

# CONSORCIO AJ VALLE

## FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 12 de julio de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-135-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO I, UBICADO EN JAMUNDÍ, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de esta, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 3016455603 – (6) 7 013 082

## CONSORCIO AJ VALLE

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 123 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal.
18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

### **RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO AJ VALLE

Documento de identidad o NIT: N/A

Representante Legal: JUAN CARLOS JAIMES ACERO

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

# CONSORCIO AJ VALLE

## INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

Integrante 1: AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES. NIT: 900.753.938-9  
Representante legal: MARCELA SERNA SANTAMARIA. País de origen: Colombia

Integrante 2: JUAN CARLOS JAIMES ACERO. Documento de identidad: 91.514.205.  
País de origen: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CRA 27 36-38 OFICINA 209 CENTRO EMPRESARIAL SURAMERICANA


Ciudad: Bucaramanga

Teléfono(s): 7013082 Teléfono Móvil: 3016455603

Correo Electrónico: [gerencia@equilateroapp.com](mailto:gerencia@equilateroapp.com)

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 

Nombre: JUAN CARLOS JAIMES ACERO

C.C.: 91.514.205 DE BUCARAMANGA

R.L CONSORCIO AJ VALLE



## CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/07/11 HORA: 14:24:46  
 10544117

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 4T5Y21C305

-----  
 LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.  
 -----

CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL DE:  
 JAIMES ACERO JUAN CARLOS

ESTADO MATRICULA: ACTIVO

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

## C E R T I F I C A

FECHA DE RENOVACIÓN: MARZO 31 DE 2022  
 GRUPO NIIF: GRUPO II.

## C E R T I F I C A

MATRICULA: 05-362666-01 DEL 2016/12/23  
 NOMBRE: JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
 CEDULA DE CIUDADANIA : 91514205  
 NIT: 91514205-0

DIRECCION COMERCIAL: CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209  
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER  
 TELEFONO1: 3016455603  
 TELEFONO2: 7013082  
 EMAIL : contabilidad@equilateroapp.com

## NOTIFICACION JUDICIAL

DIRECCION: CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209  
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER  
 TELEFONO1: 3016455603  
 TELEFONO2: 7013082  
 EMAIL : contabilidad@equilateroapp.com

ACTIVOS : 1.177.294.455

## C E R T I F I C A

CIUU-CODIFICACION ACTIVIDAD ECONOMICA



JAIMES ACERO JUAN CARLOS

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES  
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

OTRA ACTIVIDAD 1 : 4111 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES

OTRA ACTIVIDAD 2 : 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

C E R T I F I C A

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA 2016/12/22, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE  
COMERCIO EL 2016/12/23, BAJO EL NO. 775207 DEL LIBRO 15, CONSTA: CAMBIO DE  
DOMICILIO PRINCIPAL DE BARRANCABERMEJA A BUCARAMANGA.

C E R T I F I C A

QUE EN EL REGISTRO MERCANTIL QUE SE LLEVA EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE  
BARRANCABERMEJA, ESTUVO MATRICULADO BAJO EL NUMERO: 81363 DEL 21 DE JUNIO DE  
2.011, EL SEÑOR: JAIMES ACERO JUAN CARLOS.

TAMAÑO DE EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 del DECRETO 1074 DE  
2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 del DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES :  
MICRO EMPRESA - RSS

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO  
EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$98.773.274

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO CÓDIGO -  
CIIU: 7112

C E R T I F I C A

PROCEDENCIA DE LOS ANTERIORES DATOS: QUE LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA  
DIRECTAMENTE DE LOS FORMULARIOS DE MATRICULA DILIGENCIADOS POR EL COMERCIANTE.

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A 2022/07/11 14:24:46 - REFERENCIA OPERACION 10544117

LOS ACTOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ DÍAS HÁBILES  
DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE, DENTRO DE DICHO TERMINO, NO  
SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE ESTA ENTIDAD, Y / O  
DE APELACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN  
LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE CONCEPTOS FAVORABLES DE USO DE SUELO,  
NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD.

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.



**Pedro Pablo Contreras Pacheco**



## CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/07/11 HORA: 14:24:51  
 10544119

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: SQXS21C307

-----  
 LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.  
 -----

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS DE:  
 A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

ESTADO MATRICULA: ACTIVO

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

## C E R T I F I C A

FECHA DE RENOVACIÓN: MARZO 30 DE 2022  
 GRUPO NIIF: GRUPO III. MICROEMPRESAS

## C E R T I F I C A

MATRICULA: 05-378801-16 DEL 2017/06/28  
 NOMBRE: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS  
 NIT: 900753938-9

DOMICILIO: FLORIDABLANCA

DIRECCION COMERCIAL: CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS  
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER  
 TELEFONO1: 3004007414  
 TELEFONO2: 6876209  
 EMAIL : marcelitaserna212@gmail.com

## NOTIFICACION JUDICIAL

DIRECCION: CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS  
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA - SANTANDER  
 TELEFONO1: 3004007414  
 TELEFONO2: 6876209  
 EMAIL : marcelitaserna212@gmail.com

CONSTITUCION: QUE POR DOCUM PRIVADO DE 2014/07/18 DE ASAMBLEA GRAL ACCIONISTAS DE BARRANCABERMEJA INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

2017/06/28 BAJO EL No 149679 DEL LIBRO 9 , SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

C E R T I F I C A

QUE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD A.J DISEÑO E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES SAS, ANTES MENCIONADA, FUE REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NO. 004 DE FECHA 2017/02/28 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2017/03/06 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28 BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE YONDO A VEGACHI, ANTIOQUIA.

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NO. 006 DE FECHA 2017/06/09 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2017/06/20 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28 BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE VEGACHI, ANTIOQUIA A FLORIDABLANCA, SANTANDER.

C E R T I F I C A

QUE DICHA SOCIEDAD/ENTIDAD HA SIDO REFORMADA POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD	CIUDAD	INSCRIPC.
DOCUM PRIVADO					
003	2015/12/10	ASAMBLEA EXT	YONDO		2017/06/28
DOCUM PRIVADO					
004	2017/02/28	ASAMBLEA GRA	YONDO		2017/06/28
ACTA					
007	2020/09/03	ASAMBLEA EXT	BUCARAMANGA		2020/09/17

C E R T I F I C A

VIGENCIA ES: INDEFINIDA

C E R T I F I C A

OBJETO SOCIAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 2014/07/18, REGISTRADO INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28, BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: ARTICULO 2°. OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL (INGENIERIA CIVIL - SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL - SERVICIOS DE MONTAJES E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTA - SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS - SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL - SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO - SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA - SERVICIOS DE MONTAJES DE ACERO ESTRUCTURAL - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS - SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION PROTECCION CONTRA CLIMA Y FUEGO - SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA - SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y REMODELACION - SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS - SERVICIOS DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION - SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS - LOTES RESIDENCIALES - LOTES COMERCIALES - LOTES INDUSTRIALES - LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES - TIERRAS AGRICOLAS - VIAS DE TRAFICO LIMITADO - VIAS DE TRAFICO ABIERTO - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONES Y DE ADMINISTRACION - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

## A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

DE DEFENSA - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES - EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES - SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS - SERVICIOS DE PAVIMENTACION Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION MARINA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y RECREATIVAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE FACILIDADES DE DETENCION - SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA - SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS - SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA - SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL - SERVICIOS ACUSTICOS Y DE AISLAMIENTO - SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS - SERVICIOS GENERALES DE ARQUITECTURA - GERENCIA DE PROYECTOS - GESTION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS - SERVICIOS DE GESTION - SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION - SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA. ASI MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

## C E R T I F I C A

CAPITAL		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	:	\$260.000.000	100 \$2.600.000,00
CAPITAL SUSCRITO	:	\$260.000.000	100 \$2.600.000,00
CAPITAL PAGADO	:	\$260.000.000	100 \$2.600.000,00

## C E R T I F I C A

REPRESENTACIÓN LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 2014/07/18, REGISTRADO INICIALMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EL 2014/07/29 Y POSTERIORMENTE INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 2017/06/28, BAJO EL NO. 149679 DEL LIBRO 9, CONSTA: ARTICULO 28°. REPRESENTACION LEGAL.- LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TERMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

## C E R T I F I C A

QUE POR ACTA No 009 DE 2022/04/04 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2022/04/19 BAJO EL No 198541 DEL LIBRO 9, CONSTA:

CARGO	NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL	SERNA SANTAMARIA MARCELA DOC. IDENT. C.C. 37861934
SUPLENTE	GUERRERO RIVERA RUBEN DARIO DOC. IDENT. C.C. 1098694588

## C E R T I F I C A

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 007 DE FECHA 2020/09/03 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTICULO 29°. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. - LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. PARÁGRAFO PRIMERO: SE ESTABLECE QUE TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL COMO EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, TENDRÁN Y GOZARÁN DE LAS MISMAS FACULTADES EN LA TOMA DE DECISIONES Y REPRESENTACIÓN ANTE TRÁMITES LEGALES, JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S POR TÉRMINO INDEFINIDO.

C E R T I F I C A  
CIIU-CODIFICACION ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

OTRA ACTIVIDAD 1 : 4111 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES

OTRA ACTIVIDAD 2 : 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

NO APARECE INSCRIPCION POSTERIOR DE DOCUMENTOS QUE MODIFIQUE LO ANTES ENUNCIADO

TAMAÑO DE EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 del DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 del DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES :  
MICRO EMPRESA - RSS

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$19.576.278

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO CÓDIGO - CIIU: 7112

EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A 2022/07/11 14:24:51 - REFERENCIA OPERACION 10544119

LOS ACTOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE, DENTRO DE DICHO TERMINO, NO SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE ESTA ENTIDAD, Y / O DE APELACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE CONCEPTOS FAVORABLES DE USO DE SUELO,  
NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD.

---

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.



Pedro Pablo Contreras Pacheco

# CONSORCIO AJ VALLE

## DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO

Bucaramanga, 07 de julio de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-135-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO I, UBICADO EN JAMUNDÍ, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.**

Estimados señores:

Los suscritos, MARCELA SERNA SANTAMARIA debidamente autorizado para actuar en representación de AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS, JUAN CARLOS JAIMES ACERO actuando en nombre propio, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO el cual se denominara CONSORCIO AJ VALLE para acceder al presente proceso, cuyo objeto es **CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO I, UBICADO EN JAMUNDÍ, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.**

y por lo tanto expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por:

<b>NOMBRE</b>	<b>PARTICIPACIÓN</b>
AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES	70%
JUAN CARLOS JAIMES ACERO	30%
TOTAL	100%

2. Expresamos de manera clara que quienes integramos el CONSORCIO AJ VALLE respondemos por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, de manera solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y en cada una de las fases precontractual, contractual y pos contractual, incluyendo la etapa de liquidación.

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: 301 6455603 – (6) 7 013 082



## CONSORCIO AJ VALLE

3. Ninguno de los integrantes del CONSORCIO AJ VALLE, nos encontramos reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que hagan referencia al lavado de activos y financiación del terrorismo.

4. Los integrantes del CONSORCIO AJ VALLE, no cederemos ni transferiremos nuestra participación en el mismo, ni modificaremos sus integrantes o participación.

5. El representante legal del Consorcio es JUAN CARLOS JAIMES ACERO identificado con c.c. 91.514.205 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. Duración del consorcio: La duración del consorcio, será no menor al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

7. La sede del consorcio es:

Dirección de correo: carrera 27 36-38 oficina 209 Centro Empresarial Suramericana

Dirección electrónica: gerencia@equilateroapp.com

Teléfono – celular: (7) 013082 – 3016455603

Ciudad: Bucaramanga.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los siete (07) días del mes de julio de 2022.

Atentamente,



MARCELA SERNA SANTAMARIA  
C.C. 37.861.934 DE B/MANGA  
R.L AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS  
CIVILES  
NIT 900.753.938-9 DE B/MANGA  
Integrante 1 CONSORCIO AJ VALLE



JUAN CARLOS JAIMES ACERO  
C.C 91.514.205 DE B/MANGA  
Integrante 2 CONSORCIO AJ  
VALLE



JUAN CARLOS JAIMES ACERO  
C.C. 91.514.205  
R.L CONSORCIO AJ VALLE

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com


Contacto: 301 6455603 – (6) 7 013 082

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
**91.514.205**  
 NUMERO

**JAIMES ACERO**  
 APELLIDOS

**JUAN CARLOS**  
 NOMBRES

*Juan Carlos Acero Jc*  
 FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-NOV-1982**  
**BARRANCABERMEJA**  
 (SANTANDER)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**11-DIC-2000 BUCARAMANGA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
 REGISTRADORA NACIONAL  
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ




A-2700100-59128882-M-0091514205-20040913      **05936**04257A 02 162948785

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.861.934**  
**SERNA SANTAMARIA**

APELLIDOS  
**MARCELA**

NOMBRES



FIRMA







INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-AGO-1981**

**BARRANCABERMEJA**  
**(SANTANDER)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.56**

**B+**

**F**

ESTATURA

G.S. RH


SEXO

**18-AGO-1999 BUCARAMANGA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00069621-F-0037861934-20080912

0003279040A 1

6850001618

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 06 de julio de 2022, a las 10:31:02, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	91514205
Código de Verificación	91514205220706103102

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 06 de julio de 2022, a las 10:34:02, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9007539389
Código de Verificación	9007539389220706103401

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 06 de julio de 2022, a las 10:32:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	37861934
Código de Verificación	37861934220706103254

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 199895889



WEB  
10:36:45  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 06 de julio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN CARLOS JAIMES ACERO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91514205:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.





## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 199896187



WEB  
10:38:14  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 06 de julio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) A. J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES identificado(a) con NIT número 9007539389:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 199896044



WEB  
10:37:28  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 06 de julio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARCELA SERNA SANTAMARIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 37861934:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:40:30 AM horas del 06/07/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **91514205**

Apellidos y Nombres: **JAIMES ACERO JUAN CARLOS**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado #  
75 – 25 barrio Modelia, Bogotá  
D.C.

Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y  
2:00 pm a 5:00 pm

Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)

Resto del país: 018000 910 112

E-mail: [dijin.araic-  
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:42:02 AM horas del 06/07/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **37861934**

Apellidos y Nombres: **SERNA SANTAMARIA MARCELA**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado #  
75 – 25 barrio Modelia, Bogotá  
D.C.

Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y  
2:00 pm a 5:00 pm

Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)

Resto del país: 018000 910 112

E-mail: [dijin.araic-  
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 06/07/2022 11:43:04 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **91514205** y Nombre: **JUAN CARLOS JAIMES ACERO**.

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **36533736** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[Nueva Busqueda](#)[Imprimir](#)

Información 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 06/07/2022 11:44:47 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **37861934** y  
Nombre: **MARCELA SERNA SANTAMARIA**.

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **36534029** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

## PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>BARRANCABERMEJA</b>			SUCURSAL <b>AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA</b>			COD.SUC <b>56</b>	NO.PÓLIZA <b>56-45-101001453</b>	ANEXO <b>0</b>
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO <b>07 07 2022</b>	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>12 07 2022</b>		A LAS HORAS <b>00:00</b>	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>29 11 2022</b>		A LAS HORAS <b>23:59</b>	TIPO MOVIMIENTO <b>EMISION ORIGINAL</b>	

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL <b>CONSORCIO AJ VALLE</b>	IDENTIFICACIÓN <b>NAD: 314.661-0</b>
DIRECCIÓN: <b>CRR 27 36-38 OFC 209 Centro Empresarial Suramericana</b>	CIUDAD: <b>BUCARAMANGA, SANTANDER</b> TELÉFONO: <b>3016455603</b>

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF ABU DABHI</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.053.691-8</b>
DIRECCIÓN: <b>CL 104 NRO. 18 A - 52</b>	CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO <b>6230311</b>

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LA SERIEDAD DE OFERTA DE LA CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-135-2022 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE TIPO I, UBICADO EN JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

1. LA ASEGURADORA CUBRE AL CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
  - A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
  - B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
  - C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
  - D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	12/07/2022	29/11/2022	\$23,197,191.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 28/07/2022

### ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
JAIMES ACERO JUAN CARLOS	91514205	30.00
A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS	900753938-9	70.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****34,795.00	\$ *****8,000.00	\$ *****8,131.00	\$ *****50,926.00	\$ *****23,197,191.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FLOR MIRELLA ROJAS PRADO	112347	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

56-45-101001453

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**FLOR MIRELLA ROJAS**  
**AGENTE AUTORIZADO**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

RECIBO DE CAJA N. 101001453

CALLE 48 N. 22-18 BARRIO COLOMBIA- BARRANCABERMEJA

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDA	56	7/07/2022	112347	FLOR MIRELLA ROJAS PRADO
RECIBIMOS DE		CONSORCIO AJ VALLE		<b>NAD: 314.661-0</b>	
<b>PAGO POLIZA</b>					
POLIZA	PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	
56-45-101001453 ANEXO 0	\$ 34.795,00	\$ 8.000,00	\$ 81.131,00	\$ 50.926,00	
OTROS CONCEPTOS DE PAGO					
FORMA DE PAGO					
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGADO</b> </div>		
			TARETA: -0- BD: -0- OTROS: -0-		
				\$	50.926,00



2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

14822035461



(415)7707212489984(8020) 000001482203546 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 1 5 1 4 2 0 5	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida	25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	26. Número de Identificación 9 1 5 1 4 2 0 5	27. Fecha expedición 2 0 0 0, 1 2, 1 1
--	---	---	---

Lugar de expedición COLOMBIA	28. País 1 6 9	29. Departamento Santander	30. Ciudad/Municipio Bucaramanga	0 0 1
---------------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------

31. Primer apellido JAIMES	32. Segundo apellido ACERO	33. Primer nombre JUAN	34. Otros nombres CARLOS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

35. Razón social

36. Nombre comercial  
JAIMES ACERO JUAN CARLOS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA	39. Departamento Santander	40. Ciudad/Municipio Bucaramanga	0 0 1
----------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------

41. Dirección principal  
CR 27 36 38 OF 209

42. Correo electrónico  
contabilidad@equilateroapp.com

43. Código postal 0	44. Teléfono 1 6 0 7 7 0 1 3 0 8 2	45. Teléfono 2 3 0 1 6 4 5 5 6 0 3
------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código
7 1 1 2	2 0 0 7, 0 3, 0 1	4 2 9 0	2 0 0 7, 0 3, 0 1	7 1 1 1	2 1 4 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	5	7	1	4	2	2	4	2	4	8	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta


14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	60. No. de Folios:	0	61. Fecha	2022 - 04 - 06 / 08 : 00: 03
------------	-----------------------------	--	--------------------	---	-----------	------------------------------

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

984. Nombre JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
985. Cargo CONTRIBUYENTE

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14826374212



(415)7707212489984(8020) 000001482637421 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  6. DV  12. Dirección seccional  14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente  25. Tipo de documento  26. Número de Identificación  27. Fecha expedición

Lugar de expedición  28. País  29. Departamento  30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido  32. Segundo apellido  33. Primer nombre  34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial  37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País  39. Departamento  40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal  44. Teléfono 1  45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	
<input type="text" value="7112"/>	<input type="text" value="20170628"/>	<input type="text" value="7111"/>	<input type="text" value="20170628"/>	<input type="text" value="4111"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="290"/>	<input type="text"/>

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario


07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



**Obligados aduaneros**

54. Código

**Exportadores**

55. Forma  56. Tipo  Servicio      
57. Modo   
58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios:  61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SERNA SANTAMARIA MARCELA

985. Cargo Representante legal Certificado

# CONSORCIO AJ VALLE

## FORMATO 2 CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 12 de julio de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI**

Bogotá D.C. – Colombia


**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-135-2022**

**Objeto: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO I, UBICADO EN JAMUNDÍ, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.**

Yo, MARCELA SERNA SANTAMARIA, identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No. 37.861.934, en mi condición de Persona Natural \_\_\_ Representante Legal X Revisor Fiscal de AJ DISEÑO E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES SAS identificada con Nit 900.753.938-9, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,



MARCELA SERNA SANTAMARIA  
CC. 37.861.934 DE BUCARAMANGA  
R.L AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS  
NIT No. 900.753.938-9  
Integrante 1 CONSORCIO AJ VALLE

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082

# CONSORCIO AJ VALLE

## FORMATO No. 2

### CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 12 de julio de 2022

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI**  
 Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-135-2022**


**Objeto: “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO I, UBICADO EN JAMUNDÍ, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”**

Yo, JUAN CARLOS JAIMES ACERO, identificado con CC 91.514.205, en mi condición de Persona Natural X Representante Legal      Revisor Fiscal      de JAIMES ACERO JUAN CARLOS identificada con Nit 91514205-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BUCARAMANGA certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Yo, persona natural declaro que me encuentre pensionado: Si      No X

Atentamente,



R.L. JUAN CARLOS JAIMES ACERO  
 CC. 91.514.205  
 Integrante 2 CONSORCIO AJ VALLE

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	91514205	JUAN CARLOS JAÍMES ACERO		carrera 30 n. 17-24 apto 201	6951519	arq_juancarlosj@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	
<b>EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD</b>						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-06	I	07/07/2022	60108466	\$1.311.100	

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**
**TOTALES SALUD**

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	437.500	0		0		0	0	0	0	437.500	1

**TOTALES PENSIÓN**

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	560.000	0	0	0	0	0	0	0	560.000	1

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	243.600				243.600	0	0	243.600			2.436	243.600	1

**TOTALES CAJAS**

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	70.000	0	0	70.000	1

**TOTALES PARAFISCALES**

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	437.500	437.500
Pensión	1	560.000	560.000
Riesgos Laborales	1	243.600	243.600
CCF	1	70.000	70.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>4</b>	<b>1.311.100</b>	<b>1.311.100</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	91514205	JUAN CARLOS JAIMES ACERO		carrera 30 n. 17-24 apto 201	6951519	arq_juancarlosj@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-06	I	07/07/2022	60108466	\$1.311.100	

**DETALLE POR COTIZANTE**

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MAA	ASAP	VCT	IRL	CCORRECIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	91514205	JAIMES ACERO JUAN CARLOS	57	0			N								X									230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS010	3.500.000	437.500	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF39	3.500.000	70.000	0	0	0	0	0

PAGADA

CONSEJO PROFESIONAL  
NACIONAL DE ARQUITECTURA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES  
COLOMBIA



Arquitecto

JAIMES ACERO  
JUAN CARLOS

C.C.91.514.205 de Bucaramanga

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO



MATRICULA PROFESIONAL

A68092006-91514205

FECHA DE EXPEDICION : 03/04/2006

E469243

## CERTIFICA

Que el Arquitecto JUAN CARLOS JAIMES ACERO con cédula de ciudadanía No. 91514205 de Bucaramanga, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A68092006-91514205, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 9 del 3 de Abril de 2006 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 12 días del mes de Abril de 2022.



GINNETETH FORERO FORERO  
Directora Ejecutiva (E)

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web  
[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]  
y digite el siguiente código de verificación b80sbpm

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia  
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124

[info@cpnaa.gov.co](mailto:info@cpnaa.gov.co)

[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)





## CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/07/11 HORA: 14:24:43  
 10544116

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JGAK21C304

-----  
 LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.  
 -----

## C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: JULIO 11 DE 2022  
 HORA: 14:24:42

C E R T I F I C A  
IDENTIFICACIÓN

QUE: JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
 NIT: 91514205-0  
 C.C/C.E./PASAPORTE: 91514205  
 NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 12926

C E R T I F I C A  
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2008/09/05  
 FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/11

C E R T I F I C A  
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:  
 CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209  
 MUNICIPIO: BUCARAMANGA  
 DEPARTAMENTO: SANTANDER  
 PAIS: COLOMBIA  
 BARRIO:  
 TELÉFONO 1: 3016455603  
 TELÉFONO 2: 7013082  
 TELÉFONO 3:  
 CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad@equilateroapp.com  
 FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CARRERA 27 # 36 - 38 OFICINA 209  
 MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: BUCARAMANGA  
 DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: SANTANDER  
 PAIS: COLOMBIA  
 BARRIO: MEJORAS PUBLICAS  
 TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3016455603  
 TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 7013082  
 TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:  
 CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: contabilidad@equilateroapp.com  
 FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A  
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

C E R T I F I C A

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	548.920.115,00
ACTIVO TOTAL:	\$	1.177.294.455,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	37.623.000,00
PASIVO TOTAL:	\$	358.552.959,00
PATRIMONIO NETO:	\$	818.741.496,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	20.988.722,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	199.643,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	858.095.991,00
ACTIVO TOTAL:	\$	1.448.254.431,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	24.778.962,00
PASIVO TOTAL:	\$	649.360.273,00
PATRIMONIO NETO:	\$	798.894.158,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	18.987.922,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	697.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

ACTIVO CORRIENTE:	\$	893.849.980,00
ACTIVO TOTAL:	\$	1.484.008.420,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	25.526.801,00
PASIVO TOTAL:	\$	706.311.582,00
PATRIMONIO NETO:	\$	777.696.838,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	120.617.288,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	18.452.123,00

C E R T I F I C A  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 14,59  
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,30  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 105,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 34,63  
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,44  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 27,24

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 35,01  
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,47  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 6,53

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A  
CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
15	10	15	00	PETRÓLEO Y DESTILADOS
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	17	15	00	PUERTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	BOMBAS
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
41	10	33	00	EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
45	12	15	00	CÁMARAS

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	21	00	ASIENTOS
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
86	12	18	00	ESCUELAS PROFESIONALES
86	14	17	00	TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	17	00	CULTURA
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
94	10	16	00	ASOCIACIONES PROFESIONALES
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

				ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

C E R T I F I C A  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE YONDO ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO SENA REGIONAL SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	15	00



JAIMES ACERO JUAN CARLOS

77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N.18

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	12	19	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	14	15	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	19	00
95	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N. 5

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	12	27	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
84	11	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON DE ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA BATALLON DE ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOVA - BATALLON DE ASPC N. 19

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
93	14	20	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 839,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	39	12	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	32	00
72	15	39	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 620,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	39	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE YONDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	12	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	32	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	15	10	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	32	00	76	12	23	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	20	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAFAEL WALDO ALVARADO JAIMES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	70	17	16	00
72	14	11	00	72	14	12	00
80	11	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	16	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	39	00
76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	15	00
93	14	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL



JAIMES ACERO JUAN CARLOS

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	20	00
95	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	39	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	12	17	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 360,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	11	12	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	28	00
72	15	39	00	73	10	15	00
76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	70	17	16	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00				

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	12	16	00
76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA SUR DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	16	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
76	12	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	84	11	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	32	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	16	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,35  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	39	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
84	11	16	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	14	17	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHIGORODO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,35  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	11	16	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	14	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NARIÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,5

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCASIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	15	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMUNA 11

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 75.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
84	11	16	00	86	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GIMNASIOS URBANOS 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION - INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 75.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	27	00	72	15	31	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
86	12	15	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
84	11	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	11	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	39	00
76	12	16	00	77	10	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	84	11	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	70	17	16	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD - HOSPITAL MILITAR DEL ORIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	10	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	32	00	76	12	23	00
77	10	15	00	77	10	16	00



JAIMES ACERO JUAN CARLOS

77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	14	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	20	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	10	15	00	76	12	23	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	16	00	72	14	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	11	16	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	10	00
72	14	13	00	72	14	15	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N 22 BENEDICTO TRIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00	72	15	19	00
72	15	29	00	72	15	39	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	27	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA INDIA 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	36	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	86	12	15	00
86	12	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	16	00	72	14	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	16	00	72	14	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YONDO E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	13	16	00	72	14	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	39	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	14	20	00
95	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TANIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 476,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 45.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	23	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	26	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	32	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RAQUEL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	26	00	81	10	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	14	18	00
84	11	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	93	14	19	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00



JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	33	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
82	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	39	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JD VALENCIA - 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,6

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 90.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	15	10	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	32	00	76	12	23	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 308,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIMES ACERO JUAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIA - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	14	10	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
86	12	17	00	93	14	19	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	12	18	00	95	12	23	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*

QUE EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 96952 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

## C E R T I F I C A

QUE EL DIA 25 DE ENERO DE 2013 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00009080 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 25 DE ENERO DE 2013.

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

QUE EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00009716 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 24 DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00010927 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 24 DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012499 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012722 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DIA 25 DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00012769 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 25 DE JULIO DE 2016.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

QUE EL DÍA 11 DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ POR CAMBIO DE DOMICILIO EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 00074365 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL DÍA 11 DE ENERO DE 2017.

ESTA INFORMACIÓN NO ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

#### C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

#### C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

#### CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO: MEDELLIN  
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600003982  
FECHA DE INICIO: 2015/06/25  
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 98.344.710  
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/10/20  
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

ENTIDAD CONTRATANTE:  
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.  
NÚMERO DEL CONTRATO: 372-DISAN-EJC-2013  
FECHA DE INICIO: 2013/09/20  
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 47.035.932  
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
7110 : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES  
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/01/09  
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:  
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR  
MUNICIPIO: SANTA ROSA DEL SUR  
NÚMERO DEL CONTRATO: 04-241-2014  
FECHA DE INICIO: 2014/12/19  
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 31.143.600  
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/01/21  
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:  
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.  
NÚMERO DEL CONTRATO: 150-00-A-COFAC-DINSA-2016  
FECHA DE INICIO: 2016/12/05  
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 53.000.000  
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/12/29  
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

ENTIDAD CONTRATANTE:  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO: MEDELLIN  
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600004458  
FECHA DE INICIO: 2015/08/25  
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 120.313.605  
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/10/20  
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 74365

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20376101

JAIMES ACERO JUAN CARLOS

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.



**Pedro Pablo Contreras Pacheco**



## CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2022/07/11 HORA: 14:24:49  
 10544118

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: U3SS21C306

-----  
 LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.  
 -----

## C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: JULIO 11 DE 2022  
 HORA: 14:24:48

C E R T I F I C A  
IDENTIFICACIÓN

QUE: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS  
 NIT: 900753938-9  
 NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 13488

C E R T I F I C A  
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/01/28  
 FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/19

C E R T I F I C A  
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

## INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2014/07/18  
 CLASE DE DOCUMENTO: DOCUM PRIVADO  
 NÚMERO DEL DOCUMENTO:  
 FECHA DEL DOCUMENTO: 2014/07/18  
 ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: ASAMBLEA GRAL ACCIONISTAS  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2017/06/28  
 DURACIÓN: INDEFINIDA



A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

C E R T I F I C A  
REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE : SERNA SANTAMARIA MARCELA  
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 37861934  
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2022/04/19

NOMBRE : GUERRERO RIVERA RUBEN DARIO  
C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 1098694588  
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2022/04/19

## FACULTADES Y LIMITACIONES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 007 DE FECHA 2020/09/03 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, ANTES CITADA, CONSTA: REFORMA ESTATUTOS, ARTÍCULO 29°. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. - LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. PARÁGRAFO PRIMERO: SE ESTABLECE QUE TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL COMO EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, TENDRÁN Y GOZARÁN DE LAS MISMAS FACULTADES EN LA TOMA DE DECISIONES Y REPRESENTACIÓN ANTE TRÁMITES LEGALES, JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD A.J. DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S POR TÉRMINO INDEFINIDO.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A  
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:  
CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS  
MUNICIPIO: BUCARAMANGA  
DEPARTAMENTO: SANTANDER  
PAIS: COLOMBIA  
BARRIO: BOLIVAR  
TELÉFONO 1: 3004007414  
TELÉFONO 2: 6876209  
TELÉFONO 3:  
CORREO ELECTRÓNICO: marcelitaserna212@gmail.com  
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:  
CALLE 60 # 1 - 111 CASA 10 CONJUNTO ALAMEDA REAL - CIUDADELA REAL DE MINAS  
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: BUCARAMANGA

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: SANTANDER

PAIS: COLOMBIA

BARRIO: BOLIVAR

TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3004007414

TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 6876209

TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: marcelitaserna212@gmail.com

FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

C E R T I F I C A  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

C E R T I F I C A

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	271.234.700,00
ACTIVO TOTAL:	\$	338.904.444,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	156.610,00
PASIVO TOTAL:	\$	156.610,00
PATRIMONIO NETO:	\$	338.747.834,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	8.092.278,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	422,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	263.415.812,00
ACTIVO TOTAL:	\$	331.085.556,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	500.000,00
PASIVO TOTAL:	\$	500.000,00
PATRIMONIO NETO:	\$	330.585.556,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	0,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	658,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$	263.501.812,00
-------------------	----	----------------

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

ACTIVO TOTAL:	\$	331.171.556,00
PASIVO CORRIENTE:	\$	607.000,00
PASIVO TOTAL:	\$	607.000,00
PATRIMONIO NETO:	\$	330.564.556,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	\$	10.141.029,00
GASTOS DE INTERESES:	\$	56.000,00

C E R T I F I C A  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 1.731,91  
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 19.176,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 526,83  
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 0,00

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 434,10  
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,00  
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 181,08

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,00  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,00

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,03  
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,03

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A  
CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
15	10	15	00	PETRÓLEO Y DESTILADOS
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	17	15	00	PUERTAS
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO

## A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	BOMBAS
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
41	10	33	00	EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
45	12	15	00	CÁMARAS
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	21	00	ASIENTOS
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

## A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN

## A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	16	00	COLEGIOS MENORES
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
86	12	18	00	ESCUELAS PROFESIONALES
86	14	17	00	TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
93	14	17	00	CULTURA
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
94	10	16	00	ASOCIACIONES PROFESIONALES
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

## A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

C E R T I F I C A  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	12	10	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	76	12	23	00



## A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA CIVIL - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	37	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
95	12	19	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA CIVIL - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	37	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
93	14	19	00	95	12	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

## A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	84	11	16	00
86	12	15	00	86	12	16	00
86	12	17	00	86	12	18	00
86	14	17	00	93	14	19	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	14	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	26	00	81	10	27	00
95	10	15	00	95	10	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00

## A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	26	00
81	10	27	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	18	00
95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 324,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00

## A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00

## A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

30	26	45	00	30	26	47	00
30	26	53	00	30	26	54	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	26	00
81	10	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA INVISBU

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	10	15	00
95	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DEPORTIVA EL CARMEN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 9.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
83	10	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO OHL RIO MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00

## A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VEGACHI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	37	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	17	00
84	11	16	00	95	10	16	00
95	10	18	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*

QUE EL DÍA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 97228 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

## C E R T I F I C A

QUE EL DÍA 28 DE ENERO DE 2016 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 0001617 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL DIA 28 DE ENERO DE 2016.

QUE EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00001797 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 00001940 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO

A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

ÚNICO EMPRESARIAL EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 12 DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00001967 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL DÍA 12 DE MAYO DE 2017.

QUE EL DÍA 14 DEL MES DE JULIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO A LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA EN EL REGISTRO ÚNICO DE EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 78974 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 24 DEL MES DE JULIO DE 2017.

C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:  
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
MUNICIPIO: BUCARAMANGA  
NÚMERO DEL CONTRATO: CTO-903-2016  
FECHA DE INICIO: 2016/08/03  
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 16.136.402  
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/11/03  
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 78978

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20376669



A.J DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A [WWW.CAMARADIRECTA.COM](http://WWW.CAMARADIRECTA.COM) OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.



Pedro Pablo Contreras Pacheco



# DAVIVIENDA

## CERTIFICACIÓN

BUCARAMANGA  
COLOMBIA,

2022/07/08

Dirigido a: PAF-ICBFGS-I-135-2022

Por medio de la presente hacemos constar que el señor JUAN CARLOS JAIMES ACERO  
con Cédula de Ciudadanía número 91514205  
de BUCARAMANGA-SANTANDER  
posee en el Banco Davivienda:

### LINEAS CREDITO PLUS

Número	6504048400011349
Cupo	\$121,312,489.44 Pesos
Saldo al Corte	\$31,358,644.00 Pesos

Cordialmente,

Firma Autorizada  
BANCO DAVIVIENDA



*Erika Rodríguez.  
Inforador.*

tel. 6985666 ext 2007033

# CONSORCIO AJ VALLE

## FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

<b>OBJETO:</b>	"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE TIPO I, UBICADO EN JAMUNDÍ, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".						
<b>PROPONENTE:</b>	CONSORCIO AJ VALLE						
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA</b>	JUAN CARLOS JAIMES ACERO NIT: 91.514.205-0 (30% PARTICIPACION)						
<b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b>							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
3-1-30462	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CORDOBA)".	ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO ESTRUCTURAL, REVISIÓN DE DISEÑO ARQUITECTONICO, REVISIÓN DE DISEÑO HIDROSANITARIO, REDES DE GAS Y SISTEMA CONTRA INCENDIO, REVISIÓN DE DISEÑO ELECTRICO. PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CIMENTACIÓN Y RELLENOS, ESTRUCTURA APORTICADA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS, ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTAS, MUROS, PINTURAS, PAÑETES Y ENCHAPES, CARPINTERIA METALICA, PISOS, ANDENES, ENCHAPES Y ACABADOS, OBRAS EXTERIORES.	279,6	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por Fiduciaria Bogotá	26/07/2017	17/06/2018	90%
417 DE 27/12/2017	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PRELIMINARES, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA Y FRISOS, PISOS Y ENCHAPES, ESTUCCO Y PINTURA, CIELO RASO Y CUBIERTA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CARPINTERIA METALICA, CARPINTERIA EN MADERA, OBRAS EXTERIORES Y OTROS, RED CONTRA INCENDIOS, ITEMS NO PREVISTOS.	308,84	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SECRETARIA ADE INFRAESTRUCTURA	01/02/2018	27/05/2019	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082

## CONSORCIO AJ VALLE

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.


**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



JUAN CARLOS JAIMES ACERO  
CC 91.514.205 DE BUCARAMANGA  
Integrante 2 CONSORCIO AJ VALLE



JUAN CARLOS JAIMES ACERO  
CC 91.514.205 DE BUCARAMANGA  
R.L CONSORCIO AJ VALLE

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082

## FIDUCIARIA BOGOTA

EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO  
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No. 3-1- 30462

NIT 830.055.897-7


En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-30462, suscrito el 01 de noviembre de 2012 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A – FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

### CERTIFICA

Que la firma CONSORCIO JD VALENCIA - 2017 identificado con Nit. 901.095.541-9 ejecutó el contrato de interventoría No. PAF-DPR-I-025-2017, cuyo objeto fue la INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TÉCNICA) PARA LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CORDOBA), en ejecución del siguiente contrato:

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

<b>Nombre del Contratante:</b>	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por Fiduciaria Bogotá desde el 01 de noviembre de 2012.
<b>NIT:</b>	830.055.897-7
<b>Correo electrónico de contacto:</b>	Luis Fernando Millan Carreño lmillan@fidubogota.com Gerente Unidad de Gestión FINDETER
<b>Dirección y teléfono para confirmación de datos:</b>	Calle 12B No 8ª-30 Piso 10 Tel. 3485400 Ext. 8191 Bogotá D.C. Colombia.
<b>Nombre Del Contratista E Identificación:</b>	CONSORCIO JD VALENCIA-2017-Nit. 901.095.541-9, conformado por: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90% JUAN CARLOS JAIMES ACERO -C.C. 91.514.205</li> <li>• 10% DACAX SAS – Nit 804.010.094-1</li> </ul>
<b>Representante Legal:</b>	JUAN CARLOS JAIMES ACERO
<b>Número del Contrato:</b>	PAF-DPR-I-025-2017
<b>Objeto del Contrato:</b>	CLAUSULA PRIMERA. -OBJETO: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TÉCNICA) PARA LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA (CORDOBA)"





<b>Fecha de Inicio Etapa 1</b>	26/07/2017
<b>Fecha de Terminación Etapa 1</b>	25/09/2017
<b>Fecha de Inicio Etapa 2</b>	26/10/2017
<b>Suspensión No. 1</b>	15 días calendario desde 07/05/2018 hasta el 21/05/2018
<b>Prórroga a la Suspensión No. 1</b>	8 días calendario desde 22/05/2018 hasta el 29/05/2018
<b>Reinicio</b>	30/05/2018
<b>Fecha de Terminación Etapa 2</b>	17/06/2018
<b>Valor Interventoría a Etapa Diseños:</b>	\$ 15.627.591,00
<b>Valor Interventoría a Etapa Obra:</b>	\$ 202.809.632,00
<b>Valor Total del Contrato:</b>	\$ 218.437.223,00
<b>Estado actual del contrato</b>	LIQUIDADO

**PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA 1, Interventoría a la revisión y complementación de**


- ESTUDIO DE SUELOS
- DISEÑO ESTRUCTURAL
- REVISIÓN DE DISEÑO ARQUITECTONICO
- REVISIÓN DE DISEÑO HIDROSANITARIO, REDES DE GAS Y SISTEMA CONTRAINCENDIO.
- REVISIÓN DE DISEÑO ELECTRICO

**PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADS EN LA ETAPA 2, Interventoría a:**

- PRELIMINARES
- EXCAVACIONES, CIMENTACION Y RELLENOS
- ESTRUCTURA APORTICADA
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS, ELECTRICAS, VOZ Y DATOS
- ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTAS
- MUROS, PINTURA, PAÑETES Y ENCHAPES
- CARPINTERIA METALICA
- PISOS, ANDENES, ENCHAPES Y ACABADOS
- OBRAS EXTERIORES

Área intervenida de conformidad con las actas de entrega y recibo final de la etapa 2:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	OBRA EJECUTADA
1	Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas)	M2	444,79
2	Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales)	M2	229,21



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 •

[www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)

3	Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura)	M2	350,92
4	Zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero)	M2	240,96
5	Zonas blandas (arborización y empedramiento, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso)	M2	1223,86
6	Cerramiento Perimetral (incluye cimentación)	ML	76,8

Según acta suscrita el 25 de julio de 2017, para la ejecución de la interventoría de la etapa 1 se aprobó el siguiente personal, durante el periodo que estuvieron vinculados al proyecto:

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN	TARJETA PROFESIONAL
Director de Interventoría	Juan Carlos Jaimes Acero	Arquitecto – 3/04/2006	A68092006-91514205
Arquitecto Diseñador	Juan Carlos Jaimes Acero	Arquitecto – 3/04/2006	A68092006-91514205
Especialista Estructural	Luis Carlos Calderón Cardozo	Ingeniero Civil – 17/08/2006	68202-134374 STD
Especialista en Geotecnia	Camilo Ernesto Herrera Cano	Ingeniero Civil – 16/06/2005	68202-120252 STD
Especialista Hidrosanitario	Derly Estefanny Gómez García	Ingeniero Civil – 18/01/2013	68202-243918 STD
Especialista Eléctrico	Ricardo Alvarado Jaimes	Electricista – 1/06/2001	SN 20533142
Profesional de Programación y Presupuesto	Daniel Jaimes Mejía	Ingeniero Civil – 18/01/2013	68202-243866 STD
Profesional Social	Ana Patricia Castro Blanco	Trabajadora Social – 21/09/2012	207116305-1

Y mediante acta suscrita el 18 de octubre de 2017, se aprobó el siguiente personal para la ejecución de la etapa 2 del contrato de interventoría durante el periodo que estuvieron vinculados al proyecto:

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN	TARJETA PROFESIONAL
Director de Interventoría	Juan Carlos Jaimes Acero	Arquitecto – 3/04/2006	A68092006-91514205
Residente de Interventoría	Daniel Jaimes Mejía	Ingeniero Civil – 18/01/2013	68202-243866 STD
Especialista Ambiental	Deysi Lorena Rico Orozco	Ingeniera Ambiental y de Saneamiento – 20/12/2102	68834-242406 STD
Especialista en Geotecnia	Camilo Ernesto Herrera Cano	Ingeniero Civil – 16/06/2005	68202-120252 STD
Especialista Estructural	Luis Carlos Calderón Cardozo	Ingeniero Civil – 17/08/2006	68202-134374 STD
Especialista Hidráulico	Derly Estefanny Gómez García	Ingeniero Civil – 18/01/2013	68202-243918 STD
Especialista Eléctrico	Ricardo Alvarado Jaimes	Electricista – 1/06/2001	SN 20533142
Profesional en Aseguramiento de Calidad	Karen Dayana Díaz Garcés	Administradora de Empresas – 31/05/2011	48152
Profesional Social	Andrea Del Carmen Hernández Rosso	Psicólogo – 13/11/2009	117971





# Fiduciaria Bogotá

La presente certificación se expide a solicitud del contratista CONSORCIO JD VALENCIA-2017, a los veintidós (22) días del mes de abril de 2019.


  
**LUIS FERNANDO MILLAN CARREÑO**  
 GERENTE UNIDAD DE GESTIÓN  
 FINDETER


FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA  
 EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y  
 ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
 AUTÓNOMO DENOMINADO ASISTENCIA  
 TÉCNICA – FINDETER.

  
**LUIS ERNESTO ACOSTA GUTIERREZ**  
 GERENTE INFRAESTRUCTURA  
 FINANCIERA DE DESARROLLO  
 TERRITORIAL - FINDETER

 Reviso: Carlos René Tovar – Profesional - FINDETER S.A. 

Reviso: Erika Elizabeth Castro –Auxiliar Administrativa- FINDETER S.A

Reviso: Diana Milena Romero Pulido – Coordinadora Unidad de Gestión FINDETER - Fiduciaria Bogotá. 

Elaboró: Adriana Merchan – Analista de Gestión - Fiduciaria Bogotá. 



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 •  
[www.fidubogota.com](http://www.fidubogota.com)





Alcaldía de  
Bucaramanga

Lógica Ética & Estética  
Gobierno de los Ciudadanos

PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA		No. Consecutivo
Subproceso: Obras comunitarias, rurales, viales, levantamientos topográficos Código Subproceso: 5100	SERIE/Subserie: Proyectos de Construcción y Recuperación de Vías Peatonales Código Serie/Subserie (TRD): 5100-226,28	

## LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

### CERTIFICA:

Que el Arquitecto JUAN CARLOS JAIMES ACERO identificado con cedula de ciudadanía 91.514.205 de Bucaramanga, celebro y ejecuto a satisfacción de la entidad correspondientes a las actividades de interventoría en el periodo de 1 de febrero del 2018 hasta el 27 de mayo del 2019, de conformidad y cumplimiento a cabalidad en su totalidad el objeto contractual del CONTRATO DE "INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". y demás obligaciones derivadas del contrato; con las características que a continuación se detallan.

CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO  
LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA:

No. 417 DE 27/12/2017

OBJETO:

INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN,  
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL  
CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID  
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

CONTRATANTE:

MUNICIPALIDAD DE BUCARAMANGA –  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

CONTRATISTA:

JUAN CARLOS JAIMES ACERO

SUPERVISOR:

WILSON MOTTA RODRIGUEZ

VALOR INICIAL:

\$ 125.761.818,00

VALOR ADICIONAL:

\$ 82.670.133,00

VALOR ADICIONAL:

\$ 47.327.966,00

VALOR TOTAL:

\$ 255.759.917,00

PLAZO INICIAL:

SEIS (6) MESES

PLAZO ADICIONAL:

CINCO (5) MESES.

PLAZO TOTAL:

ONCE (11) MESES.

FECHA DE INICIO:

1 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE SUSPENSION N.1:

13 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE REINICIO N.1

04 DE ABRIL DE 2018

FECHA DE SUSPENSION N.2

15 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE REINICIO N.2

12 DE FEBRERO DE 2019



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  
CALLE 100 N.º 100-100  
CORONA 3000 - BUCARAMANGA  
Tel: (57) 359 4000000  
Bucaramanga, Depto. Santander, Colombia



PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA		No. Consecutivo
Subproceso: Obras comunitarias, rurales, viales, levantamientos topográficos Código Subproceso: 5100	SERIE/Subserie: Proyectos de Construcción y Recuperación de Vías Peatonales Código Serie/Subserie (TRD): 5100-226,28	

FECHA DE SUSPENSIÓN N.3 11 DE ABRIL DE 2019  
FECHA DE REINICIO N.3 22 DE MAYO DE 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 DE MAYO DE 2019

El alcance del contrato consistió en la construcción de una edificación nueva con un área de cubierta de 553.75 m2 y un área intervenida equivalente a 1456,20 m2.

Adicionalmente se deja constancia del personal profesional que laboro en el contrato de interventoría de la siguiente manera.

CARGO Y DEDICACION	PROFESIONAL
<b>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</b> (Dedicación 50%)	JUAN CARLOS JAIMES ACERO (01/02/2018– 10/04/2018) LUDWIG FRANCISCO ALMEYDA (11/04/2018– 17/09/2018) LUIS ALBERTO CAYACHOA (18/09/2018- 27/05/2019)
<b>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</b> (Dedicación 100%)	JUAN CARLOS JAIMES NIÑO (01/02/2018– 14/02/2019)
<b>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</b> (Dedicación 20%)	LUIS CARLOS CALDERON (01/02/2018-14/02/2019)
<b>INGENIERO ELECTRICISTA</b> (Dedicación 50%)	RICARDO ALVARADO JAIMES (01/02/2018-25/07/2018) JOSE GOTARDO PEREZ PEREZ (26/07/2018-13/08/2018) CRISTIAN ALEXIS SALAMANCA (14/08/2018- 14/02/2019)
<b>INSPECTOR DE INTERVENTORIA</b> (Dedicación 100%)	EDUARD RICARDO VERA (01/02/2018– 16/04/2018) OSCAR MIGUEL PRADA ARDILA (17/04/2018-19/02/2019) JUAN CAMILO CORZO DIAZ (20/02/2019-27/05/2019)
<b>PROFESIONAL DE PROGRAMACION</b> (Dedicación 50%)	LAURA CAMILA PICO (25/09/2018– 14/02/2019)
<b>PROFESIONAL HSEQ</b> (Dedicación 50%)	NELLY JOHANA VILLAMIZAR (01/02/2018- 17/04/2018) MAYRA ALEJANDRA SERRANO (18/04/2018-14/06/2018) YULI ANDREA DURAN SILVA (20/06/2018-27/05/2019)

Se adhieren y anulan estampillas Pro-Hospital Y Pro electrificación, dado en Bucaramanga a dos días del mes de julio de 2019.

**Ing. FANY ARIAS ARIAS**  
Secretaria de infraestructura.

Reviso: Ing. Wilson Motta R





Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES  
Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga

# Recaudo de Estampillas

Recibo No  
2501900230589

**Total a Pagar**


**\$4.620**  
Fecha Limite de Pago 2019/06/17

Fecha de Expedición 2019/06/10



\$2.800  
\$1.400

\$4.200  
\$1.200


 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</b>	Código: F-GDI-5000-238,37-039
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09**

<b>CONTRATO:</b>	Nº. 405 DE 21/12/2017
<b>OBJETO:</b>	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL CS CAFÉ MADRID 2017 R/L GONZALO PRIETO PIMIENTO
<b>INTERVENTOR:</b>	JUAN CARLOS JAIMES ACERO
<b>SUPERVISOR:</b>	ARQ. DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$ 1.598.565.682,80
<b>VALOR ADICIONAL:</b>	\$ 759.317.216,43
<b>VALOR ADICIONAL 2:</b>	\$ 30.275.300,48
<b>VALOR FISCAL:</b>	\$ 2.388.157.783,94
<b>ANTICIPO:</b>	30%
<b>PLAZO INICIAL:</b>	SEIS (6) MESES
<b>PLAZO ADICIONAL:</b>	TRES (3) MESES
<b>PLAZO ADICIONAL 2:</b>	DOS (02) MESES
<b>FECHA DE INICIO:</b>	1 DE FEBRERO DE 2018
<b>SUSPENSIÓN N°1</b>	13 DE FEBRERO DE 2018
<b>AMPLIACION A SUSPENSION N°1:</b>	14 DE MARZO DE 2018
<b>REINICIO N°1:</b>	4 DE ABRIL DE 2018
<b>SUSPENSION N°2:</b>	15 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>AMPLIACION A SUSPENSION N°2:</b>	14 DE ENERO DE 2019
<b>AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSIÓN N°2:</b>	28 DE ENERO DE 2019
<b>REINICIO N° 2:</b>	11 DE FEBRERO DE 2019
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	15 DE ABRIL DE 2019

En Bucaramanga a los dieciocho (18) días del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019), se reunieron en la secretaría de infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga las siguientes personas: La Arquitecta **DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR**, en calidad de Supervisora de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga, el Ing. **GONZALO PRIETO PIMIENTO** quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la **UNIÓN TEMPORAL CS CAFÉ MADRID 2017**, como Contratista y el Arq. **JUAN CARLOS JAIMES ACERO**, como Interventor, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial N° 09 correspondiente al periodo (13 de diciembre de 2018 al 14 de diciembre de 2018 y del 11 de febrero de 2019 al 15 de febrero de 2019) del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Se verificó que el contratista presentó el pago de parafiscales correspondiente.

 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</b>	Código: F-GDI-5000-238,37-039
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Balance de Obra:

<b>VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</b>	<b>\$ 352.615.049,36</b>
MENOS AMORTIZACIÓN PARCIAL ANTICIPO	\$ 105.784.514,81
<b>VALOR NETO A PAGAR ACTA RECIBO PARCIAL</b>	<b>\$ 246.830.534,55</b>

**SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 55/100 M/CTE. (\$246.830.534,55).**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.




ING. GONZALO PRIETO PIMIENTO  
R.L U.T. CS CAFÉ MADRID

CONTRATISTA



Arq. JUAN CARLOS JAIMES ACERO  
INTERVENTORÍA



Vo.Bo. ARQ. DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR  
SUPERVISORA.



ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

CODIGO: F-GDI-5000-238,37-038  
VERSION: 2.0  
PAG: 1 DE 1

ANEXO AL ACTA No 09 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017  
ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL  
CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017.  
OBJETO: CONTRATO DE OBRA CIVIL 405: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFE MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.  
VALOR INICIAL (Incl. AUI): \$2,386,157,783.94 PORCENTAJE DE EJECUCION: 88.82%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL Nº 02)			GANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL Nº 08			GANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA			GANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
			PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES																
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	\$2,861.00	\$5,464,510.00	1,910.00	\$2,861.00	\$2,861.00	1,456.20	\$4,166,188.20	1,456.20	\$4,166,188.20	1,456.20	\$4,166,188.20	1,456.20	\$4,166,188.20		\$4,166,188.20
1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	\$22,757.00	\$3,295,765.00	145.00	\$22,757.00	\$3,295,765.00	313.49	\$7,194,132.89	272.12	\$6,192,634.84	272.12	\$6,192,634.84	272.12	\$6,192,634.84		\$6,192,634.84
1.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	\$69,230.00	\$7,199,920.00	104.00	\$69,230.00	\$7,199,920.00	1,226.80	\$84,931,364.00	1,201.84	\$83,203,633.62	1,201.84	\$83,203,633.62	1,201.84	\$83,203,633.62		\$83,203,633.62
1.4	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	\$36,157.00	\$6,797,516.00	188.00	\$36,157.00	\$6,797,516.00	1,090.49	\$39,428,912.01	991.12	\$35,835,925.84	991.12	\$35,835,925.84	991.12	\$35,835,925.84		\$35,835,925.84
2	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA								\$135,660,597.11		\$135,660,597.11		\$135,660,597.11		\$135,660,597.11		\$135,660,597.11
2.1	CONCRETO DE LIMPIEZA e = 0.05m 2500 Psi	M2	\$26,649.00	\$2,744,847.00	103.00	\$26,649.00	\$2,744,847.00	94.72	\$2,524,299.88	94.72	\$2,524,299.88	94.72	\$2,524,299.88	94.72	\$2,524,299.88		\$2,524,299.88
2.2	CONCRETO CICLOPEO 60% CONCRETO 3000 Psi, 40% RAJON	M3	\$322,574.00	\$1,290,296.00	4.00	\$322,574.00	\$1,290,296.00	101.20	\$32,645,456.52	101.20	\$32,645,456.52	101.20	\$32,645,456.52	101.20	\$32,645,456.52		\$32,645,456.52
2.3	CONCRETO DE ZAPATAS 3000 Psi	M3	\$473,600.00	\$1,156,800.00	13.00	\$473,600.00	\$1,156,800.00	53.54	\$25,356,544.00	49.36	\$23,376,896.00	49.36	\$23,376,896.00	49.36	\$23,376,896.00		\$23,376,896.00
2.4	CONCRETO DE VIGAS DE CIMENTACION DIM(0.30X0.40) 3000 Psi	ML	\$97,926.00	\$10,086,378.00	103.00	\$97,926.00	\$10,086,378.00	220.28	\$21,571,139.28	220.28	\$21,571,139.28	220.28	\$21,571,139.28	220.28	\$21,571,139.28		\$21,571,139.28
2.5	CONCRETO DE VIGAS Vb 3000 Psi DIM (0.10X0.40)	ML	\$46,986.00	\$1,597,524.00	34.00	\$46,986.00	\$1,597,524.00	34.00	\$1,597,524.00	34.00	\$1,597,524.00	34.00	\$1,597,524.00	34.00	\$1,597,524.00		\$1,597,524.00
2.6	CONCRETO VIGAS AEREAS DIM(0.30 X0.40) 3000 Psi	M2	\$96,472.00	\$27,494,520.00	285.00	\$96,472.00	\$27,494,520.00	205.38	\$19,813,419.36	205.38	\$19,813,419.36	205.38	\$19,813,419.36	205.38	\$19,813,419.36		\$19,813,419.36
2.7	CONCRETO DE COLUMNAS (DIM 0.30X0.30) 3000 Psi	ML	\$78,342.00	\$7,885,286.00	33.00	\$78,342.00	\$7,885,286.00	140.80	\$11,030,553.60	140.80	\$11,030,553.60	140.80	\$11,030,553.60	140.80	\$11,030,553.60		\$11,030,553.60
2.8	CONCRETO DE VIGA CANAL T-1 3000 Psi (0.30X0.40)	ML	\$124,155.00	\$4,097,049.00	33.00	\$124,155.00	\$4,097,049.00	27.12	\$3,367,029.36	27.12	\$3,367,029.36	27.12	\$3,367,029.36	27.12	\$3,367,029.36		\$3,367,029.36
2.9	CONCRETO DE VIGA CANAL T-2 3000 Psi (0.30X0.40)	ML	\$4,965.120.00	\$4,965,120.00	45.72	\$4,965.120.00	\$4,965,120.00	45.72	\$5,676,275.16	45.72	\$5,676,275.16	45.72	\$5,676,275.16	45.72	\$5,676,275.16		\$5,676,275.16
2.10	VIGA CINTA (0.10x0.15), INCLUIE REFUERZO	ML	\$37,516.00	\$10,692,080.00	285.00	\$37,516.00	\$10,692,080.00	199.58	\$7,487,443.28	199.58	\$7,487,443.28	199.58	\$7,487,443.28	199.58	\$7,487,443.28		\$7,487,443.28
2.11	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	\$4,840.00	\$47,596,560.00	9,834.00	\$4,840.00	\$47,596,560.00	2,387.34	\$115,547,449.60	2,192.38	\$106,128,512.46	2,192.38	\$106,128,512.46	2,192.38	\$106,128,512.46		\$106,128,512.46
2.12	MESON EN CONCRETO	ML	\$44,263.00	\$1,195,263.00	27.00	\$44,263.00	\$1,195,263.00	43.00	\$1,903,567.00	43.00	\$1,903,567.00	43.00	\$1,903,567.00	43.00	\$1,903,567.00		\$1,903,567.00
2.13	ANTEPISO EN CONCRETO E= 0.08	M2	\$46,598.00	\$25,814,184.00	554.00	\$46,598.00	\$25,814,184.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		\$0.00
3	MAMPOSTERIA Y FERROS								\$248,520,701.04		\$248,520,701.04		\$248,520,701.04		\$248,520,701.04		\$248,520,701.04
3.1	MAMPOSTERIA EN LADRILLO H-15	M2	\$66,704.00	\$32,017,920.00	480.00	\$66,704.00	\$32,017,920.00	45.46	\$3,032,337.16	45.46	\$3,032,337.16	45.46	\$3,032,337.16	45.46	\$3,032,337.16		\$3,032,337.16
3.2	MAMPOSTERIA EN LADRILLO H10	M2	\$49,196.00	\$25,089,960.00	510.00	\$49,196.00	\$25,089,960.00	357.25	\$17,575,295.60	357.25	\$17,575,295.60	357.25	\$17,575,295.60	357.25	\$17,575,295.60		\$17,575,295.60
3.3	FRISO SOBRE MURO	M2	\$24,117.00	\$47,631,075.00	1,975.00	\$24,117.00	\$47,631,075.00	2,330.14	\$53,784,165.80	2,123.14	\$51,203,646.80	2,123.14	\$51,203,646.80	2,123.14	\$51,203,646.80		\$51,203,646.80
3.4	FILOS Y DILATAIONES	ML	\$3,481.00	\$1,719,614.00	494.00	\$3,481.00	\$1,719,614.00	1,371.52	\$4,774,261.12	1,371.52	\$4,774,261.12	1,371.52	\$4,774,261.12	1,371.52	\$4,774,261.12		\$4,774,261.12
4	PISOS Y ENCHAPES								\$79,166,059.67		\$79,166,059.67		\$79,166,059.67		\$79,166,059.67		\$79,166,059.67
4.1	MORTERO DE NIVELACION	M2	\$30,180.00	\$16,719,720.00	554.00	\$30,180.00	\$16,719,720.00	83.50	\$2,520,150.72	55.18	\$1,665,453.12	55.18	\$1,665,453.12	55.18	\$1,665,453.12		\$1,665,453.12
4.2	PISO EN BALDOSIN DE GRANITO PULIDO TIPO ALFA O SIMILAR	M2	\$66,446.00	\$42,444,966.00	639.00	\$66,446.00	\$42,444,966.00	470.61	\$40,682,352.06	470.61	\$40,682,352.06	470.61	\$40,682,352.06	470.61	\$40,682,352.06		\$40,682,352.06
4.3	GUARDAESCOBA EN GRANITO ACABADO EN MEDIA CAÑA, INCLUYE PULIDA	ML	\$58,830.00	\$24,590,940.00	418.00	\$58,830.00	\$24,590,940.00	116.30	\$6,841,929.00	110.00	\$6,471,300.00	110.00	\$6,471,300.00	110.00	\$6,471,300.00		\$6,471,300.00
4.4	PISO EN CERAMICA ZONAS HUMEDAS	M2	\$41,629.00	\$2,622,627.00	63.00	\$41,629.00	\$2,622,627.00	65.66	\$2,733,360.14	65.66	\$2,733,360.14	65.66	\$2,733,360.14	65.66	\$2,733,360.14		\$2,733,360.14
4.5	ENCHAPE SOBRE MURO	M2	\$47,227.00	\$19,363,070.00	410.00	\$47,227.00	\$19,363,070.00	365.21	\$17,247,772.67	360.00	\$17,001,720.00	360.00	\$17,001,720.00	360.00	\$17,001,720.00		\$17,001,720.00
4.6	PISO PARA AREAS EXTERIORES TIPO TERRAZO	M2	\$74,859.00	\$30,392,754.00	406.00	\$74,859.00	\$30,392,754.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		\$0.00
4.7	ACABADO EN GRANITO PULIDO SOBRE MESONES INCLUYE SALPICADERO Y BABERO	ML	\$54,010.00	\$1,458,270.00	27.00	\$54,010.00	\$1,458,270.00	43.00	\$2,322,430.00	43.00	\$2,322,430.00	43.00	\$2,322,430.00	43.00	\$2,322,430.00		\$2,322,430.00
5	ESTUCCO Y PINTURA								\$72,347,994.59		\$72,347,994.59		\$72,347,994.59		\$72,347,994.59		\$72,347,994.59
5.1	ESTUCCO SOBRE MUROS INTERIORES	M2	\$8,758.00	\$11,586,834.00	1,323.00	\$8,758.00	\$11,586,834.00	1,291.80	\$11,313,544.99	1,268.00	\$11,087,588.59	1,268.00	\$11,087,588.59	1,268.00	\$11,087,588.59		\$11,087,588.59
5.2	PINTURA VINILO TIPO LA TRES MANOS	M2	\$11,291.00	\$14,937,993.00	1,323.00	\$11,291.00	\$14,937,993.00	1,084.95	\$12,250,170.45	965.00	\$10,895,815.00	965.00	\$10,895,815.00	965.00	\$10,895,815.00		\$10,895,815.00
5.3	ESTUCCO PARA EXTERIORES	M2	\$13,846.00	\$5,524,554.00	399.00	\$13,846.00	\$5,524,554.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		\$0.00
5.4	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA O SIMILAR	M2	\$14,921.00	\$5,363,479.00	359.00	\$14,921.00	\$5,363,479.00	673.99	\$10,056,604.79	488.99	\$7,296,219.79	488.99	\$7,296,219.79	488.99	\$7,296,219.79		\$7,296,219.79
6	CIELO RASO Y CUBIERTA								\$53,620,320.23		\$53,620,320.23		\$53,620,320.23		\$53,620,320.23		\$53,620,320.23
6.1	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	\$65,684.00	\$26,339,284.00	401.00	\$65,684.00	\$26,339,284.00	398.01	\$26,142,888.84	398.01	\$26,142,888.84	398.01	\$26,142,888.84	398.01	\$26,142,888.84		\$26,142,888.84
6.2	CIELO RASO TIPO RX	M2	\$91,581.00	\$14,011,893.00	153.00	\$91,581.00	\$14,011,893.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		\$0.00
6.3	MEDIA CAÑA MURO - MURO EN GRANITO PULIDO	ML	\$52,950.00	\$11,437,200.00	216.00	\$52,950.00	\$11,437,200.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		\$0.00



ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

CODIGO: F-GDI-5000-238,37-038

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO AL ACTA No 09 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017

ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017.

OBJETO : CONTRATO DE OBRA CIVIL 405: CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017.

VALOR INICIAL (incl. AU):

\$2,388,157,783.94

PORCENTAJE DE EJECUCION: 88.82%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL N° 02)			CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL N° 08			CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
6.4	MEDIA CAÑA MURO - TECHO EN YESO	ML	210.00	\$48,539.00	\$10,193,190.00	146.32	\$48,539.00	\$7,102,226.48	146.32	\$7,102,226.48	146.32	\$7,102,226.48	146.32	\$7,102,226.48			
6.5	PERFIL CORREA PHR CA-100x50x20-2.0mm PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	ML	1,004.00	\$45,482.00	\$45,663,928.00	1,104.00	\$45,482.00	\$50,212,128.00	1,050.00	\$47,756,100.00	1,104.00	\$50,212,128.00	1,104.00	\$50,212,128.00			
6.6	CUBIERTA EN TEJA LIVIANA TIPO TERMOACUSTICA	M2	564.00	\$68,848.00	\$38,830,272.00	553.75	\$68,848.00	\$38,124,580.00	553.75	\$38,124,580.00	553.75	\$38,124,580.00	553.75	\$38,124,580.00			
7.	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							\$121,581,823.32						\$121,581,823.32			
7.1	ACOMETIDA TUBERIA 1 1/2" RDE-21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	33.00	\$25,479.00	\$840,807.00	30.00	\$25,479.00	\$764,370.00	30.00	\$764,370.00	30.00	\$764,370.00	30.00	\$764,370.00			
7.2	PUNTOS HIDRAULICOS 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	55.00	\$19,705.00	\$1,083,775.00	52.00	\$19,705.00	\$1,024,660.00	47.00	\$928,135.00	5.00	\$98,525.00	52.00	\$1,024,660.00			
7.3	TUBERIA 1/2" RDE-9 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	47.00	\$10,295.00	\$481,965.00	80.00	\$10,295.00	\$820,400.00	80.00	\$820,400.00	80.00	\$820,400.00	80.00	\$820,400.00			
7.4	TUBERIA 3/4" RDE-11 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	41.00	\$11,334.00	\$464,694.00	20.87	\$11,334.00	\$236,540.58	20.87	\$236,540.58	20.87	\$236,540.58	20.87	\$236,540.58			
7.5	TUBERIA 1" RDE-21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	29.00	\$12,387.00	\$359,223.00	29.30	\$12,387.00	\$362,939.10	29.30	\$362,939.10	29.30	\$362,939.10	29.30	\$362,939.10			
7.6	TUBERIA 1 1/4" RDE-21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	5.00	\$12,387.00	\$61,935.00	23.50	\$12,387.00	\$291,094.50	23.50	\$291,094.50	23.50	\$291,094.50	23.50	\$291,094.50			
7.7	CAJA DE INSPECCION (0.70x0.70) PROF +/- 1.0m A.N.	UND	5.00	\$306,901.00	\$1,534,505.00	5.00	\$306,901.00	\$1,534,505.00	5.00	\$1,534,505.00	5.00	\$1,534,505.00	5.00	\$1,534,505.00			
7.8	CAJA DE INSPECCION (0.80x0.80) PROF +/- 1.0m A.N.	UND	4.00	\$382,555.00	\$1,530,220.00	4.00	\$382,555.00	\$1,530,220.00	4.00	\$1,530,220.00	4.00	\$1,530,220.00	4.00	\$1,530,220.00			
7.9	CAJA DE INSPECCION (1.00x1.00) PROF +/- 1.0m A.N.	UND	1.00	\$489,476.00	\$489,476.00	2.00	\$489,476.00	\$978,952.00	2.00	\$978,952.00	2.00	\$978,952.00	2.00	\$978,952.00			
7.10	TUBERIA 2" A.N. (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	30.00	\$38,890.00	\$1,166,700.00	73.65	\$38,890.00	\$2,864,248.50	59.95	\$2,331,455.50	13.70	\$532,793.00	73.65	\$2,864,248.50			
7.11	TUBERIA 4" A.N. (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	78.00	\$59,126.00	\$4,611,828.00	98.86	\$59,126.00	\$5,845,196.36	68.82	\$4,069,051.32	30.04	\$1,776,145.04	98.86	\$5,845,196.36			
7.12	TUBERIA 6" A.N. (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	6.00	\$101,913.00	\$611,478.00	6.00	\$101,913.00	\$611,478.00	6.00	\$611,478.00	6.00	\$611,478.00	6.00	\$611,478.00			
7.13	PUNTOS SANITARIOS 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	52.00	\$45,899.00	\$2,386,748.00	56.00	\$45,899.00	\$2,570,344.00	53.00	\$2,432,647.00	3.00	\$137,697.00	56.00	\$2,570,344.00			
7.14	PUNTOS SANITARIOS 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	19.00	\$87,546.00	\$1,663,374.00	20.00	\$87,546.00	\$1,750,920.00	20.00	\$1,750,920.00	20.00	\$1,750,920.00	20.00	\$1,750,920.00			
7.15	CAJA DE INSPECCION (0.80x0.80) PROF +/- 1.0m A.L.L.	UND	4.00	\$87,546.00	\$350,184.00	4.00	\$87,546.00	\$350,184.00	4.00	\$350,184.00	4.00	\$350,184.00	4.00	\$350,184.00			
7.16	CAJA DE INSPECCION (1.00x1.00) PROF +/- 1.0m A.L.L.	UND	1.00	\$232,019.00	\$232,019.00	2.00	\$232,019.00	\$464,038.00	2.00	\$464,038.00	2.00	\$464,038.00	2.00	\$464,038.00			
7.17	BAJANTES AGUAS LLUVIAS 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	18.00	\$97,442.00	\$1,753,956.00	17.00	\$97,442.00	\$1,656,514.00	17.00	\$1,656,514.00	17.00	\$1,656,514.00	17.00	\$1,656,514.00			
7.18	TUBERIA 4" A.L.L. (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	73.00	\$59,126.00	\$4,316,198.00	91.67	\$59,126.00	\$5,420,080.42	91.67	\$5,420,080.42	91.67	\$5,420,080.42	91.67	\$5,420,080.42			
7.19	TUBERIA 6" A.L.L. (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	6.00	\$101,913.00	\$611,478.00	6.00	\$101,913.00	\$611,478.00	6.00	\$611,478.00	6.00	\$611,478.00	6.00	\$611,478.00			
7.20	PUNTO DE REVENTILLACION	UND	20.00	\$56,918.00	\$1,138,360.00	20.00	\$56,918.00	\$1,138,360.00	20.00	\$1,138,360.00	20.00	\$1,138,360.00	20.00	\$1,138,360.00			
8.	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS							\$30,826,522.46						\$30,826,522.46			
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR	UND	22.00	\$158,163.00	\$3,479,586.00	4.00	\$158,163.00	\$632,652.00	4.00	\$632,652.00	4.00	\$632,652.00	4.00	\$632,652.00			
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL INCLUYE FLUXOMETRO	UND	20.00	\$1,193,411.00	\$23,868,220.00	6.00	\$1,193,411.00	\$7,160,466.00	6.00	\$7,160,466.00	6.00	\$7,160,466.00	6.00	\$7,160,466.00			
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL INCLUYE FLUXOMETRO	UND	1.00	\$947,272.00	\$947,272.00	1.00	\$947,272.00	\$947,272.00	1.00	\$947,272.00	1.00	\$947,272.00	1.00	\$947,272.00			
8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA METALICA EN ACERO	UND	7.00	\$314,668.00	\$2,202,683.00	5.00	\$314,668.00	\$1,573,345.00	5.00	\$1,573,345.00	5.00	\$1,573,345.00	5.00	\$1,573,345.00			
8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO	UND	1.00	\$171,393.00	\$171,393.00	0.00	\$171,393.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00			
8.6	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JGO	16.00	\$100,367.00	\$1,605,872.00	14.00	\$100,367.00	\$1,405,138.00	12.00	\$1,204,404.00	12.00	\$1,204,404.00	12.00	\$1,204,404.00			
8.7	BARRAS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO	JGO	2.00	\$262,931.00	\$525,862.00	2.00	\$262,931.00	\$525,862.00	2.00	\$525,862.00	2.00	\$525,862.00	2.00	\$525,862.00			
8.8	REJILLAS PARA BAÑO	M2	21.00	\$64,064.00	\$1,345,344.00	21.00	\$64,064.00	\$1,345,344.00	21.00	\$1,345,344.00	21.00	\$1,345,344.00	21.00	\$1,345,344.00			
8.9	REJILLAS DE PISO 3X2 ANTICUCARACHAS	UND	18.00	\$10,497.00	\$188,946.00	22.00	\$10,497.00	\$230,934.00	21.00	\$220,437.00	21.00	\$220,437.00	21.00	\$220,437.00			
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO	UND	2.00	\$54,851.00	\$109,702.00	6.00	\$54,851.00	\$329,106.00	6.00	\$329,106.00	6.00	\$329,106.00	6.00	\$329,106.00			
8.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL (CUARTOS ASEO)	UND	4.00	\$58,006.00	\$232,024.00	6.00	\$58,006.00	\$348,036.00	6.00	\$348,036.00	6.00	\$348,036.00	6.00	\$348,036.00			
								\$14,614,167.00						\$14,614,167.00			



CODIGO: F-GDI-5000-238,37-038  
VERSION: 2.0  
PAG: 1 DE 1

ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

ANEXO AL ACTA No 09 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017  
ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL  
CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017:  
OBJETO : CONTRATO DE OBRA CIVIL 405: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.  
VALOR INICIAL (incl. AUI) : \$2,388,157,783.94  
PORCENTAJE DE EJECUCION: 88.82%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL N° 02)			CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL N° 08			CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			
						CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL		
9.	INSTALACIONES ELECTRICAS																	
	ALTA TENSION																	
9.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AFLORAMIENTO EN MT	UND	1.00	\$1,534,746.00	\$1,534,746.00	1.00	\$1,534,746.00					1.00	\$1,534,746.00			1.00	\$1,534,746.00	
9.2	S/CABLE MONOPOLAR XLPE 15 KV NO.2 AWG	ML	135.00	\$39,190.00	\$5,290,650.00	135.00	\$39,190.00					135.00	\$5,290,650.00			135.00	\$5,290,650.00	
9.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION TIPO CS275	UND	1.00	\$1,104,626.00	\$1,104,626.00	1.00	\$1,104,626.00					1.00	\$1,104,626.00			1.00	\$1,104,626.00	
9.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BAJANTE GALV DE 3", PARA ACOMETIDA DE M.T	UND	1.00	\$568,540.00	\$568,540.00	1.00	\$568,540.00					1.00	\$568,540.00			1.00	\$568,540.00	
9.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE HERRAJES Y ELEMENTOS PARA BAJANTE A TIERRA, ALTA TENSION TRIFASICA	UND	1.00	\$699,281.00	\$699,281.00	1.00	\$699,281.00					1.00	\$699,281.00			1.00	\$699,281.00	
9.6	S/C TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR PARA CABLE MONOPOLAR NO.2 HASTA 4/0 DE 15 KV	JGO	1.00	\$1,088,507.00	\$1,088,507.00	1.00	\$1,088,507.00					1.00	\$1,088,507.00			1.00	\$1,088,507.00	
9.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TERMINAL TIPO CODO PARA 17.5 KV, 200 A.	JGO	1.00	\$575,561.00	\$575,561.00	1.00	\$575,561.00					1.00	\$575,561.00			1.00	\$1,088,507.00	
9.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE DUCTO (3 X 3") EN ZONA DURA INCLUIDA LA EXCAVACION Y RETIRO DE SOBANTES	ML	30.00	\$46,981.00	\$1,409,430.00	30.00	\$46,981.00					30.00	\$1,409,430.00			30.00	\$1,409,430.00	
9.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TERMINAL TIPO BASTAGO PARA NO.2 AWG.	JGO	1.00	\$129,192.00	\$129,192.00	1.00	\$129,192.00					1.00	\$129,192.00			1.00	\$129,192.00	
9.10	TRABAJOS DE LINEA VIVA PARA CONEXION DE AFLORAMIENTO EN M.T	UND	1.00	\$565,264.00	\$565,264.00	1.00	\$565,264.00					1.00	\$565,264.00			1.00	\$565,264.00	
	SUBESTACIONES				\$0.00													
9.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA	UND	1.00	\$3,073,130.00	\$3,073,130.00	0.00	\$3,073,130.00					0.00	\$0.00			0.00	\$0.00	
9.12	STI DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA 15 KW, TRIFASICA, 220V-127V	UND	1.00	\$15,727,339.00	\$15,727,339.00	0.00	\$15,727,339.00					0.00	\$0.00			0.00	\$0.00	
9.13	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA CUARTOS DE PLANTA DE EMERGENCIA Y SUBESTACION, CARCAMO, MUROS DE DIVISION, BASES	UND	1.00	\$12,854,841.00	\$12,854,841.00	0.00	\$12,854,841.00					0.00	\$0.00			0.00	\$0.00	
9.14	S/ TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 50 A 220 V	UND	1.00	\$3,541,175.00	\$3,541,175.00	0.00	\$3,541,175.00					0.00	\$0.00			0.00	\$0.00	
9.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE MEDIDA Y DISTRIBUCION	UND	1.00	\$7,639,832.00	\$7,639,832.00	1.00	\$7,639,832.00					1.00	\$7,639,832.00			1.00	\$7,639,832.00	
9.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SUBESTACION PAD MOUNTED DE 75 KVÁ, TIPO RADIAL	UND	1.00	\$14,731,692.00	\$14,731,692.00	1.00	\$14,731,692.00					1.00	\$14,731,692.00			1.00	\$14,731,692.00	
9.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TERMINAL TIPO CODO PARA 17.5 KV, 200 A.	JGO	1.00	\$649,872.00	\$649,872.00	1.00	\$649,872.00					1.00	\$649,872.00			1.00	\$649,872.00	
	BAJA TENSION				\$0.00													
9.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 18 PUESTOS TRIFASICO CON PUERTA PARA CIRCUITOS DE ILUMINACION	UND	1.00	\$770,601.00	\$770,601.00	0.00	\$770,601.00					0.00	\$0.00			0.00	\$0.00	
9.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA DESDE SUBESTACION A TABLERO DE MEDIDA EN 3 CU THHN #3/0 +1 CU THHN #2/0 + 1 CU DES # 6, EN DUCTO 3"	ML	6.00	\$200,012.00	\$1,600,096.00	0.00	\$200,012.00					0.00	\$0.00			0.00	\$0.00	
9.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 1 CU THHN #8 +1 CU THHN #10 + 1 CU DES # 10, DUCTO 1" DESDE TRANSFERENCIA AUTOMATICA A TABLERO CASETA PLANTA	ML	4.00	\$15,606.00	\$62,424.00	0.00	\$15,606.00					0.00	\$0.00			0.00	\$0.00	





ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

CODIGO: F-GDI-5000-238,37-038

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO AL ACTA No 09 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017

ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017.

OBJETO : CONTRATO DE OBRA CIVIL 405: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

VALOR INICIAL (incl. AU): \$2,388,157,783.94

88.82%

PORCENTAJE DE EJECUCION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL N° 02)			CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL N° 08			CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			
						CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL		
9.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EN 3 CU THHN #6 +1 CU THHN #6 + 1 CU DES # 10, EN DUCTO 1 1/2" DESDE TABLERO MEDIDOR A TRANSFERENCIA AUTOMATICA	ML	4.00	\$34,841.00	\$139,364.00	0.00	\$34,841.00	\$0.00										
9.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2 CU THHN #8 +1 CU THHN #10 + 1 CU DES # 10, DUCTO 1 1/4" DESDE TRANSFERENCIA AUTOMATICA A TABLERO REGULADO	ML	25.00	\$15,839.00	\$395,975.00	0.00	\$15,839.00	\$0.00										
9.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 24 PUESTOS TRIFASICO CON PUERTA PARA CIRCUITOS DE TOMAS	UND	1.00	\$938,575.00	\$938,575.00	0.00	\$938,575.00	\$0.00										
9.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 3 CU THHN #8 +1 CU THHN #10 + 1 CU DES # 10, EN DUCTO 1 1/4" DESDE TRANSFERENCIA AUTOMATICA A TABLERO ALUMBRADO(TTAL)	ML	35.00	\$19,903.00	\$696,605.00	0.00	\$19,903.00	\$0.00										
9.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EN 3 CU THHN #4 +1 CU THHN #6 + 1 CU DES # 8, EN DUCTO 1 1/2" DESDE TABLERO MEDIDOR A TABLERO DE TOMAS	ML	30.00	\$36,000.00	\$1,080,000.00	0.00	\$36,000.00	\$0.00										
9.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EN 3 CU THHN #6 +1 CU THHN #6 + 1 CU DES # 10, EN DUCTO 1 1/2" DESDE PLANTA A TRANSFERENCIA AUTOMATICA	ML	8.00	\$35,625.00	\$285,000.00	0.00	\$35,625.00	\$0.00										
9.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EN 3 CU THHN #4 +1 CU THHN #6 + 1 CU DES # 8, EN DUCTO 1 1/2" DESDE TABLERO MEDIDOR A TABLERO DE AIRES	ML	30.00	\$36,000.00	\$1,080,000.00	0.00	\$36,000.00	\$0.00										
9.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 12 PUESTOS TRIFILAR PARA TOMAS REGULADAS	UND	1.00	\$310,938.00	\$310,938.00	0.00	\$310,938.00	\$0.00										
9.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE AUTOMATICOS DE SIES (6) PUESTOS MONOFASICO PARA CASETA PLANTA	UND	1.00	\$127,912.00	\$127,912.00	2.00	\$127,912.00	\$255,824.00	1.00	\$127,912.00	1.00	\$127,912.00						\$127,912.00
9.30	DISTRIBUCION 42 PUESTOS TRIFASICO CON PUERTA PARA CIRCUITOS DE AIRES ACONDICIONADOS	UND	1.00	\$1,402,597.00	\$1,402,597.00	0.00	\$1,402,597.00	\$0.00										
9.31	INSTALACIONES INTERNAS	UND	1.00	\$99,494.00	\$99,494.00	0.00	\$99,494.00	\$0.00										
9.32	SI/ SALIDA PARA TOMA TRIFASICA DE 20A, 220V.	UND	22.00	\$67,451.00	\$1,483,922.00	0.00	\$67,451.00	\$0.00										
9.33	SI/ SALIDA MONOFASICA REGULADA GRADO HOSPITALARIO, TOMA 120V. INCLUYE TOMA DOBLE DE 15A CON POLO A TIERRA AISLADO	UND	105.00	\$33,638.00	\$3,531,990.00	0.00	\$33,638.00	\$0.00										
9.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA PARA LUZ INCANDESCENTE DE APLIQUE	UND	40.00	\$41,832.00	\$1,673,280.00	0.00	\$41,832.00	\$0.00										
9.35	SI/ SALIDA MONOFASICA REGULADA TIPO INTERIOR, TOMA 120V. INCLUYE TOMA DOBLE DE 20A CON POLO A TIERRA AISLADO, CAJA Y TAPA NORMAL	UND	80.00	\$186,264.00	\$14,901,120.00	0.00	\$186,264.00	\$0.00										
9.36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOMACORRIENTE TIPO GFCl	UND	10.00	\$70,692.00	\$706,920.00	0.00	\$70,692.00	\$0.00										
9.37	LUMINARIA TIPO BALA	UND	9.00	\$88,682.00	\$798,138.00	0.00	\$88,682.00	\$0.00										
9.38	SI/ SALIDA PARA TOMA BIFASICA DE 20A, 220V.	UND	20.00	\$81,318.00	\$1,626,360.00	0.00	\$81,318.00	\$0.00										
9.39	SI/ SALIDA MONOFASICA REGULADA TIPO INTERIOR, TOMA 120V. INCLUYE TOMA DOBLE DE 20A, CAJA Y TAPA NORMAL	UND	22.00	\$93,609.00	\$2,059,376.00	0.00	\$93,609.00	\$0.00										
9.40	SI/ SALIDA MONOFASICA REGULADA TIPO INTERIOR, TOMA 120V. INCLUYE TOMA DOBLE DE 20A, CAJA Y TAPA NORMAL	UND	85.00	\$57,861.00	\$4,918,185.00	0.00	\$57,861.00	\$0.00										

CODIGO: F-GDI-5000-238,37-038

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

ANEXO AL ACTA No 09 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017  
 ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL  
 CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017.

OBJETO : CONTRATO DE OBRA CIVIL 405: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

PORCENTAJE DE EJECUCION: 88.82%

VALOR INICIAL. (Incl. ALU) : \$2,388,157,783.94

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL N° 02)			CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL N° 08			CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			
						CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL		
9.41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA A 110V PARA LUZ TIPO BALA CON INTERRUPTOR ESPECIALES	UND	9.00	\$110,506.00	\$994,554.00	0.00	\$110,506.00	\$0.00										
9.42	SI/CABLE ENCAUCHETADO 3X12	ML	110.00	\$10,770.00	\$1,184,700.00	245.00	\$10,770.00	\$2,638,650.00	245.00	\$2,638,650.00					245.00	\$2,638,650.00		
9.43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA MAXILED DE 70 W, 220V	UND	11.00	\$1,796,999.00	\$19,766,989.00	0.00	\$1,796,999.00	\$0.00										
9.44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE DE METALICO 9 MTS (6MX4+3MX3) Y BRAZO DE 1 1/2", GALVANIZADO EN CALIENTE, CANASTILLA DE INSTALACION	UND	11.00	\$1,889,986.00	\$20,789,846.00	0.00	\$1,889,986.00	\$0.00										
9.45	SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION DE DUCTO (1 X 1/4"), EN ZONA DURA INCLUIDA LA EXCAVACION Y RETIRO DE SOBANTES	ML	200.00	\$24,879.00	\$4,975,800.00	343.00	\$24,879.00	\$8,533,497.00	111.70	\$2,778,984.30					111.70	\$2,778,984.30		
9.46	SI/CABLE DE ALUMINIO AISLADO3 NO6 AWG	ML	600.00	\$4,150.00	\$2,490,000.00	600.00	\$4,150.00	\$2,490,000.00										
9.47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION DE 60X60X100 CM, TAPA DE CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, CON MARCO Y CONTRAMARCO SOLDADO	UND	11.00	\$688,484.00	\$7,573,324.00	11.00	\$688,484.00	\$7,573,324.00							1.00	\$688,484.00		
10.	CARPINTERIA METALICA							\$57,478,488.00										\$53,876,638.30
10.1	VENTANAS EN ALUMINIO 5520, DE CORREDERA, INCLUYE VIDRIO	M2	51.00	\$275,723.00	\$14,061,873.00	66.37	\$275,723.00	\$18,298,632.62	66.37	\$18,298,632.62					66.37	\$18,298,632.62		
10.2	PERSIANA METALICA EN ALUMINIO INCLUYE VIDRIO FIJO	M2	51.00	\$257,103.00	\$13,112,253.00	12.98	\$257,103.00	\$3,336,682.73	12.58	\$3,233,841.53					12.58	\$3,233,841.53		
10.3	DIVISIONES EN ACERO PARA AREA DE BAÑOS H 2.00, INCLUYE ANCLAJES	ML	24.00	\$681,590.00	\$16,358,160.00	15.00	\$681,590.00	\$10,223,850.00	7.50	\$5,111,925.00					7.50	\$5,111,925.00		
10.4	PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE CERRADURA Y MANIJAS DE ACERO	UND	1.00	\$2,650,793.00	\$2,650,793.00	1.00	\$2,650,793.00	\$2,650,793.00	0.50	\$1,325,396.50					0.50	\$1,325,396.50		
11.00	CARPINTERIA EN MADERA							\$34,509,958.35										\$34,407,117.15
11.1	PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA DIM 60-1,00 INCLUYE MARCO Y CHAPA	M2	118.00	\$393,128.00	\$46,389,104.00	91.06	\$393,128.00	\$35,799,808.19	90.43	\$35,552,137.55					90.43	\$35,552,137.55		
11.2	PUERTA DOBLE ENTAMBORADA EN MADERA DIM DE BATTIENTE INCLUYE PROTECTOR DE ACERO, MANIJA DE SEGURIDAD	M2	13.00	\$692,223.00	\$8,998,898.00	2.80	\$692,223.00	\$1,938,224.40	2.80	\$1,938,224.40					2.80	\$1,938,224.40		
12.	OBRAS EXTERIORES Y OTROS							\$37,738,032.59										\$37,490,361.95
12.1	MURO PARA JARDINERAS ALTURA .60 EN BLOQUE DE CONCRETO	ML	262.00	\$60,025.00	\$15,726,550.00	0.00	\$60,025.00	\$0.00										
12.2	PISOS PARA EXTERIORES	M2	636.00	\$151,937.00	\$96,631,932.00	0.00	\$151,937.00	\$0.00										
12.3	EMPRADIZACION ZONA VERDE (FRANJA RETROCESO)	M2	241.00	\$62,341.00	\$15,024,181.00	0.00	\$62,341.00	\$0.00										
12.4	ASEO GENERAL	m2	1,910.00	\$2,456.00	\$4,690,960.00	620.00	\$2,456.00	\$1,522,720.00										
13.	RED CONTRA INCENDIOS							\$1,522,720.00										
13.1	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III	UND	2.00	\$2,247,421.00	\$4,494,842.00	2.00	\$2,247,421.00	\$4,494,842.00	2.00	\$4,494,842.00					2.00	\$4,494,842.00		
13.2	SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE DE PARED SIAMESA 4 X 2.1/2	UND	1.00	\$1,166,085.00	\$1,166,085.00	1.00	\$1,166,085.00	\$1,166,085.00	1.00	\$1,166,085.00					1.00	\$1,166,085.00		
13.3	SUMINISTRO E INSTALACION CABEZAL DE PRUEBAS 4 X 2.1/2	UND	1.00	\$1,840,254.00	\$1,840,254.00	1.00	\$1,840,254.00	\$1,840,254.00	1.00	\$1,840,254.00					1.00	\$1,840,254.00		
13.4	SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE TIPO TRAFICO 4"	UND	1.00	\$2,980,137.00	\$2,980,137.00	1.00	\$2,980,137.00	\$2,980,137.00	1.00	\$2,980,137.00					1.00	\$2,980,137.00		
13.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA A.R. 4" RED INCENDIO	ML	113.00	\$146,530.00	\$16,557,890.00	75.20	\$146,530.00	\$10,919,056.00	69.00	\$10,110,570.00					69.00	\$10,110,570.00		



CODIGO: F-GDI-5000-238,37-038

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

ANEXO AL ACTA No 08 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017  
 ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL  
 CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017:

OBJETO : CONTRATO DE OBRA CIVIL 405: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

VALOR INICIAL (incl. AUI) : \$2,388,157,783.94

88.82%

PORCENTAJE DE EJECUCION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL N° 02)			CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL N° 08			CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			
						CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL		
13.6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA A.R. 3" RED INCENDIO	ML	130.00	\$106,612.00	\$13,859,580.00	62.40	\$106,612.00	\$6,652,588.80	62.40	\$6,652,588.80	62.40	\$6,652,588.80	62.40	\$6,652,588.80		\$6,652,588.80		
13.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA A.R. 2.1/2" RED INCENDIO	ML	5.00	\$91,116.00	\$455,580.00	0.00	\$91,116.00	\$0.00										
13.8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA A.R. 2" RED INCENDIO	ML	195.00	\$73,182.00	\$14,270,490.00	100.00	\$73,182.00	\$7,318,200.00	100.00	\$7,318,200.00	100.00	\$7,318,200.00	100.00	\$7,318,200.00		\$7,318,200.00		
13.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA A.R. 1.1/2" RED INCENDIO	ML	47.00	\$53,383.00	\$2,509,001.00	25.00	\$53,383.00	\$1,334,575.00	25.00	\$1,334,575.00	25.00	\$1,334,575.00	25.00	\$1,334,575.00		\$1,334,575.00		
13.10	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA A.R. 1" RED INCENDIO	ML	100.00	\$35,770.00	\$3,577,000.00	55.00	\$35,770.00	\$1,967,350.00	55.00	\$1,967,350.00	55.00	\$1,967,350.00	55.00	\$1,967,350.00		\$1,967,350.00		
13.11	SUMINISTRO E INSTALACION TEE 3X 2.1/2" HG	UND	2.00	\$94,017.00	\$188,034.00	0.00	\$94,017.00	\$0.00										
13.12	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 2.1/2" HG	UND	2.00	\$63,141.00	\$126,282.00	0.00	\$63,141.00	\$0.00										
13.13	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE VENTOSA TRIPLE EFECTO 4"	UND	1.00	\$135,563.00	\$135,563.00	1.00	\$135,563.00	\$135,563.00	1.00	\$135,563.00	1.00	\$135,563.00	1.00	\$135,563.00		\$135,563.00		
13.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADORES PENDIENT K:5.6	UND	125.00	\$167,953.00	\$20,994,125.00	108.00	\$167,953.00	\$18,138,924.00	92.00	\$15,451,676.00	16.00	\$2,687,248.00	108.00	\$18,138,924.00		\$18,138,924.00		
13.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL ROCIADORES	UND	1.00	\$3,513,869.00	\$3,513,869.00	1.00	\$3,513,869.00	\$3,513,869.00	1.00	\$3,513,869.00	1.00	\$3,513,869.00	1.00	\$3,513,869.00		\$3,513,869.00		
13.16	PASAMUROS EN HG TANQUES	UND	2.00	\$220,815.00	\$441,630.00	4.00	\$220,815.00	\$883,260.00	4.00	\$883,260.00	4.00	\$883,260.00	4.00	\$883,260.00		\$883,260.00		
13.17	EQUIPO DE BOMBEO PARA RED CONTRA INCENDIO.MOTOBOMBAS (1 UNIDAD) HDB=55 40 MTS QB=16.00 LPS =280 GPM POTENCIA=21.50 H.P BOMBA JOCKEY (1 UNIDAD) HDB=60.00 MTS QB=1.00 LPS =16.00 GPM POTENCIA=1.30 H.P	UND	1.00	\$33,184,470.00	\$33,184,470.00	0.00	\$33,184,470.00	\$0.00										
13.18	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA, SUJETA A ESTRUCTURA	UND	50.00	\$34,524.00	\$1,726,200.00	50.00	\$34,524.00	\$1,726,200.00	50.00	\$1,726,200.00	50.00	\$1,726,200.00	50.00	\$1,726,200.00		\$1,726,200.00		
13.19	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE ANTISISMICO TIPO TRANSVERSAL O LATERAL	UND	10.00	\$83,524.00	\$835,240.00	14.00	\$83,524.00	\$1,169,336.00	14.00	\$1,169,336.00	14.00	\$1,169,336.00	14.00	\$1,169,336.00		\$1,169,336.00		
14	ITEMS NO PREVISTOS							\$64,340,239.80		\$64,340,239.80		\$64,340,239.80		\$64,340,239.80		\$64,340,239.80		
14.1	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL COMUN EN BANCO	M3	810.89	\$15,393.00	\$12,481,620.32	719.00	\$15,393.00	\$11,067,567.00	719.00	\$11,067,567.00	719.00	\$11,067,567.00	719.00	\$11,067,567.00		\$11,067,567.00		
14.2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCIÓN	M3	13.20	\$546,835.00	\$7,219,315.67	12.59	\$546,835.00	\$6,884,652.65	12.59	\$6,884,652.65	12.59	\$6,884,652.65	12.59	\$6,884,652.65		\$6,884,652.65		
14.3	COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	1019.32	\$4,191.00	\$4,271,970.12	1,019.32	\$4,191.00	\$4,271,970.12	1,019.32	\$4,271,970.12	1,019.32	\$4,271,970.12	1,019.32	\$4,271,970.12		\$4,271,970.12		
14.4	TALA DE VEGETACION EXISTENTE (CEIBA)	UND	1.00	\$492,976.00	\$492,976.00	1.00	\$492,976.00	\$492,976.00	1.00	\$492,976.00	1.00	\$492,976.00	1.00	\$492,976.00		\$492,976.00		
14.5	RETIRO DE POSTES EXISTENTES	UND	3.00	\$87,243.00	\$261,729.00	3.00	\$87,243.00	\$261,729.00	3.00	\$261,729.00	3.00	\$261,729.00	3.00	\$261,729.00		\$261,729.00		
14.6	CONCRETO DE 4000 PSI PARA TANQUE SUBTERRANEO	M3	11.34	\$616,817.00	\$6,994,704.78	11.07	\$616,817.00	\$6,829,397.82	11.07	\$6,829,397.82	11.07	\$6,829,397.82	11.07	\$6,829,397.82		\$6,829,397.82		
14.7	FILTRO MURO DE CONTENCIÓN e= 10 cm	M2	46.19	\$29,330.00	\$1,354,752.70	46.19	\$29,330.00	\$1,354,752.70	46.19	\$1,354,752.70	46.19	\$1,354,752.70	46.19	\$1,354,752.70		\$1,354,752.70		
14.8	IMPERMEABILIZACION TANQUE SUBTERRANEO	M2	53.62	\$35,666.00	\$1,912,268.26	53.62	\$35,666.00	\$1,912,268.26	53.62	\$1,912,268.26	53.62	\$1,912,268.26	53.62	\$1,912,268.26		\$1,912,268.26		
14.9	FRISO IMPERMEABILIZADO 1:4 SOBRE MURO (PARA ZONAS HUMEDAS)	M2	324.15	\$22,401.00	\$7,261,261.75	324.15	\$22,401.00	\$7,261,261.75	324.15	\$7,261,261.75	324.15	\$7,261,261.75	324.15	\$7,261,261.75		\$7,261,261.75		
14.10	MORTERO DE NIVELACION 1:4 IMPERMEABILIZADO E = 4 CM (PARA ZONAS HUMEDAS)	M2	207.27	\$24,548.00	\$5,088,113.06	207.27	\$24,548.00	\$5,088,113.06	207.27	\$5,088,113.06	207.27	\$5,088,113.06	207.27	\$5,088,113.06		\$5,088,113.06		
14.11	MAMPOSTERIA EN LADRILLO H-7	M2	587.56	\$39,584.00	\$23,246,117.02	587.56	\$39,584.00	\$23,246,117.02	587.56	\$23,246,117.02	587.56	\$23,246,117.02	587.56	\$23,246,117.02		\$23,246,117.02		
14.12	PINTURA ANTIBACTERIAL (PARA AERAS DE PROCEDIMIENTOS)	M2	234.05	\$16,855.00	\$3,944,946.46	234.05	\$16,855.00	\$3,944,946.46	234.05	\$3,944,946.46	234.05	\$3,944,946.46	234.05	\$3,944,946.46		\$3,944,946.46		
14.13	VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI (10X20) INCLUYE REFUERZO Y ANCLAJES	ML	99.95	\$64,297.00	\$6,426,485.15	99.95	\$64,297.00	\$6,426,485.15	99.95	\$6,426,485.15	99.95	\$6,426,485.15	99.95	\$6,426,485.15		\$6,426,485.15		
14.14	COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI (10X20) INCLUYE REFUERZO Y ANCLAJES	ML	213.20	\$62,588.00	\$13,343,761.60	213.20	\$62,588.00	\$13,343,761.60	213.20	\$13,343,761.60	213.20	\$13,343,761.60	213.20	\$13,343,761.60		\$13,343,761.60		
14.15	VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI (7X20) INCLUYE REFUERZO Y ANCLAJES	ML	273.55	\$55,906.00	\$15,293,086.30	273.55	\$55,906.00	\$15,293,086.30	273.55	\$15,293,086.30	273.55	\$15,293,086.30	273.55	\$15,293,086.30		\$15,293,086.30		
14.16	COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI (7X20) INCLUYE REFUERZO Y ANCLAJES	ML	325.00	\$54,440.00	\$17,693,000.00	325.00	\$54,440.00	\$17,693,000.00	325.00	\$17,693,000.00	325.00	\$17,693,000.00	325.00	\$17,693,000.00		\$17,693,000.00		
14.17	ANCLAJE CON VARILLA D=3/8" PARA MAMPOSTERIA (sin Epoxico)	UND	348.00	\$2,466.00	\$858,128.00	348.00	\$2,466.00	\$858,128.00	348.00	\$858,128.00	348.00	\$858,128.00	348.00	\$858,128.00		\$858,128.00		



ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA

CODIGO: F-GDI-5000-238,37-038

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO AL ACTA No 08 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017  
 ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL  
 CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017:  
 OBJETO : CONTRATO DE OBRA CIVIL 405: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFE MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.  
 VALOR INICIAL (incl. AUI): \$2,388,157,783.94 PORCENTAJE DE EJECUCION: 88.82%

CONDICIONES ORIGINALES										CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL N° 02)				CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL N° 08				CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			
ITEM	UNID	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL					
14.18	M2	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=12 CM (PARA CONDENSADORAS A.A)	20.30	\$74,954.00		20.30	\$74,954.00	\$1,521,566.20	20.30	\$1,521,566.20	20.30	\$1,521,566.20	20.30	\$1,521,566.20	20.30	\$1,521,566.20									
14.19	ML	ALFALJA DOBLE EN CONCRETO DE 3000 PSI A=30 CM (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	135.00	\$55,406.00		135.00	\$55,406.00	\$7,479,810.00	111.50	\$6,177,769.00	111.50	\$6,177,769.00	111.50	\$6,177,769.00	111.50	\$6,177,769.00									
14.20	ML	GUARDESCOBA RECTO BISELADO EN GRANITO	341.56	\$35,038.00		341.56	\$35,038.00	\$11,967,579.28	341.56	\$11,967,579.28	341.56	\$11,967,579.28	341.56	\$11,967,579.28	341.56	\$11,967,579.28									
14.21	ML	SOBRECIMIENTO EN LADRILLO TEMOSA EN ZOGA H=20 CM	128.24	\$27,803.00		128.24	\$27,803.00	\$3,565,456.72	128.24	\$3,565,456.72	128.24	\$3,565,456.72	128.24	\$3,565,456.72	128.24	\$3,565,456.72									
14.22	M2	ANTEPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10 CM	629.34	\$54,108.00		629.34	\$54,108.00	\$34,052,545.15	629.34	\$34,052,545.15	629.34	\$34,052,545.15	629.34	\$34,052,545.15	629.34	\$34,052,545.15									
14.23	ML	VIGACINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI (7X15) INCLUYE REFUERZO Y ANCLAJES	261.45	\$53,235.00		261.45	\$53,235.00	\$13,918,290.75	261.45	\$13,918,290.75	261.45	\$13,918,290.75	261.45	\$13,918,290.75	261.45	\$13,918,290.75									
14.24	M2	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO SEGUN MEPB, INCLUYE LOSETAS PREFABRICADAS UC-L20;UC-10;INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 Y ARENA FRANJA DE AJUSTE	0.00	\$96,149.00		0.00	\$96,149.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00									
14.25	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO (80X50X20)	153.12	\$67,512.00		153.12	\$67,512.00	\$10,337,437.44	153.12	\$10,337,437.44	153.12	\$10,337,437.44	153.12	\$10,337,437.44	153.12	\$10,337,437.44									
14.26	M2	DEMOLICION DE ANDENES EXISTENTES	190.00	\$21,674.00		190.00	\$21,674.00	\$4,118,060.00	190.00	\$4,118,060.00	190.00	\$4,118,060.00	190.00	\$4,118,060.00	190.00	\$4,118,060.00									
14.27	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC PARA JUNTAS DE CONCRETO	25.88	\$24,712.00		25.88	\$24,712.00	\$639,546.56	18.04	\$445,804.48	18.04	\$445,804.48	18.04	\$445,804.48	18.04	\$445,804.48									
14.28	UND	CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION H=1.60 - 2.40 M	3.00	\$2,828,399.00		3.00	\$2,828,399.00	\$8,485,197.00	3.00	\$8,485,197.00	3.00	\$8,485,197.00	3.00	\$8,485,197.00	3.00	\$8,485,197.00									
14.29	UND	SUMIDERO TRANSVERSAL L=6.0 ML	0.00	\$4,458,089.00		0.00	\$4,458,089.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00									
14.30	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT D=12"	90.35	\$96,765.00		90.35	\$96,765.00	\$8,742,717.75	90.35	\$8,742,717.75	90.35	\$8,742,717.75	90.35	\$8,742,717.75	90.35	\$8,742,717.75									
14.31	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHES A=0.45 M	65.00	\$25,619.00		65.00	\$25,619.00	\$1,665,235.00	65.00	\$1,665,235.00	65.00	\$1,665,235.00	65.00	\$1,665,235.00	65.00	\$1,665,235.00									
14.32	M2	IMPERMEABILIZACION PARA PLACA EN CONCRETO	20.30	\$46,494.00		20.30	\$46,494.00	\$943,828.20	20.30	\$943,828.20	20.30	\$943,828.20	20.30	\$943,828.20	20.30	\$943,828.20									
14.33	M3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB-BASE	78.71	\$76,168.00		78.71	\$76,168.00	\$5,995,163.28	78.71	\$5,995,163.28	78.71	\$5,995,163.28	78.71	\$5,995,163.28	78.71	\$5,995,163.28									
14.34	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE PLOMO E=1 MM	0.00	\$131,020.00		0.00	\$131,020.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00									
14.35	M2	PISO PARA EXTERIORES EN CERAMICA TIPO HUNTER DOUGLAS O SIMILAR Y GRANITO LAVADO	55.18	\$128,696.00		55.18	\$128,696.00	\$7,101,960.06	55.18	\$7,101,960.06	55.18	\$7,101,960.06	55.18	\$7,101,960.06	55.18	\$7,101,960.06									
14.36	M2	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO E=20 CM	0.00	\$20,504.00		0.00	\$20,504.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00									
14.37	M2	REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE 3600 PSI E=20 CM	0.00	\$100,829.00		0.00	\$100,829.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00									
14.38	M3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESCALERAS	1.70	\$500,419.00		1.70	\$500,419.00	\$850,712.30	1.70	\$850,712.30	1.70	\$850,712.30	1.70	\$850,712.30	1.70	\$850,712.30									
14.39	ML	BARANDA DE PROTECCION METALICA 4 TUB DE 2" Y 1 TUB DE 2" C/2MT. ANCLADA A PISO	52.00	\$165,296.00		52.00	\$165,296.00	\$8,595,392.00	52.00	\$8,595,392.00	52.00	\$8,595,392.00	52.00	\$8,595,392.00	52.00	\$8,595,392.00									
14.40	ML	MEDIA CAÑA MURO - MURO EN YESO	135.85	\$48,539.00		135.85	\$48,539.00	\$6,594,023.15	135.85	\$6,594,023.15	135.85	\$6,594,023.15	135.85	\$6,594,023.15	135.85	\$6,594,023.15									
14.41	ML	BORDILLO FUNDIDO EN OBRA 10 CM X 30 CM	175.23	\$34,860.00		175.23	\$34,860.00	\$6,143,377.80	30.08	\$1,048,988.80	30.08	\$1,048,988.80	30.08	\$1,048,988.80	30.08	\$1,048,988.80									
14.42	UND	RAMPA PEATONAL 2.60 M	0.00	\$1,095,315.00		0.00	\$1,095,315.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00									
14.43	UND	TAPA DE 1.0 M X 1.0 M EN ANGULO Y LAMINA DE ALFAJOR 3 MM (ACCESO TANQUE)	2.00	\$209,221.00		2.00	\$209,221.00	\$418,442.00	2.00	\$418,442.00	2.00	\$418,442.00	2.00	\$418,442.00	2.00	\$418,442.00									
14.44	UND	TUBERIA DE VENTILACION PARA TANQUE SUBTERRANEO	4.00	\$125,754.00		4.00	\$125,754.00	\$503,016.00	4.00	\$503,016.00	4.00	\$503,016.00	4.00	\$503,016.00	4.00	\$503,016.00									
14.45	UND	PASO EN ACERO PARA ACCESO A TANQUE SUBTERRANEO	0.00	\$21,313.00		0.00	\$21,313.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00									
14.46	UND	MESON EN ACERO INOXIDABLE L=1.60 ML INCLUYE POCETA PROFUNDA	0.00	\$501,171.00		0.00	\$501,171.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00									
14.47	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL O AVISO DE GUIA	30.00	\$18,081.00		30.00	\$18,081.00	\$542,430.00	30.00	\$542,430.00	30.00	\$542,430.00	30.00	\$542,430.00	30.00	\$542,430.00									
14.48	UND	SALIDA PARA LUMINARIA TIPO BALA DE 14W (INCLUYE LUMINARIA)	62.00	\$179,629.00		62.00	\$179,629.00	\$11,136,998.00	32.00	\$5,748,128.00	32.00	\$5,748,128.00	32.00	\$5,748,128.00	32.00	\$5,748,128.00									
14.49	UND	SALIDA PARA LUMINARIA TIPO BALA DE 25W (INCLUYE LUMINARIA)	25.00	\$201,646.00		25.00	\$201,646.00	\$5,041,150.00	13.00	\$2,621,398.00	13.00	\$2,621,398.00	13.00	\$2,621,398.00	13.00	\$2,621,398.00									
14.50	UND	SALIDA PARA LUMINARIA TIPO PANTALLA DE 60X60 DE 40 W (INCLUYE LUMINARIA CON MARCO EN ALUMINIO)	130.00	\$298,502.00		130.00	\$298,502.00	\$38,805,260.00	64.00	\$19,104,128.00	64.00	\$19,104,128.00	64.00	\$19,104,128.00	64.00	\$19,104,128.00									
14.51	UND	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA (INCLUYE LUMINARIA)	14.00	\$200,791.00		14.00	\$200,791.00	\$2,811,074.00	6.00	\$1,204,746.00	6.00	\$1,204,746.00	6.00	\$1,204,746.00	6.00	\$1,204,746.00									
14.52	M2	PUERTA ANTIPANICO	10.92	\$454,930.00		10.92	\$454,930.00	\$4,967,835.60	7.28	\$3,311,890.40	7.28	\$3,311,890.40	7.28	\$3,311,890.40	7.28	\$3,311,890.40									
14.53	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA PARA PATIO POSTERIOR (INC ANTICORROSIVO Y PINTURA)	0.00	\$79,636.00		0.00	\$79,636.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00									
14.54	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	0.00	\$70,207.00		0.00	\$70,207.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00									

CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL N° 02)										CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
14.55	MURO EN LAMINA DE SUPERBOARD DOBLE CARA	M2	15.00	\$119,308.00	\$1,789,590.00	6.00	\$466,749.00	\$2,800,494.00	6.00	\$2,800,494.00				6.00	\$2,800,494.00
14.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE MARCO Y CHAPA	M2	10.80	\$204,766.00	\$2,211,472.80										
14.57	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM Y TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE	M2	310.26	\$300,078.00	\$93,102,200.28	279.33	\$300,078.00	\$83,820,787.74	30.93	\$300,078.00	\$9,281,412.54	310.26	\$93,102,200.28		
14.58	SUMINISTRO E INSTALACION MINIWAIVE MICROPERFORADO EN COLORES VARIOS CON ESTRUCTURA FLOTANTE EN MARCO EN TUBERIA DE 1 1/2" x 3/4, EN PANELES DE 1,10 m de ancho 3,0 m de alto. (Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion).	M2	1.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	1.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00							
14.59	Certificación RETILAP	UND	1.00	\$2,905,402.00	\$2,905,402.00	1.00	\$2,905,402.00	\$2,905,402.00							
14.60	Certificación RETIE	UND	1.00	\$121,811.00	\$121,811.00	4.00	\$689,575.00	\$2,758,300.00							
14.61	Disponibilidad, Legalización, permisos ESSA y planos record	UND	2.00	\$338,063.00	\$676,126.00	14.00	\$74,045.00	\$1,036,630.00							
14.62	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR, INCLUYE GRIFERIA Y CONEXION A DESAGUE	UND	168.72	\$74,045.00	\$12,402,872.40	50.00	\$272,293.00	\$13,614,650.00							
14.63	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA TIPO H PARA DISCAPACITADOS	UND	1.00	\$435,697.00	\$435,697.00	1.00	\$2,762,735.00	\$2,762,735.00							
14.64	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO	UND	1.00	\$1,835,646.00	\$1,835,646.00	1.00	\$7,334,546.00	\$7,334,546.00							
14.65	CIELO RASO EN SUPERBOARD (AREA DE PROCEDIMIENTOS)	M2	1.00	\$614,358.00	\$614,358.00	15.00	\$218,774.00	\$3,281,110.00							
14.66	SUMINISTRO E INSTALACION MINIWAIVE MICROPERFORADO EN COLORES VARIOS SOBRE MUROS Y PUERTAS ESPECIALES, CON ESTRUCTURA DE NIVELACION Y SOPORTE EN TUBO CALIBRE 18 DE 1 1/2" X 1 1/2". (Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion).	M2	23.00	\$78,591.00	\$1,807,593.00	23.00	\$43,162.00	\$992,726.00							
14.67	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TERMINAL	UND	1.00	\$435,697.00	\$435,697.00	1.00	\$2,762,735.00	\$2,762,735.00							
14.68	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE EMERGENCIA	UND	1.00	\$1,835,646.00	\$1,835,646.00	1.00	\$7,334,546.00	\$7,334,546.00							
14.69	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA CORTACIRCUITOS CON CAMARA APAGA CHISPAS DE 15 KV (JUEGO X3)	UND	1.00	\$7,334,546.00	\$7,334,546.00	1.00	\$614,358.00	\$614,358.00							
14.70	PUERTA A TIERRA CENTRAL PARA TRANSFORMADOR, TABLEROS DE DISTRIBUCION Y SISTEMA DE PROTECCION DE DESCARGAS (INC. EXCAVACION)	UND	1.00	\$614,358.00	\$614,358.00	1.00	\$218,774.00	\$218,774.00							
14.71	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 12 PUESTOS TRIFASICO CON PUERTA PARA CIRCUITOS DE ILUMINACION INCLUYE PROTECCIONES	UND	1.00	\$218,774.00	\$218,774.00	15.00	\$78,591.00	\$1,178,865.00							
14.72	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA DESDE SUBESTACION PASA TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION Y LLEGA A TRANSFERENCIA 1, 2X(3 #10F + #10N + #4T) EN DUCTO PVC D=3"	ML	23.00	\$78,591.00	\$1,807,593.00	23.00	\$43,162.00	\$992,726.00							
14.73	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 3 CU FRLS #4+1 CU FRLS #4 + 1 CU FRLS #8, DUCTO 2" DESDE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION A TABLERO DE TOMACORRIENTES (TGBT-TTT)	ML	23.00	\$43,162.00	\$992,726.00	23.00	\$220,183.00	\$5,064,209.00							
14.74	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EN 3 CU THHN #8 +1 CU FRLS #8 + 1 CU FRLS #10, EN DUCTO 1" DESDE TABLERO GENERAL DER BAJA TENSION A TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO (TGBT-TD-AA)	ML	6.00	\$220,183.00	\$1,321,098.00	6.00	\$220,183.00	\$1,321,098.00							
14.75	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2(3 #1/0 + #1/0 + 1 CU #4, DUCTO EMT 2") DESDE TRANSFERENCIA 1 TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION (TGBT-TRANSFERENCIA)	ML	6.00	\$220,183.00	\$1,321,098.00	6.00	\$220,183.00	\$1,321,098.00							

CODIGO: F-GDI-5000-238-37-038

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

ANEXO AL ACTA No 09 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017

ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017:

OBJETO: CONTRATO DE OBRA CIVIL-405: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFE MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

VALOR INICIAL (Incl. AIU): \$2,388,157,783.94

VALOR PARCIAL DE EJECUCION: \$2,800,494.00

PORCENTAJE DE EJECUCION: 88.82%





ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

CODIGO: F-GDI-5000-238,37-038

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO AL ACTA No 09 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017  
 ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL  
 CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017:  
 OBJETO : CONTRATO DE OBRA CIVIL 405: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFE MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.  
 VALOR INICIAL (incl. AUI) : \$2,388,157,783.94 PORCENTAJE DE EJECUCION: 88.82%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL N° 02)			CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL N° 08			CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
14.76	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 24 PUESTOS TRIFASICO CON PUERTA PARA CIRCUITOS DE TOMAS INCLUYE PROTECCIONES	UND	1.00	\$1,279,956.00	\$1,279,956.00	1.00	\$1,279,956.00	\$1,279,956.00	1.00	\$1,279,956.00	1.00	\$1,279,956.00	1.00	\$1,279,956.00	\$1,279,956.00		
14.77	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 3 CU FRLS #8 +1 CU FRLS #6 +1 CU FRLS #10, EN DUCTO 2' EMT DESDE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1 A TABLERO DE EMERGENCIA (TRANSFERENCIA A TE)	ML	8.00	\$61,806.00	\$494,448.00	8.00	\$61,806.00	\$494,448.00	3.20	\$197,779.20	4.80	\$296,668.80	8.00	\$494,448.00	\$494,448.00		
14.78	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EN 2 CU FRLS #8 +1 CU FRLS #8 +1 CU FRLS #12, EN DUCTO 1' DESDE TABLERO DE EMERGENCIA A TABLERO REGULADO (TE-TR)	ML	33.00	\$36,292.00	\$1,197,636.00	33.00	\$36,292.00	\$1,197,636.00	13.20	\$479,054.40	19.80	\$718,581.60	33.00	\$1,197,636.00	\$1,197,636.00		
14.79	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EN 3CU FRLS #10 +1 CU FRLS #10 +1 CU FRLS #12, EN DUCTO 1' DESDE TABLERO DE EMERGENCIA A TABLERO DE ALUMBRADO(TE-AL)	ML	23.00	\$36,056.00	\$829,288.00	23.00	\$36,056.00	\$829,288.00	9.20	\$331,715.20	13.80	\$497,572.80	23.00	\$829,288.00	\$829,288.00		
14.80	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EN 3CU FRLS #2 +1 CU FRLS #2 +1 CU #8, EN DUCTO 2' DESDE TRANSFORMADO A SISTEMA CONTRA INCENDIOS(TRANSFORMADOR-B)	ML	37.00	\$91,822.00	\$3,397,414.00	37.00	\$91,822.00	\$3,397,414.00	14.80	\$1,359,965.60	22.20	\$2,038,448.40	37.00	\$3,397,414.00	\$3,397,414.00		
14.81	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 18 PUESTOS TRIFASICO CON PUERTA PARA CIRCUITOS DE AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE PROTECCIONES CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	1.00	\$1,041,489.00	\$1,041,489.00	1.00	\$1,041,489.00	\$1,041,489.00	1.00	\$1,041,489.00	1.00	\$1,041,489.00	1.00	\$1,041,489.00	\$1,041,489.00		
14.82	S/ SALIDA MONOFASICA TIPO INTERIOR, TOMA 120V, INCLUYE TOMA DOBLE DE 15A CON POLO A TIERRA AISLADO, CAJA Y TAPA NORMAL, CABLE 3#12FRLS, TUBERIA EMBEBIDO EN PVC	UND	81.00	\$104,661.00	\$8,479,161.00	81.00	\$104,661.00	\$8,479,161.00	61.00	\$6,385,541.00	61.00	\$6,385,541.00	61.00	\$6,385,541.00	\$6,385,541.00		
14.83	S/ SALIDA MONOFASICA GRADO HOSPITALARIO, TOMA 120V, INCLUYE TOMA DOBLE DE 20A CON POLO A TIERRA AISLADO COLOR NARANJA O BLANCO CON CABLE LIBRE DE HALOGENOS (FRLS) 3#12 EMPOTRADO EN PVC	UND	27.00	\$130,763.00	\$3,530,601.00	27.00	\$130,763.00	\$3,530,601.00	27.00	\$3,530,601.00	27.00	\$3,530,601.00	27.00	\$3,530,601.00	\$3,530,601.00		
14.84	S/ SALIDA MONOFASICA REGULADA TIPO INTERIOR, TOMA 120V, INCLUYE TOMA DOBLE DE 15A CON POLO A TIERRA AISLADO, CAJA Y TAPA NORMAL, CABLE 3#12FRLS, TUBERIA EMBEBIDO EN PVC	UND	19.00	\$106,277.00	\$2,019,263.00	19.00	\$106,277.00	\$2,019,263.00	19.00	\$2,019,263.00	19.00	\$2,019,263.00	19.00	\$2,019,263.00	\$2,019,263.00		
14.85	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOMACORRIENTE TIPO GFCC INCLUYE CABLE FRLS 3#12 EN TUBERIA EMBEBIDA EN PVC	UND	25.00	\$135,284.00	\$3,382,100.00	25.00	\$135,284.00	\$3,382,100.00	24.00	\$3,246,816.00	24.00	\$3,246,816.00	24.00	\$3,246,816.00	\$3,246,816.00		
14.86	S/ SALIDA PARA TOMA BIFASICA DE 20 A, 220V, CABLE 3 FRLS#10, TUBERIA EMT PVC EMBEBIDA	UND	12.00	\$236,753.00	\$2,841,036.00	12.00	\$236,753.00	\$2,841,036.00	12.00	\$2,841,036.00	12.00	\$2,841,036.00	12.00	\$2,841,036.00	\$2,841,036.00		
14.87	SITIO DE SALIDA PARA VOZ O DATOS	UND	36.00	\$153,784.00	\$5,536,224.00	36.00	\$153,784.00	\$5,536,224.00	36.00	\$5,536,224.00	36.00	\$5,536,224.00	36.00	\$5,536,224.00	\$5,536,224.00		
14.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE COMUNICACIONES QUE INCLUYE PATCH PANEL, ORGANIZADOR ORIZONTAOL, MULTITOMAS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1.00	\$2,504,987.00	\$2,504,987.00	1.00	\$2,504,987.00	\$2,504,987.00	1.00	\$2,504,987.00	1.00	\$2,504,987.00	1.00	\$2,504,987.00	\$2,504,987.00		
14.89	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	UND	1.00	\$3,175,042.00	\$3,175,042.00	1.00	\$3,175,042.00	\$3,175,042.00	1.00	\$3,175,042.00	1.00	\$3,175,042.00	1.00	\$3,175,042.00	\$3,175,042.00		
14.90	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFASICA DE 6KVA	UND	1.00	\$8,876,329.00	\$8,876,329.00	1.00	\$8,876,329.00	\$8,876,329.00	1.00	\$8,876,329.00	1.00	\$8,876,329.00	1.00	\$8,876,329.00	\$8,876,329.00		
14.91	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 30X30 PREFABRICADA	UND	8.00	\$55,930.00	\$447,440.00	8.00	\$55,930.00	\$447,440.00	8.00	\$447,440.00	8.00	\$447,440.00	8.00	\$447,440.00	\$447,440.00		
14.92	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 12 PUESTOS BIFASICO CON PUERTA PARA CIRCUITOS REGULADOS INCLUYE PROTECCIONES	UND	1.00	\$601,718.00	\$601,718.00	1.00	\$601,718.00	\$601,718.00	1.00	\$601,718.00	1.00	\$601,718.00	1.00	\$601,718.00	\$601,718.00		



**ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA**

CODIGO: F-GDI-5000-238-37-038

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO AL ACTA No 09 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017  
 ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL  
 CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017:

OBJETO : CONTRATO DE OBRA CIVIL 405: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

VALOR INICIAL (Incl. AUI) : \$2,388,157,783.94      PORCENTAJE DE EJECUCION: 88.82%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL Nº 02)			CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL Nº 08			CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	
14.98	IDENTIFICACION DE PUNTOS ELECTRICOS NORMALES, REGULADOS 110V-220V; COMUNICACIONES, ILUMINACION Y TABLEROS (TOTAL EDIFICACION)	GLB		\$1,796,505.00		1.00	\$1,796,505.00		\$1,796,505.00	1.00	\$1,796,505.00			1.00	\$1,796,505.00		
14.94	CERTIFICACION PUNTO VOZ Y DATOS	UND		\$20,686.00		36.00	\$744,696.00		\$744,696.00	36.00	\$744,696.00			36.00	\$744,696.00		
14.95	SUMINISTRO E INSTALACION DE BY-PASS PARA UPS	UND		\$682,982.00		1.00	\$682,982.00		\$682,982.00	1.00	\$682,982.00			1.00	\$682,982.00		
14.96	ATERREZAJE CUBIERTA	GLB		\$1,083,687.00		1.00	\$1,083,687.00		\$1,083,687.00	1.00	\$1,083,687.00			1.00	\$1,083,687.00		
14.97	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE ELECTRICA TRIFASICA 30KVA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND		\$42,085,833.00		1.00	\$42,085,833.00		\$42,085,833.00	1.00	\$42,085,833.00			1.00	\$42,085,833.00		
14.98	SI/ TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 100 A. 220 V	UND		\$5,124,967.00		2.00	\$10,249,934.00		\$10,249,934.00	2.00	\$10,249,934.00			2.00	\$10,249,934.00		
14.99	Suministro e instalacion de acometida 3/2F + 1#2N + 1#8T EN TUBERIA PVC 2" PLANTALECTRICA- TABALERO DE EMERGENCIA	ML		\$90,873.00		7.00	\$636,111.00		\$636,111.00	7.00	\$636,111.00			7.00	\$636,111.00		
14.100	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION CONSTANTE PARA RED HIDRAULICA	UND		\$25,876,777.00		1.00	\$25,876,777.00		\$25,876,777.00	0.30	\$7,763,033.10			0.70	\$18,113,743.90		
14.101	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA RED CONTRAINCENDIOS	UND		\$75,505,429.00		1.00	\$75,505,429.00		\$75,505,429.00	1.00	\$75,505,429.00			1.00	\$75,505,429.00		
14.102	MURO EN LAMINA DE SUPERBOARD A UNA CARA (INCLUYE ACABADO)	ML		\$45,838.00		125.10	\$5,734,333.80		\$5,734,333.80	125.10	\$5,734,333.80			125.10	\$5,734,333.80		
14.103	BOCAPUERTAS EN GRANITO PULIDO	ML		\$45,434.00		55.10	\$2,503,413.40		\$2,503,413.40	55.10	\$2,503,413.40			55.10	\$2,503,413.40		
14.104	CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA DE POLICARBATO	M2		\$141,236.00		12.60	\$1,779,573.60		\$1,779,573.60	12.60	\$1,779,573.60			12.60	\$1,779,573.60		
14.105	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO QUIRURGICO REF 304 L=2,37 M A=0,6M CON POCETA DE 50X42X40 Y POCETA DE 50X42X20	UND		\$1,613,270.00		1.00	\$1,613,270.00		\$1,613,270.00	1.00	\$1,613,270.00			1.00	\$1,613,270.00		
14.106	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAFUEGO DE 2,0 M X 2,0 M	UND		\$7,174,266.00		1.00	\$7,174,266.00		\$7,174,266.00	1.00	\$7,174,266.00			1.00	\$7,174,266.00		
14.107	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DAMPER CONTRAFUEGO DE 80X60	UND		\$1,211,708.00		2.00	\$2,423,416.00		\$2,423,416.00	2.00	\$2,423,416.00			2.00	\$2,423,416.00		
14.108	PUNTO DESAGUE PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERIA PVC D=3/4"	UND		\$28,459.00		7.00	\$199,213.00		\$199,213.00	7.00	\$199,213.00			7.00	\$199,213.00		
14.109	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=8CM PARA SUBESTACION	M2		\$60,339.00		13.00	\$784,407.00		\$784,407.00	13.00	\$784,407.00			13.00	\$784,407.00		
14.110	ANCLAJE CON VARILLA D=1/2" (INCLUYE EPOXICO)	UND		\$25,881.00		70.00	\$1,811,670.00		\$1,811,670.00	70.00	\$1,811,670.00			70.00	\$1,811,670.00		
14.111	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA DE DEMARCAACION AMARILLA	ML		\$27,381.00		100.00	\$2,738,100.00		\$2,738,100.00								
14.112	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN TACTIL GUIA LINEAS Y/O PUNTOS DE 20X20	ML		\$30,452.00		98.00	\$2,984,296.00		\$2,984,296.00								
14.113	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN RECTANGULAR ANTICADO (0.20*0.10*0.06)	M2		\$62,815.56		305.00	\$19,158,845.80		\$19,158,845.80								
14.114	SUMINISTRO E INSTALACION DE AGREGADO PARA REVESTIMIENTO TUBERIA NOVAFOT	M3		\$97,188.00		38.36	\$3,727,709.74		\$3,727,709.74	38.36	\$3,727,709.74			38.36	\$3,727,709.74		
14.115	DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE	M2		\$21,441.00		12.00	\$257,292.00		\$257,292.00	12.00	\$257,292.00			12.00	\$257,292.00		
14.116	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE	ML		\$7,857.00		24.00	\$188,568.00		\$188,568.00	24.00	\$188,568.00			24.00	\$188,568.00		
14.117	CALIENTE TIPO IMDC-2 PARA PARCHEO	M3		\$665,471.00		1.20	\$678,565.20		\$678,565.20								
14.118	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA	M2		\$4,970.00		24.00	\$119,280.00		\$119,280.00								
14.119	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA, INCLUYE GASTOS DE LEGALIZACION ANTE amb (Incl. Visita y aprobacion de proyecto obra).	UND		\$1,039,963.00		1.00	\$1,039,963.00		\$1,039,963.00								
14.120	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE CORTINA PARA CUARTO DE PLANTA ELECTRICA (INC. ACABADO Y ACCESORIOS)	UND		\$1,800,000.00		1.00	\$1,800,000.00		\$1,800,000.00	1.00	\$1,800,000.00			1.00	\$1,800,000.00		



ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA

CODIGO: F-GDI-5000-238,37-038

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO AL ACTA No 09 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017

ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017:

OBJETO : CONTRATO DE OBRA CIVIL 405: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAJÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

VALOR INICIAL (Incl. AUI) : \$2,388,157,783.94

88.82%

PORCENTAJE DE EJECUCION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL N° 02)			CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL N° 08			CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			
						CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL		
14.121	CONSTRUCCION DE CARGAMO EN CONCRETO DE 1.50x1.50x0.15 PARA TRANSFORMADOR ELECTRICO.	UND	1.00	\$296,666.00	\$296,666.00	1.00	\$296,666.00	\$296,666.00	1.00	\$296,666.00	1.00	\$296,666.00	1.00	\$296,666.00	1.00	\$296,666.00		\$296,666.00
14.122	CONSTRUCCION DE SUMIDERO SL-600	UND	1.00	\$3,488,526.00	\$3,488,526.00	1.00	\$3,488,526.00	\$3,488,526.00	1.00	\$3,488,526.00	1.00	\$3,488,526.00	1.00	\$3,488,526.00	1.00	\$3,488,526.00		\$3,488,526.00
14.123	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=2" PARA RED HIDRAULICA (INC.ACCESORIOS)	ML	30.00	\$25,034.00	\$751,020.00	30.00	\$25,034.00	\$751,020.00	30.00	\$751,020.00	30.00	\$751,020.00	30.00	\$751,020.00	30.00	\$751,020.00		\$751,020.00
14.124	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA PARA ACCESO A PLACA AIRES ACONDICIONADOS (INC. ACABADO Y ACCESORIOS)	UND	1.00	\$199,560.00	\$199,560.00	1.00	\$199,560.00	\$199,560.00	1.00	\$199,560.00	1.00	\$199,560.00	1.00	\$199,560.00	1.00	\$199,560.00		\$199,560.00
14.125	CONSTRUCCION DE BLINDAJE CUARTO DE RX H=2.00 M Y RECUBRIMIENTO DE PAREDES EN DRYWALL (INC. PUERTA PLOMADA, VIDRIO PLOMADO Y CERTIFICACION DE RADIACIONES IONIZANTES)	UND	1.00	\$23,324,000.00	\$23,324,000.00	1.00	\$23,324,000.00	\$23,324,000.00	1.00	\$23,324,000.00	1.00	\$23,324,000.00	1.00	\$23,324,000.00	1.00	\$23,324,000.00		\$23,324,000.00
14.126	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN ACERO RANURADO 90° D=4"	UND	6.00	\$65,460.00	\$392,760.00	6.00	\$65,460.00	\$392,760.00	6.00	\$392,760.00	6.00	\$392,760.00	6.00	\$392,760.00	6.00	\$392,760.00		\$392,760.00
14.127	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN ACERO RANURADO D=4"	UND	5.00	\$94,400.00	\$472,000.00	5.00	\$94,400.00	\$472,000.00	5.00	\$472,000.00	5.00	\$472,000.00	5.00	\$472,000.00	5.00	\$472,000.00		\$472,000.00
14.128	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN ACERO RANURADO 90° D=3"	UND	6.00	\$55,741.00	\$334,446.00	6.00	\$55,741.00	\$334,446.00	6.00	\$334,446.00	6.00	\$334,446.00	6.00	\$334,446.00	6.00	\$334,446.00		\$334,446.00
14.129	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO EN ACERO RANURADO 90° D=2"	UND	13.00	\$38,496.00	\$500,448.00	13.00	\$38,496.00	\$500,448.00	13.00	\$500,448.00	13.00	\$500,448.00	13.00	\$500,448.00	13.00	\$500,448.00		\$500,448.00
14.130	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA EN ACERO RANURADO D = 4"x2"	UND	3.00	\$59,513.00	\$178,539.00	3.00	\$59,513.00	\$178,539.00	3.00	\$178,539.00	3.00	\$178,539.00	3.00	\$178,539.00	3.00	\$178,539.00		\$178,539.00
14.131	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA EN ACERO RANURADO D = 4"x1-1/2"	UND	2.00	\$58,748.00	\$117,496.00	2.00	\$58,748.00	\$117,496.00	2.00	\$117,496.00	2.00	\$117,496.00	2.00	\$117,496.00	2.00	\$117,496.00		\$117,496.00
14.132	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA EN ACERO RANURADO D = 4"x1"	UND	4.00	\$54,022.00	\$216,088.00	4.00	\$54,022.00	\$216,088.00	4.00	\$216,088.00	4.00	\$216,088.00	4.00	\$216,088.00	4.00	\$216,088.00		\$216,088.00
14.133	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA EN ACERO RANURADO D = 3"x2"	UND	10.00	\$52,421.00	\$524,210.00	10.00	\$52,421.00	\$524,210.00	10.00	\$524,210.00	10.00	\$524,210.00	10.00	\$524,210.00	10.00	\$524,210.00		\$524,210.00
14.134	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA EN ACERO RANURADO D = 3"x1-1/2"	UND	7.00	\$51,990.00	\$363,930.00	7.00	\$51,990.00	\$363,930.00	7.00	\$363,930.00	7.00	\$363,930.00	7.00	\$363,930.00	7.00	\$363,930.00		\$363,930.00
14.135	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CHEQUE DE 4" EN ACERO RANURADO	UND	1.00	\$394,361.00	\$394,361.00	1.00	\$394,361.00	\$394,361.00	1.00	\$394,361.00	1.00	\$394,361.00	1.00	\$394,361.00	1.00	\$394,361.00		\$394,361.00
14.136	CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION D=1.80 M H=2.00 - 3.00 M	UND	1.00	\$3,842,881.00	\$3,842,881.00	1.00	\$3,842,881.00	\$3,842,881.00	1.00	\$3,842,881.00	1.00	\$3,842,881.00	1.00	\$3,842,881.00	1.00	\$3,842,881.00		\$3,842,881.00
14.137	CONSTRUCCION DE SUMIDERO SL-400	UND	1.00	\$2,731,159.00	\$2,731,159.00	1.00	\$2,731,159.00	\$2,731,159.00	1.00	\$2,731,159.00	1.00	\$2,731,159.00	1.00	\$2,731,159.00	1.00	\$2,731,159.00		\$2,731,159.00
14.138	ANDEN EN CONCRETO DE 300 PSI E=10 CM (ESCOBEADO Y RANTONEADO)	M2	0.00	\$55,445.00	\$0.00	0.00	\$55,445.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		\$0.00
14.139	PLACA DE FISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=15 CM PARA ZONA DE PARQUEADERO.	M2	84.00	\$87,037.36	\$7,311,138.24	84.00	\$87,037.36	\$7,311,138.24	84.00	\$7,311,138.24	84.00	\$7,311,138.24	84.00	\$7,311,138.24	84.00	\$7,311,138.24		\$7,311,138.24
14.140	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO EN ALUMINIO PARA ESCOTILLA DE ACCESO EN CIELORASO	UND	12.00	\$21,273.36	\$255,280.32	12.00	\$21,273.36	\$255,280.32	12.00	\$255,280.32	12.00	\$255,280.32	12.00	\$255,280.32	12.00	\$255,280.32		\$255,280.32
14.141	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA EYECTOR PARA CUARTO DE MAQUINAS	UND	1.00	\$5,042,979.30	\$5,042,979.30	1.00	\$5,042,979.30	\$5,042,979.30	1.00	\$5,042,979.30	1.00	\$5,042,979.30	1.00	\$5,042,979.30	1.00	\$5,042,979.30		\$5,042,979.30
14.142	SALPICADERO PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA FACHADA DE (ANCHO = 15 CM Y ESPESOR = 5 CM)	ML	98.00	\$15,716.55	\$1,540,221.90	98.00	\$15,716.55	\$1,540,221.90	98.00	\$1,540,221.90	98.00	\$1,540,221.90	98.00	\$1,540,221.90	98.00	\$1,540,221.90		\$1,540,221.90
14.143	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE VENTILACION PARA CIELORASO DE 30X30	UND	15.00	\$35,013.27	\$525,199.05	15.00	\$35,013.27	\$525,199.05	15.00	\$525,199.05	15.00	\$525,199.05	15.00	\$525,199.05	15.00	\$525,199.05		\$525,199.05
14.144	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE VENTILACION PARA CIELORASO DE 20X20	UND	32.00	\$21,205.99	\$678,591.68	32.00	\$21,205.99	\$678,591.68	32.00	\$678,591.68	32.00	\$678,591.68	32.00	\$678,591.68	32.00	\$678,591.68		\$678,591.68



**ANEXO ACTA RECIBO PARCIAL Y/O RECIBO FINAL DE OBRA**

CODIGO: F-GDI-5000-238,37-038

VERSION: 2.0

PAG: 1 DE 1

ANEXO AL ACTA No 08 DEL CONTRATO DE OBRA No. 405 de 2017  
 ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL  
 CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017:  
 OBJETO : CONTRATO DE OBRA CIVIL 405: CONSTRUCCION, ADECUACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.  
 VALOR INICIAL (Incl. AUI) : \$2,388,157,783.94 PORCENTAJE DE EJECUCION: 88.82%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA ACUERDO ADICIONAL N° 02)			CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL N° 08			CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			
						CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL		
14.145	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 2,65 X 2,37 EN MINIWAIVE MICROPERFORADO PINTADO POR AMBAS CARAS INCLUYE MARCO EN TUBERIA DE 3X1-1/2" TIPO PESADO INC ACABADOS, Y CHAPA	UND	1,00	\$3.389,640.00	\$3.389,640.00													
14.146	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA EN ANGULO PARA ACCESO A TANQUE	UND	2,00	\$448,075.65	\$896,151.30													
14.147	CAJA DE INSPECCION PARA CONTROL DE REBOSE TANQUE SUBTERRANEO	UND	1,00	\$612,962.81	\$612,962.81													
14.148	CONTENEDOR DE RAICES EN CONCRETO DE 300 PSI, H=80 CM, E=10 CM. (No. Inc. refuerzo)	ML	24,00	\$60,719.60	\$1,457,270.40													
14.149	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 2,65 X 2,00 EN MINIWAIVE MICROPERFORADO PINTADO POR AMBAS CARAS INCLUYE MARCO EN TUBERIA DE 3X1-1/2" TIPO PESADO INC ACABADOS, Y CHAPA	UND	1,00	\$2,806,484.83	\$2,806,484.83													
14.150	PELICULA ESMERILADA PARA VIDRIO DE 1,05 X 2,10 (PUERTA ACCESO PRINCIPAL)	UND	2,00	\$150,382.99	\$300,765.98													
14.151	PELICULA ESMERILADA PARA VENTANA DE 1,30 X 3,60 DIVIDIDA EN 8 MODULOS	UND	2,00	\$380,380.24	\$760,760.48													
14.152	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO PARA ILUMINACION EXTERIOR EN FACHADA (SOLO DUCTERIA EN ENT Y CAJA)	UND	10,00	\$126,110.00	\$1,261,100.00													
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>					<b>\$1,184,122,728.00</b>													
Administración 30%					\$355,236,818.40													
Utilidad 5%					\$59,205,136.40													
Costos Indirectos (AUI 35%)					\$414,442,954.80													
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>					<b>\$1,598,565,682.80</b>													
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09					\$352,615,049.36													
AMORTIZACION ANTICIPO 30%					\$105,784,514.81													
<b>VALOR NETO A CANCELAR</b>					<b>\$246,830,534.55</b>													
<b>COSTO DIRECTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO INICIAL:</b>					<b>\$197,757,418.86</b>													
<b>TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO EJECUTADO:</b>					<b>\$1,571,246,347.02</b>													
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO INCLUIDO AUI:</b>					<b>\$2,121,185,268.47</b>													

Para constancia de lo anterior firman los que en su intervención son:

Supervisor:  **Dora Isabel Quintana**  
 Nombre: Aq. DORA ISABEL QUINTANA  
 Supervisor

Interventoría:  **Juan Carlos Jamies Acero**  
 Nombre: Juan CARLOS JAMIES ACERO  
 R.L. Aq. JUAN CARLOS JAMIES ACERO  
 Interventoría

**NOTA:**

1. El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.

2. El recibo por parte de la interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

# CONSORCIO AJ VALLE

## FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

<b>OBJETO:</b>	"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE TIPO I, UBICADO EN JAMUNDÍ, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".						
<b>PROPONENTE:</b>	CONSORCIO AJ VALLE						
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA</b>	AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S NIT: 900.753.938-9 (70% PARTICIPACION)						
<b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b>							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
231 DEL 31/07/2017	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESTRUCTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, GAS Y RED CONTRA INCENDIO, CARPINTERIA ALUMINIO, CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA, MAMPOSTERIA, FRISOS Y ESTUCOS, PISOS, GUARDAESCOBAS Y ENCHAPES, CIELO RASO Y CUBIERTAS, PINTURA, VARIOS, ITEMS NO PREVISTOS.	287,05	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	01/08/2017	20/07/2018	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.


E-mail: gerencia@equilateroapp.com

Contacto: (6) 7 013 082

## CONSORCIO AJ VALLE

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



---

MARCELA SERNA SANTAMARIA  
CC 37.861.934 DE BUCARAMANGA  
Integrante 2 CONSORCIO AJ VALLE



---

JUAN CARLOS JAIMES ACERO  
CC 91.514.205 DE BUCARAMANGA  
R.L CONSORCIO AJ VALLE

Dirección: Carrera 27#36-38 Ofc 209 Centro Empresarial Suramericana.

E-mail: [gerencia@equilateroapp.com](mailto:gerencia@equilateroapp.com)

Contacto: (6) 7 013 082



PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA		No. Consecutivo
Subproceso: Obras comunitarias, rurales, viales, levantamientos topográficos	SERIE/Subserie: Proyectos de Construcción y Recuperación de Vías Peatonales	
Código Subproceso: 5100	Código Serie/Subserie (TRD): 5100-226,28	



## EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

### CERTIFICA:

Que la firma AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SAS identificada con NIT 900.753.938-9, presentó los informes técnicos y soportes correspondientes a las actividades de interventoría ejecutadas en el periodo de 1 de Agosto del 2017 hasta el 20 de Julio del 2018, de conformidad y cumplimiento a cabalidad en su totalidad el objeto contractual del CONTRATO DE "INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY FASE II EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – MUNICIPIO BUCARAMANGA". Y demás obligaciones derivadas del contrato, con las características que a continuación se detallan.

CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA:	No. 231 del 31/07/2017.
OBJETO:	Interventoría a la Construcción Del Centro Vida Barrio Kennedy Fase II En El Municipio De Bucaramanga – Municipio Bucaramanga.
CONTRATANTE:	MUNICIPALIDAD DE BUCARAMANGA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
CONTRATISTA:	AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
SUPERVISOR:	DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR
VALOR INICIAL:	\$ 144.743.787,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 79.520.977,00
VALOR TOTAL:	\$ 224.264.764,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 224.261.477,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL:	CUATRO (4) MESES
PLAZO TOTAL:	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO:	1 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	22 DE AGOSTO DE 2017
AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No.1:	30 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE REINICIO N.1:	02 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	22 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE REINICIO N.2:	01 DE FEBRERO DE 2018
FECHA DE TERMINACION:	20 DE JULIO DE 2018

El alcance del contrato consistió en la construcción de una edificación de 4 pisos, con un área construida de 1.707 m2 y un área cubierta de 484,62 m2 y las principales actividades de obra ejecutadas dentro del alcance del contrato fueron:







PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA		No. Consecutivo
Subproceso: Obras comunitarias, rurales, viales, levantamientos topográficos Código Subproceso: 5100	SERIE/Subserie: Proyectos de Construcción y Recuperación de Vías Peatonales Código Serie/Subserie (TRD): 5100-226,28	



### PRINCIPALES ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA

1,00	PRELIMINARES	UND	CANT.
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
3,00	ESTRUCTURA		
3,03	Concreto para columnas f <sub>c</sub> =3000 PSI	m3	34,41
3,05	Piso en Concreto de 4000 PSI tanque subterráneo, impermeabilizado(incluye viga de fondo)	m3	13,70
3,08	Placa aligerada e=0,40 m + viga descolgada + bordillo en placa de terrazas y balcones.	m2	424,00
3,09	Concreto f <sub>c</sub> = 3000 PSI	m3	34,68
3,11	Acero de refuerzo	kg	24.862,04
3,12	Placa maciza, e=0,15 m + viga descolgada + bordillo de placa. Incluye acero de refuerzo.	m2	57,63
3,13	Pantallas en concreto de 4000 PSI para tanque subterráneo	m3	19,83
3,14	Placa maciza, e=0,15 m para tanque subterráneo en concreto de 4000 PSI	m2	26,04
3,15	Placa maciza superior de 0,12m de 2,3 x 2.3 para cuarto de maquinas	m2	31,40
4,00	INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS		
5,00	INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, GAS Y RED CONTRA INCENDIO		
6,00	CARPINTERIA ALUMINIO		
7,00	CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA		
8,00	MAMPOSTERIA, FRISOS Y ESTUCOS		
9,00	PISOS , GUARDAESCOBAS y ENCHAPES		





PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA		No. Consecutivo
Subproceso: Obras comunitarias, rurales, viales, levantamientos topográficos Código Subproceso: 5100	SERIE/Subserie: Proyectos de Construcción y Recuperación de Vías Peatonales Código Serie/Subserie (TRD): 5100-226,28	



<b>10,00</b>	<b>CIELO RASO Y CUBIERTAS</b>		
10,01	Cielo Raso Drywall RH	m2	878,39
10,04	Cubierta plana DSS sencilla, prepintada, incluye perfil metálico	m2	96,99
<b>11,00</b>	<b>PINTURAS</b>		
<b>12,00</b>	<b>VARIOS</b>		
12,01	Ascensor de 4 paradas con nivelación automática y seguridad contra corte de energía.	S.G.	1,00
<b>INP</b>	<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>		
13,33	Suministro e instalación de tableta vibroprensada 33x33 (incluye transporte, pulido y sellado)	m2	786,75
13,40	Piso en granito pulido esp=1 cm (incluye Mortero de nivelación espesor máximo 6 cm, brillada y pulida)	m2	110,73
13,44	Suministro e instalación de pergola y lámina de policarbonato alveolar y perfilera 100x400x1.5mm	m2	150,48
13,80	Suministro e instalación de fachada en panel geoclad multiperforado. Incluye estructura en tubo de 1 1/2 x 1 1/2, normal. Estructura flotante incluyendo anclajes especiales en tubería de hierro calibre 18 soldada de 3 x 1 1/2. Anclaje en platinas de 1 1/4 x 20 cm x 60 cm.	M2	171,26

Adicionalmente se deja constancia del personal profesional que laboro en el contrato de interventoría.

CARGO Y DEDICACION	PROFESIONAL
<b>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</b> (Dedicación 50%)	JUAN CARLOS JAIMES ACERO (01/08/2017– 26/12/2017) LUDWIG FRANCISCO ALMEYDA (27/12/2017 – 20/07/2018)
<b>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</b> (Dedicación 100%)	DARIO ALBERTO ROMERO ARIAS (01/08/2017– 20/06/2018)



Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I  
Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II  
Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777  
Página Web: [www.bucaramanga.gov.co](http://www.bucaramanga.gov.co)  
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia



PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA		No. Consecutivo
Subproceso: Obras comunitarias, rurales, viales, levantamientos topográficos Código Subproceso: 5100	SERIE/Subserie: Proyectos de Construcción y Recuperación de Vías Peatonales Código Serie/Subserie (TRD): 5100-226,28	



<b>INSPECTOR DE INTERVENTORIA</b> (Dedicación 100%)	DIANA ALEJANDRA DUARTE SANCHEZ (01/08/2017–20/07/2018)
<b>RESIDENTE ELECTRICISTA</b> (Dedicación 50%)	RICARDO ALVARADO JAIMES (29/09/2017– 29/12/2017)
<b>RESIDENTE ESTRUCTURAL</b> (Dedicación 30%)	LUIS CARLOS CALDERON (29/09/2017– 29/12/2017)
<b>RESIDENTE HIDROSANITARIO</b> (Dedicación 30%)	JERSSON MARCO PINILLA (29/09/2017– 29/12/2017)

La presente certificación se expide para el pago de la liquidación, en la ciudad de Bucaramanga a los treinta y un días (31) de agosto del 2018.

Arq. DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR  
Supervisor  
Secretaria de Infraestructura Alcaldía de Bucaramanga.



Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I  
Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II  
Comutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777  
Página Web: [www.bucaramanga.gov.co](http://www.bucaramanga.gov.co)  
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia