

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI  
FIDUCIARIA POPULAR S.A**

**PROGRAMA: GENERACIONES SACÚDETE ICBF**

**CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-143-2022**

**OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”.**

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**FECHA DE PUBLICACIÓN 11 DE AGOSTO DE 2022**

El sub-numeral 10 del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), del Subcapítulo III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del Capítulo II DISPOSICIONES GENERALES de los términos de referencia, establece, respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección.

En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria **PAF-ICBFGS-I-143-2022** que mediante este documento se presenta el Informe, conforme con las siguientes consideraciones:

**1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES**

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022), en el marco de la presente convocatoria se presentaron tres (03) ofertas para verificación y evaluación:

No.	PROPONENTE	
1	<p align="center"><b>DONAL BOGOTA BAUTISTA</b> Persona Natural</p>	
2	<p align="center"><b>CONSORCIO INTERVENTORES MOCOA 143</b> Representante <b>JULIANA VALENTINA GARCÍA GÓNGORA</b></p>	<p align="center">Integrante 1 <b>WICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.</b> Porcentaje de participación: 50%</p> <p align="center">Integrante 2 <b>ARQDILAM CONSULTORÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.</b> Porcentaje de participación: 50%</p>
3	<p align="center"><b>CONSORCIO INTERARCO OBRAS</b> Representante <b>JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO</b></p>	<p align="center">Integrante 1 <b>ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.</b> Porcentaje de participación: 90%</p> <p align="center">Integrante 2 <b>BUSERCO S.A.S.</b> Porcentaje de participación: 10%</p>

## 2. INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día tres (03) de agosto de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 151, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con el siguiente resultado:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	DONAL BOGOTA BAUTISTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSORCIO INTERVENTORES MOCOA 143	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	CONSORCIO INTERARCO OBRAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO

## 3. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el 04 al 05 de agosto de dos mil veintidós (2022) hasta las 5:00 p.m., uno de los proponentes presentó documentos de subsanación al correo electrónico [convocatorias\\_infraestructura\\_icbf@findeter.gov.co](mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co), el cual fue objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Conforme con lo anterior, el día nueve (09) de agosto de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 155, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	DONAL BOGOTA BAUTISTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSORCIO INTERVENTORES MOCOA 143	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	CONSORCIO INTERARCO OBRAS	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*

\* Ajustes al informe de evaluación preliminar.

## 4. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	DONAL BOGOTA BAUTISTA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	CONSORCIO INTERVENTORES MOCOA 143	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	CONSORCIO INTERARCO OBRAS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

## 5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En atención a la habilitación de los tres (3) proponentes participantes de la convocatoria, el día diez (10) de agosto de 2022, a las 10:30 a.m., se dio apertura del Sobre No. 2 – Propuesta Económica por parte de Fiduciaria Popular S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, y responsable de la audiencia.

Conforme con lo anterior, el día once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 157, el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), con la siguiente información:

El numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del Subcapítulo III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del Capítulo II DISPOSICIONES GENERALES, de los Términos de Referencia, para la evaluación económica y asignación de puntaje, establece el siguiente procedimiento:

**“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
<b>TOTAL</b>	<b>100 puntos</b>

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”.

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 9 del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), del Subcapítulo III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del Capítulo II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, que:

“Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo con los rangos establecidos...” en los Términos de Referencia.

“(…)

**Nota 1:** Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, [http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see\\_ts\\_trm.htm#cotizacion](http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion)

**Nota 2:** En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.”

Verificadas las ofertas económicas, el evaluador económico informó que no se efectuaron ajustes por redondeo ni corrección aritmética a las ofertas habilitadas.

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022) fue de **CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$4.273,82)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MENOR VALOR**.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

CONVOCATORIA: PAF-ICBFGS-I-143-2022.
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE 1: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA	\$ 169.470.852,00	100,000000	0,000000	100,000000
2	PROPONENTE 3: CONSORCIO INTERARCO OBRAS	\$ 172.884.000,00	99,8649688	0,000000	99,8649688
3	PROPONENTE 2: CONSORCIO INTERVENTORES MOCOA 143	\$ 169.700.000,00	98,0257583	0,000000	98,0257583

**Observación:**

No se aplican descuentos conforme el numeral **11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente N°1 DONAL BOGOTÁ BAUTISTA con un puntaje de 100,0000000 y un valor ofertado de \$ 169.470.852,00.

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe **hasta el día doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022) a las 5:00 p.m.**, para que los proponentes puedan formular observaciones al correo electrónico [convocatorias\\_infraestructura\\_icbf@findeter.gov.co](mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co) según el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el día once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI  
FIDUCIARIA POPULAR S.A**

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA		
OBJETO: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.		
PROPONENTE 1: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA		
ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS		
DETALLE	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 47.192.684,00	\$ 47.192.684,00
ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		
DETALLE	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	\$ 122.278.168,00	\$ 122.278.168,00
<b>VALOR TOTAL OFERTADO (ETAPA 1 + ETAPA 2)</b>	<b>\$ 169.470.852,00</b>	<b>\$ 169.470.852,00</b>
<p><b>Observación:</b> Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan ajustes por redondeo o correcciones aritméticas a la propuesta.</p> <p>• Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.</p>		

VALOR MINIMO ETAPA I	VALOR MÁXIMO ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 45.280.827,00	\$ 50.312.030,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO ETAPA II	VALOR MÁXIMO ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 117.324.468,00	\$ 130.360.520,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO TOTAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO TOTAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 162.605.295,00	\$ 180.672.550,00	CUMPLE	CUMPLE

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA		
OBJETO: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.		
PROPONENTE 2: CONSORCIO INTERVENTORES MOCOA 143		
ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS		
DETALLE	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 48.143.000,00	\$ 48.143.000,00
ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		
DETALLE	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	\$ 124.741.000,00	\$ 124.741.000,00
<b>VALOR TOTAL OFERTADO (ETAPA 1 + ETAPA 2)</b>	<b>\$ 172.884.000,00</b>	<b>\$ 172.884.000,00</b>
<b>Observación:</b> Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan ajustes por redondeo o correcciones aritméticas a la propuesta. . Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.		

VALOR MINIMO ETAPA I	VALOR MÁXIMO ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 45.280.827,00	\$ 50.312.030,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO ETAPA II	VALOR MÁXIMO ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 117.324.468,00	\$ 130.360.520,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO TOTAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO TOTAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 162.605.295,00	\$ 180.672.550,00	CUMPLE	CUMPLE

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA		
OBJETO: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.		
PROPONENTE 3: CONSORCIO INTERARCO OBRAS		
ETAPA 1: INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS		
DETALLE	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO
INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 47.300.000,00	\$ 47.300.000,00
ETAPA 2: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		
DETALLE	VALOR TOTAL	VALOR CORREGIDO
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	\$ 122.400.000,00	\$ 122.400.000,00
<b>VALOR TOTAL OFERTADO (ETAPA 1 + ETAPA 2)</b>	<b>\$ 169.700.000,00</b>	<b>\$ 169.700.000,00</b>
<b>Observación:</b> Como resultado de la verificación de la propuesta económica, no se presentan ajustes por redondeo o correcciones aritméticas a la propuesta. . Todos los valores se encuentran entre los límites mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.		

VALOR MINIMO ETAPA I	VALOR MÁXIMO ETAPA I	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 45.280.827,00	\$ 50.312.030,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO ETAPA II	VALOR MÁXIMO ETAPA II	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 117.324.468,00	\$ 130.360.520,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO TOTAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO TOTAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 162.605.295,00	\$ 180.672.550,00	CUMPLE	CUMPLE

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA				
CONVOCATORIA: PAF-ICBFGS-I-143-2022.				
Objeto:	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.			
Fecha de diligenciamiento:	10/08/2022			
Proponentes:	PROPONENTE 1: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA			
	PROPONENTE 2: CONSORCIO INTERVENTORES MOCOA 143			
	PROPONENTE 3: CONSORCIO INTERARCO OBRAS			
Propuesta Económica				
Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	PROPONENTE 1: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA	PROPONENTE 2: CONSORCIO INTERVENTORES MOCOA 143	PROPONENTE 3: CONSORCIO INTERARCO OBRAS
VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 180.672.550,00	\$ 169.470.852,00	\$ 172.884.000,00	\$ 169.700.000,00
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO		\$ 169.470.852,00	\$ 172.884.000,00	\$ 169.700.000,00
<b>OBSERVACIÓN:</b>				
Como resultado de la verificación de las propuestas económicas, no se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.				
Todas las propuestas se encuentran entre los límites mínimos y máximos de los términos de referencia.				

## Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

### 1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
11/08/2022	\$ 4.273,82

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ( [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) ).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 10/08/2022 17:34:43  
Refrescar - Imprimir - Exportar

#### SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	19 de julio de 2022
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 19 de julio hasta el 22 de julio de 2022 A través del correo electrónico <a href="mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co">convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co</a> Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	25 de julio de 2022
<b>Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No. 1</b>	<b>28 de julio de 2022</b> Hora: 10:30 a.m. A través del correo electrónico <a href="mailto:convocatorias.findeter_2@fidupopular.com.co">convocatorias.findeter_2@fidupopular.com.co</a>
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	03 de agosto de 2022
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 04 al 05 de agosto de 2022 A través del correo electrónico <a href="mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co">convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co</a> Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	09 de agosto de 2022
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	<b>10 de agosto de 2022</b> Hora: 10:30 a.m. <b>Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).</b>
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	11 de agosto de 2022
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Desde el 12 de agosto de 2022, a través del correo electrónico <a href="mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co">convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co</a> Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	16 agosto de 2022

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

**CONVOCATORIA: PAF-ICBFGS-I-143-2022.**

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	<b>\$ 180.672.550,00</b>	TRM: 11/08/2022	<b>4273.82</b>
Fecha evaluación:	10/08/2022	P. MAYOR:	172.884.000,00
		P. MENOR:	169.470.852,00

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 170.684.950,67
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 171.784.475,33
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 170.677.871,87
<b>MENOR VALOR (4):</b>	<b>\$ 169.470.852,00</b>

Metodo de PONDERACION: **4 - MENOR VALOR**

VER TABLA DE RANGO
82
82
82
4

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
PROPONENTE 1: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA	\$ 169.470.852,00	99,29	98,65	99,29	<u>100,0000000</u>	<b>100,0000000</b>	-
PROPONENTE 2: CONSORCIO INTERVENTORES MOCOA 143	\$ 172.884.000,00	97,42	98,72	97,41	<u>98,0257583</u>	<b>98,0257583</b>	
PROPONENTE 3: CONSORCIO INTERARCO OBRAS	\$ 169.700.000,00	99,42	98,79	99,43	<u>99,8649688</u>	<b>99,8649688</b>	

I	\$ 512.054.852,00
n=	3,00
<b>MEDIA ARITMETICA (1)=</b>	<b>\$ 170.684.950,67</b>
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 170.684.950,67
Vmax=	172.884.000,00
<b>MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=</b>	<b>\$ 171.784.475,33</b>
<b>MEDIA GEOMETRICA (3)=</b>	<b>\$ 170.677.871,87</b>
	\$ 170.677.871,87
MAX:	\$ 172.884.000,00
<b>MENOR VALOR (4)=</b>	<b>\$ 169.470.852,00</b>

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

CONVOCATORIA: PAF-ICBFGS-I-143-2022.

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
1	PROPONENTE 1: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA	\$ 169.470.852,00	100,0000000	0,0000000	100,0000000
2	PROPONENTE 3: CONSORCIO INTERARCO OBRAS	\$ 172.884.000,00	99,8649688	0,0000000	99,8649688
3	PROPONENTE 2: CONSORCIO INTERVENTORES MOCOA 143	\$ 169.700.000,00	98,0257583	0,0000000	98,0257583

Observación:

No se aplican descuentos conforme el numeral **11. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente **Nº1 DONAL BOGOTÁ BAUTISTA** con un puntaje de **100,0000000** y un valor ofertado de **\$ 169.470.852,00.**