

CONSORCIO R&M Y MG



**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI
FIDUCIARIA POPULAR S.A.**

PROGRAMA: GENERACIONES SACÚDETE ICBF

CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-150-2022

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS,
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO I,
UBICADO EN POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.**

**PROPONENTE:
CONSORCIO R&M Y MG**

**REPRESENTANTE LEGAL:
CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
Dirección: Cra 38ª # 25 - 58
Bogotá- Colombia
Teléfono: 6017170374
E-MAIL: licitacionesrym@gmail.com**

**SOBRE No. 1
PROPUESTA TECNICA**





REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO



CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá 19 de agosto de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-PAF-ICBFGS-I-150-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO I, UBICADO EN POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de

- inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
 9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierto, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
 10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
 11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
 12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
 13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
 14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda. **N/A**
 15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda. **N/A**
 16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación
 17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:
 - a- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
 - b- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
 - c- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO R&M Y MG**
 Representante Legal: **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ**
 Documento de identidad: **19.275.138 expedida en Bogotá**
 País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**
 Representante Legal suplente: **MARIA JOSE GONZALEZ CASAS**
 Documento de identidad: **34.561.668 de Popayán**
 País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.


Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **Carrera 38ª #25-58**
 Ciudad: **Bogotá D.C**
 Teléfono(s): **601 7170374**
 Teléfono Móvil: **3153386906**
 Correo Electrónico: **licitacionesrym@gmail.com.**

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:



Nombre: **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ**
 Proponente: **CONSORCIO R&M Y MG**
 C.C. **19.275.138 de Bogotá D.C**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: **19.275.138**

GOMEZ GOMEZ

APELLIDOS
CESAR EDUARDO

NOMBRES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **02-JUL-1956**

FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

19-AGO-1976 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AVEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO




A-1500150-00184486-M-0019275138-20091009 0016991636A 1 1210105345

EL REGISTRO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria
y Arquitectura



MATRICULA No. 2520218992CND
Ingeniero Civil
APELLIDOS
Gomez Gomez
NOMBRES
Cesar Eduardo
C. C. 19.275.138
UNIVERSIDAD
La Gran Colombia



Presidente del Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19275138, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-18992 desde el 15 de Agosto de 1985, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 662.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Junio del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22164030D41D4

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:33

AB22164030

PÁGINA: 1 DE 3

* * * * *

 EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

N.I.T. : 830.028.126-2

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00767585 DEL 26 DE FEBRERO DE 1997

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 6 DE ABRIL DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

ACTIVO TOTAL : 6,439,206,011

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 38 A NO. 25 - 58

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONTABILIDADRYM@YAHOO.ES

DIRECCION COMERCIAL : CRA 38 A NO. 25 - 58

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : CONTABILIDADRYM@YAHOO.ES

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 474, NOTARIA 21 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 30 DE ENERO DE 1.997, INSCRITA EL 25 DE FEBRERO DE 1.997 BAJO EL NUMERO 575.234 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DEDOMINADA: R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 12 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NO. 01641645 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LIMITADA, POR EL DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 12 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NO. 01641645 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0002623	1997/04/24	NOTARIA 21	1997/05/23	00586055	
0005994	1998/10/29	NOTARIA 21	1998/12/07	00659428	
0004584	1999/11/04	NOTARIA 21	1999/11/25	00705264	
12	2011/12/26	JUNTA DE SOCIOS	2012/06/12	01641645	
18	2012/06/10	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2012/07/19	01651959	
19	2012/12/28	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/03/11	01713054	

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 30 DE ENERO DE 2050

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL. ES EL OBJETO DE LA PRESENTE SOCIEDAD ES LA PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN, DESARROLLO, EJECUCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA INGENIERÍA, LA ARQUITECTURA, LA MINERÍA, LA ECOLOGÍA Y LA GEOLOGÍA, EN TODAS SUS ESPECIALIZACIONES PRIMORDIALMENTE EN LAS ÁREAS DE ESTUDIO, CONSULTORÍA, ASESORÍA, INTERVENTORÍA, URBANISMO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. EN DESARROLLO DE SUS OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ EXPEDIR , SUSCRIBIR, NEGOCIAR, CANCELAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, CUALESQUIERA OTROS EFECTOS DE COMERCIO Y ACEPTARLOS EN PAGO; TENER, APROVECHAR Y ENAJENAR DERECHOS SOBRE MARCAS (SIC) Y PATENTES PRIVILEGIOS Y DEMÁS INTANGIBLES; RECIBIR DONACIONES Y SUCEDER DE ACUERDO CON LAS LEYES; CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO O PRESTAMOS CON O SIN GARANTÍA REALES O PERSONALES; ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARIAS Y CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS FORMAS; PACTAR LLEVAR O TENER LA REPRESENTACIÓN O AGENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DEDICADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO; CELEBRAR CONVENIOS SOCIALES DE SOCIEDAD, DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO PARA LA EXPLOTACIÓN DE NEGOCIOS COMPRENDIDOS DE SUS OBJETOS O PARA OBTENER SERVICIOS QUE LE PERMITAN PROCURARLO O DESARROLLARLO; ADQUIRIR, POSEER, ADMINISTRAR O ENAJENAR CUALQUIER COMERCIALES INDEPENDIENTES DE SUS OBJETO; AGRUPAR DENTRO DE DIRECTORIOS ESPECIALES DE INGENIEROS, ARQUITECTOS, GEÓLOGOS, TOPÓGRAFOS Y CADENEROS A PROFESIONALES U ESPECIALISTAS EN ESTAS ÁREAS. LA SOCIEDAD PODRÁ, EN ORDEN A LA CONSECUCCIÓN Y EJERCICIO DE SUS OBJETO SOCIAL, CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO CIVIL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO O FISCAL, NECESARIO, CONVENIENTE O INDISPENSABLE PARA ELLO, A LA SOCIEDAD LE ESTÁ PROHIBIDO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22164030D41D4

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:33

AB22164030

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

CONSTITUIRSE GARANTE DE OBLIGACIONES DE TERCEROS Y CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS, SALVO A FAVOR DE AQUELLAS PERSONAS O ENTIDADES A QUIENES EXPRESAMENTE CONFIERA AUTORIZACIÓN LA ASAMBLEA DE SOCIOS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7120 (ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS)

OTRAS ACTIVIDADES:

4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)

4390 (OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$700,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 700.00

VALOR NOMINAL : \$1,000,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$500,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 500.00

VALOR NOMINAL : \$1,000,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$500,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 500.00

VALOR NOMINAL : \$1,000,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 12 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01641645 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO

C.C. 000000019275138

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 12 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01641645 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

GOMEZ GOMEZ MARGARITA

C.C. 000000051740684

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, (DE ACUERDO A LO CREADO EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD) QUE CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR, LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 18 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE JUNIO DE 2012, INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01651962 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO	C.C. 000000019275138
SUPLENTE DEL GERENTE	
GOMEZ GOMEZ MARGARITA	C.C. 000000051740684

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, COMO TAL ES EL GESTOR Y EJECUTOR NATO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES TODOS LOS FUNCIONARIOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA ESTÁN SUBORDINADOS Y SOMETIDOS AL GERENTE Y DEBEN DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES BAJO LA INMEDIATA DEPENDENCIA DE ESTE. LOS ACCIONISTAS DELEGAN IRREVOCABLEMENTE EN EL GERENTE LAS FACULTADES DE ADMINISTRAR Y HACER USO DE LA RAZÓN SOCIAL EL GERENTE TIENE FACULTAD DE DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, DE CELEBRAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE CONTRATOS, ADQUIRIR Y ENAJENAR LOS BIENES SOCIALES, ADMINISTRAR TALES BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, DAR EMPRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAÍCES POR SU NATURALEZA Y DESTINO, COMPADECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS O DE LOS OTRAS HABERES DE LA COMPAÑÍA, TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS DERECHOS SOCIALES DE LA NATURALEZA QUE FUEREN, DE EXISTIR E INTERPONER TODO GÉNERO DE RECURSOS, DAR Y RECIBIR EN MUTUO CUALQUIER SUMA DE DINERO CON INTERÉS O SIN EL HACER DEPÓSITOS BANCARIOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MODALIDADES, FIRMAR TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y NEGOCIARLOS REALMENTE, GIRARLOS, ACEPTARLOS, COBRARLOS, ENDOSARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, ETC,; EN UNA PALABRA, REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN DONDE Y ANTE QUIEN DEBA HACER VALER SUS DERECHOS Y DEFENDER SUS INTERESES, POR CONSIGUIENTE, EL GERENTE EJERCERÁ TODAS SUS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO, Y ESPECIALMENTE LAS SIGUIENTES A) USAR LA FIRMA SOCIAL B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURÍDICA ANTE LOS SOCIOS, ANTE TERCEROS, ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL Y HACER CUMPLIR Y EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL C) NOMBRAR Y REMOVER TODOS LOS EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DE LA COMPAÑÍA CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS D) CELEBRAR LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO Y REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL SIN LIMITACIÓN EN SU CUANTÍA E) PRESENTAR ANUALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, EL INVENTARIO Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS NEGOCIOS CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O DE CANCELACIÓN DE PERDIDAS SEGU7N EL CASO Y RENDIR INFORMES SOBRE LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS F) CUMPLIR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE G) EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES SEÑALADAS EN LA LEV, EN LOS PRESENTES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22164030D41D4

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:33

AB22164030

PÁGINA: 3 DE 3

* * * * *

ESTATUTOS V LAS QUE POR SU NATURALEZA LE CORRESPONDA.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 27 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 23 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO 01932825 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

MEDINA ACERO MARCELA PATRICIA

C.C. 000000053009097

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

* * *
* * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 20 DE OCTUBRE DE 2021
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 10 DE MAYO DE
2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O

INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$2,486,195,497

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 7112

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 6,500

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

34.561.668
NUMERO

GONZALEZ CASAS
APELLIDOS

MARIA JOSE
NOMBRES

Maria Jose Casas
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-SEP-1972**
INZA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

30-NOV-1990 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1100100-36165275-F-0034561668-20080111 0097808011A 03 277923041

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No 1920279856 CAU
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 17/02/2000
APELLIDOS
GONZALEZ CASAS
NOMBRES
MARIA JOSE
C.C. 34561668
UNIVERSIDAD
DEL CAUCA



PRESIDENTE DEL CONSEJO



CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL





INTEGRACIÓN CONSORCIO

Nosotros: **MARIA JOSE GONZALEZ CASAS**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de **Popayán**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. **34.561.668 Expedida en Popayán**, actuando en nombre propio como **PERSONA NATURAL**, y **CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de **Bogotá**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **19.275.138 de Bogotá**, actuando en calidad de Representante Legal de **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS** con Nit. **830.028.126-2**, hemos convenido celebrar el **CONSORCIO R&M Y MG**, para participar en la **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-150-2022** que tiene por objeto “**CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO I, UBICADO EN POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”**”. conforme las siguientes cláusulas:

Integrantes del Consorcio:

- Nombre: **MARIA JOSE GONZALEZ CASAS**
C.C. **34.561.668 de Popayán**
Nombre: **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS**
NIT. **830.028.126-2**

Aportes: Porcentajes (%) con el que participa cada integrante:

Integrante	% de Participación Consorcio
MARIA JOSE GONZALEZ CASAS	40%
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS	60%

Duración: Por el plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

Compromisos: Al conformar el consorcio para participar en la convocatoria, sus integrantes se comprometen a:

- Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
- Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones que se originen del contrato suscrito con: **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI**,





3. Responder en forma solidaria e ilimitada por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato.
4. No ceder su participación en el Consorcio a otro integrante del mismo.
5. No ceder su participación en el Consorcio a terceros sin la autorización previa de: **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI,**
6. No revocar el Consorcio durante el tiempo de duración del contrato, su liquidación y un año más.
7. En caso de ser adjudicatario, constituir un RUT unificado en nombre del Consorcio dentro de los tres (3) días siguientes a la Adjudicación de la presente convocatoria.
8. Manifestamos que el presente documento de conformación no contiene adiciones o modificaciones que varíen los términos y condiciones que en el mismo se expresan.
9. Manifestamos que ninguno de los integrantes del Consorcio se encuentra inhabilitado o incapacitados para la ejecución de contratos con entidades estatales.
10. Manifestamos que en el evento de que sobrevenga una causa que justifique la solicitud de cesión del contrato, tramitaremos ante: **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI,** la autoridad correspondiente.
11. Manifestamos clara y expresamente que quienes integran el consorcio responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, de manera solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

Organización interna del Consorcio:


Se designa como Representante del presente **CONSORCIO** al Señor **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ** identificado con cédula de Ciudadanía No **19.275.138 expedida en Bogotá**, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado para actuar en nombre y representación del **CONSORCIO**, contratar, comprometer, negociar, suscribir, ejecutar y liquidar el contrato que se derive del presente proceso. Igualmente se nombra como representante suplente de **CONSORCIO** a la Señora **MARIA JOSE GONZALEZ CASAS** identificada con Cédula de Ciudadanía No. **34.561.668 expedida en Popayán**.

La sede del Consorcio es: CARRERA 38 A 25-58 – Bogotá D.C.
Correo electrónico: licitacionesrym@gmail.com





Teléfono: 6017170374 – 315 3386906

Para constancia se firma el presente documento en Bogotá, a los **dieciocho (18)** días del mes de **agosto** del año **2022**.


MARIA JOSE GONZALEZ CASAS
 C.C. 34.561.668 expedida en
 Popayán


CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
 C.C. 19.275.138 expedida en Bogotá
 Representante Legal
**R&M CONSTRUCCIONES E
 INTERVENTORÍAS SAS**


**CESAR EDUARDO GÓMEZ
 GÓMEZ**
 C.C. 19.275.138 expedida en Bogotá
 Representante Legal
CONSORCIO R&M Y MG


MARIA JOSE GONZALEZ CASAS
 C.C. 34.561.668 expedida en
 Popayán
 Representante Legal suplente
CONSORCIO R&M Y MG



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22164030D41D4

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:33

AB22164030

PÁGINA: 1 DE 3

* * * * *

 EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

N.I.T. : 830.028.126-2

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00767585 DEL 26 DE FEBRERO DE 1997

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :6 DE ABRIL DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

ACTIVO TOTAL : 6,439,206,011

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 38 A NO. 25 - 58

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONTABILIDADRYM@YAHOO.ES

DIRECCION COMERCIAL : CRA 38 A NO. 25 - 58

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : CONTABILIDADRYM@YAHOO.ES

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 474, NOTARIA 21 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 30 DE ENERO DE 1.997, INSCRITA EL 25 DE FEBRERO DE 1.997 BAJO EL NUMERO 575.234 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DEDOMINADA: R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 12 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NO. 01641645 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LIMITADA, POR EL DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 12 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NO. 01641645 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0002623	1997/04/24	NOTARIA 21	1997/05/23	00586055	
0005994	1998/10/29	NOTARIA 21	1998/12/07	00659428	
0004584	1999/11/04	NOTARIA 21	1999/11/25	00705264	
12	2011/12/26	JUNTA DE SOCIOS	2012/06/12	01641645	
18	2012/06/10	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2012/07/19	01651959	
19	2012/12/28	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/03/11	01713054	

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 30 DE ENERO DE 2050

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL. ES EL OBJETO DE LA PRESENTE SOCIEDAD ES LA PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN, DESARROLLO, EJECUCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA INGENIERÍA, LA ARQUITECTURA, LA MINERÍA, LA ECOLOGÍA Y LA GEOLOGÍA, EN TODAS SUS ESPECIALIZACIONES PRIMORDIALMENTE EN LAS ÁREAS DE ESTUDIO, CONSULTORÍA, ASESORÍA, INTERVENTORÍA, URBANISMO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. EN DESARROLLO DE SUS OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ EXPEDIR , SUSCRIBIR, NEGOCIAR, CANCELAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, CUALESQUIERA OTROS EFECTOS DE COMERCIO Y ACEPTARLOS EN PAGO; TENER, APROVECHAR Y ENAJENAR DERECHOS SOBRE MARCAS (SIC) Y PATENTES PRIVILEGIOS Y DEMÁS INTANGIBLES; RECIBIR DONACIONES Y SUCEDER DE ACUERDO CON LAS LEYES; CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO O PRESTAMOS CON O SIN GARANTÍA REALES O PERSONALES; ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARIAS Y CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS FORMAS; PACTAR LLEVAR O TENER LA REPRESENTACIÓN O AGENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DEDICADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO; CELEBRAR CONVENIOS SOCIALES DE SOCIEDAD, DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO PARA LA EXPLOTACIÓN DE NEGOCIOS COMPRENDIDOS DE SUS OBJETOS O PARA OBTENER SERVICIOS QUE LE PERMITAN PROCURARLO O DESARROLLARLO; ADQUIRIR, POSEER, ADMINISTRAR O ENAJENAR CUALQUIER COMERCIALES INDEPENDIENTES DE SUS OBJETO; AGRUPAR DENTRO DE DIRECTORIOS ESPECIALES DE INGENIEROS, ARQUITECTOS, GEÓLOGOS, TOPÓGRAFOS Y CADENEROS A PROFESIONALES U ESPECIALISTAS EN ESTAS ÁREAS. LA SOCIEDAD PODRÁ, EN ORDEN A LA CONSECUCCIÓN Y EJERCICIO DE SUS OBJETO SOCIAL, CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO CIVIL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO O FISCAL, NECESARIO, CONVENIENTE O INDISPENSABLE PARA ELLO, A LA SOCIEDAD LE ESTÁ PROHIBIDO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22164030D41D4

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:33

AB22164030

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

CONSTITUIRSE GARANTE DE OBLIGACIONES DE TERCEROS Y CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS, SALVO A FAVOR DE AQUELLAS PERSONAS O ENTIDADES A QUIENES EXPRESAMENTE CONFIERA AUTORIZACIÓN LA ASAMBLEA DE SOCIOS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7120 (ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS)

OTRAS ACTIVIDADES:

4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)

4390 (OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$700,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 700.00

VALOR NOMINAL : \$1,000,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$500,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 500.00

VALOR NOMINAL : \$1,000,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$500,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 500.00

VALOR NOMINAL : \$1,000,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 12 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01641645 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO

C.C. 000000019275138

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 12 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01641645 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

GOMEZ GOMEZ MARGARITA

C.C. 000000051740684

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, (DE ACUERDO A LO CREADO EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD) QUE CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR, LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 18 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE JUNIO DE 2012, INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01651962 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO	C.C. 000000019275138
SUPLENTE DEL GERENTE	
GOMEZ GOMEZ MARGARITA	C.C. 000000051740684

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, COMO TAL ES EL GESTOR Y EJECUTOR NATO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES TODOS LOS FUNCIONARIOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA ESTÁN SUBORDINADOS Y SOMETIDOS AL GERENTE Y DEBEN DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES BAJO LA INMEDIATA DEPENDENCIA DE ESTE. LOS ACCIONISTAS DELEGAN IRREVOCABLEMENTE EN EL GERENTE LAS FACULTADES DE ADMINISTRAR Y HACER USO DE LA RAZÓN SOCIAL EL GERENTE TIENE FACULTAD DE DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, DE CELEBRAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE CONTRATOS, ADQUIRIR Y ENAJENAR LOS BIENES SOCIALES, ADMINISTRAR TALES BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, DAR EMPRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAÍCES POR SU NATURALEZA Y DESTINO, COMPADECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS O DE LOS OTRAS HABERES DE LA COMPAÑÍA, TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS DERECHOS SOCIALES DE LA NATURALEZA QUE FUEREN, DE EXISTIR E INTERPONER TODO GÉNERO DE RECURSOS, DAR Y RECIBIR EN MUTUO CUALQUIER SUMA DE DINERO CON INTERÉS O SIN EL HACER DEPÓSITOS BANCARIOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MODALIDADES, FIRMAR TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y NEGOCIARLOS REALMENTE, GIRARLOS, ACEPTARLOS, COBRARLOS, ENDOSARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, ETC,; EN UNA PALABRA, REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN DONDE Y ANTE QUIEN DEBA HACER VALER SUS DERECHOS Y DEFENDER SUS INTERESES, POR CONSIGUIENTE, EL GERENTE EJERCERÁ TODAS SUS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO, Y ESPECIALMENTE LAS SIGUIENTES A) USAR LA FIRMA SOCIAL B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURÍDICA ANTE LOS SOCIOS, ANTE TERCEROS, ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL Y HACER CUMPLIR Y EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL C) NOMBRAR Y REMOVER TODOS LOS EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DE LA COMPAÑÍA CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS D) CELEBRAR LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO Y REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL SIN LIMITACIÓN EN SU CUANTÍA E) PRESENTAR ANUALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, EL INVENTARIO Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS NEGOCIOS CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O DE CANCELACIÓN DE PERDIDAS SEGU7N EL CASO Y RENDIR INFORMES SOBRE LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS F) CUMPLIR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE G) EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES SEÑALADAS EN LA LEV, EN LOS PRESENTES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22164030D41D4

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:33

AB22164030 PÁGINA: 3 DE 3
* * * * *

ESTATUTOS V LAS QUE POR SU NATURALEZA LE CORRESPONDA.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 27 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 23 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO 01932825 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	

MEDINA ACERO MARCELA PATRICIA	C.C. 000000053009097

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * *	EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE	* * *
* * *	FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO	* * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 20 DE OCTUBRE DE 2021
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 10 DE MAYO DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O

INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$2,486,195,497

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 7112

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 6,500

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: **19.275.138**

GOMEZ GOMEZ

APELLIDOS
CESAR EDUARDO

NOMBRES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **02-JUL-1956**

FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

19-AGO-1976 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AVEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO




A-1500150-00184486-M-0019275138-20091009 0016991636A 1 1210105345

EL PRESIDENTE NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria
y Arquitectura



MATRICULA No. 2520218992CND
Ingeniero Civil
APELLIDOS
Gomez Gomez
NOMBRES
Cesar Eduardo
C.C. 19.275.138
UNIVERSIDAD
La Gran Colombia



Presidente del Consejo

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

34.561.668
NUMERO

GONZALEZ CASAS
APELLIDOS

MARIA JOSE
NOMBRES

Maria Jose Casas
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-SEP-1972**
INZA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

30-NOV-1990 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1100100-36165275-F-0034561668-20080111 0097808011A 03 277923041

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No 1920279856 CAU
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 17/02/2000
APELLIDOS
GONZALEZ CASAS
NOMBRES
MARIA JOSE
C.C. 34561668
UNIVERSIDAD
DEL CAUCA

[Signature]
PRESIDENTE DEL CONSEJO



**CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD
FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de agosto de 2022, a las 11:50:01, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	19275138
Código de Verificación	19275138220802115001

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de agosto de 2022, a las 11:50:39, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	34561668
Código de Verificación	34561668220802115039

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de agosto de 2022, a las 11:49:13, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8300281262
Código de Verificación	8300281262220802114913

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





ANTECEDENTES JUDICIALES





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:52:15 AM horas del 02/08/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19275138**

Apellidos y Nombres: **GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio
Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a
12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552
(Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-ato@policia.gov.co



Presidencia de la
República



Ministerio de Defensa
Nacional



Portal Único de
Contratación

Todos los derechos reservados.



GOV.CO



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:53:00 AM horas del 02/08/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **34561668**

Apellidos y Nombres: **GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio
Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a
12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552
(Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-ato@policia.gov.co



Presidencia de la
República



Ministerio de Defensa
Nacional



Portal Único de
Contratación

Todos los derechos reservados.



GOV.CO



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

**CERTIFICADO ORDINARIO
No. 201984850**



WEB

11:55:19

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19275138:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

**CERTIFICADO ORDINARIO
No. 201984991**



WEB

11:56:03

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARIA JOSE GONZALEZ CASAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 34561668:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

**CERTIFICADO ORDINARIO
No. 201984736**



WEB

11:54:40

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de agosto del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S identificado(a) con NIT número 8300281262:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



**CONSTANCIA ANTECEDENTES
JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA
REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS
CORRECTIVAS - RNMC**





Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/08/2022 12:57:50 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **19275138** y Nombre: **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **38408826**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨 Imprimir](#)**Información** ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/08/2022 12:59:33 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **34561668** y Nombre: **MARIA JOSE GONZALEZ CASAS**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **38409104**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨 Imprimir](#)**Información** ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co




REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14731513626



(415)7707212489984(8020) 000001473151362 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 2 8 1 2 6

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 38 A 25 58

42. Correo electrónico

CONTABILIDADRYM@YAHOO.ES

43. Código postal

0

44. Teléfono 1

2 6 9 7 9 2 7

45. Teléfono 2

3 1 8 3 4 3 6 2 8 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 7, 0 2, 2 5

Actividad secundaria

48. Código

7 1 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 2, 1 0, 0 5

Otras actividades

1

2

50. Código

4 1 1 2

4 3 9 0

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 01 - 19 / 19 : 17: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES**



FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

BOGOTÁ D.C, 19 DE AGOSTO DE 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. **PAF-PAF-ICBFGS-I-150-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO I, UBICADO EN POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:


Yo, **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ**, identificado con 19.275.138 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal X Revisor Fiscal___ de **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S**, identificada con Nit: 830.028.126-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, **MARCELA PATRICIA MEDINA ACERO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 53.009.097 de Bogotá D.C, en mi condición de Representante Legal___, Revisor Fiscal X de **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S**, identificada con Nit. 830.028.126-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.


En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 19.275.138 de Bogotá
Representante Legal
R&M Construcciones e Interventorías S.A.S.



MARCELA PATRICIA MEDINA ACERO
C.C N°: 53.009.097 de Bogotá
En Calidad de: Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional N°: 176803 – T


REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.009.097**

MEDINA ACERO
APELLIDOS

MARCELA PATRICIA
NOMBRES


FIRMA




INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **14-NOV-1983**


BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-NOV-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00171628-F-0053009097-20090821 0015248730A 2 1120014418

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

176803-T

MARCELA PATRICIA
MEDINA ACERO
C.C. 53009097

RESOLUCION INSCRIPCION 132
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 11/04/2013

PRESIDENTE

Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 188204



Forero Vargas

105368

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.vidEOS.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 6 6 9 9 9 7 2 4 H E 7 3 4 D 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARCELA PATRICIA MEDINA ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53009097 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 176803-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 2 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

BOGOTÁ D.C, 19 DE AGOSTO DE 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. **PAF-PAF-ICBFGS-I-150-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO I, UBICADO EN POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:


Yo, **MARIA JOSE GONZALEZ CASAS**, identificado con 34.561.668 Expedida en Popayán, en mi condición de Persona Natural **X** Representante Legal Revisor Fiscal de identificado con Nit: 34.561.668 -1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio del Huila, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, **MARIA JOSE GONZALEZ CASAS** como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporoto con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



MARIA JOSE GONZALEZ CASAS
C.C. 34.561.668 expedida en Popayán



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MARIA JOSE GONZALEZ CASAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **34.561.668**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 8 de Marzo del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

Planilla Integrada

SALARIO				PENSION										SALUD												
	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	Valor Integral	Integ ral	Valor Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleado	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
					\$ 3.100.000	No		PORVENIR	30	\$ 3.100.000	16% SIN RIESGO		\$ 496.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.000		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	\$ 3.100.000	12,5%	\$ 387.500	\$
																			\$ 496.000						\$ 387.500	

CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESP	Valor Cotización ESP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	\$ 387.500		0	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30	\$ 3.100.000	6,96%	5	\$ 215.800	0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
	\$ 387.500					\$ 0	\$ 0					\$ 215.800				\$ 0		\$ 0			\$ 0		\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34561668			GONZALEZ CASAS MARIA JOSE		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUEBZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-04	2022-04	9433513156	9433513156		2022/05/16	2022/04/12	BANCO BOGOTA	0	\$1,099,300	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$496,000	\$0	\$0	\$496,000	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$496,000	\$0	\$0	\$496,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$215,800	\$0	\$0	\$215,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$215,800	\$0	\$0	\$215,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$387,500	\$0	\$0	\$387,500	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	1	\$387,500	\$0	\$0	\$387,500	
TOTAL					1	\$1,099,300	\$0	\$0	\$1,099,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF						
CC 34561668		GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUBENZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	SI						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Dias	Valor				
2022-01	2022-01	94519198	9429528964	I	2022/02/15	2022/01/18	BANCO DE OCCIDENTE	0		\$354,600				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO										NOVEDADES					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	lde	tae	tcdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	ir	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes								
1	CC	34561668	GONZALEZ CASAS MARIA JOSE																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5018	30	\$1,000,000	\$1725,000	0	\$0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,000,000	\$69,600	0	\$0	No	\$354,600	
Total		Afiliados(1)																																						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 34561668		GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUBENZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	94519198	9429528964	I	2022/02/15	2022/01/18		0	\$354,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
TOTAL					1	\$354,600	\$0	\$0	\$354,600

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 34561668		GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUBENZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	9430621509	9430621509	I	2022/03/15	2022/02/10	BANCO BOGOTA	0	\$354,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
TOTAL					1	\$354,600	\$0	\$0	\$354,600



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34561668		GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUBENZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago
Pensión	Pago	Planilla	Limite	Pago
2022-06	35660149	I	2022/07/18	2022/06/10
			Banco	Valor
			BANCO AV VILLAS	\$1,099,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										NOVEDADES									
No.	Id	No Id	Nombre	Id	Nombre	Id	Nombre	Id	Nombre	Id	Nombre	Id	Nombre	Id	Nombre	Id	Nombre	Id	Nombre
1	CC	34561668	GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	0	No	No	Extranjero	0	No	No	Extranjero	0	No	No	Extranjero	0	No	No
Total Afiliados(1)																			

Planilla Integrada

SALARIO				PENSION										SALUD												
				Valor	Integ ral	Valor	Integ ral	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
				\$ 3.100.000	No			PORVENIR	30	\$ 3.100.000	16% SIN RIESGO		\$ 496.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.000	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		30	\$ 3.100.000	12,5%	\$ 387.500	\$
																			\$ 496.000						\$ 387.500	\$

CFP										RIESGOS					PARAFISCALES									
EPS Destino		Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF	
0	\$ 387.500		0	\$ 0	0%	\$ 0	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30	\$ 3.100.000	6,96%	5	\$ 215.800	0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No	
	\$ 387.500					\$ 0						\$ 215.800						\$ 0		\$ 0		\$ 0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34561668			GONZALEZ CASAS MARIA JOSE		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUBENZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	35660149	9435660149	I	2022/07/18	2022/06/10	BANCO AV VILLAS	0	\$1,099,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$496,000	\$0	\$0	\$496,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$496,000	\$0	\$0	\$496,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$215,800	\$0	\$0	\$215,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$215,800	\$0	\$0	\$215,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$387,500	\$0	\$0	\$387,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	1	\$387,500	\$0	\$0	\$387,500
TOTAL					1	\$1,099,300	\$0	\$0	\$1,099,300



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34561668		GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUEBZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Pago	Planilla	Limite	Pago	Valor
2022-03	19598553	9432083119	2022/04/19	2022/03/09	\$354.600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLREADO

No.	Tipo id	No id	Nombre	Horas Laboradas	Extranj Temp. Jero Ext.	Fecha Radicación Exterior	Fecha Ing	Fecha ret	Ida tae tdp tap vsp	Fecha Inicio vsp	cor vst sin	Fecha Inicio sin	Fecha Fin sin	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	asp vac
1	CC	34561668	GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	0	No	No													
Total			Afiliados(1)																

Planilla Integrada

SALARIO				PENSION										SALUD											
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	Valor Integral	Integ ral	Valor Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
				\$ 1.000.000	No		PORVENIR	30	\$ 1.000.000	16% SIN RIESGO		\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	\$ 1.000.000	12,5%	\$ 125.000	\$
																			\$ 160.000						\$ 125.000

CFP				RIESGOS				PARAFISCALES														
EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESP	Valor Cotización ESP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
Total																						
0	\$ 125.000	0	\$ 0	0%	\$ 0	\$ POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	\$ 1.000.000	\$ 6,96%	5	\$ 69.600	0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
	\$ 125.000										\$ 69.600				\$ 0		\$ 0			\$ 0		\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34561668		GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUEBZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	19598553	9432083119	I	2022/04/19	2022/03/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$354,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
PORVENIR		2.30301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
TOTAL					1	\$354,600	\$0	\$0	\$354,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
CC 34561668		GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUEBZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Fecha		Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2022-05	2022-05	9434499194		9434499194	2022/06/15	2022/05/16	BANCO BOGOTA	0	\$1,099,300		
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES											
EMPLEADO											
No.	Tip	No id	Nombre	Tip	Go	Horas	Ex	Fe	Fe	Fe	Fe
1	CC	34561668	GONZALEZ CASAS MARIA JOSE	Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales		0	No	Ing	ret	vac-lr	vac-lr
Total Afiliados(1)											
NOVEDADES											
No.	Tip	No id	Nombre	Tip	Go	Horas	Ex	Fe	Fe	Fe	Fe

Planilla Integrada

SALARIO					PENSION										SALUD											
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	vip	Valor	Integ ral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
					\$ 3.100.000	No		PORVENIR	30	\$ 3.100.000	16% SIN RIESGO		\$ 496.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 496.000		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	\$ 3.100.000	12,5%	\$ 387.500	\$
																			\$ 496.000						\$ 387.500	

CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
Total																						
0	\$ 387.500	0	\$ 0	0%	\$ 0	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30	\$ 3.100.000	6,96%	5	\$ 215.800	0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
	\$ 387.500				\$ 0						\$ 215.800				\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34561668			GONZALEZ CASAS MARIA JOSE		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4N 9-59 BLOQUE P BLOQUES PUEBZA	POPAYAN-CAUCA	8202445	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-05	2022-05	9434499194	9434499194		2022/06/15	2022/05/16	BANCO BOGOTA	0	\$1,099,300	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$496,000	\$0	\$0	\$496,000	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$496,000	\$0	\$0	\$496,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$215,800	\$0	\$0	\$215,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$215,800	\$0	\$0	\$215,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$387,500	\$0	\$0	\$387,500	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	1	\$387,500	\$0	\$0	\$387,500	
TOTAL					1	\$1,099,300	\$0	\$0	\$1,099,300	

CONSORCIO R&M Y MG




REQUERIMIENTO TITULACIÓN.



REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria
y Arquitectura



MATRICULA No. 2520218992CND
Ingeniero Civil
APELLIDOS
Gomez Gomez
NOMBRES
Cesar Eduardo
C.C. 19.275.138
UNIVERSIDAD
La Gran Colombia



Presidente del Consejo

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19275138, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-18992 desde el 15 de Agosto de 1985, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 662.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Junio del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No 1920279856 CAU
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 17/02/2000
APELLIDOS
GONZALEZ CASAS
NOMBRES
MARIA JOSE
C.C. 34561668
UNIVERSIDAD
DEL CAUCA



PRESIDENTE DEL CONSEJO

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MARIA JOSE GONZALEZ CASAS, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 34561668, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-79856 desde el 17 de Febrero de 2000, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1814.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Junio del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



**CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE
PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO
EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO
(EN CASO DE ESTAR INSCRITO)**



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 1 DE 741

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOS/ELCTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPYENETES

CERTIFICA: LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRIPTO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA: IDENTIFICACION

QUE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NIT: 00000830028126-2

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00013087

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/11/30

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/28

CERTIFICA: CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: E.F. NO. 474, NOTARIA 21 DE SANTAFE DE BOGOTÁ DEL 30 DE ENERO DE 1997, INSCRITA EL 25 DE FEBRERO DE 1.997 BAJO EL NUMERO 575.234 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DEDICINADA: RAM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LIMITADA.

QUE POR ACTA NO. 12 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NO. 01641645 DEL LIBRO IX,

IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LIMITADA, POR EL DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S, QUE POR ACTA NO. 12 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NO. 01641645 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S.

VIGENCIA: QUE LA LEYENDA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 30 DE ENERO DE 2050

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRA UN SUPLENTE, (DE ACUERDO A LO CREADO EN LOS ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD) QUE CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR, LO REMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ORGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 18 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE JUNIO DE 2012, INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01651962 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

GERENTE GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO C.C. 000000019275138

SUPLENTE DEL GERENTE GOMEZ GOMEZ MARGARITA C.C. 000000051740684

FACULTADES: FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, COMO TAL ES EL GESTOR Y EJECUTOR NATO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES TODOS LOS FUNCIONARIOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA ESTÁN SUBORDINADOS Y SOMETIDOS AL GERENTE Y DEBEN DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES BAJO LA INMEDIATA DEPENDENCIA DE ESTE. LOS ACCIONISTAS DELEGAN IRREVOCABLEMENTE EN EL GERENTE LAS FACULTADES DE ADMINISTRAR Y HACER USO DE LA RAZON SOCIAL EL GERENTE TIENE FACULTAD DE DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, DE CELEBRAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE CONTRATOS, ADQUIRIR Y ENAJENAR LOS BIENES SOCIALES, ADMINISTRAR TALES BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, DAR EMPRENSA DE LOS BIENES RAÍCES POR SU NATURALEZA Y DESTINO, COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS O DE LOS OTROS HABILIDOS DE LA COMPAÑIA, TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS DERECHOS SOCIALES DE LA NATURALEZA QUE FUEREN, DE EXISTIR E INTERPONER TODO GENERO DE RECURSOS, DAR Y RECIBIR EN MUTU CUALQUIER SUMA DE DINERO O SIN EL HACER DEPOSITOS BANCARIOS, COMPROMETER EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MODALIDADES, FIRMAR TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y NEGOCIABLES REALMENTE, EMITIRLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, ETC., EN UNA PALABRA, REPRESENTAR A LA COMPAÑIA EN DONDE Y ANTE QUIEN DEBA HACER VALER SUS DERECHOS Y DEFENDER SUS INTERESES, POR CONSEGUENTE, EL GERENTE EJERCERÁ TODAS SUS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO, Y ESPECIALMENTE LAS SIGUIENTES A) USAR LA FIRMA SOCIAL B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURIDICA ANTE LOS SOCIOS, ANTE TERCEROS, ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL Y HACER CUMPLIR Y EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL C) NOMBRAR Y REMOVER TODOS LOS EMPLEADOS Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 2 DE 741

DEPENDIENTES DE LA COMPAÑIA CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS D) CELEBRAR LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO Y REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL SIN LIMITACIÓN EN SU CUANTIA E) PRESENTAR ANUALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, EL INVENTARIO Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS NEGOCIOS CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O DE CANCELACIÓN DE PERDIDAS SEGUN EL CASO Y RENDIR INFORMES SOBRE LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS FI CUMPLIR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y TENDAS ORDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE G) EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES SEÑALADAS EN LA LEY, EN LOS PRESENTES ESTATUTOS Y LAS QUE POR SU NATURALEZA LE CORRESPONDA.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA: DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CRA 38 A NO. 25 - 58

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: EL RECUERDO

TELEFONO 1: 7170374

TELEFONO 2: 3183775054

CELULAR: 3168341306

CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDADRMY@YAHOO.ES

A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CRA 38 A NO. 25 - 58

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: EL RECUERDO

TELEFONO 1: 7170374

TELEFONO 2: 3183775054

CELULAR: 3168341306

CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDADRMY@YAHOO.ES

A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA: CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRIPTO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA: INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE: \$5.192.293.071,00

ACTIVO TOTAL: \$6.439.206.011,00

PASIVO CORRIENTE: \$609.032.344,00

PASIVO TOTAL: \$749.796.926,00

PATRIMONIO: \$5.830.173.667,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$957.156.849,00

GASTOS DE INTERESES: \$584.519,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE: \$5.725.462.134,00

ACTIVO TOTAL: \$6.646.999.413,00

PASIVO CORRIENTE: \$749.796.926,00

PASIVO TOTAL: \$749.796.926,00

PATRIMONIO: \$5.897.202.487,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$906.823.045,00

GASTOS DE INTERESES: \$3.620.892,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE: \$5.833.952.000,00

ACTIVO TOTAL: \$6.565.027.000,00

PASIVO CORRIENTE: \$979.066.000,00

PASIVO TOTAL: \$979.066.000,00

PATRIMONIO: \$5.585.961.000,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.347.546.000,00

GASTOS DE INTERESES: \$19.976.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA: CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 8,52

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,09

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 1.637,51

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 7,63

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,11

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 250,44

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 8,52

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,09

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 1.637,51

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 8,52

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,09

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 1.637,51

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 7,63

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,11

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 250,44

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 8,52

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,09

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 1.637,51

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 8,52

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,09

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 1.637,51

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 7,63

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,11

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 250,44

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 8,52

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,09

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 1.637,51

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 3 DE 741

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,95

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,14

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 67,45

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,16

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,14

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,24

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,20

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA: CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORÓ:

SECCION (CLASE) PRODUCTO

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

10 10 18 00 MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

	27		11		19		00		HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO	
	27		11		20		00		HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN	
	27		11		21		00		HERRAMIENTAS DE SUCCIÓN Y FILACIÓN	
	27		11		22		00		HERRAMIENTAS DE ALBANILERÍA Y CONCRETO	
	27		11		23		00		HERRAMIENTAS DE MARCAR	
	27		11		25		00		HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR	
	27		11		26		00		HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR	
	27		11		27		00		HERRAMIENTAS MECÁNICAS	
	27		11		28		00		CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
	27		11		29		00		HERRAMIENTAS DISPENSADORAS	
	27		11		31		00		HERRAMIENTAS DE ARRASTRE	
	27		11		32		00		JUEGOS DE HERRAMIENTAS	
	27		11		33		00		HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN	
	27		12		16		00		PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS	
	27		12		17		00		ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA	
	30		10		15		00		ÁNGULOS	
	30		10		17		00		VIGAS	
	30		10		18		00		CONDUCTOS	
	30		10		20		00		HOJA	
	30		10		22		00		PLANCHAS	
	30		10		23		00		PERFILES	
	30		10		24		00		VARILLAS	
	30		10		28		00		PILOTAJE	
	30		10		29		00		PILARES	
	30		10		31		00		RIELES	
	30		10		32		00		ENREJADO	
	30		10		35		00		ALMA DE PALM	
	30		10		36		00		PRODUCTOS ESTRUCTURALES	

 **Cámara de Comercio de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 6 DE 741

	30		10		38		00		FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS	
	30		10		39		00		EJES	
	30		11		15		00		CONCRETO Y MORTEROS	
	30		11		16		00		CEMENTO Y CAL	
	30		11		18		00		AGREGADOS	
	30		11		19		00		ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
	30		12		16		00		ASFALTOS	
	30		12		17		00		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	
	30		12		18		00		RILLERAS	
	30		12		19		00		MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS	
	30		13		15		00		BLOQUES	
	30		13		16		00		LADRILLOS	
	30		13		17		00		AZULEJOS Y BALDOSAS	
	30		14		15		00		AISLAMIENTO TÉRMICO	
	30		14		16		00		AISLAMIENTO ESPECIAL	
	30		14		17		00		CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
	30		15		15		00		MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
	30		15		16		00		ACCESORIOS PARA TEJADOS	
	30		15		17		00		CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
	30		15		18		00		MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y PUERTAS	
	30		15		19		00		MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	

	30		15		20		00		CERCADO	
	30		16		15		00		MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
	30		16		16		00		MATERIALES PARA TECHOS	
	30		16		17		00		SUELOS	
	30		16		18		00		EBANISTERÍA	
	30		16		19		00		MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
	30		16		20		00		MOLDURAS Y CARPINTERÍA	
	30		16		21		00		LAMINADOS INTERIORES	
	30		16		22		00		MOSTRADORES	
	30		16		23		00		ACCESORIOS PARA GABINETES	
	30		16		24		00		MUROS DIVISORIOS	
	30		17		15		00		PUERTOS	
	30		17		16		00		VENTANAS	
	30		17		17		00		PRODUCTOS DE CRISTAL	
	30		17		18		00		CLAPABOYAS	
	30		17		19		00		MARCOS DE VENTANAS	
	30		17		20		00		PUERTAS	
	30		17		21		00		PUERTAS PARA GARAJES Y OPERADORES	
	30		18		15		00		PORCELANA SANITARIA	
	30		18		16		00		INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
	30		18		17		00		PUERTOS	
	30		18		18		00		CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHA	
	30		19		15		00		ESCALERAS Y ANDAMIOS	
	30		19		16		00		ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
	30		19		17		00		COBERTURAS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN	
	30		19		18		00		EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
	30		24		15		00		COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS	

 **Cámara de Comercio de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 7 DE 741

	30		15		22		00		ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO	
	30		16		15		00		TORNILLOS	
	30		16		16		00		PERNOS	
	30		16		17		00		TUERCAS	
	30		16		18		00		ARANDELAS	
	30		16		20		00		CLAVOS	
	30		16		21		00		ANCLAS	
	30		16		22		00		REMACHES	
	30		16		24		00		FIJADORES VARIOS	
	30		16		25		00		SOPORTES Y PUNTALES	
	30		16		26		00		GANCHOS	
	30		16		28		00		FERRETERÍA EN GENERAL	
	30		16		29		00		MORDAZAS	
	30		16		30		00		EMBRAGUES	
	30		16		34		00		REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO	
	30		17		18		00		RUEDAS INDUSTRIALES	
	30		20		15		00		CINTA ADHESIVA	
	30		21		15		00		PINTURAS Y TAPA FONDOS	
	30		21		16		00		ADITIVOS PARA PINTURAS	
	30		21		17		00		ACABADOS EN GENERAL	
	30		21		18		00		DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS	
	30		21		19		00		APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTURAS	
	30		37		11		00		LADRILLOS REFRACTARIOS	
	39		10		16		00		LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
	39		11		15		00		ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
	39		11		16		00		ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
	39		11		17		00		ALUMBRADO DE EMERGENCIA	

 **Cámara de Comercio de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 8 DE 741

	39		11		18		00		ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
	39		12		10		00		EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN	
	39		12		11		00		CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS	
	39		12		13		00		CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD	
	39		12		14		00		LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES	
	39		12		15		00		COMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS	
	39		12		16		00		DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS	
	39		12		17		00		FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
	39		12		19		00		DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	
	39		12		21		00		EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	
	39		12		22		00		INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
	39		13		17		00		CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AEREO	
	40		10		15		00		VENTILACIÓN	
	40		10		16		00		CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
	40		10		17		00		ENFRÍAMIENTO	
	40		10		18		00		EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
	40		10		20		00		CALEFACCIÓN	
	40		14		16		00		VALVULAS	

	40		14		17		00		MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
	40		14		19		00		CONDUCTOS	
	40		14		20		00		MANGUERAS	
	40		14		22		00		REGULADORES DE GAS Y FLUIDO	
	40		14		25		00		INTERCEPTORES Y COLADORES	
	40		15		15		00		BOMBAS	
	40		15		16		00		COMPRESORES	
	40		16		15		00		FILTROS	
	40		16		16		00		PURIFICACIÓN	
	40		17		15		00		TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
	40		17		15		00		SITUACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO	
	40		17		16		00		TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES	
	40		17		17		00		ADAPTADORES DE TUBOS	
	40		17		18		00		ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS	
	40		17		19		00		BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS	
	40		17		20		00		DEFLECTORES PARA TUBOS	
	40		17		21		00		CODOS PARA TUBOS	
	40		17		24		00		TAPAS PARA TUBOS	
	40		17		25		00		CONECTORES DE TUBOS	
	40		17		26		00		ACOPLES DE TUBOS	
	40		17		27		00		CRUCES DE TUBOS	
	40		17		28		00		CODOS DE TUBOS	
	40		17		29		00		UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS	
	40		17		30		00		SEMIACOPLAMIENOS DE TUBERÍA	
	40		17		33		00		BOQUILLAS DE TUBOS	
	40		17		35		00		TAPONES PARA TUBOS	
	40		17		36		00		ACOPLAMIENOS REDUCTORES PARA TUBOS	
	40		17		46		00		TUBOS PARA TUBOS	
	40		17		49		00		UNIONES PARA TUBOS	

 **Cámara de Comercio de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN
71	12	10	00	ABIERTA
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADJUNTA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLIFERO
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO

72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEaderos
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	11	16	00	PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO

81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCEANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA

71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLIFERO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLIFERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	13	15	00	PROCESAMIENTO DE BEBIDAS
73	15	16	00	SERVICIOS DE EMPAQUE
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASesorIA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORIA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO

81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFISICA
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
82	12	15	00	IMPRESIÓN
82	12	18	00	PUBLICACIÓN
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83	11	23	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
83	11	24	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO COMUNITARIO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALUGADA
83	12	15	00	BIBLIOTECAS
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORIA
84	14	15	00	AGENCIAS DE CRÉDITO LEGISLATIVAS
85	12	15	00	SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
90	11	15	00	ROTELES Y MOTELES Y PENSIONES
90	11	17	00	FACILIDADES PARA ACAMPAR
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES
93	10	15	00	CUERPOS POLÍTICOS
93	10	16	00	FUNCIONARIOS POLÍTICOS
93	10	17	00	CUERPOS Y PRÁCTICA LEGISLATIVA
93	13	15	00	PROGRAMAS DE REFUGIADOS
93	13	16	00	PLANIFICACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLUMBERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FÍSICAS E INDUSTRIALES EN CONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIONES
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAESTRÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PASEO DE PASEO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LANTERNAS

77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	15	00	TRANSPORTE DE CARGA AEREA
78	10	17	00	TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	11	16	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL
78	11	17	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR
78	14	19	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
78	18	17	00	SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHICULOS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
93	15	17	00	MONEDAS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICAS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIAS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
				AS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRICOLAS Y DE CULT
				IVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERIAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS
				TRIALES PORTATILES
95	13	17	00	TIENDAS CAMPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA
				FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID
				ENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER
				CIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM
				ERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC
				OS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTE:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1		
CONTRATO CELEBRADO POR:		
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION		
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARAISO NATURAL		
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PUERTO GAITAN		
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.774,22		
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%		
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:		
[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 15 DE 741

10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 16 16 00	11 17 15 00	11 17 16 00
11 12 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 31 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 16 00	20 10 15 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 12 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00

26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 30 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 15 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 17 DE 741

31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 12 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 16 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00

40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
43 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 17 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 24 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 17 DE 741

72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 12 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 12 20 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 13 19 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 18 DE 741

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 17 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	11 16 25 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 12 00
24 13 15 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00

26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	26 13 19 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00

30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 27 11 00	39 11 18 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 17 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONDS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 687,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	71 10 17 00	71 10 18 00
71 10 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
73 12 28 00	71 12 30 00	71 14 13 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 11 11 00	72 10 29 00	72 11 10 00
72 12 13 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 15 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 35 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00

72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 11 16 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00

26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	27 10 15 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00

30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	39 11 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00

40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00

80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	84 12 15 00	84 12 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM CREG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 24 DE 741

FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 206,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM)FAMI(CLAS)PROD	(SEGM)FAMI(CLAS)PROD	(SEGM)FAMI(CLAS)PROD
10 16 15 00	10 16 15 00	10 16 18 00
10 16 15 00	11 10 15 00	11 10 15 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 12 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00

24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 18 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 13 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 24 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 27 00	30 13 15 00	30 13 17 00
30 13 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 14 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 16 15 00
30 15 19 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 16 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 16 22 00	30 17 16 00	30 17 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 25 DE 741

30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 22 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 16 17 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 21 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 25 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 16 34 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 12 23 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00

78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 26 DE 741

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URBANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 40,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM)FAMI(CLAS)PROD	(SEGM)FAMI(CLAS)PROD	(SEGM)FAMI(CLAS)PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 15 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 26 DE 741

72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00

23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00

30	16	16	00	0	30	16	17	00	0	30	16	18	00	0
30	16	17	00	00	30	16	20	00	0	30	16	21	00	0
30	16	22	00	0	30	16	23	00	0	30	16	24	00	0
30	17	15	00	0	30	17	16	00	0	30	17	17	00	0
30	17	18	00	0	30	17	19	00	0	30	17	20	00	0
30	17	21	00	0	30	18	15	00	0	30	18	16	00	0
30	18	17	00	0	30	18	18	00	0	30	19	15	00	0
30	19	16	00	0	30	19	17	00	0	30	19	18	00	0
30	24	15	00	0	30	24	16	00	0	30	25	15	00	0
30	26	27	00	0	30	26	57	00	0	31	11	16	00	0
31	14	17	00	0	31	15	15	00	0	31	15	16	00	0
31	15	17	00	0	31	15	18	00	0	31	15	19	00	0
31	15	20	00	0	31	15	21	00	0	31	15	22	00	0
31	16	15	00	0	31	16	16	00	0	31	16	17	00	0
31	16	18	00	0	31	16	20	00	0	31	16	21	00	0
31	16	22	00	0	31	16	24	00	0	31	16	25	00	0
31	16	26	00	0	31	16	28	00	0	31	16	29	00	0
31	16	30	00	0	31	16	34	00	0	31	21	15	00	0
31	21	16	00	0	31	21	17	00	0	31	21	18	00	0
31	21	19	00	0	31	37	11	00	0	39	10	16	00	0
39	11	15	00	0	39	11	16	00	0	39	11	18	00	0
39	12	10	00	0	39	12	11	00	0	39	12	13	00	0
39	12	14	00	0	39	12	16	00	0	39	12	17	00	0

77	10	20	00	00	77	11	15	00	00	77	11	16	00	00
77	12	17	00	00	77	13	15	00	00	77	13	16	00	00
77	13	17	00	00	78	10	15	00	00	78	10	17	00	00
78	10	18	00	00	78	11	17	00	00	78	14	19	00	00
78	18	16	00	00	78	18	17	00	00	80	10	15	00	00
80	10	16	00	00	80	11	16	00	00	80	12	16	00	00
80	12	17	00	00	80	13	18	00	00	80	14	16	00	00
80	15	16	00	00	80	16	15	00	00	80	16	16	00	00
81	10	15	00	00	81	10	16	00	00	81	10	17	00	00
81	10	18	00	00	81	10	19	00	00	81	10	20	00	00
81	10	21	00	00	81	10	22	00	00	81	10	23	00	00
81	10	24	00	00	81	10	25	00	00	81	10	27	00	00
81	11	15	00	00	81	11	16	00	00	81	11	17	00	00
81	11	18	00	00	81	14	15	00	00	81	14	18	00	00
81	15	16	00	00	81	15	17	00	00	81	15	18	00	00
81	15	19	00	00	82	12	15	00	00	82	12	18	00	00
83	10	15	00	00	83	10	18	00	00	83	11	16	00	00
83	11	18	00	00	83	11	22	00	00	83	11	23	00	00
83	11	24	00	00	83	12	15	00	00	84	11	16	00	00
90	11	17	00	00	90	15	17	00	00	93	10	17	00	00
93	13	15	00	00	93	14	15	00	00	93	14	18	00	00
93	14	20	00	00	93	15	15	00	00	93	15	16	00	00
95	10	15	00	00	95	10	16	00	00	95	10	17	00	00
95	10	18	00	00	95	11	15	00	00	95	11	16	00	00
95	12	15	00	00	95	12	16	00	00	95	12	17	00	00
95	12	18	00	00	95	12	19	00	00	95	12	20	00	00
95	12	21	00	00	95	12	23	00	00	95	12	24	00	00
95	12	25	00	00	95	12	26	00	00	95	12	27	00	00

39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	27	00
71	10	16	00
71	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00

Cámara de Comercio de Bogotá				CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA			
SEDE VIRTUAL				CODIGO VERIFICACION: R221640308C9EA5			
1 DE AGOSTO DE 2022				HORA 16:28:32			
AB22164030				PÁGINA: 39 DE 74			

<u>95 13 15 00 0 </u>	<u>95 13 16 00 0 </u>	<u>95 13 17 00 0 </u>
<u>95 14 15 00 0 </u>	<u>95 14 16 00 0 </u>	<u>95 14 17 00 0 </u>
<u>95 14 18 00 0 </u>	<u>95 14 19 00 0 </u>	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROMOTENTE TRABAJA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAIME HERRERA Y OTRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE FONTON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 254,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO 3 UNIONES TEMPORALES: 0,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD 	[SEGM FAMI CLAS PROD 	[SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00 	10 16 16 00 	10 16 18 00
11 11 15 00 	11 11 16 00 	11 11 17 00
11 11 18 00 	11 12 15 00 	11 12 16 00
11 12 20 00 	11 15 15 00 	11 16 15 00
12 16 16 00 	12 16 18 00 	12 17 15 00
12 17 16 00 	12 17 20 00 	12 17 18 00
12 16 23 00 	12 16 24 00 	12 16 25 00
12 16 30 00 	12 16 34 00 	12 16 41 00
12 16 48 00 	12 16 49 00 	12 16 50 00
15 10 18 00 	15 12 18 00 	20 10 15 00
20 10 16 00 	20 10 17 00 	20 10 18 00

71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
72 13 13 00	72 13 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 43 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
77 13 18 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00

20	10	10	19	00	00	20	10	20	20	00	00	20	10	23	00	00
21	10	13	18	00	00	21	10	15	00	00	00	22	10	16	00	00
22	10	17	00	00	00	22	10	19	00	00	00	22	10	20	00	00
23	10	15	00	00	00	23	15	30	00	00	00	23	15	35	00	00
23	27	14	00	00	00	23	27	18	00	00	00	23	28	15	00	00
23	29	15	00	00	00	24	10	15	00	00	00	24	10	16	00	00
24	11	18	00	00	00	24	13	15	00	00	00	24	13	16	00	00
25	10	16	00	00	00	25	10	19	00	00	00	25	12	15	00	00
25	13	16	00	00	00	25	12	17	00	00	00	26	10	11	00	00
26	10	12	00	00	00	26	10	13	00	00	00	26	10	15	00	00
26	11	16	00	00	00	26	12	15	00	00	00	26	12	16	00	00
26	12	17	00	00	00	26	13	15	00	00	00	26	13	16	00	00
26	13	17	00	00	00	26	13	18	00	00	00	27	11	15	00	00
27	11	16	00	00	00	27	11	17	00	00	00	27	11	18	00	00
27	11	19	00	00	00	27	11	20	00	00	00	27	11	21	00	00
27	11	22	00	00	00	27	11	23	00	00	00	27	11	25	00	00
27	11	26	00	00	00	27	11	27	00	00	00	27	11	28	00	00
27	11	29	00	00	00	27	11	32	00	00	00	27	11	33	00	00
27	12	16	00	00	00	27	12	17	00	00	00	30	10	15	00	00
30	10	17	00	00	00	30	10	18	00	00	00	30	10	20	00	00
30	10	22	00	00	00	30	10	23	00	00	00	30	10	24	00	00
30	10	28	00	00	00	30	10	29	00	00	00	30	10	31	00	00
30	10	32	00	00	00	30	10	36	00	00	00	30	10	38	00	00
30	10	39	00	00	00	30	11	15	00	00	00	30	11	16	00	00
30	11	18	00	00	00	30	11	19	00	00	00	30	12	16	00	00
30	12	17	00	00	00	30	12	18	00	00	00	30	12	19	00	00
30	13	15	00	00	00	30	13	16	00	00	00	30	13	17	00	00
30	14	15	00	00	00	30	14	16	00	00	00	30	15	15	00	00

30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00	30	25	15	00
30	26	27	00	30	26	57	00	31	11	16	00
31	14	17	00	31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00	31	16	29	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	21	19	00	31	21	20	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00

39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	12	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	18	00
39	12	19	00
39	12	20	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	12	24	00
39	12	25	00
39	12	26	00
39	12	27	00
39	12	28	00
39	12	29	00
39	12	30	00
39	12	31	00
39	12	32	00
39	12	33	00
39	12	34	00
39	12	35	00
39	12	36	00
39	12	37	00
39	12	38	00
39	12	39	00
39	12	40	00
39	12	41	00
39	12	42	00
39	12	43	00
39	12	44	00
39	12	45	00
39	12	46	00
39	12	47	00
39	12	48	00
39	12	49	00
39	12	50	00
39	12	51	00
39	12	52	00
39	12	53	00
39	12	54	00
39	12	55	00
39	12	56	00
39	12	57	00
39	12	58	00
39	12	59	00
39	12	60	00
39	12	61	00
39	12	62	00
39	12	63	00
39	12	64	00
39	12	65	00
39	12	66	00
39	12	67	00
39	12	68	00
39	12	69	00
39	12	70	00
39	12	71	00
39	12	72	00
39	12	73	00
39	12	74	00
39	12	75	00
39	12	76	00
39	12	77	00
39	12	78	00
39	12	79	00
39	12	80	00
39	12	81	00
39	12	82	00
39	12	83	00
39	12	84	00
39	12	85	00
39	12	86	00
39	12	87	00
39	12	88	00
39	12	89	00
39	12	90	00
39	12	91	00
39	12	92	00
39	12	93	00
39	12	94	00
39	12	95	00
39	12	96	00
39	12	97	00
39	12	98	00
39	12	99	00
39	12	100	00

71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00

76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 12 15 00	84 11 16 00
83 11 24 00	90 15 17 00	90 17 17 00
90 11 17 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 13 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 42 DE 741

95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00
95 14 21 00	95 14 22 00	95 14 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENCIONES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 303,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 37 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00

20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	27 11 15 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 18 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 43 DE 741

30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 14 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 45 DE 741

95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00
95 14 21 00	95 14 22 00	95 14 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE BOGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.192,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNION TEMPORAL: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 12 15 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 18 00	11 12 19 00	11 12 20 00
11 12 20 00	11 12 21 00	11 12 22 00
11 12 23 00	11 12 24 00	11 12 25 00
11 12 26 00	11 12 27 00	11 12 28 00
11 12 29 00	11 12 30 00	11 12 31 00
11 12 32 00	11 12 33 00	11 12 34 00
11 12 35 00	11 12 36 00	11 12 37 00
11 12 38 00	11 12 39 00	11 12 40 00
11 12 41 00	11 12 42 00	11 12 43 00
11 12 44 00	11 12 45 00	11 12 46 00
11 12 47 00	11 12 48 00	11 12 49 00
11 12 50 00	11 12 51 00	11 12 52 00
11 12 53 00	11 12 54 00	11 12 55 00
11 12 56 00	11 12 57 00	11 12 58 00
11 12 59 00	11 12 60 00	11 12 61 00
11 12 62 00	11 12 63 00	11 12 64 00
11 12 65 00	11 12 66 00	11 12 67 00
11 12 68 00	11 12 69 00	11 12 70 00
11 12 71 00	11 12 72 00	11 12 73 00
11 12 74 00	11 12 75 00	11 12 76 00
11 12 77 00	11 12 78 00	11 12 79 00
11 12 80 00	11 12 81 00	11 12 82 00
11 12 83 00	11 12 84 00	11 12 85 00
11 12 86 00	11 12 87 00	11 12 88 00
11 12 89 00	11 12 90 00	11 12 91 00
11 12 92 00	11 12 93 00	11 12 94 00
11 12 95 00	11 12 96 00	11 12 97 00
11 12 98 00	11 12 99 00	11 12 100 00

15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00

70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00

30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00

72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00

31	16	18	00	31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	37	11	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	30	00	40	18	31	00
43	11	36	00	43	19	15	00	43	19	16	00
43	22	33	00	43	23	15	00	46	16	15	00
46	19	16	00	49	24	15	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	18	00
56	11	15	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	20	00	56	11	21	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

A822164030 PÁGINA: 57 DE 7

90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONSORCIO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE T

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM CEGG

NOMBRE DEL CONTRATO: LICITACION 001 DE 2018 SIGNATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO

CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 100%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIEN

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00

56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 13 13 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
72 15 13 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00

11	11	11	18	00		11	12	15	00		11	12	16	00	
11	12	20	00	00		11	15	15	00		11	16	15	00	
11	16	16	00	00		11	16	18	00		11	17	15	00	
11	17	16	00	00		11	17	20	00		12	16	18	00	
12	16	23	00	00		12	16	24	00		12	16	25	00	
12	16	30	00	00		12	16	34	00		12	16	41	00	
12	16	48	00	00		12	16	49	00		12	16	50	00	
15	10	18	00	00		15	12	18	00		20	10	15	00	
20	10	16	00	00		20	10	17	00		20	10	18	00	
20	10	19	00	00		20	10	20	00		20	10	23	00	
20	12	18	00	00		22	10	15	00		22	10	16	00	
22	10	17	00	00		22	10	19	00		22	10	20	00	
23	10	15	00	00		23	15	30	00		23	15	35	00	
23	27	14	00	00		23	27	18	00		23	28	15	00	
23	29	15	00	00		24	10	15	00		24	10	16	00	
24	11	18	00	00		24	13	15	00		24	13	16	00	
25	10	16	00	00		25	10	19	00		25	12	15	00	
25	12	16	00	00		25	12	17	00		26	10	11	00	
26	10	15	00	00		26	10	13	00		26	10	15	00	
26	11	16	00	00		26	12	15	00		26	12	16	00	
26	12	17	00	00		26	13	15	00		26	13	16	00	
26	13	17	00	00		26	13	18	00		27	11	15	00	
27	11	16	00	00		27	11	17	00		27	11	18	00	
27	11	19	00	00		27	11	20	00		27	11	21	00	
27	11	22	00	00		27	11	23	00		27	11	25	00	
27	13	26	00	00		27	13	27	00		27	13	28	00	
27	11	29	00	00		27	11	32	00		27	11	33	00	
27	12	16	00	00		27	12	17	00		30	10	15	00	

30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	26	27	00
30	26	57	00
31	14	17	00
31	15	15	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	19	00
31	15	20	00
31	15	21	00
31	15	22	00
31	15	23	00
31	15	24	00
31	15	25	00
31	15	26	00
31	15	27	00
31	15	28	00
31	15	29	00
31	15	30	00
31	15	31	00
31	15	32	00
31	15	33	00
31	15	34	00
31	15	35	00
31	15	36	00
31	15	37	00
31	15	38	00
31	15	39	00
31	15	40	00
31	15	41	00
31	15	42	00
31	15	43	00
31	15	44	00
31	15	45	00
31	15	46	00
31	15	47	00
31	15	48	00
31	15	49	00
31	15	50	00
31	15	51	00
31	15	52	00
31	15	53	00
31	15	54	00
31	15	55	00
31	15	56	00
31	15	57	00
31	15	58	00
31	15	59	00
31	15	60	00
31	15	61	00
31	15	62	00
31	15	63	00
31	15	64	00
31	15	65	00
31	15	66	00
31	15	67	00
31	15	68	00
31	15	69	00
31	15	70	00
31	15	71	00
31	15	72	00
31	15	73	00
31	15	74	00
31	15	75	00
31	15	76	00
31	15	77	00
31	15	78	00
31	15	79	00
31	15	80	00
31	15	81	00</

31	15	20	00	31	15	21	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	37	11	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	36	00	43	19	15	00	43	19	16	00
43	22	33	00	43	23	15	00	46	16	15	00
46	19	16	00	49	24	15	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	18	00

56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00

72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 15 00	81 10 20 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	82 12 15 00	82 12 18 00
81 15 19 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 10 15 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 60 DE 741

83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	
95 14 20 00	95 14 21 00	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENCIONES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 16 19 00	10 16 20 00	10 16 21 00
10 17 15 00	10 17 16 00	10 17 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00

11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 16 19 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 19 00	20 10 20 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 37 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 61 DE 741

30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	30 26 27 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00

31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 15 00	31 16 18 00	31 16 20 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 11 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 15 15 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 28 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
43 12 25 00	43 19 15 00	43 19 15 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 62 DE 741

83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JORGE MENDEZ P - RAM CONSTRUCCIONES

E INTERVENCIONES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE

BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 702,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 19 00	20 10 20 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00

27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	30 10 15 00	30 10 16 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 16 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 18 19 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00

72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 12 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 18 17 00	80 10 15 00
78 18 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 10 16 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	80 16 16 00
80 15 16 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 15 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 18 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 21 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 10 24 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00

81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 13 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
93 14 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 10 18 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 15 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 15 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPORIENTE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.000.000,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 17 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 15 20 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 21 19 00	31 21 20 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 17 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 14 22 00	40 15 15 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 36 00	40 17 37 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00

41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 13 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
56 12 15 00	70 11 16 00	70 11 16 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 18 00	72 12 15 00	72 12 15 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 15 00	10 16 15 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 15 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 20 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 30 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 16 00	26 13 16 00	26 13 16 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00

27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 33 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 24 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 31 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 16 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 17 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00

41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10

72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00		
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 62 DE 741

81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 22 00	95 12 23 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SOACHA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 18 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	20 10 15 00	22 10 15 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 22 00	23 27 18 00	23 28 31 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 70 DE 741

27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 24 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 72 DE 741

81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 72 DE 741

40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 11 18 00
56 11 15 00	56 11 19 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 14 17 00	70 27 18 00	73 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 24 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 10 34 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM CEGG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
10	17	15	00	10	17	15	00	11	10	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	15	15	00	11	16	15	00
11	16	16	00	11	16	18	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	20	00	12	16	18	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	30	00	12	16	34	00	12	16	41	00
12	16	48	00	12	16	49	00	12	16	50	00
15	10	18	00	15	12	18	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00	20	10	23	00
20	12	18	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	30	00	23	15	35	00
23	27	14	00	23	27	18	00	23	28	15	00
23	29	15	00	24	10	15	00	24	10	16	00
24	11	18	00	24	13	15	00	24	13	16	00
25	10	16	00	25	10	19	00	25	12	15	00
25	12	16	00	25	12	17	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00	26	10	15	00
26	11	16	00	26	12	15	00	26	12	16	00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CBA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 73 DE 741

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 27 | 00 |

| 31 | 14 | 17 | 00 |

| 31 | 15 | 17 | 00 |

| 31 | 15 | 20 | 00 |

| 31 | 16 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 18 | 00 |

| 31 | 16 | 22 | 00 |

| 31 | 16 | 26 | 00 |

| 31 | 16 | 30 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 22 | 00 |

| 40 | 15 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 18 | 00 |

| 40 | 17 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 17 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 27 | 00 |

| 31 | 15 | 15 | 00 |

| 31 | 15 | 18 | 00 |

| 31 | 15 | 21 | 00 |

| 31 | 16 | 16 | 00 |

| 31 | 16 | 20 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 34 | 00 |

| 31 | 21 | 17 | 00 |

| 31 | 37 | 11 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 14 | 19 | 00 |

| 40 | 14 | 25 | 00 |

| 40 | 16 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 20 | 00 |

| 40 | 17 | 25 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 25 | 15 | 00 |

| 31 | 11 | 16 | 00 |

| 31 | 15 | 16 | 00 |

| 31 | 15 | 19 | 00 |

| 31 | 16 | 17 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 31 | 16 | 29 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 16 | 00 |

| 40 | 14 | 20 | 00 |

| 40 | 15 | 20 | 00 |

| 40 | 16 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 26 | 00 |



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CBA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 74 DE 741

| 40 | 17 | 27 | 00 |

| 40 | 17 | 30 | 00 |

| 40 | 17 | 36 | 00 |

| 40 | 17 | 52 | 00 |

| 41 | 11 | 36 | 00 |

| 46 | 19 | 16 | 00 |

| 46 | 10 | 16 | 00 |

| 56 | 11 | 15 | 00 |

| 56 | 11 | 19 | 00 |

| 56 | 11 | 22 | 00 |

| 56 | 12 | 15 | 00 |

| 56 | 12 | 18 | 00 |

| 70 | 10 | 15 | 00 |

| 70 | 10 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 71 | 10 | 16 | 00 |

| 71 | 12 | 16 | 00 |

| 71 | 12 | 28 | 00 |

| 71 | 15 | 11 | 00 |

| 40 | 17 | 28 | 00 |

| 40 | 17 | 33 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |

| 40 | 18 | 30 | 00 |

| 43 | 19 | 15 | 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |

| 46 | 23 | 15 | 00 |

| 56 | 11 | 17 | 00 |

| 56 | 11 | 20 | 00 |

| 56 | 12 | 10 | 00 |

| 56 | 12 | 16 | 00 |

| 56 | 12 | 19 | 00 |

| 70 | 11 | 16 | 00 |

| 70 | 11 | 16 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 71 | 10 | 17 | 00 |

| 71 | 12 | 17 | 00 |

| 71 | 12 | 30 | 00 |

| 71 | 15 | 13 | 00 |

| 40 | 17 | 29 | 00 |

| 40 | 17 | 35 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 40 | 18 | 31 | 00 |

| 43 | 19 | 16 | 00 |

| 56 | 10 | 15 | 00 |

| 56 | 10 | 18 | 00 |

| 56 | 11 | 18 | 00 |

| 56 | 11 | 21 | 00 |

| 56 | 12 | 11 | 00 |

| 56 | 12 | 17 | 00 |

| 56 | 12 | 20 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 71 | 12 | 18 | 00 |

| 71 | 12 | 19 | 00 |

| 71 | 12 | 25 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CBA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 75 DE 741

| 81 | 10 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 21 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 19 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 11 | 18 | 00 |

| 83 | 11 | 24 | 00 |

| 90 | 11 | 17 | 00 |

| 93 | 13 | 15 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 95 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 18 | 00 |

| 95 | 12 | 21 | 00 |

| 95 | 12 | 25 | 00 |

| 95 | 13 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 19 | 00 |

| 81 | 10 | 25 | 00 |

| 81 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 82 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 82 | 12 | 18 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 83 | 11 | 22 | 00 |

| 83 | 12 | 15 | 00 |

| 90 | 11 | 17 | 00 |

| 93 | 14 | 15 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 19 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 95 | 12 | 26 | 00 |

| 95 | 13 | 16 | 00 |

| 95 | 14 | 16 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 81 | 10 | 20 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 15 | 18 | 00 |

| 82 | 12 | 18 | 00 |

| 83 | 11 | 23 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 93 | 10 | 17 | 00 |

| 93 | 14 | 18 | 00 |

| 93 | 15 | 16 | 00 |

| 95 | 10 | 19 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 20 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 95 | 12 | 27 | 00 |

| 95 | 13 | 17 | 00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPECIALIZADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.441,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| (SEG) | FAMI | CLAS | PROD |

| 10 | 16 | 15 | 00 |

| 10 | 17 | 15 | 00 |

| 11 | 11 | 15 | 00 |

| 11 | 12 | 18 | 00 |

| 11 | 16 | 16 | 00 |

| 11 | 12 | 20 | 00 |

| 11 | 16 | 16 | 00 |

| 12 | 16 | 23 | 00 |

| 12 | 16 | 30 | 00 |

| 12 | 16 | 48 | 00 |

| 15 | 10 | 18 | 00 |

| 20 | 10 | 16 | 00 |

| 20 | 12 | 18 | 00 |

| 22 | 10 | 17 | 00 |

| 23 | 10 | 15 | 00 |

| 23 | 27 | 14 | 00 |

| 23 | 29 | 15 | 00 |

| 24 | 13 | 18 | 00 |

| 25 | 10 | 16 | 00 |

| 25 | 12 | 16 | 00 |

| (SEG) | FAMI | CLAS | PROD |

| 10 | 16 | 16 | 00 |

| 11 | 10 | 15 | 00 |

| 11 | 11 | 16 | 00 |

| 11 | 15 | 15 | 00 |

| 11 | 16 | 18 | 00 |

| 11 | 17 | 20 | 00 |

| 12 | 16 | 24 | 00 |

70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 15 18 00	70 17 16 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 87 DE 741

77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 14 16 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 23 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROFONTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FACATATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 88 DE 741

22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 14 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	26 13 19 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 11 15 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 90 DE 741

77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROFONTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE TIBACUY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00

39	12	14	00	39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	15	00	39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	36	00	43	19	15	00	43	19	16	00
43	22	33	00	43	23	15	00	46	16	15	00
46	19	16	00	49	24	15	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	18	00
56	11	15	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	12	10	00	56	12	11	00
56	12	12	00	56	12	13	00	56	12	14	00
56	12	15	00	56	12	16	00	56	12	17	00

56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 93 DE 93

* * * * *

77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00

95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00	
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00	
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00	
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00	
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00	
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00	
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00	
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00	
95	14	18	00		95	14	19	00						

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONVENCIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAIME JARAMILLO Y RAM CONSTRUCCIONES E INVENTOS S.A.S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROVIAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMVL: 112,93
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE PARTICIPACION: 0,00
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM] FAMI [CLAS] PROD	[SEGM] FAMI [CLAS] PROD	[SEGM] FAMI [CLAS] PROD
10	16	15
10	17	15
11	11	15
11	11	18
11	12	20
11	16	16
11	17	16
12	16	23
12	16	30
12	16	48
15	10	18
15	12	18
20	10	15

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:
NOMBRE DE LA UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAIME TARAMILLO Y RAM CONSTRUCCIONES
E INTERVENIENDES LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
DEL ASOCIADO:

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMV: 112,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACIONES: 50,00 %

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM] FAMI [CLAS] PROD]	[SEGM] FAMI [CLAS] PROD]	[SEGM] FAMI [CLAS] PROD]
10 16 11 00	10 16 15 00	11 10 17 00
10 16 11 00	10 16 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 00	11 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00

20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00

30	10	10	28	00	30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	10	32	00	30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	12	00	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	00	30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	00	30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	00	30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	00	30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	00	30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	00	30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	00	30	24	16	00	30	25	15	00
30	26	27	00	00	30	26	27	00	31	11	16	00
31	14	17	00	00	31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	00	31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	00	31	15	21	00	31	15	22	00
31	16	15	00	00	31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	00	31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	00	31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	00	31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	00	31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	00	31	21	17	00	31	21	18	00

31	21	19	00	31	37	11	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	36	00	43	19	15	00	43	19	16	00
43	22	33	00	43	23	15	00	46	16	15	00
46	19	16	00	49	24	15	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	18	00
56	11	15	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	20	00	56	11	21	00

56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 15 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 96 DE 741

73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00

90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 12 17 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAIME JARAMILLO Y RAM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	11 17 20 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 97 DE 741

12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 10 20 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 99 DE 741

72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 12 15 00	82 12 18 00	83 11 16 00

83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROCORP S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 298,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00

12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	17	14	00
23	29	15	00
24	11	15	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00

46	19	16	00	49	24	15	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	11	17	00
56	11	15	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	12	10	00	56	12	11	00
56	12	12	00	56	12	13	00	56	12	14	00
56	12	15	00	56	12	16	00	56	12	17	00
56	12	18	00	56	12	19	00	56	12	20	00
70	10	15	00	70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00	71	12	12	00
71	12	16	00	71	12	17	00	71	12	18	00
71	12	20	00	71	12	23	00	71	12	25	00
71	12	28	00	71	12	30	00	71	14	11	00
71	15	11	00	71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 102 DE 741

72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00

72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00

72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 101 DE 741

31	16	26	00	31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	37	11	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	36	00	43	19	15	00	43	19	16	00
43	22	33	00	43	23	15	00	46	16	15	00

83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,69

CONTRATO EJECUTADO CON EFECTIVIDAD CON EL CLASIFICADOR DE BIENES

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEG FAM CLAS PROD	SEG FAM CLAS PROD	SEG FAM CLAS PROD	
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00

10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00

10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 103 DE 741

12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	17	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AE22164030 PÁGINA: 104 DE 741

31	16	22	00	31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	37	11	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	36	00	43	19	15	00	43	19	16	00

46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 15 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00

 **Cámara de Comercio de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 105 DE 741

72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 15 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00

81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 23 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 14 18 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SODICON Y OTRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEG) FAMI (CLAS) PROD	(SEG) FAMI (CLAS) PROD	(SEG) FAMI (CLAS) PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 12 15 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00

 **Cámara de Comercio de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 106 DE 741

11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	24 10 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00

27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 33 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 19 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 17 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 17 00	31 15 21 00	31 15 22 00

 **Cámara de Comercio de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 107 DE 741

31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 22 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00

41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 15 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00

40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 15 19 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 114 DE 741

72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 15 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00

81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 15 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 16 21 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA - CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ

NOMBRE DEL CONTRANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$ 43,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 116 DE 741

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00	10 16 19 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00	11 10 18 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
11 11 18 00	11 15 15 00	11 16 15 00	11 16 16 00
11 12 20 00	11 16 18 00	11 17 15 00	11 17 16 00
11 16 16 00	11 17 20 00	12 16 35 00	12 16 36 00
11 17 16 00	12 16 24 00	12 16 25 00	12 16 26 00
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 41 00	12 16 42 00
12 16 30 00	12 16 49 00	12 16 50 00	12 16 51 00
12 16 48 00	15 12 18 00	15 12 19 00	15 12 20 00
15 10 18 00	20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
20 10 16 00	20 10 20 00	20 10 21 00	20 10 22 00
20 10 19 00	22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
20 12 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00	22 10 21 00
22 10 17 00	23 15 30 00	23 15 31 00	23 15 32 00
23 10 15 00	23 27 18 00	23 28 15 00	23 28 16 00
23 27 14 00	24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
23 29 15 00	24 13 15 00	24 13 16 00	24 13 17 00
24 11 18 00	25 10 19 00	25 12 15 00	25 12 16 00
25 10 16 00	25 12 16 00	25 12 17 00	25 12 18 00
25 12 19 00	26 10 11 00	26 10 12 00	26 10 13 00
26 10 14 00	26 12 15 00	26 12 16 00	26 12 17 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00	26 13 17 00
26 13 17 00	27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00	27 11 25 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00	27 11 22 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00	27 11 29 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00	27 11 34 00
27 12 16 00	30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 19 00
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 30 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00	30 10 39 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 11 20 00	30 11 21 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00	30 12 20 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00	30 13 18 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00	30 14 18 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 16 16 00	30 15 20 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00	30 16 25 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 117 DE 741

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00

80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 118 DE 741

LTDA Y OTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM) FAMI (CLAS) PROD	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 16 15 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	12 16 18 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 24 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 35 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	23 15 30 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 16 22 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00

40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 16 16 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
43 11 36 00	43 19 15 00	46 16 15 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 14 11 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 749,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 66,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM) FAMI (CLAS) PROD	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 16 15 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00

24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	25 12 17 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 12 17 00	27 12 17 00
27 12 16 00	27 12 17 00	27 12 17 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 120 DE 741

72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 12 20 00	77 12 21 00	77 12 22 00
77 12 27 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	77 13 18 00	77 13 19 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 119 DE 741

30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	30 26 27 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 19 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 17 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 12 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00

78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 27 00	80 13 18 00	80 13 18 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 19 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 122 DE 741

30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308C2A5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 127 DE 741

95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES LRP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,005,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGMI/FAMI/CLAS/PROD)	(SEGMI/FAMI/CLAS/PROD)	(SEGMI/FAMI/CLAS/PROD)
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00

39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 17 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 18 00	40 17 19 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 15 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 11 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL AMBOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2,478,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGMI/FAMI/CLAS/PROD)	(SEGMI/FAMI/CLAS/PROD)	(SEGMI/FAMI/CLAS/PROD)
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00

20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
26 13 17 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 16 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 19 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308C2A5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 129 DE 741

70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 10 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308C2A5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 128 DE 741

30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00

76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	81 15 20 00	81 15 21 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 10 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308C2A5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 130 DE 741

95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL AMBOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2,478,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 136 DE 741

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYM CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARABACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMLV: 183,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM)FAMI (CLAS)PROD	(SEGM)FAMI (CLAS)PROD	(SEGM)FAMI (CLAS)PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00		
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00

31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 15 16 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 34 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00		
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 138 DE 741

56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 31 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 33 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 137 DE 741

30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 34 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00

72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 12 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 27 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 16 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 12 24 00	83 12 25 00	83 12 26 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 139 DE 741

93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENTOS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMLV: 145,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM)FAMI (CLAS)PROD	(SEGM)FAMI (CLAS)PROD	(SEGM)FAMI (CLAS)PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00

11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 30 00	12 16 48 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 18 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 12 14 00	23 27 18 00	24 10 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 27 00	30 10 18 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308C2A5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 145 DE 741

83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 20 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44		
CONTRATO CELEBRADO POR:		
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN		
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMUNIDAD Y CONSTRUCCION		
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL		
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.714,68		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%		
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:		
(SEG FAMI CLAS PROD	(SEG FAMI CLAS PROD	(SEG FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 15 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00

31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 18 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 21 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 16 16 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 36 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
43 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIANTES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
| (SEG| FAMI| CLAS| PROD| | (SEG| FAMI| CLAS| PROD| | (SEG| FAMI| CLAS| PROD|
| 10 | 16 | 15 | 00 | | 10 | 16 | 16 | 00 | | 10 | 16 | 18 | 00 |

11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 15 16 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 15 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 17 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 15 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308C2A5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 147 DE 741

46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 24 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308C2A5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 146 DE 741

27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 25 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 17 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00

72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 26 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308C2A5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 149 DE 741

27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 16 15 00
30 15 19 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00

27	11	11	22	00
27	11	12	23	00
27	11	13	24	00
27	11	14	25	00
27	11	15	26	00
27	11	16	27	00
27	11	17	28	00
27	11	18	29	00
27	11	19	30	00
27	12	16	00	
30	10	17	00	
30	10	18	00	
30	10	19	00	
30	10	22	00	
30	10	23	00	
30	10	24	00	
30	10	28	00	
30	10	29	00	
30	10	32	00	
30	11	15	00	
30	11	16	00	
30	11	17	00	
30	11	18	00	
30	11	19	00	
30	12	17	00	
30	13	15	00	
30	13	16	00	
30	13	17	00	
30	13	18	00	
30	13	19	00	
30	14	15	00	
30	14	16	00	
30	15	16	00	
30	15	17	00	
30	15	18	00	
30	15	19	00	
30	16	15	00	
30	16	16	00	
30	16	17	00	
30	16	18	00	
30	16	19	00	
30	16	20	00	
30	16	21	00	
30	16	22	00	
30	16	23	00	
30	17	15	00	
30	17	16	00	
30	17	17	00	
30	17	18	00	
30	17	19	00	
30	17	20	00	
30	17	21	00	
30	18	15	00	
30	18	16	00	
30	18	17	00	
30	18	18	00	
30	18	19	00	

72	14	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	15	00	00	72	15	15	00	72	15	15	00
72	15	13	00	00	72	15	14	00	72	15	12	00
72	15	16	00	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	00	72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	00	72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	00	72	15	45	00	72	15	46	00
73	18	10	00	00	73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	00	77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	00	78	10	15	00	78	10	17	00
78	10	16	00	00	78	11	17	00	78	14	19	00
78	18	16	00	00	78	18	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	00	80	11	16	00	80	12	16	00
80	12	17	00	00	80	13	18	00	80	14	16	00
80	15	16	00	00	80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	24	00	00	81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	15	00	00	81	11	16	00	81	11	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 158 DE 741

27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	20	00
30	17	20	00
30	18	16	00

30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	18	18	00
40	19	17	00
40	24	16	00
40	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
30	19	15	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 159 DE 741

40 | 17 | 46 | 00 | | 40 | 17 | 49 | 00 |

40	17	36	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	27	52	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	11	36	00
43	19	15	00
43	19	16	00
43	22	33	00
43	23	15	00
46	16	15	00
46	19	16	00
49	24	15	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	11	15	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	11	22	00
56	12	10	00
56	12	11	00
56	12	12	00
56	12	13	00
56	12	14	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
56	12	20	00
70	10	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	12	16	00
71	12	18	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	28	00
71	14	11	00
71	15	11	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00

72 14 14 10 00	72 14 14 11 00	72 14 14 12 00
72 14 14 14 00	72 14 15 15 00	72 14 14 16 00
72 15 15 10 00	72 15 15 11 00	72 15 15 12 00
72 15 15 13 00	72 15 15 14 00	72 15 15 15 00
72 15 15 16 00	72 15 15 17 00	72 15 15 19 00
72 15 20 20 00	72 15 21 21 00	72 15 22 22 00
72 15 23 23 00	72 15 24 24 00	72 15 25 25 00
72 15 25 26 00	72 15 27 27 00	72 15 28 28 00
72 15 29 29 00	72 15 30 30 00	72 15 31 31 00
72 15 32 32 00	72 15 35 35 00	72 15 36 36 00
72 15 37 37 00	72 15 39 39 00	72 15 40 40 00
72 15 41 41 00	72 15 42 42 00	72 15 43 43 00
72 15 44 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 160 DE 741

★ ★

81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA ZAFIRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUALE

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 162

40 | 17 | 28 | 00 | | 40 | 17 | 29 | 00 |

40	17	27	00
40	17	20	00
40	17	36	00
40	17	52	00
43	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00

72	12	11	11	00		72	12	10	10	00		72	12	11	00		
72	12	12	13	00		72	12	12	14	00		72	12	12	15	00	
72	14	10	10	00		72	14	11	00	00		72	14	12	00	00	
72	14	14	14	00		72	14	14	15	00		72	14	14	16	00	
72	15	10	00	00		72	15	11	00	00		72	15	12	00	00	
72	15	13	00	00		72	15	13	14	00		72	15	15	00	00	
72	15	16	00	00		72	15	17	00	00		72	15	19	00	00	
72	15	20	00	00		72	15	21	00	00		72	15	22	00	00	
72	15	23	00	00		72	15	24	00	00		72	15	25	00	00	
72	15	26	00	00		72	15	27	00	00		72	15	28	00	00	
72	15	29	00	00		72	15	30	00	00		72	15	31	00	00	
72	15	32	00	00		72	15	33	00	00		72	15	34	00	00	
72	15	37	00	00		72	15	39	00	00		72	15	40	00	00	
72	15	41	00	00		72	15	42	00	00		72	15	43	00	00	
72	15	44	00	00		73	12	15	00	00		73	12	16	00	00	
73	18	10	10	00		73	18	11	00	00		73	18	19	00	00	
76	11	15	00	00		77	10	15	00	00		77	10	16	00	00	
77	10	17	00	00		77	10	18	00	00		77	10	19	00	00	
77	10	20	00	00		77	11	15	00	00		77	11	16	00	00	
77	12	17	00	00		77	13	15	00	00		77	13	16	00	00	
77	13	17	00	00		78	10	15	00	00		78	10	17	00	00	
78	10	18	00	00		78	11	17	00	00		78	14	19	00	00	
78	18	16	00	00		78	18	17	00	00		80	10	15	00	00	
80	10	16	00	00		80	11	16	00	00		80	12	16	00	00	
80	12	17	00	00		80	13	18	00	00		80	14	16	00	00	
80	15	16	00	00		80	16	15	00	00		80	16	16	00	00	
81	10	15	00	00		81	10	16	00	00		81	10	17	00	00	
81	10	18	00	00		81	10	19	00	00		81	10	20	00	00	

80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 12 15 00	84 11 16 00
83 11 24 00	90 15 17 00	93 10 17 00
90 11 17 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00

30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 15 20 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 18 00	30 24 18 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 16 34 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00

95 13 15 00
95 14 15 00
95 14 18 00

95 13 16 00
95 14 16 00
95 14 19 00

95 13 17 00
95 14 17 00
95 14 19 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NIKOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.162,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 25 00	11 10 15 00	11 10 15 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 24 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 24 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 27 24 00	23 27 24 00	23 27 24 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00

40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 35 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
43 21 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 17 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 19 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00

24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 15 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 16 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00

71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 23 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 30 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 15 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 10 18 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00

78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 177 DE 741

30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	17	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	10	19	00
40	10	21	00
40	10	22	00
40	10	23	00
40	10	24	00
40	10	25	00
40	10	26	00
40	10	27	00
40	10	28	00
40	10	29	00
40	10	30	00
40	10	31	00
40	11	16	00
40	11	17	00
40	11	18	00
40	11	19	00
40	11	20	00
40	11	21	00
40	11	22	00
40	11	23	00
40	11	24	00
40	11	25	00
40	11	26	00
40	11	27	00
40	11	28	00
40	11	29	00
40	11	30	00
40	11	31	00
40	12	15	00
40	12	16	00
40	12	17	00
40	12	18	00
40	12	19	00
40	12	20	00
40	12	21	00
40	12	22	00
40	12	23	00
40	12	24	00
40	12	25	00
40	12	26	00
40	12	27	00
40	12	28	00
40	12	29	00
40	12	30	00
40	12	31	00
40	13	17	00
40	13	18	00
40	13	19	00
40	13	20	00
40	13	21	00
40	13	22	00
40	13	23	00
40	13	24	00
40	13	25	00
40	13	26	00
40	13	27	00
40	13	28	00
40	13	29	00
40	13	30	00
40	13	31	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	18	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	21	00
40	14	22	00
40	14	23	00
40	14	24	00
40	14	25	00
40	14	26	00
40	14	27	00
40	14	28	00
40	14	29	00
40	14	30	00
40	14	31	00
40	15	16	00
40	15	17	00
40	15	18	00
40	15	19	00
40	15	20	00
40	15	21	00
40	15	22	00
40	15	23	00
40	15	24	00
40	15	25	00
40	15	26	00
40	15	27	00
40	15	28	00
40	15	29	00
40	15	30	00
40	15	31	00
40	16	18	00</

40	10	18	00	40	10	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	36	00	43	19	15	00	43	19	16	00
43	22	13	00	43	23	15	00	46	16	15	00
46	19	16	00	49	24	15	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	18	00
56	11	15	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	12	10	00	56	12	11	00
56	12	12	00	56	12	13	00	56	12	14	00
56	12	15	00	56	12	16	00	56	12	17	00
56	12	18	00	56	12	19	00	56	12	20	00
70	10	15	00	70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	17	16	00

70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 43 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 178 DE 741

78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00

95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM - CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 76,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,008
CONTRATO EJECUTADO EN CONJUNTO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
10	17	15	00	11	10	15	00	11	10	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	15	15	00	11	16	15	00
11	16	16	00	11	16	18	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	20	00	12	16	18	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	30	00	12	16	34	00	12	16	41	00
12	16	48	00	12	16	49	00	12	16	50	00
15	10	18	00	15	12	18	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00	20	10	23	00
20	12	18	00	22	10	15	00	22	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUA

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 202

HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 179 DE 741

22	10	17	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	30	00	23	15	35	00
23	27	14	00	23	27	18	00	23	28	15	00
23	29	15	00	24	10	15	00	24	10	16	00
24	11	18	00	24	13	15	00	24	13	16	00
25	10	16	00	25	10	19	00	25	12	15	00
25	12	16	00	25	12	17	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00	26	10	15	00
26	11	16	00	26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	13	15	00	26	13	16	00
26	13	17	00	26	13	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	16	00	27	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00



Cámara
de Comercio
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 180

.....

```

39 | 12 | 22 | 00 | | 39 | 13 | 17 | 00 |

```

30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
32	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00

39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00

56 12 18 0 0	56 12 19 0 0	56 12 20 0 0
70 10 15 0 0	70 11 16 0 0	70 11 17 0 0
70 13 15 0 0	70 15 18 0 0	70 17 16 0 0
70 17 17 0 0	70 17 18 0 0	71 10 15 0 0
71 10 15 0 0	71 10 17 0 0	71 12 12 0 0
71 12 16 0 0	71 12 17 0 0	71 12 18 0 0
71 12 20 0 0	71 12 23 0 0	71 12 25 0 0
71 12 28 0 0	71 12 30 0 0	71 14 11 0 0
71 15 11 0 0	71 15 13 0 0	72 10 15 0 0
72 10 29 0 0	72 10 33 0 0	72 11 10 0 0
72 11 11 0 0	72 12 10 0 0	72 12 11 0 0
72 12 13 0 0	72 14 14 0 0	72 12 15 0 0
72 14 10 0 0	72 14 11 0 0	72 14 12 0 0
72 14 14 0 0	72 14 15 0 0	72 14 16 0 0
72 15 10 0 0	72 15 11 0 0	72 15 12 0 0
72 15 13 0 0	72 15 14 0 0	72 15 15 0 0
72 15 16 0 0	72 15 17 0 0	72 15 19 0 0
72 15 20 0 0	72 15 21 0 0	72 15 22 0 0
72 15 23 0 0	72 15 24 0 0	72 15 25 0 0
72 15 26 0 0	72 15 27 0 0	72 15 28 0 0
72 15 29 0 0	72 15 30 0 0	72 15 31 0 0
72 15 32 0 0	72 15 35 0 0	72 15 36 0 0
72 15 37 0 0	72 15 39 0 0	72 15 40 0 0
72 15 41 0 0	72 15 42 0 0	72 15 43 0 0
72 15 44 0 0	73 12 15 0 0	73 12 16 0 0
73 18 10 0 0	73 18 11 0 0	73 18 19 0 0
76 11 15 0 0	77 10 15 0 0	77 10 16 0 0
77 10 17 0 0	77 10 18 0 0	77 10 19 0 0

20	12	18	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	30	00	23	15	35	00
23	27	14	00	23	27	18	00	23	28	15	00
23	29	15	00	24	10	15	00	24	10	16	00
24	11	18	00	24	13	15	00	24	13	16	00
25	10	16	00	25	10	19	00	25	12	15	00
25	12	16	00	25	12	17	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00	26	10	15	00
26	11	16	00	26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	13	15	00	26	13	16	00
26	13	17	00	26	13	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	16	00	27	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00	30	11	16	00

56	12	15	00	56	12	16	00	56	12	17	00
56	12	18	00	56	12	19	00	56	12	20	00
70	10	15	00	70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00	71	12	12	00
71	12	16	00	71	12	17	00	71	12	18	00
71	12	20	00	71	12	23	00	71	12	25	00
71	12	28	00	71	12	30	00	71	14	11	00
71	15	11	00	71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	73	12	15	00	73	12	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00

20	10	19	00	00	20	10	20	00	00	20	10	23	00	00
20	12	18	00	00	22	10	15	00	00	22	10	16	00	00
22	10	17	00	00	22	10	19	00	00	22	10	20	00	00
23	10	15	00	00	23	15	30	00	00	23	15	35	00	00
23	27	14	00	00	23	27	18	00	00	23	28	15	00	00
23	29	15	00	00	24	10	15	00	00	24	10	16	00	00
24	11	18	00	00	24	13	15	00	00	24	13	16	00	00
25	10	16	00	00	25	10	19	00	00	25	12	15	00	00
25	12	16	00	00	25	12	17	00	00	26	10	11	00	00
26	10	12	00	00	26	10	13	00	00	26	10	15	00	00
26	11	16	00	00	26	12	15	00	00	26	12	16	00	00
26	12	17	00	00	26	13	15	00	00	26	13	16	00	00
26	13	17	00	00	26	13	18	00	00	27	11	15	00	00
27	11	16	00	00	27	11	17	00	00	27	11	18	00	00
27	11	19	00	00	27	11	20	00	00	27	11	21	00	00
27	11	22	00	00	27	11	23	00	00	27	11	25	00	00
27	11	26	00	00	27	11	27	00	00	27	11	28	00	00
27	11	29	00	00	27	11	32	00	00	27	11	33	00	00
27	12	16	00	00	27	12	17	00	00	30	10	15	00	00
30	10	17	00	00	30	10	18	00	00	30	10	20	00	00
30	10	22	00	00	30	10	23	00	00	30	10	24	00	00
30	10	28	00	00	30	10	29	00	00	30	10	31	00	00
30	10	32	00	00	30	10	36	00	00	30	10	38	00	00

30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 30 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 21 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 18 19 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 24 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 195 DE 741

31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 14 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 16 23 00	46 16 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00

56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 19 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 17 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 12 14 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 14 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 196 DE 741

72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 12 16 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00

83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 14 18 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM CEGG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMV: 100,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM) FAMI CLAS PROD	(SEGM) FAMI CLAS PROD	(SEGM) FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 197 DE 741

11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 17 14 00	24 12 18 00	24 12 18 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 17 00	25 10 18 00
25 12 16 00	25 12 17 00	25 12 18 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00

27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 199 DE 741

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 40 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00		
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 14 19 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00

27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 12 00 00	
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00

81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 16 15 00		
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 201 DE 741

31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00		
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 202 DE 741

11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00		
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00		
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 18 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 11 22 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00

40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
43 11 36 00	43 19 36 00	43 19 36 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 19 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 27 00	70 27 18 00	71 10 17 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
71 15 29 00	71 15 33 00	72 10 16 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 202 DE 741

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00

90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
90 12 17 00	90 16 17 00	93 11 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 21 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	30 26 27 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 204 DE 741

31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 21 19 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00

40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 49 00	40 17 51 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 10 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 17 16 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 205 DE 741

72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM CEBG
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMLV: 228,31
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 (SEGM)FAMI(CLAS)PROD (SEGM)FAMI(CLAS)PROD (SEGM)FAMI(CLAS)PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 206 DE 741

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 16 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 16 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
25 12 16 00	25 12 17 00	25 12 18 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 207 DE 741

26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 16 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 16 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00

30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 21 19 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 208 DE 741

72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 28 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 30 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 40 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 43 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 16 00	80 10 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00

26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 16 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00

81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 15 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 17 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.683,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 210 DE 741

30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 12 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 27 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 18 22 00	40 18 22 00	40 18 22 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 209 DE 741

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 16 18 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 35 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00

40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 18 00	40 17 18 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 34 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
43 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 211 DE 741

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 43 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	77 13 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 10 15 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00

80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	17	28	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	18	19	00
30	18	20	00
30	18	21	00
30	18	24	00
30	18	25	00
30	18	26	00
30	18	27	00
30	18	28	00
30	18	29	00
30	18	30	00
30	18	31	00
30	18	32	00
30	18	33	00
30	18	34	00
30	18	35	00
30	18	36	00
30	18	37	00
30	18	38	00
30	18	39	00
30	18	40	00
30	18	41	00
30	18	42	00
30	18	43	00
30	18	44	00
30	18	45	00
30	18	46	00
30	18	47	00
30	18	48	00
30	18	49	00
30	18	50	00
30	18	51	00
30	18	52	00
30	18	53	00
30	18	54	00
30	18	55	00
30	18	56	00
30	18	57	00
30	18	58	00
30	18	59	00
30	18	60	00
30	18	61	00
30	18	62	00
30	18	63	00
30	18	64	00
30	18	65	00
30	18	66	00
30	18	67	00
30	18	68	00
30	18	69	00
30	18	70	00
30	18	71	00
30	18	72	00
30	18	73	00
30	18	74	00
30	18	75	00
30	18	76	00
30	18	77	00
30	18	78	00
30	18	79	00
30	18	80	00
30	18	81	00
30	18	82	00
30	18	83	00
30	18	84	00
30	18	85	00
30	18	86	00
30	18	87	00
30	18	88	00
30	18	89	00
30	18	90	00
30	18	91	00
30	18	92	00
30	18	93	00
30	18	94	00
30	18	95	00
30	18	96	00
30	18	97	00
30	18	98	00
30	18	99	00
30	18	100	00
30	18	101	00
30	18	102	00
30	18	103	00
30	18	104	00
30	18	105	00
30	18	106	00
30	18	107	00
30	18	108	00
30	18	109	00
30	18	110	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 213 DE 741

30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00	30	25	15	00
30	26	27	00	30	26	57	00	31	11	16	00
31	14	17	00	31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	37	11	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	18	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00	40	16	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 214 DE 741

72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUALE

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 215 DE 741

LIDA - HNS INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA				CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:			
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 743,78				CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:			
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00				CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:			
SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	16	00	10	16	16	00
10	17	15	00	11	10	15	00
10	17	16	00	11	10	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	12	15	00	11	12	15	00
11	12	16	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	15	15	00
11	16	16	00	11	16	18	00
11	16	16	00	11	16	18	00
12	16	23	00	12	16	24	00
12	16	24	00	12	16	24	00
12	16	25	00	12	16	25	00
12	16	30	00	12	16	34	00
12	16	38	00	12	16	38	00
15	10	18	00	15	12	18	00
20	10	16	00	20	10	17	00
20	10	19	00	20	10	20	00
20	12	18	00	22	10	15	00
23	10	15	00	22	10	19	00
22	10	17	00	22	10	20	00
23	27	14	00	23	27	18	00
23	27	15	00	23	27	15	00
23	29	15	00	24	10	15	00
23	29	15	00	24	10	16	00

LTD A - H M S INGENIEROS ARQUITECTOS LTD A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 743,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM] [FAMI] [CLAS] [PROD]	[SEGM] [FAMI] [CLAS] [PROD]	[SEGM] [FAMI] [CLAS] [PROD]
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 12 15 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 16 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 216 DE 741

30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	11	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00


24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 217 DE 741

72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00		
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00		
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 12 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00

23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 27 19 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 10 20 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00		
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 217 DE 741

78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 19 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 18 00		
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00		
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 14 20 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 13 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00		



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 219 DE 741

30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 19 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 27 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 218 DE 741

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC-15
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.514,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM) FAMI CLAS PROD	(SEGM) FAMI CLAS PROD	(SEGM) FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 17 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	20 12 19 00	20 12 20 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00

40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00		
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00		
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 220 DE 741

71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 10 34 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 23 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 10 20 00		



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 221 DE 741

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC 13
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 739,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%											
CONTRATO EJECUTADO				CONTRATO EJECUTADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:							
(SEGM) FAMI CLAS PROD				(SEGM) FAMI CLAS PROD				(SEGM) FAMI CLAS PROD			
10 16 15 00	10 16 15 00	10 16 15 00	10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 16 00	10 16 16 00	10 16 16 00	10 16 18 00	10 16 18 00	10 16 18 00	10 16 18 00
10 17 15 00	10 17 15 00	10 17 15 00	10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 15 00	11 10 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00	11 10 17 00	11 10 17 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 15 00	11 11 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 16 00	11 11 16 00	11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 17 00	11 11 17 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 11 18 00	11 11 18 00	11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 15 00	11 12 15 00	11 12 15 00	11 12 16 00	11 12 16 00	11 12 16 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 12 20 00	11 12 20 00	11 12 20 00	11 15 15 00	11 15 15 00	11 15 15 00	11 15 15 00	11 16 15 00	11 16 15 00	11 16 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 16 00	11 16 16 00	11 16 16 00	11 16 18 00	11 16 18 00	11 16 18 00	11 16 18 00	11 17 15 00	11 17 15 00	11 17 15 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 16 00	11 17 16 00	11 17 16 00	11 17 20 00	11 17 20 00	11 17 20 00	11 17 20 00	12 16 18 00	12 16 18 00	12 16 18 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 23 00	12 16 23 00	12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 24 00	12 16 24 00	12 16 24 00	12 16 25 00	12 16 25 00	12 16 25 00	12 16 25 00
12 30 34 00	12 30 34 00	12 30 34 00	12 30 34 00	12 36 34 00	12 36 34 00	12 36 34 00	12 36 34 00	12 36 41 00	12 36 41 00	12 36 41 00	12 36 41 00
12 16 48 00	12 16 48 00	12 16 48 00	12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 49 00	12 16 49 00	12 16 49 00	12 16 50 00	12 16 50 00	12 16 50 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 10 18 00	15 10 18 00	15 10 18 00	15 12 18 00	15 12 18 00	15 12 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00	20 10 15 00	20 10 15 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 16 00	20 10 16 00	20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 17 00	20 10 17 00	20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 18 00	20 10 18 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 19 00	20 10 19 00	20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 20 00	20 10 20 00	20 10 20 00	20 10 23 00	20 10 23 00	20 10 23 00	20 10 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

PÁGINA: 222 DE 741

20	12	18	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	30	00	23	15	35	00
23	27	14	00	23	27	18	00	23	28	15	00
23	29	15	00	24	10	15	00	24	10	16	00
24	11	18	00	24	13	15	00	24	13	16	00
25	10	16	00	25	10	19	00	25	12	15	00
25	12	16	00	25	12	17	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00	26	10	15	00
26	11	16	00	26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	13	15	00	26	13	16	00
26	13	17	00	26	13	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	16	00	27	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00

30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00

39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 20 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

PÁGINA: 223 DE 741

* * * * *

71	1	10	16	00
71	12	16	00	00
71	12	20	00	00
71	12	28	00	00
71	15	11	00	00
72	10	29	00	00
72	11	11	00	00
72	12	13	00	00
72	14	10	00	00
72	14	14	00	00
72	15	10	00	00
72	15	13	00	00
72	15	16	00	00
72	15	20	00	00
72	15	23	00	00
72	15	26	00	00
72	15	29	00	00
72	15	32	00	00
72	15	37	00	00
72	15	41	00	00
72	15	44	00	00
73	18	10	00	00
76	11	15	00	00
71	10	17	00	00
71	12	17	00	00
71	12	23	00	00
71	12	30	00	00
71	15	13	00	00
72	10	33	00	00
72	12	10	00	00
72	12	14	00	00
72	14	11	00	00
72	14	15	00	00
72	15	11	00	00
72	15	14	00	00
72	15	17	00	00
72	15	22	00	00
72	15	24	00	00
72	15	27	00	00
72	15	30	00	00
72	15	35	00	00
72	15	39	00	00
72	15	42	00	00
73	12	15	00	00
73	18	11	00	00
77	10	15	00	00
71	12	12	00	00
71	12	18	00	00
71	12	25	00	00
71	14	11	00	00
72	10	15	00	00
72	11	10	00	00
72	12	11	00	00
72	12	15	00	00
72	14	12	00	00
72	14	16	00	00
72	15	12	00	00
72	15	15	00	00
72	15	19	00	00
72	15	22	00	00
72	15	25	00	00
72	15	28	00	00
72	15	31	00	00
72	15	36	00	00
72	15	40	00	00
72	15	43	00	00
73	12	16	00	00
73	18	19	00	00
77	10	16	00	00

77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	15	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	11	17	00	78	14	19	00
78	18	16	00	78	18	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	12	16	00
80	22	27	00	80	13	18	00	80	14	16	00
80	15	16	00	80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	12	15	00	82	12	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	11	16	00
83	11	18	00	83	11	22	00	83	11	23	00
83	11	24	00	83	12	15	00	84	11	16	00
90	11	17	00	90	15	17	00	93	10	17	00
93	13	15	00	93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	10	15	00	95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACION: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 224 DE 741

-----			-----			-----		
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00						
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00						
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00						
95 14 18 00	95 14 19 00							
-----			-----			-----		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
 CONTRATO CLEBRADO POR:
 PROMOTORE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INVENTORIAS S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIA Y ANVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,54
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES:

-----			-----			-----		
SEG FAMI CLAS PROD	SEG FAMI CLAS PROD	SEG FAMI CLAS PROD						
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00						
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00						
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00						
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00						
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00						
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00						
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00						
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00						
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00						
-----			-----			-----		
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00						
22 16 48 00	22 16 49 00	12 16 50 00						
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00						

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROFONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 62,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]	[SEGM FAMI CLAS PROD]
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 15 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

PÁGINA: 225 DE 741

20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
28	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00

30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	27	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	27	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00

39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 16 15 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 13 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 226 DE 741

71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00		
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00		
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00		
72 15 46 00		
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00

20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 27 00	22 10 29 00	
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 12 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00		
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 228 DE 741

30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00		
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 15 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 227 DE 741

95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENCIONES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00		
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00

39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
43 12 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00		
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00		
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM JP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 612,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 12 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00		
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 231 DE 741

[illegible]

30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00

31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00	
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00	
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	12	00	
39	12	14	00		39	12	16	00		39	12	17	00	
39	12	19	00		39	12	22	00		39	13	17	00	
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00	
40	10	18	00		40	10	20	00		40	14	16	00	
40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	20	00	
40	14	22	00		40	14	25	00		40	15	15	00	
40	15	16	00		40	16	15	00		40	16	16	00	
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00	
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	21	00	
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00	
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00	
40	17	30	00		40	17	33	00		40	17	35	00	
40	17	36	00		40	17	46	00		40	17	49	00	
40	17	52	00		40	18	30	00		40	18	31	00	
41	11	36	00		43	19	15	00		43	19	16	00	
43	22	33	00		43	23	15	00		46	16	15	00	
46	19	16	00		49	24	15	00		56	10	15	00	
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00	
56	11	15	00		56	11	17	00		56	11	18	00	
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00	
56	11	22	00		56	12	10	00		56	12	11	00	
56	12	12	00		56	12	13	00		56	12	14	00	
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00	
56	12	18	00		56	12	19	00		56	12	20	00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 232 DE 741

70	7	10	15	00
70	13	15	00	
70	17	17	00	
71	10	16	00	
71	12	16	00	
71	12	20	00	
71	12	28	00	
71	15	11	00	
72	10	29	00	
72	11	11	00	
72	12	13	00	
72	14	10	00	
72	14	14	00	
72	15	10	00	
72	15	13	00	
72	15	16	00	
72	15	20	00	
72	15	23	00	
72	15	26	00	
72	15	29	00	
72	15	32	00	
72	15	37	00	
72	15	41	00	
70	7	11	16	00
70	15	18	00	
70	17	18	00	
71	10	17	00	
71	12	17	00	
71	12	23	00	
71	12	30	00	
71	15	13	00	
72	10	33	00	
72	12	10	00	
72	12	14	00	
72	14	11	00	
72	14	15	00	
72	15	11	00	
72	15	14	00	
72	15	17	00	
72	15	21	00	
72	15	24	00	
72	15	27	00	
72	15	30	00	
72	15	35	00	
72	15	39	00	
72	15	42	00	
70	7	17	17	00
70	15	18	00	
71	12	18	00	
71	12	12	00	
71	12	18	00	
71	12	25	00	
71	14	11	00	
72	10	15	00	
72	11	10	00	
72	12	11	00	
72	12	15	00	
72	14	12	00	
72	14	16	00	
72	15	12	00	
72	15	15	00	
72	15	19	00	
72	15	22	00	
72	15	25	00	
72	15	28	00	
72	15	33	00	
72	15	36	00	
72	15	40	00	
72	15	43	00	

72	15	44	00	73	12	15	00	73	12	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	27	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	15	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	11	17	00	78	14	19	00
78	18	16	00	78	18	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	18	00	80	14	16	00
80	15	16	00	80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	12	15	00	82	12	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	11	16	00
83	11	18	00	83	11	22	00	83	11	23	00
83	11	24	00	83	12	15	00	84	11	16	00
90	11	17	00	90	15	17	00	93	10	17	00
93	13	15	00	93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	10	15	00	95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUA

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 233 DE 741

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION FEDERAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - JP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMV: 21,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
10	17	15	00	11	10	15	00	11	10	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	15	15	00	11	16	15	00
11	16	16	00	11	16	18	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	20	00	12	16	18	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

AB22164030

PÁGINA: 234

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

12	16	30	00
12	16	34	00
12	16	41	00
12	16	48	00
12	16	50	00
15	10	18	00
15	12	18	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	17	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	20	00
20	10	23	00
20	12	18	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
23	15	35	00
23	27	14	00
23	27	18	00
23	28	15	00
23	29	15	00
24	10	15	00
24	10	16	00
24	11	18	00
24	13	15	00
25	10	16	00
25	10	19	00
25	12	15	00
25	12	16	00
25	12	17	00
25	12	18	00
26	10	12	00
26	10	13	00
26	11	16	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	13	17	00
26	13	18	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	24	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	29	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	11	20	00
30	11	21	00
30	11	22	00
30	11	23	00
30	11	24	00
30	11	25	00
30	11	26	00
30	11	27	00
30	11	28	00
30	11	29	00
30	11	33	00
30	11	35	00
30	11	36	00
30	11	37	00
30	11	38	00
30	11	39	00
30	11	40	00
30	11	41	00
30	11	42	00
30	11	43	00
30	11	44	00
30	11	45	00
30	11	46	00
30	11	47	00
30	11	48	00
30	11	49	00
30	11	50	00
30	11	51	00
30	11	52	00
30	11	53	00
30	11	54	00
30	11	55	00
30	11	56	00
30	11	57	00
30	11	58	00
30	11	59	00
30	11	60	00
30	11	61	00
30	11	62	00
30	11	63	00
30	11	64	00
30	11	65	00
30	11	66	00
30	11	67	00
30	11	68	00
30	11	69	00
30	11	70	00
30	11	71	00
30	11	72	00
30	11	73	00
30	11	74	00</

30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00

31	16	26	00	31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	37	11	00	39	10	16	00
39	13	15	00	39	13	16	00	39	13	18	00
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	36	00	43	19	15	00	43	19	16	00
43	22	33	00	43	23	15	00	46	16	15	00
46	19	16	00	49	24	15	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	18	00
56	11	15	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	12	10	00	56	12	11	00
56	12	12	00	56	12	13	00	56	12	14	00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022


HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 235 DE 741

56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00		
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00		
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00		
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00

11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00		
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00		
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 17 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 237 DE 741

72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00		73 12 15 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 12 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	82 12 17 00	
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 13 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
93 14 20 00		



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 237 DE 741

30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00		
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00		
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 236 DE 741

95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00		
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00		
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LUIS AUGUSTO VEGA TORRES - RYM

CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM)FAMI(CLAS)PROD	(SEGM)FAMI(CLAS)PROD	(SEGM)FAMI(CLAS)PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00

31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00		
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00		
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 27 46 00	40 27 47 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 25 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00		
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 238 DE 741

56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00

83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 14 18 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
 CONTRATO CELEBRADO POR
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYM - JACOME
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MILL: 935,07
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TIPO DE: _____ NIVEL: _____
 (SEGM|FAMI|CLAS|PROD) (SEGM|FAMI|CLAS|PROD) (SEGM|FAMI|CLAS|PROD)

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 TIPO DE CONTRATO: TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYM - JACOME
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIALS - INVIALS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EN MONEDA NACIONAL EN SMML: 335.07
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 =====
 |SEGM|FAMI|CLAS| PROD| |SEGM|FAMI|CLAS| PROD| |SEGM|FAMI|CLAS| PROD|

10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 246 DE 741

27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00

30		26		27		00		30		26		57		00		31		11		16		00	
31		14		17		00		31		15		15		00		31		15		16		00	
31		15		17		00		31		15		18		00		31		15		19		00	
31		15		20		00		31		15		21		00		31		15		22		00	
31		16		15		00		31		16		16		00		31		16		17		00	
31		16		18		00		31		16		20		00		31		16		21		00	
31		16		22		00		31		16		24		00		31		16		25		00	
31		16		26		00		31		16		28		00		31		16		29		00	
31		16		30		00		31		16		34		00		31		21		15		00	
31		21		16		00		31		21		17		00		31		21		18		00	
31		21		19		00		31		27		11		00		39		10		16		00	
39		12		15		00		39		12		16		00		39		12		18		00	
39		12		10		00		39		12		11		00		39		12		13		00	
39		12		14		00		39		12		16		00		39		12		17		00	
39		12		19		00		39		12		22		00		39		13		17		00	
40		10		15		00		40		10		16		00		40		10		17		00	
40		10		18		00		40		10		20		00		40		14		16		00	
40		14		17		00		40		14		19		00		40		14		20		00	
40		14		22		00		40		14		25		00		40		15		15		00	
40		15		16		00		40		16		15		00		40		16		16		00	
40		17		15		00		40		17		16		00		40		17		17		00	
40		17		18		00		40		17		20		00		40		17		21		00	
40		17		24		00		40		17		25		00		40		17		26		00	
40		17		27		00		40		17		28		00		40		17		29		00	
40		17		30		00		40		17		33		00		40		17		35		00	
40		17		36		00		40		17		46		00		40		17		49		00	
40		17		52		00		40		18		30		00		40		18		31		00	
41		11		36		00		43		19		15		00		43		19		16		00	

41	11	36	00	43	19	15	00	43	19	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 247 DE 741

43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00

72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00	
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00	
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00	
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00	
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00	
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00	
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00	
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00	
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00	
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00	
72	15	44	00		73	12	15	00		73	12	16	00	
73	18	10	00		73	18	13	00		73	18	15	00	
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00	
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00	
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00	
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00	
77	13	17	00		78	10	15	00		78	10	17	00	
78	10	18	00		78	11	17	00		78	14	19	00	
78	18	16	00		78	18	17	00		80	10	15	00	
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	16	00	
80	12	17	00		80	13	18	00		80	14	16	00	
80	15	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00	
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00	
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00	
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00	
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	27	00	
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00	
81	11	18	00		81	14	15	00		81	14	18	00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AE22164030 PÁGINA: 248 DE 741

81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	12	15	00	82	12	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	11	16	00
83	11	18	00	83	11	22	00	83	11	23	00
83	11	24	00	83	12	15	00	84	11	16	00
90	11	17	00	90	15	17	00	93	10	17	00
93	13	15	00	93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	10	15	00	95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78			
CONTRATO CELEBRADO POR:			
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM - CEGG			
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIA			
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 419,51			
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASH DE			
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%			
EJECUTADO POR:		EL CLASIFICADOR DE RIESGO DE	

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERYM 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 18 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 00	20 10 23 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 18 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	26 10 17 00	26 10 18 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 258 DE 741

26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00

30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 18 15 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 18 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 28 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 12 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 259 DE 741

40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 18 31 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 21 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 12 11 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 13 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 18 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 23 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00

95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM - CEG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	16 00	11 11 17 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 28 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 261 DE 741

25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 16 15 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00

30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 27 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00

71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	71 15 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	78 18 19 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00

80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 15 00	81 11 18 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 10 17 00	83 12 15 00	84 11 16 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 15 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 21 00	95 12 21 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00

95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUHEMCA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 12 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 15 00	23 27 16 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00

24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 12 16 00	27 12 17 00	27 12 17 00
27 12 19 00	30 10 18 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 27 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00

78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 12 18 00	80 12 19 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00

40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 25 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
43 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 271 DE 741

39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00		
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00		
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00

95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM - CODIPRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM] FAMI [CLAS] PROD	[SEGM] FAMI [CLAS] PROD	[SEGM] FAMI [CLAS] PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	10 16 16 00	
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 17 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 26 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	20 10 15 00	20 10 16 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00

56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00		
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 12 31 00		
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 273 DE 741

20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 22 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 272 DE 741

77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00		
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00

30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 20 39 00	30 21 39 00	30 21 40 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 16 29 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 274 DE 741

39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 18 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 26 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 29 00
40 17 27 00	40 17 28 00	
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	5

93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	95 10 16 00	93 15 10 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM - GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 35 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 276 DE 741

15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 27 14 00	24 10 15 00	24 10 16 00
23 29 15 00	24 13 15 00	24 13 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00

30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 38 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 11 20 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 15 20 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 18 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 277 DE 741

31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 21 19 00	31 21 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 279 DE 741

12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	24 10 15 00	24 10 16 00
23 29 15 00	24 13 15 00	24 13 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
27 12 26 00	27 12 27 00	27 13 18 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00

27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 19 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BAHOHON - NUEVO GIRON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.176,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 282 DE 741

31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 16 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00

83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 21 00	95 12 21 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROFESIONISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDICOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00

56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 12 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 282 DE 741

12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 19 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 17 00	25 10 18 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 24 00	27 11 25 00	27 11 26 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 283 DE 741

31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 21 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 281 DE 741

72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00

27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00

83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM - CEG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGMENTO) FAMILIA (CLAS) PRODUCTO	(SEGMENTO) FAMILIA (CLAS) PRODUCTO	(SEGMENTO) FAMILIA (CLAS) PRODUCTO
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 285 DE 741

11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
13 10 26 00	13 12 18 00	13 12 19 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 19 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00

27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 29 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 24 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 16 15 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 286 DE 741

31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 16 35 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 15 15 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 16 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 31 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00

81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	82 12 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	83 11 16 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENTAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSCOTER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGMENTO) FAMILIA (CLAS) PRODUCTO	(SEGMENTO) FAMILIA (CLAS) PRODUCTO	(SEGMENTO) FAMILIA (CLAS) PRODUCTO
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 288 DE 741

11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
22 10 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00

27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 29 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 24 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 16 15 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00

31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 34 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00

81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	81 15 20 00	81 15 21 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00

40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 24 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 10 34 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 13 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00

11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 12 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 12 37 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 11 18 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 17 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00

27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
30 10 12 00	30 10 13 00	30 10 14 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00

31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308C2A5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 298 DE 741

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308C2A5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 299 DE 741



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308C2A5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 299 DE 741

151

31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 29 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 16 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00

81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 16 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 15 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 26 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 19 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN: CONSORCIO MEJORAMIENTO VÍAS SOACHA 2014
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$ 14,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM1 FAMI CLAS PROD	SEGM1 FAMI CLAS PROD	SEGM1 FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00

40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
43 11 36 00	43 12 36 00	43 12 36 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 14 11 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 30 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308C2A5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 300 DE 741

10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 31 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 13 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00

72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00

26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 17 00	26 13 17 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 23 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308C2A5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 301 DE 741

30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00




CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 307 DE 741

30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 21 19 00	31 21 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 14 26 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 12 24 00	90 15 17 00	93 10 17 00
90 11 17 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 13 15 00	93 15 15 00	93 15 17 00
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 10 18 00	95 12 16 00	95 12 20 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 12 18 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 12 21 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 12 25 00	95 14 19 00	
95 13 15 00		
95 14 15 00		
95 14 18 00		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 21 19 00	31 21 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 307 DE 741

40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
43 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 309 DE 741

(SEGM) FAMI (CLAS) PROD	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 16 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 308 DE 741

72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 36 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 40 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 43 00
72 15 41 00	72 15 42 00	73 12 16 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 12 17 00	80 12 17 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00

26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	27 11 16 00	27 11 17 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 12 17 00	27 12 17 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 18 19 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 310 DE 741

30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 317 DE 741

30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 16 17 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 21 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 22 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00		
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00		
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00

80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 308,36

40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
43 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 17 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
73 12 20 00	73 12 23 00	73 12 25 00
73 12 28 00	73 12 30 00	73 14 11 00
73 15 11 00	73 15 13 00	73 12 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 10 38 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 318 DE 741

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:		
(SEGM) FAMI (CLAS) PROD	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00		
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 35 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 17 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 317 DE 741

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 30 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	77 10 15 00	77 10 16 00
76 11 15 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 10 19 00	78 10 20 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00

25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 14 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	26 13 19 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 30 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 11 20 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 319 DE 741

30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 21 15 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 16 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00

40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 1



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 325 DE 741

40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 18 00	40 17 19 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
43 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 11 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 21 00
56 11 19 00	56 12 20 00	56 12 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 14 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 17 00
56 12 15 00	56 12 16 00	70 10 15 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	73 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 30 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 326 DE 741

72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 20 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 12 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 327 DE 741

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CINDIMARCA - FONDCON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 17 20 00	12 16 18 00	12 16 23 00
11 16 18 00	11 17 15 00	11 17 16 00
12 16 24 00	12 16 25 00	12 16 30 00
12 16 34 00	12 16 41 00	12 16 48 00
12 16 49 00	12 16 50 00	15 10 18 00
15 12 18 00	20 10 15 00	20 10 16 00
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 19 00	22 10 20 00	23 10 15 00
23 15 30 00	23 15 35 00	23 17 13 00
23 27 18 00	23 28 15 00	23 29 15 00
24 10 15 00	24 10 16 00	24 11 18 00
24 13 15 00	24 13 16 00	25 10 16 00
25 10 19 00	25 12 15 00	25 12 16 00
25 12 17 00	26 10 11 00	26 10 12 00
26 10 13 00	26 10 15 00	26 11 16 00
26 12 15 00	26 12 16 00	26 12 17 00

26 13 15 00	26 13 16 00	26 13 17 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
27 11 20 00	27 11 21 00	27 11 22 00
27 11 23 00	27 11 25 00	27 11 26 00
27 11 27 00	27 11 28 00	27 11 29 00
27 11 32 00	27 11 33 00	27 12 16 00
30 10 15 00	30 10 15 00	30 10 15 00
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 36 00	30 10 38 00	30 10 39 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
30 14 16 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 25 15 00	30 26 27 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 328 DE 741

40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 30 00
40 17 33 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 46 00	40 18 31 00	41 11 36 00
40 18 30 00	43 19 16 00	43 22 33 00
43 23 15 00	46 19 15 00	49 24 35 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 12 10 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 13 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 15 00
56 12 14 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	70 10 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 15 18 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 12 12 00	71 12 16 00	71 12 18 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 22 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	73 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 329 DE 741

72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00

81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
82 12 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 11 16 00	83 11 18 00	83 11 22 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
93 10 17 00	93 13 18 00	93 13 18 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 18 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 26 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 13 16 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IORD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMVL: 1,053,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

	CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL	
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS	
1 DE AGOSTO DE 2022	HORA 16:28:32
AB22164030	PÁGINA: 330 DE 741

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 18 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
12 16 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 34 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 16 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00

26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	26 13 19 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 38 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 21 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 20 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 331 DE 741

30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 17 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 27 11 00	39 11 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 22 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 19 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPOBENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IORD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMVL: 387,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

	CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL	
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS	
1 DE AGOSTO DE 2022	HORA 16:28:32
AB22164030	PÁGINA: 333 DE 741

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 34 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00

26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 335 DE 741

25 12 13 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
30 10 17 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 16 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 338 DE 741

80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 20 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 27 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 339 DE 741

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC 14
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 772,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMI/FAMI/CLAS/PROD	SEGMI/FAMI/CLAS/PROD	SEGMI/FAMI/CLAS/PROD
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 17 18 00	23 28 15 00

23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	25 10 16 00	25 12 15 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 12 16 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 13 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 26 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 340 DE 741

30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 27 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00

78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 12 16 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 342 DE 741

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC 08
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,105,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMI/FAMI/CLAS/PROD	SEGMI/FAMI/CLAS/PROD	SEGMI/FAMI/CLAS/PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
11 10 17 00	11 11 18 00	11 12 15 00
11 12 16 00	11 12 20 00	11 15 15 00
11 16 15 00	11 16 16 00	11 16 17 00
11 17 15 00	11 17 16 00	11 17 20 00
12 16 18 00	12 16 23 00	12 16 24 00
12 16 25 00	12 16 30 00	12 16 34 00
12 16 41 00	12 16 48 00	12 16 49 00
12 16 50 00	15 12 18 00	15 12 18 00
20 10 15 00	20 10 16 00	20 10 17 00
20 10 18 00	20 10 19 00	20 10 20 00
20 10 23 00	20 12 18 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00

22 10 20 00	23 10 15 00	23 15 30 00
23 15 35 00	23 27 14 00	23 27 18 00
23 28 15 00	24 10 16 00	24 11 18 00
24 13 16 00	25 10 16 00	25 10 19 00
25 12 15 00	25 12 16 00	25 12 17 00
26 10 11 00	26 10 12 00	26 10 13 00
26 10 15 00	26 11 16 00	26 12 15 00
26 13 16 00	26 13 17 00	26 13 18 00
27 11 15 00	27 11 16 00	27 11 17 00
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 32 00
27 11 33 00	27 12 16 00	27 12 17 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00

30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 18 19 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 20 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 12 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00

77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 11 18 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 16 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	84 12 15 00	84 12 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00

95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC 12
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -
INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 652,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 12 16 00	15 12 18 00	20 10 17 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00

71 12 17 00	71 12 18 00	71 12 20 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 12 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00

20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	20 12 19 00	20 12 20 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 27 19 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 13 18 00	30 13 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00

30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 18 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 18 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00

71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00

76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	82 12 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 12 15 00	84 11 16 00
83 11 24 00	90 15 17 00	93 10 17 00
90 11 17 00	93 14 15 00	93 14 16 00
93 13 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 18 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 348 DE 741

95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-2R

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 795,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 17 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 36 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00

15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 10 16 00	25 10 16 00	25 10 16 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 27 00	26 13 15 00	26 13 15 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 31 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
27 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 12 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 349 DE 741

30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	30 26 27 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 29 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 351 DE 741

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-2R

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,063,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 12 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 18 00	11 12 19 00	11 12 20 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 16 00	11 17 16 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00

12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 50 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 31 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00

30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 27 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00

72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00

31	16	30	00	31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	37	11	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	36	00	43	19	15	00	43	19	16	00
43	22	33	00	43	23	15	00	46	16	15	00
46	19	16	00	49	24	15	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	18	00
56	11	15	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	12	10	00	56	12	11	00
56	12	12	00	56	12	13	00	56	12	14	00
56	12	15	00	56	12	16	00	56	12	17	00

<

56	12	18	00	0	56	12	19	00	0	56	12	20	00	0
70	10	15	00	0	70	11	16	00	0	70	11	17	00	0
70	13	15	00	0	70	15	18	00	0	70	17	16	00	0
70	17	17	00	0	70	17	18	00	0	71	10	15	00	0
71	10	16	00	0	71	10	17	00	0	71	12	12	00	0
71	12	16	00	0	71	12	17	00	0	71	12	18	00	0
71	12	20	00	0	71	12	23	00	0	71	12	25	00	0
71	12	28	00	0	71	12	30	00	0	71	14	11	00	0
71	15	11	00	0	71	15	13	00	0	72	10	15	00	0
72	10	29	00	0	72	10	33	00	0	72	11	10	00	0
72	11	11	00	0	72	12	10	00	0	72	12	11	00	0
72	12	13	00	0	72	12	14	00	0	72	12	15	00	0
72	14	10	00	0	72	14	11	00	0	72	14	12	00	0
72	14	14	00	0	72	14	15	00	0	72	14	16	00	0
72	15	10	00	0	72	15	11	00	0	72	15	12	00	0
72	15	13	00	0	72	15	14	00	0	72	15	15	00	0
72	15	16	00	0	72	15	17	00	0	72	15	19	00	0
72	15	20	00	0	72	15	21	00	0	72	15	22	00	0
72	15	23	00	0	72	15	24	00	0	72	15	25	00	0
72	15	26	00	0	72	15	27	00	0	72	15	28	00	0
72	15	29	00	0	72	15	30	00	0	72	15	31	00	0
72	15	32	00	0	72	15	35	00	0	72	15	36	00	0

11	17	16	0	0	11	17	20	0	0	12	16	18	0	0
12	16	23	0	0	12	16	24	0	0	12	16	25	0	0
12	16	30	0	0	12	16	34	0	0	12	16	41	0	0
12	16	48	0	0	12	16	49	0	0	12	16	50	0	0
15	10	18	0	0	15	12	18	0	0	20	10	15	0	0
20	10	16	0	0	20	10	17	0	0	20	10	18	0	0
20	10	19	0	0	20	10	20	0	0	20	10	23	0	0
20	12	18	0	0	22	10	15	0	0	22	10	16	0	0
22	10	17	0	0	22	10	19	0	0	22	10	20	0	0
23	10	15	0	0	23	15	30	0	0	23	15	35	0	0
23	27	14	0	0	23	27	18	0	0	23	28	15	0	0
24	11	18	0	0	24	13	15	0	0	24	13	16	0	0
25	10	16	0	0	25	10	19	0	0	25	12	15	0	0
25	12	16	0	0	25	12	17	0	0	26	10	11	0	0
26	10	12	0	0	26	10	13	0	0	26	10	15	0	0
26	11	16	0	0	26	12	15	0	0	26	12	16	0	0
26	12	17	0	0	26	13	15	0	0	26	13	16	0	0
26	13	17	0	0	26	13	18	0	0	27	11	15	0	0
27	11	16	0	0	27	11	17	0	0	27	11	18	0	0
27	11	19	0	0	27	11	20	0	0	27	11	21	0	0
27	11	22	0	0	27	11	23	0	0	27	11	25	0	0
27	11	26	0	0	27	11	27	0	0	27	11	28	0	0
27	11	29	0	0	27	11	32	0	0	27	11	33	0	0
27	12	16	0	0	27	12	17	0	0	30	10	15	0	0
30	10	22	0	0	30	10	23	0	0	30	10	24	0	0
30	10	17	0	0	30	10	18	0	0	30	10	20	0	0
30	10	28	0	0	30	10	29	0	0	30	10	31	0	0

30	10	32	00		30	10	36	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	23	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	17	21	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	25	15	00
30	26	27	00		30	26	27	00		31	11	16	00
31	14	17	00		31	15	15	00		31	15	16	00
31	15	17	00		31	15	18	00		31	15	19	00
31	15	20	00		31	15	21	00		31	15	22	00
31	16	15	00		31	16	16	00		31	16	17	00
31	16	18	00		31	16	20	00		31	16	21	00

31	16	22	00
31	16	24	00
31	16	25	00
31	16	26	00
31	16	28	00
31	16	29	00
31	16	30	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
31	21	20	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	10	20	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	15	18	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	30	00
40	18	31	00
43	11	36	00
43	19	15	00
43	19	16	00
43	22	33	00
43	23	15	00
46	16	15	00
46	19	16	00
49	24	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	11	15	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	11	22	00
56	12	10	00
56	12	11	00

56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 361 DE 741

30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 16 22 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 15 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 17 21 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 18 17 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 19 16 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 24 15 00	30 26 17 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 17 00		

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 30 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 10 18 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 362 DE 741

27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 29 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 16 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 17 16 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00


31 15 20 00	31 16 15 00	31 16 18 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 30 00	31 21 16 00
31 16 30 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 12 10 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 15 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 24 00	40 17 24 00	40 17 27 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 36 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	42 22 33 00	43 19 15 00
43 19 16 00	43 19 16 00	43 19 16 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 16 00
56 10 16 00	56 10 17 00	



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 363 DE 741

83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	
99 11 15 00	99 11 16 00	99 11 16 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (MUTA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.256,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
[SEGM|FAMI|CLAS|PROD] [SEGM|FAMI|CLAS|PROD] [SEGM|FAMI|CLAS|PROD]
8 | 10 | 16 | 15 | 00 | 8 | 10 | 16 | 15 | 00 | 8 | 10 | 16 | 18 | 00 |
10 | 17 | 15 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |




CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 365 DE 741

31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 21 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 30 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 12 16 00	39 12 16 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 16 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 18 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 30 00
40 17 33 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
40 18 30 00	40 18 30 00	41 13 36 00
43 19 15 00	43 19 16 00	43 22 33 00
43 23 15 00	46 16 15 00	46 19 16 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 362 DE 741

56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 16 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 363 DE 741

12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00

72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
73 12 15 00	73 12 16 00	73 18 10 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 15 00	78 10 17 00	78 10 18 00
78 11 17 00	78 14 19 00	78 18 16 00
78 18 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 11 16 00	80 11 16 00
80 13 18 00	80 14 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 16 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 17 00	81 15 17 00
82 12 15 00	82 12 18 00	83 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 36 DE 741

83 10 18 00	83 11 16 00	83 11 18 00
83 11 22 00	83 11 23 00	83 11 24 00
83 12 15 00	84 11 16 00	90 11 17 00
90 15 17 00	93 10 17 00	93 13 15 00
93 14 15 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 15 16 00	93 15 16 00	93 15 16 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 26 00	95 12 26 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00	95 14 19 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA - COLPATRIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 673,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMI/FAMI/CLAS/PROD	SEGMI/FAMI/CLAS/PROD	SEGMI/FAMI/CLAS/PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00

10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 15 00	11 11 15 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 16 00	11 16 16 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
24 11 18 00	24 10 15 00	24 13 16 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 13 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 36 DE 741

27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 19 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 18 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 17 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 18 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 36 DE 741

81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 23 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 18 11 00	90 15 17 00	90 15 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 15 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 19 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL - SDIS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 377,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMI/FAMI/CLAS/PROD	SEGMI/FAMI/CLAS/PROD	SEGMI/FAMI/CLAS/PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00

10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 13 16 00
24 11 18 00	24 10 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 13 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00

27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	39 11 15 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 17 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 17 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00

72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00

81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00
NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119		
CONTRATO CELEBRADO POR:		
PROFONENTE		
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENTOS S A S		
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,99		
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y		
SERVICIOS EN EL SECTOR DE EDUCACIÓN NIVEL:		
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 12 32 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00

43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 16 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	71 10 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 25 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 17 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 11 15 00	72 12 18 00	72 12 18 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 15 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 38 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 17 14 00	23 27 18 00	23 28 17 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 20 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 17 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00

43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00

72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 14 00	73 12 15 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 375 DE 741

81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 15 20 00	93 15 20 00	93 15 20 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 16 00
95 12 19 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENTAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	30 10 15 00	30 10 16 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 14 17 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 15 21 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00

72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 10 18 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 378 DE 741

81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 15 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 19 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM-CEGG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,0%

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 15 00	11 11 15 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 12 16 00	25 12 17 00	25 12 18 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 377 DE 741

41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00

27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 24 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00

81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 12 15 00	84 11 16 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM-CEGG

40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 12 11 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 12 30 00	71 12 31 00	71 12 32 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 689,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL NIVEL:

SEG FAMI CLAS PROD	SEG FAMI CLAS PROD	SEG FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 17 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 11 16 00	26 12 13 00	26 10 15 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 34 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 10 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 11 15 00	56 10 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 12 12 00	56 12 10 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 13 00	56 12 16 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 17 16 00	71 12 23 00	71 14 11 00
71 12 28 00	71 12 30 00	72 11 10 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00

26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 24 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 17 15 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00

30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUA

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 384 DE 741

72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00

81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	14	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE PUEGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM-CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 389,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONTRATOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

/SEGM/FMMI/CLAS/PROD/	/SEGM/FMMI/CLAS/PROD/	/SEGM/FMMI/CLAS/PROD/
10 16 15 00 0	10 16 16 00 0	10 16 18 00 0
10 17 15 00 0	11 10 15 00 0	11 10 17 00 0
11 11 18 00 0	11 12 15 00 0	11 12 16 00 0
11 12 20 00 0	11 15 15 00 0	11 16 15 00 0
11 16 16 00 0	11 16 18 00 0	11 17 15 00 0
11 17 16 00 0	11 17 20 00 0	12 16 18 00 0
12 16 23 00 0	12 16 24 00 0	12 16 25 00 0
12 16 30 00 0	12 16 34 00 0	12 16 41 00 0
12 16 48 00 0	12 16 49 00 0	12 16 50 00 0
15 10 18 00 0	15 12 18 00 0	20 10 15 00 0
20 10 16 00 0	20 10 17 00 0	20 10 18 00 0
20 10 19 00 0	20 10 20 00 0	20 10 23 00 0
20 12 18 00 0	22 10 15 00 0	22 10 16 00 0
22 10 17 00 0	22 10 19 00 0	22 10 20 00 0
23 10 15 00 0	23 15 30 00 0	23 15 35 00 0
23 27 14 00 0	23 27 18 00 0	23 28 15 00 0
23 29 15 00 0	24 10 15 00 0	24 10 16 00 0
24 11 18 00 0	24 13 15 00 0	24 13 16 00 0
25 10 16 00 0	25 10 19 00 0	25 12 15 00 0
25 12 16 00 0	25 12 17 00 0	26 10 11 00 0
26 10 12 00 0	26 10 13 00 0	26 10 15 00 0



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 385 DE 741

26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00

30	16	22	00	30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00	30	25	15	00
30	26	27	00	30	26	57	00	31	11	16	00
31	14	17	00	31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	37	11	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUA

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 386 DE 741

40	17	18	00	1	40	17	20	00	1	40	17	21	00	1
40	17	24	00	1	40	17	25	00	1	40	17	26	00	1
40	17	27	00	1	40	17	28	00	1	40	17	29	00	1
40	17	30	00	1	40	17	33	00	1	40	17	35	00	1
40	17	36	00	1	40	17	46	00	1	40	17	49	00	1
40	17	52	00	1	40	18	30	00	1	40	18	31	00	1
41	11	36	00	1	43	19	15	00	1	43	19	16	00	1
43	22	33	00	1	43	23	15	00	1	46	16	15	00	1
46	19	16	00	1	49	24	15	00	1	56	10	15	00	1
56	10	16	00	1	56	10	17	00	1	56	10	18	00	1
56	11	15	00	1	56	11	17	00	1	56	11	18	00	1
56	11	19	00	1	56	11	20	00	1	56	11	21	00	1
56	11	22	00	1	56	12	10	00	1	56	12	11	00	1
56	12	12	00	1	56	12	13	00	1	56	12	14	00	1
56	12	15	00	1	56	12	16	00	1	56	12	17	00	1
56	12	18	00	1	56	12	19	00	1	56	12	20	00	1
70	10	15	00	1	70	11	16	00	1	70	11	17	00	1
70	13	15	00	1	70	15	18	00	1	70	17	16	00	1
70	17	17	00	1	70	17	18	00	1	71	10	15	00	1
71	10	16	00	1	71	10	17	00	1	71	12	12	00	1
71	12	16	00	1	71	12	17	00	1	71	12	18	00	1
71	12	20	00	1	71	12	23	00	1	71	12	25	00	1
71	12	28	00	1	71	12	30	00	1	71	14	11	00	1



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUALE

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

PÁGINA: 387 DE 741

71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	27	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	15	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00

81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM-CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
CONTRATO TEMPORAL EJECUTADO: 124 SMUJ: 189,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

$\{SEGM\} FAMI \{CLAS\} PROD$	$\{SEGM\} FAMI \{CLAS\} PROD$	$\{SEGM\} FAMI \{CLAS\} PROD$
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 389 DE 741

25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	31 15 17 00
27 11 19 00	27 11 20 00	31 15 20 00
27 11 22 00	27 11 23 00	31 16 15 00
27 11 26 00	27 11 27 00	31 16 18 00
27 11 29 00	27 11 32 00	31 16 22 00
27 12 16 00	27 12 17 00	31 16 26 00
30 10 17 00	30 10 18 00	31 16 30 00
30 10 28 00	30 10 29 00	31 21 16 00
30 10 32 00	30 10 36 00	39 11 15 00
30 10 39 00	30 11 15 00	39 12 10 00
30 11 18 00	30 11 19 00	39 12 14 00
30 12 17 00	30 12 18 00	39 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	40 10 15 00
30 14 15 00	30 14 16 00	40 10 18 00
30 15 16 00	30 15 17 00	40 14 17 00
30 15 19 00	30 15 20 00	40 14 22 00

71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00

30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 22 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 27 00	31 16 28 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 17 00
40 10 18 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 390 DE 741

80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 12 15 00	84 11 16 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 389 DE 741

40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 15 00	49 24 15 00	56 10 18 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 10 20 00	70 15 16 00	71 10 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00

95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 19 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125		
CONTRATO CELEBRADO POR CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN		
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM-CEGG		
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARAUCA		
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,32		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%		
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:		
(SEGM) FAMI (CLAS) PROD	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 18 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 17 14 00	24 10 15 00	24 10 16 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 391 DE 741

24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00

71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 14 11 00
71 12 28 00	71 12 30 00	72 10 15 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 18 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00		
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 393 DE 741

78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 12 17 00	82 12 18 00	82 14 16 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 12 15 00	83 12 15 00	84 11 16 00
83 12 24 00	83 12 25 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00

95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM-CEGG
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARAUCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,69
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	10 17 15 00	11 10 15 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 35 00
12 16 30 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
20 15 16 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 394 DE 741

23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 396 DE 741

77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 12 16 00	78 12 16 00	78 12 16 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
82 12 15 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 14 15 00	83 14 18 00
83 12 15 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM-CEGG
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARAUCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,28
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	10 17 15 00	11 10 15 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 35 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022


HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 397 DE 741

22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00

56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 24 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 399 DE 741

30 12 17 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00
31 16 18 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 21 19 00	39 11 15 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 399 DE 741

77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 398 DE 741

39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 21 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 21 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00

95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 18 15 00	95 18 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128		
CONTRATO CELEBRADO POR CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION		
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM-CEGG		
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA		
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,39		
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%		
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:		
(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
13 10 18 00	13 12 18 00	13 12 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 400 DE 741

20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 13 19 00	27 13 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00

56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 30 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	72 15 46 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 402 DE 741

76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	80 10 15 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 16 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 12 24 00	83 12 25 00	84 11 30 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00

93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TOCANCIPA 2012
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,54
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 36 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 403 DE 741

15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 10 16 00	23 10 17 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 12 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 405 DE 741

73 12 15 00	73 12 16 00	73 18 10 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 15 00	78 10 17 00	78 10 18 00
78 11 17 00	78 14 19 00	78 18 16 00
78 18 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 13 18 00	80 14 16 00	80 15 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
82 12 15 00	82 12 18 00	83 10 15 00
83 11 16 00	83 11 17 00	83 11 23 00
83 11 22 00	83 11 23 00	83 11 24 00

83 12 15 00	84 11 16 00	84 14 15 00
90 11 17 00	90 11 18 00	90 11 19 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00	95 14 20 00	95 14 21 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,36
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 406 DE 741

12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 15 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 10 19 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 15 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 17 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 27 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00

56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 15 18 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 408 DE 741

72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 15 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 407 DE 741

31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 12 22 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 25 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 16 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00

83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 18 00	83 11 18 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	90 10 17 00
93 13 15 00	93 15 15 00	93 15 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131		
CONTRATO CELEBRADO POR CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION		
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERM 2013		
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 489,58		
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%		
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCEO NIVEL:		
(SEGM)FAMI(CLAS)PROD)	(SEGM)FAMI(CLAS)PROD)	(SEGM)FAMI(CLAS)PROD)
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
11 10 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 409 DE 741

11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 34 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 15 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 410 DE 741

30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00

43 23 15 00	46 16 15 00	46 19 16 00
49 24 15 00	56 10 15 00	56 10 16 00
56 10 17 00	56 10 18 00	56 11 19 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 11 22 00
56 12 10 00	56 12 11 00	56 12 12 00
56 12 13 00	56 12 14 00	56 12 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	56 12 20 00	70 10 15 00
70 11 16 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 15 18 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 15 00	71 18 11 00
71 10 17 00	71 12 12 00	71 12 16 00
71 12 17 00	71 12 18 00	71 12 20 00
71 12 23 00	71 12 25 00	71 12 28 00
71 12 30 00	71 14 11 00	71 15 11 00
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 10 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 11 00	72 14 16 00	72 15 10 00
72 14 15 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00

 **Cámara de Comercio de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 411 DE 741

72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
73 12 15 00	73 12 16 00	73 18 10 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 15 00	78 10 17 00	78 10 18 00
78 11 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
78 18 17 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00

81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
82 12 15 00	82 12 18 00	83 10 18 00
83 10 18 00	83 11 16 00	83 11 18 00
83 11 22 00	83 11 23 00	83 11 24 00
83 12 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
90 15 17 00	93 10 17 00	93 13 15 00
93 14 15 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 16 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENCIÓNES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IORD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 456,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEG FAMI CLAS PROD)	(SEG FAMI CLAS PROD)	(SEG FAMI CLAS PROD)
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 12 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00

 **Cámara de Comercio de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 412 DE 741

11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 27 19 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00

27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 19 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 10 39 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 13 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00

 **Cámara de Comercio de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 413 DE 741

31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 22 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00

41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 16 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	72 10 15 00	72 10 16 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72

11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 35 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 10 15 00	23 17 18 00	23 28 15 00
23 27 14 00	24 10 15 00	24 10 16 00
23 29 15 00	24 13 15 00	24 13 16 00
24 11 18 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 10 16 00	25 12 17 00	26 10 15 00
25 12 16 00	26 10 13 00	26 12 16 00
26 10 12 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 11 16 00	26 13 18 00	27 11 15 00
26 12 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00

40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 10 16 00
46 16 15 00	46 19 16 00	49 24 15 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 12 10 00
56 11 21 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	70 10 15 00	70 11 16 00
56 12 20 00	70 13 15 00	70 15 18 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 15 18 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 12 12 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00

| 27 | 11 | 16 | 00 |

| 27 | 11 | 19 | 00 |

| 27 | 11 | 22 | 00 |

| 27 | 11 | 26 | 00 |

| 27 | 11 | 29 | 00 |

| 27 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 22 | 00 |

| 30 | 10 | 28 | 00 |

| 30 | 10 | 32 | 00 |

| 30 | 10 | 39 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 14 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 27 | 00 |

| 31 | 14 | 17 | 00 |

| 27 | 11 | 17 | 00 |

| 27 | 11 | 23 | 00 |

| 27 | 11 | 27 | 00 |

| 27 | 11 | 27 | 00 |

| 27 | 11 | 29 | 00 |

| 27 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 18 | 00 |

| 30 | 10 | 23 | 00 |

| 30 | 10 | 29 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 14 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 17 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 57 | 00 |

| 31 | 15 | 15 | 00 |

| 27 | 11 | 18 | 00 |

| 27 | 11 | 25 | 00 |

| 27 | 11 | 28 | 00 |

| 27 | 11 | 33 | 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 20 | 00 |

| 30 | 10 | 24 | 00 |

| 30 | 10 | 31 | 00 |

| 30 | 10 | 38 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 25 | 18 | 00 |

| 31 | 11 | 16 | 00 |

| 31 | 15 | 16 | 00 |

31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 26 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 16 30 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 11 10 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 16 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 17 15 00	40 17 15 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00

81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	81 15 20 00
82 12 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 11 16 00	83 11 18 00	83 11 22 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
93 10 17 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	36	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	35	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	36	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	50	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	37	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	36	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	37	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	49	00
40	18	51	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	37	00
70	17	19	00
71	10	38	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	35	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 420 DE 741

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	16	15	00
81	10	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00

81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 421 DE 741

.....

1	0	16	15	00
10	17	15	00	
11	11	15	00	
11	11	18	00	
11	12	20	00	
11	16	16	00	
11	17	16	00	
12	16	23	00	
12	16	30	00	
12	16	48	00	
15	10	18	00	
20	10	16	00	
20	10	19	00	
20	12	18	00	
22	10	17	00	
23	10	15	00	
23	27	14	00	
23	29	15	00	
24	11	18	00	
25	10	16	00	
25	12	16	00	
26	10	12	00	
10	16	16	00	
11	10	15	00	
11	11	16	00	
11	12	15	00	
11	15	15	00	
11	16	18	00	
11	17	20	00	
12	16	24	00	
12	16	34	00	
12	16	49	00	
15	12	18	00	
20	10	17	00	
20	10	20	00	
22	10	15	00	
22	10	19	00	
23	15	30	00	
23	27	18	00	
24	10	15	00	
24	13	15	00	
25	10	19	00	
25	12	17	00	
26	10	13	00	
10	16	18	00	
11	10	17	00	
11	11	17	00	
11	12	16	00	
11	16	15	00	
11	17	15	00	
12	16	18	00	
12	16	25	00	
12	16	41	00	
12	16	50	00	
20	10	15	00	
20	10	18	00	
20	10	23	00	
22	10	16	00	
22	10	20	00	
23	15	35	00	
23	28	15	00	
24	10	16	00	
24	13	16	00	
25	12	15	00	
26	10	11	00	
26	10	15	00	

26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUA

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 202

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 422 DE 741

• • • • •

.....

30	24	15	00	30	24	16	00	30	25	15	00	
30	26	27	00	30	26	57	00	31	11	16	00	
31	14	17	00	31	15	15	00	31	15	16	00	
31	15	17	00	31	15	18	00	31	15	19	00	
31	15	20	00	31	15	21	00	31	15	22	00	
31	16	15	00	31	16	16	00	31	16	17	00	
31	16	18	00	31	16	20	00	31	16	21	00	
31	16	22	00	31	16	24	00	31	16	25	00	
31	16	26	00	31	16	28	00	31	16	29	00	
31	16	30	00	31	16	34	00	31	21	15	00	
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00	
31	21	19	00	31	21	37	11	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00	
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	13	00	
39	12	14	00	39	12	16	00	39	12	17	00	
39	12	19	00	39	12	22	00	39	13	17	00	
40	10	15	00	40	10	16	00	40	10	17	00	
40	10	18	00	40	10	20	00	40	14	16	00	
40	14	17	00	40	14	19	00	40	14	20	00	
40	14	22	00	40	14	25	00	40	15	15	00	
40	15	16	00	40	16	15	00	40	16	16	00	
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00	
40	17	18	00	40	17	20	00	40	17	21	00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 423 DE 741

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00

81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	12	15	00	82	12	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	11	16	00
83	11	18	00	83	11	22	00	83	11	23	00
83	11	24	00	83	12	15	00	84	11	16	00
90	10	17	00	90	15	17	00	93	10	17	00
93	13	15	00	93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	10	15	00	95	10	16	00	95	10	17	00
95	12	18	00	95	12	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00				



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 424 DE 741

(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00		
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00		
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 16 15 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00

40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 29 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00		
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 34 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 10 16 00	70 11 37 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00		
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 424 DE 741

26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00		
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00		
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 18 19 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 426 DE 741

72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 16 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00		
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 10 17 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 425 DE 741

30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	30 26 27 00
31 14 17 00		
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00		
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 17 00		
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 18 00	39 12 22 00	39 13 17 00
39 12 19 00	39 12 15 00	40 10 16 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00		
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00


81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00		
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	81 15 21 00	81 15 22 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
83 11 17 00		
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52.15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 427 DE 741

(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 428 DE 741

27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 35 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00

40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 12 11 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 13 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 13 18 00	71 10 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 12 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 432 DE 741

72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 26 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 15 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00

80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 11 17 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 18 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 15 15 00	93 14 15 00	93 15 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 15 00	95 12 23 00	95 12 23 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROFONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 430 DE 741

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 10 18 00	10 14 16 00	10 16 15 00
10 16 16 00	10 16 18 00	10 17 15 00
10 17 18 00	11 10 15 00	11 11 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 24 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 15 00	15 12 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 25 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 432 DE 741

72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 15 45 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
77 13 18 00	78 10 17 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00

80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
82 12 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
93 10 17 00	93 13 15 00	93 14 20 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 22 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROFONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CBA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 432 DE 741

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 10 18 00	10 14 16 00	10 16 15 00
10 16 16 00	10 16 18 00	10 17 15 00
10 17 18 00	11 10 15 00	11 11 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 16 15 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 22 00	12 16 23 00	12 16 34 00
12 16 25 00	12 16 30 00	12 16 48 00
12 16 41 00	12 16 48 00	12 16 49 00
12 16 50 00	15 10 18 00	15 12 18 00
20 10 15 00	20 10 16 00	20 10 17 00
20 10 18 00	20 10 19 00	20 10 20 00
20 10 23 00	20 12 18 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
22 10 20 00	23 10 15 00	23 15 30 00
23 15 35 00	23 15 35 00	23 15 35 00
23 28 15 00	23 29 15 00	24 10 15 00

40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 15 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 33 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 17 52 00
40 18 31 00	41 11 36 00	43 19 15 00
43 19 16 00	43 22 33 00	43 23 15 00
46 16 15 00	46 19 16 00	49 12 18 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 19 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	70 10 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 12 12 00	71 12 13 00	71 12 16 00
71 12 17 00	71 12 18 00	71 12 20 00
71 12 23 00	71 12 25 00	71 12 28 00
71 12 30 00	71 14 15 00	71 14 15 00
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00

24 10 16 00	24 11 18 00	24 13 15 00
24 13 16 00	25 10 16 00	25 10 16 00
25 12 15 00	25 12 16 00	25 12 17 00
26 10 11 00	26 10 12 00	26 10 13 00
26 10 15 00	26 11 15 00	26 12 15 00
26 12 16 00	26 12 17 00	26 13 15 00
26 13 16 00	26 13 17 00	26 13 18 00
27 11 15 00	27 11 16 00	27 11 17 00
27 11 18 00	27 11 19 00	27 11 20 00
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 26 00
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 32 00
27 11 33 00	27 12 16 00	27 12 17 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 11 15 00
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 19 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CBA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 435 DE 741

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
73 12 15 00	73 12 16 00	73 18 10 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 17 00
77 14 15 00	77 14 16 00	77 13 17 00
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 15 00	78 10 17 00	78 10 18 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CBA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 434 DE 741

30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 25 15 00	30 26 17 00	30 26 17 00
31 11 16 00	31 14 17 00	31 15 15 00
31 15 16 00	31 15 17 00	31 15 21 00
31 15 19 00	31 15 20 00	31 16 15 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 18 00	31 16 18 00	31 16 24 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 25 00	31 16 28 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 37 11 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 14 00
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 20 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00

78 11 17 00	78 14 19 00	78 18 16 00
78 18 17 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 13 18 00	80 14 16 00	80 15 16 00
80 15 15 00	80 15 16 00	80 15 16 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
82 12 15 00	82 12 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 11 16 00	83 11 16 00
83 11 22 00	83 11 23 00	83 11 24 00
83 12 15 00	84 11 16 00	90 11 17 00
90 15 17 00	93 10 17 00	93 13 15 00
93 14 15 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	93 15 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00	95 14 19 00	95 14 19 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CBA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 437 DE 741

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROFONTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHIAPIERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 10 18 00	10 14 16 00	10 16 15 00
10 16 16 00	10 16 18 00	10 17 15 00
10 17 18 00	11 10 15 00	11 11 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 16 15 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 22 00	12 16 23 00	12 16 34 00
12 16 25 00	12 16 30 00	12 16 48 00
12 16 41 00	12 16 48 00	12 16 49 00
12 16 50 00	15 10 18 00	15 12 18 00
20 10 15 00	20 10 16 00	20 10 17 00
20 10 18 00	20 10 19 00	20 10 20 00
20 10 23 00	20 12 18 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
22 10 20 00	23 10 15 00	23 15 30 00
23 15 35 00	23 15 35 00	23 15 35 00
23 28 15 00	23 29 15 00	24 10 15 00

23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 438 DE 741

40	10	10	15	00
40	10	10	16	00
40	10	10	17	00
40	10	10	18	00
40	14	17	00	00
40	14	18	00	00
40	14	22	00	00
40	15	16	00	00
40	17	15	00	00
40	17	18	00	00
40	17	24	00	00
40	17	27	00	00
40	17	30	00	00
40	17	36	00	00
40	17	52	00	00
41	11	16	00	00
43	22	33	00	00
46	19	16	00	00
56	10	16	00	00
56	11	15	00	00
56	11	19	00	00
56	11	22	00	00
56	12	12	00	00
56	12	15	00	00
56	12	18	00	00
70	10	15	00	00
70	13	15	00	00
70	17	17	00	00
71	10	16	00	00
71	12	13	00	00
71	12	18	00	00
40	10	16	00	00
40	10	17	00	00
40	10	18	00	00
40	14	19	00	00
40	14	25	00	00
40	16	15	00	00
40	16	15	00	00
40	17	16	00	00
40	17	20	00	00
40	17	25	00	00
40	17	28	00	00
40	17	33	00	00
40	17	46	00	00
40	18	30	00	00
43	19	15	00	00
43	23	15	00	00
49	24	15	00	00
56	10	17	00	00
56	11	17	00	00
56	11	20	00	00
56	12	10	00	00
56	12	13	00	00
56	12	16	00	00
56	12	19	00	00
70	11	16	00	00
70	15	18	00	00
70	17	18	00	00
71	10	17	00	00
71	12	16	00	00
71	12	20	00	00
40	14	16	00	00
40	15	15	00	00
40	16	16	00	00
40	17	17	00	00
40	17	21	00	00
40	17	26	00	00
40	17	29	00	00
40	17	35	00	00
40	17	49	00	00
40	18	31	00	00
43	19	16	00	00
46	16	15	00	00
56	10	15	00	00
56	10	18	00	00
56	11	18	00	00
56	11	21	00	00
56	12	11	00	00
56	12	14	00	00
56	12	17	00	00
56	12	20	00	00
70	11	17	00	00
70	17	16	00	00
71	10	15	00	00
71	12	12	00	00
71	12	17	00	00
71	12	23	00	00

71	12	25	00
73	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
71	12	30	00
73	15	13	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	18	00
77	13	15	00

77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	15	00
78	10	17	00	78	10	18	00	78	11	17	00
78	14	19	00	78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00	80	13	18	00
80	14	16	00	80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	82	12	15	00
82	12	18	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	11	16	00	83	11	18	00	83	11	22	00
83	11	23	00	83	11	24	00	83	12	15	00
84	11	16	00	90	11	17	00	90	15	17	00
93	10	17	00	93	13	15	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00	95	14	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 439 DE 741

95	14	17	00	95	14	18	00	95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE DE SOACHA - IMRDS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
10	17	15	00	11	10	15	00	11	10	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	15	15	00	11	16	15	00
11	16	16	00	11	16	18	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	20	00	12	16	18	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	30	00	12	16	34	00	12	16	41	00
12	16	48	00	12	16	49	00	12	16	50	00
15	10	18	00	15	12	18	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00	20	10	23	00
20	12	18	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00	22	10	20	00

23	10	15	00
23	15	30	00
23	15	35	00
23	27	14	00
23	27	18	00
23	28	15	00
23	29	15	00
24	10	15	00
24	10	16	00
24	11	18	00
24	13	16	00
25	10	16	00
25	10	19	00
25	12	15	00
25	12	16	00
25	12	17	00
26	10	11	00
26	10	12	00
26	10	13	00
26	10	15	00
26	11	16	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	29	00
27	11	32	00
27	12	16	00
27	12	17	00
27	12	18	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	18	19	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	19	19	00
30	20	16	00
30	20	17	00
30	20	18	00
30	20	19	00
30	21	16	00
30	21	17	00
30	21	18	00
30	21	19	00
30	22	16	00
30	22	17	00
30	22	18	00
30	22	19	00
30	23	16	00
30	23	17	00
30	23	18	00
30	23	19	00
30	24	16	00
30	24	17	00
30	24	18	00
30	24	19	00
30	25	16	00
30	25	17	00
30	25	18	00
30	25	19	00
30	26	16	00
30	26	17	00
30	26	18	00
30	26	19	00
30	27	16	00
30	27	17	00
30	27	18	00
30	27	19	00
30	28	16	00
30	28	17	00
30	28	18	00
30	28	19	00
30	29	16	00
30	29	17	00
30	29	18	00
30	29	19	00
30	30	16	00
30	30	17	00
30	30	18	00
30	30	19	00
30	31	16	00
30	31	17	00</



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUALE

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 202

HORA 16:28:32

AB2216403

PÁGINA: 440 DE 741

30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00	30	25	15	00
30	26	27	00	30	26	57	00	31	11	16	00
31	14	17	00	31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	34	00	31	21	15	00
31	27	16	00	31	27	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	27	11	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	16	00	39	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 441 DE 741

39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
49	14	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00

71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

77	12	17	00	77	13	15	00	77	13	16	00
77	10	18	00	77	10	15	00	78	10	00	00
78	10	18	00	78	11	17	00	78	14	19	00
78	18	16	00	78	18	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	13	16	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	18	00	80	14	16	00
80	15	16	00	80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	12	15	00	82	12	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	11	16	00
83	11	15	00	83	11	22	00	83	11	23	00
83	11	24	00	83	12	15	00	84	11	16	00
90	11	17	00	90	15	17	00	93	10	17	00
93	13	15	00	93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	10	15	00	95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	13	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 442 DE 741

95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGMI)FAMI (CLAS) PROD	(SEGMI)FAMI (CLAS) PROD	(SEGMI)FAMI (CLAS) PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00		
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00

39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 10 21 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00		
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00		
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 462,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGMI)FAMI (CLAS) PROD	(SEGMI)FAMI (CLAS) PROD	(SEGMI)FAMI (CLAS) PROD
10 14 18 00	10 16 15 00	10 16 16 00
11 10 17 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 15 00
11 12 16 00	11 12 20 00	
11 16 15 00	11 16 16 00	11 16 18 00
11 17 15 00	11 17 16 00	11 17 20 00
12 16 18 00	12 16 23 00	12 16 24 00
12 16 25 00	12 16 30 00	12 16 34 00
12 16 50 00	15 10 18 00	15 12 18 00
20 10 15 00	20 10 16 00	20 10 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 462,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGMI)FAMI (CLAS) PROD	(SEGMI)FAMI (CLAS) PROD	(SEGMI)FAMI (CLAS) PROD
10 14 18 00	10 16 15 00	10 16 16 00
11 10 17 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 15 00
11 12 16 00	11 12 20 00	
11 16 15 00	11 16 16 00	11 16 18 00
11 17 15 00	11 17 16 00	11 17 20 00
12 16 18 00	12 16 23 00	12 16 24 00
12 16 25 00	12 16 30 00	12 16 34 00
12 16 50 00	15 10 18 00	15 12 18 00
20 10 15 00	20 10 16 00	20 10 17 00

22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 35 00	
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00		
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 27 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 12 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 444 DE 741

71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00		
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00		
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
73 12 15 00	73 12 16 00	73 18 10 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
77 10 17 00		
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 443 DE 741

30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00		
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 18 17 00		
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 18 00		
31 16 22 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 16 00		
31 21 19 00	31 22 17 00	
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00

77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 15 00	78 10 17 00	78 10 18 00
78 11 17 00	78 14 19 00	78 18 16 00
78 18 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 13 18 00	80 14 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
82 12 15 00	82 12 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 11 16 00	83 11 18 00
83 12 15 00	84 11 16 00	90 11 17 00
90 15 17 00	93 10 17 00	93 13 15 00
93 14 15 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00

95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00	95	14	19	00
80	10	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ANBOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLL: 2.341,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00	10	14	16	00	10	16	15	00
10	16	16	00	10	16	18	00	10	17	15	00
10	17	18	00	11	10	15	00	11	17	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	15	15	00	11	16	15	00
11	16	16	00	11	16	18	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	20	00	12	16	18	00

31	16	22	00	31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	27	11	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	36	00	43	19	15	00	43	19	16	00
43	22	33	00	43	23	15	00	46	16	15	00
46	19	16	00	49	24	15	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	18	00
56	11	15	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	12	10	00	56	12	11	00

12	16	23	00
12	16	24	00
12	16	25	00
12	16	30	00
12	16	34	00
12	16	41	00
12	16	48	00
12	16	49	00
12	16	50	00
15	10	18	00
15	12	18	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	17	00
20	10	19	00
20	10	20	00
20	10	23	00
20	12	18	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	15	30	00
23	15	35	00
23	27	14	00
23	27	18	00
23	28	15	00
23	29	15	00
24	10	15	00
24	10	16	00
24	13	15	00
24	13	16	00
24	13	18	00
25	10	16	00
25	10	19	00
25	12	16	00
25	12	17	00
25	12	18	00
26	10	12	00
26	10	13	00
26	10	15	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	32	00
27	12	16	00
27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	38	00



56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00



30	10	39	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00

30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00

72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	15	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00



93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponentE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 190
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 2.936,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES											
SERVIDOR EN EL TERCER NIVEL:											
[SEGM] FAMI [CLAS] PROD				[SEGM] FAMI [CLAS] PROD				[SEGM] FAMI [CLAS] PROD			
10 10 18 00	10 14 16 00	10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00	10 17 15 00	10 17 15 00	10 17 15 00	10 17 15 00	10 17 15 00	10 17 15 00	10 17 15 00
10 16 16 00	10 16 18 00	10 17 15 00	10 17 15 00	10 17 15 00	10 17 15 00	10 17 15 00	10 17 15 00	10 17 15 00	10 17 15 00	10 17 15 00	10 17 15 00
10 17 18 00	11 10 15 00	11 10 17 00	11 10 17 00	11 10 17 00	11 10 17 00	11 10 17 00	11 10 17 00	11 10 17 00	11 10 17 00	11 10 17 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 17 00	11 11 17 00	11 11 17 00	11 11 17 00	11 11 17 00	11 11 17 00	11 11 17 00	11 11 17 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00	11 12 16 00	11 12 16 00	11 12 16 00	11 12 16 00	11 12 16 00	11 12 16 00	11 12 16 00	11 12 16 00	11 12 16 00

11	12	20	00	11	15	15	00	11	16	15	00
11	16	16	00	11	16	18	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	20	00	12	16	18	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	30	00	12	16	34	00	12	16	41	00
12	16	48	00	12	16	49	00	12	16	50	00
15	10	18	00	15	12	18	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00	20	10	23	00
20	12	18	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	30	00	23	15	35	00
23	17	14	00	23	17	18	00	23	28	15	00
23	29	15	00	24	10	15	00	24	10	16	00
24	11	18	00	24	13	15	00	24	13	16	00
25	10	16	00	25	10	19	00	25	12	15	00
25	12	16	00	25	12	17	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00	26	10	15	00
26	11	16	00	26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	13	15	00	26	13	16	00
26	13	17	00	26	13	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	16	00	27	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00



30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	17	00
31	14	17	00
31	15	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	17	00
31	15	15	00
31	15	18	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00

31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 15 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 26 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 17 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 29 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 12 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 456 DE 741

56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 17 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 13 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 18 00	72 15 13 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00

72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 12 19 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
82 12 18 00	82 12 19 00	82 12 20 00
83 11 16 00	83 11 18 00	83 11 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 457 DE 741

83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
93 10 17 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 22 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
95 14 20 00	95 14 21 00	95 14 22 00
95 14 23 00	95 14 24 00	95 14 25 00
95 14 26 00	95 14 27 00	95 14 28 00
95 14 29 00	95 14 30 00	95 14 31 00
95 14 32 00	95 14 33 00	95 14 34 00
95 14 35 00	95 14 36 00	95 14 37 00
95 14 38 00	95 14 39 00	95 14 40 00
95 14 41 00	95 14 42 00	95 14 43 00
95 14 44 00	95 14 45 00	95 14 46 00
95 14 47 00	95 14 48 00	95 14 49 00
95 14 50 00	95 14 51 00	95 14 52 00
95 14 53 00	95 14 54 00	95 14 55 00
95 14 56 00	95 14 57 00	95 14 58 00
95 14 59 00	95 14 60 00	95 14 61 00
95 14 62 00	95 14 63 00	95 14 64 00
95 14 65 00	95 14 66 00	95 14 67 00
95 14 68 00	95 14 69 00	95 14 70 00
95 14 71 00	95 14 72 00	95 14 73 00
95 14 74 00	95 14 75 00	95 14 76 00
95 14 77 00	95 14 78 00	95 14 79 00
95 14 80 00	95 14 81 00	95 14 82 00
95 14 83 00	95 14 84 00	95 14 85 00
95 14 86 00	95 14 87 00	95 14 88 00
95 14 89 00	95 14 90 00	95 14 91 00
95 14 92 00	95 14 93 00	95 14 94 00
95 14 95 00	95 14 96 00	95 14 97 00
95 14 98 00	95 14 99 00	95 14 100 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROFESIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENCIONES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL CUENTE ARANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 15 00	10 16 15 00
10 17 15 00	10 17 15 00	10 17 15 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00

11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 12 20 00	11 12 20 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	20 12 19 00	20 12 20 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
27 12 18 00	27 12 19 00	30 10 16 00
27 12 20 00	27 12 21 00	30 10 17 00
27 12 22 00	27 12 23 00	30 10 18 00
27 12 24 00	27 12 25 00	30 10 19 00
27 12 26 00	27 12 27 00	30 10 20 00
27 12 28 00	27 12 29 00	30 10 21 00
27 12 30 00	27 12 31 00	30 10 22 00
27 12 32 00	27 12 33 00	30 10 23 00
27 12 34 00	27 12 35 00	30 10 24 00
27 12 36 00	27 12 37 00	30 10 25 00
27 12 38 00	27 12 39 00	30 10 26 00
27 12 40 00	27 12 41 00	30 10 27 00
27 12 42 00	27 12 43 00	30 10 28 00
27 12 44 00	27 12 45 00	30 10 29 00
27 12 46 00	27 12 47 00	30 10 30 00
27 12 48 00	27 12 49 00	30 10 3



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 460 DE 741

83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00		
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 14 16 00	10 16 15 00	10 16 16 00
10 16 18 00	10 17 15 00	10 17 18 00
11 10 15 00	11 10 17 00	11 11 15 00

31 15 15 00	31 15 16 00	31 15 17 00
31 15 18 00	31 15 19 00	31 15 20 00
31 15 21 00	31 15 22 00	31 16 15 00
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 18 00
31 16 20 00	31 16 21 00	31 16 22 00
31 16 24 00	31 16 25 00	31 16 26 00
31 16 28 00	31 16 29 00	31 16 30 00
31 16 34 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
31 37 11 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 11 00	39 12 17 00	39 12 19 00
39 12 16 00	39 12 17 00	40 10 15 00
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 16 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 20 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 21 00
40 14 25 00	40 15 15 00	40 15 16 00
40 16 15 00	40 16 16 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 21 00
40 17 20 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 30 00
40 17 33 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 12 17 00
43 19 15 00	43 19 16 00	43 22 33 00
43 23 15 00	46 16 15 00	46 19 16 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 462 DE 741


83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00		
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 10 18 00	10 14 16 00	10 16 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 462 DE 741

11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
11 12 15 00	11 12 16 00	11 12 20 00
11 15 15 00		
11 16 18 00	11 17 15 00	11 17 16 00
11 17 20 00	12 16 18 00	12 16 23 00
12 16 24 00	12 16 25 00	12 16 30 00
12 16 34 00	12 16 41 00	12 16 48 00
12 16 49 00	12 16 50 00	15 10 18 00
15 12 18 00	20 10 15 00	20 10 16 00
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
20 10 20 00	20 10 23 00	20 12 18 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 15 00
22 10 19 00	22 10 20 00	23 10 15 00
23 15 30 00	23 15 35 00	23 27 14 00
23 27 18 00	23 28 15 00	23 29 34 00
24 10 15 00	24 10 16 00	24 11 18 00
24 13 15 00	24 13 16 00	25 10 16 00
25 10 19 00	26 10 11 00	26 10 12 00
25 12 17 00	26 10 15 00	26 11 16 00
26 10 13 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 13 15 00	26 13 16 00	26 13 17 00
26 13 18 00	27 11 15 00	27 11 16 00
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
27 11 20 00	27 11 21 00	27 11 22 00
27 11 23 00	27 11 25 00	27 11 26 00
27 11 27 00	27 11 28 00	27 11 29 00
27 11 32 00	27 11 33 00	27 12 16 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 462 DE 741

49 24 15 00	56 10 15 00	56 10 16 00
56 10 17 00	56 10 18 00	56 11 15 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 11 22 00
56 12 18 00	56 12 11 00	56 12 12 00
56 12 13 00	56 12 14 00	56 12 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	56 12 20 00	70 10 15 00
70 11 16 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 15 18 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	70 17 15 00	71 10 15 00
71 10 17 00	71 12 12 00	71 12 13 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00

10 16 16 00	10 16 18 00	10 17 15 00
10 17 18 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 16 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	15 12 18 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 15 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 33 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 17 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 13 15 00	26 13 16 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 17 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 461 DE 741

27 12 17 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 29 00	30 10 31 00	30 10 32 00
30 10 36 00	30 10 38 00	30 10 39 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
30 14 16 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 25 15 00	30 26 17 00
30 26 57 00	31 11 16 00	31 14 17 00

SEGM FAMI CLAS PROG	SEGM FAMI CLAS PROG	SEGM FAMI CLAS PROG
10 10 18 00	10 14 16 00	10 16 15 00
10 16 16 00	10 16 18 00	10 17 15 00
10 17 18 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 30 00	12 16 49 00	12 16 50 00
12 16 48 00	15 12 18 00	20 10 18 00
15 10 18 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 16 00	20 10 19 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	24 10 15 00	24 10 16 00
23 29 15 00	24 13 15 00	24 13 16 00
24 11 18 00	25 10 16 00	25 10 19 00
25 10 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
25 12 16 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 10 12 00	26 12 15 00	26 13 16 00
26 11 16 00	26 13 18 00	27 11 15 00
26 12 17 00		
26 13 17 00		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	31 11 16 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 15 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00		
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00		
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 15 15 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 16 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00		
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00

SEGM FAMI CLAS PROG	SEGM FAMI CLAS PROG	SEGM FAMI CLAS PROG
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00		
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00		
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 13 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 17 18 00	72 10 29 00	72 10 30 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 16 34 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 24 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 49 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
26 13 17 00		
26 13 18 00		

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROG	SEGM FAMI CLAS PROG	SEGM FAMI CLAS PROG
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00		
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00		
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
26 13 17 00		
26 13 18 00		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 12 16 00	27 12 17 00	27 12 18 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00

72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00

(SEG FAMI CLAS PROD)	(SEG FAMI CLAS PROD)	(SEG FAMI CLAS PROD)
10 10 18 00	10 24 16 00	10 16 15 00
10 16 16 00	10 16 18 00	10 17 15 00
10 17 18 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 16 18 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 12 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00

26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	27 11 15 00	27 11 16 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 11 20 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00

30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 20 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 18 19 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 16 17 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 12 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 16 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00

40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 12 12 00	71 12 13 00
71 12 13 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00

71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 11 15 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 10 15 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 16 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 13 16 00	80 13 17 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00

(SEG FAMI CLAS PROD)	(SEG FAMI CLAS PROD)	(SEG FAMI CLAS PROD)
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 49 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00

25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	27 11 15 00	27 11 16 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 483 DE 741

30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 19 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 16 22 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 15 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 17 21 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 18 17 00	30 19 17 00	30 20 15 00
30 19 16 00	30 20 16 00	30 21 15 00
30 24 15 00	31 15 15 00	31 15 16 00
30 26 27 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 14 17 00	31 15 21 00	31 16 15 00
31 15 17 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 15 20 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 15 00	31 16 24 00	31 16 26 00
31 16 18 00	31 16 28 00	31 16 30 00
31 16 22 00	31 16 34 00	31 21 16 00
31 16 26 00	31 17 11 00	31 21 19 00
31 16 30 00	31 17 16 00	31 21 19 00
31 21 16 00	31 12 11 00	31 12 11 00
31 21 19 00	31 12 11 00	31 12 11 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 18 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00

40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 18 31 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 21 00
56 11 19 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 11 22 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 17 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 20 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 10 16 00	70 10 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00

71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 12 31 00
71 15 11 00	71 15 13 00	71 15 14 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 15 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 30 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 44 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	77 13 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 10 18 00	78 10 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 484 DE 741

80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	81 15 20 00	81 15 21 00
83 10 15 00	83 12 18 00	83 12 18 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00

95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 02
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
(SEGM|FAMI|CLAS|PROD) (SEGM|FAMI|CLAS|PROD) (SEGM|FAMI|CLAS|PROD)
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
10	17	15	00		10	17	18	00		11	10	15	00
11	10	17	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	15	00
11	12	16	00		11	12	20	00		11	15	15	00
11	16	15	00		11	16	16	00		11	16	18	00
11	17	15	00		12	16	23	00		12	16	24	00
12	16	25	00		12	16	30	00		12	16	34	00
12	16	41	00		12	16	48	00		12	16	49	00
12	16	50	00		15	10	18	00		15	12	18	00
20	10	15	00		20	10	16	00		20	10	17	00
20	10	18	00		20	10	19	00		20	10	20	00
20	10	23	00		20	12	18	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	19	00
22	10	20	00		23	10	15	00		23	15	30	00
23	15	35	00		23	27	14	00		23	27	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 485 DE 741

23 28 15 00	23 29 15 00	24 10 15 00
24 10 16 00	24 11 18 00	24 13 15 00
24 13 16 00	25 12 15 00	25 12 16 00
25 12 15 00	25 12 16 00	25 12 17 00
26 10 11 00	26 10 12 00	26 10 13 00
26 10 15 00	26 11 16 00	26 12 15 00
26 12 16 00	26 12 17 00	26 13 15 00
26 13 16 00	26 13 17 00	26 13 18 00
27 11 15 00	27 11 16 00	27 11 17 00
27 11 18 00	27 11 19 00	27 11 20 00
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 32 00
27 11 33 00	27 12 16 00	27 12 17 00
30 10 13 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00

30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 24 15 00	30 26 57 00	31 11 16 00
30 26 27 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 14 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 17 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 15 20 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 15 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 18 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 22 00	31 16 34 00	31 20 15 00
31 16 26 00	31 26 28 00	31 21 18 00
31 16 30 00	31 21 17 00	39 10

78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	80 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 23 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	82 12 15 00	82 12 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	91 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00

30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 21 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 27 11 00	39 10 17 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00

95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	95 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157		
CONTRATO CELEBRADO POR:		
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION		
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 01		
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,39		
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%		
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:		
(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)
10 10 18 00	10 14 16 00	10 16 15 00
10 16 16 00	10 16 18 00	10 17 15 00
10 17 18 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 26 00	12 16 18 00
11 17 20 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 21 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00

39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 21 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 39 00	40 17 46 00
40 16 52 00	43 19 15 00	43 19 16 00
41 11 36 00	43 23 15 00	46 16 15 00
43 22 33 00	46 19 16 00	49 24 15 00
46 19 16 00	56 10 15 00	56 10 16 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00

22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 17 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
25 12 16 00	26 10 12 00	26 10 13 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00

56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 13 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00

77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 14 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 16 15 00
80 14 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
80 16 16 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 17 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 23 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	82 12 15 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 18 00
82 12 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 11 16 00	83 11 18 00	83 11 23 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
84 11 16 00	90 15 17 00	90 15 17 00
93 10 17 00	93 13 15 00	93 13 15 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00

93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 27 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

30 10 13 15 00	30 11 15 16 00	30 11 16 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 21 19 00	31 21 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 492 DE 741

39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 30 00	40 17 33 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00

56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	71 10 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 13 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 15 00	72 12 13 00	72 12 13 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 493 DE 741

73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	80 15 00	81 10 19 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
82 12 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 11 16 00	83 11 18 00	83 12 15 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
93 10 17 00	93 13 15 00	93 14 15 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACIONNOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RAM CODIPRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE
EDUCACIÓNVALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,918,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10 10 18 00	10 14 16 00	10 16 15 00
10 16 16 00	10 16 18 00	10 17 15 00
10 17 18 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 494 DE 741

12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 10 15 00	23 27 14 00	23 27 18 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 12 15 00	27 13 32 00	27 13 32 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 495 DE 741

30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 496 DE 741

72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 11 16 00
73 12 15 00	73 12 16 00	73 18 11 00
73 18 11 00	73 18 19 00	77 10 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 11 15 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 13 15 00
77 13 15 00	77 13 16 00	78 10 15 00
78 10 15 00	78 10 17 00	78 11 17 00
78 11 17 00	78 14 19 00	78 18 17 00
78 18 17 00	80 10 15 00	80 11 16 00
80 11 16 00	80 14 16 00	80 16 15 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 18 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 21 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	82 12 18 00	82 12 15 00
82 12 15 00	82 12 18 00	83 10 15 00

27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 30 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 18 19 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00

83 10 18 00	83 11 18 00	83 11 22 00
83 11 23 00	83 12 15 00	83 12 16 00
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
93 10 17 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 14 18 00	93 14 18 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 646,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
(SEGM|FAMI|CLAS|PROD) (SEGM|FAMI|CLAS|PROD) (SEGM|FAMI|CLAS|PROD)
10	10	18	00		10	14	16	00		10	16	15	00
10	10	18	00		10	14	16	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		10	17	15	00
10	17	18	00		11	10	15	00		11	10	17	00
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		11	12	15	00		11	12	16	00
11	12	20	00		11	15	15	00		11	16	15	00
11	16	16	00		11	17	15	00		11	17	16	00
11	17	16	00		11	17	20	00		12	16	18	00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 498 DE 741

31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 24 19 00	31 27 11 00	31 27 11 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 18 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 15 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 497 DE 741

12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	22 10 15 00	22 10 16 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 10 12 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 11 16 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	27 11 15 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 17 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00

46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 21 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 12 11 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 12 13 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 15 10 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 499 DE 741

72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	80 10 15 00	80 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 12 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 25 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 11 15 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00

81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
82 12 18 00	83 10 18 00	83 11 22 00

41	11	36	00		43	19	15	00		43	19	16	00		19
43	22	33	00		43	23	15	00		46	16	15	00		
46	19	16	00		49	24	15	00		56	10	15	00		
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00		
56	11	15	00		56	11	17	00		56	11	18	00		
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00		
56	11	22	00		56	12	10	00		56	12	11	00		
56	12	12	00		56	12	13	00		56	12	14	00		
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00		
56	12	18	00		56	12	19	00		56	12	20	00		
70	10	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00		
70	13	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00		
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00		
71	10	16	00		71	10	17	00		71	12	12	00		
71	12	13	00		71	12	16	00		71	12	17	00		
71	12	18	00		71	12	20	00		71	12	23	00		
71	12	25	00		71	12	28	00		71	12	30	00		
71	14	11	00		71	15	11	00		71	15	13	00		
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00		
72	11	11	00		72	11	11	00		72	12	10	00		
72	12	11	00		72	12	13	00		72	12	14	00		
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00		
72	14	12	00		72	14	14	00		72	14	15	00		
72	14	16	00		72	15	10	00		72	15	11	00		
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00		
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00		
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00		
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00		

72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	73	12	15	00
73	12	16	00	73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	15	00
78	10	17	00	78	10	18	00	78	11	17	00
78	14	19	00	78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00	80	13	18	00
80	14	16	00	80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	11	25	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	14	15	00

11	12	20	00	11	15	15	00	11	16	15	00
11	16	16	00	11	16	18	00	11	17	15	00
13	17	16	00	13	17	20	00	12	16	18	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	30	00	12	16	34	00	12	16	41	00
12	16	48	00	12	16	49	00	12	16	50	00
15	10	18	00	15	12	18	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00	20	10	23	00
20	12	18	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	30	00	23	15	35	00
23	27	14	00	23	27	18	00	23	28	15	00
23	29	15	00	24	10	15	00	24	10	16	00
24	11	18	00	24	13	15	00	24	13	16	00
25	10	16	00	25	10	19	00	25	12	15	00
25	12	16	00	25	12	17	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00	26	10	15	00
26	11	16	00	26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	13	15	00	26	13	16	00
26	13	17	00	26	13	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00

31	16	15	00	31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	37	11	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00	40	17	49	00

27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00

40	17	52	00	40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	36	00	43	19	15	00	43	19	16	00
43	22	33	00	43	23	15	00	46	16	15	00
46	19	16	00	49	24	15	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	18	00
56	11	15	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	12	10	00	56	12	11	00
56	12	12	00	56	12	13	00	56	12	14	00
56	12	15	00	56	12	16	00	56	12	17	00
56	12	18	00	56	12	19	00	56	12	20	00
70	10	15	00	70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00	71	12	12	00
71	12	13	00	71	12	16	00	71	12	17	00
71	12	18	00	71	12	20	00	71	12	23	00
71	14	11	00	71	15	11	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CBA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 505 DE 741

72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	73 12 15 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 18 11 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 16 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 16 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00

26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 21 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 25 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 33 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 18 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 17 17 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 25 15 00
30 24 15 00	30 24 16 00	31 11 16 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00

81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 17 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
82 12 18 00	83 10 15 00	83 10 15 00
83 11 16 00	83 11 18 00	83 11 22 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
93 10 17 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 25 00	95 13 25 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 834,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERMO NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 10 18 00	10 14 16 00	10 16 15 00
10 10 18 00	10 10 18 00	10 16 15 00
10 16 16 00	10 16 18 00	10 17 15 00
10 16 16 00	10 16 16 00	10 17 15 00
10 17 18 00	11 10 15 00	11 10 16 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CBA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 507 DE 741

31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 21 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CBA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 506 DE 741

11 10 17 00	11 11 15 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 41 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 35 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 19 00	26 11 20 00	26 11 21 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00

40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 30 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 24 11 00	71 25 11 00	71 25 11 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CBA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 509 DE 741

72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 25 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 16 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19

24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 16 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 16 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 519 DE 741

30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 25 00	30 24 26 00	30 26 57 00
30 26 27 00	31 11 16 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 26 00	31 16 26 00	31 16 26 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 12 23 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00

40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 18 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 13 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 11 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 520 DE 741

72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00

78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 16 00
82 12 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 11 16 00	83 11 18 00	83 11 22 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
93 10 17 00	93 13 20 00	93 14 17 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 10 19 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 521 DE 741

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGN FAMI CLAS PROD	SEGN FAMI CLAS PROD	SEGN FAMI CLAS PROD
10 10 18 00	10 14 16 00	10 16 15 00
10 16 16 00	10 16 18 00	10 17 15 00
11 10 15 00	11 10 15 00	11 11 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 17 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 30 00	12 16 41 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 11 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 20 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 11 16 00	23 15 30 00
23 15 35 00	23 27 14 00	23 27 18 00


23 28 15 00	23 29 15 00	24 10 15 00
24 10 16 00	24 11 18 00	24 13 15 00
24 13 16 00	25 10 16 00	25 10 19 00
25 12 15 00	25 12 16 00	25 12 17 00
26 10 11 00	26 10 12 00	26 10 13 00
26 10 15 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 523 DE 741

71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 10 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 10 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 23 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 32 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 17 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00

23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 27 18 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 10 19 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 21 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 10 39 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 11 18 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 12 17 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 13 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 14 15 00	30 15 17 00	30 15 17 00
30 15 16 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 15 19 00	30 16 17 00	30 16 18 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 523 DE 741

78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 10 27 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 18 00	82 12 15 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
82 12 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 11 16 00	83 11 18 00	83 11 20 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 525 DE 741

30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 27 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 16 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 524 DE 741

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169		
CONTRATO CELEBRADO POR:		
PROponente		
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S		
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO		
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,42		
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:		
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 10 18 00	10 14 16 00	10 16 15 00
10 16 16 00	10 16 18 00	10 17 15 00
10 17 18 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 17 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00

40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 13 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 526 DE 741

71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 12 10 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 13 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 32 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 17 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00

70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 13 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00

78	10	27	00
80	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00

78	18	16	16	00
78	18	16	16	00
80	10	16	16	00
80	12	17	00	
80	15	16	00	
81	10	15	10	
81	10	18	00	
81	10	21	00	
81	10	24	00	
81	11	15	00	
81	11	18	00	
81	15	16	00	
81	15	19	00	
83	10	15	00	
83	11	18	00	
83	11	24	00	
90	11	17	00	
93	13	15	00	
93	14	20	00	
95	10	15	00	
95	10	18	00	
95	12	15	00	
95	12	18	00	

78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
NUMERO CONSECUTIVO DE CONTRATO CELEBRADO POR PROMOTOR			
NOMBRE DEL CONTRATISTA			
NOMBRE DEL CONTRATARIO			
VALOR DEL CONTRATO E. CONTRATO EJECUTADO			
SERVICIOS EN EL TERCEO			
SEGM	FAM	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	18	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00

	95		12		21		00
	95		12		25		00
	95		13		15		00
	95		14		15		00
	95		14		18		00

REPORTE DEL CONTRATO							
R : R M CONSTRUCCIONES							
TE: BOGOTA DISTRITO							
CUTADO EXPRESADO EN S							
IDENTIFICADO CON EL							
NIVEL:							
SEGM/FAM/CLAS/PROD							
	10		14		16		00
	10		16		18		00
	11		10		15		00
	11		11		16		00
	11		12		15		00
	11		25		15		00
	11		16		18		00
	11		17		20		00
	12		16		24		00
	12		16		34		00
	12		16		49		00

95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

REJECUTADO: 172

E INTERVENORIAS S A
CAPITAL - SECRETARÍA

MLV: 153,71

CLASIFICADOR DE BIEN

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPOONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRAFINANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 153,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: -----

15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	10	15	00
23	17	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00

Cámara de Comercio de Bogotá				
30	13	15	00	
30	14	16	00	
30	15	19	00	
30	16	16	00	
30	16	19	00	
30	16	22	00	
30	17	15	00	
30	17	18	00	
30	17	21	00	
30	18	17	00	
30	19	16	00	
30	24	17	00	
31	15	17	00	
31	15	20	00	
31	16	15	00	
31	16	22	00	
31	16	26	00	
31	16	22	00	
31	16	26	00	
31	16	30	00	

CAMARA DE COMERCIO
SEDE VERIFICACAO
CODIGO VERIFICACAO
1 DE AGOSTO DE 20
AS22164030
* * * * *
30 | 13 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 23 | 00
30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 19 | 00
30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 17 | 00
30 | 24 | 16 | 00
31 | 16 | 27 | 00
31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 21 | 00
31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 26 | 00
31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 34 | 00

DE BOGOTA				
R: B221640308CA5				
HORA: 16:28:32				
PAGINA: 534 DE				

3	10	13	17	10
3	10	15	15	00
3	10	15	18	00
3	10	16	15	00
3	10	16	18	00
3	10	16	21	00
3	10	16	24	00
3	10	17	17	00
3	10	17	20	00
3	10	18	16	00
3	10	19	15	00
3	10	19	18	32
3	10	25	15	00
3	11	11	16	00
3	11	15	16	00
3	11	15	19	00
3	11	15	22	00
3	11	16	17	00
3	11	16	25	00
3	11	16	21	00
3	11	16	29	00
3	11	17	18	00

31	21	18	15	00
39	10	16	00	
39	11	18	00	
39	12	13	00	
39	12	17	00	
39	13	17	00	
40	10	17	00	
40	14	16	00	
40	14	20	00	
40	15	15	00	
40	16	16	00	
40	17	17	00	
40	17	21	00	
40	17	26	00	
40	17	29	00	
40	17	35	00	
40	17	49	00	
40	18	31	00	
43	19	16	00	
46	16	15	00	
56	10	15	00	
56	10	18	00	
56	11	18	00	
56	11	21	00	
56	12	11	00	
56	12	14	00	
56	12	17	00	

31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00

31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPOONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRAFINANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 153,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: -----

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22164030BCEA5

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22164030BCEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 535 DE 735

56	12	20	00	00	00	70	10	15	00	00	70	11	16	00	00
70	11	17	00	00	00	70	13	15	00	00	70	15	18	00	00
70	17	16	00	00	00	70	17	17	00	00	70	17	18	00	00
71	10	15	00	00	00	71	10	16	00	00	71	10	17	00	00
71	12	12	00	00	00	71	12	13	00	00	71	12	16	00	00
71	12	17	00	00	00	71	12	18	00	00	71	12	20	00	00
71	12	23	00	00	00	71	12	25	00	00	71	12	28	00	00
71	12	30	00	00	00	71	14	11	00	00	71	15	11	00	00
71	15	13	00	00	00	72	10	15	00	00	72	10	29	00	00
72	10	33	00	00	00	72	11	10	00	00	72	11	11	00	00
72	12	10	00	00	00	72	12	11	00	00	72	12	13	00	00
72	12	14	00	00	00	72	12	15	00	00	72	14	14	00	00
72	14	11	00	00	00	72	14	12	00	00	72	14	14	00	00
72	14	15	00	00	00	72	14	16	00	00	72	15	10	00	00
72	15	11	00	00	00	72	15	12	00	00	72	15	13	00	00
72	15	14	00	00	00	72	15	15	00	00	72	15	16	00	00
72	15	17	00	00	00	72	15	19	00	00	72	15	20	00	00
72	15	21	00	00	00	72	15	22	00	00	72	15	23	00	00
72	15	24	00	00	00	72	15	25	00	00	72	15	26	00	00
72	15	27	00	00	00	72	15	28	00	00	72	15	29	00	00
72	15	30	00	00	00	72	15	31	00	00	72	15	32	00	00
72	15	35	00	00	00	72	15	36	00	00	72	15	37	00	00
72	15	39	00	00	00	72	15	40	00	00	72	15	41	00	00

72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	15	00

72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00

72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00

Cámara de Comercio de Bogotá							
	95		11		15		00
	95		12		16		00
	95		12		19		00
	95		12		23		00
	95		12		26		00
	95		13		16		00
	95		14		16		00
	95		14		19		00
NÚMERO CONSECUTIVO DE CONTRATO EJECUTADO POR PROponente							
NOMBRE DEL CONTRATISTA							
NOMBRE DEL CONTRATO E VALOR DEL CONTRATO E CONTRATO EJECUTADO							
SERVICIOS EN EL TERCI							
	SEG		FAMI		CLAS		PROD
	10		10		18		00
	10		16		16		00
	10		17		18		00
	11		13		18		00
	11		11		15		00
	11		13		18		00
	11		12		20		00
	11		13		18		00
	11		16		16		00
	11		17		16		00

CAMARA DE COMERCIO

SE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN

1 DE AGOSTO DE 20

AS22164030

	95		11		16		00	
	95		12		17		00	
	95		12		20		00	
	95		12		24		00	
	95		12		27		00	
	95		13		17		00	
	95		14		17		00	

REPORTE DEL CONTRATO

SE : R + M CONSTRUCCIONE

MUNICIPIO : CAL

CONTRATO EXPRESADO EN S

IDENTIFICADO CON EL

NIVEL:

	SEGM		FAMI		CLAS		PROD	
	10		14		16		00	
	10		16		18		00	
	11		10		15		00	
	11		11		16		00	
	11		12		15		00	
	11		15		15		00	
	11		16		18		00	
	11		17		20		00	

BOGOTA

R: 8221640308CEAS

HORA 16:28:32

PAGINA: 536 DE

95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

RECIBUTO: 173

E INTERVENTORIAS S A

LA CUNDINAMARCA

MLV: 94,88

CLASIFICADOR DE BIEN

SEMI FAMI CLAS PROD
10 16 15 00
10 17 15 00
11 10 17 00
11 11 17 00
11 12 16 00
11 16 15 00
11 17 15 00
12 16 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROFONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
FECHA DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMW: 54.48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	17	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
32	16	24	00
32	16	34	00
32	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
32	16	25	00
32	16	41	00
32	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	25	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	11	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 537 DE 741

★ ★

30	10	39	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00	30	25	15	00
30	26	27	00	30	26	57	00	31	11	16	00
31	14	17	00	31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	24	00	31	16	25	00

31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 10 16 00
46 16 15 00	46 19 16 00	49 24 15 00
56 10 15 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 538 DE 741

.....

56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 1 1 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 13 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00

72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	73	12	15	00
73	12	16	00	73	18	10	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	15	00
78	10	17	00	78	10	18	00	78	11	17	00
78	14	19	00	78	18	16	00	78	18	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	12	16	00	80	12	17	00	80	13	18	00
80	14	16	00	80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	16	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	82	12	15	00
82	12	18	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	11	16	00	83	11	18	00	83	11	22	00
83	11	23	00	83	11	24	00	83	12	15	00
84	11	16	00	90	11	17	00	90	15	17	00
93	10	17	00	93	13	15	00	93	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUA

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 539 DE 741

.....

93	14	18	00	93	14	20	00	93	15	15	00
93	15	16	00	93	10	15	00	93	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00	95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CEBERADO POR:

PROFONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALIZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMLV: 91,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMT	CLAS	PROD	SEGM	FAMT	CLAS	PROD	SEGM	FAMT	CLAS	PROD
10	10	18	00	10	14	16	00	10	16	15	00
10	16	18	00	10	16	18	00	10	17	15	00
10	17	18	00	11	10	15	00	11	10	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	15	15	00	11	16	15	00
11	16	16	00	11	16	18	00	11	17	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLVL: 91,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 540 DE 741

20	10	10	19	00
20	12	18	00	
22	10	17	00	
23	10	15	00	
23	27	14	00	
23	29	15	00	
24	11	18	00	
25	10	16	00	
25	12	16	00	
26	10	12	00	
26	11	16	00	
26	12	17	00	
26	13	17	00	
27	11	16	00	
27	11	19	00	
27	11	22	00	
27	11	26	00	
27	11	29	00	
27	12	16	00	
30	10	17	00	
30	10	22	00	
30	10	28	00	
20	10	20	00	
22	10	15	00	
22	10	19	00	
23	15	30	00	
23	27	18	00	
24	10	15	00	
24	13	15	00	
25	10	19	00	
25	12	17	00	
26	10	13	00	
26	12	15	00	
26	13	15	00	
26	13	18	00	
27	11	17	00	
27	11	20	00	
27	11	23	00	
27	11	27	00	
27	11	32	00	
27	12	17	00	
30	10	18	00	
30	10	23	00	
30	10	29	00	
20	10	23	00	
22	10	16	00	
22	10	20	00	
23	15	35	00	
23	28	15	00	
24	10	16	00	
24	13	16	00	
25	12	15	00	
26	10	11	00	
26	10	15	00	
26	12	16	00	
26	13	16	00	
27	11	15	00	
27	11	18	00	
27	11	21	00	
27	11	25	00	
27	11	28	00	
27	11	33	00	
30	10	15	00	
30	10	20	00	
30	10	24	00	
30	10	31	00	

30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	17	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00

31	16	18	00	00	31	16	20	00	00	31	16	21	00	00
31	16	22	00	00	31	16	24	00	00	31	16	25	00	00
31	16	26	00	00	31	16	28	00	00	31	16	29	00	00
31	16	30	00	00	31	16	34	00	00	31	21	15	00	00
31	23	16	00	00	31	23	17	00	00	31	23	18	00	00
31	21	19	00	00	31	37	11	00	00	39	10	16	00	00
39	11	15	00	00	39	11	16	00	00	39	11	18	00	00
39	12	10	00	00	39	12	11	00	00	39	12	13	00	00
39	12	14	00	00	39	12	16	00	00	39	12	17	00	00
39	12	19	00	00	39	12	22	00	00	39	13	17	00	00
40	10	15	00	00	40	10	16	00	00	40	10	17	00	00
40	10	18	00	00	40	10	20	00	00	40	14	16	00	00
40	14	17	00	00	40	14	19	00	00	40	14	20	00	00
40	14	22	00	00	40	14	25	00	00	40	15	15	00	00
40	15	16	00	00	40	16	15	00	00	40	16	16	00	00
40	17	15	00	00	40	17	16	00	00	40	17	17	00	00
40	17	18	00	00	40	17	20	00	00	40	17	21	00	00
40	17	24	00	00	40	17	25	00	00	40	17	26	00	00
40	17	27	00	00	40	17	28	00	00	40	17	29	00	00
40	17	30	00	00	40	17	33	00	00	40	17	35	00	00
40	17	36	00	00	40	17	46	00	00	40	17	49	00	00
40	17	52	00	00	40	18	30	00	00	40	18	31	00	00
43	11	36	00	00	43	19	15	00	00	43	19	16	00	00
43	22	33	00	00	43	23	15	00	00	46	16	15	00	00
46	19	16	00	00	49	24	15	00	00	56	10	15	00	00
56	10	16	00	00	56	10	17	00	00	56	10	18	00	00
56	11	15	00	00	56	11	17	00	00	56	11	18	00	00
56	11	19	00	00	56	11	20	00	00	56	11	21	00	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL


CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 541 DE 741

56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 17 00
71 12 13 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 23 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00

11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 16 18 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 35 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 11 17 00	22 11 18 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 15 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 15 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 12 32 00	27 12 32 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 543 DE 741

72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 16 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 21 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
82 12 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 11 23 00	83 12 15 00	83 12 15 00
83 11 18 00	83 11 18 00	83 11 22 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 11 24 00
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 543 DE 741

30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 16 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 542 DE 741

93 10 17 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 18 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROponente:
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,19
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEG FAMI CLAS PROD)	(SEG FAMI CLAS PROD)	(SEG FAMI CLAS PROD)
10 10 18 00	10 14 16 00	10 16 16 00
10 16 16 00	10 16 18 00	10 17 15 00
10 17 18 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 12 15 00	11 12 16 00	11 12 16 00

31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 22 00	31 16 22 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 34 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 544 DE 741

56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 17 00
71 12 13 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00

11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 16 18 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 18 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	26 12 13 00	26 12 15 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 546 DE 741

30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 32 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 10 39 00	30 11 19 00	30 12 18 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 26 27 00	30 24 16 00	30 25 15 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00

31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 29 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 34 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 27 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 14 16 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 23 00	40 16 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 25 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 36 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
43 19 15 00	43 19 15 00	43 19 15 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 547 DE 741

56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 17 00
71 12 13 00	71 12 16 00	71 12 23 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 15 13 00
71 14 11 00	71 15 11 00	72 10 29 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	81 11 17 00
72 14 16 00	72 15 10 00	81 14 18 00
72 15 12 00	72 15 13 00	81 15 18 00
72 15 15 00	72 15 16 00	82 12 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 549 DE 741

30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 28 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 25 15 00	30 26 27 00	30 26 27 00
31 11 16 00	31 14 17 00	31 15 15 00
31 15 16 00	31 15 17 00	31 15 18 00
31 15 19 00	31 15 20 00	31 15 21 00

31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 23 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 34 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 37 11 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 18 00	39 12 19 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 19 00	39 12 22 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 20 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 33 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 36 00	43 19 15 00
43 19 16 00	43 22 33 00	43 23 15 00
46 16 15 00	54 10 16 00	46 19 16 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROVENIENCIA:
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMLV: 21,46
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 (SEGM)FAMI (CLAS) PROD (SEGM)FAMI (CLAS) PROD (SEGM)FAMI (CLAS) PROD
 | 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 16 | 00 | | 30 | 16 | 17 | 00 |
 | 10 | 17 | 15 | 00 | | 11 | 10 | 15 | 00 | | 11 | 10 | 17 | 00 |

56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00

11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 552 DE 741

30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 551 DE 741

93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	10	15	00	95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00	77	10	18	00
77	10	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROMOTORA
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO
 VALOR DEL CONTRATO EXPRESADO EN \$M.M: 460.06
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM]	FAMI	[CLAS]	PROD]	[SEGM]	FAMI	[CLAS]	PROD]	[SEGM]	FAMI	[CLAS]	PROD]
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
10	17	15	00	11	10	15	00	11	10	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	11	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	15	15	00	11	16	15	00
11	16	16	00	11	16	18	00	11	17	15	00

31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
43	13	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
31	16	21	00
33	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 553 DE 741

56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 554 DE 741

93	13	15	00	93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	10	15	00	95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROMOTORA:
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENTAS S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
 VALOR DEL CONTRATO: EJECUTADO EXPRESADO EN \$M.V.: 645.75
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM)FAMI(CLAS)PROD	(SEGM)FAMI(CLAS)PROD	(SEGM)FAMI(CLAS)PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 16 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00

[illegible]

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 555 DE 741

30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	22	00	30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	27	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00	30	25	15	00
30	26	27	00	30	26	57	00	31	11	16	00
31	14	17	00	31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00	31	16	17	00

31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
43 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUALE

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:3

AB22164030 PÁGINA: 556 DE 741

56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00

72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	73	12	15	00	73	12	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00	73	18	19	00
76	11	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	15	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	11	17	00	78	14	19	00
78	18	16	00	78	18	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	18	00	80	14	16	00
80	15	16	00	80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
82	12	15	00	82	12	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	16	00	83	11	18	00
83	11	22	00	83	11	23	00	83	11	24	00
83	12	15	00	84	11	16	00	90	11	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUA

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 202

HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 557 DE 741

93	15	17	10	00	93	10	17	00	00	93	13	15	00	00
93	14	15	00	00	93	14	18	00	00	93	14	20	00	00
93	15	16	00	00	93	15	16	00	00	93	10	15	00	00
95	10	16	00	00	95	10	17	00	00	95	10	18	00	00
95	11	15	00	00	95	11	16	00	00	95	12	15	00	00
95	12	16	00	00	95	12	17	00	00	95	12	18	00	00
95	12	19	00	00	95	12	20	00	00	95	12	21	00	00
95	12	23	00	00	95	12	24	00	00	95	12	25	00	00
95	12	26	00	00	95	12	27	00	00	95	13	15	00	00
95	13	16	00	00	95	13	17	00	00	95	14	15	00	00
95	14	16	00	00	95	14	17	00	00	95	14	18	00	00
95	14	19	00	00	81	10	17	00	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROFONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRANTE: INSTITUTO DIFUSAL DE RECTORADO Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 412,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES SERVICIOS EN EL FENCER NIVEL:

(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROCUREMENT
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENIENDES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLU: 412,06
CONTRATARIO EJECUTADO FIRMADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL PERCER NIVEL:

[SEGN FAMI CLAS PROD	[SEGN FAMI CLAS PROD	[SEGN FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
-----	-----	-----
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
-----	-----	-----
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
-----	-----	-----
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUALE

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 558

.....

100

```

30 | 10 | 32 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |

```

30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00

11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	17	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	17	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00

31	16	17	0	0	31	16	18	0	0	31	16	20	0	0
31	16	21	0	0	31	16	22	0	0	31	16	24	0	0
31	16	25	0	0	31	16	26	0	0	31	16	28	0	0
31	16	29	0	0	31	16	30	0	0	31	16	34	0	0
31	21	15	0	0	31	21	16	0	0	31	21	17	0	0
31	21	18	0	0	31	21	19	0	0	31	21	19	0	0
39	10	16	0	0	39	11	15	0	0	39	11	16	0	0
39	11	18	0	0	39	12	10	0	0	39	12	11	0	0
39	12	17	0	0	39	12	14	0	0	39	12	16	0	0
39	12	17	0	0	39	12	19	0	0	39	12	22	0	0
39	13	17	0	0	40	10	15	0	0	40	10	16	0	0
40	10	17	0	0	40	10	18	0	0	40	10	20	0	0
40	14	16	0	0	40	14	17	0	0	40	14	19	0	0
40	14	20	0	0	40	14	22	0	0	40	14	25	0	0
40	15	15	0	0	40	15	16	0	0	40	16	15	0	0
40	16	16	0	0	40	17	15	0	0	40	17	16	0	0
40	17	17	0	0	40	17	18	0	0	40	17	20	0	0
40	17	21	0	0	40	17	24	0	0	40	17	25	0	0
40	17	26	0	0	40	17	27	0	0	40	17	28	0	0
40	17	29	0	0	40	17	30	0	0	40	17	33	0	0
40	17	35	0	0	40	17	36	0	0	40	17	46	0	0
40	17	49	0	0	40	17	52	0	0	40	18	30	0	0
40	18	31	0	0	41	11	36	0	0	43	19	15	0	0
43	19	16	0	0	43	22	33	0	0	43	23	15	0	0
46	16	15	0	0	46	19	16	0	0	49	24	15	0	0
56	10	15	0	0	56	10	16	0	0	56	10	17	0	0
56	10	18	0	0	56	11	15	0	0	56	11	17	0	0
56	11	18	0	0	56	11	19	0	0	56	11	20	0	0

1	11	16	16	00	1	11	16	18	00	1	11	17	15	00
2	11	17	16	00	2	11	17	20	00	2	12	16	18	00
3	12	16	23	00	3	12	16	24	00	3	12	16	25	00
4	12	16	30	00	4	12	16	34	00	4	12	16	41	00
5	12	16	48	00	5	12	16	49	00	5	12	16	50	00
6	15	10	18	00	6	15	12	18	00	6	16	10	15	00
7	20	10	16	00	7	20	10	17	00	7	20	10	18	00
8	20	10	19	00	8	20	10	20	00	8	20	10	23	00
9	20	12	18	00	9	22	10	15	00	9	22	10	16	00
10	22	10	17	00	10	22	10	19	00	10	22	10	20	00
11	23	10	15	00	11	23	15	30	00	11	23	15	35	00
12	23	27	14	00	12	23	27	18	00	12	23	28	15	00
13	23	29	15	00	13	24	10	15	00	13	24	10	16	00
14	24	11	18	00	14	24	13	15	00	14	24	13	16	00
15	25	10	16	00	15	25	10	19	00	15	25	12	15	00
16	25	12	16	00	16	25	12	17	00	16	26	10	11	00
17	26	10	12	00	17	26	10	13	00	17	26	10	15	00
18	26	11	16	00	18	26	12	15	00	18	26	12	16	00
19	26	12	17	00	19	26	13	15	00	19	26	13	16	00
20	26	13	17	00	20	26	13	18	00	20	27	11	15	00
21	27	11	16	00	21	27	11	17	00	21	27	11	18	00
22	27	11	19	00	22	27	11	20	00	22	27	11	21	00
23	27	11	22	00	23	27	11	23	00	23	27	11	25	00
24	27	11	26	00	24	27	11	27	00	24	27	11	28	00
25	27	11	29	00	25	27	11	32	00	25	27	11	33	00
26	30	10	16	00	26	27	12	17	00	26	30	10	15	00
27	30	10	17	00	27	30	10	18	00	27	30	10	20	00
28	30	10	22	00	28	30	10	23	00	28	30	10	24	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

PÁGINA: 564 DE 741

30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00

31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00	21
31 16 15 00	31 16 20 00	31 16 21 00	
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00	
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00	
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00	
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00	
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00	
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00	
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00	
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00	
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00	
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00	
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00	
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00	
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00	
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00	
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00	
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00	
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00	
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00	
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00	
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00	
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00	
43 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00	
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00	
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00	
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00	
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

PÁGINA: 565 DE 741

56	11	11	19	00
56	11	22	00	
56	12	12	00	
56	12	15	00	
56	12	18	00	
70	10	15	00	
70	13	15	00	
70	17	17	00	
71	10	16	00	
71	12	16	00	
71	12	20	00	
71	12	28	00	
71	15	11	00	
72	10	29	00	
72	11	11	00	
72	12	13	00	
72	14	10	00	
72	14	14	00	
72	15	10	00	
72	15	13	00	
72	15	16	00	
72	15	20	00	
72	15	23	00	
56	11	20	00	
56	12	10	00	
56	12	13	00	
56	12	16	00	
56	12	19	00	
70	11	16	00	
70	15	18	00	
70	17	18	00	
71	10	17	00	
71	12	17	00	
71	12	23	00	
71	12	30	00	
71	15	13	00	
72	10	33	00	
72	12	10	00	
72	12	14	00	
72	14	11	00	
72	14	15	00	
72	15	11	00	
72	15	14	00	
72	15	17	00	
72	15	21	00	
72	15	24	00	
56	11	21	00	
56	12	11	00	
56	12	14	00	
56	12	17	00	
56	12	20	00	
70	11	17	00	
70	17	16	00	
71	10	15	00	
71	12	12	00	
71	12	18	00	
71	12	25	00	
71	14	11	00	
72	10	15	00	
72	11	10	00	
72	12	11	00	
72	12	15	00	
72	14	12	00	
72	14	16	00	
72	15	12	00	
72	15	15	00	
72	15	19	00	
72	15	22	00	
72	15	25	00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUA

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 202

HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 566 DE 741

90	11	17	00	90	15	17	00	93	10	17	00
93	13	15	00	93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	10	15	00	95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	13	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROFONORTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMV: 706,63

CONTRATO EJECUTADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGM]	FAMI	[CLAS]	PROD]	[SEGM]	FAMI	[CLAS]	PROD]	[SEGM]	FAMI	[CLAS]	PROD]
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
10	17	15	00	11	10	15	00	11	10	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00	11	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 706,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
10	17	15	00	11	10	15	00	11	10	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00	11	12	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUALE

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 567 DE 741

30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	18	19	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	25	15	00
30	26	17	00
30	26	17	00
31	11	11	00
31	14	17	00
31	15	15	00
31	15	16	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	19	00
31	15	20	00
31	15	21	00
31	15	22	00

31	16	15	00	31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	37	11	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	30	00	40	18	31	00
43	11	36	00	43	19	15	00	43	19	16	00
43	22	33	00	43	23	15	00	46	16	15	00
46	19	15	00	46	24	15	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	18	00
56	11	15	00	56	11	17	00	56	11	18	00

56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 15 19 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00		
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00		
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00

11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	11 17 21 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 19 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00

30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 19 00	31 15 20 00	31 15 21 00

93 10 17 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 18 00	95 14 18 00	95 14 19 00
95 12 10 00	95 12 11 00	95 12 12 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROFONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 870,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEG FAMI CLAS PROD)	(SEG FAMI CLAS PROD)	(SEG FAMI CLAS PROD)
93 16 29 00	31 16 30 00	31 16 31 00
93 16 37 00	31 16 38 00	31 16 39 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00

56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 13 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	70 10 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 15 18 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 15 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 12 12 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 30 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00		
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 13 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00

72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 35 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 29 00	81 10 29 00	81 10 30 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
83 11 16 00	83 11 17 00	83 11 18 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00

84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
95 11 16 00	95 11 16 00	95 11 16 00
93 10 17 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 1

56 10 17 00	56 10 18 00	56 11 15 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 11 22 00
56 12 10 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	70 10 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 12 12 00	71 12 16 00	71 12 23 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 21 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
72 10 15 00	72 10 19 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 10 19 00	72 10 20 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 14 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00

11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 16 15 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 17 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	12 16 18 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 24 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	22 10 15 00	22 10 16 00
20 12 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
22 10 17 00	22 10 19 00	23 15 30 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 28 15 00
23 27 14 00	23 27 18 00	24 10 16 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 13 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	25 12 15 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 17 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 12 00
26 10 12 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 11 16 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 12 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
26 13 17 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 21 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 23 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 27 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 32 00
27 11 29 00	27 11 32 00	

72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 36 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
77 13 16 00	78 10 17 00	78 11 17 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 18 16 00
78 14 19 00	80 10 15 00	80 11 16 00
80 10 15 00	80 12 16 00	80 13 18 00
80 12 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 19 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 21 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 20 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 10 27 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 11 17 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 14 18 00	81 15 18 00	81 15 19 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
82 12 18 00	83 11 16 00	83 11 18 00
83 11 16 00	83 11 18 00	83 11 22 00

27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 16 00
30 12 17 00	30 13 17 00	30 14 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 16 17 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 22 00	30 16 20 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	30 19 16 00	30 24 15 00
30 25 15 00	30 26 27 00	30 26 37 00
31 11 16 00	31 14 17 00	31 15 15 00
31 15 16 00	31 15 17 00	31 15 18 00

83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
93 10 17 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
72 14 10 00	72 14 11 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187		
CONTRATO CELEBRADO POR:		
PROponente:		
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S		
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE		
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,45		
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:		
(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)
95 10 15 00	10 16 16 00	95 11 16 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00

31 15 19 00	31 15 20 00	31 15 21 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 21 00	31 16 22 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 34 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 27 11 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 20 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 16 15 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 30 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 33 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 36 00	43 19 15 00
43 19 16 00	43 22 33 00	43 23 15 00
46 16 15 00	46 16 15 00	46 16 15 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00

56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	70 10 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 15 18 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 12 12 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 15 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 12 19 00	80 13 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
82 12 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 10 18 00	15 10 18 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 15 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 30 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 12 19 00	25 12 19 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 17 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 582 DE 741

27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 15 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 14 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00

30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 37 11 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 16 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 19 00	39 12 22 00
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 20 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 33 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
43 19 16 00	43 22 33 00	43 23 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 582 DE 741

46 16 15 00	46 19 16 00	49 24 15 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	70 10 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 15 18 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 12 17 00
71 12 12 00	71 12 16 00	71 12 23 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 585 DE 741

27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 18 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 18 16 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00

30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	30 26 27 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 12 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 22 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENCIONES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGUAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 586 DE 741

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 73 | 12 | 16 | 00 |

| 73 | 18 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 13 | 16 | 00 |

| 78 | 10 | 17 | 00 |

| 78 | 14 | 19 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 12 | 16 | 00 |

| 80 | 14 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 20 | 00 |

| 81 | 10 | 23 | 00 |

| 81 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 73 | 18 | 10 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 77 | 13 | 17 | 00 |

| 78 | 10 | 18 | 00 |

| 78 | 18 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 12 | 17 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 21 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 73 | 12 | 15 | 00 |

| 73 | 18 | 11 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 13 | 15 | 00 |

| 78 | 10 | 15 | 00 |

| 78 | 11 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 13 | 18 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 19 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 25 | 00 |

| 81 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 587 DE 741

| 81 | 15 | 18 | 00 |

| 82 | 12 | 18 | 00 |

| 83 | 11 | 16 | 00 |

| 83 | 11 | 23 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 93 | 10 | 17 | 00 |

| 93 | 14 | 18 | 00 |

| 93 | 15 | 16 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 95 | 12 | 27 | 00 |

| 95 | 13 | 17 | 00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 |

| 96 | 11 | 21 | 00 |

| 81 | 15 | 19 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 11 | 18 | 00 |

| 83 | 11 | 24 | 00 |

| 90 | 11 | 17 | 00 |

| 93 | 13 | 15 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 95 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 18 | 00 |

| 95 | 12 | 25 | 00 |

| 95 | 13 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 18 | 00 |

| 96 | 11 | 22 | 00 |

| 82 | 12 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 83 | 11 | 22 | 00 |

| 83 | 12 | 15 | 00 |

| 90 | 15 | 17 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 16 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 26 | 00 |

| 95 | 14 | 16 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROFONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGAGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| 10 | 16 | 15 | 00 |

| 10 | 17 | 15 | 00 |

| 11 | 11 | 15 | 00 |

| 11 | 11 | 18 | 00 |

| 11 | 12 | 20 | 00 |

| 11 | 16 | 16 | 00 |

| 11 | 17 | 16 | 00 |

| 12 | 16 | 23 | 00 |

| 12 | 16 | 30 | 00 |

| 12 | 16 | 48 | 00 |

| 15 | 10 | 18 | 00 |

| 20 | 10 | 16 | 00 |

| 20 | 10 | 19 | 00 |

| 20 | 12 | 18 | 00 |

| 22 | 10 | 17 | 00 |

| 23 | 10 | 15 | 00 |

| 23 | 27 | 14 | 00 |

| 23 | 29 | 15 | 00 |

| 24 | 11 | 18 | 00 |

| 25 | 10 | 16 | 00 |

| 25 | 12 | 16 | 00 |

| 26 | 10 | 12 | 00 |

| 26 | 11 | 16 | 00 |

| 26 | 13 | 16 | 00 |

| 27 | 11 | 15 | 00 |

| 27 | 11 | 18 | 00 |

| 27 | 11 | 21 | 00 |

| 27 | 11 | 22 | 00 |

| 27 | 11 | 23 | 00 |

| 27 | 11 | 24 | 00 |

| 27 | 11 | 25 | 00 |

| 27 | 11 | 26 | 00 |

| 27 | 11 | 27 | 00 |

| 27 | 11 | 28 | 00 |

| 27 | 11 | 29 | 00 |

| 27 | 11 | 30 | 00 |

| 27 | 11 | 31 | 00 |

| 27 | 11 | 32 | 00 |

| 27 | 11 | 33 | 00 |

| 27 | 11 | 34 | 00 |

| 27 | 11 | 35 | 00 |

| 27 | 11 | 36 | 00 |

| 27 | 11 | 37 | 00 |

| 27 | 11 | 38 | 00 |

| 27 | 11 | 39 | 00 |

| 27 | 11 | 40 | 00 |

| 27 | 11 | 41 | 00 |

| 27 | 11 | 42 | 00 |

| 27 | 11 | 43 | 00 |

| 27 | 11 | 44 | 00 |

| 27 | 11 | 45 | 00 |

| 27 | 11 | 46 | 00 |

| 27 | 11 | 47 | 00 |

| 27 | 11 | 48 | 00 |

| 27 | 11 | 49 | 00 |

| 27 | 11 | 50 | 00 |

| 27 | 11 | 51 | 00 |

| 27 | 11 | 52 | 00 |

| 27 | 11 | 53 | 00 |

| 27 | 11 | 54 | 00 |

| 27 | 11 | 55 | 00 |

| 27 | 11 | 56 | 00 |

| 27 | 11 | 57 | 00 |

| 27 | 11 | 58 | 00 |

| 27 | 11 | 59 | 00 |

| 27 | 11 | 60 | 00 |

| 27 | 11 | 61 | 00 |

| 27 | 11 | 62 | 00 |

| 27 | 11 | 63 | 00 |

| 27 | 11 | 64 | 00 |

| 27 | 11 | 65 | 00 |

| 27 | 11 | 66 | 00 |

| 27 | 11 | 67 | 00 |

| 27 | 11 | 68 | 00 |

| 27 | 11 | 69 | 00 |

| 27 | 11 | 70 | 00 |

| 27 | 11 | 71 | 00 |

| 27 | 11 | 72 | 00 |

| 27 | 11 | 73 | 00 |

| 27 | 11 | 74 | 00 |

| 27 | 11 | 75 | 00 |

| 27 | 11 | 76 | 00 |

| 27 | 11 | 77 | 00 |

| 27 | 11 | 78 | 00 |

| 27 | 11 | 79 | 00 |

| 27 | 11 | 80 | 00 |

| 27 | 11 | 81 | 00 |

| 27 | 11 | 82 | 00 |

| 27 | 11 | 83 | 00 |

| 27 | 11 | 84 | 00 |

| 27 | 11 | 85 | 00 |

| 27 | 11 | 86 | 00 |

| 27 | 11 | 87 | 00 |

| 27 | 11 | 88 | 00 |

| 27 | 11 | 89 | 00 |

| 27 | 11 | 90 | 00 |

| 27 | 11 | 91 | 00 |

| 27 | 11 | 92 | 00 |

| 27 | 11 | 93 | 00 |

| 27 | 11 | 94 | 00 |

| 27 | 11 | 95 | 00 |

| 27 | 11 | 96 | 00 |

| 27 | 11 | 97 | 00 |

| 27 | 11 | 98 | 00 |

| 27 | 11 | 99 | 00 |

| 27 | 11 | 100 | 00 |

| 27 | 11 | 101 | 00 |

| 27 | 11 | 102 | 00 |

| 27 | 11 | 103 | 00 |

| 27 | 11 | 104 | 00 |

| 27 | 11 | 105 | 00 |

40 18 31 00	41 11 36 00	43 19 15 00
43 19 16 00	43 22 33 00	43 23 15 00
46 16 15 00	46 19 16 00	49 24 15 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 12 10 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	70 10 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 10 15 00	70 10 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 12 12 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 11 00	72 12 11 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00

HUILA INDERHILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 368,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM/FAMI/CLAS/PROD	SEGM/FAMI/CLAS/PROD	SEGM/FAMI/CLAS/PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 25 00	12 16 30 00	12 16 34 00
12 16 41 00	12 16 48 00	12 16 49 00
12 16 50 00	15 10 18 00	15 12 18 00
20 10 15 00	20 10 16 00	20 10 17 00
20 10 18 00	20 10 19 00	20 10 20 00
20 10 23 00	20 12 18 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 19 00
22 10 20 00	22 12 15 00	23 27 14 00
23 15 35 00	23 27 14 00	23 27 18 00
23 28 15 00	23 29 15 00	24 10 15 00
24 10 16 00	24 11 18 00	24 13 15 00
24 13 16 00	25 10 16 00	25 10 19 00
25 12 15 00	25 12 16 00	25 12 17 00
26 10 11 00	26 10 12 00	26 10 13 00
26 10 15 00	26 11 16 00	26 12 15 00
26 12 16 00	26 12 17 00	26 13 15 00
26 13 16 00	26 13 17 00	26 13 18 00
27 11 15 00	27 11 16 00	27 11 17 00

72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 13 17 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00

81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
82 12 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
93 10 17 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 21 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
40 14 19 00	40 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROFESOR
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA
EDUCACION FISICA LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL

30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 25 15 00	30 26 27 00	30 26 57 00
31 11 16 00	31 24 17 00	31 25 18 00
31 15 16 00	31 15 17 00	31 15 18 00
31 15 19 00	31 15 20 00	31 15 21 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 25 00	31 16 25 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 34 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 27 11 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 14 00
39 12 17 00	39 12 19 00	39 12 22 00
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 10 17 00	40 10 17 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 33 00

40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 10 00
40 18 31 00	41 11 36 00	43 19 15 00
43 19 16 00	43 22 33 00	43 23 15 00
46 16 15 00	46 19 16 00	49 24 15 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 12 10 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	70 10 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 10 15 00	70 10 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 12 12 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 11 00	72 12 11 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00

72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	72 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMLV: 69,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGMI FAMI CLAS PROD)	(SEGMI FAMI CLAS PROD)	(SEGMI FAMI CLAS PROD)
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 30 00	12 16 49 00	12 16 50 00
12 16 48 00	15 12 18 00	20 10 15 00
15 10 18 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 16 00	20 10 20 00	20 10 38 00
20 10 19 00	22 10 15 00	30 10 16 00
20 12 18 00	22 10 19 00	30 12 16 00
22 10 17 00	23 15 30 00	30 13 17 00
23 10 15 00	23 27 18 00	30 14 15 00
23 27 14 00	24 10 15 00	30 15 16 00
23 29 15 00	24 13 15 00	30 15 18 00
24 11 18 00	25 10 19 00	30 16 15 00
25 10 16 00	25 12 17 00	30 16 18 00
25 12 16 00	26 10 11 00	30 16 19 00
26 10 12 00	26 10 13 00	30 16 21 00
26 11 16 00	26 12 15 00	30 16 24 00
26 12 17 00	26 13 15 00	30 17 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 602 DE 741

26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00

30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 26 15 00
30 25 15 00	30 26 27 00	30 26 27 00
31 11 16 00	31 14 17 00	31 15 15 00
31 15 16 00	31 15 17 00	31 15 18 00
31 15 19 00	31 15 20 00	31 15 21 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
31 16 29 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 15 00	31 21 18 00	31 21 19 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 37 11 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 20 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 18 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 16 00
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 29 00	40 17 30 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 601 DE 741

40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
40 18 31 00	43 11 36 00	43 19 15 00
43 19 16 00	43 22 33 00	43 23 15 00
46 16 15 00	46 19 16 00	49 24 15 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	70 10 15 00	70 11 16 00
56 12 20 00	70 13 15 00	70 15 18 00
70 11 17 00	70 17 17 00	70 17 18 00
70 17 16 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 10 15 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 12 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 18 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 12 25 00	71 15 11 00	71 15 13 00
71 14 11 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 10 15 00	72 11 11 00	72 12 10 00

72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 36 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 15 00
77 12 17 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	77 13 18 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 602 DE 741

81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
82 12 18 00	83 11 16 00	83 11 18 00
83 11 16 00	83 11 18 00	83 11 22 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
93 10 17 00	93 14 15 00	93 14 15 00
93 14 18 00	93 14 18 00	93 14 19 00
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
97 10 18 00	97 10 19 00	97 10 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1995
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMLV: 1.095,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGMI FAMI CLAS PROD)	(SEGMI FAMI CLAS PROD)	(SEGMI FAMI CLAS PROD)
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	30 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	30 12 16 00
23 10 15 00	23 15 30 00	30 13 17 00
23 27 14 00	23 27 18 00	30 14 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	30 15 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	30 15 18 00
25 10 16 00	25 10 19 00	30 16 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	30 16 18 00
26 10 12 00	26 10 13 00	30 16 19 00
26 11 16 00	26 12 15 00	30 16 21 00
26 12 17 00	26 13 15 00	30 17 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 603 DE 741

26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 604 DE 741

40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 33 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 36 00	43 19 15 00
43 19 16 00	43 22 33 00	49 24 15 00
46 16 15 00	46 19 16 00	49 24 15 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	56 12 21 00	56 12 22 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 15 18 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 12 12 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 31 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 595,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 31 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 21 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 12 16 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00



72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 606 DE 741

26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 20 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 28 00	30 10 38 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 39 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 23 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 605 DE 741

81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
83 11 16 00	83 11 18 00	83 11 22 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
93 10 17 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 18 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196

30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 18 00	40 17 19 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 607 DE 741

40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 36 00	43 19 15 00
43 19 16 00	43 22 33 00	49 24 15 00
46 16 15 00	46 19 16 00	49 24 15 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	70 10 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 15 18 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 12 12 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 31 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00

72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROFONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 719.15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGMI)FAMI (CLAS) PROD	(SEGMI)FAMI (CLAS) PROD	(SEGMI)FAMI (CLAS) PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	22 10 15 00	22 10 16 00
20 12 18 00	22 10 19 00	23 15 30 00
22 10 17 00	23 27 14 00	23 27 18 00
23 15 35 00	23 29 15 00	24 10 15 00
23 28 15 00	24 11 18 00	24 13 15 00
24 10 16 00	25 10 16 00	25 10 19 00
24 13 16 00	25 12 16 00	25 12 17 00
25 12 15 00	26 10 12 00	26 10 13 00
26 10 11 00	26 12 16 00	26 13 15 00
26 10 15 00	26 12 17 00	
26 12 16 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 609 DE 741

26 13 16 00	26 13 17 00	26 13 18 00
27 11 15 00	27 11 16 00	27 11 17 00
27 11 18 00	27 11 19 00	27 11 20 00
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 29 00	27 12 16 00
27 11 33 00	27 12 16 00	27 12 17 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00

30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	30 24 15 00	
30 25 15 00	30 26 27 00	30 26 57 00
31 11 16 00	31 14 17 00	31 15 15 00
31 15 16 00	31 15 17 00	31 15 18 00
31 15 19 00	31 15 20 00	31 15 21 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 34 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 27 11 00
39 11 18 00	39 12 15 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 19 00
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 20 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 16 15 00
40 15 16 00	40 15 17 00	40 15 18 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 610 DE 741

40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 33 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
40 18 31 00		
43 19 16 00	43 22 33 00	43 23 15 00
46 16 15 00	46 19 16 00	49 24 15 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 11 17 00
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 13 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	70 10 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 15 18 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 12 12 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 30 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 15 11 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00

72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 12 15 00	72 14 14 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 35 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 611 DE 741

81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
82 12 18 00	83 11 18 00	83 11 22 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 35 00
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
93 10 17 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
72 14 10 00	72 14 11 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROFONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE "IMDR"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44.07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGMI)FAMI (CLAS) PROD	(SEGMI)FAMI (CLAS) PROD	(SEGMI)FAMI (CLAS) PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 12 20 00	11 15 18 00	11 17 15 00
11 16 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
11 17 16 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 30 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 16 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	26 10 12 00	26 10 13 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 612 DE 741

26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00

81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	12	15	00	82	12	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	11	16	00
83	11	18	00	83	11	22	00	83	11	23	00
83	11	24	00	83	12	15	00	84	11	16	00
90	11	17	00	90	15	17	00	93	10	17	00
93	13	15	00	93	14	15	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	15	15	00	93	15	16	00
95	10	15	00	95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	31	21	19	00	31	37	11	00

95 14 19 00	31 14 17 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMVL: 12.416,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00		
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 16 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 28 18 00	23 27 29 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 618 DE 741

25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 10 15 00	26 13 15 00	26 13 18 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 17 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 12 30 00	30 25 15 00
27 12 16 00	27 12 17 00	31 15 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 15 15 00
31 15 16 00	31 15 16 00	31 15 19 00
31 15 19 00	31 15 20 00	31 15 21 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 21 19 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00

39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 11 00

39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMVL: 12.416,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00		
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 20 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 18 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 18 00
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00		
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 33 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 36 00	43 19 15 00
43 19 16 00	43 22 33 00	43 23 15 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
70 11 17 00	70 10 15 00	70 11 16 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 619 DE 741

71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 12 12 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 23 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 17 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 29 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
73 12 15 00	73 12 16 00	73 12 16 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 621 DE 741

24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
25 12 16 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 18 00
27 11 15 00	27 11 16 00	27 11 17 00
27 11 18 00	27 11 19 00	27 11 20 00
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 12 16 00	27 12 17 00
27 11 33 00	27 12 29 00	30 10 18 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 35 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00

30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00

30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIA TOLEDO 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMVL: 132,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 25 15 00	30 26 27 00	30 26 37 00
31 11 16 00	31 14 17 00	31 15 15 00
31 15 16 00		
31 15 19 00	31 15 20 00	31 15 21 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 37 11 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 19 00	39 12 20 00
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 20 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 18 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 622 DE 741

40 15 15 00	40 15 16 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 32 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 36 00	43 19 15 00
43 19 16 00	43 22 33 00	43 23 15 00
46 16 15 00	46 19 16 00	49 24 15 00
56 10 15 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 20 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 12 10 00
56 11 21 00	56 12 22 00	56 12 30 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	70 10 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 15 18 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00

95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGSUA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 12 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 30 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 18 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 12 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00

71 12 12 00	71 12 18 00	71 12 25 00
71 12 25 00	71 14 11 00	72 10 15 00
72 10 15 00	72 11 10 00	72 12 11 00
72 12 11 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 14 12 00	72 14 16 00	72 15 12 00
72 15 12 00	72 15 15 00	72 15 19 00
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00
72 15 25 00	72 15 28 00	72 15 31 00
72 15 31 00	72 15 36 00	72 15 40 00
72 15 40 00	72 15 43 00	73 12 16 00
73 12 16 00	73 18 19 00	77 10 16 00
77 10 16 00	77 10 19 00	77 11 16 00
77 11 16 00	77 13 16 00	78 10 17 00
78 10 17 00	78 14 19 00	78 14 19 00

71 12 16 00	71 12 28 00	71 15 11 00
71 15 11 00	72 10 29 00	72 11 11 00
72 11 11 00	72 12 13 00	72 14 10 00
72 14 10 00	72 14 14 00	72 15 10 00
72 15 10 00	72 15 16 00	72 15 20 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 26 00
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 31 00
72 15 31 00	72 15 37 00	72 15 41 00
72 15 41 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 11 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 15 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 15 00	77 12 17 00	78 13 17 00
78 13 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 11 17 00	78 18 16 00	78 18 17 00

71 12 17 00	71 12 30 00	71 15 13 00
71 15 13 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 17 00
72 15 17 00	72 15 21 00	72 15 24 00
72 15 24 00	72 15 27 00	72 15 30 00
72 15 30 00	72 15 39 00	72 15 42 00
72 15 42 00	73 18 11 00	77 10 15 00
77 10 15 00	77 11 15 00	77 13 17 00
77 13 17 00	78 13 17 00	78 11 17 00
78 11 17 00	78 18 17 00	78 18 17 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 623 DE 741

80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 16 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 18 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 15 16 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
82 12 18 00	83 11 18 00	83 11 22 00
83 11 16 00	84 11 16 00	90 11 17 00
83 11 23 00	90 11 24 00	90 15 17 00
84 11 16 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 10 17 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 14 18 00	93 15 16 00	95 10 15 00
93 15 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 624 DE 741

24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 16 00	26 13 18 00	27 11 15 00
26 13 17 00	27 11 16 00	27 11 17 00
27 11 16 00	27 11 19 00	27 11 20 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00

30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
31 11 16 00	31 14 17 00	31 15 15 00
31 15 16 00	31 15 17 00	31 15 18 00
31 15 19 00	31 15 20 00	31 16 15 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 23 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 34 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 37 11 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 19 00	39 12 22 00
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 20 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 625 DE 741

40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 33 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 36 00	43 19 15 00
43 19 16 00	43 22 33 00	43 23 15 00
46 16 15 00	46 19 16 00	49 24 15 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 18 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	70 10 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 15 18 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00

95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	77 10 18 00
77 10 19 00		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 18 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	20 19 00	23 15 30 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 627 DE 741

23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 18 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 33 00
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00

30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 25 15 00	30 26 27 00	30 26 57 00
31 15 16 00	31 15 17 00	31 15 18 00
31 15 19 00	31 15 20 00	31 15 21 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 24 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 34 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
33 21 18 00	33 21 19 00	33 21 19 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 19 00	39 12 22 00
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00		
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 628 DE 741

40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 30 00	40 17 33 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 33 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 36 00	43 19 15 00
43 19 16 00	43 22 33 00	43 23 15 00
46 16 15 00	46 19 16 00	49 24 15 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	70 10 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 17 17 00	70 17 18 00

95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	77 10 18 00
77 10 19 00		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYM DCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.661,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	12 16 18 00	12 16 19 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 630 DE 741

23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 17 00
23 29 18 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 33 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 29 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 632 DE 741

78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00

40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
56	12	20	00
70	11	16	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
70	11	17	00

71	15	11	00
72	11	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00

71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
27	12	16	00
77	11	15	00
77	13	15	00

72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
27	12	17	00
77	11	16	00
77	13	16	00

77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
21	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00

78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00

78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00

95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	77 10 18 00
77 10 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
 MOORE, DEE CONNOR

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 669.29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAM1	CLAS	PROD	SEGM	FAM1	CLAS	PROD	SEGM	FAM1	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
10	17	15	00	11	10	15	00	11	10	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	15	15	00	11	16	15	00
11	16	16	00	11	16	18	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	20	00	12	16	18	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	30	00	12	16	34	00	12	16	41	00
12	16	48	00	12	16	49	00	12	16	50	00
15	10	18	00	15	12	18	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00	20	10	23	00
20	12	18	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00	22	10	20	00

	23		10		15		00
	23		27		14		00
	23		29		15		00
	24		11		18		00
	25		10		16		00
	25		12		16		00
	26		10		12		00
	26		11		16		00
	26		12		17		00
	26		13		17		00
	27		11		16		00
	27		11		19		00
	27		11		22		00
	27		11		26		00
	27		11		29		00
	30		10		15		00
	30		10		22		00
	30		10		28		00
	30		10		32		00
	30		10		39		00
	30		11		18		00
	30		12		17		00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACION: B221640308CEA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 14:28:32

AB22164030 PÁGINA: 633 DE 741

23	15	30	00	00	23	15	35	00	00
23	15	38	00	00	23	28	16	00	00
24	10	15	00	00	24	10	16	00	00
24	13	15	00	00	24	13	16	00	00
25	10	19	00	00	25	12	15	00	00
26	10	13	00	00	26	10	15	00	00
26	12	15	00	00	26	12	16	00	00
26	13	15	00	00	26	13	16	00	00
27	11	18	00	00	27	11	15	00	00
27	11	17	00	00	27	11	18	00	00
27	11	20	00	00	27	11	21	00	00
27	11	23	00	00	27	11	25	00	00
27	11	27	00	00	27	11	28	00	00
27	11	32	00	00	27	11	33	00	00
30	10	17	00	00	30	10	18	00	00
30	10	23	00	00	30	10	24	00	00
30	10	29	00	00	30	10	31	00	00
30	10	36	00	00	30	10	38	00	00
30	11	15	00	00	30	11	16	00	00
30	11	19	00	00	30	12	16	00	00
30	12	18	00	00	30	12	19	00	00

30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00

30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00

30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	23	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	11	17	00
39	13	17	00

40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	22	00
40	14	25	00
40	15	16	00
40	16	15	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	36	00
40	17	46	00
40	17	52	00
40	18	30	00
41	11	36	00
43	19	15	00
43	22	33	00
43	23	15	00
46	19	16	00
49	24	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	11	15	00
56	11	17	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	22	00
56	12	10	00
56	12	12	00
56	12	13	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	18	00
56	12	19	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00

71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	13	15	00

71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
27	12	16	00
77	11	16	00
77	13	16	00

72	15	10	15	00	00
72	11	10	10	00	00
72	12	11	11	00	00
72	12	15	15	00	00
72	14	12	10	00	00
72	14	16	10	00	00
72	15	12	10	00	00
72	15	15	15	00	00
72	15	22	10	00	00
72	15	25	00	00	00
72	15	28	00	00	00
72	15	31	00	00	00
72	15	36	00	00	00
72	15	40	00	00	00
72	15	43	00	00	00
73	12	16	00	00	00
73	18	19	00	00	00
77	10	16	00	00	00
27	12	17	00	00	00
77	12	17	00	00	00
77	13	17	00	00	00

78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	14	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00

78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00

78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CBA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 640 DE 741

39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 20 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 33 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 36 00	43 19 15 00
43 19 16 00	43 19 16 00	43 19 16 00
46 16 15 00	46 19 16 00	49 24 15 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 11 00	56 12 11 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	70 10 15 00	70 11 16 00


95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	77 10 18 00
77 10 19 00		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 16 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 15 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 17 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CBA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 640 DE 741

70 11 17 00	70 13 15 00	70 15 18 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 12 12 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 14 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 20 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CBA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 642 DE 741

22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 10 15 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	26 13 18 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 24 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CBA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 641 DE 741

77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 15 16 00	80 15 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 10 18 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00

30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 15 15 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 25 15 00	30 26 27 00	30 26 57 00
31 11 16 00	31 14 17 00	31 15 15 00
31 15 16 00	31 15 17 00	31 15 18 00
31 15 19 00	31 15 20 00	31 15 21 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 26 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 34 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 27 15 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 14 00
39 12 17 00	39 12 19 00	39 12 22 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CBA5

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 643 DE 741

39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 20 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 33 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 46 00
40 17 49 00	41 11 36 00	43 19 15 00
40 18 31 00	43 22 33 00	43 23 15 00
43 19 16 00	46 19 16 00	49 24 15 00
46 16 15 00	46 10 16 00	56 10 17 00
56 10 15 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 10 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 18 00	56 11 22 00	56 12 10 00
56 11 21 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 11 00	56 12 15 00	56 12 1

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	77 10 17 00
77 10 19 00		

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO MARTÍNEZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 17 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 16 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 10 18 00	20 10 18 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 654 DE 741

20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 15 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 12 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 12 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00

30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 27 11 00	39 10 16 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 655 DE 741

39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 15 15 00	40 15 16 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 34 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00

95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
81 13 15 00	81 22 15 00	81 22 15 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLANDES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 10 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 657 DE 741

20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	25 10 16 00	25 12 15 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 656 DE 741

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
82 12 15 00	82 12 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 11 16 00	83 11 22 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
93 10 17 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 658 DE 741

39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 19 00	39 12 22 00
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 20 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 25 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 15 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 25 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 33 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 36 00	43 19 15 00
43 19 16 00	43 22 33 00	43 23 15 00
46 16 15 00	46 19 16 00	49 24 15 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 30 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00

93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 10 19 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 21 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM) FAMI (CLAS) PROD	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 17 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 16 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 13 18 00	11 13 19 00	11 13 20 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 660 DE 741

20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	26 13 18 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 17 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 20 00	30 10 22 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 659 DE 741

27 12 17 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 12 15 00	80 12 16 00	80 13 18 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 16 15 00
80 14 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
82 12 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 11 16 00	83 11 18 00	83 11 22 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00

30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 25 15 00	30 26 27 00	30 26 27 00
31 11 16 00	31 14 17 00	31 15 15 00
31 15 19 00	31 15 20 00	31 15 21 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 19 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 34 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 27 11 00
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 11 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 661 DE 741

39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 19 00	39 12 22 00
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 20 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 16 15 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 46 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 18 30 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 36 00	43 19 15 00
43 19 16 00	43 22 33 00	43 23 15 00
46 16 15 00	46 19 16 00	49 24 15 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 30 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00

56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	70 10 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 15 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 12 12 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓD

93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERUNIDADES SANITARIAS 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 385,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	10 17 16 00	10 17 18 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 663 DE 741

15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 15 00	25 10 19 00	25 12 15 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 12 29 00	27 12 32 00	27 12 33 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00

30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
31 11 16 00	31 14 17 00	31 15 15 00
31 15 16 00	31 15 17 00	31 15 18 00
31 15 19 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 34 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 664 DE 741

39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 19 00	39 12 22 00
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
41 10 17 00	10 10 18 00	40 10 20 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 25 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 33 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 36 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 19 00
40 18 31 00	41 11 36 00	43 19 15 00
43 19 16 00	43 22 33 00	43 23 15 00
46 16 15 00	46 19 16 00	49 24 15 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00

95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 21 00
95 12 19 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00	77 10 18 00	77 10 19 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERUNIDADES SANITARIA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 357,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 666 DE 741

20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 36 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308EAS

1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32

AB22164030 PÁGINA: 665 DE 741

76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 15 00	78 10 16 00	78 10 17 00
78 11 17 00	78 14 19 00	78 18 16 00
78 18 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 13 18 00	80 14 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 24 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 11 15 00
81 10 25 00	81 10 25 00	81 11 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00 </

39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 19 00	39 12 22 00
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 20 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 25 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 16 15 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 17 15 00
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 20 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 25 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 33 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 33 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 36 00	43 19 15 00
43 19 16 00	43 22 33 00	43 23 15 00
46 16 15 00	46 19 16 00	49 24 15 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00

93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 19 00	77 10 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SANITARIAS 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)	(SEGM FAMI CLAS PROD)
10 16 15 00	10 16 15 00	10 16 15 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 16 00	11 17 16 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00

12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 12 17 00	25 12 19 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 12 16 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 29 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00

73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 12 16 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
78 10 18 00	78 10 18 00	78 10 25 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 18 16 00	80 11 16 00	80 14 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 16 00	81 10 16 00	81 10 20 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 18 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 10 18 00	83 12 15 00	84 11 16 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 10 38 00	30 10 39 00	30 10 39 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 18 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 17 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 25 15 00	30 26 27 00	30 26 37 00
31 11 16 00	31 14 17 00	31 15 15 00
31 15 16 00	31 15 17 00	31 15 17 00
31 15 19 00	31 15 20 00	31 15 21 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 30 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00

31 21 18 00	31 21 19 00	31 37 11 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 10 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 19 00	39 12 22 00
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 20 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 14 19 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 18 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 15 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 17 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00

56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 18 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 23 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 31 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72

90 15 17 00	93 10 17 00	93 13 15 00
93 14 15 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	93 15 18 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00	95 14 18 00	95 14 19 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMLV: 107,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM) FAMI (CLAS) PROD	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 35 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 672 DE 741

15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 27 14 00	24 10 15 00	24 10 16 00
23 29 15 00	24 13 15 00	24 13 16 00
24 11 18 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 10 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
25 12 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 11 16 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 12 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
26 13 17 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 16 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 19 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 22 00	27 11 26 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 38 00	30 11 15 00
30 10 39 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 16 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 17 20 00	30 17 18 00	30 17 21 00
30 17 21 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 16 00	30 19 18 00	30 19 16 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 25 15 00	30 26 17 00	30 26 19 00
31 15 16 00	31 15 17 00	31 15 18 00
31 15 19 00	31 15 20 00	31 15 21 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 24 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 34 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 673 DE 741

31 21 18 00	31 21 19 00	31 37 11 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
39 13 17 00	40 10 18 00	40 10 20 00
40 10 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 17 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 14 22 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 15 16 00	40 17 16 00	40 17 21 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 26 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 35 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 46 00
40 17 36 00	40 18 30 00	40 18 31 00
40 17 52 00	43 19 15 00	43 19 16 00
41 11 36 00	43 23 15 00	46 16 15 00
43 22 33 00	46 19 16 00	46 19 16 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 11 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00

93 10 17 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 19 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENCIONES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRICTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMLV: 287,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM) FAMI (CLAS) PROD	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 675 DE 741

15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 14 18 00	78 11 17 00	80 10 15 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 12 16 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 21 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 10 24 00	81 11 16 00	81 14 15 00
81 11 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 15 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 13 19 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS

1 DE AGOSTO DE 2022

HORA 16:28:32

AB22164030

PÁGINA: 674 DE 741

76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 12 17 00	77 12 17 00	77 12 17 00
77 13 16 00	77 13 15 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
82 12 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 11 16 00	83 11 18 00	83 11 22 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 11 24 00
84 11 16 00	90 11 17 00	90

77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 16 16 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 21 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 26 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 28 00	40 17 49 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 18 31 00
40 17 52 00	40 18 30 00	43 19 15 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 17 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 11 22 00	56 12 12 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00

30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	23 15 35 00
23 10 15 00	23 15 30 00	95 12 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPOBENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMML: 1.024.000

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM) FAMI CLAS PROD	(SEGM) FAMI CLAS PROD	(SEGM) FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 16 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 15 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00

56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 17 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 24 17 00	30 24 16 00	31 11 15 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00

20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	24 10 15 00	24 10 16 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 13 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
23 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 16 17 00	30 10 18 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
71 15 16 00	71 15 16 00	71 15 17 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 35 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00

39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 15 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 11 17 00	26 13 15 00	26 13 15 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00

30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 27 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00

31 21 16 00	31 12 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00		
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 20 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 15 15 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 16 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 21 00
40 17 18 00	40 17 20 00	
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 29 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 35 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 39 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 10 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 18 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 11 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	

83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 14 18 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 15 16 00
93 14 20 00	93 15 15 00	
95 10 15 00	95 10 16 00	95 11 16 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 12 17 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 20 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 27 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 14 16 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 19 00
95 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROVENIENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25 | 19 | 19 | 00 |

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(SEGM) FAMI (CLAS) PROD	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD	(SEGM) FAMI (CLAS) PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 17 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 25 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 34 00
12 16 30 00	12 16 34 00	

56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00		
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 12 31 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	
72 15 37 00	72 15 39 00	
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00

12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
25 12 16 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 10 12 00	26 10 12 00	26 10 13 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 33 00
27 11 29 00	27 12 17 00	30 10 15 00
27 12 16 00		
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00

72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	78 10 15 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	81 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00		
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00

30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00		
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 15 15 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00		
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00

31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 22 00	39 13 17 00
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 19 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 19 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00

31	1	16	30	00		31	1	16	34	00		31	21	15	00				
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00		31	21	19	00	
31	21	19	00		31	37	11	00		39	10	16	00		39	10	17	00	
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	18	00		39	11	19	00	
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00	
39	12	14	00		39	12	16	00		39	12	17	00		39	12	18	00	
39	12	19	00		39	12	22	00		39	13	17	00		39	13	18	00	
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00		40	10	18	00	
40	10	18	00		40	10	20	00		40	14	16	00		40	14	17	00	
40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	20	00		40	14	21	00	
40	14	22	00		40	14	25	00		40	15	15	00		40	15	16	00	
40	15	16	00		40	16	15	00		40	16	16	00		40	16	17	00	
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00		40	17	18	00	
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	21	00		40	17	22	00	
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	27	00	
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00		40	17	30	00	
40	17	30	00		40	17	33	00		40	17	35	00		40	17	36	00	
40	17	36	00		40	17	46	00		40	17	49	00		40	18	30	00	
40	17	52	00		40	18	30	00		40	18	31	00		40	18	32	00	
41	11	36	00		43	19	15	00		43	19	16	00		43	19	17	00	
43	22	33	00		43	23	15	00		46	16	15	00		46	16	16	00	
46	19	16	00		49	24	15	00		56	10	15	00		56	10	16	00	

70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00

72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	43	00	72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	73	12	15	00	73	12	16	00
73	18	10	00	73	18	11	00	73	18	19	00
76	13	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	13	17	00	77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	78	10	15	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	11	17	00	78	14	19	00
78	18	16	00	78	18	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	18	00	80	14	16	00
80	15	16	00	80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	82	12	15	00	82	12	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	11	16	00

83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

Cámara de Comercio de Bogotá
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 696 DE 7

12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00

27	12	17	16	00	27	12	17	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00	30	10	22	00	
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00	
30	10	29	00	30	10	31	00	30	10	32	00	
30	10	36	00	30	10	38	00	30	10	39	00	
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00	
30	11	19	00	30	12	16	00	30	12	17	00	
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00	
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00	
30	14	16	00	30	15	15	00	30	15	16	00	
30	15	17	00	30	15	18	00	30	15	19	00	
30	15	20	00	30	16	15	00	30	16	16	00	
30	16	17	00	30	16	18	00	30	16	19	00	
30	16	20	00	30	16	21	00	30	16	22	00	
30	16	23	00	30	16	24	00	30	17	15	00	
30	17	16	00	30	17	17	00	30	17	18	00	
30	17	19	00	30	17	20	00	30	17	21	00	
30	18	15	00	30	18	16	00	30	18	17	00	
30	18	18	00	30	19	15	00	30	19	16	00	
30	19	17	00	30	19	18	00	30	24	15	00	
30	24	16	00	30	25	15	00	30	26	27	00	
30	26	17	00	31	11	16	00	31	14	17	00	
31	15	15	00	31	15	16	00	31	15	17	00	
31	15	18	00	31	15	19	00	31	15	20	00	
31	15	21	00	31	15	22	00	31	16	15	00	
31	16	16	00	31	16	17	00	31	16	18	00	
31	16	20	00	31	16	21	00	31	16	22	00	
31	16	24	00	31	16	25	00	31	16	26	00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CANCELADO POR:
PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 58,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	16	15	00	10	16	18	00
10	17	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	15	15	00	11	16	15	00
11	16	16	00	11	16	18	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	20	00	12	16	18	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00

56	10	17	00	56	10	18	00	56	11	15	00
56	11	17	00	56	11	18	00	56	11	19	00
56	11	20	00	56	11	21	00	56	11	22	00
56	12	10	00	56	12	11	00	56	12	12	00
56	12	13	00	56	12	14	00	56	12	15	00

56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	56 12 20 00	70 10 15 00
70 11 16 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 15 18 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 15 00	71 10 16 00
71 10 17 00	71 12 12 00	71 12 16 00
71 12 17 00	71 12 18 00	71 12 20 00
71 12 23 00	71 12 25 00	71 12 28 00
71 12 30 00	71 14 11 00	71 15 11 00
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00



Cámara
de Comercio
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B221640308CEA5
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AE22164030 PÁGINA: 698 DE 741

72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	13	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00

72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 732 DE 741

31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00		
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
39 12 19 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00		
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
40 14 25 00	40 15 15 00	40 15 16 00
40 16 15 00	40 16 16 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00

81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 14 15 00		
81 15 17 00	81 15 18 00	81 11 16 00
81 11 15 00	81 10 27 00	81 15 19 00
82 12 15 00	82 12 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 11 16 00	83 11 18 00
83 11 22 00	83 11 23 00	83 11 24 00
90 15 17 00	93 10 17 00	93 13 15 00
93 14 15 00	93 14 18 00	93 14 20 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DÍA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 EL PROponente INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00302278 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 30 DEL MES DE



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 733 DE 741

QUE EL DÍA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00739709 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00781181 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AGOTI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 199-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 109.090.909,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00395783
ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 212-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 136.147.576,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00395783
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL

40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 30 00
40 17 33 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 11 36 00
43 19 15 00	43 19 16 00	43 22 33 00
43 23 15 00	46 16 15 00	46 19 16 00
49 24 15 00	56 10 15 00	56 10 16 00
56 10 17 00	56 10 18 00	56 11 15 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 11 22 00
56 12 13 00	56 12 14 00	56 12 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	56 12 20 00	
70 11 16 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 15 18 00	70 17 16 00	70 17 17 00
71 10 17 00	71 12 12 00	71 12 16 00
71 12 17 00	71 12 18 00	71 12 20 00
71 12 23 00	71 14 11 00	71 15 11 00
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 11 7 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 732 DE 741

NOVIEMBRE DE 2009.

QUE EL DÍA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00345476 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DÍA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROponente ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00367354 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DÍA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00382169 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

QUE EL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROponente ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00403375 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DÍA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00423444 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DÍA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROponente ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00438072 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DÍA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 EL PROponente ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00456765 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2013.

QUE EL DÍA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROponente RENOVÓ EL



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 731 DE 741

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00		
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
73 12 15 00	73 12 16 00	73 18 10 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 15 00	78 10 17 00	78 10 18 00
78 14 19 00	78 14 19 00	78 14 19 00
78 18 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 16 15 00	80 16 16 00	80 16 17 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00

REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00479930 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DÍA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROponente ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00501676 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

QUE EL DÍA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00519754 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 11 DEL MES DE MAYO DE 2016 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00564729 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 11 DEL MES DE MAYO DE 2016.

QUE EL DÍA 15 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00601193 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 15 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DÍA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00637283 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 27 DEL MES DE JULIO DE 2018 EL PROponente ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00646967 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 27 DEL MES DE JULIO DE 2018.

QUE EL DÍA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00677810 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DÍA 18 DEL MES DE JULIO DE 2019 EL PROponente ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00685753 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 18 DEL MES DE JULIO DE 2019.

QUE EL DÍA 28 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00719896 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 28 DEL MES DE JULIO DE 2020.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 734 DE 741

DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00435272

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE PUERTO GAITAN
MUNICIPIO: PUERTO GAITAN (META)
NUMERO DEL CONTRATO: 4
FECHA INICIO: 2010/01/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.093.492.374,00
CLASIFICACION CONTRATO
21002 SISTEMAS DE INFORMACION
21003 ORGANIZACION
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00337703
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 1276-2009
FECHA INICIO: 2010/01/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 103.193.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
10101 PRESAS, DIQUES Y MUELLES
20803 SERVICIOS URBANOS
20902 SANAMIENTO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00326622
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 840
FECHA INICIO: 2014/12/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 132.240.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00542438
ENTIDAD CONTRATANTE: METROVIVIENDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CDT03-16
FECHA INICIO: 2016/02/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 451.924.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/03/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00549395
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2138-2014
FECHA INICIO: 2014/11/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 109.965.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00527271
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2157-2014
FECHA INICIO: 2014/12/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 249.972.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00527272
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2887-2017
FECHA INICIO: 2017/09/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 430.148.439,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00615425
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2926-2017
FECHA INICIO: 2017/09/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 522.800.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00615694
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2956-2017
FECHA INICIO: 2017/09/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 518.040.779,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00615682
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2957-2017
FECHA INICIO: 2017/09/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 518.040.779,00
CLASIFICACION CONTRATO

**Cámara de Comercio de Bogotá**
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 736 DE 741

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CIN-193-2015
FECHA INICIO: 2015/10/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 327.550.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/16
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3600-2013
FECHA INICIO: 2014/05/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 74.193.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCION DEL DANE
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIUI) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCION DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00464028
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-312-2014
FECHA INICIO: 2014/07/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.553.976.388,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/08/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00492604
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111452
FECHA INICIO: 2012/09/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 75.028.800,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIUI) DEL CONTRATO: 7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00429078
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C. INTERVENT-001-2015

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 45.337.215,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIUI) DEL CONTRATO: 7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00689282
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: MC-INT-321-2019
FECHA INICIO: 2019/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 15.913.913,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101800 AUDITORIA AMBIENTAL
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81141500 CONTROL DE CALIDAD
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00689361
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3373-2019
FECHA INICIO: 2019/08/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 227.447.983,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00690989
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3379-2019
FECHA INICIO: 2019/09/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 182.057.850,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00692926
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3380-2019
FECHA INICIO: 2019/09/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 140.120.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00692930
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
MUNICIPIO: FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2019-0536
FECHA INICIO: 2019/07/22

**Cámara de Comercio de Bogotá**
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 736 DE 741

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00615683
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3026-2017
FECHA INICIO: 2017/10/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 380.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00617720
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3099-2017
FECHA INICIO: 2017/11/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 41.764.676,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00619773
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3449-2018
FECHA INICIO: 2018/09/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 359.982.601,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00653691
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3461-2018
FECHA INICIO: 2018/09/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 272.989.801,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00653697

FECHA INICIO: 2015/03/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 139.968.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00518980
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C. INTERVENT-003-2015
FECHA INICIO: 2015/07/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 212.454.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00536943
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE
MUNICIPIO: SIBATE (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 1
FECHA INICIO: 2015/08/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 72.476.800,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIUI) DEL CONTRATO: 7120 ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00535618
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA
MUNICIPIO: COGUA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 139 DEL 2016
FECHA INICIO: 2016/08/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.797.808,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/11/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00579825
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 551
FECHA INICIO: 2018/08/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 342.996.556,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101600 INGENIERIA MECANICA Y ELECTRONICA
81101700 INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
70117100 RIEGO
70171800 SERVICIOS DE DRENAJE
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00649796
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3896-2018

**Cámara de Comercio de Bogotá**
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 738 DE 741

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 75.148.985,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00693938
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
MUNICIPIO: FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2019-0545
FECHA INICIO: 2019/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 100.125.410,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00694004
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2103-2019
FECHA INICIO: 2019/09/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 51.788.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00694060
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
MUNICIPIO: SIBATE (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 13 CONSULTORIA
FECHA INICIO: 2018/12/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 124.946.430,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIUI) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCION DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00657775
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-1-279-2018
FECHA INICIO: 2018/08/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 159.479.490,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00694251

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3539-2018
FECHA INICIO: 2018/09/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 433.993.362,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00653716
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1204-2013
FECHA INICIO: 2013/02/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 242.981.596,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIUI) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCION DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00434246
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 12890-2015
FECHA INICIO: 2015/11/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 105.575.822,00
CLASIFICACION CONTRATO
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/10/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00541481
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 71
FECHA INICIO: 2015/09/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 40.089.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/10/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00539582
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI-125-2015
FECHA INICIO: 2015/10/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 140.147.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/10/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00561588
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CIN-106-2012
FECHA INICIO: 2012/11/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 95.113.620,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIUI) DEL CONTRATO: 7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00435199
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

**Cámara de Comercio de Bogotá**
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308EAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 737 DE 741

FECHA INICIO: 2018/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 568.950.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
8011600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00661256
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
MUNICIPIO: SIBATE (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 001 CONSULTORIA
FECHA INICIO: 2019/03/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.135.415,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIUI) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCION DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00665096
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-300-2019
FECHA INICIO: 2019/08/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 98.510.920,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101800 AUDITORIA AMBIENTAL
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81141500 CONTROL DE CALIDAD
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00687955
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
MUNICIPIO: SIBATE (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 004 CONSULTORIA
FECHA INICIO: 2019/08/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 50.091.042,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIUI) DEL CONTRATO: 7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00689281
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
MUNICIPIO: SIBATE (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 005 CONSULTORIA
FECHA INICIO: 2019/08/30

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2826-2017
FECHA INICIO: 2017/09/01
FECHA TERMINACION: 2019/06/24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (EN PESOS): 263.188.800,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 493.317.654,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00614904
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 025-2014
FECHA INICIO: 2014/07/17
FECHA TERMINACION: 2015/02/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 119.816.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00542950
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI-059-2015
FECHA INICIO: 2015/05/28
FECHA TERMINACION: 2019/09/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 69.994.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 69.994.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/04/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00561199
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI-139-2015
FECHA INICIO: 2015/11/11
FECHA TERMINACION: 2016/03/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 43.810.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/04/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00561773
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI1032011
FECHA INICIO: 2011/11/01
FECHA TERMINACION: 2012/08/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 49.944.504,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
20318 INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIONES EN POBLACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 739 DE 741

20501 PLANEACION Y LEGISLACION
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00383135
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3530-2013
FECHA INICIO: 2014/02/10
FECHA TERMINACION: 2018/09/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 429.599.040,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCION DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00463912
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3758-2015
FECHA INICIO: 2016/01/12
FECHA TERMINACION: 2017/08/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 543.860.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 707.526.365,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00545603
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
FECHA INICIO: 2017/06/01
FECHA TERMINACION: 2018/04/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 91.151.025,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 120.085.870,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/06/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00606977
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-1864-2017
FECHA INICIO: 2017/06/29
FECHA TERMINACION: 2018/01/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 91.151.025,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 91.151.022,00

FECHA INICIO: 2011/11/01
FECHA TERMINACION: 2012/07/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 341.695.500,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 341.695.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00386189
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA 249-2017
FECHA INICIO: 2017/05/03
FECHA TERMINACION: 2018/02/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 40.491.624,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 40.491.624,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
77101800 AUDITORIA AMBIENTAL
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
84111600 SERVICIOS DE AUDITORIA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/03/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00662698
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO-DE-INTERVENTORIA-864705-2019
FECHA INICIO: 2019/04/04
FECHA TERMINACION: 2020/03/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 417.481.750,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00677090
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-281-2018
FECHA INICIO: 2018/07/24
FECHA TERMINACION: 2019/02/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 70.918.645,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00694257
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI-029-2014

CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/06/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00606983
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-3438-2015
FECHA INICIO: 2015/10/05
FECHA TERMINACION: 2016/07/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 212.384.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 266.923.332,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00535891
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-413736-2018
FECHA INICIO: 2018/06/27
FECHA TERMINACION: 2019/04/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 102.752.930,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 102.752.919,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00645170
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1-2012
FECHA INICIO: 2012/02/28
FECHA TERMINACION: 2014/04/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 859.120.659,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIUI) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00481920
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-38-2011
FECHA INICIO: 2012/01/30
FECHA TERMINACION: 2013/01/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.461.045.431,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
20807 TRANSPORTE URBANO
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/02/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00431665
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-39-2011
FECHA INICIO: 2012/02/06
FECHA TERMINACION: 2013/09/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.768.799.157,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 741 DE 741

FECHA INICIO: 2014/11/20
FECHA TERMINACION: 2016/04/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 79.924.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/04/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00560260
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-280-2018
FECHA INICIO: 2018/08/10
FECHA TERMINACION: 2019/04/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 148.116.087,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00694254
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-4071-2016
FECHA INICIO: 2016/11/29
FECHA TERMINACION: 2017/12/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 478.830.600,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 615.278.974,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/12/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00581718
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 4233000-1360-2020
FECHA INICIO: 2021/01/19
FECHA TERMINACION: 2021/04/02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 117.681.520,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 117.681.520,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/04/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00748920
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO-DE-INTERVENTORIA-883202-2019
FECHA INICIO: 2019/05/03



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
Código VERIFICACIÓN: B221640308CEAS
1 DE AGOSTO DE 2022 HORA 16:28:32
AB22164030 PÁGINA: 740 DE 741

20807 TRANSPORTE URBANO
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00455649
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-80-2012
FECHA INICIO: 2013/03/15
FECHA TERMINACION: 2014/03/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 477.357.686,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
9020 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTIÓN
95111600 VIAS DE TRÁFICO ABIERTO
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIUI) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00429795
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-871-2013
FECHA INICIO: 2013/07/11
FECHA TERMINACION: 2014/06/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 648.354.331,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIUI) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCION DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00443558
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111213
FECHA INICIO: 2011/08/16
FECHA TERMINACION: 2012/01/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 35.759.900,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 35.759.900,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00378792
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111824

FECHA TERMINACION: 2019/11/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 86.572.500,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 96.748.820,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 00677163

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTICULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CAMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CAMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRIUNILLO



CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CODIGO DE VERIFICACIÓN qdn3CenCMP

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****

CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NIT:34561668-1
C.C.:34561668
NÚMERO DEL PROPONENTE:1065
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:23/02/2010
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:20/04/2022
ORGANIZACIÓN:PERSONA NATURAL
TAMAÑO DE EMPRESA:PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA: DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CR 10A 1N 35 BARRIO MODELO
MUNICIPIO:19001 - POPAYAN
DEPARTAMENTO:CAUCA
TELEFONO 1:8200648
TELEFONO 3:3206823382
CORREO ELECTRÓNICO:mgonzalezcasas@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CR 10A 1N 35 BARRIO MODELO
MUNICIPIO:19001 - POPAYAN
DEPARTAMENTO:CAUCA
TELEFONO 1 :8200648
TELEFONO 3:3206823382
CORREO ELECTRÓNICO:mgonzalezcasas@gmail.com

CERTIFICA: CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

***** CONTINUA *****



TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
 11 11 16 00 : PIEDRA
 11 11 17 00 : ARENA
 20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
 20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
 20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
 20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA
 20 12 21 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
 23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
 24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
 24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
 24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
 24 11 24 00 : COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
 26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
 26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
 27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
 27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
 27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
 27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
 27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
 27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
 27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 18 00 : CONDUCTOS
 30 10 20 00 : HOJA
 30 10 22 00 : PLANCHA
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 29 00 : PILARES
 30 10 31 00 : RIELES
 30 10 32 00 : ENREJADO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 35 00 : ALMA DE PANAL
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 10 37 00 : TRENZA
 30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
 30 10 39 00 : EJES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
 30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
 30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 15 20 00 : CERCADO
 30 15 21 00 : SUPERFICIE
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
 30 16 22 00 : MOSTRADORES
 30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...
 30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
 30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
 30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
 30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
 30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
 30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL
 30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
 30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
 30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
 30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
 30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
 30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
 30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
 30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
 30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
 30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO
 30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO
 30 26 51 00 : ALAMBRE DE ALUMINIO
 30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
 30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
 30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
 30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
 31 15 16 00 : CADENAS
 31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO
 31 15 19 00 : CORREAS
 31 16 15 00 : TORNILLOS
 31 16 16 00 : PERNOS
 31 16 17 00 : TUERCAS
 31 16 18 00 : ARANDELAS
 31 16 20 00 : CLAVOS
 31 16 21 00 : ANCLAS
 31 16 22 00 : REMACHES
 31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
 31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
 31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
 31 16 26 00 : GANCHOS
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
 31 16 29 00 : MORDAZAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

31 16 33 00 : ESPACIADORES
 31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
 31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
 31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
 31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
 31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS
 31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
 31 35 13 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
 31 35 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
 31 35 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
 31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
 39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
 39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
 40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
 40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
 40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
 40 14 16 00 : VÁLVULAS
 40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
 40 14 19 00 : CONDUCTOS
 40 14 20 00 : MANGUERAS
 40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
 40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
 40 15 15 00 : BOMBAS
 40 16 15 00 : FILTROS
 40 16 16 00 : PURIFICACIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
 40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
 40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
 40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
 40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
 40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
 40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
 40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
 40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
 40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
 40 17 26 00 : ACOPLERES DE TUBOS
 40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
 40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
 40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
 40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
 40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
 40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
 40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
 40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
 40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
 40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
 40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
 40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
 40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
 40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
 40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
 40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
 40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
 40 17 46 00 : T PARA TUBOS
 40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
 40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
 40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
 40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
 40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
 40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
 40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
 40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
 40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
 41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...
 41 10 50 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO
 41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
 41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
 41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
 41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
 43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED
 43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
 43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...
 47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
 47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
 52 13 16 00 : PERSIANAS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 56 10 15 00 : MUEBLES
 56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
 56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
 56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
 56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES
 56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES
 70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 71 11 20 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
 71 11 21 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
 71 11 22 00 : OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
 71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS
 71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
 71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
 71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
 71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
 71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
 72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
 73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA
 73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES
 73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
 73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
 73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
 73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
 76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
 76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
 77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 78 18 16 00 : SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
 81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
 81 15 19 00 : GEOFÍSICA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
 86 10 16 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
 86 10 17 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 94 10 16 00 : ASOCIACIONES PROFESIONALES
 94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

**CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	\$968.624.288,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.419.391.485,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$103.150.590,00
PASIVO TOTAL	:	\$342.369.261,00

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

PATRIMONIO	:	\$1.077.022.224,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$142.279.413,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$15.921.765,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.140.438.778,00
ACTIVO TOTAL	:	\$1.582.276.775,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$156.232.853,00
PASIVO TOTAL	:	\$307.202.856,00
PATRIMONIO	:	\$1.275.073.919,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$251.856.978,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$13.269.680,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.812.248.942,00
ACTIVO TOTAL	:	\$2.245.157.739,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$133.497.835,00
PASIVO TOTAL	:	\$575.824.697,00
PATRIMONIO	:	\$1.669.333.042,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$489.652.316,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$35.093.166,00

**CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	9,39
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,24
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	8,93

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	7,29
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,19
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	18,97

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	13,57
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,25
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	13,95

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

**CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,09

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,10

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,19
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,15

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,29
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,21

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

COMERCIO DEL CAUCA.

**CERTIFICA:
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :301,45

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
 39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
 39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA No.2 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :130,51

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.3 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :68,09

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :83,17

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :140,52

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :51,62

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :239,24

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.8 :

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :67,02

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS

EXPERIENCIA No.9 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :43,70

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.10 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO GONZALEZ CASAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE MORALES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :332,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :56,01

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :406,10

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO GONZALEZ CASAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 214,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 014

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA : GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 901,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAGE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
 39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
 39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.15 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE TIMBIO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,15

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 17 16 00 : VENTANAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :44,72

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :122,33

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.18 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :80,29

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.19 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :17,74

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.20 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :U. T. GONZALEZ - CONSTRUCTORA ALPES LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :946,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 17 15 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.21 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE INZA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1105,87

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

EXPERIENCIA No.22 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :54,53

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.23 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION EDUCATIVA DE OCCIDENTE

VALOR CONTRATADO EN SMLV :476,07

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:28 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.24 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMTEL S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :155,49

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
 39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.25 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION EDUCATIVA DE OCCIDENTE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :485,71

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.26 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FIDEICOMISO OLA ESCOLAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :782,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

EXPERIENCIA No.27 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE : ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 38,12

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.28 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :49,30

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.29 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :140,09

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.30 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :267,77

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.31 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :299,74

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.32 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :65,62

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.33 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :792,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
 39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
 39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.34 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :90,51

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.35 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :147,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.36 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :78,31

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.37 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :147,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.38 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :149

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.39 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :68,43

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.40 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :132,52

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.41 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :33,64

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.42 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :75,73

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.43 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :77,74

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.44 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :220,51

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.45 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BOLIVAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :58,44

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.46 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL CAUCA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :278,34

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.47 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :44,44

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.48 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL CAUCA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :94,87

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

EXPERIENCIA No.49 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL CAUCA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 48,01

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 30 11 17 00 : YESOS
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 82 10 15 00 : PUBLICIDAD IMPRESA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

EXPERIENCIA No.50 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO GONZALEZ CASAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1051,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

EXPERIENCIA No.51 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FIDEICOMISO OLA ESCOLAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1858,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.52 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :219,99

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.53 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :140,20

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.54 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :314,52

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.55 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :92,30

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.56 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :110,11

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.57 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :157,95

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

EXPERIENCIA No.58 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :MARIA JOSE GONZALEZ CASAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :530,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.59 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INFRAESTRUCTURAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1285,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 2%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.60 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1108,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.61 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 061

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL CAUCA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1007,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.62 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :412,91

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

EXPERIENCIA No.63 :

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL VALLE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :18,16

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
 39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
 39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...

76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA

78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS

83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA

83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES

83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA No.64 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :112,13

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES:** 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
 39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
 39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.65 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VALENCIA GONZALEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BOLIVAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :520,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
 39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
 39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.66 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VALENCIA GONZALEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BOLIVAR

VALOR CONTRATADO EN SMMVLV :518,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
 39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
 39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.67 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :I. U. COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,74

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES:** 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
 39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
 39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.68 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:068

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA : GONZALEZ CASAS MARIA JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE : I. U. COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 26,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
 39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
 39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...

76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA

78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS

83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA

83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES

83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.69 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :I. U. COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
 39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
 39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.70 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO MJL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMCASERVICIOS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :527,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
 39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
 39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.71 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VERONA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ROSAS

VALOR CONTRATADO EN SMLV :210,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
 39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
 39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.72 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:072

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO G Y V

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL CAUCA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :233,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
 39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
 39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.73 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:073

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :C. R. C.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.74 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:074

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL VALLE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :379,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.75 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:075

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL VALLE

VALOR CONTRATADO EN SMLV :244,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
 39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
 39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
 39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
 39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
 39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN

EXPERIENCIA No.76 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:076

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CIC CALOTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CALOTO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1349,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
70 17 15 00 : DESARROLLO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.77 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:077

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SUPERIOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CRC

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :131,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.78 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:078

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO GC

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MORALES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :82,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.79 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:079

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SUCRE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SUCRE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :397,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.80 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:080

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :MARIA JOSE GONZALEZ CASAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CAJIBIO
VALOR CONTRATADO EN SMMMLV :39,89

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.81 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:081

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :MARIA JOSE GONZALEZ CASAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :57,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 70 17 15 00 : DESARROLLO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.82 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:082

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :MARIA JOSE GONZALEZ CASAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP

VALOR CONTRATADO EN SMLV :147,70

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAGE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.83 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:083

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ARCADIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :406,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.84 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:084

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VERSALLES

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMCASERVICIOS SA ESP

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1291,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.85 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:085

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :MARIA JOSE GONZALEZ CASAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP

VALOR CONTRATADO EN SMLV :356,77

***** CONTINUA *****



PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.86 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:086

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :MARIA JOSE GONZALEZ CASAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :54,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.87 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:087

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO NISA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL VALLE

VALOR CONTRATADO EN SMLV :639,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.88 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:088

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :MARIA JOSE GONZALEZ CASAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ALMAGUER

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :84,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.89 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:089

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SAN DIEGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CAJIBIO

VALOR CONTRATADO EN SMLV :597,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.90 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:090

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :MARIA JOSE GONZALEZ CASAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO ESCAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :550,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS
 30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
 39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
 95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.91 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:091

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :MARIA JOSE GONZALEZ CASAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO ESCAUCA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1708,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
 22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
 22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 30 10 15 00 : ÁNGULOS
 30 10 17 00 : VIGAS
 30 10 23 00 : PERFILES
 30 10 24 00 : VARILLAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 28 00 : PILOTAJE
 30 10 32 00 : ENREJADO
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
 30 11 17 00 : YESOS
 30 11 18 00 : AGREGADOS
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
 30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
 30 12 16 00 : ASFALTOS
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
 30 13 15 00 : BLOQUES
 30 13 16 00 : LADRILLOS
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
 30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
 30 16 17 00 : SUELOS
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
 30 17 15 00 : PUERTAS
 30 17 16 00 : VENTANAS
 30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
 30 17 18 00 : CLARABOYAS
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
 30 17 20 00 : PUERTAS
 30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
 30 18 17 00 : GRIFOS
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
 30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
 30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
 30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
 39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
 39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
 39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
 39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
 39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
 70 17 15 00 : DESARROLLO
 70 17 16 00 : VIGILANCIA
 70 17 17 00 : RIEGO
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
 72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
 76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
 78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
 83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
 83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
 83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
 83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
 86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
 90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
 93 14 16 00 : POBLACIÓN
 93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
 92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
 92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
 95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
 95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
 95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
 95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
 95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
 95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2010 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 11667 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2010.

QUE EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2011 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 13303 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2011.

QUE EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2012 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 14831 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2012.

QUE EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 15833 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

QUE EL DÍA 29 DE ENERO DE 2013 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 16363 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE ENERO DE 2013.

QUE EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17329 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2013.

QUE EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17556 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2013.

QUE EL DÍA 22 DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 18672 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE MAYO DE 2014.

QUE EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21122 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22180 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 03 DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24107 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE MAYO DE 2017.

QUE EL DÍA 13 DE JULIO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24521 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE JULIO DE 2017.

QUE EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 25380 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27201 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27672 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2019.

QUE EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28529 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020.

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

QUE EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 29385 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31017 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS PERFECCIONADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCASERVICIOS S.A E.S.P
NIT:9003162159

MUNICIPIO:19001 - POPAYAN

AREA O SECCIONAL:JURIDICA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:34571992

NOMBRE FUNCIONARIO:MARÍA FERNANDA PENAGOS CERON

NÚMERO DEL CONTRATO:LP - 02 - 2019 CTO 159-2019

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CTO 159-2019

FECHA DE ADJUDICACIÓN:07/06/2019

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:05/08/2019

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$1.091.467.217,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:07/12/2020

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:29051

OBJETO:EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA DE LAS VEREDAS DE MIRAFLORES Y SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE SILVIA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
GONZALEZ CASAS MARIA JOSE**

Fecha expedición: 2022/08/03 - 10:07:29 **** Recibo No. S000720459 **** Num. Operación. 01-CEMACAJ-20220803-0001

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siicauca.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **qdn3CenCMP**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Adrian H Sarzosa Fletcher
Dirección de Registros Públicos Y Gerente CAE

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

***** CONTINUA *****



REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO – EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE



FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO I, UBICADO EN POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"						
PROponente:	CONSORCIO R&M Y MG						
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:				R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
2111824	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A UBICADA EN EL SECTOR DE SAN MATEO II EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	PRELIMINARES, CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, MAMPOSTERIA, REDES HIDROSANITARIAS, REDES ELECTRICAS, REDES DE GAS, CARPINTERIA, ACABADOS CUBIERTAS.	687,4994	FONADE	1/11/2011	8/01/2013	100%
3758-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	PRELIMINARES, CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, MAMPOSTERIA, REDES HIDROSANITARIAS, REDES ELECTRICAS, REDES DE GAS, CARPINTERIA, ACABADOS CUBIERTAS.	1918,151	SED	12/01/2016	31/08/2017	50%
354-2008	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INTERNADO DE MURUJUY FASE 1, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	ESTUDIOS Y DISEÑOS, PRELIMINARES, CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, MAMPOSTERIA, REDES HIDROSANITARIAS, REDES ELECTRICAS, REDES DE GAS, CARPINTERIA, ACABADO	150,94	ALCALDIA DE PUERTO GAITAN	28/12/2008	24/12/2009	50%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.


Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los

que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

Firma: 

Nombre: **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ**

Proponente: **CONSORCIO R&M Y MG**

C.C. **19.275.138** de Bogotá D.C

CONTRATO 1



**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE-**

LILIAM AMPARO CUBILLOS VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía número 52.708.167 de Bogotá, en su calidad de Gerente de Unidad del Área de Gestión Contractual, de acuerdo con lo señalado en su contrato de trabajo y en consecuencia delegada para suscribir el presente documento por parte del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO, de conformidad con lo señalado en el Artículo segundo del Decreto 2723 de 2008.

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual, en aplicativo Orfeo y en ejecución del convenio interadministrativo 197060 suscrito entre FONADE y MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN, FONADE suscribió con R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA el Contrato 2111824 con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-		
Dirección	Calle 26 No. 13 - 19, P. 19 - 22, 25, 26, 28 - 30	Identificación	NIT No. 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA	Identificación	Nit. No. 830.028.126-2
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2111824		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	"EL CONTRATISTA se compromete a REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A UBICADA EN EL SECTOR DE SAN MATEO II EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA; de conformidad con las reglas de participación que rigieron el correspondiente proceso de selección OCC-13-2011 las cuales hacen parte integral del presente contrato. (...)"		
Valor del contrato	Valor final ejecutado: \$405.280.900,00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$341.695.500,00
		Adición 1	\$22.776.600,00
		Adición 2	\$40.808.800,00
		Valor Total	\$405.280.900,00
Plazo Inicial	OCHO (08) MESES		
Plazo total del contrato	ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
Prorroga No. 1	SUSCRITA EL 28/06/2012	HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2012	
Suspensión	SUSCRITA EL 09/08/2012	HASTA QUE SE SUPEREN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A PRESENTE SUSPENSIÓN.	
Reinicio No.1	REINICIO No.1	02 DE NOVIEMBRE DE 2012	
Prorroga No 2	SUSCRITA EL 02/11/2012	POR SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO.	
Fecha de Firma del contrato	19-10-2011		
Fecha de inicio	01-11-2011		
Fecha de vencimiento	08-01-2013		
CUMPLIMIENTO			
De conformidad con el Acta de Liquidación del Contrato de fecha 28/06/2013 suscrita por ISABEL DE LOS MILAGROS ABELLO ALBINO, Subgerente de Contratación de FONADE, el Representante Legal de R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA, avatada por CARLOS ALBERTO SIN URIBE en calidad de Gerente del Convenio No. 197060; se concluye que el contratista cumplió con el objeto del contrato en los terminos establecidos contractualmente, sin perjuicio de las obligaciones postcontractuales amparadas en las garantías respectivas.			

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILLON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extensión 2125

Página 1 de 32



www.fonade.gov.co

PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502

Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30

Bogotá, D.C., Colombia





DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES U OBJETIVOS A CARGO DEL CONTRATISTA

De conformidad con la información documental que reposa en los archivos de la entidad contratante, términos de referencia y los contenidos pactados contractualmente, a continuación se hace descripción de las obligaciones específicas a cargo del contratista

Principales actividades ejecutadas :

De conformidad con el acta de Entrega y Recibo Final del contrato de fecha 07 de marzo de 2013.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
1,00	PRELIMINARES Y MOVIMIENTO TIERRA		
1,10	Localización y replanteo	M2	15.171,85
1,20	Cerramiento provisional de obra	ML	552,00
1,30	Excavación mecánica para nivelación de terreno, de acuerdo a estudios de suelos, incluye retiro de material	M3	14.033,82
1,40	Lleno compactado en recebo para nivelación del terreno, de acuerdo a estudios de suelos	M3	10.738,13
1,50	Excavación caja edificaciones, andenes, pisos adoquin y cancha, según estudio de suelos	M3	3.840,18
1,60	Sub-base en recebo compactado para edificios, andenes, pisos en adoquin y canchas	M3	3.128,48
1,70	Base en recebo compactado para cancha e=0.15 mt	M3	156,00
1,80	Suministro e instalacion de valla publicitaria de 4 x 2 mts	UND	1,00
1,90	Campamento provisional de la obra	UND	1,00
2,00	EXCAVACIONES Y LLENOS		
2,1	Excavación manual EN TIERRA (incluye movimientos y retiro de tierra) para zapatas, dados fundacion, pozos	M3	1.381,39
2,20	Excavación en material en afirmado (incluye movimientos y retiro de tierra) para vigas de fundacion, carcamos, redes hidrosanitarias	M3	493,31
2,30	Excavación Material Común aguas negras	M3	595,62
2,40	Excavación Material Común aguas lluvias	M3	1.077,89
2,50	Excavación Material Común suministro	M3	342,34
2,60	Excavación Material Común incendio	M3	162,35
2,70	Lleno en recebo aguas negras	M3	760,54
2,80	Lleno en recebo aguas lluvias	M3	448,64
2,90	Lleno en Gravilla aguas lluvias	M3	64,86
2,10	Lleno material seleccionado suministro	M3	463,31
2,11	Lleno material seleccionado incendio	M3	162,40
3,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO PARA CIMENTACION		
3,10	Cimiento en concreto ciclopeo	M3	215,45
3,20	Alistado para cimientos en concreto de 14 Mpa	M3	92,09
3,30	CIMENTOS EN CONCRETO REFORZADO		
3,3,1	Zapatas y dados en concreto 3.000 psi (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	161,91
3,3,2	Viga de fundacion concreto 3.000 psi (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	298,73

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 2 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia





Libertad y Orden



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

3,3,3	Muro apoyo placa de contrapiso 0.50 x 0.15 en concreto de 3.000 psi (bloque A -cure) (ver detalles al pie del plano)	M3	1,00
3,3,4	Zapatas muro contencion MC2 en concreto 3.000 psi (bloque B -cure) (ver detalles al pie del plano)	M3	2,00
3,3,5	Muro contencion MC1 e=0.15 en concreto 3.000 psi (bloque B -cure) (ver detalles al pie del plano)	M3	8,10
3,3,6	Muro contencion MC2 e=0.15 en concreto 3.000 psi (bloque B -cure) (ver detalles al pie del plano)	M3	2,00
3,3,7	Muro contencion e=0.15 en concreto 3.000 psi (Tanques) (ver detalles al pie del plano)	M3	6,00
3,3,8	Placa de contrapiso en concreto de 3000 PSI espesor e=0.10m, incluye dilataciones	M2	4.580,57
3,3,9	Placa de contrapiso en concreto de 3000 PSI espesor e=0.20m tanques, incluye dilataciones	M2	132,38
3,3,10	Placa de fundacion en concreto de 3000 psi, incluye vigas de fundacion de 40 x 60 y vigas de borde de 15 x 60 (ver detalles y notas a pie de plano estructurales)	M3	-
3,3,11	Pilotes fundacion diametro 30 cm en concreto 3000 PSI	ML	84,00
3,3,12	Pilotes fundacion diametro 40 cm en concreto 3000 PSI	ML	-
3,3,15	Viga concreto para apoyo cerramiento exterior	M3	55,00
3,3,16	Zapatas muro contencion MC3 en concreto 3.000 psi (bloque B -cure) (ver detalles al pie del plano)	M3	3,00
3,3,17	Muro contencion MC3 e=0.15 en concreto 3.000 psi (bloque B -cure) (ver detalles al pie del plano)	M3	16,44
3,3,18	Muro e=0.15 en concreto 3.000 psi (plaza banderas) (ver detalles al pie del plano)	M3	2,21
4,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
4.1	VIGAS EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA		
4.1.1	Vigas aereas en concreto a la vista de 3.000 psi. (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	174,00
4.1.2	Vigas aereas inclinadas en concreto reforzado a la vista sistema de portico según diseño de 3.0000 psi (aula multiple) (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	10,00
4.1.3	Vigas aereas inclinadas en concreto reforzado a la vista sistema de portico según diseño de 3.0000 psi (rampa cure) (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	3,12
4.1.4	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.45 y 0.40 (Cure) (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	41,15
4.1.5	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.60 y 0.45 (cure) (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	19,67
4.1.6	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.60 y 0.45 (aulas) (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	90,04
4.1.7	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.45 y 0.30 circulacion aulas (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	38,60
4.1.8	Viga canal doble en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.45 y 0.30 circulacion aulas (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	13,00
4.1.9	Muro apoyo sobrealto e=0.10 en concreto 3.000 psi (bloque A-cure) (ver detalles al pie del plano)	M3	2,00
4.1.10	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, alturas externas de 0.45 y 0.30 circulacion aulas preescolar (incluye loseta de concreto) (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	74,36
4.2	COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA		
4.2.1	Columna de 0.25*0.25 en concreto a la vista de 3.000 psi (cuarto de	M3	3,26

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 3 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia





Libertad y Orden



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	tanques) (ver detalles y notas a pie de plano estructural)		
4.2.2	Columna de 0.25x0.50 en concreto a la vista de 3.000 psi (aulas) (ver detalles y notas a pie de planos estructurales)	M3	50,15
4.2.3	Columna redonda d: 0.50 en concreto a la vista de 3.000 psi (acceso), formaleta metalica (ver detalles y notas a pie de plano estructural)	M3	1,40
4.2.4	Columna redonda d: 0.45 en concreto a la vista de 3.000 psi (aula multiple), formaleta metalica (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	7,29
4.2.5	Columna redonda d: 0.35 en concreto a la vista de 3.000 psi (rampa CIRE), formaleta metalica (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	1,43
4.2.6	Columna de 0.30x0.60 en concreto a la vista de 3.000 psi (cire- bloques A y B) (ver detalles y notas a pie de planos estructurales)	M3	7,42
4.2.7	Columna de 0.30x0.55 en concreto a la vista de 3.000 psi (cire- bloque A) (ver detalles y notas a pie de planos estructurales)	M3	1,18
4.2.8	Columna de 0.30x0.50 en concreto a la vista de 3.000 psi (cire- bloques A y B) (aulas bloques K y L) (ver detalles y notas a pie de planos estructurales)	M3	46,88
4.2.9	Columna de 0.30x0.70 en concreto a la vista de 3.000 psi (cire- bloque A) (ver detalles y notas a pie de planos estructurales)	M3	2,51
4.2.11	Columna de 0.35x0.25 en concreto a la vista de 3.000 psi (aula multiple) (bloques F, H y J) (ver detalles y notas a pie de planos estructurales)	M3	8,83
4.2.13	Columneta 0.25 x 0.25 en concreto de 3.000 psi (bloque A - acceso)	M3	0,37
4.3	PLACAS DE CONCRETO		
4.3.1	Polietileno C.6 para separacion y control de humedades	M2	5.998,33
4.3.2	Losa de entepiso aligerada, en concreto 3000 psi, incluye vigas descolgadas, viguetas, riostras y vigas de borde (cire bloques A y B) (bloques K y L) (ver detalles y notas a pie de plano estructural)	M2	1.705,76
4.3.3	Placa maciza e=0.10 en concreto de 3.000 psi (rampa cire) (ver detalles y notas a pie de plano estructural)	M2	133,41
4.3.4	Placa en stell deck e=0.10 y concreto de 3.000 psi (rampa secundaria) (ver detalles y notas a pie de plano estructural)	M2	38,09
4.3.5	Placa maciza de cubierta e: 0.10 m. en concreto de 3.000 psi impermeabilizado (ver detalles y notas a pie de plano estructural)	M2	63,00
4.3.6	Placa sobrealto en concreto 3.000 psi (bloque A - cire) (ver detalles al pie del plano estructural)	M2	66,35
4.3.7	Placa maciza e=0.15 en concreto de 3.000 psi (plaza banderas) (ver detalles y notas a pie de plano estructural)	M2	7,31
4.4	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES		-
4.4.1	Lágrimal (cortagotera remate de cubierta) en concreto 3000 psi con pendiente del 1% hacia la cubierta	M3	21,00
4.4.2	Viguetas cuelgas dintel e=0.15 en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	214,38
4.4.3	Cuelgas aulas primaria y secundaria en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	245,15
4.4.4	Dinteles aulas primaria y secundaria en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	-
4.4.5	Muretes soporte alfajia aulas primaria y secundaria en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	151,13
4.4.6	Alfajia aulas primaria y secundaria en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	250,55
4.4.7	Cuelgas aulas preescolar en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano)	ML	48,80

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 4 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia

www.fonade.gov.co



Libertad y Orden



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	de elementos no estructurales)		
4.4.8	Dinteles aulas preescolar en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	-
4.4.9	Muretes soporte alfajia aulas preescolar en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	38,16
4.4.10	Alfajia aulas preescolar en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	39,30
4.4.11	Alfajias en concreto a=0.15 para vanos de ventanas (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	58,80
4.4.12	Concreto fluido (grouting de 3.000 psi.) - dovelas para muros en bloque y/o ladrillo	M3	30,76
4.4.13	Meson baños, En concreto de 3000 psi E: 0.05 M., (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	M2	-
4.4.14	Placa para banca en concreto reforzado de 3000 psi a la vista, para exterior de aulas, vaciado en obra a= 40 cm y e=10cm, (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	123,03
4.4.15	Pozuelo (lavamanos corrido) en concreto de 3.000 PSI (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	61,30
4.4.16	Pozuelo en concreto de 3.000 PSI para poceta de aseo (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	UND	8,00
4.4.17	Meson en concreto a la vista de 3.000 PSI para porteria (Ver detalle plano de elementos no estructurales)	ML	1,00
4.4.18	Loseta en concreto reforzado a la vista espesor e=0.10 m para gabinetes y alfajia escalera cire, incluye vigas de soporte (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	M2	28,42
4.4.19	Loseta en concreto reforzado a la vista espesor e=0.09 m para gabinetes contra incendio (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	M2	0,00
4.4.20	Viga amarre superior en concreto a la vista para mamposteria (ver detalle en plano elementos no estructurales)	ML	159,84
4.4.21	Loseta en concreto reforzado a la vista espesor e=0.09 m para meson atencion cocina (ver detalles en plano de elementos no estructurales)	ML	6,30
4.4.22	Rebanco H=20 cm baño enfermeria incluye cordon remate	M2	0,00
4.50	OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES		-
4.5.1	Muro apoyo escaleras e=0.15 en concreto 3.000 psi (ver detalles al pie del plano)	M3	1,37
4.5.2	Escaleras en concreto 3.000 psi (ver detalles y notas al pie del plano)	M3	3,66
4.5.3	Sobre ancho vigas 0.04 x 0.15 en concreto de 3.000 psi (CIRE) (ver detalles al pie del plano)	ML	210,78
4.5.4	Sobre alto vigas 0.36 x 0.19 en concreto 3.000 psi (CIRE) (ver detalles al pie del plano)	UND	0,00
4.5.5	Bordillo cubierta tanques 0.10 x 0.10 en concreto de 3.000 psi (ver detalles al pie del plano)	ML	37,59
4.5.6	Sobre alto remate cubiertas circulacion en concreto de 3.000 psi (bloques preescolar, primaria y secundaria) (ver detalles al pie del plano)	ML	235,05
4.5.7	Sobre ancho remate cubiertas aulas en concreto de 3.000 psi (bloques preescolar, primaria y secundaria) (ver detalles al pie del plano)	ML	265,92
4.6	ACERO DE REFUERZO		-
4.6.1	Hierro de refuerzo de fy: 60.000 y 37000 psi.	KG	155.657,44
4.6.2	Malla electrosoldada M-188 6MM 15 X15	KG	19.815,65
4.6.3	Malla electrosoldada H-106 4.5 MM-4.0 MM 15X25	KG	6.670,18
4.6.4	Malla electrosoldada H-84 4.0 MM-4.0 MM 15X25	KG	716,82

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extensión 2125

Página 5 de 32

www.fonade.gov.co

PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502

Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30

Bogotá, D.C., Colombia





Libertad y Orden



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

4.6.5	Malla electrosoldada M-131 5.0 MM- 15X15	KG	613,57
5.00	MAMPOSTERIA		
5.1	Muro en bloque en concreto ,4.2 MPA,10x15x30 color gris claro liso, tipo Indural o equivalente, con mortero de pega 1:4 de 1 cm de espesor, revitado , incluye remates, secciones lineales, y mortero plastico a uniones de columna Según detalle plano	M2	3.359,52
5.2	Muro en bloque en concreto ,4.2 MPA,10x15x30 color chocolate liso, tipo Indural o equivalente, con mortero de pega 1:4 de 1 cm de espesor, revitado , incluye remates, secciones lineales, y mortero plastico a uniones de columna Según detalle plano	M2	57,50
5.3	Muro en bloque en concreto ,4.2 MPA,10x15x30 color arena liso, tipo Indural o equivalente, con mortero de pega 1:4 de 1 cm de espesor, revitado , incluye remates, secciones lineales, y mortero plastico a uniones de columna Según detalle plano	M2	55,08
5.4	Muro en bloque en concreto ,4.2 MPA,10x15x30 color blanco liso, tipo Indural o equivalente, con mortero de pega 1:4 de 1 cm de espesor, revitado , incluye remates, secciones lineales, y mortero plastico a uniones de columna Según detalle plano	M2	64,09
5.5	Enchape en chapa Catalan Lisa de 3,0x10x30, tipo Indural o equivalente (incluye limpieza muros)	M2	1.003,76
5.6	Bloque N°5 Standard de 30x20x12 Tipo Santa Fe o equivalente con mortero de pega M 1:4 de 1 cm de espesor	M2	999,94
5.7	Anclajes inferior y superior para soporte de muros interiores en epoxico RE 500 HILTI o equivalente, incluye perforacion (ver detalle en planos estructurales)	UND	14.271,00
6.00	PAÑETES		
6.1	Pañete liso impermeabilizado (incluye filos, y remates lineales)	M2	3.794,41
6.20	Dilataciones en pañete fachada	ML	2.860,23
6.30	Alistado en mortero impermeabilizado 1:3 para viga canal (incluye media caña y filos)	M2	1.175,84
6.40	Alistado impermeabilizado en mortero 1:3 para lavamanos corrido y pozuelo de aseo	M2	80,58
7.00	PINTURA		
7.10	Pintura blanca tipo koraza o equivalente para exteriores	M2	4.279,02
7.20	Lavado muros fachada en bloque	M2	6.812,57
7.30	Hidrofugo impermeabilizante para fachadas	M2	3.423,38
7.40	Pintura a base de aceite color gris grafito, tipo pintuco o equivalente para bajantes de aguas lluvias	ML	148,94
7.50	Pintura blanca tipo 1, tipo pintuco o equivalente	M2	3.415,74
8.00	PISOS		
8.10	Piso en tableta de gres de 7 x25 color moro e=7 mm, tipo Alfa o equivalente con pega sin traba, incluye alistado.	M2	4.516,98
8.20	Piso en tableta de gres de 30 x 30 color moro ref escalgres, tipo Alfa o equivalente con pega sin traba, incluye alistado.	M2	17,21
8.30	Piso en baldosa Duropiso de corona o equivalente color gris oscuro formato 30x30 cm (incluye mortero de nivelacion)	M2	814,25
8.40	Sellante multiusos con base en poliuretano tipo sikaflex o equivalente	ML	936,67
8.50	Bocapuerta en granito pulido blanco para cambio de pisos	ML	69,13
8.60	Media caña en granito pulido fundido en sitio color blanco	ML	649,20
8.70	Junta estructural en bronce figurada de espesor 1/4 " con tornillo de	ML	5,80

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 6 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01-800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia

www.fonade.gov.co



Libertad y Orden



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	fijacion de 2"(ver plano AD 081)		
9,00	ENCHAPES, REVESTIMIENTOS, ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS		
9,10	Enchape de muros en ceramica nacional tipo corona o equivalente color blanco formato 30x30 cm.H=1,90 m desde mediacaña (incluye esquinero y bocelos de remate en aluminio)	M2	1.285,55
9,20	Enchape en granito pulido de marmol No. 2 para muros de mesones (incluye alistado en mortero 1:3 , remate de media caña, frenteros y dilataciones en bronce)	M2	0,00
9,30	Enchape en granito pulido de marmol No. 2 para mesones (incluye alistado en mortero 1:3 , remate de media caña, frenteros y dilataciones en bronce)	M2	57,08
9,40	Enchape en granito pulido de marmol No. 2 para pozuelo (lavamanos corrido y pocetas de aseo) incluye dilataciones (Ver detalle plano)	M2	79,41
9,50	Tapa registros 30 x 30 en PVC, incluye caja	UND	37,00
9,60	Rejillas metalicas con sosco de 3"	UND	33,00
9,70	Rejilla de piso cuadrada en acero 7x7 cm	UND	37,00
9,80	Rejilla tipo cupula o equivalente en aluminio ref C 5" x 4" (tipo Colrejillas o equivalente) para viga canal	UND	77,00
9,90	Sifon desagüe inspeccionable para lavamanos corrido	UND	48,00
9,10	Sistema Mixto de ducha de Emergencia y Lava ojos para laboratorio REF AC130S tipo acuaval o equivalente	UND	2,00
9,11	Sanitario quantum AC-E151BL color blanco . tipo Acuaval o equivalente.	UND	48,00
9,12	Orinal mediano quantum AC-E-398BL, color blanco tipo Acuaval o equivalente.	UND	13,00
9,13	Pocetas en acero Inoxidable para laboratorios (incluye griferia tipo Vento 4" o equivalente y desagüe)	UND	12,00
9,14	Griferia antivandálica ducha AC-1553AVBIO tipo Acuaval o equivalente	UND	12,00
9,15	Sanitario discapacitados quantum AC-E151BL color blanco . tipo Acuaval o equivalente.	UND	4,00
9,16	Sanitario linea infantil color blanco 100 Ref. Infantil (30199) tipo corona o equivalente	UND	12,00
9,17	Orinal institucional, color blanco 100 de colgar, Ref. Infantil 06113 con desagüe y grapas tipo corona o equivalente	UND	2,00
9,18	Lavamanos institucional linea verona color blanco 100 de colgar Ref 01421 tipo corona o equivalente	UND	6,00
9,19	Lavamanos linea institucional para discapacitados color blanco 100 de colgar Ref. Acuajet (01291) tipo Corona o equivalente	UND	4,00
9,20	Griferia push de pared lavamanos AC1182AV tipo Acuaval o equivalente	UND	94,00
9,21	Griferia push de lavamanos AC1180BIO tipo Acuaval o equivalente.	UND	6,00
9,22	Griferia de pared para pozuelo de aseo en llave terminal conexión manguera ref. cromo 977200001 tipo Grival o equivalente	UND	8,00
9,23	Griferia push de lavamanos discapacitados AC1180BIO tipo Acuaval o equivalente.	UND	4,00
9,24	Lavaplatos en acero inoxidable de sobreponer tipo Sokoda o equivalente 120x60	UND	3,00
9,25	Griferia para lavaplatos tipo Prakti 8" de Grival o equivalente	UND	3,00
9,26	Barra de seguridad en acero inoxidable satinada de 18 de 1,1/4" REF. AA -05 00 ST-18 para baño discapacitados, empotrada en la pared	UND	4,00
9,27	Dispensador de toallas de manos color blanco ref 8302 toalla doblada tipo Familia o equivalente	UND	36,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 7 de 32



www.fonade.gov.co

PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502

Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30

Bogotá, D.C., Colombia





Libertad y Orden



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

9,28	Dispensador de papel higienico Jumbo color blanco ref 8341 tipo Familia o equivalente	UND	36,00
9,29	Mueble fijo para laboratorio .	UND	0,00
9,30	Enchape en grano pulido para meson de atencion-cocina tipo jaspe natural (ancho:60cm)	ML	6,50
9,31	Griferia antivandalica orinal AC1181AVBIO tipo Acuaval o equivalente	UND	15,00
9,32	Valvula antivandalica sanitario AC0349 tipo Acuaval o equivalente	UND	51,00
9,33	Mesa en granito jaspe para tiendas ancho 0,50 (incluye pie de amigos de apoyo)	ML	5,40
9,34	Mesa en granito jaspe para atencion tiendas ancho 0,30	ML	0,00
9,35	Rejillas 20 x 20 plasticas blancas	UND	2,00
10,00	REDES SANITARIAS		
10.1.	SALIDAS SANITARIAS		
10.1.1	Sanitario de Tanque	UND	16,00
10.1.2	Sanitario push	UND	56,00
10.1.3	Lavamanos	UND	78,00
10.1.4	Orinales	UND	15,00
10.1.5	Lavaplatos	UND	21,00
10.1.6	Poceta de Aseo	UND	8,00
10.1.7	Sifon de Piso 3"	UND	32,00
10.1.8	Sifon de Piso 2"	UND	38,00
10.2.	RED DE DISTRIBUCION AGUAS NEGRAS		
10.2.1	Tuberia PVC Alcantarillado 6"	ML	270,46
10.2.2	Tuberia PVCS 4"	ML	369,35
10.2.3	Tuberia PVCS 3"	ML	30,00
10.2.4	Tuberia PVCS 2"	ML	102,00
10.2.5	Accesorio PVCS 4"	UND	763,00
10.2.6	Accesorio PVCS 3"	UND	74,00
10.2.7	Accesorio PVCS 2"	UND	93,00
10.2.8	Caja de Inspeccion 0.60x0.60	UND	23,00
10.2.9	Caja de Inspeccion 0.70x0.70	UND	4,00
10.2.10	Caja de Inspeccion 0.80x0.80	UND	2,00
10.2.11	Caja de Inspeccion 1.0x1.0	UND	5,00
10.2.12	Pozo de Inspeccion	UND	7,00
10.2.13	Trampa de Grasas	UND	1,00
10.2.14	Tuberia PVC Alcantarillado 10"	ML	8,10
10,30	VENTILACIONES Y REVENTILACIONES		
10.3.1	Tuberia PVCS 4"	ML	00,00
10.3.2	Tuberia PVCS 2"	ML	187,00
10.3.3	Accesorio PVCS 4"	UND	00,00
10.3.4	Accesorio PVCS 2"	UND	466,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extensi3n 2125

P3gina 8 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - L3nea Transparente 01 800 09 14502

Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30

Bogot3, D.C., Colombia



Libertad y Orden



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

10.4.	RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS LLUVIAS		
10.4.1	Tuberia PVC Alcantarillado 16"	ML	22,50
10.4.2	Tuberia PVC Alcantarillado 10"	ML	69,43
10.4.3	Tuberia PVC Alcantarillado 8"	ML	138,70
10.4.4	Tuberia PVC Alcantarillado 6"	ML	191,86
10.4.5	Tuberia PVCS 4"	ML	838,57
10.4.6	Tuberia PVCS 3"	ML	00,00
10.4.7	Accesorio PVCS 4"	UND	1.116,00
10.4.8	Accesorio PVCS 3"	UND	00,00
10.4.9	Caja de Inspeccion 0.60x0.60	UND	46,00
10.4.10	Caja de Inspeccion 0.70x0.70	UND	3,00
10.4.11	Caja de Inspeccion 0.80x0.80	UND	1,00
10.4.12	Caja de Inspeccion 1.0x1.0	UND	2,00
10.4.13	Pozo de Inspeccion	UND	8,00
10.4.14	Tuberia Filtro 4"	ML	85,77
10.4.15	Tuberia PVC Alcantarillado 12"	ML	157,99
10.4.16	Cárcamo en concreto para desagüe de aguas lluvias incluye cañuela pendiente	ML	600,55
10.4.17	Carcamo en concreto área cocina, cuarto basuras y bomba de subestación, incluye cárcamo pendiente en mortero impermeabilizado y esmaltado, marco, contramarco, rejilla en hierro y pintura de protección.	ML	14,80
11.00	HIDRAULICO		
11.1.	ACOMETIDA		
11.1.1	Collar de Derivacion 6"x1½"	UND	1,00
11.1.2	Tuberia PVCP 1½"	ML	116,00
11.1.3	Accesorio PVCP 1½"	UND	38,00
11.1.4	Registro P/D 1½"	UND	7,00
11.1.5	Flotador Mecanico 1½"	UND	2,00
11.2.	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE		
11.2.1	Valvula de Pie 3"	UND	0,00
11.2.2	Registro P/D 3"	UND	11,00
11.2.3	Union Flexible Borracha 3"	UND	0,00
11.2.4	Copa Excentrica 3X1½"	UND	0,00
11.2.5	Copa Concentrica 3X1½"	UND	0,00
11.2.6	Cheque hidro 3"	UND	0,00
11.2.7	Manometro Glicerina	UND	1,00
11.2.8	Registro P/D 1½"	UND	3,00
11.2.9	Registro P/D 1"	UND	1,00
11.2.10	Cheque Cortina 1"	UND	0,00
11.2.11	Registro P/D ½"	UND	1,00
11.2.12	Registro P/D 4"	UND	1,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ
Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 9 de 32

aw



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



11.2.13	Cheque Hidro 4"	UND	3,00
11.2.14	Cheque Hidro 1½"	UND	1,00
11.2.15	Tubería HG 4"	ML	0,00
11.2.16	Tubería HG 3"	ML	0,00
11.2.17	Tubería HG 1½"	ML	0,00
11.2.18	Tubería HG 1"	ML	0,00
11.2.19	Tubería HG ½"	ML	0,00
11.2.20	Accesorios HG 4"	UND	8,00
11.2.21	Accesorios HG 3"	UND	0,00
11.2.22	Accesorios HG 1½"	UND	0,00
11.2.23	Accesorios HG 1"	UND	0,00
11.2.24	Accesorios HG ½"	UND	0,00
11.3.	RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE		-
11.3.1	Tubería PVCP 4"	ML	94,00
11.3.2	Tubería PVCP 3"	ML	166,00
11.3.3	Tubería PVCP 2½"	ML	17,00
11.3.4	Tubería PVCP 2"	ML	170,31
11.3.5	Tubería PVCP 1½"	ML	99,00
11.3.6	Tubería PVCP 1¼"	ML	201,00
11.3.7	Tubería PVCP 1"	ML	152,00
11.3.8	Tubería PVCP ¾"	ML	223,00
11.3.9	Tubería PVCP ½"	ML	465,00
11.3.10	Accesorios PVCP 4"	UND	87,00
11.3.11	Accesorios PVCP 3"	UND	142,00
11.3.12	Accesorios PVCP 2½"	UND	15,00
11.3.13	Accesorios PVCP 2"	UND	42,00
11.3.14	Accesorios PVCP 1½"	UND	84,00
11.3.15	Accesorios PVCP 1¼"	UND	366,00
11.3.16	Accesorios PVCP 1"	UND	168,00
11.3.17	Accesorios PVCP ¾"	UND	301,00
11.3.18	Accesorios PVCP ½"	UND	835,00
11.3.19	Registro P/D 4"	UND	1,00
11.3.20	Registro P/D 1½"	UND	10,00
11.3.21	Registro P/D 1¼"	UND	33,00
11.3.22	Registro P/D 1"	UND	2,00
11.3.23	Registro P/D ¾"	UND	6,00
11.3.24	Registro P/D ½"	UND	29,00
11.3.25	Llave Manguera	UND	12,00
11.3.26	Registro de Corte ¾"	UND	1,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ
Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940-107 extensión 2125

Página 10 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia



www.fonade.gov.co



Libertad y Orden



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

11.3.27	Soportería	UND	183,00
11.40	RED DE DISTRIBUCION AGUA CALIENTE		
11.4.1	Tubería CPVC ½"	ML	51,26
11.4.2	Accesorios CPVC ½"	UND	92,00
11.4.3	Cheque Hidro ½"	UND	10,00
11.4.4	Valvula Seguridad ½"	UND	10,00
11.50	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA		
11.5.1	Punto hidraulico Sanitario de Tanque	UND	13,00
11.5.2	Punto hidraulico Sanitario Push	UND	51,00
11.5.3	Punto hidraulico Lavamanos	UND	101,00
11.5.4	Punto hidraulico Orinales	UND	15,00
11.5.5	Punto hidraulico Duchas	UND	14,00
11.5.6	Punto hidraulico Lavaplatos	UND	21,00
11.5.7	Punto hidraulico Poceta de Aseo	UND	8,00
11.5.8	Punto hidraulico Calentador	UND	11,00
11.60	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA CALIENTE		
11.6.1	Punto hidraulico A.C.Duchas	UND	12,00
11.6.2	Punto hidraulico A.C. Calentadores	UND	11,00
	INCENDIO		
11.7.	CUARTO BOMBAS INCENDIO		
11.7.1	Valvula de Pie 4"	UND	0,00
11.7.2	Copa Concentrica 2X1½"	UND	1,00
11.7.3	Cheque hidro 4"	UND	1,00
11.7.4	Cheque hidro 2"	UND	0,00
11.7.5	Manometro Glicerina	UND	2,00
11.7.6	Registro P/D 1½"	UND	0,00
11.7.7	Tubería HG 4"	ML	0,00
11.7.8	Tubería HG 2"	ML	0,00
11.7.9	Tubería HG 1½"	ML	0,00
11.7.10	Accesorio HG 4"	UND	0,00
11.7.11	Accesorio HG 2"	UND	0,00
11.7.12	Valvula de Pie 2"	UND	0,00
11.7.13	Accesorio HG 1½"	UND	28,00
11.7.14	Registro Vastago Ascendente 4"	UND	2,00
11.7.15	Registro Vastago Ascendente 2"	UND	1,00
11.7.16	Union Flexible Borracha 4"	UND	1,00
11.7.17	Union Flexible Borracha 2"	UND	0,00
11.7.18	Copa Excentrica 4X2"	UND	1,00
11.7.19	Copa Excentrica 2X1½"	UND	0,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extensión 2125

Página 11 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502

Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30

Bogotá, D.C., Colombia





Libertad y Orden



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

11.7.20	Copa Concentrica 4"X2"	ML	1,00
11.7.21	Flotador de mercurio	ML	1,00
11.8.	RED DE DISTRIBUCION INCENDIO		
11.8.1	Tuberia HG 4"	ML	10,00
11.8.2	Soportes	UND	40,00
11.8.3	Tuberia HG 2"	ML	60,00
11.8.4	Accesorio HG 4"	UND	10,00
11.8.5	Accesorio HG 2"	UND	84,00
11.8.6	Anclajes Accesorios	UND	202,00
11.8.7	Tuberia PVCP RDE 21 4"	ML	238,00
11.8.8	Tuberia PVCP RDE 21 2"	ML	293,00
11.8.9	Accesorios PVCP 4"	UND	190,00
11.8.10	Accesorios PVCP 2"	UND	73,00
11.9.	MONTAJE DE APARATOS		
11.9.1	Gabinete Incendio Tipo 1	UND	14,00
11.9.2	Siamesa	UND	1,00
11.10	EQUIPOS		
11.10.1	Suministro e instalacion de equipo de presión sistema de incendio q 12.60LPS y CDT 53.0m, incluye accesorios, bomba, tanque hidro acumulador, valvula de cierre, valvula de cheque, universales, tuberia de conexión y sistema electrico de arranque y control.	UND	1,00
11.10.2	Suministro e instalacion de Tanque vol 18,5 m3 en fibra de vidrio , incluye tapa y accesorios	UND	6,00
11.10.3	Suministro e instalacion de 2 equipos de presión de q 3.84LPS y CDT 40.0m cada uno, incluye accesorios y tuberia de conexion, motobomba y valvulas sistema electrico de arranque y control	UND	1,00
12.00	GAS		
12.1.	REDES DE MEDIA PRESION		
12.1.1	Tuberia Polietileno gas 3/4"	ML	160,00
12.1.2	Accesorios Polietileno gas 3/4"	UND	5,00
12.1.3	Registro Bola 3/4"	UND	3,00
12.2.	RED DE BAJA PRESION		
12.2.1	Tuberia HG para Gas 3/4"	ML	24,00
12.2.2	Tuberia HG para Gas 1/2"	ML	80,00
12.2.3	Accesorio HG 3/4"	UND	36,00
12.2.4	Accesorio HG 1/2"	UND	120,00
12.2.5	Registro Bola Gas 3/4"	UND	5,00
12.2.6	Registro Bola Gas 1/2"	UND	12,00
12.2.7	Abrazaderas	UND	24,00
12.3.	PUNTO DE GAS		
12.3.1	Punto gas Mechero Laboratorio	UND	48,00
12.3.2	Punto gas Estufas	UND	2,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 12 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia





Libertad y Orden



12.4.	MONTAJE DE APARATOS		
12.4.1	Montaje Mechero Laboratorio	UND	0,00
12.4.2	Montaje Estufas	UND	0,00
12.4.3	Suministro e instalacion de sistema de regulador incluye Gabinete para regulador cocina y laboratorios tuberia interna y accesorios (elevador, valvula universal)	UND	3,00
12.4.4	Derechos de conexión gas	UND	0,00
13.00	CARPINTERIA Y ESTRUCTURA METALICA		
13.1	PUERTA METALICA PIVOTANTE, MARCO EN LAMINA DOBLADA CON PANELES EN LAMINA CALIBRE 16 SOLDADOS AL MARCO (SOLDADURA DE PUNTO), CON ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE SEMIMATE APLICADA CON PISTOLA, COLOR GRIS GRAFITO, CON REJILLA DE VENTILACION INFERIOR Y SUPERIOR, CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE (VER CUADRO DE PUERTAS)		
13.1.1	PUERTAS (P-1) 2.00X2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	6,00
13.1.2	PUERTAS (P-2) 1.50x2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	39,00
13.1.3	PUERTAS (P-3) 1.00 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	7,00
13.1.4	PUERTAS (P-4) 0.70 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	11,00
13.1.5	PUERTAS (P-5) 1.20X2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	4,00
13.1.6	PUERTAS (P-6) 0.80X2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	4,00
13.1.7	PUERTAS (P-7) 0.90 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	7,00
13.1.8	PUERTAS (P-8) 1.00 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	14,00
13.1.9	PUERTAS (P-9) 0.90 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	10,00
13.1.10	PUERTAS (P-10) 3,00 X 2,21 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS	UND	4,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 13 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502

Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30

Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden


 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

	.CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE		
13.1.11	PUERTAS (P-11) 1,80 x 1.30 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS CON PORTACANDADO	UND	3,00
13.1.12	PUERTAS (P-12) 1.50 x 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	4,00
13.1.13	PUERTAS (P-13) 0,75 X 2.21 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO, PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS .CERRADURA CON MANIJA TIPO JUPITER O EQUIVALENTE	UND	3,00
13.2	PUERTAS ACCESO COLEGIO		
13.2.1	PUERTAS ACCESO A COLEGIO METALICA PIVOTANTE, INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE FIJACION A TECHO, A PISO, A MUROS VER DETALLE PLANOS	UND	1,00
13.3	VENTANERIA EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR NATURAL		
13.3.1	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,CON VIDRIO TRANSPARENTE(VER PLANO DE DETALLE DE VENTANERIA).		
13.3.1.1	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO CORREDIZO 5mm. VENTANA VITRINA VENTANA REJILLA 3380 PV-1 (7.25*2.70) INCLUYE EMPAQUES, SISTEMA DE CIERRE Y DEMAS ACCESORIOS DE APOYO Y FIJACION	UND	1,00
13.3.1.2	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO CORREDIZO 5mm VENTANA VITRINA - VENTANA REJILLA 3380 PV-2 (6.80*2.70) INCLUYE EMPAQUES, SISTEMA DE CIERRE Y DEMAS ACCESORIOS DE APOYO Y FIJACION	UND	1,00
13.3.1.3	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO 5 Y 4mm VENTANA VITRINA , PUERTA-VENTANA BATIENTE OPTIMA PV-3 (8.10*2.17) INCLUYE PIVOTE, EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIOS DE SOPORTE Y FIJACION	UND	3,00
13.3.1.4	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO 5 mm y 4mm VENTANA VITRINA , PUERTA-VENTANA BATIENTE OPTIMA PV-4 (8.15*2.17) INCLUYE PIVOTE, EMPAQUES,SISTEMA DE CIERRES Y DEMAS ACCESORIOS DE SOPORTE Y FIJACION	UND	3,00
13.3.1.5	PUERTA VENTANA BATIENTE CON VIDRIO TEMPLADO 10MM PV-5 (1.40*2.98) INCLUYE ZOCALO EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, HALADERA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE,CHAPA DE PISO,PIVOTE,EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIO DE SOPORTE Y FIJACION.	UND	3,00
13.3.1.6	PUERTA VENTANA BATIENTE CON VIDRIO TEMPLADO 10MM PV-6 (1.75*2.98) INCLUYE ZOCALO EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, HALADERA EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE,CHAPA DE PISO,PIVOTE,EMPAQUES Y DEMAS ACCESORIO DE SOPORTE Y FIJACION.	UND	1,00
13.3.2	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,CON VIDRIO TRANSPARENTE(VER PLANO DE DETALLE DE VENTANERIA).		
13.3.2.1	VENTANA VITRINA 3380 (VT-00), EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON VIDRIO 4 mm Y MONTANTE INFERIOR PROYECTANTE (7.25*1.42) INCLUYE SITEMA DE APOYO Y FIJACION, EMPAQUES Y SISTEMA DE CIERRE	UND	7,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 14 de 32


 PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09114502
 Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
 Bogotá, D.C., Colombia

www.fonade.gov.co



Libertad y Orden



VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

13.3.2.2	VENTANA VITRINA 3380 (VT-01) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON VIDRIO 4mm Y MONTANTE INFERIOR PROYECTANTE (7.15*1.42) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION, EMPAQUES Y SISTEMA DE CIERRE	UND	6,00
13.3.2.3	VENTANA VITRINA 3380(VT-02) EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR NATURAL, CON VIDRIO 4 mm Y MONTANTE INFERIOR PROYECTANTE (7.20*1.42) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION, EMPAQUES Y SISTEMA DE CIERRE	UND	9,00
13.3.2.4	VENTANA VITRINA 3380 (VT 03) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON VIDRIO 4mm Y MONTANTE INFERIOR PROYECTANTE (7.00*1.42) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION, EMPAQUES Y SISTEMA DE CIERRE	UND	6,00
13.3.2.5	VENTANA VITRINA 3380 (VT 04) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON VIDRIO 4mm Y MONTANTE INFERIOR PROYECTANTE (7.35*1.42) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION, EMPAQUES Y SISTEMA DE CIERRE	UND	2,00
13.3.2.6	VENTANA VITRINA 3380 (VT 05) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON VIDRIO 4 mm Y MONTANTE INFERIOR PROYECTANTE (6.00*1.42) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION, EMPAQUES Y SISTEMA DE CIERRE	UND	5,00
13.3.2.7	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 06) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (4.30x0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES.VIDRIO TRASLUCIDO4MM.	UND	1,00
13.3.2.8	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 07) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.99 x 0.35)INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES. VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.9	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 08) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.99 x 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES.VIDRIO TRASLUCIDO4MM.	UND	1,00
13.3.2.10	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 09) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.46 x 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES.VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	2,00
13.3.2.11	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 10) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.54 x 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES.VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	3,00
13.3.2.12	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 11) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.57 x 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.13	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 12)CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (8.10 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	3,00
13.3.2.14	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL.(VT 13) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (8.15 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	3,00
13.3.2.15	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 14) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (8.05 x 0.35) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	2,00
13.3.2.16	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 15)	UND	3,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 15 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (8.15 x 0.35) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .		
13.3.2.17	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 16) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm(5.19 x 0.35) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.18	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 17) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.15 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	6,00
13.3.2.19	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 18) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.20 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	9,00
13.3.2.20	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 19) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.25 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	7,00
13.3.2.21	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 20) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.00 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	6,00
13.3.2.22	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 21) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.35 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	2,00
13.3.2.23	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 22) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.32 x 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	6,00
13.3.2.24	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 23) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.02 x 0.35) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	4,00
13.3.2.25	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 24) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.02 x 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	6,00
13.3.2.26	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 25) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.05 x 0.35) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	2,00
13.3.2.27	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 26) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (4.90 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 5MM.	UND	3,00
13.3.2.28	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 27) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.23 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	4,00
13.3.2.29	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 28) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.6 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	10,00
13.3.2.30	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 29) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.44 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO	UND	13,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 16 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	TRASLUCIDO 4MM.		
13.3.2.31	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL(VT 30) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.33 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	3,00
13.3.2.32	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 31) VIDRIO TRASLUCIDO 4 mm (7.10 X 0.35) , INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.33	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 32) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (7.20 X 0.35) , INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.34	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 33) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (7.05 X 0.35) , INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	2,00
13.3.2.35	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 34) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (7.25 X 0.35) , INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	8,00
13.3.2.36	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 35) VIDRIO TRASLUCIDO4mm (7.15 X 0.35) ,INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	9,00
13.3.2.37	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL(VT 36) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (6.80 X 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.38	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL(VT 37) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (6.00 X 0.33) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	5,00
13.3.2.39	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 38) VIDRIO TRASLUCIDO4mm (0.61 X 1.80) ,INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.40	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 39) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (1.25 X 0.50),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.41	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 40) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (4,21 X 0.50) ,INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.42	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL(VT 41) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (7.18 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.43	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 42) VIDRIO TRASLUCIDO4 mm (5.76 X 0.58 - 1.18),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	1,00
13.3.2.44	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 43) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (6.28 X 1.25),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.45	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 44) VIDRIO TRASLUCIDO 5mm (3.85 X 1.21-0.73),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.46	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL(VT 45) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (6.75 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ
Elaborado por MILTON RODRIGUEZ
Contrato: 2111824
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 17 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden


 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

13.3.2.47	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 46) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO(3.83 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.48	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 47) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (4.15 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES. TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.49	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 48) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (4.17 X 0.50) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 4MM.	UND	1,00
13.3.2.50	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 49) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (11.94 X 1.16),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES (TRES CUERPOS CORREDIZOS)	UND	1,00
13.3.2.51	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 50) VIDRIO TRASLUCIDO 4 MM (6.21 X 1.16),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.52	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 51) VIDRIO TRASLUCIDO 4 MM(4.58 X 1.16),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	1,00
13.3.2.53	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 52) VIDRIO TRASLUCIDO 4MM (0.70 X 0.85),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	1,00
13.3.2.54	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 53) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (1.85 X 1.80) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 5MM.	UND	1,00
13.3.2.55	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 54) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (3.09 X 1.80) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 5MM.	UND	1,00
13.3.2.56	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL,(VT 55) CON SISTEMA DE REJILLA EN ALUMINIO (2.25 X 1.80) INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .VIDRIO TRASLUCIDO 5MM.	UND	1,00
13.3.2.57	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 56) VIDRIO TRASLUCIDO 4MM (4.88 X 1.16),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .	UND	1,00
13.3.2.58	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 57) VIDRIO TRASLUCIDO 4 MM (6.66 X 1.16),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .(DOS CUERPOS CORREDIZOS)	UND	1,00
13.3.2.59	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 58) VIDRIO TRASLUCIDO 4MM (0.61 X 1.22),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	5,00
13.3.2.60	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 59) VIDRIO TRASLUCIDO 4MM (1.62 X 1.22),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	1,00
13.3.2.61	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 60) VIDRIO TRASLUCIDO 4MM (0.82 X 1.22),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES	UND	1,00
13.3.2.62	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 61) VIDRIO TRASLUCIDO 4MM (1.42 X 1.22),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .(UN CUERPO CORREDIZO)	UND	3,00
13.3.2.63	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 62) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (1.82 X 1.22),INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES .(UN CUERPO CORREDIZO).	UND	2,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contratos 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 18 de 32


 PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01-800 09 14502
 Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
 Bogotá, D.C. Colombia




Libertad y Orden



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

13.3.2.64	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 63) VIDRIO TRASLUCIDO 4mm (1.01 X 1.22).INCLUYE SISTEMA DE APOYO Y FIJACION Y EMPAQUES (UN CUERPO CORREDIZO).	UND	2,00
13.3.3	PERSIANAS EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL TIPO ALCO O EQUIVALENTE (VER DETALLE DE VENTANERIA).		
13.3.3.1	PER 01 (2.42 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE , ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	2,00
13.3.3.2	PER 02 (3.66 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE , ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.3	PER 03 (2.95 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE , ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.4	PER 04 (7.10 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE , ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.5	PER 05 (6.80 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE , ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.6	PER 06 (6.15 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE , ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.7	PER 07 (6.87 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE , ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.8	PER 12 (2.74 X 0.45) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE , ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.9	PER 13(4,88X ,45) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE , ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.3.3.10	PER 14(4,88X ,25) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE , ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.4	CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZINC 0.5mm, CON ACABADO LISO, COLOR ANODIZADO NATURAL (VER PLANO DETALLE PERSIANAS)		
13.4.1	PER 8 (4.72 - 2.72 - 4.45 - 1.26 - 3.91 X 0.95) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZINC 0.5mm, CON ACABADO LISO, COLOR ANODIZADO NATURAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE INSTALACION DE CELOSIA Y SEPARADOR DE ALUMINIO DE 3/8", ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.4.2	PER 09 (11.95 X 1.16) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZINC 0.5mm, CON ACABADO LISO, COLOR ANODIZADO NATURAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE INSTALACION DE CELOSIA Y SEPARADOR DE ALUMINIO DE 3/8", ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.4.3	PER 10 (6.21 X 1.16) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZINC 0.5mm, CON ACABADO LISO, COLOR ANODIZADO NATURAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE INSTALACION DE CELOSIA Y SEPARADOR DE ALUMINIO DE 3/8", ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.4.4	PER 11 (4.64 X 1.16) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZINC 0.5mm, CON ACABADO LISO, COLOR ANODIZADO NATURAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE INSTALACION DE	UND	1,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ
Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contratos: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 19 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	CELOSIA Y SEPARADOR DE ALUMINIO DE 3/8", ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION		
13.4.5	PER 15 (6.89 X 1.16) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZINC 0.5mm, CON ACABADO LISO, COLOR ANODIZADO NATURAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE INSTALACION DE CELOSIA Y SEPARADOR DE ALUMINIO DE 3/8", ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION	UND	1,00
13.5	ESTRUCTURA METALICA PARA DIVISIONES, PASAMANOS, CUBIERTA Y FACHADA		
13.5.1	ELEMENTOS EN LAMINA COL ROL C.16		
13.5.1.1	DIVISION Y PUERTAS PARA BAÑOS EN LAMINA CALIBRE 16 INCLUYE PICAPORTE O PASADOR POSTERIOR, ELEMENTOS DE NIVELACION, SOPORTE, FIJACION, PLATINAS ETC. PINTURA DE PROTECCION BASE EPOXICA REF 10646 Y ACABADO EN PINTURA EPOXICO POLIAMIDA REF. 13243 COLOR BLANCO TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE	M2	195,60
13.5.1.2	DIVISION ORINAL EN LAMINA METALICA CALIBRE 16 INCLUYE ELEMENTOS DE NIVELACION, SOPORTE, FIJACION Y PLATINAS, CON PINTURA DE PROTECCION CON BASE EXPOXICA REF 10646 Y ACABADO EN PINTURA EPOXICO POLIAMIDA REF 13243 COLOR BLANCO TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE	M2	3,64
13.5.2	PASAMANOS METALICO TUBULAR SUPERIOR DE 2"x3" CON ESTRUCTURA EN PLATINA DE 1/4" X 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2" ,CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE, SOLDADO A PLATINA EN LA LOSA. ELEMENTOS UNIDOS POR SOLDADURA TIPO CORDON 70XX ESPESOR 2MM.	ML	310,88
13.5.3	VIGA CAJON METALICA 2PHRC-305*80*2.5mm G-50 INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION (VER PLANO ESTRUCTURAL AULAS BLOQUE E)	KG	3.106,38
13.5.4	VIGA CAJON METALICA 2PHRC-305*80*2.0mm G- 50 INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION (VER PLANO ESTRUCTURAL AULAS)	KG	6.732,74 ✓
13.5.5	VIGA CAJON METALICA 2PHRC-220*80*2.5mm G- 50 INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION (VER PLANO ESTRUCTURAL RAMPA SECUNDARIA BLOQUES M-N-O-P)	KG	1.020,92 ✓
13.5.6	VIGA CAJON METALICA PHRC-160*60*2.0mm G- 50 INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION (VER PLANO ESTRUCTURAL BLOQUES M-N-O-P)	KG	214,92 ✓
13.5.7	PASAMANOS METALICO TUBULAR DE 2"x3" ,CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE, SOLDADO A PLATINAS DE FIJACION.	ML	9,93
13.5.8	VIGA DE PTS 200x200x5.5mm PARA ESTRUCTURA SOPORTE DE PUERTA DE ACCESO (VER PLANO ESTRUCTURAL)	KG	225,00
13.5.9	COLUMNA METALICA CM PC 6 5/8" X 4,3 mm PARA SOPORTE DE RAMPA SECUNDARIA. INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION (VER PLANO ESTRUCTURAL BLOQUES M-N-O-P)	KG	398,48 ✓
13.5.10	COLUMNA METALICA CM-1 PR 320X120X7mm PARA SOPORTE DE RAMPA SECUNDARIA. INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y	KG	535,01 ✓

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al telefono 5940407 extensión 2125

Página 20 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502

Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30

Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden


 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

	FIJACION (VER PLANO ESTRUCTURAL BLOQUES M-N-O-P)		
13.5.11	COLUMNA METALICA CM PC 5 X 4mm SOPORTE CUBIERTA CIRCULACIONES. INCLUYE PINTURA DE PROTECCION, PINTURA DE ACABADO, ELEMENTOS DE ANCLAJE, SOPORTE Y FIJACION (VER PLANO ESTRUCTURAL BLOQUES M-N-O-P)	KG	0,00
13.5.12	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA (CANOA) C.18 Ld=1,40 M	ML	60,04
13.5.13	Persiana metalica enrollable de cerramiento area de la cocina	M2	7,05
13.5.14	TENSORES DE 3/8"	ML	676,48
13.5.15.1	CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD		
13.5.15.1.1	MODULO 1 1.79x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD	UND	2,00
13.5.15.1.2	MODULO 2 1.55x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD	UND	15,00
13.5.15.1.3	MODULO 3 2.50x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD	UND	149,00
13.5.15.1.4	MODULO 4 2.13x2,20 mts. PUERTAS PARA CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON MARCO EN ANGULO DE 2" Y PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD	UND	11,00
13.5.15.1.5	MODULO 5 1.66x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD	UND	2,00
13.5.15.1.6	MODULO 6 2.37x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTES DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD	UND	1,00
13.5.15.1.7	MODULO 7 2.30x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2 1/4 CON PISAMALLA EN ANGULO DE 1" ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO, SOPORTADA EN TUBOS METALICOS DE 2" ACABADOS EN	UND	1,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 21 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502

Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30

Bogotá, D.C., Colombia





Libertad y Orden


 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

	PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO EMBEBIDOS EN PILOTOS DE CONCRETO DE 1 MT DE PROFUNDIDAD		
13.5.15.2	CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2"X2" Y/O MALLA PREONDULADA DE 1"X1" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO Y GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE SOLDADA A PTS DE 2"X3" DE E=3MM		
13.5.15.2.1	MODULO 8 3.11x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2"X2" Y/O MALLA PREONDULADA DE 1"X1" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO Y GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE SOLDADA A PTS DE 2"X3" DE E=3MM	UND	0,00
13.5.15.2.2	MODULO 9 3.00x2,20 PUERTAS CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2"X2" Y/O MALLA PREONDULADA DE 1"X1" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO Y GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE SOLDADA A PTS DE 2"X3" DE E=3MM. INCLUYE BISAGRAS Y PASADOR CON OJAL PARA CANDADO	UND	0,00
13.5.15.2.3	MODULO 10 2,47x2,20 mts CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2"X2" Y/O MALLA PREONDULADA DE 1"X1" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO Y GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE SOLDADA A PTS DE 2"X3" DE E=3MM	UND	0,00
13.5.15.2.4	MODULO 11 0,48x0,50x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2"X2" Y/O MALLA PREONDULADA DE 1"X1" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO Y GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE SOLDADA A PTS DE 2"X3" DE E=3MM	UND	0,00
13.5.15.2.5	MODULO 12 0,45x0,48x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2"X2" Y/O MALLA PREONDULADA DE 1"X1" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO Y GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE SOLDADA A PTS DE 2"X3" DE E=3MM	UND	1,00
13.5.15.2.6	MODULO 13 2,42x2,2 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2"X2" Y/O MALLA PREONDULADA DE 1"X1" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO Y GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE SOLDADA A PTS DE 2"X3" DE E=3MM	UND	0,00
13.5.15.2.7	MODULO 14 9,26x2,20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2"X2" Y/O MALLA PREONDULADA DE 1"X1" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO Y GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE SOLDADA A PTS DE 2"X3" DE E=3MM	UND	1,00
13.5.16	ENTREPAÑOS EN LAMINA DOBLADA PARA TIENDAS	ML	21,00
13.5.17	BICICLETERO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 2" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE	UND	2,00
13.5.18	LETRAS EN LAMINA COL ROL DE 3/16" CORTADAS EN LASER. ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR NEGRO MATE TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE	UND	38,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ
Elaborado por MILTON RODRIGUEZ
Contrato: 2111824
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 22 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

13.5.19	SEÑALIZACION EN LAMINA COL ROL DE 3/16". ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE. LETRAS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR AZUL NAVAL DE PINTUCO O EQUIVALENTE		
13.5.19.1	SEÑALIZACION EN LAMINA COL ROL DE 3/16". MODULO 16 X18CM. ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE. LETRAS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR AZUL NAVAL DE PINTUCO O EQUIVALENTE	UND	64,00
13.5.19.2	SEÑALIZACION EN LAMINA COL ROL DE 3/16". MODULO 40 X18CM. ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR GRIS PLATA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE. LETRAS EN PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR AZUL NAVAL DE PINTUCO O EQUIVALENTE	UND	37,00
14.00	CUBIERTAS Y CIELO RASOS		
14.1	Cubierta tipo METECNO REF: TECHMET A-42 P/1000 G-4 o equivalentes conformado de acero galvanizado prepintado calibre 28 en cara externa y acero galvanizado prepintado calibre 28 en cara interna, inyectado con poliuretano expandido de alta densidad PUR (38 kg/m3) espesor 50 mm, ancho útil 1,00 m, incluye remates y caballetes en lamina calibre 24, tornillos y elementos de anclaje y sujecion	M2	3.779,74
14.2	Cielofalso con perfiles tipo PC y PU base 3 1/2" con lamina de drywall en 1 caras mas aislamiento en frescas.	M2	1.392,28
14.3	Remates en lamina calibre 24 EDIFICIO CIRE	ML	489,13
15.00	REVESTIMIENTOS ESPECIALES		
15.1	Construcción de fachada con perfiles tipo PC y PU base 3 1/2" cal 20 Y 22, refuerzo adicional en PC base 3 1/2" cal 26 para fijación de lamina interior de yeso, al exterior placa de fibrocemento 6mm con tratamiento de juntas con cinta malla y tex joint juntas, placa adicional tipo Pictura PU 741 orange 5mm de modulacion 0.80 x 1.22, pictura pl 341 de 5mm de modulacion 0.60 x 1.22, placa superboard matise E-30 ochre yellow 8mm modulacion 0.40 x 1.22 y placa Natura UN 369 rubin red 5mm de modulacion 0.20 x 1.22 fijadas a placa de fibrocemento de 6 mm por medio de remaches en acero inoxidable y cinta doble faz, impermeabilizado en el perimetro con sika flex, al interior lamina de yeso 1/2" con tratamiento de juntas con cinta papel y yeso acrilico de alta resistencia	M2	732,25
15.2	Lamina de yeso 1/2" con tratamiento de juntas con cintas de papel y yeso acrilico de alta resistencia.	M2	52,85
15.3	Frescas de 3 1/2" tipo fiberglass Colombia o equivalente).	M2	540,00
16.00	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES BLOQUES ADMINISTRATIVOS (A,B Y C)		
16.1.00	Salidas		
16.1.01	Salida Roseta (Aplique) en tuberia EMT	UN	50,00
16.1.02	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tuberia EMT	UN	168,00
16.1.03	Toma monofasica normal	UN	94,00
16.1.04	Toma monofasica GFCI	UN	5,00
16.1.05	Toma bifásica P/Trabada	UN	4,00
16.1.06	Toma monofásica regulada (Naranja)	UN	91,00
16.1.07	Toma monofasica tipo intemperie	UN	7,00
16.1.08	Toma para voz o datos (RJ45). Incluye cableado, toma Cat. 6 y certificacion de punto.	UN	152,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ
Elaborado por MILTON RODRIGUEZ
Contrato: 2111824
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 23 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia



Libertad y Orden



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

16.1.09	Salida Access Point	UN	4,00
16.1.10	Toma Citófono	UN	2,00
16.1.11	Salida Sensor de Movimiento 180° (No incluye Sensor)	UN	2,00
16.1.12	Salida Teclado Alarma (solo ducto)	UN	3,00
16.1.13	Toma Televisión	UN	2,00
16.1.14	Salida de Sonido (solo ducto)	UN	5,00
16.1.15	Salida Sirena Alarma (solo ducto)	UN	3,00
16.1.16	Interruptor sencillo	UN	34,00
16.1.17	Interruptor doble	UN	14,00
16.1.18	Interruptor triple	UN	7,00
16.1.19	Interruptor conmutable	UN	6,00
16.1.20	Caja de 16 Muletillas de 16A	UN	1,00
16.1.21	Luminaria en Sodio 250W en poste metálico de 12m	UN	8,00
16.1.22	Reflector M.H. 250W en poste	UN	0,00
16.1.23	Tablero T. Cocina de 18 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
16.1.24	Tablero T. Administración 2 de 18 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
16.1.25	Tablero T. Administración 1 de 24 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	2,00
16.1.26	Tablero T. UPS de 24 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
	Interruptor tipo enchufable, similares a los tipo enchufables con capacidad interruptiva de 10kA, 120/240 V. Legrand o similar		
16.1.27	Breaker 1 x 20 A	UN	55,00
16.1.28	Breaker 2 x 20 A	UN	8,00
16.1.29	Breaker 3 x 40 A. Totalizador industrial	UN	4,00
16.1.30	Breaker 3 x 50 A. Totalizador industrial	UN	1,00
16.1.31	Breaker 3 x 75 A. Totalizador industrial	UN	1,00
	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES BLOQUES PRESCOLAR Y LUDOTECA (BLOQUES E Y F)		
16.2.00	Salidas		
16.2.01	Salida Roseta (Aplique) en tubería EMT	UN	14,00
16.2.02	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tubería EMT	UN	111,00
16.2.03	Toma monofasica normal	UN	54,00
16.2.04	Toma bifásica P/Trabada	UN	8,00
16.2.05	Toma monofásica regulada (Naranja)	UN	6,00
16.2.06	Toma monofasica tipo interperie	UN	1,00
16.2.07	Toma Televisión	UN	7,00
16.2.08	Salida de Sonido (solo ducto)	UN	14,00
16.2.09	Salida Sirena Alarma (solo ducto)	UN	1,00
16.2.10	Interruptor sencillo	UN	12,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 24 de 32



www.fonade.gov.co

PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502

Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30

Bogotá, D.C., Colombia





Libertad y Orden


 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

16.6.12	3#4+1#6+1#8T 1 1/4" PVC Medidor Bomba Incendios	ML	7,60
16.6.13	3#4+1#6+1#8T 1 1/4" PVC De Medidor a Bomba Incendios	ML	4,00
16.6.14	3#4+1#6+1#8T 1 1/4" PVC De TPE a Bomba de Incendios	ML	37,60
16.6.15	6#300MCM+2#4/0 2x3" PVC Grupo de Medida	ML	11,60
16.6.16	6#300MCM+2#4/0 2x3" PVC Tablero de Distribución	ML	12,00
16.6.17	3#2/0+1#1/0+1#2T 2" PVC Tablero de Transferencia	ML	5,90
16.7.00	CAJAS DE PASO ACOMETIDAS ELECTRICAS B.T.		-
16.7.01	Caja de paso 40x40 cm en mamposteria	UN	3,00
16.7.02	Caja de paso CS-274	UN	5,00
16.7.03	Caja de paso CS-275	UN	3,00
16.7.04	Caja de paso CS-276	UN	2,00
16.8.00	CABLEADO ESTRUCTURADO		-
16.8.01	Cable Multipar 10 Pares uso interior desde Strip General a Rack General	ML	17,50
16.8.02	Gabinete (Rack) de comunicaciones principal de 2.2 mts	UN	1,00
16.8.03	Gabinete (Rack) de comunicaciones secundario de 1 mts	UN	5,00
16.8.04	Patch Panel 24 Puertos	UN	10,00
16.8.05	Organizadores de Cable horizontal	UN	10,00
16.8.06	Organizadores de Cable vertical	UN	8,00
16.8.07	Bandeja de Fibra Óptica 24 Puertos	UN	7,00
16.8.08	Bandeja de Fibra Óptica 6 Puertos	UN	0,00
16.8.09	Patch Cord Fibra Óptica	UN	11,00
16.8.10	Patch Cord Cable UTP Cat. 6 x 1m Rojo	UN	30,00
16.8.11	Patch Cord Cable UTP Cat. 6 x 1m Azul	UN	130,00
16.8.12	Sistema 110 Cross Conection	UN	1,00
16.8.13	Cable Fibra Óptica Multimodo de 6 hilos	ML	468,70
16.8.14	Cable UTP Cat 6. para audio y video	ML	4.663,00
16.8.15	Ducto PVC 3/4"	ML	1.254,00
16.8.16	Ducto PVC 1"	ML	529,00
16.8.17	Ducto PVC 1 1/4"	ML	133,00
16.8.18	Ducto PVC 1 1/2"	ML	546,00
16.8.19	Ducto PVC 2"	ML	733,00
16.8.20	Strip Telefónico 20 Pares	UN	1,00
16.8.21	Caja de paso 30x30 en mamposteria	UN	130,00
16.8.22	Caja de paso CS-274	UN	9,00
16.9.00	TABLEROS DE BAJA TENSION		-
	Gabinete metálico construido en lámina Cold Rolled calibre No.16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil; con tratamiento superficial para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura (mediante proceso de bonderizado y fosfatado). Barraje en cobre rojo electrolítico montado sobre aisladores de resina; de tres (3) barras para las fases, una barra para el neutro y una barra para la tierra; tornillería		-

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ
 Elaborado por MILTON RODRIGUEZ
 Contrato: 2111824
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 27 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
 Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
 Bogotá, D.C., Colombia

www.fonade.gov.co



Libertad y Orden



16.2.11	Interruptor doble	UN	7,00
16.2.12	Tablero T. Aulas 1 de 42 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
	Interruptor tipo enchufable, similares a los tipo enchufables con capacidad interruptiva de 10kA, 120/240 V. Legrand o similar		
16.2.13	Breaker 1 x 20 A	UN	17,00
16.2.14	Breaker 2 x 50 A	UN	8,00
16.2.15	Breaker 3 x 30 A	UN	1,00
16.2.16	Breaker 3 x 250 A. Totalizador industrial	UN	1,00
	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES BLOQUES PRIMARIA, AULA POLIVALENTE Y LABORATORIO (BLOQUES G, H, I Y J)		
16.3.00	Salidas		
16.3.01	Salida Roseta (Aplique) en tubería EMT	UN	13,00
16.3.02	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tubería EMT	UN	184,00
16.3.03	Toma monofasica normal	UN	117,00
16.3.04	Toma monofasica GFCI	UN	24,00
16.3.05	Toma monofásica regulada (Naranja)	UN	12,00
16.3.06	Toma monofasica tipo intemperie	UN	2,00
16.3.07	Salida Access Point (solo ducto)	UN	0,00
16.3.08	Toma Televisión	UN	14,00
16.3.09	Salida de Sonido (solo ducto)	UN	28,00
16.3.10	Salida Sirena Alarma (solo ducto)	UN	2,00
16.3.11	Interruptor sencillo	UN	6,00
16.3.12	Interruptor doble	UN	2,00
16.3.13	Interruptor triple	UN	12,00
16.3.14	Tablero T. Aulas 2 de 36 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
16.3.15	Tablero T. Laboratorio 1 de 18 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
	Interruptor tipo enchufable, similares a los tipo enchufables con capacidad interruptiva de 10kA, 120/240 V. Legrand o similar		
16.3.16	Breaker 1 x 20 A	UN	35,00
16.3.17	Breaker 3 x 30 A. Totalizador industrial	UN	2,00
16.3.18	Breaker 3 x 100 A. Totalizador industrial	UN	1,00
	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES BLOQUES BACHILLERATO, AULA POLIVALENTE Y LABORATORIO (BLOQUES K, Y L)		
16.4.00	Salidas		
16.4.01	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tubería EMT	UN	265,00
16.4.02	Toma monofasica normal	UN	166,00
16.4.03	Toma monofasica GFCI	UN	24,00
16.4.04	Toma monofásica regulada (Naranja)	UN	18,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 25 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia





Libertad y Orden


 VIGILADO
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
 DE COLOMBIA

16.4.05	Toma monofasica tipo intemperie	UN	4,00
16.4.06	Salida Access Point (solo ducto)	UN	0,00
16.4.07	Toma Televisión	UN	18,00
16.4.08	Salida de Sonido (solo ducto)	UN	38,00
16.4.09	Salida Sirena Alarma (solo ducto)	UN	4,00
16.4.10	Interruptor sencillo	UN	11,00
16.4.11	Interruptor doble	UN	3,00
16.4.12	Interruptor triple	UN	18,00
16.4.13	Tablero T. Aulas 3 de 42 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	2,00
16.4.14	Tablero T. Laboratorio2. de 18 ctos Trifasico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1,00
	Interruptor tipo enchufable, similares a los tipo enchufables con capacidad interruptiva de 10kA, 120/240 V. Legrand o similar		
16.4.15	Breaker 1 x 20 A	UN	50,00
16.4.16	Breaker 3 x 30 A. Totalizador industrial	UN	1,00
16.4.17	Breaker 3 x 100 A. Totalizador industrial	UN	1,00
	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES ZONAS COMUNES		
16.5.00	Salidas		
16.5.01	Salida Roseta (Aplique) en tubería EMT	UN	48,00
16.5.02	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tubería EMT	UN	0,00
16.5.03	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-5 (No incluye lámpara), en tubería EMT	UN	0,00
16.5.04	Luminaria en Sodio 250W en poste metálico de 12m	UN	4,00
16.5.05	Toma monofasica normal	UN	7,00
16.5.06	Toma bifásica P/trabada	UN	0,00
16.5.07	Toma trifásica sin neutro	UN	1,00
16.5.08	Caja de Paso Metálica 30x30 cm	UN	4,00
16.6.00	ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES DE BAJA TENSION EN CABLE THHN/THWN 90 GRADOS PARA TABLEROS DE EQUIPOS ZONAS COMUNES		
16.6.01	3#8+1#10+1#10T 1" PVC Tablero Administración 1	ML	6,50
16.6.02	3#8+1#10+1#10T 1" PVC Tablero Administración 2	ML	107,20
16.6.03	3#4/0+1#3/0+1#2/0T 3"PVC Tablero Aulas 1	ML	65,70
16.6.04	3#4+1#6+1#8T 1 1/4" PVC Tablero Aulas 2	ML	81,50
16.6.05	3#2/0+1#1/0+1#2T 2" PVC Tablero Aulas 3	ML	120,70
16.6.06	3#8+1#10+1#10T 1" PVC Tablero Laboratorio Primaria	ML	42,70
16.6.07	3#8+1#10+1#10T 1" PVC Tablero Laboratorio Bachillerato	ML	47,55
16.6.08	3#10+1#10+1#10T 1" PVC Tablero Cocina	ML	112,50
16.6.09	3#6+1#8+1#10T 1 1/4" PVC Tablero Zonas Comunes	ML	122,40
16.6.10	3#6+1#8+1#10T 1 1/2" PVC Tablero By Pass	ML	61,28
16.6.11	3#6+1#8+1#10T 1 1/2" PVC Tablero UPS	ML	6,20

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 26 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502

Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30

Bogotá, D.C., Colombia





Libertad y Orden



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

	zincada con tuerca, guasa de presión y arandela; de longitud suficiente para efectuar los trabajos necesarios al interior del tablero.		
16.9.01	TABLERO DISTRIBUCIÓN Incluye interruptor totalizador de 3x650 Amp e interruptores secundarios de acuerdo al diagrama unifilar.	UN	1,00
16.9.02	TABLERO DISTRIBUCIÓN Planta de emergencia con interruptores de acuerdo al diagrama unifilar.	UN	1,00
16.9.03	TABLERO GRUPO DE MEDIDA AE 319 con interruptores de acuerdo al diagrama unifilar. CT's de 600/5 A, incluye medidor electrónico	UN	1,00
16.9.04	TABLERO DE TRANSFERENCIA SERVICIOS COMÚNES Incluye: Transferencia con contactores de 100 Amp en AC 3 de acuerdo al diagrama unifilar.	UN	1,00
16.9.05	TABLERO MEDIDOR BOMBA DE INCENDIO. Incluye medidor de 20/80 A e interruptor magnético de 3x70 A	UN	1,00
16.9.06	TABLERO DE TRANSFERENCIA BOMBA DE INCENDIO Incluye: Transferencia con contactores de 70 A en AC3 según diagrama unifilar.	UN	1,00
16.9.07	TABLERO BYPASS ups de acuerdo al diagrama unifilar.	UN	1,00
16.10.00	SUBESTACION ELECTRICA		-
	ACOMETIDA ELECTRICA EN MEDIA TENSION		-
	La acometida en media tensión proviene del punto de conexión dado por Codensa ubicado en la Calle 93 # 11A - 11. Con centro de distribución CD 73513		-
	Suministro de materiales, Excavación y construcción sin retiro de sobrantes de los siguientes ductos y cámaras de inspección en andén.		-
	OBRAS CIVILES		-
16.10.01	Suministro y tendido de un banco de 2ø4" PVC subterráneos en andén	ML	12,00
16.10.02	Cajas en mampostería CS-276 según CODENSA ESP	UN	0,00
	OBRAS ELECTRICAS		-
16.10.03	Estructura circuito primario sencillo. Subterranización del circuito principal. Ver norma LA 221 de Codensa S.A.	GL	1,00
16.10.04	Suministro e instalación de Cable de Media Tensión 3x2 XLPE 15 KV desde punto de conexión asignado por operador de red a subestación (Medida aproximada)	ML	262,00
16.10.05	Terminal uso interior QT3 15 KV (juego x 3 unidades)	JG	3,00
	TRANSFORMADOR		-
16.10.06	Transformador de distribución 225 KVA en Aceite	UN	1,00
	Tipo ACEITE		-
	Potencia : 225 KVA.		-
	Voltaje primario : 11.400 Voltios		-
	Voltaje secundario : 208/120 Voltios		-
	Conexión : DYn5		-
	Taps : +1, -3 x 2.5% accionamiento exterior ó ± 2 x 2.5%		-
	Bornes apropiados para la conexión a tierra		-
	Bornes de salida para conexión de baja tensión		-
	Dos (2) Canales de 3" en acero anclados al piso con frenos para soporte de las ruedas del transformador.		-
	Señalización, iluminación y grapas de soporte para cables de M.T.		-
16.10.07	DPS 10 KA, 12 KV x 3, en transformador de local.	JG	1,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ
 Elaborado por MILTON RODRIGUEZ
 Contrato: 2111824
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
 Página 28 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
 Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
 Bogotá, D.C., Colombia

www.fonade.gov.co



Libertad y Orden



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

16.10.08	Escalerilla para tendido de cables de Media Tension	ML	28,14
16.10.09	Señal Riesgo Eléctrico en Acero 20x5 cm	UN	1,00
16.10.10	CELDA DE PROTECCION 15 KV		-
	Dimensiones : Ancho = 1.10m., Alto = 2.00m., Prof.= 1.10m	UN	1,00
	Gabinete metálico construido según normas de CODENSA en lámina cold rolled calibre 14, con tratamiento superficial con desengrasante, fosfatizado y acabado final en pintura electrostática homeable RAAL 7032.		-
	Equipada con los siguientes elementos así:		-
	- Un (1) seccionador para operación bajo carga, tipo uso interior, para 600 A. 15 KV montado sobre soportes de acero, operación bajo carga, uso interior, capacidad de conexión 400 A., mecanismo de accionamiento exterior mediante palanca.		-
	- Un (1) Juego de bases porta-fusibles con mecanismo de disparo tripolar al seccionador tripolar por fusión de cualquiera de los fusibles.		-
	Tres fusibles de corriente de 25 A.		-
	Todos los componentes y el Tablerista fabricante deben estar certificados por RETIE . Los equipos internos serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente.		-
16.10.11	Interconexion entre la celda de proteccion y los bornes de entrada del transformador, 3#2 Cu 15 kV XLPE . Incluye terminales de media tension uso interior	GI	1,00
	MALLA DE PUESTA A TIERRA SUBESTACION		-
16.10.12	Incluye preparación de tierra (si se requiere) con la solución Fabigel o similar para obtener una elevada conductividad eléctrica . Estará compuesta por los siguientes elementos:	GI	1,00
	140 ml Conductor 2/0 Cu. Temple duro		-
	9 Varilla en Cobre de 5/8"x8" + conector (3)		-
	25 Conexión Thermo Weld. Incluye suministro de molde fundente y demás accesorios.		-
	Conexión CR-1 calibre 2/0		-
	2 Pozo en mampostería con Tapa 30x30 cm		-
16.11.00	SISTEMA DE PROTECCION EXTERNA CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS		-
16.11.01	Anillos superiores en Alambroón D=8mm AL.	ML	1.495,79
16.11.02	Soporte para Alambroón. En cubierta	UN	750,00
16.11.03	Grapa conector cruz Al-Al 8 mm	UN	60,00
16.11.04	Suministro de punta captadora tipo Franklin de 60 cms de altura	UN	120,00
16.11.05	Sistema de puesta a tierra pararrayos en cable # 1/0 CU. AWG.	ML	0,00
16.11.06	Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x2.44 m.	UN	70,00
16.11.07	Conexión Termo Weld. CR-1 calibre 1/0. Incluye suministro de molde fundente y demás accesorios.	UN	70,00
16.11.08	Conector bimetalico para calibre No. 2/0	UN	140,00
16.11.09	Pozo de Inspección en mampostería con Tapa 30x30 cm	UN	74,00
16.12.00	PLANTA DE EMERGENCIA		-
16.12.01	Planta Eléctrica Trifásica 75 KVA (Efectivos en Bogotá) 208/120 VAC. Incluye Totalizador 3x250 A	UN	1,00
16.13.00	UPS PARA SISTEMA REGULADO		-

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 29 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia

www.fonade.gov.co



Libertad y Orden



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

16.13.01	UPS 25 KVA 208/120 VAC	UN	1,00
16.14.00	LUMINARIAS FLUORESCENTES		-
16.14.01	Lámpara Fluorescente 2x32W Hermética T-8	UN	727,00
16.14.02	Lámpara Fluorescente 2x32W Hermética T-5	UN	0,00
16.15.00	TRÁMITES DE CONEXIÓN Y CERTIFICACIÓN		0,00
16.13.01	Trámites de Conexión y Certificación RETIE	GL	1,00
17.00	VIDRIOS		
17.1	ESPEJOS DE PARED 4 mm CON CANTOS PULIDOS SIN BISEL	M2	55,60
18.00	OBRAS EXTERIORES		
18.1	Banca en concreto reforzado aligerado Tipo 1, incluye refuerzo de 0.40x0.40 y H= 0.40	UND	43,00
18.2	Banca en concreto reforzado aligerado Tipo 2 de 2.90x0.40 H=0.40, incluye refuerzo	UND	17,00
18.3	Banca en concreto reforzado aligerado Tipo 3 de 8.9x0.40 H=0.40, incluye refuerzo	UND	0,00
18.4	Piso en adoquín de 10 x 20 x 6 cm color marron tipo indural o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	462,21
18.5	Piso en adoquín de 10 x 20 x 6 cm color negro tipo indural o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	62,97
18.6	Piso en adoquín de 10 x 20 x 6 cm color amarillo tipo indural o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	415,62
18.7	Piso en adoquín de 10 x 20 x 6 cm color verde tipo indural o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	81,63
18.8	Piso en loseta de concreto tipo IDU ref lisa de 40x40x6cm color gris tipo kreator o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	730,73
18.9	Piso en adoquín de 10 x 10 x 8 cm color gris tipo kreator o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	46,27
18.10	Piso en adoquín de 10 x 10 x 8 cm color negro tipo kreator o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	0,00
18.11	Piso en adoquín de 10 x 10 x 8 cm color blanco tipo kreator o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	0,00
18.12	Piso en adoquín de 10 x 10 x 8 cm color arena tipo kreator o equivalente (incluye base en arenilla compactada)	M2	0,00
18.13	Piso en tablon de gres de 15x15cm color moro e=10mm, tipo Alfa o equivalente con pega sin traba	M2	177,18
18.14	Cordon en concreto de 2.500 PSI de 0.11 x 0.05 m para remates de piso	ML	335,50
18.15	Bordillo en concreto de 2.500 PSI de 0.11 x 0.40 m para cambios de nivel de piso	ML	998,10
18.16	geotextil tejido 2100	M2	6.151,00
18.17	Acabado en concreto para cancha deportiva exterior , E=0,10 M	M2	1.100,00
18.18	Demarcación en pintura cancha deportiva exterior	ML	889,28
18.19	Unidades deportivas metálicas para cancha deportiva exterior, incluye elementos de soporte y fijacion en concreto y acero	JGO	2,00
18.20	Demarcación parqueaderos	ML	267,49
18.21	Topellantas para zona de parqueadero	UND	48,00
18.22	Gramá	M2	8.187,32
18.23	Arenero tipo 1 de d= 3.4 m, incluye bordillo en concreto 11 x 55, geotextil no tejido 2100, subbase en rebase y arena blanca	UND	0,00
18.24	Arenero tipo 2 de d= 4.0 m, incluye bordillo en concreto 11 x 55, geotextil	UND	0,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 30 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia

www.fonade.gov.co



Libertad y Orden



	no tejido 2100, subbase en recebo y arena blanca		
18.25	Alcorques incluye marco en concreto, ladrillo tolete y lecho filtrante	UND	11,00
18.26	Rejilla en concreto color gris tipo IDU para carcamo	ML	600,55
18.27	ASTA BANDERAS		
18.27.1	Asta bandera L=8 ml con tubular metálico de 6" y 4" incluye polea de 2" y varilla cuadrada de 1/2 doblada en "L" con pintura anticorrosiva ref 118823 color gris y pintura a base de aceite aplicada con pistola, color gris grafito	UND	1,00
18.27.2	Asta bandera L=6 ml con tubular metálico de 6" y 4" incluye polea de 2" y varilla cuadrada de 1/2 doblada en "L" con pintura anticorrosiva ref 118823 color gris y pintura a base de aceite aplicada con pistola, color gris grafito	UND	2,00
18.28	Sardinel prefabricado tipo IDU A10 dimensiones (80x20x50) cm	ML	19,70
18.29	Bordillo prefabricado tipo IDU A80 dimensiones (80x20x35) cm	ML	1.285,34
18.30	Sardinel bajo prefabricado tipo IDU A85 dimensiones (80x20x35) cm	ML	14,00
18.31	Bolardo en hierro tipo IDU	UND	34,00
18.32	ARBORIZACION		
18.32.1	Arborización liquidambar (liquidambar styraciflua)	UND	18,00
18.32.2	Arborización siete cueros (tibouchina lepidota)	UND	16,00
18.32.3	Arborización acacia (acacia decurrens)	UND	10,00
18.32.4	Arborización eugenia (eugenia myrtifolia)	UND	65,00
19.00	IMPERMEABILIZACION		
19.1	Impermeabilización con Sikafill 10 o equivalente, 2 capas para viga canal en concreto	M2	646,46
19.2	Manto asfáltico para impermeabilización 3mm de espesor	M2	27,21
20.00	LIMPIEZA GENERAL		
20.1	Aseo General / Entrega Final de Obra	M2	7.619,00
21.00	ITEMS NO PREVISTOS		
21.1	Pañete bajo placa	M2	416,78
21.2	Talud en tierra armada, con material proveniente de excavación	M3	120,65
21.3	Relleno con roca tipo rajón	M3	60,00
21.4	Columneta de .15x.12 en concreto de 3000 psi	ML	335,50
21.5	Suministro e instalación de ángulo 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4"	ML	722,00
21.6	Pases PVC ALL ø 4" en viga canal	UND	65,00
21.7	Cable No. 2/0 Cu AWG	ML	1.170,41
21.8	Suministro e instalación de triturado 3/4" para parqueaderos; e=0.17	M2	974,18
21.9	Construcción de gotero en borde de placa en mortero 1:3	ML	408,08
21.10	Construcción de viga cinta en concreto de 3000 psi de .12 X .10	ML	256,74
21.11	Suministro e instalación de Dampers cortafuegos		2,00

Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ
Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125

Página 31 de 32



PBX. 5940407 - Fax 5949925 - Línea Transparente 01 800 09 14502
Calle 26 No. 13 - 19, Pisos 1, 19 a 22, 25, 26, 28, 29 y 30
Bogotá, D.C., Colombia

www.fonade.gov.co



Libertad y Orden



21.12	Suministro e instalación tope superior puerta salones	UND	87,00
21.13	Suministro e instalación de tapa de inspección en lámina de alfajor, malla expandida, para cárcamo en subestación	ML	1,00
21.14	Suministro e instalación de pasamuros MT y BT Ctos 517-1	UND	2,00
21.15	Suministro e instalación de puerta cortafuegos certificada de 2.00 x 2.00	UND	1,00
21.16		UND	1,00
21.17	Suministro e instalación de terminal premoldeado para uso exterior QT III	UND	1,00
22.00	ITEMS NO PREVISTOS		
22.1	Suministro e instalación de refuerzo pasamanos metálico - Circulación y Rampa	UN	46,00
22.2	Bocapuerta en gravilla mona para cambios de pisos	UN	422,00
22.3	Suministro e instalación de válvula antireflujo de 12" en PVC	UN	1,00
Área Cubierta Total:		5.485,50 M ²	Distribuido así: 3.779,74 M ² (Cubierta Metecno o similar) ítem 14.1 y 1.705,76 M ² (Losa Aligerada) ítem 4.3.2

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 31 DIC 2013

LILIAM AMPARO CUBILLOS VARGAS
GERENTE DE UNIDAD – ÁREA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN

CARLOS ALBERTO SIN URIBE
GERENTE CONVENIO 197060



Revisado por ADRIANA MARIA PEREZ GOMEZ

Elaborado por MILTON RODRIGUEZ

Contrato: 2111824

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 32 de 32



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO		Vigencia a partir de	Versión	Código
		29/04/2010	03	FMD26
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA			
CONTRATO No.	211824 DE 2011			
CONTRATISTA	R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA			
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A UBICADA EN EL SECTOR DE SAN MATEO II, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA			
FECHA DE INICIACIÓN	8 MESES			
VALOR INICIAL	\$ 341.695.500			
SUPERVISOR	ING DANNY SANCHEZ			

PRORROGAS		SUSPENSIONES		ADICIONES		CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PRORROGA No.	TIEMPO	ACTA No.	TIEMPO	ADICION No.	VALOR	PLAZO ACTUAL	FECHA DE TERMINACIÓN
1	45 DIAS	1	83 DIAS	1	\$ 22.775.600	11 MESES Y 15 DIAS	ENERO 8 DE 2013
2	60 DIAS	2		2	\$ 40.898.800		
3		3		3			
4		4		4			

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 8 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2013 EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1.00	PRELIMINARES Y MOVIMIENTO TIERRA				
1.10	Localización y replanteo	M2	15.171,85	100%	
1.20	Cerramiento provisional de obra	ML	552,00	100%	
1.30	Excavación mecánica para nivelación de terreno, de acuerdo a estudios de suelos, incluído	M3	14.033,82	100%	
1.40	Lleno compactado en recebo para nivelación del terreno, de acuerdo a estudios de suelos	M3	10.728,13	100%	
1.50	Excavación caja edificaciones, andenes, pisos adoquín y canchas, según estudio de suelos	M3	3.840,18	100%	
1.60	Sub-base en recebo compactado para edificios, andenes, pisos en adoquín y canchas	M3	3.129,48	100%	
1.70	Base en recebo compactado para cancha e=0.15 mt	M3	156,00	100%	
1.80	Suministro e instalación de valla publicitaria de 4 x 2 mts	UNO	1,00	100%	
1.90	Cerramiento provisional de la obra	UNO	1,00	100%	
2.00	EXCAVACIONES Y LLENOS				
2.1	Excavación manual EN TIERRA (incluye movimientos y retiro de tierra) para zapatas, da	M3	1.381,38	100%	
2.20	Excavación en material en afirmado (incluye movimientos y retiro de tierra) para vigas de	M3	491,31	100%	
2.30	Excavación Material Común aguas negras	M3	595,62	100%	
2.40	Excavación Material Común aguas lluvias	M3	1.077,89	100%	
2.50	Excavación Material Común suministro	M3	342,34	100%	
2.60	Excavación Material Común incendio	M3	162,35	100%	
2.70	Lleno en recebo aguas negras	M3	760,54	100%	
2.80	Lleno en recebo aguas lluvias	M3	448,24	100%	
2.90	Lleno en Gravilla aguas lluvias	M3	64,86	100%	
2.10	Lleno material seleccionado suministro	M3	363,31	100%	
2.11	Lleno material seleccionado incendio	M3	162,50	100%	
3.00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO PARA CIMENTACIÓN				
3.10	Cimiento en concreto ciclopico	M3	215,45	100%	
3.20	Alisado para cimientos en concreto de 14 Mpa	M3	92,05	100%	
3.30	CIMENTOS EN CONCRETO REFORZADO				
3.3.1	Zapatas y dados en concreto 3.000 psi (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	161,91	100%	
3.3.2	Viga de fundación concreto 3.000 psi (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	298,73	100%	
3.3.3	Muro apoyo placa de contrapiso 0.50 x 0.15 en concreto de 3.000 psi (bloque A-circ) (ver d	M3	1,00	100%	
3.3.4	Zapatas muro contención MC2 en concreto 3.000 psi (bloque B-circ) (ver detalles al pie de	M3	2,00	100%	
3.3.5	Muro contención MC1 e=0.15 en concreto 3.000 psi (bloque B-circ) (ver detalles al pie de	M3	8,10	100%	
3.3.6	Muro contención MC2 e=0.15 en concreto 3.000 psi (bloque B-circ) (ver detalles al pie de	M3	2,00	100%	
3.3.7	Muro contención e=0.15 en concreto 3.000 psi (Tanques) (ver detalles al pie del plano)	M3	6,00	100%	
3.3.8	Placa de contrapiso en concreto de 3000 PSI espesor e=0.10m, incluye dilataciones	M2	4.500,57	100%	
3.3.9	Placa de fundación en concreto de 3000 PSI espesor e=0.20m tanques, incluye dilataci	M2	132,38	100%	
3.3.10	Pilotes fundación diámetro 30 cm en concreto 3000 PSI	M3	84,00	100%	
3.3.11	Pilotes fundación diámetro 40 cm en concreto 3000 PSI	M3	84,00	100%	
3.3.12	Viga concreto para apoyo cerramiento exterior	M3	55,00	100%	
3.3.13	Zapatas muro contención MC3 en concreto 3.000 psi (bloque B-circ) (ver detalles al pie de	M3	3,00	100%	
3.3.14	Muro e=0.15 en concreto 3.000 psi (plaza banderas) (ver detalles al pie del plano)	M3	16,44	100%	
3.3.15	Muro e=0.15 en concreto 3.000 psi (plaza banderas) (ver detalles al pie del plano)	M3	2,21	100%	
4.00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
4.1	VIGAS EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA				
4.1.1	Vigas pesadas en concreto a la vista de 3.000 psi (ver detalles y notas a pie de plano)	M3	174,00	100%	
4.1.2	Vigas pesadas inclinadas en concreto reforzado a la vista sistema de portico según diseña	M3	19,00	100%	
4.1.3	Vigas pesadas inclinadas en concreto reforzado a la vista sistema de portico según diseña	M3	3,12	100%	
4.1.4	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, aluras externas de 0.45 y 0.40 (circ) (ver d	M3	41,15	100%	
4.1.5	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, aluras externas de 0.60 y 0.45 (circ) (ver d	M3	19,67	100%	
4.1.6	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, aluras externas de 0.60 y 0.45 (aulas) (ver d	M3	90,04	100%	
4.1.7	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, aluras externas de 0.45 y 0.30 circula	M3	38,80	100%	
4.1.8	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, aluras externas de 0.45 y 0.30 circula	M3	13,00	100%	
4.1.9	Muro apoyo sobreelevo e=0.10 en concreto 3.000 psi (bloque A-circ) (ver detalles al pie de	M3	2,00	100%	
4.1.10	Viga canal en concreto a la vista de 3.000 psi, aluras externas de 0.45 y 0.30 circula	M3	77,36	100%	
4.2	COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA				
4.2.1	Columna de 0.25x0.25 en concreto a la vista de 3.000 psi (cuarto de laques) (ver detalles	M3	3,56	100%	
4.2.2	Columna de 0.25x0.50 en concreto a la vista de 3.000 psi (pilas) (ver detalles y notas a p	M3	50,15	100%	
4.2.3	Columna redonda de 0.50 en concreto a la vista de 3.000 psi (acceso), formaleta metali	M3	1,40	100%	
4.2.4	Columna redonda de 0.45 en concreto a la vista de 3.000 psi (aula múltiple), formaleta me	M3	7,29	100%	
4.2.5	Columna redonda de 0.35 en concreto a la vista de 3.000 psi (rampa CIRC), formaleta met	M3	1,43	100%	
4.2.6	Columna de 0.30x0.40 en concreto a la vista de 3.000 psi (circ-bloques A y B) (ver deta	M3	7,42	100%	
4.2.7	Columna de 0.30x0.55 en concreto a la vista de 3.000 psi (circ-bloques A) (ver deta	M3	1,18	100%	
4.2.8	Columna de 0.30x0.50 en concreto a la vista de 3.000 psi (circ-bloques A y B) (aula blo	M3	55,88	100%	
4.2.9	Columna de 0.30x0.10 en concreto a la vista de 3.000 psi (circ-bloques A) (ver deta	M3	2,51	100%	
4.2.10	Columna de 0.35x0.25 en concreto a la vista de 3.000 psi (aula múltiple) (bloques F, H y	M3	8,83	100%	
4.2.11	Columna de 0.25 x 0.25 en concreto de 3.000 psi (bloque A - acceso)	M3	0,37	100%	
4.3	PLACAS DE CONCRETO				
4.3.1	Policilindro C.6 para separación y control de humedades	M2	5.998,33	100%	
4.3.2	Losas de empujeo aligerado, en concreto 3000 psi, incluye vigas de coque de 10, viguetas,	M2	1.705,76	100%	
4.3.3	Placa maciza e=0.10 en concreto de 3.000 psi (rampa circ) (ver detalles y notas a pie de p	M2	133,61	100%	
4.3.4	Placa en shell deck e=0.10 en concreto de 3.000 psi (rampa secundaria) (ver detalles y not	M2	38,09	100%	
4.3.5	Placa maciza de cubierta e=0.10 m, en concreto de 3.000 psi impermeabilizado (ver deta	M2	63,00	100%	
4.3.6	Placa sobreelevo en concreto 3.000 psi (bloque A - circ) (ver detalles al pie del plano exte	M2	66,35	100%	
4.3.7	Placa maciza e=0.15 en concreto de 3.000 psi (plaza banderas) (ver detalles y notas a pie	M2	7,31	100%	
4.4	ACEROS EN CONCRETO				
4.4.1	Flagman (corrosión remate de cubierta) en concreto 3000 psi con pendiente del 1%	M3	21,00	100%	
4.4.2	Viguetas cortigas distal e=0.15 en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de	M3	214,38	100%	
4.4.3	Cortigas aulas primaria y secundaria en concreto de 3.000 psi (ver detalles en plano de	M3	245,15	100%	

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO				Version	Código
Vigencia a partir de				03	FM026
25/04/2010					
4.4.4	Refractos aulas primaria y secundaria en concreto de 3,000 psi (ver detalles en plano de	ML	-		
4.4.5	Muretes soporte alfajiz aulas primaria y secundaria en concreto de 3,000 psi (ver	ML	151.13	100%	
4.4.6	Alfajiz aulas primaria y secundaria en concreto de 3,000 psi (ver detalles en plano de	ML	250.55	100%	
4.4.7	Cuelgas aulas preescolar en concreto de 3,000 psi (ver detalles en plano de elementos	ML	48.80	100%	
4.4.8	Refractos aulas preescolar en concreto de 3,000 psi (ver detalles en plano de elementos	ML	-		
4.4.9	Muretes soporte alfajiz aulas preescolar en concreto de 3,000 psi (ver detalles en plano	ML	38.16	100%	
4.4.10	Alfajiz aulas preescolar en concreto de 3,000 psi (ver detalles en plano de elementos no	ML	30.30	100%	
4.4.11	Alfajiz en concreto a-0.15 para vanos de ventanas (ver detalles en plano de elementos	ML	58.60	100%	
4.4.12	Concreto fluido (flowing de 3,000 psi) - dovellas para muros en bloque y/o ladrillo	M3	30.76	100%	
4.4.13	Meson baños. En concreto de 3,000 psi E: 0.05 M. (ver detalles en plano de	ML	123.03	100%	
4.4.14	Placa para baño en concreto reforzado de 3,000 psi a la vista, para exterior de aulas,	ML	61.30	100%	
4.4.15	Pozuelo (lavamanos corrido) en concreto de 3,000 PSI (ver detalles en plano de	ML	8.00	100%	
4.4.16	Pozuelo en concreto de 3,000 PSI para poceta de asco. (ver detalles en plano de	UND	1.00	100%	
4.4.17	Meson en concreto a la vista de 3,000 PSI para portena (ver detalle plano de elementos	ML	28.47	100%	
4.4.18	Loseta en concreto reforzado a la vista espesor e=0.10 m para gabinetes y alfajiz	M2	0.00		
4.4.19	Loseta en concreto reforzado a la vista espesor e=0.09 m para gabinetes contra	M2	159.84	100%	
4.4.20	Viga amarre superior en concreto a la vista para mampostería (ver detalle en plano	ML	6.30	100%	
4.4.21	Loseta en concreto reforzado a la vista espesor e=0.09 m para meson atención cocina	ML	0.00		
4.4.22	Rebano H=20 cm baño enfermería incluye cordón temale	M2	1.37	100%	
4.50	OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES				
4.5.1	Muro apoyo escaleras e=0.15 m concreto 3,000 psi (ver detalles al pie del plano)	M3	3.66	100%	
4.5.2	Escaleras en concreto 3,000 psi (ver detalles y notas al pie del plano)	ML	210.76	100%	
4.5.3	Sobre ancho vigas 0.04 x 0.15 en concreto de 3,000 psi (CIRE) (ver detalles al pie del	UND	0.00	100%	
4.5.4	Sobre alto vigas 0.36 x 0.19 en concreto 3,000 psi (CIRE) (ver detalles al pie del plano)	UND	37.59	100%	
4.5.5	Bordillo cubierta tanques 0.10 x 0.10 en concreto de 3,000 psi (ver detalles al pie del	ML	235.05	100%	
4.5.6	Sobre alto temale cubiertas circulación en concreto de 3,000 psi (bloques preescolar,	ML	265.82	100%	
4.6	ACERO DE REFUERZO				
4.6.1	Hierro de refuerzo de fy: 60,000 y 37000 psi.	KG	155,057.44	100%	
4.6.2	Malta electrosoldada H-188 6MM 15 X15	KG	19,815.65	100%	
4.6.3	Malta electrosoldada H-106 4.5 MM 4.0 MM 15X25	KG	6,670.18	100%	
4.6.4	Malta electrosoldada H-94 4.0 MM 4.0 MM 15X25	KG	7,162.52	100%	
4.6.5	Malta electrosoldada M-131 5.0 MM- 15X15	KG	613.57	100%	
5.00	MAMPOSTERIA				
5.1	Muro en bloque en concreto 4,2 MPA, 10x15x30 color gris claro liso, tipo Indural o	M2	3,359.57	100%	
5.2	Muro en bloque en concreto 4,2 MPA, 10x15x30 color chocolate liso, tipo Indural o	M2	67.50	100%	
5.3	Muro en bloque en concreto 4,2 MPA, 10x15x30 color arena liso, tipo Indural o	M2	55.08	100%	
5.4	Muro en bloque en concreto 4,2 MPA, 10x15x30 color blanco liso, tipo Indural o	M2	64.09	100%	
5.5	Enchape en chapa Calan Lisa de 3,6x10x39, tipo Indural o equivalente incluye	M2	1,003.76	100%	
5.6	Bloque N°5 Standard de 30x20x12 Tipo Santa Fe o equivalente con mortero de pega M	M2	999.94	100%	
5.7	Anclajes inferior y superior para soporte de muros interiores en epoxico RE 500 HILTI	UND	14,271.30	100%	
6.00	PANETES				
6.1	Pañete liso impermeabilizado (incluye filos, y rerazas lineales)	M2	3,794.41	100%	
6.2	Dilataciones en pañete fachada	ML	2,860.23	100%	
6.3	Alistado en mortero impermeabilizado 1:3 para viga canal (incluye media caña y filos)	M2	1,175.84	100%	
6.4	Alistado impermeabilizado en mortero 1:3 para lavamanos corrido y pozuelo de asco	M2	60.58	100%	
7.00	PINTURA				
7.10	Pintura blanca tipo korasa o equivalente para estofados	M2	4,279.02	100%	
7.20	Lavado muros fachada en bloque	M2	6,812.57	100%	
7.30	Hidrologo impermeabilizante para fachadas	M2	3,423.38	100%	
7.40	Pintura a base de aceite color gris gráfico, tipo pintubo o equivalente para bajantes de	ML	148.94	100%	
7.50	Pintura blanca tipo 1, tipo pintuco o equivalente	M2	3,415.74	100%	
8.00	PISOS				
8.10	Piso en tabletas de gres de 7.25 color moro e=7 mm, tipo Alfa o equivalente con pega	M2	4,546.98	100%	
8.20	Piso en tabletas de gres de 30 x 30 color moro ref escalgrs, tipo Alfa o equivalente con	M2	17.21	100%	
8.30	Piso en baldosa Durapiso de corona o equivalente color gris oscuro formato 30x30 cm	M2	814.25	100%	
8.40	Sellante multibuso con base en poliuretano tipo sikaflex o equivalente	ML	936.67	100%	
8.50	Bocapuerta en granito pulido blanco para cambio de pisos	ML	69.13	100%	
8.60	Media caña en granito pulido fundido en sílo color blanco	ML	649.20	100%	
8.70	Junta estructural en bronce ligada de espesor 1/4" con tornillo de fijación de 2" (ver	ML	5.80	100%	
9.00	ENCHAPES, REVESTIMIENTOS, ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS				
9.10	Enchape de muros en cerámica nacional tipo corona o equivalente color blanco	M2	1,285.50	100%	
9.20	Enchape en granito pulido de mármol No. 2 para muros de mesones (incluye alistado	M2	0.00		
9.30	Enchape en granito pulido de mármol No. 2 para mesones (incluye alistado en mortero	M2	57.08	100%	
9.40	Enchape en granito pulido de mármol No. 2 para pozuelo (lavamanos corrido y poceta	M2	79.41	100%	
9.50	Tapo registros 30 x 30 en PVC, incluye caja	UND	37.00	100%	
9.60	Repilla metálica con asco de 3"	UND	33.00	100%	
9.70	Repilla de piso cuadrada en acero 1/2" cm	UND	37.00	100%	
9.80	Repilla tipo cupula o equivalente para lavamanos corrido	UND	77.00	100%	
9.90	Sifon desague inspeccionable para lavamanos corrido	UND	48.00	100%	
9.10	Sistema fono de ducha de Emergencia y Lava ojos para laboratorio IEF AC1305 tipo	UND	2.00	100%	
9.11	Sanitario quatum AC-E151BL color blanco, tipo Acuaral o equivalente	UND	48.00	100%	
9.12	Orinal mediano quatum AC-E398BL, color blanco tipo Acuaral o equivalente	UND	13.00	100%	
9.13	Pocetas en acero inoxidable para laboratorios incluye grifería tipo Vento 4" o	UND	12.60	100%	
9.14	Grifería antirretroalimentación ducha AC-1533AVBIO tipo Acuaral o equivalente	UND	4.29	100%	
9.15	Sanitario discapacitados quatum AC-E151BL color blanco, tipo Acuaral o	UND	4.29	100%	
9.16	Sanitario línea infantil color blanco 100 Ref. Infantil (30195) tipo corona o equivalente	UND	12.00	100%	
9.17	Orinal institucional, color blanco 100 de colgar, Ref. Infantil 06113 con desague y	UND	2.00	100%	
9.18	Lavamanos institucional línea vetona color blanco 100 de colgar Ref 01421 tipo corona	UND	5.00	100%	
9.19	Lavamanos línea institucional para discapacitados color blanco 100 de colgar Ref.	UND	4.00	100%	
9.20	Grifería push de pared lavamanos AC1182AV tipo Acuaral o equivalente	UND	94.00	100%	
9.21	Grifería push de lavamanos AC1180BIO tipo Acuaral o equivalente	UND	6.00	100%	
9.22	Grifería de pared para pozuelo de asco en llave terminal conexión manguera ref. cromo	UND	8.00	100%	
9.23	Grifería push de lavamanos discapacitados AC1180BIO tipo Acuaral o equivalente	UND	4.00	100%	
9.24	Lavaplatos en acero inoxidable de sobreponer tipo Sokoda o equivalente 120x60	UND	3.00	100%	
9.25	Grifería para lavaplatos tipo Praxi 8" de Grival o equivalente	UND	3.00	100%	
9.26	Barra de seguridad en acero inoxidable satinada de 18 de 1/4" REF. AA-0500 ST-18	UND	4.00	100%	
9.27	Dispensador de toallas de manos color blanco ref 8302 toalla doblada tipo Familia o	UND	36.00	100%	
9.28	Dispensador de papel higiénico Jumbo color blanco ref 8341 tipo Familia o equivalente	UND	36.00	100%	
9.29	Mueble tipo para laboratorio	UND	0.00		
9.30	Enchape en granito pulido para meson de atención-cocina tipo (jaspe natural)	ML	6.50	100%	
9.31	Grifería antirretroalimentación orinal AC1181AVBIO tipo Acuaral o equivalente	UND	15.00	100%	
9.32	Valvula antirretroalimentación sanitario AC0349 tipo Acuaral o equivalente	UND	51.00	100%	
9.33	Mesa en granito jaspe para brigas ancho 6.56 (incluye pie de amigos de apoyo)	ML	5.40	100%	
9.34	Mesa en granito jaspe para atención líneas ancho 0.30	ML	0.00		
9.35	Repillas 20 x 20 plásticas blancas	UND	2.00	100%	
10.00	REDES SANITARIAS				
10.1	SANIDADES SANITARIAS				
10.1.1	Sanitario de Tanque	UND	18.00	100%	
10.1.2	Sanitario push	UND	56.00	100%	
10.1.3	Lavamanos	UND	78.00	100%	
10.1.4	Orinales	UND	16.00	100%	
10.1.5	Lavaplatos	UND	21.00	100%	
10.1.6	Poceta de Asco	UND	8.00	100%	
10.1.7	Sifon de Piso 3"	UND	32.00	100%	
10.1.8	Sifon de Piso 2"	UND	38.00	100%	
10.2	RED DE DISTRIBUCION AGUAS NEGRAS				
10.2.1	Tubería PVC Acueratado 6"	ML	266.38	100%	
10.2.2	Tubería PVC 4"	ML	410.00	100%	

G.

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO				Versión	Código
Vigencia a partir de				03	FM1826
29/04/2010					
10.2.3	Tubería PVC 3"	ML	30.00	100%	
10.2.4	Tubería PVC 2"	ML	152.00	100%	
10.2.5	Accesorio PVC 4"	UND	763.00	100%	
10.2.6	Accesorio PVC 3"	UND	74.00	100%	
10.2.7	Accesorio PVC 2"	UND	93.00	100%	
10.2.8	Caja de Inspección 0.50x0.50	UND	23.00	100%	
10.2.9	Caja de Inspección 0.70x0.70	UND	4.00	100%	
10.2.10	Caja de Inspección 0.80x0.80	UND	2.00	100%	
10.2.11	Caja de Inspección 1.0x1.0	UND	5.00	100%	
10.2.12	Pozo de Inspección	UND	2.00	100%	
10.2.13	Trampa de Grasas	UND	1.00	100%	
10.2.14	Tubería PVC Alcantarillado 10"	ML	6.00	100%	
10.30	VENTILACIONES Y REVENTILACIONES				
10.3.1	Tubería PVC 1"	ML	20.00	100%	
10.3.2	Tubería PVC 2"	ML	187.00	100%	
10.3.3	Accesorio PVC 4"	UND	22.00	100%	
10.3.4	Accesorio PVC 2"	UND	468.00	100%	
10.4	RED DE DISTRIBUCION DE AGUAS LLUVIAS				
10.4.1	Tubería PVC Alcantarillado 15"	ML	23.00		
10.4.2	Tubería PVC Alcantarillado 10"	ML	69.43	100%	
10.4.3	Tubería PVC Alcantarillado 8"	ML	104.20	100%	
10.4.4	Tubería PVC Alcantarillado 6"	ML	191.96	100%	
10.4.5	Tubería PVC 4"	ML	348.04	100%	
10.4.6	Tubería PVC 3"	ML	780.00	100%	
10.4.7	Accesorio PVC 4"	UND	61.00	100%	
10.4.8	Accesorio PVC 3"	UND	1,170.00	100%	
10.4.9	Caja de Inspección 0.60x0.60	UND	48.00	100%	
10.4.10	Caja de Inspección 0.70x0.70	UND	3.00	100%	
10.4.11	Caja de Inspección 0.80x0.80	UND	1.00	100%	
10.4.12	Caja de Inspección 1.0x1.0	UND	2.00	100%	
10.4.13	Pozo de Inspección	UND	0.00	100%	
10.4.14	Tubería Filtro 4"	ML	57.50	100%	
10.4.15	Tubería PVC Alcantarillado 12"	ML	144.87	100%	
10.4.16	Círculo en concreto para desague de aguas lluvias. Incluye cañuela pendicobda	ML	600.55	100%	
10.4.17	Círculo en concreto área cocina, cuatro basuras y bomba de subestación, incluye cist	ML	14.80	100%	
11.00	HIDRAULICO				
11.1	ACOMETIDA				
11.1.1	Collar de Derivación 8"x1 1/2"	UND	1.00	100%	
11.1.2	Tubería PVCP 1 1/2"	ML	116.00	100%	
11.1.3	Accesorio PVCP 1 1/2"	UND	38.00	100%	
11.1.4	Registro PID 1 1/2"	UND	7.00	100%	
11.1.5	Flotador Mecánico 1 1/2"	UND	2.00	100%	
11.2	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE				
11.2.1	Valvula de Pie 3"	UND	0.00		
11.2.2	Registro PID 3"	UND	11.00	100%	
11.2.3	Union Flexible Borracha 3"	UND	0.00		
11.2.4	Copa Excentrica 3X1 1/2"	UND	0.00		
11.2.5	Copa Concentrica 3X1 1/2"	UND	0.00		
11.2.6	Cheque Hidro 3"	UND	0.00		
11.2.7	Manometro Glicerina	UND	1.00	100%	
11.2.8	Registro PID 1 1/2"	UND	3.00	100%	
11.2.9	Registro PID 1"	UND	1.00	100%	
11.2.10	Cheque Cortina 1"	UND	0.00		
11.2.11	Registro PID 1 1/2"	UND	1.00	100%	
11.2.12	Registro PID 1"	UND	1.00		
11.2.13	Cheque Hidro 1"	UND	1.00	100%	
11.2.14	Cheque Hidro 1 1/2"	UND	1.00	100%	
11.2.15	Tubería HG 4"	ML	7.75		
11.2.16	Tubería HG 3"	ML	0.00		
11.2.17	Tubería HG 1 1/2"	ML	0.00		
11.2.18	Tubería HG 1"	ML	0.00		
11.2.19	Tubería HG 1/2"	ML	0.00		
11.2.20	Accesorios HG 4"	UND	3.00		
11.2.21	Accesorios HG 3"	UND	0.00		
11.2.22	Accesorios HG 1 1/2"	UND	0.00		
11.2.23	Accesorios HG 1"	UND	0.00		
11.2.24	Accesorios HG 1/2"	UND	0.00		
11.3	RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE				
11.3.1	Tubería PVCP 4"	ML	155.50	100%	
11.3.2	Tubería PVCP 3"	ML	186.00	100%	
11.3.3	Tubería PVCP 2 1/2"	ML	17.00	100%	
11.3.4	Tubería PVCP 2"	ML	144.30	100%	
11.3.5	Tubería PVCP 1 1/2"	ML	99.00	100%	
11.3.6	Tubería PVCP 1 1/4"	ML	201.00	100%	
11.3.7	Tubería PVCP 3/4"	ML	132.00	100%	
11.3.8	Tubería PVCP 1/2"	ML	223.00	100%	
11.3.9	Accesorios PVCP 4"	UND	468.00	100%	
11.3.10	Accesorios PVCP 3"	UND	97.00	100%	
11.3.11	Accesorios PVCP 2 1/2"	UND	142.00	100%	
11.3.12	Accesorios PVCP 2"	UND	48.00	100%	
11.3.13	Accesorios PVCP 1 1/2"	UND	42.00	100%	
11.3.14	Accesorios PVCP 1 1/4"	UND	84.00	100%	
11.3.15	Accesorios PVCP 1"	UND	96.00	100%	
11.3.16	Accesorios PVCP 3/4"	UND	108.00	100%	
11.3.17	Accesorios PVCP 1/2"	UND	201.00	100%	
11.3.18	Accesorios PVCP 1/4"	UND	836.00	100%	
11.3.19	Registro PID 4"	UND	1.00	100%	
11.3.20	Registro PID 1 1/2"	UND	10.00	100%	
11.3.21	Registro PID 1 1/4"	UND	33.00	100%	
11.3.22	Registro PID 1"	UND	2.00	100%	
11.3.23	Registro PID 3/4"	UND	5.00	100%	
11.3.24	Registro PID 1/2"	UND	29.00	100%	
11.3.25	Llave Manguera	UND	12.00	100%	
11.3.26	Registro de Corte 3/4"	UND	1.00	100%	
11.3.27	Begonia	UND	183.00	100%	
11.40	RED DE DISTRIBUCION AGUA CAUENTE				
11.4.1	Tubería CPVC 1 1/2"	ML	30.40	100%	
11.4.2	Accesorios CPVC 1 1/2"	UND	92.00	100%	
11.4.3	Cheque Hidro 1 1/2"	UND	10.00	100%	
11.4.4	Valvula Seguridad 1/2"	UND	10.00	100%	
11.50	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA				
11.5.1	Punto Hidraulico Sanitario de Tanque	UND	19.00	100%	
11.5.2	Punto Hidraulico Sanitario Push	UND	51.00	100%	
11.5.3	Punto Hidraulico Lavamanos	UND	101.00	100%	
11.5.4	Punto Hidraulico Orinales	UND	35.00	100%	
11.5.5	Punto Hidraulico Duchas	UND	14.00	100%	
11.5.6	Punto Hidraulico Lavaplatos	UND	21.00	100%	
11.5.7	Punto Hidraulico Poca de Aseo	UND	8.00	100%	
11.5.8	Punto Hidraulico Calendario	UND	11.00	100%	

G.

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO				Version	Código
Vigencia a partir de				03	FM026
29/04/2010					
11.00	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA CALIENTE				
11.0.1	Punto hidraulico A.C.Duchas	UND	12.00	100%	
11.0.2	Punto hidraulico A.C. Calentadores	UND	11.00	100%	
11.7	INCENDIO				
11.7.1	CUARTO BOMBAS INCENDIO				
11.7.1.1	Valvula de Pie 4"	UND	0.00		
11.7.2	Copa Concentrica 2X1 1/2"	UND	1.00	100%	
11.7.3	Cheque hidro 4"	UND	1.00	100%	
11.7.4	Cheque hidro 2"	UND	0.00		
11.7.5	Manómetro Glicerina	UND	2.00	100%	
11.7.6	Registro PDI 1 1/2"	UND	0.00	100%	
11.7.7	Tubería HG 4"	ML	0.00	100%	
11.7.8	Tubería HG 2"	ML	0.00	100%	
11.7.9	Tubería HG 1 1/2"	ML	0.00	100%	
11.7.10	Accesorio HG 4"	UND	0.00	100%	
11.7.11	Accesorio HG 2"	UND	0.00	100%	
11.7.12	Valvula de Pie 2"	UND	0.00	100%	
11.7.13	Accesorio HG 1 1/2"	UND	0.00	100%	
11.7.14	Registro Vastago Ascendente 4"	UND	28.00	100%	
11.7.15	Registro Vastago Ascendente 2"	UND	2.00	100%	
11.7.16	Union Flexible Borracha 4"	UND	1.00	100%	
11.7.17	Union Flexible Borracha 2"	UND	0.00	100%	
11.7.18	Copa Excentrica 4X2"	UND	1.00	100%	
11.7.19	Copa Excentrica 2X1 1/2"	UND	0.00	100%	
11.7.20	Copa Concentrica 4"X2"	ML	1.00	100%	
11.7.21	Flotador de mercurio	ML	1.00	100%	
11.8	RED DE DISTRIBUCION INCENDIO				
11.8.1	Tubería HG 4"	ML	10.00	100%	
11.8.2	Soportes	UND	49.00	100%	
11.8.3	Tubería HG 2"	ML	60.00	100%	
11.8.4	Accesorio HG 4"	UND	10.00	100%	
11.8.5	Accesorio HG 2"	UND	64.00	100%	
11.8.6	Accesorio HG 1 1/2"	UND	202.00	100%	
11.8.7	Tubería PVCP 1036 21 1/4"	ML	246.70	100%	
11.8.8	Tubería PVCP RDE 21 1/2"	ML	245.00	100%	
11.8.9	Accesorios PVCP 4"	UND	190.00	100%	
11.8.10	Accesorios PVCP 2"	UND	73.00	100%	
11.9	MONTAJE DE APARATOS				
11.9.1	Gabinete Incendio Tipo 1	UND	14.00	100%	
11.9.2	Stamena	UND	1.00	100%	
11.10	EQUIPOS				
11.10.1	Suministro e instalacion de equipo de presión sistema de incendio q 12.60LPS y COY 55	UND	1.00	100%	
11.10.2	Suministro e instalacion de Tanque vol 18,5m3 en fibra de vidrio, incluye tapa y acceso	UND	6.00	100%	
11.10.3	Suministro e instalacion de 2 equipos de presión de q 3.84LPS y COY 40 (en cada uno, 2	UND	1.00	100%	
12.00	GAS				
12.1	REDES DE MEDIA PRESION				
12.1.1	Tubería Polietileno gas 3/4"	ML	150.00	100%	
12.1.2	Accesorios Polietileno gas 3/4"	UND	5.00	100%	
12.1.3	Registro Bola 3/4"	UND	3.00	100%	
12.2	RED DE BAJA PRESION				
12.2.1	Tubería HG para Gas 3/4"	ML	24.00	100%	
12.2.2	Tubería HG para Gas 1/2"	ML	80.00	100%	
12.2.3	Accesorio HG 3/4"	UND	36.00	100%	
12.2.4	Accesorio HG 1/2"	UND	120.00	100%	
12.2.5	Registro Bola Gas 3/4"	UND	5.00	100%	
12.2.6	Registro Bola Gas 1/2"	UND	12.00	100%	
12.2.7	Abrazaderas	UND	24.00	100%	
12.3	PUNTO DE GAS				
12.3.1	Punto gas Mechero Laboratorio	UND	48.00	100%	
12.3.2	Punto gas Estufas	UND	2.00	100%	
12.4	MONTAJE DE APARATOS				
12.4.1	Montaje Mechero Laboratorio	UND	0.00		
12.4.2	Montaje Estufas	UND	0.00		
12.4.3	Suministro e instalacion de sistema de regulador incluye Gabinete para regulador cocina	UND	3.00	100%	
12.4.4	Derechos de conexión gas	UND	1.00	100%	
13.00	CARPINTERIA Y ESTRUCTURA METALICA				
13.1	PUERTA METALICA PIVOTANTE, MARCO EN LAMINA DOBLADA CON PANELES EN				
13.1.1	PUERTAS (P-1) 2.00X2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	6.00	100%	
13.1.2	PUERTAS (P-2) 1.50X2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	39.00	100%	
13.1.3	PUERTAS (P-3) 1.00 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	7.00	100%	
13.1.4	PUERTAS (P-4) 0.90 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	11.00	100%	
13.1.5	PUERTAS (P-5) 1.20X2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	4.00	100%	
13.1.6	PUERTAS (P-6) 0.80X2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	4.00	100%	
13.1.7	PUERTAS (P-7) 0.90 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	7.00	100%	
13.1.8	PUERTAS (P-8) 1.00 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	14.00	100%	
13.1.9	PUERTAS (P-9) 0.90 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	10.00	100%	
13.1.10	PUERTAS (P-10) 3.00 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	4.00	100%	
13.1.11	PUERTAS (P-11) 1.80 X 1.30 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	3.00	100%	
13.1.12	PUERTAS (P-12) 1.50 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	4.00	100%	
13.1.13	PUERTAS (P-13) 0.75 X 2.70 METALICA PIVOTANTE, INCLUYE MARCO METALICO,	UND	3.00	100%	
13.2	PUERTAS ACCESO COLEGIO				
13.2.1	PUERTAS ACCESO A COLEGIO METALICA PIVOTANTE, INCLUYE PINTURA DE	UND	1.00	100%	
13.3	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL				
13.3.1	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON VIDRO TRANSPA				
13.3.1.1	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRO CORREDIZO A	UND	1.00	100%	
13.3.1.2	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRO CORREDIZO S	UND	1.00	100%	
13.3.1.3	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRO 5mm Y 4mm V	UND	3.00	100%	
13.3.1.4	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRO 5mm y 4mm V	UND	3.00	100%	
13.3.1.5	PUERTA VENTANA BATIENTE CON VIDRO TEMPLADO 10MM PVS (14P2.98) INCLUYE 2	UND	2.00	100%	
13.3.1.6	PUERTA VENTANA BATIENTE CON VIDRO TEMPLADO 10MM PVS (14P2.98) INCLUYE 2	UND	1.00	100%	
13.3.2	VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON VIDRO TRANSPARENTE				
13.3.2.1	VENTANA VITRENA 3380 (VT 60) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON VID	UND	7.00	100%	
13.3.2.2	VENTANA VITRENA 3380 (VT 60) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON VID	UND	6.00	100%	
13.3.2.3	VENTANA VITRENA 3380 (VT 60) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON VID	UND	9.00	100%	
13.3.2.4	VENTANA VITRENA 3380 (VT 60) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON VID	UND	6.00	100%	
13.3.2.5	VENTANA VITRENA 3380 (VT 60) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON VID	UND	2.00	100%	
13.3.2.6	VENTANA VITRENA 3380 (VT 60) EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON VID	UND	5.00	100%	
13.3.2.7	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 80) CON SISTEMA DE RI	UND	1.00	100%	
13.3.2.8	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 80) CON SISTEMA DE RI	UND	1.00	100%	
13.3.2.9	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 80) CON SISTEMA DE RI	UND	1.00	100%	
13.3.2.10	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 80) CON SISTEMA DE RI	UND	2.00	100%	
13.3.2.11	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 11) CON SISTEMA DE RI	UND	3.00	100%	
13.3.2.12	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 11) CON SISTEMA DE RI	UND	1.00	100%	
13.3.2.13	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 12) CON SISTEMA DE RI	UND	3.00	100%	
13.3.2.14	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 13) CON SISTEMA DE RI	UND	3.00	100%	
13.3.2.15	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 14) VIDRO TRASLUCID	UND	3.00	100%	
13.3.2.16	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 15) VIDRO TRASLUCID	UND	3.00	100%	
13.3.2.17	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 16) VIDRO TRASLUCID	UND	1.00	100%	
13.3.2.18	VENTANERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, (VT 17) CON SISTEMA DE RI	UND	6.00	100%	

G-1

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO		Version	Código
Vigencia a partir de		03	FM026
29/04/2019			
13.3.2.19	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 19) CON SISTEMA DE RE	UND	9.00
13.3.2.20	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 19) CON SISTEMA DE RE	UND	7.00
13.3.2.21	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 20) CON SISTEMA DE RE	UND	6.00
13.3.2.22	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 21) CON SISTEMA DE RE	UND	2.00
13.3.2.23	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 22) CON SISTEMA DE RE	UND	6.00
13.3.2.24	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 23) CON SISTEMA DE RE	UND	4.00
13.3.2.25	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 24) CON SISTEMA DE RE	UND	6.00
13.3.2.26	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 25) CON SISTEMA DE RE	UND	2.00
13.3.2.27	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 26) CON SISTEMA DE RE	UND	3.00
13.3.2.28	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 27) CON SISTEMA DE RE	UND	4.00
13.3.2.29	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 28) CON SISTEMA DE RE	UND	10.00
13.3.2.30	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 29) CON SISTEMA DE RE	UND	13.00
13.3.2.31	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 30) CON SISTEMA DE RE	UND	3.00
13.3.2.32	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 31) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1.00
13.3.2.33	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 32) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1.00
13.3.2.34	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 33) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	2.00
13.3.2.35	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 34) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	8.00
13.3.2.36	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 35) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	9.00
13.3.2.37	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 35) CON SISTEMA DE RE	UND	1.00
13.3.2.38	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 37) CON SISTEMA DE RE	UND	5.00
13.3.2.39	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 38) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1.00
13.3.2.40	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 39) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1.00
13.3.2.41	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 40) CON SISTEMA DE RE	UND	1.00
13.3.2.42	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 41) CON SISTEMA DE RE	UND	1.00
13.3.2.43	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 42) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1.00
13.3.2.44	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 43) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1.00
13.3.2.45	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 44) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1.00
13.3.2.46	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 45) CON SISTEMA DE RE	UND	1.00
13.3.2.47	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 46) CON SISTEMA DE RE	UND	1.00
13.3.2.48	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 47) CON SISTEMA DE RE	UND	1.00
13.3.2.49	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 48) CON SISTEMA DE RE	UND	1.00
13.3.2.50	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 49) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1.00
13.3.2.51	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 50) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1.00
13.3.2.52	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 51) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1.00
13.3.2.53	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 52) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1.00
13.3.2.54	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 53) CON SISTEMA DE RE	UND	1.00
13.3.2.55	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 54) CON SISTEMA DE RE	UND	1.00
13.3.2.56	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 55) CON SISTEMA DE RE	UND	1.00
13.3.2.57	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 56) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1.00
13.3.2.58	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 57) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1.00
13.3.2.59	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 58) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	5.00
13.3.2.60	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 59) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1.00
13.3.2.61	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 60) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	1.00
13.3.2.62	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 61) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	3.00
13.3.2.63	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 62) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	2.00
13.3.2.64	VENTANERÍA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (VT 63) VIDRIO TRASLUCIDO	UND	2.00
13.3.3	PERSIANAS EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL TIPO ALGO O EQUIVALENTE	UND	2.00
13.3.3.1	PER 01 (7.47 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE	UND	2.00
13.3.3.2	PER 02 (3.66 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE	UND	1.00
13.3.3.3	PER 03 (7.95 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE	UND	1.00
13.3.3.4	PER 04 (7.16 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE	UND	1.00
13.3.3.5	PER 05 (6.86 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE	UND	1.00
13.3.3.6	PER 06 (6.15 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE	UND	1.00
13.3.3.7	PER 07 (6.87 X 0.50) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE	UND	1.00
13.3.3.8	PER 12 (2.74 X 0.45) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE	UND	1.00
13.3.3.9	PER 12A (3.84 X 0.45) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE	UND	1.00
13.3.3.10	PER 14 (4.84 X 0.45) REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, INCLUYE	UND	1.00
13.4	CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALUZINC O 5mm CON ACAB	UND	1.00
13.4.1	PER 8 (4.72 - 2.72 - 4.45 - 1.26 - 3.91 X 0.50) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O E	UND	1.00
13.4.2	PER 06 (1.93 X 1.16) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALU	UND	1.00
13.4.3	PER 10 (6.21 X 1.16) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALU	UND	1.00
13.4.4	PER 11 (4.64 X 1.16) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALU	UND	1.00
13.4.5	PER 15 (6.81 X 1.16) CELOSIA C23 TIPO HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE EN ALU	UND	1.00
13.5	ESTRUCTURA METALICA PARA DIVISIONES, PASAMANOS, CUBIERTA Y FACHADA	UND	1.00
13.5.1	CELOSIA EN LAMINA COL. ROL C. 16	UND	1.00
13.5.1.1	DIVISION Y PUERTAS PARA BAÑOS EN LAMINA CALIBRE 16 INCLUYE PICAPORTE O I	M2	195.60
13.5.1.2	DIVISION ORNAL EN LAMINA METALICA CALIBRE 16 INCLUYE ELEMENTOS DE NIVEL	M2	3.64
13.5.2	PASAMANOS METALICO TUBULAR SUPERIOR DE 2" CON ESTRUCTURA EN PLATIN	KG	310.88
13.5.3	VIGA CAJON METALICA 2PHRC 305x80x2.5mm C-58 INCLUYE PINTURA DE PROTECCIO	KG	3,106.38
13.5.4	VIGA CAJON METALICA 2PHRC 305x80x2.5mm C-58 INCLUYE PINTURA DE PROTECCIO	KG	6,722.74
13.5.5	VIGA CAJON METALICA 2PHRC 220x80x2.5mm C-58 INCLUYE PINTURA DE PROTECCIO	KG	1,020.92
13.5.6	VIGA CAJON METALICA 1PHRC 160x80x2.5mm C-58 INCLUYE PINTURA DE PROTECCIO	KG	214.92
13.5.7	PASAMANOS METALICO TUBULAR DE 2"31" CON PINTURA ANTICORROSION Y ACAB	ML	9.93
13.5.8	VIGA DE PTS 200x200x5.5mm PARA ESTRUCTURA SOPORTE DE PUERTA DE ACCESO	KG	225.00
13.5.9	COLUMNA METALICA CM PC 6.58" X 4.5mm PARA SOPORTE DE RAMPA SECUNDARIA	KG	388.48
13.5.10	COLUMNA METALICA CM PC 1 PR 320X120X7mm PARA SOPORTE DE RAMPA SECUNDARIA	KG	635.01
13.5.11	COLUMNA METALICA CM PC 5 X 4mm SOPORTE CUBIERTA CIRCULACIONES. INCLUY	KG	0.60
13.5.12	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA (CANAL) C. 78 C3=1.40 M	ML	59.64
13.5.13	Persiana metalica enrollable de cerramiento area de la cocina	M2	7.05
13.5.14	TENSORES DE 3/8"	ML	676.48
13.5.15.1	CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DE 2"14 CON PISAMA	UND	2.00
13.5.15.1.1	MODULO 1 1.79x2.20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE	UND	15.00
13.5.15.1.2	MODULO 2 1.35x2.20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE	UND	15.00
13.5.15.1.3	MODULO 3 2.50x2.20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE	UND	11.00
13.5.15.1.4	MODULO 4 2.13x2.20 mts. PUERTAS PARA CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLA	UND	2.00
13.5.15.1.5	MODULO 5 1.66x2.20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE	UND	1.00
13.5.15.1.6	MODULO 6 2.37x2.20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA	UND	1.00
13.5.15.1.7	MODULO 7 2.30x2.20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN MALLA ESLABONADA	UND	1.00
13.5.15.2	CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA PREONDULADA DE 2"X2"	UND	0.00
13.5.15.2.1	MODULO 8 3.11x2.20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA	UND	0.00
13.5.15.2.2	MODULO 9 3.00x2.20 PUERTAS CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON	UND	0.00
13.5.15.2.3	MODULO 10 2.47x2.20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA	UND	0.00
13.5.15.2.4	MODULO 11 0.45x0.50x2.20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON	UND	1.00
13.5.15.2.5	MODULO 12 0.45x0.48x2.20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON	UND	0.00
13.5.15.2.6	MODULO 13 2.42x2.20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA	UND	0.00
13.5.15.2.7	MODULO 14 0.96x2.20 mts. CERRAMIENTO METALICO EN ANGULO DE 2" CON MALLA	UND	1.00
13.5.16	ENTREPANOS EN LAMINA DOBLADA PARA TRESAS	ML	21.00
13.5.17	BOCILETERO EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 2" CON PINTURA ANTICORROSION Y	UND	2.00
13.5.18	LETRAS EN LAMINA COL. ROL DE 3/16" CORTADAS EN LASER ACABADO EN	UND	38.00
13.5.19	SEÑALIZACION EN LAMINA COL. ROL DE 3/16" ACABADO EN PINTURA A BASE DE	UND	65.00
13.5.19.1	SEÑALIZACION EN LAMINA COL. ROL DE 3/16" MODULO 16 X18CM ACABADO EN	UND	32.00
13.5.19.2	SEÑALIZACION EN LAMINA COL. ROL DE 3/16" MODULO 40 X18CM ACABADO EN	UND	32.00
14.00	CUBIERTAS Y CIELO RASOS		
14.1	Cubierta tipo METECHO REF: TECHMET A-42 P1000 G-4 o equivalentes conformado	M2	3,779.74
14.2	Cieloliso con perfil tipo PC y PU base 3 1/2" con lamina de drywall en 1 caras mas	M2	1,392.28
14.3	Revolos en lamina calibre 24 EDIFICIO CIRE	ML	463.13
15.00	REVESTIMIENTOS ESPECIALES		
15.1	Construcción de fachada con perfiles tipo PC y PU base 3 1/2" cal 20 Y 22, refuerzo	M2	732.25
15.2	Lamina de yeso 1/2" con tratamiento de juntas con cintas de papel y yeso acrilico de	M2	525.51

G/

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO				Versión	Código
Vigencia a partir de				03	FMI026
29/04/2010					
16.3	Frescos de 3 1/2" tipo fibreglass Colombia o equivalente	M2	540.00	100%	
16.00	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES BLOQUES ADMINISTRATIVOS				
16.1.00	Salidas				
16.1.01	Salida Roseta (Aplicque) en tubería EMT	UN	50.00	100%	
16.1.02	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tubería EMT	UN	175.00	100%	
16.1.03	Toma monofásica normal	UN	94.00	100%	
16.1.04	Toma monofásica GFCI	UN	6.00	100%	
16.1.05	Toma bifásica P/Trabada	UN	5.00	100%	
16.1.06	Toma monofásica regulada (Naranja)	UN	91.00	100%	
16.1.07	Toma monofásica tipo intemperie	UN	7.00	100%	
16.1.08	Toma para voz o datos (RJ45). Incluye cableado, toma Cat. 6 y certificación de punto.	UN	133.00	100%	
16.1.09	Salida Access Point	UN	2.00	100%	
16.1.10	Toma Celular	UN	2.00	100%	
16.1.11	Salida Sensor de Movimiento 180° (No incluye Sensor)	UN	2.00	100%	
16.1.12	Salida Teclado Alarma (solo ducto)	UN	3.00	100%	
16.1.13	Toma Televisión	UN	2.00	100%	
16.1.14	Salida de Sonido (solo ducto)	UN	5.00	100%	
16.1.15	Salida Sirena Alarma (solo ducto)	UN	3.00	100%	
16.1.16	Interruptor sencillo	UN	36.00	100%	
16.1.17	Interruptor doble	UN	14.00	100%	
16.1.18	Interruptor triple	UN	7.00	100%	
16.1.19	Interruptor conmutable	UN	6.00	100%	
16.1.20	Caja de 16 Módulos de TEA	UN	1.00	100%	
16.1.21	Luminaria en Sodio 250W en poste metálico de 12m	UN	8.00	100%	
16.1.22	Reflector M.H. 550W en poste	UN	6.00	100%	
16.1.23	Tablero T. Cocina de 18 ctos Trifásico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1.00	100%	
16.1.24	Tablero T. Administración 2 de 18 ctos Trifásico tipo Lx o similar con espacio para	UN	1.00	100%	
16.1.25	Tablero T. Administración 1 de 24 ctos Trifásico tipo Lx o similar con espacio para	UN	2.00	100%	
16.1.26	Tablero T. UPS de 24 ctos Trifásico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1.00	100%	
16.1.27	Interruptor tipo enchufable, similares a los tipo enchufables con capacidad interruptiva				
16.1.28	Breaker 1 x 20 A	UN	55.00	100%	
16.1.29	Breaker 2 x 20 A	UN	8.00	100%	
16.1.30	Breaker 3 x 40 A. Totalizador Industrial	UN	3.00	100%	
16.1.31	Breaker 3 x 50 A. Totalizador Industrial	UN	1.00	100%	
16.1.32	Breaker 3 x 75 A. Totalizador Industrial	UN	1.00	100%	
16.2.00	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES BLOQUES PRESCOLAR Y				
16.2.01	Salidas				
16.2.02	Salida Roseta (Aplicque) en tubería EMT	UN	14.00	100%	
16.2.03	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tubería EMT	UN	111.00	100%	
16.2.04	Toma monofásica normal	UN	54.00	100%	
16.2.05	Toma monofásica GFCI	UN	8.00	100%	
16.2.06	Toma monofásica regulada (Naranja)	UN	6.00	100%	
16.2.07	Toma monofásica tipo intemperie	UN	1.00	100%	
16.2.08	Toma Televisión	UN	7.00	100%	
16.2.09	Salida de Sonido (solo ducto)	UN	14.00	100%	
16.2.10	Salida Sirena Alarma (solo ducto)	UN	1.00	100%	
16.2.11	Interruptor sencillo	UN	12.00	100%	
16.2.12	Interruptor doble	UN	7.00	100%	
16.2.13	Tablero T. Aulas 1 de 42 ctos Trifásico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1.00	100%	
16.2.14	Interruptor tipo enchufable, similares a los tipo enchufables con capacidad interruptiva				
16.2.15	Breaker 1 x 20 A	UN	17.00	100%	
16.2.16	Breaker 2 x 20 A	UN	8.00	100%	
16.2.17	Breaker 3 x 30 A. Totalizador Industrial	UN	1.00	100%	
16.2.18	Breaker 3 x 50 A. Totalizador Industrial	UN	1.00	100%	
16.3.00	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES BLOQUES PRIMARIA, AULA				
16.3.01	Salidas				
16.3.02	Salida Roseta (Aplicque) en tubería EMT	UN	13.00	100%	
16.3.03	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tubería EMT	UN	184.00	100%	
16.3.04	Toma monofásica normal	UN	111.00	100%	
16.3.05	Toma monofásica GFCI	UN	24.00	100%	
16.3.06	Toma monofásica regulada (Naranja)	UN	12.00	100%	
16.3.07	Toma monofásica tipo intemperie	UN	2.00	100%	
16.3.08	Salida Access Point (solo ducto)	UN	1.00	100%	
16.3.09	Toma Televisión	UN	14.00	100%	
16.3.10	Salida de Sonido (solo ducto)	UN	28.00	100%	
16.3.11	Salida Sirena Alarma (solo ducto)	UN	2.00	100%	
16.3.12	Interruptor sencillo	UN	6.00	100%	
16.3.13	Interruptor doble	UN	2.00	100%	
16.3.14	Interruptor triple	UN	12.00	100%	
16.3.15	Tablero T. Aulas 2 de 36 ctos Trifásico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1.00	100%	
16.3.16	Tablero T. Laboratorio 1 de 18 ctos Trifásico tipo Lx o similar con espacio para	UN	1.00	100%	
16.3.17	Interruptor tipo enchufable, similares a los tipo enchufables con capacidad interruptiva				
16.3.18	Breaker 1 x 20 A	UN	25.00	100%	
16.3.19	Breaker 3 x 30 A. Totalizador Industrial	UN	2.00	100%	
16.3.20	Breaker 3 x 100 A. Totalizador Industrial	UN	1.00	100%	
16.4.00	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES BLOQUES BACHILLERATO,				
16.4.01	Salidas				
16.4.02	Salida Roseta (Aplicque) en tubería EMT	UN	258.00	100%	
16.4.03	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tubería EMT	UN	163.00	100%	
16.4.04	Toma monofásica normal	UN	24.00	100%	
16.4.05	Toma monofásica GFCI	UN	18.00	100%	
16.4.06	Toma monofásica regulada (Naranja)	UN	4.00	100%	
16.4.07	Toma monofásica tipo intemperie	UN	5.00	100%	
16.4.08	Salida Access Point (solo ducto)	UN	16.00	100%	
16.4.09	Toma Televisión	UN	38.00	100%	
16.4.10	Salida de Sonido (solo ducto)	UN	4.00	100%	
16.4.11	Salida Sirena Alarma (solo ducto)	UN	11.00	100%	
16.4.12	Interruptor sencillo	UN	3.00	100%	
16.4.13	Interruptor doble	UN	18.00	100%	
16.4.14	Interruptor triple	UN	2.00	100%	
16.4.15	Tablero T. Aulas 3 de 42 ctos Trifásico tipo Lx o similar con espacio para totalizador	UN	1.00	100%	
16.4.16	Tablero T. Laboratorio 2 de 18 ctos Trifásico tipo Lx o similar con espacio para	UN	1.00	100%	
16.4.17	Interruptor tipo enchufable, similares a los tipo enchufables con capacidad interruptiva				
16.4.18	Breaker 1 x 20 A	UN	50.00	100%	
16.4.19	Breaker 3 x 30 A. Totalizador Industrial	UN	1.00	100%	
16.4.20	Breaker 3 x 100 A. Totalizador Industrial	UN	1.00	100%	
16.5.00	SALIDAS ILUMINACION, TOMAS Y COMUNICACIONES ZONAS COMUNES				
16.5.01	Salidas				
16.5.02	Salida Roseta (Aplicque) en tubería EMT	UN	48.00	100%	
16.5.03	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tubería EMT	UN	0.00	100%	
16.5.04	Salida Lámpara Fluorescente 2x32W T-8 (No incluye lámpara), en tubería EMT	UN	0.00	100%	
16.5.05	Luminaria en Sodio 250W en poste metálico de 12m	UN	4.00	100%	
16.5.06	Toma monofásica normal	UN	7.00	100%	
16.5.07	Toma bifásica P/Trabada	UN	0.00	100%	
16.5.08	Toma trifásica sin neutro	UN	1.00	100%	
16.5.09	Caja de Paso Metálica 30x30 cm	UN	4.00	100%	
16.6.00	ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES DE BAJA TENSION EN CABLE 2XHHN/THWN 90				
16.6.01	3840-183041820T 1" PVC Tablero Administración 1	ML	6.50	100%	
16.6.02	3840-183041820T 1" PVC Tablero Administración 2	ML	167.20	100%	
16.6.03	3840-183041820T 3" PVC Tablero Aulas 1	ML	65.70	100%	

G.

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO				Version	Código
Vigencia a partir de				03	FMI026
29/04/2010					
16.6.04	384+186+180T 1 1/4" PVC Tablero Aulas 2	ML	81.50	100%	
16.6.05	3820+1810+182T 2" PVC Tablero Aulas 2	ML	120.70	100%	
16.6.06	385+1810+1810T 1" PVC Tablero Laboratorio Primaria	ML	42.70	100%	
16.6.07	385+1810+1810T 1" PVC Tablero Laboratorio Bachillerato	ML	47.55	100%	
16.6.08	3810+1810+1810T 1" PVC Tablero Cocina	ML	112.50	100%	
16.6.09	386+185+1810T 1 1/4" PVC Tablero Zonas Comunes	ML	122.40	100%	
16.6.10	385+185+1810T 1 1/2" PVC Tablero By Pass	ML	61.28	100%	
16.6.11	385+185+1810T 1 1/2" PVC Tablero UPS	ML	7.60	100%	
16.6.12	384+186+188T 1 1/4" PVC Medidor Bomba Incendios	ML	4.00	100%	
16.6.13	384+186+188T 1 1/4" PVC Da Medidor a Bomba Incendios	ML	37.60	100%	
16.6.14	384+186+188T 1 1/4" PVC Da TPE a Bomba de Incendios	ML	11.00	100%	
16.6.15	6F300MCM+2840 2x3" PVC Grupo de Medida	ML	12.00	100%	
16.6.16	6F300MCM+2840 2x3" PVC Tablero de Distribución	ML	5.00	100%	
16.6.17	3820+1810+182T 2" PVC Tablero de Transferencia	ML	5.00	100%	
16.7.00	CAJAS DE PASO ACOMETIDAS ELECTRICAS B.T.				
16.7.01	Caja de paso 40x40 cm en mampostería	UN	3.00	100%	
16.7.02	Caja de paso CS-274	UN	5.00	100%	
16.7.03	Caja de paso CS-275	UN	3.00	100%	
16.7.04	Caja de paso CS-276	UN	2.00	100%	
16.8.00	CABLEADO ESTRUCTURADO				
16.8.01	Cable MultiPar 10 Pares uso interior desde Strip General a Rack General	ML	32.00	100%	
16.8.02	Gabinete (Rack) de comunicaciones principal de 2.2 mts	UN	1.00	100%	
16.8.03	Gabinete (Rack) de comunicaciones secundario de 1 mts	UN	5.00	100%	
16.8.04	Patch Panel 24 Puertos	UN	10.00	100%	
16.8.05	Organizadores de Cable horizontal	UN	10.00	100%	
16.8.06	Organizadores de Cable vertical	UN	8.00	100%	
16.8.07	Bandeja de Fibra Optica 24 Puertos	UN	5.00	100%	
16.8.08	Bandeja de Fibra Optica 6 Puertos	UN	0.00	100%	
16.8.09	Patch Cord Fibra Optica	UN	11.00	100%	
16.8.10	Patch Cord Cable UTP Cat. 6 x 1m Rojo	UN	120.00	100%	
16.8.11	Patch Cord Cable UTP Cat. 6 x 1m Azul	UN	130.00	100%	
16.8.12	Sistema 110 Cross Conecton	UN	1.00	100%	
16.8.13	Cable Fibra Optica Multimodo de 6 hilos	ML	685.00	100%	
16.8.14	Cable UTP Cat 6, para audio y video	ML	4.663.00	100%	
16.8.15	Ducto PVC 3/4"	ML	1.284.00	100%	
16.8.16	Ducto PVC 1"	ML	520.00	100%	
16.8.17	Ducto PVC 1 1/4"	ML	133.00	100%	
16.8.18	Ducto PVC 1 1/2"	ML	546.00	100%	
16.8.19	Ducto PVC 2"	ML	733.00	100%	
16.8.20	Strip Telefónico 20 Pares	UN	1.00	100%	
16.8.21	Caja de paso 30x39 en mampostería	UN	120.00	100%	
16.8.22	Caja de paso CS-274	UN	7.00	100%	
16.9.00	TABLEROS DE BAJA TENSION				
16.9.01	Tablero metalico construido en lamina Cold Rolled calibre No.16 (minimo), reforzos				
16.9.02	TABLEROS DISTRIBUCION Incluye interruptor totalizador de 3x650 Amp e interruptores	UN	1.00	100%	
16.9.03	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.04	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.05	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.06	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.07	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.08	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.09	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.10	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.11	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.12	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.13	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.14	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.15	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.16	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.17	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.18	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.19	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.20	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.21	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.22	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.23	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.24	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.25	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.26	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.27	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.28	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.29	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.30	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.31	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.32	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.33	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.34	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.35	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.36	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.37	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.38	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.39	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.40	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.41	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.42	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.43	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.44	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.45	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.46	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.47	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.48	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.49	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.50	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.51	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.52	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.53	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.54	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.55	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.56	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.57	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.58	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.59	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.60	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.61	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.62	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.63	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.64	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.65	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.66	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.67	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.68	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.69	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.70	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.71	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.72	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.73	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.74	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.75	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.76	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.77	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.78	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.79	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.80	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.81	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.82	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.83	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.84	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.85	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.86	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.87	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.88	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.89	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.90	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.91	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.92	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.93	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.94	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.95	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.96	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.97	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.98	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.9.99	TABLEROS DISTRIBUCION Placa de emergencia con interruptores de acuerdo al	UN	1.00	100%	
16.10.00	TRANSFORMADOR				
16.10.01	Transformador de distribución 225 KVA en Aceite	UN	5.00	100%	
16.10.02	Tipo ACEITE				
16.10.03	Potencia : 225 KVA.				
16.10.04	Voltaje primario : 11.400 Voltios				
16.10.05	Voltaje secundario : 208/120 Voltios				
16.10.06	Conexión : DY5				
16.10.07	Taps : +1, 3 x 2.5% accionamiento exterior 6 ± 2 x 2.5%				
16.10.08	Bornes apropiados para la conexión a tierra				
16.10.09	Bornes de salida para conexión de baja tensión				
16.10.10	Dos (2) Canales de 3" en acero soldados al piso con frenos para soporte de las ruedas				
16.10.11	Sustentación, iluminación y grapas de soporte para cables de M.T.				
16.10.12	DPS 10 KA, 12 KV x 3, en transformador de local	UN	1.00	100%	
16.10.13	Escalera para tendido de cables de Media Tension	UN	28.14	100%	
16.10.14	Señal Riesgo Eléctrico en Acero 20x5 cm	UN	1.00	100%	
16.10.15	CELDA DE PROTECCION 15 KV				
16.10.16	Dimensiones : Ancho = 1.10m, Alto = 2.00m, Prof = 1.10m	UN	1.00	100%	
16.10.17	Gabinete metalico construido según normas de CODENSA en lámina cold rolled calibre				
16.10.18	Equipada con los siguientes elementos así:				
16.10.19	- Un (1) seccionador para operación bajo carga, tipo uso interior, para 600 A, 15 KV				
16.10.20	- Un (1) Juego de bases porta-fusibles con mecanismo de disparo tripolar al				
16.10.21	Tres fusibles de corriente de 25 A.				
16.10.22	Todos los componentes y el Tablerista fabricante deben estar certificados por RETIE.				
16.10.23	Interconexión entre la celda de protección y los bornes de entrada del transformador.	UN	1.00	100%	
16.10.24	MALLA DE PUESTA A TIERRA SUBESTACION				
16.10.25	Incluye preparación de tierra (si se requiere) con la solución Fabiget o similar para	UN	1.00	100%	
16.10.26	140 ml Conductor 20 Cu. Temple duro				
16.10.27	3 Vanilla en Cobre de 3/8"x5" + conector (3)				
16.10.28	25 Conexión Thermo Weld. Incluye suministro de molde fundente y demás accesorios.				
16.10.29	Conexión CR-1 calibre 2/0				
16.10.30	2 Poles en mampostería con tapa 30x30 cm				
16.11.00	SISTEMA DE PROTECCION EXTERNA CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS				
16.11.01	Azafos superiores en Alambres 0-8mm AL	UN	1.751.37	100%	
16.11.02	Soporte para Alambres. En cubierta	UN	750.00	100%	
16.11.03	Grapa conector cruz AL Al 8 mm	UN	50.00	100%	
16.11.04	Suministro de punta captadora tipo Franklin de 60 cms de altura	UN	120.00	100%	
16.11.05	Sistema de puesta a tierra puzamayos en cable # 1/0 CU. AWG.	UN	0.00	100%	
16.11.06	Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x2.44 m.	UN	70.00	100%	
16.11.07	Conexión Thermo Weld, CR-1 calibre 1/0. Incluye suministro de molde fundente y demás	UN	70.00	100%	
16.11.08	Conector bimetalico para calibre No. 2/0	UN	120.00	100%	
16.11.09	Pozo de Inspeccion en mampostería con tapa 30x30 cm	UN	74.00	100%	
16.12.00	PLANTA DE EMERGENCIA				
16.12.01	Planta Eléctrica Trifásica 75 KVA (Elevados en Bogotá) 208/120 VAC. Incluye	UN	1.00	100%	
16.13.00					

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO		Versión	Código
Vigencia a partir de		03	FMM26
28/04/2010			
16.14.02	Lámpara Fluorescente 2x32W Hermética E-5	UN	0,00
16.15.00	TRÁMITES DE CONEXIÓN Y CERTIFICACIÓN		0,00
16.13.01	Trámites de Conexión y Certificación RETIE	QL	1,00
17.00	VIDRIOS		100%
17.1	ESPEJOS DE PARED 4mm CON CANTOS PULIDOS SIN BISEL	M2	55,50
18.00	OBRAS EXTERIORES		100%
18.1	Banca en concreto reforzado aligerado Tipo 1, incluye refuerzo de 0,40x20,40 y H=0,40	UND	43,00
18.2	Banca en concreto reforzado aligerado Tipo 2 de 2,90x0,40 H=0,40, incluye refuerzo	UND	17,00
18.3	Banca en concreto reforzado aligerado Tipo 3 de 6,9x0,40 H=0,40, incluye refuerzo	UND	9,00
18.4	Piso en adoquín de 10 x 20 x 6 cm color marrón tipo Industrial o equivalente (incluye base)	M2	452,16
18.5	Piso en adoquín de 10 x 20 x 6 cm color negro tipo Industrial o equivalente (incluye base)	M2	52,57
18.6	Piso en adoquín de 10 x 20 x 6 cm color amarillo tipo Industrial o equivalente (incluye base)	M2	415,62
18.7	Piso en adoquín de 10 x 20 x 6 cm color verde tipo Industrial o equivalente (incluye base)	M2	81,53
18.8	Piso en loseta de concreto tipo IDU ref. lisa de 40x40x5cm color gris tipo kresko o	M2	730,73
18.9	Piso en adoquín de 10 x 10 x 8 cm color gris tipo kresko o equivalente (incluye base en	M2	45,27
18.10	Piso en adoquín de 10 x 10 x 8 cm color negro tipo kresko o equivalente (incluye base	M2	0,00
18.11	Piso en adoquín de 10 x 10 x 8 cm color blanco tipo kresko o equivalente (incluye base	M2	0,00
18.12	Piso en tablon de gres de 15x15cm color moreno 10mm, tipo Alfa o equivalente (incluye base	M2	0,00
18.13	Cordon en concreto de 2.500 PSI de 0.11 x 0.05 m para remates de piso	ML	177,56
18.14	Bordillo en concreto de 2.500 PSI de 0.11 x 0.40 m para remates de piso	ML	335,50
18.15	Bordillo en concreto de 2.500 PSI de 0.11 x 0.40 m para remates de piso	ML	990,10
18.16	geotextil tejido 2100	M2	6.151,00
18.17	Acabado en concreto para cancha deportiva exterior, E=0,16 M	M2	1.100,00
18.18	Demarcacion en pintura cancha deportiva exterior	ML	252,58
18.19	Unidades deportivas metálicas para cancha deportiva exterior, incluye elementos de	UNO	2,00
18.20	Demarcacion parqueaderos	ML	250,00
18.21	Topellantas para zona de parqueadero	UND	49,00
18.22	Grama	M2	8.187,32
18.23	Arrenero tipo 1 de 3.4 m, incluye bordillo en concreto 11 x 55, geotextil no tejido	UND	0,00
18.24	Arrenero tipo 2 de 4.0 m, incluye bordillo en concreto 11 x 55, geotextil no tejido	UND	0,00
18.25	Alcorques incluye marco en concreto, ladrillo lelele y lecho filtrante	UND	11,00
18.26	Rejilla en concreto color gris tipo IDU para garzamo	ML	600,55
18.27	ASTA BANDERAS		
18.27.1	Asta bandera Lx6 ml con tubular metalico de 6" y 4" incluye polea de 2" y varilla	UND	1,00
18.27.2	Asta bandera Lx6 ml con tubular metalico de 6" y 4" incluye polea de 2" y varilla	UND	2,00
18.28	Sardinet prefabricado tipo IDU A16 dimensiones (80x20x50) cm	ML	19,70
18.29	Bordillo pre fabricado tipo IDU A16 dimensiones (80x20x50) cm	ML	1.285,34
18.30	Sardinet bajo prefabricado tipo IDU A85 dimensiones (80x20x35) cm	ML	14,00
18.31	Bolardo en hierro tipo IDU	UND	34,00
18.32	ARBORIZACION		
18.32.1	Arborizacion Eucalyptus (Eucalyptus sp.)	UND	18,00
18.32.2	Arborizacion sile cueros (Bourquina legidola)	UND	18,00
18.32.3	Arborizacion acacia (acacia decurrens)	UND	10,00
18.32.4	Arborizacion eugenia (eugenia myrtilaria)	UND	55,00
19.00	IMPERMEABILIZACION		
19.1	Impermeabilizacion con Sikafix 10 o equivalente, 2 capas para viga canal en concreto	M2	645,46
19.2	Manto asfaltico para impermeabilizacion 3mm de espesor	M2	27,21
20.00	LIMPIEZA GENERAL		
20.1	Aseo General / Entrega Final de Obra	M2	2.618,00
21.00	ITEMS NO PREVISTOS		
21.1	Pakete bajo placa	M2	416,78
21.2	Talud en tierra armada, con material proveniente de excavacion	M3	120,85
21.3	Relevo con roda tipo rajón	M3	60,00
21.4	Columna de 15x12 en concreto de 3000 psi	ML	335,50
21.5	Suministro e instalación de ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4"	ML	722,00
21.6	Pares PVC ALL e 4" en viga canal	UND	85,00
21.7	Cable No. 20 Co AWG	ML	1.247,00
21.8	Suministro e instalación de filarado 3/4" para parqueaderos; esb.17	M2	974,15
21.9	Construcción de gotero en borde de placa en mortero 1:3	ML	408,00
21.10	Construcción de viga cinta en concreto de 3000 psi de 12 x 10	ML	256,74
21.11	Suministro e instalación de Dampers cortavientos	UND	2,00
21.12	Suministro e instalación de puerta superior salones	UND	96,00
21.13	Suministro e instalación de tapa de inspección en flama de alfiler, malla expandida, pa	ML	1,00
21.14	Suministro e instalación de paramuros MJ y BT Cios 512.1	UND	2,00
21.15	Suministro e instalación de puerta cortafuegos certificado de 200 x 200	UND	1,00
21.16	Suministro e instalación de puerta en celosa norma CTS 543	UND	1,00
21.17	Suministro e instalación de terminal promoleado para uso exterior QT III	UND	1,00
22.00	ITEMS NO PREVISTOS		
22.1	Suministro e instalación de refuerzo paramuros metálico - Circulación y Rampa	UN	45,00
22.2	Bocapuerta en grava mona para cambios de pisos	UN	422,00
22.3	Suministro e instalación de válvula antirretorno de 12" en PVC	UN	1,00


PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LENE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (H) A QUE HAY LUGAR, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA N/A DEL MES DE N/A DEL AÑO N/A

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA N/A DEL MES DE N/A DEL AÑO N/A

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVLA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.


 NOMBRE: ING. DANNY SANCHEZ
 SUPERVISOR DEL CONTRATO


 NOMBRE: ING. CESAR GOMEZ GOMEZ
 REP. LEGAL INTERVENTORIA O SUPERVISOR

CONTRATO 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

** Juntada de p
e 16.12.15*

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. **3758** 22 DIC 2015

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

CONTRATISTA: **CONSORCIO R&M-CODIPRO**

Miembros:

- **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S.**
NIT. No. 830.028.126-2 ✓
50% ✓
- **CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS**
NIT. No. 800.172.033-2 ✓
50%

NIT No: 900.914.782-9 ✓

DIRECCIÓN: Carrera 38ª No. 25 - 58 ✓

TELÉFONO: 2697927 ;

CORREO ELECTRONICO: rymcei@yahoo.es; licitacionesrym@gmail.com

PROYECTO: 262 HABITAT ESCOLAR

COMPONENTE: 1 – CONSTRUCCIÓN Y COMPRA DE COLEGIOS NUEVOS

ITEM: 324

VALOR: **\$1.087.720.400,00** incluidos el I.V.A., demás tributos a que haya lugar, así como también los costos y gastos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato .

Entre los suscritos, **ADRIANA MARÍA GONZÁLEZ MAXCYCLAK**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 52.145.587, en su condición de **Subsecretaria de Acceso y Permanencia** de la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá, D.C., cargo para el cual fue nombrada mediante la Resolución N° 2112 del 28 de noviembre de 2014, del cual tomó posesión según Acta N° 819 del 1º de Diciembre de 2014, en uso de sus

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Educación

3758

22 DIC 2015

CONTINUACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No.
DISTRITAL Y EL CONSORCIO R&M-CODIPRO.

CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

atribuciones legales y debidamente facultada para la celebración del presente contrato a nombre de la Secretaría de Educación del Distrito, en virtud de la Resolución N° 2923 del 07 de diciembre del 2012, modificada por la Resolución N° 1849 del 04 de octubre de 2013, y ésta modificada por la Resolución N° 1916 del 15 de octubre de 2013, proferida por la misma entidad y en observancia de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones vigentes que regulan la contratación de la administración pública, la cual en adelante se denominará **LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y/o LA SED**, con NIT. 899.999.061-9, por una parte, y por la otra, El **CONSORCIO R&M-CODIPRO**, con NIT. No. 900.914.782-9, representado legalmente por **CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 19.275.138, conformado por **CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS**, con NIT. 800.172.033-2, representada legalmente por **JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL**, identificado con cédula de ciudadanía número 11.338.124, con un 50% de participación; y por **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S.**, con NIT. 830.028.126-2, representada legalmente por **CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ** identificado con cédula de ciudadanía número 19.275.138, con un 50% de participación, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA INTERVENTOR y/o CONSULTOR**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Consultoría, de conformidad con el Concurso de Méritos Abierto No. **SED-CM-DCCEE-063-2015 y Resolución de Adjudicación N° 0483 del 23 de Noviembre de 2015 esta última aclarada mediante Resolución No. 503 del 3 de Diciembre de 2015**, que se llevó a cabo por parte de la Oficina de Apoyo Precontractual de la Secretaría de Educación Distrital, previas las siguientes consideraciones:

JUSTIFICACION JURIDICA y MODALIDAD DE SELECCIÓN De acuerdo con el objeto del contrato y su valor, y de conformidad con lo estipulado en el numeral 2° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, el tipo de selección que se realizará para llevar a cabo la contratación será el **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO**. Por los motivos expuestos con anterioridad, y de acuerdo con los principios de economía, transparencia, eficacia, publicidad y el deber de responsabilidad contenidos en el Estatuto General de Contratación Pública, la entidad seguirá el procedimiento establecido en el numeral 3° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, reglamentada por los artículos 2.2.1.2.1.3.1. y 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015. **JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION:** "La descripción completa de la necesidad se encuentra prevista en los Pliegos de Condiciones, Estudios Previos y demás documentos que forma parte integral del presente Contrato." En consecuencia, el Contrato de CONSULTORIA se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO:** Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al contrato de ejecución de obra nueva para el Colegio La Felicidad, de la localidad 9 Fontibón, identificado con el CPF 925 de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la secretaria de educación del Distrito. **SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO:** La ejecución del objeto del contrato comprende: Ejercer control y vigilancia al cumplimiento de las obligaciones del contratista, frente al desarrollo del contrato de Interventoría el cual debe realizar la inspección apropiada de la construcción, exigiendo calidad y oportunidad al contratista, como también prestando colaboración y apoyo permanente para el buen desarrollo del proyecto, todo esto en concordancia con los aspectos **técnicos, administrativos, jurídicos y financieros** establecidos en los compromisos contractuales; incluyendo entre otros la elaboración del informe preliminar de interventoría o informe de estudio inicial, la revisión del estado actual en que se encuentra el predio o la planta física donde se desarrolla el proyecto y la elaboración de los documentos necesarios para la liquidación de los contratos tanto de obra como de Interventoría. Adicionalmente, el alcance del contrato de Interventoría incluye la radicación de la liquidación del contrato de obra en la Oficina de Contratos de la SED y su responsabilidad para resolver todas las observaciones posteriores que surjan en razón de la liquidación del contrato de obra. Lo anterior no incrementará, en ningún caso, el valor ni el plazo del contrato de interventoría. El presente proceso comprende la interventoría del contrato de obra así:

CONTRATO DE OBRA	VALOR DE OBRA
COLEGIO LA FELICIDAD	\$ 18.502.308.830

ASPECTOS Y PROCESOS METODOLÓGICOS DE INTERVENTORÍA ESTABLECIDOS POR LA SED.

ASPECTO / PROCESO	TÉCNICO	ADMINISTRATIVO	JURIDICO	FINANCIERO
Control de los procesos constructivos y operativos de la obra	X	X	X	
Control y acompañamiento en la gestión con las empresas de servicios públicos y demás entidades relacionadas con el proyecto	X	X	X	
Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista	X	X	X	X
Control de la ejecución presupuestal	X		X	X
Control de la programación y cronograma de ejecución	X	X	X	X
Reciba de los productos derivados de la ejecución del contrato	X	X	X	X

TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: I. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA debe constituir en favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, con NIT. 899.999.061-9, una garantía para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto especialmente en el Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en el Título III de las Disposiciones Especiales del Decreto Nacional 1082 de 2015. Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requerirá ser aprobada por la Secretaría. La garantía deberá cubrir los amparos señalados en los estudios previos y el pliego de condiciones. 2. EL INTERVENTOR, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la obligación de conocer y aplicar las disposiciones del Manual Integrado de contratación de la SED. 3. Elaborar y presentar para aprobación del supervisor de la SED, el informe preliminar de interventoría o informe de estudio inicial del proyecto, dicho informe debe incluir el estudio y revisión de todos los documentos técnicos del proyecto tales como: pliegos, planos y especificaciones de construcción, presupuesto de obra y demás estudios realizados, así como la revisión del estado actual en que se encuentra la planta física donde se desarrolla el proyecto. Efectuar en el respectivo informe un análisis de la anterior información incluyendo las observaciones, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el normal desarrollo del contrato objeto de interventoría. 4. Elaborar y presentar el enfoque y la metodología que dará a los trabajos durante la ejecución del contrato, en el cual deberá incluir como mínimo: la descripción de la forma como pretende acometer los trabajos, el organigrama propuesto para la ejecución de estos y el plan de calidad. 5. Llevar a cabo la metodología propuesta y cumplir con todas las obligaciones contractuales. 6. Dar aviso escrito a la SED o a quien esta delegue, de manera oportuna, de la fecha en la cual el contratista recibió el pago por concepto de anticipo. 7. Adelantar de manera conjunta con el contratista el proceso correspondiente a los trámites relacionados con el anticipo, incluyendo las actividades de la constitución de la Fiducia, entre otros. 8. Cumplir con lo establecido por la SED mediante circulares referentes a requisitos y condiciones para la transferencia de documentos a los expedientes contractuales. 9. Exigir al Contratista de obra el inicio de los trabajos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de las garantías del contrato y la respectiva suscripción del acta de inicio. 10. Elaborar y suscribir las actas de inicio del contrato de Interventoría y las actas de inicio del contrato objeto de Interventoría. 11. Revisar, estudiar y solicitar al contratista, reporte sobre las consultas a las entidades competentes sobre la norma urbanística aplicable para cada uno de los predios, así como las posibles afectaciones involucradas. 12. Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos. 13. Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de las Especificaciones y el presupuesto entregado por el contratista y de común acuerdo con la SED. 14. Emitir y exigir el cumplimiento de todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas en

CONTINUACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No.
DISTRITAL Y EL CONSORCIO R&M-CODIPRO.

CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

cuanto a calidad, presupuesto, programación y manejo del anticipo durante todas las fases del proyecto. **15.** El Interventor velará por la buena calidad del objeto contratado. En desarrollo de esta obligación deberá exigir al contratista que garantice la calidad de los productos entregados a partir de la fecha de recibo a satisfacción, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del Decreto 3466 de 1982. Como consecuencia el contratista deberá rehacer a sus expensas cualquier documento, producto o actividad contractual, que presente deficiencias relevantes para la aplicación a la cual están destinados. **16.** El Interventor tendrá la responsabilidad directa de garantizar la ejecución de la obra con los materiales especificados y aprobados en las diferentes etapas del proyecto. **17.** Diseñar e implementar los indicadores de medición de desempeño del contrato de obra, basándose en los factores claves de éxito del proyecto, comparándolos con la línea de base. Estos indicadores deberán ser aprobados por el supervisor de la SED. **18.** Comunicar formalmente al contratista y al supervisor del contrato, los indicadores de medición de desempeño del proyecto al inicio del mismo. **19.** Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra. **20.** Informar oportuna y continuamente al Supervisor de la SED, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato de obra, su problemática y alternativas de solución. **21.** Comunicar de manera oportuna al Supervisor de la SED, el incumplimiento parcial o total del contrato de obra. **22.** Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para el correcto desempeño del contrato de Interventoría. **23.** Exigir el cumplimiento por parte del contratista de su obligación de ocupar en la ejecución de las obras a personas de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 excluidas de las dinámicas del mercado laboral y que en el marco de aplicación de la Directiva Distrital No. 1 de 2011 se consideran como población vulnerable de Bogotá D. C. Igualmente, el supervisor designado por la SED verificará el cumplimiento de esta obligación exigiendo la información que considere idónea para tal efecto. **24.** Programar y presidir los comités de obra de acuerdo con la agenda preestablecida y el orden del día programado, citando anticipadamente al contratista, al Supervisor de la SED y al personal de apoyo que se requiera, con el fin de llevar a cabo el control permanente del desempeño del contratista. **25.** Presentar al Supervisor de la SED, un resumen gráfico semanal de la Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, evidenciando entre otros aspectos, el estado de avance presupuestal y de programación del contrato de obra comparado con la propuesta económica y el plazo contractual. **26.** Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales, para lo cual realizará las pruebas, ensayos y controles que sean indispensables. **27.** Llevar una bitácora del desarrollo del contrato, donde se consignarán todas las Instrucciones impartidas, las solicitudes, observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en relación con la ejecución del objeto contractual. **28.** Mantener un archivo organizado de la Interventoría, respecto de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras ejecutadas. **29.** Requerir, exigir y ejercer control sobre el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normativa ambiental, de señalización temporal y de vallas informativas durante la ejecución de la construcción. **30.** Realizar la verificación y control de los sitios de recolección, disposición de sobrantes, transportes y otros aspectos definidos en las Normas para el manejo de residuos de construcción y demolición RCD para obras en Bogotá. **31.** Revisar, verificar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial, conforme al cronograma de ejecución, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, en caso tal que el contratista no presente el Acta parcial de acuerdo a la forma de pago del contrato de obra, el Interventor estará en la obligación de presentarla a la SED para su respectivo trámite de acuerdo a la programación del PAC. **32.** Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales de pago parcial de Interventoría, conforme a la forma de pago establecida en el contrato, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes. **33.** Como representante de la SED, vigilar y acompañar el trámite de las actas parciales de obra para el correcto cumplimiento de los pagos, con el fin de evitar la iliquidez del contratista y los posibles retrasos en la ejecución contractual. **34.** El interventor deberá, previo a la suscripción del ACTA DE INICIO DE OBRA, verificar que el personal del equipo de trabajo a cargo del contratista de obra se encuentra afiliado al sistema de seguridad social (Salud, pensión y ARL). **35.** De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo primero de la Ley 828 de 2003, durante la ejecución del contrato y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES DE OBRA, el interventor deberá exigir al contratista de obra la acreditación mediante la presentación de los respectivos

Página 4 de 18

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ
HUMANA

3758 22 DIC 2015

CONTINUACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No.
DISTRITAL Y EL CONSORCIO R&M-CODIPRO.

CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL -- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

comprobantes de pago, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de todo el personal a cargo del contratista de la obra. El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora, mediante el trámite establecido en el artículo quinto de la Ley 828 de 2003. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, la Entidad Estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa, conforme lo establece el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. **36.** Elaborar y presentar para aprobación del Supervisor de la SED, los informes semanales, mensuales y Final de Interventoría de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos. **37.** Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de la obra, con las constancias a que hubiere lugar. **38.** Diligenciar la documentación necesaria para la liquidación del contrato de obra, y elaborar las correspondientes actas, en donde se hará constar. **38.1.** El recibo definitivo y a satisfacción, de las obras. **38.2.** Las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, las prórrogas, el número y cuantía de las actas parciales y recibo final de pagos, reconocimientos y demás. **38.3.** Los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las partes. **38.4.** El valor final del contrato. **38.5.** La extensión o ampliación de las vigencias de la póliza del contrato objeto de interventoría. **39.** Presentar al supervisor de la SED el informe final de Interventoría, el cual además de contemplar los aspectos del informe mensual, debe incluir el acta final de recibo definitivo de obra, anexos, otros documentos relacionados con el cierre del proyecto y de los respectivos contratos. **40.** Informar oportunamente a la SED sobre la ocurrencia de hechos o realización de actos imputables al contratista que puedan causar perjuicios, en razón de la ejecución del contrato de obra respectivo, y recomendar los correctivos pertinentes a adoptar. **41.** Apoyar a la SED en la respuesta de reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros por parte del contratista, con ocasión del desarrollo del contrato, estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, cuando sea pertinente emitir el concepto técnico y jurídico que corresponda y dar traslado a la SED dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo. **42.** Responder oportunamente las reclamaciones que formule la comunidad, los entes de control o los contratistas, con respecto a la ejecución del proyecto. **43.** Informar, a la SED, cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo máximo de dos (2) días siguientes a su ocurrencia, si las circunstancias así lo imponen, realizando la evaluación de los hechos acaecidos, las causas que motivaron y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos y emitir concepto sobre las medidas a tomar. **44.** Responder por el comportamiento del personal a su cargo en horas de trabajo en el sitio de la obra. **45.** El Interventor deberá previo a la suscripción del ACTA DE INICIO DE OBRA, presentar al Supervisor de la SED, los documentos que acrediten que el personal a su cargo (Director de Interventoría, Residente de interventoría e inspector de interventoría) se encuentra afiliado al sistema de seguridad social (Salud, pensión y ARL). **46.** De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo primero de la Ley 828 de 2003, durante la ejecución del contrato de consultoría y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES, el interventor deberá presentar al supervisor de la SED, la acreditación mediante la presentación de los respectivos comprobantes de pago, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de todo el personal a cargo del INTERVENTOR. El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora, mediante el trámite establecido en el artículo quinto de la Ley 828 de 2003. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, la Entidad Estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa, conforme lo establece el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. **47.** El interventor deberá verificar que todo el personal que ingrese y ejecute labores en el lugar de las obras, se encuentre autorizado por el contratista de obra y que esté debidamente afiliado al sistema de seguridad social (Salud, pensión y ARL). **48.** El interventor deberá verificar que el contratista de obra ejecutó totalmente las actividades de mantenimiento a las cuales se comprometió mediante el ofrecimiento de ponderación de elementos de calidad (aplica únicamente si el contratista de obra realizó el ofrecimiento). Si al momento de terminación de la totalidad de las obras, el contratista de obra no ha ejecutado las actividades de mantenimiento ofrecidas por concepto de ponderación de los elementos de calidad, el Interventor deberá

CONTINUACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No.
DISTRITAL Y EL CONSORCIO R&M-CODIPRO.

CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

exigir su ejecución como requisito previo para la suscripción del Acta de Recibo Final de las obras. **49.** El Interventor, su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, deberá abstenerse de celebrar contratos de obra pública, de concesión, suministro de medicamentos y de alimentos con la SED, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato de Interventoría. **II. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.**
1. Presentar al supervisor de cada contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. **2. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO:**

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO						
Cant.	Cargo o desempeño	Formación académica	Experiencia profesional	Experiencia específica	Requisitos adicionales	Porcentaje
1	Director de Interventoría	Ingeniero Civil o Arquitecta	10 años, contabilizados a partir de la expedición de la matrícula profesional.	Director de Interventoría de contratos de interventoría a obras de construcción y/o ampliación de edificaciones.	Deberá presentar Máximo Cuatro (4) contratos de Interventoría cuya sumatoria en ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA sea superior o igual a 8.000 m2. Para que la experiencia sea válida los contratos deben haber iniciado después del 9 de Julio de 1998, fecha en la cual entró en vigencia obligatoria la NSR- 98.	50%
3	Residente de Interventoría	Ingeniero Civil y/o Arquitecto	4 años, contabilizados a partir de la expedición de la matrícula profesional	Residente de Interventoría de contratos de interventoría a obras de construcción y/o ampliación de edificaciones.	Deberá presentar Máximo Cuatro (4) contratos de Interventoría cuya sumatoria en ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA sea superior o igual a 8.000 m2. Para que la experiencia sea válida los contratos deben haber iniciado después del 9 de Julio de 1998, fecha en la cual entró en vigencia obligatoria la NSR- 98.	100%
1	Especialista estructural	Ingeniero Civil, con estudios de postgrado en el área de estructuras	10 AÑOS	Especialista Estructural en contratos de interventoría a obras, en proyectos de construcción y/o ampliación de edificaciones.	Deberá presentar Máximo Cuatro (4) contratos de Interventoría cuya sumatoria en ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA sea superior a igual a 10.000 m2. Para que la experiencia sea válida los contratos deben haber iniciado después del 9 de Julio de 1998, fecha en la cual entró en vigencia obligatoria la NSR- 98.	35%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Educación

3758

22 DIC 2015

CONTINUACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No.
DISTRITAL Y EL CONSORCIO R&M-CODIPRO.

CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

1	Especialista Geotecnia	Ingeniero Civil con estudios de postgrado en Geotecnia	10 AÑOS	Especialista en Geotecnia en contratos de interventoría a obras, en proyectos de construcción y/o ampliación de edificaciones.	Deberá presentar Máxima Cuatro (4) contratos de Interventoría cuya sumatoria en ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA sea superior o igual a 10.000 m2 . Para que la experiencia sea válida los contratos deben haber iniciado después del 9 de Julio de 1998, fecha en la cual entró en vigencia obligatoria la NSR- 98.	20%
1	Especialista Eléctrico	Ingeniero Eléctrico a Electricista	6 AÑOS	Especialista Eléctrico en contratos de interventoría a obras, en proyectos de construcción y/o ampliación de edificaciones.	Deberá presentar Máximo Cuatro (4) contratos de Interventoría cuya sumatoria en ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA sea superior o igual a 10.000 m2 . Para que la experiencia sea válida los contratos deben haber iniciado después del 9 de Julio de 1998, fecha en la cual entró en vigencia obligatoria la NSR- 98.	15%
1	Especialista Hidráulico	Ingeniero Civil, con estudios de postgrado en el área de Hidráulica	6 AÑOS	Especialista Hidráulico en contratos de interventoría a obras, en proyectos de construcción y/o ampliación de edificaciones.	Deberá presentar Máximo Cuatro (4) contratos de Interventoría cuya sumatoria en ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA sea superior o igual a 10.000 m2 . Para que la experiencia sea válida los contratos deben haber iniciado después del 9 de Julio de 1998, fecha en la cual entró en vigencia obligatoria la NSR- 98.	15%
1	Profesional de costos y presupuestos	Profesional en Ingeniería o Arquitectura	10 AÑOS	Responsable de la elaboración y/o evaluación de Costos y presupuestos.	Deberá presentar Máximo Cuatro (4) contratos de Interventoría cuya sumatoria en ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA sea superior o igual a 8.000 m2 . Para que la experiencia sea válida los contratos deben haber iniciada después del 9 de Julio de 1998, fecha en la cual entró en vigencia obligatoria la NSR- 98.	100%
1	Topógrafo	Profesional en topografía	3 AÑOS	Levantamientos topográficos y/o verificación de topografías	3 Proyectos	40%
1	Especialista ambiental	Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil, con estudios de postgrado en el área ambiental	5 Años	Responsable de la evaluación de estudios de impacto ambiental y/o elaboración y ejecución de Planes de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura	3 proyectos	50%

Página 7 de 18

Av. Eldorado No. 66 -- 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Educación

3758

22 DIC 2015

476

CONTINUACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No.
DISTRITAL Y EL CONSORCIO R&M-CODIPRO.

CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

1	Profesional de seguridad Industrial, SISOMA, HSEQ.	Ingeniera industrial a Ambiental, especializado, Especialización y/o maestría en el área ambiental; la especialización en ambientales es obligatoria solo para el Ing. Civil y el Ing. Industrial.	3 AÑOS	Responsable del manejo de seguridad industrial en proyectos de construcción y/o ampliación de edificaciones.	3 proyectos	100%
1	Profesional en Trabajo Social	Trabajador Social	3 AÑOS	Responsable de la gestión social en proyectos de obras civiles.	Deberá presentar 2 proyectos	50%
1	Abogado	Especialista en contratación pública	5 años		Experiencia certificada en contratación pública	30%
3	Inspector	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

3. El personal anteriormente descrito, será de carácter obligatorio en el contrato. **PARÁGRAFO:** En caso de incumplimiento por parte del INTERVENTOR en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. 4. Los soportes para acreditar las condiciones mínimas exigidas deberán sujetarse a las siguientes condiciones: 4.1. Para los profesionales del equipo de trabajo, se deberá presentar la respectiva matrícula o tarjeta profesional. La experiencia profesional será válida únicamente, a partir de la expedición de la matrícula profesional. 4.2. Los postgrados se acreditarán mediante la copia de los diplomas respectivos o de las actas de grado. Igualmente, podrán ser acreditados mediante certificados en los que conste la obtención del título. 4.3. La experiencia se acreditará mediante certificaciones o actas de liquidación o cualquier otro documento proveniente del contratante, el interventor o supervisor en el que conste la ejecución del contrato y que contenga como mínimo, la siguiente información: 4.3.1. Contratante. 4.3.2. Persona Natural o jurídica que ejecutó la Interventoría con No. de NIT respectivo. 4.3.3. No. de contrato y objeto del contrato de Interventoría. 4.3.4. Nombre completo y documento de identidad del profesional al cual se certifica. 4.3.5. Cargo ejercido en el desarrollo del contrato de Interventoría certificado, por parte del profesional certificado. 4.3.6. **ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA Y/O INTERVENIDA CUBIERTA** de la edificación objeto de Interventoría. 4.3.7. Fechas de inicio y terminación del contrato de Interventoría. 4.3.8. Certificado de vigencia de la matrícula profesional, cuya validez no haya caducado en la fecha de cierre del presente proceso. 4.3.9. Fecha de expedición de la certificación. 5. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, además del personal mínimo exigido. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución con la SED o con ninguna otra entidad de carácter público o privado. 6. Exigir que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, en los casos que por ley se requieran. 7. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al acreditado por el profesional propuesto inicialmente, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el supervisor deberá aprobar, previamente, el reemplazo. 8. Dedicar el

Página 8 de 18

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Educación

3758

22 DIC 2015

CONTINUACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No.
DISTRITAL Y EL CONSDRCIO R&M-CODIPRO.

CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

personal mínimo requerido en el sitio de obra y contar con la disponibilidad de trabajo de acuerdo con el cronograma de ejecución del contrato y las necesidades del mismo. Igualmente se deberá tener disponibilidad de personal para atender emergencias, para esta actividad se informará al supervisor sobre el personal disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar. **9.** Distribuir el equipo de trabajo teniendo en cuenta los frentes de trabajo del contratista de la obra. **10.** Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la Interventoría, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la SED, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. **11.** Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la SED, por causa o con ocasión del contrato. **12.** Además de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista derivadas del contrato de construcción, la Interventoría requerirá de éste la elaboración de los respectivos contratos de trabajo del personal que ejecutará el proyecto; supervisará que el personal técnico propuesto, sea el mismo que interviene en el desarrollo del programa; verificará que dicho personal tenga los perfiles de idoneidad, experiencia y técnicos señalados en la propuesta, y exigirá a los contratistas el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. **13.** En el evento en que durante la ejecución del contrato el proponente requiera cambiar alguno de los profesionales del personal técnico habilitado y evaluado, el perfil del profesional sugerido para el reemplazo, deberá contar con las mismas o superiores calidades a las acreditadas por el profesional presentado con la propuesta. **14.** Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual será objeto de especial verificación por el supervisor del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acareará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. **III. OBLIGACIONES EN MATERIA DE EJECUCIÓN:** **1.** Cumplir el objeto contractual, con calidad, responsabilidad y economía. **2.** Se obliga a responder, al supervisor de la SED, por todas las observaciones técnicas y administrativas que en desarrollo de las actividades le sean solicitadas. **3.** Deberá participar en las reuniones, comités y demás actuaciones para las que sean convocados. **4.** Responderá por haber ocultado, al contratar personas incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa. **5.** Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requerida. **6.** Cumplir con los demás requerimientos determinados por la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, relacionados con el objeto contractual. **7.** Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión del contrato, acorde con lo indicado en el ítem de GARANTIAS, teniendo en consideración el plazo de ejecución, valor, modificaciones en valor o en plazo, suspensiones etc., que afecten su vigencia o monto. **8.** Entregar, en medio impreso y magnético, un informe final que resuma de manera sucinta y concreta todas las actuaciones con ocasión de la ejecución contractual para ser publicado en la página de Contratación a la Vista. **IV. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN:** **1.** Laboratorio de Ensayo de Materiales. La Interventoría deberá revisar y aprobar los laboratorios de ensayo de materiales, asegurándose que estos cumplen con todas las disposiciones legales establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, para lo cual deberá elaborar un informe escrito donde quede constancia de la visita, las irregularidades presentadas y los controles realizados, efectuando finalmente una revisión de los equipos y procedimientos empleados para los ensayos. **2.** Verificación de las condiciones de sitio y la validez de los Estudios de Suelos, Geotecnia. La Interventoría deberá revisar y aprobar todos los estudios realizados y constatar que las condiciones del subsuelo presentes en la zona sean compatibles con las encontradas en la exploración geotécnica. **3.** Verificación de los Aspectos Conceptuales. La Interventoría deberá verificar los conceptos de diseño básico relacionados con el tipo de estructura definida, los materiales utilizados, las condiciones de servicio, los procedimientos constructivos y de demolición, las condiciones locales del sitio. **4.** Cumplimiento de los Códigos y Normativas de Diseño. La Interventoría deberá efectuar un seguimiento del cumplimiento por parte del Contratista, de los requisitos exigidos por las normas y códigos vigentes entre los cuales se destacan: las Normas Colombianas de Diseño y Construcciones Sismo resistentes (NSR - 10), AWS D1.5 (1996), AWS D1.1 (1.998), AISI-LRFD (1994) y el Estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá publicado por el Ingeominas, del cual se deberá utilizar el espectro correspondiente a la zona sísmica. **5.** Verificación de los Análisis y

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

Página 9 de 18

BOGOTÁ
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Educación

3758

22 DIC 2015

478

CONTINUACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No.
DISTRITAL Y EL CONSORCIO R&M-CODIPRO.

CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Especificaciones. La Interventoría deberá revisar las memorias de cálculo, los planos de los análisis y las especificaciones técnicas de materiales y construcción, y asegurarse que la información contenida en los planos corresponda adecuadamente con las memorias de cálculo, cantidades de obra, programación y especificaciones técnicas de materiales, y que los planos y las especificaciones técnicas de construcción con su forma de pago reflejen adecuadamente las consideraciones e idealizaciones hechas en los cálculos. 6. Adicionalmente deberá manifestar con antelación a la iniciación de la ejecución de los trabajos, sus inquietudes y desacuerdos o aquellos aspectos que quedaron inconclusos o indefinidos y que son relevantes para poder realizar la ejecución de los mismos en una forma adecuada impidiendo así que se generen retrasos en los cronogramas de ejecución y variaciones de los presupuestos. En caso que la Interventoría no encuentre inconsistencias en las especificaciones, ésta deberá velar en todo momento por el cumplimiento por parte del Contratista, de todos los aspectos relacionados con el Diseño, en términos de una adecuada materialización en obra de la información contenida en los planos incluyendo: revisión de la localización, revisión de las dimensiones, cotas y materiales componentes de todos los elementos; y exigiendo que los procedimientos constructivos se ajusten a las especificaciones técnicas de construcción. 7. La Interventoría deberá velar en todo momento por el cumplimiento por parte del Contratista de todos los aspectos relacionados con dichas Especificaciones de Construcción, tales como descripción, materiales, equipos, procedimientos constructivos, controles y tolerancias, medida, pago e ítem de pago. **V. APROBACIÓN DE PRECIOS NUEVOS DEL CONTRATO.** En caso de que durante la ejecución de las obras y a juicio de la Interventoría y visto bueno la SED, sea necesario ejecutar otros ítems no contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la Interventoría acordarán nuevos precios para estos ítems conforme al procedimiento establecido para el efecto en el contrato de obra, los cuales en todo caso deberán contar con la aprobación de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED. Así el Contratista estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a los ítems no previstos, previo trámite legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral. El tiempo máximo para la aprobación de precios nuevos en el contrato de obra será de quince (15) días calendario. Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoría, previa aprobación de la SED, teniendo en cuenta los precios vigentes del mercado en la fecha en la cual se estudian, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta. Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la justificación técnica correspondiente y el Análisis de los nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido a su revisión y aprobación. La Interventoría podrá solicitar al Contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el Acta de Fijación de Precios no Previstos, siempre que la misma no implique adición en el valor del contrato de obra, pues de ser así se procederá a la adición del mismo. En caso de que entre el Contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, se deberá remitir la información a la SED quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el Contratista y la Interventoría del proyecto, por tal razón las actividades para pactar precios unitarios nuevos no será excusa válida para la solicitud de prórrogas al contrato por retrasos en el cronograma. **VI. OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CONTRATISTA.** La Interventoría deberá contar con una oficina localizada en la ciudad de Bogotá D.C. que contenga, como mínimo, los espacios necesarios para adelantar las actividades administrativas, con un área no inferior a 30m², mobiliario de oficina que permita la atención del personal del contratista y de la SED, hardware y software necesario. El cumplimiento de este requisito se realizará con una periodicidad mensual por parte de la supervisión. **VII. CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS Y NORMATIVAS DE DISEÑO.** 1. Para el desarrollo del proyecto, el Interventor será responsable de ejercer control sobre la aplicación y cumplimiento de la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas, que sean de carácter obligatorio en su aplicación. 2. Se enumera, a continuación, parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecución y desarrollo del Proyecto y objeto de seguimiento por parte de la Interventoría: 2.1. Resolución 1333 de 2014. De la Secretaría de Educación. Manual Integrado de Contratación. 2.2. Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial. 2.3. Norma vigente con relación al "Plan de ordenamiento Territorial" previo a la radicación del proyecto para los trámites de obtención de la licencias y/o permisos. 2.4. Normas Técnicas Colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de

Página 10 de 18

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Educación

3758

22 DIC 2015

CONTINUACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No.
DISTRITAL Y EL CONSORCIO R&M-CODIPRO.

CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683-4641-4732-4733/99). **2.5.** Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y construcción sismo resistente en Colombia. **2.6.** Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con limitación. Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960. **2.7.** Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998). **2.8.** Ley 1618/13 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad. **2.9.** Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. **2.10.** Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. **2.11.** Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra). **2.12.** Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982). **2.13.** Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989. **2.14.** Resolución 6423 de la Secretaria de Ambiente y el Acuerdo Distrital 415 de 2009. **2.15.** Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. **2.16.** Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos. **2.17.** Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal y Nacional. **2.18.** Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. **2.19.** NFPA 101 Código de Seguridad Humana. **2.20.** Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción. **2.21.** Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas. **2.22.** Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. **2.23.** Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios. **2.24.** Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la Republica de Colombia) y RESOLUCIÓN 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico, para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS. **2.25.** Código colombiano de fontanería NTC-1500. **2.26.** NORMAS AISI, AISI. **2.27.** NFPA 13 Norma para sistemas de splinkers. **2.28.** NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio. **2.29.** NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. **2.30.** NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio. **2.31.** Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC-1669. **2.32.** Reglamento de urbanizadores y constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP – Resolución 1298 de diciembre 27 de 2007. **2.33.** Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1). **2.34.** Código Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050. **2.35.** Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE). **2.36.** Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía. **2.37.** Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP. **2.38.** Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios. **2.39.** Decreto 449 del 31 de octubre de 2006 PMEE y Decreto 174 de 2013. **2.40.** Legislación de tránsito vehicular y peatonal. **2.41.** Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad competente. **2.42.** Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp. **2.43.** Documentos del APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL, tales ATC-21, ATC-22 y ATC-23. **2.44.** Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes (boletín técnico No. 46 de A.I.S.). **2.45.** Estudio de micro zonificación sísmica de Bogotá, Ingeominas, Universidad de Los Andes 1996. **2.46.** Ley 80 de 1993. **2.47.** Ley 1150 de 2007. **2.48.** DAMA (Disposiciones ambientales vigentes). **2.49.** Acuerdo 418 de 2006. **2.50.** Circular 002 del 20 de Enero de 2005 de la SED. "Base de Cotización de los Aportes en pensión y salud de Contratistas Persona Natural". **2.51.** Normas para el manejo de residuos de construcción y demolición RCD para obras en Bogotá. **2.52.** Análisis preliminar de vulnerabilidad sísmica suministrada por la SED. **2.53.** Consultorías entregadas por la SED. **2.54.** Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

Página 11 de 18

BOGOTÁ
HUMANA

CONTINUACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No.
DISTRITAL Y EL CONSDRCIO R&M-CDDIPRO.

CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

particularidades del diseño y construcción del mismo, determinadas por factores del entorno (localización del Proyecto) y su regulación específica. **2.55.** Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto. **CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA SED:** 1. Realizar los pagos de forma oportuna, correspondientes a las actas parciales que presente el contratista de Interventoría, siempre y cuando dichos documentos cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto, en el pliego de condiciones del presente proceso. 2. Suministrar oportunamente la información con que cuenta la entidad para el desarrollo del objeto contratado, el Manual Integrado de Contratación (Resolución 1333 del 31 de julio de 2014), Especificaciones técnicas de construcción, Información predial disponible. En caso de ajuste de Especificaciones y Estudios Técnicos, la Consultoría existente en el estado en que se encuentre. 3. Informar, oportunamente al contratista de Interventoría, sobre quién será la persona natural o jurídica designada por la SED, encargada de ejecutar la supervisión del Contrato de Interventoría. El SUPERVISOR deberá realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato verificando además la correcta ejecución del objeto contratado. Sin perjuicio del control jurídico y contable que la entidad considere pertinente. 4. Informar, oportunamente al contratista de Interventoría y al contratista de obra, sobre cambios en las especificaciones técnicas o en la programación de la obra, que con ocasión motivada por parte de la SED, se requieran para garantizar la prestación del servicio educativo. 5. Informar, oportunamente al contratista de Interventoría y al contratista de obra, si la SED decide tomar posesión y hacer uso de la Planta Física que se esté construyendo o parte de ella, para lo cual el SUPERVISOR de la SED deberá informarlo por escrito con al menos quince (15) días calendario de anticipación. 6. Emitir oportunamente concepto de aprobación o Rechazo de Precios Unitarios Nuevos de ítems no previstos en el contrato de Construcción, los cuales deben ser acordados previamente entre el Constructor y el Interventor. En todo caso, el concepto de la SED deberá ser respetado por el Contratista de obra y la Interventoría del proyecto. 7. Responder, oportunamente, las reclamaciones que formule la comunidad, los entes de control o los contratistas de obra o de Interventoría, con respecto a la ejecución de las obras de construcción, con el previo concepto de la Interventoría. **QUINTA.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y AMBIENTALES:** El contratista deberá cumplir todo lo dispuesto en el Pliego de Condiciones del CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-DCCEE-063-2015, sus adendas, sus anexos, en el texto del contrato, así como en la respectiva propuesta y, especialmente, desarrollar en forma obligatoria la totalidad de las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico del Pliego de Condiciones. Por lo anterior, el contratista deberá realizar la interventoría de conformidad con la legislación vigente (orden nacional, departamental, municipal y/o distrital) conforme el objeto y alcance del contrato a intervenir en especial en materia ambiental y recursos hídricos. El interventor realizará el control sobre los aspectos e impactos ambientales asociados al contrato de obra a ejecutar, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales significativos. El interventor deberá realizar control sobre la gestión de los escombros y residuos generados por la ejecución del contrato, de acuerdo a la Resolución 541 de 1994 y Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para lo cual deberá entregar como documento del proceso el protocolo o plan de manejo de residuos convencionales y peligrosos (escombros, aceites usados, sustancias químicas, combustibles, elementos refrigerantes, luminarias, cableado, entre otros.), determinando como mínimo: cómo y a quien se efectúa la disposición y entrega de esta clase de residuos. El interventor deberá conocer la legislación ambiental aplicable, establecer las acciones de cumplimiento de la misma y contar con las autorizaciones y permisos ambientales requeridos para el desarrollo del contrato. El Contratista deberá garantizar el cumplimiento de la política ambiental del SED, especialmente en lo relacionado con almacenamiento y manejo de sustancias químicas, ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, manejo de combustibles, manejo de vertimientos y gestión de residuos. **SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo para la ejecución del contrato es de trece (13) meses **CALENDARIO**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, de conformidad con la programación de obra suministrada por **EL CONTRATISTA:**-----

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENTORÍA	PLAZO DE EJECUCIÓN
A	Interventoría a la Obra.	TRECE (13) MESES
	PLAZO TOTAL	TRECE (13) MESES.

Página 12 de 18

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Educación

3758

22 DIC 2015

481

CDNTINUACIÓN DEL CDNTRATO DE CONSULTORÍA No.
DISTRITAL Y EL CONSORCIO R&M-CODIPRO.

CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PARÁGRAFO PRIMERO: El plazo incluye el tiempo necesario para que el interventor realice, dentro de los primeros quince (15) días, el informe técnico preliminar previo al inicio del contrato de Obra, objeto de Interventoría y el tiempo necesario para elaborar y radicar los documentos necesarios para la liquidación del contrato de obra. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para la suscripción del acta de inicio, cada contratista Interventor deberá tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos previos: 1. Perfeccionamiento del contrato, el cual se da con la suscripción del contrato por las partes contratantes y el registro presupuestal efectuado por la SED. 2. Aprobación de la garantía entregada por EL CONTRATISTA. 3. La acreditación por EL CONTRATISTA de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. 4. El interventor deberá presentar los soportes de formación académica, experiencia general y específica del personal requerido para la ejecución del proyecto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de las garantías del contrato. 5. La suscripción del acta de inicio del contrato de obra. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa o retraso por parte de EL CONTRATISTA a la suscripción del acta de inicio dará lugar a la efectividad de las sanciones contractuales a que haya lugar. **SEPTIMA.- VALOR:** El valor del contrato para todos los efectos legales y fiscales corresponde a la suma de **MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES, SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$1.087.720.400)**, incluidos el I.V.A. y demás impuestos y tributos a que haya lugar así como también los costos y gastos administrativos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato. **PARAGRAFO: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** Las erogaciones que la SED efectúe para el pago del valor del presente contrato se harán a cargo del presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2015, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2624 del 9 de Julio de 2015. **OCTAVA.- FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación, al CONTRATISTA, mediante pagos realizados por el Sistema Automático de Pagos – S.A.P., en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: **1/COSTOS FIJOS MENSUALES:** Corresponderá al **TREINTA POR CIENTO (30%)** del valor total del contrato de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría. **2/COSTOS VARIABLES POR AVANCE DE OBRA:** Corresponderá al **SESENTA POR CIENTO (60%)** del valor total del contrato de Interventoría y se pagará según el avance de las obras, en tres pagos relacionados con el avance facturado por el contratista de obra (30%, 60% y 90%). En tres (3) pagos distribuidos de la siguiente forma: Primer pago, el **VEINTE POR CIENTO 20%** del valor del contrato de Interventoría, que se genera cuando el contratista de obra haya facturado el **30%** del valor de su contrato; Segundo pago el **VEINTE POR CIENTO 20%** del valor del contrato de Interventoría, que se genera cuando el contratista de obra haya facturado el **60%** del valor de su contrato y Tercer pago, el **VEINTE POR CIENTO 20%** del valor del contrato de Interventoría, cuando el contratista de obra haya facturado el **90%** del valor de su contrato. El avance del contrato de obra será verificado con las respectivas actas parciales de obra. **3/LIQUIDACIÓN:** El **DEZ POR CIENTO (10%)** restante, una vez se suscriba el acta de terminación del contrato de obra; adicionalmente, se debe realizar la liquidación del contrato de Interventoría, previo cumplimiento de las siguientes actividades: **3.1.** Recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato de construcción, previamente aprobadas por la Interventoría y recibidas a satisfacción por el supervisor de la SED. **3.2.** Informe final de la Interventoría. **3.3.** Entrega del archivo organizado de la Interventoría, tal como se describe en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría. **3.4.** El recibo a satisfacción, por parte del supervisor de la SED, de los trabajos objeto de Interventoría, incluida la radicación de la liquidación del contrato de obra en la Oficina de Contratos de la SED. **3.5.** Suscripción del acta de liquidación del contrato de Interventoría. **3.6.** Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. **PARAGRAFO PRIMERO:** Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta; el CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos de pago. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios. **PARAGRAFO TERCERO:** En el eventual caso de requerirse una prórroga del contrato de interventoría, DEBIDO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES AL

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

Página 13 de 18

BOGOTÁ
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Educación

3758

22 DIC 2015

CONTINUACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No.
DISTRITAL Y EL CONSORCIO R&M-CDDIPRD.

CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE OBRA, el valor que se adicionará al contrato de interventoría se estimará como se describe a continuación: **1.** Si se prorroga el contrato de obra sin que con ello se genere una adición presupuestal, se adicionará el contrato de interventoría reconociendo únicamente los **COSTOS FIJOS MENSUALES** durante el plazo de prórroga. **2.** Si se prorroga y adiciona presupuestalmente el contrato de obra, se hará el reconocimiento de los **COSTOS FIJOS MENSUALES** descritos en el numeral inmediatamente anterior, y adicionalmente se reconocerá el incremento en los **COSTOS VARIABLES POR AVANCE DE OBRA** en igual proporción a la adición presupuestal del contrato de obra. **3.** En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo Exigible, la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de responsabilidad ni interés por parte de la SED a favor de terceros. **4.** En el evento que el compromiso presupuestal relacionado con el objeto del presente proceso haya fenecido por no haber sido cancelado en la vigencia en la que se constituyó como reserva principal, se pagará con cargo al presupuesto de la vigencia en que se haga exigible. Dado lo anterior, el pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución 1602 de diciembre de 2001 o la que se encuentre vigente. **PARAGRAFO CUARTO:** Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan del presente contrato serán sufragados por el contratista, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente. **PARAGRAFO QUINTO:** EL CONTRATISTA deberá, al momento de la firma del contrato, diligenciar el **FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS –FURC-** con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la SED, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P. **PARAGRAFO SEXTO:** EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta la información suministrada en dicho formato sobre las entidades bancarias afiliadas al S.A.P., para efectos de abrir una cuenta corriente o de ahorros en una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato. **NOVENA.- CONTROL SOBRE LA EJECUCIÓN:** El control a la ejecución o supervisión será ejercida por la **Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE)** de la Secretaría de Educación o por quien designe por escrito el Ordenador del Gasto, lo cual será oportunamente informado al **INTERVENTOR**. El SUPERVISOR deberá realizar de manera permanente el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato verificando además la correcta ejecución del objeto contratado; sin perjuicio del control jurídico y contable que la entidad considere pertinente. El supervisor será la persona que ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato y será designado por escrito. Sus funciones, además de las que determine la ley y los respectivos reglamentos serán las siguientes: **1.** Supervisar y vigilar el cumplimiento del contrato a ejecutarse, prestando la colaboración que requiera el Interventor. **2.** Elaborar las actas de recibo a satisfacción y producir los informes requeridos para soportar los pagos que deba efectuar la SED. **3.** Exigir al Interventor ejecución idónea y oportuna del contrato. **4.** Autorizar los pagos al Interventor e indicar en forma motivada los descuentos que por multas deban ser efectuados. **5.** Remitir oportunamente a la Oficina de Contratos las actuaciones resultantes de la ejecución contractual al. **6.** Dar aplicación a la Resolución No. 1333 del 31 de julio de 2014, emanada de la Secretaría de Educación del D.C. **7.** Cumplir con todos y cada uno de los aspectos señalados en el procedimiento SRF-PE-03, implementado mediante Resolución 1540 del 30 de mayo de 2003, por la Secretaría de Educación del D.C., relacionados con el registro de Almacén de los bienes adquiridos.(en el caso de compra o suministro). **8.** El supervisor responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del Estatuto de Contratación Administrativa. **PARÁGRAFO PRIMERO:** EL INTERVENTOR, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual de Interventoría de la SED. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, en el momento de autorizar los pagos o de solicitar modificaciones o de liquidar el contrato, el supervisor deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, durante la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. En el Evento que no se hubieran realizado la totalidad de los aportes, el supervisor deberá informar y dejar constancia en el acta de liquidación a fin de retener las sumas adeudadas al Sistema en el momento de la liquidación; La Dirección Financiera efectuará el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de Salud y Pensiones conforme lo establece la Ley. **PARÁGRAFO TERCERO:** El supervisor está facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el

Página 14 de 18

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Educación

3758 22 DIC 2015

CONTINUACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No.
DISTRITAL Y EL CONSORCIO R&M-CODIPRO.

CELEBRAO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informado a la SED de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. **DÉCIMA.- GARANTÍAS:** El CONTRATISTA debe constituir en favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN o SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL, con NIT. 899.999.061-9, UNA GARANTIA para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto especialmente en el Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en el Título III de las Disposiciones Especiales del Decreto Nacional 1082 de 2015, la cual podrá consistir en cualquier de las siguientes clases: a) Contrato de seguro contenido en una póliza; b) Patrimonio autónomo; c) Garantía Bancaria. Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requerirá ser aprobada por la Secretaría. La garantía deberá cubrir los siguientes amparos así: **1. CUMPLIMIENTO.** Según el impacto de las obligaciones del contratista, se establece el amparo de cumplimiento, equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. **2. CALIDAD DEL SERVICIO.** Equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato por un término igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal de la obra, en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. **3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** en cuantía equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato por el plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más. **PARAGRAFO PRIMERO:** El hecho de la constitución de estos amparos, no exonera a la entidad de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. **PARAGRAFO SEGUNDO:** EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta cláusula y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones. **PARAGRAFO TERCERO:** En tratándose del contrato de seguro, la garantía no expira por falta de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente, según se preceptúa en el Artículo 2.2.1.2.3.2.5 del Decreto Nacional 1082 de 2015. **PARAGRAFO CUARTO:** El contratista autoriza a la SED, para que con cargo a las sumas que esta adeude y si a ello hubiere lugar, se descuente el valor de las primas del seguro, cuando por alguna circunstancia el contratista no lo constituyere, dentro del contexto que corresponda. **PARÁGRAFO QUINTO:** La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor del contrato o en el evento de que se presente la suspensión temporal del mismo. En todo caso es obligación del Contratista mantener vigente los amparos de las pólizas durante la ejecución del contrato. Una vez se haya firmado el acta de iniciación del contrato, el contratista deberá ampliar la vigencia de la garantía única, en todos sus amparos, con relación a la fecha de iniciación del contrato. **PARAGRAFO SEXTO:** El monto de las garantías deberá ser restablecido por el Contratista, cada vez que por razón de las multas impuestas, el monto asegurado se disminuyere o agotare. Dentro de los términos estipulados en este Contrato, la garantía no podrá ser cancelada sin la autorización del DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. **UNDÉCIMA.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS:** El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras salvo autorización previa y expresa de LA SED y ésta puede reservarse las razones que tenga para negar la cesión. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática. El Contratista es el único responsable por la celebración de subcontratos. **DUODÉCIMA.- MULTAS:** En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones contenidas en el contrato, incluyendo las descritas en los documentos que hacen parte integral de éste, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y demás normas aplicables, la SECRETARÍA podrá conminar al cumplimiento, mediante acto administrativo motivado, imponer multas sucesivas o puntuales al CONTRATISTA equivalentes al 1% del valor total del contrato por cada evento de incumplimiento sin superar el 20% del valor total del mismo. El CONTRATISTA Y LA SECRETARÍA acuerdan que las multas se harán efectivas por ésta del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, previa comunicación escrita a éste. Si no hay tal saldo, se efectuará de forma concomitante la respectiva reclamación ante el contratista y ante la aseguradora que expidió la garantía única del contrato, en los términos y condiciones establecidos en el Código de Comercio. La ocurrencia del siniestro y la determinación del valor a pagar se acreditarán ante la aseguradora con una comunicación suscrita por el Ordenador del Gasto, previo

Página 15 de 18

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ
HUMANA



3758

22 DIC 2015

CONTINUACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No.
DISTRITAL Y EL CONSORCIO R&M-CODIPRO.

CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

agotamiento del procedimiento de imposición de multas adoptado por la entidad. Sin perjuicio de lo anterior, La SECRETARÍA adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente, incluida la coactiva, cuando así se requiera. Las multas aquí pactadas se impondrán, de conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, demás normas concordantes y pertinentes y sin que por ello LA SECRETARÍA pierda su derecho a reclamar la indemnización de los perjuicios causados con el incumplimiento que dio lugar a la aplicación de la multa. **DÉCIMA TERCERA.- SANCIÓN PENAL PECUNIARIA:** En caso de declaratoria o incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del Contrato, EL CONTRATISTA pagará a la SECRETARÍA, a título de cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, sin que ello impida que LA SECRETARÍA pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que exceda del valor de la cláusula penal pecuniaria. El CONTRATISTA autoriza que LA SECRETARÍA descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a las sanciones impuestas que se encuentren en firme. La estimación del perjuicio se realizará de manera independiente a las multas u otro tipo de sanciones impuestas al CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de dicha sanción. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La estimación del perjuicio se realizará de manera independiente a las multas u otro tipo de sanciones impuestas al CONTRATISTA durante la ejecución del CONTRATO. **DÉCIMA CUARTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** Dentro del término de cuatro (4) meses contados desde la fecha de finalización del contrato, o de la fecha de expedición del acto que ordene la terminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, EL CONTRATISTA y el interventor y/o supervisor suscribirán un acta de liquidación en donde se incluirá el estado contable del contrato, el valor final del mismo, los datos de la garantía única con sus respectivos amparos y vigencias, así como la certificación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones adquiridas por él y la descripción de los trabajos adelantados con sus respectivas fechas de iniciación y terminación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993. En concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, el interventor y/o supervisor deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, durante la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. En el evento que no se hubieran realizado la totalidad de los aportes el interventor y/o supervisor deberá informar y dejar constancia en el acta de liquidación, a fin de retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación. **DÉCIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN UNILATERAL:** LA SED liquidará de oficio y unilateralmente el Contrato mediante resolución motivada susceptible del recurso de reposición, en los siguientes casos: Cuando el Contratista no se presente a la liquidación, previa notificación o convocatoria que le haga la entidad o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, la liquidación será practicada directa y unilateralmente por la SED dentro de los dos (2) meses siguientes; si vencido dicho plazo no se ha realizado liquidación alguna, se aplicará lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. **DÉCIMA SEXTA.- INEXISTENCIA DE VÍNCULO LABORAL:** En ningún caso el presente contrato genera relación laboral ni prestaciones sociales. En tal virtud, el CONTRATISTA ejecutará el objeto de este contrato con total autonomía técnica y administrativa y sin subordinación frente a la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Por lo tanto no habrá vínculo laboral alguno entre el CONTRATISTA y la SED, ni entre el personal que llegare a utilizar el CONTRATISTA y la SED. El personal que requiriere el contratista para el cumplimiento del contrato, si ello fuere del caso, serán de su exclusiva responsabilidad y la SED no asume responsabilidad laboral alguna con ellos. Será obligación del contratista cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100/93, los Decretos reglamentarios y todo el marco normativo que regula el Sistema Integral de Seguridad Social, así como suministrar al interventor o supervisor la información que se requiera. **PARÁGRAFO – PACTO FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS- PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL:** Además de lo aquí dispuesto, de conformidad con lo previsto en las Directivas 003 y 004 de 2010 y en la Circular 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., el CONTRATISTA

Página 16 de 18

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
información: Línea 195

BOGOTÁ
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Educación

3753 22 DIC 2015

CONTINUACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No.
DISTRITAL Y EL CONSORCIO R&M-CODIPRO.


CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


se compromete a no contratar menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños. **DÉCIMA SEPTIMA.- DIFERENCIAS ENTRE LAS PARTES:** Las diferencias que surjan entre las partes, con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del contrato, podrán ser dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución ágil de conflictos previstos en la ley, tales como, conciliación y transacción, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. **DÉCIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD:** El CONTRATISTA y sus empleados si fuere el caso, se abstendrán de divulgar, publicar o comunicar, directa o indirectamente a terceros la información, documentos o fotografías, relacionados con los documentos que conozcan en desarrollo y por virtud del presente contrato o por cualquier otra causa. Para estos efectos las partes convienen que toda información que reciba el Contratista para la ejecución del presente contrato, se considera importante y confidencial y, divulgarla y/o transmitirla, puede lesionar los intereses públicos de la Secretaría de Educación del D.C. **DÉCIMA NOVENA.- DOCUMENTOS:** Hacen parte integral del presente contrato los pliegos de condiciones del Concurso de Méritos Abierto N°. SED-CM- DCCEE-063-2015 sus anexos y todos los estudios y documentos previos elaborados, configurados y aprobados por las áreas técnicas, y la respectiva ordenación del gasto, los que provienen del contratista seleccionado, los que consolidan el perfeccionamiento, la procedencia de ejecución y legalización del mismo. **VIGÉSIMA.- INDEMNIDAD:** El Contratista se obliga a mantener Indemne a la SED respecto de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa la actuación o actuaciones del Contratista o de las de sus subordinados o dependientes. **VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIO:** Para todos los efectos legales, contractuales y fiscales atinentes a este compromiso, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de Bogotá Distrito Capital, donde para constancia y de conformidad con su contenido lo suscriben. **VIGÉSIMA SEGUNDA.- INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES – DECLARACIÓN ESPECIAL:** El CONTRATISTA manifiesta no haber presentado documentación falsa ni encontrarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición establecida en la Ley y en general en el marco normativo vigente. **VIGÉSIMA TERCERA.- GASTOS:** Los gastos en que se debe incurrir por concepto de constitución, adición o recuperación de la garantía única y demás gastos del contrato, correrán por cuenta del CONTRATISTA. **VIGÉSIMA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las partes. El contrato requiere para su ejecución de la aprobación de la garantía única por parte de la entidad, registro presupuestal y acta de inicio.

DISTRITO CAPITAL-
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSORCIO R&M-CODIPRO.


ADRIANA MARÍA GONZÁLEZ MAXCYCLAK
Subsecretaria de Acceso y Permanencia


CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
C.C. N°. 19.275.138
Representante Legal

Aprobó: Martha Consuelo Andrade Muñoz - Directora de Contratación
Revisó minuta:  - Abogado/a Oficina de Contratos
Proyectó: Juan de Jesús Villamizar - Abogado Oficina de Contratos 

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

Página 17 de 18

BOGOTÁ
HUMANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Educación

CONTINUACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No.
DISTRITAL Y EL CONSORCIO R&M-CODIPRO.

CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
CERTIFICA QUE:**

El Contrato número _____ se encuentra amparada con el registro Presupuestal N° _____ del
día _____ mes _____ año _____ afectando la Disponibilidad N° _____ expedida el
día _____ mes _____ año _____

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

6



1

Bogotá, D.C.

Señor (a) **CONSORCIO R&M-CODIPRO.**

REF.: Garantía Contrato No. **3758** de **22 DIC 2015**

ASUNTO: EXPEDICIÓN GARANTÍAS CONTRATO

Cordial saludo.

El contrato referido en el asunto, requiere la constitución de garantías de acuerdo con el respectivo clausulado. Estas deben ser radicadas en la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Para lograr una pronta aprobación y evitar la devolución de las garantías, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:

- 1- La clase de garantías corresponde a "Entidades Estatales".
- 2- El tomador de las garantías de manera general corresponde al contratista, el cual debe identificarse de la siguiente manera:
 - a) Incluir nombre completo de persona natural o razón social de persona jurídica,
 - b) Relacionar el número de identificación (cédula de ciudadanía o NIT con código de verificación), de manera exacta como suscribió el contrato,
 - c) Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, deben identificarse cada uno de los miembros con nombre completo, número de identificación y porcentaje de participación textualmente como se señala en el contrato, en cada una de las Garantías Única de Cumplimiento, Responsabilidad Civil Extracontractual y Todo Riesgo en Construcción.
- 3- Respecto al Asegurado y al Beneficiario, se debe tener en cuenta que según corresponda a Garantía Única de Cumplimiento, Responsabilidad Civil Extracontractual o Todo Riesgo en Construcción, estos deben ser:

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ
HUMANANA

- 5- Los amparos deben corresponder estrictamente a los solicitados en la cláusula de garantías del contrato, por lo tanto se deben remitir a la literalidad de la mencionada
- 4- En relación con el Objeto del Seguro, se debe identificar claramente el número de contrato con la respectiva fecha de suscripción y la transcripción literal del objeto del contrato.

- El beneficiario es: "Bogotá D.C.- Secretaría de Educación, NIT 899.999.061-9. Dirección Avenida el Dorado No. 66-63. Teléfono 3241000".
- Los asegurados son "Bogotá D.C.- Secretaría de Educación, NIT 899.999.061-9. Dirección Avenida el Dorado No. 66-63. Teléfono 3241000 y Contratista (cédula o nit, dirección y teléfono)".

c) Todo Riesgo en Construcción:

- Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.
 - Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.
 - Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos.
 - Cobertura expresa de amparo patronal.
 - Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.
- El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos:

En la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual solo pueden pactarse deducibles hasta del 10% del valor de cada pérdida y en ningún caso pueden ser superiores a 2.000 SMLV.

- Los beneficiarios son: "Bogotá D.C.- Secretaría de Educación, NIT 899.999.061-9. Dirección Avenida el Dorado No. 66-63. Teléfono 3241000 y Terceros Afectados".
- Los asegurados son "Bogotá D.C.- Secretaría de Educación, NIT 899.999.061-9. Dirección Avenida el Dorado No. 66-63. Teléfono 3241000 y Contratista (cédula o nit, dirección y teléfono)".

b) Responsabilidad Civil Extracontractual:

- El asegurado y el beneficiario es "Bogotá D.C.- Secretaría de Educación, NIT 899.999.061-9. Dirección Avenida el Dorado No. 66-63. Teléfono 3241000".

a) Garantía Única de Cumplimiento:

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



3758

22 DIC 2015

- 6- cláusula. De no ser posible, dado las políticas internas de cada entidad garante, esto se debe aclarar en el cuerpo de la garantía expedida.
- 7- Las vigencias de los amparos deben cumplir estrictamente con lo establecido en la Cláusula de Garantías del contrato.
- 8- En caso de requerirse algún ajuste a las garantías expedidas, estos deben ser radicados en la Entidad dentro de los 2 (dos) días siguientes al recibo de la comunicación. Debe tener en cuenta que sólo se debe modificar y/o ajustar lo solicitado, para evitar nuevos requerimientos. De igual manera, es importante que el anexo aclaratorio además de contener los ajustes, contemple todas y cada una de las condiciones y/o estipulaciones mencionados en los numerales que anteceden.
- 9- Previo a la radicación de las garantías en la Secretaría de Educación, es importante que el contratista verifique la correcta expedición de las mismas, conforme a las anteriores instrucciones.

Finalmente, se reitera que para el efectivo trámite de expedición de garantías, es imperioso que tanto el contratista, como la entidad garante den estricta lectura y cumplimiento al contrato en general y a la cláusula de garantías en particular, y que se aplique la normatividad vigente que regula la materia en el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ACTA DE LIQUIDACION

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 3758 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015

En Bogotá D.C., las partes del contrato arriba referido, proceden a liquidarlo en los siguientes términos:

1. ASPECTOS GENERALES

- **OBJETO** : INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
- **PLAZO INICIAL PACTADO** : TRECE (13) MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
- **FECHA DE INICIO** : 12 de enero de 2016
- **VALOR INICIAL PACTADO** : \$ 1,087,720,400.00 INCLUIDO IVA
- **ANTICIPO PACTADO (VALOR %)** : N/A

• MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Modificación No.	Fecha de Modificación	Adición en Valor	Prorroga Tiempo	Otros aspectos modificatorios
1	20 de diciembre de 2016	\$ 151,513,400.00	tres (3) meses	N/A
2	10 de mayo de 2017	\$ 175,818,930.00	tres (3) meses y doce (12) días	N/A

- **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES** : \$ 1,415,052,730.00 INCLUIDO IVA

- **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS** : Diecinueve (19) meses y doce (12) días

• SUSPENSIONES

Tipo de Acta y No.	Tiempo total de suspensión	Observaciones
Acta de suspensión #1 (17 de abril de 2017) Acta de reinicio #1 (25 de abril de 2017)	08 días (ver acta aclaratoria)	Dicha suspensión se fundamenta en la situación sobreviniente de que el contratista CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES requiere tiempo adicional debido a la necesidad de definición por parte del consultor del sistema de drenaje de aguas lluvias del colegio, la definición estructural tras el análisis de los puntos de carga adicionales por baranda en los bordes de placa y obras complementarias en los voladizos de los bloques No.1 y 2.

- **FECHA DE TERMINACIÓN** : Treinta y un (31) de agosto de 2017

- **CAUSAL DE TERMINACIÓN** : Terminación del plazo contractual

2. ESTADO FINANCIERO

Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
Detallar la totalidad de los registros presupuestales que se afectaron en el contrato	8893	\$ 1,087,720,400.00	29 de diciembre de 2015
	7059	\$ 151,513,400.00	20 de diciembre de 2016
	2824	\$ 175,818,930.00	10 de mayo de 2017

BALANCE FINANCIERO

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	\$ 1,415,052,730.00
Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	\$ 1,415,052,729.00
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	\$ 1,273,547,456.00

11-03-IF-003
V2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

ACTA DE LIQUIDACION

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 3758 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015

Saldo a liberar -SED	\$ 1,00
Saldo en favor del contratista (pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros):	\$ 141.505.273,00

Nota: Saldo a favor del contratista de \$141.505.273,00 por concepto de pago pendiente del acta final, cuyo abono se realizará una vez se legalice la liquidación y proceda a la liberación de \$1,00 a favor de la SED, tal como lo estipula el contrato e igualmente surtan todas las gestiones financieras pertinentes de pagos propios de los procedimientos de la Secretaría de Hacienda Distrital y la entidad.

INFORMACION POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS POR EL CONTRATO DE OBRA 3664/15 Y SUPERVISADAS POR EL PRESENTE CONTRATO

Nombre de la Sede	Tipo de Construcción	Código de Planta Física	Área cubierta construida y/o intervenida en M ²	Área exterior construida y/o intervenida en M ²
IED LA FELICIDAD	NUEVA	925	9119,58	4490,1

3. MULTAS Y SANCIONES

Actuación (Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento)	No. y fecha de Resolución	Valor Multa o Sanción	Estado (Pagado, descontado, compensado, otro)
NO TUVO	N.A	N.A	N.A

4. VERIFICACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES

La supervisión y/o intervectoria, verificó para efectos de la liquidación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

5. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES, RECONOCIMIENTOS

N/A

6. GARANTIAS

El supervisor y/o intervector certifica que se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) la(s) garantía(s):

Compañía de Seguros	No. de Garantía	Fecha	Riesgo amparado
SEGUROS DEL ESTADO SA	14-44-101081858	12/01/2016 al 01/03/2018	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SEGUROS DEL ESTADO SA	14-44-101081858	12/01/2016 al 31/08/2020	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
SEGUROS DEL ESTADO SA	14-44-101081858	31/08/2017 al 31/08/2022	CALIDAD DEL SERVICIO

7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

Cuando sea necesario el ingreso de bienes al almacén, diligenciar los siguientes campos y adjuntar el documento que soporta el ingreso. En caso contrario registrar la frase "No Aplica"

ACTA DE INGRESO No.:	No aplica
FECHA DE INGRESO:	No aplica
VALOR INGRESADO:	No aplica

8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación


ACTA DE LIQUIDACION

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 3758 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015

Se deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado a entera satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el último pago contra ACTA DE LIQUIDACION, el cual corresponde a CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS(\$ 141.505.273,00) m/cte, y procede la liberación de 1,00 a favor de la SED, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (cuando ello proceda).

Para constancia el acta se firma en Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron, y la fecha de la misma corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.



FIRMA CONTRATISTA

CONSORCIO R&M-CODIPRO

NIT/C.C. : 900.914.782-9

Nombre: ING CESAR GOMEZ GOMEZ

Representante legal

Identificación: 19.276.138




FIRMA SUPERVISOR

Nombre: JHONSON CANABATO

Identificación: 79.617.63

1



FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

Nombre:

Adriana González Flacayo

Identificación:

52.145.597

Fecha:

10/12/18


SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN OFICINA DE CONTRATOS


La presente revisión se lleva a cabo de acuerdo con los protocolos funcionales asignados a la Oficina de Contratos, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 330 de 2008, en consecuencia los temas técnicos, financieros y de ejecución del Contrato Convenio, son del ámbito exclusivo de la supervisión y no interviene del mismo, junto con el área o dependencia respectiva



Oficina de Contratos

5-12-2018

Allegado Revisor



Director(a) de Contratación

Javier Paipa

04-DIC-18



REPORTE POR RECORRIDO INTERNO POR DEPENDENCIA

FECHA: 13/12/2018 a 13/12/2018

DEPENDENCIA:		4000 - SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA									
N°	NRO RADICACIÓN	FOLIOS	ANEXOS	DEPENDENCIA ORIGEN	REMITENTE	ASUNTO	DEPENDENCIA DESTINO	DESTINATARIO	RADICADOR	MEDIO	FIRMA
1	I-2018-86251	8	1 carpeta y 1 cd	4000 - SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	se envia acta de liquidacion y documentos soporte del contrato 3758 de 2015 firmada por el ordenador del gasto	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	LUZ MARINA PAEZ GARCIA	07 - CORREO INTERNO	
2	I-2018-86244	6	1 CARPETA Y 1 CD	4000 - SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	SE ENVIA ACTA DE LIQUIDACION Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO 2898 DE 2015 FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	LUZ MARINA PAEZ GARCIA	07 - CORREO INTERNO	
3	I-2018-86242	11	1 CD	4000 - SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	SE ENVIA ACTA DE LIQUIDACION Y DOCUMENTOS SOPORTE DEL CONTRATO 1856 DE 2017 FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	LUZ MARINA PAEZ GARCIA	07 - CORREO INTERNO	

Nombre legible y firma de quien recibe, fecha y hora de recibido

Leonor
13-12-18
3:57

CONTRATO 3



DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.354/2008 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO
GAITÁN-META Y EL CONSORCIO R&M-CEGG**
- ACTA FINAL DE LIQUIDACION-


CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 354 DEL 2008
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INTERNADO MURUJUY FASE 1, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN-META
VALOR INICIAL: \$74.999.800,00
CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG
R/L CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN NIT. 800.079.035-1
VALOR FINAL DEL CONTRATO: SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE
\$74.999.800,00
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACION: 30 DE ENERO DEL 2009
PRORROGA No.1: 2.5 MESES
SUSPENSION No.1: 1 MES
FECHA DE TERMINACION: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2009
FECHA DE LIQUIDACION: 29 DE DICIEMBRE DEL 2009
SUPERVISOR: ARQ. AGUSTIN TORRES GONZALEZ


RESUMEN	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 74.999.800,00
VALOR ANTICIPO 50%	\$ 37.499.900,00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL	\$ 59.999.840,00
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO 50%	\$ 29.999.920,00
VALOR ACTA RECIBO FINAL	\$ 14.999.960,00
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO 50%	\$ 7.499.980,00
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	\$ 7.499.980,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 74.999.800,00
VALOR ANTICIPO 50%	\$ 37.499.900,00	
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL	\$ 59.999.840,00	
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO 50%	\$ 29.999.920,00	
OBRAS NO EJECUTADAS	\$ 0,00	
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	\$ 7.499.980,00	
SUMAS IGUALES:	\$ 74.999.800,00	\$ 74.999.800,00

Con la firma de la presente acta, el contratista se declara a **PAZ Y SALVO**, por todo concepto con el Municipio de Puerto Gaitán – Meta.

Como constancia de lo anterior se firma la presente a los 29 días del mes de Diciembre de 2009 por los que en ella intervinieron.


CONSORCIO R&M-CEGG
R.L. Ing. CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
CONTRATISTA


LUIS EVER RIVEROS
SECRETARIA DE GOBIERNO


VoBo. AGUSTIN ALONSO TORRES GONZALEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL

Contrato de Suministro No.	364 de 2008
OBJETO:	ESTUDIO, DISEÑOS, CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INTERNADO DE MURUJUY FASE No. 1, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, DEPARTAMENTO DEL META.
Contratista.	CONSORCIO MB ESCUELA MURUJUY
Contratante:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META
Valor :	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 1,499,772,032,00)
Plazo Inicial:	CINCO (05) MESES
Fecha de Inicio	30 ENERO DE 2008
Promoga N°1:	2.5 MESES
Suspensión N°1:	1 MES
Fecha de presente Acta	15 DE OCTUBRE DE 2009

ASISTENTES:

CONSORCIO MB ESCUELA MURUJUY
Rep. Legal OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
GOMEZ
Contratista

CONSORCIO R&M-CEGG
Rep. Legal CESAR EDUARDO GOMEZ
Interventor

AGUSTIN ALONSO TORRES GONZALEZ
Secretario de infraestructura

FECHA DE RECIBO: 15 DE OCTUBRE DE 2009

Una vez reunidos los anteriores asistentes se dispusieron a recibir a satisfacción el objeto del contrato de Obra N° 364 de 2008, que a continuación se detalla:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
A	ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑO		
1	DISEÑO GENERAL incluye levantamiento topografico estudio de suelo diseño arquitectonico estructural hidraulico electrico y elaboracion de plano	GL	1,00
B	DORMITORIO		
1	OBRAS PRELIMINARES		
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	M2	848,00
1,2	DESCAPOTE CAPA VEGETAL Y NIVELACION MANUAL	M2	848,00
2	EXCAVACION		
2,1	EXCAVACION SECA EN CONGLOMERADO MANUAL	M3	33,92
2,2	EXCAVACION EN TIERRA MANUAL	M3	90,92
2,3	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	114,92
3	RELLENOS		
3,1	SUBBASE GRANULAR TAMAÑO MAX 2' COMPACTACION MANUAL	M3	0,00
3,2	RELLENO PROVENIENTE DE EXCAVACION	M3	29,23
4	CIMENTACION		
4,1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATA Y PEDESTALES SIN REFUERZO	M3	15,80
4,2	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACION SIN REFUERZO	M3	29,32
4,3	CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO	M3	5,60
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO		
5,1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO	M3	16,57
5,2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS SIN REFUERZO	M3	9,14
5,3	ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI	KG	7.381,30
6	ESTRUCTURA METALICA		
6,1	CONSTRUCCION E INST DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE UNIONES ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA EN ESMALTES	KG	6.454,36
7	CUBIERTA		
7,1	TEJA DE FIBROCEMENTO PERFIL 7 PROMEDIO 5 6 7 8	M2	811,42
7,2	CABALLETE DE FIBROCEMENTO	ML	47,90
7,3	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD	M2	0,00
7,4	LIMATEZA DE FIBROCEMENTO PARA TEJA ONDULADA P 7	ML	56,40
7,5	LIMAHoya DE FIBROCEMENTO PARA TEJA ONDULADA	ML	34,20



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

8	MAMPOSTERIA		
8,1	MURO EN LADRILLO A LA VISTA	M2	809,30
8,2	MESON EN CONCRETO e 0.07 cms D media cada 0.20 cms	ML	142,72
8,3	ALFAGIA EN CONCRETO 3000 PSI e 0.07 2 D DE MEDIA MAS FLEJE DE TRES OCTAVO	ML	0,00
8,4	DINTEL EN CONCRETO 2500 PSI 15 x 20 con refuerzo de media	ML	223,80
8,5	ARCO EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA DE 0.25 m	ML	183,71
9	PISOS		
9,1	PLACA DE CONTRAPISO e 10 cms 3000 PSI	M2	700,85
9,2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm cada 15 ambos sentidos	M2	700,85
10	ACABADOS DE PISO		
10,1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4 e 0.05	M2	700,85
10,2	TABLON GRAFILADO DE GRES 30x30	M2	340,80
10,3	TABLON LISO DE GRES 30x30	M2	338,52
10,4	GUARDESCOBAS EN TABLON DE GRES	ML	0,00
10,5	DIVISION SALPICADERO PARA DUCHAS EN CONCRETO DE 0,10 x 0,10 M	UN	14,96
11	CARPINTERIA METALICA		
11,1	PUERTA EN ALUMINIO SISTEMA BISAGRA CON VIDRIO	M2	16,60
11,2	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO DE 4 mm	M2	90,35
11,3	persiana en aluminio	M2	0,00
11,4	suministro e instalación de cerradura para puerta	UN	6,00
11,5	reja tipo bancaria tubo cuadrado de 1	M2	0,00
11,6	division en lamina coli roled	M2	0,00
11,7	puerta en lamina coli roled	UN	0,00
11,8	suministro de caneca papetera en acero inoxidable	UN	0,00
12	PINTURA		
12,1	PINTURA BARNIZ TRANSPARENTE SOBRE MURO	M2	1.618,60
12,2	PINTURA VINILO KORAZA CARA INFERIOR TEJA ONDULADA	M2	0,00
12,3	PINTURA VINILO KORAZA CARA SUPERIOR TEJA ONDULADA	M2	811,14
12,4	ESMALTE SINTETICO PARA CARPINTERIA METALICA	M2	811,14
13	INSTALACION SANIT APARATOS SANIT DESAGUES Y ACC		
13,1	CAJA DE INSPECCION DE 0.80 x 0.80	UN	0,00
13,2	CAJA DE INSPECCION DE 1.00 x 1.00	UN	0,00
13,3	TUBERIA SANITARIA D 6	ML	20,00
13,4	TUBERIA SANITARIA D 4	ML	22,40
13,5	TUBERIA SANITARIA D 3	ML	15,00
13,6	TUBERIA SANITARIA D 2	ML	61,08
13,7	PUNTO SANITARIO DE 4	UN	7,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

13,8	PUNTO SANITARIO DE 3	UN	0,00
13,9	PUNTO SANITARIO DE 2	UN	37,00
13,10	SIFON DE PISO Y DUCHA D 3	UN	22,00
13,11	CODO PVC SANITARIO 4	UN	7,00
13,12	CODO PVC SANITARIO 3	UN	0,00
13,13	CODO PVC SANITARIO 2	UN	22,00
13,14	ORINAL DE PORCELANA PARA PARED MEDIANO	UN	3,00
13,15	JUEGO SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	7,00
13,16	LAVAMANO DE SOBREPONER CORONA	UN	8,00
13,17	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	16,00
13,18	REJILLA PLANA 3	UN	22,00
13,19	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	16,00
13,2	ESPEJO DE 4 mm	M2	0,00
14	INSTALACIONES HIDRAULICAS		
14,1	TUBERIA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION D 1	ML	11,20
14,2	TUBERIA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION D 3/4	ML	22,35
14,3	TUBERIA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION D 1/2	ML	19,00
14,4	PUNTO HIDRAULICO PVC DE 1 2	UN	34,00
14,5	REGISTRO DE PASO DE 1	UN	2,00
14,6	REGISTRO DE PASO DE 3 4	UN	0,00
14,7	REGISTRO DE PASO DE 1 2	UN	0,00
15	ENCHAPES		
15,1	PORCELANA BLANCA PARA MUROS ESTAMPILLADA TIPO MEDITERRANEO	M2	110,38
15,2	PISO EN CERAMICA LISA .20 X .20	M2	59,66
16	OBRAS EXTERIORES		
16,1	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	0,00
16,2	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	0,00
C	COMEDOR Y COCINA		
1	OBRAS PRELIMINARES		
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	M2	405,60
1,2	DESCAPOTE CAPA VEGETAL Y NIVELACION MANUAL	M2	405,60
2	EXCAVACION		
2,1	EXCAVACION SECA EN CONGLOMERADO MANUAL INC RETIRO	M3	14,89
2,2	EXCAVACION EN TIERRA MANUAL, INC RETIRO	M3	38,35
2,3	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	0,00
3	RELLENOS		
3,1	SUB-BASE GRANULAR TAM MAX 2" CONP MANUAL	M3	0,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

3,2	RELLENO PROVENIENTE DE EXCAVACION	M3	13,45
4	CIMENTACION		
4,1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATA Y PEDESTALES SIN REFUERZO	M3	6,54
4,2	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACION SIN REFUERZO	M3	14,87
4,3	CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO	M3	2,12
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO		
5,1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO	M3	7,52
5,2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS SIN REFUERZO	M3	5,58
5,3	CONCRETO 3000 PSI PARA CAPITILES (SIN REFUERZO)	M3	0,00
5,4	ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI	KG	4.200,75
6	ESTRUCTURA METALICA		
6,1	CONSTRUCCION E INST DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE UNIONES ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA EN ESMALTES	KG	2.585,60
7	CUBIERTA		
7,1	TEJA DE FIBROCEMENTO PERFIL 7 PROMEDIO 5-6-7-8	M2	409,55
7,2	CABALLETE DE FIBROCEMENTO	ML	47,90
7,3	LIMATEZA DE FIBROCEMENTO	M2	45,00
8	MAMPOSTERIA		
8,1	MURO EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA	M2	177,51
8,2	MESON EN CONCRETO e 0.07 cms D media cada 0.20 cms	ML	0,00
8,3	ALFAGIA EN CONCRETO 3000 PSI 0,20 e=0,07 2D 1/2" + FLEJE D 3/8	ML	0,00
8,4	DINTEL EN CONCRETO 2500 PSI 15 x 20 con refuerzo de media	ML	109,20
8,5	ARCO EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA DE 0,25 M	ML	109,20
9	PISOS		
9,1	PLACA DE CONTRAPISO e 10 cms 3000 PSI	M2	363,21
9,2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm cada 15 ambos sentidos	M2	363,21
9,3	POYO EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,00
10	ACABADOS DE PISO		
10,1	AFINANDO PISOS MORTERO 1:4 e 0.05 MTS	M2	363,21
10,2	TABLON GRAFILADO DE GRES 30x30	M2	191,56
10,3	TABLON LISO DE GRES 30x30	M2	152,34
10,4	GUARDESCOBAS EN TABLON DE GRES	ML	0,00
11	CARPINTERIA METALICA		
11,1	PUERTA EN ALUMINIO SISTEMA BISAGRA CON VIDRIO	M2	0,00
11,2	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO DE 4 mm	M2	0,00
11,3	PERSIANA EN ALUMINIO	M2	0,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

11,4	SUM E INST DE CERRADURA PARA PUERTA	UN	0,00
11,5	REJA TIPO BANCARIA TUBO CUADRADO DE 1	M2	0,00
11,6	SUM E INST. DE REJA DE ENROLLAR METALICA, INC ANTICORROSIVO Y PASADORES	M2	0,00
11,7	PUERTA EN LAMINA EN COLL-ROLLED CAL 18 CON BISAGRAS Y PASADORES INC ANTICORROSIVO	UN	0,00
11,8	BARRA EN TUBERIAS DE ACERO INOXIDABLE 2" ANCHO 0,35 M TRES TUBOS LONGITUDINALES Y ANCLAJE PARA MURO CADA METRO	ML	0,00
12	PINTURA		
12,1	PINTURA BARNIZ TRANSPARENTE SOBRE MURO	M2	215,70
12,2	PINTURA VINILO KORAZA CARA INFERIOR TEJA ONDULADA	M2	0,00
12,3	PINTURA VINILO KORAZA CARA SUPERIOR TEJA ONDULADA	M2	0,00
12,4	ESMALTE SINTETICO PARA CARPINTERIA METALICA	M2	409,55
13	INSTALACION SANIT APARATOS SANIT DESAGUES Y ACC		
13,1	CAJA DE INSPECCION DE 0.80 x 0.80	UN	1,00
13,2	CAJA DE INSPECCION DE 1.00 x 1.00	UN	0,00
13,3	TUBERIA SANITARIA D 6	ML	39,00
13,4	TUBERIA SANITARIA D 3	ML	10,00
13,5	TUBERIA SANITARIA D 2	ML	17,97
13,6	SIFON DE PISO Y DUCHA D 3	UN	1,00
13,7	CODO PVC SANITARIO 3	UN	0,00
13,8	CODO PVC SANITARIO 2	UN	7,00
13,9	PUNTO SANITARIO DE 2"	UN	7,00
13,10	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1,20 x 0,60 DE POCETA Y MESON, INCLUYE GRIFERIA	UN	0,00
13,11	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1,20 x 0,60 DE DOS POCETAS	UN	0,00
13,12	REJILLA PLANA 3" METALICA	UN	0,00
14	INSTALACIONES HIDRAULICAS		
14,1	TUBERIA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION Y/O IMPULSION D=1" PVC	ML	2,75
14,2	TUBERIA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION Y/O IMPULSION D=3/4" PVC	ML	1,80
14,3	TUBERIA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION Y/O IMPULSION D=1/2" PVC	ML	2,75
14,4	REGISTRO DE PASO DE 1/2"	UN	2,00
14,5	PUNTO HIDRAULICO PVC 1/2"	UN	3,00
15	ENCHAPES		
15,1	PORCELANA BLANCA PARA MUROS	M2	0,00
15,2	PISO EN CERAMICA LISA .20 X .20	M2	0,00
16	OBRAS EXTERIORES		
16,1	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	0,00
16,2	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	0,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

D	BATERIAS SANITARIAS		
1	OBRAS PRELIMINARES		
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	M2	173,85
1,2	DESCAPOTE CAPA VEGETAL Y NIVELACION MANUAL	M2	173,85
2	EXCAVACION		
2,1	EXCAVACION SECA EN CONGLOMERADO MANUAL INC RETIRO	M3	20,24
2,2	EXCAVACION EN TIERRA MANUAL	M3	12,66
2,3	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	0,00
3	RELLENOS		
3,1	SUB-BASE GRANULAR TAM. MAX 2" COMP MANUAL	M3	0,00
3,2	RELLENO PROVENIENTE DE EXCAVACION	M3	70,05
4	CIMENTACION		
4,1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATA Y PEDESTALES SIN REFUERZO	M3	2,36
4,2	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACION SIN REFUERZO	M3	8,25
4,3	CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO	M3	0,89
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO		
5,1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO	M3	3,26
5,2	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS SIN REFUERZO	M3	3,17
5,3	ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI	KG	1.918,41
6	ESTRUCTURA METALICA		
6,1	CORREA METALICA EN TUBO CUADRADO DE 3 x 1 1/2" INCLUYE ANTICORROSIVO	KG	1.232,40
7	CUBIERTA		
7,1	TEJA DE FIBROCEMENTO PERFIL 7 PROMEDIO 5 6 7 8	M2	173,20
7,2	LIMATEZA DE FIBROCEMENTO PARA TEJA ONDULADA P 7	ML	38,40
8	MAMPOSTERIA		
8,1	MURO EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA	M2	27,64
8,2	MESON EN CONCRETO e 0.07 cms D media cada 0.20 cms	ML	0,00
8,3	ALFAGIA EN CONCRETO 3000 PSI 0,20 e=0,07 2D 1/2" + FLEJE D 3/8	ML	0,00
8,4	DINTEL EN CONCRETO 2500 PSI 15 x 20 con refuerzo de media	ML	0,00
9	PISOS		
9,1	PLACA DE CONTRAPISO e 10 cms 3000 PSI	M2	160,19
9,2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm cada 15 ambos sentidos	M2	160,19
10	ACABADOS DE PISO		



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

10,1	AFINANDO PISOS MORTERO 1:4 e 0.05	M2	85,60
10,2	TABLON GRAFILADO DE GRES 30x30	M2	85,60
10,3	GUARDESCOBAS EN TABLON DE GRES	M2	0,00
10,4	DIVISION SALPICADERO PARA DUCHAS EN CONCRETO DE 0,10 x 0,10 M	ML	0,00
11	CARPINTERIA METALICA		
11,1	PUERTA EN ALUMINIO SISTEMA BISAGRA CON VIDRIO	M2	0,00
11,2	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO DE 4 mm	M2	0,00
11,3	PERSIANA EN ALUMINIO	M2	0,00
11,4	SUM E INST DE CERRADURA PARA PUERTA	UN	0,00
11,5	DIVISION EN LAMINA COLL ROLLED CAL 18	M2	0,00
11,6	PUERTA EN LAMINA COLL ROLED CAL 18 CON BISAGRAS Y PASADORES INC ANCLAJES	M2	0,00
11,7	PASAMANOS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 1/2" BAÑO DISCAPACITADOS INC ANCLAJES	UN	0,00
11,8	BARANDA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 1/2" BAÑO DISCAPACITADOS INC ANCLAJES	UN	0,00
11,9	SUMINISTRO E INST DE CANECA PAPELERA EN ACERO INOXIDABLE	UN	0,00
12	PINTURA		
12,1	PINTURA BARNIZ TRANSPARENTE SOBRE MURO	M2	0,00
12,2	PINTURA VINILO KORAZA CARA INFERIOR TEJA ONDULADA	M2	0,00
12,3	PINTURA VINILO KORAZA CARA SUPERIOR TEJA ONDULADA	M2	0,00
12,4	ESMALTE SINTETICO PARA CARPINTERIA METALICA	M2	173,20
13	INSTALACION SANIT APARATOS SANIT DESAGUES Y ACC		
13,1	CAJA DE INSPECCION DE 0.80 x 0.80	UN	0,00
13,2	CAJA DE INSPECCION DE 1.00 x 1.00	UN	0,00
13,3	TUBERIA SANITARIA D 6	ML	10,00
13,4	TUBERIA SANITARIA D 4	ML	27,26
13,5	TUBERIA SANITARIA D 3	ML	15,00
13,6	TUBERIA SANITARIA D 2	ML	30,98
13,7	SIFON DE PISO Y DUCHA D 3	UN	10,00
13,8	CODO PVC SANITARIO 4	UN	8,00
13,9	CODO PVC SANITARIO 3	UN	0,00
13,10	CODO PVC SANITARIO 2	UN	22,00
13,11	PUNTO SANITARIO DE 4"	UN	6,00
13,12	PUNTO SANITARIO DE 3"	UN	0,00
13,13	PUNTO SANITARIO DE 2"	UN	22,00
13,14	JUEGO SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA O SIMILAR	UN	0,00
13,15	LAVAMANOS DE SOBREPONER CORONA O SIMILAR	UN	0,00
13,16	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	0,00
13,17	REJILLA PLANA 3" METALICA	UN	0,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

13,18	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	0,00
13,19	ESPEJO DE 4 mm	M2	0,00
14	INSTALACIONES HIDRAULICAS		
14,1	TUBERIA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION D 1		17,05
14,2	TUBERIA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION D 3 4		17,70
14,3	TUBERIA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION D 1 2		12,75
14,4	PUNTO HIDRAULICO PVC DE 1 2		20,00
14,5	REGISTRO DE PASO DE 1		0,00
14,6	REGISTRO DE PASO DE 3 4		0,00
14,7	REGISTRO DE PASO DE 1 2		0,00
15	ENCHAPES		
15,1	PORCELANA BLANCA PARA MUROS	M2	0,00
15,2	PISO EN CERAMICA LISA .20 X .20	M2	0,00
16	OBRAS EXTERIORES		
16,1	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	0,00
16,2	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	0,00
E	TANQUE AEREO		
1	OBRAS PRELIMINARES		
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ARQUITECTONICO	M2	47,61
2	EXCAVACION		
2,1	EXCAVACION HUMEDA EN CONGLOMERADO MANUAL INC RETIRO	M3	86,00
3	RELLENOS		
3,1	RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO PROV DE EXCAVACION (INC COMPACTACION)	M3	56,20
4	CIMENTACION		
4,1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATA Y PEDESTALES SIN REFUERZO	M3	7,20
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO		
5,1	CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO	M3	1,77
5,2	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACION SIN REFUERZO	M3	7,95
5,3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS SIN REFUERZO elevacion h<3M 0.20 mts	M3	1,09
5,4	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS SIN REFUERZO elevacion 3<h<6 mts	M3	1,09
5,5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS SIN REFUERZO elevacion 6<h<12 mts	M3	7,09
5,6	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO 12<h<18 mts	M3	1,09
5,7	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO h<3 mts	M3	2,21



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

5,8	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO 3<h<6 mts	M3	2,21
5,9	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO 6<h<12 mts	M3	4,41
5,10	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA MUROS 12<h<18M (INCLUYE FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACIÓN)	M3	4,31
5,11	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA MUROS ENTREPISO 12<h<18M (INCLUYE FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACIÓN)	M3	7,22
5,12	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTREPISO 12<h<18M (INCLUYE FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACIÓN)	M3	3,76
5,13	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTREPISO 18<h<24M (INCLUYE FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACIÓN)	M4	7,27
5,14	ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI	KG	7.690,20
5,15	ACERO DE REFUERZO DE 37.000 PSI	KG	3.957,36
5,16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO	M2	45,86
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS PVC PRESION		
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS RDE 32.5 DE 4"	ML	0,00
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC	ML	24,90
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EN HD DE 4" (INCLUYE CAJAS TIPO CHOROTE Y ANCLAJE EN CONCRETO)	UN	0,00
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE EB X EB, CVA, CEM, HF D=3" (LONG VASTAGO 2.70 MTS)	UN	0,00
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SUJECION DE TUBERIAS DE LLENADO, REBOSE, LAVADO Y SALIDA DE USUARIOS (PERNOS Y MORDAZAS)	UN	0,00
6.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION MECANICA DE REPARACION DE 4"	UN	0,00
6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 3" EN PVC EL X EB X EL	UN	0,00
6.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC DE 3"	UN	0,00
6.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC DE 4"	UN	4,00
6.10	TUBERIA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION Y/O IMPULSION D=1" PVC	ML	78,00
7	ELEMENTOS		
7.1	SUMINISTRO DE CONTADOR TRIFASICO	UN	0,00
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA TIPO GATO EN ANGULO DE 1.1/2"x1.1/2"x1/4", ANCLADA A 0.15MTS Y PASOS DE 0.30M EN TUBO GALVANIZADO TIPO PESADO DE 1" (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO)	ML	0,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL META
 MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA DE PROTECCION HF DE 1" DE DOBLE PASAMANOS HORIZONTALMENTE Y PARALES DE 1 1/4" DE 1.06 MTS VERTICALMENTE	ML	0,00
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMUROS EL X EL, L=0.35 HF D=4"	ML	1,00
7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMUROS EL X EB, L=0.35 HF D=3"	ML	1,00
7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMUROS EL X EL, L=0.35 HF D=3"	ML	2,00
F	POZO SEPTICO		
1	PRELIMINARES		
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTONICO	M2	28,53
1.2	DESCAPOTE CAPA VEGETAL Y NIVELACION MANUAL	M2	28,53
2	EXCAVACION		
2.1	EXCAVACION SECA EN CONGLOMERADO MANUAL INC RETIRO	M3	132,08
2.2	EXCAVACION MANUALES HUMEDAS EN CONGLOMERADO	M3	0,00
2.3	RETIRO DE SOBRANTES	M3	65,15
3	CIMENTACION		
3.1	CONCRETOS 3000 PSI PARA ZAPATAS (SIN REFUERZO)	M3	0,00
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO		
4.1	COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI (SIN REFUERZO)	M3	0,00
4.2	CONCRETO 3000 PSI PARA MUROS (SIN REFUERZO)	M3	15,54
4.3	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1.752,70
5	INSTALACIONES SANITARIAS, APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES		
5.1	MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO	M2	0,00
6	INSTALACIONES SANITARIAS, APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES		
6.1	CAJA DE INSPECCION DE 80X80X80 LADRILLO TOLETE COMUN	UN	1,00
6.2	CAJA DE INSPECCION DE 100X100X100 LADRILLO TOLETE COMUN	UN	0,00
6.3	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	200,00
6.4	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INTERNA-EXT PVC	ML	174,98
G	PERFORACION POZO PROFUNDO		
1	ACTIVIDADES GENERALES		
1.1	PERFORACION EN 6 1/4"	ML	0,00
1.2	REGISTRO ELECTRICO VERTICAL RGM	ML	0,00
1.3	REVESTIMIENTO EN TUBERIA PVC RDE 21 DE 4"	ML	0,00
1.4	FILTRO RANURADO	ML	0,00
1.5	ENGRAVILLADA DEL POZO	GLB	0,00
1.6	LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO (COMPRESOR)	ML	0,00
1.7	PRUEBA DE BOMBEO	GLB	0,00
1.8	SELLO SANITARIO	GLB	0,00
1.9	CONSTRUCCION DE CABEZA DE POZO	GLB	0,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

1.10	INSTALACION DE GRAVILLADORES	GLB	0,00
1.11	ANALISIS DE AGUA	GLB	0,00
1.12	DESINFECCION DE POZO	GLB	0,00
1.13	ESTUDIO GEOELECTRICO	UN	1,00
1.14	EXCAVACIONES SECAS EN CONGLOMERADO MANUAL INC.RETIRO	M3	0,00
1.15	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 5 HP TIPO LAPICERO	UN	0,00
H	INSTALACIONES ELECTRICAS		
1	ACTIVIDADES GENERALES		
1.1	SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC CONDUIT 3"	ML	0,00
1.2	SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/4"	ML	0,00
1.3	SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC CONDUIT 1"	ML	200,00
1.4	SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"	ML	250,00
1.5	SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC CONDUIT 1/2"	ML	370,00
I	ITEMS NO PREVISTOS		
1,1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	80,00
1,2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	ML	329,44
1,3	COLUMNETA EN LADRILLO	ML	165,90
1,4	ALFAGIA EN LADRILLO	ML	206,00
1,5	CAJA DE INSPECCION DE 0,50X0,50X0,50 LADRILLO TOLETE COMUN	UND	8,00
1,6	CAJA DE INSPECCION DE 0,40X0,40X0,40 LADRILLO TOLETE COMUN	UND	5,00
1,7	CAJA DE INSPECCION DE 0,70X0,70X0,33 LADRILLO TOLETE COMUN	UND	1,00
1,8	CAJA DE INSPECCION DE 0,80X0,80X1,00 LADRILLO TOLETE COMUN	UND	1,00
1,9	CAJA DE INSPECCION DE 0,80X0,80X1,25 LADRILLO TOLETE COMUN	UND	1,00
1,1	CAJA DE INSPECCION DE 0,80X0,80X1,50 LADRILLO TOLETE COMUN	UND	1,00
1,11	CAJA DE INSPECCION DE 0,60X0,60X0,85 LADRILLO TOLETE COMUN	UND	1,00
1,12	CAJA DE INSPECCION DE 0,70X0,70X0,70 LADRILLO TOLETE COMUN	UND	1,00
1,13	TUBERIA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION Y/O IMPULSION D=1 1/2" PVC	UND	133,80
1,14	TUBERIA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION Y/O IMPULSION D=2" PVC	ML	12,00
1,15	TUBERIA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION Y/O IMPULSION D=1 1/4" PVC	ML	18,00
1,16	REGISTRO DE 1 1/4"	UND	3,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO

\$ 1.499.772.033,00

VALOR ANTICIPO

\$ 749.886.016,50

AMORTIZACION ACTA N°1

\$ 268.537.622,86

AMORTIZACION ACTA N°2

\$ 149.915.571,61

AMORTIZACION ACTA N°3

\$ 209.004.382,74

VALOR ACTA FINAL:

\$ 244.846.299,58

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO

\$ 122.417.860,29

TOTAL ACTAS PARCIALES

\$ 1.499.761.454,00

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO

\$ 10.579,00

SUMAS IGUALES

\$ 1.499.772.033,00

\$ 1.499.772.033,00

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Puerto Gaitán, a los Quince (15) días del mes de Octubre del año dos mil nueve (2009).

CONSORCIO MB ESCUELA MURUJUY
Rep. Legal OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
GOMEZ
Contratista

CONSORCIO R&M-CEGG
Rep. Legal CESAR EDUARDO GOMEZ
Interventor

AGUSTIN ALONSO TORRES GONZALEZ
Secretario de Infraestructura



MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No 364

OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INTERNADO DE MURUJUY FASE No. 1, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATO No.: 364 de 2008
CONTRATISTA: CONSORCIO MB ESCUELA MURUJUY
INTERVENIENTE: CONSORCIO R&M-CEG
VALOR CONTRATO: 1.486.772.633,00
VALOR FINAL: 1.486.772.633,00
FECHA PRESENTE ACTA: 18 DE OCTUBRE DE 2009

FECHA DE INICIACION: 30 DE ENERO DE 2009.
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 30 DE JUNIO DE 2009.
PROROGA N° 1: 2,5 MESES
SUSPENSION N° 1: 1 MES
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 15 DE OCTUBRE DE 2009.
PORCENTAJE EJECUTADO: 100,00%

En el Municipio de Pto Gaitan a los Quince (15) días del mes de Octubre de 2009, se reunieron el Ing. OSCAR BUTRON GELVEZ en calidad de representante legal de la firma contratista CONSORCIO MB ESCUELA MURUJUY, el Ing. CESAR GOMEZ GOMEZ R/L CONSORCIO R&M-CEG interventor delegado por el municipio de Pto Gaitan y el ARQ. AGUSTIN ALONSO TORRES GONZALEZ en su calidad de Secretario de Infraestructura, con el fin de recibir el acta final de las obras del contrato de la referencia, como se detalla a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICADAS ACTA MODIFICACION No. 2																	ACTA PARCIAL No. 1				ACTA PARCIAL No. 2				ACTA PARCIAL No. 3				ACTA RECIBO FINAL				CANTIDADES ACUMULADAS			
ITEM	DESCRIPCION	LMB	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 2	CANT.	VR. ACTA No. 2	CANT.	VR. ACTA No. 3	CANT.	VR. ACTA No. 3	CANT.	VR. ACTA No. 3	CANT.	VR. ACTA No. 3	CANT.	VR. ACTA No. 3	CANT.	VR. ACTA No. 3	CANT.	VR. ACTA No. 3							
A. OBRA DE ESTUDIOS Y DISEÑO																																				
1	DISEÑO GENERAL. Incluye levantamiento topográfico, estudio de suelo, diseño arquitectónico, estructura, drenaje y elaboración de plano.	OL	1,00	48.773.000,00	48.773.000,00	1,00	48.773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.773.000,00						
B. CONSTRUCCION																																				
1. OBRAS PRELIMINARES																																				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTIO MANUAL	M2	846,00	4.383,00	3.678.020,00	667,91	2.846.388,33	340,00	1.490.783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678.020,00						
1.2	DESCORTEO COPA VEGETAL Y REVELACION MANIL	M2	846,00	4.786,00	4.044.112,00	667,91	2.846.388,33	340,00	1.490.783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044.112,00						
2	ERIZACION	M3	33,82	60.847,00	2.058.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.122,00						
2.1	ERIZACION SECA EN ZONA COMERCIO MANUAL	M3	33,82	60.847,00	2.058.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.122,00						
2.2	ERIZACION EN TIERRA MANUAL	M3	33,82	47.028,00	1.591.340,00	23,37	1.117.893,22	64,63	3.097.168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.340,00						
2.3	RETIRO DE ERIZACIONES Y BOMBANTES	M3	114,82	32.798,00	3.764.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764.918,00						
2. RELLENOS																																				
3.1	RELLENO GRUALLA TAMAÑO MAX 2" COMPACTACION MANUAL	M3	0,00	109.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.2	RELLENO PROVENIENTE DE EXCAVACION	M3	23,23	22.876,00	531.487,00	14,34	326.348,00	8,33	7.443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.487,00						
4. COMPACTACION																																				
4.1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATA Y PIEDRITALES EN REFUERZO	M3	16,48	700.829,00	11.573.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.573.236,00						
4.2	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACION	M3	29,22	786.782,00	23.166.409,00	14,12	11.151.721,24	16,26	12.804.846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.166.409,00						
4.3	CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLCO	M3	0,00	534.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5. ESTRUCTURAS EN CONCRETO IMPERMEABLE																																				
5.1	COLUMNAR EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	16,57	1.090.087,00	17.996.544,00	9,07	9.796.118,26	6,29	6.793.566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996.544,00						
5.2	CONCRETO DE 4000 PSI PARA VIGAS AERIAS	M3	9,14	1.106.396,00	10.110.741,00	7,46	8.407.189,26	1,54	1.703.569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110.741,00						
5.3	ACERO DE REFUERZO DE 10.000 PSI	KG	7.381,30	2.385,00	17.500.000,00	4.582,87	38.862.381,26	1.961,97	14.612.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00						
6. ESTRUCTURA METALICA																																				
6.1	CONSTRUCCION E INST DE ESTRUCTURA METALICA PARA CIMENTACION Y ELABORACION DE ANCHOS, ANCHOS, ANCHOS Y ANCHOS	M2	0,00	13.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7. CIMENTACION																																				
7.1	TEJA DE FERRUCIONANTE PARA FERRUCIONANTE	M2	811,22	68.828,00	55.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.828.000,00						
7.2	CANALON DE FERRUCIONANTE	M	47,59	42.891,00	2.039.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.029,00						
7.3	CELOFANO PARA FERRUCIONANTE	M2	6,00	117.716,00	706.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.296,00						
7.4	LANCHETA DE FERRUCIONANTE PARA TEJA ONDULADA	M	56,40	47.946,00	2.711.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.412,00						
7.5	LANCHETA DE FERRUCIONANTE PARA TEJA ONDULADA	M	34,20	47.389,00	1.611.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.917,00						
8. MAESTRÍA																																				
8.1	MAESTRÍA EN CEMENTO A LA VISTA	M2	809,39	67.141,00	54.299.997,00	331,63	48.303.003,43	408,31	58.719.408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.299.997,00						
8.2	MAESTRÍA EN CEMENTO A LA VISTA	M2	142,72	140.820,00	20.098.266,00	71,93	10.114.794,60	79,78	9.864.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.098.266,00						
8.3	MAESTRÍA EN CEMENTO PARA PISO A LA VISTA	M2	0,00	46.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.4	MAESTRÍA EN CEMENTO PARA PISO A LA VISTA	M2	223,80	38.821,00	8.710.520,00	75,94	2.942.427,50	149,29	6.798.892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710.520,00						
8.5	MAESTRÍA EN CEMENTO PARA PISO A LA VISTA	M2	583,71	159.817,00	93.817.000,00	42,48	1.992.020,16	133,12	21.246.218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.817.000,00						

**ACTA RECIBIDO FINAL
CONTRATO DE OBRA N° 364**

FECHA DE INICIACION:	30 DE ENERO DE 2000.
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30 DE JUNIO DE 2000.
PRORROGA N° 1:	2,6 MESES
SUSPENSIÓN N° 1:	1 MES
FECHA DE TERMINACION:	16 DE OCTUBRE DE 2000.
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%

364 de 2009
CONSORCIO MIS ESCUELA MUJOLUY
CONSORCIO R&M-CEG
1.488.772.033,00
1.488.781.454,08
15 DE OCTUBRE DE 2009

En el Municipio de Pio Galian a los Quince (15) días del mes de Octubre de 2009, se reunieron el Ing. OSCAR BUTRON GELVEZ en calidad de representante legal de la firma contratista CONSORCIO M8 ESCUELA MURUJUY, el Ing. CESAR GOMEZ GOMEZ R/YL CONSORCIO R&M-CEGG Interventor delegado por el municipio de Pio Galian y el ARQ. AGUSTIN ALONSO TORRES GONZALEZ en su calidad de Secretario de Infraestructura, con el fin de recibir el acta final de las obras del contrato de la referencia, como se detalla a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICADAS ACTA MODIFICACION No. 2												
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL No. 3		CANTIDADES ACUMULADAS
						CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 1	
9	Pesos											VR. ACTA
9.1	PLACA DE CONTRAPISO a 10 cm 3000 PSI	M2	700.35	81,560.86	57,400,222.00	386.02	32,437,236.15	304.23	24,969,810.84	0.00	0.00	0.00
9.2	SUBASTRATO E INSTALACION ELECTRODUCALADORA 4 mm cable 16 pares twisted	M2	700.35	19,344.86	13,877,762.00	513.04	10,264,444.04	197.18	2,733,317.50	0.00	0.00	57,436,222.89
10	ACABADOS EN PISO											13,877,762.04
10.1	ARTHOPO FIBROS MOSTERO 1/4 x 0.45	M2	700.35	26,800.00	25,851,118.00	513.04	18,775,800.08	187.65	8,876,318.00	0.00	0.00	26,851,110.00
10.2	TABLON GRAPLADO DE GRES 30x30	M2	244.90	61,000.00	15,000,250.00	0.00	0.00	337.43	20,900,265.16	0.00	0.00	21,007,254.00
10.3	TABLON GRAPLADO DE GRES 30x30	M2	328.52	30,000.00	9,855,600.00	0.00	0.00	279.48	17,328,871.40	69.54	3,551,199.08	20,869,897.60
10.4	GUARDACORRAS EN TABLON DE GRES	M	6.00	28,215.86	169,315.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
10.5	DIVISION SALPACERNO PARA DUCHAS EN CONCRETO DE 0.10 x 0.15 M	UN	14.56	24,219.46	352,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	14.56	14.56	382,301.00
11	CARPINTERIA METALICA											0.00
11.1	PUERTA EN ALUMINIO SIN TEMA INGRESA CON VIERO	M2	19.68	1,449,016.00	19,873,892.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19.68	0.00	19,873,892.00
11.2	VENTANA EN ALUMINIO CON VIERO DE 4 mm	M2	80.26	368,185.89	29,554,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30	1,186,016.04	89.34
11.3	PUERTA EN ALUMINIO	M2	0.00	998,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.4	PUERTA E INSTALACION DE CONTRAS PISO PISO	UN	0.00	118,521.00	899,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,125.00
11.5	PISO tipo laminado 1/4" con espesor de 1	M2	0.00	382,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.6	PUERTE EN ALUMINIO con vidrio	M2	0.00	119,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7	PUERTE EN ALUMINIO con vidrio	UN	0.00	287,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.8	PUERTE EN ALUMINIO con vidrio	UN	0.00	583,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	PUERTA											0.00
12.1	PUERTA PANEZ TRANSPARENTE BORNE MARI	M2	1,818.88	14,880.86	23,798,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	9,881,206.00	1,879,807
12.2	PUERTA VIELO KOROZA CARA SUPERIOR TELA CHOLADA	M2	0.00	11,814.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.3	PUERTA VIELO KOROZA CARA SUPERIOR TELA CHOLADA	M2	811.14	18,816.08	13,861,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.12	12,666,972.16	811.14
12.4	PUERTA VIELO KOROZA CARA SUPERIOR TELA CHOLADA	M2	811.14	15,260.86	12,388,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.14	5,532,533.12	811.14
13	INSTALACION SANIT APARATOS SANIT DESAGUADER Y PASE											0.00
13.1	CAJA DE INSPECCION DE 0.80 x 0.80	UN	0.00	373,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2	CAJA DE INSPECCION DE 1.00 x 1.00	UN	0.00	966,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.3	TUBERIA SANITARIA D 8	M	39.00	119,890.00	2,317,860.00	0.00	2,317,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,860.00
13.4	TUBERIA SANITARIA D 4	M	22.40	99,819.89	2,236,877.99	0.00	2,236,877.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236,877.99
13.5	TUBERIA SANITARIA D 3	M	18.00	44,164.86	862,310.00	15.00	662,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,310.00
13.6	TUBERIA SANITARIA D 2	M	61.00	2,813,800.00	6,000,000.00	6.00	164,880.00	0.00	0.00	64.00	1,848,360.00	6,164,880.00
13.7	PLANTO SANITARIO DE 4	UN	7.00	24,981.89	823,807.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,807.65
13.8	PLANTO SANITARIO DE 3	UN	0.00	59,446.00	0.00	0.00	0.00	7.00	823,807.65	0.00	0.00	823,807.65
13.9	PLANTO SANITARIO DE 2	UN	37.80	1,863,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.10	BRONCE EN PISO Y DUCHA D 3	UN	22.80	998,125.00	0.00	0.00	0.00	11.80	1,272,130.00	37.80	1,451,085.80	1,451,085.80
13.11	CODO PVC SANITARIO 2	UN	6.00	70,366.00	86,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,838.00
13.12	CODO PVC SANITARIO 2	UN	22.80	86,838.00	1,980,906.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,906.40
13.13	ORNAL DE PORCELANA PARA PARED MEDIANO	UN	3.00	1,442,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.14	ORNAL DE PORCELANA PARA PARED MEDIANO	UN	3.00	1,442,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.15	LEJEO SANITARIO ACABAR BLANCO CORONA	UN	7.00	905,449.00	3,526,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526,343.00
13.16	LAVAMANIO DE BORNEO BLANCO CORONA	UN	9.00	291,887.00	2,627,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,627,023.00
13.17	LEJEO DE ENCINTACIONES BLANCO	UN	10.00	186,449.00	1,864,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,490.00
13.18	REJILLA PLANA D 3	UN	22.80	194,014.00	4,423,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423,520.00
13.19	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO ORNAL	UN	10.00	1,864,224.00	18,642,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,642,240.00
13.2	ORNAL DE 4 mm	M2	0.00	142,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No 364

OBJETO: ESTUDIO, DISEÑOS, CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INTERNADO DE MURUJUY FASE No. 1, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATO No.: 364 de 2008
CONTRATISTA: CONSORCIO MB ESCUELA MURUJUY
INTERVENIENTE: CONSORCIO RAM-CEGG
VALOR CONTRATADO: 1.486.772.059,00
VALOR FINAL: 1.486.781.464,00
FECHA PRESENTE ACTA: 15 DE OCTUBRE DE 2008

FECHA DE INICIACION: 30 DE ENERO DE 2008.
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 30 DE JUNIO DE 2008.
PROROGA No 1: 2,8 MESES
SUSPENSION No 1: 1 MES
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 15 DE OCTUBRE DE 2008.
PORCENTAJE EJECUTADO: 100,00%

En el Municipio de Pto Gaitan a los Quince (15) días del mes de Octubre de 2008, se reunieron el Ing. OSCAR BUTRON GELVEZ en calidad de representante legal de la firma contratista CONSORCIO MB ESCUELA MURUJUY, el Ing. CESAR GOMEZ GOMEZ R/A CONSORCIO RAM-CEGG interventor delegado por el municipio de Pto Gaitan y el ARQ. AGUSTIN ALONSO TORRES GONZALEZ en su calidad de Secretario de Infraestructura, con el fin de recibir el acta final de las obras del contrato de la referencia, como se detalla a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICADAS ACTA MODIFICACION No. 2																								
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VAL. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VAL. ACTA No. 1	CANT.	VAL. ACTA No. 1	CANT.	VAL. ACTA No. 2	CANT.	VAL. ACTA No. 3	CANT.	VAL. ACTA No. 4	CANTIDADES ACUMULADAS								
14	INSTALACIONES INICIALES																							
14.1	TUBERIA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION D	ML	11,28	21.463,00	228.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	TUBERIA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION D	ML	22,36	19.891,00	418.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	TUBERIA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION D	ML	19,84	16.889,00	315.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	PLATO ALUMINADO PVC DE 12	UN	34,00	29.828,00	1.007.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.5	REGISTRO DE PAGO DE 1	UN	2,00	68.418,00	136.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.6	REGISTRO DE PAGO DE 3	UN	8,00	88.718,00	709.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.7	REGISTRO DE PAGO DE 1	UN	8,00	46.186,00	369.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	BANCAS																							
15.1	PORTULANA BLANCA PARA MUROS ESTAMPADA	M2	116,36	97.849,00	7.489.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	TIPO MONTESANO	M2	59,36	91.360,00	4.883.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	OBRAS ENTUBADORAS																							
16.1	ANCHEN EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.2	SANQUEO EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	0,00	94.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL EXISTENTE					773.550.375,00																			
17	CONCRETO Y GRAFIA																							
17.1	LOCALIZACION Y REPARTEO MANUAL	M2	405,60	4.263,00	1.728.073,00	312,03	1.336.183,29	85,57	366.889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.2	DESCAPOTE CAPA VERDE Y REPARACION MANUAL	M2	405,60	4.789,00	1.943.308,00	312,03	1.488.071,67	85,57	445.236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	RECONSTRUCCION																							
18.1	RECONSTRUCCION DE CONCRETO MANUAL INC	M3	14,29	60.947,00	789.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.2	RETIRO	M3	38,35	47.829,00	1.834.127,00	15,72	762.362,38	22,62	1.071.764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.3	RETIRO DE ESCOMBROS Y ESCOMBROS	M3	0,00	22.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	RELLENO																							
19.1	SUB-SABE GRAMALLA TAM MALL 7 COMP MANUAL	M3	0,00	199.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	RELLENO PROVENIENTE DE EXCAVACION	M3	13,48	22.876,00	286.824,00	10,38	234.829,98	8,77	19.843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZAPATA Y PIEDISTALES	M3	6,54	788.828,00	4.863.487,00	3,91	2.493.944,89	3,63	2.822.942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACION SIN	M3	14,57	788.782,00	11.546.102,00	8,86	5.417.804,32	7,81	6.146.187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO	M3	2,12	824.730,00	1.741.528,00	0,72	598.006,00	1,40	1.153.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	COLAMAS EN CONCRETO DE 3000 PSI SIN	M3	7,52	1.090.087,00	8.122.029,00	4,39	4.862.264,50	3,02	3.261.772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS AERIAS SIN	M3	5,59	1.106.288,00	6.172.841,00	5,49	6.073.081,32	0,09	99.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	CONCRETO 3000 PSI PARA CAPITELES (SIN	M3	0,00	1.171.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	ACERO DE REFUEJO DE 80 000 PSI	KG	4.200,75	7.364,00	30.934.323,00	2.819,63	20.764.518,02	1.382,76	7.364.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			
TOTAL MODIFICACIONES					30.934.323,00																			

**ACTA RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No 364**

FASE No. 1, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO

CONTRATO No.:
CONTRATISTA:
INTERVENTORIA:
VALOR CONTRATADO:
VALOR FINAL:

FECHA DE INICIACION:	30 DE ENERO DE 2009.
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30 DE JUNIO DE 2009.
PROROGA N° 1:	2,6 MESES
SUSPENSIÓN N° 1:	1 MES
FECHA DE TERMINACION:	16 DE OCTUBRE DE 2009.
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%

En el Municipio de Pio Galiano los Quince (15) días del mes de Octubre de 2009, se reunieron el Ing. OSCAR BUTRON GELVEZ en calidad de representante legal de la firma contratista CONSORCIO MB ESCUELA R/L CONSORCIO R&M-CEGG interventor delegado por el municipio de Pio Galiano y el ARQ. AGUSTIN ALONSO TORRES GONZALEZ en su calidad de Secretario de Infraestructura,

CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICADAS ACTA MODIFICACION No. 2																								
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 1			ACTA PARCIAL No. 2			ACTA PARCIAL No. 3			ACTA RECORSO FINAL			CANTIDADES ACUMULADAS						
						CANT.	VR. ACTA No. 1		CANT.	VR. ACTA No. 1		CANT.	VR. ACTA No. 1		CANT.	VR. ACTA No. 1		CANT.	VR. ACTA					
6	ESTRUCTURA METALICA																							
6.1	CONSTRUCCION E INST DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA INCLUDE ELEMENTOS DE ANCLAJE UNIONES ANTICOMPROMISO Y ACABADO DE PINTURA EN EMALTES	KG	2,696.68	13,236.80	34,365.362.00	6.00	0.08	0.08	0.00	2,677.60	34,117,143.68	10.08												
7	CUBIERTA																							
7.1	TELA DE FIBROCEMENTO PERFL 1 PROMEDIO 3x3-7-4	M2	409.88	58,025.00	23,816,371.00	6.00	0.08	0.08	0.00	580.00	19,867,526.88	26.56												
7.2	CANALITE DE FIBROCEMENTO	M2	47.88	42,919.00	2,043,529.00	6.00	0.08	0.08	0.00	57.00	1,343,794.76	16.36												
7.3	LIMITANTE DE PERFORAMIENTO	M2	47.88	47,988.00	2,317,470.00	6.00	0.08	0.08	0.00	25.82	1,398,114.82	16.36												
8	MAQUINARIA																							
8.1	MURO EN LADRILLO PREHENDIDO A LA VISTA	M2	177.81	947,181.80	167,122,844.00	107.44	15,873,321.08	0.88	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8.2	MURO EN CONCRETO 0.97 cms 0 media cada 0.39	M2	0.88	140,830.00	0.88	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8.3	ALBAÑIL EN CONCRETO 3000 PSI 0.20 m2/0.27 20 1/2"	M2	0.00	48,263.60	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8.4	ALBAÑIL EN CONCRETO 3000 PSI 15.2 cm en rebaros	M2	109.28	38,821.66	4,256,173.66	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8.5	ALBAÑIL EN LADRILLO PREHENDIDO A LA VISTA DE 0.25 M	M2	169.28	189,817.68	17,428,176.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
9	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
9.1	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
9.2	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
9.3	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
10	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
10.1	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
10.2	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
10.3	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
10.4	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
11	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
11.1	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
11.2	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
11.3	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
11.4	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
11.5	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
12	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
12.1	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
12.2	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
12.3	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
12.4	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
12.5	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
12.6	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
12.7	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
12.8	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
12.9	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
13	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
13.1	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
13.2	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
13.3	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
13.4	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
13.5	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
13.6	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
13.7	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
13.8	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
13.9	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
14	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
14.1	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
14.2	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
14.3	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
14.4	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
14.5	ALBAÑIL DE CONTRAMURO 0.39 cms 3600 PSI	M2	363.21	91,123.60	29,864,688.00	166.36	13,543,444.68	186.28	18,821,188.68	0.08	0.08	0.08												

**ACTA RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA N° 364**

FASE No. 1, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO

CONTRATO No.:	304 de 2008
CONTRATISTA:	CONSORCIO MIS ESCUELA INURULUY
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&M-CIEG
VALOR CONTRATADO:	1.498.772.933,00
VALOR FINAL:	1.498.767.454,00
FECHA PRESENTE ACTA:	18 DE OCTUBRE DE 2009

FECHA DE INICIACION:	30 DE ENERO DE 2009.
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30 DE JUNIO DE 2009.
PROROGA N° 1:	2,5 MESES
SUSPENSION N° 1:	1 MES
NUOVA FECHA DE TERMINACION:	15 DE OCTUBRE DE 2009.
PERCENTAJE EJECUTADO:	100,00%

En el Municipio de Pto Gaitán a los Quince (15) días del mes de Octubre de 2009, se reunieron el Ing. OSCAR BUTRON GELVEZ en calidad de representante legal de la firma contratista CONSORCIO MB ESCUELA R/L, el Ing. CESAR GOMEZ GOMEZ R/L CONSORCIO R&M-CEGG interventor delegado por el municipio de Pto Gaitán y el ARQ. AGUSTIN ALONSO TORRES GONZALEZ en su calidad de Secretario de Infraestructura, con el fin de recibir el acta final de las obras del contrato de la referencia, como se detalla a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICADAS ACTA INCORPORACION No. 2																	
ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA RECIBO FINAL		CAMB.		VR. ACTA No. 1		CAMB.		VR. ACTA No. 1		CAMB.		VR. ACTA No. 1	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 1
CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICADAS ACTA INCORPORACION No. 2																	
18	INSTALACION BARRI APARTAMOS SAINT BERNARD Y																
12.1	CAJA DE INSPECCION DE 600 X 100	UN	1.00	373.714,00	373.714,00	0,00	0,00	0,00	273.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	CAJA DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	TUBERIA SANITARIA D 6	ML	39,00	118.850,00	4.635.150,00	30,00	3.615.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	TUBERIA SANITARIA D 3	ML	18,00	44.164,00	794.952,00	10,00	441.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	TUBERIA SANITARIA D 2	ML	17,37	32.970,00	572.471,00	2,00	65.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	SONDE DE FIBRO Y DUCHA D 3	UN	1,00	28.753,00	28.753,00	0,00	0,00	0,00	28.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	CORDO PVC SANITARIO 3	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	CORDO PVC SANITARIO 2	UN	1,00	70.268,00	70.268,00	0,00	0,00	0,00	70.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.9	PLANTO SANITARIO DE 2	UN	1,00	55.425,00	55.425,00	0,00	0,00	0,00	55.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.10	PLANTO SANITARIO DE 2	UN	1,00	27.535,00	27.535,00	0,00	0,00	0,00	27.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.11	POSETA Y MIERON, INSULTE GRIENNA	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12	POSETA	UN	0,00	1.032.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.13	LAVAFRONTAL AGUERO INOXIDABLE 1.20 X 0.60 DE DOR	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.14	NEJILLA PLANA 3" METALICA	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.15	INSTALACIONES METALICAS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	TUBERIA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION	ML	2,76	21.405,00	59.077,80	0,00	0,00	0,00	59.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	TUBERIA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION	ML	1,00	16.591,00	16.591,00	0,00	0,00	0,00	16.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	TUBERIA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION	ML	2,76	16.591,00	45.890,76	0,00	0,00	0,00	45.890,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	REGISTRO DE PASO DE 1/2"	UN	2,00	48.188,00	96.376,00	0,00	0,00	0,00	96.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.5	PLANTO INOXIDABLE PVC 1/2"	UN	2,00	29.829,00	59.658,00	0,00	0,00	0,00	59.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BIGANAPPE																
15.1	PORCELANA BLANCA PARA BAÑOS	M2	0,00	67.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	PIED EN CERAMICA LISA 20 X 30	M2	0,00	61.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	GRANIS EXTENSIVOS																
16.1	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	0,00	84.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	SANDELEN EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	0,00	50.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	
BASTIOTEK CONCRETO																	



MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No 364

OBJETO: ESTUDIO, DISEÑOS, CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INTERNADO DE MURUJUY FASE No. 1, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATO No.: 364 de 2009
CONTRATISTA: CONSORCIO MB ESCUELA MURUJUY
INTERVENIENTES: CONSORCIO RAM-CEGG
VALOR CONTRATADO: 1.498.772.033,00
VALOR FINAL: 1.498.791.464,00
FECHA PRESENTE ACTA: 16 DE OCTUBRE DE 2009

FECHA DE INICIACION: 30 DE ENERO DE 2009.
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 30 DE JUNIO DE 2009.
PRORROGA N° 1: 2,6 MESES
SUSPENSION N° 1: 1 MES
NUOVA FECHA DE TERMINACION: 15 DE OCTUBRE DE 2009.
PORCENTAJE EJECUTADO: 100,00%

En el Municipio de Pto Gaitan a los Quince (15) días del mes de Octubre de 2009, se reunieron el Ing. OSCAR BUIRON GELVEZ en calidad de representante legal de la firma contratista CONSORCIO MB ESCUELA MURUJUY, el Ing. CESAR GOMEZ GOMEZ R/L CONSORCIO RAM-CEGG Interventor delegado por el municipio de Pto Gaitan y el ARQ. AGUSTIN ALONSO TORRES GONZALEZ en su calidad de Secretario de Infraestructura, con el fin de recibir el acta final de las obras del contrato de la referencia, como se detalla a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICADAS ACTA MODIFICACION No. 2				ACTA PARCIAL No. 1			ACTA PARCIAL No. 2			ACTA PARCIAL No. 3			ACTA RECIBO FINAL			CANTIDADES ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	LIND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 2	CANT.	VR. ACTA No. 3	CANT.	VR. ACTA No. 3	CANT.	VR. ACTA	CANT.	VR. ACTA
5	ESTRUTURARIAS EN CONCRETO REFORZADO																
5.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI EN REFORZADO	645	3,34	1.860.087,00	3.930.889,00	2,03	2.192.819,11	1,23	1.328.470,11	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	3.929.889,00
5.2	REFUERZO DE 3000 PSI PARA VIGAS AERIAS EN REFORZADO	645	3,17	1.468.209,40	3.966.879,90	3,14	3.473.493,32	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	3.966.879,00
5.3	ACERO DE REFORZADO DE 60.000 PSI	650	1.918,41	1.266,00	14.127.171,00	1.632,48	15.994.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,41	14.127.171,00
6	INFRAESTRUCTURA METALICA																
6.1	CORONA METALICA EN TIPO CLAVADO DE 3 x 1 1/2 INCHES	650	1.232,40	46.900,00	58.296.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,40	58.296.222,00
7	CUBIERTA																
7.1	TEJADO EMPROCEMENTE PERIL 7 PROMEDIO 5.57.9	642	173,38	68.826,00	8.802.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,38	8.802.899,00
7.2	LAJATEZA DE FIRMOCEMENTO PARA TEJA ONDULADA P 7	646	38,40	47.400,00	1.816.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	1.816.800,00
8	MAMPUESTERIA																
8.1	MURO EN LAJADO PROMEDIO A LA VISTA	642	27,64	143.713,00	4.007.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	4.007.830,00
8.2	MURON EN CONCRETO 0.07 cm 0 medio con 8.28 cm	646	0,00	140.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	ALFAR EN CONCRETO 3000 PSI 0.20 m+0.07 20 1/2 + PLE D 38	646	0,00	48.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	ENTRIL EN CONCRETO 2600 PSI 16 x 20 con relance de medio	646	0,00	59.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FINES																
9.1	PLACA DE CONTRAPISO 0.18 cm 2600 PSI	652	140,19	81.200,00	13.150.843,00	64,08	5.247.229,42	0,00	0,00	56,51	7.823.862,35	0,00	0,00	0,00	0,00	160,19	13.129.843,00
9.2	BLANDETEO E INSTALACION BALLA ELECTROFONADA 4 cm con 15 grates metálicas	652	140,19	19.344,00	3.194.829,00	142,82	2.800.842,89	0,00	0,00	96,76	1.132.821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	160,19	3.194.829,00
10	ACABADOS DE PISO																
10.1	APRACHADO PISO MORTERO 1:4 + 0.08	642	86,48	36.866,00	3.152.869,00	64,33	2.598.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	3.152.869,00
10.2	TABLON GRAFADO DE GRAS 2x30	642	86,48	81.866,00	8.250.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	2.588.813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	8.250.088,00
10.3	GRANDESCOCHAS EN TABLON DE GRAS	642	0,00	20.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	DESORN BAL PROCAPO PARA DUCHAS EN CONCRETO DE 5.0 X 15.10 CM	642	0,00	24.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARPINTERIA METALICA																
11.1	PUERTA EN ALUMINO SISTEMA BARRERA CON VEDRO	642	0,00	1.140.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	VENTANA EN ALUMINO CON VEDRO DE 4 cm	642	0,00	346.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	puertas y ventanas	642	0,00	952.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	lame 2 x 4 de conector para pueras	642	0,00	110.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	puertas en laminas con mold CAL 18	642	0,00	110.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	PROCESOS EN ACABADOS	642	0,00	207.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7	PROCESOS EN TIPO DE ACERO INOXIDABLE DE 2	642	0,00	375.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8	PROCESOS EN TIPO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 1/2	642	0,00	484.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9	BAÑO DESACAPOTADO EN ACERO INOXIDABLE	642	0,00	503.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PUERTA																
12.1	PUERTA METALICA TRANSPARENTE SOBRE MURO	642	0,00	14.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	PUERTA METALICA KOPAZA CHAN INFERIOR TEJA	642	0,00	11.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	PUERTA METALICA KOPAZA CHAN SUPERIOR TEJA	642	0,00	16.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	REMANTE EN TIPO DE ACERO INOXIDABLE	642	173,38	15.208,00	2.634.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,38	2.634.026,00

**ACTA RECIBIDO FINAL
CONTRATO DE OBRA No 384**

**ESTUDIO, DISEÑOS, CONSTRUCCION, A
GAITAN, DEPARTAMENTO DEL META.**

FECHA DE INICIACION:	30 DE ENERO DE 2006.
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30 DE JUNIO DE 2006.
PROROGA N° 1:	2,5 MESES
SUSPENSIÓN N° 1:	1 MES
FECHA DE TERMINACION:	15 DE OCTUBRE DE 2006.
PERCENTAJE EJECUTADO:	100 00%

En el Municipio de Pío Gaitán a los Quince (15) días del mes de Octubre de 2009, se reunieron el Ing. OSCAR BUIRÓN GELVEZ en calidad de representante legal de la firma contratista CONSORCIO MB ESCUELA R/L CONSORCIO GOMEZ R/L CONSORCIO R&M-CEGG interventor delegado por el municipio de Pío Gaitán y el ARQ. AGUSTIN ALONSO TORRES GONZALEZ en su calidad de Secretario de Infraestructura, con el fin de recibir el acta final de las obras del contrato de la referencia, como se detalla a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICADAS ACTA MODIFICACION No. 2													
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL No. 3		ACTA RECIBO FINAL	
						CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA
15	INSTALACION SANTI APARATOS SANTI DESAGUAS Y												
15.1	CANA DE INSERCCION DE 0.80 X 0.80	UN	0.00	372.744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2	CANA DE INSERCCION DE 1.00 X 1.00	UN	0.00	505.890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.3	TUBERIA SANTI/PAIS D 8	ML	19.00	118.280.00	2.247.520.00	19.00	1.188.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.4	TUBERIA SANTI/PAIS D 4	ML	27.25	69.812.00	1.902.840.00	27.25	478.828.00	0.00	0.00	7.00	472.844.00	0.00	0.00
15.5	TUBERIA SANTI/PAIS D 3	ML	16.00	41.054.00	657.264.00	16.00	662.310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.6	TUBERIA SANTI/PAIS D 2	ML	38.00	32.870.00	1.249.160.00	38.00	6.00	0.00	0.00	10.00	61.711.00	0.00	0.00
15.7	SEFO DE PISO Y CULONA D 3	UN	19.00	287.330.00	5.459.270.00	19.00	6.00	0.00	0.00	0.00	329.704.00	0.00	0.00
15.8	SEFO DE PISO Y CULONA D 2	UN	0.00	95.862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.772.00	0.00	0.00
15.9	SEFO DE PISO Y CULONA D 1	UN	0.00	78.364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.324.00	0.00	0.00
15.10	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.11	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.12	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.13	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.14	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.15	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.16	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.17	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.18	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.19	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.20	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.21	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.22	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.23	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.24	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.25	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.26	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.27	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.28	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.29	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.30	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.31	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.32	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.33	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.34	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.35	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.36	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.37	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.38	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.39	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.40	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.41	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.42	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.43	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.44	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.45	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.46	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.47	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.48	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.49	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.50	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.51	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.52	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.53	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.54	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.55	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.56	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.57	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.58	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.59	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.60	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.61	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.62	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.63	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.64	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.65	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.66	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.67	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.68	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.69	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.70	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.71	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.72	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.73	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.74	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.75	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.76	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.77	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.78	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.79	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.80	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.81	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.622.00	0.00	0.00
15.82	SEFO DE PISO Y CULONA D 0	UN	0.00	66.239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443		

MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No 364

OBJETO: ESTUDIO, DISEÑOS, CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INTERNADO DE MURUJUY FASE No. 1, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATO No.: 364 de 2008
CONTRATISTA: CONSORCIO MB ESCUELA MURUJUY
INTERVENIENTE: CONSORCIO R&M-CEGG
VALOR CONTRATADO: 1.488.772.033,00
VALOR FINAL: 1.488.761.454,00
FECHA PRESENTE ACTA: 16 DE OCTUBRE DE 2008

FECHA DE INICIACION: 30 DE ENERO DE 2008.
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 30 DE JUNIO DE 2008.
PRORROGA N° 1: 2,9 MESES
SUSPENSION N° 1: 1 MES
FECHA DE TERMINACION: 16 DE OCTUBRE DE 2008.
PERCENTAJE EJECUTADO: 100,00%

En el Municipio de Pto Gaitan a los Quince (15) días del mes de Octubre de 2008, se reunieron el Ing. OSCAR BUTRON GELVEZ en calidad de representante legal de la firma contratista CONSORCIO MB ESCUELA MURUJUY, el Ing. CESAR GOMEZ R/J. CONSORCIO R&M-CEGG Interventor delegado por el municipio de Pto Gaitan y el ARQ. AGUSTIN ALONSO TORRES GONZALEZ en su calidad de Secretario de Infraestructura, con el fin de recibir el acta final de las obras del contrato de la referencia, como se detalla a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICADAS ACTA MODIFICACION No. 2																
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 1			ACTA PARCIAL No. 2			ACTA PARCIAL No. 3			CANTIDADES ACUMULADAS	
						QANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 1	QANT.	VR. ACTA	
2	EXCAVACION															
2.1	EXCAVACION HUMEDA EN CONGLOMERADO MANUAL ENC. NETO	M3	86.00	90.243,00	84.34	5,098,894.52	0.00	0.00	0.00	1.86	100,003.00	86.00	5,100,896.00			
3	RELLENO															
3.1	RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO PROV. DE EXCAVACION (ENC. COMPACTACION)	M3	56.20	169,493.00	58.58	5,782,498.24	0.00	0.00	0.00	0.52	53,916.00	56.20	5,816,307.00			
4	CONCRETO															
4.1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATA Y PIEDRALES EN REFUERZO	M3	7.20	700,839.00	7.20	5,046,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	5,048,081.00			
5	INFRAESTRUCTURA EN CONCRETO IMPERMEABLE															
5.1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA SOLIDO	M3	1.77	534,730.00	1.77	945,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	946,472.00			
5.2	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACION EN REFUERZO	M3	7.36	799,782.00	7.36	6,276,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36	6,278,787.00			
5.3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS ARMADAS EN REFUERZO (ENC. 20 CM)	M3	1.09	1,483,402.00	1.09	1,584,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1,586,208.00			
5.4	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS ARMADAS EN REFUERZO (ARMADA 3-0-15 CM)	M3	1.09	1,616,216.00	1.09	1,750,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1,752,560.00			
5.5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS ARMADAS EN REFUERZO (ARMADA 3-0-12 CM)	M3	7.09	1,917,472.00	7.09	12,886,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09	12,890,876.00			
5.6	CONCRETO EN CONCRETO DE 3000 PSI EN COLUARIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1.08	1,549,728.00	1.08	2,119,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	2,121,860.00			
5.7	CONCRETO EN CONCRETO DE 3000 PSI EN REFUERZO 15-0-15 CM	M3	2.21	1,482,443.00	2.21	3,996,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	3,998,736.00			
5.8	CONCRETO EN CONCRETO DE 3000 PSI EN REFUERZO 3-0-15 CM	M3	2.21	1,547,896.00	2.21	3,419,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	3,421,016.00			
5.9	CONCRETO EN CONCRETO DE 3000 PSI EN REFUERZO 3-0-12 CM	M3	4.41	1,715,199.00	4.41	7,594,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41	7,596,028.00			
6	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA MUROS EN CONCRETO (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	4.31	1,827,374.00	4.31	7,875,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31	7,875,902.00			
6.1	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 12-0-10 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	7.22	1,999,823.00	7.22	14,431,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	14,431,502.00			
6.2	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 12-0-10 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	3.76	1,999,823.00	3.76	7,515,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76	7,515,570.00			
6.3	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	7.27	2,192,074.00	7.27	15,382,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27	15,382,879.00			
6.4	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.5	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.6	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.7	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.8	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.9	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.10	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.11	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.12	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.13	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.14	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.15	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.16	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.17	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.18	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.19	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.20	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.21	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.22	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.23	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.24	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.25	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.26	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.27	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.28	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.29	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.30	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.31	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.32	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.33	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.34	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.35	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.36	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.37	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.38	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.39	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.40	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14 USOS Y COLUARIAS)	M3	48.26	31,298.00	48.26	1,433,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	1,433,690.00			
6.41	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3000 PSI PARA PLACA ENTRINQUEO 16-0-24 CM (INCLUYE FORMALETA 14															

Proyecto

MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
ALCALDIA MUNICIPAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No 364

ESTUDIO, DISEÑOS, CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INTERNADO DE MURUJUY FASE No. 1, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, DEPARTAMENTO DEL META.

OBJETO:

CONTRATO No.: 364 de 2009
CONTRATISTA: CONSORCIO MB ESCUELA MURUJUY
INTERVENIENTES: CONSORCIO R&M-CEGG
VALOR CONTRATADO: 1.486.772.053,00
VALOR FINAL: 1.486.781.464,00
FECHA PRESENTE ACTA: 16 DE OCTUBRE DE 2009

FECHA DE INICIACION: 30 DE ENERO DE 2009.
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 30 DE JUNIO DE 2009.
PRORROGA N° 1: 2,5 MESES
SUSPENSIÓN N° 1: 1 MES
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 16 DE OCTUBRE DE 2009.
PORCENTAJE EJECUTADO: 100,00%

En el Municipio de Pto Gaitan a los Quince (15) días del mes de Octubre de 2009, se reunieron el Ing. OSCAR BUTRON GELVEZ en calidad de representante legal de la firma contratista CONSORCIO MB ESCUELA MURUJUY, el Ing. CESAR GOMEZ GOMEZ R/L CONSORCIO R&M-CEGG Interventor delegado por el municipio de Pto Gaitan y el ARQ. AGUSTIN ALONSO TORRES GONZALEZ en su calidad de Secretario de Infraestructura, con el fin de recibir el acta final de las obras del contrato de la referencia, como se detalla a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICADAS ACTA MODIFICACION No. 2													
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA RECIBO FINAL		CANTIDADES ACUMULADAS	
						CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SUJECION DE TUBERIAS DE LLENADO, RESERVOIRIO Y MONEDAS SALIDA DE USUARIOS (PERNOS Y MONEDAS)	UN	0,00	71.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION MECANICA DE REPARACION DE C	UN	0,00	91.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIE DE 2 EN PVC EL 1/8" X 1/2"	UN	0,00	194.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 3"	UN	0,00	147.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 4"	UN	0,00	303.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10	TUBERIA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION	ML	79,00	21.400,00	1.689.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.300,00	0,00	4,00	1.213.200,00
7	SUMINISTRO	UN	0,00	1.989.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989.434,00	0,00	76,00	1.989.434,00
7.1	SUMINISTRO DE CONTADOR TIE ARCO	UN	0,00	316.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA TIPO GATO EN ANGULO DE 1,1/2"X1,1/2"X1/8", ANCHURA A D DIENTE Y PASOS DE 9,000 EN TUBO GALVANIZADO TIPO PESADO DE 1" (INCLuye PINTURA ANTICORROSION)	ML	0,00	312.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PROTECCION DE INSTALACION DE BARRANDA DE PROTECCION DE 1" DE DORSE PASADIZOS HORIZONTALMENTE Y PARALES DE 1 1/2 DE 1/8 MTS VERTICALMENTE	ML	0,00	344.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAMUROS EL X EL 1/4-3/8 1/8 D-1/2"	ML	1,00	295.524,00	295.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAMUROS EL X EL 1/4-3/8 1/8 D-1/2"	ML	1,00	234.418,00	234.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARAMUROS EL X EL 1/4-3/8 1/8 D-1/2"	ML	2,00	214.216,00	428.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL TUBERIAS AISLADO					155.535.912,00								
8	PISO DEBITO												
8.1	REPARACION												
8.2	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	25,53	4.262,00	108.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	28,53	5.789,00	164.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	12,88	90.917,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.10	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.11	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.12	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.13	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.14	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.15	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.16	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.17	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.18	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.19	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.20	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.21	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.23	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.24	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.25	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.26	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.27	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.28	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.29	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.30	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.31	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.32	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.33	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.34	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.35	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.36	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.37	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.38	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.39	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.40	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.41	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.42	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.43	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.44	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.45	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.46	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.47	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.48	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.49	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.50	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.51	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.52	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.53	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.54	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.55	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.56	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.57	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.58	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.59	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.60	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.61	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.62	REPARACION Y REPARACION DE TUBERIA DE 1/2"	ML	0,00	90.917,00	0								

Puerto Gallán

MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No 384

ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INTERNADO DE MURUJUY FASE No. 1, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, DEPARTAMENTO DEL META

OBJETO:

CONTRATO No.: 384 de 2008
CONTRATISTA: CONSORCIO MB ESCUELA MURUJUY
INTERVENIENTES: CONSORCIO R&M-CEGG
VALOR CONTRATADO: 1.486.772.853,00
VALOR FINAL: 1.486.781.464,00
FECHA PRESENTE ACTA: 16 DE OCTUBRE DE 2008

FECHA DE INICIACION: 30 DE ENERO DE 2008.
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 30 DE JUNIO DE 2008.
PROROGA No 1: 25 MESES
SUSPENSION No 1: 1 MES
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 16 DE OCTUBRE DE 2008.
PORCENTAJE EJECUTADO: 100,00%

En el Municipio de Pto Gallan a las Quince (15) días del mes de Octubre de 2009, se reunieron el Ing. OSCAR BUTRON GELVEZ en calidad de representante legal de la firma contratista CONSORCIO MB ESCUELA MURUJUY, el Ing. CESAR GOMEZ GOMEZ R/I CONSORCIO R&M-CEGG interventor delegado por el municipio de Pto Gallan y el ARQ. AGUSTIN ALONSO TORRES GONZALEZ en su calidad de Secretario de Infraestructura, con el fin de recibir el acta final de las obras del contrato de la referencia, como se detalla a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICADAS ACTA ACORDACION No. 2															
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL No. 3		ACTA RECIBO FINAL		CANTIDADES ACUMULADAS	
						VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.	VR. ACTA No. 1	CANT.
0 PERFORACION POZO PROFUNDO															
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES															
1.1	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.27	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.28	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.29	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.30	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.31	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.32	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.33	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.34	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.35	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.36	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.37	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.38	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.39	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.40	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.41	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.42	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.43	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.44	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.45	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.46	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.47	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.48	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.49	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.51	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.52	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.53	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.54	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.55	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.56	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.57	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.58	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.59	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.60	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.61	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.62	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.63	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.64	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.65	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.66	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.67	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.68	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.69	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.70	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.71	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.72	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.73	PERFORACION EN 4"	ML	0,00	292.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.74	PERFORACION EN 4"	ML													

MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA No 364

OBJETO: ESTUDIO, DISEÑOS, CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INTERVADO DE MURUJUY FASE No. 1, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATO No.: 364 de 2008
CONTRATISTA: CONSORCIO MB ESCUELA MURUJUY
INTERVENIENTA: CONSORCIO RAM-CEGG
VALOR CONTRATADO: 1.498.772.833,00
VALOR FINAL: 1.498.781.454,00
FECHA PRESENTE ACTA: 18 DE OCTUBRE DE 2009

FECHA DE INICIACION: 30 DE ENERO DE 2009.
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 30 DE JUNIO DE 2009.
PROROGA N° 1: 2,5 MESES
SUSPENSION N° 1: 1 MES
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 18 DE OCTUBRE DE 2009.
PORCENTAJE EJECUTADO: 100,00%

En el Municipio de Pto Gaitan a los Quince (15) días del mes de Octubre de 2009, se reunieron el Ing. OSCAR BUTRON GELVEZ en calidad de representante legal de la firma contratista CONSORCIO MB ESCUELA MURUJUY, el Ing. CESAR GOMEZ GOMEZ R/L CONSORCIO RAM-CEGG interventor delegado por el municipio de Pto Gaitan y el ARQ. AGUSTIN ALONSO TORRES GONZALEZ en su calidad de Secretario de Infraestructura, con el fin de recibir el acta final de las obras del contrato de la referencia, como se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CONEXIONES CONTRACTUALES MODIFICADAS ACTA MODIFICACION No. 2			ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL No. 3		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UNID	CANT.	VAL. UNITARIO	VALOR TOTAL	VAL. ACTA No. 1	CANT.	VAL. ACTA No. 1	CANT.	VAL. ACTA No. 1	CANT.	VAL. ACTA
1.13	Tuberías de Agua potable Red de Distribución por Impulsión	UNID	133,00	31.070,08	4.137.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	4.137.169,00
1.14	Tuberías de Agua potable Red de Distribución por Impulsión	ML	12,00	41.825,00	497.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	497.100,00
1.15	Tuberías de Agua potable Red de Distribución por Impulsión	ML	10,00	35.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	497.100,00
1.16	Enlucido PVC	UNID	3,00	37.722,00	113.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	497.100,00
	SUBTOTAL OBRA NO REGISTADA		24.308.503,00									293.163,00
	VALOR TOTAL OBRA PREC AJUSTADO AL PRECIO				1.498.781.454,00							
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%)				537.075.245,72			298.831.143,22		418.006.785,49		1.498.781.454,00
	VALOR DE PRESENTE ACTA				298.831.622,00			148.915.571,81		298.831.622,00		748.880.727,00
					298.831.622,00			148.915.571,81		298.831.622,00		748.880.727,00

RESUMEN DEL CONTRATO:	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	\$ 1.498.772.833,00
MODIFICACIONES:	\$ 10.578,00
VALOR DEL ANTICIPO:	\$ 748.880.016,50

RELACION DE PAGOS:	
VALOR ACTA No 1 EJECUTADO:	\$ 537.075.245,72
MENOS AMORTIZACION:	\$ 298.831.622,00
VALOR ACTA No 2 EJECUTADO:	\$ 298.831.143,22
MENOS AMORTIZACION:	\$ 148.915.571,81
VALOR ACTA No 3 EJECUTADO:	\$ 418.006.785,49
MENOS AMORTIZACION:	\$ 298.831.622,00
VALOR ACTA FINAL:	\$ 244.845.298,58
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO:	\$ 122.417.590,28
TOTAL ACTAS PARCIALES:	\$ 1.498.781.454,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	\$ 10.578,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	\$ 122.417.590,28

SON: CIENTO VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 20/100 MDACTE.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES DE OBRA POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON A LOS QUINCE (15) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2009.

Cesar Gomez
CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
CONSORCIO RAM - CEGG
Interventor

Oscar Butron
OSCAR BUTRON GELVEZ
CONSORCIO MB ESCUELA MURUJUY
Contratista

Agustin Torres
AGUSTIN ALONSO TORRES GONZALEZ
Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
ALCALDIA MUNICIPAL

1

**CONTRATO No 354 DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO
GAITAN Y CONSORCIO R&M – CEGG (R&M CONSTRUCCIONES E
INTERVENTORÍAS LTDA 50% Y CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ 50%)
R/L. CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ**

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
CONTRATISTA	CONSORCIO R&M – CEGG (R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS LTDA 50% Y CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ 50%) R/L. CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ
CC/NIT	830.082.845-9
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INTERNADO DE MURUJUY FASE 1, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN. META.
VALOR DE CONTRATO	\$ 74.999.800.00 SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE. Vigencia 2008 \$ 20.000.000.00 Vigencia 2009 \$ 54.999.800.00
DURACIÓN:	SEIS (6) MESES.

Entre los suscritos, a saber: **LUIS EVER RIVEROS MAYORGA**, mayor de edad, vecino de Puerto Gaitán, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.846.957 expedida en Bogotá, quien obra en nombre y representación del MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, en su calidad de Secretario de Gobierno y Administración cargo para el cual fue nombrado por Decreto número 003 de enero 2 de 2008 y posesionado según folio 277 del libro de actas de posesión de enero 2 de 2008 facultado para suscribir contratos y convenios de conformidad con la delegación conferida por el Alcalde Municipal por Resolución número 002 de enero 2 de 2008, quien para los efectos de este Contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, y por otra parte **CONSORCIO R&M – CEGG (R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS LTDA 50% Y CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ 50%) R/L. CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ**, quien para efectos del presente



"CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
ALCALDIA MUNICIPAL

2

**CONTRATO No 354 DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO
GAITAN Y CONSORCIO R&M – CEGG (R&M CONSTRUCCIONES E
INTERVENTORÍAS LTDA 50% Y CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ 50%)
R/L. CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ**

contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato que se origina en el proceso de Contratación Concurso de Meritos CM-SG.011.2008. Previas las siguientes consideraciones: 1) Que existen los estudio de oportunidad y conveniencia sobre la necesidad de contratar la interventoria. 2) Que existe Disponibilidad dentro del Presupuesto de la vigencia.2008/09. 3) Que se inicio el proceso de contratación mediante Concurso de Meritos en todas sus etapas establecidas en la ley 4). Que el presente contrato se registrá especialmente por las siguientes cláusulas **PRIMERA: OBJETO:** El presente contrato tiene por objeto **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INTERNADO DE MURUJUY FASE 1, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN. META.** **SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) DEL MUNICIPIO:** 1) Constituir la reserva presupuestal necesaria para cumplir con sus obligaciones. 2) Hacer los pagos en los términos convenidos. 3) Suministrar al contratista la documentación y demás información de que disponga, para dar cumplimiento al objeto del contrato. 4) Designar un funcionario que supervise la ejecución del contrato. **B) DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Son obligaciones del contratista seleccionado respecto a los contratos a intervenir, las siguientes:Constituir la garantía exigida en el contrato. Iniciar la ejecución del contrato a partir de la firma del Acta de Iniciación. Presentar informes periódicos, de ejecución de la obra objeto del contrato de acuerdo al plazo pactado. Acatar las indicaciones que el municipio, le señale en el cumplimiento del objeto contratado. No ceder en todo o en parte el contrato, no subcontratar sin autorización previa y escrita del municipio. Avisar con la debida anticipación la solicitud de prórroga del contrato si es del caso y de conformidad con la ley. Rendir los informes de ejecución del contrato principal cada que se requieran para el municipio y dar estricto cumplimiento a todo lo pactado en este contrato. Se obliga a suministrar a su costo todos los materiales, equipos, herramientas y campamentos, así como el personal necesario para la ejecución del contrato. Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA utilice



"CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
ALCALDIA MUNICIPAL

3

**CONTRATO No 354 DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO
GAITAN Y CONSORCIO R&M – CEGG (R&M CONSTRUCCIONES E
INTERVENTORÍAS LTDA 50% Y CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ 50%)
R/L. CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ**

en la ejecución del contrato serán de primera calidad y deben estar conforme a las normas y especificaciones indicadas por las autoridades que regulan la materia. Deberá contratar a su cargo y costo, bajo su absoluta responsabilidad el personal suficiente e idóneo necesario para el cabal cumplimiento del contrato dentro del plazo pactado, pero el municipio se reserva el derecho de exigir el cambio de personal que considere necesario sin que ello genere relación laboral alguna. Se obliga a instalar en un lugar de la obra una valla que deberá reunir los requisitos de ley donde aparezca toda la información concerniente al contrato. Realizar y sufragar los costos de las pruebas de laboratorio o pruebas técnicas del caso, cuando ellas se requieran. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones, EL CONTRATISTA deberá informar de tal evento al municipio y a las autoridades competentes para que ellos adopten las medidas necesarias. Se compromete a desarrollar el proyecto sin causar daño a las redes de infraestructura de Servicios Públicos, en especial la correspondiente a la energía eléctrica, y en todo caso responderá por los daños que pudiere causar. Dar cumplimiento al pago de los aportes dispuesto en la ley 789 de 2002 Art. 50. Ejecutar el contrato dando cumplimiento a los parámetros establecidos en el pliego de condiciones. Las demás que le fije la ley y sus decretos reglamentarios. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas, financieras existentes al momento del ofrecimiento y la celebración del contrato. Actuar oportunamente, de tal manera que por causas imputables al municipio, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. Efectuar los cálculos financieros y estimativos que el municipio le solicite. Determinar y actualizar el flujo de fondos del proyecto. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. Corregir en el



"CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
ALCALDIA MUNICIPAL

4

**CONTRATO No 354 DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO
GAITAN Y CONSORCIO R&M – CEGG (R&M CONSTRUCCIONES E
INTERVENTORÍAS LTDA 50% Y CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ 50%)
R/L. CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ**

menor tiempo posible los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. Controlar el manejo del anticipo entregado al contratista. Llevar y mantener el archivo actualizado de la interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas técnicas del contratista. Responder en primera instancia y someter a la aprobación de la Alcaldía. la reclamaciones que presente el contratista. Prestar apoyo a la Alcaldia para resolver las peticiones y reclamos del contratista de la obra. En general, asesorar a la Alcaldia en todos los asuntos técnicos que se susciten en desarrollo de la obra objeto de interventoría. Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación del objeto contractual. Realizar cada vez que sea necesario reuniones periódicas de evaluación de obra con el contratista o su representante, según el plazo del contrato y clase de contrato. En dichas reuniones participará, por derecho propio, en dichas reuniones podrá participar el secretario de gobierno su delegado y se elaborará un acta suscrita por todos los que en ella intervengan, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la interventoría. Entregar el archivo documental original de la ejecución y liquidación del contrato intervenido Alcaldía . Acatar las indicaciones de la Alcaldía o la supervisión le señalen en cumplimiento del objeto del contrato. Las demás funciones técnicas, administrativas y financieras que demande el cumplimiento del objeto del contrato.

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es \$ 74.999.800.00 **SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE. CUARTA. FORMA DE PAGO:** EL MUNICIPIO cancelara el valor del contrato así: 1. Un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, una vez se perfeccione el contrato. 2. Pagos parciales hasta completar el 90% de ejecución del contrato. 3.



"CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
ALCALDIA MUNICIPAL

5

**CONTRATO No 354 DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO
GAITAN Y CONSORCIO R&M – CEGG (R&M CONSTRUCCIONES E
INTERVENTORÍAS LTDA 50% Y CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ 50%)
R/L. CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ**

un pago final 10% previo presentación de los informes los cuales deberán ser aprobados por el supervisor del contrato. **QUINTA: PLAZO DE EJECUCION:** El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual el contratista cumplirá a satisfacción del Municipio, las labores objeto del presente contrato será de seis (6) meses, contados a partir del acta de inicio, la cual se suscribirá una vez se gire el anticipo. **SEXTA: VIGENCIA:** El contrato tendrá como vigencia el plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más. **SEPTIMA: GARANTIAS:** EL CONTRATISTA presentará garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su ejecución y posterior liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. La garantía consistirá en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia; La garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del Contrato garantizado y la prolongación de sus efectos, y tratándose de pólizas, no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Para la ejecución del presente contrato se requerirá de la aprobación de la garantía única que deberá contener: **A) DE CUMPLIMIENTO:** En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y vigente durante el plazo de ejecución del contrato y cuatro meses mas. **B) DE AMPARO DEL ANTICIPO:** En cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo y vigente durante el plazo de ejecución del contrato y cuatro meses mas. **C) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:** En cuantía equivalente al 10% del valor del contrato por la vigencia del contrato y tres años más. **D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Equivalente al 10% del valor del contrato y Tres años mas. **OCTAVA: MODIFICACIONES:** El presente contrato podrá modificarse previo acuerdo de las partes el cual deberá reposar por escrito. **NOVENA: CESION.-** El CONTRATISTA no podrá ceder a persona alguna natural o jurídica, Nacional o extranjera, el presente contrato sin previa autorización expresa y por escrito por parte de la administración municipal. **DECIMA. SUBCONTRATACION:** EL contratista no podrá subcontratar con persona jurídica o natural la ejecución parcial o total del objeto del presente contrato, salvo autorización del Municipio por escrito **DECIMA PRIMERA. APROPIACION**



"CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
ALCALDIA MUNICIPAL

**CONTRATO No 354 DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO
GAITAN Y CONSORCIO R&M – CEGG (R&M CONSTRUCCIONES E
INTERVENTORÍAS LTDA 50% Y CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ 50%)
R/L. CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ**

PRESUPUESTAL: El presupuesto oficial es la suma de **SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$75.000.000,00)** de acuerdo al certificado de disponibilidad presupuestal número 2008000723 por \$ 20.000.000 y certificado de disponibilidad presupuestal número 200900027 de vigencias futuras por valor \$ 55.000.000; rubro número 030702020801 en cada vigencia. **DECIMA SEGUNDA. SUPERVISION:** La supervisión del presente contrato estará a cargo del Secretario de Planeacion Municipal **DECIMA TERCERA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES:** Se entienden incorporadas al presente contrato las cláusulas excepcionales de terminación Unilateral, modificación Unilateral, interpretación unilateral y Caducidad, conforme a lo expuesto en los artículos 15, 16,17 y 18 de la Ley 80 respectivamente. **DECIMA CUARTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN:** Además de las causales legales establecidas, este contrato se terminará: **A)** Por vencimiento del término fijado en el presente contrato para la ejecución del mismo. **B)** Por la ejecución del objeto contratado. **C)** Por grave incumplimiento de las obligaciones del contratista **D)** Por la imposibilidad física, jurídica o financiera, que para adelantar el objeto del contrato se presente. **E)** Por mutuo acuerdo de las partes. **F)** Por no prorrogar la garantía única cuando así se requiera. **DECIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** Dentro de los cuatro meses siguientes a la expiración de la duración del contrato se realizará la liquidación del contrato, de conformidad con lo estipulado por los Artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007. **DECIMA SEXTA. CLÁUSULA PENAL PECUNARIA:** En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, habrá lugar al pago de una sanción pecuniaria equivalente al 10% del valor del contrato, suma que se tendrá como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que sufra EL MUNICIPIO. **PARAGRAFO.-** El valor de la cláusula penal, será descontado de cualquier saldo que resultare a favor del CONTRATISTA en razón de este contrato si lo hubiere. En caso contrario se hará efectiva la garantía y si esto no fuere posible, se iniciarán las acciones judiciales pertinentes **DECIMA SEPTIMA: MULTAS:** Sin detrimento de lo establecido en la cláusula anterior, en caso de incumplimiento parcial de una cualquiera de sus obligaciones, el CONTRATISTA pagará al MUNICIPIO, una suma



"CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO"

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
ALCALDIA MUNICIPAL

**CONTRATO No 354 DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO
GAITAN Y CONSORCIO R&M – CEGG (R&M CONSTRUCCIONES E
INTERVENTORÍAS LTDA 50% Y CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ 50%)
R/L. CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ**

equivalente al uno (1%) por ciento del valor total del contrato por cada día de tardanza en el cumplimiento de la obligación, sin que para el efecto se requiera de acto administrativo que así lo declare. EL MUNICIPIO hará por los menos un requerimiento por escrito sobre las causas que motivan el incumplimiento, para que EL CONTRATISTA procedan a allanarse o dar las explicaciones pertinentes; si pasados 15 días EL CONTRATISTA hacen caso omiso de las observaciones presentadas EL MUNICIPIO impondrá una multa diaria durante el termino que dure el incumplimiento. El CONTRATISTA autoriza desde ya al MUNICIPIO para tomar directamente del saldo que se le adeude el valor que resulte de aplicar el porcentaje anteriormente estipulado

DECIMA OCTAVA: DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:- El CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad descritas en la constitución política de Colombia y en la ley

DECIMA NOVENA: AUSENCIA DE RELACION LABORAL: El contratista goza de plena autonomía para el cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante el presente contrato y obrará bajo su absoluta responsabilidad; por lo tanto, el mismo no genera relación laboral con EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN ni entre este y el personal que el contratista pueda vincular para la ejecución del contrato.

VIGÉSIMA. DOMICILIO: Para todos los efectos legales, las partes acuerdan como domicilio de este contrato la ciudad de Puerto Gaitán, Meta.

VIGÉSIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral del presente contrato todos los documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo del mismo

VIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes y la expedición del registro presupuestal. Para su ejecución se requiere la aprobación de la Garantía única de Cumplimiento y la Publicación en la Gaceta Municipal la cual se entenderá surtida con el pago de los derechos correspondientes.

VIGÉSIMA TERCERA: DEL CONTROL DE LA GESTION CONTRACTUAL Este control se ejercerá conforme lo establece la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007. En



"CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO"


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
ALCALDIA MUNICIPAL

**CONTRATO No 354 DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO
GAITAN Y CONSORCIO R&M – CEGG (R&M CONSTRUCCIONES E
INTERVENTORÍAS LTDA 50% Y CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ 50%)
R/L. CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ**

constancia de aceptación se firma en Puerto Gaitán a los 9 días del mes de
Diciembre de 2008.



LUIS EVER RIVEROS MAYORGA
Secretario de Gobierno y Administración



CESAR EDUARDO GÓMEZ GOMEZ
RL. CONSORCIO R&M.- CEGG



"CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO"



REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO (CUPO DE CREDITO)



Popayán, agosto 01 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA POPULAR S.A.

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**


Que la sociedad MARIA JOSE GONZALEZ CASAS con Nit 34.561.668 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de Trescientos Millones de Pesos M/CTE. \$ 300.000.000), destinado para la Convocatoria Pública No. **PAF-ICBFGS-I-150-2022** que tiene por objeto **LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO I, UBICADO EN POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA**”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3) tres meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-ICBFGS-I-150-2022**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad MARIA JOSE GONZALEZ CASAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Popayán a los (01) un días del mes de agosto del año 2022

Cordialmente,



GLORIA ELIZABETH LASSO MORENO
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 25.291.428 de Popayán

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Mauricio Fernando Torres Ceballos
Cargo: Gerente Pyme Sistema Popayán
Correo electrónico: mftorres@bancolombia.com.co
Teléfono: 316 522 8576
Dirección: Carrera 6 # 4 – 49 Parque Caldas



VERBA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. - Entidad del Estado



GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.




**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO						COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101084212		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO				
18 08 2022			19 08 2022			00:00		20 12 2022			23:59						
														EMISION ORIGINAL			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO R&M Y MG								IDENTIFICACIÓN NAD: 319.717-0		
DIRECCIÓN: CR 38 A NRO. 25 - 58						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7170374	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF ABU DABHI		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8	
DIRECCIÓN: CL 104 NRO. 18 A - 52			CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 6230311
ADICIONAL:					

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA SEGUN CONVOCATORIA N.º PAP-ICBFGS-I-150-2022, REFERENTE A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE TIPO I, UBICADO EN POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A) LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
 B) LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
 C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
 D) LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	19/08/2022	20/12/2022	\$23,301,692.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 15/09/2022

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
 NOMBRE
 R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS CAD
 GONZALEZ CASAS MARIA JOSE

IDENTIFICACION PARTICIPACION
 830028126-2 50.00
 34561668 40.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****30,292.00	\$ *****8,000.00	\$ *****7,275.00	\$ *****45,567.00	\$ *****23,301,692.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 - 67 - TELÉFONO: 2172417 - BOGOTÁ, D.C.

14-45-101084212

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.576-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.POLIZA 14-45-101084212		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 18 08 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 19 08 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 12 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO R&M Y MG		IDENTIFICACION NAD: 319.717-0	
DIRECCIÓN: CR 38 A NRO. 25 - 58		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 7170374	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF ABU DABHI		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8	
DIRECCIÓN: CL 104 NRO. 18 A - 52		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 6230311	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELÉFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-45-101084212

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF143637A



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGUROESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN. LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada