

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI
FIDUCIARIA POPULAR S.A**

PROGRAMA: GENERACIONES SACÚDETE ICBF

CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-175-2022

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.

JEFATURA DE CONTRATACIÓN

SEPTIEMBRE DE 2022

PROPONENTE:

JUAN CARLOS ROA ROJAS

C.C. 79.488.048

REQUISITOS HABILITANTES

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO

1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: 06 de octubre de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-175-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:
 - a- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley_____ de_____, documento contenido a folios _____.
 - b- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley_____ de_____, documento contenido a folios _____.
 - c- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley_____ de_____, documento contenido a folios _____.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el **Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: JUAN CARLOS ROA ROJAS

Documento de identidad o NIT: 79.488.048 De Bogotá

Representante Legal: JUAN CARLOS ROA ROJAS

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CRA 16 NO.76-55 OFIC 502



Ciudad: BOGOTA
Teléfono(s): 3114800996 Teléfono Móvil: 3114800996
Correo Electrónico: roarojasjuancarlos@yahoo.es

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 
Nombre: JUAN CARLOS ROA ROJAS
C.C.: 79.488.048 DE BOGOTA

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un **Ingeniero Civil o Arquitecto**.
"Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es **Ingeniero Civil o Arquitecto**, yo _____ (nombres y apellidos) Ingeniero XXXXX, con Matrícula Profesional No. _____ y C. C. No. _____ de _____, abono la presente propuesta". _____
(Firma de quien abona la propuesta)

2.EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313018858

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 1 DE 2

* * * * *

 EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

 QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

 CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL
 LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : JUAN CARLOS ROA ROJAS

C.C. : 79.488.048

N.I.T. : 79488048 5 ADMINISTRACION : , REGIMEN COMUN

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 02424696 DEL 8 DE MARZO DE 2014

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 16 NO 76-55 OFICINA 502

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : ROAROJASJUANCARLOS@YAHOO.ES

DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 16 NO 76-55 OFICINA 502

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL: ROAROJASJUANCARLOS@YAHOO.ES

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2022

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2022

ACTIVO TOTAL REPORTADO: \$465,538,949

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 7111 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA.

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$84,002,959

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7111

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 3,200

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313018858

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 2 DE 2

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

2.1.1.4. CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE.

CEDULA
REPRESENTANTE LEGAL



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-DIC-1969

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.69
ESTATURA

B+
G.S. RH


M
SEXO

14-DIC-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



R-1500150-00133535-M-0079488048-20081204 0007507910A 1 25798431



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.488.048

ROA ROJAS

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES

Juan Carlos Roa Rojas
FIRMA



**2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA.**



LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCION COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 16 de septiembre de 2022, a las 08:38:59, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79488048
Código de Verificación	79488048220916083859

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB



**2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DE LA NACIÓN.**



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 205259335



WEB

08:42:11

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN CARLOS ROA ROJAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79488048:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC.



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 16/09/2022 08:43:36 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79488048** y Nombre: **JUAN CARLOS ROA ROJAS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **41999700** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:11:59 PM horas del 28/09/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79488048**

Apellidos y Nombres: **ROA ROJAS JUAN CARLOS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

[Volver al Inicio](#)

2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

No. PÓLIZA	M-100180265	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14753616	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/10/2022	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 10/10/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 10/03/2023	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	ROA ROJAS, JUAN	No. DOC. IDENTIDAD	79.488.048
DIRECCIÓN	BOGOTA D.C.	TELÉFONO	3114800996
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER- ICBF ABU DABHI	No. DOC. IDENTIDAD	830.053.691-8
DIRECCIÓN	DIAGONAL 77 BIS NO. 79 A - 61	TELÉFONO	7079977
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER- ICBF ABU DABHI	No. DOC. IDENTIDAD	830.053.691-8
DIRECCIÓN	DIAGONAL 77 BIS NO. 79 A - 61	TELÉFONO	7079977

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.PAF-ICBFGS-I-175-2022 , CUYO OBJETO ES

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

- A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 10/10/2022	24:00 Horas Del 10/03/2023	17.824.844,00	30.000,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 17.824.844,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOTO SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$	30.000,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	30.000,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	6.650,00
TOTAL A PAGAR	\$	41.650,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/10/2022
-------------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.


TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000065-D001

No. PÓLIZA	M-100180265	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14753616	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/10/2022	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	10/10/2022	24:00 Horas Del	10/03/2023		N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.





VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compañía siempre

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. _____

CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

1. AMPAROS

AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

- 1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.
- 1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

- 1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

- 1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

- 1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

- 1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

- 1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

PARAGRAFO: DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

- 1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

- 1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE ÚNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

- 2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL)
- 2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.
- 2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.
- 2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.
- 2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.
- 2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .
- 2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

- 2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.
- 2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.
- 2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.
- 2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.
- 2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo
- 2.16. Riesgos/ataques cibernéticos
- 2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

CONDICIÓN SEGUNDA.

1. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.
- 8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTO O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS.

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA _RECIBIDO_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE _____ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA



EL TOMADOR



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.



seguros
mundial®
tu compañía siempre



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza M-100180265 y endoso, 0 cuyo afianzado es: ROA ROJAS, JUAN Asegurado o Beneficiario: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER- ICBF ABU DABHI / PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER- ICBF ABU DABHI , expedida por la Compañía en 06/10/2022, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los 06 días del mes OCTUBRE del año 2022.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



- CLIENTE -
Referencia de Pago No.

14753616

Fecha de Facturación	06/10/2022	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES		
Póliza No.	M-100180265	
Periodo Facturado	10/10/2022	10/03/2023

Fecha Límite de Pago	05/11/2022	
Prima (incluye gastos de expedición)	35.000,00	
IVA	6.650,00	
VALOR TOTAL A PAGAR \$	41.650,00	

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ROA ROJAS, JUAN	
BOGOTA D.C.	79488048	
Intermediario	SOTO SEGUROS LTDA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **05/11/2022** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE
VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO
- BANCO -
Referencia de Pago No.

14753616

Fecha de Facturación	06/10/2022	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES		
Póliza No.	M-100180265	
Periodo Facturado	10/10/2022	10/03/2023

Fecha Límite de Pago	05/11/2022	
Prima (incluye gastos de expedición)	35.000,00	
IVA	6.650,00	
VALOR TOTAL A PAGAR \$	41.650,00	

EFFECTIVO


\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ROA ROJAS, JUAN	
BOGOTA D.C.	79488048	
Intermediario	SOTO SEGUROS LTDA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

**Corresponsales
OPCIÓN 1**


(415)7709998434219(8020)00000014753616(3900)000000041650(96)20221105

**Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2**


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990014753616(3900)000000041650(96)20221105

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1



CORRESPONSALES










OPCIÓN 2



BANCOS









CORRESPONSALES



Tu compañía siempre

2.1.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE.



Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14756755066



(415)7707212489984(8020) 000001475675506 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7 9 4 8 8 0 4 8 6. DV 5 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 26. Número de Identificación 7 9 4 8 8 0 4 8 27. Fecha expedición 1 9 8 7, 1 2, 1 4

Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9 29. Departamento Bogotá D.C. 1 1 30. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido ROA 32. Segundo apellido ROJAS 33. Primer nombre JUAN 34. Otros nombres CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Bogotá D.C. 1 1 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal CR 21 71 53

42. Correo electrónico juank_roar@yahoo.es

43. Código postal 44. Teléfono 1 3 1 1 4 8 0 0 9 9 6 45. Teléfono 2 2 4 5 6 7 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
7 1 1 1	2 0 0 0, 0 9, 2 1	7 1 1 2	2 0 0 0, 0 9, 2 1			2 1 4 2	0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2021 - 05 - 11 / 06 : 44: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14756755066



(415)7707212489984(8020) 000001475675506 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 4 8 8 0 4 8 | 5

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	_____	_____	82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	_____	_____	86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	_____	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	_____	_____		
78. Departamento	_____	_____		
79. Ciudad/Municipio	_____	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 0 1 1 5		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
<input type="checkbox"/>			
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

**2.1.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS
SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES
PARAFISCALES**



FORMATO No. 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: 07 de Octubre de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-175-2022**


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, JUAN CARLOS ROA ROJAS, identificado con 79.488.048 De Bogota, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal _____ de (Razón social de la compañía) identificada con Nit _____, declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, persona natural declaro que me encuentre pensionado: Si ___ No

Atentamente,



JUAN CARLOS ROA ROJAS
Representante Legal
CC. 79.488.048 de Bogota

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso de que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACIÓN.

ANEXOS

**CEDULA DE CIUDADANIA, TARJETA PROFESIONAL
Y COPNIA
REPRESENTANTE LEGAL**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.488.048

ROA ROJAS


APPELLIDO

JUAN CARLOS

NOMBRE

[Handwritten signature]

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-DIC-1969

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.69
ESTATURA

B+
G. S. RH

M
SEXO

14-DIC-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CAYETA ANEL SANCHEZ TORRES



R-1500150-00133535-M-00794RRMB-20081204 0007507910A-1 25798451

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRÍCULA No. 2520262280CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 17/10/96
APELLIDOS
ROA ROJAS
NOMBRES
JUAN CARLOS
C.C. 79,488,048
UNIV. SANTO TOMAS-SECC. BOGOTÁ

J. A. Martínez
Secretario del Consejo

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JUAN CARLOS ROA ROJAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79488048, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-62280 desde el 17 de Octubre de 1996, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 696.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiseis (26) días del mes de Septiembre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL
REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO
DE ESTAR INSCRITO).**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 1 DE 59

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: JUAN CARLOS ROA ROJAS

NIT: 00000079488048-5

C.C.: 000000079488048

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00030800

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/08/30

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/29

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CARRERA 16 NO 76-55 OFICINA 502

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: CHAPINERO

TELEFONO 1: 3114800996

CORREO ELECTRONICO: ROAROJASJUANCARLOS@YAHOO.ES

A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CARRERA 16 NO 76-55 OFICINA 502
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 TELEFONO 1: 3114800996
 CORREO ELECTRONICO: ROAROJASJUANCARLOS@YAHOO.ES
 A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
 ACTIVO CORRIENTE: \$136.590.624,00
 ACTIVO TOTAL: \$465.538.949,00
 PASIVO CORRIENTE: \$4.865.989,00
 PASIVO TOTAL: \$29.405.865,00
 PATRIMONIO: \$436.133.084,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$76.137.520,00
 GASTOS DE INTERESES: \$453.786,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
 ACTIVO CORRIENTE: \$282.686.370,00
 ACTIVO TOTAL: \$456.634.370,00
 PASIVO CORRIENTE: \$8.675.342,00
 PASIVO TOTAL: \$44.132.178,00
 PATRIMONIO: \$412.502.192,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$63.363.431,00
 GASTOS DE INTERESES: \$453.786,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
 ACTIVO CORRIENTE: \$289.037.933,00
 ACTIVO TOTAL: \$438.142.684,00
 PASIVO CORRIENTE: \$7.453.984,00
 PASIVO TOTAL: \$38.141.917,00
 PATRIMONIO: \$400.000.767,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$65.139.415,00
 GASTOS DE INTERESES: \$1.243.657,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 28,07
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,06
 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 167,78

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
 PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 2 DE 59

* * * * *

INDICE DE LIQUIDEZ:	32,58
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,09
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	139,63

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	38,77
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,08
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	52,37

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,17
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,16

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,16
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,14

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
10	16	18	00	PLANTAS SIN FLOR
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
11	10	15	00	MINERALES
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	15	00	SAVIA
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	15	15	00	FIBRAS
11	16	15	00	TEJIDOS DE SEDA
11	16	16	00	TEJIDOS DE LANA
11	16	18	00	TEJIDOS SINTÉTICOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	17	18	00	SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11	17	20	00	ALEACIONES DE ALUMINIO
12	16	18	00	COLOIDES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	24	00	ROMPEDORES DE POLÍMERO
12	16	25	00	ROMPEDORES DE EMULSIÓN
12	16	30	00	MEZCLAS PARA QUITAR BARRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 3 DE 59

* * * * *

12 16 34 00 EXTENSORES
12 16 41 00 IN SITU
12 16 48 00 AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12 16 49 00 AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12 16 50 00 AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
15 10 18 00 COMBUSTIBLES O BIO - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
BASADOS EN PLANTAS
15 12 18 00 ANTICORROSIVOS
20 10 15 00 EQUIPO DE CORTE
20 10 16 00 CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20 10 17 00 TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20 10 18 00 SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 19 00 SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20 10 20 00 SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20 10 23 00 VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
A
20 12 18 00 EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
22 10 15 00 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
EDIFICIOS
22 10 20 00 EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
IOS

23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE	
				RÁMICA Y SIMILARES	
=====					
23	12	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA TRABAJ	
				O TEXTIL	
=====					
23	15	30	00	DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAM	
				IENTO Y SUJECCIÓN	
=====					
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA	
=====					
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS	
=====					
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y	
				SOLDADURA DÉBIL	
=====					
23	28	15	00	MÁQUINAS PARA RECUBRIR O PLATEAR	
=====					
23	29	15	00	HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL	
=====					
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES	
=====					
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS	
=====					
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS	
=====					
24	13	15	00	REFRIGERADORES INDUSTRIALES	
=====					
24	13	16	00	CONGELADORES INDUSTRIALES	
=====					
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE	
				RIALES	
=====					
25	10	19	00	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO	
=====					
25	12	15	00	LOCOMOTORAS Y VAGONETAS ELÉCTRICAS	
=====					
25	12	16	00	VAGONES DE FERROCARRIL Y TRANVÍA	
=====					
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO	
=====					
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC	
=====					
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC	
=====					
26	10	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS	
=====					
26	10	15	00	MOTORES	
=====					
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA	
=====					
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO	
=====					
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
=====					
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 4 DE 59

* * * * *

26 13 15 00 CENTRALES ELÉCTRICAS
26 13 16 00 EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
26 13 17 00 EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
26 13 18 00 EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27 11 15 00 HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 25 00 HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 26 00 HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27 11 27 00 HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 29 00 HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27 11 32 00 JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 11 33 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN

27 12 16 00 PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
=====
27 12 17 00 ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
=====
30 10 15 00 ÁNGULOS
=====
30 10 17 00 VIGAS
=====
30 10 18 00 CONDUCTOS
=====
30 10 20 00 HOJA
=====
30 10 22 00 PLANCHA
=====
30 10 23 00 PERFILES
=====
30 10 24 00 VARILLAS
=====
30 10 28 00 PILOTAJE
=====
30 10 29 00 PILARES
=====
30 10 31 00 RIELES
=====
30 10 32 00 ENREJADO
=====
30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
=====
30 10 38 00 FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
=====
30 10 39 00 EJES
=====
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS
=====
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL
=====
30 11 18 00 AGREGADOS
=====
30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
=====
30 12 16 00 ASFALTOS
=====
30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR
RILERAS
=====
30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
=====
30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
E SUELOS
=====
30 13 15 00 BLOQUES
=====
30 13 16 00 LADRILLOS
=====
30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 5 DE 59

* * * * *

30 14 15 00 AISLAMIENTO TÉRMICO
=====
30 14 16 00 AISLAMIENTO ESPECIAL
=====
30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
=====
30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
=====
30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
=====
30 15 18 00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y
EXTERIOR
=====
30 15 19 00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
=====
30 15 20 00 CERCADO
=====
30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
=====
30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS
=====
30 16 17 00 SUELOS
=====
30 16 18 00 EBANISTERÍA
=====
30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
=====
30 16 20 00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA
=====
30 16 21 00 LAMINADOS INTERIORES
=====
30 16 22 00 MOSTRADORES
=====
30 16 23 00 ACCESORIOS PARA GABINETES
=====
30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS
=====
30 17 15 00 PUERTAS
=====
30 17 16 00 VENTANAS
=====
30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL
=====
30 17 18 00 CLARABOYAS
=====

30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS
=====
30 17 20 00 PUERTAS
=====
30 17 21 00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
=====
30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA
=====
30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
=====
30 18 17 00 GRIFOS
=====
30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
=====
30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
=====
30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
=====
30 19 17 00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
=====
30 19 18 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE
MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
=====
30 24 15 00 COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS
PORTÁTILES
=====
30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD
AS Y ESCALERA
=====
30 25 15 00 ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR
A
=====
30 26 17 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E LATÓN
=====
30 26 27 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E BRONCE
=====
30 26 57 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D
E ALEACIONES FERROSAS
=====
31 11 16 00 EXTRUSIONES POR PERCUSIÓN
=====
31 11 17 00 EXTRUSIONES EN FRÍO
=====
31 14 17 00 MOLDEADOS POR INYECCIÓN DE AIRE
=====
31 15 15 00 CUERDAS
=====
31 15 16 00 CADENAS
=====
31 15 17 00 CABLE MECÁNICO
=====
31 15 18 00 ALAMBRE MECÁNICO
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 6 DE 59

* * * * *

31 15 19 00 CORREAS
=====
31 15 20 00 CABLE DE SEGURIDAD
=====
31 15 21 00 CORDONES
=====
31 15 22 00 ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
=====
31 16 15 00 TORNILLOS
=====
31 16 16 00 PERNOS
=====
31 16 17 00 TUERCAS
=====
31 16 18 00 ARANDELAS
=====
31 16 20 00 CLAVOS
=====
31 16 21 00 ANCLAS
=====
31 16 22 00 REMACHES
=====
31 16 24 00 FIJADORES VARIOS
=====
31 16 25 00 SOPORTES Y PUNTALES
=====
31 16 26 00 GANCHOS
=====
31 16 28 00 FERRETERÍA EN GENERAL
=====
31 16 29 00 MORDAZAS
=====
31 16 30 00 EMBRAGUES
=====
31 16 34 00 REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
=====
31 21 15 00 PINTURAS Y TAPA POROS
=====
31 21 16 00 ADITIVOS PARA PINTURAS
=====
31 21 17 00 ACABADOS EN GENERAL
=====
31 21 18 00 DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
=====
31 21 19 00 APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI

				NTAR	
31	37	11	00	LADRILLOS REFRACTARIOS	
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN	
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS	
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD	
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES	
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS	
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI	
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS	
40	10	15	00	VENTILACIÓN	
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO	
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD	
40	10	20	00	CALDERAS	
40	14	16	00	VÁLVULAS	
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 7 DE 59

* * * * *

40 14 19 00 CONDUCTOS
=====
40 14 20 00 MANGUERAS
=====
40 14 22 00 REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
=====
40 14 25 00 INTERCEPTORES Y COLADORES
=====
40 15 15 00 BOMBAS
=====
40 15 16 00 COMPRESORES
=====
40 16 15 00 FILTROS
=====
40 16 16 00 PURIFICACIÓN
=====
40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
=====
40 17 16 00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
=====
40 17 17 00 ADAPTADORES DE TUBOS
=====
40 17 18 00 ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
=====
40 17 20 00 DEFLECTORES PARA TUBOS
=====
40 17 21 00 CODOS PARA TUBOS
=====
40 17 23 00 CASQUILLOS PARA TUBOS
=====
40 17 24 00 TAPAS PARA TUBOS
=====
40 17 25 00 CONECTORES DE TUBOS
=====
40 17 26 00 ACOPLEROS DE TUBOS
=====
40 17 27 00 CRUCES DE TUBOS
=====
40 17 28 00 CODOS DE TUBOS
=====
40 17 29 00 UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
=====
40 17 30 00 SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
=====
40 17 33 00 BOQUILLAS DE TUBOS

40 17 35 00 TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 46 00 T PARA TUBOS
40 17 49 00 UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 18 30 00 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 15 00 EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
41 10 17 00 EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR
ITURACIÓN Y PENSADO PARA LABORATORIO
41 10 18 00 EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO
SÓLIDO PARA LABORATORIO
41 11 15 00 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41 11 16 00 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR
O DISTANCIA
41 11 17 00 INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSER
VACIÓN
41 11 18 00 EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41 11 23 00 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41 11 36 00 EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41 11 39 00 EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41 11 61 00 KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALI
DAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS
42 23 15 00 SUMINISTROS Y EQUIPO DE ALIMENTACIÓN ENTERA
L
43 19 15 00 DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43 19 16 00 PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMU
NICACIÓN PERSONAL
43 22 33 00 DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE
CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
43 23 15 00 SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
46 15 16 00 EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 8 DE 59

* * * * *

46 16 15 00 CONTROL DE TRÁFICO
46 19 16 00 EQUIPO CONTRA INCENDIOS
49 24 15 00 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
50 10 17 00 FRUTOS SECOS
52 12 15 00 ROPA DE CAMA
52 12 16 00 MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS
56 10 15 00 MUEBLES
56 10 16 00 MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56 10 17 00 MUEBLES DE OFICINA
56 10 18 00 ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56 11 15 00 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN
A
56 11 16 00 SISTEMAS DE PANELES
56 11 17 00 CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56 11 18 00 MUEBLES INDEPENDIENTES
56 11 19 00 MUEBLES INDUSTRIALES
56 11 20 00 MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56 11 21 00 ASIENTOS
56 11 22 00 SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56 12 10 00 MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56 12 11 00 MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
56 12 12 00 MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56 12 13 00 ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE

				RALES	
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR	
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA	
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS	
56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS	
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES	
56	12	19	00	MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN	
56	12	20	00	MUEBLES DE LABORATORIO	
60	10	44	00	GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA	
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS	
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR	
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
70	17	16	00	VIGILANCIA	
70	17	17	00	RIEGO	
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA	
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA	
71	10	17	00	EXTRACCIÓN	
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS	
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJOS	
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN	
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO	
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 9 DE 59

* * * * *

71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	10	00	SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	10	00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLÍFEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA	
				MILIARES	
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI	
				FAMILIARES	
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ	
				COLAS	
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
				RIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
				ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 10 DE 59

* * * * *

72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
=====					
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
=====					
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====					
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
=====					
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
=====					
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====					
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
=====					
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
=====					
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
				SAICOS	
=====					
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
=====					
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
				NAS Y PUERTAS	
=====					
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
=====					
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
				ÁMINAS DE METAL	
=====					
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
				NCRETO	
=====					
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
=====					
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
=====					
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
=====					
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					

72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES	
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES	
73	15	20	00	SERVICIOS DE LLENADO	
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO	
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA	
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 11 DE 59

* * * * *

77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO	
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA	
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS	
78	10	15	00	TRANSPORTE DE CARGA AÉREA	
78	10	17	00	TRANSPORTE DE CARGA POR MAR	
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
78	11	16	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL	
78	11	17	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR	
78	14	19	00	SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TR	
				ANSPORTE	
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA	
78	18	17	00	SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTI	
				BLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCU	
				LOS	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
				NISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	

80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 16 00 SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 12 17 00 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 12 19 00 SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL
80 13 18 00 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80 14 16 00 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80 15 16 00 SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 16 00 SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80 16 18 00 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 18 00 INGENIERÍA QUÍMICA
81 10 19 00 INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 20 00 INGENIERÍA DE MINAS
81 10 21 00 INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 24 00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 16 00 PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81 11 17 00 SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 12 DE 59

* * * * *

81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C	
				OMPONENTES DE SISTEMAS	
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA	
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
81	15	19	00	GEOFÍSICA	
82	12	15	00	IMPRESIÓN	
82	12	18	00	PUBLICACIÓN	
82	15	16	00	ARTISTAS DE CIRCO	
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS	
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LAR	
				GA DISTANCIA	
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES	
83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN	
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES	
83	11	23	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA	
83	11	24	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MERCADO	
				CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQU	
				ILADA	
83	12	15	00	BIBLIOTECAS	

84 10 15 00 ASISTENCIA DE DESARROLLO
=====
84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES
=====
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
=====
84 11 17 00 FINANZAS CORPORATIVAS
=====
90 11 17 00 FACILIDADES PARA ACAMPAR
=====
90 15 17 00 PARQUES DE DIVERSIONES
=====
91 10 19 00 CONSULTORES DE MODAS
=====
91 11 17 00 SERVICIOS DE COMPRA Y TRUEQUE DE CONSUMO
=====
93 10 17 00 CUERPOS Y PRÁCTICA LEGISLATIVA
=====
93 12 17 00 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
=====
93 13 15 00 PROGRAMAS DE REFUGIADOS
=====
93 14 15 00 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
=====
93 14 18 00 EMPLEO
=====
93 14 19 00 DESARROLLO RURAL
=====
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
=====
93 14 21 00 DESARROLLO REGIONAL
=====
93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
=====
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
=====
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES
=====
95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES
=====
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 13 DE 59

* * * * *

95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN	
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS	
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA	
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS	
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES	
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS	
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES	
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES	
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO	
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS MUNICIPALES VALLE DEL CAUCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YOTOCO VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
10	17	15	00	11	10	15	00	11	10	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	15	15	00	11	16	15	00
11	16	16	00	11	16	18	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	20	00	12	16	18	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	30	00	12	16	34	00	12	16	41	00
12	16	48	00	12	16	49	00	12	16	50	00
15	10	18	00	15	12	18	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00	20	10	23	00
20	12	18	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	30	00	23	15	35	00
23	27	14	00	23	27	18	00	23	28	15	00
23	29	15	00	24	10	15	00	24	10	16	00
24	11	18	00	24	13	15	00	24	13	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 14 DE 59

* * * * *

25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
=====	=====	=====
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
=====	=====	=====
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
=====	=====	=====
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
=====	=====	=====
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
=====	=====	=====
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
=====	=====	=====
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
=====	=====	=====

30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 15 DE 59

* * * * *

40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 16 00	41 11 23 00	41 11 36 00
41 11 39 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00

71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
=====	=====	=====
71 15 11 00	71 15 13 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 16 00	73 18 10 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 16 DE 59

* * * * *

78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
=====	=====	=====
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 13 18 00	80 14 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
82 12 15 00	82 12 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 11 15 00	83 11 16 00
=====	=====	=====
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
=====	=====	=====
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
=====	=====	=====
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA ARBOLETES 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 17 DE 59

* * * * *

20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00

30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
=====	=====	=====
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
=====	=====	=====
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
=====	=====	=====
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
=====	=====	=====
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
=====	=====	=====
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
=====	=====	=====
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 18 DE 59

* * * * *

39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
=====	=====	=====
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
=====	=====	=====
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
=====	=====	=====
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
=====	=====	=====
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
=====	=====	=====
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
=====	=====	=====
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
=====	=====	=====
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
=====	=====	=====

56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 13 14 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
71 16 11 00	71 16 12 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 19 DE 59

* * * * *

78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	90 15 17 00	91 11 17 00
93 10 17 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
=====	=====	=====
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 18 00	95 14 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN CARLOS ROA ROJAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO - FUCOLDE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
=====	=====	=====
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
=====	=====	=====
11 16 16 00	11 17 15 00	11 17 16 00
=====	=====	=====
11 17 18 00	11 17 20 00	12 16 18 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
=====	=====	=====
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 20 DE 59

* * * * *

23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00

30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
=====	=====	=====
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
=====	=====	=====
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
=====	=====	=====
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
=====	=====	=====
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
=====	=====	=====
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
=====	=====	=====
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 21 DE 59

* *

39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
=====	=====	=====
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
=====	=====	=====
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
=====	=====	=====
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
=====	=====	=====
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
=====	=====	=====
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
=====	=====	=====
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
=====	=====	=====

70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	71 16 11 00
71 16 12 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 22 DE 59

* * * * *

77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
78 10 15 00	78 10 17 00	78 10 18 00
78 11 17 00	78 14 19 00	78 18 16 00
78 18 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00

93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 17 00
=====	=====	=====
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 18 00	95 14 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALADOBLANCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 424,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
=====	=====	=====
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
=====	=====	=====
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 23 DE 59

* * * * *

20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00

30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
=====	=====	=====
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
=====	=====	=====
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
=====	=====	=====
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
=====	=====	=====
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 18 00
=====	=====	=====
31 16 20 00	31 16 21 00	31 16 22 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 16 25 00	31 16 26 00
=====	=====	=====
31 16 28 00	31 16 29 00	31 16 30 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
31 37 11 00	39 10 16 00	39 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 24 DE 59

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 19 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 20 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 16 00	40 16 15 00
=====	=====	=====
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 33 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 46 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
=====	=====	=====
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
=====	=====	=====
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
=====	=====	=====
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
=====	=====	=====
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
=====	=====	=====
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
=====	=====	=====

56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	71 16 12 00
71 16 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 25 DE 59

* * * * *

77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 18 16 00
78 18 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00

93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
=====	=====	=====
95 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA 009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
=====	=====	=====
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
=====	=====	=====
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 26 DE 59

* * * * *

12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
=====	=====	=====
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
=====	=====	=====
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
=====	=====	=====
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
=====	=====	=====
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
=====	=====	=====
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
=====	=====	=====
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
=====	=====	=====
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====

30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 25 15 00	30 26 27 00
30 26 57 00	31 11 16 00	31 14 17 00
31 15 15 00	31 15 16 00	31 15 17 00
31 15 18 00	31 15 19 00	31 15 20 00
31 15 21 00	31 15 22 00	31 16 15 00
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 18 00
31 16 20 00	31 16 21 00	31 16 22 00
31 16 24 00	31 16 25 00	31 16 26 00
31 16 28 00	31 16 29 00	31 16 30 00
31 16 34 00	31 21 15 00	31 21 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 27 DE 59

* * * * *

31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
31 37 11 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 10 00
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 19 00
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 20 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
40 14 25 00	40 15 15 00	40 15 16 00
40 16 15 00	40 16 16 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 30 00
40 17 33 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 11 36 00
42 23 15 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	46 16 15 00	46 19 16 00
49 24 15 00	52 12 15 00	52 12 16 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00

56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
=====	=====	=====
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
=====	=====	=====
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
=====	=====	=====
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
=====	=====	=====
56 12 14 00	56 12 17 00	56 12 18 00
=====	=====	=====
56 12 19 00	56 12 20 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 11 16 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 10 15 00	71 10 16 00
=====	=====	=====
71 10 17 00	71 12 12 00	71 12 13 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
=====	=====	=====
71 15 11 00	71 15 13 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
71 16 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 28 DE 59

* * * * *

72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
=====	=====	=====
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
=====	=====	=====
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
=====	=====	=====
82 12 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00

83 10 18 00	83 11 15 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 10 15 00
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
93 10 17 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SURCOLOMBIANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 29 DE 59

* * * * *

11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
=====	=====	=====
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
=====	=====	=====
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
=====	=====	=====
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
=====	=====	=====
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
=====	=====	=====
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
=====	=====	=====
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
=====	=====	=====
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00

27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	31 11 16 00	31 14 17 00
31 15 15 00	31 15 16 00	31 15 17 00
31 15 18 00	31 15 19 00	31 15 21 00
31 15 22 00	31 16 15 00	31 16 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 30 DE 59

* * * * *

31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 34 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 20 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
40 14 25 00	40 15 15 00	40 15 16 00
40 16 15 00	40 16 16 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 30 00
40 17 33 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 11 36 00

43 19 15 00	43 19 16 00	43 22 33 00
=====	=====	=====
43 23 15 00	46 16 15 00	46 19 16 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	56 10 15 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	56 10 18 00	56 11 15 00
=====	=====	=====
56 11 16 00	56 11 18 00	56 11 19 00
=====	=====	=====
56 11 20 00	56 11 21 00	56 11 22 00
=====	=====	=====
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
=====	=====	=====
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
=====	=====	=====
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
=====	=====	=====
56 12 20 00	70 10 15 00	70 11 16 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 15 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
71 12 12 00	71 12 16 00	71 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
=====	=====	=====
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 31 DE 59

* * * * *

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
=====	=====	=====
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 15 00	78 10 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 17 00	78 14 19 00	78 18 16 00
=====	=====	=====
78 18 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
=====	=====	=====

81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
82 12 15 00	82 12 18 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	83 11 15 00
83 11 16 00	83 11 18 00	83 11 22 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
84 10 15 00	84 11 16 00	90 11 17 00
90 15 17 00	93 10 17 00	93 13 15 00
93 14 15 00	93 14 18 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN CARLOS ROA ROJAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PULI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 32 DE 59

* * * * *

11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 17 00
26 13 18 00	27 11 15 00	27 11 16 00

27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 11 21 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 11 23 00	27 11 25 00	27 11 26 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	27 11 28 00	27 11 29 00
=====	=====	=====
27 11 32 00	27 11 33 00	27 12 16 00
=====	=====	=====
27 12 17 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 20 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 31 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 38 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 15 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 25 15 00	30 26 27 00
=====	=====	=====
30 26 57 00	31 11 16 00	31 14 17 00
=====	=====	=====
31 15 15 00	31 15 16 00	31 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 33 DE 59

* *

31 15 18 00	31 15 19 00	31 15 20 00
=====	=====	=====
31 15 21 00	31 15 22 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 18 00
=====	=====	=====
31 16 20 00	31 16 21 00	31 16 22 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 16 25 00	31 16 26 00
=====	=====	=====
31 16 28 00	31 16 29 00	31 16 30 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 21 15 00	31 21 16 00
=====	=====	=====
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
31 37 11 00	39 10 16 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 19 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
=====	=====	=====
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 14 25 00	40 15 15 00	40 15 16 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 16 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 24 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 30 00
=====	=====	=====
40 17 33 00	40 17 35 00	40 17 36 00

40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 11 36 00
43 19 15 00	43 19 16 00	43 22 33 00
43 23 15 00	46 16 15 00	46 19 16 00
49 24 15 00	56 10 15 00	56 10 16 00
56 10 17 00	56 10 18 00	56 11 15 00
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
56 11 20 00	56 11 21 00	56 11 22 00
56 12 10 00	56 12 11 00	56 12 12 00
56 12 13 00	56 12 14 00	56 12 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	56 12 20 00	70 10 15 00
70 11 16 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 15 18 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 15 00	71 10 16 00
71 10 17 00	71 12 12 00	71 12 16 00
71 12 17 00	71 12 18 00	71 12 20 00
71 12 23 00	71 12 25 00	71 12 28 00
71 12 30 00	71 14 11 00	71 15 11 00
71 15 13 00	71 16 11 00	71 16 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 34 DE 59

* * * * *

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00

81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
=====	=====	=====
82 12 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 11 15 00	83 11 16 00
=====	=====	=====
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
=====	=====	=====
83 11 24 00	83 12 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
=====	=====	=====
93 10 17 00	93 13 15 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN CARLOS ROA ROJAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ISNOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 35 DE 59

* * * * *

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
=====	=====	=====
10 17 15 00	11 10 15 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 12 15 00	11 12 16 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 15 15 00	11 16 15 00	11 16 16 00
=====	=====	=====
11 16 18 00	11 17 15 00	11 17 16 00
=====	=====	=====
11 17 20 00	12 16 18 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 24 00	12 16 25 00	12 16 30 00
=====	=====	=====
12 16 34 00	12 16 41 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	12 16 50 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 12 18 00	20 10 15 00	20 10 16 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 20 00	20 10 23 00	20 12 18 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
22 10 20 00	23 10 15 00	23 15 30 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	23 27 14 00	23 27 18 00
=====	=====	=====
23 28 15 00	23 29 15 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 11 18 00	24 13 15 00
=====	=====	=====
24 13 16 00	25 10 16 00	25 10 19 00
=====	=====	=====
25 12 15 00	25 12 16 00	25 12 17 00
=====	=====	=====
26 10 13 00	26 10 15 00	26 11 16 00
=====	=====	=====
26 12 15 00	26 12 16 00	26 12 17 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	26 13 16 00	26 13 17 00
=====	=====	=====

26 13 18 00	27 11 16 00	27 11 17 00
27 11 18 00	27 11 19 00	27 11 20 00
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 23 00
27 11 25 00	27 11 26 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 29 00	27 11 32 00
27 11 33 00	27 12 16 00	27 12 17 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 25 15 00	30 26 27 00
30 26 57 00	31 11 16 00	31 14 17 00
31 15 15 00	31 15 16 00	31 15 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 36 DE 59

* * * * *

31 15 18 00	31 15 19 00	31 15 20 00
31 15 21 00	31 15 22 00	31 16 15 00
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 18 00
31 16 20 00	31 16 22 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 34 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 37 11 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 19 00	39 12 22 00
39 13 17 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 20 00
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 33 00

40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 11 36 00	43 19 15 00
=====	=====	=====
43 19 16 00	43 22 33 00	43 23 15 00
=====	=====	=====
46 15 16 00	46 19 16 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
=====	=====	=====
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
=====	=====	=====
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
=====	=====	=====
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
=====	=====	=====
56 12 11 00	56 12 13 00	56 12 14 00
=====	=====	=====
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
=====	=====	=====
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
=====	=====	=====
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
=====	=====	=====
71 15 11 00	71 15 13 00	71 16 12 00
=====	=====	=====
71 16 13 00	71 16 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 10 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 37 DE 59

* *

72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
=====	=====	=====
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
78 10 15 00	78 10 17 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 16 00	78 11 17 00	78 14 19 00
=====	=====	=====
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
=====	=====	=====
80 13 18 00	80 14 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 16 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00

81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
82 12 15 00	82 12 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 11 16 00	83 11 18 00
83 11 22 00	83 11 23 00	83 11 24 00
83 12 15 00	84 11 16 00	90 11 17 00
90 15 17 00	91 10 19 00	93 10 17 00
93 14 15 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 13 16 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN CARLOS ROA ROJAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 38 DE 59

* * * * *

10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 11 18 00
24 13 15 00	24 13 16 00	25 10 16 00
25 10 19 00	25 12 15 00	25 12 16 00
25 12 17 00	26 10 11 00	26 10 12 00
26 10 13 00	26 10 15 00	26 11 16 00

26 12 15 00	26 12 16 00	26 12 17 00
=====	=====	=====
26 13 15 00	26 13 16 00	26 13 17 00
=====	=====	=====
26 13 18 00	27 11 15 00	27 11 16 00
=====	=====	=====
27 11 17 00	27 11 18 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 21 00	27 11 22 00	27 11 25 00
=====	=====	=====
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
=====	=====	=====
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 16 15 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
=====	=====	=====
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 25 15 00	30 26 27 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 39 DE 59

* * * * *

30 26 57 00	31 11 16 00	31 14 17 00
=====	=====	=====
31 15 15 00	31 15 16 00	31 15 17 00
=====	=====	=====
31 15 18 00	31 15 19 00	31 15 20 00
=====	=====	=====
31 15 21 00	31 16 15 00	31 16 16 00
=====	=====	=====
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 20 00
=====	=====	=====
31 16 21 00	31 16 22 00	31 16 24 00
=====	=====	=====
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	31 21 19 00	31 37 11 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 11 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
=====	=====	=====
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00

40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
43 19 15 00	43 19 16 00	43 22 33 00
43 23 15 00	46 16 15 00	49 24 15 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 14 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
82 12 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 40 DE 59

* * * * *

83 11 16 00	83 11 18 00	83 11 22 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
93 10 17 00	93 13 15 00	93 14 15 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN CARLOS ROA ROJAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZETAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00

11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
=====	=====	=====
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
=====	=====	=====
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
=====	=====	=====
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
=====	=====	=====
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
=====	=====	=====
25 12 16 00	26 10 11 00	26 10 12 00
=====	=====	=====
26 10 15 00	26 11 16 00	26 12 15 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	26 12 17 00	26 13 15 00
=====	=====	=====
26 13 16 00	26 13 18 00	27 11 15 00
=====	=====	=====
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
=====	=====	=====
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
=====	=====	=====
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
=====	=====	=====
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 41 DE 59

* * * * *

30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 16 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	30 25 15 00	30 26 27 00
=====	=====	=====
30 26 57 00	31 11 16 00	31 14 17 00
=====	=====	=====
31 15 15 00	31 15 16 00	31 15 17 00
=====	=====	=====
31 15 18 00	31 15 19 00	31 15 20 00
=====	=====	=====
31 15 21 00	31 15 22 00	31 16 15 00
=====	=====	=====

31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 18 00
31 16 20 00	31 16 21 00	31 16 22 00
31 16 24 00	31 16 25 00	31 16 26 00
31 16 28 00	31 16 29 00	31 16 30 00
31 16 34 00	31 21 15 00	31 21 16 00
31 21 17 00	31 21 18 00	31 21 19 00
31 37 11 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	39 11 18 00	39 12 10 00
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 16 00	39 12 17 00	39 12 19 00
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 20 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 20 00	40 14 22 00
40 14 25 00	40 15 15 00	40 15 16 00
40 16 15 00	40 16 16 00	40 17 15 00
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 18 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 30 00
40 17 33 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 46 00	40 17 49 00	40 17 52 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 11 36 00
42 23 15 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	46 16 15 00	46 19 16 00
49 24 15 00	52 12 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 18 00	56 11 15 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 42 DE 59

* * * * *

56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	56 12 20 00	70 10 15 00
70 11 16 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 15 18 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 15 00	71 10 16 00
71 10 17 00	71 12 12 00	71 12 13 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	71 16 11 00
71 16 13 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00

72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
=====	=====	=====
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
=====	=====	=====
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
=====	=====	=====
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 18 00
=====	=====	=====
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
=====	=====	=====
82 12 18 00	83 10 15 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 11 15 00	83 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 43 DE 59

* * * * *

83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
=====	=====	=====
83 11 24 00	83 12 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
=====	=====	=====
93 10 17 00	93 13 15 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 15 13 00	81 10 22 00	72 15 39 00
=====	=====	=====

93 15 15 00	80 11 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	77 12 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	77 12 16 00	71 16 11 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	77 10 19 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	83 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	81 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	80 10 16 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	80 10 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	77 12 15 00	10 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	84 10 15 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
71 16 13 00	83 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	80 12 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	80 11 16 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	77 13 16 00	10 17 15 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 10 17 00	11 16 18 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	22 10 15 00	10 16 16 00
=====	=====	=====
11 16 15 00	12 16 34 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 18 00	11 12 15 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 18 00	15 12 18 00	22 10 20 00
=====	=====	=====
23 29 15 00	23 28 15 00	26 11 16 00
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 16 16 00	23 15 30 00
=====	=====	=====
25 12 15 00	26 13 15 00	11 15 15 00
=====	=====	=====
12 16 30 00	24 13 15 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 11 17 00	11 17 20 00
=====	=====	=====
12 16 49 00	20 12 18 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
23 27 18 00	23 12 16 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	23 10 15 00	25 10 19 00
=====	=====	=====
27 11 26 00	15 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 44 DE 59

* * * * *

24 11 18 00	24 10 16 00	26 12 17 00
=====	=====	=====
26 13 18 00	10 16 18 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 41 00	20 10 20 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 12 16 00	12 16 24 00	20 10 16 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	11 11 16 00	11 17 16 00
=====	=====	=====
11 17 15 00	22 10 17 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
27 11 33 00	24 10 15 00	26 10 12 00
=====	=====	=====
26 10 11 00	27 11 17 00	23 27 14 00
=====	=====	=====
23 15 35 00	27 11 29 00	26 10 15 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	25 10 16 00	24 13 16 00
=====	=====	=====
26 12 15 00	27 11 15 00	27 11 21 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 20 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 16 20 00	27 12 17 00
=====	=====	=====
30 10 38 00	30 13 16 00	30 16 16 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 10 29 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 15 17 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 18 00	30 26 27 00	30 25 15 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	27 12 16 00	30 17 16 00
=====	=====	=====
31 15 20 00	26 12 16 00	27 11 32 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 17 17 00	31 15 15 00
=====	=====	=====
27 11 16 00	27 11 25 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 13 15 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 19 16 00	30 10 24 00

30 11 19 00	30 15 16 00	30 16 23 00
30 17 21 00	30 10 39 00	30 14 16 00
30 16 19 00	30 16 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	31 15 18 00	27 11 19 00
27 11 28 00	30 10 23 00	31 14 17 00
31 11 16 00	27 11 23 00	30 10 17 00
30 10 15 00	31 16 15 00	26 13 16 00
27 11 18 00	30 10 32 00	30 10 31 00
30 11 18 00	30 11 16 00	30 16 22 00
30 16 21 00	30 19 17 00	30 14 15 00
30 13 17 00	30 16 17 00	30 17 15 00
30 24 15 00	30 12 18 00	30 15 19 00
30 15 18 00	30 18 17 00	31 15 17 00
30 26 57 00	31 15 19 00	31 16 25 00
31 37 11 00	31 21 19 00	31 15 21 00
31 16 20 00	31 16 18 00	39 12 16 00
39 12 14 00	31 15 16 00	31 16 34 00
31 16 30 00	39 11 18 00	40 10 16 00
40 14 25 00	40 14 22 00	40 17 21 00
40 17 46 00	31 16 17 00	40 14 16 00
40 17 16 00	40 17 15 00	31 15 22 00
31 16 29 00	40 10 15 00	40 17 28 00
40 17 27 00	31 16 24 00	31 16 22 00
31 21 16 00	39 12 13 00	40 10 20 00
40 10 18 00	40 16 16 00	39 11 16 00
39 11 15 00	39 13 17 00	40 15 16 00
40 17 26 00	31 21 18 00	39 12 19 00
40 14 20 00	40 17 20 00	40 17 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 45 DE 59

* * * * *

40 17 30 00	31 16 28 00	31 16 26 00
39 10 16 00	39 12 22 00	40 18 30 00
31 16 21 00	31 21 17 00	39 12 17 00
40 14 19 00	31 16 16 00	31 21 15 00
39 12 11 00	39 12 10 00	40 10 17 00
40 15 15 00	40 17 25 00	40 17 24 00
42 23 15 00	43 22 33 00	40 14 17 00
40 17 17 00	40 17 33 00	40 18 31 00
56 12 10 00	40 16 15 00	40 17 29 00
43 19 15 00	40 17 36 00	56 11 18 00
56 10 16 00	70 15 18 00	52 12 15 00
71 12 30 00	71 12 28 00	56 11 22 00
72 12 10 00	70 13 15 00	71 12 18 00
72 15 10 00	56 12 16 00	56 12 20 00
71 10 17 00	71 10 16 00	72 15 12 00
72 10 29 00	72 15 27 00	72 15 26 00
40 17 52 00	56 11 21 00	72 15 11 00
72 15 22 00	40 17 35 00	43 19 16 00
56 11 15 00	72 15 17 00	72 15 16 00
46 19 16 00	56 10 15 00	56 12 12 00
56 12 19 00	56 12 18 00	71 10 15 00
71 15 11 00	72 12 15 00	56 12 14 00

70 17 17 00	71 12 25 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	70 11 17 00	71 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	72 14 16 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 29 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
56 12 11 00	70 11 16 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	49 24 15 00	56 11 19 00
=====	=====	=====
56 12 17 00	72 15 20 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
56 10 18 00	56 12 13 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	71 12 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 15 24 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 14 11 00	72 12 14 00	71 12 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	71 12 23 00	71 12 20 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 15 14 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	73 12 15 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
78 18 17 00	81 10 16 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	78 10 18 00	78 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 25 00	72 15 35 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	77 13 15 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 11 16 00	83 11 18 00	83 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	72 15 43 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
82 12 15 00	93 14 15 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	81 15 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	72 15 31 00	73 18 10 00
=====	=====	=====
78 18 16 00	78 14 19 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	90 11 17 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
78 10 15 00	81 10 23 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	80 14 16 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	83 11 24 00	83 11 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 46 DE 59

* * * * *

95 12 23 00	72 15 42 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
78 11 17 00	80 16 15 00	93 10 17 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	73 18 19 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	95 10 17 00	73 12 16 00
=====	=====	=====
80 13 18 00	80 15 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	83 12 15 00	82 12 18 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	95 10 18 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	90 15 17 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	81 11 18 00	83 11 22 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	93 13 15 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 13 16 00	95 12 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 14 19 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 18 00	95 12 21 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	30 18 18 00	72 12 12 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JUAN CARLOS ROA ROJAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX, ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
71 15 13 00	81 10 22 00	72 15 39 00

93 15 15 00	83 11 15 00	72 14 15 00
93 14 20 00	77 12 17 00	72 10 15 00
95 12 16 00	77 12 16 00	71 16 11 00
81 14 15 00	77 10 18 00	77 11 15 00
77 10 16 00	95 11 15 00	80 10 16 00
72 14 11 00	93 14 19 00	80 10 15 00
77 11 16 00	83 10 18 00	77 12 15 00
10 16 15 00	83 10 16 00	77 10 17 00
95 11 16 00	81 10 15 00	72 10 33 00
11 11 15 00	84 10 15 00	77 10 20 00
71 16 13 00	83 10 15 00	77 10 19 00
95 12 17 00	80 12 17 00	77 10 15 00
93 15 16 00	80 11 16 00	72 14 10 00
84 11 16 00	77 13 16 00	10 17 15 00
10 16 16 00	11 16 15 00	12 16 34 00
20 10 19 00	20 10 18 00	11 12 15 00
12 16 23 00	12 16 18 00	15 12 18 00
22 10 20 00	11 10 17 00	11 16 18 00
12 16 50 00	22 10 15 00	23 29 15 00
23 15 30 00	25 12 15 00	26 13 15 00
11 15 15 00	12 16 30 00	24 13 15 00
27 11 22 00	11 11 18 00	11 11 17 00
11 17 20 00	23 28 15 00	26 11 16 00
11 10 15 00	11 16 16 00	12 16 49 00
12 16 25 00	20 10 17 00	23 10 15 00
23 27 18 00	25 12 16 00	15 10 18 00
22 10 19 00	24 11 18 00	25 10 19 00
27 11 26 00	20 12 18 00	20 10 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 47 DE 59

* * * * *

26 13 18 00	24 10 16 00	26 12 17 00
23 27 14 00	10 16 18 00	12 16 48 00
12 16 41 00	20 10 20 00	11 12 20 00
11 12 16 00	12 16 24 00	20 10 16 00
20 10 15 00	11 11 16 00	11 17 16 00
11 17 15 00	22 10 17 00	22 10 16 00
25 10 16 00	24 13 16 00	26 12 15 00
27 11 15 00	27 11 21 00	24 10 15 00
26 10 12 00	26 10 11 00	27 11 17 00
27 11 33 00	23 15 35 00	27 11 29 00
26 10 15 00	27 11 27 00	30 10 22 00
27 12 17 00	30 10 38 00	30 13 16 00
30 16 16 00	30 16 15 00	30 10 29 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 15 17 00
30 16 24 00	30 10 20 00	30 11 15 00
30 15 15 00	30 16 20 00	30 17 18 00
30 17 16 00	31 15 20 00	26 12 16 00
27 11 32 00	30 10 28 00	30 17 17 00
31 15 15 00	27 11 16 00	27 11 25 00
30 10 18 00	30 26 27 00	30 25 15 00
27 11 20 00	27 12 16 00	30 10 36 00
30 10 24 00	30 11 19 00	30 15 16 00

30 16 23 00	30 17 21 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 16 19 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 13 15 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 19 16 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
31 14 17 00	31 11 16 00	27 11 23 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 15 00	31 16 15 00
=====	=====	=====
26 13 16 00	27 11 18 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 31 00	31 15 18 00	27 11 19 00
=====	=====	=====
27 11 28 00	30 10 23 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 13 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	31 15 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 18 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 26 57 00	30 11 16 00	30 16 22 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 19 17 00	31 15 21 00
=====	=====	=====
31 15 16 00	31 16 34 00	31 16 30 00
=====	=====	=====
39 11 18 00	40 10 16 00	31 15 19 00
=====	=====	=====
31 16 25 00	31 37 11 00	31 21 19 00
=====	=====	=====
40 14 25 00	31 16 20 00	31 16 18 00
=====	=====	=====
39 12 16 00	39 12 14 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 17 28 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
31 16 24 00	31 16 22 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 17 21 00	40 17 46 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	40 17 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
31 15 22 00	31 16 29 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
31 21 18 00	39 12 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 10 18 00	40 16 16 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	39 11 15 00	39 13 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 48 DE 59

* * * * *

40 15 16 00	40 17 26 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
31 16 16 00	31 21 15 00	39 12 11 00
=====	=====	=====
39 12 10 00	40 10 17 00	31 16 28 00
=====	=====	=====
31 16 26 00	39 10 16 00	39 12 22 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	31 16 21 00	31 21 17 00
=====	=====	=====
39 12 17 00	40 14 19 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 17 29 00	43 19 15 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	56 11 18 00	40 17 25 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	42 23 15 00	43 22 33 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	40 17 17 00	40 17 33 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	56 12 10 00	56 11 22 00
=====	=====	=====
56 12 16 00	52 12 15 00	71 12 18 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 10 29 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	71 10 16 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	56 12 20 00	71 12 30 00
=====	=====	=====
71 12 28 00	72 12 11 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 26 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
56 11 21 00	56 12 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	43 19 16 00	56 11 15 00
=====	=====	=====
56 12 14 00	72 15 16 00	46 19 16 00
=====	=====	=====
56 10 15 00	56 12 12 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 12 25 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 15 15 00	71 12 17 00
=====	=====	=====

71 12 16 00	72 14 16 00	72 14 14 00
72 15 20 00	71 10 15 00	71 15 11 00
72 12 15 00	72 15 21 00	72 15 29 00
72 15 25 00	41 11 36 00	56 12 11 00
70 11 16 00	70 10 15 00	40 17 49 00
49 24 15 00	56 11 19 00	56 12 17 00
70 17 18 00	46 16 15 00	56 10 18 00
56 12 13 00	70 17 16 00	71 12 23 00
71 12 12 00	72 15 13 00	72 14 12 00
72 15 24 00	72 15 23 00	71 14 11 00
72 12 14 00	71 12 13 00	72 15 19 00
72 15 30 00	71 12 20 00	72 11 10 00
72 15 14 00	72 15 28 00	72 15 35 00
73 12 15 00	72 15 44 00	78 18 17 00
81 10 16 00	81 11 16 00	72 15 40 00
78 10 18 00	78 10 17 00	81 10 25 00
81 10 24 00	72 15 32 00	80 12 16 00
77 13 15 00	81 10 20 00	81 15 16 00
83 11 18 00	83 11 16 00	95 12 18 00
72 15 43 00	78 18 16 00	82 12 15 00
93 14 15 00	73 18 11 00	72 15 37 00
76 11 15 00	81 14 18 00	95 12 19 00
72 15 31 00	73 18 10 00	80 14 16 00
78 14 19 00	80 16 16 00	81 11 15 00
90 11 17 00	95 12 23 00	78 10 15 00
81 10 23 00	81 15 19 00	81 15 18 00
93 10 17 00	81 10 19 00	81 10 18 00
83 11 24 00	83 11 23 00	95 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 49 DE 59

* * * * *

72 15 42 00	72 15 41 00	78 11 17 00
80 16 15 00	81 10 27 00	72 15 36 00
73 18 19 00	77 13 17 00	81 11 17 00
81 10 21 00	73 12 16 00	80 13 18 00
80 15 16 00	81 10 17 00	81 11 18 00
83 12 15 00	82 12 18 00	93 14 18 00
95 10 18 00	95 13 16 00	81 15 17 00
90 15 17 00	95 12 20 00	95 12 27 00
95 13 15 00	83 11 22 00	95 10 16 00
93 13 15 00	95 12 25 00	95 12 21 00
95 12 15 00	95 14 16 00	95 12 24 00
95 14 19 00	95 13 17 00	95 14 15 00
95 14 17 00	95 14 18 00	30 18 15 00
95 10 15 00	30 18 18 00	72 12 12 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEC-TIBACUY 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIBACUY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00

11 11 18 00	11 12 20 00	10 17 15 00
11 10 15 00	11 10 17 00	11 12 15 00
11 15 15 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 12 16 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 17 16 00	12 16 23 00
12 16 30 00	12 16 48 00	11 16 18 00
11 17 20 00	12 16 24 00	12 16 34 00
12 16 49 00	11 17 15 00	12 16 18 00
12 16 25 00	12 16 41 00	12 16 50 00
15 10 18 00	20 10 16 00	20 10 19 00
20 12 18 00	22 10 17 00	15 12 18 00
20 10 17 00	20 10 20 00	22 10 15 00
22 10 19 00	20 10 15 00	20 10 18 00
20 10 23 00	22 10 16 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 27 14 00	23 29 15 00
24 11 18 00	25 10 16 00	23 15 30 00
23 27 18 00	24 10 15 00	24 13 15 00
25 10 19 00	23 15 35 00	23 28 15 00
24 10 16 00	24 13 16 00	25 12 15 00
25 12 16 00	26 10 12 00	26 11 16 00
26 12 17 00	26 13 17 00	25 12 17 00
26 10 13 00	26 12 15 00	26 13 15 00
26 13 18 00	26 10 11 00	26 10 15 00
26 12 16 00	26 13 16 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 19 00	27 11 22 00
27 11 26 00	27 11 29 00	27 11 17 00
27 11 20 00	27 11 23 00	27 11 27 00
27 11 32 00	27 11 18 00	27 11 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 50 DE 59

* * * * *

27 11 25 00	27 11 28 00	27 11 33 00
81 10 15 00	77 10 18 00	95 11 15 00
93 14 20 00	81 14 15 00	27 12 16 00
95 12 16 00	93 14 21 00	72 15 15 00
81 10 27 00	27 12 17 00	95 11 16 00
77 10 16 00	83 10 15 00	81 10 22 00
80 11 16 00	77 11 16 00	72 14 11 00
41 11 23 00	71 16 11 00	81 10 16 00
77 10 20 00	72 10 33 00	41 11 16 00
71 16 13 00	77 12 15 00	72 14 15 00
41 11 39 00	71 15 11 00	72 10 15 00
72 14 10 00	77 10 15 00	77 11 15 00
77 13 16 00	80 11 15 00	72 14 16 00
77 10 17 00	77 12 16 00	80 10 15 00
80 12 17 00	72 15 29 00	77 10 19 00
77 12 17 00	80 10 17 00	80 14 16 00
80 16 15 00	84 11 16 00	93 15 16 00
31 16 16 00	31 16 20 00	83 10 18 00
93 14 19 00	93 12 17 00	31 16 17 00
31 16 21 00	83 11 15 00	93 15 15 00
31 16 15 00	31 16 18 00	31 16 22 00
31 16 24 00	31 16 28 00	31 16 34 00

31 21 17 00	31 37 11 00	31 16 25 00
=====	=====	=====
31 16 29 00	31 21 15 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
39 10 16 00	31 16 26 00	31 16 30 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 11 00	39 12 16 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	40 10 16 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	39 12 17 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	39 12 10 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 19 00	40 10 15 00	40 10 18 00
=====	=====	=====
40 10 20 00	40 14 19 00	40 14 25 00
=====	=====	=====
40 16 15 00	40 17 16 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 15 15 00	40 16 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 14 17 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
40 15 16 00	40 17 15 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 25 00	40 17 28 00
=====	=====	=====
40 17 23 00	40 17 46 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 26 00	40 17 29 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 24 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 36 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	43 19 15 00	43 23 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
43 19 16 00	46 16 15 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	41 11 36 00	43 22 33 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 20 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 12 17 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 10 31 00	30 10 38 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 51 DE 59

* * * * *

30 11 16 00	30 12 16 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 14 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 16 16 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 14 16 00	30 15 17 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 13 17 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 16 15 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 22 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 18 00	30 17 21 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 23 00	30 17 16 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 16 21 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 17 20 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 26 17 00	31 14 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 24 16 00	30 26 57 00
=====	=====	=====
31 15 15 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 25 15 00	31 11 16 00	31 15 16 00
=====	=====	=====
31 15 17 00	31 15 20 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
56 10 17 00	56 11 17 00	31 15 18 00
=====	=====	=====
31 15 21 00	56 10 15 00	56 10 18 00
=====	=====	=====
56 11 18 00	31 15 19 00	46 19 16 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 11 15 00	56 11 19 00
=====	=====	=====
56 11 20 00	56 12 10 00	56 12 13 00
=====	=====	=====
56 12 16 00	56 12 19 00	56 11 21 00
=====	=====	=====

56 12 11 00	56 12 14 00	56 12 17 00
56 12 20 00	56 11 22 00	56 12 12 00
56 12 15 00	56 12 18 00	70 10 15 00
70 11 16 00	70 15 18 00	70 17 18 00
71 10 17 00	71 12 17 00	70 11 17 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 12 12 00
71 12 18 00	70 13 15 00	70 17 17 00
71 10 16 00	71 12 16 00	71 12 20 00
71 12 23 00	71 12 30 00	72 14 12 00
72 12 10 00	72 12 14 00	71 12 25 00
71 14 11 00	72 11 10 00	72 12 11 00
72 12 15 00	71 12 28 00	71 15 13 00
72 11 11 00	72 12 13 00	72 15 17 00
72 14 14 00	72 15 12 00	72 15 16 00
72 15 21 00	72 15 24 00	72 15 10 00
72 15 13 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 15 25 00	72 15 11 00	72 15 14 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 26 00
72 15 44 00	72 15 28 00	72 15 32 00
72 15 37 00	72 15 41 00	73 12 15 00
72 15 30 00	72 15 35 00	72 15 39 00
72 15 42 00	72 15 27 00	72 15 31 00
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 43 00
73 12 16 00	73 18 19 00	77 13 17 00
78 10 18 00	78 18 16 00	73 18 10 00
76 11 15 00	78 10 15 00	78 11 17 00
78 18 17 00	73 18 11 00	77 13 15 00
78 10 17 00	78 14 19 00	80 13 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 52 DE 59

* * * * *

80 15 16 00	81 15 16 00	81 10 20 00
81 10 24 00	81 11 16 00	80 16 16 00
81 10 18 00	81 10 21 00	81 10 25 00
81 11 17 00	81 14 18 00	81 10 19 00
81 10 23 00	81 11 15 00	81 11 18 00
93 14 15 00	82 12 15 00	83 11 18 00
83 11 24 00	90 15 17 00	81 15 18 00
82 12 18 00	83 11 22 00	83 12 15 00
93 10 17 00	81 15 19 00	83 11 16 00
83 11 23 00	90 11 17 00	93 13 15 00
93 14 18 00	95 10 17 00	95 12 18 00
95 12 21 00	95 12 25 00	95 10 15 00
95 10 18 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 26 00	95 10 16 00	95 12 15 00
95 12 20 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 15 00	95 14 18 00
95 13 16 00	95 14 16 00	95 14 19 00
95 13 17 00	95 14 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MITIGACION 008

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,00
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
10	17	15	00	11	10	15	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	15	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	15	15	00	11	16	15	00	11	16	16	00
11	16	18	00	11	17	15	00	11	17	16	00
11	17	20	00	12	16	18	00	12	16	23	00
12	16	24	00	12	16	25	00	12	16	30	00
12	16	34	00	12	16	41	00	12	16	48	00
12	16	49	00	12	16	50	00	15	10	18	00
15	12	18	00	20	10	15	00	20	10	16	00
20	10	17	00	20	10	18	00	20	10	19	00
20	10	20	00	20	10	23	00	20	12	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	10	15	00	23	15	30	00
23	15	35	00	23	27	14	00	23	27	18	00
23	28	15	00	23	29	15	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	11	18	00	24	13	15	00
24	13	16	00	25	10	16	00	25	10	19	00
25	12	15	00	25	12	16	00	25	12	17	00
26	10	13	00	26	10	15	00	26	11	16	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	12	17	00
26	13	15	00	26	13	16	00	26	13	17	00
26	13	18	00	27	11	16	00	27	11	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 53 DE 59

* * * * *

27 11 18 00	27 11 19 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	27 11 21 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 11 23 00	27 11 25 00	27 11 26 00
=====	=====	=====
27 11 27 00	27 11 28 00	27 11 29 00
=====	=====	=====
27 11 32 00	27 11 33 00	27 12 16 00
=====	=====	=====
27 12 17 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
=====	=====	=====
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====

30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 25 15 00	30 26 27 00
30 26 57 00	31 11 16 00	31 14 17 00
31 15 15 00	31 15 16 00	31 15 17 00
31 15 18 00	31 15 19 00	31 15 20 00
31 15 21 00	31 15 22 00	31 16 15 00
31 16 16 00	31 16 17 00	31 16 18 00
31 16 20 00	31 16 22 00	31 16 24 00
31 16 25 00	31 16 26 00	31 16 28 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 34 00
31 21 15 00	31 21 16 00	31 21 17 00
31 21 18 00	31 21 19 00	31 37 11 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 18 00	39 12 10 00	39 12 11 00
39 12 13 00	39 12 14 00	39 12 16 00
39 12 17 00	39 12 18 00	39 12 19 00
39 12 22 00	39 13 17 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 54 DE 59

* * * * *

40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 15 16 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 13 00	56 12 14 00	56 12 15 00
56 12 16 00	56 12 17 00	56 12 18 00
56 12 19 00	56 12 20 00	70 10 15 00
70 11 16 00	70 11 17 00	70 13 15 00
70 15 18 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 15 00	71 10 16 00
71 10 17 00	71 12 12 00	71 12 16 00
71 12 17 00	71 12 18 00	71 12 20 00
71 12 23 00	71 12 25 00	71 12 28 00
71 12 30 00	71 14 11 00	71 15 11 00
71 15 13 00	71 16 12 00	71 16 13 00
71 16 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00

72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 12 15 00	73 12 16 00	73 18 10 00
=====	=====	=====
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
=====	=====	=====
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 16 00
=====	=====	=====
78 11 17 00	78 14 19 00	78 18 16 00
=====	=====	=====
78 18 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 12 19 00	80 13 18 00
=====	=====	=====
80 14 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 55 DE 59

* * * * *

81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 11 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	82 12 15 00
=====	=====	=====
82 12 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 16 00	83 11 18 00	83 11 22 00
=====	=====	=====
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	90 11 17 00	90 15 17 00
=====	=====	=====
91 10 19 00	93 10 17 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 13 16 00
=====	=====	=====
95 13 17 00	95 14 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 18 00	95 14 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
 CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA ARZOBISPO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
10	17	15	00	11	10	15	00	11	10	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	16	15	00	11	11	18	00	11	12	15	00
11	12	16	00	11	12	20	00	11	15	15	00
11	16	16	00	11	16	18	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	20	00	12	16	18	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	30	00	12	16	34	00	12	16	41	00
12	16	48	00	12	16	49	00	12	16	50	00
15	10	18	00	15	12	18	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00	20	10	23	00
20	12	18	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	30	00	23	15	35	00
23	27	14	00	23	27	18	00	23	28	15	00
23	29	15	00	24	10	15	00	24	10	16	00
24	11	18	00	24	13	15	00	24	13	16	00
25	10	16	00	25	10	19	00	25	12	15	00
25	12	16	00	25	12	17	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00	26	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022

HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 56 DE 59

* * * * *

26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00

30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 15 00	30 25 15 00
=====	=====	=====
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
=====	=====	=====
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
=====	=====	=====
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
=====	=====	=====
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
=====	=====	=====
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
=====	=====	=====
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
=====	=====	=====
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
=====	=====	=====
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
=====	=====	=====
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
=====	=====	=====
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
=====	=====	=====
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
=====	=====	=====
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
=====	=====	=====
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 57 DE 59

* *

40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
=====	=====	=====
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	42 23 15 00	43 19 15 00
=====	=====	=====
43 19 16 00	43 22 33 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
46 19 16 00	49 24 15 00	52 12 15 00
=====	=====	=====
52 12 16 00	56 10 15 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
50 10 17 00	56 10 18 00	56 11 15 00
=====	=====	=====
56 11 17 00	56 11 18 00	56 11 19 00
=====	=====	=====
56 11 20 00	56 11 21 00	56 11 22 00
=====	=====	=====
56 12 10 00	56 12 11 00	56 12 12 00
=====	=====	=====
56 12 13 00	56 12 14 00	56 12 17 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
=====	=====	=====
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
=====	=====	=====
71 12 13 00	71 12 16 00	71 12 17 00
=====	=====	=====
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
=====	=====	=====
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
=====	=====	=====
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
71 16 11 00	71 16 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====

72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	71 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
73 12 15 00	73 12 16 00	73 18 10 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 17 00	78 10 18 00	78 11 17 00
78 14 19 00	78 18 16 00	78 18 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 13 18 00	80 14 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130

PÁGINA: 58 DE 59

* * * * *

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 14 15 00	81 14 18 00	82 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
82 12 15 00	82 12 18 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	83 11 15 00
83 11 16 00	83 11 18 00	83 11 22 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
84 10 15 00	84 11 16 00	90 11 17 00
90 15 17 00	93 10 17 00	93 13 15 00
93 14 15 00	93 14 18 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00

95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
95 14 18 00	95 14 19 00	
=====	=====	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 30 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00413779 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00452519 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480624 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00523013 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00562065 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00599347 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632867 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00673674 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2243313063F87

1 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 14:02:09

AB22433130 PÁGINA: 59 DE 59

* * * * *

DE 2019.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00719266 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00746241 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00782039 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILDES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 500-2014

FECHA INICIO: 2015/03/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 59.732.112,00

CLASIFICACION CONTRATO

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/03/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00512695

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO

MUNICIPIO: PITALITO (HUILA)

NUMERO DEL CONTRATO: 459

FECHA INICIO: 2017/11/23

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 118.350.908,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622279

CONTRATOS EJECUTADOS
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITALITO
 MUNICIPIO: PITALITO (HUILA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO 459 DE 2017
 FECHA INICIO: 2017/11/23
 FECHA TERMINACION: 2018/03/02
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 118.350.908,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 73.292.747,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/08
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00643565

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
 VALOR : \$ 55,000

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.


 CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

CUPO DE CREDITO

Guadalajara de Buga, octubre 04 de 2022

CERTIFICACION APROBACION DE CREDITO BANCARIA

Señores:
FINDETER
Bogotá D.C – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-175-2022**

Objeto: **CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.**

Me permito informar que el señor **JUAN CARLOS ROA ROJAS** identificado con CC No **79.488.048** de Bogota, es cliente del Banco de Bogota desde el 14 de mayo de 2010.

El señor **JUAN CARLOS ROA ROJAS** tiene capital de trabajo disponible por **\$70.000.00,00 (SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE)**; dichos recursos son de libre destinación, derivados de un cupo de Crédito Crediservice y de acuerdo con el señor Juan serán utilizados para el proceso licitatorio **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-175-2022**, cuyo objeto es: **CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.**

Este cupo se encuentra vigente y puede ser desembolsado en cualquier momento por el cliente a través de los canales electrónicos del Banco de Bogota; la vigencia de éste se mantendrá siempre y cuando el cliente haya observado un correcto manejo del crédito y demás productos financieros y cumpla con las políticas internas del banco.

Este certificado se expide el cuatro (04) de octubre de 2022.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente



Nit. 880.002.984.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que JUAN ROA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 79.488.048 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Credito No. 00757007543, abierta/o desde el 7/9/2022.

Se expide en Bogotá el día 7 del mes de Octubre del año 2022 con destino a: Findeter

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO



Extracto Crediservice Persona Natural

JUAN CARLOS ROA ROJAS
CR 101 69 - 26 INT 11 APTO 103 alamos
BOGOTA D.C., BOGOTA D.C.
Entrega: EM Oficina: 0113 Buga Plaza
31039

NÚMERO DE CRÉDITO

00757007543

FECHA LÍMITE DE PAGO

16/10/2022

PAGO MÍNIMO

\$0.00

FECHA DE CORTE

26/09/2022

PAGO TOTAL

\$0.00



INFORMACIÓN DEL CRÉDITO CREDISERVICE PERSONA NATURAL

CUPO TOTAL	CUPO UTILIZADO	CUPO DISPONIBLE	DIAS DE MORA	No. DE CUENTA A DEBITAR	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS
\$70,000,000.00	\$0.00	\$70,000,000.00	0	AH 009378316	\$0.00

PAGO MÍNIMO

SALDO EN MORA	(+) ABONO A CAPITAL	(+) INTERESES CORRIENTES	(+) INTERESES DE MORA	(+) OTROS CARGOS	PAGO MÍNIMO
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DESCRIPCIÓN DEL CUPO

CUPO UTILIZADO MES ANTERIOR	(+) UTILIZACIONES DEL PERIODO	(+) NOTAS DÉBITO	(-) NOTAS CRÉDITO	(-) PAGOS A CAPITAL	TOTAL CUPO UTILIZADO
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

* Corresponde a intereses proyectados a la fecha limite de pago. Valor sujeto a cambios de transacciones realizadas despues de la fecha de corte.

UTILIZACIONES ACTIVAS

FECHA DE USO INICIAL	DESCRIPCIÓN	VALOR UTILIZADO	TASA DE INTERES (NMV)	SALDO A CAPITAL
09082022	NORMAL	0.00	30.20	0.00

INTERESES CORRIENTES

INTERESES DE MORA

NOMINAL MES VENCIDO	EFFECTIVO ANUAL	EFFECTIVO ANUAL
30.20	34.76	34.76

• Contamos con el Defensor del Consumidor Financiero, dirección: Calle 36 No.7-47 Piso 5 Bogotá, PBX: 3320101 en Bogotá, Celular 318 373 00 77, Fax: 340 03 83 o al correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co.

• No olvide revisar su estado de cuenta oportunamente; cualquier inconsistencia deberá informarla al Banco o a la revisoría fiscal KPMG Ltda., apartado aéreo 36700 de Bogotá.

NOMBRE DEL TITULAR **JUAN CARLOS ROA ROJAS**

NÚMERO DE PRODUCTO **00757007543**

BANCO DONDE TIENE LA CUENTA

AV VILLAS BANCO DE BOGOTA BANCO DE OCCIDENTE BANCO POPULAR

TIPO DE PAGO (Marque solo uno)
 Normal | Abono Extraordinario Reducir Plazo Siguiete Cuota

FORMA DE PAGO (Marque solo uno)
 Efectivo Cargo a Cuenta No.

Para pagos con cheque:
Cheque local Código de banco VALOR A PAGAR \$
No. Cuenta del Cheque

ESPACIO PARA EL TIMBRE DE LA TRANSACCIÓN

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 960.028.990-2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO



¿Cómo entender mejor el alivio financiero para mi Crediservice?

Tiempo de lectura: 5 minutos

La siguiente información aplica únicamente para Personas Naturales.

31039
22

Al haber aplicado un alivio o su extensión a tu producto:

- ✓ Contaste con flujo de caja disponible en el mes que se aplicó el alivio, ya que no tuviste que pagar tu cuota habitual.
- ✓ La aplicación del alivio tuvo en cuenta la tasa de cada una de las utilizations que tenías al momento de la solicitud del alivio, es decir, tu tasa no se incrementó.
- ✓ La aplicación del alivio no te generó ninguna comisión adicional.
- ✓ Las coberturas de tus seguros se mantuvieron vigentes durante el periodo del alivio.
- ✓ Tu calificación en las Centrales de Riesgo no se afectó.

Entendamos el extracto juntos:

Rediferido de saldo

Observarás dos (2) transacciones con el nombre "APLICACIÓN ALIVIO FINANCIERO".

La transacción con la cual aplicamos tu alivio al capital tiene las siguientes características:

- En la columna "Plazo original" el número de cuotas a las cuales quedó rediferido tu alivio: 60 meses.
- La tasa de interés la podrás consultar en la columna "Tasa original efectiva anual", esta corresponde al promedio ponderado por monto y plazo de las utilizations pendientes de pago a la fecha en la cual hicimos el rediferido. Su valor nunca será superior a la tasa máxima legal permitida vigente en el mes que aplicamos tu alivio.

La transacción con la cual aplicamos tu alivio a los intereses tiene las siguientes características:

- En el campo "Plazo original", para los alivios o su extensión aplicados con anterioridad al 1 de agosto de 2020, los intereses quedaron rediferidos a 60 meses. Para los alivios aplicados desde el 1 de agosto de 2020, los intereses quedaron rediferidos a 6 meses.
- En el campo "Tasa original efectiva anual" verás el valor en cero "0", dado que nunca te cobraremos intereses sobre intereses.

Los seguros y cuotas de administración aliviados tienen las siguientes características:

- Los seguros y cuotas de administración los rediferimos a 6 meses a tasa 0%.

Ten en cuenta:

- Las utilizations de cupo hechas con posterioridad a la aplicación del alivio no hicieron parte del rediferido correspondiente.

¿Cuál es el total a pagar?:

Si quieres realizar el pago total de tu Crediservice consulta los canales digitales para conocer el valor exacto al día del pago. El saldo a la fecha de corte incluye todos los conceptos aliviados, más las nuevas utilizations, más intereses, más seguros, más cuotas de administración.

¡Mantener buenos hábitos de consumo y pago es la clave!

Mantén tus pagos al día

Para pagar puedes utilizar cualquiera de nuestros canales:

- Banca Móvil
- Banca Virtual
- AvalPay Center
- Corresponsales Bancarios

Si deseas conocer más canales ingresa a

<https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/landings/cuidemonos/index.html>

¿Qué puedo hacer para pagar menos intereses?

Recuerda que en cualquier momento podrás realizar abono o pago total a tu deuda, sin penalidades, con el beneficio de que liberas tu cupo y además disminuyes el pago de intereses.

¿Cómo puedo obtener mejores beneficios por ser cliente del Banco de Bogotá?

Mantén tus datos actualizados, así recibirás información comercial y de servicio clave para tus productos. Te invitamos a mantener todo tu portafolio de productos con Banco de Bogotá, así tienes el control de tus gastos en un solo lugar, puedes realizar los pagos directamente desde tu Banca Móvil y disfrutar de alianzas, promociones y descuentos, por ser tarjetahabiente.

¿Esta información fue útil para ti? Compártenos tu opinión en www.bancodebogota.com/opinion

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO.

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

**INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES QUE INCLUYA O NO INTERVENTORÍA A
ESTUDIOS Y DISEÑOS**

FORMATO No. 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.						
PROPONENTE: JUAN CARLOS ROA ROJAS							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:					JUAN CARLOS ROA ROJAS C.C 79.488.048 NIT 79.488.048-5		
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT .No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN	ENTIDAD CONTRANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA (SIC) PARA 160 CUPOS	INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS	223,22	FONADE	28-01-2013	07-01-2014	40%
2	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO DEL MUNICIPIO DE SALADO BLANCO -HUILA	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION	424,69	MUNICIPIO DE SALADO BLANCO	03-09-2013	31-12-2014	40%
3	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETÁ	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION	124.13	MUNICIPIO DE PITALITO	16-01-2015	01-03-2016	30%



El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

CONTRATO NO.1

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b) Uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO(PE) del proceso, expresado en SMMLV

AREA MINIMA DE CUBIERTA 281 M2

FORMATO No. 2B
MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

HOJA 1 DE 2

Señores
MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
Secretaría de Planeación Municipal
Calle 2 Número 5-10

REF. PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS No. 002 de 2013

Los suscritos, JUAN CARLOS ROA ROJAS (nombre del Representante Legal) y DIEGO FONSECA CHAVEZ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de JUAN CARLOS ROA ROJAS (nombre o razón social del integrante) y DIEGO FONSECA CHAVEZ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONCORIO para participar en el proceso de la referencia, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAEEL PASTRANA BORRERO DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO – HUILA.", y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración del Consorcio será: Igual al plazo de ejecución del contrato y un (01) año más.
2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (1) (%)
JUAN CARLOS ROA ROJAS	40%
DIEGO FONSECA CHAVEZ	60%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al 100%.


3. El Consorcio se denomina CONSORCIO SALADOBLANCO 2013.
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. El representante del Consorcio es JUAN CARLOS ROA ROJAS identificado con C. C. No. 79.488.048 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. Actuará como suplente DIEGO FONSECA CHAVEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.288.527 de Bogotá.
7. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo CALLE 93 BIS N° 19 – 40 OF 203
Correo electrónico roarojasjuancarlos@yahoo.es
 diegofonseca11@gmail.com




Teléfono (1) 6 18 48 85
Telefax (1) 6 18 48 85
Ciudad Bogotá D.C


En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 08 días del mes de Agosto de 2013.




JUAN CARLOS ROA ROJAS



DIEGO FONSECA CHAVEZ



DIEGO FONSECA CHAVEZ



JUAN CARLOS ROA ROJAS
R/L CONSORCIO SALADOBLANO 2013



NOTARIA
30
Notaria Treinta de Bogotá
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante la Notaria Treinta del Circulo de Bogotá D.C.
Compareció:

FONSECA CHAVES DIEGO FERNANDO
quien exhibió: C.C. **79288527**
y declaró, que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo, es cierto.


Verifique estos datos en:
www.notariaenlinea.com
LC2CW4G9KHMU0MIY
byf66tbr64gf4r


FIRMA

Bogotá D.C.
18/06/2014
a las
04:22:12 p.m.


ROSA MERCEDES ROMERO PINTO

ROSA MERCEDES ROMERO PINTO
NOTARIA 30 BOGOTA D.C.



CRU



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SALADOBLANCO

ACTA DE LIQUIDACION

Código: F-SG-028

Versión: 0.1

Fecha: 25-MAR-2010

Página 1 de 2

ACTA DE FINAL Y DE LIQUIDACION DE CONTRATO

CONTRATO DE SMC No. 103 de 2013

OBJETO CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO – HUILA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGACOLEGIO
Rte Legal. RAFAEL TIERRADENTRO H.

INTERVENTOR: CONSORSIO SALADOBLANCO 2013
Rep. Legal: JUAN CARLOS ROA ROJAS

LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

VALOR CONTRATO: \$4.364.103.834.00
VALOR ADICIONAL \$ 700.000.000.00
VALOR TOTAL: \$5.064.103.834.00

FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO CANCELARÁ AL EL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA APROBADAS POR EL INTERVENTOR DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA HASTA EL NOVENTA POR CIENTO (90%) DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DEL PAC, PREVIA AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y EL DIEZ POR CIENTO (10%) RESTANTE, A LA TERMINACION DE LA OBRA CONTRATADA.

PLAZO INICAL: DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS



Alcaldía Municipal: Calle 2 No 5- 10 -Telefax 8323014 - 8323013 Ext. 101

Página Web: <http://www.saladoblanco-huila.gov.co> –correo electrónico: contactenos@saladoblanco-huila.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SALADOBLANCO

ACTA DE LIQUIDACION

Código: F-SG-028

Versión: 0.1

Fecha: 25-MAR-2010

Página 2 de 2

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION DEL CONTRATO

PLAZO ADICIONAL:

SEIS MESES.

FECHA DE INICIO:

03 DE SEPTIEMBRE DE 2013

FECHA DE SUSPENSION 1:

16 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA DE REINICIO 1:

27 DE ENERO DE 2014

FECHA DE SUSPENSION 2:

02 DE MAYO DE 2014

FECHA DE REINICIO 2:


02 DE JUNIO DE 2014


PRESENTE ACTA:

30 DE DICIEMBRE DE 2014.

Reunidos en el sitio de las obras RAFAEL TIERRADENTRO HORTÚA, representante legal del Consorcio Megacolegio, en calidad de contratista, JUAN CARLOS ROA ROJAS, representante legal del Consorcio Salado Blanco 2013 en calidad de Interventor y **JORGE RAUL ERASO CHAVARRO**, en calidad Secretario de Planeación Municipal, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO. Se deja constancia que para la suscripción de la presente acta, por parte de la interventoría se certifica el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista en relación con la ejecución del presente contrato para lo cual se anexa el acta final de cantidades de obra, informe de interventoría y el registro fotográfico en donde se evidencia la cantidad de obra contratada y ejecutada.

En constancia se firma el presente documento por los que en él intervienen a los Treinta (30) días del mes de Diciembre de 2014


RAFAEL TIERRADENTRO HORTÚA
Rep. Legal Consorcio Megacolegio


JUAN CARLOS ROA ROJAS
Rep. Consorcio Salado Blanco


JORGE RAUL ERASO CHAVARRO
Secretario de Planeación Municipal



CONTRATISTA: CONSORCIO MEGACOLEGIO NIT. 900.639.206-9 INTERVENTOR: CONSORCIO SALADOBLANCO 2013 NIT. 900.648.562-4 ANTICIPO : <th colspan="2" rowspan="2">OBJETO: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISREL PASTORANA BORRERO DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE <th colspan="2">CONTRATO DE OBRA No. 103 de 2013 <th colspan="2">ACTA FINAL </th></th></th>		OBJETO: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISREL PASTORANA BORRERO DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE <th colspan="2">CONTRATO DE OBRA No. 103 de 2013 <th colspan="2">ACTA FINAL </th></th>		CONTRATO DE OBRA No. 103 de 2013 <th colspan="2">ACTA FINAL </th>		ACTA FINAL	
				PLAZO: 10 MESES <th>PLAZO ADICIONAL: <th>HOJA DE <th>FECHA: </th></th></th>	PLAZO ADICIONAL: <th>HOJA DE <th>FECHA: </th></th>	HOJA DE <th>FECHA: </th>	FECHA:
MUNICIPIO DE SALADOBLANCO NIT 891.180.118-4 <th colspan="2">FECHA INICIO : 03/09/2013 <th colspan="2">FECHA PRESENTE ACTA: 28/11/2014 <th colspan="2">28/11/2014 </th></th></th>		FECHA INICIO : 03/09/2013 <th colspan="2">FECHA PRESENTE ACTA: 28/11/2014 <th colspan="2">28/11/2014 </th></th>		FECHA PRESENTE ACTA: 28/11/2014 <th colspan="2">28/11/2014 </th>		28/11/2014	
CONDICIONES ORIGINALES							
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO Vlr. UNITARIO	Vlr. TOTAL	MODIFICACIONES +/-	PRESENTE ACTA CANT.	ACUMULADA CANT.
	ACTIVIDAD				V. /TOTAL	V. /TOTAL	V. /TOTAL
1.0 PRELIMINARES							
1.1	Localización y replanteo, con equipo de precisión topografía	M2	2.662,26	2.853,942,72	+	2.131,5	2.284,914,40
1.2	Descapote manual e .20 mts. incluye retiro	M2	1.898,26	7.872,084,22	+	441,7	10,000
1.3	Cerramiento provisional fibra polipropileno	ML	560,00	12.796,580,00	-	280,0	6.398,280,00
1.4	Campamento en madera y zinc. 12 m2	UN	1.696,132,00	1.696,132,00	-	-	1,000
1.5	Localización y replanteo para polideportivos	M2	825,00	169,950,00	-	165,0	33,990,00
1.6	Descapote a máquina, incluye retiro	M2	600,00	807,000,00	+	5,089,5	6.845,376,80
			TOTAL CAPITULO	26.185.695,94		4.529.917,68	\$ -5.943.693,30
2.0 DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS							
2.1	Demolicion muros e=0,25m, con retiro	M3	10,00	14,027,00	-	-	10,000
2.2	Demolicion mecanica de concreto ciclopeo, incluye retiro	M3	1,20	33,009,00	-	-	1,200
2.3	Desmonte cubierta teja de zinc con estructura	M2	8,00	5,942,00	-	-	8,000
			TOTAL CAPITULO \$	227,416,80		\$	227,416,80
3.0 MOVIMIENTO DE TIERRA							
3.1	Excavación manual con retiro hasta h= 2,90 mt Excavación a todo costo en material común, incluye: uso de herramientas, maquinaria, equipos, entibados, enriamientos, manejo de aguas y demás actividades y elementos que se requieran para ejecutar correctamente la obra.	M3	1,864	20,050	-	1,746,9	35,024,355
3.2		M3	5,114	13,980	-	4,228,8	59,118,204,60
3.3	Relleno compactado con material de sitio	M3	4,342	11,004	+	0,47	5,171,88
			TOTAL CAPITULO	187,239,131,58		(94,137,387,25)	83,101,744,33
4.0 CIMENTOS							
4.1	Concreto ciclopeo (60% concreto de 2500 PSI y 40% piedra media zonal) para muros	M3	1,2	243,876,00	+	30,3	7,393,893
4.2	Concreto muro de contención 3000 PSI	M3	12,0	521,741,00	+	124,4	64,904,580
4.3	Zapatillas en concreto de 3000 PSI	M3	153,6	63,125,291,24	-	61,3	25,209,830,75
4.4	Viga de amarre 0,20x0,20 incluye acero	ML	24,2	52,127,00	-	24,2	1,261,473,40
4.5	Concreto de 3000 PSI para viga de cimentación	M3	83,6	438,624,00	+	14,2	6,227,057
4.6	Concreto pobre de limpieza 14 Mpa 1700 PSI	M3	4,1	573,210,00	+	0,5	285,860
4.7	Concreto de 3000 PSI para contraespos	M3	1,0	260,235,58	+	27,8	7,224,816
4.8	Concreto de 3000 PSI para contraespos	M3	4,1	503,753,00	+	4,1	2,065,387,30
4.9	Acero de refuerzo de 60000 PSI (Fy=4200 Kg/cm2)	Kg	13,717,7	54,992,174,18	+	4,587,3	18,289,370
			TOTAL CAPITULO	166,980,161,24		75,788,888,63	17,183,285,54
5.0 MAMPUESTERIA							
5.1	Muro ladrillo prensado e=0,12 rejilla Saniatfe visto por dos caras	M2	339,36	65,863,00	-	172,1	11,332,585,37
5.2	Bloque de arcilla No. 6 e= 0,12 m	M2	2,596,55	21,589,00	-	180,8	3,902,218,23
5.3	Alfajala en concreto e= 0,15-0,25, incluye acero de refuerzo	ML	546,63	56,056,924,43	+	287,6	6,406,209,88
5.4	Mesón en concreto, 60 m revestido en granito pulido	ML	117,25	153,560,00	-	0,5	81,386,60
			TOTAL CAPITULO	108,594,402,62		(8,907,980,52)	6,479,361,68
6.0 ESTRUCTURA							
6.1	Acero de refuerzo de 60000 PSI (Fy=4200 Kg/cm2)	Kg	15,165,80	3,986,98	+	99,241,8	395,674,436
6.2	Concreto para escaleras de 3000 PSI	M3	8,43	562,040,00	-	1,9	1,084,737,20
6.3	Paliza Steel-deck o compaloca cat. 20 (a= 0,90 mt), incluye concreto de 3000 PSI y mallas elect.	M2	2,279,92	101,855,00	+	57,7	5,874,996
6.4	Paliza maestra e=0,15, en concreto de 3000 PSI	M2	37,36	89,707,00	-	15,3	1,389,825,89
6.5	Viga acera en concreto de 3,000 PSI	M3	381,06	517,897,00	-	96,9	60,179,040,33
6.6	Viga canal en concreto de 3,000 PSI	M3	28,38	619,822,00	+	20,1	12,480,116
6.7	Columnas en concreto de 3,000 PSI	M3	198,28	503,513,00	+	29,4	14,783,141,88
6.8	Muro lateral para gradetas en concreto 3000 PSI incluye acero	UN	15,00	2,546,284,00	-	15,0	38,194,260,00
6.9	Concreto 3,000 PSI para pedestales	M3	9,00	467,096,00	-	9,0	4,203,891,00
			TOTAL CAPITULO	657,951,463,72		304,214,662,46	24,489,630,38
							965,166,116,17



MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
NIT 891.180.118-4

CONTRATISTA:
CONSORCIO MEGACOLEGIO
NIT. 900.639.206-9
INTERVENIOR:
CONSORCIO SALADOBLANCO 2013
NIT. 900.648.582-4
ANTICIPO :

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HULLA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
VALOR ADICIONAL: \$700,000,000.00
VALOR FINAL: \$ 5.064,103.834.00

CONTRATO DE OBRA No.103 de 2013
PLAZO: 10 MESES
PLAZO ADICIONAL:
VALOR CONTRATO : \$4,364,103,834
HOJA DE
FECHA:
28/11/2014

FECHA INICIO : 03/09/2013
FECHA PRESENTE ACTA: 28/11/2014

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO		Vlr. TOTAL	MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
				Vlr. UNITARIO	Vlr. TOTAL		+/-	CANT.	V. /TOTAL	CANT.	V. /TOTAL	CANT.
12.14	Yes sanitaria de 3'x3" PVC	Und	10.00	15,546.00	155,460.00	-	-	-	4.00	62,184.00	10.00	155,460.00
12.15	Yes sanitaria de 3'x2" PVC	Und	50.00	15,546.00	777,300.00	-	-	-	30.00	466,380.00	50.00	777,300.00
12.16	Yes sanitaria de 2'x2" PVC	Und	4.00	15,546.00	62,184.00	-	-	-	2.00	31,092.00	4.00	62,184.00
12.17	Suministro e instalación tubería PVC Ventilación de 4"	ml	26.08	17,020.00	443,881.60	-	-	-	11.74	199,883.00	26.08	443,881.60
12.18	Suministro e instalación tubería PVC Ventilación de 2"	ml	12.84	11,403.00	146,414.52	-	-	-	5.99	68,281.00	12.84	146,414.52
12.19	Yes sanitaria ventilación 4'x2"	Und	20.00	16,721.00	334,420.00	-	-	-	12.00	200,652.00	20.00	334,420.00
12.20	Codo de ventilación de 4"	Und	35.00	16,721.00	585,235.00	-	-	-	14.00	234,054.00	35.00	585,235.00
12.21	Punto sanitario de 4"	Und	36.00	51,877.00	1,867,572.00	-	-	-	57.00	2,956,989.00	36.00	1,867,572.00
12.22	Punto sanitario de 3' y 2"	Und	94.00	51,877.00	4,876,458.00	-	-	-	43.00	2,230,711.00	94.00	4,876,458.00
12.23	Suministro e instalación Lavamanos	Und	36.00	105,253.00	3,789,108.00	-	-	-	5.00	526,263.00	41.00	4,315,371.00
12.24	Suministro e instalación Sanitarios	Und	36.00	184,528.00	6,643,008.00	-	-	-	7.00	1,291,696.00	43.00	7,934,704.00
12.25	Suministro e instalación de incrustaciones	Und	36.00	36,794.00	1,324,584.00	-	-	-	6.00	220,788.00	42.00	1,545,372.00
12.26	Suministro e instalación de lavabatos	Und	9.00	278,978.00	2,510,802.00	-	-	-	9.00	2,510,802.00	18.00	5,021,604.00
12.27	Suministro e instalación de lavabatos	Und	44.00	109,893.00	4,834,852.00	-	-	-	5.00	(549,415.00)	39.00	4,285,437.00
12.28	Suministro e instalación de lavadero	Und	1.00	250,840.00	250,840.00	-	-	-	3.00	752,550.00	1.00	250,840.00
12.29	Acometida general de 1"	Und	1.00	200,779.00	200,779.00	-	-	-	1.00	200,779.00	1.00	200,779.00
12.30	Contador volumétrico de 1"	Und	1.00	182,477.00	182,477.00	-	-	-	1.00	182,477.00	1.00	182,477.00
12.31	Llave de paso de 1"	Und	1.00	50,921.00	50,921.00	-	-	-	5.00	254,605.00	1.00	50,921.00
12.32	Cheque de 1"	Und	6.00	41,104.00	246,624.00	-	-	-	2.00	82,208.00	2.00	82,208.00
12.33	Suministro e instalación de tubería PVC presión 13.5 de 1"	ml	145.94	6,090.00	888,774.80	-	-	-	95.31	(601,022.10)	47.25	287,752.50
12.34	Suministro e instalación de tubería PVC presión 13.5 de 3/4"	ml	373.54	5,279.00	1,971,917.86	-	-	-	53.2	280,895.59	426.75	2,252,813.25
12.35	Suministro e instalación de tubería PVC presión 13.5 de 1/2"	ml	127.00	4,682.00	592,074.00	-	-	-	38.10	177,632.00	127.00	592,074.00
12.36	Codo presión de 3/4"	Und	34.00	624.00	21,216.00	-	-	-	4.00	2,496.00	34.00	21,216.00
12.37	Tee de 3/4"	Und	27.00	624.00	16,848.00	-	-	-	3.00	1,872.00	27.00	16,848.00
12.38	Reducción de 3/4" a 1/2"	Und	127.00	799.00	101,473.00	-	-	-	77.00	61,523.00	127.00	101,473.00
12.39	Punto hidráulico	Und	127.00	39,910.00	5,068,570.00	-	-	-	54.00	2,155,140.00	154.00	6,146,140.00
12.40	Tanque plástico de almacenamiento de agua potable de 2000 lts.	Und	7.00	620,524.00	4,343,668.00	-	-	-	1.00	(620,524.00)	6.00	3,723,144.00
12.41	Tanque en concreto reforzado de 20 m3	Und	1.00	8,890,765.00	8,890,765.00	-	-	-	-	-	1.00	8,890,765.00
12.42	Tanque en concreto reforzado de 16 m3	Und	1.00	7,191,522.00	7,191,522.00	-	-	-	-	-	1.00	7,191,522.00
12.43	Sistema Hidrofito con motobomba de 1" de 2 HP	Und	1.00	2,453,038.00	2,453,038.00	-	-	-	-	-	1.00	2,453,038.00
12.44	Sistema Hidrofito con motobomba de 1" de 3 HP	Und	1.00	3,303,038.00	3,303,038.00	-	-	-	-	-	1.00	3,303,038.00
12.45	Caseta de maquinas 2.0 X 2.0	M2	8.00	236,714.00	1,893,712.00	-	-	-	4.00	946,856.00	16.00	3,787,424.00
12.46	Enmallado del sistema	Und	2.00	604,180.00	1,208,360.00	-	-	-	1.00	604,180.00	2.00	1,208,360.00
TOTAL CAPITULO						118,936,414.58				73,085,666.61		155,517,238.17
13.0	PANETES											
13.1	Pañete muros 1.4 incluye filos y dilataciones	M2	5,193.10	12,466.00	64,737,132.08	-	-	-	3,066.8	38,231,345.00	-	8,259,95
13.2	Pañete bajo placa 1.4	M2	2,003.66	13,927.00	27,904,972.82	-	-	-	1,981.6	(27,597,325.39)	-	307,647.43
TOTAL CAPITULO						92,642,164.90				10,634,019.23		103,276,184.13
14.0	IMPERMEABILIZACION											
14.1	Pintura bituminosa para protección terraza	M2	95.40	4,523.00	431,484.20	-	-	-	217.6	984,205.00	-	1,415,689.00
15.0	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA											
15.1	Cubierta en teja termoacustic	M2	1,569.28	40,935.00	64,238,648.73	-	-	-	14.3	(584,723.73)	-	1,555.00
TOTAL CAPITULO						431,484.20				984,205.00		1,415,689.00
TOTAL CAPITULO						64,238,648.73				(584,723.73)		63,653,925.00

CONTRATISTA:		CONSORCIO MEGACOLEGIO		OBJETO: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MISAEI PASTRANA BORGERO DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HULLA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE		CONTRATO DE OBRA No.103 de 2013		ACTA FINAL	
NIT. 900.639.206-9		NIT. 900.639.206-9				PLAZO: 10 MESES		HOJA DE	
INTERVENOR:		INTERVENOR:				VALOR CONTRATO : \$4,364,103,834		FECHA:	
CONSORCIO SALADOBLANCO 2013		CONSORCIO SALADOBLANCO 2013				VALOR ADICIONAL: \$700,000,000.00		28/11/2014	
NIT. 900.648.582-4		NIT. 900.648.582-4				VALOR FINAL: \$ 5,064,103,834.00			
ANTICIPO :		ANTICIPO :				FECHA INICIO : 03/09/2013			
						FECHA PRESENTE ACTA: 28/11/2014			
CONDICIONES ORIGINALES									
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO
			Vir. UNITARIO	Vir. UNITARIO	Vir. UNITARIO	Vir. UNITARIO	Vir. UNITARIO	Vir. UNITARIO	Vir. UNITARIO
15.2	Flechete remate cubierta	99.85	21,591.00	2,155,861.35	23.2	499,831.65	103.00	2,223,873	123.00
15.3	Cercha para cubierta en ángulo	544.00	74,005.00	40,259,720.00	544.0	(40,259,720.00)	-	-	-
15.4	Caballete termoacustico	198.67	39,035.00	7,755,413.45	17.2	652,300.25	35.82	1,382,414	215.82
15.5	Cercha para cubierta en ángulo 2x2x1/8" superior y 2x1 1/2x3/16" inferior, celosia 1x 1 1/4x1/8" y Ø1/2" c. 0.30	64.24	111,493.00	7,162,310.32	64.2	(7,162,310.32)	-	-	-
15.6	Perfil acceso pte-c.0.12x0.06-1.2mm seccion en calzon	1,409.00	16,582.00	23,347,456.00	-	1,408.0	(23,347,456.00)	-	-
15.7	Vanilla rosada 3/4" L=0.50m + tuercas	32.00	15,168.00	485,312.00	32.0	(485,312.00)	32.00	485,312	-
15.8	Platina apoyo 75X75cm 3/8"	8.00	76,730.00	613,840.00	8.0	(613,840.00)	-	-	-
15.9	Marco base anillo L 4"	8.00	76,245.00	609,960.00	1.0	76,245.00	9.00	686,205	9.00
15.10	Estructura metalea incluye: cordon superior e inferior cubierta estructural celosia 3/8x2.5mm, Celosia tuberia estructural celosia 2/3x2.5mm (calidad de los aceros segun norma ASTM a 500) y demas perfiles de acuerdo a planos estructurales, soldadura 7018, anticorrosivo y todo aquello que permita la perfecta ejecucion de los trabajos y su durabilidad	6,900.00	8,000.00	55,200,000.00	-	6,900.0	(55,200,000.00)	-	-
15.11	Correa PRR 2200x60-2.00mm Acero	430.00	75,413.00	32,427,590.00	-	430.0	(32,427,590.00)	-	-
15.12	Tensor esqr. Vanilla Diametro 5/8" (Armadamiento Horizontal)	400.00	12,554.00	5,021,600.00	-	400.0	(5,021,600.00)	-	-
15.13	Cinail metalico 0.50 mts	16.30	38,947.00	634,836.10	-	16.3	(634,836.10)	-	-
15.14	Cubierta en lamina de policarbonato alveolar 10mm, en color opal. Incluye cintas antiluz, laterales, conectores	134.00	93,408.82	12,516,781.88	+	306.4	28,896,018.47	-	443.35
			TOTAL CAPITULO	252,229,329.83		(135,811,992.78)		3,787,179.70	41,412,800.35
16.0	ENCHAPES								
16.1	Enchape de pared 0.20x0.25 euroceramica	236.78	33,268.00	7,877,197.04	+	236.8	7,872,530.52	-	473.42
16.2	Enchape de piso 0.20x0.25 euroceramica	217.60	28,190.00	6,134,144.00	+	217.6	(6,134,144.00)	-	-
			TOTAL CAPITULO	14,011,341.04			1,738,395.52		15,749,736.56
17.0	PISOS								
17.1	Relleno en recebo compactado mecanica	4,102.96	21,145.00	86,757,152.64	-	-	-	-	4,102.96
17.2	Relleno en recebo compactado manual	2,174.54	30,769.00	66,906,203.64	-	2,089.5	(63,875,583.94)	5.00	153,840
17.3	Alisado de pisos en mortero 1.4	12,027.00	12,027.00	144,324,660.00	+	1,482.2	17,595,838.86	7.50	229,193
17.4	Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08	398.29	30,559.00	12,171,344.11	+	1,391.2	42,513,986.39	7.50	1,789.50
17.5	Tapete multicolor Dillton	205.96	31,893.00	6,566,682.28	-	209.0	(6,569,682.28)	-	-
17.6	Poyo en concreto	2.80	16,051.00	44,942.80	+	54.8	879,273.78	37.58	57.58
17.7	Emboquillado en Alfalcol	4,455.74	3,602.00	16,060,363.47	+	893.8	(3,219,557.65)	-	3,554.91
17.8	Piso en baldosa Granito marmol Monserrate 33x33 GP-2	3,386.99	49,951.00	169,183,537.49	-	3,387.0	(169,183,537.49)	-	-
17.9	Guardaesoba en baldoso Granito marmol Monserrate 33x33 GP-2 l=0.08	2,010.52	7,937.00	15,957,497.24	-	2,010.5	(15,957,497.24)	-	-
17.10	Placa de piso en concreto de 2500 PSI e=0.10	600.00	35,834.00	21,500,400.00	-	600.0	(21,500,400.00)	-	-
17.11	Placa de concreto 3000 psi e= 0.15 para cancha	600.00	85,539.00	51,323,400.00	-	600.0	(51,323,400.00)	660.00	56,455,740
			TOTAL CAPITULO	471,763,057.38		(270,449,739.27)		(55,469,510.92)	201,313,318.11
18.0	CARPINTERIA METALICA								
18.1	Ventana en lamina calibre 18	1,251.24	102,049.00	127,687,280.52	-	382.0	(38,987,718.40)	-	889.19
18.2	Baranda para manos en tubo de 1.50 a 2.00x2.56	473.79	36,142.00	17,129,718.18	+	473.8	(17,123,718.18)	-	-
18.3	Marco y puerta metalica cal. 18, incluye entrapajo en vidrio	4.00	594,237.00	2,376,948.00	+	1.0	594,237.00	1.00	594,237
18.4	Marcos metalicos cal. 18.0.70x2.56m	3.00	86,650.00	259,950.00	+	32.0	2,772,800.00	33.00	2,859,450
18.5	Marcos metalicos cal. 18.0.80x2.56m	7.00	95,670.00	669,690.00	+	1.0	95,670.00	4.00	382,680
18.6	Marcos metalicos cal. 18.0.90x2.56m	43.00	104,690.00	4,501,670.00	+	3.0	314,070.00	10.00	1,046,900
18.7	Marcos metalicos cal. 18.1.03x2.00m	2.00	113,710.00	227,420.00	-	-	(113,710.00)	-	113,710
18.8	Marcos metalicos cal. 18.1.50x2.56m	4.00	158,810.00	635,240.00	-	4.0	(635,240.00)	-	317,620
18.9	Marcos metalicos cal. 18.2.00x2.56m	2.00	203,910.00	407,820.00	-	2.0	(407,820.00)	-	407,820
18.10	Pasamanos minusvalidos	8.00	124,364.00	1,069,920.00	+	5.0	621,322.54	13.60	1,690,852.94
18.11	Divisiones para sanitarios, baños	96.21	139,039.00	13,377,220.27	+	1.1	(150,440.20)	95.13	13,226,780.07
18.12	Cerramiento en malla eabonada y tubo l= 2.20m, antecorto en aluminio l=0.60	7.00	108,692.00	760,844.00	-	2.3	(247,274.30)	4.73	513,570
18.13	Cerramiento en malla eabonada y tubo l= 2.20m, antecorto en metal estabonada y tubo l= 2.20m.	557.05	204,714.00	114,035,833.70	-	123.1	(25,190,057.70)	39.49	8,064,969
18.14	Flechete en malla estabonada y tubo l= 2.20m.	27.50	195,089.00	5,364,947.50	+	51.1	9,981,244.34	66.59	12,985,124
18.15	Flechete en lamina galvanizada cal 22, a=0.20	60.00	9,848.00	590,880.00	-	60.0	(590,880.00)	-	-
18.16	Suministro e instalacion Puerta en Vidrio templado 10MMI corredizo	20.16	451,872.00	9,179,739.52	+	31.5	14,224,930.56	21.64	9,778,510
									51.64
									23,334,870.08



MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
NIT 891.180.118-4

CONTRATISTA:		CONSORCIO MEGACOLEGIO		CONTRATO DE OBRA No. 103 de 2013		ACTA FINAL	
CONSORCIO MEGACOLEGIO NIT. 900.639.206-9		NIT. 900.639.206-9		PLAZO: 10 MESES		PLAZO ADICIONAL:	
INTERVENTOR:		EDUCATIVA MISAEEL PASTRANA BORRERO DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE		VALOR CONTRATO : \$ 4.364.103,834		HOJA DE	
CONSORCIO SALADOBLANCO 2013		NIT. 900.648.652-4		VALOR ADICIONAL: \$ 700.000.000,00		FECHA:	
ANTICIPO :		NIT. 900.648.652-4		VALOR FINAL: \$ 5.064.103,834,00		28/11/2014	
MUNICIPIO DE SALADOBLANCO NIT. 891.180.118-4				FECHA INICIO : 03/09/2013			
				FECHA PRESENTE ACTA: 28/11/2014			
CONDICIONES ORIGINALES							
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	MODIFICACIONES	PRESENTE ACTA	ACUMULADA	
			Vir./TOTAL	+/-	CANT.	V./TOTAL	CANT.
			Vir./TOTAL		CANT.	V./TOTAL	V./TOTAL
18.17	Estructura metalica en perfiles tubulares de acero surtido para soportar y instalar lamina antideslizante	KG	45.250,00	-	16.993,5	(128.024,234.00)	-
18.18	Suministro e instalacion de fechada flotante Hunter Douglas CelsoGreen fijo	M2	120,00	-	120,00	(19.741,389,60)	-
TOTAL CAPITULO			658.841.956,68			(127.730,010,31)	-
19.0	CARPINTERIA DE MADERA						456.213.748,75
19.1	Puerta entamborada v tripeada de 0.70x2.00	UND	255.088,00	+	1,0	255.088,00	35,00
19.2	Puerta entamborada v tripeada de 0.80x2.00	UND	285.868,00	-	31,0	(8.241.948,00)	8,00
19.3	Puerta entamborada v tripeada de 0.90x2.00	UND	12.449.850,00	+	1,0	276.480,00	46,00
19.4	Puerta entamborada v tripeada de 1.00x2.00	UND	287.428,00	-	4,0	(1.327.584,00)	1,00
19.5	Puerta entamborada v tripeada de 1.50x2.00	UND	331.896,00	-	2,0	(679.392,00)	-
19.6	Puerta entamborada v tripeada de 2.00x2.00	UND	439.896,00	-	4,0	(10.894.380,00)	-
19.7	Puerta entamborada v tripeada de tipo baño	UND	244.308,00	-	-	-	-
TOTAL CAPITULO			34.982.640,00			14.108.932,00	-
20.0	APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES						24.066.260,00
20.1	Sanitario royal	UND	261.528,00	-	-	-	-
20.2	Ducha sencilla	UND	31.233,00	-	-	-	-
20.3	Accesorio papeleta acero inoxidable	UND	64.848,00	-	-	-	-
20.4	Accesorio dispensador jabon acero inox.	UND	20,00	-	-	-	-
20.5	Espejos baños	M2	22,59	-	-	-	-
20.6	Vidrios para ventanas 4m x plano	M2	1.601,24	-	-	-	-
TOTAL CAPITULO			37.971.086,55			5.888.513,44	-
21.0	ORNAMENTALES						5.888.513,44
21.1	Jardin circunferencial	M2	198,91	-	-	-	-
21.2	Emrazonamiento	M2	350,00	-	-	-	-
21.3	Relleno de matras en tierra negra	M2	1.720,00	-	-	-	-
TOTAL CAPITULO			20.083.680,2			7.629.841,73	-
22.0	PINTURA GENERAL - ACABADOS						7.629.841,73
22.1	Estuco y pintura vinilo tipo 1 tres manos para muros	M2	5.193,10	+	2.593,4	24.800.855,35	4.228,60
22.2	Estuco y pintura bajo plisa	M2	2.003,96	-	1.881,6	(26.656.079,64)	19,96
22.3	Esmaite sobre muros lamina	UN	4,00	+	91,0	1.559.012,00	65,00
22.4	Pintura esmalte ventaneria metalica	M2	1.251,24	-	382,0	(2.129.541,13)	331,80
22.5	Pintura laca puertas de madera	M2	119,54	+	31,0	301.589,36	85,70
22.6	Limpieza de muro en ladrillo a la vista y pintura en sika transesante	M2	339,36	-	172,1	(1.103.966,21)	138,13
22.7	Pintura demarcacion tipo alquidica para polideportivo	ML	120,00	-	-	-	-
TOTAL CAPITULO			87.443.040,90			39.919.241,65	-
23.0	EXTERIORES						83.771.390,63
23.1	Sardnel en concreto 2500 psi, 0,35*0,15	ML	850,00	-	-	-	-
23.2	Cuneta A.L.L. en concreto de 3000 psi a=0,60 y e=0,10	ML	120,00	-	-	-	-
23.3	Placa de piso para exteriores en concreto 2500 psi, barrido y dilatao e= 0,10 mt	M2	4.225,00	-	-	-	-
23.4	Placa de piso para exteriores en concreto 2500 psi, barrido y dilatao e= 0,10 mt	M2	122,39	+	368,1	12.170.820,93	140,50
23.5	Graderas en concreto armado con espaldar	ML	259,62	-	-	-	-
23.6	Adoquin ceramico tipo peatonal sobre afinado en arena	M2	229,65	-	-	-	-
23.7	Gradas en concreto simple sobre terreno 0,30 m	ML	350,80	-	-	-	-
23.8	Adoquin ceramico tipo vehicular afinado sobre arena	M2	1.124,00	-	-	-	-
23.9	Marco pollutional para microtubul y baloncesto en tubo galvanizado tipo pesado de 2", incluye tablero en acrilico, aros, malla de baloncesto y cancha de microtubul, anclado a piso, funcionando correctamente	UN	1,00	-	1,0	(6.015.831,00)	-
TOTAL CAPITULO			309.247.023,56			10.429.106,30	-
24.0	LIMPIEZA GENERAL						34.801.456,30
24.1	Limpieza y retiro de escombros	M3	567,97	-	-	-	-
24.2	Asfo final obra	M2	1.893,23	-	-	-	-
TOTAL CAPITULO			11.040.560,07			7.198.512,93	-
25.0	TRANSPORTE						11.799.561,17
25.1	Transporte materiales de obra viaje volutaquia 5 m3	VI	225,00	-	-	-	-
TOTAL CAPITULO			40.600.000,00			225,00	-
TOTAL GENERAL			406.000.000,00			40.600.000,00	-




CONTRATISTA:		CONSORCIO MEGACOLEGIO		CONTRATO DE OBRA No. 103 de 2013		ACTA FINAL				
NIT. 900.639.206-9		NIT. 900.639.206-9		PLAZO: 10 MESES		HOJA DE				
INTERVENOR:		EDUCATIVA MISAL PASTRANA BORRERO DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE		VALOR CONTRATO: \$4.364.103.834		FECHA:				
ANTICIPO:		NIT. 900.648.862-4		VALOR ADICIONAL: \$700.000.000,00		28/11/2014				
MUNICIPIO DE SALADOBLANCO		NIT. 891.180.118-4		VALOR FINAL: \$ 5.064.103.834,00						
CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES MODIFICACIONES						
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO VIG. UNITARIO	+/ -	CANT.	V. /TOTAL	CANT.	V. /TOTAL	ACUMULADA
26	ITEMS NO PREVISTOS									
26.1	Excavación en roca, incluye: Uso de herramientas, maquinaria, equipos, y demás actividades y elementos que se requieren para ejecutar correctamente las obras.	M3	3,906.40	65,000.00			253,916,000.00			253,916,000
26.2	Columnetas 0.12x0.20 en concreto 3000 psi	ML	346.60	50,820.8			17,614,478.9			17,614,479
26.3	Viguetas de Confinamiento 0.12x0.20 en concreto 3000 psi (3.00mm) para placa de Entrepiso.	ML	795.63	49,500.0			39,383,734.5			39,383,735
26.4	Suministro e instalación de Perfil PHR 220x60x20 (3.00mm) para placa de Entrepiso.	ML	3,400.00	89,684.9			236,928,734.8			236,928,735
26.5	Cercia tipo L, incluye: Cordón Superior e inferior en perfil PHR 160x60x20 (1.2mm) CAJON, Crecia en Perfil PHR 120x60x15 (1.2mm) CAJON, Soldadura y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	Kg	1,564.94	8,000.0			12,519,520.0			12,519,520
26.6	Alero Tipo, incluye: Cordón superior e inferior en perfil PHR 120x60x15 (2.0mm) CAJON, Soldadura y todo lo necesario para la correcta ejecución de las Obras.	Kg	845.00	8,000.0		845.0	6,760,000.0		4,732,000	
26.7	Correa Perfil PHR 220x80x20 (1.2mm)	ML	917.00	33,011.7			30,271,748.0			30,271,746
26.8	Vidrios Templado para ventanas 6mm	M2	773.45	12,500.0			9,667,912.5			9,667,912
26.9	Piso en Cerámica Tráfico # 5	M2	3,738.87	46,110.9			172,402,473.7			172,402,473
26.10	Cuadricelosa en Cerámica Tráfico # 5	M2	2,055.46	8,757.6		174.0	18,001,010.0		174.0	18,001,010
26.11	Branda para muros en tubo	ML	343.08	123,500.0		235.7	42,370,380.0		235.7	42,370,380
26.12	Celtrazo en Dry Wall para baños	M2	154.90	37,800.0		189.3	23,010,520.0		189.3	23,010,520
26.13	Relleño en suelo cemento Proporción 1:10	M3	29.11	49,763.2		336.3	12,710,250.0		336.3	12,710,250
26.14	Suministro e instalación de Perfil PHR 160x60x20 (2.50mm) para Estructura de Cubierta.	ML	110.45	57,613.4			6,383,396.9		16.36	942,555
26.15	Suministro e instalación de Perfil PHR 160x60x20 (2.50mm) para placa de Entrepiso.	ML	329.70	48,618.0			16,029,366.9		24.30	1,181,418
26.16	Suministro e instalación de Correa Perfil PHR120x60x15 (2.0mm)	ML	108.00	28,059.0			3,030,372.0		721.60	20,247,374
26.17	Suministro e instalación de Perfil PHR 203x67x19 (2.0mm) para Placa de entripiso	ML	54.00	45,441.5		54.0	2,453,841.0			
26.18	Placa en concreto Hidráulico de 3000 PSI para pavimento	M2	25.00	75,000.0			1,875,000.0			
26.19	Pintura en esmalte y Cromado de Zinc bajo placa	M2	1,688.00	12,500.0		25.0	21,100,000.0			
26.20	Dilatación para elementos no estructurales en Poliestireno.	ML	1,800.00	2,750.0		415.8	5,209,500.0		604.76	7,559,500
26.21	Muro lateral para gradenea en concreto 3000 PSI incluye acero	M3	18.20	875,000.0		18.2	15,925,000.0			
26.22	Localización y replanteo Alcantarillado	ML	820.00	971.6			796,720.2		20.00	19,432
26.23	Suministro e instalación Tuberia PVC sanitaria alcantarillado de 10"	ML	322.00	62,528.3			20,134,112.6		122.00	7,628,453
26.24	RED CONTRA INCENDIOS	GL	1.00	94,000,000.0			94,000,000.0		1.00	94,000,000
26.25	PLANTA ELECTRICA	UND	1.00	35,000,000.0			35,000,000.0		1.00	35,000,000
26.26	MESONES COCINA, ESTUFA	GL	1.00	20,000,000.0			20,000,000.0		1.00	20,000,000
				TOTAL CAPITULO			1,166,142,640.27		3,830,476	1,169,973,116
				TOTAL COSTO DIRECTO			3,481,283,967		559,919,733	4,041,203,801
				ADMINISTRACION 17%			593,518,121		95,189,355	688,704,476
				IMPREVISTO 3%			104,738,482		16,737,592	121,476,074
				UTILIDAD 5%			174,554,153		27,995,987	202,550,140
				TOTAL			4,364,103,834		699,899,667	5,064,003,501

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.

CONSORCIO MEGACOLEGIO
CONTRATISTA
R.L RAFAEL TIERRADENTRO HORTUA

JORGE RAUL ERASO OH,
SECRETARIO DE PLANEACION
SUPERVISOR

CONSORCIO SALADOBLANCO 2013
R.L JUAN CARLOS ROA ROJAS
INTERVENOR

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALADOBLANCO CERTIFICACION	Código: F-SG-028
		Versión: 1.0
		Fecha: 16-Feb-2015
		Página 1 de 1

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Certifica que:

El consorcio **MEGACOLEGIO** Nit. 900.639.306-9 representado legalmente por **RAFAEL TIERRADENTRO HORTUA** con CC 7.685.575 de Neiva H. e integrado por:

- **Rafael Tierradentro Hortua** CC.7.685.575 Neiva H (participación del **90%**)
- **Diego Jaime Escobar** CC. 12.240.867 de Pitalito H. (participación **10%**)

Suscribió y ejecuto el contrato de obra No. 103 cuyo objeto es "**CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO DE MUNICIPIO DE SALADOBLANCO – HUILA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE**"

Fecha de Inicio	03 de septiembre de 2013
Plazo Inicial	Diez (10) meses
Plazo Adicional	Seis (6) meses
Fecha de suspensión 1	16 de diciembre de 2013
Fecha de reinicio 1	27 de enero de 2014
Fecha de suspensión 2	02 de mayo de 2014
Fecha de reinicio 2	02 de junio de 2014
Fecha de Terminación	28 de Noviembre de 2014
Fecha de liquidación	30 de Diciembre de 2014
Valor Inicial del Contrato	\$ 4.364.103.834,00
Valor Adicional del Contrato	\$ 700.000.000,00
Valor Total Ejecutado	\$ 5.064.103.834,00

El contratista demostró eficiencia responsabilidad y cumplimiento durante la ejecución del contrato de referencia

La anterior se firma a solicitud del interesado a los Dieciséis (16) días de mes de Febrero de 2015.




JORGE RAÚL ERASO CHARRO
Secretario de Planeación Municipal

Alcaldía Municipal: Calle 2 No 5- 10 -Telefax 8323014 - 8323013 Ext. 101

Página Web: <http://www.saladoblanco-huila.gov.co> -correo electrónico: contactenos@saladoblanco-huila.gov.co

**ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE INTERVENTORIA**

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALADOBLANCO ACTA DE LIQUIDACION	Código: F-SG-028
		Versión: 0.1
		Fecha: 25-MAR-2010
		Página 1 de 2

ACTA DE FINAL Y DE LIQUIDACION DE CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA: AL CONTRATO 103 DE 2013

OBJETO REALIZAR REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISAEL PASTRANA BORRERO DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO HUILA.

CONTRATISTA: **CONSORCIO SALADOBLANCO**
NIT. 900.648.562-4

VALOR: \$ 261.608.652.00

PLAZO: ONCE MESES, (en todo caso hasta que termine la obra objeto de la interventoría)


SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACION

ACTA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

PRESENTE ACTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Reunidos en las instalaciones de la alcaldía Municipal de Salado Blanco Huila, **JUAN CARLOS ROA ROJAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.488.048, EXPEDIDA EN Bogotá D.C., en calidad de contratista y **JORGE RAUL ERASO CHAVARRO**, Secretario de Planeación Municipal en calidad de Supervisor, con el fin de realizar el proceso de liquidación del presente contrato, El Supervisor certifica que las actividades propias del presente Contrato se han realizado de acuerdo a lo pactado y programado, cumpliendo con el objetivo principal del mismo, el contratista ha venido presentando los respectivos informes periódicos secuenciales de acuerdo al avance de las obras presenta un informe en el cual se evidencia las labores realizadas, de acuerdo al objeto



	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALADOBLANCO ACTA DE LIQUIDACION	Código: F-SG-028
		Versión: 0.1
		Fecha: 25-MAR-2010
		Página 2 de 2

**REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION DEL CONTRATO**


PLAZO ADICIONAL: SEIS MESES.


FECHA DE INICIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 FECHA DE SUSPENSION 1: 16 DE DICIEMBRE DE 2013
 FECHA DE REINICIO 1: 27 DE ENERO DE 2014
 FECHA DE SUSPENSION 2: 02 DE MAYO DE 2014
 FECHA DE REINICIO 2: 02 DE JUNIO DE 2014

PRESENTE ACTA: 30 DE DICIEMBRE DE 2014.

Reunidos en el sitio de las obras RAFAEL TIERRADENTRO HORTÚA, representante legal del Consorcio Megacolegio, en calidad de contratista, JUAN CARLOS ROA ROJAS, representante legal del Consorcio Salado Blanco 2013 en calidad de Interventor y **JORGE RAUL ERASO CHAVARRO**, en calidad Secretario de Planeación Municipal, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO. Se deja constancia que para la suscripción de la presente acta, por parte de la interventoría se certifica el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista en relación con la ejecución del presente contrato para lo cual se anexa el acta final de cantidades de obra, informe de interventoría y el registro fotográfico en donde se evidencia la cantidad de obra contratada y ejecutada.

En constancia se firma el presente documento por los que en él intervienen a los Treinta (30) días del mes de Diciembre de 2014


 RAFAEL TIERRADENTRO HORTÚA
 Rep. Legal Consorcio Megacolegio


 JUAN CARLOS ROA ROJAS
 Rep. Consorcio Salado Blanco


 JORGE RAUL ERASO CHAVARRO
 Secretario de Planeación Municipal

CONTRATO NO.2

Al menos uno de los contratos aportados deberá incluir estudios y diseños de EDIFICACIONES INSTITUCIONALES



FONADE

Proyectos que transforman

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2130227 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE - Y LA UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA ARBOLETES 2012.

LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO, identificada con cédula de ciudadanía No. **41.783.231** expedida en Bogotá, quien actúa en nombre y representación legal del **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE**, (en adelante **FONADE**), Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del Orden Nacional, identificada con **NIT 899.999.316-1**, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, en su calidad de Gerente de Unidad del Área de Liquidaciones, mediante Contrato de Trabajo celebrado el 1 noviembre de 2013 y delegada de las facultades otorgadas según Resolución No.189 del 13 de marzo de 2014, para suscribir la liquidación de los contratos y convenios que celebre el **FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE**, de una parte y de otra, **DIEGO FERNANDO FONSECA CHÁVEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **79.288.527**, en calidad de Representante Legal de **LA UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA ARBOLETES 2012** identificada con NIT. **900.584.068-0** y conformada por **DIEGO FERNANDO FONSECA CHÁVEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **79.288.527** y con participación del **60%** y **JUAN CARLOS ROA ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. **79.488.048** y con participación del **40%**, hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría No. **2130227**, previas las siguientes consideraciones:

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

En ejecución del Convenio Interadministrativo No. **211048**, celebrado entre **FONADE** y **EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF**; **FONADE** suscribió con **LA UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA ARBOLETES 2012**, el Contrato de Interventoría No. **2130227** con las características que se especifican a continuación:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	5940407	Ciudad Domicilio	Bogotá, D.C.
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA ARBOLETES 2012	Identificación	NIT. 900.584.068-0
Integrantes	DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVEZ	Identificación	No. 79.288.527
		Participación	60%
Integrantes	JUAN CARLOS ROA ROJAS	Identificación	No. 79.488.048
		Participación	40%
Teléfonos	6184885	Dirección	Calle 93 BIS No. 19 -40 Oficina 203
		Ciudad domicilio	Bogotá, D.C.
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número	2130227		
Clase de Contrato	Interventoria		

Página 1 de 6
 Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría No. 2130227
 Proyecto Diana Carolina Gárdenas
 Revisó: Luzmila Gorría

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 – Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co /fonadecol @fonade




FONADE

Proyectos que transforman


ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2130227 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE - Y LA UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA ARBOLETES 2012.

Objeto del Contrato	"El CONTRATISTA se compromete a realizar la INTERVENTORIA (SIC) TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL PRESUPUESTAL, A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES - ANTIOQUÍA (SIC), PARA 160 CUPOS; de conformidad con las reglas de participación y adenda que rigieron el correspondiente proceso de selección MCC 118-2012 los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, así como también, las condiciones y especificaciones técnicas del presente contrato hacen parte integral del contrato. (...)"				
Valor del Contrato	S137.507.512,00 incluido el IVA y demás tributos y gastos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, el cual corresponde a la totalidad de los costos relacionados por EL CONTRATISTA en su propuesta.	Valor Inicial	S137.507.512,00	Valor de la Interventoría a los Estudios y Diseños Etapa A	\$23.691.405,00
				Valor de la Interventoría a la Obra Etapa B	\$113.816.107,00
Información Presupuestal	Recursos del Convenio No. 211048 según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7176 del 02/01/2013 y Registros Presupuestales Nos. 7337 y 7339 del 29/01/2013, expedidos por el responsable del Fondo de Ejecución de Proyectos de FONADE y según Balance Económico del 13/05/2014.				
Fecha de Firma Contrato	28 de enero de 2013				
Plazo Total del Contrato	Diez (10) meses	Plazo Inicial	Nueve (9) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.	Plazo Interventoría a los Estudios y Diseños Etapa A	Tres (3) meses
				Plazo Interventoría a la Obra Etapa B	Seis (6) meses
		Prórroga No. 1 (06/12/2013) ✓	Prórroga el plazo de ejecución del Contrato por Treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de su vencimiento.		
Fecha de Inicio	Etapa Interventoría a los Estudios y Diseños Etapa A			8 de marzo de 2013 ✓	
	Etapa Interventoría a la Obra Etapa B			8 de junio de 2013 ✓	
Fecha de Vencimiento Contractual	7 de enero de 2014				

Página 2 de 6

Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría No. 2130227

Proyecto Diana Carolina Gárdias

Revisó: Liliana Correa

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade




FONADE

Proyectos que transforman


**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2130227 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE - Y LA UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA ARBOLETES 2012.

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las obligaciones contractuales se cumplieron en los términos y condiciones pactadas, de acuerdo con el 1) El Acta de Terminación de fecha 7 de enero de 2014, suscrita por **DIEGO FONSECA CHÁVEZ** en calidad de Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA ARBOLETES 2012** y **DIEGO FERNANDO DÍAZ VELÁZCO** en calidad de Supervisor. 2) El Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual de fecha 14 de enero de 2014 suscrita por **DIEGO FONSECA CHÁVEZ** en calidad de Representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA ARBOLETES 2012** y **DIEGO FERNANDO DÍAZ VELÁZCO** en calidad de Supervisor. 3) La Certificación de Cumplimiento para la Liquidación de Contratos, suscrita el 30 de julio de 2014 por **FERNANDO DÍAZ VELÁZCO** en calidad de Supervisor. 4) El Acta Especial para Contratos de Diseño y Obra Parte A de fecha 7 de junio de 2013. 5) El Proyecto de Liquidación de Contrato, suscrito por **DIEGO FONSECA CHÁVEZ** en calidad de Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA ARBOLETES 2012** y **DIEGO FERNANDO DÍAZ VELÁZCO** en calidad de Supervisor, documentos de los cuales concluye el **SUPERVISOR** que el Contratista cumplió con el objeto del Contrato No. 2130227.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Teniendo en cuenta la documentación que reposa en la carpeta del Contrato, y de conformidad con los siguientes documentos: 1) El Balance Económico del 13 de mayo de 2014, expedido por el Responsable de Balances Económicos del Fondo de Ejecución de Proyectos de **FONADE**, y 2) El Proyecto de Liquidación del Contrato suscrito por **DIEGO FONSECA CHAVEZ** en calidad de Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA ARBOLETES 2012** y **DIEGO FERNANDO DÍAZ VELÁZCO** en calidad de Supervisor; La información financiera del Contrato de Interventoría No. 2130227 es la siguiente:

CONCEPTO	VALORES
a. Valor de la interventoría a la Etapa de Estudios y Diseños	\$23.691.405,00
b. Valor de la interventoría a la Etapa de Obra	\$113.816.107,00
c. Valor Total del Contrato (a+b)	\$137.507.512,00
d. Valor Total Ejecutado por el Contratista (1)	\$137.507.512,00
e. Valor Total facturado por el Contratista	\$126.125.901,00
f. Valor Total desembolsado por FONADE al Contratista (2)	\$126.125.901,00
g. Valor a desembolsar por FONADE al Contratista (d-f) (3)	\$11.381.611,00
h. Valor no ejecutado por el Contratista a reintegrar al Convenio No. 211048	\$0,00

- (1) La suma de **CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS (\$137.507.512,00) M/CTE.**, corresponde al valor total ejecutado por el Contratista, de conformidad con el Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual de fecha 14 de enero de 2014, y el Proyecto de Acta de Liquidación del Contrato No. 2130227.

Página 3 de 6

Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría No. 2130227

Proyecto: Diana Carolina Cárdenas

Revisó: Liliana Correa

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE

Proyectos que transforman



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2130227 SUSCRITO
ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE -
Y LA UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA ARBOLETES 2012.**

- (2) La suma de **CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS (\$126.125.901,00) M/CTE.**, fue desembolsada al Contratista por **FONADE**, de conformidad con el Balance Económico de fecha 13 de mayo de 2014 expedido por el Responsable de Balances Económicos del Fondo de Ejecución de Proyectos de **FONADE**.
- (3) La suma de **ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS (\$11.381.611,00) M/CTE.**, corresponde al último pago que deberá ser desembolsado por **FONADE** al Contratista, una vez la presente Acta de Liquidación esté debidamente suscrita por las partes, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula Tercera; **FORMA DE PAGO** del Contrato de Interventoría **No. 2130227**.

Observación: De conformidad con el Memorando **No. 20144500206453** del 8 de julio de 2014 suscrito por **JOSÉ MANUEL MELO ESPEJO** en calidad de Coordinador Área de Pagaduría de **FONADE**, se informó que no se efectuaron descuentos por retención en garantía al Contrato de Interventoría **No. 2130227**.

4. OBLIGACIONES PENDIENTES

- a) **FONADE** desembolsará al Contratista la suma de **ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS (\$11.381.611,00) M/CTE**, una vez la presente Acta de Liquidación esté debidamente suscrita por las partes, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el pago contemplados en la Cláusula Tercera: Forma de Pago.

5. GARANTÍAS

COMPañIA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-45- 101100383	CUMPLIMIENTO	28/01/2013	07/09/2014	\$41.252.254,00
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28/01/2013	07/01/2017	\$6.875.376,00
		CALIDAD DEL SERVICIO	14/01/2014	14/01/2017	\$41.252.254,00

6. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, **DIEGO FERNANDO DÍAZ VELÁZCO** en calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría **No. 2130227**, certificó a **FONADE** mediante Cuadros de Verificación de Aportes de la Etapa de Diseños y de la Etapa de Obra, que los miembros de la **UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA ARBOLETES**, **DIEGO FERNANDO FONSECA CHÁVEZ** identificado con cédula de ciudadanía **No. 79.288.527** y **JUAN CARLOS ROA ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía **No. 79.488.048**, cumplieron, durante el término de ejecución del Contrato de Interventoría **No. 2130227**, sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y ARL.

Página 4 de 6

Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría No. 2130227

Proyecto: Diana Carolina Cardenas

Revisó: Liliana Correa

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente; (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE

Proyectos que transforman



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2130227 SUSCRITO
ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE -
Y LA UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA ARBOLETES 2012.**

Adicionalmente, **DIEGO FONSECA CHÁVEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.288.527 expedida en Bogotá, D.C., en calidad de Representante Legal de **LA UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA ARBOLETES 2012**, declaró bajo la gravedad de juramento del 4 de febrero de 2014, que:

"(...) DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que hemos efectuado el pago por concepto de aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario."

7. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN

En virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del Contrato objeto de esta Acta, obra en el respectivo expediente del archivo de **FONADE**, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el Contrato de Interventoría No. 2130227.

Se ha tomado como soporte de esta Acta de Liquidación, la información contenida en el **1) La Ficha y Solicitud de Liquidación No. 3873** de fecha 25 de junio de 2014, documento suscrito por **CARLOS ALBERTO MORALES QUIJANO**, en calidad de Gerente del Convenio No. 211048. **2) Balance Económico** de fecha 13 de mayo de 2014, expedido por el Responsable de Balances Económicos del Fondo de Ejecución de Proyectos de **FONADE**. **3) El Acta de Terminación** de fecha 7 de enero de 2014, suscrita por **DIEGO FONSECA CHÁVEZ** en calidad de Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA ARBOLETES 2012** y **DIEGO FERNANDO DÍAZ VELÁZCO** en calidad de Supervisor. **4) El Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual** de fecha 14 de enero de 2014, suscrita por **DIEGO FONSECA CHÁVEZ** en calidad de Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA ARBOLETES 2012** y **DIEGO FERNANDO DÍAZ VELÁZCO** en calidad de Supervisor. **5) El Acta Especial para Contratos de Diseño y Obra Parte A** de fecha 7 de junio de 2013. **6) El Proyecto de Liquidación del Contrato de Interventoría No. 2130227**, suscrito por **DIEGO FONSECA CHÁVEZ** en calidad de Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA ARBOLETES 2012** y **DIEGO FERNANDO DÍAZ VELÁZCO** en calidad de Supervisor. **7) El Memorando No. 20144500206453** de retención en garantía, de fecha 8 de julio de 2014, suscrito por **JOSÉ MANUEL MELO ESPEJO** en calidad de Coordinador Área de Pagaduría de **FONADE**. **8) La Certificación de Cumplimiento para la Liquidación de Contratos**, suscrita por **DIEGO FERNANDO DÍAZ VELÁZCO** en calidad de Supervisor. **9) Los Cuadros de Verificación de Aportes de la Etapa de Diseños y de la Etapa de Obra**, suscritos por **DIEGO FERNANDO DÍAZ VELÁZCO** en calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría No. 2130227.

Página 5 de 6

Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría No. 2130227

Proyecto: Diana Carolina Cárdenas

Revisó: Liliana Correa

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co | fonadecol | @fonade





FONADE

Proyectos que transforman



DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2130227 SUSCRITO
ENTRE EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE -
Y LA UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA ARBOLETES 2012.**

En consecuencia, una vez cumplida por **FONADE** la obligación referida en el numeral 4, Obligaciones Pendientes de la presente Acta de Liquidación, las partes contratantes se declaran recíprocamente a **PAZ Y SALVO** por todo concepto relacionado con la ejecución y liquidación del Contrato de Interventoría No. 2130227.

En constancia de lo anterior se firma en Bogotá, D.C., **22 OCT 2014**


LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO
Gerente de Unidad Área de Liquidaciones
FONADE




DIEGO FERNANDO FONSECA CHÁVEZ
Representante Legal
**UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA
ARBOLETES 2012**


CARLOS ALBERTO MORALES QUIJANO
Gerente Convenio No. 211048

Página 6 de 6
Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría No. 2130227
Proyecto: Diana Carolina Gárdias
Revisó: Liliana Correa

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co  \fonadecol  @fonade



CONTRATO NO.3

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO

Pitalito, diciembre 06 de 2014

Señores

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

Calle 4 No. 4 – 65 Esquina, Segundo Piso

Oficina del Secretario General y de Gobierno.

REFERENCIA: **CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CM - 009 – 2014**

Los suscritos, **GENTIL EDUARDO BRAVO MENDEZ**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **CONSTRUCCIONES SANTA GEMA S.A.S. Nit. 900.488.338-3**, y **JUAN CARLOS ROA ROJAS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.488.048 de Bogotá, actuando en nombre y representación propia, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO**, para participar en el proceso de la referencia cuyo objeto es: **“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN”**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución, liquidación del contrato y un (1) año más.
2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN
CONSTRUCCIONES SANTA GEMA S.A.S.	70%
JUAN CARLOS ROA ROJAS	30%
3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO SURCOLOMBIANO**.
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. El representante del Consorcio es **GENTIL EDUARDO BRAVO MENDEZ**, identificado con C.C. No. 7.691.089 de Neiva, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades..

6. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo

CARRERA 1C No.15-12

Correo electrónico consorciosurcolombiano@gmail.com
Teléfono 8363934
Telefax 8363934
Ciudad PITALITO HUILA

En constancia, se firma en Pitalito, a los 6 días del mes de diciembre de 2014.



GENTIL EDUARDO BRAVO MENDEZ
C.C. 7.691.089 de Neiva
Rep. Legal de Construcciones Santa Gema S.A.S.



JUAN CARLOS ROA ROJAS
CC. 79.488.048 de Bogotá



GENTIL EDUARDO BRAVO MENDEZ
Representante Legal del Consorcio



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2



EL SUSCRITO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO SURCOLOMBIANO con NIT: 900.803.743-5, celebró con el municipio de San Vicente del Caguán el Contrato N°252 de 2014, cuyo objeto fue "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN DEPARTAMENTO DEL CAQUETA", el cual contó con las siguientes características:

Fecha de inicio: 16 de enero de 2015
 Fecha de Terminación: 1 de Marzo de 2016
 Acta de Suspensión No. 1: Mayo 4 de 2015
 Acta de Reinicio No. 1: Junio 17 de 2015
 Acta de Suspensión No. 2: Agosto 18 de 2015
 Acta de Reinicio No. 2: Septiembre 17 de 2015
 Acta de Suspensión No. 3: Octubre 25 de 2015
 Acta de Reinicio No. 3: Diciembre 5 de 2015
 Valor Inicial: \$ 79.984.687
 Valor Adición No. 1: \$ 14.000.000
 Valor Adición No. 2: \$ 28.000.000
 Valor Final: \$ 121.984.687
 Estado: Terminado, en proceso de liquidación

Expedida el día 8 de Agosto de 2017

JOSE RICARDO SANCHÉZ GOMÉZ
Director D.A de Planeación
San Vicente del Caguán.

Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
Teléfono: 098/4644757

contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

¡Unidos Somos Más, por un San Vicente Seguro y Democrático!

República de Colombia
Departamento del Caquetá
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800.095.785-2

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 252
26 DE DICIEMBRE DE 2014**


**PROCESO DE SELECCION
Concurso de Méritos Abiertos
N°. 009 de 2014**

OBJETO:

**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA
CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL
BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETÁ.**

**CONTRATISTA: CONSORCIO SURCOLOMBIANO.
NIT. 900.803.743 - 5**


**VALOR: SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEIS
CIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS \$ 79.984.687. MONEDA LEGAL Y CORRIENTE**

	República de Colombia	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
	Departamento del Caquetá	Código: F-CO-2.1.1.6	
	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Versión: 1.0	Fecha: 31-Diciembre-2012
	NIT. 800.095.785-2	Página 2 de 17	


CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 252
(26 de Diciembre de 2014)

CLÁUSULAS ESPECIALES

PARTES:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN NIT. 800.095.0785-2 CONSORCIO SURCOLOMBIANO NIT. 900.803.743 – 5																																																																																																																														
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETÁ.																																																																																																																														
ALCANCE DEL OBJETO:	<p>De acuerdo con las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico y la propuesta del presente oferente.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DETALLE</th> <th>CANT</th> <th>SUELDO</th> <th>MESES</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Personal Profesional básico</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,1</td> <td>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</td> <td>0,20</td> <td>\$ 2.600.000,00</td> <td>6,00</td> <td>\$3.120.000,00</td> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>INGENIERO RESIDENTE</td> <td>1,00</td> <td>\$ 2.800.000,00</td> <td>6,00</td> <td>\$ 6.800.000,00</td> </tr> <tr> <td>1,3</td> <td>INSPECTOR DE OBRA</td> <td>1,00</td> <td>\$ 1.200.000,00</td> <td>6,00</td> <td>\$ 7.200.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Personal Administrativo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,1</td> <td>SECRETARIA</td> <td>1,00</td> <td>\$ 800.000,00</td> <td>6,00</td> <td>\$ 4.800.000,00</td> </tr> <tr> <td>2,2</td> <td>CONTADOR</td> <td>0,25</td> <td>\$ 1.000.000,00</td> <td>6,00</td> <td>\$ 1.500.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Subtotal costo de personal</td> <td>\$ 33.420.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Otros costos directos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Factor Multiplicador (1,90%)</td> <td>\$ 63.498.000,00</td> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>DETALLE</th> <th>UNIDAD</th> <th>VALOR MES</th> <th>MESES</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Alquiler de equipos y oficina</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3,1</td> <td>PRESENTACION INFORMES</td> <td>MES</td> <td>\$ 250.000,00</td> <td>6,00</td> <td>\$ 1.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>3,2</td> <td>FOTOCOPIAS</td> <td>MES</td> <td>\$ 80.000,00</td> <td>6,00</td> <td>\$ 480.000,00</td> </tr> <tr> <td>3,3</td> <td>ALQUILER DE OFICINA</td> <td>MES</td> <td>\$ 200.000,00</td> <td>6,00</td> <td>\$ 1.200.000,00</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>ALQUILER DE MOTOCICLETA MAYOR 100 CC</td> <td>MES</td> <td>\$ 276.763,00</td> <td>6,00</td> <td>\$ 1.660.578,00</td> </tr> <tr> <td>3,5</td> <td>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</td> <td>MES</td> <td>\$ 102.289,63</td> <td>6,00</td> <td>\$ 613.737,75</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL COSTOS INDIRECTOS:</td> <td>\$ 5.454.316,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Valor total antes de IVA</td> <td>\$ 68.952.316,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">IVA (16%)</td> <td>\$ 11.032.371,00</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DETALLE	CANT	SUELDO	MESES	VALOR TOTAL	1	Personal Profesional básico					1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	0,20	\$ 2.600.000,00	6,00	\$3.120.000,00	1,2	INGENIERO RESIDENTE	1,00	\$ 2.800.000,00	6,00	\$ 6.800.000,00	1,3	INSPECTOR DE OBRA	1,00	\$ 1.200.000,00	6,00	\$ 7.200.000,00	2	Personal Administrativo					2,1	SECRETARIA	1,00	\$ 800.000,00	6,00	\$ 4.800.000,00	2,2	CONTADOR	0,25	\$ 1.000.000,00	6,00	\$ 1.500.000,00	Subtotal costo de personal					\$ 33.420.000,00		Otros costos directos				\$ -	Factor Multiplicador (1,90%)					\$ 63.498.000,00	ITEM	DETALLE	UNIDAD	VALOR MES	MESES	VALOR TOTAL	3	Alquiler de equipos y oficina					3,1	PRESENTACION INFORMES	MES	\$ 250.000,00	6,00	\$ 1.500.000,00	3,2	FOTOCOPIAS	MES	\$ 80.000,00	6,00	\$ 480.000,00	3,3	ALQUILER DE OFICINA	MES	\$ 200.000,00	6,00	\$ 1.200.000,00	3,4	ALQUILER DE MOTOCICLETA MAYOR 100 CC	MES	\$ 276.763,00	6,00	\$ 1.660.578,00	3,5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	MES	\$ 102.289,63	6,00	\$ 613.737,75	TOTAL COSTOS INDIRECTOS:					\$ 5.454.316,00	Valor total antes de IVA					\$ 68.952.316,00	IVA (16%)					\$ 11.032.371,00
ITEM	DETALLE	CANT	SUELDO	MESES	VALOR TOTAL																																																																																																																										
1	Personal Profesional básico																																																																																																																														
1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	0,20	\$ 2.600.000,00	6,00	\$3.120.000,00																																																																																																																										
1,2	INGENIERO RESIDENTE	1,00	\$ 2.800.000,00	6,00	\$ 6.800.000,00																																																																																																																										
1,3	INSPECTOR DE OBRA	1,00	\$ 1.200.000,00	6,00	\$ 7.200.000,00																																																																																																																										
2	Personal Administrativo																																																																																																																														
2,1	SECRETARIA	1,00	\$ 800.000,00	6,00	\$ 4.800.000,00																																																																																																																										
2,2	CONTADOR	0,25	\$ 1.000.000,00	6,00	\$ 1.500.000,00																																																																																																																										
Subtotal costo de personal					\$ 33.420.000,00																																																																																																																										
	Otros costos directos				\$ -																																																																																																																										
Factor Multiplicador (1,90%)					\$ 63.498.000,00																																																																																																																										
ITEM	DETALLE	UNIDAD	VALOR MES	MESES	VALOR TOTAL																																																																																																																										
3	Alquiler de equipos y oficina																																																																																																																														
3,1	PRESENTACION INFORMES	MES	\$ 250.000,00	6,00	\$ 1.500.000,00																																																																																																																										
3,2	FOTOCOPIAS	MES	\$ 80.000,00	6,00	\$ 480.000,00																																																																																																																										
3,3	ALQUILER DE OFICINA	MES	\$ 200.000,00	6,00	\$ 1.200.000,00																																																																																																																										
3,4	ALQUILER DE MOTOCICLETA MAYOR 100 CC	MES	\$ 276.763,00	6,00	\$ 1.660.578,00																																																																																																																										
3,5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	MES	\$ 102.289,63	6,00	\$ 613.737,75																																																																																																																										
TOTAL COSTOS INDIRECTOS:					\$ 5.454.316,00																																																																																																																										
Valor total antes de IVA					\$ 68.952.316,00																																																																																																																										
IVA (16%)					\$ 11.032.371,00																																																																																																																										


	República de Colombia	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
	Departamento del Caquetá	Código: F-CO-2.1.1.6	
	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Versión: 1.0	Fecha: 31-Diciembre-2012
	NIT. 800.095.785-2	Página 3 de 17	

		Valor total de la propuesta				\$ 79.984.687,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Seis (6) meses, contados a partir de la fecha de inicio					
VALOR:	Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es de SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS \$ 79.984.687. MONEDA LEGAL Y CORRIENTE incluido el IVA correspondiente.					
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:	ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA – RUBRO: programas de atención a la primera infancia CODIGO 02020505030801, y según Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 712 de Fecha 20 de agosto de 2014.					
TERMINACIÓN POR SUSPENSIÓN:	Si la suspensión de la ejecución del Contrato, por cualquier motivo, se extiende por un término superior a 30 días, EL MUNICIPIO podrá declarar la terminación anticipada del Contrato, salvo acuerdo especial en contrario al cumplirse el término antes previsto.					
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El Municipio de San Vicente del Caguán.					
CLÁUSULA PENAL:	Equivalente al 20 % del valor total del contrato.					
GARANTÍAS:	<p>La garantía amparará los siguientes cubrimientos:</p> <p>a) Cumplimiento, por el 20% del valor del contrato, vigente durante el plazo del contrato, el término previsto para la liquidación, y (4) meses más. En todo caso, será obligación del INTERVENTOR mantener vigente durante la ejecución y liquidación del contrato, la garantía que ampara el cumplimiento.</p> <p>d) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales al personal contratado para la ejecución del contrato, por un valor asegurado equivalente al 5% del valor del contrato y una vigencia igual al término de duración del contrato y 3 años más.</p> <p>e) Responsabilidad civil extracontractual, el valor de esta garantía será equivalente al 20% del valor total del contrato y su vigencia se extenderá durante el periodo de ejecución del presente contrato</p>					
MULTAS CONMINATORIAS:	Equivalente a 10% del valor del contrato.					
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS PARCIALES:	Equivalente a 10% del valor del contrato.					
PLAZO PARA LEGALIZAR Y CUMPLIR REQUISITOS DE EJECUCIÓN:	<p>Para los requisitos y trámites a cargo de EL MUNICIPIO será de cinco (5) días hábiles.</p> <p>Para los requisitos y trámites a cargo del INTERVENTOR será de cinco (5) días hábiles</p> <p>Requiere Acta u orden de inicio: Si: X; No: ___ contados a partir de la firma del contrato. cinco (5) días hábiles</p>					
CLAUSULAS EXCEPCIONALES:	Se incorporan al presente contrato: Si X; No ___					
ANTICIPO:	El Municipio NO entregará anticipo.					

	República de Colombia	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
	Departamento del Caquetá	Código: F-CO-2.1.1.6
	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Versión: 1.0 Fecha: 31-Diciembre-2012
	NIT. 800.095.785-2	Página 4 de 17

FORMA DE PAGO:	<p><i>El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA una vez legalizado totalmente el contrato de la siguiente manera:</i></p> <p><i>Un primer pago del 50 % del valor del contrato de acuerdo con un avance de obra del 60%, y un segundo pago del 50%, a la liquidación del contrato previa suscripción del Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor y firma del Acta de Liquidación del contrato. Para cada pago el contratista presentará el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscal del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente.</i></p> <p><i>Así mismo el contratista para el pago de la última acta requerirá de la certificación en el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales con los sistemas de salud y seguridad social de sus empleados expedido en las condiciones ya expuestas. En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendrá las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y hará el giro correspondiente al sistema respectivo, advirtiendo que será causal de terminación unilateral del contrato cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de estos aportes por parte del contratista, durante la ejecución del mismo. Cuando sea una sociedad con revisoría fiscal, la certificación deberá ser expedida por el revisor fiscal.</i></p> <p><i>El pago será cancelado por medio de la Secretaria de Hacienda Municipal, en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley.</i></p>
INTERESES MORATORIOS:	Comerciales __ a la tasa máxima permitida; Civiles X
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:	<p>Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.</p> <p>Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán por medio de la interpretación unilateral que EL MUNICIPIO le dé al contrato en aplicación de las cláusulas exorbitantes propias de la contratación pública.</p>
DOMICILIO CONTRACTUAL Y COMUNICACIONES:	<p>Para todos los efectos legales y contractuales el domicilio contractual será el Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, Colombia.</p> <p>Para efectos de comunicaciones y notificaciones, al CONTRATANTE se le harán llegar a Calle 4 N° 4-65 Teléfonos [8] 464 4757 – 464 4760 alcaldía@sanvicentedelcaguán-caqueta.gov.co y al INTERVENTOR en Carrera 1C 15 -12 en la ciudad de Pitalito, Huila. Teléfono (098) 8363934.</p>
LIQUIDACIÓN:	Cuatro (4) meses siguientes a la terminación del plazo del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acto que la disponga.
DEFINICIONES:	Para la adecuada interpretación del presente contrato, se tendrán en cuenta las interpretaciones y definiciones contenidas en los estudios previos o en el pliego de condiciones, apéndices y anexos que forman parte del presente contrato.

Entre los suscritos **DOMINGO EMILIO PÉREZ CUELLAR**, mayor de edad, vecino y domiciliado en San Vicente del Caguán, identificado con la cédula de ciudadanía N° 17.674.104 expedida en San Vicente del Caguán - Caquetá, en su calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de San Vicente del Caguán, elegido legalmente de acuerdo con la Credencial expedida por la Comisión Escrutadora Municipal el día 02 de Noviembre de 2011, según consta en el acta de posesión N° 001 de fecha 30 de Diciembre de 2011, autorizado Por el Honorable Concejo Municipal para celebrar el presente contrato, según el Acuerdo Municipal N°

	República de Colombia	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
	Departamento del Caquetá	Código: F-CO-2.1.1.6
	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Versión: 1.0 Fecha: 31-Diciembre-2012
	NIT. 800.095.785-2	Página 5 de 17


23 del 28 de noviembre de 2014, en ejercicio de la competencia otorgada por el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, y quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** por una parte; y por la otra, **CONSORCIO SURCOLOMBIANO** NIT. 900.803.743 – 5 quien para los efectos del presente Contrato se denominará y quien en adelante se denominará **EL INTERVENTOR**, hemos acordado celebrar el presente **Contrato de Interventoría**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que la misión de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN como ente territorial, pretende gobernar desde un enfoque de derechos promoviendo el desarrollo integral, haciendo uso adecuado de la planificación estratégica como herramienta de gestión, dando tratamiento equitativo a los problemas que le afectan, garantizando la participación comunitaria y el cabal rendimiento de cuentas con el propósito de contribuir al crecimiento material y espiritual de la colectividad, el fortalecimiento de la unidad, la fraternidad el bienestar y respeto por las manifestaciones socioculturales, resultado de la biodiversidad que existe en esta parte de la región Amazónica. y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque Sirve a la Comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
2. Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETÁ.
3. Que ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN desarrolló los respectivos estudios y documentos previos.
4. Que la Oferta del Proponente CONSORCIO SURCOLOMBIANO resultó como la ganadora del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones
5. Que el presente Contratista se seleccionó por medio de Concurso de Méritos Abierto N°.009 de 2014
6. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones
7. Que por medio de la Resolución de adjudicación No 578 del 22 de Diciembre de 2014, se adjudicó el presente Contrato,
En consecuencia, las partes acuerdan celebrar el presente Contrato de Interventoría, el cual se regirá, además de las CLÁUSULAS ESPECIALES , por las siguientes:

CLÁUSULAS GENERALES:

PRIMERA.- OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR.- En desarrollo de lo previsto en el objeto y alcance del presente contrato, EL INTERVENTOR contrae las siguientes obligaciones:
1. Prestar los <i>servicios</i> en las condiciones señaladas en el alcance y en el anexo técnico del presente contrato.
2. Cumplir con todas las condiciones técnicas, económicas, comerciales y de calidad de los servicios de la forma en que se solicitaron en los Pliegos de Condiciones y responder por el cumplimiento y ejecución idónea y oportuna del presente contrato.
3. Presentar <i>periódicamente según se haya definido en la cláusula de forma de pago</i> , las facturas al MUNICIPIO para su pago, junto con el visto bueno del supervisor del contrato, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales según el caso, en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y demás requisitos previstos en el contrato para el efecto.
4. Reportar por escrito al MUNICIPIO cualquier sugerencia que contribuya a la obtención de mejores resultados y en este sentido, colaborar con EL MUNICIPIO en lo que sea necesario para que el servicio contratado se cumpla de manera satisfactoria para el MUNICIPIO y que éste sea de la calidad establecida en el contrato.
5. Constituir y presentar al MUNICIPIO las garantías en la forma y condiciones exigidas en el presente contrato.
6. Cuando exista reserva legal sobre determinada información o documentación, guardar confidencialmente y no divulgar la información que haya recibido, que reciba para el cumplimiento del contrato o que se derive del mismo y responder ante EL MUNICIPIO y ante terceros por cualquier violación a dicha reserva.
7. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entramamientos que pudieran presentarse, y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el presente contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre mercantil la equidad natural.
8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente EL INTERVENTOR deberá informar inmediatamente su ocurrencia al MUNICIPIO y a las demás autoridades competentes.

	República de Colombia	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
	Departamento del Caquetá	Código: F-CO-2.1.1.6
	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Versión: 1.0 Fecha: 31-Diciembre-2012
	NIT. 800.095.785-2	Página 6 de 17

9. Tener afiliado el personal del **INTERVENTOR** que prestará el servicio, al Sistema de Seguridad Social Integral y cumplir con todas las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales a que hubiere lugar conforme la ley.

10. Brindar la capacitación, entrenamiento y medidas de seguridad y protección al personal que emplee en la ejecución de este contrato, en aplicación de las normas de protección social que regulan la materia (salud ocupacional), especialmente para la prevención de accidentes de trabajo.

11. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato, **EL MUNICIPIO** le imparta por escrito de acuerdo a lo contratado.

12. Abstenerse de participar en actos de corrupción o fraude. Así mismo, denunciar cualquier acto de corrupción o fraude del que tenga conocimiento en desarrollo del objeto del contrato

13. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la Ley, de normas complementarias, del pliego de condiciones, de la propuesta presentada y de las propias de este tipo de contratos.

PARÁGRAFO.- EL INTERVENTOR requerirá de autorización previa y escrita del **MUNICIPIO**, para adelantar cualquier tipo de obligación adicional a las relacionadas en la presente cláusula y en el objeto del contrato. En caso de que adelante cualquier actividad adicional sin la debida autorización, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento o pago que resulte de de su decisión, y será además responsable de cualquier daño que, como consecuencia de su acción, se derive al **MUNICIPIO**.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.- En desarrollo del presente contrato, **EL MUNICIPIO** se obliga a lo siguiente:

1. Aprobar las garantías exigidas en el presente Contrato cuando éstas cumplan las condiciones establecidas en la ley, en el reglamento bajo los criterios de vigencia y suficiencia establecidas en el presente contrato.

2. Colaborar con el **INTERVENTOR** para el oportuno cumplimiento de las actividades y obligaciones objeto de este Contrato, suministrándole oportunamente la información y documentación necesaria para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad.

3. Recibir los servicios oportunamente cuando aquellos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato para su recibo a satisfacción.

4. Pagar al **INTERVENTOR** el precio, en la forma y oportunidad previstas en el presente Contrato, verificando que la calidad de los servicios ejecutados se ajusten a los requisitos mínimos previstos en el contrato y en las normas técnicas obligatorias, respetando su derecho de turno, salvo lo previsto en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 relacionadas con razones de interés público.

5. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer [o de contratar si el contrato es producto de una contratación directa]. En consecuencia, **EL MUNICIPIO** solicitará la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato y reconocer y pagar los intereses moratorios cuando haya lugar a ello de conformidad con lo previsto en el presente contrato.

6. Ejercer la supervisión del contrato a través del Supervisor designado en el presente contrato.

7. Entregar oportunamente toda la información necesaria para la correcta ejecución del contrato.

8. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la Ley, de normas complementarias, del pliego de condiciones y de las propias de este tipo de contratos.

TERCERA. CRITERIOS DE INTERPRETACION:

Para efectos de interpretación del presente contrato se tendrán en cuenta los siguientes criterios:


1. Los títulos de los acápite y cláusulas, se tendrán en cuenta solo con fines de referencia, pero en ningún caso afectaran el sentido del texto.

2. Los plazos establecidos en el contrato, se entenderán en días hábiles, salvo que por expresa referencia del documento, se entiendan en días calendario.

3. Las palabras técnicas que no se encuentren expresamente definidas en el contrato, se entenderán en el sentido que se les atribuya el lenguaje técnico o científico y las demás palabras se entenderán en el sentido en su sentido natural, según el uso general de los mismos.

CUARTA. CONFLICTOS DE INTERÉS. Durante la vigencia del contrato y después de su terminación, el **INTERVENTOR**, sus filiales, sucursales, subordinadas o el personal vinculado a la ejecución del contrato que sea determinante en el desarrollo del mismo, deberán abstenerse de incurrir en conflictos de interés al participar directa o indirectamente en contrataciones relacionadas con el presente contrato. **EL INTERVENTOR** responderá civil, penal y disciplinariamente cuando viole el régimen de conflictos de intereses.

QUINTA. PERSONAL REQUERIDO. El personal mínimo propuesto por el **INTERVENTOR** y aprobado por **EL MUNICIPIO** no podrá ser modificado durante la ejecución del contrato a menos que exista justa causa que debe acreditarse. El personal propuesto y aprobado por **EL MUNICIPIO** podrá ser sustituido, previa aprobación del **MUNICIPIO**, por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los pliegos de condiciones.

	República de Colombia	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
	Departamento del Caquetá	Código: F-CO-2.1.1.6
	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Versión: 1.0 Fecha: 31-Diciembre-2012
	NIT. 800.095.785-2	Página 7 de 17

SEXTA. PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LOS DOCUMENTOS, ESTUDIOS Y TRABAJOS PREPARADOS POR EL INTERVENTOR. Todos los planos, dibujos, especificaciones, diseños, informes, otros documentos y programas de cómputo presentados por el INTERVENTOR en virtud de este Contrato pasarán a ser de propiedad del **MUNICIPIO**, de conformidad con las normas de derechos de autor. En vista de lo anterior, el **INTERVENTOR** deberá cumplir las normas técnicas que apliquen a cada tipo de documento. El **INTERVENTOR**, no obstante podrá conservar una copia para sus archivos, pero no podrá negociar los documentos o programas sin autorización previa y escrita, por parte del **MUNICIPIO**.

SEPTIMA.- RECHAZOS Y DEVOLUCIONES.- EL MUNICIPIO se reserva el derecho de rechazar y/o devolver al **INTERVENTOR** los productos objeto de este contrato que no reúnan los requisitos de calidad, oportunidad y/o las características señaladas en el presente contrato junto con los demás documentos que hacen parte integral de éste y las normas técnicas que le sean aplicables, lo cual deberá efectuarse por parte del **MUNICIPIO** dentro del término previsto en el presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO.- EL INTERVENTOR deberá atender la devolución de los productos y deberá entregar en su lugar dentro del plazo establecido en el presente contrato aquellos que correspondan a las características y calidades establecidas en los pliegos de condiciones y en la propuesta, sin perjuicio de las sanciones que se deriven de su incumplimiento.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR.- El recibo o aceptación por parte del **MUNICIPIO** del servicio objeto de este contrato no exonera, en ningún caso al **INTERVENTOR** de la responsabilidad por las condiciones, oportunidad y la calidad de dichos servicios ni de los daños y perjuicios que él o sus dependientes causen, ya sea al **MUNICIPIO** o a terceros.

EL INTERVENTOR garantiza al **MUNICIPIO** que en caso de pérdidas resultantes, como consecuencia de actos deshonestos o fraudulentos del personal que emplee en el desarrollo del presente contrato, será responsabilidad suya y procederá al resarcimiento de los daños y perjuicios

OCTAVA.- GARANTIAS!.- EL INTERVENTOR se obliga a constituir a favor del **MUNICIPIO**, en formato para entidades estatales, en los términos establecidos por la normatividad vigente, una garantía para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del mismo, a nombre del **INTERVENTOR**. Dicha garantía deberá cubrir los amparos que se indican en el presente contrato.

La garantía debe constituirse y ser aprobada como requisito previo para que se pueda dar inicio a la ejecución del contrato y deberá mantenerse vigente hasta el término previsto para tal efecto, según el amparo que cubran. En caso de que **EL INTERVENTOR** no obtenga la renovación de la garantía o no cumpla con la obligación de restablecer su valor, **EL MUNICIPIO** podrá declarar la caducidad del contrato.

EL INTERVENTOR deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando el valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los 5 días siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro.

La garantía constituida deberá ser enviada al **MUNICIPIO** en original, acompañada del comprobante de pago correspondiente y estar debidamente firmada por el representante legal del **INTERVENTOR**, según el caso. Cuando la garantía de cumplimiento se constituya mediante póliza, el recibo de pago no será exigible conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO PRIMERO: La constitución de estas garantías no exonera al **INTERVENTOR** de sus responsabilidades legales ante todos los riesgos asegurados.


PARÁGRAFO SEGUNDO: En los casos que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione en valor, **EL INTERVENTOR** se compromete dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma de la minuta respectiva a presentar certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valor pactados.

PARAGRAFO TERCERO. En las garantías aquí descritas deben aparecer como afianzadas, cada una de las personas que integran al **INTERVENTOR**, y su participación porcentual en el mismo.

PARAGRAFO CUARTO. En todo caso, **EL INTERVENTOR**, deberá mantener, durante la vigencia del contrato, y el tiempo adicional a que se compromete en el presente contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el caso de que el plazo de ejecución del contrato se amplíe, o su valor aumente, **EL INTERVENTOR** procederá a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor asegurado en las mismas; como condición previa para el pago de las facturas pendientes. De igual modo **EL INTERVENTOR**, deberá reponer las garantías en el caso de que su valor se afecte debido a la ocurrencia de un siniestro. Los gastos derivados de la constitución de las garantías, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las mismas, será de cargo exclusivo de **EL INTERVENTOR**.

PARAGRAFO QUINTO. Conforme a lo dispuesto por el reglamento, en caso de que **EL INTERVENTOR** subcontrate, **EL MUNICIPIO** exigirá al **INTERVENTOR** que en la póliza de responsabilidad extracontractual se cubran igualmente los perjuicios derivados de los daños que sus subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución de los contratos, o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto.

NOVENA.- PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo total o parcial de las obligaciones contractuales del **INTERVENTOR**, se pacta una cláusula penal equivalente hasta por el monto señalado en el presente contrato, suma que pagará el **INTERVENTOR** al **MUNICIPIO** sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno y sin perjuicio del pago total de los perjuicios causados y de las acciones que se deriven por dicho incumplimiento, entendido que **EL MUNICIPIO** podrá compensar de las sumas que adeude al **INTERVENTOR** o, acudir, en todo caso, a la utilización de las demás acciones judiciales para conseguir el cobro de la indemnización por los daños y perjuicios que le fueron causados por el **INTERVENTOR** con el referido incumplimiento.

	República de Colombia	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
	Departamento del Caquetá	Código: F-CO-2.1.1.6	
	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Versión: 1.0	Fecha: 31-Diciembre-2012
	NIT. 800.095.785-2	Página 8 de 17	

En el evento de incumplimiento definitivo sea parcial de las obligaciones del **INTERVENTOR**, la cláusula penal se podrá hacer efectiva de manera proporcional. En caso que el contrato se ampare con póliza de seguros, se entenderá que la compañía aseguradora conoce y acepta ésta condición pactada con el **INTERVENTOR** con el hecho de expedir la póliza correspondiente para amparar el presente contrato

En caso en que existan dineros a favor del **INTERVENTOR**, incluso en la liquidación, éste autoriza desde ahora al **MUNICIPIO** a descontar el valor de esta cláusula penal en cualquier momento; de lo contrario, **EL MUNICIPIO** podrá efectuar el cobro respectivo al **INTERVENTOR** de acuerdo con las normas legales.

"La parte resolutive de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP y se comunicarán a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito el INTERVENTOR respectivo. También se comunicarán a la Procuraduría General de la Nación." Artículo 218 del Decreto Ley 19 de 2012.

DECIMA.- MULTAS.- De acuerdo al tipo de incumplimiento que presente el **INTERVENTOR**, **EL MUNICIPIO** podrá imponer en forma proporcional, previo agotamiento del debido proceso y en estricta aplicación del procedimiento establecido en el presente contrato, una de las siguientes sanciones pecuniarias conminatorias producto de su incumplimiento:

Tipo A: En caso de incumplimiento, de retardo en el cumplimiento o de cumplimiento imperfecto de cualquiera de las obligaciones del **INTERVENTOR** descritas en el presente contrato cuyo cumplimiento es requerido aún por **EL MUNICIPIO**, sin justificación válida alguna, debidamente probada y por causas que le sean imputables al **INTERVENTOR**, y si el retardo, incumplimiento o cumplimiento imperfecto afectan o pueden llegar a afectar la ejecución del objeto contratado, el **INTERVENTOR** autoriza al **MUNICIPIO** para que le descuente la suma señalada en el presente contrato.

Tipo B: En caso de incumplimiento o de cumplimiento imperfecto de cualquiera de las obligaciones del **INTERVENTOR** descritas en el presente contrato y cuyo cumplimiento ya no es útil para **EL MUNICIPIO**, sin justificación válida alguna, debidamente probada y por causas que le sean imputables al **INTERVENTOR**, y si el incumplimiento o cumplimiento imperfecto afectan la ejecución del objeto contratado, para prever que se repita dicha conducta a futuro, **EL INTERVENTOR** autoriza al **MUNICIPIO** para que le descuente por cada incumplimiento una vez, la suma señalada en el presente contrato.

Por el pago de las sumas antes señaladas en los dos literales anteriores, no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas de este contrato, ni se eximirá al **INTERVENTOR** de la obligación de indemnizar los perjuicios correspondientes o de que se le descuente lo no ejecutado. Si no existen saldos a favor del **INTERVENTOR** para descontar las sumas que resulten de la aplicación de esta cláusula y/o si el **INTERVENTOR** no paga voluntariamente, **EL MUNICIPIO** las cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el presente contrato prestará mérito ejecutivo.

PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA.- Para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, así como para la estimación de los perjuicios sufridos por **EL MUNICIPIO**, y a efecto de respetar el debido proceso al afectado a que se refiere el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, se observará el procedimiento contenido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

Cuando el INTERVENTOR tenga como garante una aseguradora, deberá vincularse a ésta desde el comienzo del procedimiento previsto en el párrafo primero del presente artículo.

DÉCIMA PRIMERA.- APLICACION DE LAS CLAUSULAS EXCEPCIONALES: A este contrato le son aplicables, las cláusulas de interpretación, modificación, terminación unilaterales y caducidad, de acuerdo con lo establecido por la Ley 80 de 1993; así:

1. Cláusula de interpretación: En caso de surgir discrepancias entre **EL MUNICIPIO** y **EL INTERVENTOR**, respecto de las estipulaciones del contrato, que pudieran influir en la afectación del objeto del contrato, **EL MUNICIPIO**, si no se logra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones objeto de la diferencia.


2. Modificación unilateral: Si durante la ejecución del contrato y con el fin de evitar la paralización o la afectación grave del objeto contratado, se hace necesario introducir variaciones en el contrato; y si sobre el particular **EL MUNICIPIO** y **EL INTERVENTOR** no llegan a un acuerdo, **EL MUNICIPIO** en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará en lo pertinente.

3. Terminación unilateral: **EL MUNICIPIO** dispondrá la terminación anticipada del contrato en las causales contenidas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993.

DECIMA SEGUNDA.- CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **INTERVENTOR**, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, **EL MUNICIPIO** podrá declarar la caducidad y ordenar la terminación y su liquidación en el estado que se encuentre, según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la Ley 418 de 1997, modificada por la Ley 782 de 2002, así como en la ley 610 de 2000ⁱⁱ, o las normas que lo modifiquen o lo sustituyan.

Una vez en firme el acto administrativo respectivo, previa constancia de su ejecutoria, el contrato quedará definitivamente terminado y el **INTERVENTOR** no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del **INTERVENTOR**, si a esto hubiere lugar, y todo lo relacionado con el pago.

DECIMA TERCERA.- INTERESES DE MORA.- De conformidad con lo previsto en el numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993, una vez cumplidos los requisitos para cada pago, en caso de retardo injustificado en el pago de los servicios objeto de la Interventoría del

	República de Colombia	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
	Departamento del Caquetá	Código: F-CO-2.1.1.6
	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Versión: 1.0 Fecha: 31-Diciembre-2012
	NIT. 800.095.785-2	Página 9 de 17

presente contrato, **EL MUNICIPIO** reconocerá a favor del **INTERVENTOR**, los intereses moratorios pactados en el presente contrato o en su defecto, se aplicará la tasa señalada en el presente contrato sobre el valor histórico actualizado sobre cada pago pendiente a partir del momento en que debió hacer el pago.

DECIMA CUARTA.- INDEMNIDAD: **EL INTERVENTOR** mantendrá libre de todo daño o perjuicio que **EL MUNICIPIO** sufra con relación a cualquier reclamo, demanda, acción legal que pueda causarse por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por actos u omisiones de aquél, sus subcontratistas, dependientes en general o proveedores, durante la ejecución del objeto contractual, la liquidación y el periodo de garantía postcontractual.

En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el **MUNICIPIO**, por asuntos que en relación con el contrato sean de responsabilidad del **INTERVENTOR**, éste será avisado de ellos lo antes posible mediante comunicación escrita, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al **MUNICIPIO** contratando profesionales idóneos que los representen, asumiendo los honorarios de estos, los costos del proceso y la condena, si a ello hubiere lugar. Si **EL INTERVENTOR** no asume debida y oportunamente la defensa del **MUNICIPIO**, ésta podrá hacerlo directamente y **EL INTERVENTOR** así lo acepta, previa comunicación escrita al **INTERVENTOR**, y éste pagará todos los gastos en que se incurra para tal efecto. En caso de que así no lo hiciera el **INTERVENTOR**, **EL MUNICIPIO** tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al **INTERVENTOR** por razón del contrato o de cualquier otro concepto, a recurrir a la garantía de responsabilidad extracontractual otorgada, o a utilizar cualquier otro mecanismo legal autorizado a efectos de la compensación correspondiente.

DECIMA QUINTA.- EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera vínculo laboral alguno entre el **INTERVENTOR** o sus dependientes o subcontratistas con **EL MUNICIPIO**; sus derechos se limitarán de acuerdo con la naturaleza del contrato a cumplir cabalmente las obligaciones derivadas del mismo en su calidad de **INTERVENTOR** y a exigir las que correspondan al **MUNICIPIO**, teniendo en cuenta que el servicio prestado por **EL INTERVENTOR** es independiente y diferente de las actividades que desarrolla **EL MUNICIPIO**; El personal que emplee **EL INTERVENTOR** para el desarrollo del contrato tendrá la vinculación correspondiente con **EL INTERVENTOR** y por ninguna causa generará con **EL MUNICIPIO** relación laboral o contractual alguna. Si por cualquier razón dicho personal ya sean sus trabajadores o los de sus subcontratistas, demandan al **MUNICIPIO**, **EL INTERVENTOR** se compromete a asumir los gastos correspondientes de conformidad con la cláusula de indemnidad establecida en el presente contrato.

PARÁGRAFO: **EL INTERVENTOR** no tendrá derecho a ninguna clase de prestaciones sociales, por cuanto no es trabajador dependiente al servicio del **MUNICIPIO** y el carácter que asume en este contrato, es el previsto en el artículo 3º del Decreto ley 2351 de 1965.

DECIMA SEXTA.- CUMPLIMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL / SALUD OCUPACIONAL: **EL INTERVENTOR** deberá incluir dentro de su programa de Salud Ocupacional, la provisión de seguridad, protección y atención a los empleados que prestan los servicios contratados por **EL MUNICIPIO** en el desempeño de su trabajo. El Programa de Salud Ocupacional debe comprender la planeación y ejecución de actividades de medicina, seguridad e higiene industrial, que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la prestación del servicio contratado por **EL MUNICIPIO**.

Para tal efecto, **EL INTERVENTOR** debe proveer todos los equipos de seguridad, instrumentos de trabajo, el mobiliario y en general todo tipo de elementos con los cuales se pueda obtener condiciones de seguridad adecuadas para su trabajo.


DECIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: **EL INTERVENTOR** deberá cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el término de este contrato. **EL INTERVENTOR** deberá en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él en el desarrollo de este contrato, de conformidad con las normas aplicables. **EL INTERVENTOR** conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción sobre el área donde realizará las actividades podrán disponer la suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que **EL INTERVENTOR** cumpla con dichas normas y leyes ambientales o subsane los efectos causados por el incumplimiento de dichas normas y leyes, motivo por el cual, asumirá las consecuencias que se deriven frente al contrato cuando la suspensión de las actividades le sea imputable.

DECIMA OCTAVA.- MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRÓRROGA Este contrato podrá ser modificado, adicionado, reducido o prorrogado por acuerdo de las partes y siempre y cuando la ley lo permita. Para el efecto, el acuerdo que lo contenga deberá constar por escrito y con la firma de un representante legal de cada una de las partes.

Para que puedan ejecutarse las obligaciones que surjan de las modificaciones, adiciones, reducciones o prórrogas, se requerirá que se haya efectuado el respectivo registro presupuestal, se hayan ajustado las garantías y cumplido y cumplido su publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación pública SECOP, cuando fuere el caso.

Los precios establecidos en éste contrato podrán ser reajustados hasta el porcentaje equivalente al índice de precios al consumidor (IPC), siempre y cuando, de acuerdo con la información que posea **EL MUNICIPIO**, dicho incremento no exceda el que ha experimentado en el mercado los servicios objeto de este contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el presente contrato no podrá adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, ni prorrogarse cuando el aumento del valor total del contrato que se dará como consecuencia de la prórroga exceda el porcentaje anteriormente señalado.

	República de Colombia	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
	Departamento del Caquetá	Código: F-CO-2.1.1.6
	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Versión: 1.0 Fecha: 31-Diciembre-2012
	NIT. 800.095.785-2	Página 10 de 17

DECIMA NOVENA.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO: Ninguna de las partes estará obligada en los términos del contrato por incumplimiento del mismo, si las causas que lo ocasionan provienen de eventos imprevisibles, irresistibles e inimputables constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados. En estos casos se señalarán de común acuerdo, los nuevos plazos y obligaciones.

Cuando se presenten circunstancias constitutivas de fuerza Mayor o caso fortuito, **EL INTERVENTOR** deberá comunicarlo por escrito al **MUNICIPIO**, por conducto del Supervisor/Interventor, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la ocurrencia de los hechos y allegará oportunamente los correspondientes soportes de dicha situación.

VIGESIMA.- CONFIDENCIALIDAD.- Durante la vigencia del contrato y dentro de los tres (3) años siguientes a su término, **EL INTERVENTOR** no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad del **MUNICIPIO**, relacionada con el objeto del contrato, sin el consentimiento previo y escrito del **MUNICIPIO** contratante.

VIGESIMA PRIMERA.- SUSPENSION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del Contrato podrá suspenderse por acuerdo de las partes o cuando ocurran hechos o circunstancias constitutivas de una situación de fuerza mayor o caso fortuito que impidan el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes de este Contrato.

Si la suspensión es de mutuo acuerdo, deberá suscribirse un acta por parte de los representantes legales de ambas partes en la cual conste la razón por la cual suspenden la ejecución del contrato, la forma como se asumirán los costos que se generen con ocasión de la misma, las actividades que se desarrollarán tendientes a superar el motivo de suspensión.

Mientras subsistan hechos constitutivos de una situación de fuerza mayor o caso fortuito, y estas impidan la ejecución total del Contrato, el plazo para la ejecución del contrato se suspenderá de la siguiente manera: (i) por el término que dure la situación que configura la circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor. (ii) Si los hechos constitutivos de una situación de fuerza mayor y caso fortuito no impiden la ejecución de la totalidad del Contrato, sino sólo de manera parcial o de alguna o algunas de las obligaciones de este Contrato, las partes convendrán si tales circunstancias suponen o no la suspensión de la totalidad del contrato, y en su caso, el tiempo y los términos de suspensión.

La suspensión de la ejecución del Contrato por fuerza mayor o caso fortuito, se hará constar en actas suscritas por las partes, por medio de sus representantes legales, en las cuales se indiquen los hechos que la motivan. Una vez cesen las causas de la suspensión se dejará constancia de este hecho y de la reiniciación de los plazos contractuales a que haya lugar; en actas suscritas por las partes. De generarse costos al **INTERVENTOR** producto de la suspensión, **EL MUNICIPIO** deberá reconocerlos a efecto de llevar al **INTERVENTOR** a punto de no pérdida.

En caso de suspensión del Contrato de acuerdo con lo previsto en esta cláusula, el **INTERVENTOR** se obliga, a su costo, a mantener u obtener la ampliación de la vigencia de la garantía de cumplimiento otorgada, de acuerdo con el período de suspensión. En este caso, el **INTERVENTOR** presentará al **MUNICIPIO**, dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación del hecho que dio lugar a la suspensión, el o los documentos en los que conste la extensión del cubrimiento de la garantía correspondiente, junto con la constancia de pago de ser el caso.

VIGESIMA SEGUNDA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993, las partes se comprometen a hacer todo lo posible para resolver en forma amistosa y directa las diferencias que surjan durante la relación contractual, en su ejecución o liquidación, a través de arreglo directo, amigable composición, conciliación o cualquier otro medio de autocomposición de conflictos. Para tal efecto, las partes disponen del plazo previsto en el presente contrato. .

Si durante el término mencionado en el párrafo anterior, no ha sido posible solucionar directamente la controversia, se podrá acudir de mutuo acuerdo al peritaje técnico, o a solicitud de cualquiera de las partes, a la amigable composición o al arbitraje.

En caso de que se adelante el peritaje técnico éste se designará de la manera prevista en el presente contrato.

Si se trata de amigable composición, cualquiera de las partes acudirá al Centro de Amigable Composición señalado en el presente contrato, y en el mismo definirá el número de amigables componedores y sus calidades de acuerdo a la naturaleza del conflicto, la cual puede ser técnica, jurídica y financiera. El procedimiento será establecido en el momento de la instalación de la amigable composición por las partes.


Cuando se trate de arbitraje, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento que se constituirá en el Centro de Arbitraje señalado en el presente contrato, el cual estará sujeto a sus reglamentos, de acuerdo con las reglas previstas en éste contrato.

La solución de una controversia a través del tribunal de arbitramento no suspende la ejecución del Contrato, salvo en los aspectos cuya ejecución dependa directa y necesariamente de la solución de la controversia.

Nota: Cuando se dé lugar a las hipótesis y requisitos establecidos en la ley 315 de 1996, se utilizará en reemplazo del arbitraje nacional establecido en esta cláusula, el siguiente texto:

"Toda controversia que surja por causa o con ocasión del presente contrato, o en conexión con el mismo, incluyendo aquellas relativas a su existencia, validez, terminación u obligaciones que se extienda más allá del plazo del mismo, será decidida de manera definitiva por un tribunal de arbitramento constituido bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), el cual seguirá las reglas de procedimiento adoptadas por esta institución para el efecto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el presente contrato.

VIGESIMA TERCERA.- TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En el evento en que se presente un incumplimiento grave del contrato por parte del **INTERVENTOR**, de manera reiterada, que afecte la satisfacción de la necesidad del **MUNICIPIO** ésta podrá

	República de Colombia	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
	Departamento del Caquetá	Código: F-CO-2.1.1.6	
	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Versión: 1.0	Fecha: 31-Diciembre-2012
	NIT. 800.095.785-2	Página 11 de 17	

de manera unilateral dar por terminado el contrato mediante acto administrativo motivado, sin que sea necesario previa declaración judicial o el cumplimiento de cualquier otro requisito o formalidad diferente a la comunicación de la decisión del **MUNICIPIO** al **INTERVENTOR**. Junto con la decisión de dar por terminado el contrato de manera unilateral, **EL MUNICIPIO** podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y la garantía de cumplimiento otorgada por el **INTERVENTOR**, así como obtener y perseguir el resarcimiento de la totalidad de los perjuicios que **EL INTERVENTOR** la haya causado al **MUNICIPIO**.

VIGÉSIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: **EL MUNICIPIO** podrá disponer la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos:

- 1)- Por mutuo acuerdo de las partes.
- 2). Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado sustancialmente de tal manera que su ejecución resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente a juicio del **MUNICIPIO**.
- 3) Cuando exista un detrimento patrimonial sobreviniente del **MUNICIPIO** que se genere por la exigencia de continuar desarrollando el objeto contractual celebrado.
- 4) Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligación por ejecutar a cargo del **INTERVENTOR**.
- 5) Por decisión unilateral del **MUNICIPIO** en el caso de incumplimiento por parte del **INTERVENTOR**, de conformidad con lo previsto en la cláusula 18 del presente contrato.
- 6) Cuando el término de suspensión exceda del límite previsto en el presente contrato.
- 7) Por la inclusión del **INTERVENTOR**, algún miembro de su personal o del dispuesto para la ejecución del contrato, en listas nacionales o extranjeras conformadas por personas proscritas en razón de lavados de activos, narcotráfico o terrorismo.
- 8) Por las demás establecidas en la ley.

PARAGRAFO PRIMERO: CONTINUIDAD DEL CONTRATO: El sólo hecho de que **EL INTERVENTOR** sea admitido en proceso de reorganización conforme al régimen de insolvencia, no faculta al **MUNICIPIO** a dar por terminado el contrato. No obstante lo anterior, cuando **EL INTERVENTOR** incurra en incumplimiento de una cualquiera de sus obligaciones contractuales causadas con posterioridad al inicio de dicho trámite, **EL MUNICIPIO** podrá dar por terminado el contrato, conforme a lo previsto en la ley.

VIGÉSIMA QUINTA.- CESION Y SUBCONTRATOS: **EL INTERVENTOR** podrá subcontratar parcialmente actividades determinadas de la ejecución del contrato con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, **EL INTERVENTOR** continuará siendo el único responsable ante **EL MUNICIPIO**.

EL INTERVENTOR solo podrá ceder este Contrato con la previa y expresa autorización escrita del **MUNICIPIO**. En el caso de que esta autorización se obtenga, **EL INTERVENTOR** Cedido en todo caso, responderá por el total de las obligaciones derivadas del contrato. En este caso, **EL INTERVENTOR** cedido deberá dar cumplimiento a todos los requisitos previstos en éste contrato relacionado con la constitución de garantías.

EL MUNICIPIO podrá ceder este Contrato en virtud de las decisiones que adopte el Gobierno Nacional como consecuencia de políticas de reestructuración y reorganización de la administración pública. **EL CONTRATISTA** acepta de manera expresa que las decisiones que en este sentido pueda adoptar el Gobierno Nacional no constituyen causales de incumplimiento del Contrato. Para el efecto, **EL CONTRATISTA** renuncia expresamente a la notificación de la cesión del contrato, y en consecuencia la misma se materializa a partir de la fecha en que **EL MUNICIPIO** haya tomado la decisión.

PARÁGRAFO.- En el evento en que **EL MUNICIPIO** no autorice la cesión del contrato a un tercero, podrá dar por finalizado el contrato de manera anticipada, si el **CONTRATISTA** carece de la capacidad necesaria para ejecutarlo adecuadamente.


VIGÉSIMA SEXTA.- RIESGOS PREVISIBLES: De acuerdo a lo dispuesto por lo la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 734 de 2012, en el presente contrato se incluyen los riesgos que deberán ser asumidos por las partes en virtud de la adjudicación, celebración y ejecución del contrato, de acuerdo con la matriz de riesgos contenida en los estudios previos, la invitación, o los pliegos de condiciones del proceso de selección y que hace parte integral de este.

VIGESIMA SEPTIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: **EL CONTRATISTA** declara expresamente y bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Ley. En el evento de que llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en **EL CONTRATISTA**, éste deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el artículo 9º de la Ley 80 de 1993.

VIGÉSIMA OCTAVA.- REGIMEN LEGAL APLICABLE: Este contrato se rige por la ley colombiana y en especial por el Estatuto General de Contratación Pública conformado por las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y las normas que las modifiquen, complementen o sustituyan, junto con la reglamentación vigente expedida por el Gobierno Nacional.

VIGESIMA NOVENA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del presente Contrato y en su respectivo orden de prelación, los siguientes documentos:

1. Los pliegos de condiciones o los requerimientos o condiciones del **MUNICIPIO** para la presente contratación, con los respectivos estudios previos y sus anexos.

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN NIT. 800.095.785-2	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
		Código: F-CO-2.1.1.6	
		Versión: 1.0	Fecha: 31-Diciembre-2012
		Página 12 de 17	

2. Los Anexos del presente contrato.
3. Propuesta presentada por el CONTRATISTA siempre que la misma se avenga a lo preceptuado en el Pliego de Condiciones, sin perjuicio de los ofrecimientos adicionales que haya efectuado para la adjudicación del contrato.
Las condiciones expresadas en el Pliego de Condiciones prevalecen sobre el Contrato; y éste, sobre cualquier otro documento. Sujeto a lo anterior, los demás documentos deben entenderse como explicativos, para lo cual se tendría en cuenta su orden, pero en caso de discrepancias sobre su contenido, prevalecerá el Contrato.
TRIGESIMA.- GASTOS: Correrán por cuenta del CONTRATISTA los siguientes gastos:
a) Constitución de la garantía correspondiente;
b) Pago de los Impuestos, tasas y contribuciones salvo el IVA, y demás gastos inherentes al contrato.
TRIGESIMA PRIMERA.- LIQUIDACION.- Dentro del término previsto en éste contrato, previa presentación por parte del CONTRATISTA de las garantías correspondientes, las partes se comprometen a liquidar el presente contrato.
El proyecto de liquidación del contrato será elaborado por EL MUNICIPIO Contratante el cual será remitido al CONTRATISTA a la dirección reportada en el presente contrato. Allí se precisarán, entre otras, la ejecución del objeto contratado, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que haya lugar, las sumas de dinero a cargo de las partes y las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que debe cumplir con posterioridad a la liquidación. Una vez elaborada la liquidación se invitará al CONTRATISTA a la reunión que se disponga para aprobarla. Si EL CONTRATISTA no acude a la reunión, EL MUNICIPIO le remitirá el proyecto de liquidación a la dirección que aparezca en el contrato. Si no se logra con EL CONTRATISTA un acuerdo en tomo a la liquidación y éste no la suscribiera ni siquiera con salvedades, será practicada directa y unilateralmente por EL MUNICIPIO y se adoptará por resolución motivada, contra la cual procederá el recurso de reposición.
TRIGESIMA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y REQUISITOS DE EJECUCION: Este contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su legalización, EL MUNICIPIO deberá realizar el registro presupuestal correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, el inicio de la ejecución de este contrato requiere del cumplimiento de los siguientes requisitos, los cuales deberán ser acreditados por EL CONTRATISTA y verificados por EL MUNICIPIO , de acuerdo con los términos establecidos en este contrato, en el plazo previsto:
a) Aprobación de las garantías. Para el efecto, EL CONTRATISTA deberá presentar para la aprobación del MUNICIPIO , el original de la garantía de cumplimiento, adjuntando el recibo original del pago correspondiente, de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el presente contrato. Cuando la garantía de cumplimiento se constituya mediante póliza, el recibo de pago no será exigible conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007.
b) Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
c) Acta u orden de Inicio del contrato si se pactó en el presente contrato.
Acreditados los anteriores requisitos, se podrá dar inicio a la ejecución del presente contrato. En el evento en que EL CONTRATISTA no acredite el cumplimiento de los requisitos dentro del plazo estipulado, ello constituye una causal de incumplimiento del contrato, y, en consecuencia, EL MUNICIPIO podrá darlo por terminado de manera unilateral.
Para los efectos anteriores, EL MUNICIPIO deberá informar al CONTRATISTA del cumplimiento de tales requisitos a través de comunicación escrita por parte del supervisor designado, comunicación sin la cual, EL CONTRATISTA no podrá ejecutar válidamente prestación alguna a cargo del MUNICIPIO .

POR EL MUNICIPIO,



DOMINGO EMILIO PEREZ CUELLAR
 Alcalde Municipal

POR EL CONTRATISTA,


GENTIL EDUARDO BRAVO MENDEZ
 Representante Legal

Reviso:

ALFREDO LA ROTTA
 Asesor Jurídico

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN NIT. 800.095.785-2	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
		Código: F-CO-2.1.1.6	
		Versión: 1.0	Fecha: 31-Diciembre-2012
		Página 13 de 17	


Notificación de Supervisor del Contrato:

Mediante mi firma en el presente documento me doy por notificado en la fecha, de mi designación como Supervisor del presente Contrato, por parte del señor Alcalde Municipal, por lo cual declaro estar en el deber de asumir las funciones señaladas para el efecto, en el clausulado del mismo, en el Manual de Supervisión e Interventoría del Municipio, adoptado mediante Decreto N° 140 del 31 de Diciembre de 2012, y en la Ley 1474 de 2011.

Firma:

Nombre: _____

Cargo: _____

	República de Colombia	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
	Departamento del Caquetá	Código: F-CO-2.1.1.6	
	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Versión: 1.0	Fecha: 31-Diciembre-2012
	NIT. 800.095.785-2	Página 14 de 17	

**ANEXO TÉCNICO DEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° ____**
(__ de ____ de 20__)


“ _____ ”
[Objeto del contrato]

Especificaciones técnicas:

[Detallar todas las condiciones, características y especificaciones de los servicios a prestar]

Corresponde al INTERVENTOR la coordinación, fiscalización y revisión del planeamiento y ejecución de la obra, para lo cual adelantará, por lo menos, las siguientes actividades básica:


- 1) Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, el plan y programa de trabajo del equipo y personal con que cuenta el CONTRATISTA y establecer su aptitud para la ejecución de la obra;
- 2) Revisar y aprobar por escrito los planes y programas de trabajo presentados por el CONTRATISTA y verificar que éstos se cumplen estrictamente, salvo en situaciones plena y debidamente justificadas, en las cuales se requerirá el concepto previo del interventor y autorización previa y escrita del CONTRATANTE;
- 3) Realizar inspecciones completas y continuas del trabajo ejecutado por el CONTRATISTA y verificar que la obra ejecutada se ajuste a lo convenido en el contrato de obra en cuanto a planos, diseños, especificaciones, cantidades y calidad y rechazarla en caso contrario, ordenando su demolición, reparación, reconstrucción y cualquier otra medida que considere idónea para que el contrato de obra se ejecute a cabalidad, de todo lo cual se dejará constancia en el acta correspondiente;
- 4) Atender y resolver toda consulta sobre la correcta interpretación de planos y especificaciones y, en general, sobre las condiciones de ejecución del contrato, dejando la constancia correspondiente en el libro diario de obra;
- 5) Exigir al CONTRATISTA el empleo del personal necesario para el buen desarrollo de la obra, del perfil y cantidad ofrecida en la propuesta y solicitar su cambio por escrito y sustentadamente cuando a su juicio sea negligente, incompetente o perjudique los intereses del CONTRATANTE;
- 6) Ejercer control sobre los materiales, maquinaria, equipos y sistemas de construcción, a fin que se empleen los pactados en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada, y rechazarlos sustentadamente en el evento contrario, solicitando al CONTRATISTA su cambio o reparación, dejando constancia de ello en el acta correspondiente, e informando al CONTRATANTE en caso de renuencia;
- 7) Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio y control de materiales, en los casos en que se requieran, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción que rigen el contrato, pudiendo sugerir por escrito cambios en los métodos de construcción que considere inadecuados y dejando constancia en el libro diario de obra;
- 8) Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y control con que deben contar los trabajadores de la obra, así como el pago oportuno de los salarios, cesantías, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar por parte del CONTRATISTA. Igualmente, comprobar que durante la vigencia del contrato el CONTRATISTA da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y, en caso contrario, adoptar o solicitar la adopción de medidas y la imposición de las sanciones previstas por la ley 828 de 2003 y demás normas pertinentes;
- 9) Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente y en particular que el CONTRATISTA no cause perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra;
- 10) En general, exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del contrato y de sus obligaciones en los términos pactados e informar inmediatamente por escrito al CONTRATANTE sobre cualquier incumplimiento con la finalidad de que éste determine si hay lugar o no a la aplicación de sanciones;
- 11) Estudiar y recomendar los cambios sustanciales de las obras y del contrato de obra que sean convenientes o necesarios y ponerlos oportunamente a consideración del CONTRATANTE; decidir sobre cambios no sustanciales, siempre y cuando no afecten la correcta ejecución del objeto contratado, dejando constancia en el libro diario de obra;
- 12) Emitir concepto técnico previo y escrito sobre la suspensión, reiniciación, cesión del contrato, subcontratos, ejecución de trabajos complementarios y adicionales, modificación, interpretación y terminación del contrato por acuerdo de las partes o unilateralmente, imposición de sanciones y, en general, en todos los eventos que impliquen la adopción de decisiones por el CONTRATANTE, someterlos a consideración de éste y, una vez aprobados, coordinar el trámite de los documentos respectivos los cuales, en todo caso, serán suscritos por las partes del contrato de obra;
- 13) Convenir con el CONTRATISTA los precios unitarios no previstos en el contrato de obra, cuando ello se requiera, teniendo en cuenta los precios del mercado al momento de acordarse el contrato adicional y someter el acta correspondiente a la aprobación de ____ (funcionario firmante del contrato o quien éste haya delegado), sin perjuicio de la celebración de los

	República de Colombia	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
	Departamento del Caquetá	Código: F-CO-2.1.1.6
	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Versión: 1.0 Fecha: 31-Diciembre-2012
	NIT. 800.095.785-2	Página 15 de 17

- contratos modificatorios a que haya lugar;
- 14) Medir y recibir mediante las actas correspondientes, las cantidades de obra ejecutadas en los periodos pactados y al finalizar el contrato de obra y certificar su recibo a satisfacción;
 - 15) Exigir al CONTRATISTA por escrito la modificación de los programas de manejo e inversión del anticipo, de trabajo general y detallado y de inversiones e impartir su aprobación, de ser el caso;
 - 16) Autorizar al CONTRATISTA, por escrito, el retiro de los materiales, maquinaria y obras provisionales que hayan sido colocados para la ejecución de las obras, cuando éste lo solicite fundamentadamente, el mismo se justifique y no se ponga en riesgo la cabal ejecución de las obras;
 - 17) Informes: Rendir al CONTRATANTE los siguientes informes: a) un informe mensual del avance físico, administrativo y financiero de la obra dentro de los ___ días siguientes al vencimiento del periodo mensual respectivo, en el cual se describirán los trabajos, se analizará la ejecución de los programas y resultados de los ensayos y controles de calidad realizados, los adelantos, atrasos y medidas correctivas tomadas y/o exigidas a EL CONTRATISTA, con la debida ilustración de gráficas y fotografías relevantes del avance de obra, indicando si la obra se ajusta al plan de trabajo; en caso contrario, analizar las causas y problemas surgidos y sugerir las medidas pertinentes; b) Informes técnicos parciales, dentro de los _____ (___) días calendario siguientes a la terminación de cada una de las actividades parciales del contrato de obra; c) los demás informes que el CONTRATANTE le solicite en relación con la obra objeto de intervención. La presentación de los informes se hará en la forma que acuerden previamente el CONTRATANTE y el INTERVENTOR;
 - 18) Informar al CONTRATANTE oportunamente acerca de situaciones o hechos que afecten el desarrollo del contrato de obra en cualquier etapa de su ejecución;
 - 19) Elaborar las siguientes Actas del contrato:
 - a. El acta de iniciación de la obra, según lo estipulado en este contrato;
 - b. Las actas y documentos que corresponda emitir al CONTRATANTE, a los que se refiere el numeral 12) de esta cláusula, con el apoyo de los funcionarios que se requiera y según los procedimientos establecidos en este contrato;
 - c. Las actas de recibo parcial de obra, una vez efectuado el recibo a satisfacción de las mismas, incluyendo en ellas el cálculo de reajuste de precios a que haya lugar y descontando las sanciones impuestas al CONTRATISTA en el periodo respectivo y la amortización del anticipo (si es el caso), y suscribir las con el CONTRATISTA.
 - d. El acta final de recibo de obra, una vez efectuado el recibo a satisfacción de la misma, y suscribirla con el CONTRATISTA.
 - e. Proyecto de acta de liquidación del contrato, con base en la documentación pertinente;
 - 20) Verificar que la cuenta para el manejo del anticipo sea abierta a nombre del CONTRATISTA y del CONTRATANTE y que los rendimientos de la misma sean percibidos por éste;
 - 21) Comprobar que las inversiones que efectúe el CONTRATISTA con los dineros entregados en calidad de anticipo, se realicen únicamente en el objeto del contrato de obra y solicitar al CONTRATISTA los documentos necesarios, entre los cuales los informes mensuales de gastos con los recursos del mismo, acompañados de copia del extracto bancario de la cuenta abierta para su manejo y de los informes que se requiera;
 - 22) Revisar los libros de contabilidad y exigir al CONTRATISTA, por escrito, la información que considere necesaria;
 - 23) Constatar que la vigencia y cobertura de los diversos riesgos amparados por la garantía única y sus modificaciones se adecuan a lo estipulado en el contrato de obra y exigir al CONTRATISTA, por escrito, su extensión o ampliación cuando ello se requiera;
 - 24) Llevar con el CONTRATISTA el libro diario de la obra donde se reseñarán los órdenes, instrucciones, actividades ejecutadas diariamente, retrasos y, en general, toda la información relacionada con la ejecución y avance de las obras;
 - 25) Impartir al CONTRATISTA las órdenes e instrucciones por escrito, salvo los casos de urgencia que llegaren a presentarse en los cuales podrá dar órdenes verbales que ratificará por escrito en los tres (3) días hábiles siguientes;
 - 26) Recibir, conceptuar y tramitar los reclamos y peticiones del CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en el contrato de obra y en la ley;
 - 27) Recopilar y mantener actualizada la información necesaria para llevar el adecuado control de la obra y del contrato de obra;
 - 28) Las demás descritas en el presente contrato, las que se deriven del contrato de obra y las que sean necesarias para el fiel cumplimiento del objeto contratado, que le asigne el CONTRATANTE o sean propias de la labor de interventoría.

Además de las obligaciones derivadas del contrato de obra y del presente contrato, el INTERVENTOR se obliga a adelantar las siguientes actividades adicionales:

- 1) Presentar al CONTRATANTE para su aprobación, previamente a la iniciación de este contrato, el programa de las actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto contractual, el cual no podrá modificarse sin la autorización previa y escrita del CONTRATANTE, así como el plan de inversión del anticipo (si es el caso);
- 2) Disponer del personal, instalaciones y equipos necesarios para el desarrollo de las labores de interventoría y dar cumplimiento a las normas laborales y a las obligaciones establecidas por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 en relación con los aportes

	República de Colombia	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
	Departamento del Caquetá	Código: F-CO-2.1.1.6	
	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Versión: 1.0	Fecha: 31-Diciembre-2012
	NIT. 800.095.785-2	Página 16 de 17	

- al sistema integral de seguridad social y parafiscales;
- 3) Atender las órdenes e instrucciones que el CONTRATANTE le imparta por conducto del supervisor que designe para controlar y vigilar el presente contrato y permitir y facilitar la supervisión del contrato de obra por el CONTRATANTE.

Periodicidad de entregas e informes:


[Establecer periodos dentro de los cuales deberán suministrarse los servicios así como los eventuales informes de servicio según el objeto contractual]

El INTERVENTOR deberá adelantar las actividades descritas en el presente anexo técnico durante todo el tiempo que dure el plazo de ejecución del mismo y se obliga a presentar al MUNICIPIO los siguientes informes en los términos indicados:

- 1) Un informe mensual de las actividades ejecutadas en cumplimiento del contrato de interventoría, dentro de los ___ días calendario al vencimiento del respectivo mes de labores, contado el primero de ellos a partir del acta de iniciación del contrato de interventoría;
- 2) Un informe final de la interventoría realizada, copia del cual se enviará a la Oficina de Planeación, Banco de Proyectos;

Requisitos para el recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO:

[Según el objeto contractual, EL MUNICIPIO deberá señalar los pasos, documentos y procedimientos que deberán observarse para recibir sin objeción los servicios contratados]

	República de Colombia	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
	Departamento del Caquetá	Código: F-CO-2.1.1.6	
	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Versión: 1.0	Fecha: 31-Diciembre-2012
	NIT. 800.095.785-2	Página 17 de 17	

NOTAS DE PÁGINA

No modificar

No requiere Imprimir

ⁱ Con base en lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y su respectivo reglamento, establece unas excepciones a la exigencia de garantías así:

“º. Excepciones al otorgamiento del mecanismo de cobertura del riesgo. Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro, y en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía prevista para cada entidad, caso en el cual corresponderá a la entidad contratante determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago.

La entidad estatal podrá abstenerse de exigir garantía de seriedad de la oferta para participar en procesos cuyo objeto sea la enajenación de bienes, en procesos de subasta inversa para la adquisición de los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, así como en los concursos de mérito en los que se exige la presentación de una propuesta técnica simplificada”.

ⁱⁱ Artículo 61. CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL. Cuando en un proceso de responsabilidad fiscal un contratista sea declarado responsable, las contralorías solicitarán a la autoridad administrativa correspondiente que declare la caducidad del contrato, siempre que no haya expirado el plazo para su ejecución y no se encuentre liquidado.