

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI
FIDUCIARIA POPULAR S.A

PROGRAMA: GENERACIONES SACÚDETE ICBF

CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-175-2022

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.

OCTUBRE DE 2022



CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:
10 de octubre de 2022
Bogotá D.C.

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-175-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las



oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
17. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el **Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.**

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: MAPO INGENIERIA S.A.S
 Documento de identidad o NIT: 900.364.545-9
 Representante Legal: María Alexandra Posada Peña
 País de Origen del Proponente: COLOMBIA


VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
 Dirección: Calle 152B No 58 C-50 – Torre 12 Oficina 602

Ciudad: Bogotá D.C.
 Teléfono(s): 5974685 Teléfono Móvil: 3203880119
 Correo Electrónico: licitaciones.mapo@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 
 Nombre: María Alexandra Posada Peña
 C.C.: 51.856.486 de Bogotá D.C:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de octubre de 2022 Hora: 10:16:45

Recibo No. AB22435283

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2243528344C5E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: MAPO INGENIERIA S A S
Sigla: MAPO SAS
Nit: 900364545 9 Administración : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02001512
Fecha de matrícula: 21 de junio de 2010
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 14 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 152 B # 58 C - 50 To 12 Ofc
602
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: mapoingenieria@gmail.com
Teléfono comercial 1: 5974685
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 152 B # 58 C - 50 To 12 Ofc

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de octubre de 2022 Hora: 10:16:45

Recibo No. AB22435283

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2243528344C5E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

602

Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	mapoingenieria@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	5974685
Teléfono para notificación 2:	No reportó.
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 11 de junio de 2010 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de junio de 2010, con el No. 01392884 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada MAPO INGENIERIA S A S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto principal las siguientes actividades: La sociedad podrá realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, sin perjuicio de la generalidad precedente la sociedad podrá llevar entre a cabo entre las siguientes actividades de: 1) Promoción, ejecución y gestión integral de proyectos, coordinación de proyectos, consultoría, diseño, interventoría y ejecución de obras civiles e hidráulicas. Diseño de redes de suministro, distribución, recolección y drenaje de agua tales como acueductos, sistemas de riego, alcantarillado, drenajes y adecuación de tierras, como de los diferentes componentes de estas: Estaciones de bombeo estaciones reguladoras de presión, plantas de tratamiento de agua potable y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 3 de octubre de 2022 Hora: 10:16:45**

Recibo No. AB22435283

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2243528344C5E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

aguas residuales, vías obras de urbanismo, equipos de automatización, programación y control de obras civiles e hidráulicas. 2) Estudios económicos, evaluaciones financieras y de mercado; avalúos comerciales de bienes inmuebles. 3) Interventoría de diseños civiles e hidráulicos, de construcción de obras civiles e hidráulicas auditorías de control de calidad de las labores propias del objeto social. 4) Supervisión, prueba y puesta en marcha de las redes de suministro de agua, plantas de tratamiento y de sistemas de automatización, monitoreo y control. 5) La representación y agencia miento de toda clase de sociedades y empresas comerciales nacionales extranjeras que produzcan y/o comercialicen insumos agrícolas. 6) Asesoría técnica en formulación y evaluación de proyectos civiles e hidr9ulicos. 7) Adquirir y vender semovientes, equipos y materiales agrícolas y en fin todo lo relacionado con la agricultura y la ganadería. 8) La asesoría, auditoria y prestación de servicios en las actividades administrativas, financiera, comercial y técnica de empresas y entidades a nivel municipal, departamental y nacional. 9) La participación en licitaciones nacionales e internacionales públicas y privadas y en general en cualquier proceso de selección de contratistas. 10) Consultoría, interventoría, manejo integral de residuos sólidos, manejo integral de residuos hospitalarios, monitoreo y tratamiento de aguas residuales, industriales, domésticas y naturales, potabilización de agua, monitoreo y recuperación de suelos, monitoreo y sistemas de tratamiento de emisiones, sistemas de gestión ambiental, estudios de impacto ambiental, diagnóstico ambiental de alternativas, peritaje ambiental, planes de manejo ambiental y reforestación. 10) Asesoramiento y administración de casinos, restaurantes, cafeterías y todo lo relacionado con la comercialización y venta de alimentos al detal y al por mayor, al natural y preparados, empacados y no empacados. Igualmente, la sociedad podrá dedicarse a la representación de equipos de aplicación de utilidades a la industria alimenticia. 11) Asesoría, consultoría, auditoría, outsourcing y ejecución de todos los procesos del área de R.H. Nómina, selección, inducción, capacitación, evaluación de desempeño, clima y cultura organizacional, bienestar, sistemas de compensación, programas de desarrollo, salud ocupacional, organización de eventos, asesoría jurídica laboral, visitas domiciliarias 12) Realizar la gerencia de proyectos de implantación de procesos de alimentos, salud, y demás actividades que estén vinculadas con el objeto social de la empresa y en general todo lo relacionado con la gestión del proyecto desde lo ambiental y lo económico. En desarrollo de su objeto social podrá adquirir,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de octubre de 2022 Hora: 10:16:45

Recibo No. AB22435283

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2243528344C5E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

usufructuar, gravar o limitar, embargar, dar o tomar en arriendo, a otro título, toda clase de bienes muebles e inmuebles y enajenarlos cuando por razones de necesidad o conveniencia fuere aconsejable. Dar o tomar dinero en mutuo. Dar en garantía los bienes muebles o inmuebles que posea la sociedad y celebrar todas las operaciones de crédito que permitan obtener fondos y otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa construir compañías filiales para el establecimiento y explotación de empresas destinadas a la realización de cualquier actividad comprendida con el objeto social y tomar intereses como participe, asociada o accionista, fundadora o no en otras empresas de objeto análogo o complementario al suyo, hacer aportes en dinero, en especie o en servicios a estas empresas, enajenar sus cuotas, derechos o acciones en ella, fusionarse con tales empresas, absorberlas o entrar en unión temporal, representar entidades nacionales o extranjeras con objeto similar o complementario al de la empresa, adquirir patentes, nombres comerciales, marcas y demás derechos de propiedad industrial, adquirir y otorgar concesiones para su explotación, en general celebrar o ejecutar toda clase de contratos, constituir empresas unipersonales, actos u operaciones sobre bienes inmuebles, de carácter civil o comercial, que guarde relación de medio aun con el objeto social expresado en el presente artículo y todas aquellas que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de la existencia y del giro ordinario de la compañía.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$95.000.000,00
No. de acciones : 95.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$95.000.000,00
No. de acciones : 95.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de octubre de 2022 Hora: 10:16:45

Recibo No. AB22435283

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2243528344C5E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor : \$95.000.000,00
No. de acciones : 95.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

El Gerente es el representante legal de la sociedad para todos los efectos y el suplente del gerente será representante legal de la sociedad.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones. El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes. A). Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. B). Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al cumplimiento del objeto social, de conformidad con lo establecido en las leyes y estos estatutos. C). Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. D). Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, el balance de fin del ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completa de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de las utilidades obtenidas. E). Nombrar y remover a los empleados de la sociedad. F). Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e implantar las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. G). Convocar a la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso, cuando lo ordenen los estatutos. H). Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la asamblea general, según lo disponen las normas correspondientes de los presentes estatutos. I). Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionan con el funcionamiento y actividad de la sociedad. J). Elevar a escritura pública las reformas de los estatutos de la compañía. K). Negociar, presentar, fumar, manear, ejecutar, operar y actuar como cesionario

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 3 de octubre de 2022 Hora: 10:16:45**

Recibo No. AB22435283

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2243528344C5E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de los contratos de obra para la perforación y exploración suscritos con otras personas de derecho público o privado, y todos los demás actos que se relacionen con dichos contratos. Efectuar licitaciones, concursos o solicitudes de propuestas o cotizaciones para contratos suministros de bienes y servicios independientes de cualquier clase para la compañía, sin que esta asuma obligación alguna para con los proponentes u oferentes y quedando en plena libertad de no aceptar ninguna propuesta u oferta. L). Ejecutar todos los actos, como solicitud, trámite, obtención y uso de licencias, permisos, certificados, aprobaciones y registros, la adquisición, obtención, posesión, cesión a cualquier título, renuncia y manejo de cualesquier tipo de derechos, permisos, licencias, privilegios e intereses de la sociedad en Colombia. M). Celebrar, ejecutar, terminar, liquidar y hacer efectivos cualesquier tipo de actos o contratos, acuerdos, pactos, convenios o negocios con los órganos, entidades o dependencias públicas y privadas de la república de Colombia, de cualquier orden territorial y de servicios a nivel nacional o local, y en general con todas las personas jurídicas públicas o privadas y personas naturales en la república de Colombia. N). Comprar, vender, arrendar o dar en arriendo los bienes muebles e inmuebles y recibir o pagar el monto respectivo y firmar los documentos necesarios que cada operación requiera. O). Celebrar todo tipo de acuerdo de prestación de servicios que la compañía se encuentre autorizada a prestar y que se ciña a sus objetivos, negocios y firmas y ejecutar dichos acuerdos. P) firmar los documentos de aduana y hacer todo lo necesario o conveniente en relación con la importación y la exportación de la compañía en cumplimiento de las leyes y reglamentaciones de la aduana. Q). Fijar las políticas de la sociedad en los diferentes órdenes de su actividad, especialmente en materia financiera, económica y laboral; aprobar planes de inversión y de producción. R). Decidir sobre nuevas líneas de producción y venta. S). Establecer normas generales en materia de precios y de ventas de los productos elaborados por la sociedad o de los materiales y demás elementos en que ella negocie. T). Dictar normas y reglamentos para la organización y el funcionamiento de las dependencias de la sociedad. U). Autorizar, por vía general, liberalidades, beneficios o prestaciones de carácter extralegal a favor del personal de la sociedad. V). Determinar las partidas que deseen llevar a fondos especiales. W). Tomar las decisiones que no correspondan a la asamblea general y ejercer las demás funciones que se le adscriben en los presentes estatutos o en las leyes. Facultades del representante legal de la sociedad será gerenciada, administrada y representada

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de octubre de 2022 Hora: 10:16:45

Recibo No. AB22435283

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2243528344C5E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad el representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 004 del 20 de febrero de 2012, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de octubre de 2013 con el No. 01772092 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Maria Alexandra Posada Peña	C.C. No. 000000051856486

Por Acta No. 13 del 12 de marzo de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de abril de 2019 con el No. 02450109 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Maria Helena Morantes Sosa	C.C. No. 000000041629728

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de octubre de 2022 Hora: 10:16:45

Recibo No. AB22435283

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2243528344C5E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 004 del 20 de febrero de 2012 de la Asamblea de Accionistas	01772091 del 9 de octubre de 2013 del Libro IX
Acta No. 005 del 27 de agosto de 2013 de la Asamblea de Accionistas	01772095 del 9 de octubre de 2013 del Libro IX
Acta No. 017 del 12 de abril de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02734502 del 17 de agosto de 2021 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	7112
Actividad secundaria Código CIIU:	4112
Otras actividades Código CIIU:	4330, 4290

TAMAÑO EMPRESARIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de octubre de 2022 Hora: 10:16:45

Recibo No. AB22435283

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2243528344C5E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.002.251.923

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 14 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 15 de marzo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de octubre de 2022 Hora: 10:16:45

Recibo No. AB22435283

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2243528344C5E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
51.856.486

NUMERO
POSADA PEÑA

APELLIDOS
MARIA ALEXANDRA

NOMBRES

Maria Alexandra Peña
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-ABR-1967**


BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-JUL-1985 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500102-47144032-F-0051856486-20060201 **03943**06031C 02 202263176

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 06 de octubre de 2022, a las 12:28:30, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	9003645459
Código de Verificación	9003645459221006122830

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB



LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 06 de octubre de 2022, a las 12:25:53, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	51856486
Código de Verificación	51856486221006122553

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 206711317



WEB
12:21:44
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 06 de octubre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MAPO INGENIERIA S A S identificado(a) con NIT número 9003645459:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 206711405



WEB
12:22:33
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 06 de octubre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARIA ALEXANDRA POSADA PEÑA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 51856486:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:30:41 PM horas del 06/10/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **51856486**

Apellidos y Nombres: **POSADA PEÑA MARIA ALEXANDRA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-
atc@policia.gov.co)



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 06/10/2022 12:35:10 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **51856486** y Nombre: **MARIA ALEXANDRA POSADA PEÑA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **43455528**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3605006703

PÓLIZA No: 360-45-994000010311 ANEXO: 0

Año Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA	COD. AGENCIA: 360	RAMO: 45																		
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION	TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION																			
<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>10</td> <td>2022</td> <td>06</td> <td>10</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FECHA DE EXPEDICIÓN</td> <td colspan="3">FECHA DE IMPRESIÓN</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	06	10	2022	06	10	2022	FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO															
06	10	2022	06	10	2022															
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN																	

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: MAPO INGENIERIA SAS	IDENTIFICACIÓN: NIT	900.364.545-9
DIRECCIÓN: CL 152 B 58 C 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 4005761

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: . PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA	IDENTIFICACIÓN: NIT	830.053.691-8
BENEFICIARIO: . PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA	IDENTIFICACIÓN: NIT	830.053.691-8

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PLIEGO DE CONDICIONES SERIEDAD DE LA OFERTA	10/10/2022	01/03/2023	17,824,844.00

BENEFICIARIOS
NIT 830053691 - PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:
*** OBJETO DE LA GARANTIA ***
GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-175-2022, RELACIONADA CON TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"., CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE, ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION.

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF ABU DABHI NIT: 830.053.691-8

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****17,824,844.00	VALOR PRIMA: \$ *****26,737	GASTOS EXPEDICION: \$ *****9,000.00	IVA: \$ *****6,790	TOTAL A PAGAR: \$ *****42,527
--	--------------------------------	--	-----------------------	----------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA	8114	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR ESTE SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

DE ACUERDO CON EL ART. 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000360500670

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE



GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

CARULLA FRESHMARKET RINCON COLINA
 COMPRA POR WHATSAPP 3052614467

889048 Cnbs Aseguradora S 42.527
 Factura: 7000360500670
 *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 42.527
 EFECTIVO 50.000

FACTURAS APROBADAS

Fac.7000360500670 Apro:108260 BANCO:00
 01

	CAMBIO		7.473
	DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	42527	42527	0
TOTAL=	42527	42527	0

>> MAPA:1133 ID:2022101-0085738

Vr.POS:242 Motor:7.1.7-HF5

TIQUETE :0569 100683517

RES.DIAN# 18764028328058 DE29/ABR/2022

RANG.AUT.0569 100653385 al 109999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

10/OCT/2022 08:58 0569 10 0013 2710



569-KG58Q

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS

3605006703

**COMPROBANTE DE PAGO
INDIVIDUAL**

SEÑOR USUARIO: ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL TIMBRE DE LA CAJA DEL BANCO O SUPERMERCADO.
NO ES UN RECIBO OFICIAL DE CAJA.

Agencia Exp: SANTA PAULA	VALOR CARTERA A LA FECHA DE IMPRESIÓN:	DIA 06	MES 10	AÑO 2022
AG. RAM. POL.: 360 _45 _994000010311	\$ 42,527.00	FECHA DE IMPRESIÓN		
NOMBRE: MAPO INGENIERIA SAS		IDENTIFICACIÓN: NIT 900.364.545-9		

FORMA DE PAGO	CHEQUE <input type="checkbox"/>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	VALOR PAGADO
COD. BANCO _____	No. CHEQUE _____		\$



(415)7701861000019(8020)00000000007000360500670

PUNTOS DE PAGO		MEDIOS DE PAGO
INTERNET (PSE-TC)	www.solidaria.com.co	Cuenta Corriente / Ahorros Tarjeta de Crédito
RECAUDO VERDE	Banco de Bogotá Banco de occidente	Efectivo o cheque Presentando comprobante de pago desde su dispositivo móvil, sin necesidad de imprimir.
TELÉFONO FIJO BOGOTÁ	(1) 3849444	Tarjeta de Crédito
BANCOS	Banco Davivienda convenio barras # 1040955 ó DNR 1004050 Ref. 1 No. Documento, Ref 2 No. electrónico 10 dígitos. Banco de Occidente Banco de Bogotá	Efectivo ó Cheque
CAJEROS AUTOMÁTICOS	Red ATH	Tarjeta Débito ó Tarjeta Crédito
CORRESPONSALES DE RECAUDO	Ver cuadro Corresponsales de Recaudo	Efectivo

* CORRESPONSALES DE RECAUDO		MONTO MÁXIMO
1) GRUPO ÉXITO	Carulla, Surtimax, Pomona y Almacenes Éxito	\$9.999.999
2) LA 14	Supermercados	\$9.999.999
3) PUNTO DE PAGO	Convenio No. 6792 y número electrónico	\$4.000.000
4) MOVIRED	Tiendas y puntos autorizados	\$1.500.000
5) EFECTY	Convenio No. 6792 y Número electrónico	\$ 500.000
6) COOPENESSA	ÚNICO CONVENIO PARA PAGOS PÓLIZAS ESTUDIANTILES EXCLUSIVO SANTANDER DEL SUR	\$ 500.000
7) COPIDROGAS	Droguerías afiliadas	\$ 300.000
8) CONRED	Monto máximo \$1.000.000 Convenios No. 1040955 y/o 1004050 Referencia:	
9) PUNTORED	Número electrónico para pagos	

IMPORTANTE

- Este comprobante es indispensable para pagos en bancos y corresponsales de recaudo.
- No se reciben pagos mixtos (efectivo o cheque)
- Para pagos en cheque, diligencie en el reverso del mismo: Nombre y apellido o razón social del tomador de la póliza, número electrónico para pagos y número telefónico.
- Para pagos por medio de línea telefónica, baioto y por Internet (PSE-TC), se requiere del número electrónico para pagos.
- La devolución de las primas a razón de la revocación de pólizas pagadas mediante tarjeta de crédito se realizará con cargo a la misma tarjeta, menos las deducciones aplicables al caso.
- Para el pago de su póliza, tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad de los canales dispuestos que pueden ser consultados en la página:
www.aseguradorasolidaria.com.co/servicios-en-linea/multipago.aspx

* LOS CORRESPONSALES DE RECAUDO RECIBEN PAGOS PARCIALES.

- Cliente -

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país. 2916868 en Bogotá, #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar.

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

NUMERO ELECTRONICO
PARA PAGOS

3605006703

NOMBRE: MAPO INGENIERIA SAS	IDENTIFICACIÓN: NIT 900.364.545-9	DIA 06	MES 10	AÑO 2022
		FECHA DE IMPRESIÓN		

FORMA DE PAGO	CHEQUE <input type="checkbox"/>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	VALOR PAGADO
COD. BANCO _____	No. CHEQUE _____		\$

24

OCT 10 2022 08:58:20 RBMICT 9.43
CARULLA FRESH RINCON D
CAJA 10
CORRESPONSAL
BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0012302535

TER: 02535010

C. BANC: 0001

ID CAJERO: 0001072710

RECIBO: 034641

RRN: 039799

APRO: 108260

RECAUDO

SERVICIO: 6792

FACTURA: 0000000000007000360500670

** PAGO FACTURA **

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 42.527

BANCO DE BOGOTA es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta.

Para reclamos comuniquese al:

01 8000518877


CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

*** CLIENTE ***

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14854606035



(415)7707212489984(8020) 000001485460603 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 4 5 4 5 9 6. DV 9 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social MAPO INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial 37. Sigla MAPO SAS

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal CL 152 B 58 C 50 TO 12 OF 602 CON COLINAS DE CANTABRIA

42. Correo electrónico mapo2010.sas@gmail.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 3 2 0 3 8 8 0 1 1 9 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Table with columns: Actividad económica (Actividad principal, Actividad secundaria, Otras actividades), Ocupación, and Número establecimientos.

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta


09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

Table for Obligados aduaneros with columns 1-20 for codes.

Exportadores

Table for Exportadores with columns for Forma, Tipo, Servicio, Modo, and CPC.

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2022 - 08 - 25 / 08 : 38: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz...

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14854606035



(415)7707212489984(8020) 000001485460603 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 4 5 4 5	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 0 0 6 1 1		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 6 2 1		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 0 0 1 5 1 2			
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 0 0 6 1 1			
81. Hasta	2 0 3 0 0 6 1 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14854606035



(415)7707212489984(8020) 000001485460603 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 4 5 4 5	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	101. Número de identificación 1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 0 0 6 2 1	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 5 1 8 5 6 4 8 6	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido POSADA	105. Segundo apellido PEÑA	106. Primer nombre MARÍA	107. Otros nombres ALEXANDRA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14854606035




(415)7707212489984(8020) 000001485460603 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 6 4 5 4 5 9	6. DV 9	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador


Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 4 1 6 2 9 7 2 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 4 1 5 3 9 T
	152. Primer apellido MORANTES	153. Segundo apellido SOSA	154. Primer nombre MARIA	155. Otros nombres HELENA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 1 9 9 5 0 1 1 9			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14854606035



(415)7707212489984(8020) 000001485460603 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV


12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 0 0 6 2 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-





CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:
10 de octubre de 2022
Bogotá D.C.

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-175-2022**

Objeto: **CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **María Alexandra Posada Peña**, identificado con **51.856.486 de Bogotá D.C.**, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de **MAPO INGENIERIA S.A.S** identificada con Nit **900.364.545**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

Atentamente,

María Alexandra Posada Peña
Representante Legal
CC. 51.856.486 de Bogotá D.C.

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

EN ATENCION A QUE

MARIA ALEXANDRA POSADA PEÑA

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD Y LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA UN GRADO UNIVERSITARIO EN LA FACULTAD DE **INGENTERIA**

LE OTORGA

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Y POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

EL TITULO DE **INGENTERA CIVIL**

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA
NOSOTROS EL RECTOR LOS DECANOS Y EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
EXPEDIDO EN BOGOTA A LOS 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DE 1991



Nº 1963

[Signature]
RECTOR

[Signature]
SECRETARIO GENERAL

[Signature]
FELIX ALVARADO
DECANO DE INGENIERIA

[Signature]
DECANO ACADEMICO

[Signature]
DECANO DE INGENIERIA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 1 DE 75

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: MAPO INGENIERIA S A S

NIT: 00000900364545-9

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00047167

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/08/24

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/03/29

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE JUNIO DE 2010 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 21 DE JUNIO DE 2010, CON EL NO. 01392884 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA MAPO INGENIERIA S A S.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS Y EL SUPLENTE DEL GERENTE SERÁ REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. POR ACTA NO. 004 DEL 20 DE FEBRERO DE 2012, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 9 DE OCTUBRE DE 2013 CON EL NO. 01772092 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ALEXANDRA POSADA PEÑA	C.C. NO. 000000051856486

POR ACTA NO. 13 DEL 12 DE MARZO DE 2019, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 23 DE ABRIL DE 2019 CON EL NO. 02450109 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	MARIA HELENA MORANTES SOSA	C.C. NO. 000000041629728

FACULTADES:

FUNCIONES. EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES. A). REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. B). EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES Y ESTOS ESTATUTOS. C). AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. D). PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, EL BALANCE DE FIN DEL EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETA DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS. E). NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD. F). TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPLANTAR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. G). CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO, CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS. H). CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL, SEGÚN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DE LOS PRESENTES ESTATUTOS. I). CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONAN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. J). ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA LAS REFORMAS DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA. K). NEGOCIAR, PRESENTAR, FUMAR, MANEAR, EJECUTAR, OPERAR Y ACTUAR COMO CESIONARIO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PARA LA PERFORACIÓN Y EXPLORACIÓN SUSCRITOS CON OTRAS PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO, Y TODOS LOS DEMÁS ACTOS QUE SE RELACIONEN CON DICHS CONTRATOS. EFECTUAR LICITACIONES, CONCURSOS O SOLICITUDES DE PROPUESTAS O COTIZACIONES PARA CONTRATOS SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS INDEPENDIENTES DE CUALQUIER CLASE PARA LA COMPAÑÍA, SIN QUE ESTA ASUMA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 2 DE 75

* * * * *

OBLIGACIÓN ALGUNA PARA CON LOS PROPONENTES U OFERENTES Y QUEDANDO EN PLENA LIBERTAD DE NO ACEPTAR NINGUNA PROPUESTA U OFERTA. L). EJECUTAR TODOS LOS ACTOS, COMO SOLICITUD, TRÁMITE, OBTENCIÓN Y USO DE LICENCIAS, PERMISOS, CERTIFICADOS, APROBACIONES Y REGISTROS, LA ADQUISICIÓN, OBTENCIÓN, POSESIÓN, CESIÓN A CUALQUIER TÍTULO, RENUNCIA Y MANEJO DE CUALESQUIER TIPO DE DERECHOS, PERMISOS, LICENCIAS, PRIVILEGIOS E INTERESES DE LA SOCIEDAD EN COLOMBIA. M). CELEBRAR, EJECUTAR, TERMINAR, LIQUIDAR Y HACER EFECTIVOS CUALESQUIER TIPO DE ACTOS O CONTRATOS, ACUERDOS, PACTOS, CONVENIOS O NEGOCIOS CON LOS ÓRGANOS, ENTIDADES O DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, DE CUALQUIER ORDEN TERRITORIAL Y DE SERVICIOS A NIVEL NACIONAL O LOCAL, Y EN GENERAL CON TODAS LAS PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS Y PERSONAS NATURALES EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. N). COMPRAR, VENDER, ARRENDAR O DAR EN ARRIENDO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y RECIBIR O PAGAR EL MONTO RESPECTIVO Y FIRMAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS QUE CADA OPERACIÓN REQUIERA. O). CELEBRAR TODO TIPO DE ACUERDO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRE AUTORIZADA A PRESTAR Y QUE SE CIÑA A SUS OBJETIVOS, NEGOCIOS Y FIRMAS Y EJECUTAR DICHS ACUERDOS. P) FIRMAR LOS DOCUMENTOS DE ADUANA Y HACER TODO LO NECESARIO O CONVENIENTE EN RELACIÓN CON LA IMPORTACIÓN Y LA EXPORTACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTACIONES DE LA ADUANA. Q). FIJAR LAS POLÍTICAS DE LA SOCIEDAD EN LOS DIFERENTES ÓRDENES DE SU ACTIVIDAD, ESPECIALMENTE EN MATERIA FINANCIERA, ECONÓMICA Y LABORAL; APROBAR PLANES DE INVERSIÓN Y DE PRODUCCIÓN. R). DECIDIR SOBRE NUEVAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y VENTA. S). ESTABLECER NORMAS GENERALES EN MATERIA DE PRECIOS Y DE VENTAS DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS POR LA SOCIEDAD O DE LOS MATERIALES Y DEMÁS ELEMENTOS EN QUE ELLA NEGOCIE. T). DICTAR NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD. U). AUTORIZAR, POR VÍA GENERAL, LIBERALIDADES, BENEFICIOS O PRESTACIONES DE CARÁCTER EXTRALEGAL A FAVOR DEL PERSONAL DE LA SOCIEDAD. V). DETERMINAR LAS PARTIDAS QUE DESEEN LLEVAR A FONDOS ESPECIALES. W). TOMAR LAS DECISIONES QUE NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA GENERAL Y EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES QUE SE LE ADSCRIBEN EN LOS PRESENTES ESTATUTOS O EN LAS LEYES. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁX AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE

HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 152 B # 58 C - 50 TO 12 OFC 602
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: COLINA DE CANTABRIA
TELEFONO 1: 5974685
CORREO ELECTRONICO: MAPOINGENIERIA@GMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 152 B # 58 C - 50 TO 12 OFC 602
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CANTABRIA IV
TELEFONO 1: 5974685
CORREO ELECTRONICO: MAPOINGENIERIA@GMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE: \$1.645.418.453,00
ACTIVO TOTAL: \$2.050.457.284,00
PASIVO CORRIENTE: \$204.873.598,00
PASIVO TOTAL: \$204.873.598,00
PATRIMONIO: \$1.845.583.686,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$162.619.323,00
GASTOS DE INTERESES: \$121.118,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$1.581.076.670,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 3 DE 75

* * * * *

ACTIVO TOTAL:	\$1.931.666.269,00
PASIVO CORRIENTE:	\$202.143.078,00
PASIVO TOTAL:	\$202.143.078,00
PATRIMONIO:	\$1.729.523.191,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$202.002.261,00
GASTOS DE INTERESES:	\$137.324,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$1.289.285.031,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.644.274.648,00
PASIVO CORRIENTE:	\$107.133.938,00
PASIVO TOTAL:	\$107.133.938,00
PATRIMONIO:	\$1.537.140.710,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$131.984.187,00
GASTOS DE INTERESES:	\$138.375,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	8,03
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,09
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	1.342,65

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	7,82
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,10
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	1.470,99

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	12,03
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,06
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	953,81

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,11
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 4 DE 75

* * * * *

20	12	25	00	EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
20	12	27	00	MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO	
				Y PERFORACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
20	14	10	00	EQUIPO DE CABEZA DE POZO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
21	10	23	00	EQUIPO PARA INVERNADERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC	
				IOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE	
				RÁMICA Y SIMILARES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	15	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA IN	
				DUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE	
				RIALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
25	17	41	00	SISTEMAS DE TEJADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
25	18	17	00	REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====

27 11 17 00 LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
=====
27 11 19 00 HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
=====
27 11 20 00 HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU LTURA Y FORESTACIÓN
=====
27 11 22 00 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
=====
30 10 17 00 VIGAS
=====
30 10 28 00 PILOTAJE
=====
30 10 29 00 PILARES
=====
30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
=====
30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS
=====
30 11 16 00 CEMENTO Y CAL
=====
30 11 18 00 AGREGADOS
=====
30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
=====
30 12 16 00 ASFALTOS
=====
30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR RILERAS
=====
30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
=====
30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D E SUELOS
=====
30 13 15 00 BLOQUES
=====
30 13 16 00 LADRILLOS
=====
30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
=====
30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS
=====
30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS
=====
30 16 17 00 SUELOS
=====
30 16 20 00 MOLDURAS Y CARPINTERÍA
=====
30 16 21 00 LAMINADOS INTERIORES
=====
30 16 22 00 MOSTRADORES
=====
30 17 16 00 VENTANAS
=====
30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 5 DE 75

* * * * *

30 17 19 00	MARCOS DE VENTANAS	
30 18 15 00	PORCELANA SANITARIA	
30 18 16 00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
30 19 16 00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
30 24 17 00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,	
	CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
31 13 37 00	METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL	
31 15 16 00	CADENAS	
31 16 15 00	TORNILLOS	
31 16 21 00	ANCLAS	
31 16 23 00	FERRETERÍA DE MONTAJE	
31 16 28 00	FERRETERÍA EN GENERAL	
31 16 34 00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO	
31 21 18 00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS	
31 31 11 00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE	
31 31 12 00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA	
31 31 13 00	CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA	
31 31 14 00	CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VI	
	OLETA UV	
31 31 15 00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON	
	LATÓN	
31 31 16 00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA	
31 31 17 00	CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA	
31 42 15 00	SELLOS SINTERIZADOS	

39 11 16 00 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 10 00 EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 13 00 CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID AD
39 12 14 00 LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI NALES
39 12 17 00 FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR ICA
39 12 22 00 INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE S AÉREOS
40 10 17 00 ENFRIAMIENTO
40 14 16 00 VÁLVULAS
40 14 17 00 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 BOMBAS
40 15 17 00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 16 15 00 FILTROS
40 17 15 00 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 35 00 TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 38 00 ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 T PARA TUBOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 6 DE 75

* * * * *

40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
41	10	33	00	EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
41	11	57	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMATOGRÁFICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
42	21	16	00	BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
43	20	22	00	SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
43	21	15	00	COMPUTADORES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE	

				AGUA	
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN	
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES	
56	10	15	00	MUEBLES	
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR	
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA	
56	10	18	00	ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO	
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS	
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA	
				A	
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES	
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES	
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES	
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES	
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA	
56	11	21	00	ASIENTOS	
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS	
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL	
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA	
56	12	11	00	MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE	
56	12	12	00	MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS	
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES	
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR	
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA	
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES	
56	12	19	00	MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 7 DE 75

* * * * *

56 12 20 00 MUEBLES DE LABORATORIO
=====
56 13 15 00 MANIQUÍES Y FORMAS
=====
56 13 16 00 EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PA
RA MERCANCÍAS
=====
56 13 17 00 APARATOS, ESTANTES, SISTEMAS Y ACCESORIOS P
ARA INSTALACIÓN DE MERCANCÍAS
=====
60 10 49 00 MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
=====
60 12 27 00 PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
=====
60 12 44 00 METALES DE ARTESANÍA
=====
70 11 15 00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
=====
70 11 17 00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
=====
70 13 15 00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 13 16 00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 13 17 00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
=====
70 14 16 00 PROTECCIÓN DE CULTIVOS
=====
70 14 17 00 GESTIÓN DE CULTIVOS
=====
70 14 18 00 PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS
=====
70 15 15 00 GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
=====
70 15 18 00 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
=====
70 15 19 00 RECURSOS FORESTALES
=====
70 16 15 00 FAUNA
=====
70 16 16 00 FLORA
=====
70 16 17 00 ECOSISTEMAS
=====
70 17 15 00 DESARROLLO

70	17	16	00	VIGILANCIA	
70	17	17	00	RIEGO	
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	
71	10	17	00	EXTRACCIÓN	
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA	
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO	
71	15	10	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMP O PETROLÍFERO	
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS	
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES	
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES	
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS	
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 8 DE 75

* * * * *

72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
				SAICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	

				NAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO	
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA	
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES	
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 9 DE 75

* * * * *

73 15 17 00 TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 18 00 SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 15 21 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73 16 15 00 MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73 18 11 00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76 11 15 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 12 15 00 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 17 00 TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 13 15 00 CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77 13 16 00 CONTAMINACIÓN AUDITIVA

77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS	
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
78	14	19	00	SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TR	
				ANSPORTE	
78	18	15	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				VEHÍCULOS	
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
				NISTRACIÓN CORPORATIVA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA	
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA	
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS	
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS	
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS	
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA	
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	
				ICA	
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
				S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C	
				OMPONENTES DE SISTEMAS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 10 DE 75

* * * * *

81 12 15 00 ANÁLISIS ECONÓMICO
=====
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
=====
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
=====
81 15 16 00 CARTOGRAFÍA
=====
81 15 17 00 GEOLOGÍA
=====
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
=====
81 15 19 00 GEOFÍSICA
=====
81 16 17 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
=====
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
83 10 19 00 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
=====
83 12 16 00 CENTROS DE INFORMACIÓN
=====
84 10 16 00 FINANCIACIÓN DE AYUDAS
=====
84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES
=====
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
=====
84 11 17 00 FINANZAS CORPORATIVAS
=====
86 10 17 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - C
IENTÍFICA
=====
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
=====
94 13 15 00 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
=====
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
=====
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES
=====
95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES
=====

95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95 12 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95 12 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95 12 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95 12 18 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
=====
95 12 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN
=====
95 12 20 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
=====
95 12 21 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
=====
95 12 23 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
AS
=====
95 12 24 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
=====
95 12 26 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
=====
95 12 27 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
=====
95 13 15 00 TARIMAS Y GRADERÍAS
=====
95 14 15 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA
FINCAS
=====
95 14 16 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID
ENCIALES
=====
95 14 17 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER
CIALES E INDUSTRIALES
=====
95 14 19 00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC
OS
=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 11 DE 75

* * * * *

FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES -

HOY FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-FIDUPREVISORA_SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.058,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
24	10	16	00	24	10	17	00	30	10	28	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	17	17	00
40	15	15	00	40	15	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00	72	10	15	00
72	15	10	00	72	15	13	00	72	15	33	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	13	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	12	16	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	94	13	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	11	15	00

95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 13 15 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 15 32 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 19 00	72 15 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES-FIDUPREVISORA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.017,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 10 17 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 12 DE 75

* * * * *

81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	94 13 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 24 00	95 13 15 00	95 14 17 00
72 14 12 00	72 15 32 00	72 15 41 00
30 11 16 00	30 11 19 00	72 15 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES-FIDUPREVISORA_SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.816,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
24 10 16 00	24 10 17 00	30 10 28 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 17 17 00
40 15 15 00	40 15 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00

72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 13 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 33 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 13 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 14 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	94 13 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 24 00	95 13 15 00	95 14 17 00
80 16 15 00	72 14 12 00	72 15 32 00
72 15 41 00	30 11 19 00	30 11 16 00
72 15 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DSM NUTRIRIONAL PRODUCTS COLOMBIA_SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 13 DE 75

* * * * *

22 10 18 00	24 10 16 00	24 10 17 00
30 10 28 00	30 12 18 00	30 12 19 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 15 10 00	72 15 16 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 37 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 12 16 00	80 14 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
94 13 15 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 24 00

95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	30 11 16 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
72 15 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CH_CONSTRUCCIONES_SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 435,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
24 10 16 00	24 10 17 00	30 10 28 00
30 12 18 00	30 12 19 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 15 10 00
72 15 16 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 14 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	94 13 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 14 DE 75

* * * * *

95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 11 16 00	72 15 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES_CACIA_SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 10 17 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 33 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====

80 12 16 00	80 14 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	94 13 15 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 21 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
30 11 16 00	30 11 19 00	72 15 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RCE ARQUITECTOS SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
24 10 16 00	24 10 17 00	30 10 28 00
30 12 18 00	30 12 19 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 15 10 00
72 15 16 00	72 15 33 00	72 15 36 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 15 DE 75

* * * * *

72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 14 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	94 13 15 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 21 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
30 11 19 00	30 11 16 00	72 15 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALPLA COLOMBIA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
24	10	16	00	24	10	17	00	30	10	28	00
30	12	18	00	30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	15	10	00
72	15	16	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	80	14	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	94	13	15	00
95	10	15	00	95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
30	11	16	00	30	11	19	00	72	15	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 16 DE 75

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BLP CONSTRUCTORES S.A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,74
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
24	10	16	00	24	10	17	00	30	10	28	00
30	12	18	00	30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	15	10	00
72	15	16	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	80	14	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	94	13	15	00

95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 21 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
30 11 19 00	30 11 16 00	72 15 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES-FIDUPREVISORA_SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.762,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
24 10 16 00	24 10 17 00	30 10 28 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 17 17 00	40 15 15 00	40 15 17 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 37 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 13 16 00	80 10 15 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 17 DE 75

* * * * *

81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	94 13 15 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 15 32 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	72 15 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES 2013

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES-FIDUPREVISORA_SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.748,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
24	10	16	00	24	10	17	00	30	10	28	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	17	17	00	40	15	15	00	40	15	17	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	10	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	10	00	72	15	13	00	72	15	16	00
72	15	33	00	72	15	36	00	72	15	37	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	13	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	12	16	00	80	14	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	12	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	94	13	15	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 18 DE 75

* * * * *

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	80 16 15 00	72 14 12 00
72 15 32 00	72 15 41 00	30 11 19 00
30 11 16 00	72 15 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_CHIMILA_2014

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO_NACIONAL_DE_GESTION_DE_RIESGO_DE_DESASTRES-FIDUPREVISORA_SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
24 10 16 00	24 10 17 00	30 10 28 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 17 17 00	40 15 15 00	40 15 17 00
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 14 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
94 13 15 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 14 12 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	30 11 16 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
72 15 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES PARADA GOMEZ Y CIA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 19 DE 75

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
24	10	16	00	24	10	17	00	30	10	28	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	17	17	00	40	15	15	00	40	15	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	14	16	00
72	15	10	00	72	15	13	00	72	15	16	00
72	15	33	00	72	15	36	00	72	15	37	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	12	16	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	84	11	15	00

84 11 16 00	93 14 20 00	94 13 15 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
95 14 16 00	95 14 17 00	30 11 19 00
30 11 16 00	72 15 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FORMACRETOS SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
24 10 16 00	24 10 17 00	30 10 28 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 17 17 00	40 15 15 00	40 15 17 00
70 17 18 00	71 10 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 10 00
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 37 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 13 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 20 DE 75

* * * * *

80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 12 16 00	80 14 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
94 13 15 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 21 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
30 11 16 00	30 11 19 00	72 15 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LIVIT S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 46 00	40 17 47 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 52 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 16 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 21 DE 75

* * * * *

81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 19 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	72 15 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUATAVITA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 18 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 10 17 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 14 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 19 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 14 12 00	72 14 15 00
83 10 15 00	72 15 32 00	72 15 41 00
72 15 10 00	72 15 16 00	72 15 31 00
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 37 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	30 11 16 00
30 11 19 00	72 15 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 22 DE 75

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_CANAL_SAN_VICENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	24	10	16	00	24	10	17	00
30	10	28	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	16	17	00
30	17	17	00	40	14	16	00	40	14	17	00
40	15	15	00	40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	38	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	49	00	40	17	52	00	41	11	25	00
55	12	19	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	13	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	16	00	72	15	10	00
72	15	13	00	72	15	25	00	72	15	33	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	95 10 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 13 15 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 11 16 00	72 15 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA LA CEJA 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 46 00	40 17 47 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 23 DE 75

* *

40 17 49 00	40 17 52 00	41 11 25 00
55 12 19 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 16 00	72 15 10 00
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 25 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
95 10 16 00	95 10 17 00	95 10 18 00

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 27 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 19 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 32 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 19 00	72 15 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BP CONSTRUCTORES SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 18 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 10 17 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 31 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 24 DE 75

* * * * *

81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 10 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 19 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 11 16 00	72 15 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_UBATE_2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_UBATE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 38,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 18 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 10 17 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
=====	=====	=====

72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 31 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 10 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 19 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 19 00	72 15 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BLP CONSTRUCTORES S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 25 DE 75

* *

30 12 19 00	30 13 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 46 00	40 17 47 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 52 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 16 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====

81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 19 00	30 11 19 00
30 11 16 00	72 15 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BLP CONSTRUCTORES S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	24 10 16 00	24 10 17 00
30 10 28 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 16 17 00
30 17 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
40 17 17 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 38 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 49 00	40 17 52 00	41 11 25 00
55 12 19 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 26 DE 75

* *

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 16 00	72 15 10 00
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 25 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00

95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 19 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	72 15 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BLP CONSTRUCTORES S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 46 00	40 17 47 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 52 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 16 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 27 DE 75

* * * * *

77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 19 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	72 15 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL

CONTRATANTE:

CORPORACION_AUTONOMA_REGIONAL_DE_CUNDINAMARCA_CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 753,85
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	24	10	16	00	24	10	17	00
30	10	28	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	16	17	00
30	17	17	00	40	14	16	00	40	14	17	00
40	15	15	00	40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	38	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	49	00	40	17	52	00	41	11	25	00
55	12	19	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	16	00	72	15	10	00
72	15	13	00	72	15	16	00	72	15	25	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	12	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	12	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 28 DE 75

* * * * *

81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 19 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 41 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	72 15 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.145,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====

30 10 28 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 17 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 17 15 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 52 00	41 11 25 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 25 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 12 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 29 DE 75

* * * * *

95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	70 17 18 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 13 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
94 13 15 00	80 16 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 41 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 20 00	95 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 16 00	30 11 19 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
72 15 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.349,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====

40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 46 00	40 17 47 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 52 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 16 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 30 DE 75

* * * * *

95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 19 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 15 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	30 11 16 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
72 15 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 46 00	40 17 47 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 52 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 16 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 19 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	72 15 23 00	
=====	=====	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 31 DE 75

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	24	10	16	00	24	10	17	00
30	10	28	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	16	00	30	16	17	00
30	17	17	00	40	14	16	00	40	14	17	00
40	15	15	00	40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	38	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	49	00	40	17	52	00	41	11	25	00
55	12	19	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	16	00	72	15	10	00
72	15	13	00	72	15	16	00	72	15	25	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00

72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 19 00	30 11 16 00
30 11 19 00	72 15 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	24 10 16 00	24 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 32 DE 75

* * * * *

30 10 28 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 16 17 00
30 17 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
40 17 17 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 38 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 49 00	40 17 52 00	41 11 25 00
55 12 19 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 16 00	72 15 10 00
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 25 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00

81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 19 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	72 15 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 46 00	40 17 47 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 52 00	41 11 25 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 33 DE 75

* *

55 12 19 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 16 00	72 15 10 00
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 25 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 14 19 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	72 15 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 46 00	40 17 47 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 52 00	41 11 25 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 16 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 25 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 34 DE 75

* * * * *

72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 19 00	30 11 16 00
30 11 19 00	72 15 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00									
22 10 18 00	24 10 16 00	24 10 17 00									
30 10 28 00	30 12 16 00	30 12 17 00									
30 12 19 00	30 13 16 00	30 16 17 00									
30 17 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00									
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00									
40 17 17 00	40 17 35 00	40 17 36 00									
40 17 38 00	40 17 46 00	40 17 47 00									
40 17 49 00	40 17 52 00	41 11 25 00									
55 12 19 00	72 10 15 00	72 10 29 00									
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00									
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00									
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00									
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00									
72 14 14 00	72 14 16 00	72 15 10 00									
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 25 00									
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00									
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00									
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00									
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00									
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00									
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00									
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00									



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 35 DE 75

* * * * *

81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 19 00	30 11 19 00
30 11 16 00	72 15 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	24 10 16 00	24 10 17 00

30 10 28 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 16 17 00
30 17 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
40 17 17 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 38 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 49 00	40 17 52 00	41 11 25 00
55 12 19 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 16 00	72 15 10 00
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 25 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 10 16 00	84 11 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 20 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 36 DE 75

* * * * *

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 19 00	30 11 19 00
30 11 16 00	72 15 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	95 10 15 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 15 00

81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 14 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	77 13 16 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 12 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 11 15 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 18 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 15 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 33 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 12 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 11 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	30 12 17 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	24 10 17 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 17 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 37 DE 75

* * * * *

72 14 15 00	72 15 32 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
40 17 35 00	40 17 17 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 15 15 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	30 17 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 12 19 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	72 15 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SINEA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	95 10 15 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 15 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 15 16 00	81 14 18 00	81 14 15 00

81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 13 17 00	77 13 16 00	77 13 15 00
77 12 17 00	77 12 16 00	77 12 15 00
77 11 16 00	77 11 15 00	77 10 20 00
77 10 19 00	77 10 18 00	77 10 17 00
77 10 16 00	77 10 15 00	72 15 37 00
72 15 36 00	72 15 33 00	72 15 31 00
72 15 25 00	72 15 16 00	72 15 13 00
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 14 00
72 14 13 00	72 14 12 00	72 14 11 00
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
72 12 13 00	72 12 11 00	72 12 10 00
72 11 11 00	72 11 10 00	72 10 33 00
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
70 13 16 00	70 13 15 00	55 12 19 00
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
40 14 17 00	40 14 16 00	30 17 17 00
30 16 17 00	30 13 16 00	30 12 19 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 10 28 00
24 10 17 00	24 10 16 00	22 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 38 DE 75

* * * * *

22 10 17 00	22 10 16 00	70 15 18 00
30 11 16 00	30 11 19 00	72 15 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_MANTA_2017
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_MANTA_CUNDINAMARCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,48
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	95 10 15 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 15 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 15 16 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00

81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 13 17 00	77 13 16 00	77 13 15 00
77 12 17 00	77 12 16 00	77 12 15 00
77 11 16 00	77 11 15 00	77 10 20 00
77 10 19 00	77 10 18 00	77 10 17 00
77 10 16 00	77 10 15 00	72 15 37 00
72 15 36 00	72 15 33 00	72 15 31 00
72 15 25 00	72 15 16 00	72 15 13 00
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 14 00
72 14 13 00	72 14 12 00	72 14 11 00
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
72 12 13 00	72 12 11 00	72 12 10 00
72 11 11 00	72 11 10 00	72 10 33 00
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
70 13 16 00	70 13 15 00	55 12 19 00
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
40 14 17 00	40 14 16 00	30 17 17 00
30 16 17 00	30 13 16 00	30 12 19 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 10 28 00
24 10 17 00	24 10 16 00	22 10 18 00
22 10 17 00	22 10 16 00	70 15 18 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 39 DE 75

* * * * *

72 15 32 00	72 15 41 00	30 11 19 00
30 11 16 00	72 15 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_MS_2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO_DE_INFRAESTRUCTURA_Y_CONCESIONES_DE_CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 222,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	95 10 15 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 15 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 15 16 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00

81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	77 13 16 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 12 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 11 15 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 18 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 15 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 33 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 12 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 11 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	24 10 17 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 17 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 32 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
40 15 17 00	40 15 15 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	30 17 17 00	30 16 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 40 DE 75

* * * * *

30 13 16 00	30 12 19 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 10 28 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	72 15 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	95 10 15 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 15 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 15 16 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00

81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	77 13 16 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 12 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 11 15 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 18 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 15 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 33 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 12 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 11 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	30 13 16 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 16 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
24 10 17 00	24 10 16 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 16 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	72 14 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 41 DE 75

* * * * *

72 15 32 00	72 15 41 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	72 15 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LIVIT S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	95 10 15 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 15 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 15 16 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00

80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 13 17 00	77 13 16 00	77 13 15 00
77 12 17 00	77 12 16 00	77 12 15 00
77 11 16 00	77 11 15 00	77 10 20 00
77 10 19 00	77 10 18 00	77 10 17 00
77 10 16 00	77 10 15 00	72 15 37 00
72 15 36 00	72 15 33 00	72 15 31 00
72 15 25 00	72 15 16 00	72 15 13 00
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 14 00
72 14 13 00	72 14 12 00	72 14 11 00
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
72 12 13 00	72 12 11 00	72 12 10 00
72 11 11 00	72 11 10 00	72 10 33 00
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
70 13 16 00	70 13 15 00	55 12 19 00
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
40 14 17 00	22 10 17 00	22 10 16 00
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 14 15 00	72 15 32 00	72 15 41 00
40 14 16 00	30 17 17 00	30 16 17 00
30 13 16 00	30 12 19 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 10 28 00	24 10 17 00
24 10 16 00	22 10 18 00	30 11 19 00
30 11 16 00	72 15 23 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 42 DE 75

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	15	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	15	16	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	16	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00

80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	77 13 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 11 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 10 19 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 25 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 10 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	70 17 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 16 17 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 16 15 00	70 15 19 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	41 11 25 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 47 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 36 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 14 17 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 17 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 17 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	24 10 17 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 17 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 11 16 00	72 15 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 43 DE 75

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_HMG_2018
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:
 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA_CAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,27
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	15	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	15	16	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00

80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 13 17 00	77 13 16 00	77 13 15 00
77 12 17 00	77 12 16 00	77 12 15 00
77 11 16 00	77 11 15 00	77 10 20 00
77 10 19 00	77 10 18 00	77 10 17 00
77 10 16 00	77 10 15 00	72 15 37 00
72 15 36 00	72 15 33 00	72 15 31 00
72 15 25 00	72 15 16 00	72 15 13 00
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 14 00
72 14 13 00	72 14 12 00	72 14 11 00
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
72 12 13 00	72 12 11 00	72 12 10 00
72 11 11 00	72 11 10 00	72 10 33 00
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
70 13 16 00	70 13 15 00	55 12 19 00
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
40 14 17 00	40 14 16 00	30 17 17 00
30 16 17 00	30 13 16 00	30 12 19 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 10 28 00
24 10 17 00	24 10 16 00	22 10 18 00
22 10 17 00	22 10 16 00	80 16 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 14 15 00
72 15 32 00	72 15 41 00	30 11 19 00
30 11 16 00	72 15 23 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 44 DE 75

* * * * *

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIOTEUSACA_2018

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.395,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

=====

=====

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 |

| 95 | 14 | 16 | 00 |

| 95 | 13 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 27 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 95 | 12 | 21 | 00 |

| 95 | 12 | 20 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 18 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 10 | 16 | 00 |

| 95 | 10 | 15 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 84 | 11 | 15 | 00 |

| 84 | 10 | 16 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 15 | 19 | 00 |

| 81 | 15 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 23 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 21 | 00 |

| 81 | 10 | 20 | 00 |

| 81 | 10 | 19 | 00 |

| 81 | 10 | 18 | 00 |

=====

=====

=====

81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 11 16 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 13 17 00	77 13 16 00	77 13 15 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	77 12 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 11 15 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 18 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 15 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 33 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 12 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 11 10 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 15 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
=====	=====	=====
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
=====	=====	=====
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 16 17 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 32 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 12 19 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 10 28 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	22 10 18 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	80 16 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 45 DE 75

* * * * *

| 30 | 11 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	15	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	15	16	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00

80 10 17 00	80 10 16 00	80 10 15 00
77 13 17 00	77 13 16 00	77 13 15 00
77 12 17 00	77 12 16 00	77 12 15 00
77 11 16 00	77 11 15 00	77 10 20 00
77 10 19 00	77 10 18 00	77 10 17 00
77 10 16 00	77 10 15 00	72 15 37 00
72 15 36 00	72 15 33 00	72 15 31 00
72 15 25 00	72 15 16 00	72 15 13 00
72 15 10 00	72 14 16 00	72 14 14 00
72 14 13 00	72 14 12 00	72 14 11 00
72 14 10 00	72 12 15 00	72 12 14 00
72 12 13 00	72 12 11 00	72 12 10 00
72 11 11 00	72 11 10 00	72 10 33 00
72 10 29 00	72 10 15 00	70 13 17 00
70 13 16 00	70 13 15 00	55 12 19 00
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
40 14 17 00	40 14 16 00	30 17 17 00
30 16 17 00	30 13 16 00	30 12 19 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 10 28 00
24 10 17 00	24 10 16 00	22 10 18 00
22 10 17 00	22 10 16 00	80 16 15 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 14 15 00
72 15 32 00	72 15 41 00	30 11 16 00
30 11 19 00	72 15 23 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 46 DE 75

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 495,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	15	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	15	16	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	16	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00
80	11	15	00	80	10	17	00	80	10	16	00

80 10 15 00	77 13 17 00	77 13 16 00
77 13 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
77 12 15 00	77 11 16 00	77 11 15 00
77 10 20 00	77 10 19 00	77 10 18 00
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 25 00	72 15 16 00
72 15 13 00	72 15 10 00	72 14 16 00
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 12 00
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
70 17 18 00	70 17 17 00	70 17 16 00
70 17 15 00	70 16 17 00	70 16 16 00
70 16 15 00	70 15 19 00	70 15 15 00
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
55 12 19 00	41 11 25 00	40 17 52 00
40 17 49 00	40 17 47 00	40 17 46 00
40 17 38 00	40 17 36 00	40 17 35 00
40 17 17 00	40 17 15 00	40 15 17 00
40 15 15 00	40 14 17 00	40 14 16 00
30 17 17 00	30 16 17 00	30 13 16 00
30 12 19 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 10 28 00	24 10 17 00	24 10 16 00
22 10 18 00	22 10 17 00	22 10 16 00
30 11 16 00	30 11 19 00	72 15 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 47 DE 75

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTERVENTORIA_F_&_M
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 835,23
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	95 10 15 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 15 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 15 16 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
80 16 15 00	80 12 16 00	80 11 16 00

80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
80 10 15 00	77 13 17 00	77 13 16 00
77 13 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
77 12 15 00	77 11 16 00	77 11 15 00
77 10 20 00	77 10 19 00	77 10 18 00
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 25 00	72 15 16 00
72 15 13 00	72 15 10 00	72 14 16 00
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 12 00
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
70 17 18 00	70 17 17 00	70 17 16 00
70 17 15 00	70 16 17 00	70 16 16 00
70 16 15 00	70 15 19 00	70 15 15 00
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
55 12 19 00	41 11 25 00	40 17 52 00
40 17 49 00	40 17 47 00	40 17 46 00
40 17 38 00	40 17 36 00	40 17 35 00
40 17 17 00	40 17 15 00	40 15 17 00
40 15 15 00	40 14 17 00	40 14 16 00
30 17 17 00	30 16 17 00	30 13 16 00
30 12 19 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 10 28 00	24 10 17 00	24 10 16 00
22 10 18 00	22 10 17 00	22 10 16 00
30 11 16 00	30 11 19 00	72 15 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 48 DE 75

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_SM_SUTA_2019
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:
 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 495,45
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	15	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	15	16	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00

81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 12 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	77 13 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 11 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 10 19 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 25 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 10 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	70 17 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 16 17 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 16 15 00	70 15 19 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	41 11 25 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 47 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 36 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 14 17 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 17 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 17 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	24 10 17 00	24 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 49 DE 75

* * * * *

22 10 18 00	22 10 17 00	22 10 16 00
30 11 19 00	30 11 16 00	72 15 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_FYM_2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	95 10 15 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 15 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 15 16 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00

81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 12 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	77 13 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 11 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 10 19 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 25 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 10 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	70 17 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 16 17 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 16 15 00	70 15 19 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	41 11 25 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 47 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 36 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 14 17 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 17 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 17 00	30 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 50 DE 75

* * * * *

30 10 28 00	24 10 17 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 17 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 19 00	72 15 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FARIAS S A S ARQUITECTOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	24 10 16 00	24 10 17 00
30 10 28 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 16 17 00
30 17 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
40 17 17 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 38 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 49 00	40 17 52 00	41 11 25 00
55 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 15 00	70 15 19 00
70 16 15 00	70 16 16 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 16 00	72 15 10 00
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 25 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
93 14 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 51 DE 75

* * * * *

95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 19 00
30 11 16 00	30 11 19 00	72 15 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (-) SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 292,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	24 10 16 00	24 10 17 00
30 10 28 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 16 00	30 16 17 00
30 17 17 00	40 14 16 00	40 14 17 00
40 15 15 00	40 15 17 00	40 17 15 00
40 17 17 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 38 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 49 00	40 17 52 00	41 11 25 00
55 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 15 00	70 15 19 00
70 16 15 00	70 16 16 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 16 00	72 15 10 00
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 25 00
72 15 31 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 37 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
77 13 15 00	77 13 16 00	77 13 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 10 16 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
93 14 20 00	95 10 15 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 52 DE 75

* * * * *

95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 19 00
30 11 16 00	30 11 19 00	72 15 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RCH CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	95 10 15 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 15 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 15 16 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00

81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 12 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	77 13 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 11 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 10 19 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 25 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 10 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	70 17 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 16 17 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 16 15 00	70 15 19 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	41 11 25 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 47 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 36 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 14 17 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 17 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 17 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 11 16 00	30 10 28 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 53 DE 75

* * * * *

24 10 17 00	24 10 16 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	95 10 15 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 15 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 15 16 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00

81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 12 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	77 13 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 11 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 10 19 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 25 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 10 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	70 17 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 16 17 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 16 15 00	70 15 19 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	41 11 25 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 47 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 36 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 14 17 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 17 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 17 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 11 16 00	30 10 28 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 54 DE 75

* * * * *

24 10 17 00	24 10 16 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	95 10 15 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 15 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 15 16 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00

81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 12 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	77 13 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 11 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 10 19 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 25 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 10 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	70 17 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 16 17 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 16 15 00	70 15 19 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	41 11 25 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 47 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 36 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 14 17 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 17 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 17 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 11 16 00	30 10 28 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 55 DE 75

* * * * *

24 10 17 00	24 10 16 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RCH CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	95 10 15 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 15 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 15 16 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00

80 16 15 00	80 12 16 00	80 11 16 00
80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
80 10 15 00	77 13 17 00	77 13 16 00
77 13 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
77 12 15 00	77 11 16 00	77 11 15 00
77 10 20 00	77 10 19 00	77 10 18 00
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 25 00	72 15 16 00
72 15 13 00	72 15 10 00	72 14 16 00
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 12 00
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
70 17 18 00	70 17 17 00	70 17 16 00
70 17 15 00	70 16 17 00	70 16 16 00
70 16 15 00	70 15 19 00	70 15 15 00
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
55 12 19 00	41 11 25 00	40 17 52 00
40 17 49 00	40 17 47 00	40 17 46 00
40 17 38 00	40 17 36 00	40 17 35 00
40 17 17 00	40 17 15 00	40 15 17 00
40 15 15 00	40 14 17 00	40 14 16 00
30 17 17 00	30 16 17 00	30 13 16 00
30 12 19 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 19 00	30 11 16 00	30 10 28 00
24 10 17 00	24 10 16 00	22 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 56 DE 75

* * * * *

22 10 17 00	22 10 16 00
-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RCH CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADŌ EXPRESADO EN SMMLV: 93,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	95 10 15 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 15 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 15 16 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	81 10 19 00	81 10 18 00
81 10 17 00	81 10 16 00	81 10 15 00

80 16 15 00	80 12 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	77 13 17 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
77 13 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 11 16 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 10 19 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 25 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 10 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	70 17 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 16 17 00	70 16 16 00
=====	=====	=====
70 16 15 00	70 15 19 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	41 11 25 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 17 49 00	40 17 47 00	40 17 46 00
=====	=====	=====
40 17 38 00	40 17 36 00	40 17 35 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 15 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 14 17 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 16 17 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 12 17 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 11 16 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
24 10 17 00	24 10 16 00	22 10 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 57 DE 75

* * * * *

| 22 | 10 | 17 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RCH_CONSTRUCTORES_ASSOCIADOS_S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	15	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	15	16	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	16	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00

80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
80 10 15 00	77 13 17 00	77 13 16 00
77 13 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
77 12 15 00	77 11 16 00	77 11 15 00
77 10 20 00	77 10 19 00	77 10 18 00
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 25 00	72 15 16 00
72 15 13 00	72 15 10 00	72 14 16 00
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 12 00
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
70 17 18 00	70 17 17 00	70 17 16 00
70 17 15 00	70 16 17 00	70 16 16 00
70 16 15 00	70 15 19 00	70 15 15 00
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
55 12 19 00	41 11 25 00	40 17 52 00
40 17 49 00	40 17 47 00	40 17 46 00
40 17 38 00	40 17 36 00	40 17 35 00
40 17 17 00	40 17 15 00	40 15 17 00
40 15 15 00	40 14 17 00	40 14 16 00
30 17 17 00	30 16 17 00	30 13 16 00
30 12 19 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 19 00	30 11 16 00	30 10 28 00
24 10 17 00	24 10 16 00	22 10 18 00
22 10 17 00	22 10 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 58 DE 75

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	15	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	15	16	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	16	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00

80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
80 10 15 00	77 13 17 00	77 13 16 00
77 13 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
77 12 15 00	77 11 16 00	77 11 15 00
77 10 20 00	77 10 19 00	77 10 18 00
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 25 00	72 15 16 00
72 15 13 00	72 15 10 00	72 14 16 00
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 12 00
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
70 17 18 00	70 17 17 00	70 17 16 00
70 17 15 00	70 16 17 00	70 16 16 00
70 16 15 00	70 15 19 00	70 15 15 00
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
55 12 19 00	41 11 25 00	40 17 52 00
40 17 49 00	40 17 47 00	40 17 46 00
40 17 38 00	40 17 36 00	40 17 35 00
40 17 17 00	40 17 15 00	40 15 17 00
40 15 15 00	40 14 17 00	40 14 16 00
30 17 17 00	30 16 17 00	30 13 16 00
30 12 19 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 19 00	30 11 16 00	30 10 28 00
24 10 17 00	24 10 16 00	22 10 18 00
22 10 17 00	22 10 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 59 DE 75

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	16	17	00	70	16	16	00	70	16	15	00
70	15	19	00	70	15	15	00	70	13	17	00
70	13	16	00	70	13	15	00	55	12	19	00
41	11	25	00	40	17	52	00	40	17	49	00
40	17	47	00	40	17	46	00	40	17	38	00
40	17	36	00	40	17	35	00	40	17	17	00
40	17	15	00	40	15	17	00	40	15	15	00
40	14	17	00	40	14	16	00	30	17	17	00
30	16	17	00	30	13	16	00	30	12	19	00
30	12	17	00	30	12	16	00	30	11	19	00
30	11	16	00	30	10	28	00	24	10	17	00
24	10	16	00	22	10	18	00	22	10	17	00
22	10	16	00	22	10	15	00	95	14	19	00
95	14	17	00	95	14	16	00	95	13	15	00
95	12	27	00	95	12	24	00	95	12	23	00
95	12	21	00	95	12	20	00	95	12	19	00

95 12 18 00	95 12 17 00	95 12 16 00
95 12 15 00	95 11 16 00	95 11 15 00
95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 15 16 00	81 14 18 00
81 14 15 00	81 12 15 00	81 10 27 00
81 10 24 00	81 10 23 00	81 10 22 00
81 10 21 00	81 10 20 00	81 10 19 00
81 10 18 00	81 10 17 00	81 10 16 00
81 10 15 00	80 16 15 00	80 12 16 00
80 11 16 00	80 11 15 00	80 10 17 00
80 10 16 00	80 10 15 00	77 13 17 00
77 13 16 00	77 13 15 00	77 12 17 00
77 12 16 00	77 12 15 00	77 11 16 00
77 11 15 00	77 10 20 00	77 10 19 00
77 10 18 00	77 10 17 00	77 10 16 00
77 10 15 00	72 15 37 00	72 15 36 00
72 15 33 00	72 15 31 00	72 15 25 00
72 15 16 00	72 15 13 00	72 15 10 00
72 14 16 00	72 14 14 00	72 14 13 00
72 14 12 00	72 14 11 00	72 14 10 00
72 12 15 00	72 12 14 00	72 12 13 00
72 12 11 00	72 12 10 00	72 11 11 00
72 11 10 00	72 10 33 00	72 10 29 00
72 10 15 00	70 17 18 00	70 17 17 00
70 17 16 00	70 17 15 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 60 DE 75

* * * * *

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

=====

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 |

| 95 | 14 | 16 | 00 |

| 95 | 13 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 27 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 95 | 12 | 21 | 00 |

| 95 | 12 | 20 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 18 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 10 | 16 | 00 |

| 95 | 10 | 15 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 84 | 11 | 15 | 00 |

| 84 | 10 | 16 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 15 | 19 | 00 |

| 81 | 15 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 23 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 21 | 00 |

| 81 | 10 | 20 | 00 |

| 81 | 10 | 19 | 00 |

| 81 | 10 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 12 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
80 10 15 00	77 13 17 00	77 13 16 00
77 13 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
77 12 15 00	77 11 16 00	77 11 15 00
77 10 20 00	77 10 19 00	77 10 18 00
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 25 00	72 15 16 00
72 15 13 00	72 15 10 00	72 14 16 00
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 12 00
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
70 17 18 00	70 17 17 00	70 17 16 00
70 17 15 00	70 16 17 00	70 16 16 00
70 16 15 00	70 15 19 00	70 15 15 00
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
55 12 19 00	41 11 25 00	40 17 52 00
40 17 49 00	40 17 47 00	40 17 46 00
40 17 38 00	40 17 36 00	40 17 35 00
40 17 17 00	40 17 15 00	40 15 17 00
40 15 15 00	40 14 17 00	40 14 16 00
30 17 17 00	30 16 17 00	30 13 16 00
30 12 19 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 19 00	30 11 16 00	30 10 28 00
24 10 17 00	24 10 16 00	22 10 18 00
22 10 17 00	22 10 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 61 DE 75

* * * * *

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

=====

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 70 | 16 | 16 | 00 |

| 70 | 16 | 15 | 00 |

| 70 | 15 | 19 | 00 |

| 70 | 15 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 19 | 00 |

| 41 | 11 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 52 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 40 | 17 | 47 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |

| 40 | 17 | 38 | 00 |

| 40 | 17 | 36 | 00 |

| 40 | 17 | 35 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 15 | 17 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 10 | 28 | 00 |

| 24 | 10 | 17 | 00 |

| 24 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 18 | 00 |

| 22 | 10 | 17 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

95 14 17 00	95 14 16 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 23 00
95 12 21 00	95 12 20 00	95 12 19 00
95 12 18 00	95 12 17 00	95 12 16 00
95 12 15 00	95 11 16 00	95 11 15 00
95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 15 16 00	81 14 18 00
81 14 15 00	81 12 15 00	81 10 27 00
81 10 24 00	81 10 23 00	81 10 22 00
81 10 21 00	81 10 20 00	81 10 19 00
81 10 18 00	81 10 17 00	81 10 16 00
81 10 15 00	80 16 15 00	80 12 16 00
80 11 16 00	80 11 15 00	80 10 17 00
80 10 16 00	80 10 15 00	77 13 17 00
77 13 16 00	77 13 15 00	77 12 17 00
77 12 16 00	77 12 15 00	77 11 16 00
77 11 15 00	77 10 20 00	77 10 19 00
77 10 18 00	77 10 17 00	77 10 16 00
77 10 15 00	72 15 37 00	72 15 36 00
72 15 33 00	72 15 31 00	72 15 25 00
72 15 16 00	72 15 13 00	72 15 10 00
72 14 16 00	72 14 14 00	72 14 13 00
72 14 12 00	72 14 11 00	72 14 10 00
72 12 15 00	72 12 14 00	72 12 13 00
72 12 11 00	72 12 10 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 62 DE 75

* * * * *

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

=====

=====

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 14 | 19 | 00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 |

| 95 | 14 | 16 | 00 |

| 95 | 13 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 27 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 95 | 12 | 21 | 00 |

| 95 | 12 | 20 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 18 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 10 | 16 | 00 |

| 95 | 10 | 15 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 84 | 11 | 15 | 00 |

| 84 | 10 | 16 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 15 | 19 | 00 |

| 81 | 15 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 23 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 21 | 00 |

| 81 | 10 | 20 | 00 |

| 81 | 10 | 19 | 00 |

| 81 | 10 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 12 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
80 10 15 00	77 13 17 00	77 13 16 00
77 13 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
77 12 15 00	77 11 16 00	77 11 15 00
77 10 20 00	77 10 19 00	77 10 18 00
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 25 00	72 15 16 00
72 15 13 00	72 15 10 00	72 14 16 00
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 12 00
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
70 17 18 00	70 17 17 00	70 17 16 00
70 17 15 00	70 16 17 00	70 16 16 00
70 16 15 00	70 15 19 00	70 15 15 00
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
55 12 19 00	41 11 25 00	40 17 52 00
40 17 49 00	40 17 47 00	40 17 46 00
40 17 38 00	40 17 36 00	40 17 35 00
40 17 17 00	40 17 15 00	40 15 17 00
40 15 15 00	40 14 17 00	40 14 16 00
30 17 17 00	30 16 17 00	30 13 16 00
30 12 19 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 19 00	30 11 16 00	30 10 28 00
24 10 17 00	24 10 16 00	22 10 18 00
22 10 17 00	22 10 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 63 DE 75

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	13	00	72	14	12	00	72	14	11	00
72	14	10	00	72	12	15	00	72	12	14	00
72	12	13	00	72	12	11	00	72	12	10	00
72	11	11	00	72	11	10	00	72	10	33	00
72	10	29	00	72	10	15	00	70	17	18	00
70	17	17	00	70	17	16	00	70	17	15	00
70	16	17	00	70	16	16	00	70	16	15	00
70	15	19	00	70	15	15	00	70	13	17	00
70	13	16	00	70	13	15	00	55	12	19	00
41	11	25	00	40	17	52	00	40	17	49	00
40	17	47	00	40	17	46	00	40	17	38	00
40	17	36	00	40	17	35	00	40	17	17	00
40	17	15	00	40	15	17	00	40	15	15	00
40	14	17	00	40	14	16	00	30	17	17	00
30	16	17	00	30	13	16	00	30	12	19	00
30	12	17	00	30	12	16	00	30	11	19	00

30 11 16 00	30 10 28 00	24 10 17 00
24 10 16 00	22 10 18 00	22 10 17 00
22 10 16 00	22 10 15 00	95 14 19 00
95 14 17 00	95 14 16 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 23 00
95 12 21 00	95 12 20 00	95 12 19 00
95 12 18 00	95 12 17 00	95 12 16 00
95 12 15 00	95 11 16 00	95 11 15 00
95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 15 16 00	81 14 18 00
81 14 15 00	81 12 15 00	81 10 27 00
81 10 24 00	81 10 23 00	81 10 22 00
81 10 21 00	81 10 20 00	81 10 19 00
81 10 18 00	81 10 17 00	81 10 16 00
81 10 15 00	80 16 15 00	80 12 16 00
80 11 16 00	80 11 15 00	80 10 17 00
80 10 16 00	80 10 15 00	77 13 17 00
77 13 16 00	77 13 15 00	77 12 17 00
77 12 16 00	77 12 15 00	77 11 16 00
77 11 15 00	77 10 20 00	77 10 19 00
77 10 18 00	77 10 17 00	77 10 16 00
77 10 15 00	72 15 37 00	72 15 36 00
72 15 33 00	72 15 31 00	72 15 25 00
72 15 16 00	72 15 13 00	72 15 10 00
72 14 16 00	72 14 14 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 64 DE 75

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	15	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	15	16	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	16	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00

80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
80 10 15 00	77 13 17 00	77 13 16 00
77 13 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
77 12 15 00	77 11 16 00	77 11 15 00
77 10 20 00	77 10 19 00	77 10 18 00
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 25 00	72 15 16 00
72 15 13 00	72 15 10 00	72 14 16 00
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 12 00
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
70 17 18 00	70 17 17 00	70 17 16 00
70 17 15 00	70 16 17 00	70 16 16 00
70 16 15 00	70 15 19 00	70 15 15 00
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
55 12 19 00	41 11 25 00	40 17 52 00
40 17 49 00	40 17 47 00	40 17 46 00
40 17 38 00	40 17 36 00	40 17 35 00
40 17 17 00	40 17 15 00	40 15 17 00
40 15 15 00	40 14 17 00	40 14 16 00
30 17 17 00	30 16 17 00	30 13 16 00
30 12 19 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 19 00	30 11 16 00	30 10 28 00
24 10 17 00	24 10 16 00	22 10 18 00
22 10 17 00	22 10 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 65 DE 75

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	36	00	72	15	33	00	72	15	31	00
72	15	25	00	72	15	16	00	72	15	13	00
72	15	10	00	72	14	16	00	72	14	14	00
72	14	13	00	72	14	12	00	72	14	11	00
72	14	10	00	72	12	15	00	72	12	14	00
72	12	13	00	72	12	11	00	72	12	10	00
72	11	11	00	72	11	10	00	72	10	33	00
72	10	29	00	72	10	15	00	70	17	18	00
70	17	17	00	70	17	16	00	70	17	15	00
70	16	17	00	70	16	16	00	70	16	15	00
70	15	19	00	70	15	15	00	70	13	17	00
70	13	16	00	70	13	15	00	55	12	19	00
41	11	25	00	40	17	52	00	40	17	49	00
40	17	47	00	40	17	46	00	40	17	38	00
40	17	36	00	40	17	35	00	40	17	17	00
40	17	15	00	40	15	17	00	40	15	15	00

40 14 17 00	40 14 16 00	30 17 17 00
30 16 17 00	30 13 16 00	30 12 19 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 19 00
30 11 16 00	30 10 28 00	24 10 17 00
24 10 16 00	22 10 18 00	22 10 17 00
22 10 16 00	22 10 15 00	95 14 19 00
95 14 17 00	95 14 16 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 23 00
95 12 21 00	95 12 20 00	95 12 19 00
95 12 18 00	95 12 17 00	95 12 16 00
95 12 15 00	95 11 16 00	95 11 15 00
95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 15 16 00	81 14 18 00
81 14 15 00	81 12 15 00	81 10 27 00
81 10 24 00	81 10 23 00	81 10 22 00
81 10 21 00	81 10 20 00	81 10 19 00
81 10 18 00	81 10 17 00	81 10 16 00
81 10 15 00	80 16 15 00	80 12 16 00
80 11 16 00	80 11 15 00	80 10 17 00
80 10 16 00	80 10 15 00	77 13 17 00
77 13 16 00	77 13 15 00	77 12 17 00
77 12 16 00	77 12 15 00	77 11 16 00
77 11 15 00	77 10 20 00	77 10 19 00
77 10 18 00	77 10 17 00	77 10 16 00
77 10 15 00	72 15 37 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 66 DE 75

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	15	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	15	16	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	16	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00

80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
80 10 15 00	77 13 17 00	77 13 16 00
77 13 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
77 12 15 00	77 11 16 00	77 11 15 00
77 10 20 00	77 10 19 00	77 10 18 00
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 25 00	72 15 16 00
72 15 13 00	72 15 10 00	72 14 16 00
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 12 00
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
70 17 18 00	70 17 17 00	70 17 16 00
70 17 15 00	70 16 17 00	70 16 16 00
70 16 15 00	70 15 19 00	70 15 15 00
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
55 12 19 00	41 11 25 00	40 17 52 00
40 17 49 00	40 17 47 00	40 17 46 00
40 17 38 00	40 17 36 00	40 17 35 00
40 17 17 00	40 17 15 00	40 15 17 00
40 15 15 00	40 14 17 00	40 14 16 00
30 17 17 00	30 16 17 00	30 13 16 00
30 12 19 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 19 00	30 11 16 00	30 10 28 00
24 10 17 00	24 10 16 00	22 10 18 00
22 10 17 00	22 10 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 67 DE 75

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	11	16	00	77	11	15	00	77	10	20	00
77	10	19	00	77	10	18	00	77	10	17	00
77	10	16	00	77	10	15	00	72	15	37	00
72	15	36	00	72	15	33	00	72	15	31	00
72	15	25	00	72	15	16	00	72	15	13	00
72	15	10	00	72	14	16	00	72	14	14	00
72	14	13	00	72	14	12	00	72	14	11	00
72	14	10	00	72	12	15	00	72	12	14	00
72	12	13	00	72	12	11	00	72	12	10	00
72	11	11	00	72	11	10	00	72	10	33	00
72	10	29	00	72	10	15	00	70	17	18	00
70	17	17	00	70	17	16	00	70	17	15	00
70	16	17	00	70	16	16	00	70	16	15	00
70	15	19	00	70	15	15	00	70	13	17	00
70	13	16	00	70	13	15	00	55	12	19	00
41	11	25	00	40	17	52	00	40	17	49	00

40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
40 14 17 00	40 14 16 00	30 17 17 00
30 16 17 00	30 13 16 00	30 12 19 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 19 00
30 11 16 00	30 10 28 00	24 10 17 00
24 10 16 00	22 10 18 00	22 10 17 00
22 10 16 00	22 10 15 00	95 14 19 00
95 14 17 00	95 14 16 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 23 00
95 12 21 00	95 12 20 00	95 12 19 00
95 12 18 00	95 12 17 00	95 12 16 00
95 12 15 00	95 11 16 00	95 11 15 00
95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 15 16 00	81 14 18 00
81 14 15 00	81 12 15 00	81 10 27 00
81 10 24 00	81 10 23 00	81 10 22 00
81 10 21 00	81 10 20 00	81 10 19 00
81 10 18 00	81 10 17 00	81 10 16 00
81 10 15 00	80 16 15 00	80 12 16 00
80 11 16 00	80 11 15 00	80 10 17 00
80 10 16 00	80 10 15 00	77 13 17 00
77 13 16 00	77 13 15 00	77 12 17 00
77 12 16 00	77 12 15 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 68 DE 75

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	15	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	15	16	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	16	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00

80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
80 10 15 00	77 13 17 00	77 13 16 00
77 13 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
77 12 15 00	77 11 16 00	77 11 15 00
77 10 20 00	77 10 19 00	77 10 18 00
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 25 00	72 15 16 00
72 15 13 00	72 15 10 00	72 14 16 00
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 12 00
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
70 17 18 00	70 17 17 00	70 17 16 00
70 17 15 00	70 16 17 00	70 16 16 00
70 16 15 00	70 15 19 00	70 15 15 00
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
55 12 19 00	41 11 25 00	40 17 52 00
40 17 49 00	40 17 47 00	40 17 46 00
40 17 38 00	40 17 36 00	40 17 35 00
40 17 17 00	40 17 15 00	40 15 17 00
40 15 15 00	40 14 17 00	40 14 16 00
30 17 17 00	30 16 17 00	30 13 16 00
30 12 19 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 19 00	30 11 16 00	30 10 28 00
24 10 17 00	24 10 16 00	22 10 18 00
22 10 17 00	22 10 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 69 DE 75

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	17	00	77	13	16	00	77	13	15	00
77	12	17	00	77	12	16	00	77	12	15	00
77	11	16	00	77	11	15	00	77	10	20	00
77	10	19	00	77	10	18	00	77	10	17	00
77	10	16	00	77	10	15	00	72	15	37	00
72	15	36	00	72	15	33	00	72	15	31	00
72	15	25	00	72	15	16	00	72	15	13	00
72	15	10	00	72	14	16	00	72	14	14	00
72	14	13	00	72	14	12	00	72	14	11	00
72	14	10	00	72	12	15	00	72	12	14	00
72	12	13	00	72	12	11	00	72	12	10	00
72	11	11	00	72	11	10	00	72	10	33	00
72	10	29	00	72	10	15	00	70	17	18	00
70	17	17	00	70	17	16	00	70	17	15	00
70	16	17	00	70	16	16	00	70	16	15	00

70 15 19 00	70 15 15 00	70 13 17 00
70 13 16 00	70 13 15 00	55 12 19 00
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
40 14 17 00	40 14 16 00	30 17 17 00
30 16 17 00	30 13 16 00	30 12 19 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 19 00
30 11 16 00	30 10 28 00	24 10 17 00
24 10 16 00	22 10 18 00	22 10 17 00
22 10 16 00	22 10 15 00	95 14 19 00
95 14 17 00	95 14 16 00	95 13 15 00
95 12 27 00	95 12 24 00	95 12 23 00
95 12 21 00	95 12 20 00	95 12 19 00
95 12 18 00	95 12 17 00	95 12 16 00
95 12 15 00	95 11 16 00	95 11 15 00
95 10 18 00	95 10 17 00	95 10 16 00
95 10 15 00	93 14 20 00	84 11 17 00
84 11 16 00	84 11 15 00	84 10 16 00
83 10 15 00	81 15 19 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 15 16 00	81 14 18 00
81 14 15 00	81 12 15 00	81 10 27 00
81 10 24 00	81 10 23 00	81 10 22 00
81 10 21 00	81 10 20 00	81 10 19 00
81 10 18 00	81 10 17 00	81 10 16 00
81 10 15 00	80 16 15 00	80 12 16 00
80 11 16 00	80 11 15 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 70 DE 75

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	15	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	15	16	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00
80	16	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00

80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
80 10 15 00	77 13 17 00	77 13 16 00
77 13 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
77 12 15 00	77 11 16 00	77 11 15 00
77 10 20 00	77 10 19 00	77 10 18 00
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 25 00	72 15 16 00
72 15 13 00	72 15 10 00	72 14 16 00
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 12 00
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
70 17 18 00	70 17 17 00	70 17 16 00
70 17 15 00	70 16 17 00	70 16 16 00
70 16 15 00	70 15 19 00	70 15 15 00
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
55 12 19 00	41 11 25 00	40 17 52 00
40 17 49 00	40 17 47 00	40 17 46 00
40 17 38 00	40 17 36 00	40 17 35 00
40 17 17 00	40 17 15 00	40 15 17 00
40 15 15 00	40 14 17 00	40 14 16 00
30 17 17 00	30 16 17 00	30 13 16 00
30 12 19 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 19 00	30 11 16 00	30 10 28 00
24 10 17 00	24 10 16 00	22 10 18 00
22 10 17 00	22 10 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 71 DE 75

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
 CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAPO INGENIERIA S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 865,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	19	00	81	10	18	00	81	10	17	00
81	10	16	00	81	10	15	00	80	16	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	13	17	00	77	13	16	00	77	13	15	00
77	12	17	00	77	12	16	00	77	12	15	00
77	11	16	00	77	11	15	00	77	10	20	00
77	10	19	00	77	10	18	00	77	10	17	00
77	10	16	00	77	10	15	00	72	15	37	00
72	15	36	00	72	15	33	00	72	15	31	00
72	15	25	00	72	15	16	00	72	15	13	00
72	15	10	00	72	14	16	00	72	14	14	00
72	14	13	00	72	14	12	00	72	14	11	00
72	14	10	00	72	12	15	00	72	12	14	00
72	12	13	00	72	12	11	00	72	12	10	00
72	11	11	00	72	11	10	00	72	10	33	00

72 10 29 00	72 10 15 00	70 17 18 00
70 17 17 00	70 17 16 00	70 17 15 00
70 16 17 00	70 16 16 00	70 16 15 00
70 15 19 00	70 15 15 00	70 13 17 00
70 13 16 00	70 13 15 00	55 12 19 00
41 11 25 00	40 17 52 00	40 17 49 00
40 17 47 00	40 17 46 00	40 17 38 00
40 17 36 00	40 17 35 00	40 17 17 00
40 17 15 00	40 15 17 00	40 15 15 00
40 14 17 00	40 14 16 00	30 17 17 00
30 16 17 00	30 13 16 00	30 12 19 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 19 00
30 11 16 00	30 10 28 00	24 10 17 00
22 10 15 00	95 14 19 00	95 14 17 00
95 14 16 00	95 13 15 00	95 12 27 00
95 12 24 00	95 12 23 00	95 12 21 00
95 12 20 00	95 12 19 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 16 00	95 12 15 00
95 11 16 00	95 11 15 00	95 10 18 00
95 10 17 00	95 10 16 00	95 10 15 00
93 14 20 00	84 11 17 00	84 11 16 00
84 11 15 00	84 10 16 00	83 10 15 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 15 16 00	81 14 18 00	81 14 15 00
81 12 15 00	81 10 27 00	81 10 24 00
81 10 23 00	81 10 22 00	81 10 21 00
81 10 20 00	24 10 16 00	22 10 18 00
22 10 17 00	22 10 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 72 DE 75

* * * * *

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_INTERVENTORIA_F&M
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_DE_TOCANCIPA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 835,23
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	11	16	00	95	11	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	15	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	15	16	00	81	14	18	00	81	14	15	00
81	12	15	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	10	23	00	81	10	22	00	81	10	21	00
81	10	20	00	81	10	19	00	81	10	18	00
81	10	17	00	81	10	16	00	81	10	15	00

80 16 15 00	80 12 16 00	80 11 16 00
80 11 15 00	80 10 17 00	80 10 16 00
80 10 15 00	77 13 17 00	77 13 16 00
77 13 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
77 12 15 00	77 11 16 00	77 11 15 00
77 10 20 00	77 10 19 00	77 10 18 00
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 15 00
72 15 37 00	72 15 36 00	72 15 33 00
72 15 31 00	72 15 25 00	72 15 16 00
72 15 13 00	72 15 10 00	72 14 16 00
72 14 14 00	72 14 13 00	72 14 12 00
72 14 11 00	72 14 10 00	72 12 15 00
72 12 14 00	72 12 13 00	72 12 11 00
72 12 10 00	72 11 11 00	72 11 10 00
72 10 33 00	72 10 29 00	72 10 15 00
70 17 18 00	70 17 17 00	70 17 16 00
70 17 15 00	70 16 17 00	70 16 16 00
70 16 15 00	70 15 19 00	70 15 15 00
70 13 17 00	70 13 16 00	70 13 15 00
55 12 19 00	41 11 25 00	40 17 52 00
40 17 49 00	40 17 47 00	40 17 46 00
40 17 38 00	40 17 36 00	40 17 35 00
40 17 17 00	40 17 15 00	40 15 17 00
40 15 15 00	40 14 17 00	40 14 16 00
30 17 17 00	30 16 17 00	30 13 16 00
30 12 19 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 19 00	30 11 16 00	30 10 28 00
24 10 17 00	24 10 16 00	22 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536 PÁGINA: 73 DE 75

* * * * *

```

=====
| 22 | 10 | 17 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====

```

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME***** CERTIFICA:

QUE EL DIA 24 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00413210 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00451663 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO DE 2013.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00481121 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00517543 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00540179 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00541711 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE

NOVIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00551296 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00573498 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO DE 2016.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00594799 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00612458 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00627403 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00662167 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE JULIO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00686334 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE JULIO DE 2019.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00690092 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00696483 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 74 DE 75

* * * * *

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00705199 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00737034 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00755488 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2021.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ENERO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00767063 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ENERO DE 2022.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00770782 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2022.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00790899 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON

CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 1508_2021

FECHA DE ADJUDICACION: 2021/04/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 865.115.720,00

CLASIFICACION CONTRATO

77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/18

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00752403

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-045-2018

FECHA DE ADJUDICACION: 2018/02/21

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 81.260.816,00

CLASIFICACION CONTRATO

71123000 SERVICIOS INTEGRADOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/03/21

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00625397

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO 1637 DEL 2022

FECHA DE ADJUDICACION: 2022/03/10

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.352.612.003,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/04/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00777578

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -
CAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 1527-15

FECHA INICIO: 2016/02/08

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 995.601.895,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/12

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545511

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -
CAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 1528-15

FECHA INICIO: 2016/02/16

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 556.131.840,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/12

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545512

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22416536FA0A7

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA 09:08:46

AB22416536

PÁGINA: 75 DE 75

* * * * *

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-350-2019

FECHA INICIO: 2019/08/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 22.151.160,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694720

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-351-2019

FECHA INICIO: 2019/08/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 21.059.482,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694723

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO 2094 DE 2019

FECHA INICIO: 2020/02/03

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 434.911.680,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/02/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00701611

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA (RISARALDA)

NUMERO DEL CONTRATO: 477-2019

FECHA INICIO: 2020/03/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 105.647.010,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/03/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00703181

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-352-2019

FECHA INICIO: 2019/08/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 17.324.251,00

CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694726

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-1679913
FECHA INICIO: 2020/08/27
FECHA TERMINACION: 2021/06/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 212.296.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 228.218.199,00

CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/08/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00723594

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO



Bogotá, octubre 7 de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI
FIDUCIARIA POPULAR S.A
PROGRAMA: GENERACIONES SACÚDETE ICBF
CONVOCATORIA No.PAF-ICBFGS-I-175-2022**

BANCOLOMBIA S.A.

CERTIFICA

Que la sociedad **MAPO INGENIERIA SAS con Nit 900364545**, tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de **\$35.649.688,00** (TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C) destinado para la **CONVOCATORIA No.PAF-ICBFGS-I-175-2022**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (Cuatro) 4 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-175-2022**.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **MAPO INGENIERIA SAS** de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los siete (7) días del mes de octubre de 2022.

Cordialmente,

John Jairo Monroy G.

Gerente de sistema Bancolombia

Dirección: Calle 153 # 59 15

Celular 3125234598

Teléfono: 7424025 ext. 110

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR							
PROponente: MAPO INGENIERIA S.A.S							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: Nombre o Razón Social del Proponente: MAPO INGENIERIA S.A.S Documento de identidad o NIT: 900364545-9 Representante Legal: María Alexandra Posada Peña País de Origen del Proponente: Colombia Dirección: Calle 152b 58c – 50 Trr 12 Apto 602 Ciudad: Bogota D.C. Teléfono(s): 5974685 Teléfono Móvil: 3203880119 Correo Electrónico: licitaciones.mapo@gmail.com							
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CO NT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMLLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para el diagnóstico, estudios, diseños, atención y prevención a emergencias en la infraestructura educativa del departamento de Cundinamarca	interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para el diagnóstico, estudios, diseños, atención y prevención a emergencias en la infraestructura educativa del departamento de Cundinamarca	155,8	instituto de concesiones e infraestructuras de Cundinamarca - iccu	04 abril de 2018	26 diciembre de 2018	70%
2	interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato de obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los	interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato de obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los	292,08	Bogotá distrito capital secretaria de educación	27 de agosto de 2020	26 de junio de 2021	100%

	requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.	colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.				
--	--	--	--	--	--	--

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU
Nit.900-258711-1

CERTIFICA

Que de conformidad del acta de liquidación final del Contrato de interventoría No. ICCU-045-2018 el contratista, **CONSORCIO MS 2017** identificado con Nit: 901.158.562-5, y el, **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU**, suscribieron un contrato con las siguientes características:

CONTRATO INTERVENTORÍA:	DE	No. 045-2018
OBJETO:		"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS EN LA ESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
CONTRATISTA		CONSORCIO MS 2017 Conformado por: MAPO INGENIERÍA S.A.S. 70 % participación PEDRO JOSÉ SERRANO CARRASQUILLA 30 % participación
INTERVENTORÍA		CONSORCIO MS 2017. R.L. MARIA ALEXANDRA POSADA PEÑA
PLAZO INICIAL		OCHO MESES (8)
FECHA DE INICIO:		04 DE ABRIL DE 2018
FECHA TERMINACIÓN	DE	26 DE DICIEMBRE DE 2018
PRORROGA No 1		28 DE NOVIEMBRE DE 2018 (20 DÍAS)
PLAZO FINAL		OCHO MESE (8) Y VEINTE DIAS (20)
FECHA TERMINACIÓN	DE	26 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR INICIAL		\$ 116.086.880,00
ADICIÓN No 1		\$ 57.798.165,00
VALOR CONTRATO	TOTAL	\$ 173.885.045,00
VALOR EJECUTADO		\$ 173.885.045,00



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51 - 53 Bogotá D.C
Gobernación de Cundinamarca - Torre central, Piso 6
Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 7491624
@ICCU GOB @ICCU GOB www.iccu.gov.co



Se realizan la interventoría técnica, administrativa financiera y legal, a los siguientes frentes de obra.

FRENTE DE OBRA NO 1		
MUNICIPIO	GUASCA (CUNDINAMARCA)	
COLEGIO:	COLEGIO TÉCNICO MARIANO OSPINA PEREZ	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN PERIMETRAL FILTRO	
DESCRIPCIÓN	1	\$
Se construyen 174,4 metros lineales de filtro tipo francés en contorno de las aulas, cafetería, rampa y zona frontal del aula múltiple.	VALOR OBRA \$	38.669.364
FRENTE DE OBRA No 2		
MUNICIPIO	CARMEN DE CARUPA (CUNDINAMARCA)	
COLEGIO:	COLÉGIO RURAL GABRIELA MISTRAL -SEDE VEREDA CHARQUIRA	
OBJETO:	CAMBIO DE CUBIERTA, PISOS Y PINTURA	
DESCRIPCIÓN	2	\$
Se realiza la instalación de 322,31 m2 de cubierta tipo SANDWICH CAL26, POLIREUTANO INYECTADO 3MM, Se instala la estructura metálica para cubierta, cambio de pisos y pintura	VALOR OBRA \$	185.423.663
FRENTE DE OBRA No 3		
MUNICIPIO	CHOACHÍ (CUNDINAMARCA)	
COLEGIO:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA IGNACIO PESCADOR	
OBJETO:	DEMOLICIÓN DE AULAS CON FALLAS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO	
DESCRIPCIÓN	3	\$
Se realiza la demolición de la zona frontal de la institución educativa Ignacio Pescador, se realiza el desmonte de ventanas, puertas, cubierta, aparatos sanitarios y se demuelen muros, columnas, placas entepiso, retiro de	VALOR OBRA \$	179.092.228



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51 - 53 Bogotá D.C

Gobernación de Cundinamarca - Torre central, Piso 6

Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 7491624

📍/ICCU GOB 📧@ICCU GOB 🌐www.iccu.gov.co



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

material y construcción del cerramiento frontal.		
FRENTE DE OBRA N° 4		
MUNICIPIO :	PULÍ (CUNDINAMARCA)	
COLEGIO:	ESCUELA MANANTIAL VEREDA MANANTIAL	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE Y GAVIONES.	
DESCRIPCIÓN	4	\$
Se instalan 250 metros lineales de tubería 1" PVC, como línea de conducción de agua potable e instalación de tanques de suministro y se construyen 94 m3. de gavión como muro de contención para los deslizamientos de material sobre la cancha múltiple, con este muro se mitiga el peligro de caída de material sobre la población estudiantil de dicho plantel.	VALOR OBRA \$	51.047.591
FRENTE DE OBRA N° 5		
MUNICIPIO :	PUENTE QUETAME (CUNDINAMARCA)	
COLEGIO:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA TERESITA	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	
DESCRIPCIÓN	5	\$
Se construyen 76,60 M3 de muro de contención en concreto de 3,500 psi, reforzado con acero figurado de 60,000 psi. Para dar solución a la estabilidad del predio donde se encuentra ubicada la institución.	VALOR OBRA \$	207.253.326
FRENTE DE OBRA N° 6		
MUNICIPIO :	PUENTE QUETAME (CUNDINAMARCA)	
COLEGIO:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TÉCNICO COMERCIAL PUENTE QUETAME	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO CON HUMEDALES ARTIFICIALES- HAATU Y LINEA DE CONDUCCIÓN	
DESCRIPCIÓN	6	



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51 - 53 Bogotá D.C

Gobernación de Cundinamarca - Torre central, Piso 6

Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 7491624

ICCU GOB @ICCU GOB www.iccu.gov.co



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

<p>Se construye una planta de tratamiento de aguas residuales denominada "HUMEDALES ARTIFICIALES CON UTILIZACIÓN DE MSP". La cual está constituida por los siguientes elementos: CÁMARA DE AQUITAMIENTO Y CRIBADO - TRAMPA DE GRASAS - REACTOR ANAERÓBICO HORIZONTAL- HUMEDAL ARTIFICIAL CON MSP. El conjunto de estos elementos conlleva hacer el tratamiento completo de las aguas residuales y cumpliendo con los estándares de calidad exigidos, la planta para su funcionamiento no se requiere personal especializado, tampoco energía ni elementos químicos para su proceso. Se construyó la línea de conducción en tubería Novafort de 6".</p>		<p>VALOR OBRA \$</p>	<p>\$ 260.400.636</p>
<p>Se realizó la socialización y capacitación a personal de la institución educativa en cabeza del sr. rector, administración municipal en cabeza del sr, ALCALDE MUNICIPAL, empresa de servicios públicos en cabeza de su gerente, sobre la planta denominada " HUMEDALES ARTIFICIALES CON UTILIZACIÓN DE MSP".</p>			
FRENTE DE OBRA N° 7			
MUNICIPIO	BOJACÁ(CUNDINAMARCA)		
COLEGIO:	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA GRACIA BOJACÁ		
OBJETO:	INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BAÑOS, 7 AULAS Y COCINA		
DESCRIPCIÓN	7	VALOR OBRA \$	\$ 100.685.283
<p>Se realiza la instalación de enchape en las siguientes áreas: baterías de baños, 7 aulas en el segundo nivel y cocina, cambio de aparatos sanitarios.</p>			
FRENTE DE OBRA N° 8			
MUNICIPIO	FÓMEQUE (CUNDINAMARCA)		
COLEGIO:	ESCUELA RURAL GUACHAVITA		



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51 - 53 Bogotá D.C
Gobernación de Cundinamarca - Torre central, Piso 6
Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 7491624
@ICCUJOB @ICCUJOB www.iccu.gov.co



ICCU

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

OBJETO:	CAMBIO DE CUBIERTA Y REEMPLAZO DE MUROS DE ADOBE	
DESCRIPCIÓN	8	\$
Se realiza la instalación de 238 m2 de cubierta tipo SANDWICH CAL26, POLIREUTANO INYECTADO 3MM, Se instala la estructura metálica para cubierta, se construye el aula de sistemas, cambio de pisos y pintura.	VALOR OBRA \$	170.100.535
FRENTE DE OBRA N° 9		
MUNICIPIO	GUADUAS (CUNDINAMARCA)	
COLEGIO:	ESCUELA LA CABAÑA	
OBJETO:	CAMBIO DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA(BARANDA)	
DESCRIPCIÓN	9	\$
Se realiza el cambio cubierto, se instalan 280 m2 de teja fibrocemento y cerramiento en malla eslabonada 80m2(baranda).	VALOR OBRA \$	42.357.182
FRENTE DE OBRA N° 10		
MUNICIPIO	TIBACUY (CUNDINAMARCA)	
COLEGIO:	ESCUELA SAN JUAN BOSCO	
OBJETO:	CAMBIO DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA	
DESCRIPCIÓN	10	\$
Se realiza la instalación de 224,4 m2 de cubierta tipo SANDWICH CAL26, POLIREUTANO INYECTADO 3MM, Se instala estructura metálica para cubierta, y columnas de apoyo.	VALOR OBRA \$	141.888.333
FRENTE DE OBRA N° 11		
MUNICIPIO	APULO (CUNDINAMARCA)	
COLEGIO:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NARANJA LITO	
OBJETO:	CAMBIO DE CUBIERTA	
DESCRIPCIÓN	11	\$
Se realiza el cambio cubierta, se instalan 237,75 m2 de teja en fibrocemento, incluye pintura inferior.	VALOR OBRA \$	20.395.677
FRENTE DE OBRA N° 12		



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51 - 53 Bogotá D.C
Gobernación de Cundinamarca - Torre central, Piso 6
Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 7491624
@ICCU GOB @ICCU GOB www.iccu.gov.co



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO :	TOCAIMA (CUNDINAMARCA)	
COLEGIO:	IED RURAL PUBENZA SEDE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE TOCAIMA	
OBJETO:	CAMBIO DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA	
DESCRIPCIÓN	12	\$
Se realiza la instalación de 350 m2 de cubierta tipo SANDWICH CAL26, POLIREUTANO INYECTADO 3MM, Se instala la estructura metálica para cubierta y pintura.	VALOR OBRA \$	121.408.349
FRENTE DE OBRA NO 13		
MUNICIPIO :	PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)	
COLEGIO:	IED RURAL PUBENZA SEDE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE TOCAIMA	
OBJETO:	CAMBIO DE CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE BATERÍA BAÑOS.	
DESCRIPCIÓN	13	\$
Se realiza la instalación de 108 m2 de cubierta termoacústica, Se instala la estructura metálica para cubierta, se enchapa y se instalan aparatos sanitarios en la batería de baños niños y niñas.	VALOR OBRA \$	90.132.544
FRENTE DE OBRA N° 14		
MUNICIPIO :	CAQUEZA (CUNDINAMARCA)	
COLEGIO:	COLEGIO DEPARTAMENTAL SEDE A	
OBJETO:	ADECUACIÓN BAÑOS	
DESCRIPCIÓN	14	\$
Se realiza la instalación de enchape de muros y pisos, se realiza el suministro e instalación de los aparatos sanitarios y pintura en la batería de baños de niños y niñas.	VALOR OBRA \$	72.450.598
FRENTE DE OBRA N° 15		
MUNICIPIO :	MESITAS DEL COLEGIO (CUNDINAMARCA)	
COLEGIO:	COLEGIO DEPARTAMENTAL SEDE A	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN COLEGIO LAS PALMAS	
DESCRIPCIÓN	15	



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51 - 53 Bogotá D.C
Gobernación de Cundinamarca - Torre central, Piso 6
Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 7491624
@ICCUGOB @ICCUGOB www.iccu.gov.co



INSTRUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

Se construyen aulas en muros en placas en concreto reforzado con malla de 3 mm de espesor de 3,5 con perfilaria galvanizada para muros. incluye: estructura para cubierta metálica con perfiles metálicos de 8*4 con a dos aguas, teja termo acústica, 2) ventana en lámina metálica 2x1 incluye vidrio, cocina integral tipo apartamento, salidas para tomacorriente, salidas para luminaria, se estuca y se pinta interior y exteriormente, se instala tablón para el piso y cerámica para los baños. Se instala canales y bajantes. El área total construido bajo cubierta es de 136 m2.		VALOR OBRA \$	\$ 202.991.466
FRENTE DE OBRA N° 16			
MUNICIPIO :	CALERA (CUNDINAMARCA)		
COLEGIO:	COLEGIO MUNDO NUEVO		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO Y GRADA		
DESCRIPCIÓN	16	\$	41.943.066
Se hace el suministro e instalación de 30 ml de cerramiento contra impacta h=5 MTS tipo I.D.R.D, Se construyó la gradería del costado lateral de la cancha múltiple.	VALOR OBRA \$		

Se expide a solicitud del contratista, en Bogotá D.C, a los seis (06) días del mes de mayo de 2019


GERMÁN ALIRIO MELÉNDEZ CAMPOS
Jefe Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual

Proyectó: Giovanni Cendales
Vo Bo: Arq. Vilma Sanchez Lezama



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51 - 53 Bogotá D.C
Gobernación de Cundinamarca - Torre central, Piso 6
Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 7491624
@ICCU GOB @ICCU GOB www.iccu.gov.co

 ICCU <small>INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA</small>	FORMATO	CÓDIGO	GP-PR-04-F6
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN	2
		FECHA	28-11-2017

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU -045-2018, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO MS 2017

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL No ICCU 045-2018


En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se reunieron en Bogotá D.C., por parte del **EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU**, la arquitecta **YESENIA HERREÑO BERNAL**, con C.C. N° 1032439787, en su calidad de Subgerente de Construcciones ICCU, nombrada mediante resolución No. 347 del 27 de Julio de 2018, en ejercicio de las facultades conferidas mediante Decreto 243 del 08 de Septiembre de 2014, **VILMA SANCHEZ LEZAMA**, supervisora del ICCU y por parte de la firma contratista **MARIA ALEXANDRA POSADA PEÑA** en **901.158.562-5**, con el objeto de liquidar de mutuo acuerdo el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA.

1. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	CONSORCIO MS 2017
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ALEXANDRA POSADA PEÑA
NIT	901.158.562-5
MIEMBROS DEL CONSORCIO (C.C. , % DE PARTICIPACIÓN)	MAPO INGENIERIA SAS 70% PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA 30%
CLASE DE ADJUDICACIÓN	CONTRATO DE INTERVENTORIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/03/2018
FECHA DE INICIO	04/04/2018
PLAZO INICIAL	8 MESES
PRORROGA No. 1	28/11/2018 POR 20 DIAS
SUSPENSIÓN No.	Ninguna
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	8 MES Y 20 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	26/12/2018
No. CDP	No. 88 de fecha 19 de Febrero de 2018 No. 420 de fecha 17 de Julio de 2018 – Adición 1



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, Piso 6
Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 749 1896
@ICCUGOB @ICCUGOB
www.iccu.gov.co

 ICCU <small>INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA</small>	FORMATO	CÓDIGO	GP-PR-04-F6
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN	2
		FECHA	28-11-2017

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU -045-2018, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO MS 2017

Continuación: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL No ICCU 045-2018

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 1126 de fecha 14 de Marzo de 2018 No. 1635 de fecha 19 de Octubre de 2018 - Adición 1
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 116.086.880,00
ADICIÓN 1	\$ 57.798.165,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 173.885.045,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 173.885.045,00
SUPERVISOR	VILMA SANCHEZ LEZAMA

2.

CONDICIONES CONTRACTUALES:

- 2.1. El Contrato de consultoría cuyo objeto es **INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**, con los siguientes alcances


3. RELACIÓN DE PAGOS Y CERTIFICACIÓN FINANCIERA:

Los valores pagados al CONTRATISTA de la presente interventoría, se obtuvieron de los pagos que constan en la carpeta del contrato o convenio y generados por la Subgerencia Administrativa y Financiera, que de acuerdo con la información contable, la fecha de pagos según actas de recibo parcial y final se describen en el cuadro anexo:

Orden de pago	Valor de Orden de pago	Comprobante de egreso	Fecha de Pago	Banco	Tipo	No. Cuenta
758-2018	12.943.982,00	1410	31-08-2018	Bancolombia	Ahorros	101-976581-99
1025-2018	26.008.169,00	1631	23-10-2018	Bancolombia	Ahorros	101-976581-99
1184-2018	10.582.470,00	1797	15-11-2018	Bancolombia	Ahorros	101-976581-99
1267-2018	27.531.680,00	1894	27-11-2018	Bancolombia	Ahorros	101-976581-99



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
 Sede Administrativa - Torre Central, Piso 6
 Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 749 1896
 @ICCU GOB @ICCU GOB
 www.iccu.gov.co

 ICCU <small>INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA</small>	FORMATO	CÓDIGO	GP-PR-04-F6
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN	2
		FECHA	28-11-2017

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU -045-2018, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO MS 2017

Continuación: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL No ICCU 045-2018

1675-2018	29.943.004,00	2137	18-12-2018	Bancolombia	Ahorros	101-976581-99
XXX-2018	37.089.678,00	XXXX	XX-12-2018	Bancolombia	Ahorros	101-976581-99
XXX-2018	12.397.558.00	XXXX	XX-12-2018	Bancolombia	Ahorros	101-976581-99
TOTAL	156.496.541,00					

4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS:

Aplica SI NO


No aplica puesto que el presente contrato de consultoría, se pactó con pagos parciales contra entrega y recibo a satisfacción de los estudios y diseños.

5. BALANCE FINANCIERO:

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial del contrato	\$ 116.086.880,00
Adiciones	\$ 57.798.165,00
Valor final del contrato	\$ 173.885.045,00
Valor ejecutado	\$ 173.885.045,00
Valor desembolsado al contratista mediante actas parciales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acta de recibo final.	\$156.496.541,00
Valor presente acta de liquidación	\$ 17.388.045,00
Valor rendimientos financieros	\$ N/A
Valor consignado por concepto de rendimientos financieros	\$ N/A
Descuentos	\$,00
Valor consignado por concepto de descuentos	\$,00
Valor Consignado al Departamento por Concepto de Contribución Especial	\$ N/A



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
 Sede Administrativa - Torre Central, Piso 6
 Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 749 1896
 @ICCU GOB @ICCU GOB
 www.iccu.gov.co

 ICCU <small>INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA</small>	FORMATO	CÓDIGO	GP-PR-04-F6
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN	2
		FECHA	28-11-2017

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU -045-2018, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO MS 2017

Continuación: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL No ICCU 045-2018

Saldo a favor del Contratista	\$ 17.388.045 ,00
Saldo a favor del ICCU	\$,00

6. GARANTÍAS:

Se relacionan las garantías según la Cláusula contractual, según por adición No. 1


ASEGURADORA	PÓLIZA NO.	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
SURAMERICANA	2070807-3	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	21/09/2018	12/03/2019	34.826.064,00
SURAMERICANA	2070807-3	Cumplimiento del servicio	12/11/2018	12/11/2021	34.777.009,00
SURAMERICANA	2070807-3	Cumplimiento del contrato	21/09/2018	12/03/2019	34.777.009,00
SURAMERICANA	2070807-3	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización	21/09/2018	12/11/2021	8.694.252,25

7. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002:

El representante legal de GENIVILES S.A.S, declara que durante el plazo de ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU 045-2018 que se liquida le dio cumplimiento a sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo señalado en la ley 789 de 2002, en concordancia con la ley 828 de 2003 y demás normas complementarias.



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, Piso 6
 Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 749 1896
 @ICCU GOB @ICCU GOB
 www.iccu.gov.co

 ICCU <small>INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA</small>	FORMATO	CÓDIGO	GP-PR-04-F6
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN	2
		FECHA	28-11-2017

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU -045-2018, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO MS 2017

Continuación: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL No ICCU 045-2018

8. ORIGEN DE LA INFORMACIÓN:

En virtud a los postulados de buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del contrato de consultoría ICCU 055-2018, objeto de esta diligencia, obra en el respectivo expediente del archivo del ICCU, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el CONTRATO ICCU No 055-2018.

Para la liquidación se toma como base para la revisión documental (en copia) lo siguiente:

DOCUMENTOS LISTA DE CHEQUEO
1) INFORMES DE INTERVENTORIA
2) ACTAS PARCIALES Y DE RECIBO FINAL
3) ORDENES DE PAGO
ACTAS PARCIALES, ACTA DE RECIBO FINAL - ORDENES DE PAGO- COMPROBANTE DE EGRESO ETC
POLIZAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS

9. OBLIGACIONES PENDIENTES:

Aplica SI NO

El contratista se compromete a enviar las pólizas actualizadas con respecto a la calidad del servicio dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma de la liquidación del contrato de consultoría 045 de 2018.


EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU desembolsara al contratista la suma de **diecisiete millones trescientos ochenta y ocho mil cuarenta y cinco pesos (\$ 17.388.045,00) moneda corriente.**

10. SALVEDADES

Aplica SI NO



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
 Sede Administrativa - Torre Central, Piso 6
 Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 749 1896
 @ICCUGOB @ICCUGOB
 www.iccu.gov.co

 ICCU <small>INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA</small>	FORMATO	CÓDIGO	GP-PR-04-F6
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN	2
		FECHA	28-11-2017

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU -045-2018, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, ATENCION Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU Y CONSORCIO MS 2017

Continuación: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL No ICCU 045-2018

11. DECLARACIÓN FINAL

Con fundamento en lo expuesto, las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Se suscribe la presente acta de liquidación en Bogotá, D.C. a los,


YESENIA HERRERO BERNAL
 Subgerente de Construcciones
 Instituto de Infraestructura y
 Concesiones de Cundinamarca – ICCU


MARIA ALEXANDRA POSADA PEÑA
 R/ LEGAL CONSORCIO MS 2017
 INTERVENTORIA


VILMA SANCHEZ LEZAMA
 Supervisor ICCU

Proyectó: VILMA SANCHEZ Supervisor de interventoria

Revisó Abogado:

Vo.Bo: German Alirio Meléndez Campos-Jefe Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual – ICCU

Vo.Bo. Literal 3: Constanza Sanchez Rodriguez- Contadora Subgerencia Administrativa y Financiera -ICCU

Vo.Bo Literal 4: Alcira Yaneth Martinez Domínguez- Tesorera General –ICCU



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
 Sede Administrativa - Torre Central, Piso 6
 Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 749 1896
 @/ICCU GOB @/ICCU GOB
 www.iccu.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

**DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No. CO1.PCCNTR.1679913 DE JULIO 15 DE 2020**

ACTA DE TERMINACIÓN

En Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021), se reunieron las siguientes personas: LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA, identificado con C.C. No. 11.339.805 de Zipaquirá, quien se desempeña en el cargo de Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, en calidad de SUPERVISOR, LUIS ENRIQUE CAMPOS TORRES, identificado con C.C. No. 79.498.430 de Bogotá D.C., quien se desempeña como APOYO A LA SUPERVISION y MARÍA ALEXANDRA POSADA PEÑA, identificada con C.C. No. 51.856.486 de Bogotá D.C., en su condición de Representante Legal de la firma MAPO INGENIERIA S.A.S., con NIT. 900.364.545-9, para suscribir el acta de terminación del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

FECHA DE INICIO: 27 de agosto de 2020.
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 de junio de 2021.
CAUSAL DE TERMINACIÓN: TERMINACIÓN PLAZO DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$265.370.000 INCLUIDO IVA.
VALOR TOTAL EJECUTADO: SE ESTABLECERA DE ACUERDO AL ACTA DE LIQUIDACION.
SALDO A FAVOR DE LA SED: SE ESTABLECERA DE ACUERDO AL ACTA DE LIQUIDACION.
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: SE ESTABLECERA DE ACUERDO AL ACTA DE LIQUIDACION.

La supervisión y/o interventoría, verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firma Supervisión
 Nombre: Ing. Luis Antonio Pinzón Parra
 CC. 11.339.805 de Zipaquirá.
 Director de Construcción y Conservación de
 Establecimientos Educativos.

Firma del Contratista
 Nombre: Mapo Ingeniería SAS.
 Nit. 900.364.545-9
 Rep. Legal. María Alexandra Posada Peña
 CC. 51.856.486 de Bogotá

Firma Apoyo a la Supervisión
 Nombre: Arg. Luis Enrique Campos Torres
 CC. 79.498.430 de Bogotá.

09-IF-023
 V1



Bogotá, D.C.

Señores:

MAPO INGENIERIA S.A.S

Dirección: CL 152 B #58 C-50 TO 12 AP 602 caminos de san lorenzo
 Correo electrónico FUT: mapoingenieria5@gmail.com
 Ciudad,

	Radicado N° S-2021-303168
Fecha: 22-09-2021 - 10:10	Folios: 1 Anexos:
Radicador: NURY CAROLINA OSUNA PARRA	- 5220
Destino: MAPO INGENIERIA S.A.S	
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación: WEN8E	

Asunto: Respuesta al radicado: E-2021-201865 del 31 de agosto de 2021

Respetados señores:

En atención al radicado del asunto, de manera atenta, le remito a su correo electrónico mapoingenieria5@gmail.com, la certificación del contrato CO1.PCCNTR. 1679913 del 15 de julio de 2020, resultado del proceso No. SED-CM-A-DCCEE-149- 2019

Atentamente,




ESPERANZA ALCIRA CARDONA HERNÁNDEZ
 Jefe Oficina de Contratos

El presente es un documento público expedido con firma mecánica que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999.

Elaboró: Carolina Osuna Parra - Contratista – OFC

Revisó: José Eduardo Bohórquez Hernández – Abogado – Contratista - OFC

Anexo: Treinta y cinco (35) folios.

Av. Eldorado No. 66 – 63
 PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
 Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co
 Información: Línea 195





EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

Que de acuerdo con la información que reposa en la carpeta contractual y en las bases de datos de la Dirección de Contratación de la Secretaría de Educación del Distrito, **MAPO INGENIERIA S.A.S**, identificado(a) con NIT No 9013809642, suscribió en esta Entidad lo siguiente:

CONTRATO No. y FECHA:	CO1.PCCNTR. 1679913 del 15 de julio de 2020 , resultado del proceso No. SED-CM-A-DCCEE-149- 2019
TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:	<p>Obligaciones previas a la suscripción del contrato</p> <p>Una vez finalizado el proceso de selección, para la elaboración y firma del contrato, el proponente seleccionado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación del presente proceso de selección deberá realizar la suscripción del contrato, para lo cual deberá entregar los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radicar en la SED con destino a la DCCEE en debida forma de las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, cumplimiento con los requisitos establecidos en el proceso de selección. • Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o persona natural. • En el evento en que el proponente a quien se le adjudique sea un consorcio o unión temporal, deberá acreditar la inscripción en el Registro Único Tributario-RUT y el Número de Identificación Tributaria (NIT) del consorcio o la unión temporal. • Antecedentes de la Personería, Contraloría, Policía, Procuraduría. • Información acerca del Sistema Automático de Pagos: Entidad bancaria. • Fotocopia del Registro Único Tributario, vigente, actualizado y con los códigos que correspondan al objeto del contrato <p>El proponente debe indicar los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banco donde tiene la cuenta • Sucursal • Tipo de cuenta bancaria • Número de cuenta (los proponentes asociativos suministrarán esta información durante la ejecución del Contrato, en caso de ser adjudicatarios) • Tipo de Régimen Tributario al que pertenece. • Indicar si es responsable de ICA y la actividad económica. <ul style="list-style-type: none"> • De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en caso de ser adjudicada la convocatoria a una persona natural o un consorcio o unión temporal integrado por personas naturales, al momento de la firma del contrato, dichas personas deberán presentar el certificado del cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar. <p>Desde el periodo de la suscripción del contrato los contratistas de obra e interventoría deberán preparar los documentos requeridos en pliego de condiciones para poder suscribir respectivamente el acta de inicio de cada contrato.</p> <p>Obligaciones previas a la legalización del contrato</p>

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



E-2021-2018659-2021-3031685220-0FC-3401WEN8E

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

Una vez **suscrito el contrato**, el contratista tendrá un plazo de **tres (3) días hábiles** para entregar la póliza de las garantías. Una vez la SED reciba estos documentos, a más tardar a los **dos (2) días hábiles** siguientes a la fecha de su radicación realizará su revisión y comunicará al contratista cualquier observación al respecto. El contratista tendrá **dos (2) días hábiles** para realizar las correcciones a las pólizas y radicará nuevamente en la SED. Una vez el proponente seleccionado entregue a satisfacción de la SED, los documentos requeridos para la **legalización** del contrato, se **legalizará** el mismo en un plazo máximo de **dos (2) días hábiles**.

De esta manera este plazo contempla el tiempo requerido para que la SED realice la respectiva revisión y si es el caso realice las respectivas observaciones, de esta manera el contratista deberá tener en cuenta que deberá radicar con antelación la garantía única, y si es el caso corregir lo observado, sin que se supere los nueve (9) días hábiles.

Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio.

A los cinco (5) días hábiles siguiente después de la legalización del contrato, el contratista de

interventoría se obliga suscribir el acta de inicio del contrato de interventoría, para lo cual deberá tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos previos:

Al **día (1) hábil** siguiente a la **legalización del contrato** el contratista de interventoría deberá entregar para aprobación de la DCCEE los documentos requeridos para el acta de inicio del contrato. A más tardar a los **dos (2) días hábiles** siguientes a la fecha de su radicación la DCCEE realizará su revisión y comunicará al contratista cualquier observación al respecto. El contratista tendrá **UN (1) día hábil** para realizar las correcciones a los documentos radicar nuevamente en la DCCEE. Una vez el proponente seleccionado entregue a satisfacción los documentos e un plazo máximo de un **día (1) hábil** la DCCEE los aprobará, firmándose la respectiva acta de inicio del contrato de interventoría.

De esta manera este plazo contempla el tiempo requerido para que la DCCEE realice la respectiva revisión y si es el caso realice las respectivas observaciones, de esta manera el contratista deberá tener en cuenta que deberá radicar con antelación estos documentos y si es el caso corregir lo observado, sin que se supere los cinco **(5) días hábiles**.

Requisitos Previos:

- **Contar con la aprobación de las hojas de vida y soportes de por porte de la SED.** Una vez entregadas a la DCCEE las hojas de vida y soportes en debida forma para la suscripción del contrato, la DCCEE deberá revisarlas con el fin de evidenciar que estas cumplen con lo establecido en el pliego de condiciones.
- Presentación del informe preliminar (diagnostico) de la planta física donde se realizarán las obras correspondientes el cual como mínimo debe contener los siguiente: Documentación y Compromisos Previos al Inicio del Contrato (Pliegos, oferta económica, contrato), Verificación de las condiciones del sitio, Diagnóstico, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el normal desarrollo del contrato objeto de interventoría. El contratista deberá realizar las respectivas consultas al proceso objeto de la interventoría con el fin de verificar los aspectos técnicos y demás que le permitan profundizar en el conocimiento específico del proyecto
- La acreditación por EL CONTRATISTA DE INTERVENTORA de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Solicitar al contratista de obra los documentos requeridos para la suscripción del acta

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



E-2021-2018659-2021-3031685220-0FC-3401WEN8E

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

de inicio de obra.

- **Obligaciones posteriores a la firma del acta de inicio.**

La interventoría revisará y realizara si es del caso las respectivas observaciones a los documentos entregados por el contratista de obra para la suscripción del acta de inicio de obra **durante los tres (3) días hábiles siguientes a la entrega de los documentos.** El contratista de obra deberá realizar las correcciones o modificaciones solicitadas por el interventor, a más tardar **dos (2) días hábiles** después de la comunicación por parte del interventor. El interventor aprobará los documentos a más tardar dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes. De esta manera este plazo contempla el tiempo requerido para que el contratista de obra entregue los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio; la interventoría los revise y si es el caso realice las observaciones, de tal forma que el contratista de obra deberá atender los requerimientos que pueda llegar a hacer el interventor, dar las respuestas a las observaciones y entregarlos en debida forma con antelación, con el fin de no superar el plazo máximo de **ocho (8) días hábiles.**

El interventor deberá entregar al supervisor de la SED, el **INFORME DETALLADO** a más tardar durante este periodo. El informe debe incluir la aprobación de los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio de obra.

Los plazos previstos en las respectivas líneas de tiempo para la suscripción, legalización y firma de acta de inicio se encuentran sincronizados de tal forma que los contratos de obra e interventoría son adjudicados, suscritos, y legalizados de forma simultánea, sin embargo;

- En caso que el contrato de obra se adjudique o se suscriba o se legalice primero que el contrato de interventoría, el contratista de obra deberá entregar los documentos y realizar los trámites requeridos para el acta de inicio ante la DCCEE de la SED. Una vez el contratista de interventoría realice la legalización de su contrato, la DCCEE de la SED hará entrega de los documentos a la interventoría, para que realice la revisión, aprobación de los mismos y elabore el acta de inicio.
- En caso que el contrato de interventoría se adjudique primero o se suscriba o se legalice primero que el contrato de obra, el contratista de interventoría deberá entregar los documentos y realizar los trámites requeridos para el acta de inicio ante la DCCEE de la SED. Una vez el contratista de obra realice la legalización de su contrato, la DCCEE de la SED procederá a realizar el acta de inicio del contrato de interventoría. Posterior a esto la interventoría realizara la revisión y aprobación de los documentos para la elaboración del acta de inicio del contrato de obra, continuando con el trámite establecido en la línea de tiempo.
- Los términos establecidos en la línea de tiempo dependerán del cumplimiento o finalización de cada etapa (adjudicación o suscripción o legalización) tanto de obra como de interventoría. En el caso que los contratos tengan diferencias entre los diferentes eventos de adjudicación o suscripción o legalización se realizara los respectivos ajustes a los tiempos establecidos en la línea de tiempo.

El interventor deberá tener en cuenta que para dar inicio a la etapa de obra es requisito contar con la totalidad de las aprobaciones, licencias y permisos que se requieran.

El interventor deberá realizar la revisión de los documentos que hacen parte del informe detallado, los cuales se relacionan a continuación:

- Diagnóstico de la información técnica entregada por la SED (Información predial), actualizándolo con las necesidades de la Institución Educativa.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

- Estudio de la Situación Normativa, Urbanística y Legal (Información Cartográfica Catastral, Consulta y compilación información de Catastro y Secretaría Distrital de Planeación, Información general del inmueble, Localización urbanística, Áreas y linderos, Naturaleza jurídica del inmueble, Gravámenes y limitaciones, Impuestos y contribuciones, Servicios públicos domiciliarios, Observaciones y recomendaciones, Antecedentes: estado de legalización de edificaciones.
- Estudio Normativa, Afectaciones (Compilación y análisis de información de las entidades pertinentes), Análisis de indicadores PMEE, El Interventor deberá tener en cuenta los estándares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera, etc.

Programas detallados para la ejecución de la obra, deberán ser elaborados hasta el nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la propuesta y, entre otros aspectos, los planos, los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas.

Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual indicado en el presente pliego, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de obras y serán, como mínimo:

- Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gantt) con las actividades por capítulos hasta el nivel de subcapítulos, señalando:
 - Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica.
 - Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.
 - La indicación de la duración de la ejecución objeto del presente proceso de selección.

Ruta crítica.

Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y horas laborales para cada una de las semanas.

Flujo de inversión del contrato: el contratista deberá presentar el flujo de inversión del contrato, expresado en pesos conforme a la propuesta económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas en la Propuesta Económica.

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes mínimos:

- Alcance
- Elementos de Entrada del Plan de Calidad
- Objetivos
- Responsabilidades de la Dirección
- Control de documentos y datos
- Control de registros
- Recursos
- Requisitos

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicación con el Cliente • Diseño y desarrollo • Proceso de diseño y desarrollo • Control de cambios del diseño y desarrollo • Compras • Producción y prestación del servicio • Identificación y trazabilidad • Propiedad del cliente • Preservación del producto • Control de producto no conforme • Seguimiento y medición • Auditoria • Presentación del A.I.U., de conformidad con lo indicado en este pliego de condiciones. • El contratista deberá presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. <p>La modificación de cualquiera de los planes y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas requerirá la aprobación escrita y previa del Interventor y la verificación por parte de LA SED o del comité técnico. En caso de que el contratista no cumpla con alguno de ellos, el interventor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA SED. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso.</p> <p>Programas complementarios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programade seguridad industrial • Programade salud ocupacional • Programade manejo ambiental. <p>Organización de los trabajos</p> <p>El organigrama general de las obras debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frente de trabajo mínimo requerido. • Las líneas de mando y coordinación • Los niveles de decisión • El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido • Para la ejecución de los trabajos. • Las funciones del personal que interactuará con LA SED y el interventor durante la ejecución del Contrato. • Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, • Seguridad social y seguridad industrial.
--	--

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que el contratista manifieste, de manera expresa, que cuenta con la coordinación de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

- Metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato.

Corresponde a un documento en el que se realice una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de la obra, en cada una de los frentes de trabajo, **en virtud de la ejecución de la obra.**

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollará los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vías de acceso, suministros, implementación del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y protección superficial, obras estructurales, obras especiales, mampostería, acabados, obras y montajes de equipos mecánicos, montajes electromecánicos de subestaciones y construcción de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio de las obras, así como el plan de manejo de seguridad industrial, salud ocupacional y la vinculación del personal no calificado de la localidad incluyendo las personas en condición de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar:

- Características sobresalientes de la metodología propuesta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el programa detallado de obra.
- Organización y control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades para cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administración del contrato.
- Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo contractual, los registros e Informes de obra, medidas, y obras asociadas.
- Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o fabricación, ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, protección y distribución.
- Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos para la ejecución de las actividades programadas en el plazo indicado.

El contratista deberá utilizar un software ágil para el seguimiento y control de la ejecución del objeto contractual, el cual deberá permitir el uso compartido con la INTERVENTORÍA y LA SED. Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos.

LA INTERVENTORÍA deberá exigir al contratista para el inicio de la obra, los análisis de precios unitarios. Así mismo, deberá revisar el listado de precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, transporte y mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de precios unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas. Cualquier insumo no registrado y que a juicio de la Interventoría es parte esencial de la ejecución de la actividad, será asumida en su totalidad por el contratista, dentro del valor unitario de la actividad.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

Para la revisión de los análisis de precios unitarios, éstos deberán contener los siguientes componentes específicos: Equipos:

- Se debe realizar una descripción del equipo y herramienta necesaria para la realización de cada actividad.
- La tarifa/hora relacionada con la utilización del equipo y los costos de la herramienta deben incluir el valor del transporte.

Materiales:

- Se debe hacer una descripción clara del tipo de material, con sus especificaciones técnicas.
- Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para cada ítem.
- El costo de cada uno de los insumos requeridos para la elaboración de los precios unitarios deberá incluir el valor del transporte de los mismos al lugar de la obra.

Transporte:

- En este componente sólo se deben incluir los costos necesarios para el transporte de equipo especial. En ningún caso se deben incluir los costos de transporte de materiales, equipo, personal y/o herramientas.

Mano de obra:

- Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y según el perfil necesario para cada actividad.

Todos los costos incluidos en el análisis de precios unitario, deben contener los impuestos de ley.

En el evento en que en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo, para todos los efectos relativos a la ejecución del contrato se aplicará el de menor valor.

La interventoría no aceptará la presentación de análisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los insumos requeridos para la ejecución de la actividad. La interventoría verificará los análisis de precios unitarios y listado de insumos conforme a lo siguiente:

- Existencia del listado de precios de los insumos utilizados en los análisis de precios unitarios. En caso de no presentarse será requerido al contratista, quien contará con dos (2) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al requerimiento para presentarlo ante la interventoría. En caso contrario, podrán ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan.
- En el evento de no presentar la totalidad de los análisis de precios unitarios, correspondientes a las actividades resultantes de la elaboración del presupuesto de obra, su presentación será requerida al contratista, quien contará con dos (2) días hábiles para allegar(s) ante la interventoría. En caso contrario, podrán ser impuestas

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.




E-2021-2018665-2021-3031685220-0FC-3401WEN8E



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

- las sanciones contractuales que correspondan, hasta su presentación.
- Inexistencia de análisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los insumos requeridos para la ejecución de la actividad. En caso de presentarse será requerida la corrección al contratista, quien contará con dos (2) días hábiles para presentarlo ante la Entidad. En caso contrario, podrán ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan.
- Correspondencia entre el valor total unitario de cada una de áreas relacionadas en la Propuesta económica
 - con la suma de los valores de las actividades correspondientes al valor de las áreas de la propuesta económica En caso de presentarse algún error o inconsistencia, será requerida la corrección al contratista, quien contará con dos (2) días hábiles para presentarlo ante la Entidad. En caso contrario, podrán ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan.

Diagrama de línea de tiempo de las obligaciones del interventor previas a la suscripción del acta de inicio de obra



Obligaciones en materia de documentos para la terminación y liquidación del contrato.

Teniendo en cuenta que a la Secretaría de Educación del Distrito le corresponde hacer la supervisión a la entrega de material de obra desarrollada, al igual que dejar para la entidad los soportes o productos documentales respectivos, la SED determinó desarrollar el proceso de entrega y recibo del contrato de la siguiente manera:

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

Descripción	Actividad	Documento
Fase 1 – Fase de Estudio inicial de las condiciones del contrato de obra	El día y la hora señalada en el plazo se verificará en sitio el estado de la obra física, dejando en el acta las observaciones o ajustes requeridos por parte de los interesados, con el fin que estos sean resueltos en las fechas acordadas.	Se elaborará un acta parcial de entrega física de obra No. 1
Fase 2 – fase de ejecución del contrato de interventoría	El día y la hora señalada se verificará en sitio que se hayan ejecutado las observaciones o ajustes solicitados por los interesados correspondientes a la obra física de conformidad con el alcance del proyecto.	Se elaborará un acta parcial de entrega física de obra No. 2. Se procederá a la elaboración del acta de terminación final de acuerdo a la fecha contractual.
Fase 3 – fase de liquidación del contrato de obra	Entrega a la SED para revisión por parte del contratista de todos los documentos soporte para la liquidación del contrato.	El contratista sólo podrá suscribir con la Interventoría el acta de liquidación, una vez verificadas por la SED los documentos soportes para la liquidación del contrato de obra, junto con las actas de entrega física de obra.
Fase 4 - fase de liquidación del contrato de interventoría	Entrega por parte del contratista de todos los documentos ajustados si es el caso, como soporte para la liquidación del contrato.	Se elaborará el acta de liquidación del contrato

Documentos mínimos para la liquidación del contrato de obra

El interventor deberá verificar que el contratista de obra entregue los siguientes documentos como requisito previo para la liquidación del contrato de obra

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

a. Anexo Técnico N° 1	PLANOS RECORD Los planos récord deberán ser entregados en medio magnético e impreso, debidamente aprobados y firmados por el contratista de obra e interventoría de obra.
b. Anexo Técnico N° 2	MANUAL DEL COLEGIO Manual de uso y mantenimiento del colegio de acuerdo con las especificaciones realizadas. Cuando aplique.
c. Anexo Técnico N° 3	Manual de uso y mantenimiento del sistema hidráulico - sanitario (incluye red contra incendios). Cuando aplique.
d. Anexo Técnico N° 4	Manual de uso y mantenimiento del sistema eléctrico. Cuando aplique.
e. Anexo Técnico N° 5	DIRECTORIO DE LA OBRA Directorio en el que se señale direcciones y teléfonos de profesionales, subcontratistas y proveedores involucrados en obra.
f. Anexo Técnico N° 6	INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INSTALADOS. Cuando aplique
g. Anexo Técnico N° 7	INVENTARIO POR ESPACIOS Entrega de un inventario detallado del contenido por espacio de los elementos, materiales, maquinaria y equipos allí instalados. Cuando aplique
h. Anexo Técnico N° 8	SERVICIOS PÚBLICOS Deberá entregar las certificaciones o documentos soporte de la instalación de los servicios públicos (si aplica) y deberá soportar la cancelación y retiro de todas las obras y servicios provisionales (si aplica), y paz y salvo por utilización de las mismas. Cuando aplique.
i. Anexo Técnico N° 9	ORIGINAL DE LA BITÁCORA DE OBRA, DESHOJADA
j. Anexo Técnico N° 10	CONTROL DE ASENTAMIENTOS. Cuando aplique
K Anexo Técnico N° 11	COMPILACIÓN DE CATÁLOGOS DE EQUIPOS Debidamente instalados en el Proyecto. INCLUIDAS LAS ESPECIFICACIONES Y GARANTÍAS CORRESPONDIENTES. Cuando aplique.
l. Anexo Técnico N° 12	INVENTARIO Y GABINETE DE LLAVES Debidamente marcadas, señalizadas y probadas. Cuando aplique

La Interventoría asignada al contrato deberá verificar como mínimo lo siguiente, con el fin de entregarlo a la SED:

Hasta tanto no se entreguen a la SED estos documentos la interventoría no deberá elaborar el acta de terminación final.

1	Revisión de la factura de acuerdo a los requerimientos de ley.
2	Revisión de formato de acta final entregado por la SED, de acuerdo con el trámite y estado del contrato.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



E-2021-2018658-2021-3031685220-0FC-3401WEN8E



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

3	Chequeo del contrato para verificar si la forma de pago del mismo está acorde con el trámite de liquidación.
4	Verificación de los períodos del acta final vs plazos del contrato.(adiciones, suspensiones y prorrogas)
5	Revisión de memorias de cálculo (unidades , cantidades y lógica del cálculo vs croquis o grafica) para su confrontación con lo consignado en el acta de cobro
6	Revisión de sumas, operaciones y formulas del acta final en medio magnético.
7	Revisión financiera de acumulados pagados vs. lo consignado en actas parciales.
8	Balance de mayores y menores cantidades finales
9	Chequeo de parafiscales de acuerdo a requerimiento de circular 021 de la sed para tal fin, en el que la interventoría aportará junto con los documentos de liquidación, certificación en la que conste que el contratista de obra se encuentra al día en las obligaciones y pagos en seguridad social del personal que estuvo vinculado al proyecto.
10	Chequeo y confrontación de precios de ítem contractuales vs propuesta económica inicial o en caso de ítem nuevos contra memorando de aprobación
11	Revisión de información presupuestal para chequeo de saldos y actualización de los mismos en los balances del contrato.
12	Elaboración del FURC
13	Otros documentos correspondientes al acta final: certificaciones bancarias, aprobación de precios, etc.
14	Acta parcial física de obra No.1 y No.2 (original). NO DEBERIA SER ACTA FINAL DE OBRA EN ORIGINAL
15	Acta de terminación final, posterior a la entrega de las actas parciales (original).
16	Acta de liquidación (original).
17	CD (magnético) acta de terminación, liquidación, acta final y cuadro de parafiscales para personas naturales.
18	Actualización de pagos, radicados y su fechas en balance general del contrato.
19	Consecución de vo.bo. de supervisor y Director de Construcciones. en actas o FURC
20	Chequeo de actualización de pólizas de acuerdo al acta de terminación
21	Solicitud de información adicional ante el interventor cuando se requieren subsanan errores de forma dentro de los documentos enviados para el pago.
22	Certificación realizada por la interventoría de áreas construidas (original)
23	Memorando de aprobación de pólizas finales de acuerdo con la terminación y la cláusula de garantías del contrato. (copia)
24	Paz y salvo de servicios públicos
25	Terminación de fiducia (aplica para contratos con anticipo)
26	Chequeo del formato de recepción de planos e informes finales

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la pagina Web SECOPTI Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

27	Plan de manejo de escombros, según solicitud resolución 01115/2012 de la secretaría de ambiente,
28	Manual de uso y mantenimiento
29	Directorio de obra
30	Inventario De Máquinas Y Equipos
31	Control de asentamientos. Informe. Cuando aplique
32	Compilación De Catálogo De Equipos
33	Inventario Y Gabinete De Llaves
34	Original bitácora de obra
35	Revisión vigencia de la licencia de construcción. Cuando aplique

- Los documentos relacionados en los literales anteriores deberán ser entregados por el Contratista en los formatos y/o modelos y medio magnético que para tal efecto entregue la **SED** por medio del Interventor, una vez suscrito el contrato, debidamente revisados y avalados por éste. Igualmente deberá diligenciar y entregar, formato de actualización de inventarios suministrado por la **SED**.
- El contratista de obra se obliga a la terminación de las obras y edificaciones que se construyan en el COLEGIO, objeto del presente contrato, a incorporar las mismas para su actualización a la información de inventarios existentes en la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la **SED**, dicha información se deberá entregar tanto impresa en originales como en medio magnético (AutoCAD 2006 o superior) de acuerdo con los requisitos y formatos establecidos por la **SED**, así mismo, todos los planos que se entreguen en original (según formato) deberán traer incorporados bandas portantes para el archivo vertical (Planoteca) y estar debidamente suscritos por los participantes del proyecto.

Entregar en medio impreso y magnético, un informe que resuma de manera sucinta y concreta todas las actuaciones con ocasión de la ejecución contractual, para ser publicado en la página de SECOP II.

- **Advertencia anticipada**

- El Interventor deberá advertir al supervisor, lo antes posible sobre hechos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecución de las obras.
- El Interventor deberá presentar una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia[^] podrían tener sobre el precio del Contrato y la fecha de terminación. El Interventor deberá proporcionar dicha estimación en un plazo no mayor a diez días calendario, posteriores a la Advertencia Anticipada.
- El Interventor preparará las posibles alternativas de solución a través de las cuales se puedan evitar o reducir los efectos de dicho evento.

El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia anticipada pertinente.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



**EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9
CERTIFICA:**

	<ul style="list-style-type: none"> • Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual <p>Suministrar y garantizar, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal requerido para la ejecución del objeto contractual, relacionado a continuación, el cual deberá cumplir con la idoneidad, las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el presente documento. En todo caso, EL INTERVENTOR deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con LA SED.</p> <p>En todo caso, el personal profesional, técnico y asistencial requerido para cumplir con el objeto contractual, deberá contar con la disponibilidad de tiempo mínima establecida en el presente documento. Por tanto, El supervisor del contrato verificará que el personal profesional, técnico y asistencial presentado para la ejecución del contrato por parte de la INTERVENTORÍA, tenga por lo menos el porcentaje de dedicación mínima de disponibilidad en tiempo, requerido por la SED para la ejecución del contrato derivado del presente proceso.</p> <p>La interventoría deberá tener en cuenta que los profesionales y personal enunciado en el siguiente cuadro, deberán cumplir con todas y cada una de las obligaciones que sean de su competencia y resorte conforme las normas generales que regulan la materia, el objeto contratado y las indicaciones e instrucciones que le sean impartidas para el correcto cumplimiento del contrato suscrito.</p> <p>Personal mínimo requerido para la interventoría de todos los grupos del presente proceso de selección es el siguiente:</p> <p>PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</p>
--	---

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



E-2021-2018655-2021-3031685220-0FC-3401WEN8E



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9
CERTIFICA:

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORÍA							
Cant	Cargo a desempeñar	Formación académica	Experiencia General	Experiencia específica			% de dedicación MÍNIMA en la duración total de la etapa de obra
				Como/ En	Requerimiento (Número de contratos)	Requerimiento particular	
				<p>Uno (1) de los contratos relacionados para acreditar la Experiencia Específica de cada profesional <u>podrá ser anterior</u> al 9 de enero de 1998. Si el proponente relaciona un (1) solo contrato para acreditar la experiencia solicitada este <u>deberá ser posterior</u> al 9 de enero de 1998, fecha en la cual entró en vigencia obligatoria la NSR- 1998, y terminadas antes de la fecha de cierre del presente proceso.</p>			
1	Director de	Ingeniero		Director de	En un máximo de	Con los	50%

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

	Interventoría de Obra	Civil o Arquitecto o constructor de ingeniería y arquitectura.	6 años	Interventoría de Obra, en proyectos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN y/o MEJORAMIENTO Y/O REPARACIÓN Y/O TERMINACION DE EDIFICACIONES	4 contratos certificados, terminados antes del cierre del presente proceso	contratos certificados deberá acreditar como mínimo una sumatoria de 3.000 m2 . De ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA (ACC) Y/O ÁREA INTERVENIDA CUBIERTA (AIC).	
1	Residente de Interventoría	Ingeniero Civil o Arquitecto o constructor de ingeniería o arquitectura.	4 años	Residente de Interventoría de obra en proyectos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN y/o MEJORAMIENTO Y/O REPARACIÓN Y/O TERMINACION DE EDIFICACIONES	En un máximo de 4 contratos certificados, terminados antes del cierre del presente proceso	Con los contratos certificados deberá acreditar como mínimo una sumatoria de 3.000 m2 . De área construida cubierta (ACC) y/o área intervenida cubierta (AIC).	100%
1	Especialista en diseño Estructural de edificaciones	Ingeniero Civil, con título de postgrado en el área de estructuras	4 años	Diseñador o Asesor o interventor Especialista Estructural en proyectos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O	En un máximo de 4 contratos certificados, terminados antes del cierre del presente proceso	Con los contratos certificados deberá acreditar como mínimo una sumatoria de 3.000 m2 . De área construida cubierta (ACC) y/o área	5%

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

				REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN y/o MEJORAMIENTO Y/O REPARACIÓN Y/O TERMINACION DE EDIFICACIONES		intervenida cubierta (AIC).	
1	Especialista en redes eléctricas voz y datos para edificaciones	Ingeniero Eléctrico o Electricista	4 años	Diseñador o Asesor o Interventor Especialista en redes eléctricas, voz y datos en proyectos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN y/o MEJORAMIENTO Y/O REPARACIÓN Y/O TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de 4 contratos certificados, terminados antes del cierre del presente proceso	Con los contratos certificados deberá acreditar como mínimo una sumatoria de 3.000 m² . De área construida cubierta (ACC) y/o área intervenida cubierta (AIC)..	5%
1	Especialista en redes Hidráulicas, sanitarias y de gas para edificaciones	Ingeniero Civil, con título de postgrado en el área de Hidráulica	4 años	Diseñador o Asesor o Interventor Especialista en geotecnia en proyectos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN y/o MEJORAMIENTO	En un máximo de 4 contratos certificados, terminados antes del cierre del presente proceso	Con los contratos certificados deberá acreditar como mínimo una sumatoria de 3.000 m² . De área construida cubierta (ACC) y/o área intervenida cubierta (AIC).	5%

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



E-2021-2018655-2021-3031685220-0FC-3401WEN8E



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9
CERTIFICA:

				TO Y/O REPARACIÓN Y/O TERMINACION DE EDIFICACIONES			
1	Especialista en Seguridad en el trabajo y salud ocupacional	Técnico o tecnólogo en salud ocupacional y seguridad en el trabajo o Profesional en Ingeniería industrial o Administración o Salud Ocupacional o HSE	3 años	Asesor de interventoría o asesor de obra para la gestión en salud ocupacional y seguridad industrial	Deberá acreditar la experiencia con mínimo 4 contratos certificados, terminados antes del cierre del presente proceso	N.A	5%
1	Especialista en costos, presupuestos y programación de obra	Profesional en Ingeniería o Arquitectura	4 años	Asesor de interventoría o asesor de obra para la estimación de costos, presupuestos y programación de obras	En un máximo de 4 contratos certificados, terminados antes del cierre del presente proceso	Con los contratos certificados deberá acreditar como mínimo una sumatoria de 3.000 m ² . De área construida cubierta (ACC) y/o área intervenida cubierta (AIC).	5%
1	Especialista en planes de manejo ambiental	Ingeniero Ambiental	3 años	Asesor de interventoría o asesor de obra para la gestión ambiental en proyectos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN y/o ADECUACIÓN y/o MANTENIMIENTO y/o REPARACIÓN de EDIFICACIONES	Deberá acreditar la experiencia con mínimo 4 contratos certificados, terminados antes del cierre del presente proceso	N.A	5%

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



E-2021-2018655-2021-3031685220-0FC-3401WEN8E



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9
CERTIFICA:

1	Patólogo estructural	Ingeniero civil con especialización en patología estructural	cinco (5) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Patólogo de estructuras en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN y/o MEJORAMIENTO Y/O REPARACIÓN Y/O TERMINACION DE EDIFICACIONES	En un máximo de 4 contratos certificados	La sumatoria de los contratos certificados deberá acreditar como mínima la siguiente área INTERVENIDA Y/O CONSTRUIDA cubierta 3.000 m2.	5%
1	Especialista en Geotecnia	Ingeniero Civil con título de posgrado en Geotecnia	4 años	Diseñador o Asesor o interventor Especialista en geotecnia en proyectos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN y/o MEJORAMIENTO Y/O REPARACIÓN Y/O TERMINACION DE EDIFICACIONES	En un máximo de 4 contratos certificados, terminados antes del cierre del presente proceso	Con los contratos certificados deberá acreditar como mínimo una sumatoria de 3.000 m2. De área construida cubierta (ACC) y/o área intervenida cubierta (AIC).	5%
1	Abogado	Abogado, Especialista en Contratación Pública o Especialista en derecho administrativo	4 años	Asesor o interventor jurídico en contratos de ejecución de obras CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O	Deberá acreditar la experiencia con mínimo 4 contratos certificados, terminados antes del cierre del presente proceso	N.A	5%

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



E-2021-2018655-2021-3031685220-0FC-3401WEN8E



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9
CERTIFICA:

				REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN y/o MEJORAMIENTO Y/O REPARACIÓN Y/O TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES			
2	Inspector de obra de interventoría	Técnico o tecnólogo en construcción	4 años	Inspector de interventoría en proyectos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN y/o MEJORAMIENTO Y/O REPARACIÓN Y/O TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES	En un máximo de 4 contratos certificados, terminados antes del cierre del presente proceso	Con los contratos certificados deberá acreditar como mínimo una sumatoria de 3.000 m2. De área construida cubierta (ACC) y/o área intervenida cubierta).	100%

No obstante, las obligaciones generales de cada profesional serán las siguientes:

- Director de Interventoría de Obra: Deberá ejercer sus funciones durante la totalidad del plazo contractual supervisión de la dirección y ejecución de las obras propias del objeto contractual del contratista de obra. Supervisión del cumplimiento de la programación de obra. Supervisión de las metodologías de utilización de recursos, maquinaria, equipos necesarios para la ejecución de las obras, distribución de fretes de obra. Realizar seguimiento técnico, administrativo y estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando la SED lo requiera. El director de interventoría será el responsable de la SUPERVISION TECNICA CONTINUA GRADO A establecida en el numeral 1.1.2.3 del título I de la NSR-10. (obligatoriedad para las edificaciones de atención a la comunidad (Grupo de uso III y IV)
- Residentes de Interventoría de Obra: Deberán estar presente en el lugar de las obras DE FORMA PERMANENTE, en este caso que se estén ejecutando varios frentes de trabajo simultáneos el residente está en la obligación de supervisar los frentes de trabajo permanentemente, realizar supervisión y seguimiento a la ejecución técnica de las obras, hacer cumplir las especificaciones técnicas, normas de seguridad laboral. Así mismo deberá realizar el seguimiento del control diario de entrada y salida de personal de obra, ingreso de materiales, equipos y herramientas y retiro de escombros. Deberán informar oportunamente al director de interventoría, al director de obra y al supervisor de la SED, sobre la ocurrencia de cualquier hecho o imprevisto que afecte la correcta ejecución de las obras.
- **Especialista en redes eléctricas, voz y datos:** Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional asesor del contratista de obra, las soluciones a las consultas e inconvenientes con las redes eléctricas en las edificaciones donde se

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



E-2021-2018659-2021-3031685220-0FC-3401WEN8E

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

ejecuten las obras.

- **Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional** deberá realizar la supervisión y seguimiento a los riesgos en seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución de las obras. Seguimiento al diseño e implementación del plan de seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional asesor del contratista de obra, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con la seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución de las obras.
- **Especialista Estructural:** Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o parada ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional asesor del contratista de obra, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con la estructura de las edificaciones donde se ejecutarán las obras.
- **Especialista en geotecnia:** Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional asesor del contratista de obra, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con respecto a las obras de cimentación de la edificación y la interacción suelo - estructura.
- **Especialista en Redes Hidrosanitarias, de Gas y Red Contra incendios:** Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecución de las obras hidráulicas, sanitarias, gas y red contra incendios. Deberá acordar con el profesional asesor del contratista de obra, las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con redes hidrosanitarias, de gas y contra incendio que se presenten en la construcción de la edificación.
- **Profesional de costos y presupuestos:** Deberá revisar y verificar la correcta ejecución en cuanto a los informes de costos y presupuestos, las actas parciales, nuevos precios unitarios, mayores y menores cantidades de obra, presentados por el contratista de obra.
- **Especialista Ambiental:** Realizar el control y vigilancia del cumplimiento de todas las normas ambientales aplicables a la ejecución del contrato de obra.
- **Patólogo estructural:** Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional asesor de la interventoría las soluciones a las consultas que se presenten en materia de patología de la edificación a intervenir.
- **Inspectores de Interventoría:** Deberán estar presente en el lugar de las obras DE FORMA PERMANENTE, en el caso que se estén ejecutando varios frentes de trabajo simultáneos, deberá realizar las mediciones de cantidades de obra, verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de obra, verificar las calidades de la obra ejecutada, elaborar los informes de inspección y revisar las actas parciales que presente el contratista de obra
- **Abogado:** Realizar el control y vigilancia del cumplimiento de todos los aspectos legales y normativos en cuanto a la ejecución del contrato de obra. Emitir conceptos, soluciones y asesoría jurídica en el caso de requerir la conminación, multa y/o sanción al contratista. Dar respuesta a los requerimientos que presenta la SED ante las solicitudes de los entes de control durante la ejecución de la obra, la etapa de liquidación y hasta donde cubran las pólizas del contratista de obra.

Además de las obligaciones generales aquí enunciadas, los profesionales deberán realizar las

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



E-2021-2018659-2021-3031685220-0FC-3401WEN8E



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

funciones propias de la naturaleza de cada contrato.

Los soportes para acreditar las condiciones mínimas exigidas deberán sujetarse a las siguientes condiciones:

Para los profesionales, técnicos y tecnólogos del equipo de trabajo, se deberá presentar la respectiva matrícula o tarjeta profesional o certificado de inscripción profesional.

La experiencia profesional para la **ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares, será válida únicamente, a partir de la expedición de la matrícula profesional**, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 842 de 2003, declarado exequible por la Corte Constitucional a través del Sentencia C-296 del 18 abril de 2012.

Para ejercer la profesión de **arquitectura o sus profesiones auxiliares**, es requisito obtener la Tarjeta de Matrícula Profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, de acuerdo con lo señalado en el artículo 3ª de la Ley 435 de 1998. Por tanto, para los arquitectos y sus profesiones auxiliares, sólo será válida la experiencia profesional, adquirida con posterioridad a la expedición de la matrícula profesional.

La experiencia profesional para profesiones diferentes a las vigiladas por el COPNIA y por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se computará, de acuerdo con las disposiciones de la ley.

La experiencia se acreditará mediante certificaciones o actas de liquidación o cualquier otro documento proveniente del contratante o supervisor en el que conste la ejecución del contrato y que contenga como mínimo, la siguiente información:

- Contratante.
- Persona natural o jurídica que ejecuto la interventoría con No. de NIT respectivo.
- No. de contrato y objeto del contrato de interventoría Nombre completo y documento de identidad del profesional al cual se certifica.
- Cargo ejercido en el desarrollo del contrato de interventoría o de obra de certificado, por parte del profesional certificado.
- AREA INTERVENIDA CUBIERTA Y/O CONSTRUIDA CUBIERTA de la edificación objeto de interventoría.
- Fecha de suscripción, inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). Cuando en a la certificación no se indique el día de inicio y/o terminación, se tomará el ultimo día, del mes para efectos contar el inicio y el primer día del mes para contar la terminación.
- Certificado de la vigencia de la matrícula profesional (para ingenieros, arquitectos y constructores en ingeniería y arquitectura), cuya validez no haya caducado en la fecha de cierre del presente proceso.
- Fecha de expedición de la certificación.
- Valor total del contrato de interventoría o del contrato de consultoría en el cual participo el profesional o el técnico. En caso de los profesionales, y técnicos a quienes se solicita experiencia expresada en SMMLV, se realizara la sumatoria de los valores totales de los contratos de interventoría o de los contratos de consultoría ejecutados, expresados en SMMLV del año de terminación de cada contrato.

Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, además del personal mínimo exigido.

Exigir que todos los profesionales a quienes se les asigne labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, en los casos que por ley se requieran.

Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



**EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL
N.I.T 899.999.061-9
CERTIFICA:**

personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, (Durante el proceso de selección y para la ejecución), este deberá tener un perfil igual o superior al acreditado por el profesional propuesto inicialmente, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto es establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el supervisor deberá aprobar, previamente, el reemplazo.

Dedicar el personal mínimo requerido en el sitio de obra y contar con la disponibilidad de trabajo de acuerdo con el cronograma de ejecución del contrato y las necesidades del mismo. Igualmente, se deberá tener disponibilidad de personal para atender emergencias, para esta actividad se informará al supervisor sobre el personal disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar.

Distribuir el equipo de trabajo teniendo en cuenta los frentes de trabajo del contratista de la obra.

Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución de la interventoría, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la SED, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación.

Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la SED, por causa o con ocasión del contrato.

Además de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista derivadas del contrato de construcción, la interventoría requerirá de este la elaboración de los respectivos contratos de trabajo del personal que ejecutara las obras; supervisara que el personal técnico propuesto, sea el mismo que interviene en el desarrollo dl programa; verificara que dicho personal tenga los perfiles de idoneidad, experiencia y técnicos señalados en la propuesta, y exigirá a los contratistas el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

En el evento en que durante la ejecución del contrato el contratista requiera cambiar alguno de los profesionales del personal técnico habilitado y evaluado, el perfil del profesional sugerido para el reemplazo, deberá contar con las mismas o superiores calidades a las acreditadas por el profesional presentado con la propuesta.

- **Obligaciones en materia de ejecución del contrato de interventoría**
- Cumplir el objeto contractual con idoneidad, calidad, responsabilidad y economía.
- Se obliga la Interventoría a responder al supervisor de la SED, por todas las observaciones técnicas, administrativas, ambientales, financieras y jurídicas que en desarrollo de las actividades que le sean solicitadas, respuestas que deben ser atendidas de manera prioritaria.
- Deberá participar en las reuniones, comités y demás actuaciones para las que sean convocados.
- Responderá por haber ocultado, al contratar personas incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa.
- Responderá por haber ocultado y no informado a la SED, sobre personas incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



E-2021-2018659-2021-3031685220-0FC-3401WEN8E



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

falsa por parte del contratista de obra.

- Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requerida.
- Cumplir con los demás requerimientos determinados por la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, relacionados con el objeto contractual.
- Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión del contrato, acorde con lo indicado en el ítem de GARANTIAS, teniendo en consideración el plazo de ejecución, valor, modificaciones en valor o en plazo, suspensiones etc., que afecten su vigencia o monto.
- Entregar en medio impreso y magnético, un informe final que resuma de manera sucinta y concreta todas las actuaciones con ocasión de la ejecución contractual para ser publicado en la página de SECOP II.

A continuación se enumeran los procedimientos mínimos que el **Interventor** deberá desarrollar, como un mecanismo de control y seguimiento de las actividades realizadas por el **Contratista** y por la SED, para el cumplimiento óptimo de sus funciones, entendiéndose que, conforme a la idoneidad, capacidad y experiencia predicable de la interventoría deberá desarrollar todos los procedimientos conducentes a la realización adecuada de la Interventoría, sin que en momento alguno pueda eximirse de responsabilidad por no estar contemplado uno o alguno de los procedimientos que debiese adelantar por no encontrarse relacionado en el presente documento o en cualquiera o todos los relacionados con el proceso que da origen a la relación contractual con la SED:

Proceso No. 1 - Control de los procesos constructivos y operativos de la obra.

Objetivo. Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y cronograma de los mismos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a éste cumplir con los resultados esperados y la Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas entregados por el Contratista, conforme a lo establecido en el Contrato de Obra.

Insumos.

- Reuniones e informe gerencial semanal, los que serán realizados de conformidad con lo establecido en el Manual de supervisión e interventoría de la SED, adoptado mediante resolución 1035 del 12 de junio de 2018.
- Observaciones a los Estudios y Especificaciones
- Informes de Interventoría
- Verificación de cumplimiento de la Normativa Vigente

Productos. Informe mensual que analice y reporte como mínimo los resultados de:

- Verificación del cumplimiento del objeto contractual, específicamente lo establecido en el Contrato, especialmente en los Apéndices del Contrato y sus anexos del mismo.

Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos que puedan mejorar las obras, de manera que se puedan lograr los resultados esperados en el Contrato, y cumplir con la Programación y Cronograma de Metas

- Seguimiento a las medidas correctivas que se hayan ordenado por la Interventoría y por la SED.
- Actas de seguimiento.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



**EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL
N.I.T 899.999.061-9
CERTIFICA:**

- Soporte de las actividades realizadas por el contratista en lo relacionado con los inconvenientes de las redes de servicios públicos.
- Soporte de trámites realizados por el contratista ante las empresas de servicios públicos.
 - Copia de actas de visitas de las empresas de servicios públicos donde conste la atención por parte de la Interventoría y el contratista en los temas de redes.
 - Informe de los inconvenientes presentados, las medidas tomadas por parte del Contratista para dar solución a las mismas y sugerencias de posible intervención de la SED ante las entidades competentes.
- Recibo y Aprobación de los Productos Entregables, de acuerdo al Instructivo de Entrega de obras de la SED.
Informe presupuestal en el que la interventoría certifique

Que el presupuesto presentado por el contratista de obra para la ejecución de los trabajos una vez se realice la visita de diagnóstico preliminar, no sobrepasa el valor total contractual, o Que los precios que corresponden a las partidas de obra del presupuesto base de ejecución del proyecto, corresponde a los precios de la oferta económica del contratista.

Que los ítems contemplados en el presupuesto base de ejecución, hacen parte de los precios ofertados por el contratista v son suficientes v necesarios para la ejecución de las obras contempladas en las visitas de diagnóstico preliminar v/o de no ser así, identificar los precios no previstos para la completa ejecución del contrato.

o Que las cantidades correspondientes a los ítems del punto anterior, son suficientes para la ejecución de las obras contempladas en las visitas de diagnóstico preliminar, o Realizar un balance quincenal con comentarios aclaratorios en el que se evidencie la obra ejecutada y la proyectada para la finalización del contrato, actualizando permanentemente las situaciones que se presentan en obra; con la finalidad de tener de manera oportuna v continua claridad sobre la ejecución presupuesta! del contrato. Este balance, deberá basarse en el presupuesto base del proyecto v presentarse quincenalmente en los comités de obra, adjuntándolo al acta correspondiente
Registro fotográfico

En virtud de lo anterior, el Informe Mensual deberá contener en detalle, el control de todas las actividades desarrolladas por el Contratista durante el periodo evaluado, de acuerdo con lo indicado en el Contrato, sus Apéndices y Anexos y siguiendo las especificaciones que se describen en el presente Capítulo, sin perjuicio de todos aquellos informes que deban estar contenidos en el mismo, de conformidad con el Contrato de Interventoría y sus demás Apéndices

Proceso No. 2 - Control v acompañamiento en la gestión con las empresas de servicios públicos y demás entidades relacionadas con el contrato de obra

Objetivo. Coordinar las relaciones con las empresas de servicios públicos y demás entidades, para trámites y gestiones requeridas para el desarrollo de las obras.

Insumos.

- Bitácora o libro diario de control de obra.
 - Evaluaciones, en conjunto con el Contratista de los inconvenientes que se puedan presentar con redes de servicios públicos para la ejecución del objeto contractual.
- Comités de Coordinación con los Delegados de las Empresas de Servicios Públicos - ESP's.
- Comités de Coordinación con los Delegados de las demás entidades
 - Manuales de procedimientos y Especificaciones Técnicas de las empresas de servicios públicos y demás entidades.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

Productos.

Soporte de las actividades realizadas por el contratista en lo relacionado con los inconvenientes de las redes de servicios públicos.

- Soporte de trámites realizados por el contratista ante las Empresas de servicios públicos para la solución de Observaciones, inconvenientes, trámites y demás requerimientos.
- Copia de actas de visitas de las empresas de servicios públicos donde conste la atención por parte de la Interventoría y el contratista en los temas de redes.
- Informe de los inconvenientes presentados, las medidas tomadas por parte del Contratista para dar solución a las mismas y sugerencias de posible intervención de la SED ante las entidades competentes.
- Verificar que el Contratista cumpla con la obligación establecida en el Contrato, en cuanto al recibo y paz y salvo a satisfacción de las obras ejecutadas en las redes y accesorios de servicios públicos.
- Registro del control y seguimiento de los elementos reutilizables que sean de carácter devolutivo, tales como: señales de tránsito, paraderos, módulos de venta, mobiliario urbano, elementos constitutivos de espacio público, entre otros, de las diferentes Empresas de Servicios Públicos y Entidades Distritales, para su entrega a las mismas, de tal forma que se haga entrega formal de los mismos por parte del Contratista a la Empresa o Entidad correspondiente.
- Registro del control del consumo y pago de las facturaciones pertinentes a las empresas de servicios públicos, derivadas de la ejecución de la Obra.
- Registro del control y seguimiento a las intervenciones que se requieran al exterior del predio de la SED.

Proceso No. 3 - Control de los trámites de Licencias y permisos requeridos.

Objetivo. Verificar el cumplimiento de la norma urbana legal vigente aplicable al tipo de predio, de acuerdo con el uso propuesto y la plataforma programática previamente establecida.

Insumos.

- Norma urbana legal vigente - consulta de norma, debe especificar las modalidades de licencia a aplicar según cada bloque intervenido y las licencias que existen para el (los) predio(s).
- Diagnostico normativo y esquema de aplicación de norma, en el cual se identifique si el (los) predio(s) es objeto de la obtención de algún permiso o aprobación previa a la obtención de la licencia de construcción.
- Definición de cuadros de áreas y aplicación del PMEE Decreto Distrital 449 de 2006 -
- Informes de Interventoría
- Verificación del cumplimiento de la Normativa Vigente, en el diseño propuesto objeto del contrato.

Productos.

Informe mensual que analice y reporte como mínimo los resultados de:

- Aprobación del concepto de norma expedido por una curaduría urbana o la Secretaría de Planeación Distrital.
- Aprobación del diagnóstico normativo y esquema de aplicación de norma.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



**EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9
CERTIFICA:**

- Revisión y aprobación de los planos y estudios necesarios para la obtención de licencia de construcción, cuadros de áreas detallados de acuerdo con el PMEE - Decreto Distrital 449 de 2006 y sus anexos.
- Aprobación del cronograma para el cumplimiento y obtención de la licencia de construcción, de acuerdo con los tiempos establecidos por el Decreto Distrital 1469 de 2010 o la norma que lo adicione modifique o sustituya.
- Revisión Vigencia de la licencia de construcción

En virtud de lo anterior, el Informe Mensual deberá contener en detalle, el control de todas las actividades desarrolladas por el Contratista durante el periodo evaluado, de acuerdo con lo indicado en el Contrato, sus Apéndices y Anexos y siguiendo las especificaciones que se describen en el presente Capítulo, sin perjuicio de todos aquellos informes que deban estar contenidos en el mismo, de conformidad con el Contrato de Interventoría y sus demás Apéndices.

Nota: Cualquier omisión que se produzca en el proceso de consulta de norma y diagnostico normativo, será responsabilidad del consultor y la interventoría.

Proceso No. 4 - Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista

Objetivo. Vigilar que el Contratista, cumpla con todas sus obligaciones derivadas del Contrato, en los campos laboral, jurídico, técnico, financiero y administrativo.

Insumos.

- Contrato, Pliegos de Condiciones, sus anexos y demás documentos del proceso de selección.
- Manual Integrado de Contratación de la SED.
- Propuesta Seleccionada.
- Consultas del Contratista.
- Informes de reclamaciones y demoras por parte del Contratista.
- Instrucciones que la SED le imparta al Interventor, con ocasión del desarrollo de las obligaciones del contrato.
- Programación de Obra detallada.
- Actas Parciales.
- Ordenes expedidas al Contratista, por el Interventor.
- Garantías.

Productos

- Informe Mensual de la Interventoría.
- Soporte de las soluciones de la Interventoría a las consultas que formule el Contratista.
- Copia del concepto técnico sobre propuestas constructivas presentadas por parte del Contratista, y presentación de soluciones alternas.
- Soportes de la solicitud de iniciación y justificación técnica y jurídica para la aplicación de multas al Contratista, en el caso en que se requieran.
- Comunicaciones por parte del Interventor al Contratista sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de multas, descritos en el Contrato de Obra.
- Copia de los conceptos técnicos especializados sobre consultas elevadas por la SED dentro del marco contractual.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



E-2021-2018659-2021-3031685220-0FC-3401WEN8E

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

	<ul style="list-style-type: none"> • Actas de vecindad elaboradas en conjunto con el contratista de obra, aprobadas por la interventoría y radicadas en la sed, en el primer mes de la etapa de intervención <p>Proceso No.5 - Control de la ejecución presupuestal.</p> <p>Objetivo. Controlar la ejecución presupuestal de las obras.</p> <p>Insumos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programación de Obra. • Precios unitarios del Contrato. • Acta de Iniciación del Contrato. • Actas y modificatorios realizados durante el contrato. • Actas Parciales de obra. • Plan de cuentas programado por el Contratista, ajustado al PAC - Plan Anual de Caja, indicando monto y fecha estimada de radicación de las facturas de cobro por Acta Mensual. • Mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. <p>Productos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actas Parciales debidamente aprobadas, de acuerdo con lo establecido en el Manual Integrado de Contratación de la SED y recolección y diligenciamiento de todos los documentos necesarios para el trámite de la Orden de Pago por parte la SED. • Informe Mensual, con la evaluación estadística de ejecución detallada del presupuesto. • Análisis de rendimientos de las actividades desarrolladas en el Contrato. • Balance general del presupuesto incluyendo el Acta de Mayores y Menores e ítems No previstos. • Soporte de revisión, pre-aprobación y remisión a la SED, de ítems y precios unitarios no previstos. <p>Acta de Fijación de Precios Unitarios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe quincenal del balance presupuestal teniendo en cuenta la obra ejecutada y la proyectada para finalizar por cada frente, las obras, actualizado permanentemente, de acuerdo a los imprevistos, soluciones adoptadas y/o decisiones tomadas en los comités de obra. En el que se verifique permanentemente: que no se sobrepasa el valor total contractual, que los ítems corresponden a los de la oferta económica, identificación de ítems no previstos, que con los ítems utilizados se pueda ejecutar y finalizar la obra por cada uno de los frentes y que las cantidades adoptadas son suficientes para dar por terminada la ejecución de la obra en cada uno de los frentes de acuerdo a las visitas de diagnóstico preliminar. <p>Proceso No.6 - Control de la programación de obra.</p> <p>Objetivo. Controlar la ejecución física del Contrato en el alcance, tiempo, y costo, tomando como medida de</p> <p>comparación la Programación de Obra y la verificación del cumplimiento del mismo.</p> <p>Insumos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programación de Obra presentado por el Contratista. • Controles mensuales y semanales de avance de obra físicamente ejecutada.
--	--

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



E-2021-2018659-2021-3031685220-0FC-3401WEN8E

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL
N.I.T 899.999.061-9
CERTIFICA:**

	<ul style="list-style-type: none"> • Registro diario de condiciones climáticas, lo cual deberá ser registrado en la bitácora o libro diario de obra, especificando por días y horas la ocurrencia de lluvias o condiciones climáticas adversas, que pudieran haber afectado el desarrollo de las obras ejecutadas. • Bitácora de Obra o Libro diario de Obra. • Informes de inspectores. <p>Productos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informes mensuales del avance de la obra, valorado en semanas en los aspectos físicos y de inversión, con indicadores y con seguimiento de medidas correctivas. • Análisis del avance de ejecución de la obra física y presupuestal. • Solicitud al Contratista de acelerar el ritmo de las obras y requerimiento de presentación de un Plan de Contingencias, cuando se detecten atrasos respecto a la Programación de Obra. • Revisión y aprobación de los ajustes a la Programación de Obra. • Apremios al Contratista por presuntos incumplimientos a la Programación de Obra y demás obligaciones contractuales <p>Proceso No. 7 - Control de los procesos constructivos v operativos de la obra.</p> <p>Objetivo. Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y cronograma de los mismos</p> <p>y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a éste cumplir con los resultados esperados y la</p> <p>Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas entregados por el Contratista, conforme a lo establecido en el</p> <p>Contrato de Obra.</p> <p>Insumos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudios Técnicos y Especificaciones. • Comité técnico de Obra semanal. • Bitácora o Libro diario de control de obra. <p>Productos.</p> <p>Informe mensual que analice y reporte como mínimo los resultados de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificación del cumplimiento del objeto contractual, específicamente lo establecido en el Contrato y los anexos del mismo. • Control y verificación del cumplimiento de líneas, niveles y superficies, de acuerdo con los Especificaciones de detalle. <p align="center">Control de los procesos de conservación de las obras durante la construcción, supervisando que durante el desarrollo de la obra el Contratista no realice actividades</p>
--	--

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

	<p>que puedan causar daño a los elementos ya construidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sugerencias de cambios o modificaciones debidamente justificadas en los procesos constructivos que puedan mejorar las obras, de manera que se puedan lograr los resultados esperados en el Contrato y en sus apéndices y anexos, y cumplir con la Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas establecidos en el Contrato. • Informe semanal de Interventoría que contenga como mínimo: Datos generales de los contratos, informe de programación, personal, flujo de caja, equipos, insumos y avance de obra. • Registro fotográfico. • Informes de control, los cuales deberán ser elaborados diariamente por los inspectores de obra de la Interventoría. • Análisis de correctivos • Plan de contingencia concertado con el Contratista para el siguiente mes cuando a ello hubiere lugar • Medición y memoria de las cantidades de obra. • Registro fotográfico y filmico semanal de la obra, registrando la secuencia de todo el proceso de construcción de las obras (antes, durante y después), estos registros deben hacer parte del Informe Mensual de Interventoría según lo establecido en el Contrato de Interventoría. El registro debe contener como mínima una panorámica de acción general tomada siempre desde el mismo punto y panorámicas de cada una de las áreas intervenidas. • Seguimiento a las medidas correctivas que se han ordenado. • Orden de reparación y/o reconstrucción de obras defectuosas. • Actas parciales de Obra. <p>En virtud de lo anterior, el Informe Mensual deberá contener en detalle, el control de todas las actividades desarrolladas por el Contratista durante el periodo evaluado, de acuerdo con lo indicado en el Contrato, sus Anexos y siguiendo las especificaciones que se describen en el presente Capítulo, sin perjuicio de todos aquellos informes que deban estar contenidos en el mismo, de conformidad con el Contrato de Interventoría y sus anexos y lo establecido en el Manual Integrado de Contratación de la SED.</p> <p>Proceso No. 8 - Recibo de los productos derivados de la ejecución de la Obra v Liquidación del Contrato de Obra.</p> <p>Objetivo. Recibir por parte del Contratista las obras, en los términos señalados en el Contrato y en los anexos del mismo y su Liquidación.</p> <p>Insumos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bitácora de Obra • Visitas de obra • Actas Parciales de Obra y anexos respectivos. • Informes Mensuales Interventoría • Memorias Técnicas. • Planos Récord (Registro) de las obras. • Paz y Salvo de Proveedores y subcontratistas • Paz y Salvo de Servicios Públicos (Facturación de consumos de obra, cancelación de TPO y legalización de los servicios)
--	--

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

Productos

- Acta de Entrega Física de la Obra
- Acta de Recibo y Terminación de Obras.
- Informe final de Interventoría, el cual, adicionalmente a lo establecido en el Contrato de Interventoría deberá mostrar la condición final de las obras (registro fotográfico y revisión de la memoria técnica), incluyendo planos record debidamente firmados, de acuerdo al Manual Integrado de Contratación.
- Acta de Liquidación
- Acta Final con sus respectivos soportes.
- Paz y salvo por concepto de seguridad social o comprobantes de pago o planillas de pago de seguridad social de los trabajadores o empleados
- **Cronograma de entrega de los informes**

Para el control metodológico de los requisitos y documentos previos para la firma del acta de inicio de las obras, el interventor elaborará una lista de chequeo con el fin de evidenciar el cumplimiento del requisito y la ubicación física o magnética del documento.

Semanalmente. El Interventor entregará a la SED un Informe Semanal de acuerdo a lo previamente establecido.

Mensualmente. El Interventor entregará a la SED un Informe Mensual de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Manual Integrado de Contratación de la Entidad y lo establecido anteriormente en este pliego

Al finalizar la obra. El interventor entregará a la SED un informe Final de Ejecución, de acuerdo a lo establecido en el Manual Integrado de Contratación o de trabajo, acareará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.

Nota 1: Los informes semanales deben ser entregados máximo el día miércoles siguiente al vencimiento del término establecido para el cumplimiento de la entrega de este informe.

Nota 2: Los informes mensuales deben ser entregados en un máximo de 5 días hábiles posterior al vencimiento del término establecido para el cumplimiento de la entrega de este informe.

- **Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra.**

El contrato se desarrollará en la ejecución de obra, por lo cual el interventor deberá asignar el recurso humano técnico, administrativo, equipos para garantizar la debida ejecución, en los plazos establecidos en el presente proceso.

El contratista de interventoría revisará el plan de calidad técnica de la obra incluyendo este aparte en el informe mensual de interventoría.

Laboratorio de Ensayo de Materiales. La Interventoría deberá revisar, aprobar y ejecutar los laboratorios de ensayo de materiales, asegurándose que estos cumplen con todas las disposiciones legales establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, para lo cual deberá elaborar un informe escrito donde quede constancia de la visita, las irregularidades presentadas y los controles realizados, efectuando finalmente una revisión de los equipos y procedimientos empleados para los ensayos

Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales por lo cual realizará las pruebas, ensayos y controles que sean

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

indispensables.

Verificación de los Aspectos Conceptuales. La Interventoría deberá verificar los conceptos de diseño básico relacionados con el tipo de estructura definida, los materiales utilizados, las condiciones de servicio, los procedimientos constructivos y de demolición, las condiciones locales del sitio.

Cumplimiento de los Códigos y Normativas de Diseño. La Interventoría deberá efectuar un seguimiento del cumplimiento por parte del Contratista, de los requisitos exigidos por las normas y códigos vigentes entre los cuales se destacan: las Normas Colombianas de Diseño y Construcciones Sismo resistentes (NSR - 10), AWS DI .5 (1996), AWS DI .1 (1.998), AISC-LRFD (1994) y el Estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá publicado por el Ingeominas, del cual se deberá utilizar el espectro correspondiente a la zona sísmica.

Verificación de los Análisis y Especificaciones. La Interventoría deberá revisar las memorias de cálculo, los planos de los análisis y las especificaciones técnicas de materiales y construcción, y asegurarse que la información contenida en los planos corresponda adecuadamente con las memorias de cálculo, cantidades de obra, programación y especificaciones técnicas de materiales, y que los planos y las especificaciones técnicas de construcción con su forma de pago reflejen adecuadamente las consideraciones e idealizaciones hechas en los cálculos.

Adicionalmente deberá manifestar con antelación a la iniciación de la ejecución de los trabajos, sus inquietudes y desacuerdos o aquellos aspectos que quedaron inconclusos o indefinidos y que son relevantes para poder realizar la ejecución de los mismos en una forma adecuada impidiendo así que se generen retrasos en los cronogramas de ejecución y variaciones de los presupuestos. En caso que la Interventoría no encuentre inconsistencias en las especificaciones, ésta deberá velar en todo momento por el cumplimiento por parte del Contratista, de todos los aspectos relacionados con el Diseño, en términos de una adecuada materialización en obra de la información contenida en los planos incluyendo: revisión de la localización, revisión de las dimensiones, cotas y materiales componentes de todos los elementos; y exigiendo que los procedimientos constructivos se ajusten a las especificaciones técnicas de construcción.

Coordinar de común acuerdo con el supervisor del contrato de interventoría por parte de la SED sobre los cambios necesarios y convenientes en las diseños y especificaciones de las obras y suministros, previo concepto técnico del interventor

Supervisar y ejercer el control para garantizar el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y diseños por parte del contratista de obra, incluyendo la supervisión a los trámites que ejecute el contratista

La Interventoría deberá velar en todo momento por el cumplimiento por parte del Contratista de todos los aspectos relacionados con dichas Especificaciones de Construcción, tales como descripción, materiales, equipos, procedimientos constructivos, controles y tolerancias, medida, pago e ítem de pago

- **Aprobación de Precios Nuevos del Contrato:** En caso de que durante la ejecución de las obras y a juicio de la Interventoría y visto bueno la SED, sea necesario ejecutar otros ítems no contemplados en el contrato Inicial, el Contratista y la Interventoría acordarán nuevos precios para estos ítems conforme al procedimiento establecido para el efecto en el contrato de obra, los cuales en todo caso deberán contar con la aprobación de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED. Así el

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



**EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9
CERTIFICA:**

Contratista estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a los ítems no previstos, previo trámite legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral. El tiempo máximo para la aprobación de precios nuevos en el contrato de obra será de quince (15) días calendario.

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoría, previa aprobación de la SED, teniendo en cuenta los precios vigentes del mercado en la fecha en la cual se estudian, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta.

Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la justificación técnica correspondiente y el Análisis de los nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido a su revisión y aprobación. La Interventoría podrá solicitar al Contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el Acta de Fijación de Precios no Previstos, siempre que la misma no implique adición en el valor del contrato de obra, pues de ser así se procederá a la adición del mismo.

En caso de que entre el Contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, se deberá remitir la información a la SED quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el Contratista y la Interventoría del contrato, por tal razón las actividades para pactar precios unitarios nuevos no serán excusa válida para la solicitud de prórrogas al contrato por retrasos en el cronograma.

• Obligaciones en Materia de Infraestructura del Contratista

La Interventoría deberá contar con una oficina localizada en la ciudad de Bogotá D.C. que contenga, como mínimo, los espacios necesarios para adelantar las actividades administrativas, mobiliario de oficina que permita la atención del personal del contratista y de la SED, hardware y software necesario. El cumplimiento de este requisito se realizará con una periodicidad mensual por parte de la supervisión.

• Cumplimiento de los Códigos y Normativas de Diseño

Para el desarrollo del contrato, el Interventor será responsable de ejercer control sobre la aplicación y cumplimiento de la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas, que sean de carácter obligatorio en su aplicación.

Se enumera a continuación parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecución y desarrollo del contrato y objeto de seguimiento por parte de la Interventoría, este listado es indicativo y por tanto se entenderá que el Interventor por su experticia y conforme su capacidad y experiencia deberá conocer la normatividad vigente y actualizada, así como los fallos, sentencias, conceptos que se hayan emitido tanto por la Rama jurisdiccional como los organismos competentes y en ningún caso podrá eximirse de responsabilidad aludiendo el desconocimiento de las normas y su desarrollo:

- Resolución No. 2126 de 2017, mediante la cual se adoptó el Manual de Contratación de la SED.
- Resolución 1035 de 12 de junio de 2018, mediante la cual se adoptó el Manual de Supervisión e Interventoría de la SED.
- Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.
- Norma vigente con relación al "Plan de ordenamiento Territorial" previo a la radicación del proyecto para los trámites de obtención de las licencias y/o permisos.
- Normas Técnicas Colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683-4641-4732-4733/99).
- Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y construcción sismo resistente en Colombia.
- Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con limitación. Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

	<ul style="list-style-type: none"> • Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998). • Ley 1618/13 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad. • Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. • Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. • Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra). • Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982). • Normas Ambientales Ley 373 de 1997 - Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989 • Resolución 6423 de la Secretaría de Ambiente y el Acuerdo Distrital 415 de 2009. • Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. • Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos. • Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal y Nacional. • Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. • NFPA 101 Código de Seguridad Humana • Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción. • Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas • Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. • Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios. • Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS-2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia) y RESOLUCIÓN 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS. • Código colombiano de fontanería NTC-1500. • NORMAS AISC, AISI. • NFPA 13 Norma para sistemas de splinkers. • NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio. • NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. • NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio. • Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC-1669. • Reglamento de urbanizadores y constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP - Resolución 0755 de 20104. • Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1). • Código Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050. • Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. No. 18 0466 DE 2-ABRIL-2007 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE). • Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía. • Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC- 2050, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP
--	--

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

	<ul style="list-style-type: none"> • Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios. • Decreto 449 del 31 de octubre de 2006 PMEE y Decreto 174 de 2013 • Legislación de tránsito vehicular y peatonal • Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad competente. • Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp. • Documentos del APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL, tales ATC-21, ATC-22 y ATC-23. • Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes (boletín técnico No. 46 de A.I.S.) • Estudio de micro zonificación sísmica de Bogotá, Ingeominas, Universidad de Los Andes 1996. • Ley 80 de 1993 • Ley 1150 de 2007. • Ley 1474 de 2011 • Decreto 1082 de 2015 • Ley 1882 de 2018 • DAMA (Disposiciones ambientales vigentes). • Acuerdo 418 de 2006 • Circular 002 del 20 de enero de 2005 de la SED. "Base de Cotización de los Aportes en pensión y salud de Contratistas Persona Natural". • Normas para el manejo de residuos de construcción y demolición RCD para obras en Bogotá • Análisis preliminar de vulnerabilidad sísmica suministrada por la SED. • Consultorios entregados por la SED • Demás normas aplicables para los diferentes aspectos de las obras de acuerdo a las particularidades del diseño y construcción del mismo, determinadas por factores del entorno (localización de las obras) y su regulación específica. • Resolución 1401 del 14 de mayo de 2007 y Resolución 1016 de 1989 en cuanto a programa de salud ocupacional. • El Decreto Ley 4170 de noviembre 3 de 2011. • Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto.
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$212.296.000,00).

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

PLAZO DEL CONTRATO:	El plazo para la ejecución del contrato para cada uno de los grupos involucrados en el presente proceso es el siguiente:																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>GRUPO</th> <th>SEDES</th> <th>LOCALIDADES</th> <th>PLAZO DE EJECUCIÓN (meses calendario)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>13</td> <td>KENNEDY</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>6</td> <td>BOSA</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>14</td> <td>FONTIBÓN – PUENTE ARANDA</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>6</td> <td>CIUDAD BOLIVAR</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>9</td> <td>USME</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>6</td> <td>TUNJUELITO – RAFAEL URIBE URIBE</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>8</td> <td>USAQUEN - BARRIOS UNIDOS</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>9</td> <td>ENGATIVA</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>ENGATIVA – SUBA</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>7</td> <td>SAN CRISTOBAL</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>8</td> <td>RAFAEL URIBE URIBE - MARTIRES</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>7</td> <td>MARTIRES – SANTA FE – CANDELARIA</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	GRUPO	SEDES	LOCALIDADES	PLAZO DE EJECUCIÓN (meses calendario)	1	13	KENNEDY	8	2	6	BOSA	5	3	14	FONTIBÓN – PUENTE ARANDA	7	4	6	CIUDAD BOLIVAR	7	5	9	USME	8	6	6	TUNJUELITO – RAFAEL URIBE URIBE	6	7	8	USAQUEN - BARRIOS UNIDOS	5	8	9	ENGATIVA	6	9	9	ENGATIVA – SUBA	7	10	7	SAN CRISTOBAL	6	11	8	RAFAEL URIBE URIBE - MARTIRES	7	12	7	MARTIRES – SANTA FE – CANDELARIA	6
GRUPO	SEDES	LOCALIDADES	PLAZO DE EJECUCIÓN (meses calendario)																																																		
1	13	KENNEDY	8																																																		
2	6	BOSA	5																																																		
3	14	FONTIBÓN – PUENTE ARANDA	7																																																		
4	6	CIUDAD BOLIVAR	7																																																		
5	9	USME	8																																																		
6	6	TUNJUELITO – RAFAEL URIBE URIBE	6																																																		
7	8	USAQUEN - BARRIOS UNIDOS	5																																																		
8	9	ENGATIVA	6																																																		
9	9	ENGATIVA – SUBA	7																																																		
10	7	SAN CRISTOBAL	6																																																		
11	8	RAFAEL URIBE URIBE - MARTIRES	7																																																		
12	7	MARTIRES – SANTA FE – CANDELARIA	6																																																		
FECHA DE INICIO:	27/08/2020																																																				
MODIFICACION No.1 DEL 18 DE MARZO DE 2020:	Se adicionó valor \$ 53.074.000 Prorroga dos (2) meses PRIMERO MODIFICAR EL VALOR el cual quedara así: El valor del contrato es de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE (\$265.370.000. SEGUNDO MODIFICAR PLAZO DE EJECUCION: la cual quedará así: PLAZO DE EJECUCION: será hasta el 26 de junio de 2021																																																				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE (\$265.370.000).																																																				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	26/06/2021																																																				
ESTADO DEL CONTRATO:	Terminado																																																				

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

OTRO:

De acuerdo al correo del 21/09/2021, suscrito por la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED comunica en el marco de la ejecución del contrato lo siguiente:

ÁREA INTERVENIDA:

COLEGIOS	Área cubierta construida y/o intervenida en M ²	Área libre intervenida en M ²	Observaciones
IED VILLARICA, SEDE A	745.60		Área de cubierta aulas
IED EL JAPON	65.70		Área de baterías de baños niños y niñas
IED CODEMA	67.51		Área de baterías de baños niños y niñas.
IED CARLOS ARTURO TORRES, SEDE A	43.15		Área de baterías de baños niños y niñas.
IED SAN PEDRO CLAVER, SEDE B	305.88	413.64	Área cubierta aulas y cancha múltiple.
IED TOM ADAMS SEDE A	105.33		Área de baterías de baños niños y niñas y cuarto de basuras.
IED GUSTAVO ROJAS PINILLA, SEDE B	338.00		Área de cubierta aulas, baterías sanitarias niños y niñas, cuarto de basuras..
IED CLASS, SEDE B, CIUDAD ROMA		123.52	Áreas exteriores y cancha.
IED SAN PEDRO CLAVER SEDE A		54.19	Muro de cerramiento.
IED INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA, SEDE A	37.30		Muro de mampostería interior.
IED OEA, SEDE B	16.96		Mejoramiento de puertas internas.
IED KENNEDY, SEDE A	99.41	299.19	Área de intervención de pisos e impermeabilización de cubierta.
IED BELLAVISTA		57.90	Impermeabilización de cubiertas.
IED CARLOS ARTURO TORRES, SEDE B	43.45		Área de baterías de baños niños y niñas.

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.



E-2021-2018655-2021-3031685220-0FC-3401WEN8E



EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL N.I.T 899.999.061-9 CERTIFICA:

	IED FERNANDO SOTO APARICIO, SEDE B	107.05		Área de baterías de baños niños y niñas.
	IED DARIO ECHANDIA, SEDE B	138.67		Mejoramiento de ventilación de ventanas.
	IED DARIO ECHANDIA, SEDE C	30.75		Área de baterías de baños niños y niñas.
<p><i>ESTADO DEL CONTRATO:</i> Terminado en proceso de liquidación.</p> <p><i>CONCEPTO DEL SERVICIO PRESTADO:</i> Se certifica que el contratista MAPO INGENIERIA S.A.S, con NIT 900.364.545-9, cumplió a entera satisfacción con el objeto, las obligaciones pactadas y con las demás condiciones del contrato de interventoría No. 1679913-20.</p>				
OBSERVACIONES:	El Contrato de que trata la presente certificación no genera relación laboral entre el contratista y la Secretaría de Educación del Distrito Capital.			

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 21 días del mes de septiembre de 2021.

Atentamente,




ESPERANZA ALCIRA CARDONA HERNÁNDEZ
Jefe Oficina de Contratos

El presente es un documento público expedido con firma mecánica que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999.

Elaboró: Carolina Osuna Parra - Contratista – OFC

Revisó: José Eduardo Bohórquez Hernández – Abogado – Contratista – OFC

Archivo Expediente del Contrato: Certificación original firmada (Treinta y Siete (37) folios).

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOPII Ruta: dar CLICK en BUSQUEDA DE PROCESOS, identificando para esta consulta el proceso/ pulsar BUSCAR /VER CONTRATO.

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3605006703

PÓLIZA No: 360-45-994000010311 ANEXO: 0

Año Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA	COD. AGENCIA: 360	RAMO: 45
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION	TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION	
	DIA 06 MES 10 AÑO 2022	DIA 06 MES 10 AÑO 2022
	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: MAPO INGENIERIA SAS	IDENTIFICACIÓN: NIT 900.364.545-9
DIRECCIÓN: CL 152 B 58 C 50 TO 12 OF 602	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 4005761

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: . PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA	IDENTIFICACIÓN: NIT 830.053.691-8
BENEFICIARIO: . PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA	IDENTIFICACIÓN: NIT 830.053.691-8

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA			
DESCRIPCION AMPAROS PLIEGO DE CONDICIONES SERIEDAD DE LA OFERTA	VIGENCIA DESDE 10/10/2022	VIGENCIA HASTA 01/03/2023	SUMA ASEGURADA 17,824,844.00
BENEFICIARIOS NIT 830053691 - PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA, .			

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:
*** OBJETO DE LA GARANTIA ***
GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-I-175-2022, RELACIONADA CON TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO II, UBICADO EN SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"., CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE, ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION.

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF ABU DABHI NIT: 830.053.691-8

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****17,824,844.00	VALOR PRIMA: \$ *****26,737	GASTOS EXPEDICION: \$ *****9,000.00	IVA: \$ *****6,790	TOTAL A PAGAR: \$ *****42,527
---	---------------------------------------	---	------------------------------	---

NOMBRE INTERMEDIARIO AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA	CLAVE 8114	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
--	----------------------	------------------------	----------------------------------	-------	-----------------

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR ESTE SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

DE ACUERDO CON EL ART. 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000360500670

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE



GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE