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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO.

La presente convocatoria tiene como objeto Contratar la “EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN POPAYAN,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA”

1.1.1.  MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011,
es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento de
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Orgénico del Sistema Financiero, adicionado por el articulo
28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia técnica,
estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales, celebra
contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversién relacionados con las
actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcién administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cédigo Civil, Cédigo de Comercio y
demas normas que resulten aplicables.

1.1.2.  ALCANCE DEL PROYECTO.

De conformidad con el objeto a contratar se llevara a cabo los diagndsticos, estudios técnicos, disefios y obras de
mejoramiento y/o adecuacion de un Centro Sacudete ubicado en Popayan, Departamento del Cauca, los cuales se
ejecutarén en dos (2) Etapas. La primera etapa corresponde a Diagnésticos, estudios técnicos, disefios y Obtencion de
Permisos y Licencias y la segunda etapa corresponde a El mejoramiento y/o adecuaciéon de los Centros Sacldete objeto
del contrato en los predios que actualmente se encuentran parcialmente construidos. En el Anexo Técnico y programa
arquitectonico se describen en detalle cada una de las etapas, en donde la Etapa Il debera enmarcarse en la lista de
precios basicos establecidos para este proceso, después de aplicado el % de descuento segun la oferta econdmica del
contratista.

El contratista, debera consultar con las entidades competentes los documentos, tramites y/o permisos a que haya a lugar
que permitan el desarrollo del objeto del Contrato.

A continuacion, se presenta el programa arquitectonico, en el cual se encuentran relacionados los espacios a tener en
cuenta para el mejoramiento y/o adecuacion del Centro Sacldete ubicado dentro del CAE, para el proyecto de Popayén
el cual deberd cumplir con los siguientes pardmetros minimos:
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AREA
AREA PROPUESTA CARACTERISTICAS MINIMAS
APROXIMADA (m?)

*[luminacién Natural

; - *Ventilacién Natural

Area de recepcion 5 *Punto de TV
*Punto de Red (tener en cuenta No. de personas por
aula)
*Punto de TV
*luminacién Natural

Aula 1 (16 personas) + Docente — 2m2 por persona 34 *\/entilacion Natural

* Debe cumplir con la NTC 4595 - 4596 (Norma Técnica
Colombiana de Planeamiento y Disefio de Instalaciones y
Ambientes Escolares), se asume el indicador de 2 m2

*Punto de Red (tener en cuenta No. de personas por
aula)

*lluminacién Natural

*Ventilacion Natural

Aula 2 (16 personas) + Docente — 2m2 por persona 34 * Debe cumplir con la NTC 4595 - 4596 (Norma Técnica
Colombiana de Planeamiento y Disefio de Instalaciones y
Ambientes Escolares), se asume el indicador de 2 m2

lluminacién Natural

*Ventilacion Natural

7 *NTC 6047 Accesibilidad al medio fisico, espacios al
servicio al ciudadano en la administracion publica.

Bateria de Bafios Hombres (Incluir Bafio para
personal con discapacidad)

lluminacién Natural

Bateria de Bafios Mujeres (Incluir Bafio para 7 *VVentilacion Natural

personal con discapacidad) *NTC 6047 Accesibilidad al medio fisico, espacios al
servicio al ciudadano en la administracién publica.

TOTAL, AREA CONSTRUIDA 87

CIRCULACIONES MUROS Y DUCTOS 33

TOTAL AREA APROXIMADA REQUERIDA
(INCLUYE ZONAS VERDES, PLAZOLETAS, 120
ANDENES (ENTRE OTRAS).

El area aproximada para realizar el mejoramiento y/o adecuacion son 120 m2.

Nota 1: El area final sera definida por el ICBF en desarrollo de la Etapa | de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS,
OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS conforme a lo propuesto por el CONTRATISTA en cumplimiento de la
normatividad aplicable a este tipo de proyecto.

Nota 2: El programa arquitecténico es una propuesta de area minima que debe cumplirse. El programa final seré definido
por parte del ICBF de acuerdo con la propuesta arquitecténica realizada por el contratista de acuerdo con la normatividad
vigente.

Nota 3: El CONTRATISTA debera considerar e incluir dentro de los costos de las diferentes areas y segun corresponda,
todos aquellos costos indicados en el Anexo Técnico y programa arquitectonico adjunto a este documento, con el objeto
de garantizar la operatividad y funcionalidad de la infraestructura.

Si como resultado del esquema arquitecténico aprobado por ICBF y FINDETER se generan cambios dentro de las areas
relacionadas previamente, estas no tendran incidencia en el plazo y presupuesto contractual definido para la etapa I. La
modificacion de las areas debera realizarse mediante otrosi, previo al inicio de la etapa |l.

st
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Nota 4: Adicionalmente se requiere garantizar una temperatura adecuada en todos los espacios interiores de permanencia,
mediante ventilacion natural.

Nota 5: Ademas de lo ya mencionado cada afectacion al espacio debe cumplir con los requisitos de la Norma NSR 10 y
garantizar la accesibilidad de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 6047. (Cuando aplique).

De manera transversal a la ejecucion de diagnésticos, estudios técnicos, disefios y obras de mejoramiento y/o adecuacion,
el CONTRATISTA debe desarrollar e implementar un Plan de Gestién, Social y ambiental de acuerdo con los lineamientos
del anexo técnico establecidos por FINDETER para tal fin, los cuales se encuentran anexos al presente documento.

El proposito de esta gestion se encamina hacia el fortalecimiento del tejido social a través de estrategias informativas y de
creacion participativa, de manera tal que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la
comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos sociales que puedan afectar
el buen desarrollo del proyecto.

De la misma manera, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) sera previsto y de cumplimiento para el proyecto del contrato
No. 01014402021, el cual deberd comprender las medidas de manejo ambiental necesarias con el fin de prevenir, mitigar,
compensar y controlar los impactos negativos que puedan presentarse por el desarrollo de los mismos dando cumplimiento
a las politicas del BID OP-703 y el documento “Evaluacion Ambiental y Social Estratégica del Programa”.

Los futuros contratistas adjudicados de los contratos derivados deberan presentar el Plan de Gestién Ambiental y Social
para el desarrollo de los proyectos del contrato No. 01014402021, el cual aplica durante la ejecucion del proyecto e incluira
actividades propias, con respecto al Medio Ambiente dando cumplimiento a las politicas del BID OP-703.

1.1.21. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS
1.1.2.1.1. ETAPA . DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

Consiste en la ejecucion de todos los diagnosticos, estudios técnicos, disefios y obras de mejoramiento y/o adecuacion de
un Centro Sacudete ubicado en Popayan, Departamento del Cauca, incluyendo el trdmite para la obtencién de las licencias
y permisos que apliquen para la ejecucién de la obra.

Los diagnésticos, disefios y estudios técnicos se deben ejecutar de acuerdo con el anexo técnico que hace parte integral
del presente proceso y lo aplicable para el Centro Sacldete conforme a la NTC 4595-4596 planeamiento y disefio de
ambientes para la educacion en el marco de la atencion integral y en cumplimiento de las normas técnicas vigentes
aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a disefios, etc.).

Los diagndsticos preliminares para las obras de mejoramiento y/o adecuacion previstos deberan ser presentados para la
aprobacion del Interventor, FINDETER e ICBF segun las condiciones de la sede y enmarcada en la Lista de Precios Basico
afectada por el porcentaje de descuento discriminado en la propuesta econdémica y los recursos disponibles para la
convocatoria y dispuestos en el futuro contrato a celebrar.

1.1.2.1.2. PRODUCTOS A DESARROLLAR
Los productos a desarrollar en la etapa |, seran los relacionados a continuacion y descritos en el Anexo Técnico en las
recomendaciones minimas de construccion, con el propésito de obtener como minimo los siguientes entregables para el

proyecto:

Informe Preliminar de los Diagnésticos.

Una vez suscrita el acta de inicio o emisién de la orden de inicio, EL CONTRATISTA debera realizar las diferentes
actividades y visitas que garanticen la ejecucion de los diagnésticos dentro del plazo estipulado, esto soportado en los
conceptos realizados por los especialistas, eléctrico, hidrosanitario, estructural y arquitectonico del proyecto:
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El documento debera incluir, como minimo, los siguientes aspectos para el proyecto:

Localizacién urbanistica.

Servicios publicos domiciliarios.

Estado actual de las redes eléctricas e hidrosanitarias.

Estado actual de cobertura de servicios.

Estado actual de aparatos sanitarios, y accesorios hidraulicos y eléctricos.
Estado actual de la estructura existente.

Diagnéstico

Los diagndsticos deberan dar cumplimiento a la normatividad vigente citada, y deberan cumplir las determinaciones previas
realizadas por la INTERVENTORIA en cada una de las entregas parciales y en la definitiva. Para lo cual debera realizar
las siguientes actividades:

Realizar un esquema arquitecténico, levantamiento de redes hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos.

Elaborar el presupuesto de cada una de las intervenciones.

Elaborar la estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia para el Centro Sacudete.

Coordinar con la interventoria y FINDETER en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega de los productos,

la forma en la que debera ser presentado el diagnéstico.

e Fijarlos lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas que intervendran en el Centro
Sacudete.

e Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

e  Conocer todos los aspectos técnicos de la edificacion a intervenir y garantizar la precisidn e interaccion de todos
los componentes de esta.

e Revision previa a la presentacion a la INTERVENTORIA y FINDETER de la totalidad de los diagnésticos y
conceptos técnicos elaborados por cada uno de los especialistas cuando requiera.

e Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las
presentaciones de forma completa a FINDETER y a la INTERVENTORIA en las reuniones de avance de la
ejecucion de los diagnésticos.

o Verificar la normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se requiera.

1.1.2.1.3. PRODUCTOS A ENTREGAR

El CONTRATISTA esta obligado a entregar la totalidad de los diagndsticos, entregar la totalidad de planos o esquemas
del &rea a intervenir, al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera FINDETER.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo de cada diagnéstico se deberan ajustar a la utilizacién de los medios
informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario y para cada tipo de documento de la siguiente manera:
Planos Arquitectdnicos y de ingenieria en 2D .DWG Autocad Planos Arquitecténicos y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD
Coordinacién 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e Imégenes del Proyecto .JPG Varios
Programacion de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excel Presentaciones .PPT Powerpoint Otros .CDR, .PDF,
.DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, efc.

Los diagnosticos finales y presupuesto deben ser aprobados por la Interventoria y recibidos por FINDETER e ICBF.
Con los diagnosticos finales, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar y el presupuesto final del proyecto,

segun el listado de precios fijos aceptado por el proponente en su oferta econdmica, incluyendo el porcentaje de descuento
propuesto en la misma.

Segun los diagnosticos realizados, la Interventoria y FINDETER aprobaré los alcances finales de intervencion de acuerdo
con los lineamientos definidos por el ICBF. En los casos especiales y excepcionales, en los que por ejemplo la intervencid
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supere el presupuesto establecido; se estudiaran los casos particulares para presentar a los respectivos comités técnicos
y fiduciario de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo.

El CONTRATISTA debera utilizar herramientas informaticas que sean compatibles con la mayoria de equipos con el fin de
garantizar el seguimiento y control de la ejecucion del proyecto, estas herramientas informaticas deberan permitir el uso
compartido con la INTERVENTORIA y FINDETER.

En la Etapa I, el CONTRATISTA se compromete a entregar los siguientes productos:

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS
Levantamiento topografico de la edificacion, donde se incluya el levantamiento de las redes
hidrosanitarias, eléctricas, voz y datos existentes (en los casos en que aplique del area a intervenir).
Disefio Hidrosanitario que incluya pruebas de presion y planimetria (En los casos en que aplique a juicio

2 de la Interventoria y FINDETER).

3 Disefio Eléctrico que incluya pruebas y sondeos requeridos y planimetria (En los casos en que aplique a
juicio de la Interventoria y FINDETER).

4 Presupuesto Detallado Analisis de Precios Unitarios - APU, Memoria de Cantidades, y Especificaciones

Técnicas de Construccion.

5 Gestion con Empresas de Servicios PUblicos. (si se requiere)

6 Programa detallado para la ejecucién del proyecto

Plan de gestion Ambiental.

Nota: El Plan de Manejo Ambiental (PMA) sera previsto y de obligatorio cumplimiento para el proyecto del
contrato No. 01014402021, el cual debera comprender las medidas de manejo ambiental necesarias con
el fin de prevenir, mitigar, compensar y controlar los impactos negativos que puedan presentarse por el
desarrollo de los mismos dando cumplimiento a las politicas del BID OP-703. El contratista debera
7 presentar el Plan de Manejo Ambiental para el desarrollo del proyecto del contrato No. 01014402021, el
cual aplica durante la ejecucion del proyecto e incluira actividades propias, con respecto al Medio Ambiente
dando cumplimiento a las politicas del BID OP-703.

Nota: El plan de manejo ambiental que debera entregar el CONTRATISTA, debera cumplir con todo lo
referente al desarrollo y entrega de los productos y/o actividades socioambientales, de acuerdo al
documento Evaluaciéon Ambiental y Social Estratégica del Programa.

Lineamientos de Gestion Social y Reputacional.

Nota: Para el desarrollo de este plan se anexaran los lineamientos para la gestion social y reputacional
que se solicitan en la contratacion derivada, los cuales estan alineados y articulados con las politicas de
salvaguardas sociales y ambientales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se sefialan a continuacion:

1) Levantamiento topografico de la edificacion, donde se incluya el levantamiento de las redes
hidrosanitarias y eléctricas existentes del proyecto (en los casos en que aplique del area a intervenir).

El objetivo principal del levantamiento topogréfico de las areas a intervenir, es realizar los levantamientos de campo con
la medicion de parametros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto,
ubicacién de las areas a intervenir y espacios, incluyendo ubicacion, recorridos y tramos, de los elementos estructurales y
no estructurales, de las redes eléctricas e hidrosanitarias a intervenir, que serviran de base en la preparacion de los
documentos técnicos objeto del contrato. Se debe garantizar que el levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas
local (coordenadas cartogréaficas cartesianas), y la informacion altimétrica con la precision requerida, referida al sistema
de catastro municipal y que permitan adelantar los tramites de permisos y licencia necesarios.

Se debera elaborar el levantamiento detallado del area a intervenir indicado por FINDETER, de tal manera que se prevean
todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para la futura intervencién, efectuando
los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben
ser localizadas por el CONTRATISTA indicadas en un plano de ubicacién general de la ciudad y donde sea posible,
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indicarlas en las plantas generales del proyecto. En el caso en que el municipio no cuente con placa certificada, se debe
hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la INTERVENTORIA del proyecto.

Los levantamientos topogréficos de las edificaciones deberan incluir toda la informacion de detalle, de acuerdo con los
requerimientos y parametros que exija la INTERVENTORIA.

El informe debera contener, ademas:

i. Planta de localizacion del proyecto donde se referencie la localizacion de la edificacion en el predio, ubicacion
de cada uno de los espacios, cuadro de areas a intervenir.
i. Construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y cdmaras de servicios publicos, pozos, sumideros,
accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.
il Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes (en los casos en que aplique).
iv. Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos ejecutados.
V. Informe de control topogréfico durante la ejecucion del proyecto (en los casos en que aplique).

Lo anterior, se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad vigente que aplique y con base a los items
de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.

2) Diseiio Hidrosanitario que incluya pruebas de presion y planimetria del proyecto (En los casos en que
aplique a juicio de Interventoria y FINDETER).

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la evacuacion y disposicion
final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, canales, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las
determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de disefios en cada una de las entregas parciales y en la
definitiva.

Se debe ejecutar el disefio o el ajuste, de la red existente a intervenir de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa
de Acueducto competente 0 segln buenas practicas de Ingenieria, el reglamento de agua y saneamiento basico vigente,
NSR 10 y en lo posible que todos los desagiies (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de
calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, cumpliendo
todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos
hidroneumaticos si son necesarios.

Todos los puntos de conexidn y desagiles deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la Empresa
Prestadora del Servicio o entidad competente. (Debera tener en cuenta entre los parametros exigidos por la Empresa
Prestadora del Servicio en relacién con las Cartas de Compromisos Especiales, Pdlizas y Costos de INTERVENTORIA
asociados). En todos los casos, seré responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las consultas previas con las Empresas
Prestadoras de Servicios Publicos o la entidad competente, para garantizar la aprobacién del proyecto, incluido el trdmite
de preliminares, si son necesarias. El CONTRATISTA debera entregar el proyecto de conexién domiciliaria debidamente
aprobados por la Empresa de Servicios Publicos correspondiente o Entidad competente, entregando a FINDETER con
copia a la INTERVENTORIA, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de calculo incluyendo copias de la
matricula profesional y cédula de ciudadania del profesional responsable.

El contratista debe revisar la existencia y funcionalidad de tanques de reserva de agua potable y aguas lluvias, realizar el
levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, o si se aumenta la
acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes. Igualmente
se debera evaluar y considerar técnicamente los pozos sépticos.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacién, en caso de que aplique:
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i.  Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, didmetros, longitudes, pendientes de las tuberias,
notas, detalles de acuerdo con las exigencias aplicables, equipos y accesorios, sistemas de pozos sépticos,
especificacion de materiales, etc. (del area a intervenir).

i. Plantas generales de redes e instalaciones existentes.

i, Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos (si aplica).
iv. Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.

V. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
vi. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los diagndsticos para la
ejecucion del proyecto.
vii. Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan (si se requiere).
viii. Tanques, plantas de tratamiento y solucion de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales (si se
requiere).

iX. Detalles constructivos.
X. Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.
Xi. Presupuesto detallado.
Xil. Normas técnicas de disefio y construccion aplicables
Xiii. Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS (Resolucion 330 de 2017) y al cddigo colombiano de
fontaneria NTC 1500 y contendran como minimo lo siguiente; Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos
empleados en el disefio, relacion de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen:
acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuacién, unidades sanitarias,
presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, didmetros requeridos, diagramas isométricos,
sistema pozos sépticos, etc.
Xiv. Los planos se elaboraran con base a la infraestructura existente.
XV. Analisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias existente (si se requiere).

XVi. Célculo de aportes y areas aferentes (si se requiere).
XVii. Calculo y disefio de colectores (si se requiere).
Xviil. Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias. (si se requiere).

XiX. Localizacion y cuantificacién de sumideros de aguas lluvias. (si se requiere).
XX. Verificar que el disefio propuesto este en coordinacién y se ajuste con la infraestructura existente.

XXi. Calculo de caudales requeridos.
XXil. Trazado de la red de distribucion.
XXiil. Dimensionamiento de tuberias.

XXV Memorias de céalculo del alcantarillado de aguas negras.
XXV. Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.

XXVi. Memorias de célculo de la red de acueducto (si se requiere).

XXVil. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto, forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual
de mantenimiento).

XXViii, Determinacion y adopcién de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

XXIX. Detalles de cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

XXX. Todos los disefios, planos, memorias y demas documentacién, deberén estar suscritos por cada uno de los
profesionales, especialistas que elaboraron y aprobaron la documentacion.

Lo anterior, se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad aplicable y con base a los items de la Lista
de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.

3) Diseiio Eléctrico, voz y datos que incluya pruebas y sondeos requeridos y planimetria del proyecto (En
los casos en que aplique a juicio de la Interventoria y FINDETER).

El CONTRATISTA deberé realizar los estudios, disefios eléctricos, sistema de iluminacién y de detalle, realizando el
analisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, garantizando que las zonas intervenidas
satisfagan las exigencias de la norma RETIE: REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS vy
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regulaciones establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio o entidad competente, de la norma del
RETILAP: REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO PUBLICO y demas normativa vigente aplicable.

El diagnostico se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA competente.
Debera contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacién con sus respectivos circuitos, diagramas
unifilares, disefio de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion eléctrica, voz y datos
Se deben entregar las memorias de calculo, especificaciones técnicas y la preliminar de energia, expedida por EMPRESA
DE ENERGIA, debidamente aprobada, si aplica.

Se deberan entregar los planos de los cambios realizados de las areas a intervenir, con sus respectivas especificaciones,
las cuales deben incluir la indicacion de materiales, elementos y equipos necesarios para un adecuado funcionamiento de
la red, incluyendo las especificaciones para tuberias, alambres, cables, accesorios y aparatos anti vandalicos, cajas de
salida, toma corrientes y especiales, apagadores, interruptores automaticos, contadores de alumbrado, cajas de
distribucion de comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a tierra,
subestaciones, transformadores, planta de emergencia y los demas que apliquen.

El CONTRATISTA debe prever para la red eléctrica, en caso de que aplique:

i. Planos de disefio de fuerza e iluminacién con los respectivos circuitos (si se requiere).

i Planos de disefio de las redes de comunicaciones voz y datos (si se requiere).

ii. Diagramas unifilares, tableros de circuitos, tablero general, subestacion eléctrica, sistemas de control de activos
y de acceso (si se requiere).

iv. Memorias de calculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, cddigos que
aplican, indice de los calculos realizados, indice de calculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida
principal, acometidas parciales, tablero general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de
emergencia, esquemas verticales, detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

V. Debera revisar las cuentas existentes y unificar la acometida.

vi. El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia (segUn se requiera).
Vii. Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

viii. Cantidades de obra.
iX. Presupuesto detallado de obra.
X. Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.
Xi. Todos los estudios, disefios, planos, memorias y demas documentacion, deberan estar suscritos por cada uno
de los profesionales, especialistas que elaboraron y aprobaron la documentacion.

Lo anterior, se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad vigente que aplique y con base a los items
de la Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.

4) Presupuesto Detallado, Memoria de Cantidades, y Especificaciones Técnicas de Construccién por
proyecto.

El CONTRATISTA debera entregar el presupuesto detallado, las cantidades de obra definitivas y las especificaciones
generales y particulares de construccion (si aplica) para la sede a intervenir bajo las siguientes consideraciones:

i. El presupuesto sera revisado y aprobado por la interventoria y avalado por FINDETER, teniendo en cuenta el
Listado de Precios Fijos aceptado por el proponente en su oferta economica, incluyendo el porcentaje de
descuento propuesto en la misma.

i El presupuesto y las cantidades de obra, para el proyecto, debera contener en forma clara y detallada todas y
cada una de las actividades necesarias para ejecutar obras de mejoramiento y/o adecuacion basada en la LISTA
DE PRECIOS FIJOS aceptado por el proponente en su oferta econdémica, incluyendo el porcentaje de descuento
propuesto en la misma.
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i El presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construccion y
las cantidades de obra deberan estar acompafiadas de sus memorias.

iv. En caso de identificarse actividades no contempladas en la LISTA DE PRECIOS FIJOS entregada por
FINDETER, el CONTRATISTA debera presentar el Analisis de Precios Unitario detallado y las especificaciones
técnicas para revision y aprobacion de INTERVENTORIA y aprobacion de FINDETER, con base en precios de
mercado de la zona, los cuales deberan soportarse con al menos tres cotizaciones.

V. Las especificaciones de construccion deben contener en forma clara la descripcion de la actividad, los materiales
necesarios y la unidad de medida. Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de
construccion entregadas por FINDETER al CONTRATISTA y en caso de ser necesaria alguna especificacion
adicional, ésta se debe ajustar, de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones Generales.

vi. Las especificaciones deberan cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez aprobadas no podran
modificarse sin justificacion y nueva aprobacion por parte de la INTERVENTORIA y FINDETER.

Vi, El CONTRATISTA debera acogerse a las especificaciones técnicas y precios relacionados en la descripcion de
los items de la LISTA DE PRECIOS FIJOS después de aplicado el porcentaje de descuento y en ningin caso
podra superar el valor ofertado en su propuesta econémica para la Etapa Il.

viii. EI CONTRATISTA deberé tener en cuenta, las recomendaciones minimas de construccion para la ejecucion del
mejoramiento y/o adecuacién a realizar. En caso de no existir, presentar la especificacion particular para
aprobacion de la Interventoria y Findeter.

iX. El CONTRATISTA debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara en concordancia
con el proyecto técnico, asi:

e La concordancia de los items de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las
referencias en planos.

e Launidad de medida debera estar de acuerdo con la especificacién correspondiente.

e Los precios relacionados en la LISTA DE PRECIOS FIJOS suministrada por FINDETER después de
afectado el porcentaje de descuento ofertado en su propuesta econdmica, incluyendo todos los fletes e
impuestos a que haya lugar.

Presupuesto detallado de obra.
Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto.

e La unidad de medida no podra presentarse como Global. En caso de ser necesaria la inclusién de una

actividad a precio global, en la especificacion técnica debera incluirse la descripcién detallada de la misma,

y las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.

Memorias de cantidades de obra.

Listado de Insumos y materiales basicos.

Discriminacién de los costos indirectos.

El presupuesto que presente debe estar discriminado por las &reas o zonas a intervenir descritas en el

alcance del presente documento.

Lo anterior, se desarrollara de conformidad con lo indicado en la normatividad que aplique y con base a los items de la
Lista de Precios Fijos, el cual forma parte del presente documento.

FINDETER vy el ICBF intervendran en los casos especiales y excepcionales, en los que la intervencion supere el
presupuesto establecido; los cuales se presentaran a los respectivos comités técnicos y fiduciario de conformidad con lo
establecido en el Manual Operativo.

Listado de precios unitarios
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Teniendo en cuenta que el desarrollo del contrato implica que se determinard la intervencidén y mejoramiento y/o
adecuacion, bajo unos items representativos de obra, se determiné un listado con sus respectivos precios unitarios.

Anexo. Listado de precios unitarios que hace parte integral del presente documento.

5) Gestion con Empresas de Servicios Publicos (si se requiere)

El CONTRATISTA debera entregar, dentro del plazo definido, todos los diagnésticos aprobados por las empresas de
servicios publicos y demas entidades competentes en caso de que las condiciones del proyecto lo requieran, en donde se
garantice la prestacion del servicio publico. Para este efecto debera programar sus reuniones con representantes de esas
empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacién dentro del plazo estipulado en el
contrato.

El CONTRATISTA debera consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el desarrollo del objeto
del Contrato.

El CONTRATISTA debera radicar ante las empresas de servicios publicos, que requieran aprobacién de éstas.

EI CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes solicitados por la INTERVENTORIA o la contratante, o las
empresas de servicios publicos dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos
deberan ser considerados por el CONTRATISTA en su programacion, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los
productos establecidos en el plazo del contrato, debidamente revisados y aprobados por el INTERVENTOR y FINDETER,
dentro del plazo de ejecucion del Contrato.

La revision por parte de la Interventoria debera realizarse dentro del plazo previsto a fin de evitar demoras en la ejecucién
de los ajustes a los diagndsticos o las obras en ejecucion.

6) Programa detallado para la ejecucion del proyecto

El CONTRATISTA debera realizar una programacion detallada para la ejecucion del Centro Sacudete, definiendo los
tiempos de duracion y secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades. Se debe entregar en un
diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y ultimas, fechas de
finalizacién primeras y ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, programa de inversiéon mensual
en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacion de equipos
a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U. e IVA sobre Utilidad.

Esta programacion debera ser elaborada hasta el nivel de subtitulos, utilizando un software tipo Project, o similar, en un
diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetarén, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto
contractual, contados a partir de la fecha de suscripcidn del acta de inicio o de la orden de inicio y seran, como minimo:

i Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de
cantidades. Indicando duracion responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la
programacion.

i Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

i La indicacién de la duracién de la ejecucion del proyecto.
iv.  Ruta critica.

Adicional a lo anterior, se debe hacer entrega de la programacion de compras e insumos.

El programa de actividades debera ser presentado a la Interventoria para su aprobacién.

7) Plan de gestiéon Ambiental

De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA deberéa presentar el
i andlisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas locales o nacionales, o a los
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requerimientos que asi realice el ente territorial. El plan sera de obligatorio cumplimiento previa aprobacion por parte de la
interventoria. En caso de requerirse, de acuerdo con las condiciones de afectacion ambiental y a lo requerido por la
normatividad correspondiente, el Plan de Manejo ambiental tendra los siguientes componentes en los casos que aplique:

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: Se debe realizar una fase de analisis de informacion existente en el terreno
en la que se recolecte la informacién necesaria para generar una linea de base de analisis de influencia del proyecto sobre
el entorno inmediato.

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso de
tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacidn del concepto técnico forestal que cumpla con los
requisitos para la obtencién de permiso de tala segln la normatividad que establezca la Corporacion Autdnoma Regional
o entidad competente en la que se elabore un inventario forestal que incluya la Georeferenciacion de los individuos
arbéreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcion del disefio y construccién del proyecto, efectuar el pago de
evaluacion que autoliquide la SDA de acuerdo con la RESOLUCION 5589 DE 2011 en su articulo 30 (vigente) y aportar la
documentacion del profesional que hace las fichas técnicas en el que se formulen los modos de reposicion y tratamiento
de arboles, el contratista esta obligado a determinar si asi se requiere el nimero y especificacion de las especies que se
afecten total o parcialmente por la implantacion del proyecto y establecer en coordinacion con FINDETER la gestién
requerida para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la Entidad Competente Ambiental o la Corporacién
Auténoma Regional para la tala, poda, bloqueo y traslado o0 manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo modo
el contratista esta obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimatica
posible.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los parametros propios del disefio
sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio verde, en concordancia con una propuesta bioclimatica y ambiental
integral, siguiendo entre otras las siguientes pautas: 1) Relacion armonica con el entorno. 2) Eleccién de procesos y
materiales de construccion con criterio medioambiental. 3) Bajo impacto de las obras con el entorno. 4) Eficiencia
energética. 5) Eficiencia hidrica y manejo del agua. 6) Manejo de residuos. 7) Mantenimiento y conservacién. 8) Confort
higrométrico. 9) Confort visual. 10) Confort olfativo. 11) Condiciones sanitarias. 12) Calidad del aire. 13) Inventario
Ambiental. Estos estudios incluyen el analisis costo beneficio, que permita evaluar la condicién de viabilidad técnica y
economica de cada propuesta.

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) sera previsto y de cumplimiento para el proyecto del contrato, el cual debera
comprender las medidas de manejo ambiental necesarias con el fin de prevenir, mitigar, compensar y controlar los impactos
negativos que puedan presentarse por el desarrollo de los mismos dando cumplimiento a las politicas del BID OP-703 y al
documento de Evaluacién Ambiental Social y Estratégica del Programa.

El CONTRATISTA presentar el Plan de Manejo Ambiental para el desarrollo del proyecto del contrato No. 01014402021,
el cual aplica durante la ejecucidn del mismo e incluira actividades propias, con respecto al Medio Ambiente dando
cumplimiento a las politicas del BID OP-703 y al documento de Evaluacion Ambiental Social y Estratégica del Programa.

Nota: El profesional encargado de la elaboracién del documento(s), deberd preparar un Plan de Manejo Ambiental
especifico para el proyecto siguiendo las recomendaciones establecidas en el anexo técnico el cual estara anexo a la
presente convocatoria. El Plan de manejo ambiental debera atender cada impacto y riesgo potencial identificado, que
contenga los objetivos, pasos, estrategias, metodologias, indicadores, responsable, y demas consideraciones del caso.
Dicho plan debera ser sujeto de consultas con los actores interesados en especial las comunidades vulnerables cercanas
al proyecto de intervencion objeto de los presentes estudios previos.

8) Plan de Gestion Social y Reputacional.

Durante la primera etapa el CONTRATISTA debera presentar el plan de gestidn social y reputacional del proyecto, el cual
sera implementado durante la ejecucion de las obras; para ello se tiene como guia los lineamientos establecidos por
Findeter para tal fin y que se encuentran anexos.

Este plan debe contar con los siguientes componentes y sus respectivos productos:
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Componente lectura territorial

Componente comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social
Componente mano de obra en la zona

Componente seguimiento y evaluacion

el

El disefio del plan de gestién social y reputacional requiere, durante esta etapa, la implementacion en su totalidad del
componente de lectura territorial, ya que esta seré la base con la cual se definen las demas actividades sociales y sus
correspondientes metodologias.

Es necesario enfatizar con las comunidades y demas actores involucrados que el momento en que se encuentra el proyecto
es preliminar a la ejecucion del mismo, motivo por el cual, en esta etapa, el trabajo comunitario tendré caracter
eminentemente preparatorio y de generaciéon de condiciones favorables para el inicio de la obra, respetando las
apreciaciones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados; con lo cual, el CONTRATISTA debe
corroborar la aceptacion del proyecto y no oposicién de la comunidad para la préxima ejecucion de obras.

El Contratista deberé tramitar, obtener y adjuntar las licencias y permisos ante las entidades competentes para el proyecto.
1.1.2.1.4. ELABORACION DE INFORMES DEL PROYECTO

De acuerdo con los entregables planteados que se deben adelantar para el proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer
entrega a la INTERVENTORIA del informe mensual de avance de los trabajos, en donde se consignen las memorias y
especificaciones técnicas de los paquetes que apliquen, arquitectonicos, hidraulicos, eléctricos, y demas consignados en
esta metodologia. Este informe debera ser entregado dentro de los tres (3) dias siguientes al cumplimiento del mes
vencido.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el contratista debera entregarlos para la aprobacién por
parte de la interventoria bajo las normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

NTC 1456
NTC 5613
NTC 4490
NTC 1594
NTC 1580
NTC 1687
NTC 1914
Demaés normativa vigente y aplicable.

Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados en la Etapa | por parte de los
profesionales, estos deben emitir la respectiva carta de responsabilidad adjuntando copia de su tarjeta profesional y cedula
de ciudadania, de igual forma la interventoria debe emitir un mismo de certificado de verificacién y aprobacién por parte
de cada especialista y de la coordinacion de los mismos por parte del director de la etapa I.

1.1.2.1.5. APROBACION DE LOS PRODUCTOS PARA EL PROYECTO

Dentro del plazo establecido para la etapa |, y por lo menos con tres (3) semanas de anticipacion a la terminacion del plazo
contractual del proyecto, el CONTRATISTA deberé entregar los productos derivados del alcance solicitado, para revisién
y aprobacién por parte de la INTERVENTORIA. Acorde a lo anterior, es importante la coordinacién de entrega de estos
productos entre contratista e interventoria, garantizando que se aprueben dentro del plazo establecido. De igual forma
dentro del plazo contractual se adelantara el trdmite y obtencion de licencias y permisos. En caso de que se generen
observaciones por parte de FINDETER vy el ICBF a los productos finales del contrato, deberan ser atendidas por el
CONTRATISTA, y aprobadas por la INTERVENTORIA, sin que se genere ninglin costo adicional.

La aprobacion del diagnostico se realizara de conformidad con el presupuesto asignado para el proyecto a intervenir. Se
b podra dar la aprobacion de la ejecucion de las obras de mejoramiento y/o adecuacion segun la necesidad encontrada. En
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el caso en que el presupuesto definido en esta etapa para la intervencion de la obra sea mayor o menor al presupuesto
contractual, se realizard un balance presupuestal de cantidades de obra, teniendo en cuenta los diagnésticos entregados
por el contratista y aprobados por la interventoria y FINDETER.

1.1.2.1.6. VALIDACION DE LOS DISENOS CON EL SUPERVISOR DEL ICBF PARA EL PROYECTO

Dentro del plazo establecido para la Etapa | y previo a la solicitud de expedicidn de licencias y permisos requeridos, el
SUPERVISOR designado por FINDETER sera el encargado de remitir al supervisor del ICBF los estudios y disefios
aprobados por la INTERVENTORIA, para que éste de un visto bueno sobre la informacion, con el fin de iniciar el proceso
de expedicion de licencias y permisos requeridos para la ejecucion del proyecto en caso de que se requiera.

Para ello, el supervisor del ICBF tendré un plazo maximo de ocho (8) dias, para pronunciarse frente a los mismos, no
podra iniciarse el proceso de expedicion de licencias y permisos requeridos sin el aval del supervisor del ICBF, si el
supervisor del ICBF no presenta observaciones en el tiempo estipulado, se entendera que fueron aprobados los estudios
y disefios y se continuara con la ejecucion del contrato.

En caso de que el supervisor del ICBF realice observaciones al proyecto, el contratista dentro del plazo establecido para
la Etapa | y previo a la solicitud de expedicion de licencias y permisos, debera hacer los ajustes correspondientes. Por lo
tanto, este periodo debera ser considerado dentro de la programacién presentada por el contratista para la ejecucién de
la Etapa .

1.1.2.1.7. EXPEDICION DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES PARA EL MEJORAMIENTO
Y/O ADECUACION DEL PROYECTO:

El CONTRATISTA debe realizar a su costa los trdmites para obtener los permisos requeridos para realizar los
mejoramientos de infraestructura, o sus modificaciones o actualizaciones para lo cual deberd atender, realizar los
diagnosticos y la ejecucion, estudios técnicos por la autoridad competente para el tramite de dichas licencias o permisos
que apliquen para garantizar la ejecucion del proyecto, los cuales debera tener en cuenta para la elaboracion de su
propuesta economica.

Para efectos del objeto de la convocatoria los mejoramientos no requieren licencias y/o permisos como lo establece el
“ARTICULO 80.de la ley 810 de 2003: LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES
LOCATIVAS. Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad
mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucién
interior, sus caracteristicas funcionales y formales, y/o volumetria no requieren licencia de construccion.” No obstante, lo
anterior, es obligacion del contratista realizar las averiguaciones correspondientes respecto de las demas licencias o
permisos requeridos en el caso de que aplique.

En caso en de que aplique, los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA.

En el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso adicional, serd
responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el
desarrollo normal del contrato y de las obras.

Nota: En los casos en que aplique, adicional a lo anterior, el CONTRATISTA debera adelantar dentro del plazo de la Etapa
I, las gestiones pertinentes ante Curaduria Urbana/Secretaria de Planeacion y/o ante la entidad urbanistica competente,
para la obtencién de las licencias de reconocimiento de las edificaciones existentes en los predios sefialados en el
numeral de LOCALIZACION DEL PROYECTO de los presentes estudios previos. El valor de las licencias de
reconocimiento sera un costo reembolsable que se pagara al CONTRATISTA en el caso que se requiera, con cargo a los
recursos del contrato No. 01014402021, siempre y cuando los productos y/o actividades vinculadas a la obtencién de dicha
licencia, sean aprobados previamente por la INTERVENTORIA y avalados por el ICBF y la CONTRATANTE.

1.1.2.2. ETAPA II. EJECUCION DE OBRA DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION
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Consiste en la ejecucion de las obras de mejoramiento y/o adecuacion de un Centro Sacldete ubicado en Popayan,
Departamento de Cauca, de acuerdo con los diagndsticos, estudios técnicos y disefios producto de la etapa I.

Las obras que se ejecutaran en el proyecto deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo cual el
CONTRATISTA, desde la Etapa |, debera contemplar la totalidad de las obras de ingenieria para su correcta operacion,
con base en los Diagnésticos, Estudios y Disefios producto de la Etapa |, debidamente aprobados.

Como requisito para el Centro Sacldete, debera contar con el respectivo balance presupuestal de cantidades de obra
definitivo debidamente suscrito por el contratista e interventor y aprobado por FINDETER e ICBF. Por lo tanto, una vez
finalizada la etapa |, el contratista debera iniciar inmediatamente la presente etapa.

Con lo anterior, se busca contar con espacios de acuerdo con los estandares y las normativas establecidas por el Gobierno
Nacional y ajustados a la necesidad propia.

1.1.2.2.1. RECIBO DEL PREDIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

EI CONTRATISTA, conjuntamente con la INTERVENTORIA, posterior a la suscripcién del acta de inicio o emision de la
orden de inicio del contrato y dentro de los tres (3) dias siguientes, procedera a recibir los predios en los que se van a
ejecutar las obras. De este procedimiento se debera dejar constancia mediante actas escritas, que contenga como minimo
lo siguiente:

o Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique.

o Registro fotografico.

o Dejar marcadores fisicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes especialmente
con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas.

1.1.2.2.2. DEMOLICIONES

En caso de que se requieran ejecutar demoliciones, para su ejecucion se deberan realizar las siguientes actividades
conjuntamente entre el CONTRATISTA, la INTERVENTORIA, FINDETER e ICBF:

a. Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

e Descripcion del elemento y su procedimiento de demoalicidn de tal manera que no se produzcan dafios
en las estructuras adyacentes.

e (Cantidad del material de demolicién.

e Destino o disposicion final (se debe definir con el Municipio la disposicion de los escombros, a la
escombrera Municipal o al lugar que se determine para ello).

b. Registro fotogréfico del procedimiento desde su inicio hasta su finalizacion.

c. Acta de Autorizacion de la interventoria, FINDETER e ICBF para proceder con la demolicion o el retiro, suscrita
por las partes.

.1.1.2.3. ETAPA II. EJECUCION DE OBRA

El CONTRATISTA deberé:

e Ejecutar las obras segun las especificaciones sefialadas como producto del contrato, asi como la
normatividad requerida.

e Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion.

e Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.
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e Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo
contractual con el personal minimo indicado.

1.1.2.4. NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que, debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (las que
apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

. Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

i Ley 1454 de 2011, Ley de Ordenamiento Territorial y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.

il Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” del municipio, previo a la radicacion del proyecto
para los tramites de obtencion de la licencias o permisos.

iv. Ley 400 de 1997, Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

V. NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

vi. Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacién y
se dictan otras disposiciones” y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al
presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC.
4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Vi, Ley 1618 de 2013 y disposiciones vigentes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad.

Vi, Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Andlisis y aplicacién de las normas de Construccion y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segin Resolucién 2400 de 1979 y demas normas que modifiquen y/o
reglamentan.

iX. Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que aplique)

x.  Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

xi.  Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981,
NTC 1700 de 1982).

Xil. Normas Ambientales: Ley 373 de 1997 relativa al Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994,
Decreto 2041 de 2014y GTC 24 de 1989 y demas normas que la modifiquen y/o reglamenten.
Xiii. Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua

para Consumo Humano y demas normas que lo modifiquen.

Xiv. Aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

XV. Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental municipal y nacional.

XVi. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 del 5 de junio de 995, proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, relativo a las normas de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la
proteccion de la calidad del aire y demas normas que lo modifiquen y/o reglamenten la materia.

XVii. NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

XViil. Resolucién 2413 del 22 de mayo de 1979, proferida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Reglamento
de Higiene y seguridad en la construccion y demas normas que lo modifiquen.

XiX. Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas y deméas normas que lo
modifiquen.

XX. Resolucién 627 del 7 de abril de 2006, proferida por el Ministerio de Medio Ambiente, por la cual se establece la
norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental y demés normas que lo modifiquen.

XXi. Normas NFPA-NEC y Cddigo Nacional de Incendios.

XXil. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico - RAS.

xxii. ~ Cddigo colombiano de fontaneria NTC-1500.
XXiv. NORMAS AISC, AlSI.

XXV. Caodigo para suministro y distribucion de agua para extincién de incendios en edificaciones, NTC-1669.

XXVi. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
xxvii.  Codigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.
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XXViil. Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucién No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida
por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).
XXIX. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.
XXX. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico RETILAP

XXXi. Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.
XXXil. Legislacion de trénsito vehicular y peatonal
XXXiii. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad

competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

XXXIV. Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

XXXV, Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

XXXVi. Demés normas aplicables para los diferentes aspectos del proyecto de acuerdo con las particularidades del
disefio y construccién del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacién del proyecto) y su
regulacion especifica.

XXXVii. Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

XXXViil. Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro
2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta
la Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

XXXIX. Documento Anexo Técnico y programa arquitecténico suministrado por FINDETER.

xl. Cartilla de Andenes, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al respecto
Xli. Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”.
xlii. Norma Técnica Colombiana NTC 6047 - “Accesibilidad al medio fisico, espacios de servicio al ciudadano en la
administracion publica”
xliii. Norma Técnica Colombiana NTC 4109 — “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas de
Concreto”.

Xliv. NTC 4595 — 4596 planeamiento y disefio de Instalaciones y ambientes escolares.
Xlv. NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.
xlvi. NFPA 14 Norma para sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.
xIvii. NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.
xlviii. NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.
xlix. Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020.
l. Las demas normas aplicables a la tipologia de proyecto.
li. Resolucion 1913 del 25 de noviembre de 2021 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, en materia
de protocolos de bioseguridad.

1.1.2.1.5. GESTION SOCIAL, MANEJO AMBIENTAL Y REPUTACIONAL.

Durante la Etapa Il el CONTRATISTA debe garantizar la implementacién del Plan de Gestion Social y Reputacional
entregado y aprobado al finalizar la anterior etapa.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El contrato se ejecutara en el Municipio de Popayan en el Departamento del Cauca:
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. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnologicas disponibles,
teniendo como puntos de referencia la siguiente direccion:

MUNICIPIO DEPTO. DIRECCION
POPAYAN CAUCA | CAE TORIBIO MAYA Carrera 8 No. 74 Norte - 0
Barrio La Paz

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.3. ACTAS DEL CONTRATO.
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1.3.1. ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN GENERAL DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y el CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir el
acta de inicio 0 se debera emitir orden de inicio, la cual debe contener, entre otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcién del acta u orden de inicio.
Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
Plazo del contrato

Fecha de terminacién del contrato.

Valor total del contrato

Informacion del CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS posteriores a la suscripcion del contrato, para el proyecto:

e  Programa detallado para la ejecucién de la Etapa | y programa general para la Etapa Il.

e Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del contrato.

e Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y de suministro de
compra y entrega de insumos.

Flujo de inversion del contrato.

Garantias aprobadas por parte de la contratante. (Documento para legalizacién del contrato).

Afiliacion a la seguridad social integral.

Verificacion de los formatos de la Oferta Econdmica discriminada.

Nota 1: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias siguientes.
Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio o emision de orden de inicio y cumplidos los requisitos de
ejecucion, no se firma el documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Nota 2: Vencido el plazo de ejecucién de la etapa |, se deberd suscribir el acta de inicio para la etapa II. La suscripcién de
estas actas se considera como condicion suspensiva del plazo contractual.

Nota 3: Se suscribira un acta de inicio u orden de inicio para el proyecto por EL CONTRATISTA DE OBRA, la
INTERVENTORIA y el CONTRATANTE.

1.3.2.  ACTA DE TERMINACION.

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato tanto de la Etapa | como de la Etapa II, contado a partir de la suscripcion del
Acta de inicio o emisién de la orden de Inicio del proyecto, EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberan suscribir las
actas de terminacién por Etapa, en la que se dejara constancia la terminacién de todas las actividades por parte del
CONTRATISTA.

Nota: Se suscribira un acta de terminacion para cada una de las etapas EL CONTRATISTA DE OBRA, la
INTERVENTORIA y el CONTRATANTE.

1.3.3. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO
Una vez verificado y aprobado por parte de la interventoria el contenido y los productos desarrollados de la Etapa | y se

hayan atendido las observaciones realizadas por parte de FINDETER y el SUPERVISOR DEL ICBF, se procedera a
suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCION de la Etapa I.
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EI CONTRATISTA, debera entregar la totalidad de la obra objeto de la Etapa Il, con el lleno de los requerimientos técnicos
y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la INTERVENTORIA se dejard constancia mediante Acta de
Entrega y Recibo a Satisfaccion Final de la Obra, suscrita entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR del proyecto.

Para la suscripcion de esta acta, EL CONTRATISTA debe garantizar las conexiones de todos los servicios publicos y su
funcionamiento; por lo tanto, mientras no se suscriba dicha acta, la responsabilidad, vigilancia y custodia de la obra es
exclusiva del CONTRATISTA.

Nota: Para la entrega del proyecto el contratista debera tener en cuenta la Guia de gestion de bienes del ICBF, en los
numerales 4.3.3.1y 4.3.3.2 en los items que aplique. (Esta guia sera entregada por Findeter una vez se suscriba el acta
de inicio).

1.4. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO.
1.44. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE).
1.41.1. ETAPAI. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS.

Para la determinacién de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de analisis de costos y en los precios tope
definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos.

El valor del presupuesto de la Etapa I, incluye sueldos del personal utilizado para la realizacion del trabajo, afectados por
el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles,
papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre,
hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), implementacion de protocolos de bioseguridad, tasas,
contribuciones, asi como el IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracién y ejecucion del contrato,
asi como los gastos administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

1.41.2. ETAPA II. EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION

Se determina que el precio del contrato es por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS sin formula de ajuste, debidamente
informados en la LISTA DE PRECIOS FIJOS vy, de acuerdo con la oferta presentada en formato de presentacion de
propuesta econdmica que se le aplicara a la convocatoria del presente proceso.

Para la estructuracién del presupuesto se ha tenido en cuenta, ademas de los costos directos de las obras, los siguientes
aspectos:

Para la estimacion de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de:
Administracion

e  Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicacion y tiempo del proyecto.

e  Gastos de oficina.

o  Costos directos de administracion: Equipos, vehiculos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), transportes
de materiales, tramites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos,
servicios publicos, copias, vallas, campamentos, sefializacién, cerramiento en ldmina necesario con sus
soportes, conexiones servicios publicos provisionales en obra, implementacion del plan de gestion social y
ambiental, implementacion de plan de gestion de calidad, implementaciéon del protocolo de bioseguridad,
cualquier tipo de pruebas que se requieran incluyendo los materiales e insumos necesarios para las mismas,
pélizas, gastos de legalizacién, entre otros.

Informes mensuales, finales y aquello exigidos por la Contratante.
Impuestos y tributos aplicables.
e  Gastos ocasionados para garantizar los protocolos Biosanitarios.
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Imprevistos

Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecucion de proyectos de condiciones
similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Asi mismo se tiene en cuenta los imprevistos que pueden surgir en
el presente proceso, el CONTRATISTA debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la ejecucion
del mejoramiento.

Utilidad
Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconomicas del pais.

1.4.1.3 PRESUPUESTO

El Presupuesto Estimado — PE Total para la ejecucion del contrato es hasta la suma CIENTO DOCE MILLONES
OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 112.818.480 ,00) ) incluido el AlU,
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar. El cual se
desglosa de acuerdo con lo siguiente

Nota 1. El valor del presupuesto debe garantizar la funcionalidad y correcta operacion de cada una de las areas a intervenir,
de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos, conforme a los productos entregados del contrato y aprobadas por
la Interventoria y FINDETER.

Nota 2: Con base en los resultados de la ejecucion del proyecto, se definiran los alcances reales de cada intervencion,
teniendo como insumo la lista de precios fijos ofertados, las cuales seran presentadas para aprobacion por parte de la
interventoria y Findeter, pero garantizando que se conserve el valor final adjudicado.

Los valores estimados para las diferentes Etapas, se detalla a continuacion:

ITEM DESCRIPCION DE LA ETAPA PRESUPUESTO OBSERVACIONES
ETAPAL: EJECUCI(_')N DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Presupuesto
A | TECNICOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y $21.987.030,00 | Precio Global, incluyelVA
PERMISOS
ETAPA I: EJECUCION DE OBRAS DE

MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE UN CENTRO Presupuesto  Estimado,

B SACUDETE UBICADO EN POPAYAN. $90.831.450,00 Ill;t(izllil:i);zAlU elVAsobrela
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
C | VALOR TOTAL DE PRESUPUESTO OFICIAL $112.818.480,00

Nota 1. El valor del presupuesto de la Etapa Il debe garantizar la funcionalidad y correcta operacién de cada una de las
areas a intervenir dentro del Centro Sacudete, de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos, conforme a los
productos entregados en la Etapa | del contrato y aprobadas por la Interventoria y FINDETER.

Nota 2: El valor de la Etapa Il sera determinado de acuerdo con el resultado de los entregables de la Etapa |, , que hace
referencia a la ejecucién de los Diagnésticos, estudios técnicos y disefios y obtencion de licencias y permisos de la
adecuacion de la sede del Centro Sacldete. Lo anterior, sin que supere el valor estimado relacionado en el presupuesto
antes de detallado.

Nota 3: Con base en los resultados de la ejecucion de la etapa | del proyecto, se definiran los alcances reales de cada
intervencion, teniendo como insumo la lista de precios fijos ofertados y las prioridades de intervencion, las cuales seran
presentadas para aprobacion por parte de la interventoria y Findeter, pero garantizando que se conserve el valor final
adjudicado.

1.4.1.3.1 VALORES MAXIMOS Y MiNIMOS PARA LA PROPUESTA ECONOMICA
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A continuacién, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo de cada una de las
descripciones, y del total del presupuesto estimado, dentro de los cuales se deben presentar las ofertas economicas.

DESCRIPCION VALOR MiNIMO VALOR MAXIMO
ETAPA |1 EJECUCION DE DIAGNOSTICOS,
ESTUDIOS Y DISENOS Y OBTENCION DE $19.788.327,00 $21.987.030,00
LICENCIAS Y PERMISOS
ETAPA I EJECUCION DE OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE UN
CENTRO SACUDETE UBICADO EN POPAYAN, §81.748.305,00 §90.831.450,00
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
I%I:‘p'; ';;‘ESUPUESTO ESTIMADO-PE (Ftapa | $101.536.632,00 $112.818.480,00

Nota: El valor minimo del presupuesto corresponde al descuento maximo que podra otorgar el oferente dentro de su oferta
economica, el cual se considera que garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad requeridas para el
proyecto, por lo cual, el valor de la oferta no podré ser inferior al valor minimo ni mayor al valor maximo so pena de rechazo
de la propuesta.

Para la presente convocatoria, se debe tener en cuenta:
1.4.1.3.2.VALOR MAXIMO DEL A.LU

La sumatoria de los porcentajes de los componentes del AlU del proyecto no podran superar el 43.23% en la oferta
econdmica, so pena de rechazo de la misma.

1.4.1.3.3.PROPUESTA ECONOMICA

La oferta econdmica debera presentarse de acuerdo con el formato definido para tal efecto, sin suprimir o afiadir columnas
en dicho Formato. El valor presentado en dicho formato sera el Unico parametro de evaluaciéon econdmica. El valor
propuesto debera expresarse en pesos colombianos exclusivamente. Este valor debera cubrir todos los conceptos de costo
en que deba incurrirse para la ejecucion total del contrato resultante de esta convocatoria, incluyendo, entre otros, los
costos de administracién, todos los impuestos, contribuciones locales y/o nacionales, transporte terrestre, fluvial, maritimo
y aéreo y demas costos para la correcta ejecucion del Contrato de Obra.

El oferente debe ajustar al peso los precios ofertados, para lo cual el oferente debe aproximar los precios asi: cuando la
fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del
peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso. No obstante, o anterior, en caso de presentarse decimales en
la propuesta, la entidad se reserva la facultad de realizar la aproximacion dentro de la etapa de evaluacion econdmica. El
oferente acepta desde ahora las consecuencias que puedan generarse sobre la oferta dentro del presente proceso.

Para la presentacion de la propuesta econoémica se debera tener en cuenta que:

NOTA 1: El valor de la oferta econdémica y de cada una de sus etapas, no podra ser inferior al valor minimo ni superior al
valor maximo del presupuesto establecido en los términos de referencia, so pena de rechazo de la misma.

PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTA ECONOMICA

EJEMPLO:
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VALOR OFERTADO OBRAS

Incluye AU e IVA (valor etapa l) A $101.536.632,00
PRESUPUESTO ESTIMADO

ETAPA Il Incluye AIU ¢ IVA B $112.818.480,00
DESCUENTO EXPRESADO EN i

DEae C=(B-A) § 11.281.848,00

(*) PORCENTAJE DE DESCUENTO
OFERTADO PRECIOS UNITARIOS
ETAPAII

D= C/B EXPRESADO

EN % 10,00%

NOTA 1: En todo caso, el contrato se suscribira por el valor ofertado para las etapas | y Il por el contratista.

NOTA 2: Los valores ofertados por los proponentes en su oferta econémica corresponden a valores que seran usados con
el fin de aplicar los criterios de evaluacion y calificacion de las propuestas, asi como para definir su propuesta econémica,
dentro de las cuales se incluye el célculo del “porcentaje de descuento propuesta econdmica”, de igual manera el valor
total del contrato sera por el valor de la oferta presentada por el adjudicatario.

1.5. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todas las imposiciones de orden nacional y local correspondientes a
impuestos, tasas, contribuciones, estampillas 0 gravamenes que se causen con ocasién de la suscripcion, ejecucion y
liquidacion del contrato y demés a que haya lugar del orden nacional y/o territorial.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion del contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21, es LA CONTRATANTE y realiza la contratacion bajo el
Régimen Juridico del derecho privado.

1.6. FORMA DE PAGO.

LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago para cada etapa del proyecto:

1.6.1. ETAPA |. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
LA CONTRATANTE pagara el cien por ciento (100%) del valor total de la Etapa |, previo recibo a satisfaccion y aprobacién

por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Diagnosticos, estudios técnicos y disefios, junto a la entrega de los
permisos Y licencias requeridos con las respectivas aprobaciones de las entidades respectivas (en caso de que aplique).

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA de la Etapa | del proyecto,
incluidos los permisos requeridos (si aplica), se podra dar inicio a la ejecucion de la Etapa Il.
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1.6.2. ETAPA II. EJECUCION DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION.
LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la Etapa Il - Ejecucion de las obras, asi:

Pagos parciales, de acuerdo con las actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, los
cuales deberan contar con el visto bueno de la INTERVENTORIA e informe técnico de avance de obra mensual o quincenal
por proyecto.

De cada uno de estos pagos se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%) de cada acta presentada, la
cual se devolverd al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega de los documentos sefialados en la Etapa de entrega final de obras, sefialado en estos Términos de
Referencia a la INTERVENTORIA y al CONTRATANTE.

b. Recibo a satisfaccion de la etapa de obra del proyecto por parte de la INTERVENTORIA y del ICBF.

c. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

d.  Suscripcion del Acta de Liquidacion del Contrato, por todas las partes en ella intervinientes,

NOTA 1: Se deberan tramitar pago del proyecto, con base al presupuesto y actividades de priorizacion aprobadas para el
mismo, dando cumplimiento a los requisitos establecidos.

NOTA 2: El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencion en Garantia, se realizara previa suscripcion
del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se
encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacion del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la
liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados por la
interventoria, se liquidara el contrato sin la devolucién de la rete garantia, la cual se utilizara para costear los productos
que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

NOTRA 3: Para todos los pagos, el CONTRATISTA DE OBRA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar,
de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus
servicios para la ejecucion del proyecto.

NOTA 4: El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

NOTA 5: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de la interventoria y la aprobacion por parte de la Supervision
de FINDETER, los cuales se efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a la radicacion en debida forma de
la respectiva factura en FINDETER y con el cumplimiento de los requisitos indicados.

1.7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo total del contrato es de CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, que se contabilizara a partir
de la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio del respectivo contrato, sin que supere el 31 de agosto
de 2022.

El acta de inicio o emision de la orden de inicio general del CONTRATO DE OBRA debera firmarse o emitirse
simultdneamente con el acta de inicio o emision de la orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA, segun lo
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establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobacion de las pdlizas respectivas y demas
requisitos previos.

El incumplimiento en el plazo del contrato dara lugar a la aplicacion de las clausulas contractuales a que haya lugar,
conforme a los atrasos reportados por la interventoria segun la evaluacién de la programacion y cumplimiento del plazo de
ejecucion.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe el plazo de cada una de las Etapas:

; PLAZO DE
DESCRIPCION EJECUCION PLAZO TOTAL
Etapa I: Diagndstico, estudios y disefios,
obtencién de licencias y permisos Dos (2) meses CUA;EI%?% “DAEASSES Y
Etapa II: Ejecucion de las Obras de Dos (2) meses y quince CALENDARIO
mejoramiento y/o adecuacién (15) dias calendario

El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcién de un acta de inicio y de terminacién.
En el plazo establecido para la Etapa |, contempla el plazo requerido para adelantar los tramites, subsanaciones y
obtencion de las licencias y permisos requeridos para la normal ejecucion de las obras.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada etapa. La distribuciéon de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente del momento de elaborar la propuesta econdmica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa dara lugar a la aplicacion de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la INTERVENTORIA segun la evaluacién de la
programacion y el cumplimiento del plazo de ejecucion.

Se aprobaré el inicio de la etapa I, una vez se dé cumplimiento a las siguientes condiciones para el proyecto:

1. Acta de entrega y recibo a satisfaccion de los productos de la Etapa | del proyecto, debidamente suscrita por la
interventoria.

2. Licencia de construccion expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o entidad que corresponda

en caso de que aplique.

Permisos que se requieran para la ejecucion de las obras en caso de que aplique.

4. Una vez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del personal minimo exigido para
la ejecucion de la Etapa Il del contrato, o si se presenta algin cambio del personal aprobado requisito para la
suscripcion del acta de inicio.

w

EL CONTRATANTE no reconocera por ninglin motivo mayores permanencias, mayores cantidades ni valores adicionales
a los establecidos en el Contrato.

Dentro del plazo estipulado para la Etapa I, el CONTRATISTA, sera el responsable del tramite y obtencidn de las licencias
y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del CONTRATISTA adoptar los procedimientos y planes
pertinentes que le permitan planificar dicha situacion, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de
costos este procedimiento, esta situacion es aceptada por el CONTRATISTA con la presentacion de la propuesta y la
posterior suscripcion del contrato.

De igual manera, debera contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar
la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos, estructuras de contencion,
acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la
Etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados en el Anexo Técnico y programa
arquitectonico.
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1.8. OBLIGACIONES.
1.8.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del
CONTRATO, de su Anexo Técnico, programa arquitectdnico y de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos
de Referencia, del “Esquema de Ejecucién”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del
Codigo de Comercio y 1603 del Cadigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las
siguientes:

a. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestién fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las norma sismo resistente
colombiana NSR-10 y demas normas relacionadas con la ejecucién de obras en espacios publicos.

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la totalidad de la obra contratada de acuerdo con los
criterios de calidad exigible y especificaciones minimas de construcciéon que hacen parte de los términos de
referencia, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

c. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, ambientales, juridicas, economicas, financieras y comerciales
exigidas en la Convocatoria y consignadas en la propuesta.

d. Rendiry elaborar los informes semanales y mensuales, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten
en desarrollo del contrato.

e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la INTERVENTORIA y
de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del contrato sean indispensables y todas aquellas
que tengan la justificacién técnica, juridica o administrativa necesaria.

f.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre-contractuales, contractuales y post contractuales, evitando

dilaciones o cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucién del contrato.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del

contrato.

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
por FINDETER o por lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autonomo.

j- Constituir las garantias respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las garantias
deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio 0 emision de la orden de inicio del
contrato.

k. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la ejecucién
de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y/o demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO. (si aplica).

. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Auténoma Regional, el Departamento o Municipio
segun corresponda.

m. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucién del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

n. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacién de los procedimientos o la suspension de los
trabajos.

0. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por esta
causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto
del valor del contrato.

@
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p. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado para salvaguardar
la integridad fisica de todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de
las obligaciones establecidas en el presente documento y de la comunidad directa e indirectamente afectada;
adjuntando a cada acta de obra un informe al respecto. Nota: Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informard, en primera instancia ala CONTRATANTE
para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

q. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la suscripcion y ejecucion del CONTRATO.

s. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO

t.  Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA.

=

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecion fue asumido por éste, resulta
necesario la prorroga del plazo para la ejecucién del contrato en cualquiera de sus Etapas, y como consecuencia de
ello debe adicionarse el valor del contrato de INTERVENTORIA, la contratante descontara dicho valor de las sumas
que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, la contratante
podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el documento de proérroga. Lo anterior,
sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal y/o de las acciones que pueda iniciar la contratante
para obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

u. Utilizar la informacion entregada por FINDETER O LA CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado
en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

v. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se cuenta
una sede central que preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

w. Participar a través del representante legal o Director del proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra a
los cuales podra asistir el Municipio, FINDETER e ICBF, y demas entidades involucradas en el desarrollo del
proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores,
con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado
actual del proyecto (en cualquiera de sus Etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos,
requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de
esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de
los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello, donde se realiza el seguimiento
técnico, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoria, teniendo como referencia los
estudios previos, las clausulas de los contratos, los Términos de Referencia y demés documentos que originaron
la relacion contractual entre LA CONTRATANTE con el Contratista y la respectiva Interventoria.

x. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en el
contrato. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas
con la ejecucion del contrato.

y. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto del
contrato.

z. Apoyar a LA CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier
requerimiento de los organismos de control del Estado colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo o
implementacién del contrato objeto del presente documento.

aa. Utilizar la imagen de FINDETER, el ICBF o LA CONTRATANTE, de acuerdo con los lineamientos establecidos por
éste. Salvo autorizacidn expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o
sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

bb. Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes

cc. Velar porque LA CONTRATANTE, FINDETER el ICBF y demés involucrados se mantengan indemnes de cualquier
reclamacion de terceras personas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas
para la ejecucion del contrato.
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dd. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a bienes o propiedades,
al personal que se vincule o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones
imputables al CONTRATISTA, sus dependientes subordinados 0 SUBCONTRATISTAS.

ee. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, a la politica de salvaguardas
ambientales y sociales del BID OP-703, que hace parte integral de los presentes términos de referencia y del
contrato.

ff. Realizar toma aérea periddica del avance presentado en la ejecucion de la Etapa Il.

gg. Acatar las indicaciones de la interventoria durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con lealtad
y buena fe en las distintas Etapas contractuales.

hh. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cronograma de actividades
aprobado por la INTERVENTORIA de las distintas Etapas. Es necesario que el cronograma refleje y contemple las
situaciones especificas del proyecto (ubicacion, entorno ambiental, poblacional, etc.), asi como los tiempos de
expedicién de los certificados necesarios para las instalaciones eléctricas, ademas que refleje las fechas de
entrega y recibo a satisfaccion del proyecto.

ii. Presentar un informe final de ejecucion (que contenga el reporte de las actividades desarrolladas durante la
ejecucion del contrato, la gestién ambiental y social realizada y la gestién financiera), que dé cuenta de las
actividades realizadas en desarrollo del contrato en cada una de sus etapas

ji- Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucidn del contrato.

kk. Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacién del contrato y cinco (5) afios
mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cdmara de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo
de treinta (30) dias contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que
impida la suscripcién del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona
juridica.

Il Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucién 1913 del 25 de noviembre de 2021 o las normas que lo
modifiquen, adicionen y/o sustituyan en relacién con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por
el Ministerio de Salud y Proteccién Social.

mm. Las deméas que, por ley, los Términos de Referencia, las clausulas del CONTRATO correspondan o sean

necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

1.8.2.  OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO.

a. Verificar junto con el INTERVENTOR o SUPERVISOR, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera
suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.

b. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever,
con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el
CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

c. Presentar la certificacion de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma continua vigente y es
efectiva para la ejecucion del contrato.

d. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales (si aplica) donde se desarrolle el CONTRATO,
asi como las erogaciones necesarias para la ejecucién del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econdémica. Asumir os riesgos
establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso.

e. Radicar las facturas correspondientes a las actas de Estudios y Disefios y de recibo parcial de obra. Para adelantar
el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe o productos que
corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucion del
CONTRATO.

f. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada
con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

g. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin,
tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER vy la
aprobacion por parte de laINTERVENTORIA de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion
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del contrato. En todo caso, el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los
procedimientos establecidos por FINDETER.

1.8.3.  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

a. Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado
de la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto. En caso
de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su
contratacién con habitantes de las zonas aledafias al proyecto.

b. El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA para las etapas | y II, debera corresponder
como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, Dicha condicion sera verificada por el Interventor y en
los casos en los que se demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que
afecten la ejecucion del contrato, la interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste del porcentaje.

c. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato previa suscripcion
del acta de inicio 0 emision de la orden de inicio, para aval y aprobacion, el personal minimo profesional y técnico
exigido para la ejecucion del contrato en cada una de sus Etapas y de acuerdo con la metodologia para cumplir
cabalmente el contrato.

d. EICONTRATISTA se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se
requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA
CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente el interesado.
En ninguin caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de
dedicacién en contratos en ejecucidn con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras entidades. El personal debe
ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto,
debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener
un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional sera otorgada por LA CONTRATANTE
previa aprobacion de la interventoria.

e. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

f. EICONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al frente al Director del proyecto y demés
personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA. De igual forma los especialistas estan obligados a
realizar el acompafiamiento durante la etapa Il, en caso de requerir aclaracion o ajuste al trabajo técnico realizado
por cada uno de ellos.

g. El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
INTERVENTOR cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

h. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas Colombianas.

i. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual
debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que
rigen la materia.

j- Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravdmenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demés erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la
presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo
laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

k. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el cumplimiento
de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

. Emplear personal técnico o profesional, seguin corresponda, en el proyecto de conformidad con lo establecido en
los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en 6ptimas condiciones
fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.
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m. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

n. Contemplar en su propuesta econémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos
de seguridad industrial y la dotacién de su personal. LA CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por
separado por tales fines y sera causal de aplicacién de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de
los elementos de seguridad industrial.

0. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al sistema
de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la
INTERVENTORIA.

p. Presentar mensualmente al INTERVENTOR, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al
sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

1.8.4.  OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO
DEL CONTRATO:

Dentro de los TRES (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio 0 emisidn
de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos para el proyecto:

a. Programa detallado de actividades para la ejecucion (Diagrama de Gantt): Los programas detallados para la
ejecucion de las etapas | y Il, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la
informacion y tipo de priorizacién descrita de actividades acorde con el objeto del contrato, utilizando un software
tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo
caso, al plazo de ejecucion del objeto de la ETAPA |, contados a partir de la fecha de suscripcién del acta de
iniciacion , e incluira como minimo lo siguiente:

= Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) que se requieran de
acuerdo con las redes a intervenir. Indicando duracion, responsable, recursos fisicos y método de
seguimiento y monitoreo a la programacion.

= Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

= Laindicacion de la duracién de la ejecucion de la ETAPA .

» Ruta critica.

Para la programacién inicial de la etapa Il, el CONTRATISTA debera especificar los plazos de cada uno de los
hitos o capitulos generales de manera indicativa. La programacion discriminada de la etapa Il de cada uno de
los items de los hitos o capitulos debera ser entregada como parte de los productos de la etapa |.

Nota: La programacion presentada por el contratista, debera estar acorde y sincronizada con las actividades
determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y adecuada ejecucion del contrato.

b. Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucién del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y
aprobara los documentos soporte que acrediten la calidad y la experiencia del personal profesional requerido
para las etapas | y Il garantizando el cumplimiento de los perfiles definidos en los términos de referencia.
Igualmente verificara los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal
y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la
afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

c. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos. Debera especificar la jornada
de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas.

d. EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversidn del contrato, expresado en pesos conforme a la oferta
econdmica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato debera realizarse utilizando una
hoja de calculo de Excel o aplicacion software tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y
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subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por mes.
e. Garantias contractuales para revision de la interventoria y aprobacion por parte de LA CONTRATANTE.

f.  Afiliacion a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

g. Verificacion del formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.L.U: El interventor validara el Formato de ANALISIS
DETALLADO DEL A.lLU y la consistencia de la propuesta econdmica con los estudios que sustentaron de la
convocatoria.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de los
mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del
contrato.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la Etapa | (incluyendo trdmite y la obtencién de las
licencias y permisos correspondientes y coordinacién logistica con los Centros de Formacion para la intervencion de las
obras), EL CONTRATISTA DE OBRA debera dar inicio a la Etapa II.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA DE OBRA al inicio de la etapa Il dara lugar
a la efectividad de las clausulas contractuales a que haya lugar.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA DE OBRA o cuyo riesgo de concrecidn fue asumido por éste, resulta
necesario la prérroga del plazo para la ejecucion del contrato en cualquiera de sus etapas, y como consecuencia de ello
debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, la CONTRATANTE, descontara dicho valor de las sumas que a EL
CONTRATISTA DE OBRA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, la CONTRATANTE
podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se deberéa dejar constancia en el documento de prérroga. Lo anterior, sin
perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones que pueda iniciar la CONTRATANTE para
obtener la indemnizacion de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen.

1.8.5.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1.8.5.1. ETAPA I. ESTUDIOS, DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBTENCION DE LICENCIAS Y
PERMISOS.

a. Cumplir con todas las especificaciones contenidas en el Anexo Técnico y en el programa arquitecténico del
presente proceso y las demas que apliquen.

b. Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccién unicamente para el desarrollo
del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algin derecho de propiedad intelectual. Su entrega,
en ningun caso, se entenderd como cesién de derechos o licenciamiento.

c. Hacer entrega de un programa de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los
Estudios y Disefios a ejecutar.

d. Cumplir con toda la reglamentacién vigente para la industria de la construccion y en especial con la Norma de
Sismo Resistencia NSR-10 y todas aquellas normas relacionadas con construccion de espacio publico, la Ley de
Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, asi como la NTC 4595 - 4596 planeamiento y disefio de
instalaciones y ambientes escolares, asi como la documentacion que se encuentre publicada en la Convocatoria,
con el fin de asegurar la adecuacion funcional y ambiental del proyecto.

e. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucién de los
disefios establecidos en el Anexo Técnico.

f. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con el proyecto.

Realizar los ajustes técnicos solicitados al proyecto cuando sea necesario.

Presentar la totalidad de los productos de la etapa | conforme a la normativa pertinente y debidamente revisados

y aprobados por la Interventoria, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por parte de cada uno de

los especialistas del contratista de obra.

=@
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i. Las demas actividades relacionadas con el proyecto técnicos y que sean necesarias para la obtencion de las
licencias y permisos requeridos para la normal ejecucién del contrato y de las obras.

j- De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de construccion del
Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los calculos y planos estructurales, de las memorias
de disefio de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el
cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente - NSR - 10, y la
norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin,
quienes se haran responsables legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacién contenida en
ellos. En caso de solo requerirse permiso de ocupacion de espacio publico, deberan atenderse todos los
requerimientos de la secretaria encargada de la expedicion de dicho permiso y garantizar la expedicion del mismo.

k. Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media Complejidad de que
trata el articulo 18 del Decreto 1469 de 2010, unicamente se acompafiara copia de los planos estructurales del
proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elabor6, cuando se requiera.

. El Especialista Estructural, en caso de que durante la ejecucién de la etapa | sea necesario una intervencién de
caracter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural debera
garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3
y siguientes, que modificé la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que las modifiquen o sustituyan.

m. Entregar los Diagndsticos, Estudios y Disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente
como insumo para la ejecucién de la obra.

n. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econémico del proyecto, como minimo en
los siguientes términos:

o Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales
naturales.
o Caracterizacion de la poblacion a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar.
o Creacién de empleos con la ejecucion de la obra.
Los aspectos anteriormente sefialados obligatoriamente deberan estar vinculados con el analisis del informe de la
Debida Diligencia que el CONTRATISTA debera presentar previo a la proyeccion del Plan de Gestién Ambiental y
Social.

0. EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y la aprobacion de
los Estudios y Disefios, asi como para los tramites y obtencion de las licencias requeridas y permisos a que haya
a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del
personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio publico.

p. Elresultado de los Diagnésticos, Estudios y Disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente
revisados y aprobados por la INTERVENTORIA antes del vencimiento del plazo de ejecucion de esta Etapa del
contrato, para proceder a su verificacion por parte de FINDETER, a su vez debera tener en cuenta dentro del plazo
para la etapa el tramite y obtencion de las licencias o permisos requeridos.

q. EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion audiovisual de
los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la INTERVENTORIA, FINDETER, ICBF y todas aquellas
entidades que estas dos Ultimas estimen durante la totalidad del desarrollo de los Estudios y Disefios, para definir
los parametros a aplicar en los disefios. El lugar de los comités serd definido por FINDETER y podrén realizarse
de manera virtual o presencial.

r. Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las entidades
territoriales, ICBF, FINDETER y demas que apliquen, en estas reuniones deben entregarse cada uno de los
entregables: esquemas arquitectdnicos basicos, anteproyecto arquitectdnico, proyecto arquitectdnico.

s. El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccién los componentes de urbanismo con mobiliario,
paisajismo, arborizacion. Adicionalmente, el CONTRATISTA deberé elaborar renders, esquemas y maquetas para
la facil divulgacién y socializacion del proyecto.

t.  Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.

u. El CONTRATISTA se compromete a disefiar la totalidad del proyecto por Etapas con el fin de ajustarse al
presupuesto disponible. De igual manera, debera entregar el presupuesto, cantidades de obra, especificaciones
de construccion y la programacion de las obras para que la INTERVENTORIA dé su aprobacion y se cuente con
el aval del comité de seguimiento del proyecto, para las obras a realizar con base al presupuesto estimado de la
Etapa Il.
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v. Dada la modalidad de contratacion, en ninglin caso se considerara como argumento para la no continuacién del
contrato, los mayores costos resultantes de la Etapa de los disefios. Para ello el CONTRATISTA debera presentar
una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en
los respectivos términos de referencia, que se debera ajustar al presupuesto estimado del Contrato.

w. El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracién del proyecto
arquitectonicos para socializarlos con la comunidad y los interesados de proyecto. Los costos de desplazamiento
seran asumidos por el CONTRATISTA. Posterior a la implantacién arquitectonica, se requiere como minimo una
visita adicional para la socializacion definitiva del proyecto y la implantacion del mismo en el lote respectivo.

x. Tener en cuenta como insumo para la elaboracién del proyecto arquitecténico los criterios desarrollados en los
Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema basico suministrado por FINDETER.

y. EI CONTRATISTA debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que ofrezca
mejores condiciones de bienestar, confort y garanticen menores costos de operacion y mantenimiento.

z. Dentro de los criterios arquitecténicos el CONTRATISTA se obliga a la preservacion de la arborizacion nativa del
predio.

aa. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacién de la totalidad de los Estudios
y Disefios por parte de la INTERVENTORIA y verificacion de LA CONTRATANTE, y contar con las licencias y
permisos indispensables.

bb. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado en el anexo técnico y programa
arquitectonico.

cc. Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la totalidad de los
estudios y disefios contemplados para el objeto contractual. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de
Manejo de Transito para aprobacién por parte de la INTERVENTORIA.

dd. Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disefios por parte de la INTERVENTORIA, y verificacion de FINDETER,
se llevara a cabo socializacion de los disefios a la comunidad, la cual debe ser acompafiada por la
INTERVENTORIA, FINDETER, ICBF y demas entidades participantes.

ee. Asegurar acompafiamiento social durante los Estudios y Disefios del proyecto, con el fin de atender inquietudes
de la comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicion de impactos.

ff. Garantizar el desarrollo e implementacion del componente de lectura territorial de acuerdo a los lineamientos de
Gestion Social y Reputacional, contemplados en el Anexo.

gg. Presentar el Plan de Gestion Ambiental, Social y Reputacional para implementar durante la ejecucioén de obra, al
finalizar la etapa, el cual debe ser aprobado por la INTERVENTORIA, de acuerdo a los lineamientos del anexo
correspondiente.

hh. Presentar Informes periddicos semanales y mensuales de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios
contemplados, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA. Estos Informes deben poseer y
presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya
que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

ii. Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Disefios realizados (memorias de calculo,
informes periddicos semanales y mensuales, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccion,
cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion
constructiva y Especificaciones Técnicas detalladas) deberan ser entregados en medio magnético, en original y
dos (2) copias.

ji- Llevar una bitacora de la ejecucion de los Estudios y Disefios técnicos, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las érdenes de
INTERVENTORIA, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios
que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general de la consultoria y el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacién detallada para esta Etapa. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi
como de la INTERVENTORIA. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de LA
CONTRATANTE.

kk. Presentar INFORMES MENSUALES, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y contener:

o Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes.

o Registros fotograficos avances.

o Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
o Actualizacion del programa de ejecucion de los disefios.
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o Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

o Registro de seguimiento al cumplimiento del plan de manejo ambiental incluido en el anexo técnico el cual
hara parte de los presentes estudios previos.

o Registro de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos para la gestion social el cual hara parte de los
presentes estudios previos.

. Presentar INFORME FINAL, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y contener:

o Resumen de actividades y desarrollo de los disefios

o Documentacién técnica productos entregables de la consultoria

o Bitacora

o Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad

Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Poliza del Contrato.

o Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y SUBCONTRATISTAS, hasta la fecha del acta de
recibo a satisfaccion.

o Entrega de los productos resultado de los Diagnésticos, Estudios y Disefios técnicos.

o Consolidado de seguimiento al cumplimiento del plan de manejo ambiental incluido en el anexo técnico el
cual hara parte de los presentes estudios previos.

o Consolidado de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos para la gestién social el cual hara parte de
los presentes estudios previos.

mm. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos de los
Diagnosticos, Estudios y Disefios técnicos y de la entrega final de los productos aprobados y recibidos a
satisfaccion.

nn. Presentar toda la informacion requerida por el INTERVENTOR o LA CONTRATANTE de conformidad a lo solicitado
por la INTERVENTORIA.

oo. EI CONTRATISTA DE OBRA debe entregar los productos de los diagndsticos, estudios técnicos y disefios en
original, y las copias fisicas y magnéticas que se requieran por parte de FINDETER y el ICBF.

o

1.8.5.2. ETAPAIl. OBLIGACIONES EJECUCION DE OBRA.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL SITIO DONDE SE EJECUTARAN LAS OBRAS

a. Obtener el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién de la obra y mantener su provision
durante el tiempo necesario.

b. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto del
contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.

c. Realizar la construccion del campamento de obra con un area minima de 40 m2, cuya ubicacién debera contar con
la aprobacion de la INTERVENTORIA. Las Especificaciones Técnicas minimas del campamento, seran las
siguientes:

o EL CONTRATISTA construira o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacién provisional que
retina condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacion, proteccion y seguridad.

o El campamento estara conformado por oficinas para la direccién de la obra y la INTERVENTORIA, un
campamento para los trabajadores, un almacén y un depdésito para materiales que puedan sufrir pérdidas
o deterioro por su exposicion a la intemperie.

o Lacapacidad del depdsito la determinaré el flujo de materiales de acuerdo con la programacion detallada
de la obra.

o El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacién con
aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con todos los servicios higiénicos debidamente
conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento o Instalacién de
bafios mdviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL
CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del
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cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su
incumplimiento u omisién.
o Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las condiciones que
existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.
d. Instalar una valla informativa de acuerdo con la informacion y modelo que debe ser suministrado por FINDETER.
e. Instalar valla de la Licencia de Construccién (cuando se requiera licencia), la cual debe instalarse de acuerdo con
la normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacion que expidié la respectiva Licencia.
f. Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que se
apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccién de la obra del acceso de personas ajenas
a los trabajos, evite perturbaciones de transito, incomodidades a los vecinos, que garantice el no ingreso de
personas ajenas a la obra. Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacién
preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de
movilidad, de igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la
ejecucion de la obra. Estos costos estan asumidos en la Administracién del proyecto.
g. Suscribir el acta de terminacién una vez finalizado el plazo contractual.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LAS OBRAS

a. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo que
permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de acuerdo al plazo de
ejecucion de la Etapa de la obra.

b. ElI CONTRATISTA, para efectos de ejecucion de los trabajos, debera tener en cuenta el reglamento interno del
Operador en el cual se va a ejecutar la obra y acordar, previo el inicio de la misma, los horarios de ingreso del
personal a los diferentes frentes, asi como para el ingreso de materiales, insumos, equipos y herramientas que se
requieran. Por lo anterior, estos horarios deberan ser tenidos en cuenta para la elaboracién del cronograma de
obra.

c. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por CONTRATISTA, INTERVENTORIA y propietarios o
habitantes de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compafia de la
INTERVENTORIA, en la cual se hara una inspeccién ocular, registrando con fotos y audiovisuales las estructuras
vecinas y el estado actual del area a intervenir. De la misma forma, se debera realizar el paz y salvo del acta de
vecindad de cierre, en donde se deje registrado las afectaciones que pudo haber sufrido las edificaciones contiguas
y las reparaciones que el contratista realizo, con el respectivo recibo a satisfaccion de cada uno de los vecinos del
proyecto segun corresponda.

d. Efectuarlas reuniones de socializacion con la comunidad y demés actores involucrados, de acuerdo al componente
de Comunicacién, Divulgacién y Acompafiamiento Social, tal como se expone en los lineamientos de Gestidn
Social y Reputacional, anexos a la presente.

e. Conformar un comité de sostenibilidad, durante la reunién de inicio con representantes comunitarios e
institucionales, a través del cual se realice seguimiento ciudadano al proyecto; lo anterior de acuerdo de acuerdo
al componente de Comunicacién Divulgacion y Acompafiamiento Social descrito en los Lineamientos de Gestion
Social y Reputacional.

f. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y unico responsable de entregar la obra en su totalidad funcionando
en las condiciones contratadas.

g. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencién en donde se
ejecute la obra durante la ejecucidn y cierre, balance financiero y ejecucion del proyecto.

h. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad y
a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras.

i. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el INTERVENTOR o FINDETER O LA
CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla
las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

j- Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad
que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacién de estos materiales.

k. EI CONTRATISTA debera llevar un inventario de los volimenes de material sobrante y presentar los certificados
de disposicion de los mismos en un lugar certificado por la autoridad ambiental local competente.
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. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en
especial en cuanto guarda relacion con:

o Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.

o Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

o Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado en la
ejecucion de objeto contractual.

m. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que
tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados
contractualmente.

n. El CONTRATISTA debera implementar, frentes de trabajo simultaneo, en UNA (01) jornada de trabajo extendido
de diez (10) horas si asi se requiere para el cumplimiento de la programacion. Cada frente de trabajo debera contar
con el equipo suficiente que requiera el CONTRATISTA, para dar cumplimiento a la totalidad de los compromisos
adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de manera
clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del CONTRATISTA. Asi mismo, debera
garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las
Especificaciones Técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecucion normal
de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se podra aumentar el nimero de frentes de trabajo
para reducir el horario de la jornada. En caso de ser necesario podra ser exigible al Contratista de Obra la
implementacion de minimo DOS (02) Jornadas de trabajo de OCHO (08) horas diarias, cada una de ellas asi: (1ra.
Jornada: 06:00 a.m. — 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. — 10:00 p.m.) con personal diferente en cada una de
las jornadas, para lo cual debera tramitar ante la administracién municipal los permisos correspondientes.

0. Lasjornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la INTERVENTORIA indicando y dejando
expresas las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jornadas adicionales.

p. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA y el
INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los
trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que
se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la iniciacién
de las actividades correspondientes.

q. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al municipio o a terceros por esta causa, por lo
tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarén directamente por EL
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del
valor del contrato.

r. Entregar los planos récord de la totalidad del proyecto dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la
suscripcién del acta de terminacién del contrato, al igual que un manual de mantenimiento de estructuras o equipos
instalados, con la aprobacion de la INTERVENTORIA, en medio impreso y magnético.

s. Se deben suministrar videos de como realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.

t.  Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione a las obras de
urbanismo o en el sitio de la obra con ocasidn de la ejecucion del proyecto.

u. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente,
sus SUBCONTRATISTAS y proveedores.

v. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las Especificaciones
Técnicas propias del mismo.

w. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

x. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucién del
contrato, previamente a la etapa donde intervendran

y. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el
caso, hasta la entrega a satisfaccion a la INTERVENTORIA.
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z. Entregar el proyecto funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos, conforme las viabilidades o
factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona.

aa. Tramitar y gestionar ante las empresas de servicios publicos las conexiones definitivas con el fin de garantizar la
funcionalidad y puesta en marcha del Centro Sacudete.

bb. Tramitar y costear la certificacion RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del
municipio prestadora del servicio de energia eléctrica en la regién y entregar las conexiones definitivas
debidamente energizadas.

cc. Dentro del precio global fijo pactado, estan incluidas las obras necesarias que permitan realizar la conexion de los
servicios publicos desde el Centro Sacldete hasta el punto definido por las empresas prestadoras de servicio,
garantizando de esta manera su correcto funcionamiento y operacion.

dd. En los casos en los cuales, no exista sistema de alcantarillado sanitario ni pluvial a menos de 200 m. del Centro
Sacldete, EI CONTRATISTA debera presentar en sus disefios y construir una alternativa de solucién individual o
PTAR para el manejo de aguas servidas y lluvias.

ee. El sistema constructivo propuesto por el CONTRATISTA debera cumplir con las normas vigentes aplicables
(Cédigo Colombianos de Construccion Sismo Resistente NSR-10 y demas normas que apliquen).

ff. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y
buen funcionamiento durante su vida en servicio.

gg. En el evento de ser necesaria la suspension del contrato de obra, EL CONTRATISTA debera remitir con la
suficiente antelacion a la INTERVENTORIA un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al
INTERVENTORIA emita concepto de aprobacion o rechazo y este a su vez informe a LA CONTRATANTE para su
aval o rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberan suscribir el acta de suspensién
para el contrato de obra y remitirla a LA CONTRATANTE debidamente suscrito con el visto bueno del Supervisor,
o0 acoger el procedimiento para la suspension definido en el manual operativo. Una vez resuelta la situacion que
motivo la suspension del contrato, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR daran aviso a FINDETER y remitiran
suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondiente para visto bueno, junto con la correspondiente
modificacion de las pélizas

hh. Acatar los diferentes protocolos que establezca la Interventoria, en relacion con:

¢ Requerimientos de documentacién de personal de obra.
Protocolo y permisos de ingreso de personal, vehiculos, materiales y herramienta.
Manejo de personal.
Indumentaria personal de Obra.
Acceso a areas en uso.
Medidas de seguridad.
Protocolo y manejo con las comunidades si aplica.
Protocolos de Bioseguridad para Obra
ii. Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo Técnico y
programa arquitecténico.
ji. Solicitar y justificar con la debida antelacion a la INTERVENTORIA la prérroga necesaria para la terminacion de la
obra, cuando asi se requiera.
kk. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias calendario) que se requieran
del consultor que elabor6 los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion, adicionales
a las autorizadas previamente, con el prop6sito de hacer verificacion al proyecto.

ll.  Dar cumplimiento a lo establecido en la resolucion 1913 del 25 de noviembre de 2021, , o las normas que los
modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por
el Ministerio de Salud y Proteccién Social.

1.8.5.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA'Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

a. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios,
asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en los presentes
estudios previos y en los Términos de Referencia.
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b. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de
los mismos en el sitio de la obra.

c. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para
su explotacion. EI CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance
de los trabajos

d. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos utilizados
para la ejecucion de la obra mediante la presentacién de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan
metrolégico de los equipos a utilizar.

e. Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en obra. Para ello deberad mantener los frentes de obra y de
acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

f.  Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se requieran
o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demés elementos que se instalen en la obra. En
cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA los documentos que
permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

o Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de
medicion trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe
registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacion.

o Ajustar o reajustarse, seglin sea necesario.

o Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

o Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el almacenamiento.

g. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y desinfeccion
de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten
por parte de la interventoria o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales
y demas elementos que se instalen en la obra.

1.8.5.4. OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES

a. Desarrollar e implementar un Plan de Gestién Ambiental y Social en cumplimiento de las salvaguardas del BID
entregado y aprobado durante la Etapa I. En el cual se integran las actividades interinstitucionales y comunitarias que
definen estrategias de accion para fortalecer la construccion de tejido social; la interrelacién de la poblacién con las
administraciones locales y regionales dentro de contextos de creacion participativa; la apropiacion, empoderamiento
y sostenibilidad comunitaria frente al proyecto; la potencializacion de beneficios y mitigacion de impactos negativos.

b. Garantizar el desarrollo e implementacion de los componentes de lectura territorial; comunicacion, divulgacion y
acompafiamiento social; capacidad de mano de obra en la zona; seguimiento y evaluacion.Una vez desarrollado el
componente de lectura territorial, se debe presentar para aprobacion de interventoria el plan de gestion social a
implementar durante la ejecucién. Este plan debe tener como guia los productos descritos en los presentes
lineamientos, asi como el marco general de las salvaguardas sociales detalladas en la Politica ambiental y social OP-
703 del Banco Interamericano de Desarrollo.

c. Garantizar que teniendo en cuenta las condiciones de emergencia sanitaria por COVID-19 decretada por el Gobierno
Nacional, se va a desarrollar el proyecto y todos los productos descritos en el PGSR de manera virtual y/o presencial,
dando cumplimiento al distanciamiento social y demés medidas de bioseguridad definidas a nivel nacional o desde
las entidades territoriales.

d. Contar con el profesional social competente y preferiblemente residente de la zona que conozcan la cultura del area
de influencia directa de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de relacionamiento social, asi como
el cumplimiento de las actividades estipuladas en los lineamientos del plan de gestién social y reputacional.

e. Asegurar el acompafiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de atender todas las inquietudes y
solicitudes de las comunidades y demas actores interesados y/o asociadas al desarrollo de este, asi como para
adelantar la medicion de impactos de la gestion social.

f. Atender y cumplir todas las solicitudes y requerimientos que se realicen encaminadas a fortalecer el proceso de
acompafiamiento social que requiera el proyecto.

g. Mantener canales de comunicacién constantes, con el fin de informar sobre el avance del proyecto y también el
cumplimiento del PGSR.
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h. Establecer mecanismos de alerta temprana sobre novedades y conflictividades generadas en y por el proyecto, de
igual forma se debe informarlas inmediatamente a la INTERVENTORIA y FINDETER.

i.  Presupuestar y disponer de los recursos necesarios para la realizaciéon de las actividades sociales que se deriven
dentro del proceso de acompafiamiento comunitario.

j- Asegurar acompafiamiento social y ambiental durante la ejecucion del proyecto y/o programa, con el fin de atender
inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicién de impactos.

k. Tramitar todos los permisos ambientales que se requieran en el desarrollo del proyecto, para lo cual deberé liderar,
gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las distintas autoridades del orden nacional, y/o Distrital, las
actuaciones pertinentes. Para tal efecto, dispondra de todos los recursos fisicos y humanos que sean necesarios
y suficientes sin generar gastos adicionales para la CONTRATANTE, hasta la obtencion del resultado esperado,
el cual es la expedicion del Acto Administrativo emitido por la Autoridad competente.

1.8.5.5. OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

a. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y contener, para cada
uno de los frentes de trabajo para el proyecto lo siguiente:

@)

O 0O 0O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0

(@]

Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas, andlisis y
recomendaciones.
Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.
Registros fotogréficos.
Videos de avance de ejecucion de obra
Resultados y anélisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas (si aplica).
Fotocopia de la bitacora o libro de obra.
Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
Informe técnico
Informe de control topogréfico
Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra.
Informe de seguridad industrial.
Informe de manejo ambiental e informe de monitoreo de salvaguardas.
Informe de gestion social.
Informe de control de modificaciones y de control de pdlizas
Actualizacién del programa de ejecucion de obra.
Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensaciéon familiar, cuando corresponda.
Reporte de las actividades desarrolladas durante el mes de ejecucion del contrato, la gestion ambiental y
social y la gestion financiera, que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato

b. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y contener para el proyecto:

@)
@)

5 El emprendimiento Minhacienda
A dos
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Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
Documentacion técnica, entre ella:
=  Bitacora de obra.
= Libro de medidas
] Planos record de obra, aprobados por la INTERVENTORIA, siguiendo los mismos criterios de los
planos y disefios, en medio impreso y magnético
= Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cémo
funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como
de los equipos e instalaciones.
= Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando

corresponda.

Péliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas polizas que lo requieran.

Entregar certificaciones de los puntos de voz y datos y otros que sean necesarios.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y SUBCONTRATISTAS.

Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en los términos de referencia.

Registro fotografico definitivo.

Capacitacion de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto,

para lo cual el CONTRATISTA debera coordinar con la entidad que para ello informe FINDETER

= Presentar un informe de ejecucién (que contenga el reporte de las actividades desarrolladas
durante la ejecucién del contrato, la gestién ambiental y social y la gestion financiera), que dé
cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

c. Para las entregas con los municipios e ICBF, se debe contar con la siguiente documentacion aprobada por la
INTERVENTORIA:

o Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORIA, siguiendo los mismos criterios de los planos y
disefios, en medio impreso y magnético.

o Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cémo funcionan, y
cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e
instalaciones.

o Acta de inventario que contenga la relacion de los espacios que se entregan con su correspondiente
inventario de elementos visibles y contables.

d. Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se
debera especificar los materiales de obra de permanente uso, asi como de los equipos instalados, su
funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. Este manual
contendra en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectonicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El
manual debera contar con la aprobacién por parte de la INTERVENTORIA.

e. Realizar semanalmente el registro fotogréfico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

f. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de avance mensual/quincenal de obra, de
entrega final de obra y de cierre, balance financiero y ejecucion.

g. Presentar la documentacion requerida de acuerdo con los formatos vigentes de acta de liquidacion, los cuales son
requisito para la liquidacién del contrato, asi como los informes relacionados en las obligaciones de informacion,
con la debida aprobacién de la INTERVENTORIA.

h. La informacion presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos, dibujos
y demas contenidos en la normatividad vigente. En el documento Anexo Técnico y programa arquitectdnico se
listan los elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y
Proyecto.

i. EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los diagnésticos, estudios y disefios en original,
y tres (3) copias magnéticas.

1.9 PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO.

19.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

EI CONTRATISTA debera presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA y su correspondiente implementacion el plan
de aseguramiento de calidad de la obra que debe tener los siguientes componentes minimos para el proyecto:

e Alcance
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Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos
Control de registros
Recursos:
o Provisién de recursos
o Materiales
o Recursos humanos
o Infraestructura y ambiente de trabajo
e Requisitos
Comunicacion con el Cliente
Disefio y desarrollo:
o Proceso de disefio y desarrollo
o  Control de cambios del disefio y desarrollo
Compras
Produccion y prestacién del servicio
Identificacién y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacion del producto
Control de producto no conforme
Seguimiento y medicion
Auditoria

19.2. PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general del proyecto que debera contener como
minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacién.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion de

los trabajos.

e Las funciones del personal que interactuard con FINDETER y el INTERVENTOR durante la ejecucién del
contrato.

e  Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social

y seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que
cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

19.1.3. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO.

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion
de la obra, en cada una de las Etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucidn de la obra deberéa ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacion con el
INTERVENTOR, FINDETER y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

gt
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Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementacién del plan de manejo
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccién superficial, obras
estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi como
el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacion del personal no calificado, especialmente
del &rea de influencia del proyecto y de la regién, incluyendo las personas en condicién de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos:

e  Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades indicadas
en el programa detallado de obra.

¢  Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato.
Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de
trabajo, sistemas de comunicacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a
utilizar, transportes, localizacién de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la
administracion del contrato.

e  Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo
contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

e Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion o fabricacion, ensayos, transporte hasta
la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

e Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas
requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la INTERVENTORIA y FINDETER

19.2. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Implementar los programas complementarios de los siguientes aspectos para el proyecto:

Programa de seguridad industrial

Programa de salud ocupacional

Programa de manejo ambiental (si aplica)

Programa de manejo de tréfico (si aplica)

Programa de manejo de gestion social y reputacional (si aplica)
Protocolo y elementos de Bioseguridad

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte de la interventoria y avalado por FINDETER,
seran obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podra modificarlos unilateralmente. La modificacion de cualquiera de
los planes y programas deberéa fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y previa de
la interventoria y la verificacion por parte de FINDETER. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de
ellos, el INTERVENTOR podré exigir por escrito, segun el caso, el aumento en el nimero de turnos, en la jornada de
trabajo 0 en el equipo 0 en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan
de que se trate, sin que por la realizacidn de tales acciones se genere costo adicional alguno para FINDETER. No obstante,
el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones del caso.
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) SUBCAPITULO Il ]
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

El PATRIMONIO AUT('JNOMO,FINDETER ICBF SIGLO 21 esta interesado en realizar la contratacion que tiene por objeto
la “EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O
ADECUACION DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, en los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO.

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar,
para ello el proponente podrd hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas disponibles,
teniendo como puntos de referencia la siguiente direccion:

MUNICIPIO DEPTO. DIRECCION

Carrera 8 No 3AN-1N
Barrio La Paz

POPAYAN CAUCA CAE TORIBIO MAYA

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del proyecto, historial de
comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

2.3. PERSONAL.

El CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual, el personal minimo solicitado
para cada una de las Etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto
dentro del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y
especifica exigida.

El CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR, previo a la suscripcién del acta de inicio o emisién de la orden de
inicio del contrato las hojas de vida y demas soportes correspondientes del personal necesario, que acrediten las calidades
y la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo del contrato.

Lo anterior, debera ser aprobado por el INTERVENTOR e informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo, el CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucioén del proyecto, EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena del inicio de procedimiento de incumplimiento de apremio establecido en el contrato
por este concepto. (VER ANEXO 1)

2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO.
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Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrato6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacién de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados
asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacion o
soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la ejecucion del
proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual deberé venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor
ylo representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacidn, no seran tenidas en cuenta para
verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacién superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta
con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad tomaré la
informacion para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia profesional
general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido,
se haran equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las funciones de los perfiles
requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general o viceversa, (i) titulo de
maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa y (iii) titulos de doctorado o postdoctorado por
cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacién afin, la misma se verificara segln &rea y nlcleo del conocimiento, de
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacién Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de Informacion de
Educacion Superior — SNIES.
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2.5 INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
La INTERVENTORIA sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual
sera oportunamente informado al CONTRATISTA. El interventor desempefiara las funciones previstas en el manual de
INTERVENTORIA de Findeter que se encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.
EI CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la obligacion
de conocer las disposiciones del Manual de INTERVENTORIA vigente del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF
SIGLO 21y del Manual de Supervision e Interventoria de Findeter que se encuentra vigente

2.6 GARANTIAS.

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o pdliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2,6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o péliza expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en
Colombia, la cual contenga los siguientes amparos, cobertura y vigencia asi:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y seis (6)

Cumplimiento .
contrato. meses mas

De Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y tres (3)
contrato afios mas.

Vigente por tres_(3) afios contados a partir de la
suscripcion del Acta de entrega y recibo a satisfaccion de
la etapa | del contrato

Calidad del Servicio — Etapa | 30% del valor de la Etapa
I | del contrato

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcidn del acta de entrega y recibo a satisfaccion final
de la obra del contrato

Estabilidad y calidad de obra | 30% del valor de la Etapa
— Etapa Il Il del contrato

2,6.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil

0 ) N
Extracontractual 20% del valor del Contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato.

Nota: La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21, es requisito
previo para el inicio de la ejecucidn de los contratos, razén por la cual, ninglin contrato en el que se haya previsto la existencia
de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

Para las garantias sefialadas en el numeral 2.6.1, 2.6.2 El CONTRATISTA se constituira como TOMADOR, EL
i CONTRATANTE y el ICBF como ASEGURADOS y BENEFICIARIOS
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PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21, con NIT. 830.053.105-3

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS, con NIT.
899.999.239-2.

GOBERNACION DEL CAUCACAUCA con NIT. 891.580.016-8

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacion de No expiracion por falta de pago
ni el soporte de la transaccion electronica.

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS.

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA. )
Asegurado: EL CONTRATANTE, EL ICBF Y LA GOBERNACION DEL CAUCA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE, ICBF Y GOBERNACION DEL CAUCA

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA. )
Beneficiario: EL CONTRATANTE, ICBF,GOBERNACION DEL CAUCA y terceros afectados.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21, con NIT. 830.053.105-3

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS, con NIT. 899.999.239-
2,

GOBERNACION DEL CAUCACAUCA con NIT. 891.580.016-8

EL CONTRATISTA deberé presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza
para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas
gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, seré de
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacién
de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del contrato.
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2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA.

En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y
por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, FINDETER pagara a EL CONTRATISTA tnicamente el valor establecido
para la Etapa de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS.

Por ningin motivo LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA un valor superior al pactado para la Etapa de
DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS. En caso de incumplimiento de los disefios, LA CONTRATANTE tendra la
potestad de continuar o no con el CONTRATISTA para la Etapa Il.

EI CONTRATISTA podra dar inicio a la ejecucidn y entrega de obras, SI'Y SOLO SI, se encuentra suscrita el acta de recibo
a satisfaccion de la Etapa | y conforme a lo sefialado en el numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, incluido
todos sus componentes mencionados en el Anexo Técnico, previa aprobacion por la INTERVENTORIA de todos los
entregables de la Etapa I.

En caso en que el CONTRATISTA advierta su posicién con respecto a la no continuacion del contrato (Etapa ), la
INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se da
o0 no por terminado anticipadamente el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud del
CONTRATISTA la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a las sanciones a que haya lugar por incumplimiento.

Dada la modalidad de contratacién, en ninglin caso se considerara como argumento para la no continuacion del contrato,
los mayores costos resultantes de la Etapa de los disefios. Para ello el CONTRATISTA debera presentar una nueva
propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de
referencia, asi como el menor costo de ejecucién y debera recurrir a los imprevistos estimados contemplados en los
términos de referencia, para asegurar la ejecucion de las obras.

2.8.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS
Habra lugar a aplicar esta clausula de condicion resolutoria cuando:

e Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la Etapa I. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente
para hacer imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién
técnica viable econémicamente.

e Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacién al
proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

e Imposibilidad de llevar cabo el proyecto en el predio destinado para la ejecucién del mismo, como consecuencia del
estudio de la situacidn normativa, urbanistica y legal.

e Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicién de servidumbres u
obtencién de predios que impliquen costos que el ICBF o el ENTE TERRITORIAL (segun quien sea el propietario) no
pueda sufragar. El propietario debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a
la comunicacion que haga el CONTRATANTE informando tal situacién. Si en dicho término el ENTE TERRITORIAL
o ICBF no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entenderé acaecido el hecho objeto de la
condicion resolutoria.

e Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucidn, trazado o modificacién
del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacién. Una vez suscito el
contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias establecidas o que las mismas
no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituird en causal resolutoria, sin perjuicio de que se
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haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el proponente clasificado
en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

e Sila contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.

e Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO se
extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el mencionado
contrato se terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en Etapa de cierre, balance financiero y ejecucion,
sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las condiciones resolutorias anteriormente
establecidas, previo concepto favorable de la INTERVENTORIA y por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se
pagara a EL CONTRATISTA tnicamente el valor establecido para la Etapa de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS.
Por ningun motivo se pagara un valor superior al pactado para la Etapa de DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISENOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una accion
u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podré exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscité el acaecimiento de la condicién resolutoria o
la indemnizacién de perjuicios.

2.8.2. CLAUSULA DE INDEMNIDAD
El CONTRATISTA se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y el ICBF a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucién del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales
contra EL CONTRATANTE, FINDETER y el ICBF, con ocasién de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion
del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de EL CONTRATANTE, FINDETER vy el ICBF deberan ser
asumidos por EL CONTRATISTA

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra el CONTRATANTE, FINDETER y el ICBF, estos podrén requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo
cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que
resulte mas favorable a los intereses de la CONTRATANTE, a FINDETER y al ICBF.

2.8.3. CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestidn de riesgos para el contratista en los siguientes términos:

2.8.3.1. GESTION DE RIESGOS
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El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo
del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del contrato. Dicha
gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. La identificacion de los riesgos

b. El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de
los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

C. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacion de riesgos realizada, con lo

cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la
efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informacion como minimo:

a. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacién a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la
periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucién del contrato, las
escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y
cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina
la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacién de las acciones de gestion de los riesgos.

b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del
Riesgo.

C. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en
el Registro de Riesgos.

29. TIPIFICACION, EST!MACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS.

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberé tener en cuenta lo siguiente:

. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que
se suscriba.

. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del

conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco
de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.
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. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume
el cien por ciento (100%) del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos
que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ninguin reconocimiento, ni ofrecera garantia
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentre expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados, y de
ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No seré posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria,
los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en
dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y II, es responsabilidad del Contratista junto a la gestién social, realizar la
actualizacion de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar
la obra deberan ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo,
apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo MATRIZ DE RIESGO.

2.10. NIVEL DE IMPACTO.

El nivel de impacto de la contratacion ES ALTO, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requerirse el
recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidarad dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual y liquidacion del
contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos, socioambientales y financieros. Igualmente, se realizara
un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y
salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentarse. De otro
lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el Contratista no
se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria que le haga el Contratante, 0 no se llegue a un acuerdo
sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de
comun acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del Contrato, de la funcionalidad
del proyecto y de los demas aspectos relevantes

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podra realizarse dentro
de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacién, la
CONTRATANTE debera diligenciar acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar, v,
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en su defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual certificacion expedida por la
CONTRATANTE acreditando tal circunstancia
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA.
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacion de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos vy
demas documentos asociados al proceso.

25 de febrero de 2022

Recepcion de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Desde el 25 al 1 de marzo de 2022 A través del correo
electrénico
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los

términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y 3 de marzo 2022
anexos 0 constancia de no presentacion de observaciones.

8 de marzo de 2022
Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 9: 00 a.m.

No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1

A través del correo electronico
licpafindeter@fiduprevisora.com.co

Publicacion de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

14 de marzo de 2022

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 15 de marzo al 16 de marzo de 2022. A través
del correo electronico
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

18 de marzo de 2022

Apertura Sobre No. 2 - Propuesta econdémica de las
propuestas habilitadas.

22 de marzo de 2022
Hora: 09:00 a.m.
Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Microsoft Teams).

Publicaciéon del Informe de evaluacion economica y
asignacién de puntaje (orden de elegibilidad)

23 de marzo de 2022

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacién econdmica y asignaciéon de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 24 de marzo de 2022, a través del correo
electrénico
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 pm

Publicacién del informe definitivo de evaluacion econdmica y
asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun
corresponda

25 de marzo de 2022

Para todos los efectos del presente proceso de seleccién, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES.

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES.

1.1. DEFINICIONES.

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de Convocatoria.
Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacién en la ejecucién de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier
medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez
comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacién cause al
destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se dejara
constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés aspectos
relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi como
las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las partes o
por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y presentar la
informacién requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme, por lo tanto la informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. Los formatos tienen que ser diligenciados en su totalidad.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del sistema
general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe presentar
con la oferta.
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Formato 4 - Propuesta Econémica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacidn. Se debe presentar con la
oferta.

1.2. SIGLAS.

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21. Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE.

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES.

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los articulos
8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demés normas
concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS.

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.

EI PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accién del Estado Colombiano y
de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar
o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta deberd enviarse al correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.
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Los demés documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electrénico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, los
cuales no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico. Si requiere enviar
documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener la precaucion
de que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por
la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no seré atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:
Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21.
Teléfonos: 6230311
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co
Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electrénica y teléfonos
fijos ylo celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.

d.  Numero total de folios.”

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina web

www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF
SIGLO 21. y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas documentos
que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21. Aquellos documentos o estudios que por su
volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado
en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-
52, a la que podra asistir algin funcionario de la Direccion de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del
proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de
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seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de correo
electronico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co. No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o
en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo se
modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a través
de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21 y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil
anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la fecha
programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes plurales
€n consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el poder
otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el trdmite del presente proceso y en la suscripcién del
contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podréa ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para efectos
de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a efectos de
adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el proceso de
seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite
la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv) Suscribir el
contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado deberd cumplir con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso para la constitucion de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras deberad cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacidén de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
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Los proponentes deberan presentar a través del correo licpafindeter@fiduprevisora.com.co, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y sobre
No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de cada
uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1.  Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econoémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Gltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS.

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2  Enel presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados,
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras
asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan con los
requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), deberd acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberd adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de
vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segln
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.145 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega

seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto de
verificacion ni evaluacion.
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1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.14.9  Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11  Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la convocatoria
deberén presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza publica
o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD.

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, deberé solicitar expresamente en la propuesta que
el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el (los)
documento(s) y sefalar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio que
el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES.
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS.

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de
la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejara constancia de la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas
que se expidan para tal fin.

Por ningn motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccién
oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi
mismo dicha traduccién deberd presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1  LEGALIZACION.

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la Convencién
Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados
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provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya
surtido la siguiente cadena de legalizacién: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga sus
veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen (donde
fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia
ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad
que lo legalizo, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza pUblica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte de
la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos Publicos
Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, so6lo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto
al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse debidamente
apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor seguin corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la profesién en
Colombia, segun el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA.

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c.  Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente
conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del délar
americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del
contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

o
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e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de terminacién
y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversion, sera la de
terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no presente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde
se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el calculo de los SMMLYV, dicho contrato o proyecto
no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes se
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES.

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unidén temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de
las andnimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcién del acta de entrega de
recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.
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1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO.

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que realice
en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacidn que tenga en cuenta para la presentacién de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econémicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera
de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA.

El CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la
informacion o documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades
o0 aquellos medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacién, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA.

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma o0 que amenacen la seleccidn objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS.

El cierre del proceso de seleccion serd a través del correo electronicolicpafindeter@fiduprevisora.com.co, en la fecha y
hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia mediante Acta de
Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicaré en la pagina web de Findeter www.findeter.gov.co,
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el numero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica vy el
ii segundo a la propuesta economica.
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Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre No. 2:
Propuesta econdmica Proponente xxx.

c. La propuesta economica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la audiencia
de apertura del sobre No. 2. Sera responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de acceso a la
propuesta econémica.

d. El proponente al incluirle clave o contraseiia al medio a través del cual se envia o contiene el Sobre No. 2 -
Propuesta Econdémica, sera responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la etapa que se
requiera, so pena de rechazo de su oferta.

e. Elcuerpo del correo debe incluir la siguiente informacién:

Ciudad y Fecha

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21.
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el niimero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a
través del aplicativo

Firma representante legal.

f.  Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefialada en el cronograma de la Convocatoria,
se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnolégico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

g. Enlafechay hora del cierre, la Fiduciaria descargara, del medio de remision utilizado por los oferentes, las
ofertas presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No.1: Propuesta
Técnica y Sobre No. 2: Propuesta econémica). Los Sobres No.1: Propuesta(s) Técnica(s) sera(n) enviada(s)
a Findeter para su verificacién, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Econémica(s), se mantendra(n) en custodia
de la Fiduciaria.

h. Se verificara el numero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacién. En el evento
de que se hayan presentado més de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO realizara la asignacién de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcion
‘random” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las
quince (15) ofertas con mayor numero, las cuales serén objeto de verificacion y evaluacién. En caso de error se
aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no serén tenidas en cuenta para verificacién y evaluacién y serén devueltas a los interesados.
Cuando se hayan presentado quince (15) o menos ofertas, o cuando por situaciones de conveniencia debidamente

justificadas se estime conveniente, se omitira la realizacidn de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso
continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO.

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los presentes
términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.
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1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcidon de aquellos cuya omisidon o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZOQ. En razén a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacién de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co.
En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n)
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de verificar
las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado
y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicidn posterior al cierre de
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren
la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.
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La Entidad publicara el Informe de verificacién de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electronico
convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES.

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA.

LA CONTRATANTE citard mediante la herramienta Microsoft Teams, al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacién de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econémica, la cual seré grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre economico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacién se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se daré lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
economicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

Los sobres econémicos de los proponentes habilitados seran enviados a Findeter para su evaluacién y archivados
en la carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuaran en custodia de
la Fiduciaria.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS.

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccién, realizaran la evaluacién de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica y la determinacion del método y ponderacién econdémica de las propuestas habilitadas vy
asignacién de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacién econdmica y asignacién de puntaje (Orden
de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que
los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo, indicando
el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién. EI Comité

67

Comprometidos
con Colombia



http://www.findeter.gov.co/
mailto:convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co

{fiduprevisora) Findeteré,

Banca de Desarrollo Territorial

Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, haré la seleccién correspondiente, cuya
acta de seleccién se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES.

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion que
se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta antes de
la celebracion del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segin corresponda, en el cual
se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION.

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podréa ser revelada a los proponentes ni a terceros
hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS.
Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por

disposicién constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si
el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE.

Cuando dos o més propuestas obtengan la misma calificacién total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la mayor
calificacién de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los siguientes
criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicard la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitard a alguno de los participantes de la audiencia
(videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia sera grabada.
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1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION.

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion
del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allego
documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO.
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1  Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente persona natural, persona juridica 0 uno de sus socios, accionistas 0 miembro de
junta, orepresentante de un proponente o de un integrante de un proponente plural o
apoderado/representante de una persona natural, ya sea en forma individual o como socio, accionista,
miembro de junta o representante de una persona juridica o natural, presente mas de una oferta”.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cadigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios autonomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario 0 ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién
objetiva o que creen confusién.

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econdmica presentado de manera electronica
no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccion objetiva.

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no se
identifique su objeto, 0 no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa de
subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o cuando el
porcentaje de participacion supere el 100%
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1.37.16 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral
2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.22 Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa, asi como también, cuando los valores unitarios
ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores maximos establecidos en los términos
de referencia.

1.37.23 Cuando la propuesta econdémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
economica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracion de contratos.

1.37.30 Cuando curse en contra del proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio
0 union temporal, sus representantes legales o apoderados, miembros de junta directiva e inclusive socios en
sociedades distintas de las andnimas abiertas, procesos judiciales relacionados con delitos contra la
administracion publica y/o corrupcién que pueden generar un riesgo reputacional y de buena administracion para
FINDETER o la contratante, de conformidad con la consulta que al respecto se efectie en el Sistema de
Administracién de Riesgos de Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo — SARLAFT — COMPLIANCE.

1.37.31 Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA.

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autbnomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de
seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO.
El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO.
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Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e El contrato suscrito.
e  Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
o Acta de inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO.

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en
el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
ICBF SIGLO 21, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondra de
su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de
la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacién inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas alla
que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente ubicado
en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA.

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos, dentro
de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
SUBCAPITULO Il
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO.

2.1. REQUISITOS HABILITANTES.

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacion o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificaciéon del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracién de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

Ej 2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO.
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El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacién.

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o union temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su existencia
y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre,
se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacién
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a la
fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracién: Que el término de duracidn no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario deberd mantener el término de duracion de la persona juridica (en forma
individual o0 como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
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plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.
2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucidn de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién

del consorcio o unidén temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio 0 unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

5. Lamanifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio 0 Union Temporal
responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las
fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada.

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la figura asociativa no
podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podréa ser superior al 100%.

Lad

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL.

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan aportar
los siguientes documentos:

1. Acta de constitucién del consorcio o union temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia y
representacion legal de cada uno de sus integrantes.

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad para
obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del 6rgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente.

Led

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. Encaso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o
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del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccién exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio 0 Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de participacion.

10. La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucién del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 union temporal, deberé
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE.
En caso de persona natural el proponente deberé allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria 0 permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacidn, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
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Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha de
expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la certificacion
de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer registrada debera
acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o la autoridad no esté
establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC.

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio 0 unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de la
multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacidn, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compaiiia de

seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES
con las siguientes caracteristicas:

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21., con NIT. 830.053.105-3.

EL PROPONENTE se constituird como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

Contratante: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21., con NIT. 830.053.105-3
Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento y tendra
caracter indemnizatorio.

e  Valorasegurado: La Garantia de Seriedad deberé ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto
estimado.

e  Vigencia: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso
y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el cierre.

La poliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria y tratandose
de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes
todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a presentarse
en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que la aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables
al proponente, en los siguientes eventos:

a.  Lano suscripcién del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
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b.  Lanoampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de
referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripcion del contrato se
prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.

c.  Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d.  Lano presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD
para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no contiene los requerimientos
de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del
término perentorio fijado en el cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacion de No expiracion
por falta de pago, ni el soporte de transaccion electronica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE.

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico Tributario
(RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccién, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta circunstancia
bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacion de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos
profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b.  El Proponente persona natural deberé acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacion respectivos. ElI Proponente podré acreditar la afiliacién entregando el
certificado de pago de la Ultima planilla.

Los certificados de afiliacién se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, anteriores a
la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
establecida en los términos de referencia definitivos.
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La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona natural
0 juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un
proponente plural (consorcio o unién temporal) deberéa acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para
lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA.

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o extranjera,
no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, en
ambos casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional
expedida por la autoridad competente, segln corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL.

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida por
el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito solo sera exigible
para las sociedades anonimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO).

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberén aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio 0 unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las

listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo.
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En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia
al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacién de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréfico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii) que los recursos
recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevenciéon y control
del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar de ser
necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y
sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en materia
de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito a la CONTRATANTE para
que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de establecer el impacto del
riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente ala CONTRATANTE con la presentacion de la propuesta
para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar,
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en Colombia
y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-aprobado o
aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.

3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.

4. La certificacién de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicidn de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacion a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. Elvalor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior VEINTIDOS MILLONES

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 22.563.696,00). En
caso de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Silaentidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que la
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misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacion de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de crédito.
La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la misma.
En caso de que la entidad financiera confirme una disminucion del valor de la carta cupo crédito exigido en los términos
de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO.

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo tres (03) contratos terminados y recibidos a
satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

CONSTRUC'CI(')N O INTERVENCION O AMPLIACION O REMODELACION O MEJORAMIENTO O
ADECUACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES QUE INCLUYAN O NO ESTUDIOS Y
DISENOS

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de ejemplo:
cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucidn) previamente a la fecha
de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a) La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberd ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b) Elvalor de uno de los contratos aportados debera ser igual 0 mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLYV.

c) Almenos uno de los contratos aportados debera incluir estudios y disefios de edificaciones institucionales.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sélo se
tendra en cuenta para la acreditacion de la condicion de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la
experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la CONSTRUCCION O
INTERVENCION O AMPLIACION O REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES QUE INCLUYAN O NO ESTUDIOS Y DISENOS CON UN AREA CUBIERTA MiNIMA de 120 m2,
caso en el cual la entidad tendra en cuenta el valor total del contrato.

Nota 1: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
validos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Nota 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones':

o CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacion nueva ya sea en terrenos no
construidos previamente o como producto de una demolicion.

! Definiciones propias elaboradas tomando como base el documento “Anexo-
Glosario” de los pliegos de obra tipo de Colombia Compra Eficiente
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o AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una edificacion existente.

o REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO O INTERVENCION: Se entiende por remodelacion o
adecuacién o mejoramiento o intervencion, toda obra civil realizada a una edificacion existente tendiente a
modificar su uso, o recuperar o adaptar el inmueble o parte de este o devolverlo al estado inicial para la cual fue
construido o con el propésito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales.

o AREA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo
azoteas y areas sin cubrir o techar.

o EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el K2.6. GRUPO
DE OCUPACION INSTITUCIONAL — Norma NSR-10

NOTA 3: Todos los contratos vélidos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

Nota 4: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar las
definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://camacol.co/sites/default/files/ITReglamentos/TituloK.PDF)

Nota 5: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRA
EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE.

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera;

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcion
al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacién expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente
plural, y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato o proyecto se entenderd aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendré en cuenta para
el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
que ejecutaron el contrato, y que estéan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes
que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente
proceso de seleccion.

iii. ~Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en
la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida
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La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLYV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este
criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente,
las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato
o proyecto. En ningUin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (0 la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacién: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacién del proponente, las actividades y/o productos requeridos como
experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segun
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacién, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual deberd venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo podra
aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante
o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
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propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la obra.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nidmero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el nimero
maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una certificacion de
varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos
en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y
hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS.

Operara la Concentracién de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio 0 unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los Patrimonios
Auténomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la respectiva acta de recibo
a satisfaccion final o acta de liquidacion con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracién de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.
NOTA 1: La regla de concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccién pero
seré tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacién del contrato o después de firmado, como
causal de terminacion del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un tnico proponente para el proceso de seleccién o cuando sea
el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracién de contratos,
la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad.
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) SUBCAPITULO lli
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia,
sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello
resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en
cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de
evaluacion;

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el formato
de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la
entidad procederd a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederé a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. Todos los valores contenidos en la oferta econdmica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase, valor del
AlU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que
haya lugar, etc.) deberan estar ajustado al peso.

En caso que cualquier valor de la oferta econémica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase, valor del AlU, valor
del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar, etc.)
de algn proponente se presente con decimales, la entidad procederéa ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la
fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del
peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto al peso.

2. Enelevento que la propuesta econémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algtn simbolo,
la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.
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5. La Entidad realizara la verificacién y correccion de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la
propuesta econémica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeara al peso en el momento de
la evaluacién econémica.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha
sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la operacion
aritmética erréneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen2.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados de
acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias que
sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacidn y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econoémica seré el valor de la oferta obtenido después de la correccidn aritmética, siendo
este el que seré tenido en cuenta en la evaluacion econémica de la misma.

6. El AIU debera ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica
(administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique)

Para los componentes del AlU (administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en porcentaje, se podran
incluir hasta maximo dos (2) decimales. En caso de que cualquier porcentaje del AlU presente mas de dos (2) decimales,
la Entidad procedera a ajustar el porcentaje redondeandolo a la centésima, asi: cuando la milésima del porcentaje sea
igual o superior a cinco se aproximara por exceso al nimero entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la
milésima del porcentaje sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero de la centésima del porcentaje.

Por ejemplo:

VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE

COSTOS DIRECTOS 50.000.000,30

ADMINISTRACION (A) 26,538% 13.269.000,08

IMPREVISTOS (1) 4,923% 2.461.500,01

UTILIDAD (V) 5,325% 2.662.500,02

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,000% 505.875,00
VALOR TOTAL 68.898.875,41

i 2 Definicién Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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AJUSTES REALIZADOS POR LA ENTIDAD

COSTOS DIRECTOS 50.000.000,00
ADMINISTRACION (A) 26,54% 13.270.000,00
IMPREVISTOS (1) 4,92% 2.460.000,00
UTILIDAD (V) 5,33% 2.665.000,00
VA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% 506.350,00
VALOR TOTAL 68.901.350,00
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7. Revisidn del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econémica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual.
En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracién de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las

siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa, asi como también, cuando los valores
unitarios ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores maximos establecidos en

los términos de referencia.

b.  En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de

referencia.

9. Se seleccionara el método de

NUMERO

METODO

1

Media aritmética

Media aritmética alta

Media geométrica

2
3
4

Menor valor

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 —-Propuesta econdmica de las propuestas

habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos

establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion:

RANGO . .
(INCLUSIVE) NUMERO | METODO
De00a 24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
E De 75a 99 4 Menor valor
i
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Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see ts trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacion total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:
n

— Xi
X=) —
n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

X -V -
(100 X (1 — <Tl)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = { _
X — Vil -
l 100x|1—-2 3 para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

a. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

%, = Vinax + X
2
Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Viax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria
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Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa— Vi . <
100 x| 1— <. para valores menores o iguales a X,

L A
Puntajei = _
|Xa — Vil _
100x|1-—2 . para valores mayores a X,

A

Dénde:

X, = Media aritmética alta.

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= "J/P «P,*..%P,
Ddnde:
& = Media Geomé&trica.
n = Numero de propuesiss economicas validas.
E = Valor de la propussta econdmica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V _
100 x (1 - <Tl)> para valores menores o iguales a G

G
Puntaje i = _
|G — Vi _
100 x {1 —2- < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

c. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
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aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = <<—N“N))
Vi

Donde:
Viry = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

10. De la anterior verificacion se elaborara un informe de evaluacion econémica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdémicas de todas las propuestas habilitadas, con
las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de
las correcciones efectuadas, asi como de la asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el
método de evaluacién, el cual se publicard en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de
seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus
propuestas.

11.  EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral impuestas o
declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, multa, o
sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en contratos
en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontard VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacion
unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacion unilateral, impuesta o declarada a cada integrante
(Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta economica.
Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
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individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Auténomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacién adelantados por
la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de una
denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos proponentes
que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacion Factor de
Cumplimiento Contratos Anteriores.

12. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD).

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econémica y
Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO.

El CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual, el personal minimo solicitado
para cada una de las Etapas y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto
dentro del plazo del contrato, el cual debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y
especifica exigida.

El CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR, previo a la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de
inicio del contrato las hojas de vida y demas soportes correspondientes del personal necesario, que acrediten las calidades
y la experiencia general y especifica de este personal, para el desarrollo del contrato.

Lo anterior, debera ser aprobado por el INTERVENTOR e informado a la entidad CONTRATANTE.

Asi mismo, el CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del proyecto, EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena del inicio de procedimiento de incumplimiento de apremio establecido en el contrato
por este concepto.

1.1. ETAPA | DEL CONTRATO - DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

Para la ejecucion de esta Etapa, el CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de
la misma segun lo descrito a continuacién para el proyecto:

No. de
Contratos
maximo a
certificar

experiencia
especifica

Dedicacion
minima a
cumplir para el
presente
proyecto (%)

Experiencia

Cant. Cargo Formacion Académica
General

Experiencia Especifica

Director en contratos de consultoria para la
construccién o ampliacion de edificaciones
institucionales  definidas en la presente
- convocatoria.

3 afios 2 10%
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta,
deberé ser igual 0 mayor a 120 m2.

Experiencia profesional como Arquitecto de
Disefios o Arquitecto disefiador en contratos
de construccion o ampliacion de
edificaciones institucionales definidas en la
presente convocatoria.

1 Director de | Arquitecto 0 ingeniero
proyecto civil

Arquitecto

i A 0,
Disefiador Arquitecto 3 afios En al menos uno de los contratos 2 10%

presentados el darea disefiada cubierta
debera ser igual o mayor a 120 m2.

En al menos uno de los contratos
presentados, debera acreditar experiencia en
el disefio de una institucion educativa.
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No. de L
Dedicacion
Contratos -
Experiencia maximo a minima a
Cant. Cargo Formacion Académica General Experiencia Especifica certificar cumplir para el
L resen
experienca | Breserte
especifica | P 4
Experiencia Profesional como Disefiador
Estructural en contratos de construccion o
ampliacién de edificaciones institucionales
Especialista Ingeniero ~ Civil  con ~ definidas en la presente convocatoria. o
1 3 afios 2 5%
Estructural posgrado en estructuras
En al menos uno de los contratos
presentados el area disefiada cubierta
debera ser igual 0 mayor a 120 m2.
Ingeniero civil 0 Ingeniero
Sanitario 0  Ingeniero Experiencia  profesional en  Disefio
Especialista Sanitario y Ambiental con ~ hidrosanitario en contratos de construccion o o
1 . oo . 3 afios L e > 2 5%
Hidrosanitario posgrado en el area de la ampliacién de edificaciones definidas en la
hidraulica, o la Ingenieria presente convocatoria.
Sanitaria
Experiencia profesional en Disefio eléctrico
Especialista Ingeniero  Eléctrico o - en contratos de construccion o ampliacion de 0
1 . . 3 afios g DR . 2 5%
Eléctrico Electricista edificaciones institucionales definidas en la
presente convocatoria.
Profesional  de
Seguridad
Industrial Y )
Salud Profesional en Salud
Ocupacional ocupacional, arquitecto, Experiencia Profesional como encargado de
" |y ingeniero civil o areas ~ seguridad industrial y salud ocupacional y o
1 medio ambiente | _¢ - | 2 afios . . 2 4%
(SISOMA) O afines a la construccpn med|o amb|eqt§ para proyectos de
Profesional que cuente con licencia infraestructura civil.
o en salud ocupacional
Técnico en P
Aseguramiento
de Calidad
Ingeniero Civil 0
. Ambiental con estudios Experiencia profesional como especialista
Profesional . ! ; 0
1 ) de posgrado en | 3 afios ambiental en proyectos de infraestructura 2 3%
ambiental - . .
Ingenieria  Ambiental o civil.
afines
. Experiencia en programacion de obra,
Profesional  de . . -
1 Programacion Arquitecto o Ingeniero 2 afios elaboracion de presupuestos y 9 15%
9 Y1 civi especificaciones técnicas para contratos de ’
Presupuesto L
obra civil.
Areas  nicleo  del o . .
conocimiento en ciencias Expenenma profesional en acompanam|elnt.o
sociales  vio  ciencias social a proyectos de obra civil,
Profesional Y . ~ infraestructura o proyectos de desarrollo, a 0
1 ) humanas, o educativas, | 2 afios . . 1 5%
Social "y - través de los cuales se haya implementado
econdmicas, o politicas, p A
N metodologias de participacion ciudadana y/o
0 administrativas 0 L
o comunitarias.
comunicativas
Ingeniero
Auxiliar /o | Arquitecto o Ingeniero
1 rooyolnd 9 N/A N/A N/A 30%
profesional  de | Civil
apoyo

Nota: El personal anteriormente descrito, deberd estar disponible durante la elaboracién de los diagnésticos, estudios y

disefios. Durante el tramite de Licencias y Permisos, el Contratista debera contar con el personal y disponibilidad necesaria
para la obtencién de los mismos. Los cuales estan incluidos dentro del presupuesto estimado en la etapa I.
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No obstante, la dedicacién de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacién, el contratista debera garantizar
su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor nimero de

perfiles.

El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER y/o ICBF y cuando
FINDETER lo requiera y debera garantizar el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad implementados, asi como
el cumplimiento del plan de aseguramiento de calidad de la obra.

Adicionalmente, al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucién de los trabajos:

Una comision de topografia, integrada como minimo con un (1) topdgrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero

junto con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas

y plomadas, con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

Un dibujante con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

Personal requerido en el Anexo, Plan de Gestién Ambiental y Social.

1.2. ETAPA Il DEL CONTRATO - EJECUCION DE OBRA DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION

Para la ejecucion de esta Etapa, el CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de
la misma, segun lo descrito a continuacion

educativas, haya implementado  metodologias  de
econémicas, 0 participacion ciudadana y/o comunitaria.
politicas, 0

No. de N
. Contratos Det’iu_:aclon
o Experien - - A o minima a
Formacion . Requerimiento particular de Experiencia maximo a .
Cant Cargo - cia - o cumplir para el
Académica Especifica certificar
General - presente
experiencia royecto (%)
especifica | P 4
Director o residente en contratos de obra para la
construccion o ampliacion de edificaciones
Director ° Ingeniero  Civil o I(?osr:l\%zgotg?ifs deindes en 12 presente
1 residente de Ag : 3 afios ' 2 20%
royecto rquitecto
P En al menos uno de los Contratos presentados
el area construida o ampliada cubierta debera
ser igual 0 mayor a 120 m2.
Profesional  de | Ingeniero Ambiental o
Seguridad Ingeniero  civil con
Industrial Y Salud | estudios de posgrado . .
. . ) Experiencia profesional como encargado de
Ocupacional  y | en el &rea ambiental o I ; : .
" . ) ~ seguridad industrial, seguridad en el trabajo y o
1 medio ambiente | Profesional en | 2 afios medio  ambiente ara rovectos  de 2 2%
(SISOMA) O | Seguridad Industrial o infraestructura civi P proy
Profesional  en | salud ocupacional con '
Aseguramiento de | licencia en seguridad y
Calidad salud en el trabajo.
Ingeniero  Civil o
Profesional Ambie_zntal con Experiencia profesional como especialista
1 . estudios de posgrado | 2 afios : . " 2 3%
ambiental o ambiental en proyectos de infraestructura civil.
en Ingenieria
Ambiental o afines
Areas nicleo  del
conocimiento en Experiencia profesional en acompafiamiento
ciencias sociales ylo social a contratos de obra civil o infraestructura
1 Profesional Social | ciencias humanas, o | 2 afios o proyectos de desarrollo, a través de los cuales 1 3%
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R Dedicacion
. Contratos -
Cant Cargo Formacion Ex;;«ia:en Requerimiento particular de Experiencia maximo a curr:;;Tilr";‘):\:a el
Académica General Especifica cem.flcalz presente
experiencia royecto (%)
especifica proy
administrativas 0
comunicativas
Experiencia  Profesional como  Disefiador
Estructural en contratos de construccién o
. . ampliacion de edificaciones institucionales
Especialista Ingeniero - Civil - con . definidas en la presente convocatoria. 0
1 posgrado en | 3 afios 2 2%
Estructural
estructuras
En al menos uno de los contratos presentados
el area disefiada cubierta debera ser igual o
mayor a 120 m2.
Ingen!ero c'.v'l. ° Experiencia profesional en Disefio hidrosanitario
Ingeniero Sanitario o o e
. Sanitari en contratos de construccion o ampliacion de
Especialista Ingemero anitario y edificaciones  definidas en la presente
L Hidrosanitario Ambiental con | 3afios convocatoria 2 2%
posgrado en el area de '
la hidraulica, o la
Ingenieria Sanitaria
Experiencia profesional en Disefio eléctrico en
1 Especialista Ingeniero Eléctrico o 3 afios contratos de construccién o ampliaciéon de 9 29,
Eléctrico Electricista edificaciones institucionales definidas en la °
presente convocatoria.
Profesional ~ de . . Experiencia en programacién de obra,
1 Programacién y éir\(/qitlutecto 0 Ingeniero 2 afios elaboracion de presupuestos y especificaciones 2 3%
Presupuesto técnicas para contratos de obra civil.
Ingeniero  Auxiliar Ingeniero Civil o
1 ylo profesional de ger N/A N/A N/A 5%
apoyo Arquitecto

Nota 1: El director - residente de proyecto deberé tener una dedicacion del 100%, estar presente en la toma de decisiones,
en los Comités de Seguimiento (a realizar en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones
citadas por FINDETER, y/o ICBF y cuando FINDETER lo requiera, y debera garantizar el cumplimiento de los Protocolos
de Bioseguridad implementados, asi como el cumplimiento del plan de aseguramiento de calidad de la obra.

Nota 2: El contratista debera contar con el acompafiamiento de los especialistas toda vez que ellos son los responsables
de los estudios y disefios por lo tanto deberan atender cualquier consulta durante la ejecucién de la etapa Il, se podré

contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

No obstante, de ser necesario una mayor dedicacién para el personal anteriormente descrito, el contratista debera
garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor
numero de perfiles.

Nota 3: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del

contrato, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento del cronograma.
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Nota 4: El contratista debe garantizar que, de requerirse la participacién de alguno de los profesionales que participaron
durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacién, se podra contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE

Nota 5: Durante la Ejecucion de Obra, EL CONTRATISTA, debera contemplar UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA
DE 10 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion establecidos en el presente documento. A
razén de lo anterior, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debera aplicar de igual manera una jornada de trabajo en
iguales condiciones a las exigidas al contratista de obra. En caso de ser necesario podra ser exigible al Contratista de
Obra la implementacién de minimo DOS (02) Jornadas de trabajo de OCHO (08) horas diarias, cada una de ellas asi: (1ra.
Jornada: 06:00 a.m. — 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. — 10:00 p.m.) con personal diferente en cada una de las
jornadas, para lo cual deberé tramitar ante la administracion municipal los permisos correspondientes.

Nota 6: EI CONTRATISTA deberéa vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado de la region, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se esta desarrollando
el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a
cabo su contratacidn con habitantes de las zonas aledafias al Proyecto o de la regién. La Interventoria seré la encargada
de verificar el cumplimiento de esta condicion.

Nota 7: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcidn del acta de inicio 0 emision de la orden de inicio del contrato.

Nota 8: El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA debera corresponder como minimo a un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, dicha condicion sera verificada por el Interventor y en los casos en los que el
contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicién por circunstancias que afecten la ejecucion del
contrato, la interventoria debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.

Nota 9: En desarrollo del componente social, se recomienda que el Profesional Social tenga domicilio en la zona de
influencia del proyecto, de manera que se garantice el conocimiento de la cultura, las tradiciones de la region y también se
facilite el relacionamiento ciudadano y/o comunitario. Adicionalmente este profesional debe implementar el PGSR y las
demés actividades que se requieran para garantizar el cumplimiento de los pardmetros estipulados en los lineamientos
anexos. En el caso en que se demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta recomendacion, la interventoria debe
evaluar la situacién de contratacién de un profesional sin domicilio en la zona.

Nota 10: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia,
en caso de incumplimiento por parte del Contratista, se procedera a la aplicaciéon de las sanciones contractuales
correspondientes.

Adicionalmente, al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA debera contar con el siguiente personal
minimo para la ejecucidn de los trabajos, en el contrato para el proyecto:

Un (1) Maestro de obra, con una dedicacion del 100% del plazo de ejecucion de los trabajos.

Una comision de topografia, integrada como minimo con un (1) topdgrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero
junto con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas
y plomadas, con una dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

e Un (1) contador, (1) asesor juridico y (1) Profesional de calidad.

e Un (1) almacenista, una (1) secretaria, un (1) dibujante y un (1) mensajero.

e Personal requerido en el Anexo, plan de gestion social.

1.3. CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA

Para el caso el CONTRATISTA debera vincular, el Profesional de apoyo - primer empleo teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:
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¢ Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 afios de edad.

o Elprofesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliacion ni cotizacion como trabajador dependiente
o independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha de graduacion como
profesional.

NOTA: Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte en
el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21

, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondra de su valor como
indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas alla
que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente ubicado
en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la
entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga
de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato

ey
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-0-011-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR LA “EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL
CAUCA”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los deméas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdémico, condiciones climatolégicas,
geotécnicas y geologicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacién del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos incursos,
asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de
conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
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11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica
para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga
las veces de la Procuraduria General de la Nacidn, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para
personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. lgualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdémicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unién temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional No.
y C. C. No. de , abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

st
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21
Bogota D.C. — Colombia
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-0-011-2022

Objeto CONTRATAR LA “EJECUCION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL

CAUCA”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico bajo la

gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de
Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que
legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los
cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el
caso) Persona Natural ___ Representante Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago

de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona hatural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion aporto
con la propuesta la Ultima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante
el cual acredito bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razédn social de la compafiia) identificada con
Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley
esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener
revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.
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NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar
el cumplimiento de esta obligacién con la presentacion del Ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacién al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacién sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de
la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
FECHA PORCENTAJE

CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE .

EJECUTADAS | SMMLV CONTRATANTE INICIO FINALIZ. | PARTICIPACIO

N (C, UT)

1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de
experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse
la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar
informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacion
que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos
al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y
hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o
proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los
que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero méaximo requerido en los términos de referencia.
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~ FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

Se publica como anexo de la convocatoria “FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA”
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