

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CENTROS SACÚDETE
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: GENERACIONES SACÚDETE ICBF

CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-034-2021

OBJETO: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO I) UBICADOS EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y EN MONTERÍA, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA Y LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2021

El sub-numeral 9, del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), establece respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria PAF-ICBFGS-O-034-2021 que mediante el presente documento se presenta el Informe, con las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 31 de mayo de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron dieciocho (18) propuestas que, luego de aplicado el método “random” previsto en el numeral 1.27 de los Términos de Referencia, se seleccionaron las siguientes quince (15) ofertas para verificar y evaluar; así:

N°	PROPONENTE (Según Orden Acta de Cierre)	INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL INTERESADO PRURAL	NIT PERSONA JURIDICA /CC PERSONA NATURAL
1	DAR ARQUITECTURA S.A.S	PERSONA JURIDICA	900.549.325-0
2	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ	PERSONA NATURAL	79.230.764
3	CONSORCIO VANGUARDIA	JAIME HERRERA OSORIO	79.655.971
		INGASI S.A.S	900.496.836-3
4	CONSORCIO GTX	HERNANDO OCHOA CORREDOR	79.239.700
		INGITEC S.A.S	900.429.890-6
		GEPAV S.A.S	844.001.014-1
5	UNION TEMPORAL CARIBE CJA	JASA LTDA	800.177.012-0
		CONSTRUCCIONES AL DÍA S.A.S	800.198.324-3
		CARLOS URÍAS RUEDA ÁLVAREZ	79.254.943
6	CONSORCIO OBRAS GALAPA 034	ANDRÉS FELIPE BUENDÍA MARTÍNEZ	18.126.628
		TRAIING TRABAJOS DE INGENIERIS S.A.S	830.013.874-8
		JOHNNY WILFREDO NARVAEZ DELGADO	98.380.158
		NELSON JHOVANY TORO TOBAR	97.472.002
7	CONSORCIO SACUDETE 2021 COSTA	WILLIAM CARDONA OLMOS	79.958.441
		WICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	900.276.469-1
8	HACER DE COLOMBIA LTDA	PERSONA JURIDICA	800.028.222-2

9	CONSORCIO INMARCESIBLE	CONSTRUCCAPITAL S.A.S	900.372.426-4
		CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S	900.342.026-3
		JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA	1.140.844.020
		RENI RAFAEL GUERRA SOLORZANO	72.221.105
10	CONSORCIO ASINCO	AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S	900.685.791-1
		AS PROYECTOS S.A.S	900.110.952-3
		CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO URBANO S.A.S	900.145.050-6
11	CONSORCIO SACUDETE DIFEPOL – INGELEC	DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO	12.131.436
		INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA S.A.S	813.008.121-9
12	CONSORCIO SOLING	PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA	7.227.602
		INGTEC LTDA	826.000.391-1
		MARA LTDA	800.020.156-8
		RODRIGO PULGARIN AGUIRRE	79.542.196
13	CONSORCIO MONTERIA - GALAPA SINCOL	SINCOL S.A.S	900.840.974-7
		VICTOR OVIEDO AMARIS	73.580.005
		BELISARIO LEON NARVAEZ	15.041.209
14	LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO	PERSONA NATURAL	19.362.135
15	CONSORCIO CAMONGA	INGENIEROS CONSTRUCTORES MCM S.A.S	900.281.553-0
		JAIRO MARTIN VARGAS DIAZ	16.626.281
		GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS	79.295.848

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES

El día cuatro (04) de junio de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 105, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, el cual fue publicado el mismo día, con el siguiente resultado:

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	DAR ARQUITECTURA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
2	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
3	CONSORCIO VANGUARDIA	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
4	CONSORCIO GTX	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	UNION TEMPORAL CARIBE CJA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO OBRAS GALAPA 034	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
7	CONSORCIO SACUDETE 2021 COSTA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
8	HACER DE COLOMBIA LTDA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
9	CONSORCIO INMARCESIBLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
10	CONSORCIO ASINCO	NO CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA
11	CONSORCIO SACUDETE DIFEPOL – INGELEC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
12	CONSORCIO SOLING	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADA
13	CONSORCIO MONTERIA - GALAPA SINCOL	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
14	LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
15	CONSORCIO CAMONGA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA

RECHAZO PROPONENTE No. 13. CONSORCIO MONTERIA GALAPA SINCOL

La propuesta presentada por el proponente señalado, no es objeto de evaluación por cuanto incurre en conflicto de intereses y en las causales de **RECHAZO** que se exponen a continuación:

Los Términos de Referencia numeral 1.23. **CONFLICTO DE INTERÉS**, determinan:

“Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá presentar propuesta ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

(...)

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o los patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente”.

El integrante del proponente pural **SINCOL S.A.S** con NIT. 900840974-7, es adjudicatario de la Convocatoria **PAF-DAPREII-I-020-2021**, así las cosas el proponente también incurre en las siguientes causales de rechazo:

“1.37.3 Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por la Constitución y la Ley”.

“1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e inclusive socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoría o consultoría con Findeter o los patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente”. (Subrayas fuera de texto)

3. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el ocho (08) hasta el nueve (09) de junio de dos mil veintiuno (2021), a las 5:00 pm, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de las anteriores circunstancias, el día once (11) de junio dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No. 110, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado:

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	DAR ARQUITECTURA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA
2	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA
3	CONSORCIO VANGUARDIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO GTX	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	UNION TEMPORAL CARIBE CJA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO OBRAS GALAPA 034	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA
7	CONSORCIO SACUDETE 2021 COSTA	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
8	HACER DE COLOMBIA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	CONSORCIO INMARCESIBLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA
10	CONSORCIO ASINCO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA

11	CONSORCIO SACUDETE DIFEPOL – INGELEC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
12	CONSORCIO SOLING	RECHAZADA	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA
13	CONSORCIO MONTERIA - GALAPA SINCOL	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
14	LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
15	CONSORCIO CAMONGA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

4. CONCENTRACION DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	DAR ARQUITECTURA S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
2	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
3	CONSORCIO VANGUARDIA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
4	CONSORCIO GTX	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
5	UNION TEMPORAL CARIBE CJA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
6	CONSORCIO OBRAS GALAPA 034	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
7	CONSORCIO SACUDETE 2021 COSTA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
8	HACER DE COLOMBIA LTDA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
9	CONSORCIO INMARCESIBLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
10	CONSORCIO ASINCO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
11	CONSORCIO SACUDETE DIFEPOL – INGELEC	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
12	CONSORCIO SOLING	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
13	CONSORCIO MONTERIA - GALAPA SINCOL	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
14	LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
15	CONSORCIO CAMONGA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

Como consecuencia de la habilitación definitiva de cinco (05) proponentes, se realizó la audiencia de apertura de propuesta económica Sobre No. 2, el veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

El día veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 97 el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) de los proponentes que resultaron habilitados. El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, el cual fue publicado el mismo día, con el siguiente resultado:

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores.”

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, **“Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos...”** en los mencionados Términos.

Para los efectos de la evaluación económica de los proponente habilitados, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día dieciséis (16) de junio 2021 es de **TRES MIL SEICIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO (\$3.693,35)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMETICA ALTA**.

Se realiza ajuste por redondeo al peso a algunos valores de los componentes A, B y C de la oferta presentada por el proponente 8. **HACER DE COLOMBIA LTDA.**, el cual modifica el valor total de la oferta (A+B+C) pasando de un valor ofertado de \$ 3.622.864.585,78 a un valor corregido de \$ 3.622.864.587,00, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

Igualmente, se realiza ajuste por redondeo al peso a algunos valores de los componentes A, B y C de la oferta presentada por el proponente 11. **CONSORCIO SACUDETE DIFEPOL-INGELEC.**, el cual modifica el valor total de la oferta (A+B+C) pasando de un valor ofertado de \$ 3.653.051.817,00 a un valor corregido de \$ 3.653.051.820,00, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

Conforme con lo anterior, el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-ICBFGS-O-834-2021					
"LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO I) UBICADOS EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y EN MONTERÍA, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA Y LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO	\$ 1.623.528.833,00	95,586478	0,000000	95,586478
2	HACER DE COLOMBIA LTDA	\$ 1.622.864.587,00	95,486238	0,000000	95,486238
3	CONSORCIO SACUDETE DIFEPOL - INGELEC	\$ 1.653.051.820,00	95,365572	0,000000	95,365572
4	CONSORCIO GTX	\$ 1.615.578.026,00	95,299153	0,000000	95,299153
5	CONSORCIO CAMONGA	\$ 1.654.437.252,00	95,289490	0,000000	95,289490
6	UNION TEMPORAL CARIBE CIA	\$ 1.620.112.865,00	95,4129630	10,000000	85,4129630
7	CONSORCIO VANGUARDIA	\$ 1.689.977.113,00	95,1343230	10,000000	85,1343230

Observación:
Se aplica descuento de DIEZ (10) PUNTOS conforme el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES, a la "UNION TEMPORAL CARIBE CIA" dado que el integrante No. 3, persona natural CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ, perteneciente al consorcio en mención, fue sujeto de imposición de sanción, impuesta por la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES a través del Acto ejecutivo Resolución 955 con fecha ejecutoria 20191005, por medio del cual se declara el incumplimiento del contrato No 001-048-2017.
Adicionalmente se aplica descuento de DIEZ (10) PUNTOS conforme el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES, al "CONSORCIO VANGUARDIA", por ratificación cláusula penal de apremio del 30 de diciembre por instrucción contable fiduciaria 10 del 30 de diciembre de 2019.
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO con un puntaje de 95,586478, un valor ofertado de \$ 1.623.528.833,00 y una diferencia con el Presupuesto Estimado de \$ 113.699.833,00.

Para constancia, se expide a los dieciséis (16) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CENTROS SACÚDETE
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE No. 3 CONSORCIO VANGUARDIA

A. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BÓLIVAR

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN				
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 88.114.915,00	\$ 16.741.834,00	\$ 104.856.749,00	\$ 104.856.749,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 97.695.252,00	\$ 108.550.280,00	CUMPLE	CUMPLE

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	286,5	\$ 1.916.975,00	\$ 549.213.338,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	84,5	\$ 3.347.100,00	\$ 282.829.950,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	120,5	\$ 821.078,00	\$ 98.939.899,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 283.996,00	\$ 2.839.960,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	90	\$ 121.713,00	\$ 10.954.170,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	125	\$ 1.159.169,00	\$ 144.896.125,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)	1.089.673.442,00	\$ 1.089.673.442,00
------------------------------------	------------------	---------------------

En porcentaje		Expresado en Pesos	
Administración (%)	21,57%	\$ 235.042.561,00	\$ 235.042.561,00
Imprevistos (%)	3,00%	\$ 32.690.203,00	\$ 32.690.203,00
Utilidad (%)	5,00%	\$ 54.483.672,00	\$ 54.483.672,00
IVA Sobre la Utilidad (%)	19,00%	\$ 10.351.898,00	\$ 10.351.898,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	29,57%	\$ 332.568.334,00	\$ 332.568.334,00

A.I.U. MAX	29,57%	CUMPLE
------------	--------	--------

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)	\$ 1.422.241.776,00	\$ 1.422.241.776,00
---	---------------------	---------------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.325.105.704,00	\$ 1.472.339.671,00	CUMPLE	CUMPLE

A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (1+2)	\$ 1.527.098.525,00	\$ 1.527.098.525,00
-----------------------------------	---------------------	---------------------

\$ 1.422.800.956,00	\$ 1.580.889.951,00	CUMPLE	CUMPLE
---------------------	---------------------	--------	--------

B. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

3. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN				
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 88.114.915,00	\$ 16.741.834,00	\$ 104.856.749,00	\$ 104.856.749,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 97.695.252,00	\$ 108.550.280,00	CUMPLE	CUMPLE

4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	286,5	\$ 1.916.975,00	\$ 549.213.338,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	84,5	\$ 3.347.100,00	\$ 282.829.950,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	120,5	\$ 821.078,00	\$ 98.939.899,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 283.996,00	\$ 2.839.960,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	90	\$ 121.713,00	\$ 10.954.170,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	125	\$ 1.159.169,00	\$ 144.896.125,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)	1.089.673.442,00	\$ 1.089.673.442,00
------------------------------------	------------------	---------------------

En porcentaje		Expresado en Pesos	
Administración (%)	21,54%	\$ 234.715.659,00	\$ 234.715.659,00
Imprevistos (%)	3,00%	\$ 32.690.203,00	\$ 32.690.203,00
Utilidad (%)	5,00%	\$ 54.483.672,00	\$ 54.483.672,00
IVA Sobre la Utilidad (%)	19,00%	\$ 10.351.898,00	\$ 10.351.898,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	29,54%	\$ 332.241.432,00	\$ 332.241.432,00

A.I.U. MAX	29,54%	CUMPLE
------------	--------	--------

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)	\$ 1.421.914.874,00	\$ 1.421.914.874,00
---	---------------------	---------------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.324.801.129,00	\$ 1.472.001.254,00	CUMPLE	CUMPLE

B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)	\$ 1.526.771.623,00	\$ 1.526.771.623,00
-----------------------------------	---------------------	---------------------

\$ 1.422.496.381,00	\$ 1.580.551.534,00	CUMPLE	CUMPLE
---------------------	---------------------	--------	--------

C. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO

5. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN				
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 66.494.793,00	\$ 12.634.011,00	\$ 79.128.804,00	\$ 79.128.804,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 73.724.472,00	\$ 81.916.080,00	CUMPLE	CUMPLE

6. ETAPA II. AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	73	\$ 1.916.975,00	\$ 139.939.175,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	25	\$ 3.347.100,00	\$ 83.677.500,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	56,7	\$ 821.078,00	\$ 46.555.123,00
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 283.996,00	\$ 2.839.960,00
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	45	\$ 121.713,00	\$ 5.477.085,00
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	70	\$ 1.159.169,00	\$ 81.141.830,00

VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)	359.630.673,00	\$ 359.630.673,00
------------------------------------	----------------	-------------------

En porcentaje		Expresado en Pesos	
Administración (%)	23,68%	\$ 85.160.543,00	\$ 85.160.543,00
Imprevistos (%)	3,00%	\$ 10.788.920,00	\$ 10.788.920,00
Utilidad (%)	5,00%	\$ 17.981.534,00	\$ 17.981.534,00
IVA Sobre la Utilidad (%)	19,00%	\$ 3.416.491,00	\$ 3.416.491,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS	31,68%	\$ 117.347.488,00	\$ 117.347.488,00

A.I.U. MAX	31,68%	CUMPLE
------------	--------	--------

VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)	\$ 476.978.161,00	\$ 476.978.161,00
---	-------------------	-------------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 444.401.551,00	\$ 493.779.501,00	CUMPLE	CUMPLE

C. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (5+6)	\$ 556.106.965,00	\$ 556.106.965,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------

\$ 518.126.023,00	\$ 575.695.581,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A +B+C)	\$ 3.609.977.113,00	\$ 3.609.977.113,00
-----------------------------------	---------------------	---------------------

\$ 3.363.423.360,00	\$ 3.737.137.066,00	CUMPLE	CUMPLE
---------------------	---------------------	--------	--------

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA										
PROPONENTE No. 4 CONSORCIO GTX										
A. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR										
1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.										
DESCRIPCIÓN					VALOR OFERTADO FINAL					
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO		
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 88.855.063,00	\$ 16.882.462,00	\$ 105.737.525,00	\$ 105.737.525,00	\$ 97.695.252,00	\$ 108.550.280,00	CUMPLE	CUMPLE		
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO					
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	286,5	\$ 1.933.078,00	\$ 553.826.847,00	\$ 553.826.847,00				
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	84,5	\$ 3.375.215,00	\$ 285.205.668,00	\$ 285.205.668,00				
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	120,5	\$ 827.975,00	\$ 99.770.988,00	\$ 99.770.988,00				
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 286.382,00	\$ 2.863.820,00	\$ 2.863.820,00				
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	90	\$ 122.735,00	\$ 11.046.150,00	\$ 11.046.150,00				
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	125	\$ 1.168.906,00	\$ 146.113.250,00	\$ 146.113.250,00				
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					1.098.826.723,00	\$ 1.098.826.723,00				
					En porcentaje		Expresado en Pesos			
Administración (%)					21,57%	\$ 237.016.924,00	\$ 237.016.924,00			
Imprevistos (%)					2,05%	\$ 22.525.948,00	\$ 22.525.948,00			
Utilidad (%)					5,00%	\$ 54.941.336,00	\$ 54.941.336,00			
IVA Sobre la Utilidad(%)					19,00%	\$ 10.438.854,00	\$ 10.438.854,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS					28,62%	\$ 324.923.062,00	\$ 324.923.062,00			
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 1.423.749.785,00	\$ 1.423.749.785,00				
A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (1+2)					\$ 1.529.487.310,00	\$ 1.529.487.310,00	\$ 1.422.800.956,00	\$ 1.580.889.951,00	CUMPLE	CUMPLE
B. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA										
3. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.										
DESCRIPCIÓN					VALOR OFERTADO FINAL					
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 88.855.063,00	\$ 16.882.462,00	\$ 105.737.525,00	\$ 105.737.525,00	\$ 97.695.252,00	\$ 108.550.280,00	CUMPLE	CUMPLE		
4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO					
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	286,5	\$ 1.933.078,00	\$ 553.826.847,00	\$ 553.826.847,00				
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	84,5	\$ 3.375.215,00	\$ 285.205.668,00	\$ 285.205.668,00				
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	120,5	\$ 827.975,00	\$ 99.770.988,00	\$ 99.770.988,00				
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 286.382,00	\$ 2.863.820,00	\$ 2.863.820,00				
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	90	\$ 122.735,00	\$ 11.046.150,00	\$ 11.046.150,00				
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	125	\$ 1.168.906,00	\$ 146.113.250,00	\$ 146.113.250,00				
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					1.098.826.723,00	\$ 1.098.826.723,00				
					En porcentaje		Expresado en Pesos			
Administración (%)					21,540%	\$ 236.687.276,00	\$ 236.687.276,00			
Imprevistos (%)					2,05%	\$ 22.525.948,00	\$ 22.525.948,00			
Utilidad (%)					5,00%	\$ 54.941.336,00	\$ 54.941.336,00			
IVA Sobre la Utilidad (%)					19,00%	\$ 10.438.854,00	\$ 10.438.854,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS					28,59%	\$ 324.593.414,00	\$ 324.593.414,00			
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 1.423.420.137,00	\$ 1.423.420.137,00	\$ 1.324.801.129,00	\$ 1.472.001.254,00	CUMPLE	CUMPLE
B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)					\$ 1.529.157.662,00	\$ 1.529.157.662,00	\$ 1.422.496.381,00	\$ 1.580.551.534,00	CUMPLE	CUMPLE
C. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO										
5. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.										
DESCRIPCIÓN					VALOR OFERTADO FINAL					
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 67.053.337,00	\$ 12.740.134,00	\$ 79.793.471,00	\$ 79.793.471,00	\$ 73.724.472,00	\$ 81.916.080,00	CUMPLE	CUMPLE		
6. ETAPA II. AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO					
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	73	\$ 1.933.078,00	\$ 141.114.694,00	\$ 141.114.694,00				
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	25	\$ 3.375.215,00	\$ 84.380.375,00	\$ 84.380.375,00				
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	56,7	\$ 827.975,00	\$ 46.946.183,00	\$ 46.946.183,00				
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 286.382,00	\$ 2.863.820,00	\$ 2.863.820,00				
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	45	\$ 122.735,00	\$ 5.523.075,00	\$ 5.523.075,00				
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	70	\$ 1.168.906,00	\$ 81.823.420,00	\$ 81.823.420,00				
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					362.651.567,00	\$ 362.651.567,00				
					En porcentaje		Expresado en Pesos			
Administración (%)					23,66%	\$ 85.875.891,00	\$ 85.875.891,00			
Imprevistos (%)					2,05%	\$ 7.434.357,00	\$ 7.434.357,00			
Utilidad (%)					5,00%	\$ 18.132.578,00	\$ 18.132.578,00			
IVA Sobre la Utilidad (%)					19,00%	\$ 3.445.190,00	\$ 3.445.190,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS					30,73%	\$ 114.888.016,00	\$ 114.888.016,00			
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 477.539.583,00	\$ 477.539.583,00	\$ 444.401.551,00	\$ 493.779.501,00	CUMPLE	CUMPLE
C. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (5+6)					\$ 557.333.054,00	\$ 557.333.054,00	\$ 518.126.023,00	\$ 575.695.581,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)					\$ 3.615.978.026,00	\$ 3.615.978.026,00	\$ 3.363.423.360,00	\$ 3.737.137.066,00	CUMPLE	CUMPLE
OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.										

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA										
PROPONENTE No. 5 UNION TEMPORAL CARIBE CJA										
A. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR										
1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.										
DESCRIPCIÓN					VALOR OFERTADO FINAL					
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO		
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 91.218.700,00	\$ 17.331.553,00	\$ 108.550.253,00	\$ 108.550.253,00	\$ 97.695.252,00	\$ 108.550.280,00	CUMPLE	CUMPLE		
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO					
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	286,5	\$ 1.918.019,00	\$ 549.512.444,00	\$ 549.512.444,00				
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	84,5	\$ 3.348.923,00	\$ 282.983.994,00	\$ 282.983.994,00				
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	120,5	\$ 821.525,00	\$ 98.993.763,00	\$ 98.993.763,00				
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 284.151,00	\$ 2.841.510,00	\$ 2.841.510,00				
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	90	\$ 121.779,00	\$ 10.960.110,00	\$ 10.960.110,00				
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	125	\$ 1.159.800,00	\$ 144.975.000,00	\$ 144.975.000,00				
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					\$ 1.090.266.821,00	\$ 1.090.266.821,00				
					En porcentaje		Expresado en Pesos			
Administración (%)					23,50%	\$ 256.212.703,00	\$ 256.212.703,00			
Imprevistos (%)					1,00%	\$ 10.902.668,00	\$ 10.902.668,00			
Utilidad (%)					5,00%	\$ 54.513.341,00	\$ 54.513.341,00			
IVA Sobre la Utilidad(%)					19,00%	\$ 10.357.535,00	\$ 10.357.535,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS					29,50%	\$ 331.986.247,00	\$ 331.986.247,00			
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 1.422.253.068,00	\$ 1.422.253.068,00				
A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (1+2)					\$ 1.530.803.321,00	\$ 1.530.803.321,00				
					\$ 1.422.800.956,00	\$ 1.580.889.951,00	CUMPLE	CUMPLE		
					A.I.U MAX		29,57%	CUMPLE		
					VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO		
					\$ 1.325.105.704,00	\$ 1.472.339.671,00	CUMPLE	CUMPLE		
B. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA										
3. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.										
DESCRIPCIÓN					VALOR OFERTADO FINAL					
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 91.218.700,00	\$ 17.331.553,00	\$ 108.550.253,00	\$ 108.550.253,00	\$ 97.695.252,00	\$ 108.550.280,00	CUMPLE	CUMPLE		
4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO					
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	286,5	\$ 1.918.019,00	\$ 549.512.444,00	\$ 549.512.444,00				
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	84,5	\$ 3.348.923,00	\$ 282.983.994,00	\$ 282.983.994,00				
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	120,5	\$ 821.525,00	\$ 98.993.763,00	\$ 98.993.763,00				
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 284.151,00	\$ 2.841.510,00	\$ 2.841.510,00				
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	90	\$ 121.779,00	\$ 10.960.110,00	\$ 10.960.110,00				
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	125	\$ 1.159.800,00	\$ 144.975.000,00	\$ 144.975.000,00				
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					1.090.266.821,00	\$ 1.090.266.821,00				
					En porcentaje		Expresado en Pesos			
Administración (%)					23,50%	\$ 256.212.703,00	\$ 256.212.703,00			
Imprevistos (%)					1,00%	\$ 10.902.668,00	\$ 10.902.668,00			
Utilidad (%)					5,00%	\$ 54.513.341,00	\$ 54.513.341,00			
IVA Sobre la Utilidad (%)					19,00%	\$ 10.357.535,00	\$ 10.357.535,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS					29,50%	\$ 331.986.247,00	\$ 331.986.247,00			
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 1.422.253.068,00	\$ 1.422.253.068,00				
B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)					\$ 1.530.803.321,00	\$ 1.530.803.321,00				
					\$ 1.422.496.381,00	\$ 1.580.551.534,00	CUMPLE	CUMPLE		
					A.I.U MAX		29,54%	CUMPLE		
					VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO		
					\$ 1.324.801.129,00	\$ 1.472.001.254,00	CUMPLE	CUMPLE		
C. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO										
5. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.										
DESCRIPCIÓN					VALOR OFERTADO FINAL					
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 68.837.000,00	\$ 13.079.030,00	\$ 81.916.030,00	\$ 81.916.030,00	\$ 73.724.472,00	\$ 81.916.080,00	CUMPLE	CUMPLE		
6. ETAPA II. AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO					
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	73	\$ 1.918.019,00	\$ 140.015.387,00	\$ 140.015.387,00				
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	25	\$ 3.348.923,00	\$ 83.723.075,00	\$ 83.723.075,00				
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	56,7	\$ 821.525,00	\$ 46.580.468,00	\$ 46.580.468,00				
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 284.151,00	\$ 2.841.510,00	\$ 2.841.510,00				
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	45	\$ 121.779,00	\$ 5.480.055,00	\$ 5.480.055,00				
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	70	\$ 1.159.800,00	\$ 81.186.000,00	\$ 81.186.000,00				
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					359.826.495,00	\$ 359.826.495,00				
					En porcentaje		Expresado en Pesos			
Administración (%)					25,50%	\$ 91.755.756,00	\$ 91.755.756,00			
Imprevistos (%)					1,00%	\$ 3.598.265,00	\$ 3.598.265,00			
Utilidad (%)					5,00%	\$ 17.991.325,00	\$ 17.991.325,00			
IVA Sobre la Utilidad (%)					19,00%	\$ 3.418.352,00	\$ 3.418.352,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS					31,50%	\$ 116.763.696,00	\$ 116.763.696,00			
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 476.590.193,00	\$ 476.590.193,00				
C. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (5+6)					\$ 558.506.223,00	\$ 558.506.223,00				
					\$ 518.126.023,00	\$ 575.695.581,00	CUMPLE	CUMPLE		
					A.I.U MAX		31,68%	CUMPLE		
					VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO		
					\$ 444.401.551,00	\$ 493.779.501,00	CUMPLE	CUMPLE		
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)					\$ 3.620.112.865,00	\$ 3.620.112.865,00				
					\$ 3.363.423.360,00	\$ 3.737.137.066,00	CUMPLE	CUMPLE		
OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.										

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA									
PROPONENTE No. 8 HACER DE COLOMBIA LTDA									
A. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR									
1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.									
DESCRIPCIÓN									
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 91.218.723,00	\$ 17.331.557,00	\$ 108.550.280,00	\$ 108.550.280,00	\$ 97.695.252,00	\$ 108.550.280,00	CUMPLE	CUMPLE	
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO				
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	286,5	\$ 1.926.950,00	\$ 552.071.175,00	\$ 552.071.175,00			
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	84,5	\$ 3.364.515,00	\$ 284.301.517,50	\$ 284.301.518,00			
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	120,5	\$ 825.350,00	\$ 99.454.675,00	\$ 99.454.675,00			
4	AREA LIBRE- ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 285.474,00	\$ 2.854.740,00	\$ 2.854.740,00			
5	AREA LIBRE- ZONAS BLANDAS	m ²	90	\$ 122.346,00	\$ 11.011.140,00	\$ 11.011.140,00			
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	125	\$ 1.165.200,00	\$ 145.650.000,00	\$ 145.650.000,00			
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					\$ 1.095.343.247,50	\$ 1.095.343.248,00			
				En porcentaje	Expresado en Pesos				
Administración (%)				21,00%	\$ 230.022.082,00	\$ 230.022.082,00			
Imprevistos (%)				3,00%	\$ 32.860.297,00	\$ 32.860.297,00			
Utilidad (%)				5,00%	\$ 54.767.162,00	\$ 54.767.162,00			
IVA Sobre la Utilidad (%)				19,00%	\$ 10.405.761,00	\$ 10.405.761,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS				29,00%	\$ 328.055.302,00	\$ 328.055.302,00			
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 1.423.398.549,50	\$ 1.423.398.550,00			
A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (1+2)					\$ 1.531.948.829,50	\$ 1.531.948.830,00			
B. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA									
3. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.									
DESCRIPCIÓN									
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 91.218.723,00	\$ 17.331.557,00	\$ 108.550.280,00	\$ 108.550.280,00	\$ 97.695.252,00	\$ 108.550.280,00	CUMPLE	CUMPLE	
4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO				
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	286,5	\$ 1.926.950,00	\$ 552.071.175,00	\$ 552.071.175,00			
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	84,5	\$ 3.364.515,00	\$ 284.301.517,50	\$ 284.301.518,00			
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	120,5	\$ 825.350,00	\$ 99.454.675,00	\$ 99.454.675,00			
4	AREA LIBRE- ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 285.474,00	\$ 2.854.740,00	\$ 2.854.740,00			
5	AREA LIBRE- ZONAS BLANDAS	m ²	90	\$ 122.346,00	\$ 11.011.140,00	\$ 11.011.140,00			
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	125	\$ 1.165.200,00	\$ 145.650.000,00	\$ 145.650.000,00			
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					\$ 1.095.343.247,50	\$ 1.095.343.248,00			
				En porcentaje	Expresado en Pesos				
Administración (%)				21,00%	\$ 230.022.082,00	\$ 230.022.082,00			
Imprevistos (%)				3,00%	\$ 32.860.297,00	\$ 32.860.297,00			
Utilidad (%)				5,00%	\$ 54.767.162,00	\$ 54.767.162,00			
IVA Sobre la Utilidad (%)				19,00%	\$ 10.405.761,00	\$ 10.405.761,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS				29,00%	\$ 328.055.302,00	\$ 328.055.302,00			
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 1.423.398.549,50	\$ 1.423.398.550,00			
B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)					\$ 1.531.948.829,50	\$ 1.531.948.830,00			
C. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO									
5. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.									
DESCRIPCIÓN									
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 68.837.042,00	\$ 13.079.038,00	\$ 81.916.080,00	\$ 81.916.080,00	\$ 73.724.472,00	\$ 81.916.080,00	CUMPLE	CUMPLE	
6. ETAPA II. AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO				
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	73	\$ 1.927.148,00	\$ 140.681.804,00	\$ 140.681.804,00			
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	25	\$ 3.364.862,00	\$ 84.121.550,00	\$ 84.121.550,00			
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	56,7	\$ 825.435,00	\$ 46.802.164,50	\$ 46.802.165,00			
4	AREA LIBRE- ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 285.503,00	\$ 2.855.030,00	\$ 2.855.030,00			
5	AREA LIBRE- ZONAS BLANDAS	m ²	45	\$ 122.359,00	\$ 5.506.155,00	\$ 5.506.155,00			
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	70	\$ 1.165.320,00	\$ 81.572.400,00	\$ 81.572.400,00			
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					\$ 361.539.104,00	\$ 361.539.104,00			
				En porcentaje	Expresado en Pesos				
Administración (%)				23,00%	\$ 83.153.994,00	\$ 83.153.994,00			
Imprevistos (%)				3,00%	\$ 10.846.173,11	\$ 10.846.173,00			
Utilidad (%)				5,00%	\$ 18.076.955,18	\$ 18.076.955,00			
IVA Sobre la Utilidad (%)				19,00%	\$ 3.434.621,00	\$ 3.434.621,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS				31,00%	\$ 115.511.743,28	\$ 115.511.743,00			
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 477.050.846,78	\$ 477.050.847,00			
C. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (5+6)					\$ 558.966.926,78	\$ 558.966.927,00			
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A +B+C)					\$ 3.622.864.585,78	\$ 3.622.864.587,00			
OBSERVACIONES:									
Una vez verificada la propuesta económica, se realiza ajuste por redondeo al peso a algunos valores de los componentes A, B y C, lo cual modifica el VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C) pasando de un valor ofertado de \$ 3.622.864.585,78 a un valor corregido de \$ 3.622.864.587,00, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.									

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA									
PROponente No. 11 CONSORCIO SACUDETE DIFEPOL – INGELEC									
A. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR									
1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.									
DESCRIPCIÓN									
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 89.166.301,00	\$ 16.941.597,19	\$ 106.107.898,00	\$ 106.107.898,00	\$ 97.695.252,00	\$ 108.550.280,00	CUMPLE	CUMPLE	
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO				
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	286,5	\$ 1.939.849,00	\$ 555.766.738,50	\$ 555.766.739,00			
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	84,5	\$ 3.387.038,00	\$ 286.204.711,00	\$ 286.204.711,00			
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	120,5	\$ 830.875,00	\$ 100.120.437,50	\$ 100.120.438,00			
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 287.385,00	\$ 2.873.850,00	\$ 2.873.850,00			
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	90	\$ 123.165,00	\$ 11.084.850,00	\$ 11.084.850,00			
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	125	\$ 1.173.000,00	\$ 146.625.000,00	\$ 146.625.000,00			
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					1.102.675.587,00	\$ 1.102.675.588,00			
				En porcentaje	Expresado en Pesos				
Administración (%)				21,57%	\$ 237.847.124,00	\$ 237.847.124,00			
Imprevistos (%)				3,00%	\$ 33.080.268,00	\$ 33.080.268,00			
Utilidad (%)				5,00%	\$ 55.133.779,00	\$ 55.133.779,00			
IVA Sobre la Utilidad (%)				19,00%	\$ 10.475.418,00	\$ 10.475.418,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS				29,57%	\$ 336.536.589,00	\$ 336.536.589,00			
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 1.439.212.176,00	\$ 1.439.212.177,00			
A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (1+2)					\$ 1.545.320.074,00	\$ 1.545.320.075,00			
B. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA									
3. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.									
DESCRIPCIÓN									
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 89.166.301,00	\$ 16.941.597,19	\$ 106.107.898,00	\$ 106.107.898,00	\$ 97.695.252,00	\$ 108.550.280,00	CUMPLE	CUMPLE	
4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO				
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	286,5	\$ 1.939.849,00	\$ 555.766.738,50	\$ 555.766.739,00			
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	84,5	\$ 3.387.038,00	\$ 286.204.711,00	\$ 286.204.711,00			
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	120,5	\$ 830.875,00	\$ 100.120.437,50	\$ 100.120.438,00			
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 287.385,00	\$ 2.873.850,00	\$ 2.873.850,00			
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	90	\$ 123.165,00	\$ 11.084.850,00	\$ 11.084.850,00			
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	125	\$ 1.173.000,00	\$ 146.625.000,00	\$ 146.625.000,00			
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					1.102.675.587,00	\$ 1.102.675.588,00			
				En porcentaje	Expresado en Pesos				
Administración (%)				21,54%	\$ 237.516.321,00	\$ 237.516.322,00			
Imprevistos (%)				3,00%	\$ 33.080.268,00	\$ 33.080.268,00			
Utilidad (%)				5,00%	\$ 55.133.779,00	\$ 55.133.779,00			
IVA Sobre la Utilidad (%)				19,00%	\$ 10.475.418,00	\$ 10.475.418,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS				29,54%	\$ 336.205.786,00	\$ 336.205.787,00			
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 1.438.881.373,00	\$ 1.438.881.375,00			
B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)					\$ 1.544.989.271,00	\$ 1.544.989.273,00			
C. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO									
5. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.									
DESCRIPCIÓN									
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 67.288.209,00	\$ 12.784.759,71	\$ 80.072.968,00	\$ 80.072.969,00	\$ 73.724.472,00	\$ 81.916.080,00	CUMPLE	CUMPLE	
6. ETAPA II. AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO				
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	73	\$ 1.939.849,00	\$ 141.608.977,00	\$ 141.608.977,00			
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	25	\$ 3.387.038,00	\$ 84.675.950,00	\$ 84.675.950,00			
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	56,7	\$ 830.875,00	\$ 47.110.612,50	\$ 47.110.613,00			
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 287.385,00	\$ 2.873.850,00	\$ 2.873.850,00			
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	45	\$ 123.165,00	\$ 5.542.425,00	\$ 5.542.425,00			
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	70	\$ 1.173.000,00	\$ 82.110.000,00	\$ 82.110.000,00			
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					363.921.815,00	\$ 363.921.815,00			
				En porcentaje	Expresado en Pesos				
Administración (%)				23,68%	\$ 86.176.686,00	\$ 86.176.686,00			
Imprevistos (%)				3,00%	\$ 10.917.654,00	\$ 10.917.654,00			
Utilidad (%)				5,00%	\$ 18.196.091,00	\$ 18.196.091,00			
IVA Sobre la Utilidad (%)				19,00%	\$ 3.457.257,00	\$ 3.457.257,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS				31,68%	\$ 118.747.688,00	\$ 118.747.688,00			
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 482.669.503,00	\$ 482.669.503,00			
C. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (5+6)					\$ 562.742.472,00	\$ 562.742.472,00			
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)					\$ 3.653.051.817,00	\$ 3.653.051.820,00			
OBSERVACIONES:									
Una vez verificada la propuesta económica, se realiza ajuste por redondeo al peso a algunos valores de los componentes A, B y C, lo cual modifica el VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C) pasando de un valor ofertado de \$ 3.653.051.817,00 a un valor corregido de \$ 3.653.051.820,00, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.									

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA									
PROponente No. 14 LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO									
A. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR									
1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.									
DESCRIPCIÓN					VALOR OFERTADO FINAL				
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 88.445.674,00	\$ 16.804.678,00	\$ 105.250.352,00	\$ 105.250.352,00	\$ 97.695.252,00	\$ 108.550.280,00	CUMPLE	CUMPLE	
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO				
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	285,5	\$ 1.924.171,00	\$ 551.274.992,00	\$ 551.274.992,00			
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	84,5	\$ 3.359.664,00	\$ 283.891.608,00	\$ 283.891.608,00			
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	120,5	\$ 824.160,00	\$ 99.311.280,00	\$ 99.311.280,00			
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 285.062,00	\$ 2.850.620,00	\$ 2.850.620,00			
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	90	\$ 122.170,00	\$ 10.995.300,00	\$ 10.995.300,00			
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	125	\$ 1.163.520,00	\$ 145.440.000,00	\$ 145.440.000,00			
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					1.093.763.800,00	\$ 1.093.763.800,00			
				En porcentaje	Expresado en Pesos				
Administración (%)				21,57%	\$ 235.924.852,00	\$ 235.924.852,00			
Imprevistos (%)				3,00%	\$ 32.812.914,00	\$ 32.812.914,00			
Utilidad (%)				5,00%	\$ 54.688.190,00	\$ 54.688.190,00			
IVA Sobre la Utilidad(%)				19,00%	\$ 10.390.756,00	\$ 10.390.756,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS				29,57%	\$ 333.816.712,00	\$ 333.816.712,00			
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 1.427.580.512,00	\$ 1.427.580.512,00			
A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (1+2)					\$ 1.532.830.864,00	\$ 1.532.830.864,00			
					\$ 1.422.800.956,00	\$ 1.580.889.951,00	CUMPLE	CUMPLE	
					A.I.U MAX	29,57%	CUMPLE		
					VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO	
					\$ 1.325.105.704,00	\$ 1.472.339.671,00	CUMPLE	CUMPLE	
B. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA									
3. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.									
DESCRIPCIÓN					VALOR OFERTADO FINAL				
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 88.445.674,00	\$ 16.804.678,00	\$ 105.250.352,00	\$ 105.250.352,00	\$ 97.695.252,00	\$ 108.550.280,00	CUMPLE	CUMPLE	
4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO				
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	285,5	\$ 1.924.171,00	\$ 551.274.992,00	\$ 551.274.992,00			
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	84,5	\$ 3.359.664,00	\$ 283.891.608,00	\$ 283.891.608,00			
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	120,5	\$ 824.160,00	\$ 99.311.280,00	\$ 99.311.280,00			
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 285.062,00	\$ 2.850.620,00	\$ 2.850.620,00			
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	90	\$ 122.170,00	\$ 10.995.300,00	\$ 10.995.300,00			
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	125	\$ 1.163.520,00	\$ 145.440.000,00	\$ 145.440.000,00			
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					1.093.763.800,00	\$ 1.093.763.800,00			
				En porcentaje	Expresado en Pesos				
Administración (%)				21,54%	\$ 235.596.723,00	\$ 235.596.723,00			
Imprevistos (%)				3,00%	\$ 32.812.914,00	\$ 32.812.914,00			
Utilidad (%)				5,00%	\$ 54.688.190,00	\$ 54.688.190,00			
IVA Sobre la Utilidad (%)				19,00%	\$ 10.390.756,00	\$ 10.390.756,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS				29,54%	\$ 333.488.583,00	\$ 333.488.583,00			
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 1.427.252.383,00	\$ 1.427.252.383,00			
B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)					\$ 1.532.502.735,00	\$ 1.532.502.735,00			
					\$ 1.422.496.381,00	\$ 1.580.551.534,00	CUMPLE	CUMPLE	
					A.I.U MAX	29,54%	CUMPLE		
					VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO	
					\$ 1.324.801.129,00	\$ 1.472.001.254,00	CUMPLE	CUMPLE	
C. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO									
5. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.									
DESCRIPCIÓN					VALOR OFERTADO FINAL				
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 66.744.396,00	\$ 12.681.435,00	\$ 79.425.831,00	\$ 79.425.831,00	\$ 73.724.472,00	\$ 81.916.080,00	CUMPLE	CUMPLE	
6. ETAPA II. AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO				
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	73	\$ 1.924.171,00	\$ 140.464.483,00	\$ 140.464.483,00			
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	25	\$ 3.359.664,00	\$ 83.991.600,00	\$ 83.991.600,00			
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	56,7	\$ 824.160,00	\$ 46.729.872,00	\$ 46.729.872,00			
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 285.062,00	\$ 2.850.620,00	\$ 2.850.620,00			
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	45	\$ 122.170,00	\$ 5.497.650,00	\$ 5.497.650,00			
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	70	\$ 1.163.520,00	\$ 81.446.400,00	\$ 81.446.400,00			
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					360.980.625,00	\$ 360.980.625,00			
				En porcentaje	Expresado en Pesos				
Administración (%)				23,68%	\$ 85.480.212,00	\$ 85.480.212,00			
Imprevistos (%)				3,00%	\$ 10.829.419,00	\$ 10.829.419,00			
Utilidad (%)				5,00%	\$ 18.049.031,00	\$ 18.049.031,00			
IVA Sobre la Utilidad (%)				19,00%	\$ 3.429.316,00	\$ 3.429.316,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS				31,68%	\$ 117.787.978,00	\$ 117.787.978,00			
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)					\$ 478.768.603,00	\$ 478.768.603,00			
C. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (5+6)					\$ 558.194.434,00	\$ 558.194.434,00			
					\$ 518.126.023,00	\$ 575.695.581,00	CUMPLE	CUMPLE	
					A.I.U MAX	31,68%	CUMPLE		
					VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO	
					\$ 444.401.551,00	\$ 493.779.501,00	CUMPLE	CUMPLE	
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)					\$ 3.623.528.033,00	\$ 3.623.528.033,00			
					\$ 3.363.423.360,00	\$ 3.737.137.066,00	CUMPLE	CUMPLE	
OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.									

FORMATO 4 PROPUESTA ECONÓMICA										
PROponente No. 15 CONSORCIO CAMONGA										
A. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR										
1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.										
DESCRIPCIÓN					VALOR OFERTADO FINAL					
DESCRIPCIÓN	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO FINAL	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO		
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 91.000.000,00	\$ 17.290.000,00	\$ 108.290.000,00	\$ 108.290.000,00	\$ 97.695.252,00	\$ 108.550.280,00	CUMPLE	CUMPLE		
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO					
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	285,5	\$ 1.930.000,00	\$ 552.945.000,00	\$ 552.945.000,00				
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	84,5	\$ 3.400.000,00	\$ 287.300.000,00	\$ 287.300.000,00				
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	120,5	\$ 850.000,00	\$ 102.425.000,00	\$ 102.425.000,00				
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 294.000,00	\$ 2.940.000,00	\$ 2.940.000,00				
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	90	\$ 126.000,00	\$ 11.340.000,00	\$ 11.340.000,00				
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	125	\$ 1.200.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00				
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					1.106.950.000,00	\$ 1.106.950.000,00				
					En porcentaje		Expresado en Pesos			
Administración (%)					28,00%	\$ 309.946.000,00	\$ 309.946.000,00			
Imprevistos (%)					0,57%	\$ 6.309.615,00	\$ 6.309.615,00			
Utilidad (%)					1,00%	\$ 11.069.500,00	\$ 11.069.500,00			
IVA Sobre la Utilidad(%)					19,00%	\$ 2.103.205,00	\$ 2.103.205,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS					29,57%	\$ 329.428.320,00	\$ 329.428.320,00			
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)						\$ 1.436.378.320,00	\$ 1.436.378.320,00			
A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (1+2)					\$ 1.544.668.320,00	\$ 1.544.668.320,00	\$ 1.422.800.956,00	\$ 1.580.889.951,00	CUMPLE	CUMPLE
B. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO I) UBICADO EN MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA										
3. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.										
DESCRIPCIÓN					VALOR OFERTADO FINAL					
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 91.000.000,00	\$ 17.290.000,00	\$ 108.290.000,00	\$ 108.290.000,00	\$ 97.695.252,00	\$ 108.550.280,00	CUMPLE	CUMPLE		
4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO					
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	285,5	\$ 1.930.000,00	\$ 552.945.000,00	\$ 552.945.000,00				
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	84,5	\$ 3.400.000,00	\$ 287.300.000,00	\$ 287.300.000,00				
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	120,5	\$ 850.000,00	\$ 102.425.000,00	\$ 102.425.000,00				
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 294.000,00	\$ 2.940.000,00	\$ 2.940.000,00				
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	90	\$ 126.000,00	\$ 11.340.000,00	\$ 11.340.000,00				
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	125	\$ 1.200.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00				
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					1.106.950.000,00	\$ 1.106.950.000,00				
					En porcentaje		Expresado en Pesos			
Administración (%)					28,00%	\$ 309.946.000,00	\$ 309.946.000,00			
Imprevistos (%)					0,54%	\$ 5.977.530,00	\$ 5.977.530,00			
Utilidad (%)					1,00%	\$ 11.069.500,00	\$ 11.069.500,00			
IVA Sobre la Utilidad (%)					19,00%	\$ 2.103.205,00	\$ 2.103.205,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS					29,54%	\$ 329.096.235,00	\$ 329.096.235,00			
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)						\$ 1.436.046.235,00	\$ 1.436.046.235,00			
B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)					\$ 1.544.336.235,00	\$ 1.544.336.235,00	\$ 1.422.496.381,00	\$ 1.580.551.534,00	CUMPLE	CUMPLE
C. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACUDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO										
5. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.										
DESCRIPCIÓN					VALOR OFERTADO FINAL					
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 68.800.000,00	\$ 13.072.000,00	\$ 81.872.000,00	\$ 81.872.000,00	\$ 73.724.472,00	\$ 81.916.080,00	CUMPLE	CUMPLE		
6. ETAPA II. AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO					
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m ²	73	\$ 1.930.000,00	\$ 140.890.000,00	\$ 140.890.000,00				
2	ZONAS DE SERVICIOS	m ²	25	\$ 3.400.000,00	\$ 85.000.000,00	\$ 85.000.000,00				
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ABIERTA Y MUROS	m ²	56,7	\$ 850.000,00	\$ 48.195.000,00	\$ 48.195.000,00				
4	AREA LIBRE: ZONAS DURAS	m ²	10	\$ 294.000,00	\$ 2.940.000,00	\$ 2.940.000,00				
5	AREA LIBRE: ZONAS BLANDAS	m ²	45	\$ 126.000,00	\$ 5.670.000,00	\$ 5.670.000,00				
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	70	\$ 1.200.000,00	\$ 84.000.000,00	\$ 84.000.000,00				
VALOR COSTO DIRECTO (ANTES DE AIU)					366.695.000,00	\$ 366.695.000,00				
					En porcentaje		Expresado en Pesos			
Administración (%)					30,00%	\$ 110.008.500,00	\$ 110.008.500,00			
Imprevistos (%)					0,68%	\$ 2.493.526,00	\$ 2.493.526,00			
Utilidad (%)					1,00%	\$ 3.666.950,00	\$ 3.666.950,00			
IVA Sobre la Utilidad (%)					19,00%	\$ 696.721,00	\$ 696.721,00			
VALOR COSTOS INDIRECTOS					31,68%	\$ 116.865.697,00	\$ 116.865.697,00			
VALOR OFERTADO ETAPA II (costo directo + costo indirecto)						\$ 483.560.697,00	\$ 483.560.697,00			
C. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (5+6)					\$ 965.432.697,00	\$ 965.432.697,00	\$ 518.126.023,00	\$ 575.695.581,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B+C)					\$ 3.654.437.252,00	\$ 3.654.437.252,00	\$ 3.363.423.360,00	\$ 3.737.137.066,00	CUMPLE	CUMPLE
OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.										

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ICBFGS-O-034-2021

Objeto:

"LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO I) UBICADOS EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y EN MONTERÍA, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA Y LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

Fecha de diligenciamiento:

15/06/2021

Proponentes:

CONSORCIO VANGUARDIA
 CONSORCIO GTX
 UNION TEMPORAL CARIBE CJA
 HACER DE COLOMBIA LTDA
 CONSORCIO SACUDETE DIFEPOL – INGELEC
 LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO
 CONSORCIO CAMONGA

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	CONSORCIO VANGUARDIA	CONSORCIO GTX	UNION TEMPORAL CARIBE CJA	HACER DE COLOMBIA LTDA	CONSORCIO SACUDETE DIFEPOL – INGELEC	LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO	CONSORCIO CAMONGA
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 3.737.137.066,00	\$ 3.363.423.360,00	\$ 3.737.137.066,00	\$ 3.609.977.113,00	\$ 3.615.978.026,00	\$ 3.620.112.865,00	\$ 3.622.864.587,00	\$ 3.653.051.820,00	\$ 3.623.528.033,00	\$ 3.654.437.252,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 3.609.977.113,00	\$ 3.615.978.026,00	\$ 3.620.112.865,00	\$ 3.622.864.585,78	\$ 3.653.051.817,00	\$ 3.623.528.033,00	\$ 3.654.437.252,00
				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1	\$ 3	\$ 0	\$ 0

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
 1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
16/06/2021	\$ 3.693,35

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 16/06/2021 06:56:43
 Refrescar - Imprimir - Exportar

**SUBCAPÍTULO III
 CRONOGRAMA**

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	21 de mayo de 2021
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos	Desde el 24 al 26 de mayo de 2021 A través del correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	27 de mayo 2021
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	31 de mayo de 2021 Hora 2:00 pm A través del correo electrónico pafindeterbbvaam.co@bbva.com
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	04 de junio de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 08 al 09 de junio de 2021. A través del correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	11 de junio de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	15 de junio de 2021 Hora 11:00 am Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	16 de junio de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 17 de junio de 2021, a través del correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	18 de junio de 2021

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la **Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

PAF-ICBFGS-O-034-2021

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA	
16/06/2021	3693,35
Presupuesto:	\$ 3.737.137.066,00
P. MAYOR:	3.654.437.252,00
Fecha evaluación:	15/06/2021
P. MENOR:	3.609.977.113,00

VER TABLA DE RANGO
35
35
35
2

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

Metodo de PONDERACION: 2 - MEDIA ARITMETICA ALTA

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO VANGUARDIA	\$ 3.609.977.113,00	99,49	99,1343230	99,49	100,00	99,1343230	-
CONSORCIO GTX	\$ 3.615.978.026,00	99,65	99,2991153	99,65	99,83	99,2991153	-
UNION TEMPORAL CARIBE CJA	\$ 3.620.112.865,00	99,77	99,4126630	99,77	99,72	99,4126630	-
HACER DE COLOMBIA LTDA	\$ 3.622.864.587,00	99,84	99,4882286	99,84	99,64	99,4882286	-
CONSORCIO SACUDETE DIFEPOL – INGELEC	\$ 3.653.051.820,00	98,65	99,3655872	98,65	98,82	99,3655872	3.653.051.820,00
LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO	\$ 3.623.528.033,00	99,86	99,5064476	99,86	99,63	99,5064476	-
CONSORCIO CAMONGA	\$ 3.654.437.252,00	98,57	99,2894960	98,57	98,78	99,2894960	3.654.437.252,00

I	\$ 25.399.949.696,00
m	7,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 3.628.564.242,29
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 3.628.564.242,29
Vmax=	3.654.437.252,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 3.641.500.747,14
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 3.628.526.878,34
	\$ 3.628.526.878,34
MAX:	\$ 3.654.437.252,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 3.609.977.113,00

PAF-ICBFGS-O-034-2021

“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO I) UBICADOS EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y EN MONTERÍA, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA Y LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE UBICADO EN GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	<u>LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO</u>	<u>\$ 3.623.528.033,00</u>	<u>99,5064476</u>	<u>0,0000000</u>	<u>99,5064476</u>
2	HACER DE COLOMBIA LTDA	\$ 3.622.864.587,00	99,4882286	0,0000000	99,4882286
3	CONSORCIO SACUDETE DIFEPOL – INGELEC	\$ 3.653.051.820,00	99,3655872	0,0000000	99,3655872
4	CONSORCIO GTX	\$ 3.615.978.026,00	99,2991153	0,0000000	99,2991153
5	CONSORCIO CAMONGA	\$ 3.654.437.252,00	99,2894960	0,0000000	99,2894960
6	UNION TEMPORAL CARIBE CJA	\$ 3.620.112.865,00	99,4126630	10,0000000	89,4126630
7	CONSORCIO VANGUARDIA	\$ 3.609.977.113,00	99,1343230	10,0000000	89,1343230

Observación:

Se aplica descuento de DIEZ (10) PUNTOS conforme el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES, a la "UNION TEMPORAL CARIBE CJA", dado que el integrante No. 3, persona natural CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ. perteneciente al consorcio en mención, fue sujeto de imposición de sanción, impuesta por la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES a través del Acto ejecutorio Resolución 995 con fecha ejecutoria 20191009, por medio del cual se declara el incumplimiento del contrato No 001-046-2017.

Adicionalmente se aplica descuento de DIEZ (10) PUNTOS conforme el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES, al "CONSORCIO VANGUARDIA", por ratificación clausula penal de apremio del 30 de diciembre por instrucción comité fiduciario 10 del 30 de diciembre de 2019.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma **LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO** con un puntaje de **99.5064476**, un valor ofertado de **\$ 3.623.528.033,00** y una diferencia con el Presupuesto Estimado de **\$ 113.609.033,00**.