

## TABLA DE CONTENIDO


### SOBRE 1

### PROPUESTA PARA LA CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-057-2022

### PROPONENTE

### JASA LTDA.

No.	TITULO	FOLIO
1	FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN	001
2	CERT. DE EXISTENCIA Y REP. LEGAL	006
3	CÉDULA Y MATRÍCULA PROFESIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL	017
4	ANTECEDENTES CONTRALORÍA	021
5	ANTECEDENTES PROCURADURÍA	024
7	CERTIFICADO RNMC	027
8	GARANTÍA DE SERIEDAD Y SOPORTE DE PAGO	031
9	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	037
10	FORMATO 2 - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	044
11	ABONO DE LA PROPUESTA	049
12	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)	053
13	CERTIFICACIÓN DE CUPO DE CRÉDITO	284
14	FORMATO 3 – EXPERIENCIA ESPECÍFICA	287
15	SOPORTES NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS	350



# CARTA DE PRESENTACIÓN



**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bogotá, 11 de julio de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DHABI**

Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-057-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO I, UBICADO EN VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.



6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.




14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en \_\_\_\_\_ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:
- a- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, documento contenido a folios \_\_\_\_\_.
- b- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, documento contenido a folios \_\_\_\_\_.
- c- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, documento contenido a folios \_\_\_\_\_.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 5- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.



### RESUMEN DE LA PROPUESTA

Nombre o Razón Social del Proponente: JASA LTDA.  
Documento de identidad o NIT: 800.177.012-0  
Representante Legal: SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN.  
País de Origen del Proponente: Colombia.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Calle 64 # 10 – 45 oficina 301, edificio La Isla.  
Ciudad: Bogotá D.C.  
Teléfono: 3002936 Teléfono Móvil: 3112081149  
Correo electrónico: [gerencia@jasaltda1.com](mailto:gerencia@jasaltda1.com); [ingenieria@jasaltda1.com](mailto:ingenieria@jasaltda1.com)

Atentamente,


### PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:   
Nombre: SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN  
C.C.: 13.459.803 De Cúcuta  
Tarjeta Profesional: 6870022916 STD  
REPRESENTANTE LEGAL  
JASA LTDA.  
NIT: 800.177.012-0

**NOTA:** Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN (nombres y apellidos) arquitecto, con Matrícula Profesional No. 870022916 STD y C.C. No. 13.459.803 de Cúcuta, abono la presente propuesta”.

  
\_\_\_\_\_  
(Firma de quien abona la propuesta)



# CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

## CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 05/07/2022 - 10:10:20  
 Recibo No. S001269481, Valor 6500

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CK72X2MpfH

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social : JASA LTDA.  
 Nit : 800177012-0  
 Domicilio: Cúcuta

**MATRÍCULA**

Matrícula No: 49977  
 Fecha de matrícula: 21 de octubre de 1992  
 Ultimo año renovado: 2022  
 Fecha de renovación: 07 de marzo de 2022  
 Grupo NIIF : GRUPO II

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal : Av 6 nro. 7 N -71 - Zona industrial i  
 Municipio : Cúcuta  
 Correo electrónico : gerencia@jasaltda1.com  
 Teléfono comercial 1 : 5791845  
 Teléfono comercial 2 : 3103462769  
 Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : Av 6 nro. 7 N -71 - Zona industrial i  
 Municipio : Cúcuta  
 Correo electrónico de notificación : gerencia@jasaltda1.com  
 Teléfono para notificación 1 : 5791845  
 Teléfono notificación 2 : 3103462769  
 Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por Escritura Pública No. 2768 del 14 de octubre de 1992 de la Notaria Cuarta de Cucuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de octubre de 1992, con el No. 921401 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada JASA LTDA.

**CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA****CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha expedición:** 05/07/2022 - 10:10:20  
 Recibo No. S001269481, Valor 6500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CK72X2MpfH**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Escritura Pública No. 2436 del 18 de junio de 1996 de la Notaria Quinta de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de junio de 1996, con el No. 9305553 del Libro IX, se decretó Prorroga termino de duracion. Hasta el 14 de Octubre del año 2000

Por Escritura Pública No. 3192 del 17 de octubre de 1996 de la Notaria Sexta de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 1996, con el No. 9306027 del Libro IX, se decretó Cesion cuotas

Por Escritura Pública No. 3581 del 29 de noviembre de 1996 de la Notaria Sexta de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de diciembre de 1996, con el No. 9306191 del Libro IX, se decretó Prorroga termino de duracion. Hasta el 14 de octubre del año 2010

Por Escritura Pública No. 3581 del 29 de noviembre de 1996 de la Notaria Sexta de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de diciembre de 1996, con el No. 9306191 del Libro IX, se reforma objeto social: Ampliacion

Por Escritura Pública No. 149 del 01 de abril de 1997 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de abril de 1997, con el No. 9306688 del Libro IX, se reforma objeto social: Se le agregan los puntos F) y G)

Por Escritura Pública No. 448 del 21 de abril de 2005 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de abril de 2005, con el No. 9317973 del Libro IX, se decretó Ampliacion del capital social en la suma de \$10000000.00. Ampliacion d el objeto social. Ampliacion del termino de duracion de la sociedad.

Por Escritura Pública No. 766 del 19 de mayo de 2006 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de mayo de 2006, con el No. 9319787 del Libro IX, se decretó Aumento de capital social en la suma de \$58000000.00

Por Escritura Pública No. 675 del 27 de abril de 2007 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de mayo de 2007, con el No. 9321614 del Libro IX, se decretó Aumento de capital social en la suma de \$23394120.00

Por Escritura Pública No. 3428 del 11 de diciembre de 2008 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de diciembre de 2008, con el No. 9325938 del Libro IX, se reforma de los estatutos: Aumento del capital social en la suma de \$80 .605.880.00

Por Escritura Pública No. 4180 del 13 de noviembre de 2010 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de noviembre de 2010, con el No. 9332010 del Libro IX, se decretó Aumento de capital en la suma de \$400.000.000

**CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA****CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha expedición:** 05/07/2022 - 10:10:20  
 Recibo No. S001269481, Valor 6500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CK72X2MpfH**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Escritura Pública No. 4180 del 13 de noviembre de 2010 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de noviembre de 2010, con el No. 9332011 del Libro IX, se decretó Ampliacion del termino de duracion

Por Escritura Pública No. 4082 del 18 de diciembre de 2012 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2012, con el No. 9339559 del Libro IX, se decretó Aumento de capital social en la suma de \$200.000.000 E ingreso de nuev o socio

Por Escritura Pública No. 3560 del 15 de diciembre de 2016 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de diciembre de 2016, con el No. 9355190 del Libro IX, se decretó Aumento de capital social en la suma de 230.000.000 Para un total de 1.005.000.000 E ingreso de un nuevo socio

Por Escritura Pública No. 3672 del 22 de diciembre de 2016 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de diciembre de 2016, con el No. 9355381 del Libro IX, se decretó Escritura aclaratoria: Correccion de un nombre de un socio

Por Escritura Pública No. 4079 del 22 de diciembre de 2017 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de diciembre de 2017, con el No. 9359594 del Libro IX, se decretó Aumento de capital social en la suma de 1.000.000.000 Quedando en la suma total de 2.005.000.000

Por Escritura Pública No. 2565 del 17 de septiembre de 2018 de la Notaria Septima de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de septiembre de 2018, con el No. 9362863 del Libro IX, se reforma del capitulo iii de los estatutos

Por Escritura Pública No. 02164 del 26 de octubre de 2020 de la Junta de Socios de Cúcuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de noviembre de 2020, con el No. 9373390 del Libro IX, se decretó Cesion de 4000 cuotas por parte del señor montes casadiego salvador david a favor de casadiego carrillo claudia jimena y cesion de 4000 cuotas por parte de montes casadiego maria ximena a favor de montes pabon salvador arturo

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 13 de noviembre de 2040.

**OBJETO SOCIAL**

La persona jurídica tendrá como objeto social: La sociedad tiene por objeto principal las siguientes actividades: A.) construcción de bienes inmuebles por cuenta propia o

**CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA****CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha expedición:** 05/07/2022 - 10:10:20  
**Recibo No.** S001269481, Valor 6500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CK72X2MpfH**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ajena. B.) asesorías, interventorías y estudios en materia de ingeniería y arquitectura a personas naturales y jurídicas, la prestación de servicios de consultoría y ejecución de obras y proyectos en los campos de disposición final de desechos, tratamiento y recuperación de cuerpos de agua, aprovechamiento, protección y fomento de los recursos naturales, ordenación y manejo de cuentas hidrográficas, ingeniería hidráulica, sanitaria y ambiental, ecología medio ambiente y control de erosión, estudios de impacto ambiental, plantas de biogás y manejo de gas natural, estudios hidrológicos, planeación y desarrollo regional y urbano, zocriaderos. C.) la elaboración de diseños y los planos arquitectónicos y de ingeniería. D.) la compraventa y arriendo de bienes muebles, propiedad raíz y de maquinaria para construcción y movimiento de tierras. E.) fabricación y venta de materiales, equipos, herramientas, repuestos, etc. F) la sociedad podrá suministrar personal a quien lo requiera en las áreas de ingeniería, contaduría, digitación, secretariado, y cualquier especialidad solicitada en el área laboral. G) en el área de sistemas la sociedad podrá desarrollar software, mantenimiento de equipos de computación, administración de centros de cómputo, administración e instalación de redes de computador, venta de equipos de cómputo y cualquier trabajo solicitado en dicha área. H) la sociedad podrá celebrar todo tipo de contratos de obras civiles sin límite de cuantía con entidades públicas o privadas. I) la sociedad podrá celebrar todo tipo de contratos de consultoría y proveeduría sin límite de cuantía con entidades públicas o privadas. J) la sociedad podrá celebrar y ejecutar todos los contratos de obras civiles, consultoría y proveeduría tanto con entidades públicas como privadas en las actividades, especialidades y grupos que se encuentre inscrito en el registro Único de proponentes expedido por la cámara de comercio. K) la sociedad podrá comprar, alquilar, vender todo equipo y maquinaria para construcción. En desarrollo del objetivo propuesto, la sociedad podrá celebrar contratos comerciales y civiles, tomar y dar dinero en préstamos, emitir, recibir y aceptar títulos valores, adquirir por cuenta propia o ajena los bienes muebles e inmuebles que requiera su objeto, representar casas comerciales o extranjeras, importar, exportar, transformar, agenciar, comprar, tomar y dar en arrendamiento, permutar, recibir y dar en consignación mercancías nacionales o extranjeras, hacer parte en otras sociedades, fusionarse con ellas, adquirir y vender acciones, y en fin ejercitar los actos y contratos necesarios para cumplir con el objeto propuesto.

**CAPITAL**

El capital social corresponde a la suma de \$ 2.005.000.000,00 dividido en 40.100,00 cuotas con valor nominal de \$ 50.000,00 cada una, distribuido así:

**- Socios capitalistas**

SALVADOR ARTURO MONTES PABON  
 Nro. Cuotas 23782

CC. 13459803  
 Valor \$1.189.100.000,00

## CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 05/07/2022 - 10:10:20  
 Recibo No. S001269481, Valor 6500

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CK72X2MpfH

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLAUDIA JIMENA CASADIEGO CARRILLO  
 Nro. Cuotas 16318

CC. 60301830  
 Valor \$815.900.000,00

**Totales**

Nro. Cuotas: 40100

Valor: \$2.005.000.000,00

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Facultades del representante legal: Los socios delegan el uso de la razón social y la representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del representante legal, el cual contará con un representante legal suplente que lo remplazará en todas sus faltas absolutas o temporales; en ejercicio de sus funciones pero con el lleno de los requisitos que señalen los estatutos. El periodo de representante legal será elegido para un periodo de dos (2) años, quien podrá ser elegido indefinidamente o removido antes del vencimiento de los mismos, el representante legal suplente tendrá las más amplias facultades dispositivas y expositivas expresadas en los estatutos cuando entre a remplazarlo. Además de los actos de disposición y administración concernientes al giro ordinario de las operaciones de la sociedad, son atribuciones del representante legal: A) representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos sin límite de cuantía, comprendidos dentro del objeto social o que se relacionan directamente con él, sin limitación alguna y con las más amplias facultades para asegurar el cumplimiento del objeto social. B) desarrollar las políticas generales ordenadas por la junta de socios para asegurar la máxima productividad en el ejercicio anual. C) ejecutar las decisiones y ordenes de la junta de socios y convocarla cuando así lo requieran los intereses sociales. D) custodiar los bienes sociales. E) informar mínimo cada seis (6) meses a la junta de socios acerca de los negocios ejecutados y por ejecutar. F) asegurar el buen desempeño administrativo de la sociedad para garantizar, en lo posible, la máxima eficiencia en su funcionamiento. G) enajenar los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, dar en prenda los primeros o en garantía real los segundos, para respaldar obligaciones de la sociedad. H) representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente y conferir poderes de representación cuando fuere el caso. Esta facultad incluye la autorización para transigir, conciliar y comprometer a la sociedad dentro del giro normal de los negocios. Firmar letras, cheques, pagares o cualquier otro documento, así como negociar con ellos. J) nombrar y remover los empleados de la sociedad que no sean de la competencia de la junta de socios y fijarles su remuneración y obligaciones por medio de contratos debidamente legalizados. K) convocar a la junta de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias y presentar anualmente a la junta de socios, los estados financieros e informe de gestión a corte 31 de diciembre y el proyecto de utilidades. I) todas las demás que expresamente no estén asignadas a otros funcionarios por estos estatutos o la junta de socios. M) nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad con virtud de compromisos, cuando así lo autorice la junta general de socios. Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales. N) el

## CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 05/07/2022 - 10:10:20  
 Recibo No. S001269481, Valor 6500

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CK72X2MpfH

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

manejo de las cuentas bancarias de la sociedad. O) las demás funciones que expresamente le delegue la junta de socios, en general el representante legal, dentro de las funciones de administración y uso de la razón social, puede enajenar, transferir, comprometer, arbitrar, interponer toda clase de recursos, comparecer en los procesos en los que se dispute el dominio y propiedad de los bienes, grabarlos con prenda o limitar su dominio en cualquier forma; recibir dinero en mutuo, celebrar el contrato de cambio, en todas sus manifestaciones, firmar letras, pagares, cheques, libranzas y otros instrumentos negociables, tenerlos, cobrarlos, pagarlos, descargarlos, constituir apoderados especiales o generales, y en general representar a la sociedad. Facultades representante legal suplente: El representante legal suplente tendrá las facultades expresas en los estatutos cuando entre a remplazar al representante legal en sus faltas absolutas o temporales las cuales se describen a continuación: A) representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos; sin límite de cuantía, comprendidos dentro del objeto social o que se relacionan directamente con él, sin limitación alguna y con las más amplias facultades para asegurar el cumplimiento del objeto social, b) desarrollar las políticas generales ordenadas por la junta de socios para asegurar la máxima productividad en el ejercicio anual. C) ejecutar las decisiones y ordenes de la junta de socios y convocarla cuando así lo requieran los intereses sociales. D) custodiar los bienes sociales, e) informar mínimo cada seis (6) meses a la junta de socios acerca de los negocios ejecutados y por ejecutar. F) asegurar el buen desempeño administrativo de la sociedad para garantizar, en lo posible, la máxima eficiencia en su funcionamiento. G) enajenar los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, dar en prenda los primeros o en garantía real los segundos, para respaldar obligaciones de la sociedad, previa autorización de la junta de socios. H) representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente y conferir poderes de representación cuando fuere el caso. Esta facultad incluye la autorización para transigir, conciliar y comprometer a la sociedad dentro del giro normal de los negocios. J) firmar letras, cheques, pagarés o cualquier otro documento, así como negociar con ellos. K) nombrar y remover los empleados de la sociedad que no sean de la competencia de la junta de socios y fijarles su remuneración y obligaciones por medio de contratos debidamente legalizados. L) convocar a la junta de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias y presentar anualmente a la junta de socios, los estados financieros e informe de gestión a corte 31 de diciembre así como el proyecto de distribución de utilidades. M) todas las demás que expresamente no estén asignadas a otros funcionarios por estos estatutos o la junta de socios. N) nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad con virtud de compromisos, cuando así lo autorice la junta general de socios. Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales. O) el manejo de las cuentas bancarias de la sociedad p) las demás funciones que expresamente le delegue la junta de socios, en general el representante legal suplente, dentro de las funciones de administración y uso de la razón social, puede enajenar, transferir, comprometer, arbitrar, interponer toda clase de recursos, comparecer en los procesos en los que se dispute el dominio y propiedad de los bienes, grabarlos con prenda o limitar su dominio en cualquier forma; recibir dinero en mutuo, celebrar el contrato

**CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA****CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha expedición:** 05/07/2022 - 10:10:20  
 Recibo No. S001269481, Valor 6500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CK72X2MpfH**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de cambio, en todas sus manifestaciones, firmar letras, pagares, cheques, libranzas y otros instrumentos negociables, tenerlos, cobrarlos, pagarlos, descargarlos, constituir apoderados especiales o generales, y en general representar a la sociedad.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 002 del 08 de septiembre de 2020 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 20 de octubre de 2020 con el No. 9373122 del libro IX, se designó a:

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
REPRESENTANTE LEGAL	SALVADOR ARTURO MONTES PABON	C.C. No. 13.459.803

Por Acta No. 001 del 11 de marzo de 2021 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 16 de marzo de 2021 con el No. 9375389 del libro IX, se designó a:

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	SALVADOR DAVID MONTES CASADIEGO	C.C. No. 1.018.457.028

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 001 del 02 de enero de 2018 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 18 de enero de 2018 con el No. 9359823 del libro IX, se designó a:

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>T. PROF</b>
REVISOR FISCAL	LUIS ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ	C.C. No. 88.196.089	54689-T

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

<b>DOCUMENTO</b>	<b>INSCRIPCIÓN</b>
*) E.P. No. 2436 del 18 de junio de 1996 de la Notaria Quinta Cúcuta	9305553 del 19 de junio de 1996 del libro IX
*) E.P. No. 3192 del 17 de octubre de 1996 de la Notaria Sexta Cúcuta	9306027 del 22 de octubre de 1996 del libro IX
*) E.P. No. 3581 del 29 de noviembre de 1996 de la Notaria Sexta Cúcuta	9306191 del 05 de diciembre de 1996 del libro IX
*) E.P. No. 3581 del 29 de noviembre de 1996 de la Notaria Sexta Cúcuta	9306191 del 05 de diciembre de 1996 del libro IX

## CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 05/07/2022 - 10:10:20  
 Recibo No. S001269481, Valor 6500

## CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CK72X2MpfH

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

*) E.P. No. 149 del 01 de abril de 1997 de la Notaria Septima Cúcuta	9306688 del 03 de abril de 1997 del libro IX
*) E.P. No. 448 del 21 de abril de 2005 de la Notaria Septima Cúcuta	9317973 del 27 de abril de 2005 del libro IX
*) E.P. No. 766 del 19 de mayo de 2006 de la Notaria Septima Cúcuta	9319787 del 23 de mayo de 2006 del libro IX
*) E.P. No. 675 del 27 de abril de 2007 de la Notaria Septima Cúcuta	9321614 del 02 de mayo de 2007 del libro IX
*) E.P. No. 3428 del 11 de diciembre de 2008 de la Notaria Septima Cúcuta	9325938 del 12 de diciembre de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 4180 del 13 de noviembre de 2010 de la Notaria Septima Cúcuta	9332010 del 24 de noviembre de 2010 del libro IX
*) E.P. No. 4180 del 13 de noviembre de 2010 de la Notaria Septima Cúcuta	9332011 del 24 de noviembre de 2010 del libro IX
*) E.P. No. 4082 del 18 de diciembre de 2012 de la Notaria Septima Cúcuta	9339559 del 20 de diciembre de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 3560 del 15 de diciembre de 2016 de la Notaria Septima Cúcuta	9355190 del 16 de diciembre de 2016 del libro IX
*) E.P. No. 3672 del 22 de diciembre de 2016 de la Notaria Septima Cúcuta	9355381 del 29 de diciembre de 2016 del libro IX
*) E.P. No. 4079 del 22 de diciembre de 2017 de la Notaria Septima Cúcuta	9359594 del 27 de diciembre de 2017 del libro IX
*) E.P. No. 2565 del 17 de septiembre de 2018 de la Notaria Septima Cúcuta	9362863 del 19 de septiembre de 2018 del libro IX
*) E.P. No. 02164 del 26 de octubre de 2020 de la Junta De Socios Cúcuta	9373390 del 03 de noviembre de 2020 del libro IX

## RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290

Actividad secundaria Código CIIU: F4220

Otras actividades Código CIIU: F4321 F4322

**CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA****CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha expedición:** 05/07/2022 - 10:10:20  
 Recibo No. S001269481, Valor 6500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CK72X2MpfH**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS**

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

**ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO**

Nombre: JASA LTDA 2  
 Matrícula No.: 292773  
 Fecha de Matrícula: 18 de abril de 2016  
 Último año renovado: 2022  
 Categoría: Establecimiento de Comercio  
 Dirección : Av 6 nro 7 n - 71 Zona industrial - Zona Industrial  
 Municipio: Cúcuta

Nombre: JASA LTDA  
 Matrícula No.: 49978  
 Fecha de Matrícula: 21 de octubre de 1992  
 Último año renovado: 2022  
 Categoría: Establecimiento de Comercio  
 Dirección : Av 6 nro. 7 N -71 - Zona Industrial I  
 Municipio: Cúcuta

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARA DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$27,266,368,761  
 Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

## CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

**Fecha expedición:** 05/07/2022 - 10:10:20  
Recibo No. S001269481, Valor 6500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CK72X2MpfH**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.




CLAUDIA PATRICIA MORENO RAMIREZ  
SECRETARIA DE REGISTROS PUBLICOS

---

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

---



# CÉDULA Y MATRICULA PROFESIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA  
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **13.459.803**  
**MONTES PABON**

APELLIDOS  
**SALVADOR ARTURO**

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **24-NOV-1961**

**CUCUTA**  
 (NORTE DE SANTANDER)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.72**  
 ESTATURA

**O+**  
 G.S. RH

**M**  
 SEXO

**24-JUL-1980 CUCUTA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




A-2500100-00069142-M-0013459803-20080911 0003245233A 1 7050000421

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRICULA No. 6670022916STD  
Arquitecto  
APELLIDOS  
Montes Pabon  
NOMBRES  
Salvador Arturo  
C.C. 13.459.883  
UNIVERSIDAD  
Santo Tomas

*Octavio Villagómez*  
Presidente del Consejo

E485707

## CERTIFICA

Que el Arquitecto SALVADOR ARTURO MONTES PABON con cédula de ciudadanía No. 13459803 de Cucuta, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. 68700-22916, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 819 del 16 de Octubre de 1986 por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura., la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 4 días del mes de Julio de 2022.



GINNETETH FORERO FORERO  
Directora Ejecutiva (E)

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web  
[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]  
y digite el siguiente código de verificación fri40hR

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia  
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124

[info@cpnaa.gov.co](mailto:info@cpnaa.gov.co)

[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)



# ANTECEDENTES CONTRALORIA



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 04 de julio de 2022, a las 09:47:42, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8001770120
Código de Verificación	8001770120220704094741

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 04 de julio de 2022, a las 09:48:12, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	13459803
Código de Verificación	13459803220704094812

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





# ANTECEDENTES PROCURADURIA



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 199733925



WEB  
09:49:03  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de julio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JASA LTDA identificado(a) con NIT número 8001770120:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 199733935



WEB  
09:49:26  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de julio del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SALVADOR ARTURO MONTES PABON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 13459803:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES


**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento con el Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



# ANTECEDENTES JUDICIALES Y CERTIFICADO RNMC



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/07/2022 10:50:05 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **13459803** y Nombre: **SALVADOR ARTURO MONTES PABON.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **36392923** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)Información [...](#) 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:50:55 AM horas del 04/07/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **13459803**

Apellidos y Nombres: **MONTES PABON SALVADOR ARTURO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-  
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único de  
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.





# PÓLIZA DE SERIEDAD



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

## PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65		NO.PÓLIZA 65-45-101076319		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
11 07 2022	11	07	2022	00:00	11	12	2022	23:59	EMISION ORIGINAL		

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL JASA LTDA	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.177.012-0
DIRECCIÓN: AV 6 7 N 71 P 2 ZN IND	CUIDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 5791845

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICFB ABU DABHI FIDUCIARIA POPULAR S.A.	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8
DIRECCIÓN: CR 13 A NRO. 29 - 24	CUIDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 6079977

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA EN LA LICITACION PUBLICA N PAF-ICBFGS-O-057-2022 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE TIPO I, UBICADO EN VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META

1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

## AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	11/07/2022	11/12/2022	\$ 205,243,333.40

FECHA ADJUDICACIÓN : 30/07/2022

## ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****205,243.00	\$ *****8,000.00	\$ *****40,516.00	\$ *****253,759.00	\$ *****205,243,333.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA	113228	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
 SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
 SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
 SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
 SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



65-45-101076319

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MEDELLIN			SUCURSAL MEDELLIN			COD.SUC 65		NO.PÓLIZA 65-45-101076319		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
DÍA 11	MES 07	AÑO 2022	DÍA 11	MES 07	AÑO 2022	00:00	DÍA 11	MES 12	AÑO 2022	23:59	EMISION ORIGINAL

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL JASA LTDA							IDENTIFICACIÓN NIT: 800.177.012-0				
DIRECCIÓN: AV 6 7 N 71 P 2 ZN IND							CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER		TELÉFONO: 5791845		

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICFB ABU DABHI FIDUCIARIA POPULAR S.A.							IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8				
DIRECCIÓN: CR 13 A NRO. 29 - 24							CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 6079977		

ADICIONAL:




## PAGINA WEB



## CORRESPONSALES BANCARIOS



## Pagos con convenio \*No aplica para transferencias



VALOR PRIMA NETA \$ *****205,243.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00		IVA \$ *****40,516.00		TOTAL A PAGAR \$ *****253,759.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****205,243,333.40		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION CDA SEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA		113228		100.00							

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

## FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11012617203935 (3900) 000000253759 (96) 20230711

REFERENCIA PAGO:  
1101261720393-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



7709998021167003927093

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000039270931

CERTIFICAMOS QUE:

<b>FECHA</b>				
11/07/2022 11:51a.m.				
<b>RECIBIMOS DE:</b> JASA LTDA		NIT. 800.177.012		
<b>LA SUMA DE:</b> Doscientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve pesos . *****				
<b>POR CONCEPTO DE:</b> PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000039270931				
<b>SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA</b>	<b>PRIMA</b>	<b>GASTO</b>	<b>IVA</b>	<b>VALOR</b>
MEDELLIN-45-101076319-0-1	\$213,243.00		\$40,516.00	\$253,759.00
<b>FORMA DE PAGO</b>				
Pse - \$ 253,759.00		<b>EFFECTIVO:</b> <b>CHEQUE:</b> <b>TARJETA:</b> <b>BD:</b> 253,759.00 <b>OTROS:</b>		
<b>TRANSACCION:</b> 0003927093		<b>TOTAL:</b> \$253,759.00		
<b>CAJERO:</b> PAGUESTADO				

7/11/2022 11:53:27AM

172.16.10.23

# Comprobante

## de pago en línea



### SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Pago realizado por:** SALVADOR ARTURO MONTES PABON

**Nro. de factura:** 10000039270931

**Descripción del pago:** Pago de Seguros del Estado Generales

**Nro. de referencia:** 181.143.216.13

**Nro. de referencia 2:**

**Nro. de referencia 3:** 800177012

**Fecha y hora de la transacción:** Lunes 11 de Julio de 2022 11:48:16 AM

**Nro. de comprobante:** 00001

**Valor pagado:** \$ 253,759.00

**Cuenta:** \*\*\*\*\*1042

BANCOLOMBIA S.A. Seguros del Estado

VIGILADO por la Superintendencia de Seguros de Colombia

### Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

**Pago de Pólizas Seguros de Vida del Estado S.A.****GENERAL****Datos de la Transacción**

Descripción: Pago de iRecaudo Seguros del Estado Generales

Razón Social: Seguros del Estado

Nit: 8600095786

No Factura: 10000039270931

Canal: 2285314

Nro.  
Identificación: 800177012

Banco: BANCOLOMBIA

Valor: \$253,759.00


Fecha: 11/07/2022

No  
transacción 1547699408  
PSE:

Estado Transacción: Transacción Aprobada Si desea conocer el estado de su transaccion comuniquese con Pago de iRecaudo Seguros del Estado Generales en el Tel: NUL-SÉGUROS DEL ESTADO 3078288 Opc 5 Ext 326 o 419 o PSE SOPORTE 7X24 4044773

IP: 181.143.216.13

[Imprimir Transaccion](#)[Fin de la Transaccion](#)



# RUT



### Formulario del Registro Único Tributario

# 001

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario **14798647272**



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) <b>8 0 0 1 7 7 0 1 2</b>	6. DV <b>0</b>	12. Dirección seccional Impuestos de Cúcuta	14. Buzón electrónico <b>7</b>
--	-------------------	--	-----------------------------------

#### IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica	25. Tipo de documento <b>1</b>	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
35. Razón social <b>JASA LTDA</b>			
36. Nombre comercial <b>JASA LTDA.</b>			37. Sigla

#### UBICACIÓN

38. País <b>COLOMBIA</b>	39. Departamento <b>Norte de Santander</b>	40. Ciudad/Municipio <b>Cúcuta</b>
41. Dirección principal <b>AV 6 7 N 71 ZN INDUSTRIAL</b>	42. Correo electrónico <b>contabilidad@jasaltda1.com</b>	
43. Código postal	44. Teléfono 1 <b>7 5 7 9 1 8 4 5</b>	45. Teléfono 2 <b>3 1 0 2 7 9 7 7 6 6</b>

#### CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	1	2		
<b>4 2 9 0</b>	<b>1 9 9 2, 1 0, 2 8</b>	<b>4 2 2 0</b>	<b>2 0 1 5, 0 1, 1 2</b>	<b>4 3 2 1</b>	<b>4 3 2 2</b>		<b>1</b>

#### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario  
07- Retención en la fuente a título de renta  
09- Retención en la fuente en el impuesto  
14- Informante de exogena  
42- Obligado a llevar contabilidad  
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA  
52 - Facturador electrónico

#### Obligados aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

#### Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

#### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	60. No. de Folios:	<b>0</b>	61. Fecha	<b>2021 - 11 - 24 / 16 : 29: 25</b>
------------	-----------------------------	--	--------------------	----------	-----------	-------------------------------------

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:  
984. Nombre **MONTES PABON SALVADOR ARTURO**  
985. Cargo **Representante legal Certificado**



### Formulario del Registro Único Tributario

# 001

Página 2 de 6 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14798647272



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 7 7 0 1 2 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Cúcuta	14. Buzón electrónico 7
---	------------	--	----------------------------

#### Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="1 0"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficio <input type="text" value="1"/>

#### Constitución, Registro y Última Reforma

#### Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número	2 7 6 8	3 4 2 8	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	1 9 9 2, 1 0, 1 4	2 0 0 8, 1 2, 1 1	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría	4	7	85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	1 9 9 2, 1 0, 2 1	2 0 0 8, 1 2, 1 2	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matrícula mercantil	4 9 9 7 7	4 9 9 7 7	
78. Departamento	5 4	5 4	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 2, 1 0, 1 4		
81. Hasta	2 0 4 0, 1 1, 1 3		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control  
Superintendencia de Sociedades

#### Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

#### Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV. <input type="text"/>
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			



### Formulario del Registro Único Tributario Representación

# 001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14798647272



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 7 7 0 1 2	0	Impuestos de Cúcuta	7

#### Representación

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 6 1 0 2 3		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 3 4 5 9 8 0 3		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MONTES	PABON	SALVADOR	ARTURO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 1 0 2 6		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 8 4 5 7 0 2 8		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MONTES	CASADIEGO	SALVADOR	DAVID
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	




Formulario del Registro Único Tributario  
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14798647272



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 7 7 0 1 2 0	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Cúcuta	14. Buzón electrónico 7
---	------------	--	----------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 1 3 4 5 9 8 0 3	113. DV 6	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido PABON	117. Primer nombre SALVADOR	118. Otros nombres ARTURO	119. Razón social
120. Valor capital del socio 1,189,100,000	121. % Participación 5 9 . 3 1	122. Fecha de ingreso 1 9 9 2 1 0 2 1	123. Fecha de retiro				

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 6 0 3 0 1 8 3 0	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido CARRILLO	117. Primer nombre CLAUDIA	118. Otros nombres JIMENA	119. Razón social
120. Valor capital del socio 815,900,000	121. % Participación 4 0 . 6 9	122. Fecha de ingreso 1 9 9 2 1 0 2 1	123. Fecha de retiro				

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro				

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro				

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro				




Formulario del Registro Único Tributario  
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 6 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14798647272




5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 7 7 0 1 2	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Cúcuta	14. Buzón electrónico 7
---	------------	--	----------------------------

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 8 8 1 9 6 0 8 9	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 5 4 6 8 9 T
128. Primer apellido RODRIGUEZ	129. Segundo apellido SUAREZ	130. Primer nombre LUIS	131. Otros nombres ALFREDO
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 1 1 8			

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			

148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 6 0 3 5 7 0 5 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 7 2 3 1 2 T
152. Primer apellido RODRIGUEZ	153. Segundo apellido AMAYÁ	154. Primer nombre NIDIA	155. Otros nombres MAGALLY
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 1 7 0 2 0 7			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14798647272



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 7 7 0 1 2 0

6. DV

0

12. Dirección seccional


Impuestos de Cúcuta

14. Buzón electrónico


7

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	4 2 1 0
162. Nombre del establecimiento JASA LTDA			
163. Departamento Norte de Santander	5 4	164. Ciudad/Municipio Cúcuta	0 0 1
165. Dirección AV 6 7 N 71 ZN INDUSTRIAL			
166. Número de matrícula mercantil	4 9 9 7 8	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 4 0 3 0 9
168. Teléfono	7 5 7 9 1 8 4 5	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Sucursal	1 0	161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	4 2 1 0
162. Nombre del establecimiento JASA LTDA			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 64 10 45 OF 301 BRR CHAPINERO			
166. Número de matrícula mercantil	0 2 6 3 3 5 8 0	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 5 1 1 1 8
168. Teléfono	3 1 1 2 0 8 1 1 4 9	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil	4 3 3 0
162. Nombre del establecimiento: JASA LTDA 2			
163. Departamento Norte de Santander	5 4	164. Ciudad/Municipio Cúcuta	0 0 1
165. Dirección AV 6 7 N 71 ZN INDUSTRIAL			
166. Número de matrícula mercantil	2 9 2 7 7 3	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 6 0 4 1 8
168. Teléfono	7 5 7 9 1 8 4 5	169. Fecha de cierre	



# CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES



**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

San José de Cúcuta, 11 de julio del 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DHABI**  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-057-2022**

Objeto: **CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO I, UBICADO EN VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META”**

Yo, LUIS ALFREDO RODRÍGUEZ SUAREZ, identificado con C.C. No. 88.196.089, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural \_\_\_ Representante Legal \_\_\_ Revisor Fiscal X de JASA LTDA. identificada con Nit 800.177.012-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

Atentamente,



\_\_\_\_\_  
Luis Alfredo Rodríguez Suarez  
T.P. No. 54689-T  
CC. No. 88.196.089 de Cúcuta  
Revisor Fiscal

\*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

\*\* En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **88.196.089**

APELLIDOS **RODRIGUEZ SUAREZ**

NOMBRES **LUIS ALFREDO**

FIRMA 




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-OCT-1971**

**CUCUTA**  
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70** **B+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

**11-DIC-1989 CUCUTA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VAHA



A-2500100-43159885-M-0088196089-20070517 **00246**07137B 02 221883745

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



**54689-T**

**LUIS ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ**  
C.C. 88196089  
RES. INSCRIPCION 126 DEL 14/08/1997  
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER



*[Signature]*  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**  
DIRECTOR GENERAL

241847 62271

Identificación Plástica S.A. 170014/0117


República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

5070169FC115202E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUIS ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 88196089 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 54689-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



# ABONO DE LA OFERTA



### ABONO DE LA OFERTA

La presente oferta es avalada en la totalidad del contenido que la soporta, por:

Nombre completo: **Salvador Arturo Montes Pabón**  
 Cédula de ciudadanía: **13.459.803 expedida en Cúcuta.**  
 Tarjeta profesional: **6870022916 STD**  
**Arquitecto**

**Celular:** 3112081149

**Correo electrónico:** gerencia@jasaltda1.com

**Dirección Local:** Calle 64 No 10-45 oficina 301, Edificio la isla-Chapinero, Bogotá D.C

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: Salvador Arturo Montes Pabón  
 C.C.: 13.459.803 expedida en Cúcuta  
 M.P: 6870022916 STD  
 Arquitecto

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
y Arquitectura



MATRICULA No. 6670022916STD  
**Arquitecto**  
APELLIDOS  
**Montes Pabon**  
NOMBRES  
**Salvador Arturo**  
C.C. 13.459.883  
UNIVERSIDAD  
**Santo Tomas**

*Octavio Villagómez*  
Presidente del Consejo

E485707

## CERTIFICA

Que el Arquitecto SALVADOR ARTURO MONTES PABON con cédula de ciudadanía No. 13459803 de Cucuta, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. 68700-22916, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 819 del 16 de Octubre de 1986 por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura., la cual se encuentra **VIGENTE**.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 4 días del mes de Julio de 2022.



GINNETETH FORERO FORERO  
Directora Ejecutiva (E)

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web  
[<https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital>]  
y digite el siguiente código de verificación fri40hR

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia

PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124

[info@cpnaa.gov.co](mailto:info@cpnaa.gov.co)

[www.cpnaa.gov.co](http://www.cpnaa.gov.co)



# REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:25 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CODIGO DE VERIFICACIÓN r5WDXh5jBb**

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES**

**INFORMA :**

LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

**CERTIFICA:  
IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE:**JASA LTDA.  
**NIT:**800177012-0  
**MATRICULA MERCANTIL:**49977  
**FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:**21/10/1992  
**NÚMERO DEL PROPONENTE:**50  
**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**14/05/2009  
**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**16/03/2022  
**ORGANIZACIÓN:**SOCIEDAD LIMITADA  
**TAMAÑO DE EMPRESA:**GRAN EMPRESA

**CERTIFICA:  
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN**

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN**

**FECHA DE CONSTITUCIÓN:**21/10/1992  
**CLASE DE DOCUMENTO:**ESCRITURA PUBLICA  
**NÚMERO DE DOCUMENTO:**2768  
**FECHA DEL DOCUMENTO:**14/10/1992  
**ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:**NOTARIA CUARTA  
**FECHA DE VENCIMIENTO:**13/11/2040

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

**REPRESENTANTE No.1 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:25 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE:** MONTES PABON SALVADOR ARTURO  
**IDENTIFICACIÓN:** Cédula de ciudadanía - 13459803  
**CARGO:** REPRESENTANTE LEGAL

**REPRESENTANTE No. 2 :**

**NOMBRE:** MONTES CASADIEGO SALVADOR DAVID  
**IDENTIFICACIÓN:** Cédula de ciudadanía - 1018457028  
**CARGO:** REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

**FACULTADES :**

Facultades del representante legal: Los socios delegan el uso de la razón social y la representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del representante legal, el cual contará con un representante legal suplente que lo remplazará en todas sus faltas absolutas o temporales; en ejercicio de sus funciones pero con el lleno de los requisitos que señalen los estatutos. El periodo de representante legal será elegido para un periodo de dos (2) años, quien podrá ser elegido indefinidamente o removido antes del vencimiento de los mismos, el representante legal suplente tendrá las más amplias facultades dispositivas y expositivas expresadas en los estatutos cuando entre a remplazarlo. Además de los actos de disposición y administración concernientes al giro ordinario de las operaciones de la sociedad, son atribuciones del representante legal: A) representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos sin límite de cuantía, comprendidos dentro del objeto social o que se relacionan directamente con él, sin limitación alguna y con las más amplias facultades para asegurar el cumplimiento del objeto social. B) desarrollar las políticas generales ordenadas por la junta de socios para asegurar la máxima productividad en el ejercicio anual. C) ejecutar las decisiones y ordenes de la junta de socios y convocarla cuando así lo requieran los intereses sociales. D) custodiar los bienes sociales. E) informar mínimo cada seis (6) meses a la junta de socios acerca de los negocios ejecutados y por ejecutar. F) asegurar el buen desempeño administrativo de la sociedad para garantizar, en lo posible, la máxima eficiencia en su funcionamiento. G) enajenar los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, dar en prenda los primeros o en garantía real los segundos, para respaldar obligaciones de la sociedad. H) representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente y conferir poderes de representación cuando fuere el caso. Esta facultad incluye la autorización para transigir, conciliar y comprometer a la sociedad dentro del giro normal de los negocios. Firmar letras, cheques, pagares o cualquier otro documento, así como negociar con ellos. J) nombrar y remover los empleados de la sociedad que no sean de la competencia de la junta de socios y fijarles su remuneración y obligaciones por medio de contratos debidamente legalizados. K) convocar a la junta de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias y presentar anualmente a la junta de socios, los estados financieros e informe de gestión a corte 31 de diciembre y el proyecto de utilidades. I) todas las demás que expresamente no estén asignadas a otros funcionarios por estos estatutos o la junta de socios. M) nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad con virtud de compromisos, cuando así lo autorice la junta general de socios. Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales. N) el manejo de las cuentas bancarias de la sociedad. O) las demás funciones

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:25 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

que expresamente le delegue la junta de socios, en general el representante legal, dentro de las funciones de administración y uso de la razón social, puede enajenar, transferir, comprometer, arbitrar, interponer toda clase de recursos, comparecer en los procesos en los que se dispute el dominio y propiedad de los bienes, grabarlos con prenda o limitar su dominio en cualquier forma; recibir dinero en mutuo, celebrar el contrato de cambio, en todas sus manifestaciones, firmar letras, pagares, cheques, libranzas y otros instrumentos negociables, tenerlos, cobrarlos, pagarlos, descargarlos, constituir apoderados especiales o generales, y en general representar a la sociedad. Facultades representante legal suplente: El representante legal suplente tendrá las facultades expresas en los estatutos cuando entre a remplazar al representante legal en sus faltas absolutas o temporales las cuales se describen a continuación: A) representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos; sin límite de cuantía, comprendidos dentro del objeto social o que se relacionan directamente con él, sin limitación alguna y con las más amplias facultades para asegurar el cumplimiento del objeto social, b) desarrollar las políticas generales ordenadas por la junta de socios para asegurar la máxima productividad en el ejercicio anual. C) ejecutar las decisiones y ordenes de la junta de socios y convocarla cuando así lo requieran los intereses sociales. D) custodiar los bienes sociales, e) informar mínimo cada seis (6) meses a la junta de socios acerca de los negocios ejecutados y por ejecutar. F) asegurar el buen desempeño administrativo de la sociedad para garantizar, en lo posible, la máxima eficiencia en su funcionamiento. G) enajenar los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, dar en prenda los primeros o en garantía real los segundos, para respaldar obligaciones de la sociedad, previa autorización de la junta de socios. H) representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente y conferir poderes de representación cuando fuere el caso. Esta facultad incluye la autorización para transigir, conciliar y comprometer a la sociedad dentro del giro normal de los negocios. J) firmar letras, cheques, pagarés o cualquier otro documento, así como negociar con ellos. K) nombrar y remover los empleados de la sociedad que no sean de la competencia de la junta de socios y fijarles su remuneración y obligaciones por medio de contratos debidamente legalizados. L) convocar a la junta de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias y presentar anualmente a la junta de socios, los estados financieros e informe de gestión a corte 31 de diciembre así como el proyecto de distribución de utilidades. M) todas las demás que expresamente no estén asignadas a otros funcionarios por estos estatutos o la junta de socios. N) nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad con virtud de compromisos, cuando así lo autorice la junta general de socios. Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales. O) el manejo de las cuentas bancarias de la sociedad p) las demás funciones que expresamente le delegue la junta de socios, en general el representante legal suplente, dentro de las funciones de administración y uso de la razón social, puede enajenar, transferir, comprometer, arbitrar, interponer toda clase de recursos, comparecer en los procesos en los que se dispute el dominio y propiedad de los bienes, grabarlos con prenda o limitar su dominio en cualquier forma; recibir dinero en mutuo, celebrar el contrato de cambio, en todas sus manifestaciones, firmar letras, pagares, cheques, libranzas y otros instrumentos negociables, tenerlos, cobrarlos, pagarlos, descargarlos, constituir apoderados especiales o generales, y en general representar a la sociedad.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:25 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**AV 6 NRO. 7 N -71

**MUNICIPIO:**54001 - CUCUTA

**DEPARTAMENTO:**NORTE DE SANTANDER

**TELEFONO 1:**5791845

**TELEFONO 2:**3103462769

**CORREO ELECTRÓNICO:**gerencia@jasaltda1.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:**AV 6 NRO. 7 N -71

**MUNICIPIO:**54001 - CUCUTA

**DEPARTAMENTO:**NORTE DE SANTANDER

**TELEFONO 1 :**5791845

**TELEFONO 2:**3103462769

**CORREO ELECTRÓNICO:**gerencia@jasaltda1.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

**CERTIFICA:  
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 10 17 00 : METALES DE BASE  
 11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS  
 20 12 12 00 : EQUIPO DE FRACTURAR  
 20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN  
 21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:25 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS  
 27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA  
 31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN  
 39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
 40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
 42 15 23 00 : LÁSERES Y EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y FIBRA ÓPTICA PARA ODONTOLOGÍA, Y ...  
 42 17 15 00 : PRODUCTOS DE SERVICIO MÉDICO DE URGENCIA EN LA GESTIÓN DE DESASTRE  
 42 17 16 00 : PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR DE SERVICIOS MÉDICOS DE UR...  
 42 17 17 00 : MANTAS DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA  
 42 18 19 00 : UNIDADES DE CONTROL DE CUIDADO INTENSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS  
 42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA  
 42 19 17 00 : PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:25 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

42 19 18 00 : CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS  
 42 19 19 00 : ARMARIOS CLÍNICOS  
 42 19 20 00 : MESAS DE EXAMEN O DE PROCEDIMIENTO CLÍNICO  
 42 19 22 00 : PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE  
 42 19 23 00 : ELEVADORES DE PACIENTE  
 46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
 56 10 15 00 : MUEBLES  
 56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR  
 56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA  
 56 10 18 00 : ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO  
 56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS  
 56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
 56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES  
 56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES  
 56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES  
 56 11 19 00 : MUEBLES INDUSTRIALES  
 56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA  
 56 11 21 00 : ASIENTOS  
 56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS  
 56 12 10 00 : MOBILIARIO DE BIBLIOTECA  
 56 12 12 00 : MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS  
 56 12 14 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR  
 56 12 20 00 : MUEBLES DE LABORATORIO  
 70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:25 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
 72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA  
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 78 13 16 00 : ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:25 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$13.458.240.242,00
ACTIVO TOTAL	:	\$17.637.974.292,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$605.782.815,00

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:25 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

PASIVO TOTAL	:	\$8.555.061.734,00
PATRIMONIO	:	\$9.082.912.558,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$2.621.154.608,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$604.389.059,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$18.613.239.273,00
ACTIVO TOTAL	:	\$23.217.262.739,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$2.167.880.236,00
PASIVO TOTAL	:	\$12.543.110.769,00
PATRIMONIO	:	\$10.674.151.970,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$3.070.616.605,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$663.916.702,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$18.482.369.801,00
ACTIVO TOTAL	:	\$23.402.800.565,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$1.175.640.694,00
PASIVO TOTAL	:	\$11.290.932.857,00
PATRIMONIO	:	\$12.111.867.708,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$3.147.286.490,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$567.373.845,00

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	22,21
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,48
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	4,33

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	8,58
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,54
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	4,62

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:25 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	15,72
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,48
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	5,54

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,46
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,28

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,28
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,14

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,28
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,13

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,25
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,13

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:25 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :149

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**002

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :396

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:25 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE PAMPLONA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1596

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.4 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL SAN LUIS 2013  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3145,70

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:25 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :123

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CALLE 13  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2809,35  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:25 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ESTUFAS DURANIA 2013

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE DURANIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :311,64

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.8 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ALJA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :317,65

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.9 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CUCUTILLA 2013

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE CUCUTILLA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :728,58

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:25 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.10 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :682

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.11 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :781

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:25 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.12 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**012

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :577

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.13 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**013

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1018

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.14 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**014  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :263

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
- 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
- 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
- 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
- 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.15 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1118

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
- 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
- 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
- 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.16 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :382

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.17 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :153

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.18 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :599

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.19 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :571

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.20 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**020

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTODOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :284

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.21 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**021

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CORALINAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1933,71

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.22 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASALTD.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 236

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.23 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 023

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSORCIO CUCUTA CENTRO INGENIERIA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ASOZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 7267,65

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 20%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
70 17 17 00 : RIEGO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.24 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**024

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO EL CHORRO-PIEDRAS NEGRAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ASOCHORRO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :6354,24

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO

70 17 17 00 : RIEGO

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.25 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**025

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTEDE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :218

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.26 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**026

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :415

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.27 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**027

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :542

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.28 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**028

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CANALES OJ

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2781,85

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 98%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.29 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**029

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :373

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.30 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**030

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :340

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.31 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**031

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

NORORIENTAL-CORPONOR

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :87

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.32 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**032

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASALTD.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :136

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.33 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**033

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :289

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.34 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**034

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSORCIO BATERIAS DEL PAMPLONITA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL-CORPONOR  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** : 180,58  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 20%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.35 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 035

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : GOBERNACION DE NORTEDE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** : 581

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.36 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 036

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 650

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.37 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 037

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSORCIO JASA CENTRAL

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : METROVIVIENDA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 2550,98

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.38 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**038

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :40

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.39 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**039

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :50

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA  
 42 19 17 00 : PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

**EXPERIENCIA No.40 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**040

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL JP

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE DEPORTES DEL NORTE DE SANTANDER-INDENORTE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :196,03

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.41 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**041

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE DEPORTES DEL NORTE DE SANTANDER-INDENORTE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :212

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.42 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**042  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :563

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.43 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**043  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL VIA CAMPO DOS 2013  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUNDESCAT FUNDACION ECOPEPETROL  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :964,53  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 12%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.44 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**044  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :63

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.45 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**045

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :279

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.46 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**046

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :81

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.47 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**047

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO JASALOBO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :218,75

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.48 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**048

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :359

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.49 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**049

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : AREA METROPOLITANA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 189

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.50 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 050  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 229

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.51 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 051  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 284

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.52 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**052

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :230

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.53 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**053

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :248

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.54 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**054  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :136

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.55 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**055  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL CACOTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :84

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.56 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**056  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :107

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.57 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**057

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :80

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.58 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**058

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :455

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.59 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**059

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :115

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.60 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**060

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPALDE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :172

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.61 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**061

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :123

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.62 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**062

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL CACOTA DE VELASCO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :111

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.63 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**063

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :211

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.64 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**064

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :85

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.65 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**065

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :35

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.66 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**066

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :28

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.67 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**067

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PROEZA CONSULTORES LTDA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :283

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.68 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**068

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :123

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.69 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**069

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :123

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.70 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**070

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE CACOTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :202

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.71 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**071

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :37

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.72 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**072

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO ZULIA II ETAPA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2372,31

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.73 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**073

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO ARBOLEDAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE ARBOLEDAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :988,61

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.74 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**074

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :446

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.75 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**075

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :186

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.76 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**076

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :75

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.77 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**077

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASALTD.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :175

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.78 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**078

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :212

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.79 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**079

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :104

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.80 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**080

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :METROVIVIENDA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :164

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.81 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**081

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CHINACOTA JASALOBO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :102,08

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.82 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**082

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :320

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.83 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**083

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :378

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.84 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**084

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :282

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.85 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**085

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :612

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.86 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**086

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :206

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.87 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**087

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPALDE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :70

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.88 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**088

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :85

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.89 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**089

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTODOMNGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :49

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.90 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**090

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :173

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.91 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**091

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :280

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.92 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**092

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CANAL SAN RAFAEL

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :207,47

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

**EXPERIENCIA No.93 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**093

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACIONAUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL-CORPONOR

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :54

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.94 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**094

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :274

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.95 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**095

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :211

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.96 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**096

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :28

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.97 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**097

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :57

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.98 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**098

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIAD E LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :68

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.99 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**099

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITAGA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :379

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.100 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**100

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PARROQUIA SANTA TERESA DEL NIÑO JESUS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :452

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.101 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**101

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CENTRAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ASOCIACION SINDICAL DE INSTITUTORES NORTESANTANDEREANOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :695,35

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 70%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.102 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**102

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS-ECOPETROL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :409

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.103 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**103

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :250

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.104 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**104

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS-ECOPETROL

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :398

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.105 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**105

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPALDE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :246

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.106 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**106

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :241

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.107 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**107

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :122

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.108 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**108

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :111

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.109 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**109

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASALTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PARROQUIA SANTA TERESA DEL NIÑO JESUS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :80

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.110 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**110

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACOTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :122

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.111 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**111

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL DE CACOTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 277

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.112 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**112  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :579

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.113 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**113  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :288

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 92 10 15 00 : SERVICIOS DE POLICÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.114 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**114

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :123

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.115 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**115

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :100

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.116 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**116

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 154

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.117 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 117  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL DE CACOTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 135

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.118 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 118  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 111

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.119 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**119

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE GRAMALOTE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :112

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.120 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**120  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :178

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.121 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**121  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :150

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.122 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**122

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :118

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.123 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**123

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL PROGRESO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSORCIO CIUADAELA EL PROGRESO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1308,11

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS

31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL

30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA

30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

30 17 16 00 : VENTANAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.124 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**124

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :513

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.125 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**125

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL JUAN PABLO II

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FIDUCAFE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :942,52

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.126 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**126

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :250

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.127 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**127

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1899

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.128 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**128

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :246

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.129 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**129

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :630

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

**EXPERIENCIA No.130 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**130

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE  
CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :852

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.131 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**131

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :178

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

**EXPERIENCIA No.132 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**132

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL SAN CAYETANO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :113

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO

70 17 17 00 : RIEGO

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.133 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**133

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO SANJAES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL SAN CAYETANO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 908,13  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.134 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**134  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL SAN CAYETANO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :310

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.135 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**135

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :96

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 11 20 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.136 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**136

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A.E.S.P.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :379

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.137 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**137

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :311

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.138 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**138

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :39

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.139 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**139

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :271

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.140 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**140

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL JC LA CAMPIÃA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :557,81

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL

**EXPERIENCIA No.141 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**141

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE PAMPLONITA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :584

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.142 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**142

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :518

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.143 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**143

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :729

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.144 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**144

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :25

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.145 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**145

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :107

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
 21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.146 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**146

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 1003

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.147 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**147  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ZULIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :765

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.148 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**148

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL SAN CAYETANO

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :642

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.149 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**149

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :264

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.150 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**150

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :256

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.151 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**151

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :874

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.152 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**152

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :279

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.153 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**153

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :184

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.154 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**154

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :123

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.155 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**155

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIADE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :135

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.156 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**156

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACOTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :75

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.157 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**157

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1162

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.158 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**158

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL SAN CAYETANO

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :773

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.159 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**159

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :388

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.160 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**160

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :123

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.161 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**161

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :44

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.162 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**162

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE GRAMALOTE

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :159

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.163 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**163

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE GRAMALOTE

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :105

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.164 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**164

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :21

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.165 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**165

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :128

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.166 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**166

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :116

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.167 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**167

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :87

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.168 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**168

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :138

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.169 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**169

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :79

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.170 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**170

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :74

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.171 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**171

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :64

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.172 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**172

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :78

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.173 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**173

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :12

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.174 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**174

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :86

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.175 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**175

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :63

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.176 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**176

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASALTD.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :79

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.177 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**177

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :50

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.178 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**178

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPIO DE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :29

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.179 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**179

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :12

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.180 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**180

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPIO DE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :114

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.181 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**181  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :108

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.182 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**182  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :148

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.183 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**183  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AREA METROPOLITANA DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :27

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.184 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**184

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :89

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.185 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**185

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :12

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.186 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**186

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :123

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.187 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**187

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :77

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.188 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**188

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :132

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.189 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**189

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS-ECOPETROL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :94

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.190 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**190

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS-ECOPETROL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :306

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.191 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**191

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :12

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.192 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**192

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :112

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.193 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**193

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL JP

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA COLOMBIA DE PETROLEOS-ECOPETROL

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :80,18

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

**EXPERIENCIA No.194 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**194

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :24

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.195 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**195

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TARRA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :98

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.196 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**196

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :40

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.197 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**197

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL SAN CAYETANO  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :56

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.198 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**198

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :51

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.199 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**199

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS-ECOPETROL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :372

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

**EXPERIENCIA No.200 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**200

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPALDE SANTIAGO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :98

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

**EXPERIENCIA No.201 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**201

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :METROVIVIENDA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :480

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.202 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**202

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :97

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.203 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**203

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 99

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.204 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**204

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :86

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.205 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**205

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :77

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.206 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**206

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS-ECOPETROL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :61

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.207 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**207

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TARRA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :95

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.208 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**208

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :88

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.209 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**209

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :JUNTA DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ANEXA A LA NORMAL MARIA AUXILIADORA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :356

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.210 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**210

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :130

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.211 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**211

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :152

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.212 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**212

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :108

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.213 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**213

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :125

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.214 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**214

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :55

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.215 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**215

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TARRA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 70

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.216 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**216  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :243

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.217 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**217  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TARRA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :23

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.218 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**218

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :34

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.219 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**219

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :118

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.220 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**220

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :37

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...

**EXPERIENCIA No.221 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**221

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :95

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.222 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**222

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :43

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

**EXPERIENCIA No.223 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**223

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS-ECOPETROL

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :223

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.224 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**224

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCLADIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :64

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.225 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**225

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :31

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.226 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**226

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :120

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.227 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**227

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION SOCIAL DE TRABAJADORES DE CENTRALES ELECTRICAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :47

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.228 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**228

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPIO DE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :23

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.229 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**229

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL CANALES BARRIO NUEVO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 1560,19  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 17 00 : RIEGO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

**EXPERIENCIA No.230 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**230  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :211

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.231 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:231**

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :9

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.232 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:232**  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :62

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.233 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:233**  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARASICA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :23

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

- 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
- 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
- 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
- 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
- 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
- 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.234 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:234**  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : JASA LTDA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 797

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.235 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**235

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :279

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.236 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**236

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :852

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.237 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**237

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL SAN CAYETANO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :168

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.238 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**238

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO-COMFAORIENTE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :667

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.239 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**239

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL VIAS COMUNA CINCO  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 6080,54  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 27%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.240 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**240

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSORCIO REHABILITACION OBRAS HIDRAULICAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ASOZULIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 7560,28  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
 21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

**EXPERIENCIA No.241 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**241

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CACOTA PRODUCTIVA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ASOCACOTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :6571,73

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 75%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
 21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**EXPERIENCIA No.242 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**242

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DESANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :694

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.243 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**243

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASALTD.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :194

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.244 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**244

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :107

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.245 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**245

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :40

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.246 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**246  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL SAN CAYETANO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :32

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

**EXPERIENCIA No.247 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**247

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :23

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.248 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**248

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCLADIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :12

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.249 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**249

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1465

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

**EXPERIENCIA No.250 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**250

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :278

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.251 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**251

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL SAN CAYETANO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :168

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.252 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**252

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CODEPRAES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2093,52

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 5%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

**EXPERIENCIA No.253 :**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**253

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3303

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.254 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**254

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL AGUEDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :487,36

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 98%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

**EXPERIENCIA No.255 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**255

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE VILLA ROSARIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :852

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

**EXPERIENCIA No.256 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**256

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :279

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.257 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**257

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :256

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN

**EXPERIENCIA No.258 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**258

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :864

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

**EXPERIENCIA No.259 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**259

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :942

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.260 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**260

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :217

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

**EXPERIENCIA No.261 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**261

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :325

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.262 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**262

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :162

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

**EXPERIENCIA No.263 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**263

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :922

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

**EXPERIENCIA No.264 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**264

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE PAMPLONA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1017

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.265 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**265

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO-COMERPAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :898

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

**EXPERIENCIA No.266 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**266

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ALOJAMIENTO BRIGADA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :232,79

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.267 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**267

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO LA FLORESTA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2452,48

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 65%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

**EXPERIENCIA No.268 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**268

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CACIRA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : CAJA COOPERATIVA PETROLERA-COOPETROL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 1804,34  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.269 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**269  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :84

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS

**EXPERIENCIA No.270 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**270

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :39

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.271 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**271

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE-  
IMRD

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :48

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

**EXPERIENCIA No.272 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**272

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :72

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.273 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**273

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRAL DE TRANSPORTES

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :184

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO

**EXPERIENCIA No.274 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**274

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRAL DE TRANSPORTES

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :161

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO

**EXPERIENCIA No.275 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**275

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :245

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.276 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**276

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL GAITAN

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :445,51

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.277 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**277

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO-COMFAORIENTE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2915

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.278 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**278

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL JAJEF  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO-

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

COMFAORIENTE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 9073,36

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.279 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**279

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CALALUNA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1259,76

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

**EXPERIENCIA No.280 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**280

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ARKITORRE 2015

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :311,72

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

**EXPERIENCIA No.281 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**281

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ARKIDEAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :288,46

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

**EXPERIENCIA No.282 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**282

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :285

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.283 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**283

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 4373

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

**EXPERIENCIA No.284 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**284

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO-COMFAORIENTE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :7535

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.285 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**285

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO-COMERPAL

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :892

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 12 16 00 : ASFALTOS

**EXPERIENCIA No.286 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**286

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CORPORACION DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO-COMERPAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :190

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 12 16 00 : ASFALTOS

**EXPERIENCIA No.287 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**287

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :421

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.288 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**288

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :136

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.289 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**289

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :57

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.290 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**290

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :64

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.291 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**291

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE VILLA ROSARIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :226

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.292 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**292

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :764

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.293 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**293

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :99

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.294 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**294

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE CHINACOTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :25

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.295 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**295

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL MEDICAL SIGN

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :176,58

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA  
42 19 17 00 : PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL  
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN  
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS  
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 17 15 00 : PUERTAS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.296 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**296

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO ADECUACIONES COLEGIOS CUCUTA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :790,63

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.297 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:297**

**CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL CASD-AGUACLARA CUCUTA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 999,97  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 64%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.298 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**298

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE VETAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :121,70

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.299 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**299

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE VETAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :279,15

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.300 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**300

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE CHINACOTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :278,13

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

**EXPERIENCIA No.301 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**301

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :56,92

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.302 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**302

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :86,73

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.303 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**303

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :142,22

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.304 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**304

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :81,31

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

**EXPERIENCIA No.305 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**305

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL JAVILLAM

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :798,66

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.306 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**306

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :171,52

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.307 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**307

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL VEREDA TENERIA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :406,25

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

**EXPERIENCIA No.308 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**308

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED  
SUCURSAL COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :149,58

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.309 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**309

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :348,76

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.310 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**310

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :140,68

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.311 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**311

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :335,85

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.312 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**312

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL LA MACARENA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :299,34

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 5%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.313 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**313

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE MUTISCUA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :127,88

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.314 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**314

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL LA PUNTA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :63,78

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 5%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.315 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**315

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL LA MONTAÑA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :57,58

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 5%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.316 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**316

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE LOS PATIOS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :108,63

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.317 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**317

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNION ELECTRICA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :3879,28

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
 30 26 26 00 : LÁMINAS DE BRONCE  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.318 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**318

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :75,49

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.319 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**319

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :234,45

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.320 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**320

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL VALLESTHER  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1204,64

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

**EXPERIENCIA No.321 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**321

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S.

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :313,48

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.322 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**322

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO-COMFAORIENTE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 8926,97

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.323 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**323

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO-COMFAORIENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :8107,98

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.324 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**324

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO-COMFAORIENTE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :6367,63

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.325 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**325

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL MERCEDES ABREGO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :894,69

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 20%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No.326 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**326

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL JACA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :13030,93

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
 27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
 27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES  
 30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
 39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
 40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
 40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
 40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
 42 15 23 00 : LÁSERES Y EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y FIBRA ÓPTICA PARA ODONTOLOGÍA, Y ...  
 42 17 15 00 : PRODUCTOS DE SERVICIO MÉDICO DE URGENCIA EN LA GESTIÓN DE DESASTRE  
 42 17 16 00 : PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR DE SERVICIOS MÉDICOS DE UR...  
 42 17 17 00 : MANTAS DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA  
 42 18 19 00 : UNIDADES DE CONTROL DE CUIDADO INTENSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS  
 42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA  
 42 19 18 00 : CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS  
 42 19 19 00 : ARMARIOS CLÍNICOS  
 42 19 20 00 : MESAS DE EXAMEN O DE PROCEDIMIENTO CLÍNICO  
 42 19 22 00 : PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE  
 42 19 23 00 : ELEVADORES DE PACIENTE  
 56 10 15 00 : MUEBLES  
 56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR  
 56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA  
 56 10 18 00 : ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO  
 56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS  
 56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
 56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES  
 56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES  
 56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES  
 56 11 19 00 : MUEBLES INDUSTRIALES  
 56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA  
 56 11 21 00 : ASIENTOS  
 56 12 10 00 : MOBILIARIO DE BIBLIOTECA  
 56 12 12 00 : MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS  
 56 12 14 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
 72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
 72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
 76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS  
 78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
 78 13 16 00 : ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

**EXPERIENCIA No.327 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**327

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :188,30

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.328 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**328

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ALCAN 2018

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2164,65

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

**EXPERIENCIA No.329 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**329

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED  
 SUCURSAL COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :367,72

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 30 12 16 00 : ASFALTOS  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.330 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**330

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :179,35

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.331 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**331

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL LA PANTANERA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :102,40

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 70%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.332 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**332

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :560,56

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.333 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**333  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :111,44

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.334 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**334

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :C3 CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS SAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :840,68

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.335 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:335**

**CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :JASA LTDA.**

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNION VIAL RIO PAMPLONITA**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :295

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.336 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**336

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :186

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

**EXPERIENCIA No.337 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**337

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL JASA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE NEIVA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :6683

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO  
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 16 22 00 : MOSTRADORES  
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA  
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL  
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS  
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO  
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS  
40 10 19 00 : CONTROL DE HUMEDAD  
42 15 23 00 : LÁSERES Y EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y FIBRA ÓPTICA PARA ODONTOLOGÍA, Y ...  
42 17 15 00 : PRODUCTOS DE SERVICIO MÉDICO DE URGENCIA EN LA GESTIÓN DE DESASTRE  
42 17 16 00 : PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR DE SERVICIOS MÉDICOS DE UR...  
42 18 19 00 : UNIDADES DE CONTROL DE CUIDADO INTENSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS  
42 19 16 00 : SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDAD MÉDICA  
42 19 18 00 : CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS  
42 19 19 00 : ARMARIOS CLÍNICOS  
42 19 20 00 : MESAS DE EXAMEN O DE PROCEDIMIENTO CLÍNICO  
42 19 22 00 : PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE  
42 19 23 00 : ELEVADORES DE PACIENTE  
56 10 15 00 : MUEBLES  
56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR  
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA  
56 10 18 00 : ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS  
 56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA  
 56 11 16 00 : SISTEMAS DE PANELES  
 56 11 17 00 : CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES  
 56 11 18 00 : MUEBLES INDEPENDIENTES  
 56 11 19 00 : MUEBLES INDUSTRIALES  
 56 11 20 00 : MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA  
 56 11 21 00 : ASIENTOS  
 56 11 22 00 : SISTEMAS DE ESCRITORIOS  
 56 12 10 00 : MOBILIARIO DE BIBLIOTECA  
 56 12 12 00 : MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS  
 56 12 14 00 : MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR  
 70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
 72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...  
 72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...  
 72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...  
 72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS  
 72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO  
 76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS  
 73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES  
 95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES  
 95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO  
 95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

**EXPERIENCIA No.338 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**338

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO MOLINO ASOZULIA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ASOZULIA-ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE  
 ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO ZULIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :6077

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES  
 TEMPORALES:** 33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR  
 56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

**EXPERIENCIA No.339 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**339

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE HERRAN

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :1441

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:26 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.340 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**340

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SILVANIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :209

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.341 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**341

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL PAVIMENTACION EL MIRADOR

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE TOLEDO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1270

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.342 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**342

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PELAYA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :479,95

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

**EXPERIENCIA No.343 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**343

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FIDUAGRARIA SA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :4277

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.344 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**344

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FIDUAGRARIA SA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 81

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No. 345 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 345

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO-COMFAORIENTE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 4731

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR  
 56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

**EXPERIENCIA No.346 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**346

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FIDUAGRARIA SA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :500

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.347 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**347

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR-COMFACESAR

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :58

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.348 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**348

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FIDUAGRARIA SA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :2882,33

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES**

**TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No. 349 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 349

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSORCIO VIVIENDAS RURALES CCVC

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : FIDUAGRARIA SA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 2488,90

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.350 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**350

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CUBIERTAS 2019

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO NORTE DE SANTDER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :437,42

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 4%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.351 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**351

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL SAGE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SARDINATA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :5284,71

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 95%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.352 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**352

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNION VIAL RIO PAMPLONITA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :3251,85

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.353 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**353

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1310,08

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.354 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**354

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL REHABILITACION DISTRITOS ZONA CENTRO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 3960,17

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

21 10 15 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

**EXPERIENCIA No.355 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**355

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER PAF CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1775,58

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.356 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**356

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : CORPORACION DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO COMERPAL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 2296,62

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 12 16 00 : ASFALTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**EXPERIENCIA No.357 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**357

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO VIVIENDAS PARA LA PAZ

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FIDUAGRARIA SA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :56263,14

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 20%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.358 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**358

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FFIE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2089,09

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.359 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**359

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CASADI

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :5020,50

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.360 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**360

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1386,11

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.361 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**361

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA S.A

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :2599,20

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO  
 95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

**EXPERIENCIA No.362 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**362

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO - COMFAORIENTE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :2409,84

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE  
 49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES  
 56 10 16 00 : MUEBLES PARA EL EXTERIOR  
 56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

**EXPERIENCIA No.363 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**363

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
- GIZ

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :549,27

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.364 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**364

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -  
FFIE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1977,40

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.365 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**365

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER PAF, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1886,91

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.366 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**366

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :PATRIMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER PAF, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1658,22

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
 30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 23 15 32 00 : ROBÓTICA  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.367 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**367

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :323,50

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.368 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**368

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :393,08

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.369 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**369

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEUTSCHE GESELLSCHFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENABEIT  
GIZ

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :118,19

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.370 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**370

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNION VIAL RIO PAMPLONA UVRP

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :114,60

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...  
30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.371 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**371

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER - COMFANORTE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :679,82

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

**EXPERIENCIA No.372 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**372

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FINDETER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1956,09

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
 31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS  
 22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 26 36 00 : BARRAS DE ACERO AL CARBÓN  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
 23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA  
 31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
 31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
 72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE  
 30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

**EXPERIENCIA No.373 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**373

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :JASA LTDA.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGUAS DEL HUILA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :430,77

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 12 16 00 : ASFALTOS  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS  
 76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA.

**CERTIFICA:  
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 14 DE MAYO DE 2009 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17641 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE MAYO DE 2009.

QUE EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2009 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17676 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2009.

QUE EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2009 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 17726 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2009.

QUE EL DÍA 10 DE MAYO DE 2010 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 19177 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE MAYO DE 2010.

QUE EL DÍA 10 DE MARZO DE 2011 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21221 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE MARZO DE 2011.

QUE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2011 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21539 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2011.

QUE EL DÍA 26 DE JULIO DE 2011 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21896 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE JULIO DE 2011.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

QUE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23166 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2012.

QUE EL DÍA 11 DE MARZO DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24442 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE MARZO DE 2013.

QUE EL DÍA 03 DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24753 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE MAYO DE 2013.

QUE EL DÍA 20 DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24895 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 20 DE MAYO DE 2013.

QUE EL DÍA 12 DE MARZO DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 26056 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE MARZO DE 2014.

QUE EL DÍA 22 DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27114 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE MAYO DE 2014.

QUE EL DÍA 04 DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27941 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE MARZO DE 2015.

QUE EL DÍA 08 DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 29985 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE MAYO DE 2015.

QUE EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30519 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015.

QUE EL DÍA 22 DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30930 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE MARZO DE 2016.

QUE EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 32682 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 27 DE MARZO DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33000 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE MARZO DE 2017.

QUE EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34907 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018.

QUE EL DÍA 11 DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36696 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE MARZO DE 2019.

QUE EL DÍA 05 DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38432 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE MARZO DE 2020.

QUE EL DÍA 19 DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 39958 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE MARZO DE 2021.

QUE EL DÍA 16 DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 41414 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE MARZO DE 2022.

**CERTIFICA:  
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NIT:**8001039277  
**MUNICIPIO:**54001 - CUCUTA  
**AREA O SECCIONAL:**Principal  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**13452796  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**SAMUEL DARIO MEDINA PARRA  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**002058  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**18/11/2009  
**FECHA DE INICIO:**24/02/2010  
**FECHA DE TERMINADO:**30/04/2010  
**TIPO DEL CONTRATO:**1  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$1.851.281,74  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$1.849.754,85  
**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:**S  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**11/03/2011  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00021246

**ENTIDAD CONTRATANTE:**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
**NIT:**8001039277

**MUNICIPIO:**54001 - CUCUTA  
**AREA O SECCIONAL:**Principal  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**13452796  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**SAMUEL DARIO MEDINA PARRA  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**001317  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**04/08/2010  
**FECHA DE INICIO:**20/08/2010  
**FECHA DE TERMINADO:**20/10/2010  
**TIPO DEL CONTRATO:**1  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$459.994,07  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$459.994,07  
**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:**S  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**25/03/2011  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00021356

**ENTIDAD CONTRATANTE:**AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR  
**NIT:**9009489584

**MUNICIPIO:**11001 - BOGOTA  
**AREA O SECCIONAL:**VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**1032440006  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**TATIANA MENDEZ GIL  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**555  
**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**910243  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**24/09/2019  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**10/10/2019  
**FECHA DE INICIO:**10/10/2019  
**FECHA DE TERMINADO:**30/09/2020  
**TIPO DEL CONTRATO:**3  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$1.493.643.228,00

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:** \$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:** 19/12/2019

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:** 38327

**OBJETO:** GRUPO 3: CONTRATAR EL DIAGNÓSTICO Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS: ALTO CHICAMOCHA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA; LAZARO FONTE Y DISRIEGO No. 2 EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA; Y LA ULLOA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. NPAA-410

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 :  
70 17 17 00 :  
70 17 18 00 :  
81 10 16 00 :  
77 10 17 00 :  
70 13 17 00 :  
70 13 15 00 :

**CONTRATOS LIQUIDADOS:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:** Gobernacion del Norte de Santander

**NIT:** 8001039277

**MUNICIPIO:** 54001 - CUCUTA

**AREA O SECCIONAL:** Principal

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:** 134

**NOMBRE FUNCIONARIO:** VICTOR OLIVERIO PEÑÑA MALDONADO

**NÚMERO DEL CONTRATO:** 000726

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:** 30/03/2011

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:** 06/04/2011

**FECHA DE INICIO:** 20/04/2011

**FECHA DE TERMINADO:** 17/08/2011

**FECHA DE LIQUIDACIÓN:** 30/09/2011

**TIPO DEL CONTRATO:** 1

**VALOR DEL CONTRATO:** \$79.989.130,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:** \$79.989.130,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:** 23/06/2011

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:** 00021775

**CÓDIGO - DESCRIPCIÓN**

10405 : PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

**ENTIDAD CONTRATANTE:** Instituto Municipal para la Recreacion y el Deporte

**NIT:** 8070018362

**MUNICIPIO:** 54001 - CUCUTA

**NÚMERO DEL CONTRATO:** COP 001

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:** COP 001

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:** 21/04/2015

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:** 24/04/2015

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



Fecha expedición: 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* Recibo No. S001269481 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**FECHA DE INICIO:**06/05/2015

**FECHA DE TERMINADO:**01/11/2015

**FECHA DE LIQUIDACIÓN:**01/11/2015

**TIPO DEL CONTRATO:**3

**VALOR DEL CONTRATO:**\$67.448.159,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$67.448.159,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**04/08/2015

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00030235

**OBJETO:**CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO PRADOS DEL ESTE DEL MUNICIPIO DE UCCUTA NORTE DE SANTANDER

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 12 23 00 :

95 12 15 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siicucuta.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **r5WDXh5jBb**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA  
JASA LTDA.**



**Fecha expedición:** 2022/07/05 - 10:10:27 \*\*\*\* **Recibo No.** S001269481 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220705-0053

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

---

  
CLAUDIA PATRICIA MORENO RAMIREZ  
SECRETARIA DE REGISTROS PUBLICOS

---

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



# CERTIFICACIÓN DE CUPO DE CRÉDITO



Cúcuta, 07 de julio de 2022

**Señores**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI.  
 FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA  
 PROGRAMA: GENERACIONES SACÚDETE ICBF  
 CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-057-2022

**BANCOLOMBIA S.A.  
 CERTIFICA**

Que la sociedad JASA LTDA con Nit 800.177.012 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de CUATROCIENTOS ONCE MILLONES DE PESOS \$ 411.000.000 que podrá ser destinado en la Licitación Pública No PAF-ICBFGS-O-057-2022 con objeto TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO I, UBICADO EN VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META” de META

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF-ICBFGS-O-057-2022

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad JASA LTDA de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Cúcuta a los (07) días del mes de Julio de 2022

Cordialmente,

[CLAUDIA XIOMARA CHAUSTRE CALDERON  
 Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.  
 C.C. 60376263 de Cúcuta

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:



Nombre: CLAUDIA XIOMARA CHAUSTRE CALDERON  
Cargo: Gerente de Relación Banca Empresarial

Correo electrónico: [cchaustr@bancolombia.com.co](mailto:cchaustr@bancolombia.com.co)

Teléfono: 3174028692

Dirección: Av. 2 Calle 25 CC Éxito – Local Bancolombia



# EXPERIENCIA ESPECÍFICA

	<p align="center"><b>JASA Ltda.</b> CONSULTORIA &amp; CONSTRUCCION NIT 800.177.012.0</p>		
---	--	--	---

**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

<b>OBJETO:</b>		CONVOCTAORIA No. PAF-ICBFGS-O-057-2022 cuyo objeto es: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO I, UBICADO EN VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META”					
<b>PROponente: JASA LTDA.</b>							
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>			JASA LTDA.				
<b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b>							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1569 de 2017	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL, BOSA ESTACION	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES	11728	INSTITUO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD “IDIPRON”	12/12/2017	27/12/2018	90%

	<b>JASA Ltda.</b> CONSULTORIA & CONSTRUCCION NIT 800.177.012.0		
---	--	--	---

**OBJETO:** CONVOCTAORIA No. PAF-ICBFGS-O-057-2022 cuyo objeto es: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO I, UBICADO EN VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META”

**PROPONENTE:** JASA LTDA.

**DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:** JASA LTDA.

**EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA**

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
PAF-JU-O-049-2020	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES INSTITUCIONALES	1956	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.	08/03/2021	24/02/2022	100%


	<b>JASA Ltda.</b> CONSULTORIA & CONSTRUCCION NIT 800.177.012.0		
---	--	--	---

<b>OBJETO:</b>		<b>CONVOCTAORIA No. PAF-ICBFGS-O-057-2022 cuyo objeto es: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE TIPO I, UBICADO EN VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META”</b>					
<b>PROPONENTE: JASA LTDA.</b>							
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>			JASA LTDA.				
<b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b>							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1175-2015	CONSTRUCCIÓN LABORATORIOS PARA LOS PROGRAMAS DE INGENIERIA CIVIL Y QUÍMICA, Y EL LABORATORIO DE TERMOFLUIDOS DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN EL CAMPUS PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES	1465	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	15/04/2015	08/10/2015	100%

El proponente bajo la gravedad de juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota 1:** En caso de propuesta plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no




serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contentan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.




---

Arq. Salvador Arturo Montes Pabón  
C.C.: 13.459.803 de Cúcuta  
T.P. No. 6870022916 STD  
Representante Legal  
JASA LTDA.  
NIT: 800.177.012-0




**EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INSTITUTO PARA  
LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD "IDIPRON"  
NIT: 899.999.333-7**

**HACE CONSTAR:**

Entidad Contratante: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD.  
Nit. No. 899.999.333-7  
Dirección: Calle 61 No. 7-78 Piso 3  
Ciudad: Bogotá D.C.  
Teléfonos: 3100411 – 3101730  
Contratista: **UNION TEMPORAL JACA**  
Nit. No. 901135833-7  
Dirección: CL 64 2 55 AP 702 TO 2  
Correo: utjaca@jasaltdal.com  
Teléfonos: Tels.:  
Contrato de compraventa: 1569 de 2017  
Objeto: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE PROTECCIÓN INTEGRAL BOSA ESTACIÓN.  
VALOR: (7.952.714.514) SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE  
Fecha de suscripción: 29 de Noviembre de 2017  
Plazo de Ejecución: (08) Ocho Meses.  
Fecha de inicio: 12 de Diciembre de 2017  
Fecha Terminación Inicial: 11 de Agosto de 2018.  
Adición 1 : (1.209.566.181) MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE  
Prorroga 1 : (2) Dos Meses  
Prorroga 2 : (50) Cincuenta días  
Prorroga 3 : (20) Veinte días  
Valor total del contrato más adición (9.162.280.695) NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE  
Fecha de terminación después de todas las novedades: 20 de Diciembre de 2018.  
Área cubierta total intervenida: 3579,51 m2  
Calificación: De conformidad al reporte brindado por el correo electrónico anexo del 19 de noviembre de 2019 a las 12:44 pm, remitido por el director del Instituto Wilfredo Grajales Rosas, su calificación es: EXCELENTE

Se expide en la ciudad de Bogotá a solicitud del interesado, a los (19) diecinueve días del mes de noviembre de 2019.

  
**JESUS LEANDRO TARAZONA MONCADA**  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Viviana Vanegas Gomez Auxiliar Administrativo Cod 407 Grado 7 

Cra.63 no. 7- 78  
Piso 3  
Tel. 3100411  
www.idipron.gov.co

  
**MEJOR  
PARA TODOS**



# Unión Temporal JACA

## FORMATO No. 5

### MODELO DE DOCUMENTO DE CONSTITUCION PARA UNION TEMPORAL

Entre los suscritos, a saber:

**SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN**, mayor de edad de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía No 13.459.803 expedida en Cúcuta, quien obra en representación legal de la empresa **Jasa Ltda** legalmente constituida, con domicilio principal en la ciudad de Cúcuta con NIT 800.177.012-0, y debidamente facultado por los estatutos sociales, y **CARLOS URÍAS RUEDA ÁLVAREZ**, mayor de edad de nacionalidad Colombiana, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.254.943 expedida en Usme, quien obra en nombre propio, con domicilio principal en Bogotá, con Nit 79.254.943-8, manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar una **UNION TEMPORAL** cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:

**ARTICULO 1. OBJETO DE LA UNION TEMPORAL.-** El objeto del presente acuerdo es la integración de una **UNIÓN TEMPORAL** entre: **JASA LTDA. Y CARLOS URÍAS RUEDA ÁLVAREZ**, plenamente identificados en el encabezamiento del presente documento, con el propósito de presentar en forma conjunta propuesta, para el **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 025 De 2017**, abierto por el **IDIPRON**, cuyo objeto es: **"DEMOLICION Y CONSTRUCCION UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL BOSA ESTACION."** y para la ejecución del contrato si nos fuere adjudicado.

La integración de la **UNIÓN TEMPORAL JACA** se refiere únicamente al desarrollo de las actividades y ejecución de los actos necesarios para la preparación y presentación de la propuesta para participar en la Selección Abreviada de Menor Cuantía, así como al cumplimiento de las obligaciones directamente emanadas de la eventual adjudicación, de acuerdo con los términos y condiciones de la Selección Abreviada de Menor Cuantía, así como la ejecución del contrato en los términos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones y los términos contractuales del contrato en caso de ser adjudicatarios de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 025 de 2017.

Las Partes acuerdan y manifiestan que la presente unión temporal no constituye una persona jurídica distinta de las Partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho, o sociedad alguna.

**ARTICULO 2. NOMBRE Y DOMICILIO.-** La **UNIÓN TEMPORAL** que las partes constituyen mediante el presente Acuerdo se denominará para todos los efectos de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 025 de 2017 y de la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatario, **"UNION TEMPORAL JACA"** y su domicilio será la ciudad de Bogotá, con Dirección: Cl 64 No.2-55 Torre 2 Apto 702 Torres del Este. Teléfono: 3102797766 – 3112081149.

**ARTICULO 3. SOLIDARIDAD.-** Para efectos de lo ordenado en el artículo 7 de la ley 80 de 1.993, las Partes reconocen la **solidaridad** que resulte de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del contrato que se llegare a celebrar con el



## Unión Temporal JACA

IDIPRON. En consecuencia nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato, por virtud de lo cual entendemos que las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 025 de 2017 y del contrato afectan a todos los integrantes que la conforman.

**ARTÍCULO 4. TERMINOS Y EXTENSION DE LA PARTICIPACION DE ACUERDO CON LA LEY.-** Sin perjuicio de la solidaridad consagrada en el artículo 3 inmediatamente anterior, las Partes acuerdan y manifiestan que los términos y extensión de participación de cada uno de los integrantes, en la presentación de la Propuesta y en la ejecución y cumplimiento del contrato, en el evento en que la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 025 de 2017 sea adjudicado a la Unión Temporal, son los que se describen en las siguientes actividades y porcentajes de participación:

INTEGRANTE	ACTIVIDADES A EJECUTAR (*)	% DE PARTICIPACIÓN
Jasa Ltda	En todas las actividades necesarias para la presentación de la propuesta y la ejecución del contrato.	90%
Carlos Urias Rueda	En todas las actividades necesarias para la presentación de la propuesta y la ejecución del contrato.	10%

**(\*)Se deben discriminar actividades a ejecutar tanto en la presentación de la propuesta como en la ejecución del contrato, para cada uno de los integrantes de la unión Temporal.**

**PARAGRAFO:** La participación de cada una de las partes que conforman el ciento por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL no podrá ser modificada sin el consentimiento previo del IDIPRON.

**ARTICULO 5. OBLIGACIONES Y SANCIONES.-** Los miembros de la UNION TEMPORAL responderán solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con el IDIPRON. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal, (numeral 2, del artículo 7° de la Ley 80 de 1993).

**ARTICULO 6. REPRESENTANTE DE LA UNION TEMPORAL.-** Las Partes han designado a **SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN**, domiciliado en Cúcuta, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía 13.459.803 expedida en Cúcuta, para que actúe como representante legal y vocero de la unión temporal frente al IDIPRON y terceros.



# Unión Temporal JACA

El representante tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la **UNIÓN TEMPORAL JACA** y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboración y presentación de la Propuesta y la celebración y ejecución del contrato en el caso de que el IDIPRON adjudicase la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 025 de 2017 a la unión temporal. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Presentar la Propuesta.
- Suscribir la carta de presentación de la Propuesta.
- Atender todos los posibles requerimientos que formule el IDIPRON con aclaraciones a la Propuesta.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la Propuesta, dentro de los términos y condiciones de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 025 de 2017.
- Notificarse del acto de adjudicación de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 025 de 2017, así como de todos los documentos que el IDIPRON emita en el curso del proceso de selección como en la ejecución del contrato, en el evento que la unión temporal resulte adjudicataria
- Suscribir el contrato correspondiente, así como las modificaciones, prorrogas, adiciones, liquidación y demás documentos que se produzcan en desarrollo del mismo.
- Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del Contrato, dentro de los términos y condiciones del pliego de condiciones de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No 025 de 2017.
- Presentar los recursos pertinentes tanto en nombre de la unión temporal como en nombre sus integrantes.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para la unión temporal, los miembros de la misma, o los representantes legales de éstos, el representante de la unión temporal tendrá la obligación de informarlo por escrito al IDIPRON, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

Por el sólo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante legal acepta esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo el representante de la unión temporal, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicará a la entidad contratante.

**ARTICULO 7. EXCLUSIVIDAD.-** Durante la vigencia del presente Acuerdo las Partes se obligan a no participar directa o indirectamente en cualquier acto, negocio o contrato, relacionado con la presentación de otra Propuesta para la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 025 de 2017.

**ARTICULO 8. REGLAS BÁSICAS.** –Las partes acuerdan: **1) ORGANO DE ADMINISTRACION:** El órgano máximo de administración será el **COMITÉ EJECUTIVO**, que está conformado por los representantes legales de las personas jurídicas que hacen parte de la **UNION TEMPORAL**. Se reunirán por convocatoria de cualquiera de sus



## Unión Temporal JACA

miembros en el domicilio de la **UNION TEMPORAL**. Y las decisiones serán tomadas por unanimidad. **2) MANEJO DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO:** Los recursos del contrato se administraran en una cuenta bancaria aperturada exclusivamente para ello, cuyo manejo conjunto será adelantado por el representante legal de la **UNION TEMPORAL**.

**ARTICULO 9. DURACION.-** La duración de la unión temporal, en caso de salir favorecida con la adjudicación, será igual al plazo del contrato y un (1) año más. En todo caso la unión temporal durará todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías prestadas. En caso que la Propuesta presentada por la unión temporal no resulte favorecida, la vigencia del presente Acuerdo se extinguirá de manera automática.

**ARTICULO 10. CESIÓN.-** No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la unión temporal, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa del IDIPRON, quien, en virtud de la ley, podrá reservarse la facultad de aprobar dicha cesión.

**ARTICULO 11. LEY Y JURISDICCION APLICABLE-** EL presente Acuerdo se rige por las leyes de la República de Colombia, en especial en lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones complementarias.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los catorce (14) días del mes de Noviembre del año 2017.

POR:

**Salvador Arturo Montes Pabón**  
Cc 13.459.803 de Cúcuta  
R/L Jasa LTDA.

Firma: \_\_\_\_\_

POR:

**Carlos Urias Rueda Álvarez**  
Cc 79.254.943 de Usme

Firma: \_\_\_\_\_

Acepto el nombramiento como Representante Legal de la **Unión Temporal JACA:**

**Arq. Salvador Arturo Montes Pabón**  
Cc. 13.459.803 de Cúcuta

Firma: \_\_\_\_\_

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-003
			VERSIÓN	08
	FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO	PÁGINA:	1 de 2
			VIGENTE DESDE:	07/11/2017

CONTRATO NÚMERO: 1569 DE 2017	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29 DE NOV. DE 2017
-------------------------------	--

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL JACA	Documento de Identidad: 901.135.833-7
OBJETO: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE PROTECCIÓN INTEGRAL BOSA ESTACIÓN	
VALOR INICIAL: \$ 7,952,714,514.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.).	
PLAZO: 8 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.	
ADICIONES EN VALOR: \$1,209,566,181.00 (MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.) DE 26 DE JUNIO DE 2018.	
PRÓRROGAS AL PLAZO: 1. DOS (2) MESES SEGÚN ACTA DE ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL 26 DE JUNIO DE 2018. 2. CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIO SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA DEL 05 DE OCTUBRE DE 2018. 3. VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	SUSPENSIONES: N.A.
FECHA DE INICIO: DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2017.	FECHA DE TERMINACION: VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2018.
SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): CONSORCIO INGENIERIA C&M	
DEPENDENCIA /No CONTRATO: CONTRATO No. 1478 DE 2017	

#### CONSIDERACIONES

1. Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibido por el IDIPRON a entera satisfacción, tal como evidencia en la(s) certificación(es) final de cumplimiento y/o los informes de supervisión, suscrita(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es) la(s) cual(es) hacen parte integral de la presente acta.
2. Que el contrato tuvo dos Cambios de Supervisión de fecha 16 de diciembre de 2017 y 19 de noviembre de 2018.
3. Que el contrato tuvo una Cesión de derechos económicos de fecha 30 de diciembre de 2017.
4. Que el contrato tuvo una modificación a su cláusula sexta de fecha 19 de enero de 2018.
5. Que el contrato tuvo tres (3) prórrogas y una (1) adición así:  
-Prórroga No. 1 por dos (2) meses según acta de adición y prórroga del 26 de junio de 2018, con adición por \$1,209,566,181.00 (MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.).  
-Prórroga No. 2 por cincuenta (50) días calendario según acta de prórroga del 05 de octubre de 2018  
-Prórroga No. 3 por veinte (20) días calendario, según acta de prórroga del 30 de noviembre de 2018.
6. El saldo a favor del Contratista corresponde al acta de obra No. 13 y final con la relación de obras ejecutadas a los precios unitarios pactados, entre el 14 de noviembre del 2018 y el 20 de diciembre del 2018, que se pagarán una vez sea firmada la presente Acta de Liquidación y radicada la solicitud de desembolso por un valor de: QUINIENTOS OCHO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$508,035,348).
7. El saldo a liberar a favor de la Entidad correspondiente al valor no ejecutado y a los ajustes al peso generados con las diferentes Actas de Obra suscritas durante la ejecución del contrato, por la suma de QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. (\$15,564.63).
8. Que las garantías aún se encuentran vigentes al momento de la suscripción de la presente Acta de Liquidación de común acuerdo.
9. Que durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según la certificación de cumplimiento suscrita por el Interventor, la cual hace parte integral de la presente acta.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>A-GCO-FT-003</b>
			<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>2 de 2</b>
			<b>VIGENTE DESDE:</b>	<b>07/11/2017</b>

**CONTRATO NÚMERO: 1569 DE 2017**      **FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29 DE NOV. DE 2017**

<b>SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA (Se debe incluir tantas filas como CDP y CRP existan.)</b>						
<b>Número del Rubro</b>	<b>No. CDP</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Valor Total del CDP</b>	<b>No. CRP</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Valor Total del CRP</b>
631150216110612	2017002026	2017	3,921,204,238.00	2017008754	2017	3,921,204,238.00
6311502161106146	2017002026	2017	4,500,000,000.00	2017008754	2017	4,500,000,000.00
331150216110612	2018001618	2018	1,209,566,181.00	2018006972	2018	1,209,566,181.00



<b>BALANCE FINANCIERO</b>		
	<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>VALOR PACTADO (minuta y/o adición)</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 7.952.714.514	\$ 7.952.714.514
<b>VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-</b>	\$ 1.209.566.181	\$ 1.209.566.181
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 9.162.280.695</b>	<b>\$ 9.162.280.695</b>
<b>ANTICIPO: -(cuando aplique)-</b>	\$ 1.590.542.903	
<b>PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:</b>	\$ 8.654.229.512	
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-</b>	\$ 508.035.348	
<b>SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-</b>	\$ 15.835	
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO: -(sumas iguales en las dos columnas)</b>	<b>\$ 9.162.280.695</b>	<b>\$ 9.162.280.695</b>

El presente documento ha sido estudiado, revisado y aprobado por la Oficina Asesora Jurídica

Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento

Con fundamento en todo lo anterior el Director procede a suscribir el presente documento

En constancia de lo anterior las partes suscriben la presente acta de liquidación, y declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto, en Bogotá D.C., a los **27 DEC 2018**

(Firma) 	(Firma) 
<b>KATTIA JEANETH PINZÓN FRANCO</b> DIRECTOR GENERAL (E) Ordenador del Gasto	<b>SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN</b> REP. LEGAL UNIÓN TEMPORAL JACA Contratista
(Firma) 	(Firma) 
<b>WILSON GUZMAN OLAYA</b> Jefe Oficina Asesora Jurídica	<b>JAIME HERRERA OSORIO</b> REP. LEGAL CONSORCIO INGENIERIA C&M Interventor

**VoBo Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar):**

Proyectó: Ing. Wilson David Malagón Muñoz 

Revisó: Ing. Saúl Rincón Villamizar 

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA ESCRIBIR QUE N/A; AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR ESPACIOS EN BLANCO. Y EN EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA; DEBEN SER DILIGENCIADOS Y RESPALZADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y TODO DOCUMENTO.

CONTRATO DE OBRA No. PAF-JU-O-049-2020 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y JASA LTDA.

<b>CONTRATANTE</b>	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A.
<b>CONTRATISTA</b>	JASA LTDA.
<b>NIT.</b>	800.177.012 - 0
<b>OBJETO</b>	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR - COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL - SANTANDER.
<b>PLAZO</b>	ONCE (11) MESES
<b>VALOR</b>	MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$1.956.097.741,00)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>MODALIDAD</b>	PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
<b>DOMICILIO CONTRACTUAL</b>	BOGOTÁ D. C.
<b>MANUAL OPERATIVO</b>	JORNADA ÚNICA, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 620 DE 2015
<b>INTERVENTORÍA</b>	UNIÓN TEMPORAL PALACIOS MARTÍNEZ

## CONSIDERACIONES

1. Que, el Ministerio de Educación Nacional, y la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL, FINDETER S.A., suscribieron el veintiséis (26) de diciembre de 2014 el Contrato Interadministrativo No. 1013 de 2014, cuyo objeto es: *"Prestar el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para la viabilización de proyectos para la posterior contratación de estudios, diseños, construcción, mantenimiento, de obras e interventorías correspondiente a los proyectos de infraestructura educativa, en las ENTIDADES TERRITORIALES priorizadas por EL MINISTERIO e informados por escrito a FINDETER o los que sean definidos por el MINISTERIO"*
2. Que, de igual forma, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL suscribió con la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER, suscribió el dieciocho (18) de marzo del 2015 el Contrato Interadministrativo No. 620 de 2015, cuyo objeto es: *"Prestar el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para: i) Viabilizar los predios y proyectos de infraestructura educativo postulados en el marco de la primera convocatoria 2015, para la contratación de los estudios, diseños, construcción, reconstrucción, ampliación y mejoramiento de las obras e interventorías, correspondientes; ii) Ejecutar los proyectos de infraestructura para la atención de emergencias y los que sean definidos por FINDETER, necesarios para el"*



**CONTRATO DE OBRA No. PAF-JU-O-049-2020 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y JASA LTDA.**

*desarrollo de sus políticas educativas, se han priorizado, dando con esto inicio a la ejecución de las etapas a mediano y largo plazo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa\**

3. Que, atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato Interadministrativo N° 1013 de 2014 y 620 de 2015, FINDETER celebró con FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A., el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, en virtud del cual se dio origen al Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER. Dentro de su objeto, entre otros aspectos, se establece que FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA actuando como vocera y administradora del patrimonio autónomo denominado. FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER adelantará "(...) (iv) las gestiones para el proceso de contratación de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario (...)".
4. Que, el objeto de LA INTERVENTORÍA que se ejecutará en virtud del presente contrato consiste en la ejecución de estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento de aulas, laboratorio de tecnología, batería sanitaria, comedor – cocina, área deportiva, obras de mitigación por posibles fenómenos de movimiento en masa y demás obras complementarias en la Institución Educativa Colegio San Carlos San Gil – Santander.
5. Que, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, abrió la Convocatoria No. PAF-JU-O-049-2020 con el objeto de contratar la ejecución de estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento de aulas, laboratorio de tecnología, batería sanitaria, comedor – cocina, área deportiva, obras de mitigación por posibles fenómenos de movimiento en masa y demás obras complementarias en la Institución Educativa Colegio San Carlos San Gil – Santander.
6. Que, como resultado de la misma, el Comité Fiduciario en sesión virtual del cinco (05) de febrero de 2021 con base en la remisión de la recomendación de adjudicación por parte de la Dirección de Contratación de FINDETER y de acuerdo con el Informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (Orden de elegibilidad) y, la recomendación de adjudicación realizada por el Comité Técnico No. 229 (1013 de 2014) No. 225 (620 de 2015), el cual fue llevado a cabo el tres (03) de febrero de 2021 adjudicó el contrato a JASA LTDA.
7. Que, las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria No. PAF-JU-O-049-2020.
8. Declaraciones de LAS PARTES:
  - a. LAS PARTES conocen y aceptan el contenido del presente contrato y de todos los documentos que lo integran.
  - b. EL CONTRATISTA manifiesta que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política y la ley. Tampoco en conflicto de interés y demás prohibiciones, que impida la celebración del presente contrato. Así mismo, declara que, en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cederá el contrato previa autorización escrita de LA CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciará a su ejecución sin que ello genere el pago a favor de EL CONTRATISTA de ninguna compensación o indemnización en relación con la obra que no se llegara a ejecutar
  - c. Sin perjuicio de la información que EL CONTRATISTA conoció en la etapa precontractual y, que sirvió para la elaboración de su propuesta, EL CONTRATISTA declara que, adicionalmente, verificó, evaluó y analizó las condiciones técnicas, geográficas, demográficas, operativas, logísticas, sociales, económicas, las vías de acceso, y demás aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del contrato,

Que, de conformidad con lo anterior, el presente contrato se registrará por las siguientes:



**CONTRATO DE OBRA No. PAF-JU-O-049-2020 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y JASA LTDA.**

## CLÁUSULAS

**CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO:** La ejecución de estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento de aulas, laboratorio de tecnología, batería sanitaria, comedor – cocina, área deportiva, obras de mitigación por posibles fenómenos de movimiento en masa y demás obras complementarias en la Institución Educativa Colegio San Carlos San Gil – Santander.

El alcance al objeto del presente contrato, así como las actividades específicas para el proyecto se encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria PAF-JU-O-049-2020.

**CLÁUSULA SEGUNDA. – PLAZO:** El plazo de ejecución del contrato es de ONCE (11) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio de actividades.

El plazo del contrato será uno solo, no obstante, a continuación, se describe el plazo de cada una de las etapas:

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO TOTAL
<b>ETAPA I: ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS</b>	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO	ONCE (11) MESES
<b>ETAPA II: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO</b>	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO	

El cronograma que contiene la programación de las actividades específicas del proyecto se encuentra en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria PAF-JU-O-049-2020.

Si de acuerdo con los requerimientos técnicos, el objeto del contrato debe ejecutarse por Etapas o Fases, LAS PARTES acuerdan lo siguiente:

- El plazo de cada una de las etapas está determinado y delimitado con la suscripción del acta de inicio del contrato o emisión de la orden de inicio.
- Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribución de plazos descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta económica.
- El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dará lugar a la aplicación de las cláusulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por LA INTERVENTORÍA según la evaluación de la programación y cumplimiento del plazo de ejecución.
- Se aprobará el inicio de la etapa II, una vez se dé cumplimiento a las siguientes condiciones, en el caso que aplique:
  1. Acta de entrega y recibo a satisfacción de la Etapa I del contrato, debidamente suscrita por LA INTERVENTORÍA.
  2. Licencia de construcción expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduría Urbana o entidad que corresponda.
  3. Permisos que se requieran para la ejecución de las obras.
  4. Los estudios y diseños deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios públicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc.).



**CONTRATO DE OBRA No. PAF-JU-O-049-2020 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. Á. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y JASA LTDA.**

5. Una vez se apruebe por parte de LA INTERVENTORÍA del contrato, las hojas de vida del personal mínimo exigido para la ejecución de la Etapa II del contrato, si se presentará algún cambio del personal aprobado como requisito para la suscripción del acta de inicio.

LA CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato. Dentro del plazo estipulado para la Etapa I EL CONTRATISTA será el responsable del trámite y obtención de las licencias y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad de EL CONTRATISTA adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar dicha situación, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos este procedimiento, esta situación es aceptada por EL CONTRATISTA con la presentación de la propuesta y la posterior suscripción del contrato.

**CLÁUSULA TERCERA. – VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato es la suma de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$1.956.097.741,00) incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del contrato, de acuerdo con la oferta económica corregida, presentada por EL CONTRATISTA dentro de la Convocatoria PAF-JU-O-049-2020.

El valor del contrato será uno solo, no obstante, a continuación, se describe el valor de cada una de las etapas:

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS	VALOR DE LA ETAPA	VALOR TOTAL
<b>ETAPA I: ESTUDIOS, DISEÑOS, Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS</b>	\$137.016.613	\$1.956.097.741
<b>ETAPA II: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO</b>	\$1.819.081.128	

El valor del contrato se pacta por precio global fijo: Corresponde a la remuneración de una suma fija, la cual incluye todos los costos directos e indirectos en que incurre EL CONTRATISTA para la ejecución de la obra como vinculación de personal, subcontratos, materiales, entre otros. Por consiguiente, no se reconocen mayores cantidades de obra u obras adicionales necesarias que no hayan sido previstas, y que se encuentren dentro del objeto del contrato.

**PARÁGRAFO:** LA CONTRATANTE no reconocerá solicitudes de reajuste efectuadas por EL CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de presentación de su propuesta, incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones de esos componentes.

**CLÁUSULA CUARTA. – FORMA DE PAGO:** LA CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago:

**ETAPA I:**

- LA CONTRATANTE pagará el setenta por ciento (70%) del valor total de la etapa I, una vez se cuente con el recibo a satisfacción y aprobación por parte de LA INTERVENTORÍA, de la totalidad de los Estudios y Diseños Integrales (planos de construcción y detalles, diseño paisajístico, levantamiento topográfico, estudio de suelos, proyecto arquitectónico, memorias de cálculo de los estudios y diseños, especificaciones técnicas de construcción, procedimientos constructivos, presupuesto, etc.), junto a la radicación en debida forma de la solicitud de la licencia de construcción y los demás permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades correspondientes.
- El saldo correspondiente al treinta por ciento (30%) de la etapa I, se pagará una vez se haya entregado la licencia de construcción debidamente expedida y ejecutoriada, así como los permisos que apliquen para la normal ejecución del contrato y de las obras; dicha entrega será realizada a LA INTERVENTORÍA y a FINDETER. Una



## CONTRATO DE OBRA No. PAF-JU-O-049-2020 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y JASA LTDA.

vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfacción por parte de LA INTERVENTORÍA de la etapa I, incluidas la licencia de construcción y demás permisos requeridos, se podrá dar inicio a la ejecución de la etapa II.

### ETAPA II:

Pagos parciales, de acuerdo con actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberán contar con el visto bueno de LA INTERVENTORÍA, contar con la aprobación por parte de LA CONTRATANTE de las pólizas correspondientes a la última minuta contractual y/o modificatorio e informe técnico aprobado de avance de obra mensual o quincenal del proyecto. EL CONTRATISTA tendrá derecho a recibir el pago pactado de imprevistos establecido para la etapa II del contrato siempre y cuando estos sean soportados y avalados por LA INTERVENTORÍA en cada acta parcial de pago.

De cada uno de estos pagos de la etapa II, se efectuará una retención en garantía del diez por ciento (10%), la cual se reintegrará a EL CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

- Entrega a LA INTERVENTORÍA y a LA CONTRATANTE de los documentos detallados en la etapa de entrega de obras, señalados en los Términos de Referencia.
- Recibo a satisfacción de la obra por parte de LA INTERVENTORÍA.
- Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente documento.
- Suscripción del Acta de liquidación del contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podrá dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de información del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la liquidación, no se cuente con los documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados por LA INTERVENTORÍA, se liquidará el contrato sin la devolución de la rete garantía, la cual se utilizará para costear los productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revisión de interventoría.

**NOTA:** Los suministros, accesorios, equipos y demás materiales, solo se pagarán, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de LA INTERVENTORÍA, si aplica.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. Para los pagos, se debe contar con el visto bueno de LA INTERVENTORÍA y se efectuarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligación de disponer durante la ejecución del contrato de obra y hasta la entrega de esta, todos los costos técnicos y administrativos ofrecidos por EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido el anexo técnico, en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria PAF-JU-O-049-2020.

**PARÁGRAFO TERCERO:** Para cada uno de los pagos se requiere la presentación de la factura correspondiente ante la FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. de acuerdo con el procedimiento indicado en el Manual Operativo aplicable. EL CONTRATISTA aportará todos los soportes exigidos y adelantará las acciones necesarias para cumplir los requisitos que señale el Manual Operativo aplicable, en materia de pagos y desembolsos.

**PARÁGRAFO CUARTO:** Para cada pago se verificará la constancia o certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), así como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), o la certificación respectiva expedida por el Revisor Fiscal, según sea el caso.



**CONTRATO DE OBRA No. PAF-JU-O-049-2020 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. Á. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y JASA LTDA.**

**PARÁGRAFO QUINTO:** LA CONTRATANTE efectuará, sobre cada factura, las retenciones que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento jurídico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y demás normas especiales aplicables.

**PARÁGRAFO SEXTO:** Los pagos parciales no implican el recibo o aprobación definitiva de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por consiguiente, no eximen a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad de estos, de otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

**CLÁUSULA QUINTA. – RETENCIÓN EN GARANTÍA:** EL CONTRATISTA faculta a LA CONTRATANTE a que, durante la etapa II de ejecución de la obra, retenga en garantía, el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de cada pago.

Las sumas que hayan sido retenidas por LA CONTRATANTE como garantía, podrán ser usadas para efectuar compensaciones durante la ejecución del contrato.

Las sumas retenidas por LA CONTRATANTE como garantía serán reintegradas a EL CONTRATISTA de acuerdo con las condiciones estipuladas en la CLÁUSULA CUARTA.

**CLÁUSULA SEXTA. – OBLIGACIONES GENERALES DE EL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente contrato y aquellas que se deriven de su ejecución; también las que provengan de la naturaleza del contrato, las que se encuentren descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria PAF-JU-O-049-2020; las que se resulten de la propuesta presentada por contratista, así como las incluidas en los estudios previos, y todas las que por su esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen la presente contratación.

**CLÁUSULA SÉPTIMA. – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE EL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de carácter técnico, administrativo, jurídico, financiero, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria PAF-JU-O-049-2020.

**CLÁUSULA OCTAVA. – PAGOS A CARGO DE EL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA deberá pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; así como las, garantías, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecución del contrato y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Así mismo, EL CONTRATISTA tendrá a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios públicos, pólizas, proveedores, indemnizaciones, daños o perjuicios, y todos los demás gastos que surjan con ocasión de la ejecución del contrato, y que no se agotan con los aspectos aquí enunciados.

**CLÁUSULA NOVENA. – NORMAS Y POLÍTICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL:** EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas y políticas ambientales vigentes, del orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las replacen, modifiquen, adicionen o complementen. Así mismo, deberá adelantar el trámite para la obtención de licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del contrato impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier contravención u omisión a lo señalado será responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de protección necesarios, según el tipo de actividad que desarrolle, capacitado sobre las a normas aplicables en materia de seguridad industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia.

**CLÁUSULA DÉCIMA. – DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES:** EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las políticas, estándares y



**CONTRATO DE OBRA No. PAF-JU-O-049-2020 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y JASA LTDA.**

normatividad relacionados con derechos humanos y prácticas laborales justas del orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. – OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:** LA CONTRATANTE se obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato mediante LA INTERVENTORÍA contratada y EL SUPERVISOR designado por FINDETER para el efecto y exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento de este, a través de LA INTERVENTORÍA del contrato.
2. Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto incumplimiento remitidas por LA INTERVENTORÍA y la supervisión.
3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los recursos existentes en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER y hasta concurrencia de estos, de acuerdo con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y a los Manuales de Supervisión e Interventoría de Findeter.
4. Las demás que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instrucción al PATRIMONIO AUTÓNOMO.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – LUGAR DE EJECUCIÓN:** Acorde con la priorización efectuada por el Ministerio de Educación Nacional – MEN el proyecto se ejecutará en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL: Con código DANE: 168679000550 con lote identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 319-7082 de la Oficina de instrumentos Públicos de San Gil, con área total de 8.500 m2, según consta en escritura pública No. 86 de febrero de 1996 de la notaria primera de San Gil – Santander y Cédula Catastral No. 6867901000000201000300000000, de propiedad del municipio de San Gil. La dirección del inmueble es Calle 24 A con Carrera 17 Colegio San Carlos ubicado en el municipio de San Gil, Departamento de Santander.

**PARÁGRAFO:** EL CONTRATISTA declara que conoce y, acepta: a) las condiciones geográficas, estacionales, meteorológicas y climáticas del Sitio; b) la suficiencia y disponibilidad de las vías de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro de energía eléctrica, agua y demás recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecución de las obras y su terminación oportuna y exitosa. De conformidad con lo anterior, EL CONTRATISTA conoce, ha determinado y analizado de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas, obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasión del cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – RESPONSABILIDAD:** EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento de las actividades y productos objeto del contrato, en los plazos establecidos, de acuerdo las especificaciones señaladas en el presente contrato y en el estudio previo, los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria. Concretamente, EL CONTRATISTA será responsable por:

- a. **Cuidado de las obras:** Desde la fecha de iniciación de las obras hasta la entrega material y efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume su debido cuidado. En caso de que se produzca daño, deterioro, pérdida o destrucción de las obras o parte de ellas, deberá repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las obras estén en buen estado, y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas definidas en el presente contrato, particularmente, en el estudio previo, los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria.
- b. **Obras mal ejecutadas:** La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y productos objeto del contrato corresponde única y exclusivamente a EL CONTRATISTA. LA INTERVENTORÍA advertirá al supervisor y a LA CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos, servicios y productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas definidas en el contrato (el estudio previo, los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria), si se han empleado materiales o procedimientos inadecuados, entre otros posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA deberá rehacer, a su costa, los trabajos, servicios y productos



**CONTRATO DE OBRA No. PAF-JU-O-049-2020 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y JASA LTDA.**

mal ejecutados en el término que FINDETER le indique, sin que ello implique modificación al plazo del contrato o al cronograma, salvo que sea pactado por LAS PARTES. Si finalizado el plazo, EL CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o de entregar los productos de acuerdo con las observaciones de LA INTERVENTORÍA y la supervisión del contrato, se entenderá que éstos no son recibidos a satisfacción. Si EL CONTRATISTA se rehúsa a ejecutar la obra contratada, a efectuar las reparaciones y reconstrucciones solicitadas, LA CONTRATANTE podrá realizarlas directamente o por medio de terceros y cobrará la totalidad de su costo a EL CONTRATISTA, pudiendo deducirlas de los valores pendientes de pago, lo cual autoriza EL CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva la garantía de cumplimiento y la cláusula penal. Esto no implica que se releve a EL CONTRATISTA de su obligación y la responsabilidad por la correcta ejecución del objeto contratado.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:** Si llegara a ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad de la obra, EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORÍA deberán informar dentro de los tres (3) días calendario siguientes al inicio del suceso al supervisor y a LA CONTRATANTE, por escrito y usando el medio más expedito. Si una vez estudiado el caso, LA INTERVENTORÍA y supervisor concluyen que los daños fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la suspensión del contrato deberá suscribirse el Acta correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo aplicable. Así mismo, si como resultado de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras adicionales, previo concepto favorable de LA INTERVENTORÍA y EL SUPERVISOR, se procederá a suscribir una modificación contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable, siempre que las mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del contrato.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL CONTRATISTA, serán por cuenta de éste, y, por consiguiente, deberá tomar las medidas pertinentes para su aseguramiento durante la ejecución del contrato.

Si se concluye que no se presentó un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberán ser asumidas por EL CONTRATISTA.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. – INTERVENTORÍA:** Durante todo el tiempo de ejecución del contrato, se mantendrá un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el fin que realice LA INTERVENTORÍA técnica, administrativa, financiera, económica, jurídica, social y ambiental, y verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones señaladas, particularmente en el estudio previo, los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria y demás documentos que hacen parte del presente contrato, en condiciones de oportunidad y calidad, sin que LA INTERVENTORÍA releve a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecución del contrato. LA INTERVENTORÍA ejercerá su labor de acuerdo con el Manual de Interventoría aprobado por Findeter.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – SUPERVISIÓN:** Si bien el control y la vigilancia del presente contrato estará a cargo de LA INTERVENTORÍA contratada para el efecto, Findeter designará un supervisor, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estarán reguladas en el Manual de Supervisión aprobado por Findeter.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. – PROPIEDAD INTELECTUAL:** Toda la información que reciba EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato es propiedad de EL PATRIMONIO AUTÓNOMO, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y FINDETER, según corresponda, y al ser confidencial, no podrá ser usada o divulgada sin previa aprobación por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecución, no afectará derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda o adelante acción contra LA CONTRATANTE o FINDETER por presunta violación de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad.



**CONTRATO DE OBRA No. PAF-JU-O-049-2020 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y JASA LTDA.**

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, a EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FINDETER y a EL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el contrato, permitirán en cada caso su uso, si media autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicará el incumplimiento del presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:** EL CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato. Por tanto, se obliga a:

- a. No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma y medio, a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo de LA CONTRATANTE.
- b. No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del presente contrato.

LAS PARTES aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable a EL CONTRATISTA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, según el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a LA CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, así como a terceras personas. Por esta razón, se podrán adelantar las acciones administrativas, penales y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar a EL CONTRATISTA, información confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estará en la obligación de comunicárselo al supervisor y a LA CONTRATANTE, para su revisión y decisión.

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA deberá devolver toda la información en su poder, de lo cual se dejará constancia expresa.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. – INDEMNIDAD:** EL CONTRATISTA se obliga a:

- a. Mantener indemne a LA CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecución del contrato.
- b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de estos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra LA CONTRATANTE o FINDETER, con ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO:** Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra LA CONTRATANTE o FINDETER, éstos podrán requerir a EL CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses LA CONTRATANTE y FINDETER.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA. – AUTONOMÍA DE EL CONTRATISTA Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL:** EL CONTRATISTA es una entidad independiente de LA CONTRATANTE y FINDETER y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de LA CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. EL CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre LA CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre LA CONTRATANTE y FINDETER con el personal que EL CONTRATISTA destine para la ejecución del contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; así como de la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que



**CONTRATO DE OBRA No. PAF-JU-O-049-2020 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y JASA LTDA.**

vincule con ocasión del presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. – AFILIACIÓN DE EL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:**

Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, EL CONTRATISTA deberá certificar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como en el pago de obligaciones, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del mismo, según corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones deberá ser acreditado mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. – GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA deberá constituir una garantía o póliza expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

AMPARO	MONTO DEL AMPARO	VIGENCIA
Cumplimiento	30% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más.
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (03) años más.
Calidad del servicio – Etapa I	30% del valor de la Etapa I	Vigente por (3) tres años contados desde la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción final de la Etapa I.
Estabilidad y calidad de la obra – Etapa II	30% del valor de la Etapa II	Vigente por cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción final de obra (Etapa II).

**GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**

AMPARO	MONTO DEL AMPARO	VIGENCIA
Responsabilidad civil extracontractual	20% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato.

**CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS**

El proponente seleccionado deberá constituir las garantías con una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes características:

	CUMPLIMIENTO	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
<b>TOMADOR</b>	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA
<b>ASEGURADO</b>	LA CONTRATANTE	EL CONTRATISTA
<b>BENEFICIARIO</b>	LA CONTRATANTE	LA CONTRATANTE y terceros afectados

EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, sus prórrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantías en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA



**CONTRATO DE OBRA No. PAF-JU-O-049-2020 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y JASA LTDA.**

del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnización.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La aprobación de las garantías por parte de LA CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la ejecución de cada una de las fases o etapas previstas para la ejecución del contrato, razón por la cual ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin su respectiva aprobación.

En caso de presentarse alguna observación por parte de LA CONTRATANTE a estos requisitos, EL CONTRATISTA deberá responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA deberá acreditar el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las obligaciones de este, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato.

**PARÁGRAFO TERCERO:** Si el objeto del contrato está dividido en etapas o fases, se entenderán como fechas de inicio y de finalización de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfacción de cada etapa o fase.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. – APREMIO:** Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, se acuerda entre LAS PARTES que, mediante la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA faculta a LA CONTRATANTE a hacer efectiva la cláusula de apremio, por retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, así como por la ejecución de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio corresponderá hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, según el caso, por cada día de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro de los términos establecidos en el artículo 867 del Código de Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, LA CONTRATANTE, podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidación y hacer efectiva la Cláusula Penal.

Así mismo, dado que EL CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del contrato EL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, descrito en el estudio previo, los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria, por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones mínimas requeridas o que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a LA CONTRATANTE a exigir a EL CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLV) por cada día calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectuó EL SUPERVISOR, de acuerdo con el informe de LA INTERVENTORÍA. Realizados tres (3) requerimientos a EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR solicitará a LA CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

**PARÁGRAFO:** Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se harán efectivos, sin perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar a EL CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.



**CONTRATO DE OBRA No. PAF-JU-O-049-2020 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y JASA LTDA.**

**CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. – CLÁUSULA PENAL:** Con la firma del presente contrato, se acuerda entre LAS PARTES que EL CONTRATISTA faculta a LA CONTRATANTE a exigir a EL CONTRATISTA a título de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. La pena aquí estipulada no constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo que LA CONTRATANTE podrá exigir a EL CONTRATISTA la indemnización total de los perjuicios causados.

La cláusula penal pactada se causará por el solo hecho del incumplimiento y no requerirá de reconvencción judicial previa.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. – PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL:** En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicación de la cláusula de apremio y de la cláusula penal:

1. EL SUPERVISOR presentará a LA CONTRATANTE un concepto basado en el informe presentado por LA INTERVENTORÍA, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten.
2. LA CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo a EL CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.
3. EL CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la comunicación de LA CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o consideraciones.
4. LA CONTRATANTE enviará a consideración de LA INTERVENTORÍA y EL SUPERVISOR el documento de descargos de EL CONTRATISTA y las consideraciones de la aseguradora.
5. Si LA INTERVENTORÍA y EL SUPERVISOR encuentran que las explicaciones no tienen justificación o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato y por tanto, puede ser exigible la cláusula de apremio o la cláusula penal, procederán a:
  - a. Determinar los días de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;
  - b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena.
6. El informe de LA INTERVENTORÍA y EL SUPERVISOR será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.
7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a LA CONTRATANTE será comunicada a EL CONTRATISTA y a la aseguradora.
8. EL CONTRATISTA podrá reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la aseguradora podrá pronunciarse sobre la medida.
9. La reclamación presentada por EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora serán analizadas por LA INTERVENTORÍA y EL SUPERVISOR, y sometidas a consideración de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la cláusula de apremio o la cláusula penal, se instruirá a LA CONTRATANTE para adelantar las acciones correspondientes conforme se señala en los parágrafos siguientes.



**CONTRATO DE OBRA No. PAF-JU-O-049-2020 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y JASA LTDA.**

**PARÁGRAFO PRIMERO:** LAS PARTES acuerdan que, para establecer el valor de la medida a imponer a EL CONTRATISTA, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicará la fórmula prevista en el estudio previo, los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** EL CONTRATISTA a través de la firma del presente contrato autoriza a LA CONTRATANTE para realizar la compensación del valor de las medidas que se le impongan, a título de apremio o cláusula penal, con los montos que LA CONTRATANTE le adeude con ocasión de la ejecución de este contrato, en los términos de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda pedir la compensación una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

**PARÁGRAFO TERCERO:** Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a título de apremio o cláusula penal, podrán ser cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencción previa para constituirlo en mora.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. – CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** LAS PARTES acuerdan que el contrato terminará en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto de este.
2. Por mutuo acuerdo de LAS PARTES.
3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada del contrato.

Terminado el contrato se procederá a su liquidación.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. – CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO:** En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza a LA CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de EL CONTRATISTA, en las circunstancias:
  - a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para la legalización y ejecución del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se dará por terminado el contrato. Además, se faculta a LA CONTRATANTE para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio.
  - b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y, se evidencie que puede conducir a la paralización de las obras objeto de este. Para lo cual se procederá a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato.
  - c. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.
  - d. Si suspendidas por LAS PARTES todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente contrato, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificación válida, su ejecución dentro del plazo acordado en el acta de suspensión o de reinicio.
  - e. Cuando unilateralmente EL CONTRATISTA suspenda la ejecución total o parcial de las actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de acuerdo con la instrucción dada por LA INTERVENTORÍA o LA CONTRATANTE.
2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.
3. Por muerte o incapacidad permanente de EL CONTRATISTA persona natural; por disolución de la persona jurídica CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que integran el respectivo consorcio o unión temporal o, su modificación sin autorización de LA CONTRATANTE, si aplica.



**CONTRATO DE OBRA No. PAF-JU-O-049-2020 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y JASA LTDA.**

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia de EL CONTRATISTA, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.
5. Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos económicos de éste, sin previa autorización expresa y escrita de LA CONTRATANTE.
6. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA.
7. En el evento en que LA CONTRATANTE verifique que EL CONTRATISTA en su propuesta o durante la ejecución del contrato incorporó valores con desviación sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado.
8. Cuando EL CONTRATISTA, o su Representante Legal figure en el Boletín de Responsables Fiscales Expedido por la Contraloría General de la República.
9. Cuando EL CONTRATISTA o su Representante Legal figure en las listas internacionales vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, OFAC, o aquellas otras listas de criminales y terroristas.
10. Cuando EL CONTRATISTA o su Representante Legal figure en listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
11. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional.
12. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.
13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.
14. Cuando LA CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA, para efectos de la celebración del contrato o su ejecución, lo indujo en error.
15. Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se terminará en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo determine.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. – PROCEDIMIENTO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO:** En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las causales de terminación anticipada del contrato o condición resolutoria:

1. EL SUPERVISOR presentará a LA CONTRATANTE un concepto basado en el informe presentado por LA INTERVENTORÍA, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo soporten.
2. LA CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo a EL CONTRATISTA y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.
3. EL CONTRATISTA y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la comunicación de LA CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.
4. LA CONTRATANTE enviará a consideración de LA INTERVENTORÍA y EL SUPERVISOR el documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.
5. LA INTERVENTORÍA y EL SUPERVISOR deberán analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.



**CONTRATO DE OBRA No. PAF-JU-O-049-2020 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y JASA LTDA.**

6. El informe de LA INTERVENTORÍA y EL SUPERVISOR será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de terminación anticipada dentro de los cinco (5) días hábiles después de recibidos los descargos.
7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a LA CONTRATANTE será comunicada a EL CONTRATISTA.
8. EL CONTRATISTA podrá reclamar ante LA CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión.
9. La reclamación presentada por EL CONTRATISTA será analizada por LA INTERVENTORÍA y EL SUPERVISOR, y sometida a consideración de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA y se ratifica la terminación anticipada, se instruirá a LA CONTRATANTE para adelantar las acciones correspondientes.
10. Surtido lo anterior, LA CONTRATANTE remitirá a EL CONTRATISTA el Acta de cierre, balance financiero y ejecución del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recibo.
11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco (5) días hábiles para aceptarlas o rechazarlas.

La configuración de la condición resolutoria o terminación del contrato por incumplimiento tendrá los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre LAS PARTES se considera efectiva a partir de la fecha de notificación de la decisión instruida por el Comité Fiduciario:

1. No habrá lugar a indemnización para EL CONTRATISTA;
2. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONTRATISTA;
3. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar;
4. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor de EL CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecución del contrato;
5. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 1544 del Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la estimación y reclamación de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, y demás acciones legales.

**PARÁGRAFO:** LAS PARTES acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL CONTRATISTA se aplicará la fórmula prevista en el estudio previo, los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. – MODIFICACIONES CONTRACTUALES:** El presente contrato podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que surjan en la ejecución del contrato. Lo anterior, deberá provenir del acuerdo mutuo entre LAS PARTES. En todo caso, la solicitud de modificación contractual deberá:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, deberá acompañarse de la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es requerido por LA INTERVENTORÍA.
2. Revisarse y avalarse por escrito por LA INTERVENTORÍA.
3. Una vez revisada la solicitud por EL SUPERVISOR, este presentará su recomendación al Comité Técnico.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA. – SUSPENSIÓN:** Se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por LAS PARTES, en la cual conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión.



**CONTRATO DE OBRA No. PAF-JU-O-049-2020 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y JASA LTDA.**

**PARÁGRAFO PRIMERO:** El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo entre LAS PARTES en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el evento en que el Acta de Suspensión no se haya contemplado la fecha de reinicio, deberá suscribirse por LAS PARTES el Acta de Reinicio.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Con ocasión de la suspensión de la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda.

**PARÁGRAFO TERCERO:** Durante el periodo de suspensión del contrato EL CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspensión no dará lugar a reclamaciones económicas por parte de EL CONTRATISTA.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. – CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** EL CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval de EL SUPERVISOR y autorización expresa de LA CONTRATANTE. Tampoco podrá subcontratar la ejecución de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval de EL SUPERVISOR y autorización expresa de LA CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO:** EL CONTRATISTA no podrá subcontratar o ceder el contrato a personas cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. – SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** LAS PARTES acuerdan que para la solución de las controversias contractuales que pudieren surgir con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, podrán acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: el arreglo directo, la transacción o la conciliación.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización de uno de los mecanismos de solución de controversias señalados en la presente cláusula. Recibida la comunicación, la parte convocada deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, término que podrá prorrogarse de ser requerida información adicional para el correspondiente análisis, y que deberá ser informado por la convocada a la convocante. Vencido el término señalado sin que LAS PARTES logren ponerse de acuerdo, la parte interesada deberá acudir a lo pactado en la Cláusula Compromisoria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.

**Arreglo directo:** El acuerdo al cual llegaren LAS PARTES constara en acta suscrita entre las mismas. Los efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las circunstancias descritas en el mencionado documento.

**Transacción:** LAS PARTES a través del contrato de transacción convendrán de común acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución del presente contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a LAS PARTES.

**Conciliación:** La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por cualquiera de LAS PARTES ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá. Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

**PARÁGRAFO:** LAS PARTES manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos de solución las circunstancias fácticas asociadas a incumplimientos parciales o totales que sean objeto de actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando LA CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada, según corresponda.

**CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. – COMPROMISORIA:** En caso de que LAS PARTES no logran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasión de la suscripción, ejecución, interpretación, terminación o liquidación del contrato a través de arreglo directo, transacción o conciliación, se comprometen a someterlas a la decisión de un



**CONTRATO DE OBRA No. PAF-JU-O-049-2020 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y JASA LTDA.**

Tribunal de Arbitramento en la ciudad de Bogotá, sujetándose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre LAS PARTES. En caso de que LAS PARTES no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del árbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento al Director del Centro de Arbitraje y Conciliación, que para el efecto se elija, para que lo designe conforme al reglamento.
2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación elegido, en lo no regulado en la presente cláusula.
3. El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de última instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para LAS PARTES.
4. Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo de la parte vencida.

**PARÁGRAFO:** LAS PARTES acuerdan que no se someterá a arbitraje las diferencias o conflictos que surjan con ocasión de los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada del contrato.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** LAS PARTES acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (06) meses siguientes a su terminación. Para ello, se suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, balance financiero y de ejecución del contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de LAS PARTES, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren LAS PARTES para poner fin a las divergencias que pudieran presentarse. De otro lado, se incorporarán las salvedades que en su momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga LA CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, LA CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de común acuerdo, elaborará el Acta y dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. – DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales LAS PARTES declaran domicilio contractual la ciudad Bogotá D. C.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. – NOTIFICACIONES:** LA CONTRATANTE recibirá notificaciones en la Calle 64 No. 10 – 45 oficina 301, Edificio La Isla en Bogotá D. C.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. – DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Los siguientes documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan jurídicamente a LAS PARTES:

1. Términos de referencia de la Convocatoria PAF-JU-O-049-2020.
2. Estudios previos para la contratación
3. Glosario de términos.
4. Propuesta presentada por JASA LTDA.
5. Manual Operativo No. 620 de 2015.
6. Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter.
7. Demás documentos que hagan parte de la Convocatoria.

**PARÁGRAFO:** Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sólo obligan a LA CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la suscripción.




**CONTRATO DE OBRA No. PAF-JU-O-049-2020 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y JASA LTDA.**

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** Este contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de LAS PARTES. Para su ejecución es necesaria la aprobación de las garantías por LA CONTRATANTE. La firma manuscrita, por medios mecánicos, digital y electrónica, son firmas válidas para el perfeccionamiento de este documento.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D. C., dando su conformidad al contenido del presente escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, el día diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

**LA CONTRATANTE,**


MB



**JULIÁN GARCÍA SUÁREZ**  
Representante Legal

LFMC  
DME  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. administradora y vocera  
del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO –  
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

**EL CONTRATISTA,**



**SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN**  
Representante Legal  
**JASA LTDA.**

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

**Contrato:** aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	PAF-JU-O-049-2020
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	ETAPA I: ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS ETAPA II: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
<b>CONTRATISTA</b>	JASA LTDA /NIT: 800.177.012-0/Representante Legal: SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN
<b>INTERVENTOR</b>	UNION TEMPORAL PALACIOS MARTINEZ INTEGRANTES: MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ CC. 26.258.643 (50%) PATRICIA PALACIOS PEÑA CC. 54.255.124 (50%) REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA PALACIOS PEÑA CC. 54.255.124
<b>SUPERVISOR</b>	GIOVANNY ANDRES VANEGAS PRADA
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO: ONCE (11) MESES.
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	VALOR CONTRATO: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$1.956.097.741,00).
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	08/03/2021

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	ONCE (11) MESES.

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$1.956.097.741,00).
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	17/02/2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del contrato No. **PAF-JU-O-049-2020 ETAPA I y II**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **diecisiete (17) del mes de febrero del año 2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del contrato No. **PAF-JU-O-049-2020**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades

<b>ÍTEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD FINAL EJECUTADA</b>
<b>I</b>	<b>BLOQUE AULAS - LABORATORIO</b>		
<b>1</b>	<b>AULAS 1 PISO Y SEGUNDO PISO</b>		
<b>1.1</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
1.1.1	Corte, Demolición y retiro de carpeta asfáltica	m2	449.37
1.1.2	Demolición manual y retiro de andenes existentes en concreto	m2	94
1.1.3	Cerramiento en tela Verde	ml	145
1.1.4	Localización y replanteo	m2	583.6
<b>1.2</b>	<b>ESTRUCTURAS DE CIMENTACIONES</b>		
1.2.1	Excavación manual de material común	m3	390.64
1.2.2	Suministro e instalación de concreto ciclópeo	m3	78.94
1.2.3	Concreto de 21 Mpa para zapatas	m3	39.18
1.2.4	Concreto de 21 Mpa para pedestales	m3	10.05
1.2.5	Elaboración de vigas de cimentación en concreto de 21 Mpa	m3	28.47
1.2.6	Relleno con material de la misma excavación clasificado	m3	248.33
1.2.7	Relleno con material granular de subbase	m3	81.1
1.2.8	Figurado de acero de zapatas y vigas	kg	13133.26
1.2.9	Retiro de material de sobrantes de excavación	m3	170.77
<b>1.3</b>	<b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>		

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

1.3.1	Elaboración de columnas y columnetas en concreto de 21 Mpa	m3	30.11
1.3.2	Figurado de acero de columnas y columnetas	kg	10154.07
1.3.3	Elaboración de vigas de aérea 30x50 N+3.5	m3	39.58
1.3.4	Elaboración de vigas de aérea 15x50 N+3.5	m3	6.2
1.3.5	Elaboración de dinteles en concreto de 1º y 2º piso	m3	7.73
1.3.6	Elaboración de vigas de aérea 30x50 N+6.8	m3	24.66
1.3.7	Elaboración de vigas de aérea 15x50 N+6.8	m3	2.95
1.3.8	Figurado de acero de Vigas aéreas, riostras y dinteles, de entrepiso y cubierta	kg	17181.62
1.3.9	Elaboración de Viga Cinta 30x12	m3	1.22
1.3.10.	Figurado de acero de Viga cintas	kg	106.97
<b>1.4</b>	<b>ESCALERAS EN CONCRETO</b>		
1.4.1	Elaboración de escaleras en concreto	m3	4.39
1.4.2	Figurado de acero de escaleras	kg	466.16
1.4.3	Suministro e instalación de tableta en gres	m2	22.02
1.4.4	Barandillas en tubería de 1 1/2"	kg	51.7
<b>1.5</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>		
1.5.1	Muro en Ladrillo a la vista a dos caras	m2	816.23
1.5.2	Pañete de muro, mortero de pega 1:4	m2	220.98
1.5.3	suministro e instalación de cerámica pared en área de baños	m2	220.98
1.5.4	suministro e instalación piso cerámica antideslizante en área de baños	m2	71.27
1.5.6	suministro e instalación de piso en tableta de gres	m2	817.55
1.5.7	Mesón en concreto reforzado y granito pulido, incluye salpicadero	ml	11.2
1.5.9	Muros de pollo en ladrillo a la vista	m2	8.64
<b>1.6</b>	<b>LOSA DE ENTREPISO</b>		
1.6.1	Suministro e instalación de Perfiles de losas de entrepiso	kg	4384.84
1.6.2	Placa de entrepiso en sistema metaldeck de 2" según especificaciones	m2	467.3
1.6.3	Suministro e instalación de cielo raso en drywall 1/2"	m2	631
<b>1.7</b>	<b>ESTRUCTURA DE CUBIERTA</b>		

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

1.7.1	Suministro e instalación de correas en perfil 50x100x2.5 mm, acabado en pintura	kg	3493.27
1.7.2	Suministro instalación de cerchas metálicas em perfil 50x100x3mm, acabado en pintura	kg	2083.31
1.7.3	Anclajes en platina 5/16" incluye, pernos de 1/2" L 0.15 cm	kg	151.87
1.7.4	Suministro de e instalación de cubierta lamina termoacústica	m2	507.01
<b>1.8</b>	<b>CARPINTERIA METALICA</b>		
1.8.1	Ventaneria en aluminio tipo persiana	m2	76.37
1.8.2	Elaboración de puerta en aluminio	m2	43.2
1.8.3	Ventanas en aluminio	m2	118.83
1.8.4	Suministro e instalación de división, baño, en acero inoxidable. calibre 18, incluye puertas	m2	48.2
1.8.5	Barandas metálicas H: 0.55 sobre muro	m2	26.27
<b>1.9</b>	<b>PISOS</b>		
1.9.1	Elaboración de antepiso en concreto, incluye malla electrosoldada	m2	384.5
1.9.2	Alistado de pisos con mortero 1:4 e=4 cm	m2	830
1.9.3	Anden de zona de circulación en concreto ratoneado 10 cm incluye malla electrosoldada	m2	79.76
<b>1.10.</b>	<b>INSTALACIÓN E REDES HIDRÁULICAS</b>		
<b>1.10.1</b>	<b>Tanque enterrado de almacenamiento</b>		
1.10.1.1	Localización y replanteo de tanque	m2	9.73
1.10.1.2	Cerramiento en tela verde	ml	22.1
1.10.1.3	Excavación manual de material común	m3	25.47
1.10.1.4	Concreto ciclópeo	m3	2.92
1.10.1.5	Suministro e instalación de concreto de 21 Mpa, impermeabilizado	m3	7.71
1.10.1.6	Acero figurado de tanque	kg	1464.9

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

1.10.1.7	Suministro e instalación de cinta PVC, sello elástico para juntas sometidas a presión hidrostática	ml	16.6
1.10.1.8	Suministro e instalación de motobomba	und	1
<b>1.10.2</b>	<b>Ductos Potables</b>		
1.10.2.1	Suministro e instalación de tubería agua presión PVC 1" incluye nivelación	ml	150.4
1.10.2.2	Suministro e instalación de medidor y cajilla prefabricada, incluye excavación, retiro de materia sobrante	und	1
1.10.2.3	Suministro e instalación tubería agua presión PVC 1 1/2" incluye nivelación	ml	22.7
1.10.2.4	Suministro e instalación de tubería agua presión PVC 3/4" incluye nivelación	ml	31.4
1.10.2.5	Suministro e instalación de tubería agua presión PVC 1/2" incluye nivelación	ml	16.2
1.10.2.6	registro de corte 3/4" incluye caja en PVC	und	10
1.10.2.7	registro de corte 1/2" incluye caja en PVC	und	2
1.10.2.8	Punto de agua potable	und	32
1.10.2.9	Suministro e instalación de kit barra de seguridad plegable en u y barra de seguridad 30", área de sanitarios pmt	und	2
1.10.2.10.	Excavación manual de material común	m3	9.14
1.10.2.11.	Colchón de arena	m3	3.05
1.10.2.12.	Relleno con material de la misma excavación	m3	6.1
1.10.2.13.	Retiro de material sobrante	m3	3.66
1.10.2.14.	Demolición y reposición de pisos existente para instalación de ducto de 1 1/2"	m2	7.5
1.10.2.15	Suministro e instalación de orinales	und	5
1.10.2.16	Suministro e instalación de lavamanos de superponer, incluye accesorios y griferías	und	12

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

1.10.2.17	Suministro e instalación de lavamanos de colgar incluye accesorios y griferías	und	2
1.10.2.18	Suministro e instalación de sanitarios, incluye accesorios y grifería para su funcionamiento	und	11
<b>1.11</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIAS</b>		
1.11.1.	Excavación manual de material común	m3	17.72
1.11.2	Demolición de pavimento asfaltico	m2	5.44
1.11.3	Señalización con delineadores y cinta plástica de seguridad	ml	89
1.11.4	Suministro e instalación de colchón de arena	m3	3.34
1.11.5	Relleno con material de la misma excavación clasificado	m3	13.49
1.11.6	Conexión a pozo existente	und	1
1.11.7	Suministro e instalación de tubería sanitaria 4", incluye nivelación y accesorios para su corrector funcionamiento	ml	85.7
1.11.8	Suministro e instalación de tubería sanitaria 2", incluye nivelación y accesorios para su corrector funcionamiento	ml	38.3
1.11.9	Suministro e instalación de tubería de ventilación de 2", incluye nivelación y accesorios para su corrector funcionamiento	ml	28.6
1.11.10.	Elaboración de cajas de inspección en manposteria 80x80x80	und	3
1.11.11	Retiro de material sobrante	m3	5.73
1.11.12	Reposición de pavimento asfaltico	m2	6.53
1.11.13	Punto sanitario 4"	und	11
1.11.14	Punto sanitario 2"	und	27
<b>1.12</b>	<b>INSTALACIONES PLUVIALES</b>		
1.12.1	Instalación canal en lamina galvanizada	ml	92.6
1.12.2	Bajante de aguas lluvias 4"	ml	56
1.12.3	Excavación de material común	m3	25.63
1.12.4	Elaboración de cajas de inspección de 60x60x60 en mampostería	und	5
1.12.5	Suministro e instalación de tubería tipo Novafort de 4"	ml	73.1
1.12.6	Relleno en colchón de arena	m3	5.85

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

1.12.7	Relleno con material de la misma excavación	m3	17.54
1.12.8	Retiro de material sobrante	m3	9.71
<b>1.13</b>	<b>RED CONTRAINCENDIO</b>		
1.12.9	Suministro e instalación de gabinetes de sistema contraincendios según especificaciones	und	10
<b>2</b>	<b>PUENTE ELEVADO</b>		
<b>2.1</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
2.1.1	Localización y replanteo	m2	19.08
2.1.2	Demolición piso en losa maciza e<10cm, incluye retiro	m2	2.1
2.1.3	Excavación manual de material común	m3	5.82
2.1.4	Relleno con material de excavación	m3	2.38
2.1.5	Retiro de material sobrante	m3	4.38
<b>2.2</b>	<b>CIMENTACIÓN</b>		
2.2.1	Suministro e instalación de concreto ciclópeo	m3	1.26
2.2.2	Elaboración de zapata en concreto de 3000 psi	m3	0.76
2.2.3	Pedestal en concreto de 3000 psi	m3	1.28
2.2.4	figurado de acero	kg	226.45
<b>2.3</b>	<b>ESTRUCTURA</b>		
2.3.1	Anclaje en platinas 5/16	kg	29.88
2.3.2	mampostería en ladrillo a la vista dos caras	m2	8.47
2.3.3	Suministro e instalación de estructura en perfiles metálicos	kg	1678.09
2.3.4	Instalación de teja termoacústica	m2	24.93
2.3.5	Placa en metaldeck 2"	m2	18.94
2.3.6	Baranda metálica baja	m2	20
<b>3</b>	<b>RAMPA</b>		
<b>3.1</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
3.1.1	Localización y replanteo	m2	100.8
3.1.2	Excavación de material común	m3	144.45

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

3.1.3	demolición de mampostería	m2	28.28
3.1.4	Demolición de piso en adoquín	m2	39.37
3.1.5	Relleno con material de excavación seleccionado	m3	13.06
3.1.6	Retiro de sobrantes de excavación	m3	157.67
<b>3.2</b>	<b>ESTRUCTURA EN CONCRETO</b>		
3.2.1	Zarpa en concreto de 21 Mpa	m3	3.93
3.2.2	Muro en mampostería estructural 15x20x40	m3	16.44
3.2.3	Solado en concreto e 5 cm	m3	1.06
3.2.4	Viga de cimentación 20x25 en concreto de 21 Mpa	m3	5.28
3.2.5	Losa en concreto ciclópeo	m3	1.39
3.2.6	Losa de rampa en concreto de 21 Mpa e 0.12, incluye doble parrilla de refuerzo en acero de 3/8" C/.15	m2	100.8
3.2.7	Capa en base granular compactada al 95 del Proctor	m3	11.94
3.2.8	Bordillos en concreto de 21 Mpa	m3	2.17
3.2.9	Figura de acero	kg	1372.08
<b>3.3</b>	<b>ESTRUCTURA DE CUBIERTA</b>		
3.3.1	Suministro e instalación de estructura en perfiles metálicos	kg	2114.46
3.3.2	Anclaje en platinas 5/16	kg	89.63
3.3.3	Instalación de teja termoacústica	m2	142.6
<b>4</b>	<b>ELECTRICO</b>		
<b>4.1</b>	<b>I. TRABAJO SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PRINCIPALES.</b>		
4.10.	Alimentador de TABLERO NORMAL BLOQUE SALONES. 4N° 1/0 + 1N° 6 AWG/S8000/Al en tubería PVC 3".	ml	27
4.12.	Alimentador de TABLERO NORMAL BLOQUE COMEDOR. 4N° 4 + 1N° 6 AWG/S8000/Al en tubería PVC 1 1/2".	ml	80
4.14	Alimentador de BOMBA HIDRONEUMÁTICA. 4N° 10 AWG/THHN/Cu en tubería PVC 1".	ml	55
4.16	Suministro y construcción de caja de paso de 60x60x90cm con tapa.	und	5

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

4.2	II. INSTALACIONES ELÉCTRICAS BLOQUE SALONES		
4.2.1.	Suministro y montaje de TABLERO NORMAL. Tablero trifásico de 24 ctos con espacio para totalizador. Con totalizador industrial 3x100A, con 14 breaker enchufables de 1x20A y 1 breaker enchufable de 3x50A.	und	1
4.2.2.	Suministro y montaje de TABLERO DE EMERGENCIA. tablero trifásico de 6 ctos, con 2 breaker enchufables de 1x20A y 1 breaker enchufable 2x20A.	und	1
4.2.3.	Alimentador para TABLERO DE LABORATORIO. 4N° 4 + 1N° 6 AWG/S8000/Al en tubería PVC 1 1/2" SCH40.	ml	22
4.2.4.	Suministro y montaje de TABLERO DE LABORATORIO. Tablero trifásico de 12 ctos con espacio para totalizador, con breaker atornillable de 3x50A, con 6 breaker enchufables de 1x20A, 1 breaker enchufable 2x20A y 1 breaker enchufable de 2x40A.	und	1
4.2.5.	Suministro y montaje de UPS bifásica de 6KVA.	und	1
4.2.6.	Suministro y montaje de Transferencia Manual para UPS 6KVA.	und	1
4.2.7.	Salida de RED para UPS 6KVA. 4N° 10 AWG/THHN/Cu en PVC 1".	und	1
4.2.8.	Alimentador para TABLERO REGULADO. 4N° 10 AWG/THHN/Cu en tubería PVC 1".	ml	4
4.2.9.	Suministro y montaje de TABLERO REGULADO. Tablero Trifásico de 12 ctos con 8 breaker enchufables de 1x20A.	und	1
4.2.10.	Salida de toma regulado. 3N° 12 Cu/LSHF/PVC 1/2".	und	32
4.2.11	Alimentador de circuito regulado de salones 1 y 2. 3N° 12Cu/LSHF/PVC1/2".	ml	48
4.2.12	Alimentador de circuito regulado de salones 3 y 4. 3N° 12Cu/LSHF/PVC1/2".	ml	18
4.2.13	Alimentador de circuito regulado de salones 5 y 6. 3N° 12Cu/LSHF/PVC1/2".	ml	42

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

4.2.14	Salida de alumbrado. 3N° 12Cu/LSHF en tubería EMT 1/2".	und	26
4.2.15	Salida de alumbrado. 3N° 12Cu/LSHF en tubería PVC 1/2" sch 40.	und	151
4.2.16	Salida de Ventilador de Techo. 3N° 12Cu/LSHF en tubería PVC 1/2" sch40.	und	14
4.2.17	Salida de Ventilador de Techo. 3N° 12Cu/LSHF en tubería EMT 1/2" sch40.	und	5
4.2.18	Suministro y montaje de Panel Led 60x60 45W 6500°K	und	106
4.2.19	Suministro y montaje de Panel Led 24W 6500°K	und	53
4.2.20	Suministro y montaje de Luminaria de Emergencia.	und	18
4.2.21	Salida de toma común. 3N° 12Cu/LSHF en tubería PVC 1/2".	und	59
4.2.22	Salida para Sensor IR. 3N° 12Cu/LSHF en tubería PVC 1/2" sch40.	und	12
4.2.23	Suministro y montaje de Sensor IR.	und	12
4.2.24	Alimentador de circuito de toma común salón 1. 3N° 12Cu/LSHF/PVC1/2".	ml	25
4.2.25	Alimentador de circuito de toma común salón 2. 3N° 12Cu/LSHF/PVC1/2".	ml	20
4.2.26	Alimentador de circuito de toma común salón 4. 3N° 12Cu/LSHF/PVC1/2".	ml	14
4.2.27	Alimentador de circuito de toma común salón 5. 3N° 12Cu/LSHF/PVC1/2".	ml	30
4.2.28	Alimentador de circuito de toma común salón 6. 3N° 12Cu/LSHF/PVC1/2".	ml	25
4.2.29	Salida de alumbrado exterior. 3N° 12Cu en tubería PVC 1/2".	und	12
4.2.30	Salida para Manejadora de A.A. 3N° 12Cu/LSHF en tubería PVC 1/2".	und	1

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

<b>4.3</b>	<b>III. SISTEMA DE APANTALLAMIENTO BLOQUE SALONES</b>		
4.3.1	Suministro y montaje de Punta Captadora con base de 1m.	und	8
4.3.2	Suministro y montaje de Punta Captadora con base de 1,2m.	und	4
4.3.3	Suministro y tendido de alambón de aluminio # 2 AWG/Al.	ml	194
4.3.4	Suministro y montaje de Bajante en Tubería IMC 1" con cable de aluminio # 2/0 AWG/S8000/Al.	ml	80
4.3.5	Suministro y montaje de electrodo de tierra para bajante. Varilla de cobre 5/8*2,4m con caja de Inspección y tramo de 3m de cable de cobre # 1/0 AWG/Cu/Desnudo.	und	10
4.3.6	Suministro y montaje de base plástica para alambón de aluminio.	und	194
<b>5</b>	<b>FILTRO PERIMETRAL DE ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN</b>		
5.1.	Excavación mecánica	m3	58.8
5.2.	Suministro e instalación de geotextil NT1600	m2	266.8
5.3.	suministro e instalación de tubería de drenaje de 6"	ml	49
5.4.	Instalación de material filtrante	m3	59.69
5.5.	Retiro de material de excavación	m3	70.56
5.6.	Elaboracion de caja en concreto reforzada de medidas internas 1x1x2, incluye excavacion y retiro de material	und	1
5.7.	Elaboración de caja en mamposteria de 60x60x60	und	1
5.8.	Elaboración de canal trapezoidal en concreto reforzado	ml	49.5
<b>6</b>	<b>CABLEADO ESTRUCTURADO</b>		
6.1	Suministro y montaje de gabinete de pared de 7UR	und	1
6.2	Suministro y montaje de organizador de cables para rack.	und	1
6.3	Suministro y montaje de patch panel de 24 puertos cat 6 Powest	und	1
6.4	Suministro y montaje de Switch administrable de 24 puertos.	und	1
6.5	Patch cord cat 6 de 1m	und	23

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
--	--	--

6.6	Salida de Datos Cat 6	und	23
6.7	Suministro y montaje de bandeja	und	1
6.8	Alimentador para salida de datos de salones. 1N° Cable UTP Cat 6 en tubo PVC 3/4".	ml	223


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A.**


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A.** Para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veinticuatro (24)** días del mes de **febrero** del año **2022**.

#### QUIEN ENTREGA

#### QUIEN RECIBE

  
\_\_\_\_\_  
**Firma**  
**SALVADOR ARTURO MONTES PABON**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación de JASA Ltda.**  
**C.C No.13.459.803**

  
\_\_\_\_\_  
**Firma**  
**PATRICIA PALACIOS PEÑA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación UT. Palacios Martínez**  
**C.C No.54.255.124**

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor



 <p><b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo</p>	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	<b>Código: CON-FO-044</b> <b>Versión: 1</b> <b>Fecha de aprobación:</b> <b>25-Sep-2020</b>
--	--	---

<b>CIUDAD Y FECHA</b>	Bogotá D.C.
<b>CONTRATO No.</b>	PAF-JU-O-049-2020
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE TECNOLOGÍA, BATERÍA SANITARIA, COMEDOR – COCINA, ÁREA DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACIÓN POR POSIBLES FENÓMENOS DE MOVIMIENTO EN MASA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL – SANTANDER".
<b>CONTRATISTA</b>	<b>JASA LTDA. - Nit: 800.177.012-0</b> Representante Legal: Salvador Arturo Montes Pabón, CC 13.495.803 de Cúcuta.
<b>INTERVENTOR</b>	<b>UNIÓN TEMPORAL PALACIOS MARTÍNEZ - Nit: 901.460.161-9</b> Representante Legal: Patricia Palacios Peña, CC 54.255.124. <b>Integrantes:</b> Patricia Palacios Peña, CC 54.255.124 - Porcentaje de participación: 50%. María Francisca Martínez Rodríguez, CC 26.258.643 - Porcentaje de participación: 50%.
<b>SUPERVISOR DESIGNADO A LA INTERVENTORÍA No. PAF-JU-I-068-2020</b>	ING. GIOVANNY ANDRÉS VANEGAS PRADA - CC 80.094.482, Designado Mediante Oficio de fecha 08 De marzo de 2021 de la Gerencia de Infraestructura - Findeter.

Entre los suscritos, **ANDRÉS NOGUERA RICAURTE**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.503.834, expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, sociedad comercial anónima de carácter privado sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, constituida por escritura pública No.3178 del 30 de septiembre de 1991 de la notaría 11 de Bogotá D.C. con autorización de funcionamiento otorgada por resolución S.B. 3615 del 4 de octubre de 1991, entidad que actúa en calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER**, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el "contratante" por una parte; y de la otra **SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN**, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.459.803, expedida en Cúcuta, en calidad de Representante Legal de **JASA LTDA NIT 800.177.012-0**, en adelante el "contratista"; y **PATRICIA PALACIOS PEÑA** identificada con C.C. No. 54.255.124, en calidad de Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL PALACIOS MARTÍNEZ**, identificada con Nit.: **901.460.161-9**, en adelante el "interventor", se reunieron con el objeto de liquidar el Contrato de Obra No. PAF-JU-O-049-2020, en adelante el "contrato", en cumplimiento de lo dispuesto en su cláusula **TRIGÉSIMA CUARTA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO** y teniendo como soporte el Acta de Terminación y el Acta de Entrega y Recibo Final de la Institución Educativa, debidamente aprobadas por el "interventor", previo las siguientes:

#### CONSIDERACIONES:

##### I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"

1. El día diez (10) de febrero de 2021, el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**, ADMINISTRADO POR **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.** y el "Contratista" suscribieron el "Contrato" por un plazo inicial de once (11) meses, cuyo detalle es el siguiente:



**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO  
DE OBRA SUSCRITO A TRAVÉS DE  
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

**Código:** CON-FO-044  
**Versión:** 1  
**Fecha de aprobación:**  
25-Sep-2020

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	PLAZO DE EJECUCIÓN	Plazo inicial
PAF-JU-O-049-2020	ETAPA I: EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO	ONCE (11) MESES
	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO	

2. Que el "Contrato" tuvo los siguientes documentos contractuales:

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE INICIO GLOBAL	08/03/2021	Suscripción acta de inicio del Contrato "Global".
ACTA DE INICIO – ETAPA 1	08/03/2021	Suscripción acta de inicio de la Etapa 1 del Contrato.
ACTA DE TERMINACIÓN – ETAPA 1	23/07/2021	Suscripción acta de terminación de la Etapa 1 del Contrato.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN – ETAPA 1	23/07/2021	Suscripción acta de entrega y recibo a satisfacción de la Etapa 1 del Contrato.
ACTA DE INICIO – ETAPA 2	02/08/2021	Suscripción acta de inicio de la Etapa 2 del Contrato.
ACTA DE TERMINACIÓN – ETAPA 2	17/02/2022	Suscripción acta de terminación de la Etapa 2 del Contrato.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN – ETAPA 2	24/02/2022	Suscripción acta de entrega y recibo a satisfacción de la Etapa 2 del Contrato.

## II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

PÓLIZA INICIAL DEL CONTRATO			
Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO S. A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	15-45-101124498	No. Póliza	15-40-101068977
No. Anexo	2	No. Anexo	1
Fecha Expedición	04/03/2021	Fecha Expedición	24/02/2021
Fecha de Aprobación	08/03/2021	Fecha de Aprobación	03/03/2021

ULTIMA MODIFICACIÓN APROBADA			
Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	15-45-101124498	No. Póliza	15-40-101068977
No. Anexo	12	No. Anexo	7
Fecha Expedición	12/04/2022	Fecha Expedición	12/04/2022
Fecha de Aprobación	20/04/2022	Fecha de Aprobación	20/04/2022

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	\$586.829.322,3	Desde 08/03/2021 hasta 17/08/2022
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$195.609.774,1	Desde 08/03/2021 hasta 17/02/2025
Calidad del servicio	\$41.104.984	Desde 23/07/2021 hasta 23/07/2024
Estabilidad de la obra	\$545.724.339	Desde 24/02/2022 hasta 24/02/2027
Responsabilidad Extracontractual	\$391.219.548,2	Desde 08/03/2021 hasta 17/02/2022

(\*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el Patrimonio Autónomo **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA – GARANTÍAS del "Contrato".

## III. INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES

 <b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO          DE OBRA SUSCRITO A TRAVÉS DE          PATRIMONIOS AUTÓNOMOS</b>	Código: CON-FO-044
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 25-Sep-2020

Mediante registro en la herramienta PRISA de fecha 24/05/2022 realizado por el Supervisor del Contrato, a la fecha no hay ningún proceso de incumplimiento, ni de reclamación en este Contrato.

#### IV. BALANCE FINANCIERO DEL "CONTRATO"

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUBOGOTÁ según registro en la herramienta PRISA del 09/06/2022 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según registro en la herramienta PRISA del del 09/06/2022. Lo anterior, a partir del contenido del "balance financiero" del 01/05/2022, suscrita por los representantes legales de la Interventoría y del contratista, documento aportado por la supervisión para la presente acta de liquidación (Anexo 4).

VALOR "CONTRATO"	\$1.956.097.741	VALOR CONTRATADO ETAPA ESTUDIOS / FASE DIAGNÓSTICO	\$137.016.613	VALOR CONTRATADO ETAPA OBRA / FASE EJECUCIÓN	\$1.819.081.128
VALOR FINAL "CONTRATO"	\$1.956.097.741	VALOR TOTAL EJECUTADO "actas de Entrega y Recibo a satisfacción Etapa 1"	\$137.016.613	VALOR TOTAL EJECUTADO (según últimas actas parciales de obra)	\$1.819.081.128
Valor ejecutado según Acta de entrega y recibo a satisfacción Etapa II del proyecto.	\$1.956.097.741	TOTAL PAGADO	\$137.016.613	TOTAL PAGADO	\$1.819.081.128,11
SALDO A FAVOR a Patrimonio Autónomo Fiduciaria Bogotá S.A, administrado por Fiduciaria Bogotá S.A, por valores no ejecutado en la Etapa 2	\$ 0	SALDO PDTE PAGO	\$ 0	SALDO PDTE PAGO DE ACUERDO A LO EJECUTADO	\$ 0
		% PAGADO	100%	% PAGADO DE LO CONTRATADO	100%

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO	RETEGARANTÍA
02/08/2021	JA-157	Acta parcial No. 1 (FASE I)	27/08/2021	Convenio derivado al contrato interadministrativo MEN/FINDETER 1013/14 y 620/15	\$ 137.016.613,00	N/A
01/09/2021	JA-182	Acta parcial No. 1 (FASE II)	01/10/2021		\$ 221.669.975,37	\$ 22.166.997,54
01/10/2021	JA-208	Acta parcial No. 2 (FASE II)	28/10/2021		\$ 343.502.489,12	\$ 34.350.248,91
02/11/2021	JA-227	Acta parcial No. 3 (FASE II)	29/11/2021		\$ 344.480.030,27	\$ 34.448.003,03
01/12/2021	JA-254	Acta parcial No. 4 (FASE II)	30/12/2021		\$ 486.845.250,19	\$ 48.684.525,02
03/01/2022	JA-271	Acta parcial No. 5 (FASE II)	28/01/2022		\$ 231.200.855,74	\$ 23.120.085,57
01/02/2022	JA-296	Acta parcial No. 6 (FASE II)	25/02/2022		\$ 141.397.916,59	\$ 14.139.791,66
06/04/2022	JA-338	Acta parcial No. 7 (FASE II)	02/05/2022		\$ 49.126.135,78	\$ 4.912.613,58
06/04/2022	JA-338	Acta parcial No. 7 (FASE II)	29/04/2022		\$ 858.475,05	\$ 85.847,48
<b>TOTALES</b>					<b>\$ 1.956.097.741,11</b>	<b>\$ 181.908.112,79</b>
VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR Y/O DEVOLVER CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN					(-11)	\$ 181.908.112,79
VALOR MAYOR PAGADO						(-11)
VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR Y/O DEVOLVER CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN						\$ 181.908.112,68

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes:

#### ACUERDAN

**CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR** de mutuo acuerdo el Contrato de Obra No. PAF-JU-O-049-2020, suscrito entre el "Contratista" y el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER, y, en consecuencia, declarar además que cesan todos los efectos, derechos y obligaciones entre las partes derivadas del "Contrato".



**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO  
DE OBRA SUSCRITO A TRAVÉS DE  
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

**Código:** CON-FO-044  
**Versión:** 1  
**Fecha de aprobación:**  
25-Sep-2020

De igual manera, el "Contratista" asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Patrimonio Autónomo **FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER**, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la Cláusula **DÉCIMA NOVENA - INDEMNIDAD** del "Contrato".

**CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR** a favor del "Contratista" la suma de **CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$181.908.112,68) M/CTE.**, por concepto de retención en garantía, una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes, previa presentación por el "Contratista" y aprobación del Supervisor designado por FINDETER, de la documentación requerida para el efecto ante la Gerencia de Infraestructura de FINDETER.

**CLÁUSULA TERCERA: CUMPLIMIENTO.** El interventor del "Contrato" declara que el "Contratista" cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el "Contrato", verificando que fuera ejecutado en condiciones de costo, calidad, cantidad y oportunidad contratada; así mismo que su ejecución corresponde con las obras relacionadas en el Acta de Entrega y Recibo Final, así como que el manejo administrativo y financiero del "Contrato" se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

**CLÁUSULA CUARTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.** El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato", en tal virtud, el interventor del "Contrato" verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

**CLÁUSULA QUINTA:** En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a **PAZ y SALVO** por todo concepto con ocasión del "Contrato" que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

**CLÁUSULA SEXTA: ANEXOS.** Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

- |             |  |
|-------------|--|
| Anexo No. 1 | Copia del "Contrato"   |
| Anexo No. 2 | Actas de Inicio, Terminación y Recibo Final del "Contrato".  |
| Anexo No. 3 | Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios.        |
| Anexo No. 4 | Balance financiero del "Contrato".   |
| Anexo No. 5 | Certificado de pago de aportes parafiscales del contratista.   |
| Anexo No. 6 | Acta de entrega y recibo de la obra al municipio y el departamento, debidamente suscrita por estas Entidades y FINDETER. |
| Anexo No. 7 | Certificación de Interventoría sobre el recibo, calidad y funcionalidad de las obras.                                    |



**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO  
DE OBRA SUSCRITO A TRAVÉS DE  
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

**Código:** CON-FO-044  
**Versión:** 1  
**Fecha de aprobación:**  
25-Sep-2020

Anexo No. 8 Acta Final de Obra.

Anexo No. 9 Certificado de Existencia y Representación legal del "Contratista".

**CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO.** La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 22/06/2022

**EL CONTRATISTA**

**SALVADOR ARTURO MONTES PABON**  
Representante legal  
JASA Ltda.

**EL CONTRATANTE**

**ANDRÉS NOGUERA RICAURTE**  
Representante legal  
Fiduciaria Bogotá S.A, actuando como  
administradora y vocera del Patrimonio  
Autónomo **FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA - FINDETER**

Luis Fernando  
Millan Carreño  
Firmado digitalmente por  
Luis Fernando Millan  
Carreño  
Fecha: 2022.06.16 12:30:22  
-05'00'

CARLOS ALFREDO  
ARIAS ORDÓÑEZ

**Vo. Bo. INTERVENTORÍA**

**PATRICIA PALACIOS PEÑA**  
Representante legal  
Unión Temporal Palacios Martínez

Revisó: Giovanni Andrés Vanegas Prada - Profesional Gerencia de Infraestructura.  
Carlos Julián Huertas Salazar - Profesional de la Coordinación de Contratación Derivada  
Sebastián Arroyave Toro - Abogado de la Coordinación de Contratación Derivada y Liquidaciones.  
Aprobó: Iván Alirio Ramírez Rusinque - Coordinador de Contratación Derivada y Liquidaciones.

LIBRARY  
OF THE  
STATE OF TEXAS

Department  
of State  
Affairs



Division of  
Records Management

Information  
Systems  
Division

Handwritten notes and stamps, including a large circular stamp in the center and various illegible markings.



Universidad de Pamplona  
Pamplona - Norte de Santander - Colombia  
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**  
**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO 1175 DE 2015**

**CERTIFICA:**

Que, la **JASA LTDA** identificada con Nit. 800.177.012-0, representada legalmente por el Arquitecto **SALVADOR ARTURO MONTES PABON** identificado con C.C. No. 13.459.803 de Cúcuta, Suscribió y Ejecuto con la **UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**, el siguiente contrato:

Contrato de obra No.	N° 1175 de 2015
Fecha de suscripción	08 de abril de 2015
Objeto	Construcción de laboratorios para los programas de ingeniería civil y química, y el laboratorio de termo fluidos de la universidad de pamplona en el campus principal
Contratista	Jasa Ltda - Nit. 800.177.012-0
Representante legal	Salvador Arturo Montes Pabón C.c. 13.459.803 de Cúcuta
Valor inicial del contrato	(\$ 943.834.767,00) Novecientos cuarenta y tres millones ochocientos treinta y cuatro mil setecientos setenta y siete mil pesos m/cte.
Plazo de ejecución inicial	Cinco (5) meses, contados a partir del acta de inicio
Prorroga No.1	28 de Agosto de 2015 por tres (03) Semanas
Prorroga No.2	08 de octubre de 2015 por diecisiete (17) días hábiles
Fecha acta de inicio	15 de abril del 2015
Fecha acta de Recibo final	05 de Noviembre de 2015
Fecha acta de Liquidación	11 de Diciembre de 2015
Supervisor	Ing. William Mauricio Leguizamón Mendoza C.C. 1.094.366.275
Interventor	Ing. Freddy Alexili Villán Valencia C.C. 88.226.106 de Cúcuta
Cumplimiento	El total de las obras objeto del contrato fueron recibidas a entera satisfacción
Área Cubierta total intervenida	487 M2



Universidad de Pamplona  
Pamplona - Norte de Santander - Colombia  
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co

Que el contratista durante la ejecución del contrato N° 1175 de 2015, cumplió a entera satisfacción y en el tiempo pactado contractualmente todas las especificaciones técnicas establecidas para el cumplimiento del mismo.

Los ítems más representativos del contrato ejecutado son los siguientes:

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT.
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	598.40
1.3	ESTUDIO DE SUELOS	GBL	1.00
<b>2.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
2.1	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR	M3	660.05
2.2	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	250.00
<b>3.00</b>	<b>CIMENTACION -FILTROS DRENAJES</b>		
3.2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	32.88
3.6	FILTRO DRENAJE	M3	26.50
<b>4.00</b>	<b>ESTRUCTURA - REFUERZO</b>		
4.5	PLACA METALDECK E.12	M2	455.00
4.6	ACERO DE REFUERZO	KG	27,330.16
4.8	ANCLAJES	UND	90.00
<b>5.00</b>	<b>MAMPOSTERIA - ESTUCO Y PINTURA</b>		
5.1	MURO EN BLOQUE DE CEMENTO E=0.14 M 1 CARA VISTA	M2	380.00
5.2	MURO EN BLOQUE DE CEMENTO E=0.14 M 2 CARA VISTA	M2	168.03
<b>6.00</b>	<b>PISOS</b>		
6.2	ALISTADO PLACA 2do PISO E=0.04 M	M2	453.00
6.3	IMPERMEABILIZACION PLACA	M2	460.00
<b>10.00</b>	<b>ENCHAPES</b>		
10.1	ENCHAPE MUROS BAÑOS	M2	48.00
10.2	MESON EN MARMOL	ML	3.50
<b>14.00</b>	<b>CUBIERTA</b>		
14.10	CUBIERTA POLICARBONATO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	33.00



Universidad de Pamplona  
Pamplona - Norte de Santander - Colombia  
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	GANT.
NP	ITEM NO PREVISTO		
NP 16	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL E=0.20 M RELLENO DE CONCRETO, NO INCLUYE REFUERZO	M2	124.29
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15	M2	550.00
MODIFICACION	ITEM MODIFICADOS		
MODIF 1	PLACA DE CONTRA PISO E=0.12 M- SIN MALLA ELECTROS.	M2	550.00

Adicionalmente, la entidad certifica que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y en el tiempo establecido para tal fin conforme a lo preceptuado en el contrato de obra No. 1175 de 2015 celebrado entre la Universidad de Pamplona y Jasa Ltda.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en Cúcuta a los cinco (05) días del mes de enero de 2016.

**ING. WILLIAM MAURICIO LEGUIZAMÓN MENDOZA**  
Supervisor de Contrato  
Universidad de Pamplona



Una universidad *incluyente* y *comprometida* con el desarrollo integral

	<b>Acta de Recibo final de Obra</b>	<b>Código</b>	
		<b>Página</b>	1 de 8

### CONTRATO DE OBRA

<b>Numero:</b>	1175	<b>Del Año:</b>	2015
<b>CONTRATANTE:</b>	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		
<b>CONTRATISTA:</b>	JASA LTDA.		
<b>OBJETO:</b>	CONSTRUCCION LABORATORIOS PARA LOS PROGRAMAS DE INGENIERIA CIVIL Y QUIMICA, Y EL LABORATORIO DE TERMOFLUIDOS DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN EL CAMPUS PRINCIPAL.		
<b>VALOR:</b>	NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$943'834.767)		
<b>PLAZO INICIAL:</b>	CINCO (5) MESES		
<b>ADICIONAL N°1:</b>	TRES SEMANAS		
<b>ADICIONAL N°2:</b>	17 DIAS HABILES		
<b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>	15 de Abril de 2015		
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. WILLIAM MAURICIO LEGUIZAMON MENDOZA		

<b>VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.</b>						
<b>REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO</b>						
<b>REQUISITOS</b>			<b>FECHA</b>			
Fecha de Suscripción:			05/11/2015			
<b>REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN</b>						
Garantía Única. N° 460 47 994000012454	Amparos	Valor asegurado	Vigencia Inicial		Vigencia Actual	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta
	CUMPLIMIENTO	188,766,953.40	08/04/2015	29/04/2016	08/04/2015	06/05/2016
	ANTICIPO	377,533,906.80	08/04/2015	29/04/2016	08/04/2015	06/05/2016
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	188,766,953.40	08/04/2015	30/10/2018	08/04/2015	7/11/2018
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	188,766,953.40	08-04-2015	05-11-2020	08-04-2015	05-11-2020
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 460 74 994000002629	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia Inicial		Vigencia Actual	
			Desde	Hasta	Desde	Hasta
	Predios, labores y operación- Vigencia	94,383,477.00	08/04/2015	29/10/2017	08/04/2015	29/10/2017
	Predios, labores y operación-Evento	94,383,477.00	08/04/2015	29/10/2017	08/04/2015	29/10/2017

El 05 de Noviembre de 2015 se reunieron en las instalaciones de la Universidad de Pamplona campus principal de la ciudad de Pamplona, los suscritos, **WILLIAM MAURICIO LEGUIZAMON** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.094.366.275 de Toledo en su condición de Supervisor, en nombre y representación de la **UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**, de una parte, el **ING. FREDDY ALEXIU VILLAN VALENCIA** identificado con cédula de ciudadanía N° 88.226.106 de Cúcuta en su condición de

	<b>Acta de Recibo final de Obra</b>	Código	
		Página	2 de 8

Interventor Externo, en nombre y representación de la **UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**, por otra parte, **JASA LTDA** con NIT 800.177.012-0 Representada Legalmente por el **ARQ. SALVADOR ARTURO MONTES PABON** identificado con cédula de ciudadanía N° 13.459.803 de Cúcuta en su calidad de Contratista, con el fin de recibir finalmente la obra objeto del presente contrato.

Acorde con los procedimientos establecidos para el fin, se procedió a revisar en el sitio, los documentos pertinentes tales como: El contrato firmado por las partes en donde consta el objeto, el valor, el plazo y demás cláusulas compromisorias de las partes. El presupuesto general de la obra donde constan las cantidades de obra y los valores unitarios de cada ítem, el cronograma y las actas modificatorias ocurridas durante la ejecución de la obra, basados en ellos se verifica la ejecución correcta y adecuada de cada uno de los ítems que componen el presupuesto del mismo.

A continuación, el contratista, la interventoría y el supervisor visitaron los lugares donde se ejecutaron las obras objeto del contrato, verificando la cabal ejecución de las mismas acorde con lo estipulado en el contrato y sus anexos. Con todo el procedimiento anterior cumplido se acuerda entre el contratista, la interventoría y el supervisor, recibir finalmente las actividades de obra del presente objeto de contrato de la referencia según las siguientes cantidades:

**CANTIDADES PRESENTE ACTA**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES		VALORES
			PRESENTE ACTA	VALOR UNITARIO	PRESENTE ACTA
1.00	<b>PRELIMINARES</b>				<b>\$2,086,535</b>
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	-	\$ 2,518	\$0
1.02	CAMPAMENTO 36 M2	UND	-	\$ 4,601,095	\$0
1.03	ESTUDIO DE SUELOS	GBL	-	\$ 4,500,000	\$0
1.04	ASEO GENERAL	M2	649.00	\$ 3,215	\$2,086,535
2.00	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>\$1,946,731</b>
2.01	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR	M3	-	\$ 13,868	\$0
2.02	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	35.10	\$ 35,029	\$1,229,518
2.03	RETIRO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	-	\$ 12,570	\$0
2.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	32.18	\$ 22,291	\$717,213
2.05	RELLENO EN RECEBO	M3	-	\$ 41,930	\$0
3.00	<b>CIMENTACION -FILTROS DRENAJES</b>				<b>\$1,334,820</b>
3.01	CONCRETO DE LIMPIEZA	M3	1.08	\$ 553,654	\$597,946
3.02	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0.87	\$ 603,578	\$523,906
3.03	PEDESTALES -50*50 CONCRETO DE 3000 PSI	ML	1.20	\$ 177,473	\$212,968
3.04	VIGAS DE CIMENTACION 0,40*0,50	ML	-	\$ 135,900	\$0
3.05	MURO DE CONTENCIÓN	M3	-	\$ 720,823	\$0
3.06	FILTRO DRENAJE	M3	-	\$ 186,331	\$0
4.00	<b>ESTRUCTURA - REFUERZO</b>				<b>\$1,900,728</b>

*Wul*

	<b>Acta de Recibo final de Obra</b>	<b>Código</b>	
		<b>Página</b>	3 de 8

4.01	COLUMNAS 0,40*0,40	ML	-	\$ 115,285	\$0
4.02	VIGA ENTRE PISO 0.4x0.5 mts	ML	-	\$ 161,206	\$0
4.03	VIGA ENTRE PISO 0.2x0.5 mts	ML	-	\$ 81,154	\$0
4.04	VIGA ENTRE PISO 0.3x0.5 mts	ML	-	\$ 123,392	\$0
4.05	PLACA METALDECK E 12	M2	-	\$ 132,298	\$0
4.06	ACERO DE REFUERZO	KG	-	\$ 4,337	\$0
4.07	COLUMNETAS -VIGAS .14* .25 INCLUYE REFUERZO	ML	-	\$ 53,890	\$0
4.08	ANCLAJES	UND	68.00	\$ 22,281	\$1,960,728
<b>5.00</b>	<b>MAMPOSTERIA - ESTUCO Y PINTURA</b>				<b>\$12,579,913</b>
5.01	MURO EN BLOQUE DE CEMENTO E=0.14 M 1 CARA VISTA	M2	-	\$ 60,252	\$0
5.02	MURO EN BLOQUE DE CEMENTO E=0.14 M 2 CARA VISTA	M2	-	\$ 64,539	\$0
5.03	PAÑETE DE MURO MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	-	\$ 22,745	\$0
5.04	PAÑETE DE MUROS MORTERO 1.4	ML	317.08	\$ 10,998	\$3,487,246
5.05	MESON EN CONCRETO 0,60 -1.00	ML	35.36	\$ 90,011	\$3,182,789
5.06	PASTA ACRILICA FACHADAS	M2	270.76	\$ 21,827	\$5,909,879
<b>6.00</b>	<b>PISOS</b>				<b>\$11,687,436</b>
6.01	PLACA DE CONTRA PISO E=0.12 M- MALLA ELECTROS.	M2	-	\$ 60,421	\$0
6.02	ALISTADO PLACA 2do PISO E=0.04 M	M2	191.77	\$ 28,192	\$5,406,360
6.03	IMPERMEABILIZACION PLACA	M2	221.39	\$ 28,371	\$6,261,056
<b>7.00</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>				<b>\$10,483,886</b>
7.01	TUBERIA PVC SANITARIA D=2"	ML	83.05	\$ 28,698	\$2,383,369
7.02	TUBERIA PVC SANITARIA D=3"	ML	65.30	\$ 34,914	\$2,279,664
7.03	TUBERIA PVC SANITARIA D=4"	ML	46.75	\$ 44,152	\$2,064,106
7.04	TUBERIA PVC SANITARIA D=6"	ML	24.10	\$ 60,794	\$1,465,135
7.05	TUBERIA PVC 2 VENTILACION	ML	1.70	\$ 19,369	\$32,961
7.06	ABRAZADERA FIJACION TUBERIA SANITARIA	UND	-	\$ 5,882	\$0
7.07	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	4.90	\$ 19,356	\$94,844
7.08	PUNTO SANITARIO PVC 2" (LAVAMANOS Y ORINAL)	PTO	9.00	\$ 46,284	\$416,556
7.09	PUNTO SANITARIO PVC 2" [SIFON]	PTO	4.00	\$ 49,815	\$199,260
7.10	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	PTO	7.00	\$ 53,789	\$376,523
7.11	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	1.00	\$ 57,369	\$57,369
7.12	CAJA DE INSPECCION 80X80X80 CM	UND	-	\$ 256,951	\$0
7.13	CAJA DE INSPECCION 100X100X100 CM	UND	1.00	\$ 298,160	\$298,160
7.14	REJILLA EN ACERO INOX. ANTICUCARACHA 2"-3"	UND	23.00	\$ 25,615	\$589,145

*Cal*

	<b>Acta de Recibo final de Obra</b>	<b>Código</b>	
		<b>Página</b>	<b>4 de 8</b>

7.15	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	9.10	\$ 25,119	\$228,688
7.16	TUBERIA PVC D=3" AGUAS LLUVIAS	ML	-	\$ 31,398	\$0
<b>8.00</b>	<b>INSTALACION HIDRAULICA</b>				<b>\$8,393,582</b>
8.01	ACOMETIDA D=1/2"	ML	63.65	\$ 11,312	\$722,271
8.02	TANQUE PLASTICO 5000 LTS	UND	1.00	\$ 2,204,069	\$2,204,069
8.03	FLOTADOR	UND	1.00	\$ 70,190	\$70,190
8.04	LLAVE DE CORTE D=1"	UND	1.00	\$ 48,633	\$48,633
8.05	LLAVE DE CORTE D=3/4"	UND	3.00	\$ 42,588	\$127,764
8.06	LLAVE DE CORTE D=1/2"	UND	5.00	\$ 35,668	\$178,440
8.07	TUBERIA D=1"	ML	22.40	\$ 15,257	\$341,757
8.08	TUBERIA D=3/4"	ML	57.85	\$ 14,275	\$825,809
8.09	TUBERIA D= 1/2"	ML	39.52	\$ 12,847	\$507,713
8.10	PUNTO AGUA FRIA	UND	42.00	\$ 32,548	\$1,367,016
<b>9.00</b>	<b>APARATOS SANITARIOS</b>				<b>\$4,323,578</b>
9.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO CONVENCIONAL BLANCO	UND	4.00	\$ 252,419	\$1,009,676
9.02	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL CONVENCIONAL BLANCO	UND	3.00	\$ 164,919	\$494,757
9.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR BLANCO	UND	4.00	\$ 164,425	\$657,700
9.04	GRIFERIA TIPO PUSH ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS	UND	-	\$ 138,758	\$0
9.05	GRIFERIA TIPO PUSH ANTIVANDALICA PARA ORINAL	UND	-	\$ 92,721	\$0
9.06	POCETAS EN ACERO INOXIDABLE 70	UND	13.00	\$ 90,761	\$1,179,893
9.07	GRIFERIA POCETAS	UND	13.00	\$ 75,504	\$981,552
<b>10.00</b>	<b>ENCHAPES</b>				<b>\$3,931,806</b>
10.01	ENCHAPE MUROS BAÑOS	M2	65.69	\$ 44,272	\$2,465,508
10.02	MESON EN MARMOL	ML	4.18	\$ 350,789	\$1,466,298
<b>11.00</b>	<b>RED DE VAPOR</b>				<b>\$0</b>
11.01	LLAVE DE CORTE D=1"	UND	-	\$ 50,196	\$0
11.02	TUBERIA D=1"	ML	-	\$ 49,602	\$0
<b>11.00</b>	<b>INSTACIONES ELECTRICAS</b>				<b>\$45,292,163</b>
11.01	TABLERO GENERAL ML	UND	1.00	\$ 8,572,536	\$8,572,536
11.02	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR GENERAL 3 X200A	UND	4.00	\$ 865,846	\$3,463,384
11.03	SUMINISTRO E INSTALACION PUENTES BARRAJE-TOTALIZADOR CABLE DE CU 1/0 AWG	UND	1.00	\$ 308,648	\$308,648
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINALES ACOMETIDA	UND	1.00	\$ 155,906	\$155,906
11.05	ACOMETIDA 2X3#4/0(F)+2#4/0(N)+1/0T THHN CU	ML	5.00	\$ 389,617	\$1,948,085

*Handwritten signature*

	<b>Acta de Recibo final de Obra</b>	<b>Código</b>	
		<b>Página</b>	5 de 8

11.06	ALIM TAB. ACOMETIDA 3#6(F)+#8(N)+#8T THHN CU	ML	64.76	\$ 25,701	\$1,664,397
11.07	ALIM TAB. ACOMETIDA 3#6(F)+#8(N)+#8T THHN CU	ML	19.65	\$ 41,128	\$808,165
11.08	SUMINISTRO E INSTALACION GAB TRIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TAB1 LAB QUIMICA	UND	1.00	\$ 1,992,054	\$1,992,054
11.09	SUMINISTRO E INSTALACION GAB TRIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TAB1 LABORATORIO TERMODINAMICA	UND	1.00	\$ 1,992,054	\$1,992,054
11.10	SUMINISTRO E INSTALACION GAB TRIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TAB1 LABORATORIO PAVIMENTOS	UND	1.00	\$ 2,127,054	\$2,127,054
11.11	SUMINISTRO E INSTALACION GAB TRIFASICO 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TAB1 LAB.RES MATERIALES	UND	1.00	\$ 2,242,054	\$2,242,054
11.12	SUMINISTRO E INSTALACION GAB TRIFASICO 24 CIRCUITOS DISTRIBUCION GENERAL	UND	-	\$ 2,758,051	\$0
11.13	SUMINISTRO E INSTALACION GAB BIFASICO 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR REGULADO	UND	1.00	\$ 1,358,051	\$1,358,051
11.14	SUMINISTRO E INSTALACION UPS 10 KVA	UND	-	\$ 1,392,024	\$0
11.15	SALIDA LUMINARIA LED 20W TECHO	UND	65.00	\$ 174,297	\$11,329,305
11.16	SALIDA TOMA DOBLE P/T 115V 100W	UND	38.00	\$ 52,179	\$1,962,802
11.17	SALIDA TOMACORRIENTE 115V 100W GFCI	UND	12.00	\$ 60,729	\$989,748
11.18	SALIDA TOMA 220V 2#12+12T	UND	44.00	\$ 81,582	\$3,589,608
11.19	SALIDA TOMA TRIFASICO 3#10+10T	UND	1.00	\$ 104,182	\$104,182
11.20	SALIDA TOMA DOBLE REGULADO	UND	10.00	\$ 68,513	\$685,130
11.21	SALIDA LUMINARIA LED 9W TECHO	UND	-	\$ 132,073	\$0
11.22	CAJAS DE INSPECCION	UND	-	\$ 256,951	\$0
<b>12.00</b>	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				<b>\$11,685,431</b>
12.01	<b>DIVISIONES</b>				
12.01.01	SUM/INST. PARAL METALICO DE 0.37x1.8 mts	UND	4.00	\$ 481,350	\$1,925,400
12.01.02	SUM/INST. PARAL METALICO DE 0.17x1.8 mts	UND	2.00	\$ 329,115	\$658,230
12.01.03	SUM/INST. TABIQUE DE 1.40x1.60 mts	UND	2.00	\$ 1,244,204	\$2,488,408
12.01.04	SUM/INST. PERFIL C EXTERNO DE 0.03x1.60 mts	UND	4.00	\$ 113,115	\$452,460
12.01.05	SUM/INST. PARAL EN C TABIQUES 0.03x1.60 mts	UND	4.00	\$ 94,420	\$377,680
12.01.06	SUM/INST. PARAL EN C PARA PARALES 0.03x1.71 mts	UND	1.00	\$ 94,115	\$94,115
12.01.07	SUM/INST. RECIBIDOR PUERTAS 0.05x1.60 mts	UND	4.00	\$ 94,115	\$376,460
12.01.08	SUM/INST. PUERTAS DE 0.57x1.60 mts	UND	4.00	\$ 534,469	\$2,137,876
12.01.09	SUM/INST. DIVISION ORINAL 0.96x0.46 mts	UND	2.00	\$ 295,574	\$591,148

*Carul*

	<b>Acta de Recibo final de Obra</b>	<b>Código</b>	
		<b>Página</b>	6 de 8

12.02	<b>ACCESORIOS</b>				
12.02.01	SUMI/INST. DISPENSADOR JABON	UND	-	\$ 180,574	\$0
12.02.02	SUMI/INST. DISPENSADOR TOALLAS	UND	-	\$ 250,574	\$0
12.02.03	SUMI/INST. DISPENSADOR PAPEL	UND	-	\$ 190,574	\$0
12.02.04	SUMI/INST. DISPENSADOR AIRE	UND	-	\$ 485,574	\$0
12.02.05	SUMI/INST. ESPEJO BICELADOR INCLUYE ACCESORIO ACERO INOXIDABLE DE 1.55x0.7 mts	UND	2.00	\$ 537,941	\$1,075,882
12.02.06	PUERTAS ACCESO LABORATORIOS	UND	-	\$ 3,758,641	\$0
12.02.07	PUERTAS DEPOSITOS INSUMOS	UND	-	\$ 1,294,680	\$0
12.02.08	VENTANERIA EN ALUMINIO	UND	-	\$ 689,274	\$0
12.02.09	PUERTAS BAÑOS	UND	2.00	\$ 753,886	\$1,507,772
<b>14.00</b>	<b>CUBIERTA</b>				<b>\$5,582,143</b>
14.01	CUBIERTA POLICARBONATO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	18.54	\$ 301,054	\$5,582,143
<b>NP</b>	<b>ACTIVIDADES NO PREVISTAS</b>				<b>\$38,649,984</b>
NP 01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE	ML	-	\$ 17,200	\$0
NP 02	INSTALACION PROVISIONAL DE LUZ	UND	-	\$ 1,372,826	\$0
NP 03	TALA DE ARBOLES	UND	-	\$ 52,652	\$0
NP 04	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO	M2	41.70	\$ 9,834	\$410,094
NP 05	INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA	UND	-	\$ 99,732	\$0
NP 06	CONCRETO CICLOPEO DE 3000 PSI, 40% PIEDRA RAJON	M3	-	\$ 450,941	\$0
NP 07	APLICACIÓN DE PRODUCTO EPOXICO PARA EMPALMES DE CONCRETO	M2	-	\$ 57,114	\$0
NP 08	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO ESTABILIZADO CON CEMENTO GRIS	M3	-	\$ 187,662	\$0
NP 09	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO	M3	-	\$ 622,215	\$0
NP 10	PEDESTALES -50*50 CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO	ML	-	\$ 182,473	\$0
NP 11	PINTURA PARA EXTERIORES	M2	553.32	\$ 10,080	\$5,577,300
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE PARA TABLERO ACOMETIDA	UND	-	\$ 1,889,617	\$0
NP 13	SISTEMA A TIERRA	UND	1.00	\$ 1,602,630	\$1,602,630
NP 14	PAÑETE DE MURO MORTERO 1:4	M2	260.58	\$ 19,445	\$5,067,030
NP 15	PASTA ACRILICA FILOS FACHADAS	ML	149.12	\$ 11,350	\$1,692,527
NP 16	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL E=0.20 M RELLENO DE CONCRETO, NO INCLUYE REFUERZO	M2	-	\$ 140,551	\$0



	<b>Acta de Recibo final de Obra</b>	<b>Código</b>	
		<b>Página</b>	7 de 8

NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15	M2	469.18	\$ 7,490	\$3,513,924
NP 18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y SOBRANTES CARGADO MANUALMENTE	M2	183.00	\$ 27,041	\$4,948,503
NP 19	VIGA SOBRECIMIENTO 20X25, NO INCLUYE REFUERZO	ML	-	\$ 70,153	\$0
NP 20	CARCAMO PARA DRENAJE DE PISO	ML	8.55	\$ 155,400	\$1,328,667
NP 21	CONEXIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL A TRANSFORMADOR ELECTRICO	GLOBAL	1.00	\$ 1,194,100	\$1,194,100
NP 22	SALIDA VOZ Y DATOS	UND	4.00	\$ 102,026	\$408,104
NP 23	ALIMENTADOR TOMAS 115, GFCI, REG #12(F)+#12(N)+#12(T)	ML	134.14	\$ 16,285	\$2,184,470
NP 24	ALIMENTADOR TOMAS 220V 2#12(F)+#12(T)	ML	242.45	\$ 21,238	\$5,149,153
NP 25	ALIMENTADOR TOMAS 220V TRIFASICO 3#12(F)+#12(T)	ML	7.90	\$ 22,918	\$181,052
NP 26	PERFILES ESQUINEROS PLASTICOS PARA ENCHAPE	ML	13.90	\$ 3,415	\$47,469
NP 27	ALIMENTADOR VOZ Y DATOS	ML	85.00	\$ 17,428	\$1,481,380
NP 28	TUBO CONDUIT PVC 3" PARA ACOMETIDA 2X3#40(F)+2#40(N)+1OT	ML	155.00	\$ 9,076	\$1,406,780
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAREGISTRO PLASTICA	UND	6.00	\$ 20,927	\$125,562
NP 30	ENCHAPE DE PISO	M2	22.15	\$ 43,262	\$858,253
NP 31	PAÑETE TERMINADO LISO PARA SALPICADERO DE MESONES	ML	35.36	\$ 15,376	\$543,695
NP 32	ENBOQUILLADA DE VIGAS AEREAS CON MORTERO 1:4	ML	237.00	\$ 2,968	\$703,416
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE JARDIN	UND	5.00	\$ 25,175	\$125,875
<b>MODIFICACION</b>					
	<b>ITEM MODIFICADOS</b>				<b>\$56,752,947</b>
MODIF 1	PLACA DE CONTRA PISO E=0.12 M- SIN MALLA ELECTROS.	M2	549.18	\$ 58,706	\$32,240,161
MODIF 2	COLUMNETAS Y VIGAS 14 X 25 CM, NO INCLUYE REFUERZO	ML	85.16	\$ 51,789	\$4,410,385
MODIF 3	PUERTAS ACCESO DEPOSITOS INSUMOS CON MONTANTE	UND	3.00	\$ 924,757	\$2,774,271
MODIF 4	PORTONES DE ACCESO PRINCIPAL A LABORATORIOS	UND	2.00	\$ 4,948,877	\$9,897,754
MODIF 5	VENTANERIA EN ALUMINIO 2,75X1,00	UND	1.00	\$ 567,174	\$567,174
MODIF 6	VENTANERIA EN ALUMINIO 3,5X0,90	UND	3.00	\$ 689,274	\$2,067,822
MODIF 7	VENTANERIA EN ALUMINIO 3,35X0,90	UND	1.00	\$ 620,346	\$620,346
MODIF 8	VENTANERIA EN ALUMINIO 3,00X0,90	UND	1.00	\$ 569,143	\$569,143
MODIF 9	VENTANERIA EN ALUMINIO 2,75X0,90	UND	3.00	\$ 508,076	\$1,527,234

*Cubana*

	<b>Acta de Recibo final de Obra</b>	Código	
		Página	8 de 8


MODIF 10	VENTANERIA EN ALUMINIO 1,40X1,40	UND	3.00	\$ 385,993	\$1,157,979
MODIF 11	VENTANERIA EN ALUMINIO 2,00X0,57	UND	1.00	\$ 236,322	\$236,322
MODIF 12	GRIFERIA MONOCONTROL PARA LAVAMANOS	UND	4.00	\$ 112,798	\$451,192
MODIF 13	GRIFERIA PARA ORINAL TRADICIONAL	UND	3.00	\$ 77,721	\$233,163
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>					
	ADMINISTRACION			75.99%	\$ 214,891,709
	IMPREVISTOS			14.44%	\$ 40,791,425
	UTILIDAD			0.76%	\$ 2,821,007
<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>					
	IVA SOBRE UTILIDAD			7.60%	\$ 21,469,171
<b>TOTAL COSTO DE LA OBRA</b>					
				22.80%	\$ 64,881,802
				1.22%	\$ 3,435,067
<b>TOTAL COSTO DE LA OBRA</b>				100.00%	\$ 283,008,379

Nota: Se anexan memoria de cálculo de cantidades de obra, informe de interventoría, seguridad social de personal de obra, factura.

SON: DOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHO MIL TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$283'008.379) M/CTE.

Para constancia se firma en Pamplona a los 05 días del mes de Noviembre de 2015.

  
**ARQ. SALVADOR ARTURO MONTES PABON**  
 R/L JASA LTDA  
 Contratista

  
**V.Bo. WILLIAM MAURICIO LEGUIZAMON**  
 Supervisor  
 Universidad de Pamplona

  
**ING. FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA**  
 Interventor Externo

	<b>Acta de Liquidación</b>	<b>Código</b>	FDE.VA-29 v.01
		<b>Página</b>	1 de 3

<b>CONTRATO U ORDEN:</b>	<b>Número</b> 1175	<b>Fecha</b> 08 de Abril de 2015
<b>SUSCRITO ENTRE:</b>	<b>LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Y JASA LTDA.</b>	

El día once (11) de Diciembre de 2015, se reunieron en la ciudad de Pamplona, los suscritos, mayores de edad, a saber: **ELIO DANIEL SERRANO VELASCO**, identificado con cédula de ciudadanía número 5.492.411, Rector de la **UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**, de una parte; y por la otra, **JASA LTDA.**, con NIT: 800177012-0, representada legal mente por el señor **SALVADOR ARTURO MONTES PABON**, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.459.803 contratista, por otra parte **FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA**, identificado con la cedula de ciudadanía numero 88.226.106 en su calidad de interventor externo, y **WILLIAM MAURICIO LEGUIZAMON MENDOZA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1094.386.275, Supervisor del Contrato con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación.

### 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO U ORDEN:

<b>OBJETO</b>	CONSTRUCCION DE LABORATORIOS PARA LOS PROGRAMAS DE INGENIERIA CIVIL Y QUIMICA, Y EN EL LABORATORIO DE TERMOFLUIDOS DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN EL CAMPUS PRINCIPAL.
<b>CONTRATISTA</b>	<b>SALVADOR ARTURO MONTES PABON</b>
<b>PLAZO</b>	Cinco ( 5 meses)
<b>FECHA DE INICIO</b>	15 de Abril 2015
<b>FECHA DEL ADICIONAL EN TIEMPO N°001</b>	28 de Agosto del 2015
<b>OTROS ADICIONAL EN TIEMPO No 1</b>	Tres semanas, hasta el 10 de octubre del 2015
<b>OTROS ADICIONAL EN TIEMPO No 2</b>	Diecisiete (17) Dias
<b>FECHA DEL ADICIONAL EN TIEMPO N°002</b>	08 de Octubre del 2015
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	-o-
<b>FECHA DE REINICIO</b>	-o-
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	05 de Noviembre del 2015.
<b>SUPERVISOR</b>	<b>WILLIAM MAURICIO LEGUIZAMON MENDOZA.</b>

### 2. DESARROLLO FINANCIERO:

<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTY Y SIETE MIL PESOS (\$943.834.767) M/cte. Includo IVA		
<b>C.D.P.</b>	1384	<b>VALOR C.D.P.</b>	\$1.014.330.203
<b>R.P.</b>	4939	<b>VALOR TOTAL R.P.</b>	\$943.834.767
<b>R.P.</b>	<b>REINTREGRO</b>	<b>VALOR DEL REINTREGRO DEL R.P.</b>	\$2.999.4
<b>RUBRO</b>	2.2.1.03.03.01 - PROYECTO 3.3.1: EJECUTAR EL PLAN MAESTRO DE REGULACION DE MANEJO.		
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>	NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS (\$943.834.767) M/cte. Includo IVA		

\*Respecto al C.D.P N° 1384 por valor de \$1.014.330.203, se origino una REDUCCION de \$5.105.436,00 de fecha 25/05/2015, quedando la suma de \$1.009.224.767, destinados al contrato al presente contrato.

### 3. PAGOS:

FACTURAS	FECHA	VALOR	EGRESO	FECHA
CUANTA DE COBRO DE ANTICIPO N° 001	28/04/2015	\$377.533.906.80	11863	11-05-2015
AMORTIZACION DE LA CUENTA DE COBRO N° 001 POR 40 %	28/04/2015	\$377.533.906.80	11863	11/05/2015
FACTURA N° 1246	25-09-2015	\$396.494.033	34193	19/10/2015
<b>TOTAL FACTURA A PAGAR</b>				
		\$169.803.828		

	Acta de Liquidación	Código	FDE.VA-29 v.01
		Página	2 de 3

ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA	05 de Noviembre de 2015
---------------------------------	-------------------------

\*Anexar las casillas necesarias dependiendo del número de factura.

#### 4. ACTAS SUSCRITAS. ADICIONES. PRORROGAS:

ACTA SUSCRITA	FECHA
ACTA DE INICIO	15 de Abril de 2015.

\*Anexar las casillas necesarias dependiendo del número de actas del contrato.

#### 5. GARANTIA UNICA (Si aplica):

5.1 Para tal efecto se deja constancia que el contratista otorgó a favor de la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, la garantía única de cumplimiento:

COMPANIA GARANTE:	ASEGURADORA SOLIDARIA		
NÚMERO DE PÓLIZA:	N°460-47-994000012454		
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN N°1	063 de 09 de Abril de 2015		
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN N°2	145 de 10 de Septiembre de 2015		
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN N°3	160 del 09 Octubre del 2015		
AMPLIACION DE PÓLIZA:	-o-		
AMPAROS	VIGENCIA		Valor Asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento de Contrato	08/04/2015	27/04/2016	\$188.766.953.40
Salarios y prestaciones sociales	08/04/2015	27/10/2018	\$188.766.953.40
Anticipo	08/04/2015	27/04/2016	\$377.553.906.80
Estabilidad de la Obra	05/11/2015	05/11/2020	\$188.766.953.40

\*Respecto a la ESTABILIDAD DE LA OBRA de la póliza N°460-47-994000012454 en su nota aclaratoria sera de 5 año, contados a partir de la fecha de suscripción de la acta de recibo y entrega final de la obra entera satisfacción por la parte contratante, lo cual debe ser reportado oportunamente y por escrito a la aseguradora solidaria

5.2 Para tal efecto se deja constancia que el contratista otorgó a favor de la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, la garantía Responsabilidad Civil Extracontractual:

COMPANIA GARANTE:	ASEGURADORA SOLIDARIA		
NÚMERO DE PÓLIZA:	N° 460-74-994000002629		
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN N°1	063 de 09 de Abril de 2015		
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN N°2	145 de 10 de Septiembre de 2015		
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN:	160 del 09 Octubre del 2015		
AMPAROS	VIGENCIA		Valor Asegurado
	Desde	Hasta	
Predios Laborales y operaciones	08/04/2015	27/10-2018	\$94.383.477.00


#### CONSTANCIAS:


- Que, el supervisor suscribió con el Contratista las correspondientes actas estipuladas en el contrato de Obra número 1175 de 2015.
- Que, de conformidad con la documentación que reposa en el contrato, el supervisor WILLIAM MAURICIO LEGUIZAMON MENDOZA verificó que el Contratista, cumplió con su obligación frente a los aportes con los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones.
- Que, el contrato de de Obra número 1175 de 2015, se ejecutó en un 100% por valor de \$943.831.767.6

	<b>Acta de Liquidación</b>	<b>Código</b>	FDE.VA-29 v.01
		<b>Página</b>	3 de 3

- Que, las pólizas tomadas por el contratista describen puntualmente el objeto y amparos del seguro de acuerdo al contrato de Obra numero 1175 de 2015.
- Que, las partes acuerden liquidar bilateralmente el contrato N° 1175 de 08 de Abril de 2015, que esta forma de terminación no genera reclamación judicial o extrajudicial por cuenta de perjuicios y se declaran a paz y salvo por todo concepto una vez la Universidad de Pamplona cancele al contratista el valor correspondiente a la factura No. 1268 por \$ 169.803.828 y por consiguiente se suscribe y se aprueba la presenta acta.


Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Pamplona, el día Once (11) de Diciembre de 2015.

  
**ELIO DANIEL SERRANO VELASCO**  
 CC: 5.492.411  
 Rector

  
**SALVADOR ARTURO MONTES PABON**  
 CC:13.459.803  
 Contratista

  
**WILLIAM MAURICIO LEGUIZAMON MENDOZA**  
 CC: 1094.366.275  
 Supervisor

  
**FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA**  
 CC:88.226.106  
 Interventor externo

  
 Revisó: Dra. Diana Carolina Villamizar Acevedo  
 Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica

  
 Proyectó: Edgar Enrique Buitrago Cabeza  
 Oficina Jurídica.





# NO CONCENTRACIÓN CONTRATOS

	<b>ACTA DE TERMINACIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-023 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-Feb-2021
---	----------------------------	--

CONTRATO      
 PROYECTO      
 FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>OBRA</i>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<i>CATEGORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICOS DE LAS VIVIENDAS DE LOS HOGARES HABILITADOS POR FONVIVIENDA, PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CASA DIGNA VIDA DIGNA; Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRODUCTO DE DICHS DIAGNÓSTICOS, EN LAS ZONAS O PREDIOS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	<i>2021-O-011-BUCARAMANGA</i>

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<h2>ACTA DE TERMINACIÓN</h2>	<p><b>Código:</b> GES-FO-023  <b>Versión:</b> 2  <b>Fecha de aprobación:</b>  19-Feb-2021</p>
--	------------------------------	---

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<p><b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b></p>	<p><b>FASE 1:</b> el alcance de la Fase I incluye lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>CATEGORIZACIÓN:</b> consiste en la validación preliminar e identificación del estado de la vivienda a partir del concepto del tipo de mejoramiento y el diligenciamiento del respectivo formato de inspección domiciliaria para la categoría I, o formato de peritaje técnico para la categoría II y III sólo en caso de mejoramiento estructural, según sea el caso. Para este proceso se deberá ejecutar el plan de gestión social, manejo ambiental y reputacional (PGSMAR), con base en los lineamientos establecidos por <b>FINDETER</b>.</li> <li>b. <b>DIAGNÓSTICO:</b> consiste en la identificación de las necesidades de las viviendas categorizadas y la proposición de soluciones. Se realiza el concepto del tipo de mejoramiento en la vivienda emitido por parte del <b>CONTRATISTA</b> y aprobado por el interventor, levantamiento técnico arquitectónico, propuesta técnica de mejoramiento, presupuesto y cantidades de obra, registro fotográfico, cronograma de actividades del mejoramiento y acta de concertación. Para este proceso se deberá ejecutar el plan de gestión social, manejo ambiental y reputacional (PGSMAR), con base en los lineamientos establecidos por <b>FINDETER</b>. El diagnóstico contendrá la propuesta técnica del mejoramiento a desarrollar, atendiendo la priorización consagrada en la tabla de "Priorización de las condiciones por subsanar y obras asociadas" contenida en el anexo técnico y además <b>EL CONTRATISTA</b>, deberá diligenciar el formato de inspección domiciliaria para el mejoramiento locativo o el formato de peritaje técnico para el mejoramiento estructural según se establece en el concepto de tipo de mejoramiento de acuerdo con lo enunciado en el anexo técnico.</li> </ol> <p><b>Fase 2: Ejecución de las obras de Mejoramientos</b> Ejecución de las obras, plan de gestión social, manejo ambiental y reputacional (PGSR) con base en los lineamientos establecidos por <b>FINDETER</b>, entrega de mejoramientos, cierre y liquidación</p>
<p><b>CONTRATISTA</b></p>	<p>JASA LTDA. No. 800.177.012-0, actuando como representante legal SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN, identificado con la C.C. No. 13.459.803 de Cúcuta.</p>
<p><b>INTERVENTOR</b></p>	<p>CONSORCIO INTERVIVIENDA  REPRESENTANTE LEGAL: JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCÍA  C.C. NO. 73.138.660  CONFORMADO POR:  BERAKAH INGENIERÍA S.A.S. NIT. 900.353.973-0 CON EL 50% DE PARTICIPACIÓN  DAIMCO S.A.S NIT. 900.021.482-1 CON EL 50% DE PARTICIPACIÓN</p>
<p><b>SUPERVISOR</b></p>	<p>DARWIN ESNEIDER TORRES RÍOS  En representación de <b>FINDETER</b> Gerencia de Vivienda y Desarrollo Urbano</p>

	<b>ACTA DE TERMINACIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-023 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-Feb-2021
---	----------------------------	--

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>SIETE (7) MESES.</i>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$2.650.876.973,00) M/CTE</i>
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>14/09/2021</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>13/04/2022</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>	<i>13/05/2022</i>

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PRORROGAS</b>	<i>PRORROGA No 1 por un (1) mes según Otrosí No.1 al Contrato</i>
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	<i>UN (1) MES (PARA FASE 2) Aprobada EL 11/04/2022</i>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>OCHO (8) MESES</i>
<b>VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$2.625.071.389,00)</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>13/05/2022</i>

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales *del contrato de obra No 2021-O-011-BUCARAMANGA I*, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para *el contrato de obra No 2021-O-011-BUCARAMANGA*, se recibe por parte del contratista, (los) producto (s) o servicio (s), los cuales quedarán sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y**



## ACTA DE TERMINACIÓN

Código: GES-FO-023  
 Versión: 2  
 Fecha de aprobación:  
 19-Feb-2021

**ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – PROGRAMA “CASA DIGNA VIDA DIGNA”** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **TRECE (13)** días del mes de **mayo** del año **2022**.

EL CONTRATISTA

Firma  
**SALVADOR ARTURO MONTES PABÓN**  
 REPRESENTANTE LEGAL

En representación de **JASA LTDA**

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Firma  
**JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCÍA**

REPRESENTANTE LEGAL  
 En representación del **CONSORCIO**  
**INTERVIVIENDA**

Original: Contratante.  
 Copias: Contratista o Consultor e Interventor