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Medellin 19 de julio de 2022

Senores:
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF ABU DABHI
FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-0-057-2022, cuyo objeto es “LA
EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE TIPO
[, UBICADO EN VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Respuesta a observaciones informe preliminar.

Cordial saludo;

Dando respuesta al informe de evaluacion preliminar publicado por ustedes el 15
de julio de 2022, adjuntamos certificados emitidos por la entidad contratante de los
contratos 62C de 2017 y 76C de 2019, donde se aclaran las actividades ejecutadas
y sus respectivos valores en los objetos solicitados en el pliego del proceso de la
referencia.

e Para el certificado del confrato 62C de 2017, se aclara el valor
correspondiente en cuanto a “CONSTRUCCION O AMPLIACION DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES QUE INCLUYA O NO ESTUDIOS Y DISENOS”,
cuyo de los disefios de la ampliacién corresponden a $10.786.500 COP,
equivalentes a 14.62 SMMLV.

e Para el certificado del contrato No. 76C de 2019, se aclara al valor
correspondiente en cuanto a “CONSTRUCCION O AMPLIACION DE
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES QUE INCLUYA O NO ESTUDIOS Y DISENOS”,
situacion descrita en los trabajos ejecutados del certificado de obra adjunto
a la propuesta, lo cual ratifica la entidad en la aclaracién adjunta a este
comunicado.
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TRABAJOS EJECUTADOS: Obras generales como: Excavaciones manual 39.42 m?, vaciado de viga
de fundacién de 21 Mpa 34.58 m?, concreto para zapatas de 21Mpa 23.15 m?, construccion de losa
Steel deck con concreto de 21MPa 475.60 m2, construccién de estructura metalica 5485.50kg,
construccion de columna de 21Mpa 9.5 m?, pega en ladrillo bocadillo 120.60 m?, muros en superboard
389.54 m? muros en drywall 481.79 m? moldura en mediacafia PVC 1162.74m, cielo raso en junta
perdida de drywall 465.54 m?, cielo raso en junta perdida en placa de fibrocemento de 8mm 84.97 m?,
pintura biosida hospitalaria 1783.05 m?, suministro e instalacion de baldosa en grano pulido 548.13
m?, Suministro y construccién de zocalo mediacafia en grano vaciado 534.18 m, mesones en acero
inoxidable 316ref 25.4m, griferias para lavamanos de sensor 34 und, Suministro e instalacion de
mueble en madera RH 40.41m, Puertas de madera reforzadas con marco 34 und, Divisiones en vidrio
y aluminio 87.5 m?, puntos eléctricos 523und, puntos de voz y datos 52 und con dotacion de centro de
control, cableado UTP 2811m, automatizacion para acceso con 4 lectoras, CCTV con 6 camaras fijas,
Sistema de deteccién de incendios con 65 detectores, Tuberia sanitaria de 4" 76.23m, , Tuberia
sanitaria de 2" 39.60m, bocas sanitarias de 2" a 4" 113 und, Salidas de abastos de 2" a 1" 77 und,
Sistema de red contraincendios en tuberia de 1" a 2%%" 238.04m, puntos de rociadores 78 und,
Tuberia de gas medicinal en 2" a 1" 558.89m, tomas de oxigeno y vacio 32 und, Paneles de cabecera
de gases medicinales 7 und, Sistema de aire acondicionado con (824.16m2 de polisocianurato,
Unidades manejadoras de Aire, Tuberia de agua helada de 1%2" a 212" 104m, filtracién tipo HEPA al
99.99%)

En base a lo anterior y a las definiciones de construccion y ampliacién mencionadas
en el pliego de condiciones:
“Nota 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:
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« CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva ya sea en
terrenos no construidos previamente o como producto de una demolicion.

« AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una edificacién
existente” ....

Solicitamos a la entidad habilitar nuestra propuesta en la parte técnica, ya que se
estd cumpliendo con las condiciones solicitadas en el pliego de condiciones en
cuanto a objetos y cuantias la cual corresponde a $1.518.212.667 COP, equivalentes
a 1833 SMMLYV, tal como se puede evidenciar en las aclaraciones adjuntas emitidas
por la entidad contratante.

Para constancia de lo anterior se firma en Medellin.

Y

ANDRES FELIPE MORENO MONSALVE
Representante Legal
Acero mds concreto S.A.S
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