
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

PORCENTA

JE DE 

PARTICIPA

CIÓ

CONT. 

No.
OBJETO

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS

VALOR EN 

SMMLV

FECHA DE 

FINALIZ.
N (C, UT)

1
CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE POLICIA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMETO DE SANTANDER

Preliminares, excavaciones, Estructura, 

cubierta, pañetes, acabados
              8.231,07 31/10/2016 30/11/2018 27%

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los 

contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de 

contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para 

efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en 

consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

ENTIDAD 

CONTRATANTE

FECHA DE 

INICIO

Enterritorio

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia 

que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación 

con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados 

inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los 

documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los 

documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la 

información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica 

habilitante.

OBJETO:

“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS 

CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA, 

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

PROPONENTE: CONSORCIO DEL HUILA

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE

APORTA LA EXPERIENCIA:
ISAIAS VARGAS GONZALEZ



EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

PORCENTA

JE DE 

PARTICIPA

CIÓ

CONT. 

No.
OBJETO

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS

VALOR EN 

SMMLV

FECHA DE 

FINALIZ.
N (C, UT)

1
CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE POLICIA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMETO DE SANTANDER

Preliminares, excavaciones, Estructura, 

cubierta, pañetes, acabados
              8.231,07 31/10/2016 30/11/2018 2%

2
Estudios técnicos, diseño y construcción de Infraestructura educativa en la I.E. 

NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA, localizada en el municipio de 

Barbacoas, departamento de Nariño

Diseño, Preliminares, excavaciones, 

Estructura, cubierta, pañetes, acabados
                 949,91 7/05/2012 27/01/2013 51%

3
Construcción del hogar infantil en el municipio de Bituirna en el departamento de 

Cundinamarca

Preliminares, excavaciones, Estructura, 

cubierta, pañetes, acabados
              1.189,23 7/10/2013 22/02/2014 100%

Enterritorio

OBJETO:

“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS 

CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA, 

DEPARTAMENTO DEL HUILA”

PROPONENTE: CONSORCIO DEL HUILA

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO

APORTA LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA DE 

INICIO

ENTIDAD 

CONTRATANTE

Enterritorio

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los 

contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de 

contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para 

efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

Enterritorio

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en 

consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia 

que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación 

con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados 

inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los 

documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los 

documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la 

información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica 

habilitante.





&territorio 
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial 

Suspensión 1 
Prórroga 1 
Suspensión 1 
Prórroga 2 
Suspensión 1 
Prórroga 3 
Suspensión 1 
Reinicio 1 

Prórroga 3 

Prórroga 4 

Suspensión 2 
Prórroga 1 
Suspen;¡.ión 2 
Prórroga 2 
Suspensión 2 
Reinicio 2 

de 

de 

de 

de 

de 

Fecha de Terminación 

A PARTIR DEL 30/06/2017 
la A PARTIR DEL 10/07/2017 
la A PARTIR DEL 10/08/2017 
la A PARTIR DEL 31/08/2017 

A PARTIR DEL 15/09/2017 

SUSCRITA EL 15/09/2017 

SUSCRITA EL 20/11/2017 

A PARTIR DEL 15/12/2017 
la A PARTIR DEL 15/01/2018 
la A PARTIR DEL 15/01/2018 

A PARTIR DEL 18/07/2018 
30/11/2018 

HASTA EL 09/07/2017 

HASTA EL 10/08/2017 

HASTA EL 30/08/2017 

HASTA EL 14/09/2017 

DOS (2) MESES 

UN (1) MES 

HASTA EL 15/01/2018 

HASTA EL 15/02/2018 

�COMPAÑIA 

G-k·-+) ISO 9001 
<.._ CERTfFlCA��� �, 

Certificado No SG 20150Q2�93A 

UN (1) MES O ANTES SI SE SUPERAN LOS MOTIVOS 
QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN. 

De conformidad con el Acta de Liquidación del Contrato de fecha 14/03/2019 suscrita por ANDREA CASTELLANOS CÉSPEDES, Gerente del Grupo 
de Gestión Post-Contractual FONADE, ISAIAS VARGAS GONZÁLEZ, Representante Legal de CONSORCIO COMUNERO, avalada por SANDRA 
MILENA ÁLVAREZ AREVALO, Gerente del Contrato lnteradministrativo No. 215028 y 215037; se concluye que el contratista cumplió con el objeto 
del contrato en los términos establecidos contractualmente. Sin perjuicio de las obligaciones pos contractuales amparadas en las garantías 
respectivas. 

Área Construida Cubierta: 4480.24 m2 
Área Construida Descubierta 893.27 m2 

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual. 

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 
1 7 J LJ L ' 2019 

ª' ---------------. ANDREA CASTELLANOS CESPEDES 
Gerent� deLGrupo de Gestión Po'st.Contractual 
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 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL   

- ENTerritorio – 
 

MARÍA CRISTINA CUERVO TRUJILLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.626.656, expedida en Medellín, quien actúa en nombre y representación de la 
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del 
orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (En virtud del Decreto 492 de 2020) y vigilada por la Superintendencia Financiera, con NIT 
899.999.316-1, en adelante denominada ENTerritorio, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual, de conformidad con el Contrato de Trabajo 
celebrado el 1 de marzo de 2021 y las Resoluciones 276 del 20 de septiembre de 2019 modificada por la Resolución 24 de fecha 3 de febrero de 2021 y 201 del 30 de 
diciembre de 2020. 

HACE CONSTAR 
 
Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenio interadministrativo 212011, suscrito entre FONADE (actualmente 
ENTerritorio)  y el  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - DAPRE; FONADE (actualmente ENTerritorio)  suscribió con 
NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO, el Contrato 2132949 con las siguientes características:    
 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
Razón Social EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL  - ENTerritorio - 
Dirección Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30 Identificación NIT 899.999.316-1 
Teléfonos 594 0407  Ciudad Domicilio Bogotá D. C.   

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA 
Nombre NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO Identificación C.C. 79.109.085 

ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES 
Número del contrato 2132949 
Clase de contrato OBRA 

Objeto del contrato 

“Ejecución, por parte del CONTRATISTA, de las obras de construcción del hogar infantil en el municipio de Bituirna en el 
departamento de Cundinamarca, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las reglas 
de participación, adenda, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL 
CONTRA TISTA , todo lo cual hace parte integral del contrato.” 

Valor del contrato Valor final ejecutado: $819.925.390.00  incluidos los impuestos 
a que haya lugar. 

Valor Inicial  $748.566.471.00 
Valor Adición $71.358.919.00 
Valor Total  $819.925.390.00 

Plazo Inicial TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS  
Plazo Total CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 
Fecha de Firma del contrato 27/09/2013 
Fecha de inicio 07/10/2013  
Prórroga y adición SUSCRITA EL 22/01/2014 UN (1) MES 
Fecha de vencimiento 22/02/2014 

CUMPLIMIENTO 
De conformidad con el Acta de Liquidación del Contrato de fecha 22/06/2016 suscrita por LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO, Gerente de Unidad Área de 
Liquidaciones FONADE, NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO, Contratista, avalada por JUAN DAVID BARAHONA, Subgerente Técnico; se concluye que el 
contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos establecidos contractualmente. Sin perjuicio de las obligaciones pos contractuales amparadas en las 
garantías respectivas. 

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O REALIZADAS POR EL CONTRATISTA  
De Conformidad con el Acta de Entrega Y Recibo Final del Objeto Contractual de Fecha del 31/03/2016 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
EJECUTADA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES          

1,01 LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO 
M2 1012,00 $ 1.121,00                          

1.134.452,00  

1,03 CAMPAMENTO DE OBRA EN TABLA Y TEJA DE ZINC ONDULADA M2 90 $ 74.420,00                          
6.697.800,00  

1,04 BAÑO PORTATIL (ALQUILER) INCLUYE ASEO SEMANAL MES 4,50 $ 1.347.116,00                          
6.062.022,00  

1,05 
CERRAMIENTO EN POSTE DE MADERA CADA 3 METROS Y TELA 
POLISOMBRA AL 50% ML 129,00 $ 11.678,00                          

1.506.462,00  

1,06 
VALLA INFORMATIVA INSTALADA EN CERCHAS O PERLINES 
METALICOS DE 2 X 4 MTS UN 1,00 $ 1.370.608,00                          

1.370.608,00  
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1,07 REO PROVISIONAL ALCANTARILLADO EN TUBERIA DE 8* UN 1,00 $ 2.573.721,00                          
2.573.721,00  

1,08 RED AGUA PROVISIONAL L/50M UN 1,00 $ 272.413,00                              
272.413,00  

1,09 RED ELECTRICA PROVISIONAL L/50M UN 1,00 $ 987.356,00                              
987.356,00  

1,10 DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO  M2 375,89 $ 8.742,00                          
3.286.030,00  

1,11 DESMONTE APARATOS SANITARIOS  UN 8,00 $ 11.862,00                                
94.896,00  

1,12 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UN 7,00 $ 11.862,00                                
83.034,00  

1,13 DESMONTE DE VENTANAS UN 13,00 $ 10.379,00                              
134.927,00  

1,14 
DEMOLICIÓN MUROS EN LADRILLO, INCLUYE CARGUE Y 
RETIRO M2 70,00 $ 6.687,00                              

468.090,00  

1,15 DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMMNAS, INCLUYE RETRO M2 1,35 $ 123.837,00                              
187.180,00  

1,16 DEMOLICIÓN CIMINETO ENTERRADO M2 11,06 $ 201.750,00                          
2.231.355,00  

1,17 
DEMOLICIÓN PLACAS PISO E*0,10 NTS, INCLUYE 
SOBREACARREO PARA RETRO M1 446,00 $ 7.474,00                          

3.325.930,00  

1,18 DEMOLICIÓN MUROS EN PANEL YESO M2 395 $ 6.539,00                          
2.617.516,00  

1,19 
DESMONTE Y RETRO DE ESTRUCTURA METALCIA VIGAS - 
CERCHAS Y COLUMNAS  M 322,30 $ 7.474,00                          

2.408.870,20  

1,20 DESMONTE Y RETRO DE JUEGOS INFANTILES GLB 1,00 $ 580.520,00                              
580.520,00  

1,21 DEMOLICIÓN ESCALERA EN CONCRETO  M1 10,26 $ 123.837,00                          
1.270.568,00  

2,00 EXPLANACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA                                                       
-   

2,01 NIVELACION MECANICA LOTE (INCLUYE RETIRO EN VOLQUETA) M2 525,85 $ 2.678,00                          
1.408.228,00  

2,02 EXCAVACIÓN MANUAL DE TIERRA SECA DE 0 - 2 MTS M2 475,13 $ 11.448,00                          
5.439.288,00  

2,03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL EN SITIO  M2 49,92 $ 17.190,00                              
858.125,00  

2,04 CARGUE MANUAL Y RETIRO DE SOBRANTES  VJ 60,00 $ 102.762,00                          
6.165.720,00  

3,00 ESTRUCTURA EN CONCRETO                                                      
-   

3,01 SOLADO DE LIMPIEZA E = 0,05 MTS, CONCRETO 1,500 PSI M3 10,82 $ 340.972,00                                
3.689.317  

3,02 
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI 
HECHO EN OBRA M3 36,32 $ 384.338,00                              

13.959.156  

3,03 
CONCRETO DE ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN 
OBRA M3 24,17 $ 384.338,00                                

9.289.449  

3,06 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M1 23,91 $ 443.182,00                              
10.596.482  

3,07 VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M1 39,13 $ 465.984,00                        
18.231.307,00  

3,08 
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E* 0.10 
MTS, INC, SUBBASE GRANULAR DE 0,15 M2 578,98 $ 54.156,00                              

31.355.241  

3,09 
PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI E* 0,10 MTS, 
INCLUYE MALLA 6 MM M2 9,00 $ 68.570,00                              

617.130,00  

3,11 
LOSA MACIZA PARA RAMPA PEATONAL DE 0,07 MTS, EN 
CONCRETO 3000 PSI  M2 32,40 $ 67.689,00                                

2.193.124  

3,12 
MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 PSI, E* 0,15 NO 
INCLUYE REFUERZO M3 152,97 $ 68.228,00                        

10.436.531,00  
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4,0 ACERO DE REFUERZO                                                      
-   

4,01 REFUERZOS HERRO 60000 HG KG 13,528,26 $ 2.672,00                        
38.147.484,00  

5,0 MUROS DE MAMPOSTERIA                                                       
-   

5,01 MURO EN LADRILLO FAROL 10;20;40 M2 549,72 $ 30.319,00                        
16.666.308,00  

5,02 MURO EN BLOQUE CONCRETO 14-10-30 INCLUYE GROUTING M2 682,89 $ 53.046,00                        
36.224.583,00  

5,03 
MURO INTERIOR EN GUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA DE 
ACABADO M2   $ 84.384,00                                                

-   

5,04 
MURO INTERIOR MIXTO EN SUPERBOARD 8 MM Y PANEL YESO 
12.7 MM INCLUYE PINTURA DE ACABADO 3 MANOS M1   $ 57.785,00                                                

-   

5,05 CALADOS EN CONCRETO DE 20X20 MTS M2   $ 70.987,00                                                
-   

5,11 VIGAS DE AMARRE MUROS M  85,95 $ 36.197,00                                
3.111.132  

5,12 COLUMNAS DE AMARRE EN CONCRETO PARA LADRILLO FAROL M  8,70 $ 39.093,00                              
340.109,00  

5,13 ALFAJAS CONCRETO 25 M  221,17 $ 38.539,00                                
8.523.671  

5,17 DINTELES CONCRETO 15X20 M  100,45 $ 27.082,00                          
2.720.387,00  

05.17.1 
DINTEL EN SUPERBOARD CON ACABADO EN KORAZA PARA 
VIGA PERMETRAL PATIO CENTRAL M    $ 61.842,00                                                

-   

5,18 MESONES EN GRANITO PULIDO M2 7,43 $ 125.182,00                              
930.703,00  

5,19 SOBRECIMIENTOS EN BLOQUE CONCRETO M2   $ 44.118,00                                                
-   

998,04 MESONES EN CONCRETO M2 12,84 $ 59.774,00                              
902.624,00  

998,04 
IMPERMEABILIZACION CEMENTACION CON IGOL IMPRIMANTE E 
IGOL DENSO M2   $ 14.608,00                                                

-   

998,05 
MURO INTERIOR 2 CARAS PANEL YESO 12.7 MM INCLUYE 
PINTURA 3 MANOS M2   $ 49.384,00                                                

-   

6,00 CUBIERTA                                                      
-   

6,01 CUBIERTA TEJA THERMOACUISTICA  M3 488,11 $ 51.569,00                        
25.171.427,00  

6,02 CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 M 59,49 $ 56.227,00                                
3.344.944  

6,03 FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 M 191,00 $ 20.367,00                          
3.890.097,00  

6,07 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERLINES COMO 
ESTRUCTURA DE SOPORTE CORREA P-10-14 M 202,50 $ 32.552,00                          

6.591.780,00  

6,08 
PERFILERIA METALICA SENCILLA TIPO PERLIN P-125-14. 
INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA M 111,6 $ 39.210,00                          

4.375.836,00  

6,09 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERLINES COMO 
ESTRUCTURA DE SOPORTE CORREA P-8-14 M 50,05 $ 23.185,00                          

1.577.739,00  

6,10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERLINES COMO 
ESTRUCTURA DE SOPORTE CORREA P-100-53 M 39,20 $ 16.734,00                                    

655.973  

6,11 TEMPLETE EN VARILLA DE 3/8* CON TORNILLOS DE 1X1X1/8* M 109,65 $ 5.727,00                              
627.066,00  

6,12 IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS PLANAS  M3 45,97 $ 34.110,00                                
1.564.226  

7,00 REVOQUES, CARTERAS Y PILOS         

7,01 REVOQUE, MUROS 1:3 INTERIORES M3 700,88 $ 14.340,00                        
10.759.168,00  
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7,02 REVOQUE, MORTERO 1:3 MP. MUROS EXTERIORES M2 413,23 $ 18.828,00                          
7.780.257,00  

7,03 REVOQUE CARTERAS MORTERO 1:3 MUROS INTERIORES  M 909,07 $ 7.357,00                          
6.688.027,99  

7,04 REVOQUE CARTERAS MORTERO 1;3 MP, MUROS EXTERIORES M 280,92 $ 8.412,00                          
2.363.088,00  

7,05 REVOQUE MORTERO 1;3 MP, BAJO PLAGAS M3 9 $ 18.828,00                              
169.452,00  

8,00 MORTEROS BASES Y PISOS         

8,01 
MORTERO 1;3 PARA NIVELACION DE PISOS ESCALERAS H= 0,05 
MTS M2 548,85 $ 22.331,00                        

12.285.472,00  

8,02 BALDOSA DE GRANITO DE 33X33 TIPO ALFA P5 M2 359,37 $ 73.669,00                        
26.470.835,00  

8,03 
BALDOSA DE GRANITO DE 33X33 TIPO ALFA P5, 
ANTIDESLIZANTE M2   $ 77.250,00 

  

8,05 GUARDAESCOBA GRANITO M 31,32 $ 31.749,00                                    
994.379  

8,06 
GUARDAESCOBA BALDOSA DE GRANITO DE 33X33 TIPO ALFA 
P5 M 279,64 $ 8.007,00                          

2.239.077,00  

8,07 DILATACION EN ALUMINIO EN U PARA PISO M 53,61 $ 7.092,00                              
380.202,00  

10,00 CIELO RASO         

10,01 
CIELO RASO EN PANEL YESO + FRESKASA. INCLUYE ACABADO 
EN VINILO M2   $ 31.676,00 

  
11,00 ESTUCO Y PINTURAS         

11,01 SILCOPLAST FACHADA, INCLUYA SUMINISTRO E INSTALACION M2 307,98 $ 13.350,00                          
4.111.512,00  

11,03 ESTUCO SOBRE REVOQUES M2 519,91 $ 4.834,00                          
2.555.236,00  

11,07 PINTURA VINILO O TIPO 1 SOBRE ESTUCO 3 MANOS M2 519,91 $ 7.371,00                          
3.832.257,00  

11,08 
CARTERAS SILCOPLAST FACHADA, INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION LINEAL M 206,65 $ 4.124,00                              

852.225,00  

11,09 ESTUCO Y PINTURA SOBRE REVOQUES CARTERAS LINEAL M 815,55 $ 3.966,00                          
3.265.383,00  

12,00 ENCHAPES                                                      
-   

12,01 ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA EGEO BALNCO 20X20 M2 345,49 $ 34.039,00                              
11.760.134  

12,02 CHARQUERA EN CERAMICA EGEO BALNCO 20X20 ML 1,67 $ 10.622,00                                
17.739,00  

13,00 INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS                                                      
-   

13,01 SALIDA SANITARIA PVCS 2 UN 37 $ 45.099,00                          
1.668.663,00  

13,02 SALIDA SANITARIA PVCS 4 UN 12 $ 67.181,00                              
806.172,00  

13,03 
EXCAVACION MANUAL DE TIERRA SECA DE 0,2MTS, PARA 
INSTAL, ANITARIAS M2 75,19 $ 12.719,00                              

956.342,00  

13,04 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL EN SITIO (INST, 
SANITARIAS) M2 55,23 $ 17.180,00                              

955.594,00  

13,05 RELLENO EN ARENA (INSTAL, SANITARIAS) M2 6,71 $ 57.368,00                                    
384.939  

13,06 
CARGUE MANUAL Y RETIRO DE SOBRANTES (INSTAL. 
SANITARIAS) VJ 4 $ 102.762,00                              

411.048,00  

13,07 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4 M 45,65 $ 14.003,00                              
637.977,00  

13,08 TUBERIA PVC VENTILACION 2*, INC. ACCESORIOS M 18,70 $ 12.637,00                              
235.312,00  
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13,10 TUBERIA PVC SANITARIA 2*  M 67,05 $ 17.075,00                              
974.128,00  

13,11 TUBERIA PVC SANITARIA 4*  M 67,43 $ 18.726,00                          
1.132.884,00  

13,13 TUBERIA PVC NOVAFORT DE 160 MM (6*) M 71,52 $ 32.026,00                          
2.280.643,00  

13,14 TUBERIA PVC NOVAFORT DE 200 MM (8*) M 18,50 $ 44.476,00                              
733.854,00  

13,15 TRAGANTE CUPULA DE 6X4 M 5 $ 18.734,00                              
112.404,00  

13,16 TRAGANTE CUPULA DE 4X3 UN 2 $ 16.595,00                                
33.172,00  

13,17 SALIDA VENTILACION PVC 2*, INCLUYE ACCESORIOS UN 6 $ 23.423,00                              
140.538,00  

13,18 CAJA DE INSPECCION DE 0,60X0,60 UN 15 $ 281.768,00                          
4.226.520,00  

13,20 CAJA DE INSPECCION DE 1,10X1,10 UN 3 $ 494.934,00                          
1.484.952,00  

13,21 CAÑUELA CONCRETO Y REJILLA METALICA DE 0,50X0,20 M 44,81 $ 143.843,00                          
6.445.605,00  

13,22 EMPALME DE TUBERIA A CAMARAS DE INSPECCION UN 2 $ 24.709,00                                
49.418,00  

13,24 
PLACA TAPA CAMARA EN CONCRETO 20,7 MPA E*0,175 MTS,  
INCLUYE ACERO DE REFUERZO UN 1 $ 191.823,00                              

191.823,00  

13,25 
BASE CAÑUELA PARA CAMARA DE INSPECCION 0=1,20 EN 
CONCRETO 3000 PSI UN 1 $ 217.856,00                              

217.856,00  

13,26 
CUERPO CAMARA DE INSPECCION 0=1,20 EN CONCRETO 20,7 
MPA INC, REFUERZO E=0,15 MTS ML 2 $ 279.268,00                              

558.536,00  

13,27 SILLA YEE PVG ALCANTARILLADO 10X6 UN 2 $ 60.631,00                              
121.262,00  

14,00 INSTALACIONES HIDRAULICAS                                                      
-   

14,01 PUNTO AGUA FRIA PVCP 1/2 (3 M) INC. CAMARA DE AIRE UN 35 $ 30.316,00                          
1.061.060,00  

14,02 PUNTO AGUA FRIA PVCP 1* INC CAMARA DE AIRE UN 1 $ 40.409,00                                
40.409,00  

14,03 PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2 PARAL DE PISO UN 5 $ 30.518,00                              
152.590,00  

14,04 TUBERIA PVC PRESION 1/2* M 99,59 $ 4.451,00                              
443.275,09  

14,05 TUBERIA PVC PRESION DE 1 1/4* M 6,14 $ 7.025,00                                
43.134,00  

14,06 TUBERIA PVC PRESION DE 1* M 4,47 $ 6.091,00                                
27.227,00  

14,07 TUBERIA CPVC PRESION 3/4* M 53,60 $ 7.007,00                              
375.575,20  

14,08 TUBERIA HG PRESION DE 1* INCLUYE ACCESORIOS  M   $ 20.853,00   

14,09 LLAVE DE PASO 1* TIPO RW O SIMILAR  UN 2 $ 53.338,00                              
106.676,00  

14,10 LLAVE DE PASO DE 1 /2* TIPO RW O SIMILAR UN 2 $ 95.170,00                              
190.340,00  

14,11 CHEQUE DE 1  1 /2* RW O SIMILAR UN   $ 107.314,00   
14,11,1 CHEQUE DE 1  1 /2* RW O SIMILAR UN   $ 60.604,00   

14,11,2 CHEQUE DE 3/4* RW O SIMILAR UN 1 $ 45.657,00                                
45.657,00  

14,12 TANQUE PLASTICO 2000 LT UN 1 $ 454.818,00                              
454.818,00  

14,13 

CALENTADOR ALTA RECUPERACION GAS PROPANO 24 L. 
INCLUYE BOMBA RECIRCULACION Y ACCESORIOS PARA 
CONEXIÓN  

UN 1 $ 1.121.040,00                          
1.121.040,00  
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14,14 
CAJA DE INSPECCION PARA TOTALIZADOR DE 1,00X1,60 HASTA 
1,20 EN CONCRETO INCLUYE TAPA UN 1 $ 441.370,00                              

441.370,00  

14,15 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA 2 HP 3500 RPM 
TRJFASICA UN 2 $ 1.180.395,00                          

2.360.790,00  

14,16 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE HIDROACOMULADOR 
200 LTS UN 1 $ 67.184,00                                

67.184,00  

14,17 SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO DE 63 - 83 PSI UN 1 $ 57.184,00                                
57.184,00  

14,18 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO GLICERINA 0 - 
460 PSI UN 2 $ 48.035,00                                

96.070,00  

14,19 
EXCAVASION MANUAL DE TIERRA SECA DE 0 - 2 MTS PARA 
TANQUE ENTERRADO M2   $ 12.719,00 

  

14,20 
RELLENO COMPACTO CON MATERIAL EN SITIO (INST 
HIDRAULICAS)  M2   $ 17.274,00 

  
14,21 RELLENO EN ARENA  M2   $ 57.367,00   

14,22 
CARGUE MANUAL Y RETIRO DE SOBRANTES (INSTAL. 
SANITARIAS) VJ 1 $ 102.762,00                              

102.762,00  

14,23 MEDIDORES AGUA 1/2 UN   $ 216.016,00                                                
-   

14,24 LLAVE DE PASO DE 3/4* TIPO RW O SIMILAR UN   $ 40.431,00                                                
-   

14,25 VALVULA COMP, ELASTICA V, NA EL 3* UN   $ 394.283,00                                                
-   

14,26 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL EN 
CAJA METALICA. INCLUYE CONTACTORE B, RELES, 
ALTERNADOR Y ACCESORIOS  

UN   $ 481.795,00                                                
-   

14,27 FLOTADOR MECANICO 1/2 UN 1 $ 54.526,00                                
54.526,00  

898,03 TUBERIA MG PRESION DE 1 1/2 INCLUYE ACCERSORIOS M   $ 18.338,00   

898,04 TUBERIA PVC PRESION 3/4* M 13,80 $ 6.831,00                                
95.648,00  

898,04 TUBERIA PVC PRESION DE 1 1/2* M 3,60 $ 10.635,00                                
37.223,00  

898,04 LLAVE DE PASO DE 1/2* TIPO RW O SIMILAR UN 19 $ 40.431,00                              
768.189,00  

898,04 TUBERIA PVC PRESION 1/2* M   $ 4.987,00   
898,05 TUBERIA PVC UP PRESION DE 3* RDE 21  M   $ 26.022,00   
15,00 INSTALACIONES ELECTRICAS          
15,10 REDES PRIMARIAS          

15,1,1 
SUMINISTRO E INSTALACION APOYO TIPO RS2*(750 KG.M) 
(RETENCION SENCILLA TRIFASICA SIN POSTE 1,3,2 KV) UN   $ 816.135,00 

  

15,1,2 
SUMINISTRO E INSTALACION APOYO TIPO RS2*(750 KG.M) 
(RETENCION SENCILLA CON POSTE 12*750 KG POSTE 13,2 KV) UN 2 $ 1.756.757,00                          

3.513.514,00  

15,1,3 
SUMINISTRO E INSTALACION APOYO TIPO RS2*(750 KG.M) 
(RETENCION SENCILLA CON POSTE 13*750 KG POSTE 13,3 KV) ML 130 $ 13.242,00                          

1.721.460,00  

15,1,4 
SUMINISTRO E INSTALACION PARTIDOR PRIMARIO ( 3 CAJAS 
PRIMARIAS) UN 1 $ 619.181,00                              

619.181,00  

15,1,5 
SUMINISTRO E INSTALACION CONJUNTO T PRIMARIO DIRECTO 
A TIERRA UN 2 $ 149.851,00                              

299.702,00  

15,1,6 
SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASIICO 30 
KVA, 13,2 KV/208/120V UN 1 $ 6.216.300,00                          

6.216.300,00  

15,1,7 
SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS Y PROTECCIONES 
PARA TRANSORMADOR TRIFASICO UN 1 $ 1.461.443,00                          

1.461.443,00  

15,1,8 
GESTION ANTE EMPRESA DE ENERGIA LOCAS ( DERECHOS DE 
CONEXIÓN, CORTES, REVISION, MATRICULAS) UN 1 $ 2.802.600,00                          

2.802.600,00  

15,20 SUBESTACION ELECTRICA                                                       
-   

15,2,1 
SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE TRANSFORMADOR EN 
TUBERIA METALICA GALV. DE 6M X (2X3*X3M) UN 1 $ 417.330,00                              

417.330,00  
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15,2,2 

SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA DE PASO/EMPALME 0,8M 
X 0,8 CON TAPA METALICA REDONDA NORMA EMPRESA DE 
ENERGIA LOCAL 

UN 3 $ 685.300,00                        
17.688.000,00  

15,2,3 
CANALIZACIÓN DE DOS VIAS EN TIERRA TUBERIA CONDIT PVC 
08 DE 0  * 3 ML 25 $ 26.657,00                              

666.425,00  

15,2,4 

SUMINISTRO E INSTALACION RED SECUNDARIA 
TRANSFORMADOS A TABLERO GENERAL (3X2(FASES) + 1X2/ 
NEUTRO )* 1 NO 2 DESNUDO (TIERRA) 

ML 40 $ 67.147,00                          
2.685.880,00  

15,2,5 
SUMISTRO DE CONTADOR DE ENERGIA TRIFASICO ACTIVA 
REACTIVA 208M20V-5-100 A ELECTRONICO  UN 1 $ 700.650,00                              

700.650,00  

15,2,6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONTADOR NORMA 
EMPRESA DE ENERGIA LOCAL (MEDICION DIRECTA) UN 1 $ 617.721,00                              

617.721,00  

15,2,7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL (SEGÚN 
DIAGRAMA UNIFILAR) UN 1 $ 11.110.780,00                        

11.110.780,00  

15,2,8 

SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA A TIERRA: INCLUYE: 
CUATRO VARILLAS COBRE COBRE DE 5/8* X 7,4 M, SOLDADURA 
EXOTERMICA 115 GR, CABLE COBRE DESNUDO NO 2/0 (APROX 
30M) ENTRE VARILLAS Y UNA RECAMARA DE INSPECCIÓN DE 
40X40 CM LIBRES CON TAPA (VER DISEÑO MALLA) 4 BTOS 
FAVIGEL 

UN 1 $ 2.430.574,00 
                         

2.430.574,00  

15,2,8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE PRINCIPAL DE 
PUESTA A TIERRA EQUIPOTENCIAL DE TG. EL KIT INCLUYE: -
BARRAJE GB4X12TMGB. - 6 BORNERAS DE COMPRENSIÓN 
CALIBRE 8/6. - 3 BORNERAS DE COMPRENSIÓN CALIBRE1/1. - 1 
BORNERAS DE COMPRENSIÓN CALIBRE 2/0. - 1 BORNERAS DE 
COMPRENSIÓN CALIBRE 4/10. - 12 TORNILLOS DE CABEZA 
HEXAGONAL DE 1/4* 20X X 3/4 ACERO INOXIDABLE. - 12 
ARANDELA DE SEGURIDAD DE 1/4 20 ACERO INOXIDABLE. - 6 
TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL DE 3/8*.16 ACERO 
INOXIDABLE, - 6 ARANDELA DE SEGURIDAD DE 3/8*,16 ACERO 
INOXIDABLE. - 6 TUERCA HEXAGONAL DE 3/8.16 ACERO 
INOXIDABLE. 

UN 1 $ 728.676,00 

                             
728.676,00  

15,30 ACOMETIDAS ELECTRICAS                                                       
-   

15,3,1 
SUMINISTRO E INSTALACION ACOM 3X8+1X8+1X8(T), DUCTO 
PVC 0 1 1/4* T1 ML 30 $ 26.956,00                              

808.680,00  

15,3,2 
SUMINISTRO E INSTALACION ACOM 3X8+1X8+1X8(T), DUCTO 
PVC 0 1 1/4* T2 ML 35 $ 26.956,00                              

943.460,00  

15,40 TABLEROS Y PROTECCIONES                                                       
-   

15,4,1 
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 24 CTOS 
CON ESPACION TOTALIZADOR T1 UN 1 $ 630.835,00                              

630.835,00  

15,4,2 
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 18 CTOS 
CON ESPACION TOTALIZADOR T2 UN 1 $ 398.385,00                              

398.385,00  

15,4,3 SUMINISTRO E INSTALACION  TACO MONOPOLAR DE 15 A UN 10 $ 16.348,00                              
163.480,00  

15,4,4 
SUMINISTRO E INSTALACION TACO MONOPOLAR DE 20 A UN 12 $ 16.348,00 

                             
196.176,00  

15,4,5 
SUMINISTRO E INSTALACION TACO BIPOLAR DE 15 A UN 2 $ 33.631,00 

                               
67.262,00  

15,4,6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TACO BIPOLAR DE 20 A UN 2 $ 33.631,00 

                               
67.262,00  

15,4,7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR TRIPOLAR 
3X30/40A EASY PACK 

UN 2 $ 220.563,00 
                             

441.126,00  

15,50 
SALIDA DE ALUMBRADO        

                                               
-   

15,5,1 
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ALUMBRADO 
FLUORESCENTE EN TUBERIA EMT 1/2*LONG. PROMEDIO 4 MTS 

UN 88 $ 55.381,00 
                         

4.874.406,00  

15,5,2 

SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ALUMBRADO 
FLUORESCENTE EN TUBERIA EMT 1/2*LONG. PROMEDIO 12 
MTS 

UN 8 $ 90.857,00                              
727.658,00  
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15,5,3 
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO UN 27 $ 42.456,00 

                         
1.146.312,00  

15,5,4 
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 
CONMUTABLE 

UN 10 $ 46.686,00 
                             

466.860,00  

15,5,5 
SUMINISTRO E INSTALACION ACOM 2X14+1X14(T),03/4 TUBO 
EMT ILUMINACION AULAS  

ML 50 $ 8.382,00 
                             

419.100,00  

15,5,6 
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ALUMBRADO 
FLUORESCENTE PBV 

ML 4 $ 42.897,00 
                             

171.588,00  

15,5,7 
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE UN 8 $ 54.284,00 

                             
434.272,00  

15,5,8 
SUMINISTRO E INTSALACION SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE UN 4 $ 68.142,00 

                             
232.565,00  

15,5,9 
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR 
CONMUTABLE DOBLE 

UN 2 $ 61.802,00 
                             

123.604,00  

15,60 
SALIDAS TOMACORRIENTES       

                                               
-   

15,6,1 
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 
CON POLO A TIERRA  

UN 18 $ 56.713,00 
                         

1.020.834,00  

15,6,2 
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 
CON POLO A TIERRA GFCI  

UN 8 $ 114.040,00 
                             

912.320,00  

15,6,3 
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 
CON POLO A TIERRA TIPO *PROKIDS* 

UN 17 $ 67.818,00 
                         

1.152.906,00  

15,6,4 

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMA ESPECIAL COCINA 
EN ALAMBRE DE COBRE THHN 2X10+1X12(T) (DIST APROX 30M) 
PVC 03/4*, LACTARIO 

UN 3 $ 225.684,00                              
677.052,00  

15,6,5 

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMA ESPECIAL COCINA 
EN ALAMBRE DE COBRE THHN 2X10+1X12(T) (DIST APROX 30M) 
PVC 03/4*, ESTUFA PPAL 

UN 1 $ 161.392,00                              
161.392,00  

15,6,6 

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMA ESPECIAL BOMBA 
EN CABLE COBRE THHN 2X12+1X12(N)+1NO12(T),(DIST APROX 
10M) PVC 01/2* 

UN 1 $ 125.345,00                              
125.345,00  

15,70 
SISTEMA DE VOZ Y DATOS       

                                               
-   

15,7,1 
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TELEFONO UN 4 $ 63.175,00 

                             
252.700,00  

15,80 
SISTEMA DE TELEVISION       

                                               
-   

15,81 
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TELEVISIÓN  UN 4 $ 66.329,00 

                             
265.316,00  

15,90 CAMARAS / CANALIZACIONES     

15,9,1 CAMARA DE PASO / EMPALME 40X40 CMS 
UN 4 $ 119.111,00 

                             
476.444,00  

15,9,2 
SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACIÓN EN TUBERIA 
CONDUIT PVC DE 2X0*1*(TELEFONIA Y TELEVISION) 

UN 10 $ 4.834,00 
                               

48.340,00  

15,10 REDES ALUMBRADO EXTERIOR SUBTERRANEAS  
UN     

                                               
-   

15,10,1 
SUMINISTRO E INSTALACION RED ALUMBRADO EXTERIOR EN 
CABLE DE COBRE THHN, 2X10(F)+ 1X10(T),01*PVC 

UN 80 $ 11.205,00 
                             

896.400,00  

15,10,2 

SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO DE LUMINARIA 
ORNAMENTAL RAP SODIO 70W INCLUYE POSTE METALICO 
4MX02* 

UN 4 $ 623.187,00                          
2.082.748,00  

15,11 LAMPARAS USO INTERIOR 
UN     

                                               
-   

15,11,1 
SUMINISTRO E INST. LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W 
COMERCIALCON ALETA PINTADA (T8), BALASTO ELECTRONICO 

UN 43 $ 110.321,00 
                         

4.743.803,00  

15,11,2 
SUMINISTRO E INST. LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W 
HERMETICA( CDCINA) (T8). BALASTO ELECTRONICO 

UN 16 $ 121.167,00 
                         

1.938.672,00  

15,11,3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA ALUMBRADO 
EMERGENCIA CON BATERIA  

UN 8 $ 182.169,00 
                         

1.457.352,00  
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15,11,4 
SUMINISTRO E INST. LAMPARA "BALA" FLUORESCENTE 
2X26WX120V, INCLUYE BOMBILLOS (CILINDRO) 

UN 18 $ 115.878,00 
                         

2.085.804,00  
15,12 CERTIFICACION RETIE UN       

15,12,1 
OBTENCION CERTIFICADO RETIE ANTE ORGANISMO 
CERTIFICADOR  

UN 1 $ 2.055.240,00 
                         

2.055.240,00  

17,00 APARATOS DIVISIONES Y ACCESORIOS 
UN     

                                               
-   

17,01 SANITARIO INFANTIL CORONA LINEA INSTITUCIONAL  
UN 7 $ 344.109,00 

                         
2.409.162,00  

17,02 LAVAMANOS DE INCRUSTAR MARSELLA BLANCO 
UN 8 $ 118.856,00 

                             
950.848,00  

17,03 LAVAMANOS DE COLGAR TIPO VERONA O SIMILAR BLANCO 
UN 2 $ 80.101,00 

                             
160.202,00  

17,04 ORINAL PEQUEÑO 
UN 1 $ 114.289,00 

                             
114.289,00  

17,05 SANITARIO INSTITUCIONAL ACUACER BLANCO O SIMILAR 
UN 1 $ 183.038,00 

                             
183.038,00  

17,06 REJILLAS PLASTICAS SOSCO 3X2 
UN 22 $ 10.081,00 

                             
221.782,00  

17,08 
SANITARIO ADRIATICO (DISCAPACITADOS) CON VALVULA 
ANTIVANDALICA 

UN 1 $ 605.643,00 
                             

605.643,00  

17,10 
LAVAMANOS DE COLGAR PARA DISCAPACITADOS TIPO 
AQUAJET O SIMILAR 

UN 1 $ 350.171,00 
                             

350.171,00  

17,12 
LAVAPLATOS TIPO INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE DE 
1.00X0.60X0.30 

UN   $ 604.050,00 
                                               

-   

17,13 
LAVAPLATOS TIPO INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE DE 
60X0.60X0.30 

UN   $ 510.103,00 
                                               

-   

17,14 
LAVAPLATOS TIPO INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE DE 
0,50X0.40X0.20 

UN 4 $ 305.167,00 
                         

1.220.668,00  

17,15 GRIFERIA PARA LAVAPLATOS CUELLOS DE GANSO SENCILLA 
UN 3 $ 77.154,00 

                             
231.462,00  

17,16 GRIFERIA PARA LAVAPLATOS CON TELEDUCHA  
UN 3 $ 223.281,00 

                             
669.843,00  

17,17 
BARRAS EN ACERO INOXIDABLE PARA APOYO 
DISCAPACITADOS 

UN 2 $ 250.587,00 
                             

501.174,00  

17,18 
POCETA LAVATRAPEROS PREFABICADA FIBRA DE VIDRIO DE 
0,50X0,80 

UN   $ 169.631,00 
  

17,19 DUCHA CON MEZCLADROR 8* 
UN 3 $ 83.538,00 

                             
250.614,00  

17,20 JUEGOS INCRUSTAR ACUARIO 
UN 1 $ 69.693,00 

                               
69.693,00  

17,21 DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE  
UN 7 $ 177.323,00 

                         
1.241.261,00  

17,22 DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE  
UN 8 $ 66.486,00 

                             
531.888,00  

17,24 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTREPAÑOS EN FORMICA 
BLANCA 

UN   $ 18.684,00 
  

18,00 CARPINTERIA EN ALUMINIO UN       

18,04 
VENTANA ALUMINIO PROYECTANTE DE 1,30X1,20 V17 SEGÚN 
DISEÑO 

UN 2 $ 298.944,00 
                             

597.888,00  

18,05 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 
DE 10 MM CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE 1,60X2,10 
CON CHAPA Y GATO 

UN 1 $ 1.668.400,00                          
1.668.400,00  

18,09 
VENTANA ALUMINIO NATURAL ANODIZADO V1 DE 0,35X1,60 
CON ALFAJIA TIPO PERSIANA 

UN 12 $ 100.707,00 
                         

1.208.484,00  

18,10 
VENTANA ALUMINIO NATURAL ANODIZADO V5 DE 1,60X1,8 CON 
ALFAJIA TIPO FUA CON REJILLA INFERIOR 

UN 6 $ 373.680,00 
                         

2.242.080,00  

18,11 
VENTANA ALUMINIO NATURAL ANODIZADO V9 DE 0,60X80 CON 
ALFAJIA TIPO PERSIANA  

UN 12 $ 86.881,00 
                         

1.042.572,00  



 
 

Elaborado por ANDRES ROBAYO   
CONTRATO 2132949 
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177 
Página 10 de 12 

Versión: 02 
Vigencia: 2020-03-27  

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 
www.enterritorio.gov.co  

 

 @ENTerritorio  @enterritorioco  @ENTerritorioCo  @ENTerritorioCo NO. CERTIFICADO SG-2019001337 
Pág. 
10 de 
12 

 

18,12 VENTANA ALUMINIO NATURAL V20 DE 3,20X1,10 SEGÚN DISEÑO 
UN 1 $ 401.706,00 

                             
401.706,00  

18,13 VENTANA ALUMINIO NATURAL V21 DE 2,00X1,70 SEGÚN DISEÑO 
UN 1 $ 392.364,00 

                             
392.364,00  

18,14 VENTANA ALUMINIO NATURAL V19 DE 2,10X1,18 SEGÚN DISEÑO  
UN 1 $ 433.002,00 

                             
433.002,00  

18,15 PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO PV.3 DE 3,20X2,10 UN   $ 2.242.080,00   

18,16 

PUERTA EN ALUMINIO NATURAL ANODIZADO P1 DE 1,00X2,10 
CON VIDRIO FLOTADO 6 MM REJILLA INFERIOR. CHAPA DE 
BOLA SATINADA SCHLAGE O SIMILAR 

UN 3 $ 728.678,00                          
2.186.034,00  

18,17 PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO PV.1 DE 3,20X2,10 
UN 3 $ 2.615.760,00 

                         
7.847.280,00  

20,00 CARPINTERIA METALICA UN       

20,01 
DIVISION PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE (TABIQUE) DE 
1,00X1,00 E=0,05 

UN 4 $ 504.835,00 
                         

2.019.740,00  

20,05 

PUERTA METALICA P5 CON NAVE Y MARCO EN LAM. CAL, 20 
CON REJILLA EN ALUMINIO REF 5025 DE 0,80X2,10 CON 
CERRADURA POMO SATINADO, ANTICOR, Y PINTURA 

UN 7 $ 296.944,00                          
2.078.608,00  

20,06 

PUERTA METALICA P7 CON NAVE Y MARCO EN LAM. CAL, 20 
CON REJILLA EN ALUMINIO REF 5025 DE 0,80X2,10 CON 
CERRADURA POMO SATINADO, ANTICOR, Y PINTURA 

UN 8 $ 298.944,00                          
2.391.552,00  

20,07 

PUERTA EN MALLA PREONDULADA P9 2 NAVES CON MARCO Y 
CARTERAS EN LAMINA CAL.20, MALLA EN OJO DE 1X1 DE 
1,60X2,10, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD 

UN 2 $ 954.410,00                          
1.908.820,00  

20,08 
PUERTA METALICA P16 LAMNA CAL,20DE 1,60X2,10 BARRA 
ANTIPANICO SEGÚN DISEÑO 

UN 1 $ 1.354.590,00 
                         

1.354.590,00  

20,09 
PUERTA METALICA P17 LAMNA CAL,20DE 1,00X2,10 CON VIDRIO 
SEGÚN DISEÑO 

UN   $ 813.810,00 
  

20,10 
PUERTA METALICA P18 LAMNA CAL,20DE 1,00X2,10  SEGÚN 
DISEÑO 

UN 1 $ 467.100,00 
                             

467.100,00  

20,11 
PUERTA METALICA P14 LAMNA CAL,20DE 1,00X2,00 CON CHAPA 
PARA WC SEGÚN DISEÑO 

UN 1 $ 420.390,00 
                             

420.390,00  
20,12 CERRAMIENTO FACHADA EN CELOSCRREN PASO 120 UN   $ 159.322,00   

20,13 

PUERTA METALICA P4 CON NAVE Y MARCO EN LAM.CAL,20 CON 
REJILLA EN ALUMINIO REF, 8025 DE 1X2,10 CON CERRADURA 
POMO SATINADO, ANTICOR, Y PINTURA 

UN 3 $ 298.944,00                              
896.832,00  

22,00 EQUIPOS ESPECIALES UN       
22,01,0

1 
GABINETE EXTINTOR MANUAL CLASE A-C POLVO QUIMICO 
SECO 10 LBS 

UN   $ 88.748,00 
  

22,01,0
2 

GABINETE EXTINTOR MANUAL CLASE C POLVO QUIMICO SECO 
10 LBS 

UN   $ 88.748,00 
  

22,01,0
3 

GABINETE EXTINTOR MANUAL CLASE K ACETATO DE POTASIO 
1,60 GAL 

UN   $ 88.749,00 
  

22,03 

SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA INDUSTRIAL PARA 
JARDI. COMPUESTA DE CAMPANA MOTOR DE EXTRACCION, 
MESA DE APOYO, ESTUFA A GAS 

UN 1 $ 27.885.191,00                        
27.885.191,00  

25,00 OBRAS DE URBANISMO          

25,01 ACOQUIN CONCRETO 6CM 
M2 70,60 $ 40.902,00 

                         
2.887.681,20  

25,02 EMPRADIZACION CON PRADO TRENZA  M2   $ 4.933,00   

25,04 
EXCAVACION MANUAL DE TIERRA SECA DE 0,2MTS, PARA 
CIMENTACION CERRAMIENTO 

M3 22,67 $ 12.718,00 
                             

288.317,06  

25,05 
CARGUE MANUAL Y RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACION 
DE CERRAMIENTO 

v1 6 $ 102.718,00 
                             

613.810,00  

25,06 
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION  3000 PSI HECHO EN OBRA 
PARA CERRAMIENTO 

M2 2,54 $ 369.622,00 
                                   

938.840  

25,07 

CERRAMIENTO EN TUBERIA ESTRUCTURAL 90X90 X2 MM 
BARRAS HORINZONTALES INCLINADAS EN TUBO CUADRADO 
COLO ROLLED CAL 20 DE 1X1 

ML 70,86 $ 177.498,00                        
12.577.508,28  
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25,08 RODILLO FUNDIDO EN SITIO 20X35CM 
M   $ 40.164,00 

                                               
-   

25,09 
JUEGOS INFANTILES MULTIJUEGOS EN MADERA INMUNIZADA Y 
FIBRA DE VIDRIO 

UN 1 $ 7.707.150,00 
                         

7.707.150,00  

25,10 
ESTRUCTURA EN ANGULO METALICO PARA SOPORTE DE 
MOTOR DE LA CAMPANA EXTRACTORA 

UN 1 $ 255.882,00 
                             

255.882,00  

25,11 
SEÑALIZACION PREVENTIVA E INFORMATIVA EN ACRILICO CON 
IMPRESIÓN EN VINILO DE 0,35X0,20MTS, INSTALADA   

UN   $ 23.822,00 
                                               

-   

26,00 ASEO GENERAL Y FINAL DE OBRA 
      

                                               
-   

26,01 ASEO GENERAL  
M2 550 $ 2.202,00 

                         
1.211.100,00  

HP NO PREVISTOS 
      

                                               
-   

NP-01 RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN 
M3 371,29 $ 55.500,00 

                       
20.606.595,00  

NP-02 SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLADADA M-106 
KG 1187,37 $ 3.350,00 

                     
397.768.950,00  

NP-03 LAVACOLAS INCLUYE GRIFERIA 
UN    $ 423.000,00 

                                               
-   

NP-04 FILTRO FRANCES  
ML 33,50 $ 45.300,00 

                         
1.517.550,00  

NP-05 POLIETILENO CAL 3,5 
M2   $ 2.440,00 

                                               
-   

NP-06 EMULSION INPERMEABILIZANTE PARA MURO DE CONTENCION  
M2 154,32 $ 4.460,00 

                             
688.267,20  

NP-07 DEMOLICION GAVION 
M3 15,87 $ 40.000,00 

                             
634.800,00  

NP-08 ACOMETIDA GAS DOMICILIARIO (MANGUERA) 
ML   $ 7.383,00 

                                               
-   

NP-09 SALIDA GAS DOMICILIARIO 
PUNTO 1 $ 36.000,00 

                               
36.000,00  

NP-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAREGISTROS 20X20 
UN 21 $ 11.100,00 

                             
233.100,00  

NP-11 
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 
1050KG, INCLUYE EXACACION Y RELLENO 

UN 1 $ 1.779.587,00 
                         

1.779.587,00  

NP-12 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA NORMA LA 206  
UN 1 $ 1.143.183,00 

                         
1.143.183,00  

NP-13 SUMINISTRO E INSTALACION  DE CAJAS DE PAGO 30X30 
UN 1 $ 114.779,00 

                             
114.779,00  

NP-14 
SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE TIPO TORUGA, 
INCLUYE BOMBILLO DE 25 VOLTIOS 

UN 11 $ 75.776,00 
                             

833.536,00  

NP-15 
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA RATURA DE PAGO PARA 
ARRANQUE 

M2 1 $ 1.370.950,00 
                         

1.370.950,00  

NP-19 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR DE 3X80 PARA 
CAJA CONTADOR 

UN 1 $ 210.080,00 
                             

210.080,00  

NP-21 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO 
1,7X3,07 COMEDOR 

UN 1 $ 1.223.583,00 
                         

1.223.583,00  

NP-22 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA EN ESPESOR 
10CM, INCLUYE SEMILLA PARA CÉSPED 

M2 110 $ 13.670,00 
                         

1.503.700,00  

NP-23 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BASELADO 
M3 3,92 $ 158.170,00 

                             
620.026,40  

NP-24 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA EN CONCRETO DE 
0,40 

ML 1,63 $ 58.018,00 
                               

94.569,34  

NP-25 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA BIFÁSICA D DOS 
PUESTOS  

UN 1 $ 249.000,00 
                             

249.000,00  

NP-27 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN RAMPA PATIO 
CENTRAL SEGÚN ESPECIFICAIÓN 

M2 17,64 $ 130.704,00 
                         

2.331.953,00  

NP-28 SUMINISTRO E INSTALACION DE STRIP TELEFÓNICO 30X30 
UN 1 $ 76.007,00 

                               
76.007,00  
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NP-30 PISO ESMALTADO CON ENDURECEDOR  
UN 16,40 $ 9.000,00 

                             
147.600,00  

NP-31 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO 
1,70X2,74 TRANSICIÓN 

ML 1 $ 1.102.633,00 
                         

1.102.633,00  

NP-32 TOPES PARA PUERTAS MEDIALUNA PISO 3/60* 
UN 29 $ 7.700,00 

                             
223.300,00  

NP-33 

ACOMETIDA EN TUBO GALVANIZADO 3* Y CABLE COBRE 4#2 Y 
1#4 DESDE POSTE DE TRANSFORMADOR HASTA TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN  

UN 36 $ 97.300,00                          
3.502.800,00  

NP-34 
PUNTO DE GAS EN TUBERIA DE COBRE L2/4 PARA ESTUFA 
INDUSTRIAL 

UN 1 $ 76.835,00 
                               

76.835,00  

NP-35 
PUNTO DE GAS EN TUBERIA DE COBRE L 2/4 PARA 
CALENTADOR 

UN 1 $ 76.835,00 
                               

76.835,00  

NP-36 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE GAS DE 2/4 
UN 2 $ 20.100,00 

                               
40.200,00  

Área Total Construida  543 M2 
Director Obra Nestor Alfonso Ortiz Bello 
Residente Obra Ernesto Perdomo Rubiano 
SUBTOTAL ITEM REQUERIDOS                              

16.056.458,00  
ADMINISTRACION     22%                           

3.770.246,00  
IMPREVISTOS      3%                              

608.694,00  
UTILIDAD      2%                              

339.129,00  
IVA/ UTILIDAD      16%                                

54.250,00  
VALOR TOTAL EJECUTADO ITEM REQUERIDOS (2)                              

21.678.785,00  
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)                                                      

-   

VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)                              
21.570.760,00  

VALOR  TOTAL FINAL (EJECUTADO INCLUYE ITEMS CONTRACTUALES 
MAS ITEMS REQUERIDOS) (1) + (2)                                  

810.025.380  
 
La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual. 
 
Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 26 días del mes de mayo del 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
MARÍA CRISTINA CUERVO TRUJILLO  

 
CAROLINA MACHADO VALDES   

Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual Gerente de Convenio No.212011 
 
 

 
 
 


