

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:		“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA”					
PROPONENTE: CONSORCIO DEL HUILA							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:						ISAIAS VARGAS GONZALEZ	
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMETO DE SANTANDER	Preliminares, excavaciones, Estructura, cubierta, pañetes, acabados	8.231,07	Enterritorio	31/10/2016	30/11/2018	27%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:		“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA”					
PROPONENTE: CONSORCIO DEL HUILA							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:					NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO		
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMETO DE SANTANDER	Preliminares, excavaciones, Estructura, cubierta, pañetes, acabados	8.231,07	Enterritorio	31/10/2016	30/11/2018	2%
2	Estudios técnicos, diseño y construcción de Infraestructura educativa en la I.E. NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA, localizada en el municipio de Barbacoas, departamento de Nariño	Diseño, Preliminares, excavaciones, Estructura, cubierta, pañetes, acabados	949,91	Enterritorio	7/05/2012	27/01/2013	51%
3	Construcción del hogar infantil en el municipio de Bituirma en el departamento de Cundinamarca	Preliminares, excavaciones, Estructura, cubierta, pañetes, acabados	1.189,23	Enterritorio	7/10/2013	22/02/2014	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -

ANDREA CASTELLANOS CÉSPEDES, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.120.432 expedida en Bogotá, quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio (Antes FONADE)**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del del Grupo de Gestión Post-Contractual, de conformidad con Otrrosi No. 01 del 10 de agosto de 2018 al Contrato de Trabajo celebrado el 1 de febrero de 2017 y las Resoluciones 097 del 27 de abril de 2018 y 241 del 31 de agosto de 2018.

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenio interadministrativo **215028,215037** suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y la **NACION — MINISTERIO DEL INTERIOR — FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA — FONSECON, MUNICIPIO DE SAN GIL (SANTANDER); FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO COMUNERO**, el Contrato **2162547** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO COMUNERO	Identificación	NIT 901.004.468-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 29/09/2016 los Porcentajes de Participantes son:			
NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO	2%	C.C. 79.109.085	
ISAIAS VARGAS GONZALEZ	27%	C.C. 7.710.012	
M&M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA	51%	NIT 830.080.671-5	
JESÚS JOHANN BUENDÍA RODRÍGUEZ	20%	C.C. 79.513.661	
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2162547		
Clase de contrato	OBRA		
Objeto del contrato	El CONTRATISTA se obliga con FONADE a CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN BASE DISTRITO DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación, Adendas, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor final ejecutado: \$6.430.459.515.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$5.478.300.695.00
		Valor Adición	\$952.158.820.00
		Valor Total	\$6.430.459.515.00
Plazo Inicial	CUATRO (4) MESES y QUINCE (15) DÍAS		
Fecha de Firma del contrato	29/09/2016		
Fecha de inicio	31/10/2016		
Prórroga 1	SUSCRITA EL 13/03/2017	SESENTA (60) DÍAS	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 12/05/2017	CINCUENTA (50) DÍAS	

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2162547
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177



Suspensión 1	A PARTIR DEL 30/06/2017	HASTA EL 09/07/2017
Prórroga 1 de la Suspensión 1	A PARTIR DEL 10/07/2017	HASTA EL 10/08/2017
Prórroga 2 de la Suspensión 1	A PARTIR DEL 10/08/2017	HASTA EL 30/08/2017
Prórroga 3 de la Suspensión 1	A PARTIR DEL 31/08/2017	HASTA EL 14/09/2017
Reinicio 1	A PARTIR DEL 15/09/2017	
Prórroga 3	SUSCRITA EL 15/09/2017	DOS (2) MESES
Prórroga 4	SUSCRITA EL 20/11/2017	UN (1) MES
Suspensión 2	A PARTIR DEL 15/12/2017	HASTA EL 15/01/2018
Prórroga 1 de la Suspensión 2	A PARTIR DEL 15/01/2018	HASTA EL 15/02/2018
Prórroga 2 de la Suspensión 2	A PARTIR DEL 15/01/2018	UN (1) MES O ANTES SI SE SUPERAN LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN.
Reinicio 2	A PARTIR DEL 18/07/2018	
Fecha de Terminación	30/11/2018	
CUMPLIMIENTO		
De conformidad con el Acta de Liquidación del Contrato de fecha 14/03/2019 suscrita por ANDREA CASTELLANOS CÉSPEDES, Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual FONADE, ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ, Representante Legal de CONSORCIO COMUNERO, avalada por SANDRA MILENA ÁLVAREZ AREVALO, Gerente del Contrato Interadministrativo No. 215028 y 215037; se concluye que el contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos establecidos contractualmente. Sin perjuicio de las obligaciones pos contractuales amparadas en las garantías respectivas.		


Área Construida Cubierta:	4480.24 m2
Área Construida Descubierta	893.27 m2

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.


Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los

17 JUL. 2019


ANDREA CASTELLANOS CÉSPEDES
Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


SANDRA MILENA ÁLVAREZ AREVALO
Gerente de Contrato Interadministrativo No. 215028, 215037

Elaborado por ANDRES RUÍZAYO
CONTRATO 2162547
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177



FONADE
Proyectos que transforman vidas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE-**

EDUARDO Chacón ANDRADE, identificado con cédula de ciudadanía número 79.450.065 de Bogotá, en su calidad de Gerente de Unidad del Área de Gestión Contractual, de acuerdo con lo señalado en su contrato de trabajo y en consecuencia delegado para suscribir el presente documento por parte del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO, de conformidad con lo señalado en el Artículo segundo del Decreto 2723 de 2008.

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenio interadministrativo 210016, suscrito entre FONADE y el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL; FONADE suscribió con UNIÓN TEMPORAL TRIUNFO, el Contrato 2120837, con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE				
Razón Social	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO –FONADE-			
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 – 22, 25, 26, 28 – 30		Identificación	NIT. 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.	
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA				
Nombre	UNIÓN TEMPORAL TRIUNFO	Identificación	NIT 900.502.943-1	
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACION				
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 23-03-2012 los Porcentajes de Participantes son:				
NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO	51%	CC 79.109.085		
ALVARO EDUARDO GAITAN CARDENAS	49%	CC 19.289.121		
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES				
Número del contrato	2120837			
Clase de contrato	OBRA			
Objeto del contrato	"El objeto del contrato es la ejecución, por parte del contratista del proyecto denominado "ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".			
Valor del contrato	Valor final ejecutado: \$559.971.900.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	Etapas de Estudios y Diseños	\$31.320.000.00
			Etapas de Obra	\$528.651.900.00
		Valor Total	\$559.971.900.00	
Plazo Inicial	SEIS (6) MESES			
Plazo total del contrato	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS			
Prorroga No. 1	SUSCRITA EL 12-12-2012		CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS	
Fecha de Firma del contrato	23-03-2012			
Fecha de inicio Etapa de Estudios y Diseños	07-05-2012			
Fecha de inicio Etapa de Obra	13-08-2012			
Fecha de vencimiento	27-01-2013			
CUMPLIMIENTO				
De conformidad con el Acta de Liquidación del Contrato de fecha 30-09-2013 suscrita por MARIA PATRICIA TRONCOSO AYALDE en calidad de Subgerente de Contratación, el Rep. Legal de UNIÓN TEMPORAL TRIUNFO NÉSTOR ALFONSO ORTIZ BELLO, SONIA JANETH CASTELLANOS en calidad de Gerente Convenio 210016; se concluye que el contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos establecidos contractualmente. Sin perjuicio de las obligaciones postcontractuales amparadas en las garantías respectivas.				

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los

23 SEP 2014
EDUARDO CHACÓN ANDRADE
GERENTE DE UNIDAD - ÁREA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada - Subgerencia de Contratación
Elaborado por ALEJANDRO GAMBA
CONTRATO 2120837
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 2125
Página 1 de 1

Calle 26 # 13 - 19. Bogotá - Colombia.

Teléfonos: (57) (1) 5940407 - Línea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502

www.fonade.gov.co f fonadecol @fonade



EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -

MARÍA CRISTINA CUERVO TRUJILLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.626.656, expedida en Medellín, quien actúa en nombre y representación de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (En virtud del Decreto 492 de 2020) y vigilada por la Superintendencia Financiera, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada ENTerritorio, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual, de conformidad con el Contrato de Trabajo celebrado el 1 de marzo de 2021 y las Resoluciones 276 del 20 de septiembre de 2019 modificada por la Resolución 24 de fecha 3 de febrero de 2021 y 201 del 30 de diciembre de 2020.

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual y en ejecución del convenio interadministrativo 212011, suscrito entre FONADE (actualmente ENTerritorio) y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - DAPRE; FONADE (actualmente ENTerritorio) suscribió con NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO, el Contrato 2132949 con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE					
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -				
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30			Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407		Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.	
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA					
Nombre	NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO		Identificación	C.C. 79.109.085	
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES					
Número del contrato	2132949				
Clase de contrato	OBRA				
Objeto del contrato	“Ejecución, por parte del CONTRATISTA, de las obras de construcción del hogar infantil en el municipio de Bituima en el departamento de Cundinamarca, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las reglas de participación, adenda, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRA TISTA , todo lo cual hace parte integral del contrato.”				
Valor del contrato	Valor final ejecutado: \$819.925.390.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.			Valor Inicial	\$748.566.471.00
				Valor Adición	\$71.358.919.00
				Valor Total	\$819.925.390.00
Plazo Inicial	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS				
Plazo Total	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS				
Fecha de Firma del contrato	27/09/2013				
Fecha de inicio	07/10/2013				
Prórroga y adición	SUSCRITA EL 22/01/2014			UN (1) MES	
Fecha de vencimiento	22/02/2014				
CUMPLIMIENTO					
De conformidad con el Acta de Liquidación del Contrato de fecha 22/06/2016 suscrita por LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO, Gerente de Unidad Área de Liquidaciones FONADE, NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO, Contratista, avalada por JUAN DAVID BARAHONA, Subgerente Técnico; se concluye que el contratista cumplió con el objeto del contrato en los términos establecidos contractualmente. Sin perjuicio de las obligaciones pos contractuales amparadas en las garantías respectivas.					
ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O REALIZADAS POR EL CONTRATISTA					
De Conformidad con el Acta de Entrega Y Recibo Final del Objeto Contractual de Fecha del 31/03/2016					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	1012,00	\$ 1.121,00	1.134.452,00
1,03	CAMPAMENTO DE OBRA EN TABLA Y TEJA DE ZINC ONDULADA	M2	90	\$ 74.420,00	6.697.800,00
1,04	BAÑO PORTATIL (ALQUILER) INCLUYE ASEO SEMANAL	MES	4,50	\$ 1.347.116,00	6.062.022,00
1,05	CERRAMIENTO EN POSTE DE MADERA CADA 3 METROS Y TELA POLISOMBRA AL 50%	ML	129,00	\$ 11.678,00	1.506.462,00
1,06	VALLA INFORMATIVA INSTALADA EN CERCHAS O PERLINES METALICOS DE 2 X 4 MTS	UN	1,00	\$ 1.370.608,00	1.370.608,00

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2132949
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 1 de 12

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co





El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

1,07	REO PROVISIONAL ALCANTARILLADO EN TUBERIA DE 8"	UN	1,00	\$ 2.573.721,00	2.573.721,00
1,08	RED AGUA PROVISIONAL L/50M	UN	1,00	\$ 272.413,00	272.413,00
1,09	RED ELECTRICA PROVISIONAL L/50M	UN	1,00	\$ 987.356,00	987.356,00
1,10	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO	M ²	375,89	\$ 8.742,00	3.286.030,00
1,11	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	8,00	\$ 11.862,00	94.896,00
1,12	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	7,00	\$ 11.862,00	83.034,00
1,13	DESMONTE DE VENTANAS	UN	13,00	\$ 10.379,00	134.927,00
1,14	DEMOLICIÓN MUROS EN LADRILLO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M ²	70,00	\$ 6.687,00	468.090,00
1,15	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INCLUYE RETRO	M ²	1,35	\$ 123.837,00	187.180,00
1,16	DEMOLICIÓN CIMINETO ENTERRADO	M ²	11,06	\$ 201.750,00	2.231.355,00
1,17	DEMOLICIÓN PLACAS PISO E*0,10 NTS, INCLUYE SOBRECARGUE PARA RETRO	M ¹	446,00	\$ 7.474,00	3.325.930,00
1,18	DEMOLICIÓN MUROS EN PANEL YESO	M ²	395	\$ 6.539,00	2.617.516,00
1,19	DESMONTE Y RETRO DE ESTRUCTURA METALICA VIGAS - CERCHAS Y COLUMNAS	M	322,30	\$ 7.474,00	2.408.870,20
1,20	DESMONTE Y RETRO DE JUEGOS INFANTILES	GLB	1,00	\$ 580.520,00	580.520,00
1,21	DEMOLICIÓN ESCALERA EN CONCRETO	M ¹	10,26	\$ 123.837,00	1.270.568,00
2,00	EXPLANACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA				-
2,01	NIVELACION MECANICA LOTE (INCLUYE RETIRO EN VOLQUETA)	M ²	525,85	\$ 2.678,00	1.408.228,00
2,02	EXCAVACIÓN MANUAL DE TIERRA SECA DE 0 - 2 MTS	M ²	475,13	\$ 11.448,00	5.439.288,00
2,03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL EN SITIO	M ²	49,92	\$ 17.190,00	858.125,00
2,04	CARGUE MANUAL Y RETIRO DE SOBRANTES	VJ	60,00	\$ 102.762,00	6.165.720,00
3,00	ESTRUCTURA EN CONCRETO				-
3,01	SOLADO DE LIMPIEZA E = 0,05 MTS, CONCRETO 1.500 PSI	M ³	10,82	\$ 340.972,00	3.689.317
3,02	CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA	M ³	36,32	\$ 384.338,00	13.959.156
3,03	CONCRETO DE ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA	M ³	24,17	\$ 384.338,00	9.289.449
3,06	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M ¹	23,91	\$ 443.182,00	10.596.482
3,07	VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M ¹	39,13	\$ 465.984,00	18.231.307,00
3,08	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E* 0.10 MTS, INC, SUBBASE GRANULAR DE 0,15	M ²	578,98	\$ 54.156,00	31.355.241
3,09	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI E* 0,10 MTS, INCLUYE MALLA 6 MM	M ²	9,00	\$ 68.570,00	617.130,00
3,11	LOSA MACIZA PARA RAMPA PEATONAL DE 0,07 MTS, EN CONCRETO 3000 PSI	M ²	32,40	\$ 67.689,00	2.193.124
3,12	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI, E* 0,15 NO INCLUYE REFUERZO	M ³	152,97	\$ 68.228,00	10.436.531,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2132949
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 2 de 12

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

4,0	ACERO DE REFUERZO				-
4,01	REFUERZOS HERRO 60000 HG	KG	13,528,26	\$ 2.672,00	38.147.484,00
5,0	MUROS DE MAMPOSTERIA				-
5,01	MURO EN LADRILLO FAROL 10;20;40	M ²	549,72	\$ 30.319,00	16.666.308,00
5,02	MURO EN BLOQUE CONCRETO 14-10-30 INCLUYE GROUTING	M ²	682,89	\$ 53.046,00	36.224.583,00
5,03	MURO INTERIOR EN SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA DE ACABADO	M ²		\$ 84.384,00	-
5,04	MURO INTERIOR MIXTO EN SUPERBOARD 8 MM Y PANEL YESO 12.7 MM INCLUYE PINTURA DE ACABADO 3 MANOS	M ¹		\$ 57.785,00	-
5,05	CALADOS EN CONCRETO DE 20X20 MTS	M ²		\$ 70.987,00	-
5,11	VIGAS DE AMARRE MUROS	M	85,95	\$ 36.197,00	3.111.132
5,12	COLUMNAS DE AMARRE EN CONCRETO PARA LADRILLO FAROL	M	8,70	\$ 39.093,00	340.109,00
5,13	ALFAJAS CONCRETO 25	M	221,17	\$ 38.539,00	8.523.671
5,17	DINTELES CONCRETO 15X20	M	100,45	\$ 27.082,00	2.720.387,00
05.17.1	DINTEL EN SUPERBOARD CON ACABADO EN KORAZA PARA VIGA PERMETRAL PATIO CENTRAL	M		\$ 61.842,00	-
5,18	MESONES EN GRANITO PULIDO	M ²	7,43	\$ 125.182,00	930.703,00
5,19	SOBRECIMENTOS EN BLOQUE CONCRETO	M ²		\$ 44.118,00	-
998,04	MESONES EN CONCRETO	M ²	12,84	\$ 59.774,00	902.624,00
998,04	IMPERMEABILIZACION CEMENTACION CON IGOL IMPRIMANTE E IGOL DENSO	M ²		\$ 14.608,00	-
998,05	MURO INTERIOR 2 CARAS PANEL YESO 12.7 MM INCLUYE PINTURA 3 MANOS	M ²		\$ 49.384,00	-
6,00	CUBIERTA				-
6,01	CUBIERTA TEJA THERMOACUISTICA	M ³	488,11	\$ 51.569,00	25.171.427,00
6,02	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22	M	59,49	\$ 56.227,00	3.344.944
6,03	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22	M	191,00	\$ 20.367,00	3.890.097,00
6,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERLINES COMO ESTRUCTURA DE SOPORTE CORREA P-10-14	M	202,50	\$ 32.552,00	6.591.780,00
6,08	PERFILERIA METALICA SENCILLA TIPO PERLIN P-125-14. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	M	111,6	\$ 39.210,00	4.375.836,00
6,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERLINES COMO ESTRUCTURA DE SOPORTE CORREA P-8-14	M	50,05	\$ 23.185,00	1.577.739,00
6,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERLINES COMO ESTRUCTURA DE SOPORTE CORREA P-100-53	M	39,20	\$ 16.734,00	655.973
6,11	TEMPLETE EN VARILLA DE 3/8" CON TORNILLOS DE 1X1X1/8"	M	109,65	\$ 5.727,00	627.066,00
6,12	IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS PLANAS	M ³	45,97	\$ 34.110,00	1.564.226
7,00	REVOQUES, CARTERAS Y PILOS				
7,01	REVOQUE, MUROS 1:3 INTERIORES	M ³	700,88	\$ 14.340,00	10.759.168,00

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2132949
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 3 de 12

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

7,02	REVOQUE, MORTERO 1:3 MP. MUROS EXTERIORES	M ²	413,23	\$ 18.828,00	7.780.257,00
7,03	REVOQUE CARTERAS MORTERO 1:3 MUROS INTERIORES	M	909,07	\$ 7.357,00	6.688.027,99
7,04	REVOQUE CARTERAS MORTERO 1:3 MP, MUROS EXTERIORES	M	280,92	\$ 8.412,00	2.363.088,00
7,05	REVOQUE MORTERO 1:3 MP, BAJO PLAGAS	M ³	9	\$ 18.828,00	169.452,00
8,00	MORTEROS BASES Y PISOS				
8,01	MORTERO 1:3 PARA NIVELACION DE PISOS ESCALERAS H= 0,05 MTS	M ²	548,85	\$ 22.331,00	12.285.472,00
8,02	BALDOSA DE GRANITO DE 33X33 TIPO ALFA P5	M ²	359,37	\$ 73.669,00	26.470.835,00
8,03	BALDOSA DE GRANITO DE 33X33 TIPO ALFA P5, ANTIDSLIZANTE	M ²		\$ 77.250,00	
8,05	GUARDAESCOBA GRANITO	M	31,32	\$ 31.749,00	994.379
8,06	GUARDAESCOBA BALDOSA DE GRANITO DE 33X33 TIPO ALFA P5	M	279,64	\$ 8.007,00	2.239.077,00
8,07	DILATACION EN ALUMINIO EN U PARA PISO	M	53,61	\$ 7.092,00	380.202,00
10,00	CIELO RASO				
10,01	CIELO RASO EN PANEL YESO + FRESKASA. INCLUYE ACABADO EN VINILO	M ²		\$ 31.676,00	
11,00	ESTUCO Y PINTURAS				
11,01	SILCOPLAST FACHADA, INCLUYA SUMINISTRO E INSTALACION	M ²	307,98	\$ 13.350,00	4.111.512,00
11,03	ESTUCO SOBRE REVOQUES	M ²	519,91	\$ 4.834,00	2.555.236,00
11,07	PINTURA VINILO O TIPO 1 SOBRE ESTUCO 3 MANOS	M ²	519,91	\$ 7.371,00	3.832.257,00
11,08	CARTERAS SILCOPLAST FACHADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION LINEAL	M	206,65	\$ 4.124,00	852.225,00
11,09	ESTUCO Y PINTURA SOBRE REVOQUES CARTERAS LINEAL	M	815,55	\$ 3.966,00	3.265.383,00
12,00	ENCHAPES				-
12,01	ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA EGEO BALNCO 20X20	M ²	345,49	\$ 34.039,00	11.760.134
12,02	CHARQUERA EN CERAMICA EGEO BALNCO 20X20	ML	1,67	\$ 10.622,00	17.739,00
13,00	INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS				-
13,01	SALIDA SANITARIA PVCS 2	UN	37	\$ 45.099,00	1.668.663,00
13,02	SALIDA SANITARIA PVCS 4	UN	12	\$ 67.181,00	806.172,00
13,03	EXCAVACION MANUAL DE TIERRA SECA DE 0,2MTS, PARA INSTAL, ANITARIAS	M ²	75,19	\$ 12.719,00	956.342,00
13,04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL EN SITIO (INST, SANITARIAS)	M ²	55,23	\$ 17.180,00	955.594,00
13,05	RELLENO EN ARENA (INSTAL, SANITARIAS)	M ²	6,71	\$ 57.368,00	384.939
13,06	CARGUE MANUAL Y RETIRO DE SOBRANTES (INSTAL. SANITARIAS)	VJ	4	\$ 102.762,00	411.048,00
13,07	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	M	45,65	\$ 14.003,00	637.977,00
13,08	TUBERIA PVC VENTILACION 2*, INC. ACCESORIOS	M	18,70	\$ 12.637,00	235.312,00

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2132949
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 4 de 12

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág.
4 de
12



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

13,10	TUBERIA PVC SANITARIA 2"	M	67,05	\$ 17.075,00	974.128,00
13,11	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	M	67,43	\$ 18.726,00	1.132.884,00
13,13	TUBERIA PVC NOVAFORT DE 160 MM (6")	M	71,52	\$ 32.026,00	2.280.643,00
13,14	TUBERIA PVC NOVAFORT DE 200 MM (8")	M	18,50	\$ 44.476,00	733.854,00
13,15	TRAGANTE CUPULA DE 6X4	M	5	\$ 18.734,00	112.404,00
13,16	TRAGANTE CUPULA DE 4X3	UN	2	\$ 16.595,00	33.172,00
13,17	SALIDA VENTILACION PVC 2", INCLUYE ACCESORIOS	UN	6	\$ 23.423,00	140.538,00
13,18	CAJA DE INSPECCION DE 0,60X0,60	UN	15	\$ 281.768,00	4.226.520,00
13,20	CAJA DE INSPECCION DE 1,10X1,10	UN	3	\$ 494.934,00	1.484.952,00
13,21	CAÑUELA CONCRETO Y REJILLA METALICA DE 0,50X0,20	M	44,81	\$ 143.843,00	6.445.605,00
13,22	EMPALME DE TUBERIA A CAMARAS DE INSPECCION	UN	2	\$ 24.709,00	49.418,00
13,24	PLACA TAPA CAMARA EN CONCRETO 20,7 MPA E=0,175 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	1	\$ 191.823,00	191.823,00
13,25	BASE CAÑUELA PARA CAMARA DE INSPECCION 0=1,20 EN CONCRETO 3000 PSI	UN	1	\$ 217.856,00	217.856,00
13,26	CUERPO CAMARA DE INSPECCION 0=1,20 EN CONCRETO 20,7 MPA INC, REFUERZO E=0,15 MTS	ML	2	\$ 279.268,00	558.536,00
13,27	SILLA YEE PVG ALCANTARILLADO 10X6	UN	2	\$ 60.631,00	121.262,00
14,00	INSTALACIONES HIDRAULICAS				-
14,01	PUNTO AGUA FRIA PVCP 1/2 (3 M) INC. CAMARA DE AIRE	UN	35	\$ 30.316,00	1.061.060,00
14,02	PUNTO AGUA FRIA PVCP 1" INC CAMARA DE AIRE	UN	1	\$ 40.409,00	40.409,00
14,03	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2 PARAL DE PISO	UN	5	\$ 30.518,00	152.590,00
14,04	TUBERIA PVC PRESION 1/2"	M	99,59	\$ 4.451,00	443.275,09
14,05	TUBERIA PVC PRESION DE 1 1/4"	M	6,14	\$ 7.025,00	43.134,00
14,06	TUBERIA PVC PRESION DE 1"	M	4,47	\$ 6.091,00	27.227,00
14,07	TUBERIA CPVC PRESION 3/4"	M	53,60	\$ 7.007,00	375.575,20
14,08	TUBERIA HG PRESION DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		\$ 20.853,00	
14,09	LLAVE DE PASO 1" TIPO RW O SIMILAR	UN	2	\$ 53.338,00	106.676,00
14,10	LLAVE DE PASO DE 1 1/2" TIPO RW O SIMILAR	UN	2	\$ 95.170,00	190.340,00
14,11	CHEQUE DE 1 1/2" RW O SIMILAR	UN		\$ 107.314,00	
14,11,1	CHEQUE DE 1 1/2" RW O SIMILAR	UN		\$ 60.604,00	
14,11,2	CHEQUE DE 3/4" RW O SIMILAR	UN	1	\$ 45.657,00	45.657,00
14,12	TANQUE PLASTICO 2000 LT	UN	1	\$ 454.818,00	454.818,00
14,13	CALENTADOR ALTA RECUPERACION GAS PROPANO 24 L. INCLUYE BOMBA RECIRCULACION Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN	UN	1	\$ 1.121.040,00	1.121.040,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2132949
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 5 de 12

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág.
5 de
12



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

14,14	CAJA DE INSPECCION PARA TOTALIZADOR DE 1,00X1,60 HASTA 1,20 EN CONCRETO INCLUYE TAPA	UN	1	\$ 441.370,00	441.370,00
14,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA 2 HP 3500 RPM TRJFASICA	UN	2	\$ 1.180.395,00	2.360.790,00
14,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE HIDROACUMULADOR 200 LTS	UN	1	\$ 67.184,00	67.184,00
14,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO DE 63 - 83 PSI	UN	1	\$ 57.184,00	57.184,00
14,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO GLICERINA 0 - 460 PSI	UN	2	\$ 48.035,00	96.070,00
14,19	EXCAVACION MANUAL DE TIERRA SECA DE 0 - 2 MTS PARA TANQUE ENTERRADO	M ²		\$ 12.719,00	
14,20	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL EN SITIO (INST HIDRAULICAS)	M ²		\$ 17.274,00	
14,21	RELLENO EN ARENA	M ²		\$ 57.367,00	
14,22	CARGUE MANUAL Y RETIRO DE SOBRANTES (INSTAL. SANITARIAS)	VJ	1	\$ 102.762,00	102.762,00
14,23	MEDIDORES AGUA 1/2	UN		\$ 216.016,00	-
14,24	LLAVE DE PASO DE 3/4* TIPO RW O SIMILAR	UN		\$ 40.431,00	-
14,25	VALVULA COMP, ELASTICA V, NA EL 3*	UN		\$ 394.283,00	-
14,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL EN CAJA METALICA. INCLUYE CONTACTORE B, RELES, ALTERNADOR Y ACCESORIOS	UN		\$ 481.795,00	-
14,27	FLOTADOR MECANICO 1/2	UN	1	\$ 54.526,00	54.526,00
898,03	TUBERIA MG PRESION DE 1 1/2 INCLUYE ACCERSORIOS	M		\$ 18.338,00	
898,04	TUBERIA PVC PRESION 3/4*	M	13,80	\$ 6.831,00	95.648,00
898,04	TUBERIA PVC PRESION DE 1 1/2*	M	3,60	\$ 10.635,00	37.223,00
898,04	LLAVE DE PASO DE 1/2* TIPO RW O SIMILAR	UN	19	\$ 40.431,00	768.189,00
898,04	TUBERIA PVC PRESION 1/2*	M		\$ 4.987,00	
898,05	TUBERIA PVC UP PRESION DE 3* RDE 21	M		\$ 26.022,00	
15,00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
15,10	REDES PRIMARIAS				
15,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION APOYO TIPO RS2*(750 KG.M) (RETENCION SENCILLA TRIFASICA SIN POSTE 1,3,2 KV)	UN		\$ 816.135,00	
15,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION APOYO TIPO RS2*(750 KG.M) (RETENCION SENCILLA CON POSTE 12*750 KG POSTE 13,2 KV)	UN	2	\$ 1.756.757,00	3.513.514,00
15,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION APOYO TIPO RS2*(750 KG.M) (RETENCION SENCILLA CON POSTE 13*750 KG POSTE 13,3 KV)	ML	130	\$ 13.242,00	1.721.460,00
15,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION PARTIDOR PRIMARIO (3 CAJAS PRIMARIAS)	UN	1	\$ 619.181,00	619.181,00
15,1,5	SUMINISTRO E INSTALACION CONJUNTO T PRIMARIO DIRECTO A TIERRA	UN	2	\$ 149.851,00	299.702,00
15,1,6	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO 30 KVA, 13,2 KV/208/120V	UN	1	\$ 6.216.300,00	6.216.300,00
15,1,7	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS Y PROTECCIONES PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO	UN	1	\$ 1.461.443,00	1.461.443,00
15,1,8	GESTION ANTE EMPRESA DE ENERGIA LOCAS (DERECHOS DE CONEXIÓN, CORTES, REVISION, MATRICULAS)	UN	1	\$ 2.802.600,00	2.802.600,00
15,20	SUBESTACION ELECTRICA				-
15,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE TRANSFORMADOR EN TUBERIA METALICA GALV. DE 6M X (2X3*X3M)	UN	1	\$ 417.330,00	417.330,00

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2132949
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 6 de 12

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

15,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA DE PASO/EMPALME 0,8M X 0,8 CON TAPA METALICA REDONDA NORMA EMPRESA DE ENERGIA LOCAL	UN	3	\$ 685.300,00	17.688.000,00
15,2,3	CANALIZACIÓN DE DOS VIAS EN TIERRA TUBERIA CONDOT PVC 08 DE Ø * 3	ML	25	\$ 26.657,00	666.425,00
15,2,4	SUMINISTRO E INSTALACION RED SECUNDARIA TRANSFORMADOS A TABLERO GENERAL (3X2(FASES) + 1X2/ NEUTRO) * 1 NO 2 DESNUDO (TIERRA)	ML	40	\$ 67.147,00	2.685.880,00
15,2,5	SUMISTRO DE CONTADOR DE ENERGIA TRIFASICO ACTIVA REACTIVA 208M20V-5-100 A ELECTRONICO	UN	1	\$ 700.650,00	700.650,00
15,2,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONTADOR NORMA EMPRESA DE ENERGIA LOCAL (MEDICION DIRECTA)	UN	1	\$ 617.721,00	617.721,00
15,2,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL (SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR)	UN	1	\$ 11.110.780,00	11.110.780,00
15,2,8	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA A TIERRA: INCLUYE: CUATRO VARILLAS COBRE COBRE DE 5/8" X 7,4 M, SOLDADURA EXOTERMICA 115 GR, CABLE COBRE DESNUDO NO 2/0 (APROX 30M) ENTRE VARILLAS Y UNA RECAMARA DE INSPECCION DE 40X40 CM LIBRES CON TAPA (VER DISEÑO MALLA) 4 BTOS FAVIGEL	UN	1	\$ 2.430.574,00	2.430.574,00
15,2,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA EQUIPOTENCIAL DE TG. EL KIT INCLUYE: - BARRAJE GB4X12TMGB. - 6 BORNERAS DE COMPRESIÓN CALIBRE 8/6. - 3 BORNERAS DE COMPRESIÓN CALIBRE 1/1. - 1 BORNERAS DE COMPRESIÓN CALIBRE 2/0. - 1 BORNERAS DE COMPRESIÓN CALIBRE 4/10. - 12 TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" 20X X 3/4 ACERO INOXIDABLE. - 12 ARANDELA DE SEGURIDAD DE 1/4 20 ACERO INOXIDABLE. - 6 TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL DE 3/8". 16 ACERO INOXIDABLE. - 6 ARANDELA DE SEGURIDAD DE 3/8". 16 ACERO INOXIDABLE. - 6 TUERCA HEXAGONAL DE 3/8. 16 ACERO INOXIDABLE.	UN	1	\$ 728.676,00	728.676,00
15,30	ACOMETIDAS ELECTRICAS				-
15,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION ACOM 3X8+1X8+1X8(T), DUCTO PVC Ø 1 1/4" T1	ML	30	\$ 26.956,00	808.680,00
15,3,2	SUMINISTRO E INSTALACION ACOM 3X8+1X8+1X8(T), DUCTO PVC Ø 1 1/4" T2	ML	35	\$ 26.956,00	943.460,00
15,40	TABLEROS Y PROTECCIONES				-
15,4,1	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 24 CTOS CON ESPACIO TOTALIZADOR T1	UN	1	\$ 630.835,00	630.835,00
15,4,2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 18 CTOS CON ESPACIO TOTALIZADOR T2	UN	1	\$ 398.385,00	398.385,00
15,4,3	SUMINISTRO E INSTALACION TACO MONOPOLAR DE 15 A	UN	10	\$ 16.348,00	163.480,00
15,4,4	SUMINISTRO E INSTALACION TACO MONOPOLAR DE 20 A	UN	12	\$ 16.348,00	196.176,00
15,4,5	SUMINISTRO E INSTALACION TACO BIPOLAR DE 15 A	UN	2	\$ 33.631,00	67.262,00
15,4,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACO BIPOLAR DE 20 A	UN	2	\$ 33.631,00	67.262,00
15,4,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR TRIPOLAR 3X30/40A EASY PACK	UN	2	\$ 220.563,00	441.126,00
15,50	SALIDA DE ALUMBRADO				-
15,5,1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ALUMBRADO FLUORESCENTE EN TUBERIA EMT 1/2"LONG. PROMEDIO 4 MTS	UN	88	\$ 55.381,00	4.874.406,00
15,5,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ALUMBRADO FLUORESCENTE EN TUBERIA EMT 1/2"LONG. PROMEDIO 12 MTS	UN	8	\$ 90.857,00	727.658,00

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2132949
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 7 de 12

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

15,5,3	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UN	27	\$ 42.456,00	1.146.312,00
15,5,4	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UN	10	\$ 46.686,00	466.860,00
15,5,5	SUMINISTRO E INSTALACION ACOM 2X14+1X14(T),03/4 TUBO EMT ILUMINACION AULAS	ML	50	\$ 8.382,00	419.100,00
15,5,6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ALUMBRADO FLUORESCENTE PBV	ML	4	\$ 42.897,00	171.588,00
15,5,7	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UN	8	\$ 54.284,00	434.272,00
15,5,8	SUMINISTRO E INTSALACION SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE	UN	4	\$ 68.142,00	232.565,00
15,5,9	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE	UN	2	\$ 61.802,00	123.604,00
15,60	SALIDAS TOMACORRIENTES				-
15,6,1	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UN	18	\$ 56.713,00	1.020.834,00
15,6,2	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI	UN	8	\$ 114.040,00	912.320,00
15,6,3	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO *PROKIDS*	UN	17	\$ 67.818,00	1.152.906,00
15,6,4	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMA ESPECIAL COCINA EN ALAMBRE DE COBRE THHN 2X10+1X12(T) (DIST APROX 30M) PVC 03/4*, LACTARIO	UN	3	\$ 225.684,00	677.052,00
15,6,5	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMA ESPECIAL COCINA EN ALAMBRE DE COBRE THHN 2X10+1X12(T) (DIST APROX 30M) PVC 03/4*, ESTUFA PPAL	UN	1	\$ 161.392,00	161.392,00
15,6,6	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMA ESPECIAL BOMBA EN CABLE COBRE THHN 2X12+1X12(N)+1NO12(T),(DIST APROX 10M) PVC 01/2*	UN	1	\$ 125.345,00	125.345,00
15,70	SISTEMA DE VOZ Y DATOS				-
15,7,1	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TELEFONO	UN	4	\$ 63.175,00	252.700,00
15,80	SISTEMA DE TELEVISION				-
15,81	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TELEVISIÓN	UN	4	\$ 66.329,00	265.316,00
15,90	CAMARAS / CANALIZACIONES				
15,9,1	CAMARA DE PASO / EMPALME 40X40 CMS	UN	4	\$ 119.111,00	476.444,00
15,9,2	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACIÓN EN TUBERIA CONDUIT PVC DE 2X0*1*(TELEFONIA Y TELEVISION)	UN	10	\$ 4.834,00	48.340,00
15,10	REDES ALUMBRADO EXTERIOR SUBTERRANEAS	UN			-
15,10,1	SUMINISTRO E INSTALACION RED ALUMBRADO EXTERIOR EN CABLE DE COBRE THHN, 2X10(F)+ 1X10(T),01*PVC	UN	80	\$ 11.205,00	896.400,00
15,10,2	SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO DE LUMINARIA ORNAMENTAL RAP SODIO 70W INCLUYE POSTE METALICO 4MX02*	UN	4	\$ 623.187,00	2.082.748,00
15,11	LAMPARAS USO INTERIOR	UN			-
15,11,1	SUMINISTRO E INST. LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W COMERCIALCON ALETA PINTADA (T8), BALASTO ELECTRONICO	UN	43	\$ 110.321,00	4.743.803,00
15,11,2	SUMINISTRO E INST. LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W HERMETICA(CDCINA) (T8). BALASTO ELECTRONICO	UN	16	\$ 121.167,00	1.938.672,00
15,11,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA ALUMBRADO EMERGENCIA CON BATERIA	UN	8	\$ 182.169,00	1.457.352,00

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2132949
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 8 de 12

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

15,11,4	SUMINISTRO E INST. LAMPARA "BALA" FLUORESCENTE 2X26WX120V, INCLUYE BOMBILLOS (CILINDRO)	UN	18	\$ 115.878,00	2.085.804,00
15,12	CERTIFICACION RETIE	UN			
15,12,1	OBTENCION CERTIFICADO RETIE ANTE ORGANISMO CERTIFICADOR	UN	1	\$ 2.055.240,00	2.055.240,00
17,00	APARATOS DIVISIONES Y ACCESORIOS	UN			-
17,01	SANITARIO INFANTIL CORONA LINEA INSTITUCIONAL	UN	7	\$ 344.109,00	2.409.162,00
17,02	LAVAMANOS DE INCRUSTAR MARSELLA BLANCO	UN	8	\$ 118.856,00	950.848,00
17,03	LAVAMANOS DE COLGAR TIPO VERONA O SIMILAR BLANCO	UN	2	\$ 80.101,00	160.202,00
17,04	ORINAL PEQUEÑO	UN	1	\$ 114.289,00	114.289,00
17,05	SANITARIO INSTITUCIONAL ACUACER BLANCO O SIMILAR	UN	1	\$ 183.038,00	183.038,00
17,06	REJILLAS PLASTICAS SOSCO 3X2	UN	22	\$ 10.081,00	221.782,00
17,08	SANITARIO ADRIATICO (DISCAPACITADOS) CON VALVULA ANTIVANDALICA	UN	1	\$ 605.643,00	605.643,00
17,10	LAVAMANOS DE COLGAR PARA DISCAPACITADOS TIPO AQUAJET O SIMILAR	UN	1	\$ 350.171,00	350.171,00
17,12	LAVAPLATOS TIPO INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE DE 1.00X0.60X0.30	UN		\$ 604.050,00	-
17,13	LAVAPLATOS TIPO INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE DE 60X0.60X0.30	UN		\$ 510.103,00	-
17,14	LAVAPLATOS TIPO INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE DE 0,50X0.40X0.20	UN	4	\$ 305.167,00	1.220.668,00
17,15	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS CUELLOS DE GANSO SENCILLA	UN	3	\$ 77.154,00	231.462,00
17,16	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS CON TELEDUCHA	UN	3	\$ 223.281,00	669.843,00
17,17	BARRAS EN ACERO INOXIDABLE PARA APOYO DISCAPACITADOS	UN	2	\$ 250.587,00	501.174,00
17,18	POCETA LAVATRAPEROS PREFABICADA FIBRA DE VIDRIO DE 0,50X0,80	UN		\$ 169.631,00	
17,19	DUCHA CON MEZCLADOR 8"	UN	3	\$ 83.538,00	250.614,00
17,20	JUEGOS INCRUSTAR ACUARIO	UN	1	\$ 69.693,00	69.693,00
17,21	DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE	UN	7	\$ 177.323,00	1.241.261,00
17,22	DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UN	8	\$ 66.486,00	531.888,00
17,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTREPAÑOS EN FORMICA BLANCA	UN		\$ 18.684,00	
18,00	CARPINTERIA EN ALUMINIO	UN			
18,04	VENTANA ALUMINIO PROYECTANTE DE 1,30X1,20 V17 SEGUN DISEÑO	UN	2	\$ 298.944,00	597.888,00
18,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE 1,60X2,10 CON CHAPA Y GATO	UN	1	\$ 1.668.400,00	1.668.400,00
18,09	VENTANA ALUMINIO NATURAL ANODIZADO V1 DE 0,35X1,60 CON ALFAJIA TIPO PERSIANA	UN	12	\$ 100.707,00	1.208.484,00
18,10	VENTANA ALUMINIO NATURAL ANODIZADO V5 DE 1,60X1,8 CON ALFAJIA TIPO FUA CON REJILLA INFERIOR	UN	6	\$ 373.680,00	2.242.080,00
18,11	VENTANA ALUMINIO NATURAL ANODIZADO V9 DE 0,60X80 CON ALFAJIA TIPO PERSIANA	UN	12	\$ 86.881,00	1.042.572,00

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2132949
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 9 de 12

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



18,12	VENTANA ALUMINIO NATURAL V20 DE 3,20X1,10 SEGÚN DISEÑO	UN	1	\$ 401.706,00	401.706,00
18,13	VENTANA ALUMINIO NATURAL V21 DE 2,00X1,70 SEGÚN DISEÑO	UN	1	\$ 392.364,00	392.364,00
18,14	VENTANA ALUMINIO NATURAL V19 DE 2,10X1,18 SEGÚN DISEÑO	UN	1	\$ 433.002,00	433.002,00
18,15	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO PV.3 DE 3,20X2,10	UN		\$ 2.242.080,00	
18,16	PUERTA EN ALUMINIO NATURAL ANODIZADO P1 DE 1,00X2,10 CON VIDRIO FLOTADO 6 MM REJILLA INFERIOR. CHAPA DE BOLA SATINADA SCHLAGE O SIMILAR	UN	3	\$ 728.678,00	2.186.034,00
18,17	PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO PV.1 DE 3,20X2,10	UN	3	\$ 2.615.760,00	7.847.280,00
20,00	CARPINTERIA METALICA	UN			
20,01	DIVISION PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE (TABIQUE) DE 1,00X1,00 E=0,05	UN	4	\$ 504.835,00	2.019.740,00
20,05	PUERTA METALICA P5 CON NAVE Y MARCO EN LAM. CAL, 20 CON REJILLA EN ALUMINIO REF 5025 DE 0,80X2,10 CON CERRADURA POMO SATINADO, ANTICOR, Y PINTURA	UN	7	\$ 296.944,00	2.078.608,00
20,06	PUERTA METALICA P7 CON NAVE Y MARCO EN LAM. CAL, 20 CON REJILLA EN ALUMINIO REF 5025 DE 0,80X2,10 CON CERRADURA POMO SATINADO, ANTICOR, Y PINTURA	UN	8	\$ 298.944,00	2.391.552,00
20,07	PUERTA EN MALLA PREONDULADA P9 2 NAVES CON MARCO Y CARTERAS EN LAMINA CAL.20, MALLA EN OJO DE 1X1 DE 1,60X2,10, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD	UN	2	\$ 954.410,00	1.908.820,00
20,08	PUERTA METALICA P16 LAMNA CAL,20DE 1,60X2,10 BARRA ANTIPANICO SEGÚN DISEÑO	UN	1	\$ 1.354.590,00	1.354.590,00
20,09	PUERTA METALICA P17 LAMNA CAL,20DE 1,00X2,10 CON VIDRIO SEGÚN DISEÑO	UN		\$ 813.810,00	
20,10	PUERTA METALICA P18 LAMNA CAL,20DE 1,00X2,10 SEGÚN DISEÑO	UN	1	\$ 467.100,00	467.100,00
20,11	PUERTA METALICA P14 LAMNA CAL,20DE 1,00X2,00 CON CHAPA PARA WC SEGÚN DISEÑO	UN	1	\$ 420.390,00	420.390,00
20,12	CERRAMIENTO FACHADA EN CELOSCRREN PASO 120	UN		\$ 159.322,00	
20,13	PUERTA METALICA P4 CON NAVE Y MARCO EN LAM.CAL,20 CON REJILLA EN ALUMINIO REF, 8025 DE 1X2,10 CON CERRADURA POMO SATINADO, ANTICOR, Y PINTURA	UN	3	\$ 298.944,00	896.832,00
22,00	EQUIPOS ESPECIALES	UN			
22,01,0 1	GABINETE EXTINTOR MANUAL CLASE A-C POLVO QUIMICO SECO 10 LBS	UN		\$ 88.748,00	
22,01,0 2	GABINETE EXTINTOR MANUAL CLASE C POLVO QUIMICO SECO 10 LBS	UN		\$ 88.748,00	
22,01,0 3	GABINETE EXTINTOR MANUAL CLASE K ACETATO DE POTASIO 1,60 GAL	UN		\$ 88.749,00	
22,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA INDUSTRIAL PARA JARDI. COMPUESTA DE CAMPANA MOTOR DE EXTRACCION, MESA DE APOYO, ESTUFA A GAS	UN	1	\$ 27.885.191,00	27.885.191,00
25,00	OBRAS DE URBANISMO				
25,01	ACOQUIN CONCRETO 6CM	M²	70,60	\$ 40.902,00	2.887.681,20
25,02	EMPRADIZACION CON PRADO TRENZA	M²		\$ 4.933,00	
25,04	EXCAVACION MANUAL DE TIERRA SECA DE 0,2MTS, PARA CIMENTACION CERRAMIENTO	M³	22,67	\$ 12.718,00	288.317,06
25,05	CARGUE MANUAL Y RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACION DE CERRAMIENTO	v1	6	\$ 102.718,00	613.810,00
25,06	CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA CERRAMIENTO	M²	2,54	\$ 369.622,00	938.840
25,07	CERRAMIENTO EN TUBERIA ESTRUCTURAL 90X90 X2 MM BARRAS HORINZONTALES INCLINADAS EN TUBO CUADRADO COLO ROLLED CAL 20 DE 1X1	ML	70,86	\$ 177.498,00	12.577.508,28

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2132949
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 10 de 12

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co





El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

25,08	RODILLO FUNDIDO EN SITIO 20X35CM	M		\$ 40.164,00	-
25,09	JUEGOS INFANTILES MULTIJUEGOS EN MADERA INMUNIZADA Y FIBRA DE VIDRIO	UN	1	\$ 7.707.150,00	7.707.150,00
25,10	ESTRUCTURA EN ANGULO METALICO PARA SOPORTE DE MOTOR DE LA CAMPANA EXTRACTORA	UN	1	\$ 255.882,00	255.882,00
25,11	SEÑALIZACION PREVENTIVA E INFORMATIVA EN ACRILICO CON IMPRESIÓN EN VINILO DE 0,35X0,20MTS, INSTALADA	UN		\$ 23.822,00	-
26,00	ASEO GENERAL Y FINAL DE OBRA				-
26,01	ASEO GENERAL	M ²	550	\$ 2.202,00	1.211.100,00
HP	NO PREVISTOS				-
NP-01	RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN	M ³	371,29	\$ 55.500,00	20.606.595,00
NP-02	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLADADA M-106	KG	1187,37	\$ 3.350,00	397.768.950,00
NP-03	LAVACOLAS INCLUYE GRIFERIA	UN		\$ 423.000,00	-
NP-04	FILTRO FRANCES	ML	33,50	\$ 45.300,00	1.517.550,00
NP-05	POLIETILENO CAL 3,5	M ²		\$ 2.440,00	-
NP-06	EMULSION INPERMEABILIZANTE PARA MURO DE CONTENCIÓN	M ²	154,32	\$ 4.460,00	688.267,20
NP-07	DEMOLICION GAVION	M ³	15,87	\$ 40.000,00	634.800,00
NP-08	ACOMETIDA GAS DOMICILIARIO (MANGUERA)	ML		\$ 7.383,00	-
NP-09	SALIDA GAS DOMICILIARIO	PUNTO	1	\$ 36.000,00	36.000,00
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAREGISTROS 20X20	UN	21	\$ 11.100,00	233.100,00
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 1050KG, INCLUYE EXCACION Y RELLENO	UN	1	\$ 1.779.587,00	1.779.587,00
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA NORMA LA 206	UN	1	\$ 1.143.183,00	1.143.183,00
NP-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PAGO 30X30	UN	1	\$ 114.779,00	114.779,00
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE TIPO TORUGA, INCLUYE BOMBILLO DE 25 VOLTIOS	UN	11	\$ 75.776,00	833.536,00
NP-15	MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA RATURA DE PAGO PARA ARRANQUE	M2	1	\$ 1.370.950,00	1.370.950,00
NP-19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR DE 3X80 PARA CAJA CONTADOR	UN	1	\$ 210.080,00	210.080,00
NP-21	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO 1,7X3,07 COMEDOR	UN	1	\$ 1.223.583,00	1.223.583,00
NP-22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA EN ESPESOR 10CM, INCLUYE SEMILLA PARA CÉSPED	M ²	110	\$ 13.670,00	1.503.700,00
NP-23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BASELADO	M ³	3,92	\$ 158.170,00	620.026,40
NP-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA EN CONCRETO DE 0,40	ML	1,63	\$ 58.018,00	94.569,34
NP-25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA BIFÁSICA D DOS PUESTOS	UN	1	\$ 249.000,00	249.000,00
NP-27	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN RAMPA PATIO CENTRAL SEGÚN ESPECIFICACIÓN	M ²	17,64	\$ 130.704,00	2.331.953,00
NP-28	SUMINISTRO E INSTALACION DE STRIP TELEFÓNICO 30X30	UN	1	\$ 76.007,00	76.007,00

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2132949
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 11 de 12

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág.
11 de
12



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

NP-30	PISO ESMALTADO CON ENDURECEDOR	UN	16,40	\$ 9.000,00	147.600,00
NP-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO 1,70X2,74 TRANSICIÓN	ML	1	\$ 1.102.633,00	1.102.633,00
NP-32	TOPES PARA PUERTAS MEDIALUNA PISO 3/60*	UN	29	\$ 7.700,00	223.300,00
NP-33	ACOMETIDA EN TUBO GALVANIZADO 3" Y CABLE COBRE 4#2 Y 1#4 DESDE POSTE DE TRANSFORMADOR HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	UN	36	\$ 97.300,00	3.502.800,00
NP-34	PUNTO DE GAS EN TUBERIA DE COBRE L2/4 PARA ESTUFA INDUSTRIAL	UN	1	\$ 76.835,00	76.835,00
NP-35	PUNTO DE GAS EN TUBERIA DE COBRE L 2/4 PARA CALENTADOR	UN	1	\$ 76.835,00	76.835,00
NP-36	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE GAS DE 2/4	UN	2	\$ 20.100,00	40.200,00
Área Total Construida				543 M2	
Director Obra				Nestor Alfonso Ortiz Bello	
Residente Obra				Ernesto Perdomo Rubiano	
SUBTOTAL ITEM REQUERIDOS					16.056.458,00
ADMINISTRACION					22% 3.770.246,00
IMPREVISTOS					3% 608.694,00
UTILIDAD					2% 339.129,00
IVA/ UTILIDAD					16% 54.250,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ITEM REQUERIDOS (2)					21.678.785,00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					-
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					21.570.760,00
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO INCLUYE ITEMS CONTRACTUALES MAS ITEMS REQUERIDOS) (1) + (2)					810.025.380

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 26 días del mes de mayo del 2021

María Cristina Cuervo Trujillo
MARÍA CRISTINA CUERVO TRUJILLO
Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual

Carolina Machado Valdes
CAROLINA MACHADO VALDES
Gerente de Convenio No.212011

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2132949
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 12 de 12

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág.
12 de
12