EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

“LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE DOS
OBJETO: CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PENOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA,
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

PROPONENTE: CONSORCIO DEL HUILA

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:

ISAIAS VARGAS GONZALEZ

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

PORCENTA
JE DE
PARTICIPA
FECHA DE ad
INICIO
CONT. ACTIVIDADES VALOR EN |ENTIDAD FECHA DE
No. OBJETO EJECUTADAS SMMLV CONTRATANTE FINALIZ. N (C, UT)
CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE POLICIA EN EL  |Preliminares, excavaciones, Estructura, -
1 MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMETO DE SANTANDER cubierta, pafietes, acabados 8.231,07 |Enterritorio 3171012016 30/11/2018 21%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser consultada en cualquier momento, en
consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Notal: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia
aue se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditacion
con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacién de experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los
documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar copia de los
documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica
habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los
contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para
efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.



EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

“LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE DOS
OBJETO: CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PENOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA,
DEPARTAMENTO DEL HUILA”

PROPONENTE: CONSORCIO DEL HUILA

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:

NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

PORCENTA
JE DE
PARTICIPA
FECHA DE clo
INICIO
CONT. ACTIVIDADES VALOR EN |ENTIDAD FECHA DE
OBJETO CONTRATANTE N (C, UT)
No. EJECUTADAS SMMLV FINALIZ.
CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE POLICIAEN EL  JPreliminares, excavaciones, Estructura, T
' ’ ' . Enterrit 9
1 MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMETO DE SANTANDER cubierta, pafietes, acabados 8.231,07 |Enterritorio 3171012016 30/11/2018 2%
Estudios técnicos, disefio y construccion de Infraestructura educativa en la I.E. Disefio. Preliminares. excavaciones
2 NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA, localizada en el municipio de ' - L ! 949,91 JEnterritorio 7/05/2012 27/01/2013 51%
- Estructura, cubierta, pafetes, acabados
Barbacoas, departamento de Narifio
3 Const.rucmon del hogar infantil en el municipio de Bituirna en el departamento de Prelhlmmareﬁ, excavaciones, Estructura, 1.189,23 |Enterritorio 7110/2013 29/02/2014 100%
Cundinamarca cubierta, pafietes, acabados

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser consultada en cualquier momento, en
consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Notal: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia
aue se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditacion
con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de experiencia. En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los
documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar copia de los
documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica
habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los
contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para
efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -

ANDREA CASTELLANOS CESPEDES, identificada con cédula de ciudadania No. 53.120.432 expedida en Bogota, quien actia en nombre y
representacion de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio (Antes FONADE), Empresa Industrial
y Comercial del Estado de caracterfinanciero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeacion, con NIT 899.999.316-1, en adelante
denominada ENTerritorio, en su calidad de Gerente del del Grupo de Gestion Post-Contractual, de conformidad con Otrosi No. 01 del 10 de agosto de
2018 al Contrato de Trabajo celebrado el 1 de febrero de 2017 y las Resoluciones 097 del 27 de abril de 2018 y 241 del 31 de agosto de 2018.

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la informacion registrada en el expediente contractual y en ejecucion del convenio interadministrativo 215028,215037 suscrito entre
FONADE (actualmente ENTerritorio) y la NACION — MINISTERIO DEL INTERIOR — FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA — FONSECON, MUNICIPIO DE SAN GIL (SANTANDER); FONADE (actualmente ENTerritorio) suscribio con CONSORCIO
COMUNERQO, el Contrato 2162547 con las siguientes caracteristicas:

Razén Social <. | EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -
Direccion | Calle 26 No. 13-19, P. 1921, 22, 25, 26, 28,29 — 30 [ identificacién | NIT 899.999.316-1
i oo

Teléfonos | 594 0407 ‘ Ciudad Dom

g

ONSORCIO COMUNERO

. GRANT PO [ _ R] \
- Teniendo en cuenta la informacién que se evidencia: Segiin Minuta de Contrato de Fecha del 29/09/2016 los Porcentajes de Participantes son

WG“* ADO ;&@xm{f&eg;m_fwmﬁm

NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO 2% C.C.79.109.085
__ ISAIAS VARGAS GONZALEZ 2% C.C. 7.710.012
_ ~M&M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 51% NIT 830.080.671-5
.~ JESUS JOHANN BUENDIA RODRIGUEZ 20% C.C. 79.513.661
%A Agf 7 v = AT s =¥ AN 7 - : \& = — - T
Namero del contrato 2162547
Clase de contrato OBRA
El CONTRATISTA se obliga con FONADE a CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE POLICIA
EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, de acuerdo con la descripcion,
Objeto del contrato especificaciones y demas condiciones establecidas en las Reglas de Participacion, Adendas, los documentos e
informacion técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte
integral del contrato,
. . R Valor Inicial $5.478.300.695.00
Valor del contrato pajor fna Jlecutado: $6.430.459.515.00 incluidos 105 |vajo dicion $952.158.820.00
P que haya lugar. Valor Total $6.430.459.515.00
Plazo Inicial CUATRO (4) MESES y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Firma del
contrato 29/09/2016
Fecha de inicio 311102016
Prérroga 1 - *| SUSCRITA EL 13/03/2017 SESENTA (60) DIAS
Prérroga 2 | SUSCRITA EL 12/05/2017 ICINCUENTA (50) DIAS
Elaborado por ANDRES ROBAYO -
CONTRATO 2162647 ., . . .~ -
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensién 12177 j

l
Calle 26 #13-19. Bogota, Colombia Tel.(57)(1)5940407

Linea de Transparencia: (57)(1)01 8000 914502 , \ El futuro 9‘NP:> o e
www.fonade.gov.co- N ‘Departamento

esdetodos  Nacional de Pianeacis
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Suspension 1 A PARTIR DEL 30/06/2017 HASTA EL 09/07/2017

Prorroga 1 de |la

Suspensin 1 A PARTIR DEL 10/07/2017 HASTA EL 10/08/2017

Prorroga 2 de la

Suspensisn 1 APARTIRDEL 10/08/2017 HASTA EL 30/08/2017

Prorroga 3 de la

Suspension 1 A PARTIR DEL 31/08/2017 HASTA EL 14/09/2017

Reinicio 1 A PARTIR DEL 15/09/2017

Prérroga 3 SUSCRITA EL 15/09/2017 DOS (2) MESES

Prérroga 4 SUSCRITA EL 20/11/2017 UN (1) MES

Suspension 2 A PARTIR DEL 15/12/2017 HASTA EL 15/01/2018

Prorroga 1 de |la

Suspengion 2 A PARTIR DEL 15/01/2018 HASTA EL 15/02/2018

Prorroga 2 de la UN (1) MES O ANTES S| SE SUPERAN LOS MOTIVOS!
£ Suspensién 2 APARTIR DEL 150172018 (QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSION.
§ Reinicio 2 A PARTIR DEL 18/07/2018
§§ Fecha deTerminacion | 30/11 12018 I _ _ _
?,X De oonforrmdad con eI Acta de quwdamon del Contrato de fecha 14/03/2019 suscnta por ANDREA CASTELLANOS CESPEDES Gerente del Grupo
§ de Gestion Post-Contractual FONADE, ISAIAS VARGAS GONZALEZ, Representante Legal de CONSORCIO COMUNERO, avalada por SANDRA
g MILENA ALVAREZ AREVALO, Gerente del Contrato Interadministrativo No. 215028 y 215037; se concluye que el contratista cumplid con el objeto

del contrato en los términos establecidos contractualmente. Sin perjuicio de las obligaciones pos contractuales amparadas en las garantias
8 respectivas.
2
._-_3 Area Construida Cubierta: 448024 m2
;.2 Area Construida Descubierta 893.27 m2

La presente informacion fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

17 JuL. 2018

Para constancia se fima en Bogota, D. C., a los

. 1 1
| ; ’ .
P 7 -
ANDREA CASTELLANOS CESPEDES
Gerente del.Grupo de Gestmn Post-Contractual -Gerente de Contrato Interadministrativo No.215028,215037
\

j

Elaborado por ANDRES RUEAYO |
@(\ CONTRATO 2162547
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensién 12177

|
Calle 26 #13-19. Bogota, Colombia Tel.(57)(1)5940407

Linea de Transparencia: (57)(1)01 8000 914502 El futuro DNP
www.fonade.gov.co esdetodos  Natonal de Planeacis

G @ENTerritorio Q @ENTerritorioco enterritorioco



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMEIA

VIGILADO

— Fecha de vencimiento 27-01-2013

PROSPERIDAD
¥PARA TODOS

FONADE

Prayectos que transforman vidas
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
—-FONADE-
EDUARDO Chacén ANDRADE, identificado con cédula de ciudadania nimero 79.450.065 de Bogota, en su calidad de Gerente de Unidad del Area de Gestion
Contractual, de acuerdo con lo sefialado en su contrato de trabajo y en consecuencia delegado para suscribir el presente documento por parte del FONDOQ
FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO, de conformidad con lo sefialado en el Articulo segundo del Decreto 2723 de 2008.
HACE CONSTAR

Que de acuerdo cen la informacion registrada en el expediente contractual y en ejecucion del convenio interadministrativo 210016, suscrito entre FONADE y el
MINISTERIC DE EDUCACION NACIONAL; FONADE suscribio con UNION TEMPORAL TRIUNFO, el Contrato 2120837, con las siguientes caracteristicas:

; e - INFORMACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Razén Social FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-.

- Direccion Calle 26 No. 13-19,P.19-22, 25, 26, 28 - 30 Jldentlf'cacrun [ NIT. 899.999.316-1
Teléfonos 594 040? [ Ciudad Domlcniso | BOQOta D.C.
i : 'ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA . s
Nombre | UNION TEMPORAL TRIUNFO Identificacion ] NIT 900 502 943 ‘I
e = > : ~ INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACION i

Teniendo en cuenta la miormamon que se evidencia: Segun Minuta de Contrato de Fecha del 23-03-2012 los Pon:entajes de Panlcmantes son
NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO 51% CC 79.109.085
ALVARO EDUARDO GAITAN CARDENAS 49% CC 19.289.121

_ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

N |1:|ero del contrato - 212083?
Clase de contrato OBRA

“El objeto del conirato es la ejecucion, por parie del contratista del proyecto denominado “ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y
Objeto del contrato CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA |.E. NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA, LOCALIZADA
EN EI MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARINO".

) , - [ Eiapa de Estudios y Diseios $37.320.000.00

Valor del contrato il e Valor Inicial 154 de Obra $528.651.900.00
P que haya lugar. Valor Total $550.971.900.00

Plazo Inicial SEIS (6) MESES

Plazo total del contrato SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS

Prorroga No. 1 SUSCRITA EL 12-12-2012 | CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

Fecha de Firma del contrato 23-03-2012
Fecha de inicio Etapa de

Estudios y Disefios e
Fecha de inicio Etapa de Obra 13-08-2012

e =

De conformidad con el Acta de Liquidacion del Contrato de fecha 30-09- 2013 suscnta por MARIA PATRICIA TRONCOSO AYALDE en calidad de Subgerente de
Contratacion, el Rep. Legal de UNION TEMPORAL TRIUNFO NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO, SONIA JANETH CASTELLANOS en calidad de Gerente
Convenio 210016; se concluye que el contratista cumplié con el objeto del contrato en los términog establecidos contractualmente. Sin perjuicio de las obligaciones
postcontracluales amparadas en las garantias respectivas. 7\

Revisado por LAURA FLOREZ - Abogada — Subgerencia de Contratacidn
7 Elaborado por ALETANDRO GAMBA
(2’ CONTRATO 2120837
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extension 2125
Pagina 1 de 1

Calle 26 # 13 - 19. Bogot3d - Colombia. &5
Teléfonos: {57) (1) 5940407 - Linea Transparente: (57) (1) 01 8000 914 502 ]
www.fonade.gov.co Ej\fonadecol EJ @fonade
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

e, | B eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -

MARIA CRISTINA CUERVO TRUJILLO, identificada con cédula de ciudadania No. 43.626.656, expedida en Medellin, quien acttia en nombre y representacion de la
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio, Empresa Industrial y Comercial del Estado de caracter financiero, del
orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (En virtud del Decreto 492 de 2020) y vigilada por la Superintendencia Financiera, con NIT
899.999.316-1, en adelante denominada ENTerritorio, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestion Post-Contractual, de conformidad con el Contrato de Trabajo
celebrado el 1 de marzo de 2021 y las Resoluciones 276 del 20 de septiembre de 2019 modificada por la Resolucion 24 de fecha 3 de febrero de 2021 y 201 del 30 de
diciembre de 2020.

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la informacion registrada en el expediente contractual y en ejecucion del convenio interadministrativo 212011, suscrito entre FONADE (actualmente
ENTerritorio) y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - DAPRE; FONADE (actualmente ENTerritorio) suscribié con
NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO, el Contrato 2132949 con las siguientes caracteristicas:

INFORMACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Razén Social EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -

Direccion Calle 26 No. 13 -19, P. 19 -21, 22, 25, 26, 28,29 - 30 | Identificacion [ NIT 899.999.316-1

Teléfonos 594 0407 | Ciudad Domicilio | Bogota D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA

Nombre | NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO | Identificacién | €.C.79.109.085
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

Ndmero del contrato 2132949

Clase de contrato OBRA

“Ejecucion, por parte del CONTRATISTA, de las obras de construccion del hogar infantil en el municipio de Bituira en el
departamento de Cundinamarca, de acuerdo con la descripcion, especificaciones y demas condiciones establecidas en las reglas
de participacién, adenda, los documentos e informacion técnica suministrada por FONADE vy la oferta presentada por EL
CONTRATISTA , todo lo cual hace parte integral del contrato.”

Objeto del contrato

" . . . . Valor Inicial $748.566.471.00

Valor del contrato Z:'S; final efecutado: $819.925.390.00 incluidos los impuestos 15 gicign $71.358.919.00
ya lugar. Valor Total $819.925.390.00
Plazo Inicial TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Plazo Total CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Firma del contrato 27/09/2013
Fecha de inicio 07/10/2013
Prérroga y adicion SUSCRITA EL 22/01/2014 |UN (1) MES
Fecha de vencimiento 22/02/2014
CUMPLIMIENTO

De conformidad con el Acta de Liquidacion del Contrato de fecha 22/06/2016 suscrita por LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO, Gerente de Unidad Area de
Liquidaciones FONADE, NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO, Contratista, avalada por JUAN DAVID BARAHONA, Subgerente Técnico; se concluye que el
contratista cumplié con el objeto del contrato en los términos establecidos contractualmente. Sin perjuicio de las obligaciones pos contractuales amparadas en las
garantias respectivas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
De Conformidad con el Acta de Entrega Y Recibo Final del Objeto Contractual de Fecha del 31/03/2016

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
EJECUTADA UNITARIO

1 PRELIMINARES
101 | LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO " 101200 §1.121.00 1.134.452,00
1,03 | CAMPAMENTO DE OBRA EN TABLA Y TEJA DE ZINC ONDULADA M2 % § 7442000 6.697.800,00
1,04 | BARO PORTATIL (ALQUILER) INCLUYE ASEO SEMANAL MES 450 §1.347.116,00 6.062.022,00
1,05 SOLISOMBRAAL sorc | DERACADASMETROSYTELA T gy 129,00 §11.678.0 1.506.462,00
Elaborado por ANDRES ROBAYO i iq* - .
S;:T/Eﬁftgaflizm icidad puede icarse al teléfono 5940407 extension 12177 Version: 02 Vigencia: 20200527
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Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

e, (B eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

1,07 | REO PROVISIONAL ALCANTARILLADO EN TUBERIA DE 8* UN 1,00 §2573.721,00 2573.721,00
1,08 | RED AGUA PROVISIONAL L/50M UN 1,00 §2712413,00 272.413,00
109 | RED ELECTRICA PROVISIONAL L/50M UN 1,00 § 987.356,00 987.356,00
1,10 | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO Me 37589 §8.742,00 3.286.030,00
111 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS UN 8,00 §11.862,00 94.896,00
1,12 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UN 7.00 §11.862,00 83.034,00
1,43 | DESMONTE DE VENTANAS UN 1300 §10.879.00 134.927,00
i DEVOLICION MUROS EN LADRILLO, NCLUYE CARGUE ¥ ” 7000 668700 505000
115 | DEMOLICION VIGAS Y COLUMMNAS, INCLUYE RETRO e 1,35 §123.837,00 187.180,00
1,16 | DEMOLICION CIMINETO ENTERRADO e 11,06 §201.750,00 2.231.355,00
117 SOBREAGARRED PARA RETRO, o' W 446,00 §747400 3.325.930,00
1,48 | DEMOLICION MUROS EN PANEL YESO e 39 $6.539,00 2.617.516,00
119 | CERCHAGY COLUNRAS A METALEIAYVIBAS- L 2 5747400 240887020
120 | DESMONTE Y RETRO DE JUEGOS INFANTILES GLB 1,00 § 560.520,00 580.520,00
121 | DEMOLICION ESCALERA EN CONCRETO W 1026 §123.837,00 1.270.568,00
200 | EXPLANACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA -
201 | NIVELACION MECANICA LOTE (INCLUYE RETIRO EN VOLQUETA) e 52585 $2678,00 1.408.228,00
202 | EXCAVACION MANUAL DE TIERRA SECA DE 0 - 2 MTS e 47513 § 1144800 5.439.288,00
203 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL EN SITIO e 49,92 §17.19000 858.125,00
204 | CARGUE MANUAL Y RETIRO DE SOBRANTES W 6000 §102762,00 6.165.720,00
3,00 | ESTRUCTURA EN CONCRETO -
301 | SOLADO DE LIMPIEZA E = 0,05 MTS, CONCRETO 1,500 PS| e 1082 § 340.972,00 3.689.317
. CONCRETO VIGES DE CIENTACION EN CONCRETO 3000PS| ” -  354.336.00 oo
i CONCRETO DE ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSTHECHO EN ” . < 354.335.00 _
3,06 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PS| W 2391 §443.182,00 10.596.482
307 | VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PS| W’ 3913 § 465.984,00 18.231.307,00
3,08 EALT/;%?:,E&%%TARSAEP(ESRCZ\W&DRNSE ng E S0 POIET010 e 57898 §54.156,00 31.355.241
. PLACA HACIZA EN CONCRETO OE 3000 ST 010WTS, ” 000 6557000 713000
311 é%?\l%gé%zé\ozgiglRAMpA PEATONAL DEDOTHITS. EN e 5240 §67.689.00 2193124
3,12 NGLOYE REPFULRZG O NCRETO 3000 PSLE70TONO e 152,97 §68.228,00 10.436.531,00
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40 | ACERO DE REFUERZO .
401 | REFUERZOS HERRO 60000 HG KG 13.528,26 $2672,00 38.147.484,00
50 | MUROS DE MAMPOSTERIA .
501 | MURO EN LADRILLO FAROL 10;20;40 M 549,72 §30.319,00 16.666.308,00
502 | MURO EN BLOQUE CONCRETO 14-10-30 INCLUYE GROUTING M 682,89 $53.046,00 36.224583,00
MURO INTERIOR EN GUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA DE ”  54384.00
503 | ACABADO 384, .
MURO INTERIOR MIXTO EN SUPERBOARD 8 MM Y PANEL YESO " S 5778500
504 | 127 MM INCLUYE PINTURA DE ACABADO 3 MANOS 785, .
505 | CALADOS EN CONCRETO DE 20X20 MTS W $70.987,00 ;
511 | VIGAS DE AMARRE MUROS M 85,95 $36.197,00 3111132
512 | COLUMNAS DE AMARRE EN CONCRETO PARA LADRILLO FAROL M 870 $39.093,00 340.109,00
513 | ALFAJAS CONCRETO 25 M 21,17 §38.539,00 8523671
517 | DINTELES CONCRETO 15X20 M 10045 $27.082,00 2.720.387,00
DINTEL EN SUPERBOARD CON ACABADO EN KORAZA PARA y 6154200
0517.1 | VIGA PERMETRAL PATIO CENTRAL 842, .
2
518 | MESONES EN GRANITO PULIDO M 743 §125.182,00 930.703,00
519 | SOBRECIMIENTOS EN BLOQUE CONCRETO G $ 4411800 )
998,04 | MESONES EN CONCRETO M 1284 $59.774,00 902.624,00
IMPERMEABILIZACION CEMENTACION CON IGOL IMPRIMANTE E
M2 $ 14.608,00
998,04 | IGOL DENSO .
MURO INTERIOR 2 CARAS PANEL YESO 12.7 MM INCLUYE
998,05 | PINTURA 3 MANOS M §49.384,00 .
600 | CUBIERTA .
6,01 | CUBIERTA TEJA THERMOACUISTICA W 488,11 §51.569,00 25.171.427,00
6,02 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 M 5949 $56.227,00 3,344 944
6,03 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 M 191,00 $20.367.00 3.890.097,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERLINES COMO
6,07 | ESTRUCTURA DE SOPORTE CORREA P-10-14 M 202,50 §32.552,00 6.591.780,00
PERFILERIA METALICA SENCILLA TIPO PERLIN P-125-14. y . $ 3921000
608 | INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ' 210, 4375.836,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERLINES COMO
6,09 | ESTRUCTURA DE SOPORTE CORREA P-8-14 M 50,05 §23.185,00 1.577.739,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERLINES COMO
610 | ESTRUCTURA DE SOPORTE CORREA P-100-53 M 39,20 $16.734,00 655.973
611 | TEMPLETE EN VARILLA DE 3/8* CON TORNILLOS DE 1X1X1/8* M 109,65 $5.727,00 627.066,00
612 | IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS PLANAS W 45,97 §34.110,00 1564.226
700 | REVOQUES, CARTERAS Y PILOS
701 | REVOQUE, MUROS 1:3 INTERIORES W 700,88 §14.340,00 10.759.168,00
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702 | REVOQUE, MORTERO 1:3 MP. MUROS EXTERIORES e 41323 §18.826,00 7.780.257,00
703 | REVOQUE CARTERAS MORTERO 1:3 MUROS INTERIORES M 909,07 §7.357,00 6.688.027,99
704 | REVOQUE CARTERAS MORTERO 13 MP, MUROS EXTERIORES M 28092 §8412,00 2.363.088,00
705 | REVOQUE MORTERO 1:3 MP, BAJO PLAGAS e 9 §18.828,00 169.452,00
800 | MORTEROS BASES Y PISOS
o MORTERO 1.3 PARA NVELACION DE PISOS ESCALERAS - 005 " 1585 $ 2239100 a0
802 | BALDOSA DE GRANITO DE 33X33 TIPO ALFA P5 e 35937 §73.669.00 26.470.835,00
o BALDOSA DE GRANITO DE 53533 TPO ALFAPS ” $ 7725000
805 | GUARDAESCOBA GRANITO M 3132 §31.749.00 994379
. GUARDAESCOSA BALDOSA DE GRANITO DE 33133 TIPO ALFA y 27964 $5.007.00 S
807 | DILATACION EN ALUMINIO EN U PARA PISO M 53,61 §7.082,00 380.202,00
1000 | CIELO RASO
oo CIELO RASO EN PANEL YESO + FRESKASA. NCLUYE ACABADO ” $ 3167600
1100 | ESTUCO Y PINTURAS
1101 | SILCOPLAST FACHADA, INCLUYA SUMINISTRO E INSTALACION Me 307,98 §13.350,00 4111.512,00
11,03 | ESTUCO SOBRE REVOQUES e 51991 §4.83400 2.555.236,00
1107 | PINTURA VINILO O TIPO 1 SOBRE ESTUCO 3 MANOS e 51991 §7.371,00 3.832.257,00
oo CARTERAS SILCOPLAST FACHADA, INCLUYE SUMNSTROE y 20655 $ 412400 5222500
11,09 | ESTUCO Y PINTURA SOBRE REVOQUES CARTERAS LINEAL M 815,55 §3.966,00 3.265.383,00
1200 | ENCHAPES -
12,01 | ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA EGEO BALNCO 20X20 e 34549 §34.039.00 11.760.134
12,02 | CHARQUERA EN CERAMICA EGEO BALNCO 20X20 ML 167 §10622,00 17.739,00
1300 | INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS .
1301 | SALIDA SANITARIA PVCS 2 UN 5 §45.09,00 1,668.663,00
1302 | SALIDA SANITARIA PVCS 4 UN 12 $67.181,00 806.172,00
505 ﬁqxschi\\ﬁ\myAlg%UAL DE TIERRA SECA DE 0,2MTS, PARA ” 7519 $ 1271900 so50200
s SEIK‘I[TE/L\JROIACS())MPACTADO CON MATERIAL EN SITIO (INST, ” 5523 S 1718000 50000
1305 | RELLENO EN ARENA (INSTAL, SANITARIAS) e 6.71 §57.368,00 384.939
506 CARGUE IXQ)NUAL Y RETIRO DE SOBRANTES (INSTAL. " . 10276200 0500
1307 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4 M 4565 §14.003,00 637.977,00
1308 | TUBERIA PVC VENTILACION 2", INC. ACCESORIOS M 18,70 §12637,00 235.312,00
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1310 | TUBERIA PVC SANITARIA 2* M 67,05 $17.075,00 974.128,00
13,11 | TUBERIA PVC SANITARIA 4* M 67,43 $18.726,00 1.132.884,00
1343 | TUBERIA PVC NOVAFORT DE 160 MM (%) M 7152 §32.026,00 2.280.643,00
13,14 | TUBERIA PVC NOVAFORT DE 200 MM (8) M 18,50 §44.476,00 733.854,00
1315 | TRAGANTE CUPULA DE 6X4 M 5 $18.734,00 112.404,00
1316 | TRAGANTE CUPULA DE 4X3 UN 2 §16.595,00 33.172,00
1317 | SALIDA VENTILACION PVC 2*, INCLUYE ACCESORIOS UN 6 $23.42300 140538,00
1318 | CAJA DE INSPECCION DE 0,60X0,60 UN 15 § 281.768,00 4.226.520,00
1320 | CAJA DE INSPECCION DE 1,10X1,10 UN 3 §494.934,00 1.484.952,00
1321 | CANUELA CONCRETO Y REJILLA METALICA DE 0,50X0,20 M 4481 $143.843,00 6.445.605,00
1322 | EMPALME DE TUBERIA A CAMARAS DE INSPECCION UN 2 §24.709,00 49.418,00
PLACA TAPA CAMARA EN CONCRETO 20,7 MPA E*0,175 MTS, N 1 19182300
1324 | INCLUYE ACERO DE REFUERZO 823, 19182300
BASE CANUELA PARA CAMARA DE INSPECCION 0=1.20 EN
1325 | CONCRETO 3000 PS UN ! § 217.856,00 217.856,00
CUERPO CAMARA DE INSPECCION 0=1.20 EN CONCRETO 207
1326 | MPA INC, REFUERZO E=0,15 MTS ML 2 §279.268,00 556.536,00
1327 | SILLA YEE PVG ALCANTARILLADO 10X6 UN 2 $60.631,00 121262,00
1400 | INSTALACIONES HIDRAULICAS .
1401 | PUNTO AGUA FRIA PVCP 1/2 (3 M) INC. CAMARA DE AIRE UN 3 §30.316,00 1.061.060,00
1402 | PUNTO AGUA FRIA PVCP 1* INC CAMARA DE AIRE UN ! §40.409,00 40.409,00
1403 | PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2 PARAL DE PISO UN 5 $30.518,00 152.590,00
1404 | TUBERIA PVC PRESION 1/2* M 99,59 $4.451,00 443.275,09
1405 | TUBERIA PVC PRESION DE 1 1/4* M 6,14 $7.025,00 43.134,00
1406 | TUBERIA PVC PRESION DE 1* M 447 $6.091,00 27.227,00
1407 | TUBERIA CPVC PRESION 3/4* 53,60 $7.007,00 375,575.20
1408 | TUBERIA HG PRESION DE 1* INCLUYE ACCESORIOS $2085300
1409 | LLAVE DE PASO 1* TIPO RW O SIMILAR UN 2 §53.338,00 106.676,00
1410 | LLAVE DE PASO DE 1 /2* TIPO RW O SIMILAR UN 2 $95.170,00 190.340,00
1411 | CHEQUE DE 1 1/2° RW O SIMILAR N $107314.00
14114 | CHEQUE DE 1 1/2* RW O SIMILAR N $ 6060400
14112 | CHEQUE DE 3/4* RW O SIMILAR UN ! $45.657,00 45.657,00
1412 | TANQUE PLASTICO 2000 LT UN ! $454.818,00 454.818,00
CALENTADOR ALTA RECUPERACION GAS PROPANO 24 L.
INCLUYE BOMBA RECIRCULACION Y ACCESORIOS PARA UN 1 $1.121.040,00
1413 | CONEXION 1121.040,00
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CAJA DE INSPECCION PARA TOTALIZADOR DE 1,00X1,60 HASTA N 1 § 441.370.00
1414 | 1,20 EN CONCRETO INCLUYE TAPA 3170, 441.370,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA 2 HP 3500 RPM
1415 | TRIFASICA UN 2 $1.180.395,00 2.360.790,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE HIDROACOMULADOR
1416 | 200LTS UN ! $67.184,00 67.184,00
1417 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO DE 63 - 83 PS| UN ! §57.184,00 57.184,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO GLICERINA 0 -
1418 | 460 PSI UN 2 $48.035,00 96.070,00
EXCAVASION MANUAL DE TIERRA SECA DE 0 -2 MTS PARA " $ 1271900
1419 | TANQUE ENTERRADO 719,
RELLENO COMPACTO CON MATERIAL EN SITIO (INST
1420 | HIDRAULICAS) e §17.214,00
1421 | RELLENO EN ARENA We $57.367,00
CARGUE MANUAL Y RETIRO DE SOBRANTES (INSTAL.
1422 | SANITARIAS) V ! §102.762,00 102.762,00
1423 | MEDIDORES AGUA 12 UN §216.016,00 ;
1424 | LLAVE DE PASO DE 3/4* TIPO RW O SIMILAR UN §40.431,00 .
1425 | VALVULA COMP, ELASTICA V, NA EL 3* UN $394.283,00 ;
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL EN
CAJA METALICA. INCLUYE CONTACTORE B, RELES, UN $ 481.795,00
1426 | ALTERNADOR Y ACCESORIOS ;
1427 | FLOTADOR MECANICO 12 UN ! §54.526,00 54.526,00
898,03 | TUBERIA MG PRESION DE 1 1/2 INCLUYE ACCERSORIOS M $18.338,00
898,04 | TUBERIA PVC PRESION 3/4* 13,80 $6.831,00 95.648,00
898,04 | TUBERIA PVC PRESION DE 1 1/2* M 360 $10635,00 37.223,00
898,04 | LLAVE DE PASO DE 1/2* TIPO RW O SIMILAR UN 19 $40431,00 768.189,00
898,04 | TUBERIA PVC PRESION 1/2° M $4.987.00
898,05 | TUBERIA PVC UP PRESION DE 3* RDE 21 M $26.022,00
1500 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1510 | REDES PRIMARIAS
SUMINISTRO E INSTALACION APOYO TIPO RS2*(750 KG.M) N < 816.135.00
1511 | (RETENCION SENCILLA TRIFASICA SIN POSTE 1,32 KV) 135,
SUMINISTRO E INSTALACION APOYO TIPO RS2*(750 KG.M) N ) 61756757 00
1512 | (RETENCION SENCILLA CON POSTE 12*750 KG POSTE 132 KV) 796.757, 3513.514,00
SUMINISTRO E INSTALACION APOYO TIPO RS2*(750 KG.M) " 0 $ 1320200
1513 | (RETENCION SENCILLA CON POSTE 13750 KG POSTE 13,3 KV) 242, 1.721.460,00
SUMINISTRO E INSTALACION PARTIDOR PRIMARIO ( 3 CAJAS
1514 | PRIMARIAS) UN ! §619.181,00 §19.181,00
SUMINISTRO E INSTALACION CONJUNTO T PRIMARIO DIRECTO
1515 | ATIERRA UN 2 §149.851,00 299.702,00
SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASIICO 30
1516 | KVA, 132 KV/208/120V UN ! $6.216.300,00 6.216.300,00
SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS Y PROTECCIONES N 1 146144300
1517 | PARA TRANSORMADOR TRIFASICO 461,443, 1.461.443,00
GESTION ANTE EMPRESA DE ENERGIA LOCAS ( DERECHOS DE N 1 $ 280260000
1518 | CONEXION, CORTES, REVISION, MATRICULAS) -802.600, 2.802.600,00
1520 | SUBESTACION ELECTRICA .
SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE TRANSFORMADOR EN o 1 41733000
1521 | TUBERIA METALICA GALV. DE 6M X (2X3"X3M) 330, 417.33000
(U3
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SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA DE PASO/EMPALME 0,8M
X 0,8 CON TAPA METALICA REDONDA NORMA EMPRESA DE UN 3 $685.300,00
15,2,2 | ENERGIA LOCAL 17.688.000,00
CANALIZACION DE DOS VIAS EN TIERRA TUBERIA CONDIT PVC
1523 | 08DEO-*3 ML % §26.657.00 §66.425,00
SUMINISTRO E INSTALACION RED SECUNDARIA
TRANSFORMADOS A TABLERO GENERAL (3X2(FASES) + 1X2/ ML 40 $67.147,00
15,24 | NEUTRO )* 1 NO 2 DESNUDO (TIERRA) 2.685.880,00
SUMISTRO DE CONTADOR DE ENERGIA TRIFASICO ACTIVA UN 1 $700.650,00
15,2,5 | REACTIVA 208M20V-5-100 A ELECTRONICO U 700.650,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONTADOR NORMA UN 1 $617.721.00
15,26 | EMPRESA DE ENERGIA LOCAL (MEDICION DIRECTA) T 617.721,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL (SEGUN
1527 | DIAGRAMA UNIFILAR) UN ! §11.110.780,00 11.110.780,00
SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA A TIERRA: INCLUYE:
CUATRO VARILLAS COBRE COBRE DE 5/8* X 7,4 M, SOLDADURA
EXOTERMICA 115 GR, CABLE COBRE DESNUDO NO 2/0 (APROX UN 1 $2.430.574,00
30M) ENTRE VARILLAS Y UNA RECAMAR~A DE INSPECCION DE TR E
40X40 CM LIBRES CON TAPA (VER DISENO MALLA) 4 BTOS
15,2,8 | FAVIGEL 2.430.574,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE PRINCIPAL DE
PUESTA A TIERRA EQUIPOTENCIAL DE TG. EL KIT INCLU'YE: -
BARRAJE GB4X12TMGB. - 6 BORNERAS DE CQMPRENSION
CALIBRE 8/6. - 3 BORNERAS DE COMPRENSION CALIBRE1/1. -1
BORNERAS QE COMPRENSION CALIBRE 2/0. - 1 BORNERAS DE
COMPRENSION CALIBRE 4/10. - 12 TORNILLOS DE CABEZA UN 1 $728.676.00
HEXAGONAL DE 1/4* 20X X 3/4 ACERO INOXIDABLE. - 12 R
ARANDELA DE SEGURIDAD DE 1/4 20 ACERO INOXIDABLE. - 6
TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL DE 3/8*.16 ACERO
INOXIDABLE, - 6 ARANDELA DE SEGURIDAD DE 3/8*,16 ACERO
INOXIDABLE. - 6 TUERCA HEXAGONAL DE 3/8.16 ACERO
15,2,8 | INOXIDABLE. 728.676,00
1530 ACOMETIDAS ELECTRICAS )
SUMINISTRO E INSTALACION ACOM 3X8+1X8+1X8(T), DUCTO
1534 | PVCO 114" T1 ML 30 §26.956,00 808.680,00
SUMINISTRO E INSTALACION ACOM 3X8+1X8+1X8(T), DUCTO
1532 | PVCO114* T2 ML % §26.956,00 943.460,00
15 40 TABLEROS Y PROTECCIONES )
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 24 CTOS UN 1 $630.835,00
15,4,1 | CON ESPACION TOTALIZADOR T1 U 630.835,00
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 18 CTOS UN 1 $ 398.385,00
154,2 | CON ESPACION TOTALIZADOR T2 U 398.385,00
1543 SUMINISTRO E INSTALACION TACO MONOPOLAR DE 15 A UN 10 $16.348,00 163.480,00
1544 SUMINISTRO E INSTALACION TACO MONOPOLAR DE 20 A UN 12 $ 16.348,00 196.176,00
1545 SUMINISTRO E INSTALACION TACO BIPOLAR DE 15 A UN 2 $33.631,00 67.262,00
1546 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACO BIPOLARDE 20 A UN 2 $33.631,00 67.262,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR TRIPOLAR
1547 | 3X30/40A EASY PACK UN 2 $220.563,00 441.126,00
1550 SALIDA DE ALUMBRADO )
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ALUMBRADO UN 88 $ 55.381,00
15,5,1 FLUORESCENTE EN TUBERIA EMT 1/2*LONG. PROMEDIO 4 MTS T 4.874.406,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ALUMBRADO
FLUORESCENTE EN TUBERIA EMT 1/2*LONG. PROMEDIO 12 UN 8 $90.857,00
1552 | MTS 727.658,00
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1553 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO UN 27 $42.456,00 14651200
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO
1554 | CONMUTABLE UN 10 § 46.686,00 466.860,00
SUMINISTRO E INSTALACION ACOM 2X14+1X14(T),03/4 TUBO
1555 | EMT ILUMINACION AULAS ML 50 $8.382,00 419.100,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ALUMBRADO
1556 | FLUORESCENTE PBV ML 4 §42.897,00 171588,00
1557 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE UN 8 $ 54.284,00 13427200
155 | SUMINISTRO E INTSALACION SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE UN 4 $68.142,00 232.565.00
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR
1559 | CONMUTABLE DOBLE UN 2 $61.802,00 123.604,00
1560 | SALIDAS TOMACORRIENTES )
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE
1561 | CON POLO A TIERRA UN 18 $56.713,00 1.020.834,00
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE N 5  114.040.00
1562 | CONPOLO A TIERRA GFCI 040, 912.320,00
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE N . 67 816,00
1563 | CON POLO A TIERRA TIPO *PROKIDS* 818, 1.152.906,00
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMA ESPECIAL COCINA
EN ALAMBRE DE COBRE THHN 2X10+1X12(T) (DIST APROX 30M) UN 3 $ 225.684,00
1564 | PVC 03/4*, LACTARIO 677.052,00
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMA ESPECIAL COCINA
EN ALAMBRE DE COBRE THHN 2X10+1X12(T) (DIST APROX 30M) UN 1 $ 161.392,00
1565 | PVC 03/4*, ESTUFA PPAL 161.392,00
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMA ESPECIAL BOMBA
EN CABLE COBRE THHN 2X12+1X12(N)+INO12(T),(DIST APROX UN 1 $ 125.345,00
1566 | 10M) PVC 01/2* 12534500
1570 | SISTEMADE VOZY DATOS ]
1671 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TELEFONO UN 4 $63.175,00 25270000
1580 | SISTEMA DE TELEVISION ]
1581 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TELEVISION UN 4 $66.329,00 265.316.00
1590 | CAMARAS / CANALIZACIONES
1591 | CAMARA DE PASO / EMPALME 40X40 CMS UN 4 §119.111,00 476.444.00
SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION EN TUBERIA N " § 463,00
159.2 | CONDUIT PVC DE 2X0*1*(TELEFONIA Y TELEVISION) 834, 48.340,00
1510 | REDES ALUMBRADO EXTERIOR SUBTERRANEAS UN .
SUMINISTRO E INSTALACION RED ALUMBRADO EXTERIOR EN N % $ 1120500
15,10, | CABLE DE COBRE THHN, 2X10(F)+ 1X10(T)01*PVC 205, 896.400,00
SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO DE LUMINARIA
ORNAMENTAL RAP SODIO 70W INCLUYE POSTE METALICO UN 4 $623.187,00
15102 | 4MX02* 2,082.748,00
1511 | LAMPARAS USO INTERIOR UN .
SUMINISTRO E INST. LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W N 43 $ 11032100
15111 | COMERCIALCON ALETA PINTADA (T8), BALASTO ELECTRONICO 32, 4743.803,00
SUMINISTRO E INST. LAMPARA FLUORESCENTE 2X32W N " 12116700
15,112 | HERMETICA( CDCINA) (T8). BALASTO ELECTRONICO 167, 1.938.672,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA ALUMBRADO N 5 5 182.169.00
15113 | EMERGENCIA CON BATERIA 169, 1.457.352,00
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SUMINISTRO E INST. LAMPARA "BALA" FLUORESCENTE N " s 11587800
15114 | 2X26WX120V, INCLUYE BOMBILLOS (CILINDRO) 878, 2.085.804,00
1512 | CERTIFICACION RETIE N
OBTENCION CERTIFICADO RETIE ANTE ORGANISMO
15,124 | CERTIFICADOR UN ! $2.055.240,00 2.055.240,00
17,00 | APARATOS DIVISIONES Y ACCESORIOS UN .
17,01 | SANITARIO INFANTIL CORONA LINEA INSTITUCIONAL UN 7 $344.109,00 2.409.162,00
1702 | LAVAMANOS DE INCRUSTAR MARSELLA BLANCO UN 8 $ 118.856,00 950.848,00
17,03 | LAVAMANOS DE COLGAR TIPO VERONA O SIMILAR BLANCO UN 2 $80.101,00 160.202,00
17,04 | ORINAL PEQUERO UN ! $114.289,00 114.289,00
17.05 | SANITARIO INSTITUCIONAL ACUACER BLANCO O SIMILAR UN ! $183.038,00 183.038,00
1706 | REJILLAS PLASTICAS SOSCO 3X2 UN 2 §10.081,00 221.782,00
SANITARIO ADRIATICO (DISCAPACITADOS) CON VALVULA
17,08 | ANTIVANDALICA UN ! $ 605.643,00 605.643,00
LAVAMANOS DE COLGAR PARA DISCAPACITADOS TIPO
1710 | AQUAJET O SIMILAR UN ! $350.171,00 350.171,00
LAVAPLATOS TIPO INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE DE
1712 | 1.00X0.60X0.30 UN §604.050,00 .
LAVAPLATOS TIPO INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE DE
1713 | 60X0.60X0.30 UN $510.103,00 .
LAVAPLATOS TIPO INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE DE
1714 | 0,50X0.40X0.20 UN 4 $ 305.167,00 1.220.668,00
1715 | GRIFERIA PARA LAVAPLATOS CUELLOS DE GANSO SENCILLA UN 3 §77.154,00 231.462,00
1716 | GRIFERIA PARA LAVAPLATOS CON TELEDUCHA UN 3 $223.281,00 669.843,00
BARRAS EN ACERO INOXIDABLE PARA APOYO
1717 | DISCAPACITADOS UN 2 $ 250.587,00 501.174,00
POCETA LAVATRAPEROS PREFABICADA FIBRA DE VIDRIO DE
718 |30k 80 UN $169.631,00
1719 | DUCHA CON MEZCLADROR 8* UN 8 §83.538,00 250.614,00
1720 | JUEGOS INCRUSTAR ACUARIO UN ! $69.693,00 69.693,00
1721 | DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE UN 7 $177.323,00 1.241.261,00
1722 | DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE UN 8 §66.486,00 531.888,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTREPANOS EN FORMICA N 6 16.684.00
1724 | BLANCA 684,
1800 | CARPINTERIA EN ALUMINIO UN
VENTANA ALUMINIO PROYECTANTE DE 1,30X1,20 V17 SEGUN
1804 | DISENO UN 2 $298.944,00 597.888,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO
DE 10 MM CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE 1,60X2,10 UN 1 $ 1.668.400,00
1805 | CON CHAPA Y GATO 1.668.400,00
VENTANA ALUMINIO NATURAL ANODIZADO VA DE 0,35X1.60
18,09 | CON ALFAJIA TIPO PERSIANA UN 12 §100.707,00 1.208 484,00
VENTANA ALUMINIO NATURAL ANODIZADO V5 DE 1,60X1.8 CON N 5 < 373.680.00
1810 | ALFAJIA TIPO FUA CON REJILLA INFERIOR 680, 2.242.080,00
VENTANA ALUMINIO NATURAL ANODIZADO V9 DE 0,60X80 CON N " < 8.581 00
1811 | ALFAJIA TIPO PERSIANA 881, 1.042.572,00
(U}
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1812 | VENTANA ALUMINIO NATURAL V20 DE 3,20x1,10 SEGUN DISER0 | UN ! $401.706,00 401.706,00
1813 | VENTANA ALUMINIO NATURAL V21 DE 2,00x1,70 SEGUN DISERO | N ! $392.364,00 392.364,00
1814 | VENTANA ALUMINIO NATURAL V19 DE 2,10X1,18 SEGUN DISERO UN ! §433.002,00 433.002,00
1815 | PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO PV.3 DE 3,20X2,10 UN $2.242.080,00
PUERTA EN ALUMINIO NATURAL ANODIZADO P1 DE 1,00%2,10
CON VIDRIO FLOTADO 6 MM REJILLA INFERIOR. CHAPA DE UN 3 $728.678,00
1816 | BOLA SATINADA SCHLAGE O SIMILAR 2.186.034,00
1817 | PUERTA VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO PV.1 DE 3,20X2,10 UN 8 $2,615.760,00 7.847.280,00
2000 | CARPINTERIA METALICA UN
DIVISION PARA BANO EN ACERO INOXIDABLE (TABIQUE) DE
20,01 | 1,00%1,00 E=0,05 UN 4 $504.835,00 2.019.740,00
PUERTA METALICA P5 CON NAVE Y MARCO EN LAM. CAL, 20
CON REJILLA EN ALUMINIO REF 5025 DE 0,80X2,10 CON UN 7 $ 296.944,00
2005 | CERRADURA POMO SATINADO, ANTICOR, Y PINTURA 2,078.608,00
PUERTA METALICA P7 CON NAVE Y MARCO EN LAM. CAL, 20
CON REJILLA EN ALUMINIO REF 5025 DE 0,80X2,10 CON UN 8 $298.944,00
2006 | CERRADURA POMO SATINADO, ANTICOR, Y PINTURA 2.391552,00
PUERTA EN MALLA PREONDULADA P9 2 NAVES CON MARCO Y
CARTERAS EN LAMINA CAL.20, MALLA EN 0JO DE 1X1 DE UN 2 $ 954.410,00
20,07 | 1,60%2.10, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD 1.908.820,00
PUERTA METALICA P16 LAMNA CAL,20DE 1,60X2,10 BARRA
2008 | ANTIPANICO SEGUN DISENO UN ! §1.354.500,00 1.354590,00
PUERTA METALICA P17 LAMNA CAL.20DE 1,00X2,10 CON VIDRIO
20,09 | SEGUN DISENO UN §813.810,00
PUERTA METALICA P18 LAMNA CAL20DE 1,00x2,10 SEGUN
2010 | DISENO UN ! $467.100,00 467.100,00
PUERTA METALICA P14 LAMNA CAL20DE 1,00X2,00 CON CHAPA
2011 | PARA WC SEGUN DISENO UN ! §420.390,00 420.390,00
2012 | CERRAMIENTO FACHADA EN CELOSCRREN PASO 120 UN $159.322,00
PUERTA METALICA P4 CON NAVE Y MARCO EN LAM.CAL 20 CON
REJILLA EN ALUMINIO REF, 8025 DE 1X2,10 CON CERRADURA UN 3 $298.944,00
2043 | POMO SATINADO, ANTICOR, Y PINTURA 896.832,00
2200 | EQUIPOS ESPECIALES UN
22,010 | GABINETE EXTINTOR MANUAL CLASE A-C POLVO QUIMICO
i e, UN $88.748,00
22,g1,0 %\EéNSETE EXTINTOR MANUAL CLASE C POLVO QUIMICO SECO N  86.745.00
22,g1,0 ?/é\gI(IB\IIAEEE EXTINTOR MANUAL CLASE K ACETATO DE POTASIO N  88.749.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA INDUSTRIAL PARA
JARDI. COMPUESTA DE CAMPANA MOTOR DE EXTRACCION, UN 1 $27.885.191,00
2203 | MESA DE APOYO, ESTUFA A GAS 27.885.191,00
2500 | OBRAS DE URBANISMO
2501 | ACOQUIN CONCRETO 6CM M 70,60 $40.902,00 2.887.681,20
2502 | EMPRADIZACION CON PRADO TRENZA W2 $4.933,00
EXCAVACION MANUAL DE TIERRA SECA DE 02MTS, PARA
2504 | CIMENTACION CERRAMIENTO W 2261 $12.71800 288.317,06
CARGUE MANUAL Y RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACION y 5 $102718.00
2505 | DE CERRAMIENTO 118, 613.810,00
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 3000 PST HECHO EN OBRA
2506 | PARA CERRAMIENTO M 254 $369.622,00 938,840
CERRAMIENTO EN TUBERIA ESTRUCTURAL 90X90 X2 MM
BARRAS HORINZONTALES INCLINADAS EN TUBO CUADRADO ML 70,86 $177.498,00
2507 | COLO ROLLED CAL 20 DE 1X1 1257750828
(U5
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2508 | RODILLO FUNDIDO EN SITIO 20X35CM M $40.164,00 .
JUEGOS INFANTILES MULTIJUEGOS EN MADERA INMUNIZADA Y
2509 | FIBRA DE VIDRIO UN ! §7.707.150,00 7.707.150,00
ESTRUCTURA EN ANGULO METALICO PARA SOPORTE DE N 1 < 25588200
2510 | MOTOR DE LA CAMPANA EXTRACTORA 882, 255.882,00
SENALIZACION PREVENTIVA E INFORMATIVA EN ACRILICO CON " $ 7382200
2511 | IMPRESION EN VINILO DE 0,35X0,20MTS, INSTALADA 822, .
2600 | ASEO GENERAL Y FINAL DE OBRA .
2601 | ASEO GENERAL M 550 $2.202,00 1.211.100,00
HP | NOPREVISTOS .
NP-01 | RELLENO COMPACTADO EN RECEBO COMUN W 371,29 §55.500,00 20.606.595,00
NP-02 | SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLADADAM-106 | KC 187,37 $3.350,00 397.768.950,00
NP-03 | LAVACOLAS INCLUYE GRIFERIA UN $423.000,00 ;
NP-04 | FILTRO FRANCES ML 33,50 $45.300,00 1.517.550,00
NP-05 | POLIETILENO CAL 3,5 M $2440,00 .
NP-06 | EMULSION INPERMEABILIZANTE PARA MURO DE CONTENCION M 154,32 $4.460,00 688.267.20
3
NP-07 | DEMOLICION GAVION M 1587 §40.000,00 634.800,00
NP-08 | ACOMETIDA GAS DOMICILIARIO (MANGUERA) ML $7.383,00 ;
NP-09 | SALIDA GAS DOMICILIARIO PUNTO ! § 36.000,00 36.000,00
NP-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAREGISTROS 20X20 UN 21 $11.100,00 233.100,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE N 1 $ 1779587 00
NP-11 | 1050KG, INCLUYE EXACACION Y RELLENO T73.587, 1.779.587,00
NP-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA NORMA LA 206 UN ! $1.143.183,00 1.143.183,00
NP-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PAGO 30X30 UN ! $114.779,00 114.779,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE TIPO TORUGA, N » $ 7577600
NP-14 | INCLUYE BOMBILLO DE 25 VOLTIOS 176, 833.536,00
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA RATURA DE PAGO PARA
NP-15 | ARRANQUE M2 ! $1.370.950,00 1.370.950,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR DE 3X80 PARA
NP-19 | CAJA CONTADOR UN ! $210.080,00 210.080,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO
NP-21 | 1.7X3,07 COMEDOR UN ! $1.223.583,00 1.223.583,00
SUMINISTRO E INSTALAGION DE TIERRA NEGRA EN ESPESOR ” 0 $ 1367000
NP-22 | 10CM, INCLUYE SEMILLA PARA CESPED 810, 1.503.700,00
NP-23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BASELADO M 3,92 §158.170,00 620.026.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA EN CONCRETO DE
NP-24 | 0,40 ML 1,63 §58.018,00 94.569,34
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA BIFASICA D DOS
NP-25 | PUESTOS UN ! $249.000,00 249,000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN RAMPA PATIO
NP-27 | CENTRAL SEGUN ESPECIFICAION M 17,64 $130.704,00 2.331.953,00
NP-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE STRIP TELEFONICO 30X30 UN ! §76.007,00 76.007,00
(U2
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NP-30 | PISO ESMALTADO CON ENDURECEDOR UN 1640 $9.000,00 147.600,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO
NP-31 | 1,70%2,74 TRANSICION ML ! §1.102633,00 1.102.633,00
NP-32 | TOPES PARA PUERTAS MEDIALUNA PISO 3/60* UN 29 $7.700,00 223.300,00
ACOMETIDA EN TUBO GALVANIZADO 3* Y CABLE COBRE 482 Y
144 DESDE POSTE DE TRANSFORMADOR HASTA TABLERO DE UN 36 $97.300,00
NP-33 | DISTRIBUCION 3.502.800,00
PUNTO DE GAS EN TUBERIA DE COBRE L2/4 PARA ESTUFA
NP-34 | INDUSTRIAL UN ! §76.835,00 76.835,00
PUNTO DE GAS EN TUBERIA DE COBRE L 2/4 PARA
NP-35 | CALENTADOR UN ! §76.835,00 76.835,00
NP-36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE GAS DE 2/4 UN 2 §20.100,00 40.200,00
Area Total Construida 543 M2,
Director Obra Nestor Alfonso Ortiz Bello
Residente Obra Ernesto Perdomo Rubiano|
SUBTOTAL ITEM REQUERIDOS 16.056.458.00
ADMINISTRACION 22% 3770.246,00
IMPREVISTOS 3% 608.694.00
UTILIDAD 2% 339.129.00
IVA/ UTILIDAD 16% 5425000
VALOR TOTAL EJECUTADO ITEM REQUERIDOS (2) 2167878500
VALOR TOTAL AJUSTES (I APLICA) )
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES) 21,570.760.00
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO INCLUYE ITEMS CONTRACTUALES
MAS ITEMS REQUERIDOS) (1) + (2) 810.025.380

La presente informacion fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los 26 dias del mes de mayo del 2021

Cstang Covo *
3/ vwnWQg l .
MARIA CRISTINA CUERVO TRUJILLO CAROLINA'MACHADO VALDES ~\¢

Gerente del Grupo de Gestion Post-Contractual Gerente de Convenio No.212011
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