

CONSORCIO SI 2021

FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá 21 de octubre de 2021

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO XXI – Bogotá D.C Colombia
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
MUNICIPIO DE RIVERA**

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-058-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo

objeto es **CONTRATAR LA “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA”.**

Estimados señores,

Héctor Andrés Cortes en mi calidad de representante legal del CONSORCIO SI 2021 de acuerdo con los tiempos establecidos para subsanar adjunto la documentación solicitada:

1. REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES

De acuerdo con el informe de evaluación jurídica oferente No. 10 CONSORCIO SI 2021 integrado por: SYCO INGENIERIA S.A.S e INCIVIAS S.A.S No cumple con :

- **Garantía de seriedad de la oferta**

DEBE SUBSANAR.

Cubrimiento de eventos: NO CUMPLE, NO Se enuncian de manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia.

Soporte de pago: NO CUMPLE, se requiere allegue el documento mediante el cual se verifique el pago de la garantía.

De conformidad con el numeral 2, 2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los términos de referencia, establece: *“El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la certificación de No expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica.”*

De acuerdo con la solicitud se adjunta la póliza con los cuatro eventos y se adjunta documento donde se verifica el pago de la garantía.

CONSORCIO SI 2021

- **Concentración de contratos**

FINDETER: Certificación del 15 de octubre de 2021, No reporta contratos

FIDUCIARIA BBVA: Certificación del 15 de octubre de 2021, reporta el siguiente contrato:

- Que **SYCO INGENIERIA S.A.S** e **INCIVIAS S.A.S**, pertenecientes al CONSORCIO SI 2021, son adjudicatarios de las convocatorias No. **PAF-DAPREII-O-030-2020** y No. **PAF-SENA-O-033-2021**

FIDUPREVISORA: Certificación del 15 de octubre de 2021, reporta los siguientes contratos:


- **SYCO INGENIERIA S.A.S:** Conformar el CONSORCIO INGENIERIA ANDINA, quien es adjudicatario del contrato **89560-011-2020 (PAF-MEN II-O-016-2020)** y conforma el CONSORCIO INGENIERIA EDUCATIVA, quien es adjudicatario del contrato **89560-021-2020 (PAF-MENII-O-035-2020)**,
- **INCIVIAS S.A.S:** Conformar el CONSORCIO INGENIERIA ANDINA, quien es adjudicatario del contrato **89560-011-2020 (PAF-MEN II-O-016-2020)** y conforma el CONSORCIO NAZARETH, quien es adjudicatario del contrato **90908-002-2020 (PAF-ATGUAJIRA-O-034-2020)**.

FIDUAGRARIA: Certificación del 15 de octubre de 2021, No reporta contratos.

FIDUBOGOTÁ: En proceso de Verificación.

Respecto a lo indicado por la entidad damos respuesta de que tanto SYCO INGENIERIA S.A.S como INCIVIAS S.A.S NO nos encontramos en concentración de contratos ya que los únicos contratos que se esta ejecutando con FINDETER son : CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-O-04-2020 con objeto **LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS** y CONTRATO DE OBRA No. No. 3-1-92579-22 (PAF-SENA-O-033-2021) con objeto **“REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA – GESTIÓN INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL - COMPLEJO PALOQUEMAO DEL SENA, UBICADO EN BOGOTÁ D.C., INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, INSTALACIÓN DE ASCENSORES Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAMENTE PARA EL BLOQUE DE INGRESO A LA TORRE OCCIDENTAL”** por ende adjuntamos las actas de recibido y terminación de los contratos para soportar lo anteriormente dicho y solicitamos comedidamente a la entidad NO rechazarnos porque No existe concentración de contratos ya que el actual consorcio también hace parte de cada contrato nombrado es decir que solo tenemos dos (2) contratos en ejecución.

Atentamente,



Nombre: Andrés Cortes Vargas

C.C.: 80.513.544 de Bogotá

Ingeniero Civil

Matricula Profesional:25202-73250



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO						COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101070253		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
21 10 2021			12 10 2021			00:00	25 02 2022			23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SI 2021								IDENTIFICACIÓN NAD: 279.836-0			
DIRECCIÓN: CL 62 NRO. 3 - 50						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 5418674		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3			
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 7566633		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA AL PROCESO DE LA CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-058-2021 GUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SCADETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
SERIEDAD DE LA OFERTA	12/10/2021	25/02/2022	\$120,133,462.80	

FECHA ADJUDICACIÓN : 13/10/2021

ACLARACIONES

SE ACLARA QUE CON LA PRESENTE GARANTÍA DE SERIEDAD LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****120,133,462.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA JURIDICA DE SEGUROS LTDA	164165	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELÉFONO: 2172417 - BOGOTÁ, D.C.

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
14-45-101070253
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO						COD.SUC 14			NO.POLIZA 14-45-101070253			ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO								
21 10 2021			12 10 2021			00:00	25 02 2022			23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA								

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SI 2021								IDENTIFICACIÓN NAD: 279.836-0	
DIRECCIÓN: CL 62 NRO. 3 - 50						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 5418674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3	
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 7566633

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNIÓN TEMPORAL :

NOMBRE

INCIVIAS S.A.S

SYCO INGENIERIA SAS

IDENTIFICACIÓN

800011687-9

900687434-6

PARTICIPACIÓN

50.00

50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 - 67 - TELÉFONO: 2172417 - BOGOTÁ, D.C.

14-45-101070253

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General


FIRMA TOMADOR

DLP164165A

2



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**



7709998021167003270688

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000032706881

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
13/10/2021 07:16a.m.				
RECIBIMOS DE:	CONSORCIO SI 2021			NAD. 279.836
LA SUMA DE:	Doscientos veintitres mil novecientos cincuenta y ocho pesos . *****			
POR CONCEPTO DE:	PAGO POLIZA NRO.: 101070253			
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CHAPINERO-45-101070253-0-1	\$188,200.00		\$35,758.00	\$223,958.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 223,958.00			EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 223,958.00 OTROS: \$223,958.00	
TRANSACCION: 0003270688			TOTAL: \$223,958.00	
CAJERO: PAGUESTADO				

10/13/2021 7:19:52AM

172.16.10.23



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGUROSTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANтар RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

[Handwritten signature]

Firma Autorizada

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

CONTRATO ☒
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☐ No. _____

Contrato: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	“LA VALIDACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES Y EJECUCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO FAMILIAS DE NAZARETH PRIORIZADA Y VIABILIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA”
NÚMERO DEL CONTRATO	90908-002-2020 (PAF-ATGUAJIRA-O-034-2020)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	CULMINACION DE LA ETAPA 2: EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATISTA	CONSORCIO NAZARETH NIT. 901.405.137-8 Representante Legal: Héctor Andrés Cortes Vargas identificado con cedula de ciudadanía No 80.513.544
INTERVENTOR	Fernando José Sánchez Pardo identificado con cedula de ciudadanía No 10.549.160
SUPERVISOR	KATY LORENA GÓMEZ ZULUAGA
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Tres meses y 15 días
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	\$ 927.357.336
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	22 de octubre de 2020

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	CUATRO Y MEDIO MESES (4,5) MESES
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ \$ 1.113.016.216,00
FECHA DE TERMINACIÓN	23 de mayo de 2021

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto de la **Etapa No.2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que

NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **VENTITRES (23)** del mes de **MAYO** del año **2021** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del ***Etapas No. 2*** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1	Cerramiento	M1	360
2	Área libre zonas duras	M2	901,90
ACTIVIDADES NO PREVISTAS DE NECESARIA EJECUCIÓN			
NP-1	Línea de Conducción de aguas residuales	M1	143,16
NP-2	Siembra de grama verde tipo jardín, incluye arena negra	M2	1.600,00
ADECUACION ACCESOS COLEGIOS			
NP-3	Placa de acceso vehicular en concreto e= 0,15	M2	61,38
NP-3.1	Acero de refuerzo 60000 PSI	Kg	855,00
NP-3.2	Perfilada y retiro de material de la vía aledaña al colegio (carrera 43)	M2	777,00
NP-3.3	PROTECION DE TUBERIA DE 6" en concreto de 3000 PSI + Malla electrosoldada de 4mm ancho promedio 0,60m y e=0,15	M1	32,01
MANEJO DE AGUAS LLUVIAS			
NP-4	Trazado, replanteo y nivelación - para cárcamos	ML	566,64
NP-5	Validación del diseño red de desagüe aguas lluvias y estructurales cárcamos	GB	1,00
NP-6	Excavación manual, sin retiro	M3	156,54
NP-7	Solado de limpieza 0,05m Para cajas - 2000 PSI	Und	14,00
NP-8	Caja de inspección concreto 0,60 X 0,60 X h= variable (incluye marco y contra marco)	Und	14,00
NP-9	Tubería en PVC 6" incluye accesorios	M1	160,85
NP-10	Cama de arena de 0,05m	M3	1,57
NP-11	Relleno con material seleccionado del sitio	M3	52,44
NP-12	Retiro de material sobrante de la excavación	M3	104,91
NP-13	Suministro e instalación de cañuela (según diseño)	UND	207,75
NP-14	Suministro e instalación de cárcamo (según diseño)	ML	31,80
NP-15	Suministro e instalación de cuneta contra muro (según diseño)	ML	170,24
NP-16	CONEXIÓN HIDRÁULICA, ACOMETIDA PRINCIPAL COLEGIO		
NP-16-1	Trazado, replanteo	ML	336,00
NP-16-2	Excavacion manual, sin retiro	M3	226,00
NP-16-3	Relleno con material seleccionado del sitio	M3	226,00
NP-16-4	Suministro e instalación de tubería de 3" PVC RDE21	ML	336,00
NP-16-5	Suministro e instalación de tubería de 1.1/2" PVC RDE21	ML	6,00
NP-16-6	Suministro e instalación TAPON SOLDADO 3"PVC	Un	1,00
NP-16-7	Suministro e instalación BUJE SOLDADO DE 3"X1,1/2" PVC	Un	1,00
NP-16-8	Suministro e instalación TEE 3" PVC	Un	1,00
NP-16-9	Suministro e instalación Unión garra de Tigre-pead 3" PVC	Un	2,00

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

NP-16-10	Suministro e instalación TEE HD EXTREMO LISO 6"X3"	Un	1,00
NP-16-11	Retiro de material sobrante de la excavación	M3	6,00
NP-17	Suministro e Instalación de Medidor de agua	Und	1,00
	Línea media tensión desde punto conexión hasta transición subterránea para el Colegio Familias de Nazareth		
NP-18	Trazado, replanteo línea de media tensión	ML	364
NP-19	Suministro e instalación de poste de concreto de 12M X750KG, incluye hoyada, hincada y aplomada	Und	7,00
NP-20	Cimentación postes de concreto y retenidas	Und	7,00
NP-21	Suministro y construcción alineación trifásica en bandera 5-30	Und	4,00
NP-22	Suministro y construcción templete directo a tierra cimentado	Und	4,00
NP-23	Suministro y construcción de puentes aéreos en media tensión energizados	Und	12,00
NP-24	Suministro e instalación de puesta a tierra armado	Und	8,00
NP-25	Suministro e instalación tendido aéreo en cable AAAC 3#1/0 AWG	Und	364
NP-26	Armado y montaje de Estructura tipo armado simple circuito trifásico vano largo FIN DE LINEA a 13.2 KV.(distancia de separación de infraestructura mínima 2.5 metros SEGUN RETIE).	Und	4,00
NP-27	Armado y montaje de Estructura tipo armado simple circuito trifásico 711, incluye pararrayos según diseño.	Und	1,00
NP-28	Armado y montaje de terminales premoldeados de uso externos para cable de potencia XLPE de 15 KV de marca reconocida y de buena calidad.	Und	1,00
NP-29	Armado y Montaje de Equipo de medida indirecta (POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA) según plano aprobado por el operador incluye lo siguiente: 1. Tres (03) transformadores de Potencial según diseño. 2. Tres (03) transformadores de Corriente según diseño (10/5) Amp. Cruceta de 2.40 metros auto soportada y galvanizada en caliente para minimizar corrosión, Pernos de Soporte completos para la misma. 3. Equipo de medida de Potencia Activa y Reactiva. 4. Caja acrílica para albergue de equipo de medida 5. Cinta bandit de 3/4" y hebillas de amarre para la misma 6. Tubo de 1 a 1,5" tipo IMC de 6 metros con capacete para protección de conductor de equipo de medida 7. Calibración de equipo de medida por laboratorio certificado por el Operador	Und	1,00
NP-30	Alquiler planta Eléctrica Diesel de 45 kva, incluye combustible, incluye transporte de entrega y recogida más un operario para el correcto funcionamiento de la planta	Día	8,00
NP-31	Mano de obra y materiales para la instalación de planta eléctrica, y desinstalación de la misma	GL	1,00
R1	CERTIFICACION RETIE MEDIA TENSION	UND	1.0
R2	PAGO POR VISITA PARA VERIFICACION DE MATERIALES POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE ENERGIA	UND	1.0
R3	PAGO PARA LA ROGRAMACION DEL EQUIPO DE MEDIDA	UND	1.0
R4	DISEÑO LINEA MEDIA TENSION PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL COLEGIO	UND	1.0

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

R5	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 9m (materiales utilizados para subsanar la línea sobre el predio de la señora que construyo fuera de su predio)	UND	1.0
R6	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS SEGÚN RELACION ADJUNTA (materiales utilizados para subsanar la línea sobre el predio de la señora que construyo fuera de su predio)	GL	1.0
R7	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE MATERIALES, PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE RAMAS	GL	1.0
R8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAS PARA POSTE CONTIGUO A POSTE DE BALCONES DEL PAALA (materiales utilizados para subsanar la línea sobre el predio de la señora que construyo fuera de su predio)	GL	1.0
R9	SERVICIO DE CARRO GRUA PARA DESCARGOS ELECTRICOS	UND	1.0
R10	PAGO MANO DE OBRA PARA DESCARGOS ELECTRICOS	UND	1.0


Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo a los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al COLEGIO FAMILIAS DE NAZARETH.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FINDETER** para su aprobación,


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintitrés (23)** días del mes de **mayo** del año **2021**.

QUIEN ENTREGA



Firma
ANDRES CORTES VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL
En representación de
CONSORCIO NAZARETH
C.C No. 80.513.544

QUIEN RECIBE




Firma
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
 REPRESENTANTE LEGAL
En representación de
INTERVENTORIA
C.C No.10.549.160

*Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:
 Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
 Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
 Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.
 Copias: Contratista o Consultor e Interventor

 Banca de Desarrollo Territorial	<h1 style="text-align: center;">ACTA DE TERMINACIÓN</h1>		Código: GES-FO-023 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
			CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> X PROYECTO <input type="checkbox"/> FASE/ETAPA <input type="checkbox"/> No. _____

Contrato: Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	"VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 5 ANTIOQUIA Y CHOCÓ"
NÚMERO DEL CONTRATO	89560-011-2020 (PAF-MENII-O-016-2020)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	CONTRATO
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERIA ANDINA NIT. 901.389.306-7 Representante Legal: Héctor Andrés Cortes Vargas identificado con cedula de CIUDADANÍA NO 80.513.544
INTERVENTOR	CONSORCIO INSA NIT.901.385.715-8 Representante Legal: Fernando José Sánchez Pardo identificado con cedula de ciudadanía No 10.549.160
SUPERVISOR	Ing. Christian camilo león del río
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Cuatro (04) Meses
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	\$1.437.238.727 Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Veintisiete
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	31 DE JULIO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	30 DE JULIO DE 2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
• Plazo Otro Si No 1 Etapa 2:	Treinta (30) días
• Plazo Otro Si No 2 Etapa 2:	Cuarenta y cinco (45) días Adición \$ 179'654,841
• Plazo Otro Si No 3 Etapa 2:	Treinta (30) días
• Plazo Otro Si No 4 Etapa 2:	Noventa (90) días Adición \$ 406'665,000
• Suspensión del Contrato:	Veinte (20) días
• Plazo Otro Si No 5 Etapa 2:	Treinta (30) días

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
--	----------------------------	--

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	Doce (12) MESES

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2.023.558.568 Dos Mil Veintitrés Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos Moneda Corriente.
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JULIO DE 2021


Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del CONTRATO dejando constancia que se terminaron a satisfacción todas las actividades descritas en el presupuesto del presente contrato.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de Julio del año **2021**.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR




Firma

HECTOR ANDRES CORTES VARGAS
 Representante Legal
 Consorcio Ingeniería Andina
 CONTRATISTA DE OBRA
CC 80513544

Firma

FERMANDO JOSE SANCHEZ P.
 Representante Legal Consorcio INSA
 CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
CC 10549160

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

CONTRATO ☒
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☐ No. _____

Contrato: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 9 PACÍFICO Y ANTIOQUIA
NÚMERO DEL CONTRATO	89560-021-2020 (PAF-MENII-O-035-2020)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CONTRATISTA	CONSORCIO EUDCAITIVA
INTERVENTOR	JUDITH PEREA CHALA
SUPERVISOR	MARCELLA PEREZ MENDOZA
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TRES MESES Y QUINCE DIAS
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	\$ 1.214.067.706,00
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	SIES (6) MESES
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$1.745.067.706,00
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE MARZO DE 2021
FECHA DE ENTREGA Y RECIBO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del contrato, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita el **TREINTA (30)** del mes de **SEPTIEMBRE** del año **2021** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega las instituciones educativas que continuación describimos:

#	Nombre de la sede	Municipio	Departamento
1	ESCOL RUR MIX SIMON BOLIVAR	ALTO BAUDO	CHOCO
2	CONC ESCOL DE SAMURINDO	ATRATO	CHOCO
3	E.R.M. NUESTRA SEÑORA DE LAS PEÑAS	BAJO BAUDO	CHOCO
4	ESCOL NVA NTRA SRA DEL ROSARIO	CONDOTO	CHOCO
5	C.E.R. INDIGESNISTA NUSIDO	FRONTINO	ANTIOQUIA
6	CE.E. INDIG DESAIRI	ACANDI	CHOCO
7	ESCOL RUP MIX LA SIERRA	BAGADO	CHOCO
8	FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE 9	TUMACO	NARIÑO
9	BELLA UNION YALTE	ROBERTO PAYAN	NARIÑO
10	RURAL MIXTO SECADERO SEQUIHONDA EL CHARCO	EL CHARCO	NARIÑO

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FINDETER** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **treinta (30)** días del mes de **septiembre** del año **2021**.

QUIEN ENTREGA



Firma

ANDRES CORTES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de
CONSORCIO NAZARETH

QUIEN RECIBE



Firma

JUDITH PEREA CHALA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de
INTERVENTORIA

***Nota:** para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

***Nota:** La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor