CONSORCTO ST 7200 1

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogota 21 de octubre de 2021

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO XXI - Bogota D.C Colombia

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
MUNICIPIO DE RIVERA

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-0-058-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente
convocatoria cuyo

objeto es CONTRATAR LA “LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PENOL, DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA Y RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

Estimados sefores,
Héctor Andrés Cortes en mi calidad de representante legal del CONSORCIO SI 2021 de acuerdo con los
tiempos establecidos para subsanar adjunto la documentacion solicitada:

1. REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES

De acuerdo con el informe de evaluacién juridica oferente No. 10 CONSORCIO S| 2021 integrado por: SYCO
INGENIERIA S.A.S e INCIVIAS S.A.S No cumple con :

e Garantia de seriedad de la oferta

DEBE SUBSAMAR.

Cubrimiento de eventos: NO CUMPLE, NO Sa enunca
manera expresa bos Cuatro (4) evenios de cobertu
Garantia de Seradad de ka Oferta de acusrdo con

0% lilerales a) al d) del Sub numeral 1 del nurmeral 2.1.1.8 de los
términos de referanca

Soporte de pago: NO CUMPLE, se requiere alegue el
documents mediante el cual & verifigue o pago da la garantia.

De conformidad con e numeral 2, 2116 GARANTIA DE
SERIEDAD DE LA PROPUESTA da los términos de raferencia,
estableca: “E proponente debe aporar ol soporte de page de la
prima comespondiente. No se admifird fa certificacidn de No
axpiracitn por falfa de pago, nf o soporfe de fransacoin
alectrinica.”

De acuerdo con la solicitud se adjunta la péliza con los cuatro eventos y se adjunta documento donde se
verifica el pago de la garantia.

Calle 62 No. 03 - 50 Tel. 5418674 - 7582196 - 3013034321 - Bogota D.C.
ylo licitaciones@sinergym.com.com
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e Concentracion de contratos

FINDETER: Cartificacidn del 15 de oclubre da 2021, No reparta contratos
FIDUCIARIA BBVA: Centificacidn del 15 de oclubre de 2021, reponta al siguents contratn:

(Que SYCO INGENIERIA 8.A.5 e INCIVIAS SA.S, pertenacientes al CONSORCIO 51 2021, son adpudicatarios de las convocatorias No. PAF-DAPREI-0-030-2020
y No. PAF-SENA-0-033-2021

FIDUPREVISORA: Certificacion del 15 de oclubre de 2021, repona s siguientes contralos:

SYCO INGENIERIA 5.A.5: Conforma el CONSORCIO INGENIERIA ANDINA. quien s adudicatario del contrato 89560-011-2020 (PAF-MEN [1-0-016-2020) v
conforma el CONSORCIO INGENIERIA EDUCATIVA, quien es adjudicatano del contrato 89560-021-2020 (PAF-MENI-0-035-2020),

INCIVIAS §.A.5: Conforma al COMSORCIO INGENIERIA ANDINA, quien es adudicatario dal contrato 89560-011-2020 (PAF-MEN 11-0-016-2020) y conforma al
CONSORCIO NAZARETH, quien es adjudicatano del contrato 90908-002-2020 (PAF-ATGUAJRA-0-034-2020).

FIDUAGRARIA: Cenificacion dal 15 de octubre de 2021, No reparta contratos.
FIDUBDGOTA: En process de Verificacin.

Respecto a lo indicado por la entidad damos respuesta de que tanto SYCO INGENIERIA S.A.S como INCIVIAS
S.A.S NO nos encontramos en concentracion de contratos ya que los tnicos contratos que se esta ejecutando
con FINDETER son : CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-0-04-2020 con objeto LA EJECUCION DE
ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPES y
CONTRATO DE OBRA No. No. 3-1-92579-22 (PAF-SENA-0-033-2021) con objeto “REVISION, AJUSTEY
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACION
DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE DISENO Y
METROLOGIA - GESTION INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL - COMPLEJO PALOQUEMAO
DEL SENA, UBICADO EN BOGOTA D.C., INCLUYENDO LA CONSTRUCCION DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, INSTALACION DE ASCENSORES Y REHABILITACION DE
AREAS ESPECIFICAMENTE PARA EL BLOQUE DE INGRESO A LA TORRE OCCIDENTAL” por
ende adjuntamos las actas de recibido y terminacion de los contratos para soportar lo anteriormente
dicho y solicitamos comedidamente a la entidad NO rechazarnos porque No existe concentracion de
contratos ya que el actual consorcio también hace parte de cada contrato nombrado es decir que solo
tenemos dos (2) contratos en ejecucién.

Atentamente,

i
'

s P S
Sotres
Nombre: Andrés Cortes Vargas
C.C.: 80.513.544 de Bogota
Ingeniero Civil
Matricula Profesional:25202-73250

Calle 62 No. 03 - 50 Tel. 5418674 - 7582196 - 3013034321 - Bogota D.C.
ylo licitaciones@sinergym.com.com



M EEEum POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
ESTANO S.A.
NIT, 860,008 578-6 PARTICULAR
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL CoD.sUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CHAPINERO 14 14-45-101070253 1
FECHA EXPEDICION ~ VIGENCIA DESDE ALAS "~ VIGENCIA HASTA ALAS
DIA. MES ANO | DIA  MES ANO | HORAS | DIA  MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
21 | 10 | 2021 12 | 10 | 2021 00:00 | 25 | 02 | 2022 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA
DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADO
SH{NOMBRE O RAZON coNimaliuat 2021 IDENTIFICACION  NAD: 279.836-0
SOCIAL
HDIRECCION: CL62 NRO. 3 - 50 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONO: 5418674
DATOS DEL ASEGURADO | BENEFICIARIO
AR PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21 | IDENTIFIC IO NIT: 830.053.105.3
IRECCION: CL 72 NRO. 10 - 03 CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL  |TELEFONO 7566633
DICIONAL:

CBJETO DEL SEGURD

8 CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL
ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA AL PROCESO DE LA CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-0-058-2021 GUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE
M ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PENOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

AMPARDS
P RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
| 2MPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL  SUMA ASEG/ANTERIOR
§| SERIEDAD DE LA OFERTA 12/10/2021 25/02/2022 $120,133,462.80

FECHA ADJUDICACION : 13/10/2021

ACLARACIOMNES

SE ACLARA QUE CON LA PRESENTE GARANTIA DE SERIEDAD LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTALBES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUEINTES
EVENTOS :

#n. LA NO SUSCRIPCIN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACIN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TRMINO PREVISTO EN LOS TRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE
PARTICIPACIN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRRROGAS NO EXCEDAN UN TRMINO
FMIDE TRES (3) MESES.

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUS DE VENCIDO EL TRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS.

| GASTOS EXPEDICION IVA TOTAL APAGAR VALOR ASEGURADOTOTAL [ PIANDEPAGO |

§ wewrEREaR() () § wewrERERRR) () § wemrERERER() () § FermmRrRERx() () § **+x120 133,462.80 CONTADO
INTERRWEDAARID DRTRIBUCIOR COABEDURD
HOLERE CLAYE % DE PAST, MOVERE CorEsfls W PART. WALDR AEEQURADO
AGENCIA JURIDICA DE SEGUROS LTDA 164165 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
4 GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

g NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
gi POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

§g PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.
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ﬁfu POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
L L L
ESTROO S.A.
MIT, 860.008.578-6 PARTICULAR

[CTUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO |
BOGOTA, D.C. CHAPINERO 14 14-45-101070253 1
"FECHA EXPEDICION —VIGE JE ALAS —VIGENCIA HASTA ALAS

DIA MES ANO DIA MES ARNO HORAS DIA° MES ARO HORAS TIPO MOVIMIENTO

21 | 10 | 2021 12 | 10 | 2021 00:00 25 02 2022 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR | GARANTIZADD
§0CIAL CONSORCIO SI 2021 IDENTIFICACION NAD: 279.836-0

DIRECCION: CL 62 NRO. 3 - 50 CIUDAD:  BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFON0: 5418674
DATOS DEL ASEGURADD / BENEFICIARIOD
BN EE AR PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER ICBF SIGLO 21 IDENTIFICACION  NIT: 830.053.105-3

[DIRECTION: CL 72 NRO. 10 - 03 |CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFUN'D: 7566633

ADICIONAL.:

TEXTO ACLARATORIO

D. LA NO PRESENTACIN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE IDENTIFICACION PARTICIPACION

INCIVIAS S.A.S 800011687-9 50.00

SYCO INGENIERIA SAS 900687434-6 50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

TEMDEMCIA FILANCERR

D COLTMBIL

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

VIGILADOD ™AW

14-45-101070253

Jivyes fA

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General FIRMA TOMADDR

DLF164165A 2



Nit: 860009578-6

SEGUROS
DEL
ESTRADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

7709998021167003270688

RECIBO DE PAGO N°: 10000032706881
CERTIFICAMOS QUE:
f N
FECHA
13/10/2021 07:16a.m.
CONSORCIO Sl 2021
RECIBIMOS DE: NAD. 279.836
LA SUMA DE: Doscientos veintitres mil novecientos cincuenta y ocho pesos . *****«x#miii
POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101070253
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA PRIMA GASTO IVA VALOR
CHAPINERO-45-101070253-0-1 $188,200.00 $35,758.00 $223,958.00
FORMA DE PAGO
Pse - $ 223,958.00 EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 223,958.00
OTROS: $223,958.00
TRANSACCION: 0003270688 TOTAL: $223,958.00
\_ CAJERO: PAGUESTADO J

10/13/2021 7:19:52AM

172.16.10.23
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SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

o

-

NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA POLIZA DE SEGURO
DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

| AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINA-
DA SEGURESTADO, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPA-
ROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE
POLIZA, CON SUJECION, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO
Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINI-
CIONES QUE A CONTINUACION SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTI-
ZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE
LA OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO
DE LA LICITACION, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVI-
TACION, EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDI-
CIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LAADJUDICACION.
ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGUN TIPO
DE SANCION.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PER-
JUICIOS ECONOMICOS SUFRIDOS CON OCASION DE LA
FALTA DE AMORTIZACION, EL MAL USO O LA APROPIA-
CION INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA
DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGA-
DO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HA-
YAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS
DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCA-
RIAS ELECTRONICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE
LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO
AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
ClOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ESTE, POR
PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO EN-
TREGADO A TiTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTA-
DO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS
QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR
MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS
BANCARIAS ELECTRONICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PER-
JUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO
IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGA-
CIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA
LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE ALASEGURADO POR EL INCUMPLI-
MIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL
A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABA-
JADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULA-
DO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR
EN LA EJECUCION DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SO-
BRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE
EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL
DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS
VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALI-
DADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CU-
BRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE
LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

J
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1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA
ENTREGA A SATISFACCION DE LA OBRA CONTRATADA,
EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIEN-
TO, POR LOSPERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DANOS DE
LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINIS-
TRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVA-
DOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS
EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO
DE LA GARANTIA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN
CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUI-
CIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVA-
DOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TECNICAS
BASICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATA-
DO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARA CON POSTE-
RIORIDAD A LA FINALIZACION DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCE-
SORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMA-
DOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINIS-
TRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL
CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE POLIZA NO
SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS
DE:

21 FUERZAMAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DANOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZA-
DO ALOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURA-

DO O APERSONAS DISTINTAS DE ESTE, OCURRIDOS
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, NI LOS
DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DEL
TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS
SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGA-
DO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS
RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMERITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN
LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA
DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO
EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERI-
VADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS
COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUAL-
QUIER OTRA OBLIGACION DE TIPO EXTRALEGAL
PACTADAENTRE EL TRABAJADORY EL EMPLEADOR,
A MENOS QUE ESTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESA-
MENTE POR SEGURESTADO, LO CUAL CONSTARA
EN LA CARATULA DE LA POLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONOMICAS IMPUES-
TAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO
MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPA-
TRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA DE INDEMNI-
DAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA
PRESENTE POLIZA SE HARA CONSTAR EN LA CARATULA

DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRA SER PRORROGADA A SOLICITUD
DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE POLIZA NO PODRA SER REVOCADA POR
LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURGO.
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5. LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN
VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESEN-
TE POLIZA, SERA EL FIJADO EN LA CARATULA DE LA POLI-
ZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE
LA PRESENTE POLIZA NO SE RESTABLECERA AUTOMATI-
CAMENTE EN NINGUN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACION PODRA SER PAGADA EN DINERO, O
MEDIANTE LAREPOSICION, REPARACION O CUMPLIMIEN-
TO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCION DE
SEGURESTADO.

7. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION

LA INDEMNIZACION A QUE TIENE DERECHO EL ASEGU-
RADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE
SEGURO, SE REDUCIRA EN EL MISMO MONTO EN QUE
OPERE UNA COMPENSACION DE DEUDAS ENTRE EL TO-
MADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TERMI-
NOS DE LEY.

TAMBIEN SE REDUCIRA LA INDEMNIZACION SOLICITADA,
S| EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN
RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS
RECLAMADOS.

8. SUBROGACION

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACION, SEGURES-
TADO SE SUBROGARA HASTA CONCURRENCIA DE SU IM-
PORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO
TENGA CONTRAEL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RES-
PONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, ELASEGURADO SE OBLIGAA REALIZAR
TODO LO QUE ESTE A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A
SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERI-
VADOS DE LA SUBROGACION. LO ANTERIOR INCLUYE LA
INTERVENCION OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O
CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO
DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION, DARA LUGAR
A LA REDUCCION DE LA INDEMNIZACION, POR EL VALOR
DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGU-
RESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES
DE LAS COMPANIAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN
EL, NO SON SOLIDARIAS Y LAINDEMNIZACION AQUE HAYA
LUGAR SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS ASEGURADORES
EN PROPORCION A SU PARTICIPACION, LA CUAL SE
ESTABLECERA EN LA POLIZA DE LA ASEGURADORA
LIDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada
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Cédigo: GES-FO-024
“ ACTA DE ENTREGA Y Version: 2

RECIBO A SATISFACCION |Fecha de aprobacién:
19-feb-2021

CONTRATO PROYECTO D FASE/ETAPA D No.

Contrato: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfaccion global o cuando el contrato solo tiene

Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

d

un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o mas proyectos.

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o mds fases o etapas, para
lo cual también debera indicarse el numero de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a
satisfaccion.

INFORMACION DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

TIPO DE CONTRATO OBRA

“LA VALIDACION Y/O AJUSTES DE DISENOS PRELIMINARES Y
EJECUCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL

OBJETO DEL CONTRATO COLEGIO FAMILIAS DE NAZARETH PRIORIZADA'Y
VIABILIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL EN EL
MUNICIPIO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA”

NUMERO DEL CONTRATO 90908-002-2020 (PAF-ATGUAJIRA-0-034-2020)
DESCRIPCION CONTRATO, CULMINACION DE LA ETAPA 2: EJECUCION DE OBRAS

PROYECTO, FASE O ETAPA: | COMPLEMENTARIAS

CONSORCIO NAZARETH NIT. 901.405.137-8
CONTRATISTA Representante Legal: Héctor Andrés Cortes Vargas
identificado con cedula de ciudadania No 80.513.544
Fernando José Sanchez Pardo

INTERVENTOR identificado con cedula de ciudadania No 10.549.160
SUPERVISOR KATY LORENA GOMEZ ZULUAGA
PLAZO INICIAL

CONTRATO, PROYECTO, Tres mees y 15 dias

FASE O ETAPA

VALOR INICIAL

CONTRATO, PROYECTO, $927.357.336

FASE O ETAPA

FECHA DE INICIO

CONTRATO, PROYECTO, 22 de octubre de 2020

FASE O ETAPA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA
PLAZO EJECUTADO CUATRO Y MEDIO MESES (4,5) MESES
VALOR TOTAL EJECUTADO | § $1.113.016.216,00
FECHA DE TERMINACION 23 de mayo de 2021

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto de la Etapa No.2, se identificd que €stos se
encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y
especificaciones técnicas, y que

Gestion y Supervision de servicios para terceros GES-FO-024
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Banca de Desarrollo Territorial

ACTA DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCION

Version: 2

d

19-feb-2021

Cédigo: GES-FO-024

Fecha de aprobacion:

NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, segin lo consignado en el acta de terminacidén
suscrita el VENTITRES (23) del mes de MAYO del aiio 2021 realizando la entrega dentro del plazo
contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del Etapa No. 2 se reciben a entera satisfaccion de acuerdo con los siguientes
componentes o cantidades.

ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD
1 Qerramiento Ml 360
2 Area libre zonas duras M2 901,90
ACTIVIDADES NO PREVISTAS DE NECESARIA EJECUCION
NP-1 Linea de Conduccion de aguas residuales Mi 143,16
NP-2 Siembra de grama verde tipo jardin, incluye arena negra M2 1.600,00
ADECUACION ACCESOS COLEGIOS
NP-3 Placa de acceso vehicular en concreto e= 0,15 M2 61,38
NP-3.1 Acero de refuerzo 60000 PSI Kg 855,00
NP-3.2 | Perfilada y retiro de material de la via aledafia al colegio (carrera 43) M2 777,00
NP-3.3 PROTECION DE TUBERIA DE 6" en concreto de 3000 PSI + Malla Ml 3201
electrosoldada de 4mm ancho promedio 0,60m y e=0,15 ’
MANEJO DE AGUAS LLUVIAS
NP-4 Trazado, replanteo y nivelacion - para carcamos ML 566,64
NP-5 Validacion del disefio red de desagiie aguas lluvias y estructurales carcamos GB 1,00
NP-6 Excavacion manual, sin retiro M3 156,54
NP-7 Solado de limpieza 0,05m Para cajas - 2000 PSI Und 14,00
NP-8 Caja de inspeccion concreto 0,60 X 0,60 X h= variable (incluye marco y Und 14,00
contra marco)
NP-9 Tuberia en PVC 6" incluye accesorios Ml 160.85
NP-10 Cama de arena de 0,05m M3 1,57
NP-11 Relleno con material seleccionado del sitio M3 52,44
NP-12 Retiro de material sobrante de la excavacion M3 104,91
NP-13 Suministro e instalacion de cafiuela (segun disefio) UND 207,75
NP-14 Suministro e instalacién de carcamo (segun disefio) ML 31,80
NP-15 Suministro e instalacion de cuneta contra muro (segun disefo) ML 170,24
NP-16 CONEXION HIDRAULICA, ACOMETIDA PRINCIPAL COLEGIO
NP-16-1 | Trazado, replanteo ML 336,00
NP-16-2 | Excavacion manual, sin retiro M3 226,00
NP-16-3 | Relleno con material seleccionado del sitio M3 226,00
NP-16-4 | Suministro e instalacion de tuberia de 3" PVC RDE21 ML 336,00
NP-16-5 | Suministro e instalacion de tuberia de 1.1/2" PVC RDE21 ML 6,00
NP-16-6 | Suministro e instalacion TAPON SOLDADO 3"PVC Un 1,00
NP-16-7 | Suministro e instalacion BUJE SOLDADO DE 3"X1,1/2" PVC Un 1,00
NP-16-8 | Suministro e instalacion TEE 3" PVC Un 1,00
NP-16-9 | Suministro e instalacion Union garra de Tigre-pead 3" PVC Un 2,00
Gestion y Supervision de servicios para terceros GES-FO-024
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ACTA DE ENTREGA'Y Versién: 2

d

: Cédigo: GES-FO-024

RECIBO A SATISFACCION |Fecha de aprobacién:

19-feb-2021
NP-16-10 | Suministro e instalacion TEE HD EXTREMO LISO 6"X3" Un 1,00
NP-16-11 | Retiro de material sobrante de la excavacion M3 6,00
NP-17 Suministro e Instalacion de Medidor de agua Und 1,00
Linea media tension desde punto conexion hasta transicion subterranea
para el Colegio Familias de Nazareth
NP-18 Trazado, replanteo linea de media tension ML 364
NP-19 Sumlmstrg e instalacion de poste de concreto de 12M X750KG, incluye Und 7.00
hoyada, hincada y aplomada
NP-20 Cimentacion postes de concreto y retenidas Und 7,00
NP-21 Suministro y construccion alineacion trifasica en bandera 5-30 Und 4,00
NP-22 Suministro y construccion templete directo a tierra cimentado Und 4,00
NP-23 Suministro y construccion de puentes aéreos en media tension energizados Und 12,00
NP-24 Suministro e instalacion de puesta a tierra armado Und 8,00
NP-25 Suministro e instalacion tendido aéreo en cable AAAC 3#1/0 AWG Und 364
Armado y montaje de Estructura tipo armado simple circuito trifasico vano
NP-26 largo FIN DE LINEA a 13.2 KV.(distancia de separacion de infraestructura Und 4,00
minima 2.5 metros SEGUN RETIE).
NP-27 Armado y montaje d§ Est.rucitura tipo armado simple circuito trifasico 711, Und 1,00
incluye parrayos segtn disefio.
NP-28 Armado y montaje de terminales premoldeados de uso externos para cable de Und 1.00
potencia XLPE de 15 KV de marca reconocida y de buena calidad. ’
Armado y Montaje de Equipo de medida indirecta (POTENCIA ACTIVA'Y
REACTIVA) segun plano aprobado por el operador incluye lo siguiente:
1. Tres (03) transformadores de Potencial segin disefio.
2. Tres (03) transformadores de Corriente segun disefio (10/5) Amp. Cruceta
de 2.40 metros auto soportada y galvanizada en caliente para minimizar
corrosion, Pernos de Soporte completos para la misma.
NP-29 3. Equipo de medida de Potencia Activa y Reactiva. Und 1,00
4. Caja acrilica para albergue de equipo de medida
5. Cinta bandit de 3/4" y hebillas de amarre para la misma
6. Tubo de 1 a 1,5" tipo IMC de 6 metros con capacete para proteccion de
conductor de equipo de medida
7. Calibracion de equipo de medida por laboratorio certificado por el
Operador
Alquiler planta Eléctrica Diesel de 45 kva, incluye combustible, incluye
NP-30 transporte de entrega y recogida mas un operario para el correcto Dia 8,00
funcionamiento de la planta
NP-31 Mapo de okl)ra y materl.ales para la instalacion de planta eléctrica, y GL 1,00
desinstalacion de la misma
R1 CERTIFICACION RETIE MEDIA TENSION UND 1.0
PAGO POR VISITA PARA VERIFICACION DE MATERIALES POR
R2 PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE UND 1.0
ENERGIA
R3 PAGO PARA LA ROGRAMACION DEL EQUIPO DE MEDIDA UND 1.0
R4 DISENO LINEA MEDIA TENSION PARA SUMINISTRO DE ENERGIA UND 10
ELECTRICA AL COLEGIO '
Gestion y Supervision de servicios para terceros GES-FO-024
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SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 9m (materiales utilizados
RS para subsanar la linea sobre el predio de la sefiora que construyo fuera de su UND
predio)

1.0

SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN RELACION
R6 ADJUNTA (materiales utilizados para subsanar la linea sobre el predio de la GL
seflora que construyo fuera de su predio)

1.0

MANO DE OBRA PARA LA INSTALCION DE MATERIALES, PODA

R7 DE ARBOLES Y RETIRO DE RAMAS

GL

1.0

SUMINISTRO E INSTALCION DE GUARDAS PARA POSTE
CONTIGUO A POSTE DE BALCONES DEL PAALA (materiales
utilizados para subsanar la linea sobre el predio de la sefiora que construyo
fuera de su predio)

R8 GL

1.0

RO SERVICIO DE CARRO GRUA PARA DESCARGOS ELECTRICOS UND
PAGO MANO DE OBRA PARA DESCARGOS ELECTRICOS

1.0

R10 PAGO MANO DE OBRA PARA DESCARGOS ELECTRICOS UND

1.0

Nota: Este cuadro debera ser ajustado de acuerdo a los entregables contractuales en los casos de contratos
de consultoria e interventoria.

Con la suscripcion de la presente acta, la interventoria garantiza que se aportaron los documentos
requeridos para adelantar la entrega al COLEGIO FAMILIAS DE NAZARETH.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantias de acuerdo con las clausulas
del contrato, a la CONTRATANTE FINDETER para su aprobacion,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y
dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veintitrés (23) dias del mes de mayo del afio 2021.

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE
//,v {;f / /??AH 1/
Firma Firma
ANDRES CORTES VARGAS FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
En representacion de En representacion de
CONSORCIO NAZARETH INTERVENTORIA
C.C No. 80.513.544 C.C No.10.549.160

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripcion del presente
documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratacion (obra, consultoria, interventoria, fases/ etapas), asi:
Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoria, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoria, firman Patrimonio Autonomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoria debe garantizar que se aporten los documentos minimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

Gestion y Supervision de servicios para terceros GES-FO-024
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FindeterS, | ACTADE TERMINACION | yersion: 1

Banca de Desarrollo Territorial Fecha de ap robacion:
18-Ago-2020

CONTRATO X PROYECTO FASE/ETAPA No.

Contrato: Aplica para el acta de terminacion global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en
uha sola etapa.

Proyecto: Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o mds proyectos.

Fase o Etapa: Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o mds fases o
etapas, para lo cualtambién deberd indicarse el nUmero de la fase o etapa a la que se da
terminacion.

INFORMACION DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

TIPO DE CONTRATO | OBRA
“VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE
LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS

OBJETO DEL CONTRATO EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP
PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER
GRUPO 5 ANTIOQUIA Y CHOCO”

NUMERO DEL CONTRATO 89560-011-2020 (PAF-MENII-O-016-2020)

DESCRIPCION CONTRATO,
PROYECTO, FASE O ETAPAA | CONTRATO
TERMINAR:

CONSORCIO INGENIERIA ANDINA NIT. 901.389.306-7
CONTRATISTA Representante Legal: Héctor Andrés Cortes Vargas
identificado con cedula de CIUDADANIA NO 80.513.544

CONSORCIO INSA NIT.901.385.715-8

INTERVENTOR Representante Legal: Fernando José Sdnchez Pardo
identificado con cedula de ciudadania No 10.549.160

SUPERVISOR Ing. Christian camilo leén del rio

PLAZO INICIAL

CONTRATO, PROYECTO, Cuatro (04) Meses

FASE O ETAPA
VALOR INICIALCONTRATO, $1.437.238.727 Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Millones
PROYECTO, FASE O ETAPA Doscientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Veintisiete

FECHA DE INICIO
CONTRATO, PROYECTO, 31 DE JULIO DE 2020
FASE O ETAPA

FECHA DE TERMINACION
CONTRATO, PROYECTO, 30 DE JULIO DE 2021
FASE O ETAPA

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

e Plazo Otro SiNo 1 Etapa 2:  Treinta (30) dias

e Plazo Otro SiNo 2 Etapa 2:  Cuarenta y cinco (45) dias Adicidn $ 179°654,841
e Plazo Otro SiNo 3 Etapa 2:  Treinta (30) dias

e Plazo Otro SiNo 4 Etapa 2:  Noventa (90) dias Adicidn $ 406°665,000

e Suspensién del Contrato: Veinte (20) dias

e Plazo Otro SiNo 5 Etapa 2:  Treinta (30) dias

Gestion y Supervision de servicios para terceros GES-F0-023
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Cédigo: GES-FO-023
ACTA DE TERMINACION | Yersion:1

Fecha de aprobacién:
18-Ago-2020

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO | Doce (12) MESES

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

VALOR FINALCONTRATO,
PROYECTO, FASE O ETAPA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 2.023.558.568 Dos Mil Veintitrés Millones
Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos Moneda
Corriente.

FECHA DE
TERMINACION

30 DE JJULIO DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificacion de las
obligacionescontractuales del CONTRATO dejando constancia que se terminaron a
satisfaccion todas las actividades descritas en el presupuesto del presente contrato.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pdlizas de acuerdo con las
clausulas delcontrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA para su aprobacion.

Para constancia, se firma la presente acta de terminacion, en original y dos (2) copias por los
que en ellaintervinieron a los freinta (30) dias del mes de Julio del ano 2021.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR

//v//u' /7)47 4 RELSNLS

Firma

Firma

HECTOR ANDRES CORTES VARGAS FERMANDO JOSE SANCHEZ P.

Representante Legal

Representante Legal Consorcio INSA

Consorcio Ingenieria Andina CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA
CC 80513544

CC 10549160

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripcion del presente
documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratacion (obra, consultoria, interventoria, fases/ etapas), asi:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoria, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoria, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

Gestion y Supervision de servicios para terceros GES-F0-023
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ACTA DE ENTREGA Y Version: 2
RECIBO A SATISFACCION | Fecha de aprobacién:
19-feb-2021

CONTRATO X

PROYECTO D

FASE/ETAPA D No.

Contrato: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfaccion global o cuando el contrato solo tiene un

proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o mas proyectos.
Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o mas fases o etapas, para lo cual
también debera indicarse el numero de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfaccion.

TIPO DE CONTRATO

INFORMACION DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

OBRA

OBJETO DEL CONTRATO

VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y
EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS
EN COMUNIDADES INDIGENAS Y NARP
PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR
FINDETER GRUPO 9 PACIFICO Y ANTIOQUIA

NUMERO DEL CONTRATO

89560-021-2020 (PAF-MENII-O-035-2020)

PROYECTO, FASE O ETAPA

DESCRIPCION CONTRATO, | MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PROYECTO, FASE O ETAPA: | EDUCATIVOS

CONTRATISTA CONSORCIO EUDCAITIVA

INTERVENTOR JUDITH PEREA CHALA

SUPERVISOR MARCELLA PEREZ MENDOZA

PLAZO INICIAL CONTRATO,

TRES MESES Y QUINCE DIAS

VALOR INICIAL CONTRATO,
PROYECTO, FASE O ETAPA

$1.214.067.706,00

FECHA DE INICIO CONTRATO,
PROYECTO, FASE O ETAPA

23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO

SIES (6) MESES

VALOR TOTAL EJECUTADO

$1.745.067.706,00

FECHA DE TERMINACION 23 DE MARZO DE 2021
FECHA DE ENTREGA 'Y
RECIBO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del contrato, se identifico que éstos se
encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y
especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, segiin lo consignado
en el acta de entrega y recibo a satisfaccion suscrita el TREINTA (30) del mes de SEPTIEMBRE del

afo 2021 realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

Gestion y Supervision de servicios para terceros
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RECIBO A SATISFACCION |Fecha de aprobacién:
19-feb-2021
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Con la suscripcion de la presente acta, la interventoria garantiza que se aportaron los documentos
requeridos para adelantar la entrega las instituciones educativas que continuacion describimos:

1 | ESCOL RUR MIX SIMON BOLIVAR ALTO BAUDO CHOCO
2 | CONC ESCOL DE SAMURINDO ATRATO CHOCO
3 | E.RM. NUESTRA SENORA DE LAS PENAS BAJO BAUDO CHOCO
4 | ESCOL NVA NTRA SRA DEL ROSARIO CONDOTO CHOCO
5 | C.E.R. INDIGESNISTA NUSIDO FRONTINO ANTIOQUIA
6 | CE.E.INDIG DESAIRI ACANDI CHOCO
7 | ESCOL RUP MIX LA SIERRA BAGADO CHOCO
8 | FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE 9 TUMACO NARINO
9 | BELLA UNION YALTE ROBERTO PAYAN NARINO
10 | RURAL MIXTO SECADERO SEQUIHONDA EL CHARCO NARINO
EL CHARCO

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantias de acuerdo con las clausulas
del contrato, a la CONTRATANTE FINDETER para su aprobacion,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y
dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los treinta (30) dias del mes de septiembre del afio
2021.

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE
. § !

//ﬁ’é’}” ﬁ?é.f 4 //)‘)M&
Firma Firma—__ -
ANDRES CORTES VARGAS JUDITH PEREA CHALA
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
En representacion de En representacion de
CONSORCIO NAZARETH INTERVENTORIA

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripcion del presente
documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratacion (obra, consultoria, interventoria, fases/ etapas), asi:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoria, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoria, firman Patrimonio Autonomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoria debe garantizar que se aporten los documentos minimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.
Copias: Contratista o0 Consultor e Interventor
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