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PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHI  

FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 

 PROGRAMA: GENERACIONES SACÚDETE ICBF 
 

INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-058-2022  
  

OBJETO: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE 

(TIPO II) UBICADO EN MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” 

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia y el cronograma de la convocatoria, los interesados 
contaban con la oportunidad de presentar observaciones frente a los Términos de Referencia, Estudios Previos y demás 
documentos del proceso, hasta las 5:00 p.m. del día 12 de julio de 2022, oportunidad dentro de la cual no se recibieron 
solicitudes y/u observaciones. 
 
Sin embargo de manera extemporánea se recibieron cuatro (4) solicitudes de ampliación del plazo máximo establecido en 
el Cronograma de los Términos de Referencia, para la presentación de ofertas, las cuales se proceden a resolver en el 
siguiente sentido:  

 
1. De: Marypaz A.M <mariiarriaga_010@hotmail.com> 

Enviado: viernes, 15 de julio de 2022 5:07 p. m. 
Para: Convocatorias InfraestructuraIcbf <convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co>; 
convocatorias.findeter@fidupopular.com.co <convocatorias.findeter@fidupopular.com.co> 
Asunto: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-058-2022 

 

Observación  

“Cordial saludo,  
 
Mediante el presente solicitamos el aplazamiento de la fecha de cierre de la convocatoria N° PAF-ICBFGS-O-058-2022 
para contratar “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO 
II) UBICADO EN MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. Con el objeto de contar con la correspondiente 
expedición de la póliza de seriedad.  
 
Estamos atentos a su respuesta, gracias.” 
 

Respuesta 

 
Se informa al interesado que se mantuvieron las fechas estipuladas en el cronograma de la convocatoria, en atención 
a que se otorgaron los plazos suficientes a los interesados para la revisión de los documentos y para realizar las 
observaciones o las solicitudes que se consideraran pertinentes. 
 
Los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria obedecen a la necesidad de contratación del objeto a 
desarrollar. 
 
Por lo anterior, no se encontró procedente su solicitud y se mantuvo le fecha de cierre establecida para la convocatoria. 
 

 
2. De: Marypaz A.M <mariiarriaga_010@hotmail.com> 

Enviado: viernes, 15 de julio de 2022 5:17 p. m. 
Para: Convocatorias InfraestructuraIcbf <convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co>; 
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convocatorias.findeter@fidupopular.com.co <convocatorias.findeter@fidupopular.com.co> 
Asunto: Convocatoria N° PAF-ICBFGS-O-058-2022 

 

Observación  

“Cordial saludo,   
 
Mediante el presente solicitamos el aplazamiento de la fecha de cierre, hasta el jueves 21 de julio, de la convocatoria N° 
PAF-ICBFGS-O-058-2022 para contratar “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. Con el objeto de contar 
con la correspondiente expedición de la póliza de seriedad.  
 
 
Estamos atentos a su respuesta, gracias. 
 
Jorge Andrés Lastra Velásquez 
Representante legal y gerente 
Constructora ICONIKA S.A.S..” 
 

Respuesta 

 
Se informa al interesado que se mantuvieron las fechas estipuladas en el cronograma de la convocatoria, en atención 
a que se otorgaron los plazos suficientes a los interesados para la revisión de los documentos y para realizar las 
observaciones o las solicitudes que se consideraran pertinentes. 
 
Los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria obedecen a la necesidad de contratación del objeto a 
desarrollar. 
 
Por lo anterior, no se encontró procedente su solicitud y se mantuvo le fecha de cierre establecida para la convocatoria. 
 

 
3. De: corandovelasquez@corvez.com.co <corandovelasquez@corvez.com.co> 

Enviado: viernes, 15 de julio de 2022 5:22 p. m. 
Para: Convocatorias InfraestructuraIcbf <convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co>; 
convocatorias.findeter@fidupopular.com.co <convocatorias.findeter@fidupopular.com.co> 
Cc: suministrosnavarrowis@hotmail.com <suministrosnavarrowis@hotmail.com> 
Asunto: RV: APLAZAMIENTO CIERRE PROCESO PAF-ICBFGS-O-058-202 

 

Observación  

Cordial saludo: 
  
Mediante la presenta solicitamos se revise la posibilidad de correr los términos de cierre del proceso PAF-ICBFGS-O-
058-2022, cuyo objeto es CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO SACÚDETE 
(TIPO II) UBICADO EN MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, con el objeto de cumplir a cabalidad con los 
requisitos habilitantes del proceso en cuanto a póliza de seriedad de la oferta. 
  
Atentamente. 
  
  
LUIS CORANDO VELASQUEZ PARRA 
Representante Legal 
CORVEZ S.A.S” 
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Respuesta 

 
Se informa al interesado que se mantuvieron las fechas estipuladas en el cronograma de la convocatoria, en atención 
a que se otorgaron los plazos suficientes a los interesados para la revisión de los documentos y para realizar las 
observaciones o las solicitudes que se consideraran pertinentes. 
 
Los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria obedecen a la necesidad de contratación del objeto a 
desarrollar. 
 
Por lo anterior, no se encontró procedente su solicitud y se mantuvo le fecha de cierre establecida para la convocatoria. 
 

 
4. De: LUIS CORANDO VELASQUEZ PARRA <luisve64@gmail.com> 

Enviado: viernes, 15 de julio de 2022 5:32 p. m. 
Para: Convocatorias InfraestructuraIcbf <convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co>; 
convocatorias.findeter@fidupopular.com.co <convocatorias.findeter@fidupopular.com.co> 
Asunto: Solicitud aplazamiento Cierre 

 

Observación  

“Cordialmente solicitamos se  correr la fecha de cierre del proceso de objeto “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN MAICAO, DEPARTAMENTO DE 
LA GUAJIRA”, hasta el próximo 22 de julio de 2022  y cumplir con el aporte del documento de garantía de seriedad de 
la oferta. 
 
CARLOS MARIO PALACIOS CHAMAT 
Representante Legal 
Consorcio Salvalore 2020” 
 

Respuesta 

 
Se informa al interesado que se mantuvieron las fechas estipuladas en el cronograma de la convocatoria, en atención 
a que se otorgaron los plazos suficientes a los interesados para la revisión de los documentos y para realizar las 
observaciones o las solicitudes que se consideraran pertinentes. 
 
Los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria obedecen a la necesidad de contratación del objeto a 
desarrollar. 
 
Por lo anterior, no se encontró procedente su solicitud y se mantuvo le fecha de cierre establecida para la convocatoria. 
 

 
 
Para constancia, se expide a los dieciocho (18) días del mes de julio de dos mil veintidós (2022). 
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