
CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-092-2022 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO 
EN PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA”

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: (7) 6342525 / 317 511 3510 – Bucaramanga 

Bucaramanga, 15 de noviembre de 2022

Señores 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF ABU DABHII  
Asunto: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-092-2022 

Objeto: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN PEREIRA, DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA”  

Cordial Saludo, 

Por medio de la presente el proponente Siscotel Ltda hace envío de los documentos anexos
a los contratos que se presentaron para aportar la experiencia a la propuesta para el
proceso en cuestión.

Contrato No. 1 179-91-2011 

Objeto: 

Diseño, construcción y ejecución de las obras de mantenimiento, 
remodelación y acondicionamiento del edificio de la procuraduría 
general de la nación ubicado en la calle 16 No. 4-75/79 de la ciudad 
de Bogotá D.C. bajo la modalidad de llave en mano. 

De acuerdo con las definiciones en las que la experiencia exigida se basa, que indican: 
(...) "• CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva ya 
sea en terrenos no construidos previamente o como producto de una demolición. 
• AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una edificación
existente. " (...) 

Dentro del objeto del contrato se evidencian las actividades de Estudios, Diseños y 
Construcción, en las actividades ejecutadas se encuentran actividades de obra civil, las cuales 
se pueden ver en la pág. 6 donde se encuentra el anexo 1. acta de entrega y recibo a satisfacción, 
en las que se contemplan los ítems #1. de actividades preliminares como lo son: demolición de 
muros, cerramientos y desmonte de los acabados que es su momento tenía la edificación para 
proceder a la construcción de las nuevas instalaciones, además en el ítem # 17. de estructuras 
en concreto reforzado ubicado en la pág. 15. del anexo 1. acta de entrega y recibo a satisfacción 
se incluyen actividades de estructuras, vigas, viguetas, columnas, apuntalamientos metálicos, 
anclajes de pórticos, aceros de refuerzo y demás elementos que se requerían para garantizar la 
rigidez y estabilidad del edificio BCH, asi mismo, se hizo el trámite para la licencia de construcción 
debido a que el contrato requería la construcción y ampliación de la edificación, esto se puede 
evidenciar en la pág. 23 con el ítem #24. Licencia de construcción, en donde se incluyen las 
actividades de expensas curaduría, planos y tramites. 

Se adjunta el acta final de recibo a satisfacción en donde se evidencian las actividades 
ejecutadas.  
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Contrato No. 2 103 de 2019 

Objeto: 
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE SAN ANTONIO PATIO BONITO DEL 
MUNICIPIO DE ANAPOIMA 

De acuerdo con las definiciones en las que la experiencia exigida se basa, que indican: 
(...) "• CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva ya 
sea en terrenos no construidos previamente o como producto de una demolición. 
• AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una edificación
existente. " (...) 

Dentro del objeto del contrato se evidencian las actividades de CONSTRUCCIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ANTONIO PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE 
ANAPOIMA, en las dos instituciones intervenidas se ejecutaron actividades de obra civil, las 
cuales se pueden ver en la pág. 42 y 46 del acta de recibo final, para la institución de SAN 
ANTONIO se encuentran los siguientes ítems:  

Ítem #1. Preliminares 
Ítem #2. Excavaciones y rellenos 
Ítem #3. Cimientos 
Ítem #4. Desagües e instalaciones subterránea 
Ítem #5. Estructuras en concreto 
Ítem #6. Mampostería y pañetes.  

Para la institución de PATIO BONITO se encuentran los siguientes ítems: 

Ítem #1. Preliminares 
Ítem #2 Demoliciones de estructura existente,  
Ítem #3 Excavaciones y rellenos 
Ítem #4 Cimientos 
Ítem #5 Desagües e instalaciones subterráneas 
Ítem #6 Estructuras en concreto 
Ítem #7 Mampostería y pañetes. 

Para mayor claridad se anexa el acta parcial donde se pueden apreciar mejor las actividades 
ejecutadas pág. 52,53, 59, 60 y 61. 
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Contrato No. 3 PAF-MEN-O-069-2019 

Objeto: 

VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN ZONAS 
RURALES Y DE FRONTERA PRIORIZADAS POR EL MEN Y 
VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 16 NARIÑO 2 

Para este contrato en las escuelas 08 C.E. RURAL CAPITANLARGO – SEDE PALOQUEMADO 
y 09 C.E. RURAL CASITAS – SEDE PURGATORIO se realizó el ESTUDIO, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN de sus aulas, esta información se puede verificar en las páginas 100 -118 en 
donde se encuentran los planos arquitectónicos y estructurales que se realizaron en la etapa de 
estudios y diseños para la ejecución del proyecto, además en las páginas 89. Y 91. del acta de 
recibido se evidencian las actividades de construcción, con los siguientes ítems: 

2. ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
65. EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO
134. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO 
NP-14 VIGA DE CIMENTACION 20X30 EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN 
REFUERZO) 
NP-15 VIGA AEREA 20X30 EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO)  
NP-16 COLUMNA 30X30EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO)  
NP-17 ZAPATA 80X80X40 EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO) NP18 
NP-18 MURO EN BLOQUE LISO con Norma NTC 4076 m²  
NP19 CONCRETO 3000 PSI PARA INYECCIÓN DE REFUERZO EN MUROS  
NP20 ANTEPISO EN CONCRETO DE 2500 PSI E= 7 CM 
NP24 EXCAVACION A MAQUINA DE MATERIAL COMUN 

Se adjunta el acta de entrega y satisfacción en donde se evidencian estas actividades. 
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EVIDENCIA CONTRATO 
#1 
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Nelson Gomez Perez


Nelson Gomez Perez




Página 29 de 118



Página 30 de 118



Página 31 de 118



Página 32 de 118



Página 33 de 118



Página 34 de 118



Página 35 de 118



Página 36 de 118



CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-092-2022 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO 
EN PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: (7) 6342525 / 317 511 3510 – Bucaramanga 

EVIDENCIA CONTRATO 
#2 

Página 37 de 118



MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE CONTRATACION

ANAPOIMAWComPcro^genteCODIGO: 120 Pagina 1 de 1CERTIFICACIONES
VERSION: 1 FECHA:22/12/2016

CERTIFICACION No. 010 de 2021
LA SECRETARIA DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que el CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2018, Identificado con Nit No. 901.256.380-1, representado legalmente porCESAR AUGUSTO PEREZ MORERA, identificado con cedula de ciudadania No. 80.423.432 expedida en Bogota D.C, presto susservicios en el Municipio de Anapoima asi:

NUMERO DE CONTRATO Contrato de Obra Publica No.103 del 2019
FECHA DEL CONTRATO FEBRERO 20 DE 2019
CONTRATANTE MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCAIDENTIFICACION Nit. 890.680.097-1

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE SAN ANTONIO, PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE
ANAPOIMA" CON RECURSOS EMPRESTITO

OBJETO

($2,641,461,404,48) INCLUYE IVAVALOR TOTAL
CINCO (05) MESESPLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO 26 DE MARZO DE 2020
FECHA DE TERMINACION INICIAL 22 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE PRORROGA EN TIEMPO N.1 Y
ADICION EN VALOR N. 1 13 DE OCTUBRE DE 2019
TIEMPO PRORROGA EN TIEMPO N.1 DOS (02) MESES

$415,759,157, ooADICION EN VALOR N. 1
FECHA DE PRORROGA EN TIEMPO N.2 21 DE OCTUBRE DE 2019
TIEMPO PRORROGA EN TIEMPO N.2 VEINTE (20) DIAS
FECHA DE PRORROGA EN TIEMPO N. 3 Y
ADICION EN VALOR N. 2
TIEMPO PRORROGA EN TIEMPO N. 3
ADICION EN VALOR N. 2
FECHA DE TERMINACION FINAL
EL LUGAR DE EJECUCION

ESTADO DEL CONTRATO

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado, en el Despacho de la Secretaria de Contratacion del Municipio deAnapoima, Cundinamarca el primer (01) dia del mes de febrero de dos mil veintiuno (2021).

NED GARZON CHAPA'RRO
Secretary del Despacho

Elaborado por:

FirmaLina Alix Maurely Alonso Noguera Profeslonal Universitario/Secretaria ContratacionRevisado y Aprobado por:
Secretaria de Despacho - Secretaria de ContratacionYaned Garz6n Chaparro Firma:

www.anapoima-cundinamarca.gov.co
contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co
Calle 2 # 3-36 Codigo Postal 252640
0(1 ) 8993736 - 8993060 Ext. 113 - 226

12 DE NOVIEMBRE DE 2019
VEINTE (20) DIAS
$89.150.025,oo
03 DE OCTUBRE DE 2019
MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA, INSPECCION DE SAN 
ANTONIO Y PATIO BONITO
LIQUIDADO 28 DE DICIEMBRE DE 2019 
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Descripcion  Und  Vr/Unitario  Cantidad  Vr/Total Cantidad  Vr/Total 

SAN ANTONIO
PRELIMINARES
CAMPAMENTO 9 M2 UN  $            1,174,154.43 1.00                  1,174,154.43$     1.00 1,174,154.43$     
LETRINA DE 2.0x1.0 UN  $                905,476.39 1.00                  905,476.39$     1.00 905,476.39$     
CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M ML  $                  21,545.77 83.78               1,805,104.61$     0.00 -$     
REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS M2  $ 3,750.94 284.36             1,066,615.88$     456.09 1,710,766.22$     
RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M UN  $            2,683,025.57 1.00                  2,683,025.57$     1.00 2,683,025.57$     

6,473,422.61$     
EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 
5 KM)

M3  $                  43,692.46 162.03             7,079,489.29$     298.52 13,043,073.16$     

EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M 
INSTALACIONES SUBTERRANEAS Y ANDEN (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

M3  $                  30,996.43 58.70               1,819,397.15$     47.34 1,467,371.00$     

RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE

M3  $                  19,081.86 46.84               893,756.09$     51.62 985,005.61$     

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3  $                114,648.20 45.24               5,186,352.09$     138.96 15,931,513.87$     

31,426,963.64$     
CIMIENTOS
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3  $                656,250.34 27.07               17,764,697.00$     28.04 18,401,259.53$     
ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI M3  $                611,347.67 32.48               19,856,572.32$     29.68 18,144,798.85$     
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 
60000 PSI

KG  $ 4,410.00 10,282.11       45,344,105.10$     4387.52 19,348,963.20$     

ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M M2  $                  90,578.78 284.36             25,756,981.88$     450.09 40,768,603.09$     
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES M3  $                388,905.99 4.09                  1,590,625.50$     6.81 2,648,449.79$     
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA 
BASES

M3  $                368,367.08 19.71               7,260,515.15$     0.62 228,387.59$     

99,540,462.05$     
DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
RED SANITARIA PVC-S 4" ML  $                  47,577.35 35.00               1,665,207.25$     65.05 3,094,906.62$     
CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 UN  $                345,228.80 7.00                  2,416,601.60$     8.00 2,761,830.40$     

5,856,737.02$     
ESTRUCTURAS EN CONCRETO
COLUMNAS 3500 PSI M3 817,499.86$     18.59                $ 15,197,322.40 26.82 21,925,346.25$     

4.1
4.2

5
5.1

3.3

3.4
3.5

3.6

4

2.3

2.4

3
3.1
3.2

1.4.
1.5.

2

2.1

2.2

Item 

1
1.1
1.2.
1.3.

MODIFICATORIO 2

INTERVENTORIA: 

SUPERVISORES:

CANTIDADES CONTRACTUALES 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

ACTA PARCIAL N°9
 OBJETO: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ANTONIO, 

PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA” CON RECURSOS EMPRESTITO.
CONTRATO OBRA PUBLICA No.:
CONTRATISTA:
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Descripcion  Und  Vr/Unitario  Cantidad  Vr/Total Cantidad  Vr/Total Item 

MODIFICATORIO 2

INTERVENTORIA: 

SUPERVISORES:

CANTIDADES CONTRACTUALES 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

ACTA PARCIAL N°9
 OBJETO: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ANTONIO, 

PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA” CON RECURSOS EMPRESTITO.
CONTRATO OBRA PUBLICA No.:
CONTRATISTA:

TANQUE AGUA POTABLE SUBTERRÁNEO CON GRAVA FINA 
CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO

M3 750,071.10$                14.79                $                            11,092,426.40 0.00 -$                                                

VIGA  CINTA 3500 PSI M3 837,547.92$                44.38                $                            37,170,376.69 0.00 -$                                                
VIGA CINTA 3000 PSI ML 169,914.08$                65.35                $                            11,103,885.13 43.67 7,420,147.87$                             
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 
60000 PSI

KG 4,410.00$                     32,736.51        $                         144,367,992.91 27,162.82         119,788,036.20$                         

ESCALON EN VOLADIZO EMPOTRADO L=1.25 ML 133,186.43$                42.50                $                              5,660,423.28 50.00 6,659,321.50$                             
VIGAS DESCOLGADAS BAJO PLACA CONCRETO A LA VISTA DE 
3000 PSI BAJO PLACA MACIZA DE ENTREPISO

ML 167,195.84$                205.25              $                            34,316,946.16 465.44 77,819,631.77$                           

ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M M2 90,577.42$                  586.96              $                            53,165,322.44 566.91 51,349,245.17$                           
VIGA AEREA EN CONCRETO 3000 PSI CUBIERTA ML 151,353.08$                126.80              $                            19,191,570.54 120.46 18,231,992.02$                           
VIGA AEREA EN CONCRETO 3000 PSI CANAL ML 149,102.08$                45.70                $                              6,813,965.06 47.70 7,112,169.22$                             
PLACA MACIZA DESCANSO DE ESCALERAS M2 120,845.09$                6.88                   $                                 831,414.22 20.79 2,512,369.42$                             

312,818,259.41$                        
MAMPOSTERIA Y PAÑETES
ALFAJÍAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.20 M ML 33,288.36$                  62.46                $                              2,079,190.97 61.68 2,053,226.04$                             
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M M2 87,883.06$                  533.09              $                            46,849,580.46 0.00 -$                                                
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL) ML 53,280.02$                  143.85              $                              7,664,330.88 0.00 -$                                                
MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M M2 40,684.88$                  81.09                $                              3,299,136.92 50.25 2,044,415.22$                             
MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M M2 89,589.15$                  380.99              $                            34,132,570.26 0.00 -$                                                
MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M (ANTEPECHO) M2 40,684.88$                  40.55                $                              1,649,771.88 70.93 2,885,778.54$                             
DOVELA, GROUTING 3000 PSI ML 10,578.50$                  710.25              $                              7,513,379.63 922.19 9,755,386.92$                             
ANCLAJE 3/8" L=30CM UN 13,977.27$                  542.00              $                              7,575,680.34 620.00 8,665,907.40$                             
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 
60000 PSI

KG 4,410.00$                     4,303.23           $                            18,977,244.30 802.33 3,538,275.30$                             

PLACA EN CONCRETO 3000 PSI, E=0.07 M ML 75,197.09$                  4.00                   $                                 300,788.36 99.00 7,444,511.91$                             
PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 17,428.67$                  310.92              $                              5,418,922.08 428.11 7,461,387.91$                             
PERFORACIONES PARA REFUERZO DE MAMPOSTERIA UN 9,709.08$                     150.00              $                              1,456,362.00 292.00 2,835,051.36$                             
ENCHAPES LADRILLO PRENSADO M2 98,986.70$                  481.30              $                            47,642,298.71 74.61 7,385,397.69$                             
CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200 M2 270,943.89$                112.43              $                            30,462,221.55 64.76 17,546,326.32$                           
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) ML 12,963.48$                  138.60              $                              1,796,738.33 146.30 1,896,557.12$                             
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CONTRATO OBRA PUBLICA No.:
CONTRATISTA:

MEDIA CAÑA EN MORTERO VIGAS CANALES ML 7,022.84$                     92.40                $                                 648,910.42 95.40 669,978.94$                                 
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2 21,361.49$                  32.18                $                                 687,412.75 0.00 -$                                                

74,182,200.67$                          
CARPINTERIA METALICA
PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2 211,702.65$                55.44                $                            11,736,794.92 42.87 9,075,692.61$                             
MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 UN 144,996.71$                18.00                $                              2,609,940.78 19.00 2,754,937.49$                             
MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN UN 136,923.76$                1.00                   $                                 136,923.76 3.00 410,771.28$                                 
VENTANA EN ALUMINIO  CORREDIZA M2 276,615.22$                122.88              $                            33,990,478.23 128.10 35,434,409.68$                           
REJA EN PLATINA DE 1/8" Y VARILLA 1/2" M2 168,487.00$                81.92                $                            13,802,455.04 2.40 404,368.80$                                 
BARANDA METÁLICA ML 420,543.07$                82.56                $                            34,720,035.86 88.90 37,386,278.92$                           
DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 
(INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)

M2 491,682.39$                49.50                $                            24,338,278.31 30.10 14,799,639.94$                           

MARCO TAPA TANQUE SUBTERRANEO UN 261,492.00$                1.00                   $                                 261,492.00 0.00 -$                                                
CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO 
C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS 
,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y 
PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, 
SUMINISTRO, MONTAJE

KG 11,771.13$                  1,373.82           $                            16,171,413.82 2490.09 29,311,173.10$                           

VENTANA EN CELOSÍA METALICA M2 233,395.22$                15.84                $                              3,696,980.28 15.91 3,713,317.95$                             
133,290,589.77$                        

INSTALACIONES SANITARIAS
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML 34,771.19$                  144.03              $                              5,008,094.50 115.72 4,023,722.11$                             
EQUIPO HIDRONEUMATICO DE 2 HP UN 3,784,800.00$             1.00                   $                              3,784,800.00 1.00 3,784,800.00$                             
INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO UN 1,198,009.54$             1.00                   $                              1,198,009.54 1.00 1,198,009.54$                             
MIPLE PASAMURO 1 1/2" UN 30,370.05$                  1.00                   $                                    30,370.05 0.00 -$                                                
MIPLE PASAMURO 1" UN 28,377.87$                  1.00                   $                                    28,377.87 0.00 -$                                                
PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" UN 61,787.75$                  23.00                $                              1,421,118.25 28.00 1,730,057.00$                             
SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" UN 66,782.19$                  11.00                $                                 734,604.09 15.00 1,001,732.85$                             
SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" UN 73,764.59$                  6.00                   $                                 442,587.54 7.00 516,352.13$                                 
SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" UN 89,183.07$                  12.00                $                              1,070,196.84 14.00 1,248,562.98$                             
RED SUMINISTRO PVC 1" ML 14,209.27$                  120.00              $                              1,705,112.40 47.22 670,961.73$                                 
REGISTRO 1/2" UN 60,219.72$                  3.00                   $                                 180,659.16 4.00 240,878.88$                                 
REVENTILACIÓN 4" ML 25,140.86$                  2.80                   $                                    70,394.41 0.00 -$                                                
REVENTILACIÓN 2" ML 17,649.60$                  16.60                $                                 292,983.36 0.00 -$                                                
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE 
GRIFERÍA)

UN 197,266.74$                8.00                   $                              1,578,133.92 3.00 591,800.22$                                 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE 
GRIFERÍA)

UN 303,920.41$    12.00                $ 3,647,044.92 12.00 3,647,044.92$     

RED SUMINISTRO PVC 1/2" ML 8,501.14$     14.60                $ 124,116.64 62.68 532,851.46$     
REGISTRO 1" UN 107,982.54$    2.00                   $ 215,965.08 0.00 -$     
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE 
GRIFERÍA) 

UN 402,640.98$    3.00                   $ 1,207,922.94 3.00 1,207,922.94$     

TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E 
INSTALACIÓN)

UN 468,675.83$    2.00                   $ 937,351.66 2.00 937,351.66$     

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML 22,160.01$    2.80                   $ 62,048.03 12.00 265,920.12$     
21,597,968.53$     

INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA UN 57,847.48$    92.00                $ 5,321,968.16 0.00 -$     
SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UN 55,850.50$    41.00                $ 2,289,870.50 51.00 2,848,375.50$     
SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA UN 128,308.47$    1.00                   $ 128,308.47 3.00 384,925.41$     
SALIDA T.V PVC COMPLETA UN 76,766.63$    12.00                $ 921,199.56 0.00 -$     
TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A) UN 410,135.98$    1.00                   $ 410,135.98 3.00 1,230,407.94$     

LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) UN 272,870.16$    1.00                   $ 272,870.16 5.00 1,364,350.80$     

LUMINARIA DE APLIQUE DE MURO O TECHO CON BOMBILLO 
20W

UN 182,513.45$    38.00                $ 6,935,511.10 62.00 11,315,833.90$     

LUMINARIA DE 60 x 60 LED UN 157,612.00$    54.00                $ 8,511,048.00 76.00 11,978,512.00$     
SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y 
MARCACIÓN)

UN 104,507.61$    12.00                $ 1,254,091.32 0.00 -$     

CANALETA METÁLICA 4X10 CMS ML 37,043.49$    300.00              $ 11,113,047.00 0.00 -$     
SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS UN 89,084.75$    3.00                   $ 267,254.25 0.00 -$     
CÁMARA CCTV UN 264,399.19$    12.00                $ 3,172,790.28 0.00 -$     

29,122,405.55$     
PISOS BASES
ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2 26,983.14$    284.36              $ 7,672,952.67 955.35 25,778,342.80$     
ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M UN 61,914.68$    89.02                $ 5,511,644.81 64.19 3,974,303.31$     
AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M M2 26,564.89$    581.55              $ 15,448,811.78 20.46 543,517.65$     

30,296,163.76$     
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CONTRATO OBRA PUBLICA No.:
CONTRATISTA:

PISOS ACABADOS Y ENCHAPES
BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 57,374.28$                  188.88              $                            10,836,854.01 117.59 6,746,641.59$                             
CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA M2 65,529.10$                  678.70              $                            44,474,600.17 47.25 3,096,249.98$                             
REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 UN 10,073.83$                  6.00                   $                                    60,442.98 6.00 60,442.98$                                   
TAPA REGISTRO 20X20 UN 19,247.19$                  3.00                  57,741.57$                                    4.00 76,988.76$                                   

9,980,323.30$                             
APARATOS DE COCINA Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS PARA SALONES UN 221,627.14$                9.00                   $                              1,994,644.26 9.00 1,994,644.26$                             
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS PARA BAÑOS M2 69,141.85$                  13.26                $                                 916,820.93 6.67 461,176.14$                                 

2,455,820.40$                             
PINTURA
VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS M2 7,137.59$                     113.36              $                                 809,117.20 1016.95 7,258,572.15$                             
VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) ML 4,489.05$                     600.28              $                              2,694,686.93 3272.72 14,691,403.72$                           
ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA M2 5,777.93$                     138.72              $                                 801,514.45 451.89 2,610,988.79$                             

24,560,964.65$                          
ASEO
ASEO GENERAL DE OBRA M2 6,540.62$                     853.08              $                              5,579,672.11 853.00 5,579,148.86$                             

5,579,148.86$                             
EMPRADIZACION
EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) M2 15,358.47$                  209.81              $                              3,222,360.59 32.00 491,471.04$                                 

491,471.04$                                
SISTEMA DE ELEVADORES
ELEVADOR PARA DISCAPACITADOS UN 14,940,000.00$          1.00                   $                            14,940,000.00 0.00 -$                                                

-$                                                
NO PREVISTOS

NP 1 ITEM 2.2 DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M M2  $                  13,482.73 0.00 -$                                                 248.31 3,347,896.69$                             
NP 2 ITEM 2.3 DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) M2  $                  11,292.73 0.00 -$                                                 251.57 2,840,912.09$                             
NP 3 ITEM 2.4 DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS M3  $                232,626.61 0.00 -$                                                 10.23 2,379,770.22$                             
NP 4 ITEM 2.6 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UN  $                  13,487.42 0.00 -$                                                 12.00 161,849.04$                                 
NP 5 ITEM 2.7 DESMONTE VENTANAS M2  $                  11,473.83 0.00 -$                                                 32.34 371,063.66$                                 
NP 6 ITEM 2.8 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UN  $                  20,935.30 0.00 -$                                                 8.00 167,482.40$                                 
NP 7 ICCU 1.26 DEMOLICION PLACA PISO 0.10 M M2  $                  12,210.00 0.00 -$                                                 45.00 549,450.00$                                 
NP 8 ICCU 1.27 DEMOLICION PLACA PISO 0.15 M M2 18,855.00$                  0.00 -$                                                 339.74 6,405,797.70$                             
NP 9 ICCU 1.7 CERCA EN TEJA DE ZINC ML 46,325.00$                  0.00 -$                                                 180.20 8,347,765.00$                             
NP 12 TRASCIEGO DE MATERIALES M3 13,820.00$                  0.00 -$                                                 304.58 4,209,295.60$                             
NP 13 ICCU 11.31 RED SANITARIA 2” ML 26,275.00$                  0.00 -$                                                 45.70 1,200,767.50$                             
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NP 14 ICCU 11.32 RED SANITARIA 3” ML 36,391.00$                  0.00 -$                                                 10.00 363,910.00$                                 
NP 15 ICCU 11.34 RED SANITARIA 6” ML 91,799.00$                  0.00 -$                                                 14.20 1,303,545.80$                             
NP 17 ICCU 12.1 ACOMETIDA ELECTRICA 10 M PVC UN 377,039.00$                0.00 -$                                                 0.00 -$                                                
NP 18 ICCU 9.20 SUMINISTRO E INSTALACION  POMO ENTRADA. UN 30,378.00$                  0.00 -$                                                 6.00 182,268.00$                                 
NP 20 SUMINISTRO E INSTALACION CASETON EN ICOPOR M2 57,683.00$                  0.00 -$                                                 463.56 26,739,531.48$                           
NP 21 ITEM 5.3 FILTRO DE DRENAJE PVC 4" PERFORADA GRAVA Y ARENA ML  $                  94,579.83 0.00 -$                                                 42.20 3,991,268.83$                             
NP 22 ICCU 7.25 TEJA TERMOACÚSTICA M2 50,705.24$                  0.00 -$                                                 361.52 18,330,958.36$                           
NP 23 SUMINISTRO E INSTALACION ASCENSOR HIDRAULICO UN 56,525,000.00$          0.00 -$                                                 1.00 56,525,000.00$                           
NP 24 ICCU 12.3 SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA UN 70,817.00$                  0.00 -$                                                 138.00 9,772,746.00$                             
NP 26 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 M M2 86,587.74$                  0.00  $                                                   -   807.41 69,911,807.15$                           
NP 27 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.12 M (LINEAL) ML 52,655.73$                  0.00  $                                                   -   158.00 8,319,605.34$                             

NP 28
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTA DE CAPATACION TIPO 
FRANKLIN

UN 209,844.32$                0.00 -$                                                 8.00 1,678,754.56$                             

NP 29
SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION BAJANTE 
40x50x5 (INCLUYE TAPA EN CONCRETO, MARCO Y CONTRA 
MARCO EN ANGULO 2")

UN 97,162.73$                  0.00 -$                                                 4.00 388,650.92$                                 

NP 30
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE DESNUDO No 2 
AWG

ML 22,816.94$                  0.00 -$                                                 80.00 1,825,355.20$                             

NP 31
SUMINISTRO Y MONTAJE PUNTOS DE SOLDADURA 
EXOTERMICA

UN 65,972.93$                  0.00 -$                                                 8.00 527,783.44$                                 

NP 32
SUMINISTRO Y MONTAJE TRATAMIENTO QUMICO DEL SUELO 
EN PUESTA A TIERRA

UN 420,080.00$                0.00 -$                                                 5.00 2,100,400.00$                             

NP 33
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE ESTAÑADO 
DESNUDO No 2 AWG

ML 24,155.94$                  0.00 -$                                                 164.00 3,961,574.16$                             

NP 34
SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA DE INSPECCION PARA 
PUESTA EN TIERRA DE 40X40X5

UN 148,279.24$                0.00 -$                                                 4.00 593,116.96$                                 

NP 35 CORTE DE LOSA (INCLUYE DISCO DIAMANTADO) ML 11,255.38$                  0.00 -$                                                 53.71 604,526.46$                                 
NP 36  DESMONTE ADOQUIN 6 CM M2 5,516.00$                     0.00 -$                                                 72.93 402,281.88$                                 
NP 37  INSTALACION ADOQUIN 6 CM M2 23,346.13$                  0.00 -$                                                 24.61 574,548.26$                                 
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NP 38 GRAVILLA LAVADA ML 40,023.00$     0.00 -$     62.15 2,487,429.45$     
NP 39 ICCU 6.3 FILOS O DILATACIONES S/ MURO ML 7,241.00$     0.00 -$     88.46 640,538.86$     
NP 40 ICCU 6.18 PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) ML 11,275.00$     0.00 -$     115.04 1,297,076.00$     
NP 41 ICCU 9.18 CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL UN 125,096.00$     0.00 -$     12.00 1,501,152.00$     
NP 42 ITEM 7.2 MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) ML  $                  91,713.16 0.00 -$     8.98 823,584.18$     

NP 43 ICCU 17.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE 
EMPOTRAR(INCLUYE
GRIFERÍA) 

UN 190,055.00$     0.00 -$     8.00 1,520,440.00$     

NP 44 ICCU 10.16
REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC.
ANTICORROSIVO

M2 134,795.00$     0.00 -$     112.43 15,155,001.85$     

NP 45 ICCU 14.26 TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33 M2 58,089.00$     0.00 -$     907.40 52,709,958.60$     
NP 46 LAVADA DE LADRILLO ESTRUCTURAL M2 13,115.59$     0.00 -$     1618.46 21,227,057.79$     

NP 47
COLGANTES PARA LAMPARAS DE 60X60 (INCLUYE GUAYAS, 
FIJADORES Y TORNILLOS)

UN 24,280.39$     0.00 -$     72.00 1,748,188.08$     

NP 48 ICCU 5.9 CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120 ML 86,079.00$     0.00 -$     50.90 4,381,421.10$     
NP 50 ICCU 4.13 ESCALERA MACIZA 3500 PSI M3 1,005,512.00$     0.00 -$     1.17 1,176,449.04$     
NP 52 ICCU 18.1 IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O M2 8,800.00$     0.00 -$     342.12 3,010,656.00$     

NP 53 ITEM 14.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN 
ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y 
GRIFERÍA)

UN 369,620.59$     0.00 -$     1.00 369,620.59$     

NP 54 ICCU 10.17 PUERTA CORTINA INCLUYE ESMALTE M2 405,445.00$     0.00 -$     5.04 2,043,442.80$     

NP 55 ICCU 12.13 TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS UN 99,618.00$     0.00 -$     1.00 99,618.00$     
NP 56 ICCU 21.14 TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4" ML 25,753.00$     0.00 -$     48.00 1,236,144.00$     

NP 59

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 
DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR 4#6 + 1T#8THHN/THWN 600 
V, 90˚C. INCLUYE AMARRES, MARQUILLADO Y TERMINALES DE 
CONEXIÓN.

ML 68,402.45$     0.00 -$     95.00 6,498,232.75$     

NP 60

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 
DE ACOMETIDA  TREBOL  CU 75 Grados 3#6 + 1 #8 AWG 600V 
(PE/PVC/SR) POTENCA. INCLUYE AMARRES, MARQUILLADO Y 
TERMINALES DE CONEXIÓN. 

ML 60,861.84$     0.00 -$     16.00 973,789.44$     

NP 61
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 
DE TABLERO GENERAL, Norma RETIE

UN 4,262,552.57$     0.00 -$     1.00 4,262,552.57$     
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CONTRATO OBRA PUBLICA No.:
CONTRATISTA:

NP 62
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 
TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3X60 AMP

UN 207,328.07$                0.00 -$                                                 4.00 829,312.28$                                 

NP 63 ICCU 12.19 TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2" ML 13,468.00$                  0.00 -$                                                 95.00 1,279,460.00$                             
NP 65 ICCU 7.13 CANAL PVC AMAZONAS ML 85,064.00$                  0.00 -$                                                 8.40 714,537.60$                                 

364,065,345.68$                        
TOTAL SAN ANTONIO CD $ 1,022,159,505.78 $ 1,151,738,246.94

PATIO BONITO
PRELIMINARES
CAMPAMENTO 9 M2 UN  $            1,174,154.43 1.00                  1,174,154.43$                              1.00 1,174,154.43$                             
LETRINA DE 2.0x1.0 UN  $                905,476.39 1.00                  905,476.39$                                  1.00 905,476.39$                                 
CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M ML  $                  21,545.77 72.12               1,553,880.93$                              49.20 1,060,051.88$                             
REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS M2  $                    3,750.94 746.55             2,800,264.26$                              324.49 1,217,142.52$                             
RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M UN  $            2,683,025.57 1.00                  2,683,025.57$                              1.00 2,683,025.57$                             

7,039,850.79$                             
DEMOLICIONES DE ESTRUCTURA EXISTENTE
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M M2  $                  40,791.73 200.94             8,196,690.23$                              8.20 334,492.19$                                 
DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M M2  $                  13,482.73 97.41               1,313,352.73$                              142.44 1,920,480.06$                             
DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) M2  $                  11,292.73 112.92             1,275,175.07$                              133.68 1,509,612.15$                             
DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS M3  $                232,626.61 12.68               2,949,705.41$                              26.81 6,236,719.41$                             
DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO M2  $                  80,211.67 9.00                  721,905.03$                                  10.86 871,098.74$                                 
DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UN  $                  13,487.42 3.00                  40,462.26$                                    5.00 67,437.10$                                   
DESMONTE VENTANAS M2  $                  11,473.83 41.80               479,606.09$                                  24.85 285,124.68$                                 
DESMONTE APARATOS SANITARIOS UN  $                  20,935.30 4.00                  83,741.20$                                    2.00 41,870.60$                                   

11,266,834.92$                          
EXCAVACIONES Y RELLENOS
DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO  E= 0.20 M APILE A 15 M M2  $                    5,803.97 143.80             834,610.62$                                  0.00 -$                                                
EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA M3  $                    5,604.49 37.15               208,206.80$                                  0.00 -$                                                
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 
5 KM)

M3  $                  43,692.46 205.50             8,978,994.66$                              739.67 32,318,001.89$                           
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CONTRATO OBRA PUBLICA No.:
CONTRATISTA:

EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M  
INSTALACIONES SUBTERRANEAS Y ANDEN (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

M3  $                  30,996.43 47.40               1,469,307.03$     49.33 1,529,053.89$     

RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE

M3  $                  19,081.86 80.95               1,544,740.94$     123.82 2,362,715.91$     

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3  $                114,648.20 65.62               7,523,507.24$     335.40 38,453,006.28$     

74,662,777.97$     
CIMIENTOS
VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3  $                656,250.34 23.59               15,483,242.40$     21.17 13,892,819.70$     
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA 
BASES

M3  $                368,367.08 9.35                  3,444,232.20$     73.24 26,979,204.94$     

ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI M3  $                611,347.67 37.12               22,693,531.18$     40.93 25,022,460.13$     
PEDESTALES  EN CONCRETO 3000 PSI M3  $                567,652.21 1.05                  594,048.04$     0.48 272,473.06$     
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 
60000 PSI

KG  $ 4,410.00 4,442.28          19,590,438.04$     9029.84 39,821,594.40$     

ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M M2  $                  90,578.78 244.10             22,110,694.90$     281.20 25,470,752.94$     
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES M2  $                388,905.99 99.63               38,745,148.16$     0.00 -$     

131,459,305.17$     
DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
RED SANITARIA PVC-S 4" ML  $                  47,577.35 38.00               1,807,939.30$     110.17 5,241,596.65$     
RED SANITARIA PVC-S 3" ML  $                  35,078.13 9.50                  333,242.24$     8.54 299,567.23$     
FILTRO DE DRENAJE PVC 4" PERFORADA GRAVA Y ARENA ML  $                  94,579.83 27.00               2,553,655.41$     131.90 12,475,079.58$     
CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 UN  $                345,228.80 8.00                  2,761,830.40$     7.00 2,416,601.60$     
CARCAMO EN CONCRETO DE AGUAS (INCLUYE REFUERZO) ML  $                268,206.29 9.91                  2,657,924.33$     5.74 1,539,504.10$     
CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 UN  $                262,201.27 1.00                  262,201.27$     1.00 262,201.27$     

22,234,550.43$     
ESTRUCTURAS EN CONCRETO
COLUMNAS 3500 PSI M3 817,499.86$     19.98               16,332,012.20$     19.16 15,663,297.32$     
TANQUE AGUA POTABLE SUBTERRÁNEO CON GRAVA FINA 
CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO

M3 750,071.10$     21.53               16,150,905.96$     21.97 16,479,062.07$     

VIGA  CINTA 3500 PSI M3 837,547.92$     36.15               30,277,357.31$     0.00 -$     
VIGA CINTA 3000 PSI ML 169,914.08$     91.56               15,557,333.16$     25.42 4,319,215.91$     
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 
60000 PSI

KG  $ 4,410.00 27,394.97       120,811,796.03$     28707.98 126,602,191.80$     

ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M M2  $                  90,578.78 503.79             45,632,683.58$     505.71 45,806,594.83$     6.6
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

ACTA PARCIAL N°9
 OBJETO: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ANTONIO, 

PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA” CON RECURSOS EMPRESTITO.
CONTRATO OBRA PUBLICA No.:
CONTRATISTA:

ESCALON EN VOLADIZO  DE 1.25 m 3000 PSI ML  $                133,186.33 45.00               5,993,389.28$                              50.00 6,659,316.50$                             
VIGAS DESCOLGADAS BAJO PLACA CONCRETO A LA VISTA DE 
3000 PSI

ML  $                168,168.33 153.28             25,776,841.62$                            387.26 65,124,867.48$                           

PESTAÑA EN CONCRETO SOPORTE DE MAMPOSTERIA e=0.07 ML  $                  40,195.21 138.11             5,551,440.84$                              114.64 4,607,978.87$                             
VIGAS AEREAS EN CONCRETO 3000PSI CUBIERTA ML  $                151,353.08 135.28             20,475,044.66$                            114.05 17,261,818.77$                           
VIGAS AEREAS EN CONCRETO 3000PSI PARA CANAL ML  $                149,102.08 39.22               5,847,783.58$                              41.22 6,145,987.74$                             
PLACA MACIZA DESCANSO DE ESCALERAS M2  $                120,845.09 13.75               1,661,619.99$                              13.75 1,661,619.99$                             
PLACA MACIZA 3000 PSI e=0.15 M M2  $                  98,052.22 15.24               1,494,698.24$                              0.00 -$                                                

310,331,951.28$                        
MAMPOSTERIA Y PAÑETES
ALFAJÍAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.20. M ML  $                  33,283.20 86.46               2,877,665.47$                              69.35 2,308,189.92$                             
MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) ML  $                  91,713.16 26.84               2,461,581.21$                              15.46 1,417,885.45$                             
MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M M2  $                  89,589.15 703.01             62,981,871.25$                            0.00 -$                                                
MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M (LINEAL) ML  $                  54,132.61 309.80             16,770,499.11$                            0.00 -$                                                
MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M M2  $                  40,684.88 118.16             4,807,406.79$                              105.42 4,289,000.05$                             
DOVELA, GROUTING 3000 PSI ML  $                  10,578.50 624.40             6,605,215.40$                              697.97 7,383,475.65$                             
ANCLAJE 3/8" L=30CM UN  $                  13,977.27 340.00             4,752,271.80$                              509.00 7,114,430.43$                             
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 
60000 PSI

KG  $                    4,410.00 1,386.67          6,115,208.21$                              749.23 3,304,104.30$                             

PLACA EN CONCRETO 3000 PSI, E=0.07 M ML  $                  75,197.09 2.00                  150,394.18$                                  88.04 6,620,351.80$                             
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) ML  $                  12,963.48 117.72             1,526,060.87$                              126.86 1,644,547.07$                             
MEDIA CAÑA EN MORTERO VIGAS CANALES ML  $                    7,022.84 78.48               551,152.48$                                  82.44 578,962.93$                                 
PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2  $                  17,428.67 307.29             5,355,656.00$                              312.83 5,452,210.84$                             
PERFORACIONES PARA REFUERZO DE MAMPOSTERIA UN  $                    9,709.08 150.00             1,456,362.00$                              204.00 1,980,652.32$                             
ENCHAPES LADRILLO PRENSADO M2  $                  98,986.70 276.92             27,411,396.96$                            39.56 3,915,913.85$                             
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CONTRATO OBRA PUBLICA No.:
CONTRATISTA:

CORTASOL TIPO CELOSCREEN 110-M1, PASO 200 M2  $                270,943.89 135.73             36,775,214.19$                            72.82 19,730,134.07$                           
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2  $                  21,361.49 89.36               1,908,862.75$                              109.87 2,346,986.91$                             

68,086,845.59$                          
CUBIERTA 
TEJA TERMOACÚSTICA M2 50,705.24$                  256.83              $                            13,022,626.79 281.57 14,277,074.43$                           

14,277,074.43$                          
CARPINTERIA METALICA
PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2 211,702.65$                38.00                $                              8,044,700.70 40.81 8,639,585.15$                             
MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 UN 144,996.71$                19.00                $                              2,754,937.49 19.00 2,754,937.49$                             
MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN UN 136,923.76$                8.00                   $                              1,095,390.08 8.00 1,095,390.08$                             
VENTANA EN ALUMINIO  CORREDIZA M2 276,615.22$                135.73              $                            37,545,813.66 130.05 35,973,809.36$                           
REJA EN PLATINA DE 1/8 Y VARILLA 1/2 PARA VENTANAS, 
CUARTO DE GAS 

M2 168,487.00$                141.24              $                            23,797,103.88 10.40 1,752,264.80$                             

BARANDA METÁLICA ML 420,565.07$                75.73                $                            31,848,535.38 82.75 34,801,759.54$                           
CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO 
C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS 
,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y 
PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, 
SUMINISTRO, MONTAJE

KG 11,802.42$                  1,415.56           $                            16,707,066.73 1,670.81           19,719,601.36$                           

DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 
(INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)

M2 491,682.39$                46.87                $                            23,045,153.62 46.32 22,774,728.30$                           

MARCO TAPA TANQUE SUBTERRANEO UN 261,492.00$                2.00                   $                                 522,984.00 2.00 522,984.00$                                 
REJILLA PARA CARCAMO VARILLA DE 1/2" LISA ML 154,000.00$                9.91                   $                              1,526,140.00 5.74 883,960.00$                                 
VENTANA EN CELOCIA M2 233,361.71$                15.33                $                              3,576,968.29 16.80 3,920,476.73$                             

132,839,496.81$                        
INSTALACIONES SANITARIAS
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML 34,771.19$                  113.70              $                              3,953,484.30 81.20 2,823,420.63$                             
EQUIPO HIDRONEUMATICO DE 2 HP UN 3,784,800.00$             2.00                   $                              7,569,600.00 2.00 7,569,600.00$                             
INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEUMÁTICO UN 1,198,009.54$             2.00                   $                              2,396,019.08 2.00 2,396,019.08$                             
MIPLE PASAMURO 1 1/2" UN 30,370.05$                  2.00                   $                                    60,740.10 0.00 -$                                                
MIPLE PASAMURO 1/2" UN 19,214.67$                  2.00                   $                                    38,429.34 0.00 -$                                                
PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" UN 61,787.75$                  26.00                $                              1,606,481.50 28.00 1,730,057.00$                             
SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" UN 66,782.19$                  14.00                $                                 934,950.66 14.00 934,950.66$                                 
SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" UN 73,764.59$                  7.00                   $                                 516,352.13 7.00 516,352.13$                                 
SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" UN 89,183.07$                  12.00                $                              1,070,196.84 12.00 1,070,196.84$                             
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

ACTA PARCIAL N°9
 OBJETO: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ANTONIO, 

PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA” CON RECURSOS EMPRESTITO.
CONTRATO OBRA PUBLICA No.:
CONTRATISTA:

RED SUMINISTRO PVC 3/4" ML 10,637.07$                  71.55                $                                 761,103.63 0.00 -$                                                
REGISTRO 1/2" UN 60,219.72$                  8.00                   $                                 481,757.76 7.00 421,538.04$                                 
REVENTILACIÓN 4" PARA EL TANQUE ML 25,140.86$                  2.80                   $                                    70,394.41 2.80 70,394.41$                                   
CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS UN 147,756.60$                3.00                   $                                 443,269.80 3.00 443,269.80$                                 
TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) ML 29,485.66$                  4.40                   $                                 129,736.90 4.40 129,736.90$                                 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE 
GRIFERÍA)

UN 197,266.74$                9.00                   $                              1,775,400.66 2.00 394,533.48$                                 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE 
GRIFERÍA)

UN 303,920.41$                12.00                $                              3,647,044.92 12.00 3,647,044.92$                             

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE 
GRIFERÍA) 

UN 402,640.98$                4.00                   $                              1,610,563.92 4.00 1,610,563.92$                             

RED SUMINISTRO PVC 1" ML 14,209.27$                  8.00                   $                                 113,674.16 45.35 644,390.39$                                 
24,402,068.20$                          

INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA UN 57,847.48$                  75.00                $                              4,338,561.00 0.00 -$                                                
SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UN 55,850.50$                  38.00                $                              2,122,319.00 38.00 2,122,319.00$                             
SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA UN 128,308.47$                3.00                   $                                 384,925.41 4.00 513,233.88$                                 
SALIDA PARA TOMA GFCI UN 135,086.82$                1.00                   $                                 135,086.82 1.00 135,086.82$                                 
SALIDA T.V PVC COMPLETA UN 76,766.63$                  8.00                   $                                 614,133.04 8.00 614,133.04$                                 
TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A) UN 410,135.98$                1.00                   $                                 410,135.98 3.00 1,230,407.94$                             
LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) UN 272,870.16$                1.00                   $                                 272,870.16 7.00 1,910,091.12$                             
LUMINARIA PARA APLIQUE DE MURO A TECHO CON BOMBILLA 
AHORRADORA 20W

UN 182,513.45$                33.00                $                              6,022,943.85 36.00 6,570,484.20$                             

LUMINARIA DE 60 X 60 LED UN 157,612.00$                42.00                $                              6,619,704.00 42.00 6,619,704.00$                             
SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y 
MARCACIÓN)

UN
104,507.61$                

16.00                $                              1,672,121.76 0.00 -$                                                

CANALETA METÁLICA 4X10 CMS ML 37,043.49$                  95.00                $                              3,519,131.55 0.00 -$                                                
SWITCH 10/100/1000 8 PUERTOS UN 89,084.75$                  1.00                   $                                    89,084.75 0.00 -$                                                
CÁMARA CCTV UN 264,399.19$                11.00                $                              2,908,391.09 0.00 -$                                                

19,715,460.00$                          
PISOS BASES
ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2 26,983.14$                  746.00              $                            20,129,422.44 754.64 20,362,556.77$                           
ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M M2 61,914.68$                  64.32                $                              3,982,352.22 47.71 2,953,949.38$                             

23,316,506.15$                          
PISOS ACABADOS Y ENCHAPES
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CONTRATO OBRA PUBLICA No.:
CONTRATISTA:

BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 57,374.28$     183.87              $ 10,549,385.91 113.17 6,493,047.27$     13.1
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Descripcion  Und  Vr/Unitario  Cantidad  Vr/Total Cantidad  Vr/Total Item 

MODIFICATORIO 2

INTERVENTORIA: 

SUPERVISORES:

CANTIDADES CONTRACTUALES 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

ACTA PARCIAL N°9
 OBJETO: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ANTONIO, 

PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA” CON RECURSOS EMPRESTITO.
CONTRATO OBRA PUBLICA No.:
CONTRATISTA:

CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA M2 65,529.10$     672.43              $ 44,063,732.71 52.08 3,412,755.53$     
REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2 UN 10,073.83$     7.00                   $ 70,516.81 7.00 70,516.81$     
REMATES BOCEL WING PLASTICO ML 8,222.75$     61.00                $ 501,587.75 23.43 192,659.03$     
TAPA REGISTRO 20X20 UN 19,247.19$     8.00                   $ 153,977.52 7.00 134,730.33$     

10,303,708.97$     
APARATOS DE COCINA Y ACCESORIOS
SUMNISTRO COCINA INDUSTRIAL DE 6 PUESTOS, TUBERIA DE 
HG DE 1/2

UN 3,863,034.00$     1.00                   $ 3,863,034.00 1.00 3,863,034.00$     

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN 
ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y 
GRIFERÍA)

UN 369,620.59$     1.00                   $ 369,620.59 1.00 369,620.59$     

SUMINISTRO E INSTALACION DE NEVERA UN 3,098,015.17$     1.00                   $ 3,098,015.17 1.00 3,098,015.17$     
MUEBLES PARA COCINA Y ALACENA M2 408,115.94$     7.80                   $ 3,181,673.41 7.80 3,181,673.41$     
TABLERO 4 X 1.2 M UN 221,627.14$     6.00                   $ 1,329,762.84 6.00 1,329,762.84$     
SUMINISTRO DE INSTALACION DE ESPEJOS PARA BAÑOS M2 69,141.85$     5.45                   $ 376,823.08 5.29 365,760.39$     

12,207,866.40$     
PINTURA
VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS M2 7,137.59$     107.42              $ 766,719.92 630.78 4,502,249.02$     
VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL) ML 4,489.05$     33.90                $ 152,178.80 1974.63 8,864,212.80$     
ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA M2 5,777.93$     179.24              $ 1,035,636.17 478.23 2,763,179.46$     

16,129,641.29$     
ASEO
ASEO GENERAL DE OBRA M2 6,540.62$     732.43              $ 4,790,546.31 732.43 4,790,546.31$     

4,790,546.31$     
EMPRADIZACION
EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) M2 15,358.47$    309.81              $ 4,758,207.59 250.00 3,839,617.50$     

3,839,617.50$     
SISTEMA DE ELEVADORES
ELEVADOR PARA DISCAPACITADOS UN 14,940,000.00$    1.00                   $ 14,940,000.00 0.00 -$     

-$     
NO PREVISTOS

NP 7 ICCU 1.26 DEMOLICION PLACA PISO 0.10 M M2  $                  12,210.00 0.00 -$     37.80 461,538.00$     
NP 8 ICCU 1.27 DEMOLICION PLACA PISO 0.15 M M2 18,855.00$     0.00 -$     111.42 2,100,824.10$     
NP 9 ICCU 1.7 CERCA EN TEJA DE ZINC ML 46,325.00$     0.00 -$     37.80 1,751,085.00$     

NP 10
LLENO DE MATERIAL FILTRANTE INCLUYE CANTO RODADO 
DIAMETRO DE 8”.

M3 174,876.90$     0.00 -$     158.89 27,786,190.64$     

18
18.1

16
16.1

17
17.1

15
15.1
15.2
15.3

14.1

14.2

14.3
14.4
14.5
14.6

13.2
13.3
13.4
13.5

14
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Descripcion  Und  Vr/Unitario  Cantidad  Vr/Total Cantidad  Vr/Total Item 

MODIFICATORIO 2

INTERVENTORIA: 

SUPERVISORES:

CANTIDADES CONTRACTUALES 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

ACTA PARCIAL N°9
 OBJETO: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ANTONIO, 

PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA” CON RECURSOS EMPRESTITO.
CONTRATO OBRA PUBLICA No.:
CONTRATISTA:

NP 11 ESCALERA PROVISIONAL EN MADERA M2 148,481.70$                0.00 -$                                                 0.00 -$                                                
NP 12 TRASCIEGO DE MATERIALES M3 13,820.00$                  0.00 -$                                                 415.21 5,738,202.20$                             
NP 13 ICCU 11.31 RED SANITARIA 2” ML 26,275.00$                  0.00 -$                                                 49.56 1,302,189.00$                             
NP 15 ICCU 11.34 RED SANITARIA 6” ML 91,799.00$                  0.00 -$                                                 0.00 -$                                                
NP 16 ICCU 8.16 RED SUMINISTRO PVC 1/2" ML 8,865.00$                     0.00  $                                                   -   95.24 844,302.60$                                 
NP 17 ICCU 12.1 ACOMETIDA ELECTRICA 10 M PVC UN 377,039.00$                0.00 -$                                                 0.00 -$                                                
NP 18 ICCU 9.20 SUMINISTRO E INSTALACION  POMO ENTRADA. UN 30,378.00$                  0.00 -$                                                 4.00 121,512.00$                                 

NP 19 ICCU 4.5
ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. 
MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI

UN 103,167.00$                0.00 -$                                                 12.00 1,238,004.00$                             

NP 20 SUMINISTRO E INSTALACION CASETON EN ICOPOR M2 57,683.00$                  0.00 -$                                                 384.52 22,180,267.16$                           
NP 23 SUMINISTRO E INSTALACION ASCENSOR HIDRAULICO UN 56,525,000.00$          0.00 -$                                                 1.00 56,525,000.00$                           
NP 24 ICCU 12.3 SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA UN 70,817.00$                  0.00 -$                                                 78.00 5,523,726.00$                             

NP 25 

 ESCALERA EN ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE : PASOS, 
COLUMNAS, VIGA, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y 
PLATINERIA. CONTEMPLA TAMBIEN: FABRICACION, 
SIUMINISTRO Y MONTAJE

KG 12,421.96$                  0.00 -$                                                 2581.50 32,067,289.74$                           

NP 26 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 M M2 86,587.74$                  0.00  $                                                   -   712.90 61,728,399.85$                           
NP 27 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.12 M (LINEAL) ML 52,655.73$                  0.00  $                                                   -   106.40 5,602,569.67$                             

NP 28
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTA DE CAPATACION TIPO 
FRANKLIN

UN 209,844.32$                0.00 -$                                                 8.00 1,678,754.56$                             

NP 29
SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE INSPECCION BAJANTE 
40x50x5 (INCLUYE TAPA EN CONCRETO, MARCO Y CONTRA 
MARCO EN ANGULO 2")

UN 97,162.73$                  0.00 -$                                                 6.00 582,976.38$                                 

NP 30
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE DESNUDO No 2 
AWG

ML 22,816.94$                  0.00 -$                                                 82.00 1,870,989.08$                             

NP 31
SUMINISTRO Y MONTAJE PUNTOS DE SOLDADURA 
EXOTERMICA

UN 65,972.93$                  0.00 -$                                                 12.00 791,675.16$                                 

NP 32
SUMINISTRO Y MONTAJE TRATAMIENTO QUMICO DEL SUELO 
EN PUESTA A TIERRA

UN 420,080.00$                0.00 -$                                                 7.00 2,940,560.00$                             

NP 33
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE ESTAÑADO 
DESNUDO No 2 AWG

ML 24,155.94$                  0.00 -$                                                 160.00 3,864,950.40$                             

NP 34
SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA DE INSPECCION PARA 
PUESTA EN TIERRA DE 40X40X5

UN 148,279.24$                0.00 -$                                                 6.00 889,675.44$                                 

NP 35 CORTE DE LOSA (INCLUYE DISCO DIAMANTADO) ML 11,255.38$                  0.00 -$                                                 53.50 602,162.83$                                 
NP 36 DESMONTE ADOQUIN 6 CM M2 5,516.00$                     0.00 -$                                                 24.12 133,045.92$                                 
NP 37 INSTALACION ADOQUIN 6 CM M2 23,346.13$                  0.00 -$                                                 24.12 563,108.66$                                 
NP 38 GRAVILLA LAVADA ML 40,023.00$                  0.00 -$                                                 31.35 1,254,721.05$                             
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Descripcion  Und  Vr/Unitario  Cantidad  Vr/Total Cantidad  Vr/Total Item 

MODIFICATORIO 2

INTERVENTORIA: 

SUPERVISORES:

CANTIDADES CONTRACTUALES 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

ACTA PARCIAL N°9
 OBJETO: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ANTONIO, 

PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA” CON RECURSOS EMPRESTITO.
CONTRATO OBRA PUBLICA No.:
CONTRATISTA:

NP 39 ICCU 6.3 FILOS O DILATACIONES S/ MURO ML 7,241.00$     0.00 -$     32.00 231,712.00$     
NP 40 ICCU 6.18 PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) ML 11,275.00$     0.00 -$     68.77 775,381.75$     
NP 41 ICCU 9.18 CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL UN 125,096.00$     0.00 -$     15.00 1,876,440.00$     
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Descripcion  Und  Vr/Unitario  Cantidad  Vr/Total Cantidad  Vr/Total Item 

MODIFICATORIO 2

INTERVENTORIA: 

SUPERVISORES:

CANTIDADES CONTRACTUALES 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

ACTA PARCIAL N°9
 OBJETO: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ANTONIO, 

PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA” CON RECURSOS EMPRESTITO.
CONTRATO OBRA PUBLICA No.:
CONTRATISTA:

NP 43 ICCU 17.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE 
EMPOTRAR(INCLUYE
GRIFERÍA) 

UN 190,055.00$     0.00 -$     7.00 1,330,385.00$     

NP 44 ICCU 10.16
REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC.
ANTICORROSIVO

M2 134,795.00$     0.00 -$     124.83 16,826,459.85$     

NP 45 ICCU 14.26 TABLÓN DE GRES LISO O RÚSTICO 33X 33 M2 58,089.00$     0.00 -$     714.53 41,506,333.17$     
NP 46 LAVADA DE LADRILLO ESTRUCTURAL M2 13,115.59$     0.00 -$     1412.36 18,523,934.69$     

NP 47
COLGANTES PARA LAMPARAS DE 60X60 (INCLUYE GUAYAS, 
FIJADORES Y TORNILLOS)

UN 24,280.39$     0.00 -$     42.00 1,019,776.38$     

NP 48 ICCU 5.9 CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120 ML 86,079.00$     0.00 -$     41.57 3,578,304.03$     
NP 49 ICCU 13.8 CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI M2 84,406.00$     0.00 -$     15.75 1,329,394.50$     
NP 50 ICCU 4.13 ESCALERA MACIZA 3500 PSI M3 1,005,512.00$     0.00 -$     0.49 492,700.88$     
NP 51 ICCU 5.38 MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)  M2 21,548.00$     0.00 -$     27.40 590,415.20$     
NP 52 ICCU 18.1 IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O M2 8,800.00$     0.00 -$     342.12 3,010,656.00$     
NP 56 ICCU 21.14 TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4" ML 25,753.00$     0.00 -$     66.00 1,699,698.00$     
NP 57 CONCRETO 300OPSI IMPERMEABILIZADO M3 750,071.10$     0.00 -$     45.98 34,484,518.82$     

NP 58
REHABILITACION MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO 
(PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")

M2 47,131.65$     0.00 -$     26.60 1,253,701.89$     

NP 59

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 
DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR 4#6 + 1T#8THHN/THWN 600 
V, 90˚C. INCLUYE AMARRES, MARQUILLADO Y TERMINALES DE 
CONEXIÓN.

ML 68,402.45$     0.00 -$     70.00 4,788,171.50$     

NP 60

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 
DE ACOMETIDA  TREBOL  CU 75 Grados 3#6 + 1 #8 AWG 600V 
(PE/PVC/SR) POTENCA. INCLUYE AMARRES, MARQUILLADO Y 
TERMINALES DE CONEXIÓN. 

ML 60,861.84$     0.00 -$     75.00 4,564,638.00$     

NP 62
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 
TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3X60 AMP

UN 207,328.07$     0.00 -$     3.00 621,984.21$     

NP 63 ICCU 12.19 TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2" ML 13,468.00$     0.00 -$     70.00 942,760.00$     
NP 64 ICCU 21.15 TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1" ML 34,241.00$     0.00 -$     5.00 171,205.00$     
NP 65 ICCU 7.13 CANAL PVC AMAZONAS ML 85,064.00$     0.00 -$     4.27 363,223.28$     
NP 66 ICCU 5.15 MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M M2 118,095.00$     0.00 -$     8.30 980,188.50$     

NP 67 ICCU 5.16 MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL) ML 68,847.00$     0.00 -$     7.80 537,006.60$     
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Descripcion  Und  Vr/Unitario  Cantidad  Vr/Total Cantidad  Vr/Total Item 

MODIFICATORIO 2

INTERVENTORIA: 

SUPERVISORES:

CANTIDADES CONTRACTUALES 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

ACTA PARCIAL N°9
 OBJETO: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ANTONIO, 

PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA” CON RECURSOS EMPRESTITO.
CONTRATO OBRA PUBLICA No.:
CONTRATISTA:

381,642,708.69$     
TOTAL PATIO BONITO CD 1,009,733,882.28$     1,268,546,810.89$     

COSTOS DIRECTOS 2,031,893,388.06$     2,420,285,057.84$     
A.I  30% 609,568,016.42$     726,085,517.35$     
VALOR  COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 2,641,461,404.48$     3,146,370,575.19$     

VALOR TOTAL PROYECTO 2,641,461,404.48$     3,146,370,575.19$     

322,106,758.33$     
316,201,123.80$     
355,861,951.54$     
211,944,777.91$     
362,424,028.43$     
310,520,173.14$     
479,701,000.06$     
351,539,462.88$     
121,464,450.56$     
314,606,848.53$     

3,146,370,575.19$     A SUMAS IGUALES

SON:  CIENTO VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

NOTA:  EL  CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR,  CERTIFICAN  QUE  LAS  OBRAS  RECIBIDAS  EN LA PRESENTE ACTA   FUERON  EJECUTADAS  EN  LAS 
CANTIDADES  AQUÍ  RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION.

VALOR ACTA PARCIAL N° 9
VALOR POR EJECUTAR

VALOR ACTA PARCIAL N° 7
VALOR ACTA PARCIAL N° 8

VALOR ACTA PARCIAL N° 2
VALOR ACTA PARCIAL N° 3
VALOR ACTA PARCIAL N° 4
VALOR ACTA PARCIAL N° 5
VALOR ACTA PARCIAL N° 6

VALOR DEL CONTRATO
VALOR ACTA PARCIAL N° 1
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Descripcion  Und  Vr/Unitario  Cantidad  Vr/Total Cantidad  Vr/Total Item 

MODIFICATORIO 2

INTERVENTORIA: 

SUPERVISORES:

CANTIDADES CONTRACTUALES 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

ACTA PARCIAL N°9
 OBJETO: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ANTONIO, 

PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA” CON RECURSOS EMPRESTITO.
CONTRATO OBRA PUBLICA No.:
CONTRATISTA:

CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2018 SECRETARIO DE DESPACHO
CONTRATISTA SUPERVISOR

R/ L CESAR AUGUSTO PEREZ MORERA WILLIAM RODOLFO ARIAS GONZALEZ
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CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-092-2022 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “LA 
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO 
EN PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Calle 35 No 29-54 Oficina 205 Telefono: (7) 6342525 / 317 511 3510 – Bucaramanga 

EVIDENCIA CONTRATO 
#3 
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ACTA DE LIQUIDACIÓN 
CONTRATO DE OBRA 

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS 

Código: CON-FO-044 
Versión: 1 
Fecha de aprobación: 
25-Sep-2020

P á g i n a  1 | 7 

OBJETO DEL CONTRATO 
³9ALIDACIÏN </O AJ867E DE DIAGNÏ67ICO6 < EJEC8CIÏN DE LA6 
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL GR8PO 12 NOR7E DE 6AN7ANDER´. 

CONTRATISTA 
SISCOTEL LTDA  
Nit. 804.013.234-1 
R.L. MINA RUEDA SARMIENTO C.C. 63.294.540 

INTERVENTOR DONAL BOGOTÁ BAUTISTA, 
CC  No. 79.557.205 

SUPERVISOR DESIGNADO KATY LORENA GOMEZ ZULUAGA, CC 1.065.820.879 

Entre los suscritos,  SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.472.461 de Bogotá D.C., actuando en calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA LA PREVISORA 
S.A., sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública número veinticinco 
(25) otorgada el día veintinueve (29) de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco (1985) ante la Notaría 
Treinta y Tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento expedida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que actúa en calidad de vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER PAF, constituido en virtud del contrato de 
fiducia de administración y pagos No. 3-1-68573, administrado por Fiduciaria LA PREVISORA S.A., quien en 
adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el ³CRnWUaWanWeµ por una parte; y de la otra 
MINA RUEDA SARMIENTO, identificada con C.C. No. 63.294.540 de Bucaramanga Santander, en calidad de 
representante legal de SISCOTEL LTDA, en adelante el ´CRnWUaWiVWaµ; y DONAL BOGOTÁ BAUTISTA, 
identificado con C.C. No. 79.557.205, en calidad de representante legal de DONAL BOGOTÁ BAUTISTA, en 
adelante el ´InWeUYenWRUµ se reunieron con el objeto de liquidar el Contrato de Obra No. 68573-002-2020 
(PAF-MEN-O-069-2019), en adelante el ´CRnWUaWRµ, en cumplimiento de lo dispuesto en su Cláusula 
CLAUSULA TRIGÉSIMO OCTAVA-LIQUIDACION DEL CONTRATO, y teniendo como soporte el acta de 
entrega y recibo final del Contrato, debidamente aprobadas por el ³Interventorµ, previas las siguientes, 

CONSIDERACIONES: 

I. GENERALIDADES DEL ´CONTRATOµ 

1. El día VEINTINUEVE (29) de ENERO de 2020, el Patrimonio Autónomo PA FINDETER PAF y el
´CRnWUaWiVWaµ suscribieron el ³CRnWUaWRµ, por un plazo inicial de TRES (3) MESES, cuyo detalle por
proyecto es el siguiente:

2.
No. Nombre Proyecto Plazo inicial 

68573-002-2020 (PAF-
MEN-O-069-2019) 

³9ALIDACIÏN </O AJ867E DE DIAGNÏ67ICO6 < 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y 

TRES (3) 
MESES 

CIUDAD Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de 2021. 
CONTRATO No. 68573-002-2020 (PAF-MEN-O-069-2019). 
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ACTA DE LIQUIDACIÓN 
CONTRATO DE OBRA 

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS 

Código: CON-FO-044 
Versión: 1 
Fecha de aprobación: 
25-Sep-2020

P á g i n a  2 | 7 

No. Nombre Proyecto Plazo inicial 
VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL GR8PO 12 NOR7E DE 6AN7ANDER´ 

2. Que el ³Contrato´ tuvo los siguientes documentos contractuales:

Documento Contractual Fecha de 
Suscripción Descripción 

ACTA DE INICIO 17/02/2020 Suscripciyn acta de inicio del Contrato ³Global´ 
ACTA DE INICIO 

ETAPA 1 17/02/2020 Suscripción acta de inicio del Contrato Etapa 1. 
ACTA DE TERMINACION 

ETAPA 1 17/03/2020 Suscripción acta de terminación del Contrato Etapa 1. 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN ETAPA 1 18/03/2020 Suscripción acta de entrega y recibo final de la Etapa 1. 

ACTA DE INICIO 
ETAPA 2 19/03/2020 Suscripción acta de inicio del Contrato Etapa 2. 

ACTA DE SUSPENSIÓN 25/03/2020 
A partir del 25/03/2020, por el término señalado en el 
artículo 1 del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, es decir 
19 días calendario a partir del 25 de marzo de 2020, 
incluidas sus prórrogas, si a ello hubiere lugar. 

ACTA DE REINICIO1 13/05/2020 Suscripciyn acta de reinicio del ³Contrato´. 

OTROSÍ No 1 - ADICIÓN EN VALOR Y 
PRÓRROGA DEL PLAZO.  01/07/2020 

- Adición al valor del contrato para la Etapa II por 
la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($ 15.000.000), incluido IVA, costos, 
gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
a que hubiere lugar del orden nacional o local. 

- Prórroga del plazo de ejecución del contrato por 
30 días Desde 07/07/2020 hasta el 06/08/2020. 

ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA 2 06/08/2020 Suscripciyn acta de terminaciyn del ³Contrato´. 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A 
SATISFACCIÓN ETAPA 2 06/09/2020 Suscripciyn acta de entrega \ recibo final del ³Contrato´ 

ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO FINAL AL MUNICIPIO 

-I.E.PEDRO CARREÑO LEMUS (10/07/2020). 
-C.E. RURAL EL CHAMIZON (27/06/2020). 
- C.E. RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
(23/06/2020). 
- C.E. RURAL LLANO GRANDE-SEDE ELIAS PEREZ. 
(27/07/2020). 
- C.E. RURAL EL GUAMAL (27/07/2020). 
-C.E. RURAL EL SUL (24/06/2020). 
- C.E. RURAL LLANO GRANDE-SEDE CAPELLANÍA 
(08/06/2020). 
- C.E. RURALCAPITAN LARGO (8/08/2020). 
-C.E. RURAL CASITAS (01/08/2020). 

1 Mediante oficio fechado del 13 de abril de 2020, firmado por el Gerente de Infraestructura de Findeter, se solicitó el reinicio de la ejecución del Contrato. 
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Documento Contractual Fecha de 
Suscripción Descripción 

- C.E. RURAL PUENTE REAL-SEDE LLANO GRANDE 
(31/05/2020). 
- C.E. RURAL PUENTE REAL-SEDE CARRILLO 
(13/06/2020). 
- C.E. RURAL PUENTE REAL-SEDE SISAGA (25/05/2020). 
-C.E. RURAL SANTA RITA-SEDE SAN PABLO 
(25/06/2020). 
-C.E. RURAL MONTECRISTO-SEDE LA CUCHILLA 
(16/07/2020). 
- C.E. RURAL MONTECRISTO-SEDE CAMPO NUEVO 
(27/07/2020). 
-C.E. RURAL LA UNIÓN -SEDE EL NARANJO 
(27/07/2020). 

II. GARANTÍAS

El ³Contratista´ constitu\y las garantías que se relacionan a continuación: 

PÓLIZA INICIAL ETAPA I 
Fase 1 
Compañía de Seguros SURAMERICANA 

CUMPLIMIENTO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
No. Póliza 2553684-8 No. Póliza 0679232±7 

No. Anexo  13093476 No. Anexo 13235490 

Fecha Expedición 29/01/2020 Fecha Expedición 29/01/2020 

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA(*) 
Compañía de Seguros SURAMERICANA 

CUMPLIMIENTO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
No. Anexo 13164170 No. Anexo 13266815 
Fecha Expedición 31/03/2020 Fecha Expedición 31/03/2020 
Fecha Aprobación  27/04/2020 Fecha Aprobación 27/04/2020 

PÓLIZA INICIAL ETAPA II  

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN 
APROBADA A LA PÓLIZA VALOR VIGENCIA 

Calidad del Servicio 8.824.800  18/05/2020 ± 18/05/2023 
Responsabilidad civil 173.418.368 19/03/2019-19/10/2020 
Cumplimiento de contrato 260.127.552 19/03/2020-19/12/2020 
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 86.709.184 19/03/2020-20/06/2023 

Página 74 de 118



 

 ACTA DE LIQUIDACIÓN 
CONTRATO DE OBRA 

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS 

Código: CON-FO-044 
Versión: 1 
Fecha de aprobación: 
25-Sep-2020 

                                                                                                     

P á g i n a  4 | 7 
 

Fase 2 
Compañía de Seguros SURAMERICANA 

CUMPLIMIENTO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
No. Póliza 2553684-8 No. Póliza 0679232±7 

No. Anexo 13164170 No. Anexo 13235490 

Fecha Expedición 31/03/2020 Fecha Expedición 29/01/2020 

 
ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA(*) 

Compañía de Seguros SURAMERICANA S.A. 
CUMPLIMIENTO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

No. Anexo  13515019 No. Anexo 13328056 
Fecha Expedición  05/02/2021 Fecha Expedición 12/08/2020 
Fecha Aprobación  19/02/2021 Fecha Aprobación 17/09/2020 

 
AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN 

APROBADA A LA PÓLIZA VALOR VIGENCIA 

Calidad del servicio 8.824.800 17/03/2020 ± 17/03/2023 
Cumplimiento 264.627.551,70  17/02/2020 ± 06/02/2021 
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 88.209.183,90  17/02/2020 ± 08/09/2023 
Estabilidad de la obra 255.802.752,00  06/09/2020 ± 06/09/2023 
Responsabilidad Civil Extracontractual  176.418.368,00  19/03/2020 - 07/12/2020 

 

(*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el Patrimonio Autónomo PA FINDETER PAF, 
administrado por Fiduciaria LA PREVISORA S.A, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de 
conformidad con la Cláusula VIGÉSIMA QUINTA-GARANTÍAS del ³Contrato´. 
 
 

III. BALANCE FINANCIERO DEL ´CONTRATOµ 
 

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUPREVISORA S.A. según registro en la 
herramienta PRISA del 15/04/2021 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según correo 
del 19/04/2021. Lo anterior, a partir del contenido del cuadro ³detalle de pagos´ presentado por la Interventorta (Anexo 4). 
 

VALOR ´CONTRATOµ $ 867.091.839 

OTROSÍ NO.1 $ 15.000.000 

VALOR FINAL ´CONTRATOµ $ 882.091.839 

Valor ejecutado según Acta final 
de costos $ 882.090.770 

SALDO A FAVOR DEL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO $ 1.069 
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VALOR CONTRATADO ETAPA 
1 ESTUDIOS / FASE 

DIAGNÓSTICO  $ 29.416.000 
TOTAL EJECUTADO (Según 

acta de entrega y recibo a 
satisfacción Etapa I) $ 29.416.000 

TOTAL PAGADO $ 29.416.000 
% PAGADO 100% 

VALOR CONTRATADO ETAPA 
2/EJECUCION DE OBRAS 
(Incluido valor adicionado 

mediante Otrosí No.1). 852.675.839 
TOTAL EJECUTADO (Según 

acta de entrega y recibo a 
satisfacción Etapa II) 852.674.770 

TOTAL PAGADO ETAPA II 852.674.770 

% PAGADO 100% 

FECHA DE 
FACTURA 

FACTURA CTA No. 

TOTAL FACTURA 
/ VALOR BRUTO 

FECHA DE 
PAGO 

FACTURA 

AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO (*) 

RETEGARANTÍA  OTROS 
DESCUENTOS A 
CONTRATISTA (*) 
VAL
OR 

CONCEPTO 
(**) 

2020-04-09 SCE37 FASE 1, Acta 
No 1 (90%) 

$ 
26,474,400.00 2020-05-08 N/A N/A N/A N/A 

2020-06-04 SCE42 ACTA No. 1  - 
FASE 2 

$ 
109,383,334.00 2020-07-01 N/A $10,938,333.00 N/A N/A 

2020-08-06 SCE81 ACTA No. 2  - 
FASE 2 

$ 
476,238,027.00 2020-09-02 N/A $47,623,803.00 N/A N/A 

2020-09-08 SCE95 ACTA No. 3  - 
FASE 2 

$ 
262,748,905.00 2020-10-04 N/A $27,104,523.00 N/A N/A 

2020-10-01 SCE112 ACTA No. 4  - 
FASE 2 

$ 
4,304,504.00 2020-10-29 N/A $430,450.00 N/A N/A 

2020-10-01 SCE113 FASE 1, Acta 
No 2 (10%) 

$ 
2,941,600.00 2010-10-30 N/A N/A N/A N/A 

TOTALES 882.090.770 $86,097,109 

*Fuente de los recursos: Contrato Interadministrativo 1229 de 2018.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes 

ACUERDAN: 

FEDEICOMISO ASISTENCIA 
TECNICA FINDETER  
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CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el Contrato de Obra No.68573-002-2020 (PAF-MEN-
O-069-2019), suscrito entre el ´CRnWUaWiVWaµ y el Patrimonio Autónomo PA FINDETER PAF, y, en 
consecuencia, declarar además que cesan todos los efectos, derechos y obligaciones entre los partes derivados 
del ´CRnWUaWRµ. 

De igual manera, el ´CRnWUaWiVWaµ asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que 
se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Patrimonio Autónomo PA FINDETER PAF, por motivos 
que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la Cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA-INDEMNIDAD del 
´CRnWUaWRµ. 

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del ´CRnWUaWiVWaµ la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES 
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE ($86.097.109), por concepto de retegarantía una vez 
se suscriba la presente acta de liquidación por las partes, previa presentación y aprobación de la documentación 
requerida para el efecto.  

CLAUSULA TERCERA: LIBERAR a favor del Patrimonio Autónomo PA FINDETER PAF la suma de MIL 
SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.069), una vez se suscriba la presente acta de liquidación por las 
partes. 

CLÁUSULA CUARTA: CUMPLIMIENTO. El interventor del ´CRnWUaWRµ declara que el ´CRnWUaWiVWaµ cumplió 
a cabalidad las obligaciones contratdas en el ³CRnWUaWRµ, verificando que fuera ejecutado en condiciones de 
costo, calidad, cantidad y oportunidad contratada; así mismo que su ejecución corresponde con las obras 
relacionadas en el Acta de entrega y recibo final, así como que el manejo administrativo y financiero del 
³Contrato´ se efectuy con base en los procedimientos establecidos para tal fin. 

CLÁUSULA QUINTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El ´CRnWUaWiVWaµ manifiesta que cumplió con 
las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado 
durante el desarrollo del ´CRnWUaWRµ, en tal virtud, el interventor del ´CRnWUaWRµ verificó el cumplimiento de las 
obligaciones del ´CRnWUaWiVWaµ con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes. 

CLÁUSULA SEXTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo 
concepto con ocasión del ´CRnWUaWRµ que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las 
partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que 
pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del ´CRnWUaWR´. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes 
documentos: 

Anexo No. 1 Copia del ³Contrato´ y su Otrosí modificatorio.  
Anexo No. 2 Actas de Inicio, Suspensión, Reinicio, Terminación y Recibo Final. 
Anexo No. 3 Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus 

anexos modificatorios. 
Anexo No. 4 Balance financiero del ³Contrato´. 
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Anexo No. 5 Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del 
³Contratista  ́con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones \ aportes 
a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. 

PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF 
 
 
Vo.Bo. INTERVENTOR 
 
 
 
 
_____________________________ 
DONAL BOGOTÁ BAUTISTA  
REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
Revisó: Supervisor Técnico de FINDETER: Katy Lorena Gómez Zuluaga. 
 Profesional Coordinación Contratación Derivada ± Leonardo Andrés Gómez Motta.  
 Abogado Coordinación de Contratación Derivada ± Carlos Andrés Rúa Pérez. 
Aprobó: Coordinador de Contratación Derivada ± Iván Alirio Ramírez Rusinque. 
 

Anexo No. 6 Actas de entrega y recibo de las obras debidamente suscritas. 
Anexo No. 7 Certificación de Interventoría sobre el recibo, calidad y funcionalidad de las obras.  
Anexo No. 8 Acta Final de Obra.  
Anexo No. 9 Certificado Actualizado de la Cimara de Comercio del ³Contratista´. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su 
perfeccionamiento la firma de las partes contratantes. 
 
En constancia se firma en Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de 2021.                    
 
 
EL CONTRATISTA    EL CONTRATANTE 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
MINA RUEDA SARMIENTO   SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO 
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL 
SISCOTEL LTDA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
  actuando como Administrador y vocero del 
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CONTRATO X  PROYECTO   FASE/ETAPA X No. 2 
 
Contrato: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene 
un proyecto en una sola etapa. 
Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.  
Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para 
lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a 
satisfacción. 
 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

OBJETO DEL CONTRATO 

“VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL GRUPO 12 NORTE DE SANTANDER” 

NÚMERO DEL CONTRATO 68573-002-2020 (PAF-MEN-O-069-2019) 

DESCRIPCIÓN CONTRATO, 
PROYECTO, FASE O ETAPA: 

MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 12 NORTE DE SANTANDER 

CONTRATISTA SISCOTEL LTDA 

INTERVENTOR DONAL BOGOTÁ BAUTISTA 

SUPERVISOR DAYRON FERNANDO VALENCIA GUERRERO 

PLAZO INICIAL 
CONTRATO, PROYECTO, 
FASE O ETAPA 

DOS (S) MESES- ETAPA 2 

VALOR INICIAL 
CONTRATO, PROYECTO, 
FASE O ETAPA 

OCHOSIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

($837.675.839,00) 

FECHA DE INICIO 
CONTRATO, PROYECTO, 
FASE O ETAPA 

19 DE MARZO DE 2020, ETAPA 2 

 
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 

PLAZO EJECUTADO TRES (3) MESES – ETAPA 2 

VALOR TOTAL EJECUTADO 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 
($852.674.770) – ETAPA 2 

FECHA DE TERMINACIÓN 06 DE AGOSTO DE 2020. 

 
Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del Contrato 68573-002-2020 (PAF-MEN-
O-069-2019)), “VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y 
VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 12 NORTE DE 
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SANTANDER” - ETAPA 2, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, 
cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes 
o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el SEIS  (06) DE
AGOSTO DE 2020, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido. 

En consecuencia, el objeto del Contrato 68573-002-2020 (PAF-MEN-O-069-2019)), “VALIDACIÓN 
Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 12 NORTE DE SANTANDER- ETAPA 2, se reciben a entera 
satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades: 

01 CONVENCION

CANT VR PARCIAL
1.00 ACABADO MEDIA CAÑA (MORTERO 1:4) m  $      20,234.00             -   $0.00

10.00 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES) gl  $    516,178.00         1.00 $516,178.00

12.00 BAJANTE PVC 4" PARA AGUAS LLUVIAS INCLUYE, SOPORTES, 
ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACION m  $      51,196.00       26.78 $1,371,029.00

53.00 DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS un  $        4,129.00       20.00 $82,580.00
78.00 LAVADA Y LIMPIEZA DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA m²  $      10,840.00     110.25 $1,195,110.00
80.00 LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA un  $    131,432.00       15.00 $1,971,480.00
83.00 LLAVE DE CORTE  1/2" un  $      33,583.00         1.00 $33,583.00

110.00 PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA m²  $      24,773.00     142.76 $3,536,593.00

117.00 PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2  3 MANOS, INCLUYE 
RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES m²  $      24,741.00       21.96 $543,312.00

124.00 PUNTO SANITARIO DE  2" Y ACCESORIOS un  $      55,107.00       13.00 $716,391.00

125.00 PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED 
EXISTENTE, REGATAS Y RESANES un  $      42,322.00       26.00 $1,100,372.00

126.00 PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS un  $      89,857.00       13.00 $1,168,141.00

148.00 SUMINISTRO   E   INSTALACION   PUESTA   TIERRA   (INCLUYE   
BARRAJE,   VARILLA,   ACCESORIOS   Y   CAJAS   DE INSPECCION) un  $    392,295.00         4.00 $1,569,180.00

149.00 SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E 
INSTALACION un  $    276,335.00       11.00 $3,039,685.00

178.00
SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 
GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. 
INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.

m²  $      51,310.00       12.30 $631,113.00

192.00 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros) un  $      42,823.00         3.00 $128,469.00
196.00 DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS un  $        9,940.00         4.00 $39,760.00
210.00 Desmanchada y reemboquillada enchapes m²  $      15,485.00     276.74 $4,285,319.00
216.00 CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor  y toma) un  $      13,791.00       12.00 $165,492.00
218.00 SIPS REGISTRO PARA ACUEDUCTO DE 1" un  $    144,323.00             -   $0.00
225.00 IMPERMEABILIZACION SOBRE PLACA DE CONCRETO CON MANTO m²  $      49,760.00     216.58 $10,777,021.00

NP3 DESMONTE DE CANAL EXISTENTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC m  $        8,083.00       12.80 $103,462.00
NP5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INFANTIL un  $    348,124.00             -   $0.00
NP8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 18W DE SOBREPONER un  $      44,269.00       20.00 $885,380.00

NP25 ORINAL INFANTIL Un  $    197,278.00         3.00 $591,834.00
0 0 $0.00             -   $0.00

$34,451,484.00
A 23.80% $8,199,453.00
I 2.00% $689,030.00
U 4.00% $1,378,059.00

Iva/U 19.00% $261,831.00
$44,979,857.00

VALOR COSTO 

VALOR 

ACTIVIDAD ACUMULADO CORTESITEM

 I.E. PEDRO CARREÑO LEMUS – SEDE 
PRINCIPAL

UND VALOR
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02 EL CARMEN

CANT VR PARCIAL

6.00 ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA,  H=4 CM PROMEDIO 
ALISTADO + PENDIENTADO

m²  $      20,131.00       49.43 $995,075.00

10.00 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES)

gl  $    516,178.00         1.00 $516,178.00

27.00 CONSTRUCCION MAMPOSTERIA MURO SOGA LADRILLO COMUN m²  $      44,788.00       12.69 $568,360.00

33.00 CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION)

m²  $      91,193.00     325.95 $29,723,907.32

44.00 DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE 
SOPORTE) (Con retiro)

m²  $      24,174.00     325.94 $7,879,274.00

64.00 PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES.

m²  $        7,636.00     207.70 $1,585,997.00

80.00 LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA un  $    131,432.00         2.00 $262,864.00

103.00 PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE 
IMPERMEABILIZANTE

m²  $      31,569.00       12.69 $400,611.00

124.00 PUNTO SANITARIO DE  2" Y ACCESORIOS un  $      55,107.00         2.00 $110,214.00

125.00 PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED 
EXISTENTE, REGATAS Y RESANES

un  $      42,322.00         4.00 $169,288.00

126.00 PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS un  $      89,857.00         2.00 $179,714.00

149.00 SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E 
INSTALACION

un  $    276,335.00         2.00 $552,670.00

190.00 DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro) m²  $      23,065.00       36.34 $838,182.00
216.00 CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor  y toma) un  $      13,791.00         2.00 $27,582.00

NP6 CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI m  $      71,699.00       18.30 $1,312,092.00
$46,649,124.00

A 23,8% $11,102,492.00
I 2% $932,982.00
U 4% $1,865,964.00

Iva/U 19% $354,533.00
$60,905,095.00

VALOR COSTO 

VALOR 

ACTIVIDADITEM UND VALOR

C.E. RURAL EL CHAMIZON – SEDE GONZALO RIVERA 
LAGUADO 

ACUMULADO CORTES
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03 SARDINATA

CANT VR PARCIAL

10.00
ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES)

gl  $    516,178.00         1.00 $516,178.00

23.00
COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, 
CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE 
FORMALETA.

m  $      34,979.00       32.75 $1,145,562.00

27.00 CONSTRUCCION MAMPOSTERIA MURO SOGA LADRILLO COMUN m²  $      44,788.00       48.61 $2,177,145.00

33.00
CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION)

m²  $      91,193.00     165.07 $15,053,228.00

38.00 DEMOLICION DE MUROS (Con retiro) m²  $      16,269.00       37.97 $617,734.00
40.00 DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro) m²  $      25,372.00       93.65 $2,376,088.00

44.00
DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE 
SOPORTE) (Con retiro)

m²  $      24,174.00     154.38 $3,731,983.00

49.00 DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES un  $        3,097.00       10.00 $30,970.00
53.00 DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS un  $        4,129.00         6.00 $24,774.00
61.00 ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR m²  $      71,608.00         1.26 $90,226.00

64.00
PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES.

m²  $        7,636.00     154.63 $1,180,754.00

69.00 GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN. un  $      22,355.00         3.00 $67,065.00

103.00
PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE 
IMPERMEABILIZANTE

m²  $      31,569.00       48.84 $1,541,830.00

117.00
PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2  3 MANOS, INCLUYE 
RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES

m²  $      24,741.00       68.95 $1,705,892.00

125.00
PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED 
EXISTENTE, REGATAS Y RESANES

un  $      42,322.00         2.00 $84,644.00

127.00 RED SANITARIA PISO 2" m  $      19,752.00         9.00 $177,768.00
132.00 REJILLAS SIFON METALICA un  $        7,020.00         1.00 $7,020.00

140.00 RESANE DE DILATACIONES EN FACHADA. APLICAR SIKA DUR O SIMILAR. m  $        4,646.00       32.20 $149,601.00

141.00 RESANE Y REPELLO MUROS m²  $      25,305.00       45.92 $1,162,006.00

146.00
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, 
SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE 
DERIVACION

un  $    106,333.00         4.00 $425,332.00

147.00
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, GFCI INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION

un  $    106,333.00         6.00 $637,998.00

148.00
SUMINISTRO   E   INSTALACION   PUESTA   TIERRA   (INCLUYE   
BARRAJE,   VARILLA,   ACCESORIOS   Y   CAJAS   DE INSPECCION)

un  $    392,295.00         1.00 $392,295.00

149.00
SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E 
INSTALACION

un  $    276,335.00         1.00 $276,335.00

151.00 SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A LA VISTA. un  $      90,847.00         8.00 $726,776.00

178.00
SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 
GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. 
INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.

m²  $      51,310.00       93.65 $4,805,182.00

179.00
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  TANQUE  ALMACENAMIENTO  DE  
500  Lt.  INLCUYE  ACCESORIOS  PARA  SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.

un  $    203,401.00         1.00 $203,401.00

181.00 TUBERÍA PRESION PVC   1/2", INCLUYE ACCESORIOS m  $      19,127.00       12.00 $229,524.00
192.00 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros) un  $      42,823.00         1.00 $42,823.00
209.00 Conjunto Griferia Sanitaria un  $      67,692.00         1.00 $67,692.00
213.00 TUBERIA EMT 3/4 m  $      19,997.00       36.00 $719,892.00

NP8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 18W DE SOBREPONER un  $      44,269.00         5.00 $221,345.00

C.E. RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN– SEDE 
ABEJALES

ACTIVIDADITEM UND VALOR ACUMULADO CORTES
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03 SARDINATA

CANT VR PARCIAL

C.E. RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN– SEDE 
ABEJALES

ACTIVIDADITEM UND VALOR ACUMULADO CORTES

NP23 MARCO DE PUERTA METALICA un  $      80,942.00         1.00 $80,942.00
$41,826,911.00

A 23,8% $9,954,805.00
I 2% $836,538.00
U 4% $1,673,076.00

Iva/U 19% $317,884.00
$54,609,214.00

VALOR COSTO 

VALOR 
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04 CONVENCION

CANT VR PARCIAL

10.00
ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES)

gl  $    516,178.00         1.00 $516,178.00

33.00
CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION)

m²  $      91,193.00     118.12 $10,771,717.00

44.00
DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE 
SOPORTE) (Con retiro)

m²  $      24,174.00     118.12 $2,855,433.00

78.00 LAVADA Y LIMPIEZA DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA m²  $      10,840.00       94.22 $1,021,345.00

110.00 PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA m²  $      24,773.00       41.08 $1,017,675.00

117.00
PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2  3 MANOS, INCLUYE 
RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES

m²  $      24,741.00       38.16 $944,117.00

148.00
SUMINISTRO   E   INSTALACION   PUESTA   TIERRA   (INCLUYE   
BARRAJE,   VARILLA,   ACCESORIOS   Y   CAJAS   DE INSPECCION)

un  $    392,295.00         1.00 $392,295.00

149.00
SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E 
INSTALACION

un  $    276,335.00         4.00 $1,105,340.00

192.00 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros) un  $      42,823.00         4.00 $171,292.00

196.00 DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS un  $        9,940.00         1.00 $9,940.00

209.00 Conjunto Griferia Sanitaria un  $      67,692.00         4.00 $270,768.00

210.00 Desmanchada y reemboquillada enchapes m²  $      15,485.00       14.17 $219,422.00

NP1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA CUBIERTA EN TEJA 
TERMOACUSTICA

m  $      77,127.00       10.35 $798,264.00

NP7 PINTURA INTERIOR PARA COLUMNAS Y VIGAS m²  $        8,993.00       33.52 $301,445.00

NP25 ORINAL INFANTIL Un  $    197,278.00         1.00 $197,278.00

$20,592,509.00
A 23,8% $4,901,017.00
I 2% $411,850.00
U 4% $823,700.00

Iva/U 19% $156,503.00
$26,885,579.00

C.E. RURAL LLANO GRANDE – SEDE ELIAS PEREZ 
RAMIREZ 

ACTIVIDAD

VALOR COSTO 

VALOR 

ITEM UND VALOR ACUMULADO CORTES
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05 CONVENCION

CANT VR PARCIAL

10.00
ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES)

gl  $    516,178.00         1.00 $516,178.00

33.00
CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION)

m²  $      91,193.00     142.83 $13,025,096.00

44.00
DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE 
SOPORTE) (Con retiro)

m²  $      24,174.00     142.83 $3,452,772.00

61.00 ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR m²  $      71,608.00       15.90 $1,138,567.00

64.00
PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES.

m²  $        7,636.00     226.86 $1,732,303.00

69.00 GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN. un  $      22,355.00         1.00 $22,355.00
80.00 LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA un  $    131,432.00         1.00 $131,432.00

81.00
LAVAPLATOS EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 60 X 40 INCLUYE 
ACCESORIOS E INSTALACION

un  $    121,626.00         1.00 $121,626.00

111.00 PINTURA CARPINTERIA MADERA (POR DOS CARAS) m²  $      11,685.00       16.87 $197,126.00

117.00
PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2  3 MANOS, INCLUYE 
RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES

m²  $      24,741.00     123.40 $3,053,039.00

125.00
PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED 
EXISTENTE, REGATAS Y RESANES

un  $      42,322.00         1.00 $42,322.00

141.00 RESANE Y REPELLO MUROS m²  $      25,305.00       41.66 $1,054,206.00

148.00
SUMINISTRO   E   INSTALACION   PUESTA   TIERRA   (INCLUYE   
BARRAJE,   VARILLA,   ACCESORIOS   Y   CAJAS   DE INSPECCION)

un  $    392,295.00         1.00 $392,295.00

149.00
SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E 
INSTALACION

un  $    276,335.00         1.00 $276,335.00

181.00 TUBERÍA PRESION PVC   1/2", INCLUYE ACCESORIOS m  $      19,127.00       12.75 $243,869.00
192.00 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros) un  $      42,823.00         1.00 $42,823.00
196.00 DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS un  $        9,940.00         1.00 $9,940.00
202.00 PISO CERAMICA 31,5X31,5 ALTA RESISTENCIA m²  $      80,211.00     114.09 $9,151,273.00
209.00 Conjunto Griferia Sanitaria un  $      67,692.00         1.00 $67,692.00
210.00 Desmanchada y reemboquillada enchapes m²  $      15,485.00       11.41 $176,684.00
216.00 CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor  y toma) un  $      13,791.00         4.00 $55,164.00

NP1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA CUBIERTA EN TEJA 
TERMOACUSTICA

m  $      77,127.00       14.00 $1,079,778.00

NP8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 18W DE SOBREPONER un  $      44,269.00         6.00 $265,614.00
NP21 RAYADO Y PICADO DE PISO PARA INSTALACION DE CERAMICA m²  $        7,897.00     114.09 $900,969.00

$37,149,458.00
A 23,8% $8,841,571.00
I 2% $742,989.00
U 4% $1,485,978.00

Iva/U 19% $282,336.00
$48,502,332.00

C.E. RURAL EL GUAMAL – SEDE BELLA UNIÓN

ACTIVIDAD

VALOR COSTO 

VALOR 

ITEM UND VALOR ACUMULADO CORTES
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06 EL CARMEN

CANT VR PARCIAL

10.00
ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES)

gl  $    516,178.00         1.00 $516,178.00

33.00
CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION)

m²  $      91,193.00     182.96 $16,684,671.00

44.00
DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE 
SOPORTE) (Con retiro)

m²  $      24,174.00     182.97 $4,423,117.00

61.00 ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR m²  $      71,608.00       29.21 $2,091,670.00

64.00
PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES.

m²  $        7,636.00     319.37 $2,438,709.00

69.00 GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN. un  $      22,355.00         1.00 $22,355.00
80.00 LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA un  $    131,432.00         2.00 $262,864.00

104.00
PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES

m²  $      28,643.00       10.85 $310,777.00

110.00 PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA m²  $      24,773.00       32.68 $809,582.00

117.00
PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2  3 MANOS, INCLUYE 
RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES

m²  $      24,741.00     149.12 $3,689,378.00

124.00 PUNTO SANITARIO DE  2" Y ACCESORIOS un  $      55,107.00         2.00 $110,214.00

125.00
PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED 
EXISTENTE, REGATAS Y RESANES

un  $      42,322.00         2.00 $84,644.00

126.00 PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS un  $      89,857.00         2.00 $179,714.00
128.00 RED SANITARIA PISO 4" m  $      34,790.00         4.00 $139,160.00

140.00 RESANE DE DILATACIONES EN FACHADA. APLICAR SIKA DUR O SIMILAR. m  $        4,646.00       20.60 $95,708.00

141.00 RESANE Y REPELLO MUROS m²  $      25,305.00       10.36 $262,160.00

148.00
SUMINISTRO   E   INSTALACION   PUESTA   TIERRA   (INCLUYE   
BARRAJE,   VARILLA,   ACCESORIOS   Y   CAJAS   DE INSPECCION)

un  $    392,295.00         1.00 $392,295.00

149.00
SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E 
INSTALACION

un  $    276,335.00         2.00 $552,670.00

151.00 SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A LA VISTA. un  $      90,847.00         8.00 $726,776.00
181.00 TUBERÍA PRESION PVC   1/2", INCLUYE ACCESORIOS m  $      19,127.00       18.00 $344,286.00
192.00 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros) un  $      42,823.00         2.00 $85,646.00

208.00
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  TANQUE  ALMACENAMIENTO  DE  
1000  Lt. INLCUYE     ACCESORIOS     PARA SU      CORRECTA     
EJECUCIÓN     Y FUNCIONAMIENTO.

un  $    676,193.00         1.00 $676,193.00

209.00 Conjunto Griferia Sanitaria un  $      67,692.00         2.00 $135,384.00
NP8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 18W DE SOBREPONER un  $      44,269.00         8.00 $354,152.00

NP20 ANTEPISO EN CONCRETO DE 2500 PSI E= 7 CM m²  $      41,006.00         6.00 $246,036.00
NP22 PINTURA DE ELEMENTOS DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA ml  $        3,009.00     189.65 $570,657.00

$36,204,996.00
A 23,8% $8,616,789.00
I 2% $724,100.00
U 4% $1,448,200.00

Iva/U 19% $275,158.00
$47,269,243.00

VALOR COSTO 

VALOR 

C.E. RURAL EL SUL – SEDE QUEBRADA HONDA 

ACTIVIDADITEM UND VALOR ACUMULADO CORTES
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07 CONVENCION

CANT VR PARCIAL
7.00 ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS m²  $      49,397.00       73.39 $3,625,246.00

10.00
ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES)

gl  $    516,178.00         1.00 $516,178.00

12.00
BAJANTE PVC 4" PARA AGUAS LLUVIAS INCLUYE, SOPORTES, 
ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACION

m  $      51,196.00       20.50 $1,049,518.00

29.00 PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA Cal. 3*1 1/2" m  $      19,615.00       54.00 $1,059,210.00

33.00
CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION)

m²  $      91,193.00     166.30 $15,165,396.00

40.00 DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro) m²  $      25,372.00       61.65 $1,564,184.00
43.00 DESMONTE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARCIAL. m  $        5,162.00       30.90 $159,506.00

44.00
DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE 
SOPORTE) (Con retiro)

m²  $      24,174.00     166.30 $4,020,136.00

49.00 DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES un  $        3,097.00       12.00 $37,164.00
52.00 DESMONTE TABLERO PARCIAL DE DISTRIBUCIÓN un  $      20,647.00         1.00 $20,647.00

64.00
PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES.

m²  $        7,636.00     151.94 $1,160,214.00

69.00 GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN. un  $      22,355.00             -   $0.00
110.00 PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA m²  $      24,773.00       83.24 $2,062,104.00

117.00
PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2  3 MANOS, INCLUYE 
RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES

m²  $      24,741.00     133.02 $3,291,048.00

148.00
SUMINISTRO   E   INSTALACION   PUESTA   TIERRA   (INCLUYE   
BARRAJE,   VARILLA,   ACCESORIOS   Y   CAJAS   DE INSPECCION)

un  $    392,295.00         1.00 $392,295.00

158.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C 
22 DESARROLLO 0.70 MTS

m  $      60,393.00       25.00 $1,509,825.00

181.00 TUBERÍA PRESION PVC   1/2", INCLUYE ACCESORIOS m  $      19,127.00             -   $0.00
213.00 TUBERIA EMT 3/4 m  $      19,997.00       30.90 $617,907.00
225.00 IMPERMEABILIZACION SOBRE PLACA DE CONCRETO CON MANTO m²  $      49,760.00             -   $0.00
231.00 SIPS CHEQUE DE 1" un  $    143,497.00             -   $0.00

NP1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA CUBIERTA EN TEJA 
TERMOACUSTICA

m  $      77,127.00       13.00 $1,002,651.00

$37,253,230.00
A 23,8% $8,866,269.00
I 2% $745,065.00
U 4% $1,490,129.00

Iva/U 19% $283,125.00
$48,637,818.00

C.E. RURAL LLANO GRANDE – SEDE CAPELLANÍA

ACTIVIDAD

VALOR COSTO 

VALOR 

ITEM UND VALOR ACUMULADO CORTES
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08 ABREGO

CANT VR PARCIAL
2.00 ACERO DE REFUERZO 60000PSI kg  $        5,692.00  1,238.43 $7,049,116.00

3.00
ACOMETIDA DOMICILIARIAS ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION

m  $    125,917.00       20.00 $2,518,340.00

7.00 ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS m²  $      49,397.00       15.55 $768,123.00

10.00
ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES)

gl  $    516,178.00         1.00 $516,178.00

15.00
CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0.70 M (INCLUYE MARCO 
Y CONTRA MARCO)

un  $    320,470.00         1.00 $320,470.00

24.00
CONCRETO ARMADO PARA LOSA DE TANQUE ELEVADO (3000 PSI E= 8 
CM)

m³  $    839,460.00         0.08 $67,157.00

25.00 CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI m³  $    409,520.00         0.61 $249,807.00

33.00
CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION)

m²  $      91,193.00       85.78 $7,822,536.00

61.00 ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR m²  $      71,608.00       19.85 $1,421,419.00
65.00 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO. m³  $      36,388.00       30.29 $1,102,193.00

77.00 JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO 3 PIEZAS, INCLUYE INSTALACION un  $      36,132.00         3.00 $108,396.00

80.00 LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA un  $    131,432.00         2.00 $262,864.00
84.00 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO m²  $        3,494.00       81.27 $283,957.00

121.00
PUERTA   Y   MARCO   METALICO   (0,90   X   2,1   M)   CAL.   20   
INCLUYE   CERRADURA,   PASADOR,   PINTURA   YANTICORROSIVO.

un  $    549,730.00         3.00 $1,649,190.00

124.00 PUNTO SANITARIO DE  2" Y ACCESORIOS un  $      55,107.00         2.00 $110,214.00

125.00
PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED 
EXISTENTE, REGATAS Y RESANES

un  $      42,322.00         5.00 $211,610.00

126.00 PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS un  $      89,857.00         2.00 $179,714.00
127.00 RED SANITARIA PISO 2" m  $      19,752.00         6.00 $118,512.00
128.00 RED SANITARIA PISO 4" m  $      34,790.00       12.00 $417,480.00
132.00 REJILLAS SIFON METALICA un  $        7,020.00         1.00 $7,020.00
134.00 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO m³  $      92,822.00         6.32 $586,635.00

146.00
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, 
SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE 
DERIVACION

un  $    106,333.00         3.00 $318,999.00

147.00
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, GFCI INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION

un  $    106,333.00         3.00 $318,999.00

148.00
SUMINISTRO   E   INSTALACION   PUESTA   TIERRA   (INCLUYE   
BARRAJE,   VARILLA,   ACCESORIOS   Y   CAJAS   DE INSPECCION)

un  $    392,295.00         1.00 $392,295.00

149.00
SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E 
INSTALACION

un  $    276,335.00         2.00 $552,670.00

151.00 SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A LA VISTA. un  $      90,847.00       10.00 $908,470.00

168.00
SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  TABLERO  TRIFÁSICO  (F+N+T)  DE  
6  CIRCUITOS,  CoN TOTALIZADOR  3  X  60  A. INCLUYE 
INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.

un  $    392,295.00         1.00 $392,295.00

178.00
SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 
GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. 
INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.

m²  $      51,310.00       64.52 $3,310,521.00

179.00
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  TANQUE  ALMACENAMIENTO  DE  
500  Lt.  INLCUYE  ACCESORIOS  PARA  SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.

un  $    203,401.00         1.00 $203,401.00

181.00 TUBERÍA PRESION PVC   1/2", INCLUYE ACCESORIOS m  $      19,127.00       12.00 $229,524.00

184.00 VENTANA EN LAMINA CALIBRE 20 SUMINISTRO E INSTALACION .60x.40 m²  $    131,496.00       10.65 $1,400,432.00

205.00
ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE 
ANTICORROSIVO)

m²  $      35,557.00       85.78 $3,050,079.00

209.00 Conjunto Griferia Sanitaria un  $      67,692.00         2.00 $135,384.00
213.00 TUBERIA EMT 3/4 m  $      19,997.00       24.00 $479,928.00

NP8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 18W DE SOBREPONER un  $      44,269.00       10.00 $442,690.00

C.E. RURAL CAPITANLARGO – SEDE PALOQUEMADO 

ACTIVIDADITEM UND VALOR ACUMULADO CORTES
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08 ABREGO

CANT VR PARCIAL

C.E. RURAL CAPITANLARGO – SEDE PALOQUEMADO 

ACTIVIDADITEM UND VALOR ACUMULADO CORTES

NP14 VIGA DE CIMENTACION 20X30 EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN 
REFUERZO)

ml  $      71,611.00       34.00 $2,434,774.00

NP15 VIGA AEREA 20X30 EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO) ml  $      77,209.00       35.80 $2,764,082.00
NP16 COLUMNA 30X30 EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO) ml  $      88,085.00       29.40 $2,589,699.00
NP17 ZAPATA 80X80X40 EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO) m³  $    519,534.00         2.56 $1,330,007.00
NP18 MURO EN BLOQUE LISO con Norma NTC 4076 m²  $    123,343.00       87.90 $10,841,850.00
NP19 CONCRETO 3000 PSI PARA INYECCIÓN DE REFUERZO EN MUROS m³  $    427,873.00         2.49 $1,065,404.00
NP20 ANTEPISO EN CONCRETO DE 2500 PSI E= 7 CM m²  $      41,006.00       55.17 $2,262,301.00
NP24 EXCAVACION A MAQUINA DE MATERIAL COMUN m³  $      14,650.00     134.40 $1,968,960.00

$63,163,695.00
A 23,8% $15,032,959.00
I 2% $1,263,274.00
U 4% $2,526,548.00

Iva/U 19% $480,043.00
$82,466,519.00

VALOR COSTO 

VALOR 
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ACTA  No. 4

PROYECTO: 

CONTRATISTA : SISCOTEL LTDA
INTERVENTOR: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
SUPERVISOR: DAYRON FERNANDO VALENCIA GUERRERO

09 ABREGO

CANT VR PARCIAL
1.00 ACABADO MEDIA CAÑA (MORTERO 1:4) m  $      20,234.00             -   $0.00
2.00 ACERO DE REFUERZO 60000PSI kg  $        5,692.00     797.43 $4,538,947.00

3.00 ACOMETIDA DOMICILIARIAS ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION

m  $    125,917.00       10.00 $1,259,170.00

7.00 ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS m²  $      49,397.00       11.84 $584,860.00

10.00 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES)

gl  $    516,178.00         1.00 $516,178.00

15.00 CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0.70 M (INCLUYE MARCO 
Y CONTRA MARCO)

un  $    320,470.00         1.00 $320,470.00

24.00 CONCRETO ARMADO PARA LOSA DE TANQUE ELEVADO (3000 PSI E= 8 
CM)

m³  $    839,460.00         0.30 $251,838.00

25.00 CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI m³  $    409,520.00         0.42 $171,998.00

33.00 CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION)

m²  $      91,193.00       46.73 $4,261,449.00

42.00 DESCAPOTE Y LIMPIEZA m²  $        4,181.00       43.96 $183,797.00
48.00 DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES. un  $        6,194.00             -   $0.00
61.00 ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR m²  $      71,608.00       14.23 $1,018,982.00

64.00 PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES.

m²  $        7,636.00             -   $0.00

69.00 GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN. un  $      22,355.00             -   $0.00

77.00 JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO 3 PIEZAS, INCLUYE INSTALACION un  $      36,132.00         3.00 $108,396.00

78.00 LAVADA Y LIMPIEZA DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA m²  $      10,840.00             -   $0.00
79.00 LAVADERO PREFABRICADO INCLUYE POCETA un  $    172,558.00             -   $0.00
80.00 LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA un  $    131,432.00         2.00 $262,864.00

81.00 LAVAPLATOS EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 60 X 40 INCLUYE 
ACCESORIOS E INSTALACION

un  $    121,626.00             -   $0.00

84.00 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO m²  $        3,494.00       43.96 $153,596.00

104.00 PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES

m²  $      28,643.00             -   $0.00

111.00 PINTURA CARPINTERIA MADERA (POR DOS CARAS) m²  $      11,685.00             -   $0.00

117.00 PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2  3 MANOS, INCLUYE 
RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES

m²  $      24,741.00             -   $0.00

121.00 PUERTA   Y   MARCO   METALICO   (0,90   X   2,1   M)   CAL.   20   
INCLUYE   CERRADURA,   PASADOR,   PINTURA   YANTICORROSIVO.

un  $    549,730.00         3.00 $1,649,190.00

124.00 PUNTO SANITARIO DE  2" Y ACCESORIOS un  $      55,107.00         2.00 $110,214.00

125.00 PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED 
EXISTENTE, REGATAS Y RESANES

un  $      42,322.00         5.00 $211,610.00

126.00 PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS un  $      89,857.00         2.00 $179,714.00
127.00 RED SANITARIA PISO 2" m  $      19,752.00         6.00 $118,512.00
128.00 RED SANITARIA PISO 4" m  $      34,790.00       12.00 $417,480.00
132.00 REJILLAS SIFON METALICA un  $        7,020.00         1.00 $7,020.00

146.00
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, 
SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE 
DERIVACION

un  $    106,333.00         3.00 $318,999.00

147.00 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, GFCI INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION

un  $    106,333.00         3.00 $318,999.00

148.00 SUMINISTRO   E   INSTALACION   PUESTA   TIERRA   (INCLUYE   
BARRAJE,   VARILLA,   ACCESORIOS   Y   CAJAS   DE INSPECCION)

un  $    392,295.00         1.00 $392,295.00

CORTE DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 68573-002-2020 (PAF-MEN-O-069-2019)
“VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y 
VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 12 NORTE DE SANTANDER”

ITEM UND VALOR ACUMULADO CORTES

C.E. RURAL CASITAS – SEDE PURGATORIO 

ACTIVIDAD
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ACTA No. 4

PROYECTO:

CONTRATISTA : SISCOTEL LTDA
INTERVENTOR: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
SUPERVISOR: DAYRON FERNANDO VALENCIA GUERRERO

09 ABREGO

CANT VR PARCIAL

CORTE DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 68573-002-2020 (PAF-MEN-O-069-2019)
“VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y
VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 12 NORTE DE SANTANDER”

ITEM UND VALOR ACUMULADO CORTES

C.E. RURAL CASITAS – SEDE PURGATORIO 

ACTIVIDAD

149.00 SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E 
INSTALACION un  $    276,335.00         2.00 $552,670.00

150.00 SUBMURACION EN LADRILLO RECOCIDO m²  $      66,587.00             -   $0.00
151.00 SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A LA VISTA. un  $      90,847.00         6.00 $545,082.00

158.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C 
22 DESARROLLO 0.70 MTS m  $      60,393.00             -   $0.00

168.00
SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  TABLERO  TRIFÁSICO  (F+N+T)  DE  
6  CIRCUITOS,  CoN TOTALIZADOR  3  X  60  A. INCLUYE 
INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.

un  $    392,295.00         1.00 $392,295.00

178.00
SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 
GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. 
INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.

m²  $      51,310.00       24.56 $1,260,174.00

179.00
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  TANQUE  ALMACENAMIENTO  DE  
500  Lt.  INLCUYE  ACCESORIOS  PARA  SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.

un  $    203,401.00         1.00 $203,401.00

181.00 TUBERÍA PRESION PVC   1/2", INCLUYE ACCESORIOS m  $      19,127.00       12.00 $229,524.00

184.00 VENTANA EN LAMINA CALIBRE 20 SUMINISTRO E INSTALACION .60x.40 m²  $    131,496.00         9.00 $1,183,464.00

205.00 ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE 
ANTICORROSIVO) m²  $      35,557.00       46.73 $1,661,579.00

209.00 Conjunto Griferia Sanitaria un  $      67,692.00         2.00 $135,384.00
213.00 TUBERIA EMT 3/4 m  $      19,997.00       16.00 $319,952.00

NP1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA CUBIERTA EN TEJA 
TERMOACUSTICA m  $      77,127.00             -   $0.00

NP8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 18W DE SOBREPONER un  $      44,269.00         6.00 $265,614.00

NP10 PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE 
IMPERMEABILIZANTE Y MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM m²  $      39,734.00             -   $0.00

NP11 DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC (NO INCLUYE ESTRUCTURA 
DE SOPORTE) m²  $        9,054.00             -   $0.00

NP12 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS un  $      87,517.00             -   $0.00

NP14 VIGA DE CIMENTACION 20X30 EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN 
REFUERZO) ml  $      71,611.00       23.30 $1,668,536.00

NP15 VIGA AEREA 20X30 EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO) ml  $      77,209.00       25.50 $1,968,830.00
NP16 COLUMNA 30X30 EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO) ml  $      88,085.00       17.45 $1,537,083.00
NP17 ZAPATA 80X80X40 EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO) m³  $    519,534.00         1.79 $929,966.00
NP18 MURO EN BLOQUE LISO con Norma NTC 4076 m²  $    123,343.00       26.73 $3,296,955.00
NP19 CONCRETO 3000 PSI PARA INYECCIÓN DE REFUERZO EN MUROS m³  $    427,873.00         1.53 $654,646.00
NP20 ANTEPISO EN CONCRETO DE 2500 PSI E= 7 CM m²  $      41,006.00       28.01 $1,148,578.00

0 0 $0.00             -   
$35,554,837.00

A $8,462,051.00
I $711,097.00
U $1,422,193.00

Iva/U $270,217.00
$46,420,395.00

VALOR COSTO 

VALOR 
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10 CHITAGA

CANT VR PARCIAL

10.00
ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES)

gl  $    516,178.00         1.00 $516,178.00

38.00 DEMOLICION DE MUROS (Con retiro) m²  $      16,269.00         1.20 $19,523.00
61.00 ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR m²  $      71,608.00       10.22 $731,834.00

64.00
PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES.

m²  $        7,636.00     542.15 $4,139,857.72

69.00 GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN. un  $      22,355.00         3.00 $67,065.00
80.00 LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA un  $    131,432.00         1.00 $131,432.00
83.00 LLAVE DE CORTE  1/2" un  $      33,583.00         1.00 $33,583.00

103.00
PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE 
IMPERMEABILIZANTE

m²  $      31,569.00       12.00 $378,828.00

104.00
PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES

m²  $      28,643.00         7.18 $205,656.74

110.00 PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA m²  $      24,773.00       81.96 $2,030,395.00

117.00
PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2  3 MANOS, INCLUYE 
RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES

m²  $      24,741.00     219.51 $5,430,897.10

140.00 RESANE DE DILATACIONES EN FACHADA. APLICAR SIKA DUR O SIMILAR. m  $        4,646.00       37.50 $174,225.00

141.00 RESANE Y REPELLO MUROS m²  $      25,305.00       77.37 $1,957,848.00

146.00
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, 
SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE 
DERIVACION

un  $    106,333.00       11.00 $1,169,663.00

147.00
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, GFCI INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION

un  $    106,333.00       39.00 $4,146,987.00

148.00
SUMINISTRO   E   INSTALACION   PUESTA   TIERRA   (INCLUYE   
BARRAJE,   VARILLA,   ACCESORIOS   Y   CAJAS   DE INSPECCION)

un  $    392,295.00         1.00 $392,295.00

149.00
SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E 
INSTALACION

un  $    276,335.00         1.00 $276,335.00

151.00 SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A LA VISTA. un  $      90,847.00       33.00 $2,997,951.00
192.00 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros) un  $      42,823.00         1.00 $42,823.00
196.00 DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS un  $        9,940.00         1.00 $9,940.00
209.00 Conjunto Griferia Sanitaria un  $      67,692.00         1.00 $67,692.00
210.00 Desmanchada y reemboquillada enchapes m²  $      15,485.00       11.52 $178,387.00

NP8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 18W DE SOBREPONER un  $      44,269.00       30.00 $1,328,070.00
$26,427,465.00

A 23,8% $6,289,737.00
I 2% $528,549.00
U 4% $1,057,099.00

Iva/U 19% $200,849.00
$34,503,699.00

ACTIVIDAD

VALOR COSTO 

VALOR 

ACUMULADO CORTES

C.E. RURAL PUENTE REAL – SEDE LLANO GRANDE

ITEM UND VALOR
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11 CHITAGA

CANT VR PARCIAL

10.00 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES) gl  $    516,178.00         1.00 $516,178.00

12.00 BAJANTE PVC 4" PARA AGUAS LLUVIAS INCLUYE, SOPORTES, 
ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACION m  $      51,196.00         5.00 $255,980.00

43.00 DESMONTE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARCIAL. m  $        5,162.00     173.00 $893,026.00
48.00 DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES. un  $        6,194.00       13.00 $80,522.00
49.00 DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES un  $        3,097.00       23.00 $71,231.00
61.00 ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR m²  $      71,608.00       17.70 $1,267,462.00

64.00 PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES. m²  $        7,636.00     412.23 $3,147,788.00

81.00 LAVAPLATOS EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 60 X 40 INCLUYE 
ACCESORIOS E INSTALACION un  $    121,626.00             -   $0.00

104.00 PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES m²  $      28,643.00       53.10 $1,520,943.00

110.00 PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA m²  $      24,773.00       66.19 $1,639,725.00

117.00 PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2  3 MANOS, INCLUYE 
RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES m²  $      24,741.00     127.56 $3,155,962.00

140.00 RESANE DE DILATACIONES EN FACHADA. APLICAR SIKA DUR O SIMILAR. m  $        4,646.00       21.60 $100,354.00

141.00 RESANE Y REPELLO MUROS m²  $      25,305.00       50.30 $1,272,842.00

146.00
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, 
SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE 
DERIVACION

un  $    106,333.00       12.00 $1,275,996.00

147.00 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, GFCI INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION un  $    106,333.00       29.00 $3,083,657.00

151.00 SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A LA VISTA. un  $      90,847.00       13.00 $1,181,011.00

158.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C 
22 DESARROLLO 0.70 MTS m  $      60,393.00       15.30 $924,013.00

210.00 Desmanchada y reemboquillada enchapes m²  $      15,485.00       61.98 $959,760.00
213.00 TUBERIA EMT 3/4 m  $      19,997.00       56.00 $1,119,832.00

NP2 DEMOLICION DE ENCHAPE CERÁMICO EXISTENTE m²  $        5,819.00       17.70 $102,996.00
NP7 PINTURA INTERIOR PARA COLUMNAS Y VIGAS m²  $        8,993.00     106.90 $961,352.00
NP8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 18W DE SOBREPONER un  $      44,269.00       13.00 $575,497.00

NP12 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS un  $      87,517.00         1.00 $87,517.00
$24,193,644.00

A 23,8% $5,758,087.00
I 2% $483,873.00
U 4% $967,746.00

Iva/U 19% $183,872.00
$31,587,222.00

C.E. RURAL PUENTE REAL – SEDE CARRILLO 

VALOR COSTO 

VALOR 

ITEM UND VALORACTIVIDAD ACUMULADO CORTES
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12 BUCARASICA

CANT VR PARCIAL

10.00
ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES)

gl  $    516,178.00         1.00 $516,178.00

29.00 PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA Cal. 3*1 1/2" m  $      19,615.00       28.70 $562,951.00

33.00
CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION)

m²  $      91,193.00     241.82 $22,052,291.00

44.00
DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE 
SOPORTE) (Con retiro)

m²  $      24,174.00     239.30 $5,784,838.00

48.00 DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES. un  $        6,194.00         8.00 $49,552.00
49.00 DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES un  $        3,097.00         9.00 $27,873.00

64.00
PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES.

m²  $        7,636.00     446.97 $3,413,063.00

103.00
PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE 
IMPERMEABILIZANTE

m²  $      31,569.00       37.57 $1,186,047.00

104.00
PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES

m²  $      28,643.00       12.43 $356,032.00

110.00 PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA m²  $      24,773.00       63.97 $1,584,728.00

140.00 RESANE DE DILATACIONES EN FACHADA. APLICAR SIKA DUR O SIMILAR. m  $        4,646.00       37.20 $172,831.00

141.00 RESANE Y REPELLO MUROS m²  $      25,305.00     141.63 $3,583,947.00

146.00
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, 
SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE 
DERIVACION

un  $    106,333.00         9.00 $956,997.00

147.00
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, GFCI INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION

un  $    106,333.00       10.00 $1,063,330.00

148.00
SUMINISTRO   E   INSTALACION   PUESTA   TIERRA   (INCLUYE   
BARRAJE,   VARILLA,   ACCESORIOS   Y   CAJAS   DE INSPECCION)

un  $    392,295.00         1.00 $392,295.00

151.00 SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A LA VISTA. un  $      90,847.00       10.00 $908,470.00
210.00 Desmanchada y reemboquillada enchapes m²  $      15,485.00       12.96 $200,686.00
213.00 TUBERIA EMT 3/4 m  $      19,997.00       24.00 $479,928.00

NP1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA CUBIERTA EN TEJA 
TERMOACUSTICA

m  $      77,127.00         6.00 $462,762.00

NP7 PINTURA INTERIOR PARA COLUMNAS Y VIGAS m²  $        8,993.00       12.52 $112,592.00
NP8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 18W DE SOBREPONER un  $      44,269.00       10.00 $442,690.00

NP13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN PVC INCLUYE ACCESORIOS ml  $      55,364.00         6.00 $332,184.00
$44,642,266.00

A 23,8% $10,624,859.00
I 2% $892,845.00
U 4% $1,785,691.00

Iva/U 19% $339,281.00
$58,284,942.00

 C.E. RURAL SANTA RITA – SEDE SAN PABLO

VALOR COSTO 

VALOR 

ITEM UND VALORACTIVIDAD ACUMULADO CORTES
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13 SALAZAR

CANT VR PARCIAL

10.00
ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES)

gl  $    516,178.00         1.00 $516,178.00

33.00
CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION)

m²  $      91,193.00     233.61 $21,303,597.00

44.00
DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE 
SOPORTE) (Con retiro)

m²  $      24,174.00     233.61 $5,647,288.00

48.00 DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES. un  $        6,194.00         7.00 $43,358.00
49.00 DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES un  $        3,097.00       10.00 $30,970.00

64.00
PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES.

m²  $        7,636.00     266.49 $2,034,918.00

69.00 GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN. un  $      22,355.00         2.00 $44,710.00
80.00 LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA un  $    131,432.00         1.00 $131,432.00
83.00 LLAVE DE CORTE  1/2" un  $      33,583.00         2.00 $67,166.00

117.00
PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2  3 MANOS, INCLUYE 
RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES

m²  $      24,741.00       96.87 $2,396,661.00

125.00
PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED 
EXISTENTE, REGATAS Y RESANES

un  $      42,322.00         3.00 $126,966.00

126.00 PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS un  $      89,857.00             -   $0.00
141.00 RESANE Y REPELLO MUROS m²  $      25,305.00         9.64 $243,940.00

146.00
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, 
SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE 
DERIVACION

un  $    106,333.00         8.00 $850,664.00

147.00
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, GFCI INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION

un  $    106,333.00       12.00 $1,275,996.00

148.00
SUMINISTRO   E   INSTALACION   PUESTA   TIERRA   (INCLUYE   
BARRAJE,   VARILLA,   ACCESORIOS   Y   CAJAS   DE INSPECCION)

un  $    392,295.00         1.00 $392,295.00

149.00
SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E 
INSTALACION

un  $    276,335.00         3.00 $829,005.00

151.00 SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A LA VISTA. un  $      90,847.00       12.00 $1,090,164.00
192.00 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros) un  $      42,823.00         3.00 $128,469.00
196.00 DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS un  $        9,940.00         1.00 $9,940.00
209.00 Conjunto Griferia Sanitaria un  $      67,692.00         1.00 $67,692.00
210.00 Desmanchada y reemboquillada enchapes m²  $      15,485.00       29.46 $456,188.00
225.00 IMPERMEABILIZACION SOBRE PLACA DE CONCRETO CON MANTO m²  $      49,760.00         2.00 $99,520.00

NP8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 18W DE SOBREPONER un  $      44,269.00       12.00 $531,228.00
$38,439,971.00

A 23,8% $9,148,713.00
I 2% $768,799.00
U 4% $1,537,599.00

Iva/U 19% $292,144.00
$50,187,226.00

C.E. RURAL MONTECRISTO – SEDE LA CUCHILLA

VALOR COSTO 

VALOR 

ITEM UND VALORACTIVIDAD ACUMULADO CORTES
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14 SALAZAR

CANT VR PARCIAL

3.00 ACOMETIDA DOMICILIARIAS ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION

m  $    125,917.00       20.00 $2,518,340.00

10.00 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES)

gl  $    516,178.00         1.00 $516,178.00

23.00
COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, 
CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE 
FORMALETA.

m  $      34,979.00       10.80 $377,773.00

33.00 CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION)

m²  $      91,193.00     362.88 $33,092,116.00

35.00

DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO 
DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. 
INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DE 
LIMPIEZA DE 2 CMS

m³  $    676,798.00         0.26 $175,967.00

64.00 PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES.

m²  $        7,636.00       59.00 $450,524.00

100.00 MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INLCUYE CINTRA DE 
AMARRE

m²  $    101,688.00       29.50 $2,999,796.00

104.00 PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES

m²  $      28,643.00       59.00 $1,689,937.00

129.00 REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA. kg  $      14,078.00     894.75 $12,596,291.00
191.00 DESMONTE DE ESTRUCTURA MADERA m²  $      12,698.00     362.88 $4,607,850.00

208.00
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  TANQUE  ALMACENAMIENTO  DE  
1000  Lt. INLCUYE     ACCESORIOS     PARA SU      CORRECTA     
EJECUCIÓN     Y FUNCIONAMIENTO.

un  $    676,193.00         1.00 $676,193.00

NP11 DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC (NO INCLUYE ESTRUCTURA 
DE SOPORTE)

m²  $        9,054.00     362.88 $3,285,515.00

NP22 PINTURA DE ELEMENTOS DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA ml  $        3,009.00     310.40 $933,994.00
$65,308,761.00

A 23,8% $15,543,485.00
I 2% $1,306,175.00
U 4% $2,612,350.00

Iva/U 19% $496,347.00
$85,267,118.00

C.E. RURAL  MONTECRISTO -SEDE CAMPO NUEVO 
SUR

VALOR COSTO 

VALOR 

ITEM UND VALORACTIVIDAD ACUMULADO CORTES
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15 CHITAGA

CANT VR PARCIAL

10.00 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES)

gl  $    516,178.00         1.00 $516,178.00

12.00 BAJANTE PVC 4" PARA AGUAS LLUVIAS INCLUYE, SOPORTES, 
ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACION

m  $      51,196.00         6.00 $307,176.00

33.00 CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION)

m²  $      91,193.00     257.19 $23,453,927.00

44.00 DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE 
SOPORTE) (Con retiro)

m²  $      24,174.00     261.68 $6,325,852.00

48.00 DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES. un  $        6,194.00       20.00 $123,880.00
49.00 DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES un  $        3,097.00       27.00 $83,619.00

127.00 RED SANITARIA PISO 2" m  $      19,752.00         2.50 $49,380.00
132.00 REJILLAS SIFON METALICA un  $        7,020.00         3.00 $21,060.00

146.00
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, 
SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE 
DERIVACION

un  $    106,333.00       13.00 $1,382,329.00

147.00 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, GFCI INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION

un  $    106,333.00       13.00 $1,382,329.00

149.00 SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E 
INSTALACION

un  $    276,335.00         2.00 $552,670.00

151.00 SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A LA VISTA. un  $      90,847.00       19.00 $1,726,093.00
192.00 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros) un  $      42,823.00         3.00 $128,469.00
209.00 Conjunto Griferia Sanitaria un  $      67,692.00         2.00 $135,384.00
210.00 Desmanchada y reemboquillada enchapes m²  $      15,485.00       28.64 $443,490.00
225.00 IMPERMEABILIZACION SOBRE PLACA DE CONCRETO CON MANTO m²  $      49,760.00         2.00 $99,520.00

NP7 PINTURA INTERIOR PARA COLUMNAS Y VIGAS m²  $        8,993.00         7.50 $67,447.00
NP8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 18W DE SOBREPONER un  $      44,269.00       10.00 $442,690.00

NP13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN PVC INCLUYE ACCESORIOS ml  $      55,364.00       12.00 $664,368.00
$39,602,657.00

A 23,8% $9,425,432.00
I 2% $792,053.00
U 4% $1,584,106.00

Iva/U 19% $300,980.00
$51,705,228.00

Ing Sergio Fabián García Palacios Ing Pilar Rubiano Díaz

Director de Obra Director de Interventoria

UND VALORITEM ACTIVIDAD

VALOR 

C.E. RURAL PUENTE REAL – SEDE SIAGA

ACUMULADO CORTES

VALOR COSTO 
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CANT VR PARCIAL

10.00 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBROS Y SOBRANTES)

gl  $    516,178.00         1.00 $516,178.00

33.00 CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION)

m²  $      91,193.00     393.53 $35,887,181.00

44.00 DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE 
SOPORTE) (Con retiro)

m²  $      24,174.00     410.48 $9,922,944.00

49.00 DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES un  $        3,097.00         2.00 $6,194.00

64.00 PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES.

m²  $        7,636.00     251.04 $1,916,941.00

65.00 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO. m³  $      36,388.00         3.24 $117,897.00
80.00 LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA un  $    131,432.00         4.00 $525,728.00

103.00 PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE 
IMPERMEABILIZANTE

m²  $      31,569.00       37.51 $1,184,153.00

141.00 RESANE Y REPELLO MUROS m²  $      25,305.00       56.91 $1,440,108.00

146.00
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, 
SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE 
DERIVACION

un  $    106,333.00         1.00 $106,333.00

147.00 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, GFCI INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION

un  $    106,333.00         1.00 $106,333.00

149.00 SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E 
INSTALACION

un  $    276,335.00         4.00 $1,105,340.00

151.00 SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A LA VISTA. un  $      90,847.00       16.00 $1,453,552.00
192.00 DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros) un  $      42,823.00         4.00 $171,292.00
196.00 DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS un  $        9,940.00         4.00 $39,760.00

208.00
SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  TANQUE  ALMACENAMIENTO  DE  
1000  Lt. INLCUYE     ACCESORIOS     PARA SU      CORRECTA     
EJECUCIÓN     Y FUNCIONAMIENTO.

un  $    676,193.00         1.00 $676,193.00

209.00 Conjunto Griferia Sanitaria un  $      67,692.00         4.00 $270,768.00
210.00 Desmanchada y reemboquillada enchapes m²  $      15,485.00       16.24 $251,476.00

NP6 CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI m  $      71,699.00       29.00 $2,079,271.00
NP7 PINTURA INTERIOR PARA COLUMNAS Y VIGAS m²  $        8,993.00     106.90 $961,352.00
NP8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 18W DE SOBREPONER un  $      44,269.00       16.00 $708,304.00
NP9 DESMONTE DE TANQUE AEREO EN ASBESTO-CEMENTO un  $      83,182.00         2.00 $166,364.00

$61,629,354.00
A 23,8% $14,667,786.00
I 2% $1,232,587.00
U 4% $2,465,174.00

Iva/U 19% $468,383.00
$80,463,284.00

C. E.  RURAL LA UNIÓN      -  SEDE EL NARANJO

ACTIVIDAD

VALOR COSTO 

VALOR 

ITEM UND VALOR ACUMULADO CORTES
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El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas 
del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA 
TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBICOS, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A para su aprobación. 
 
Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y 
dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los cuatro (06) días del mes de septiembre del año 2020. 
 
QUIEN ENTREGA    QUIEN RECIBE 
     
         
    
_______________________________                                       _______________________________ 
FIRMA       FIRMA 
MINA RUEDA SARMIENTO               DONAL BOGOTÁ BAUTISTA 
Contratista      interventor 
 
Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente 
documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así: 
 
Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor  
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor  
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y  Supervisor designado por Findeter . 
Copias: Contratista o Consultor e Interventor 
 

No. MUNICIPIO INSTITUCION EDUCATIVA TOTAL CORTES
01 CONVENCION  I.E. PEDRO CARREÑO LEMUS – SEDE PRINCIPAL 44,979,857.00$            
02 EL CARMEN C.E. RURAL EL CHAMIZON – SEDE GONZALO RIVERA LAGUADO 60,905,098.00$            
03 SARDINATA C.E. RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN– SEDE ABEJALES 54,609,214.00$            
04 CONVENCION C.E. RURAL LLANO GRANDE – SEDE ELIAS PEREZ RAMIREZ 26,885,580.00$            
05 CONVENCION C.E. RURAL EL GUAMAL – SEDE BELLA UNIÓN 48,502,333.00$            
06 EL CARMEN C.E. RURAL EL SUL – SEDE QUEBRADA HONDA 47,269,243.00$            
07 CONVENCION C.E. RURAL LLANO GRANDE – SEDE CAPELLANÍA 48,637,814.00$            
08 ABREGO C.E. RURAL CAPITANLARGO – SEDE PALOQUEMADO 82,466,520.00$            
09 ABREGO C.E. RURAL CASITAS – SEDE PURGATORIO 46,420,395.00$            
10 CHITAGA C.E. RURAL PUENTE REAL – SEDE LLANO GRANDE 34,503,699.00$            
11 CHITAGA C.E. RURAL PUENTE REAL – SEDE CARRILLO 31,587,221.00$            
12 BUCARASICA  C.E. RURAL SANTA RITA – SEDE SAN PABLO 58,284,940.00$            
13 SALAZAR C.E. RURAL MONTECRISTO – SEDE LA CUCHILLA 50,187,226.00$            
14 SALAZAR C.E. RURAL  MONTECRISTO -SEDE CAMPO NUEVO SUR 85,267,118.00$            
15 CHITAGA C.E. RURAL PUENTE REAL – SEDE SIAGA 51,705,227.00$            
16 TOLEDO C. E.  RURAL LA UNIÓN      -  SEDE EL NARANJO 80,463,285.00$            

SUBTOTAL 852,674,770.00$     

TOTAL EJECUCION X ESCUELA
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8. C.E. RURAL 
CAPITANLARGO – 

SEDE 
PALOQUEMADO 
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SALON 1

BAÑO 2

BAÑO 1

B 

D 

C 

A 

CONTENIDO:

ESCALA: FECHA:

SEGÚN 

CONTRATO DE OBRA No.268573-002-2020 

CENTRO EDUCATIVO RURAL CAPITANLARGO

MUNICIPIO - ABREGO

FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A. FINDETER S.A.

NIT. 804.013.234-1

CONSTRUCTOR

PLANTA  ARQUITECTONICA

08
16

(PAF-MEN-O-069-2019) 

CUBIERTA Y FACHADAS

FACHADA C, LATERAL IZQUIERDA

FACHADA A, PRINCIPAL

ESCUELA No.CONSECUTIVO:

01
MEDIDAS

SISCOTEL LTDA

NIT. 79.557.205

INTERVENTORÍA

DONAL BOGOTÁ
BAUTISTA

FACHADA B, POSTERIOR

FACHADA D, LATERAL DERECHA

CUADRO DE AREAS

NOMBRE AREA

SALON 1 53.89 m2

BAÑO 1

PLANTA  ARQUITECTONICA COLEGIO

PLANTA DE CUBIERTAS

3.28 m2

SEDE PALOQUEMADO

BAÑO 2 3.28 m2

NOV. /2020

DIBUJÓ

MP A10922017-1022411959

APROBÓ Y REVISÓ:

DIRECTORA DE INERVENTORÍA - DONAL BOGOTÁ BAUTISTA

ARQ. MARIA DEL MAR JARAMILLO RUEDA

ING. PILAR RUBIANO DÍAZ
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9. C.E. RURAL 

CASITAS – SEDE 
PURGATORIO 
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BAÑO 2

SALON 1

BAÑO 1

B 

D 

C 

A 

CONTENIDO:

ESCALA: FECHA:

SEGÚN 

NIT. 804.013.234-1

CONSTRUCTOR

PLANTA  ARQUITECTONICA

09
16CUBIERTA Y FACHADAS

FACHADA C, LATERAL IZQUIERDA

FACHADA A, PRINCIPAL

ESCUELA No.CONSECUTIVO:

01
MEDIDAS

SISCOTEL LTDA

NIT. 79.557.205

INTERVENTORÍA

DONAL BOGOTÁ
BAUTISTA

FACHADA B, POSTERIOR

FACHADA D, LATERAL DERECHA

CUADRO DE AREAS

NOMBRE AREA

SALON 1 24.79 m2

BAÑO 1

PLANTA  ARQUITECTONICA COLEGIO

PLANTA DE CUBIERTAS

1.85 m2

BAÑO 2 1.85 m2

NOV. /2020

DIBUJÓ

MP A10922017-1022411959

APROBÓ Y REVISÓ:

DIRECTORA DE INERVENTORÍA - DONAL BOGOTÁ BAUTISTA

ARQ. MARIA DEL MAR JARAMILLO RUEDA

ING. PILAR RUBIANO DÍAZ

CONTRATO DE OBRA No.268573-002-2020 

CENTRO EDUCATIVO RURAL CASITAS

MUNICIPIO - ABREGO

FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A. FINDETER S.A.

(PAF-MEN-O-069-2019) 

SEDE PURGATORIO 
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