

SEÑORES: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – CENTROS SACÚDETE

CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-093-2022

OBJETO:

"LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II)
UBICADO EN FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA."

OFERENTE:

HAPIL INGENIERIA SAS

DIRECCIÓN:

CARRERA 46 No. 143-36

TELÉFONO:

7943225

CORREO
ELECTRÓNICO:

proyectos@hapil.com.co

CONTIENE

SOBRE No. 1

NOVIEMBRE DE 2022

INDICE

CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-092-2022
“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE
(TIPO II) UBICADO EN PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA”.

HAPIL INGENIERIA SAS

FOLIO N°

| | |
|--|------------|
| REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO..... | 001 |
| CARTA DE PRESENTACIÓN..... | 002 |
| COPNIA..... | 005 |
| MATRICULA PROFESIONAL..... | 007 |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL..... | 009 |
| FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN..... | 012 |
| DEL REPRESENTANTE LEGAL..... | |
| ANTECEDENTES CONTRALORIA..... | 014 |
| ANTECEDENTES PROCURADURIA..... | 017 |
| ANTECEDENTES POLICIA..... | 020 |
| ANTECEDENTES RNMC..... | 022 |
| GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA..... | 024 |
| Y RECIBO DE PAGO | |
| REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) | 030 |
| FORMATO 2 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES SUSCRITO POR EL REVISOR FISCAL..... | 035 |
| COPIA TARJETA PROFESIONAL, CÉDULA Y VIGENCIA | 037 |
| MATRICULA REVISORA FISCAL | |
| REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES..... | 041 |
| REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO..... | 066 |
| CARTA DE CUPO DE CRÉDITO..... | 067 |
| REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO..... | 069 |
| FORMATO 3 – EXPERIENCIA..... | 070 |
| CERTIFICADOS DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA..... | 074 |
| CRITERIOS DE DESEMPATE..... | 090 |
| | |
| FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME..... | 091 |

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

80

CARTA DE PRESENTACIÓN

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

00 03

Bogotá, D.C. noviembre 17 de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – CENTROS SACÚDETE
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-093-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR “LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a **perfeccionar** y legalizar el respectivo **contrato** en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad **contratante** imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo **establecido** en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de **selección**.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por **información** de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado **presentaré** previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los **miembros** del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta **convocatoria**, sus causales de rechazo y declaratoria de desierto, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades **establecidas** para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que **conozco**, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus **anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria**.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) **patrimonio** no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no

- serán **destinados** a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente **convocatoria**.
 13. Nos comprometemos a revelar la **información** que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
 14. N/A
 15. N/A
 16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios **jurídicos**, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de **comprobación**.
 17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes: NO APLICA
N/A

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Nombre o Razón Social del Proponente: | HAPIL INGENIERÍA S.A.S |
| Documento de identidad o NIT: | 830.098.798-0 |
| Representante Legal: | LUIS CARLOS HANI PIRA |
| País de Origen del Proponente: | COLOMBIA |

(En caso de **presentarse** la **propuesta** en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la **propuesta**.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CARRERA 46 No. 143-36
 Ciudad: BOGOTÁ D.C.
 Teléfono(s): 7943225
 Teléfono Móvil: 3164724249
 Correo Electrónico: proyectos@hapil.com.co

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre: LUIS CARLOS HANI PIRA

Representante legal HAPIL INGENIERÍA S.A.S.

COPNIA


Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1497684

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LUIS CARLOS HANI PIRA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79518636, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-46701 desde el 13 de Mayo de 1993, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 65.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los ocho (08) días del mes de Agosto del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

MATRICULA PROFESIONAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
2520246701CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 13/05/1993
LUIS CARLOS
HANI PIRA
C.C. 79518636
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES


PRESIDENTE DEL CONSEJO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de octubre de 2022 Hora: 12:16:38

Registro No. AB2252111
Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B275251114687C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL SUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: HAPIL INGENIERIA S A S
Nit: 830098798 0
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01158634
Fecha de matrícula: 18 de febrero de 2002
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 28 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 46 No. 143 36
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: gerencia@hakil.com.co
Teléfono comercial 1: 7943225
Teléfono comercial 2: 3164728237
Teléfono comercial 3: No reportó.Dirección para notificación judicial: Carrera 46 No. 143 36
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: gerencia@hakil.com.co
Teléfono para notificación 1: 7943225

Página 1 de 7

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de octubre de 2022 Hora: 12:16:38

Registro No. AB2252111
Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B275251114687C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono para notificación 2: 3164728237
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Constitución: Que por Escritura Pública no. 0000181 de Notaría 63 De Bogotá D.C. del 9 de febrero de 2002, inscrita el 18 de febrero de 2002 bajo el número 00815227 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada HANI PIRA INGENIERIA LIMITADA HAPIL.

Certifica:
Que por Escritura Pública no. 0000269 de Notaría 63 De Bogotá D.C. del 21 de febrero de 2002, inscrita el 25 de febrero de 2002 bajo el número 00816214 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: HANI PIRA INGENIERIA LIMITADA HAPIL por el de: HANI PIRA INGENIERIA LIMITADA Y PODRÁ ACTUAR CON LA SIGLA HAPIL INGENIERIA. Que por Acta no. 013 de Junta de Socios del 25 de octubre de 2010, inscrita el 16 de noviembre de 2010 bajo el número 01428802 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: HANI PIRA INGENIERIA LIMITADA Y PODRÁ ACTUAR CON LA SIGLA HAPIL INGENIERIA por el de: HAPIL INGENIERIA S A S.

REFORMAS ESPECIALES

Que por Acta No. 13 de la Junta de Socios, del 25 de octubre de 2010, inscrita el 16 de noviembre de 2010 bajo el número 1428802 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: HAPIL INGENIERIA S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el

Página 2 de 7

Firma válida
del Poder
Judicial

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de octubre de 2022 Hora: 12:16:38

Registro No. AB2252111
Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B275251114687C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

30 de noviembre de 2040.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: El objeto principal de la sociedad será Desarrollar la actividad de la construcción de obras públicas o privadas en toda su amplitud y las actividades que se deriven del negocio de la construcción en general, entre otras a saber: La proyección, el diseño, asesoramiento, interventoría, ejecución administración y el manejo, de todo tipo de obra pública o privada. La participación en licitaciones a nivel nacional o internacional y la celebración y desarrollo de contratos con entidades públicas o privadas en todo tipo de obra o proyecto. La inversión, arrendamiento, administración y explotación de toda clase de bienes muebles o inmuebles, el diseño, construcción, enajenación a cualquier título de muebles destinados a vivienda, educación, salud, comercio, industria, servicios públicos, religiosos, administración pública, seguridad nacional, obras públicas o privadas de infraestructura y otros, en desarrollo del objeto la sociedad podrá adquirir, enajenar, gravar, administrar, tomar o dar en arrendamiento o cualquier otro título toda clase de bienes y en general, ejecutar y celebrar todos los actos y contratos relacionados con su objeto y los que tengan como finalidad el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que legal o comercialmente se deriven de la existencia y actividad de la sociedad, podrá la sociedad celebrar toda clase de contratos civiles y comerciales sin limitación alguna, y desarrollar todas las actividades relacionadas con la construcción de obras civiles de carácter público o privado y del negocio de bienes raíces.

CAPITAL

Capital:
** Capital Autorizado **
Valor : \$2,375,000,000.00
No. de acciones : 2,375.00
Valor nominal : \$1,000,000.00

** Capital Suscrito **
Valor : \$2,375,000,000.00

Página 3 de 7

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de octubre de 2022 Hora: 12:16:38

Registro No. AB2252111
Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B275251114687C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. de acciones : 2,375.00
Valor nominal : \$1,000,000.00** Capital Pagado **
Valor : \$2,375,000,000.00
No. de acciones : 2,375.00
Valor nominal : \$1,000,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: El gerente será el representante legal de la sociedad judicial o extrajudicialmente. El gerente tendrá un (1) suplente. El gerente y su suplente podrán ser una persona natural o jurídica, accionista o no de la sociedad.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: Las facultades del gerente serán las siguientes: 1. Ejecutar los acuerdos y decretos de la asamblea de accionistas sin límite de cuantía o naturaleza; 2. Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan a llenar los fines sociales sin límite de cuantía; 3. Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales especiales que, obrando a sus órdenes juzque necesario para representar a la sociedad; 4. Recibir y dar dinero en mutuo; 5. Otorgar, adquirir, negociar, avalar, cobrar, prestar, toda clase de títulos valores y celebrar toda clase de operaciones bancarias; 6. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad; y 7. Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente con sus deberes. Parágrafo: El suplente del gerente, tendrá las mismas facultades de éste.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

** Nombramientos **
Que por Acta no. 013 de Junta de Socios del 25 de octubre de 2010, inscrita el 16 de noviembre de 2010 bajo el número 01428802 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Página 4 de 7

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de octubre de 2022 Hora: 12:16:38
Recibo No. AB225111
Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8225251114687C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

| Nombre | Identificación |
|--|----------------------|
| GERENTE Hani Pira Luis Carlos | C.C. 000000079518636 |
| SUPLENTE DEL GERENTE Hani Abugattas Luis Carlos | C.C. 000000017080885 |

REVISORES FISCALES

** Revisor Fiscal **
Que por Acta no. 29 de Asamblea de Accionistas del 13 de abril de 2016, inscrita el 11 de mayo de 2016 bajo el número 02339227 del libro IX, fue (con) nombrado (s):

| Nombre | Identificación |
|---|----------------------|
| REVISOR FISCAL Cervo Arias Claudia Yanet | C.C. 000000035419389 |

REFORMAS DE ESTATUTOS

| Reformas: | Documento No. | Fecha | Origen | Fecha | No.Insc. |
|-----------|---------------|------------|-----------------------|---------------|----------|
| | 0000269 | 2002/02/21 | Notaria | 63 2002/02/25 | 00816214 |
| | 1714 | 2009/05/08 | Notaria | 63 2009/05/12 | 01296601 |
| | 013 | 2010/10/25 | Junta de Socios | 2010/11/16 | 01428802 |
| | 17 | 2013/03/26 | Asamblea de Accionist | 2013/05/06 | 01728146 |
| | 39 | 2019/11/29 | Asamblea de Accionist | 2019/12/19 | 02534995 |

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de octubre de 2022 Hora: 12:16:38
Recibo No. AB225111
Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8225251114687C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIU

Actividad principal Código CIU: 4290
Actividad secundaria Código CIU: 4220
Otras actividades Código CIU: 4210, 4112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13, 2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria \$ 6.563.778.310
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIU : 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 28 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 28 de marzo de 2022. An An Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMMLV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 21 de octubre de 2022 Hora: 12:16:38
Recibo No. AB225111
Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8225251114687C

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 19 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
LEGAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA



REPÚBLICA DE COLOMBIA



Apellidos **HANI PIRA** NUIP **79.518.636**

Nombres **LUIS CARLOS**

Nacionalidad **COL** Estatura **1.80** Sexo **M**
Fecha de nacimiento **27 OCT 1969** **SS**
Lugar de nacimiento **BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)**



Fecha y lugar de expedición **13 NOV 1987, BOGOTA D.C.**

Firma

Hani Pira

Fecha de expiración **18 ENE 2032**




.00

001651740



Alexander Vega Rocha

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



ICCOL001651740015001<<<<<<<<<<<<<<<
6910273M3201185COL79518636<<<4
HANI<PIRA<<LUIS<CARLOS<<<<<<<<<<<<

ANTECEDENTES CONTRALORIA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 11 de noviembre de 2022, a las 09:59:25, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento | Nit |
| No. Identificación | 8300987980 |
| Código de Verificación | 8300987980221111095925 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 11 de noviembre de 2022, a las 09:58:02, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 79518636 |
| Código de Verificación | 79518636221111095802 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la **Resolución** 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

ANTECEDENTES PROCURADURIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 209257489



WEB
09:56:06
Hoja 1 de 01

18

Bogotá DC, 11 de noviembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HAPIL INGENIERIA S A S identificado(a) con NIT número 8300987980:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de **antecedentes disciplinarios** es un **documento** que **contiene** las **anotaciones** e **inhabilidades generadas** por **sanciones** penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 209257316



WEB
09:54:50
Hoja 1 de 01

19

Bogotá DC, 11 de noviembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUIS CARLOS HANI PIRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79518636:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

ANTECEDENTES POLICIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:17:05 AM horas del 11/11/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° 79518636
Apellidos y Nombres: HANI PIRA LUIS CARLOS

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.


En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio **colombiano** de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#).

ANTECEDENTES RNMC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/11/2022 10:03:19 a. m. para el N° de Expediente o Comparendo N° 79518636

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana" Registro interno de validación No. 45925709 . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional [digitando https://www.policia.gov.co](https://www.policia.gov.co), menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es **válida siempre y cuando el número de cédula** corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Y RECIBO DE PAGO



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

000 25

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|----------------------|--|---|--|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C. | | | SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY | | | COD.SUC 21 | | NO.PÓLIZA 21-45-101391489 | | ANEXO 0 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 11 11 2022 | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 15 11 2022 | | | A LAS HORAS 00:00 | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 03 2023 | | A LAS HORAS 23:59 | |
| TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL | | | | | | | | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL HAPIL INGENIERIA S A S | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 830.098.798-0 | | | |
| DIRECCIÓN: CR 46 NRO. 143 - 36 | | | | | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | TELÉFONO: 3175011053 | | | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACUDETE | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9 | | | |
| DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 6 | | | | | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | TELÉFONO 3213711 | | | |

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA CONVOCATORIA No. PAF-ICBPOS-0-093-2022 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO SACUDETE (TIPO II) UBICADO EN FUSMERASUG, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

- a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
- b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses.
- c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.
- d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 15/11/2022 | 20/03/2023 | \$115.491.798.70 |

FECHA ADJUDICACIÓN : 30/12/2022

ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| \$ *****138,590.00 | \$ *****8,000.00 | \$ *****27,852.00 | \$ *****174,442.00 | \$ *****115,491,798.70 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | |
|-------------------------------------|-------|------------|------------------------|------------|-----------------|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PARTE | NOMBRE COMPAÑIA | % DE PARTE | VALOR ASEGURADO |
| PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S | 52857 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

[Firma Autorizada]



[Firma Tomador]

21-45-101391489

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

- 2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.
- 2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO

DO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

- 2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

- 2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

- 2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

- 2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGUROSTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

- 2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

- 2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

- 2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.


EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada



Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000042296463

CERTIFICAMOS QUE:

| | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------------|------------------|
| FECHA | | | | |
| 11/11/2022 03:49p.m. | | | | |
| RECIBIMOS DE: HAPIL INGENIERIA S A S | | | | NIT. 830.098.798 |
| LA SUMA DE: Ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos .***** | | | | |
| POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000042296463 | | | | |
| SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA | PRIMA | GASTO | IVA | VALOR |
| ANTIGUO COUNTRY-45-101391489-0-1 | \$146,590.00 | | \$27,852.00 | \$174,442.00 |
| FORMA DE PAGO | | | | |
| Pse - \$ 174,442.00 | | | EFFECTIVO: | |
| | | | CHEQUE: | |
| | | | TARJETA: | |
| | | | BD: | 174,442.00 |
| | | | OTROS: | \$174,442.00 |
| TRANSACCION: 0004229646 | | | TOTAL: | \$174,442.00 |
| CAJERO: PAGUESTADO | | | | |

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

31 14806422810



(415)7707212489984(8020) 0000014806422810

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 9 8 7 9 8

6. DV

0

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

HAPIL INGENIERIA S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

HAPIL INGENIERIA S A S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 46 143 36

42. Correo electrónico

contabilidad@hakil.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 6 4 7 2 8 2 3 7

45. Teléfono 2

6 0 1 7 9 4 3 2 2 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 0 2 0 2 1 8

4 2 2 0

2 0 0 2 0 2 1 8

4 2 1 0

4 1 1 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

03- Impuesto al patrimonio

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma 56. Tipo Servicio
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HANI PIRA LUIS CARLOS

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14806422810



32

(415)7707212489984(8020) 000001480642281 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 9 8 7 9 8 | 0

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 71. Clase | 0 5 | 0 4 |
| 72. Número | 2 6 9 | 1 7 |
| 73. Fecha | 2 0 0 2 0 2 0 9 | 2 0 1 3 0 3 2 6 |
| 74. Número de notaría | 6 3 | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 2 0 2 1 8 | 2 0 1 3 0 5 0 6 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 1 1 5 8 6 3 4 | 0 1 1 5 8 6 3 4 |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | 4 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 0 2 0 2 1 8 | |
| 81. Hasta | 2 0 4 0 1 1 3 0 | |

| | |
|------------------------|-------------|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 5 0 1 0 1 | | - |
| 2 | 2 1 | 2 0 1 0 1 0 2 5 | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

Vinculación económica

| | | | |
|---|--|---|---------|
| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | | | |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP | | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14806422810



(415)7707212489984(8020) 0000014806422810

33

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 9 8 7 9 8 | 6. DV 0 | 12. Dirección seccional impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2

Representación

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 98. Representación REPRS LEGAL PRIN | | 1 8 | | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 2 0 2 1 8 | |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3 | | 101. Número de identificación 7 9 5 1 8 6 3 6 | | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional | |
| | 104. Primer apellido HANI | | 105. Segundo apellido PIRA | | 106. Primer nombre LUIS | |
| | 107. Otros nombres CARLOS | | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | | 109. DV | |
| 2 | 98. Representación REPRS LEGAL SUPL | | 1 9 | | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 0 1 0 2 5 | |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3 | | 101. Número de identificación 1 7 0 8 0 8 8 5 | | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional | |
| | 104. Primer apellido HANI | | 105. Segundo apellido ABUGATTAS | | 106. Primer nombre LUIS | |
| | 107. Otros nombres CARLOS | | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | | 109. DV | |
| 3 | 98. Representación | | | | 99. Fecha inicio ejercicio representación | |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación | | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional | |
| | 104. Primer apellido | | 105. Segundo apellido | | 106. Primer nombre | |
| | 107. Otros nombres | | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | | 109. DV | |
| 4 | 98. Representación | | | | 99. Fecha inicio ejercicio representación | |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación | | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional | |
| | 104. Primer apellido | | 105. Segundo apellido | | 106. Primer nombre | |
| | 107. Otros nombres | | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | | 109. DV | |
| 5 | 98. Representación | | | | 99. Fecha inicio ejercicio representación | |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación | | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional | |
| | 104. Primer apellido | | 105. Segundo apellido | | 106. Primer nombre | |
| | 107. Otros nombres | | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | | 109. DV | |
| | | | | 110. Razón social representante legal | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14806422810




(415)7707212489984(8020) 000001480642281 0

34

| | | | |
|---|------------|--|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 9 8 7 9 8 | 6. DV 0 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2 |
|---|------------|--|------------------------------|

Revisor Fiscal y Contador

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 | 125. Número de identificación 3 5 4 1 9 3 8 9 | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional 8 5 6 3 3 T |
| | 128. Primer apellido CUERVO | 129. Segundo apellido ARIAS | 130. Primer nombre CLAUDIA | 131. Otros nombres YANET |
| | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada | |
| | 135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 4 1 3 | | | |
| Revisor fiscal suplente | 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
| | 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
| | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada | |
| | 147. Fecha de nombramiento | | | |
| Contador | 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
| | 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
| | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada | |
| | 159. Fecha de nombramiento | | | |



FORMATO 2 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES SUSCRITO POR
EL REVISOR FISCAL

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

35

Bogotá, D.C. noviembre 17 de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – CENTROS SACÚDETE
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-093-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es:
"LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, Claudia Yanet Cuervo Arias, identificada con cedula de ciudadanía No. 35.419.389, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal ____ Revisor Fiscal de Hapil Ingeniería S.A.S. identificada con Nit 830.098.798-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

En constancia, se firma en Bogotá, D.C. a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2022

Atentamente,



CLAUDIA YANET CUERVO ARIAS
Revisora Fiscal Hapil Ingeniería S.A.S.
TP 85633-T

na, y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta

COPIA TARJETA PROFESIONAL, CÉDULA Y VIGENCIA MATRICULA
REVISORA FISCAL

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

85633-T

CLAUDIA YANET
CUERVO ARIAS
C.C. 35419389
RESOLUCION INSCRIPCION 58 FECHA 25/04/02
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRESIDENTE  94950
ELORINES SANCHEZ CORTES



FIRMA DEL TITULAR **003927**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

39

NUMERO 35.419.389

CUERVO ARIAS

APELLIDOS

CLAUDIA YANET

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-NOV-1976

ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

A+

G.S. RH


F

SEXO

25-NOV-1994 ZIPAQUIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1534000-00150742-F-0035419389-20090224

0010005750A 1

1830009369

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

08025A506051BCAD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público CLAUDIA YANET CUERVO ARIAS identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35419389 de ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 85633-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47

21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38

AB22525111 PÁGINA: 1 DE 45



ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROponentES

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

QUE: HAPIL INGENIERIA S A S NIT: 00000830098798-0 NUMERO DEL PROponentE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00029213

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROponentES: 2009/06/18 FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROponentES: 2022/04/18

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0000181 DE NOTARIA 63 DE BOGOTÁ D.C. DEL 9 DE FEBRERO DE 2002, INSCRITA EL 18 DE FEBRERO DE 2002, BAJO EL NÚMERO 0081327 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA HANI PIRA INGENIERIA LIMITADA HAPIL.

21 DE FEBRERO DE 2002, INSCRITA EL 25 DE FEBRERO DE 2002 BAJO EL NÚMERO 00816214 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE: HANI PIRA INGENIERIA LIMITADA HAPIL POR EL DE: HANI PIRA INGENIERIA LIMITADA Y PODRA ACTUAR CON LA SIGLA HAPIL INGENIERIA.

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: EL GERENTE SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE. EL GERENTE TENDRÁ UN (1) SUPLENTE. EL GERENTE Y SU SUPLENTE PODRÁN SER UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO DE LA SOCIEDAD.

FACULTADES: FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LAS FACULTADES DEL GERENTE SERÁN LAS SIGUIENTES: 1. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y DECRETOS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS SIN LÍMITE DE CUANTÍA O NATURALIDAD; 2. EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES SOCIALES SIN LÍMITE DE CUANTÍA; 3. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES ESPECIALES QUE, OBRANDO A SUS ÓRDENES JUZGUE NECESARIO PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD; 4. RECIBIR Y DAR DINERO EN MUTUO; 5. OTORGAR, ADQUIRIR, NEGOCIAR, AVALAR, COBRAR, PROTESTAR, TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS; 6. CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD, Y 7. VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON SUS DEBERES. PARÁGRAFO: EL SUPLENTE DEL GERENTE, TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES DE ÉSTE.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL CARRERA 46 NO. 143 36 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

PATRIMONIO: \$5.803.924.191,00 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$394.140.625,00 GASTOS DE INTERESES: \$163.369.406,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponentE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021: INDICE DE LIQUIDEZ: 1,79 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,55 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 0,02

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponentE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020: INDICE DE LIQUIDEZ: 1,80 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,58 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 2,41

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROponentE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019: INDICE DE LIQUIDEZ: 1,49 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,60 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 6,27

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponentE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021: RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,00 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,00

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponentE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020: RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,06



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47

21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38

AB22525111 PÁGINA: 2 DE 45

BARRIO: PRADO PINZON TELEFONO 1: 7943225 TELEFONO 2: 3164728237 CELULAR: 2590463 CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@HAPIL.COM.CO A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL CARRERA 46 NO. 143 36 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA BARRIO: PRADO PINZON TELEFONO 1: 7943225 TELEFONO 2: 3164728237 CELULAR: 2590463 CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@HAPIL.COM.CO A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO: MEDIANA EMPRESA

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 31/12/2021 ACTIVO CORRIENTE: \$6.104.651.498,00 ACTIVO TOTAL: \$12.389.592.351,00 PASIVO CORRIENTE: \$3.393.048.005,00 PASIVO TOTAL: \$6.871.754.680,00 PATRIMONIO: \$5.517.837.671,00 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$3.061.199,00 GASTOS DE INTERESES: \$140.441.688,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 31/12/2020 ACTIVO CORRIENTE: \$7.315.783.631,00 ACTIVO TOTAL: \$13.822.209.704,00 PASIVO CORRIENTE: \$4.045.622.093,00 PASIVO TOTAL: \$8.018.285.513,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 3 DE 45
 * * * * *

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02
 QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROponente REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,23
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROponente REPORTO:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | DESCRIPCION |
|------|------|------|------|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | SEMILLAS Y PLANTULAS VEGETALES |
| 10 | 15 | 17 | 00 | SEMILLAS Y PLANTULAS DE HIERBA Y FORRAJE |
| 10 | 15 | 20 | 00 | SEMILLAS Y ESQUEJES DE ARBOLES Y ARBUSTOS |
| 10 | 16 | 15 | 00 | ARBOLES Y ARBUSTOS |
| 11 | 10 | 15 | 00 | MINERALES |
| 11 | 10 | 17 | 00 | METALES DE BASE |
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA |
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA |
| 11 | 11 | 17 | 00 | ARENA |
| 11 | 11 | 18 | 00 | ARCILLAS |
| 11 | 16 | 16 | 00 | TEJIDOS DE LANA |
| 11 | 17 | 15 | 00 | ACEROS BÁSICOS |

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 11 | 17 | 16 | 00 | ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE |
| 12 | 14 | 19 | 00 | NO-METALES Y GASES ELEMENTALES Y PURGS |
| 12 | 14 | 20 | 00 | GASES NOBLES |
| 12 | 14 | 21 | 00 | GASES NATURALES Y GASES MIXTOS |
| 12 | 16 | 23 | 00 | AGENTES DE CURACIÓN |
| 12 | 16 | 26 | 00 | ESTABILIZADORES DE ARCILLA |
| 12 | 16 | 27 | 00 | ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO |
| 12 | 16 | 28 | 00 | REDUCTORES DE FRICCIÓN |
| 12 | 16 | 29 | 00 | AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS |
| 12 | 16 | 30 | 00 | MEZCLAS PARA QUITAR BARRO |
| 12 | 16 | 33 | 00 | AGENTES DE EXPANSIÓN |
| 12 | 16 | 34 | 00 | EXTENSORES |
| 12 | 16 | 48 | 00 | AGENTES REDUCTORES DE AGUA |
| 12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN |
| 12 | 16 | 50 | 00 | AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO |
| 13 | 11 | 10 | 00 | RESINAS |
| 20 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO DE CORTE |
| 20 | 10 | 16 | 00 | CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN |
| 20 | 10 | 18 | 00 | SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA |
| 20 | 10 | 19 | 00 | SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA |
| 20 | 10 | 21 | 00 | BARRENAS DE ROCAS |
| 20 | 11 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |
| 20 | 11 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |
| 20 | 12 | 10 | 00 | EQUIPO ACIDIFICANTE |
| 20 | 12 | 13 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE ARENA |
| 20 | 12 | 14 | 00 | HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN |
| 20 | 12 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN |
| 20 | 12 | 19 | 00 | EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 4 DE 45
 * * * * *

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 20 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN |
| 20 | 12 | 22 | 00 | EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO |
| 20 | 12 | 25 | 00 | EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE |
| 20 | 14 | 10 | 00 | EQUIPO DE CABEZA DE POZO |
| 20 | 14 | 19 | 00 | EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS |
| 20 | 14 | 27 | 00 | UNIDADES DE BOMBEAR |
| 20 | 14 | 29 | 00 | TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES |
| 21 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SU ELO |
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE |
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN |
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO |
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS |
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS |
| 23 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES |
| 23 | 11 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE HIDROTREATAMIENTO |
| 23 | 14 | 16 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA EL PREPARADO DE EL CUERO |
| 23 | 15 | 21 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN |
| 23 | 15 | 35 | 00 | SISTEMAS DE PINTURA |
| 23 | 20 | 12 | 00 | EQUIPO DE SECADO INDUSTRIAL |
| 23 | 24 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES |

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 23 | 27 | 18 | 00 | SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL |
| 24 | 10 | 15 | 00 | CAMIONES INDUSTRIALES |
| 24 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS |
| 24 | 10 | 17 | 00 | TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS |
| 24 | 10 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE |
| 24 | 11 | 15 | 00 | BOLSAS |
| 24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS |
| 25 | 10 | 15 | 00 | VEHÍCULOS DE PASAJEROS |
| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES |
| 25 | 11 | 15 | 00 | EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES |
| 25 | 17 | 37 | 00 | CONTROLES DE EMISIÓN Y DE ESCAPE |
| 26 | 10 | 11 | 00 | MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC |
| 26 | 10 | 15 | 00 | MOTORES |
| 26 | 12 | 15 | 00 | ALAMBRE ELÉCTRICO |
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 26 | 13 | 16 | 00 | EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE |
| 26 | 13 | 18 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA |
| 27 | 11 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFILAR |
| 27 | 11 | 17 | 00 | LLAVES INGLESAS Y GUÍAS |
| 27 | 11 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE |
| 27 | 11 | 19 | 00 | HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO |
| 27 | 11 | 20 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACION |
| 27 | 11 | 21 | 00 | HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN |
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO |
| 27 | 11 | 24 | 00 | HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE |
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 5 DE 45

| |
|--|
| 27 11 32 00 JUEGOS DE HERRAMIENTAS |
| 27 12 17 00 ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA |
| 27 12 18 00 HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS |
| 27 13 15 00 HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS |
| 30 10 15 00 ÁNGULOS |
| 30 10 17 00 VIGAS |
| 30 10 18 00 CONDUCTOS |
| 30 10 20 00 HOJA |
| 30 10 22 00 PLANCHA |
| 30 10 23 00 PERFILES |
| 30 10 24 00 VARILLAS |
| 30 10 28 00 PILOTAJE |
| 30 10 29 00 PILARES |
| 30 10 31 00 RIELES |
| 30 10 32 00 ENREJADO |
| 30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES |
| 30 10 38 00 FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS |
| 30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS |
| 30 11 16 00 CEMENTO Y CAL |
| 30 11 17 00 YESOS |
| 30 11 18 00 AGREGADOS |
| 30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO |

| |
|---|
| 30 12 15 00 DERIVADOS BITUMINOSOS |
| 30 12 16 00 ASFALTOS |
| 30 12 17 00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS |
| 30 12 18 00 MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA |
| 30 12 19 00 MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS |
| 30 13 15 00 BLOQUES |
| 30 13 16 00 LADRILLOS |
| 30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS |
| 30 14 15 00 AISLAMIENTO TÉRMICO |
| 30 14 16 00 AISLAMIENTO ESPECIAL |
| 30 14 17 00 CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO |
| 30 15 15 00 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS |
| 30 15 16 00 ACCESORIOS PARA TEJADOS |
| 30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS |
| 30 15 18 00 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR |
| 30 15 19 00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS |
| 30 15 20 00 CERCADO |
| 30 15 21 00 SUPERFICIE |
| 30 16 15 00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES |
| 30 16 16 00 MATERIALES PARA TECHOS |
| 30 16 17 00 SUELOS |
| 30 16 18 00 EBANISTERÍA |
| 30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA |
| 30 16 21 00 LAMINADOS INTERIORES |
| 30 16 23 00 ACCESORIOS PARA GABINETES |
| 30 16 24 00 MUROS DIVISORIOS |
| 30 17 15 00 PUERTAS |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 6 DE 45

| |
|--|
| 30 17 16 00 VENTANAS |
| 30 17 17 00 PRODUCTOS DE CRISTAL |
| 30 17 18 00 CLAPABOYAS |
| 30 17 19 00 MARCOS DE VENTANAS |
| 30 17 20 00 PUERTAS |
| 30 18 15 00 PORCELANA SANITARIA |
| 30 18 16 00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS |
| 30 18 17 00 GRIFOS |
| 30 18 18 00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS |
| 30 19 15 00 ESCALERAS Y ANDAMIOS |
| 30 19 16 00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE |
| 30 19 17 00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN |
| 30 19 18 00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |
| 30 24 16 00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADINAS Y ESCALERA |
| 30 26 15 00 BARRAS DE LATÓN |
| 30 26 16 00 LÁMINAS DE LATÓN |
| 30 26 23 00 LÁMINAS DE COBRE |
| 30 26 26 00 LÁMINAS DE BRONCE |
| 30 26 42 00 LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA |
| 30 26 47 00 ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE |
| 30 26 48 00 BANDAS DE ACERO INOXIDABLE |

| |
|---|
| 30 26 51 00 ALAMBRE DE ALUMINIO |
| 30 26 53 00 BARRAS DE HIERRO |
| 30 26 54 00 LÁMINAS DE HIERRO |
| 31 15 16 00 CADENAS |
| 31 15 17 00 CABLE MECÁNICO |
| 31 16 15 00 TORNILLOS |
| 31 16 16 00 PERNOS |
| 31 16 17 00 TUERCAS |
| 31 16 18 00 ARANDELAS |
| 31 16 20 00 CLAVOS |
| 31 16 21 00 ANCLAS |
| 31 16 22 00 REMACHES |
| 31 16 24 00 FIJADORES VARIOS |
| 31 16 25 00 SOPORTES Y PUNTALES |
| 31 16 28 00 FERRETERÍA EN GENERAL |
| 31 16 31 00 CONECTORES |
| 31 16 34 00 REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO |
| 31 20 15 00 CINTA ADHESIVA |
| 31 21 15 00 PINTURAS Y TAPA POROS |
| 31 21 16 00 ADITIVOS PARA PINTURAS |
| 31 21 17 00 ACABADOS EN GENERAL |
| 31 21 18 00 DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS |
| 31 21 19 00 APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR |
| 31 28 20 00 COMPONENTES HIDRO FORMADOS |
| 31 31 17 00 CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA |
| 32 10 16 00 CIRCUITOS INTEGRADOS |
| 32 15 15 00 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 7 DE 45

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS |
| 39 | 10 | 18 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA |
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS |
| 39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS |
| 39 | 11 | 17 | 00 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA |
| 39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN |
| 39 | 11 | 25 | 00 | LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS |
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN |
| 39 | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS |
| 39 | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD |
| 39 | 12 | 14 | 00 | LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES |
| 39 | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS |
| 39 | 12 | 17 | 00 | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS |
| 39 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA |
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 39 | 13 | 17 | 00 | CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS |
| 40 | 10 | 15 | 00 | VENTILACIÓN |
| 40 | 10 | 16 | 00 | CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS |

| | | | | |
|----|----|----|----|---------------------------------------|
| 40 | 10 | 17 | 00 | ENFRIAMIENTO |
| 40 | 10 | 19 | 00 | CONTROL DE HUMEDAD |
| 40 | 14 | 16 | 00 | VALVULAS |
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS |
| 40 | 14 | 19 | 00 | CONDUCTOS |
| 40 | 14 | 20 | 00 | MANGUERAS |
| 40 | 14 | 22 | 00 | REGULADORES DE GAS Y FLUIDO |
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS |
| 40 | 15 | 16 | 00 | COMPRESORES |
| 40 | 15 | 17 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA |
| 40 | 16 | 15 | 00 | FILTROS |
| 40 | 16 | 16 | 00 | PURIFICACIÓN |
| 40 | 16 | 18 | 00 | MEDIOS DE FILTRADO |
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES |
| 40 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES |
| 40 | 17 | 17 | 00 | ADAPTADORES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 18 | 00 | ANILLOS FRONTALES DE ANGULOS DE TUBOS |
| 40 | 17 | 19 | 00 | BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 20 | 00 | DEFLECTORES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 21 | 00 | CODOS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 22 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 23 | 00 | CASQUILLOS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 24 | 00 | TAPAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 25 | 00 | CONECTORES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 26 | 00 | ACOPLES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 27 | 00 | CRUCES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 28 | 00 | CODOS DE TUBOS |
| 40 | 17 | 29 | 00 | UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 8 DE 45

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 40 | 17 | 30 | 00 | SEMIACOPLAMIENOS DE TUBERÍA |
| 40 | 17 | 31 | 00 | BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 32 | 00 | BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR |
| 40 | 17 | 33 | 00 | BOQUILLAS DE TUBOS |
| 40 | 17 | 34 | 00 | BRIDAS DE PLATO |
| 40 | 17 | 35 | 00 | TAPONES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 36 | 00 | ACOPLAMIENOS REDUCTORES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 37 | 00 | BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 38 | 00 | ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 39 | 00 | DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 40 | 00 | BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 41 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 43 | 00 | ESPACIADORES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 44 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 46 | 00 | T PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 47 | 00 | BRIDA ROSCADA PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 48 | 00 | BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 49 | 00 | UNIONES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 50 | 00 | BRIDAS CUELLO PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 51 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA |
| 40 | 17 | 52 | 00 | Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 53 | 00 | ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS |

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 40 | 18 | 15 | 00 | TUBOS DE COBRE SOLDADOS |
| 40 | 18 | 16 | 00 | TUBOS DE LATÓN SOLDADOS |
| 40 | 18 | 17 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS |
| 40 | 18 | 18 | 00 | TUBOS DE ACERO SOLDADOS |
| 40 | 18 | 19 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS |
| 40 | 18 | 20 | 00 | TUBOS DE COBRE SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 21 | 00 | TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 22 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 23 | 00 | TUBOS DE ACERO SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 24 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 25 | 00 | TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 26 | 00 | TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 27 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 28 | 00 | TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 29 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 30 | 00 | TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO |
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS |
| 41 | 10 | 33 | 00 | EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS |
| 41 | 10 | 40 | 00 | EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS |
| 41 | 11 | 15 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO |
| 41 | 11 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA |
| 41 | 11 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN |
| 41 | 11 | 22 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR |
| 41 | 11 | 23 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD |
| 41 | 11 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN |
| 41 | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS |



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 9 DE 45

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 41 | 11 | 28 | 00 | EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE |
| 41 | 11 | 30 | 00 | INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA |
| 41 | 11 | 33 | 00 | ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS |
| 41 | 11 | 36 | 00 | EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA |
| 41 | 11 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS |
| 41 | 11 | 39 | 00 | EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS |
| 41 | 11 | 40 | 00 | EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS |
| 41 | 11 | 41 | 00 | INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS |
| 41 | 11 | 43 | 00 | INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS |
| 41 | 11 | 45 | 00 | INSTRUMENTOS MECÁNICOS |
| 41 | 11 | 46 | 00 | INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES |
| 41 | 12 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE LABORATORIO |
| 42 | 21 | 16 | 00 | BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS |
| 43 | 22 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA |
| 43 | 22 | 26 | 00 | EQUIPO DE SERVICIO DE RED |
| 43 | 22 | 28 | 00 | EQUIPO DE TELEFONÍA |
| 43 | 22 | 29 | 00 | ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA |
| 43 | 22 | 31 | 00 | COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES |
| 43 | 22 | 33 | 00 | DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE |

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| | | | | CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM |
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO |
| 46 | 17 | 15 | 00 | CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS |
| 46 | 18 | 15 | 00 | ROPA DE SEGURIDAD |
| 46 | 19 | 16 | 00 | EQUIPO CONTRA INCENDIOS |
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA |
| 47 | 10 | 16 | 00 | CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA |
| 47 | 11 | 15 | 00 | EQUIPO DE LAVADO Y SECADO |
| 47 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA |
| 47 | 13 | 18 | 00 | SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN |
| 49 | 24 | 15 | 00 | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES |
| 49 | 24 | 16 | 00 | EQUIPO DE RECREO |
| 52 | 14 | 17 | 00 | APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS |
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN |
| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES |
| 56 | 10 | 15 | 00 | MUEBLES |
| 56 | 10 | 16 | 00 | MUEBLES PARA EL EXTERIOR |
| 56 | 12 | 16 | 00 | MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS |
| 60 | 12 | 12 | 00 | PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS |
| 60 | 14 | 12 | 00 | EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS |
| 60 | 14 | 13 | 00 | SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTILES |
| 70 | 11 | 15 | 00 | PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES |
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS |
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 10 DE 45

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL |
| 70 | 15 | 19 | 00 | RECURSOS FORESTALES |
| 70 | 16 | 17 | 00 | ECOSISTEMAS |
| 70 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO |
| 70 | 17 | 16 | 00 | VIGILANCIA |
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO |
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE |
| 71 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA |
| 71 | 10 | 17 | 00 | EXTRACCIÓN |
| 71 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE BOMBEO CEMENTO |
| 71 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS |
| 71 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS |
| 71 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO |
| 71 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE POZO SUBMARINO |
| 71 | 12 | 24 | 00 | SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO |
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA |
| 71 | 12 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO |
| 71 | 12 | 30 | 00 | SERVICIOS INTEGRADOS |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE Muros |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN |
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 11 DE 45
 * * * * *

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO |
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA |
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE |
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA |
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS |

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN |
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS |
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO |
| 73 | 15 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE MATERIALES |
| 73 | 18 | 11 | 00 | SERVICIOS DE REVESTIMIENTO |
| 73 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SOLDADURA |
| 76 | 10 | 15 | 00 | DESINFECCIÓN |
| 76 | 10 | 16 | 00 | DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS |
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS |
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AIRE |
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO |
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA |
| 77 | 13 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO |
| 77 | 13 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN AUDITIVA |
| 77 | 13 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS |
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA |
| 78 | 11 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 12 DE 45
 * * * * *

| | | | | |
|----|----|----|----|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS |
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL |
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL |
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA |
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD |
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES |
| 81 | 15 | 15 | 00 | METEOROLOGÍA |
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA |
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA |
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA |
| 82 | 10 | 15 | 00 | PUBLICIDAD IMPRESA |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS |
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS |
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO |
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS PÚBLICAS |

| | | | | |
|----|----|----|----|--|
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO |
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO |
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS |
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS |
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN |
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS |
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES |
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES |
| 95 | 13 | 17 | 00 | TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA |
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTE:
 NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES CIUDADELA SUCRE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
 BOGOTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 2.592,80
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 | 24 | 11 | 18 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 32 | 00 | 27 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 13 | 15 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 13 DE 45

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 11 16 00 | 30 13 15 00 | 40 14 16 00 |
| 40 15 15 00 | 40 17 15 00 | 40 17 28 00 |
| 40 17 49 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| 81 10 15 00 | 83 10 15 00 | 30 11 18 00 |
| 40 17 26 00 | 40 17 35 00 | 72 15 39 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 31 00 | 55 12 19 00 |
| 40 17 22 00 | 40 17 33 00 | 72 15 19 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ALPES ZONA IV
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMMLV: 21.467,43
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 11 16 00 | 11 11 17 00 | 22 10 16 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 27 00 | 27 11 32 00 |
| 27 12 17 00 | 30 10 24 00 | 30 11 15 00 |
| 30 11 16 00 | 30 11 19 00 | 30 12 16 00 |
| 30 12 17 00 | 30 13 15 00 | 30 13 16 00 |
| 31 16 15 00 | 31 16 16 00 | 31 16 17 00 |
| 40 14 16 00 | 40 14 17 00 | 40 14 20 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 15 15 00 | 40 17 15 00 | 40 17 17 00 |
| 40 17 28 00 | 40 17 49 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 12 00 | 81 10 15 00 | 83 10 15 00 |
| 12 16 49 00 | 27 13 15 00 | 30 12 15 00 |
| 30 19 15 00 | 40 17 22 00 | 40 17 35 00 |
| 27 12 18 00 | 40 17 38 00 | 40 17 16 00 |
| 40 17 26 00 | 22 10 17 00 | 30 11 18 00 |
| 40 17 39 00 | 40 17 21 00 | 40 17 52 00 |
| 55 12 19 00 | 72 10 15 00 | 72 14 10 00 |
| 72 15 39 00 | 95 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ENCOR CORTIJO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMMLV: 62.366,42
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 11 15 00 | 11 11 16 00 | 20 10 18 00 |
| 20 11 17 00 | 20 12 13 00 | 20 12 19 00 |
| 20 12 25 00 | 20 14 10 00 | 22 10 16 00 |
| 22 10 17 00 | 27 11 22 00 | 27 12 17 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 19 00 | 30 12 17 00 |
| 30 13 15 00 | 30 19 16 00 | 40 15 15 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 49 00 | 70 17 18 00 |
| 71 12 23 00 | 72 10 15 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 27 00 | 72 15 35 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 18 00 | 83 10 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 14 DE 45

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24 10 16 00 | 11 17 15 00 | 25 10 16 00 |
| 27 12 18 00 | 30 13 16 00 | 11 11 17 00 |
| 12 16 49 00 | 27 11 27 00 | 30 11 18 00 |
| 31 16 15 00 | 11 11 18 00 | 24 11 18 00 |
| 27 13 15 00 | 30 12 15 00 | 31 16 16 00 |
| 72 15 39 00 | 40 17 16 00 | 40 17 26 00 |
| 40 17 38 00 | 31 16 17 00 | 40 17 21 00 |
| 40 17 28 00 | 40 17 39 00 | 72 14 10 00 |
| 30 19 15 00 | 40 17 22 00 | 40 17 35 00 |
| 40 17 52 00 | 95 11 16 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MV OBRESA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMMLV: 6.686,76
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 11 15 00 | 11 11 16 00 | 12 16 50 00 |
| 20 11 16 00 | 22 10 16 00 | 22 10 19 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 27 00 | 30 10 24 00 |
| 30 12 16 00 | 30 12 17 00 | 40 14 16 00 |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 18 30 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 18 31 00 | 70 11 15 00 | 72 10 15 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 15 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 35 00 | 81 10 15 00 |
| 83 10 15 00 | 95 12 16 00 | 11 11 17 00 |
| 27 12 17 00 | 27 13 15 00 | 30 11 18 00 |
| 30 13 15 00 | 12 16 49 00 | 27 12 18 00 |
| 30 12 15 00 | 30 13 16 00 | 24 11 18 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 19 00 | 31 16 15 00 |
| 40 17 16 00 | 40 17 26 00 | 40 17 21 00 |
| 40 17 22 00 | 40 17 28 00 | 31 16 16 00 |
| 40 17 38 00 | 31 16 17 00 | 40 17 39 00 |
| 30 19 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EL CEDRO 170
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMMLV: 7.086,99
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 11 15 00 | 11 11 16 00 | 11 11 17 00 |
| 13 11 10 00 | 22 10 16 00 | 22 10 19 00 |
| 24 10 15 00 | 24 11 15 00 | 25 10 16 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 27 00 | 30 10 24 00 |
| 30 10 29 00 | 30 11 15 00 | 30 11 16 00 |
| 30 13 19 00 | 30 12 17 00 | 31 16 21 00 |
| 40 15 15 00 | 70 11 17 00 | 70 17 17 00 |
| 70 17 18 00 | 72 10 15 00 | 72 14 11 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2252511AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 15 DE 45

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 14 12 00 | 72 14 15 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 35 00 | 72 15 40 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 18 00 | 83 10 15 00 |
| 11 17 15 00 | 24 11 18 00 | 40 17 26 00 |
| 31 16 16 00 | 40 17 16 00 | 11 11 18 00 |
| 27 12 18 00 | 30 13 16 00 | 31 16 17 00 |
| 40 17 21 00 | 12 16 49 00 | 30 11 18 00 |
| 31 16 15 00 | 30 19 15 00 | 40 17 22 00 |
| 40 17 28 00 | 40 17 39 00 | 72 14 10 00 |
| 40 17 35 00 | 40 17 52 00 | 95 11 16 00 |
| 40 17 38 00 | 55 12 19 00 | 72 15 39 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES IBAGUE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 12.760,00
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 70 11 15 00 | 70 11 17 00 | 70 13 15 00 |
| 72 10 15 00 | 72 12 14 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 14 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 16 00 | 72 15 17 00 | 72 15 19 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 20 00 | 72 15 21 00 | 72 15 22 00 |
| 72 15 23 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 28 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 30 00 | 72 15 32 00 | 72 15 34 00 |
| 72 15 36 00 | 72 15 40 00 | 72 15 42 00 |
| 72 15 45 00 | 73 18 11 00 | 73 18 19 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 17 00 | 81 14 15 00 |
| 81 14 17 00 | 81 15 17 00 | 83 10 15 00 |
| 95 12 19 00 | 11 16 16 00 | 12 16 49 00 |
| 23 15 35 00 | 24 10 16 00 | 27 11 16 00 |
| 11 11 17 00 | 22 10 19 00 | 23 24 16 00 |
| 26 12 15 00 | 27 11 21 00 | 11 17 15 00 |
| 23 10 15 00 | 23 27 18 00 | 26 12 16 00 |
| 27 11 22 00 | 27 13 15 00 | 30 10 24 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 19 00 | 30 13 15 00 |
| 30 10 17 00 | 30 10 32 00 | 30 11 17 00 |
| 30 12 18 00 | 30 13 16 00 | 30 10 23 00 |
| 30 10 36 00 | 30 11 18 00 | 30 12 19 00 |
| 30 15 15 00 | 30 15 18 00 | 30 16 15 00 |
| 30 16 17 00 | 30 16 23 00 | 30 17 15 00 |
| 30 17 16 00 | 30 17 17 00 | 30 26 23 00 |
| 30 17 20 00 | 30 18 15 00 | 30 18 16 00 |
| 30 18 17 00 | 30 18 18 00 | 30 19 15 00 |
| 30 19 16 00 | 30 26 54 00 | 31 16 18 00 |
| 31 21 18 00 | 39 10 16 00 | 39 11 15 00 |
| 31 16 15 00 | 31 16 28 00 | 31 21 16 00 |
| 39 10 18 00 | 39 11 18 00 | 31 16 17 00 |
| 31 21 15 00 | 31 21 19 00 | 39 10 19 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2252511AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 16 DE 45

| | |
|-------------------|-------------------|
| 39 12 13 00 | 39 12 14 00 |
|-------------------|-------------------|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDUCTORAS 2006
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 9.360,76
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 11 15 00 | 11 11 17 00 | 12 16 50 00 |
| 22 10 16 00 | 27 11 22 00 | 27 11 27 00 |
| 27 12 17 00 | 30 11 15 00 | 30 12 17 00 |
| 30 17 17 00 | 40 14 16 00 | 40 14 17 00 |
| 40 17 49 00 | 40 18 30 00 | 40 18 31 00 |
| 41 11 24 00 | 43 22 33 00 | 71 12 25 00 |
| 72 10 15 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 27 00 | 72 15 35 00 |
| 81 10 15 00 | 83 10 15 00 | 11 11 18 00 |
| 12 16 49 00 | 23 24 16 00 | 26 12 15 00 |
| 27 11 21 00 | 11 11 16 00 | 23 10 15 00 |
| 23 27 18 00 | 26 12 16 00 | 27 13 15 00 |
| 11 17 15 00 | 23 15 35 00 | 24 10 16 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27 11 16 00 | 27 11 24 00 | 72 14 10 00 |
| 30 11 19 00 | 30 16 17 00 | 40 17 22 00 |
| 40 17 35 00 | 95 11 16 00 | 30 12 19 00 |
| 40 17 16 00 | 40 17 26 00 | 40 17 38 00 |
| 30 11 18 00 | 30 13 16 00 | 40 17 21 00 |
| 40 17 28 00 | 40 17 39 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CAJICA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 28.998,62
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 21,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30 10 17 00 | 70 11 15 00 | 70 11 17 00 |
| 70 13 15 00 | 72 10 15 00 | 72 12 14 00 |
| 72 15 11 00 | 72 15 13 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 16 00 | 72 15 17 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 20 00 | 72 15 21 00 |
| 72 15 22 00 | 72 15 23 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 26 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 28 00 | 72 15 29 00 | 72 15 30 00 |
| 72 15 32 00 | 72 15 34 00 | 72 15 36 00 |
| 72 15 40 00 | 72 15 42 00 | 72 15 45 00 |
| 73 18 11 00 | 73 18 19 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 17 00 | 81 14 15 00 | 81 14 17 00 |
| 81 15 17 00 | 83 10 15 00 | 95 12 19 00 |
| 11 16 16 00 | 12 16 49 00 | 23 15 35 00 |
| 24 10 16 00 | 27 11 16 00 | 11 11 17 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 17 DE 45

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22 10 19 00 | 23 24 16 00 | 26 12 15 00 |
| 27 11 21 00 | 11 17 15 00 | 27 11 27 00 |
| 23 27 18 00 | 26 12 16 00 | 27 11 22 00 |
| 27 13 15 00 | 30 11 18 00 | 30 12 19 00 |
| 30 15 15 00 | 30 16 17 00 | 30 11 15 00 |
| 30 11 19 00 | 30 13 15 00 | 30 15 18 00 |
| 30 16 23 00 | 30 11 17 00 | 30 12 18 00 |
| 30 13 16 00 | 30 16 15 00 | 30 17 15 00 |
| 30 17 16 00 | 30 17 20 00 | 30 18 17 00 |
| 30 19 16 00 | 31 16 17 00 | 30 17 17 00 |
| 30 18 15 00 | 30 18 18 00 | 30 26 54 00 |
| 31 16 18 00 | 31 21 15 00 | 30 18 16 00 |
| 30 19 15 00 | 31 16 15 00 | 31 16 28 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL QUEBRADAS ZONA 4
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
 BOGOTÁ
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 11.038,63
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 =====
 |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
 =====
 | 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 | | 11 | 11 | 17 | 00 |
 =====

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22 10 17 00 | 22 10 19 00 | 24 11 15 00 |
| 25 10 16 00 | 27 11 22 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 24 00 | 30 11 15 00 | 30 11 18 00 |
| 30 12 17 00 | 40 14 17 00 | 40 17 15 00 |
| 70 17 17 00 | 72 10 15 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 27 00 | 81 10 15 00 |
| 83 10 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: HAPIL INGENIERIA S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 6.094,75
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 =====
 |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
 =====
 | 11 | 10 | 17 | 00 | | 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 |
 =====
 | 12 | 16 | 49 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 |
 =====
 | 24 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 32 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
 =====
 | 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 13 | 17 | 00 |
 =====
 | 30 | 15 | 16 | 00 | | 30 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 17 | 16 | 00 |
 =====
 | 30 | 18 | 15 | 00 | | 30 | 18 | 16 | 00 | | 30 | 18 | 17 | 00 |
 =====
 | 31 | 21 | 17 | 00 | | 39 | 10 | 16 | 00 | | 40 | 14 | 17 | 00 |
 =====
 | 40 | 15 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 25 | 00 |
 =====
 | 40 | 17 | 29 | 00 | | 40 | 18 | 30 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
 =====
 | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
 =====
 | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
 =====
 | 83 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA HEROICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 18 DE 45

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE CARTAGENA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 9.272,75
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 =====
 |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
 =====
 | 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 | | 11 | 11 | 17 | 00 |
 =====
 | 30 | 10 | 24 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
 =====
 | 30 | 19 | 15 | 00 | | 30 | 26 | 53 | 00 | | 31 | 16 | 15 | 00 |
 =====
 | 39 | 12 | 17 | 00 | | 40 | 14 | 16 | 00 | | 40 | 15 | 15 | 00 |
 =====
 | 41 | 11 | 24 | 00 | | 41 | 11 | 36 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
 =====
 | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
 =====
 | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
 =====
 | 72 | 15 | 35 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
 =====
 | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS HIDRULICAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCODER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 7.821,99
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 =====
 |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
 =====
 | 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 | | 26 | 10 | 11 | 00 |
 =====
 | 30 | 11 | 18 | 00 | | 40 | 14 | 16 | 00 | | 40 | 14 | 17 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 15 15 00 | 40 17 15 00 | 70 17 17 00 |
| 70 17 18 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 10 33 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 35 00 |
| 81 10 15 00 | 83 10 15 00 | 95 12 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RH
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
 BOGOTÁ
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 31.074,18
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 =====
 |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
 =====
 | 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 | | 11 | 11 | 17 | 00 |
 =====
 | 20 | 11 | 16 | 00 | | 20 | 11 | 17 | 00 | | 20 | 12 | 25 | 00 |
 =====
 | 22 | 10 | 16 | 00 | | 26 | 13 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 22 | 00 |
 =====
 | 27 | 11 | 27 | 00 | | 30 | 10 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 |
 =====
 | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 |
 =====
 | 31 | 21 | 15 | 00 | | 40 | 14 | 16 | 00 | | 40 | 14 | 17 | 00 |
 =====
 | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 18 | 30 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
 =====
 | 71 | 10 | 16 | 00 | | 71 | 12 | 25 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
 =====
 | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
 =====
 | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
 =====
 | 72 | 15 | 35 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
 =====
 | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 19 DE 45

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 14 16 00 | 40 14 17 00 | 40 17 15 00 |
| 40 17 28 00 | 40 17 29 00 | 40 17 49 00 |
| 40 18 30 00 | 41 11 25 00 | 72 10 15 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 15 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 35 00 | 81 10 15 00 | 83 10 15 00 |

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RENOVACION SAN FERNANDO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.341,14
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 11 15 00 | 11 11 17 00 | 22 10 16 00 |
| 30 11 16 00 | 30 12 17 00 | 39 12 13 00 |
| 40 14 16 00 | 40 14 17 00 | 40 17 15 00 |
| 40 17 49 00 | 40 18 30 00 | 72 10 15 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 15 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 35 00 | 81 10 15 00 | 83 10 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.758,89
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 11 15 00 | 11 11 16 00 | 20 12 25 00 |
| 22 10 16 00 | 27 11 16 00 | 27 11 22 00 |
| 30 10 22 00 | 40 17 15 00 | 40 17 53 00 |
| 40 18 30 00 | 70 17 18 00 | 71 10 17 00 |
| 72 10 33 00 | 72 14 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 35 00 | 81 10 15 00 | 83 10 15 00 |
| 95 12 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.015,91
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 11 15 00 | 11 11 16 00 | 11 11 17 00 |
| 20 12 25 00 | 22 10 16 00 | 27 11 22 00 |
| 27 11 27 00 | 30 11 15 00 | 39 13 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: HAPIL INGENIERIA S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PARQUE INDUSTRIAL TLC DE LAS AMERICAS S.A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.530,79
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 11 15 00 | 11 11 17 00 | 22 10 15 00 |
| 22 10 16 00 | 27 11 22 00 | 30 11 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 20 DE 45

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 11 19 00 | 30 12 16 00 | 30 13 15 00 |
| 40 18 30 00 | 72 10 15 00 | 72 12 10 00 |
| 72 12 15 00 | 72 14 11 00 | 72 14 12 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 29 00 | 72 15 35 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 18 00 | 83 10 15 00 |
| 95 11 16 00 | 95 12 24 00 | |

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRIM SUCRE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.308,00
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 10 17 00 | 11 11 15 00 | 11 11 17 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 19 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 22 00 | 30 11 15 00 | 72 10 15 00 |
| 72 12 14 00 | 72 14 15 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 32 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 18 00 | 83 10 15 00 |
| 95 12 17 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: HAPIL INGENIERIA S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PARQUE INDUSTRIAL TLC DE LAS AMERICAS S.A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.929,78
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 11 15 00 | 22 10 15 00 | 22 10 16 00 |
| 27 11 20 00 | 27 11 22 00 | 30 11 15 00 |
| 30 12 16 00 | 30 13 15 00 | 40 18 30 00 |
| 72 10 15 00 | 72 12 10 00 | 72 12 15 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 12 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 35 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 18 00 | 83 10 15 00 |
| 95 11 16 00 | 95 12 24 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS PINAR DEL RIO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.254,35
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 11 15 00 | 11 11 17 00 | 23 11 16 00 |
| 25 10 16 00 | 30 10 24 00 | 30 11 15 00 |
| 30 11 18 00 | 40 14 16 00 | 40 17 16 00 |
| 40 18 30 00 | 47 10 15 00 | 72 10 15 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 15 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 35 00 | 81 10 15 00 | 83 10 15 00 |
| 95 12 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 21 DE 45
 * * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDRANTES
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.247,85
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 12 | 17 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 17 | 29 | 00 |
| 40 | 17 | 31 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 71 | 12 | 25 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HANI - HAPIL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 3.077,18
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 12 | 17 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 17 | 29 | 00 |
| 40 | 17 | 31 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 |
| 71 | 12 | 25 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REDES 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 12.263,10
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 17 | 00 | 10 | 15 | 20 | 00 |
| 11 | 10 | 17 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 18 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 | 20 | 14 | 10 | 00 | 20 | 14 | 29 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 21 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 32 | 00 | 27 | 12 | 17 | 00 | 27 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: HAPIL INGENIERIA S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: YARA COLOMBIA S.A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 12.255,91
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 12 | 18 | 00 | 27 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 28 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 32 | 15 | 15 | 00 | 46 | 18 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 25 | 00 | 72 | 24 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | | | | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 22 DE 45
 * * * * *

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 14 | 17 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | 31 | 16 | 16 | 00 | 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 | 32 | 15 | 15 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 | 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 17 | 29 | 00 | 40 | 17 | 33 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 37 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 17 | 39 | 00 | 40 | 17 | 47 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 17 | 53 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 23 | 00 | 71 | 12 | 24 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 23 DE 45

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OPTIMIZACION HIDRAULICA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONDAE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 4.552,57
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 17 | 00 | 10 | 15 | 20 | 00 |
| 11 | 10 | 17 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 19 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 | 12 | 14 | 19 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 10 | 00 | 20 | 14 | 19 | 00 | 20 | 14 | 27 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 15 | 21 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 | 23 | 27 | 18 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 | 25 | 11 | 15 | 00 |
| 26 | 10 | 15 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 | 27 | 11 | 32 | 00 |
| 27 | 12 | 17 | 00 | 27 | 12 | 18 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 | 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 23 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 | 31 | 15 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | 31 | 16 | 21 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 28 | 20 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 11 | 25 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 19 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 22 | 00 | 40 | 17 | 24 | 00 | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 | 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 17 | 29 | 00 |
| 40 | 17 | 33 | 00 | 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 37 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 17 | 46 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 41 | 11 | 25 | 00 | 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 12 | 23 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | | | | | | | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 24 DE 45

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PATIO BONITO FASE IV
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 55.155,20
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 32,34%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 35 | 00 | 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 37 | 00 |
| 40 | 17 | 38 | 00 | 40 | 17 | 46 | 00 | 40 | 17 | 47 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 | 40 | 17 | 52 | 00 | 71 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HAPIL INGENIERIA S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 1.172,24
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 40 | 14 | 17 | 00 | 27 | 12 | 17 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 29 | 00 | 41 | 11 | 24 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 | 40 | 17 | 28 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 27 | 11 | 19 | 00 | 40 | 17 | 31 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 11 | 11 | 18 | 00 | 71 | 12 | 25 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 11 | 17 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 | 23 | 27 | 18 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 | 27 | 13 | 15 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 22 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 40 | 17 | 35 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHC
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: YARA COLOMBIA S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 25.370,35
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 25 DE 45

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22 10 20 00 | 30 10 36 00 | 72 15 29 00 |
| 31 16 28 00 | 30 15 20 00 | 11 11 16 00 |
| 30 13 15 00 | 11 17 15 00 | 25 10 16 00 |
| 30 19 15 00 | 20 10 18 00 | 31 16 15 00 |
| 72 15 32 00 | 27 13 15 00 | 27 11 27 00 |
| 11 11 17 00 | 30 11 15 00 | 81 10 15 00 |
| 30 11 16 00 | 72 14 15 00 | 30 13 16 00 |
| 72 15 19 00 | 22 10 17 00 | 30 16 15 00 |
| 12 16 23 00 | 27 12 18 00 | 30 10 24 00 |
| 22 10 19 00 | 30 19 16 00 | 30 10 17 00 |
| 30 11 19 00 | 46 18 15 00 | 22 10 15 00 |
| 30 16 16 00 | 12 16 49 00 | 30 15 15 00 |
| 30 16 17 00 | 27 11 19 00 | 30 19 18 00 |
| 23 15 35 00 | 72 15 27 00 | 81 14 15 00 |
| 30 11 18 00 | 23 14 16 00 | 23 10 15 00 |
| 23 27 18 00 | 26 12 16 00 | 27 11 22 00 |
| 31 21 16 00 | 30 10 32 00 | 24 10 16 00 |
| 27 11 16 00 | 32 15 15 00 | 30 10 23 00 |
| 47 10 15 00 | 26 12 15 00 | 27 11 21 00 |
| 72 10 15 00 | 95 11 16 00 | 31 21 15 00 |
| 83 10 15 00 | 72 15 34 00 | 72 15 11 00 |
| 72 12 15 00 | 31 21 17 00 | 95 11 15 00 |
| 80 10 16 00 | 70 17 18 00 | 73 18 19 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO AGUADULCE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69.751,79
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| SEGMI FAMI CLAS PROD | SEGMI FAMI CLAS PROD | SEGMI FAMI CLAS PROD |
| 11 11 15 00 | 72 14 12 00 | 72 14 11 00 |
| 27 11 22 00 | 81 10 15 00 | 22 10 16 00 |
| 95 11 16 00 | 81 14 18 00 | 30 13 15 00 |
| 30 11 15 00 | 30 12 16 00 | 72 10 15 00 |
| 11 11 17 00 | 72 14 15 00 | 72 15 29 00 |
| 95 12 24 00 | 40 18 30 00 | 72 12 15 00 |
| 30 26 23 00 | 31 16 18 00 | 22 10 15 00 |
| 72 15 35 00 | 83 20 15 00 | 30 26 54 00 |
| 31 16 24 00 | 30 11 19 00 | 72 12 10 00 |
| 30 19 16 00 | 31 16 15 00 | 31 16 28 00 |
| 31 21 15 00 | 31 21 19 00 | 39 10 19 00 |
| 30 11 18 00 | 31 21 16 00 | 39 10 16 00 |
| 39 11 15 00 | 30 39 15 00 | 31 21 18 00 |
| 39 10 18 00 | 30 18 17 00 | 31 16 17 00 |
| 30 11 17 00 | 11 17 15 00 | 12 16 49 00 |
| 30 15 15 00 | 30 12 18 00 | 30 13 16 00 |
| 30 15 18 00 | 30 12 19 00 | 30 13 17 00 |
| 30 18 16 00 | 22 10 19 00 | 23 24 16 00 |
| 26 12 15 00 | 23 10 15 00 | 23 27 18 00 |
| 26 12 16 00 | 23 15 35 00 | 24 10 16 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 26 DE 45

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27 11 16 00 | 30 10 20 00 | 30 10 24 00 | 27 11 27 00 |
| 27 12 18 00 | 30 10 17 00 | 30 10 17 00 | 30 10 22 00 |
| 30 10 29 00 | 27 11 32 00 | 27 11 32 00 | 27 13 15 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 18 00 | 30 10 18 00 | 30 10 36 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 18 00 | 30 11 18 00 | 30 12 19 00 |
| 30 13 17 00 | 30 15 16 00 | 30 15 16 00 | 30 11 16 00 |
| 30 11 19 00 | 30 13 15 00 | 30 13 15 00 | 30 14 17 00 |
| 30 15 18 00 | 30 11 17 00 | 30 11 17 00 | 30 12 18 00 |
| 30 13 16 00 | 30 15 15 00 | 30 15 15 00 | 30 15 20 00 |
| 30 16 15 00 | 30 16 18 00 | 30 16 18 00 | 30 17 15 00 |
| 30 17 19 00 | 30 18 16 00 | 30 18 16 00 | 30 16 16 00 |
| 30 16 21 00 | 30 17 16 00 | 30 17 16 00 | 30 17 20 00 |
| 30 18 17 00 | 30 16 17 00 | 30 16 17 00 | 30 16 23 00 |
| 30 17 17 00 | 30 18 15 00 | 30 18 15 00 | 30 19 15 00 |
| 30 19 16 00 | 31 15 17 00 | 31 15 17 00 | 31 16 16 00 |
| 31 16 21 00 | 31 20 15 00 | 31 20 15 00 | 30 19 17 00 |
| 31 16 15 00 | 31 16 17 00 | 31 16 17 00 | 31 16 24 00 |
| 31 21 15 00 | 30 26 53 00 | 30 26 53 00 | 31 16 18 00 |
| 31 16 28 00 | 31 21 16 00 | 31 21 16 00 | 31 21 17 00 |
| 39 10 18 00 | 39 11 17 00 | 39 11 17 00 | 39 12 13 00 |
| 40 10 15 00 | 31 21 19 00 | 31 21 19 00 | 39 10 19 00 |
| 39 11 18 00 | 39 12 14 00 | 39 12 14 00 | 40 14 16 00 |
| 39 10 16 00 | 39 11 15 00 | 39 11 15 00 | 39 12 11 00 |
| 39 12 16 00 | 40 14 17 00 | 40 14 17 00 | 40 15 15 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 19 00 | 40 17 19 00 | 40 17 26 00 |
| 56 10 16 00 | 40 25 16 00 | 40 25 16 00 | 40 17 16 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 28 00 | 40 17 28 00 | 70 11 15 00 |
| 40 15 17 00 | 40 17 17 00 | 40 17 17 00 | 40 17 25 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 15 15 00 | 11 11 15 00 | 11 11 18 00 |
| 12 16 23 00 | 13 11 10 00 | 10 15 17 00 |
| 11 11 16 00 | 11 16 16 00 | 12 16 49 00 |
| 20 10 18 00 | 11 10 17 00 | 11 11 17 00 |
| 11 17 15 00 | 12 16 50 00 | 20 11 16 00 |
| 20 12 10 00 | 20 14 27 00 | 22 10 17 00 |
| 23 11 16 00 | 23 24 16 00 | 20 12 13 00 |
| 20 14 29 00 | 22 10 19 00 | 23 15 21 00 |
| 23 27 18 00 | 20 12 25 00 | 22 10 15 00 |
| 23 10 15 00 | 23 15 35 00 | 24 10 15 00 |
| 24 10 16 00 | 24 11 18 00 | 26 12 16 00 |
| 27 11 17 00 | 27 11 20 00 | 24 10 17 00 |
| 25 10 16 00 | 26 13 16 00 | 27 11 18 00 |
| 27 11 21 00 | 24 11 15 00 | 26 12 15 00 |
| 27 11 16 00 | 27 11 19 00 | 27 11 22 00 |
| 27 11 24 00 | 27 12 17 00 | 30 10 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2252511AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 27 DE 45

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 35 00 | 70 13 15 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 40 00 | 76 12 16 00 | 72 15 35 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 27 00 | 22 10 16 00 |
| 72 15 29 00 | 11 17 16 00 | 40 17 22 00 |
| 31 16 20 00 | 30 16 24 00 | 72 10 15 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 32 00 | 73 15 17 00 |
| 55 12 17 00 | 30 16 19 00 | 30 17 18 00 |
| 30 24 16 00 | 47 12 18 00 | 47 13 18 00 |
| 30 18 18 00 | 42 21 16 00 | 23 20 12 00 |
| 47 11 15 00 | 52 14 17 00 | 56 10 15 00 |
| 31 21 18 00 | 95 14 17 00 | 46 17 15 00 |
| 41 11 24 00 | 46 19 16 00 | 47 10 15 00 |
| 71 12 10 00 | 43 22 18 00 | 43 22 29 00 |
| 43 22 26 00 | 43 22 31 00 | 32 10 16 00 |
| 40 14 19 00 | 39 12 22 00 | 41 11 45 00 |
| 43 22 28 00 | 72 15 14 00 | 26 13 18 00 |
| 39 12 21 00 | 95 12 18 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAGDALENA 041
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLIV: 8.002,71
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| 11 11 15 00 | 11 11 18 00 | 20 12 13 00 |
| 27 11 22 00 | 27 12 18 00 | 11 11 16 00 |
| 20 11 16 00 | 20 12 25 00 | 27 11 27 00 |
| 30 13 15 00 | 11 11 17 00 | 20 11 17 00 |
| 25 10 16 00 | 27 12 17 00 | 30 13 16 00 |
| 30 16 17 00 | 40 17 19 00 | 40 17 26 00 |
| 40 17 31 00 | 40 18 31 00 | 40 17 15 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 28 00 | 40 17 35 00 |
| 41 11 24 00 | 40 17 17 00 | 40 17 25 00 |
| 40 17 29 00 | 40 17 38 00 | 70 13 16 00 |
| 71 12 23 00 | 72 14 15 00 | 80 10 16 00 |
| 91 10 15 00 | 83 10 15 00 | 40 15 15 00 |
| 20 12 21 00 | 20 12 22 00 | 71 12 20 00 |
| 71 12 26 00 | 72 15 28 00 | 22 10 17 00 |
| 27 11 20 00 | 12 16 23 00 | 30 11 15 00 |
| 30 11 19 00 | 72 15 19 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 29 00 | 27 13 15 00 | 40 17 49 00 |
| 30 11 16 00 | 40 18 30 00 | 24 10 16 00 |
| 30 11 18 00 | 55 12 19 00 | 72 10 15 00 |
| 70 17 18 00 | 72 10 33 00 | 71 12 25 00 |
| 72 14 11 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: HAPIL INGENIERIA S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLIV: 2.775,39
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 19 16 00 | 31 15 17 00 | 30 17 16 00 |
| 30 17 20 00 | 30 18 18 00 | 30 26 53 00 |
| 31 16 16 00 | 30 17 17 00 | 30 18 15 00 |
| 30 19 15 00 | 31 16 15 00 | 31 16 17 00 |
| 31 16 18 00 | 31 21 16 00 | 31 21 19 00 |
| 39 10 19 00 | 39 11 18 00 | 31 16 24 00 |
| 31 21 17 00 | 39 12 14 00 | 39 11 15 00 |
| 39 12 10 00 | 31 21 15 00 | 31 21 18 00 |
| 39 10 18 00 | 39 11 17 00 | 39 12 13 00 |
| 40 10 15 00 | 40 14 20 00 | 40 14 17 00 |
| 40 14 19 00 | 40 15 15 00 | 40 17 16 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 28 00 | 40 17 49 00 |
| 40 15 17 00 | 40 17 17 00 | 40 17 25 00 |
| 40 17 35 00 | 40 17 53 00 | 40 17 15 00 |
| 40 17 19 00 | 40 17 26 00 | 40 17 39 00 |
| 41 11 22 00 | 41 11 24 00 | 55 12 19 00 |
| 60 14 13 00 | 70 13 15 00 | 70 17 17 00 |
| 41 11 25 00 | 56 10 16 00 | 70 11 15 00 |
| 70 13 16 00 | 70 17 18 00 | 47 10 15 00 |
| 60 14 12 00 | 70 11 17 00 | 70 17 15 00 |
| 72 10 15 00 | 72 12 14 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 20 00 | 72 15 24 00 | 72 15 29 00 |
| 72 14 13 00 | 72 15 15 00 | 72 15 21 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 39 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 22 00 | 72 15 26 00 |
| 80 10 16 00 | 81 10 15 00 | 95 12 19 00 |
| 81 14 15 00 | 83 10 15 00 | 49 24 15 00 |
| 49 24 16 00 | 56 12 16 00 | |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2252511AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 28 DE 45

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| 10 15 15 00 | 11 11 15 00 | 12 16 23 00 |
| 20 11 16 00 | 22 10 15 00 | 10 15 17 00 |
| 11 11 16 00 | 12 16 49 00 | 20 12 13 00 |
| 22 10 19 00 | 11 10 17 00 | 11 11 17 00 |
| 13 11 10 00 | 20 14 29 00 | 23 10 15 00 |
| 23 15 35 00 | 24 11 18 00 | 27 11 16 00 |
| 27 11 19 00 | 27 11 22 00 | 23 24 16 00 |
| 26 12 15 00 | 27 11 17 00 | 27 11 20 00 |
| 27 11 24 00 | 23 27 18 00 | 26 12 16 00 |
| 27 11 18 00 | 27 11 21 00 | 27 11 27 00 |
| 27 11 32 00 | 30 10 15 00 | 30 10 22 00 |
| 30 10 32 00 | 30 11 16 00 | 27 12 17 00 |
| 30 10 17 00 | 30 10 23 00 | 30 10 36 00 |
| 30 11 17 00 | 27 12 18 00 | 30 10 18 00 |
| 30 10 24 00 | 30 11 15 00 | 30 11 18 00 |
| 30 11 19 00 | 30 13 16 00 | 30 14 17 00 |
| 30 15 18 00 | 30 16 17 00 | 30 12 18 00 |
| 30 13 15 00 | 30 15 15 00 | 30 16 15 00 |
| 30 16 21 00 | 30 12 19 00 | 30 13 17 00 |
| 30 15 16 00 | 30 16 16 00 | 30 16 23 00 |
| 30 17 15 00 | 30 17 19 00 | 30 18 17 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 29 DE 45
 * * * * *

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO H.I.H
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO
 TERRITORIAL- ENTERRITORIO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 509,69
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12 16 23 00 | 12 16 49 00 | 12 16 50 00 |
| 13 11 10 00 | 20 10 18 00 | 20 12 25 00 |
| 20 14 19 00 | 20 14 27 00 | 22 10 19 00 |
| 23 10 15 00 | 23 15 35 00 | 23 24 16 00 |
| 23 27 18 00 | 24 10 16 00 | 24 10 17 00 |
| 26 12 15 00 | 26 12 16 00 | 27 11 16 00 |
| 27 11 17 00 | 27 11 19 00 | 27 11 21 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 24 00 | 27 11 27 00 |
| 27 11 32 00 | 27 12 18 00 | 27 13 15 00 |
| 30 10 15 00 | 30 10 17 00 | 30 10 22 00 |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 29 00 |
| 30 10 36 00 | 30 11 15 00 | 30 11 16 00 |
| 30 11 17 00 | 30 11 18 00 | 30 11 19 00 |
| 30 12 18 00 | 30 12 19 00 | 30 13 15 00 |
| 30 13 16 00 | 30 13 17 00 | 30 15 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 15 16 00 | 30 15 17 00 | 30 15 18 00 |
| 30 16 15 00 | 30 16 16 00 | 30 16 17 00 |
| 30 19 15 00 | 30 19 16 00 | 30 19 18 00 |
| 30 26 53 00 | 31 15 17 00 | 31 16 15 00 |
| 31 16 16 00 | 31 16 17 00 | 31 16 18 00 |
| 31 16 24 00 | 31 16 28 00 | 31 21 15 00 |
| 31 21 16 00 | 31 21 17 00 | 31 21 18 00 |
| 31 21 19 00 | 39 11 18 00 | 39 12 17 00 |
| 40 10 15 00 | 40 10 16 00 | 40 14 17 00 |
| 40 14 20 00 | 40 15 16 00 | 40 17 15 00 |
| 40 17 16 00 | 40 17 17 00 | 40 17 21 00 |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| 40 17 28 00 | 40 17 29 00 | 40 17 39 00 |
| 40 17 49 00 | 40 18 30 00 | 41 11 36 00 |
| 41 11 46 00 | 46 18 15 00 | 47 10 15 00 |
| 55 12 19 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 70 17 15 00 | 70 17 16 00 | 70 17 18 00 |
| 71 12 30 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 10 33 00 | 72 12 14 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 17 00 | 72 15 11 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 21 00 | 72 15 23 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 34 00 | 72 15 36 00 |
| 72 15 39 00 | 73 18 11 00 | 73 18 19 00 |
| 77 10 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |
| 81 14 15 00 | 81 14 17 00 | 81 14 18 00 |
| 95 12 15 00 | 95 12 17 00 | 95 12 18 00 |
| 93 10 18 00 | 93 14 15 00 | 93 14 20 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 30 DE 45
 * * * * *

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO POZOS 009
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 3.955,22
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 10 17 00 | 11 11 17 00 | 12 14 19 00 |
| 13 11 10 00 | 20 11 17 00 | 11 11 15 00 |
| 11 11 18 00 | 12 16 23 00 | 20 10 18 00 |
| 20 12 13 00 | 11 11 16 00 | 11 17 15 00 |
| 12 16 49 00 | 20 11 16 00 | 20 12 19 00 |
| 20 12 25 00 | 20 14 29 00 | 22 10 19 00 |
| 23 15 21 00 | 23 27 18 00 | 20 14 10 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 20 00 | 23 15 35 00 |
| 24 10 15 00 | 20 14 27 00 | 22 10 17 00 |
| 23 11 16 00 | 23 24 16 00 | 24 10 16 00 |
| 27 11 16 00 | 27 11 19 00 | 27 11 22 00 |
| 27 11 32 00 | 27 13 15 00 | 27 11 17 00 |
| 27 11 20 00 | 27 11 24 00 | 27 12 17 00 |
| 30 10 15 00 | 27 11 18 00 | 27 11 21 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27 11 27 00 | 27 12 18 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 24 00 | 30 11 15 00 |
| 30 11 19 00 | 30 13 15 00 | 30 10 22 00 |
| 30 10 29 00 | 30 11 16 00 | 30 12 18 00 |
| 30 13 26 00 | 30 10 23 00 | 30 10 36 00 |
| 30 11 18 00 | 30 12 19 00 | 30 14 17 00 |
| 30 15 15 00 | 30 16 15 00 | 30 16 21 00 |
| 30 18 18 00 | 30 19 18 00 | 30 15 16 00 |
| 30 16 16 00 | 30 17 20 00 | 30 19 15 00 |
| 30 26 53 00 | 30 15 18 00 | 30 16 17 00 |
| 30 18 17 00 | 30 19 16 00 | 30 26 54 00 |
| 31 15 17 00 | 31 16 17 00 | 31 16 28 00 |
| 31 21 17 00 | 31 28 20 00 | 31 16 15 00 |
| 31 16 18 00 | 31 21 15 00 | 31 21 18 00 |
| 32 15 15 00 | 31 16 16 00 | 31 16 21 00 |
| 31 21 16 00 | 31 21 19 00 | 39 10 16 00 |
| 39 11 15 00 | 39 12 11 00 | 39 12 16 00 |
| 40 10 15 00 | 40 14 19 00 | 39 11 17 00 |
| 39 12 13 00 | 39 12 17 00 | 40 10 16 00 |
| 40 14 20 00 | 39 11 18 00 | 39 12 14 00 |
| 39 13 17 00 | 40 14 17 00 | 40 15 15 00 |
| 40 15 16 00 | 40 17 16 00 | 40 17 21 00 |
| 40 17 26 00 | 40 17 31 00 | 40 15 17 00 |
| 40 17 17 00 | 40 17 24 00 | 40 17 28 00 |
| 40 17 33 00 | 40 17 15 00 | 40 17 19 00 |
| 40 17 25 00 | 40 17 29 00 | 40 17 35 00 |
| 40 17 36 00 | 40 17 39 00 | 40 17 49 00 |
| 40 18 31 00 | 41 11 25 00 | 40 17 37 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 31 DE 45

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 46 00 | 40 17 53 00 | 41 11 24 00 |
| 41 11 36 00 | 40 17 38 00 | 40 17 47 00 |
| 40 18 30 00 | 41 11 22 00 | 41 11 43 00 |
| 46 18 15 00 | 70 13 16 00 | 71 12 23 00 |
| 71 12 30 00 | 72 10 33 00 | 55 12 19 00 |
| 70 17 15 00 | 71 12 24 00 | 72 10 15 00 |
| 72 14 12 00 | 70 13 15 00 | 71 10 17 00 |
| 71 12 25 00 | 72 10 29 00 | 72 14 17 00 |
| 72 15 11 00 | 72 15 19 00 | 72 15 28 00 |
| 72 15 34 00 | 73 18 11 00 | 72 15 14 00 |
| 72 15 23 00 | 72 15 29 00 | 72 15 39 00 |
| 73 18 19 00 | 72 15 15 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 32 00 | 72 15 42 00 | 77 12 16 00 |
| 81 10 15 00 | 95 12 18 00 | 77 12 17 00 |
| 81 14 15 00 | 95 12 24 00 | 80 10 16 00 |
| 83 10 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HANI-HAPIL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
 BOGOTA - ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 2.446,62
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 32 DE 45

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 47 00 | 40 18 30 00 | 41 11 25 00 |
| 40 17 36 00 | 40 17 39 00 | 40 17 49 00 |
| 40 17 31 00 | 40 17 33 00 | 40 17 37 00 |
| 40 17 46 00 | 40 17 52 00 | 41 11 43 00 |
| 70 13 15 00 | 70 17 18 00 | 72 10 15 00 |
| 72 14 17 00 | 47 10 15 00 | 70 13 16 00 |
| 71 10 17 00 | 72 14 12 00 | 72 15 11 00 |
| 55 12 19 00 | 70 17 15 00 | 71 12 25 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 19 00 | 72 15 27 00 |
| 77 10 16 00 | 80 10 16 00 | 83 10 15 00 |
| 76 12 17 00 | 77 11 16 00 | 81 10 15 00 |
| 77 10 15 00 | 77 12 17 00 | 81 14 15 00 |
| 95 11 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL H.F
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
 BOGOTA - ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 2.755,23
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| 71 12 23 00 | 72 14 15 00 | 72 15 40 00 |
| 12 16 23 00 | 20 10 18 00 | 22 10 15 00 |

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| 11 11 15 00 | 11 11 18 00 | 20 11 17 00 |
| 22 10 17 00 | 23 27 18 00 | 11 11 16 00 |
| 20 10 18 00 | 20 12 25 00 | 23 11 16 00 |
| 24 10 17 00 | 11 11 17 00 | 20 11 16 00 |
| 20 14 27 00 | 23 24 16 00 | 24 11 18 00 |
| 25 10 16 00 | 27 11 18 00 | 27 11 22 00 |
| 27 11 32 00 | 27 13 15 00 | 27 11 16 00 |
| 27 11 19 00 | 27 11 24 00 | 27 12 17 00 |
| 30 10 15 00 | 27 11 17 00 | 27 11 20 00 |
| 27 11 27 00 | 27 12 18 00 | 30 10 18 00 |
| 30 10 22 00 | 30 10 36 00 | 30 11 19 00 |
| 30 13 15 00 | 30 16 17 00 | 30 10 23 00 |
| 30 11 15 00 | 30 12 18 00 | 30 13 16 00 |
| 30 19 15 00 | 30 10 24 00 | 30 11 16 00 |
| 30 12 19 00 | 30 15 20 00 | 30 19 18 00 |
| 30 26 53 00 | 31 16 16 00 | 31 16 21 00 |
| 31 21 17 00 | 39 12 13 00 | 30 26 54 00 |
| 31 16 17 00 | 31 16 28 00 | 31 21 18 00 |
| 39 12 17 00 | 31 16 15 00 | 31 16 18 00 |
| 31 21 15 00 | 31 28 20 00 | 40 14 17 00 |
| 40 14 19 00 | 40 15 16 00 | 40 17 21 00 |
| 40 17 26 00 | 40 15 17 00 | 40 14 20 00 |
| 40 17 19 00 | 40 17 24 00 | 40 17 28 00 |
| 40 17 16 00 | 40 15 15 00 | 40 17 25 00 |
| 40 17 29 00 | 40 17 17 00 | 40 17 53 00 |
| 40 18 31 00 | 40 17 35 00 | 40 17 38 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22 10 19 00 | 25 10 16 00 | 27 11 22 00 |
| 27 11 27 00 | 30 10 17 00 | 30 10 36 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 19 00 | 30 12 17 00 |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 31 16 15 00 |
| 31 16 21 00 | 40 17 15 00 | 40 17 16 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 27 00 | 72 15 29 00 |
| 27 13 15 00 | 30 10 24 00 | 30 19 16 00 |
| 20 11 17 00 | 20 12 14 00 | 20 12 25 00 |
| 27 11 17 00 | 27 12 17 00 | 40 17 17 00 |
| 40 17 53 00 | 40 18 31 00 | 40 18 30 00 |
| 22 10 16 00 | 22 10 17 00 | 40 14 17 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 28 00 | 11 11 15 00 |
| 11 11 28 00 | 11 11 16 00 | 11 11 17 00 |
| 20 14 27 00 | 23 11 16 00 | 27 12 18 00 |
| 40 17 22 00 | 70 17 18 00 | 40 17 24 00 |
| 81 10 15 00 | 40 17 26 00 | 80 10 16 00 |
| 83 10 15 00 | 93 15 16 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 13 00 | 72 15 24 00 | 72 15 15 00 |
| 70 11 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HCH
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
 CIVIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 863,22
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| 11 10 17 00 | 11 11 17 00 | 12 16 23 00 |

XPS Print Error

Job name: (none)
Document name: (none)
Page number: 17
Error: XPS format error (19,4,330)



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 32 DE 45

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 17 47 00 | 40 18 30 00 | 41 11 25 00 |
| 40 17 36 00 | 40 17 39 00 | 40 17 49 00 |
| 40 17 31 00 | 40 17 33 00 | 40 17 37 00 |
| 40 17 46 00 | 40 17 52 00 | 41 11 43 00 |
| 70 13 15 00 | 70 17 18 00 | 72 10 15 00 |
| 72 14 17 00 | 47 10 15 00 | 70 13 16 00 |
| 71 10 17 00 | 72 14 12 00 | 72 15 11 00 |
| 55 12 19 00 | 70 17 15 00 | 71 12 25 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 19 00 | 72 15 27 00 |
| 77 10 16 00 | 80 10 16 00 | 83 10 15 00 |
| 76 12 17 00 | 77 11 16 00 | 81 10 15 00 |
| 77 10 15 00 | 77 12 17 00 | 81 14 15 00 |
| 95 11 16 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL H.F
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.755,23
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| 71 12 23 00 | 72 14 15 00 | 72 15 40 00 |
| 12 16 23 00 | 20 10 18 00 | 22 10 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22 10 19 00 | 25 10 16 00 | 27 11 22 00 |
| 27 11 27 00 | 30 10 17 00 | 30 10 36 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 19 00 | 30 12 17 00 |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 31 16 15 00 |
| 31 16 21 00 | 40 17 15 00 | 40 17 16 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 27 00 | 72 15 29 00 |
| 27 13 15 00 | 30 10 24 00 | 30 19 16 00 |
| 20 11 17 00 | 20 12 14 00 | 20 12 25 00 |
| 27 11 17 00 | 27 12 17 00 | 31 31 17 00 |
| 40 17 53 00 | 40 18 31 00 | 40 18 30 00 |
| 22 10 16 00 | 22 10 17 00 | 40 14 17 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 28 00 | 11 11 15 00 |
| 11 11 18 00 | 11 11 16 00 | 11 11 17 00 |
| 20 14 27 00 | 23 11 16 00 | 27 12 18 00 |
| 40 17 22 00 | 70 17 19 00 | 40 17 24 00 |
| 81 10 15 00 | 40 17 26 00 | 80 10 16 00 |
| 83 10 15 00 | 93 15 16 00 | 72 14 21 00 |
| 72 14 13 00 | 72 15 24 00 | 72 15 15 00 |
| 70 11 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HCH
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 863,22
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| 11 10 17 00 | 11 11 17 00 | 12 16 23 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 33 DE 45

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 11 10 00 | 20 11 17 00 | 11 11 15 00 |
| 11 11 18 00 | 12 16 49 00 | 20 10 18 00 |
| 20 12 25 00 | 11 11 16 00 | 11 17 15 00 |
| 12 16 50 00 | 20 11 16 00 | 20 14 29 00 |
| 22 10 15 00 | 23 11 16 00 | 23 27 18 00 |
| 26 12 16 00 | 27 11 19 00 | 22 10 16 00 |
| 23 15 35 00 | 24 10 16 00 | 27 11 16 00 |
| 27 11 22 00 | 22 10 19 00 | 23 24 16 00 |
| 26 12 15 00 | 27 11 18 00 | 27 11 24 00 |
| 27 11 27 00 | 27 12 18 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 23 00 | 30 10 36 00 | 27 11 32 00 |
| 27 13 15 00 | 30 10 18 00 | 30 10 24 00 |
| 30 11 15 00 | 27 12 17 00 | 30 10 15 00 |
| 30 10 22 00 | 30 10 29 00 | 30 11 16 00 |
| 30 11 18 00 | 30 12 17 00 | 30 13 16 00 |
| 30 15 16 00 | 30 16 16 00 | 30 11 19 00 |
| 30 12 19 00 | 30 13 17 00 | 30 15 18 00 |
| 30 16 17 00 | 30 12 16 00 | 30 13 15 00 |
| 30 15 15 00 | 30 15 20 00 | 30 17 15 00 |
| 30 17 16 00 | 30 17 20 00 | 30 18 18 00 |
| 30 26 53 00 | 31 16 16 00 | 30 17 17 00 |
| 30 18 15 00 | 30 19 15 00 | 31 15 17 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31 16 17 00 | 30 17 19 00 | 30 18 17 00 |
| 30 19 16 00 | 31 16 15 00 | 31 16 28 00 |
| 31 21 15 00 | 31 21 18 00 | 39 10 16 00 |
| 39 12 13 00 | 39 13 17 00 | 31 21 16 00 |
| 31 21 19 00 | 39 10 18 00 | 39 12 14 00 |
| 40 10 15 00 | 31 21 17 00 | 32 15 15 00 |
| 39 11 17 00 | 39 12 17 00 | 40 14 16 00 |
| 40 14 17 00 | 40 15 15 00 | 40 17 17 00 |
| 40 17 36 00 | 40 18 31 00 | 40 14 19 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 25 00 | 40 17 37 00 |
| 41 11 22 00 | 40 14 20 00 | 40 17 16 00 |
| 40 17 26 00 | 40 18 30 00 | 41 11 25 00 |
| 41 11 46 00 | 70 13 16 00 | 72 12 10 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 15 00 | 47 10 15 00 |
| 70 17 18 00 | 72 12 14 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 19 00 | 55 12 19 00 | 71 10 17 00 |
| 72 15 21 00 | 72 15 14 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 39 00 | 80 10 16 00 | 95 12 24 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 42 00 | 81 10 15 00 |
| 72 15 24 00 | 73 18 19 00 | 81 14 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO H.T.H
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.471,78
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2252511AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 34 DE 45

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 10 17 00 | 11 11 17 00 | 12 16 23 00 |
| 20 11 16 00 | 20 12 25 00 | 21 11 15 00 |
| 11 11 18 00 | 12 16 49 00 | 20 11 17 00 |
| 20 14 27 00 | 11 11 16 00 | 11 17 15 00 |
| 13 11 10 00 | 20 12 13 00 | 22 10 15 00 |
| 22 10 16 00 | 23 10 15 00 | 23 24 16 00 |
| 24 10 17 00 | 26 12 15 00 | 22 10 17 00 |
| 23 11 16 00 | 23 27 18 00 | 24 11 18 00 |
| 26 12 16 00 | 22 10 19 00 | 23 15 35 00 |
| 24 10 15 00 | 25 10 16 00 | 27 11 16 00 |
| 27 11 17 00 | 27 11 21 00 | 27 11 18 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 19 00 | 27 11 24 00 |
| 27 11 27 00 | 27 12 18 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 22 00 | 30 10 29 00 | 27 11 32 00 |
| 27 13 15 00 | 30 10 18 00 | 30 10 23 00 |
| 30 10 32 00 | 27 12 17 00 | 30 10 15 00 |
| 30 10 20 00 | 30 10 24 00 | 30 10 36 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 18 00 | 30 12 16 00 |
| 30 12 19 00 | 30 13 17 00 | 30 11 16 00 |
| 30 11 19 00 | 30 12 17 00 | 30 13 15 00 |
| 30 14 17 00 | 30 11 17 00 | 30 12 15 00 |
| 30 12 18 00 | 30 13 16 00 | 30 15 15 00 |
| 30 15 16 00 | 30 16 15 00 | 30 17 15 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 17 17 00 | 30 18 18 00 | 30 15 18 00 |
| 30 16 16 00 | 30 17 16 00 | 30 18 15 00 |
| 30 19 15 00 | 30 15 20 00 | 30 16 17 00 |
| 30 17 19 00 | 30 18 17 00 | 30 19 16 00 |
| 30 19 17 00 | 30 26 54 00 | 31 16 17 00 |
| 31 16 28 00 | 31 21 17 00 | 30 19 18 00 |
| 31 16 15 00 | 31 16 18 00 | 31 21 15 00 |
| 31 21 18 00 | 30 26 53 00 | 31 16 16 00 |
| 31 16 24 00 | 31 21 16 00 | 31 21 19 00 |
| 32 15 15 00 | 39 10 19 00 | 39 11 18 00 |
| 39 12 16 00 | 40 14 19 00 | 39 10 16 00 |
| 39 11 15 00 | 39 12 13 00 | 39 12 17 00 |
| 40 14 20 00 | 39 10 18 00 | 39 11 17 00 |
| 39 12 14 00 | 40 10 15 00 | 40 15 15 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 19 00 | 40 17 25 00 |
| 40 17 29 00 | 40 17 53 00 | 40 17 16 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 26 00 | 40 17 39 00 |
| 40 18 30 00 | 40 17 17 00 | 40 17 24 00 |
| 40 17 28 00 | 40 17 49 00 | 40 18 31 00 |
| 47 10 15 00 | 70 13 16 00 | 70 17 18 00 |
| 72 12 14 00 | 72 14 15 00 | 55 12 19 00 |
| 70 13 17 00 | 72 10 15 00 | 72 12 15 00 |
| 72 14 17 00 | 70 13 15 00 | 70 17 15 00 |
| 72 12 10 00 | 72 14 11 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 25 00 | 72 15 30 00 |
| 81 14 15 00 | 72 15 15 00 | 72 15 27 00 |
| 81 10 15 00 | 95 12 17 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 29 00 | 80 10 16 00 | 95 12 19 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2252511AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 35 DE 45

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HF
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 2.023,49
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 11 15 00 | 11 11 18 00 | 20 10 18 00 |
| 20 12 13 00 | 22 10 16 00 | 11 11 16 00 |
| 11 17 15 00 | 20 11 16 00 | 20 12 25 00 |
| 22 10 17 00 | 11 11 17 00 | 12 16 49 00 |
| 11 10 17 00 | 20 14 27 00 | 23 11 16 00 |
| 23 24 16 00 | 24 11 15 00 | 27 11 17 00 |
| 27 11 24 00 | 27 12 17 00 | 23 27 18 00 |
| 25 10 16 00 | 27 11 19 00 | 27 11 27 00 |
| 27 12 18 00 | 24 10 16 00 | 27 11 16 00 |
| 27 11 22 00 | 27 11 32 00 | 27 13 15 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 36 00 | 30 11 19 00 |
| 30 13 16 00 | 31 16 29 00 | 30 10 22 00 |
| 30 11 15 00 | 30 12 19 00 | 30 16 17 00 |
| 31 21 17 00 | 30 10 24 00 | 30 11 16 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 13 15 00 | 30 26 53 00 | 31 28 20 00 |
| 40 14 17 00 | 40 15 16 00 | 40 17 21 00 |
| 40 14 20 00 | 40 15 17 00 | 40 15 15 00 |
| 40 17 19 00 | 40 17 26 00 | 71 12 25 00 |
| 40 18 30 00 | 41 11 43 00 | 70 13 15 00 |
| 40 17 28 00 | 72 15 17 00 | 40 18 31 00 |
| 47 10 15 00 | 70 13 16 00 | 72 15 11 00 |
| 40 17 47 00 | 41 11 25 00 | 55 12 19 00 |
| 70 17 18 00 | 77 12 16 00 | 81 10 15 00 |
| 77 12 17 00 | 81 14 15 00 | 80 10 16 00 |
| 83 10 15 00 | 40 14 16 00 | 40 17 15 00 |
| 40 17 16 00 | 40 17 17 00 | 40 17 24 00 |
| 40 17 25 00 | 40 17 27 00 | 40 17 29 00 |
| 40 17 35 00 | 40 17 37 00 | 40 17 38 00 |
| 40 17 41 00 | 40 17 49 00 | 40 17 52 00 |
| 83 10 16 00 | 93 15 16 00 | 72 14 15 00 |
| 72 14 11 00 | 72 15 19 00 | 72 15 29 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HANI-HAPIL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 3.008,97
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41 11 25 00 | 47 10 15 00 | 11 11 15 00 |
| 11 11 18 00 | 23 11 16 00 | 27 11 16 00 |
| 27 11 21 00 | 11 11 16 00 | 20 12 25 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 36 DE 45

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23 24 16 00 | 27 11 17 00 | 27 11 22 00 |
| 11 11 17 00 | 20 14 29 00 | 23 27 18 00 |
| 27 11 19 00 | 27 11 24 00 | 27 11 27 00 |
| 27 12 18 00 | 30 10 24 00 | 30 11 16 00 |
| 30 12 16 00 | 27 11 32 00 | 30 10 15 00 |
| 30 10 36 00 | 30 11 18 00 | 30 12 17 00 |
| 27 12 17 00 | 30 10 18 00 | 30 11 15 00 |
| 30 11 19 00 | 30 12 19 00 | 30 13 15 00 |
| 30 26 53 00 | 31 16 17 00 | 31 28 20 00 |
| 40 14 19 00 | 30 13 16 00 | 31 16 15 00 |
| 31 16 28 00 | 40 14 16 00 | 40 14 20 00 |
| 30 16 17 00 | 31 16 16 00 | 31 21 17 00 |
| 40 14 17 00 | 40 14 22 00 | 40 15 15 00 |
| 40 17 17 00 | 40 17 26 00 | 40 17 38 00 |
| 40 18 30 00 | 40 17 15 00 | 40 17 21 00 |
| 40 17 28 00 | 40 17 39 00 | 40 18 31 00 |
| 40 17 16 00 | 40 17 25 00 | 40 17 29 00 |
| 40 17 49 00 | 41 11 24 00 | 70 13 15 00 |
| 71 12 25 00 | 72 15 19 00 | 81 10 15 00 |
| 41 11 43 00 | 70 13 16 00 | 72 10 15 00 |
| 72 15 39 00 | 81 14 15 00 | 55 12 19 00 |
| 70 17 18 00 | 72 15 11 00 | 80 10 16 00 |
| 83 10 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HANI-HAPIL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
 BOGOTA - ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLMV: 3.077,17
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,004
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| 41 11 23 00 | 41 11 43 00 | 47 10 15 00 |
| 41 11 25 00 | 11 11 15 00 | 11 11 18 00 |
| 22 10 16 00 | 27 11 16 00 | 27 11 22 00 |
| 12 11 16 00 | 12 16 23 00 | 23 11 16 00 |
| 27 11 17 00 | 27 11 24 00 | 11 11 17 00 |
| 20 12 25 00 | 23 24 16 00 | 27 11 19 00 |
| 27 11 27 00 | 27 11 32 00 | 30 10 15 00 |
| 30 10 36 00 | 30 11 18 00 | 30 12 17 00 |
| 27 12 17 00 | 30 10 18 00 | 30 11 15 00 |
| 30 11 19 00 | 30 13 15 00 | 27 12 18 00 |
| 30 10 24 00 | 30 11 16 00 | 30 12 16 00 |
| 30 13 16 00 | 30 16 17 00 | 30 26 53 00 |
| 31 16 15 00 | 31 16 17 00 | 31 21 17 00 |
| 40 14 19 00 | 40 15 15 00 | 40 17 17 00 |
| 31 16 18 00 | 40 14 16 00 | 40 14 20 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 21 00 | 31 16 28 00 |
| 40 14 17 00 | 40 14 22 00 | 40 17 26 00 |
| 40 17 25 00 | 40 17 26 00 | 40 17 38 00 |
| 40 17 53 00 | 41 11 24 00 | 72 15 19 00 |
| 40 17 28 00 | 40 17 39 00 | 40 18 31 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 37 DE 45

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70 17 18 00 | 55 12 19 00 | 40 17 29 00 |
| 40 17 52 00 | 40 18 30 00 | 72 15 11 00 |
| 70 13 16 00 | 72 15 27 00 | 81 14 15 00 |
| 80 10 16 00 | 83 10 15 00 | 81 10 15 00 |
| 55 12 19 00 | 40 17 29 00 | |
| 40 18 30 00 | 72 15 11 00 | |
| 72 15 27 00 | 81 14 15 00 | |
| 83 10 15 00 | 81 10 15 00 | |
| 20 12 22 00 | 25 17 37 00 | 40 15 15 00 |
| 40 15 17 00 | 72 14 11 00 | 81 14 18 00 |
| 83 10 15 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 29 00 |
| 30 10 31 00 | 30 10 36 00 | 30 10 38 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 15 00 |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 30 14 17 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 15 18 00 | 30 15 19 00 | 30 15 21 00 |
| 30 16 15 00 | 30 16 17 00 | 30 18 17 00 |
| 30 19 15 00 | 30 19 16 00 | 30 19 17 00 |
| 30 19 18 00 | 30 26 16 00 | 30 26 15 00 |
| 30 26 42 00 | 30 26 47 00 | 30 26 48 00 |
| 81 10 15 00 | 80 10 16 00 | 80 16 15 00 |
| 71 12 23 00 | 72 14 15 00 | 20 10 15 00 |
| 20 11 16 00 | 20 12 14 00 | 20 12 21 00 |
| 20 12 25 00 | 20 14 19 00 | 20 14 27 00 |
| 21 10 15 00 | 12 16 23 00 | 12 16 49 00 |
| 12 16 50 00 | 13 11 10 00 | 20 10 18 00 |
| 27 11 19 00 | 20 14 29 00 | 22 10 17 00 |
| 23 11 16 00 | 23 15 35 00 | 23 24 16 00 |
| 24 10 16 00 | 24 11 18 00 | 27 11 16 00 |
| 27 11 17 00 | 27 11 22 00 | 27 11 27 00 |
| 27 11 32 00 | 27 12 18 00 | 31 16 15 00 |
| 31 16 16 00 | 31 16 17 00 | 31 16 21 00 |
| 31 16 28 00 | 31 21 15 00 | 31 21 16 00 |
| 31 21 17 00 | 40 14 16 00 | 40 14 17 00 |
| 40 14 20 00 | 40 14 22 00 | 40 15 16 00 |
| 40 17 15 00 | 40 17 17 00 | 40 17 19 00 |
| 40 17 21 00 | 40 17 22 00 | 40 17 24 00 |
| 40 17 25 00 | 40 17 26 00 | 40 17 28 00 |
| 40 17 29 00 | 40 17 31 00 | 40 17 35 00 |
| 40 17 36 00 | 40 17 46 00 | 40 17 49 00 |
| 40 17 52 00 | 40 17 53 00 | 40 18 30 00 |
| 40 18 31 00 | 41 11 25 00 | 41 11 43 00 |
| 47 10 15 00 | 55 12 19 00 | 70 17 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 38 DE 45
 * * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70 17 18 00 | 71 12 25 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 14 00 | 81 14 15 00 | 76 12 17 00 |
| 77 12 17 00 | 93 14 20 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: HAPIL INGENIERIA S.A.S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PROYECTO CALLE 97
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 17.771,86
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12 16 23 00 | 12 16 49 00 | 12 16 50 00 |
| 13 11 10 00 | 20 10 18 00 | 20 11 16 00 |
| 20 11 17 00 | 20 12 10 00 | 20 12 25 00 |
| 20 14 19 00 | 20 14 27 00 | 20 14 29 00 |
| 22 10 15 00 | 22 10 17 00 | 22 10 19 00 |
| 23 10 15 00 | 23 11 16 00 | 23 15 21 00 |
| 23 15 35 00 | 23 24 16 00 | 23 27 18 00 |
| 24 10 16 00 | 24 11 18 00 | 25 10 16 00 |
| 26 12 15 00 | 26 12 16 00 | 26 13 16 00 |
| 27 11 16 00 | 27 11 17 00 | 27 11 18 00 |
| 27 11 19 00 | 27 11 21 00 | 27 11 22 00 |
| 27 11 24 00 | 27 11 27 00 | 27 11 32 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27 12 17 00 | 27 12 18 00 | 27 13 15 00 |
| 30 10 15 00 | 30 10 17 00 | 30 10 18 00 |
| 30 10 20 00 | 30 10 22 00 | 30 10 23 00 |
| 30 10 24 00 | 30 10 29 00 | 30 10 36 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 15 00 |
| 30 12 17 00 | 30 12 18 00 | 30 12 19 00 |
| 30 13 15 00 | 30 13 16 00 | 30 13 17 00 |
| 30 14 17 00 | 30 15 15 00 | 30 15 16 00 |
| 30 15 17 00 | 30 15 18 00 | 30 15 20 00 |
| 30 16 15 00 | 30 16 16 00 | 30 16 17 00 |
| 30 16 18 00 | 30 17 15 00 | 30 17 16 00 |
| 30 17 17 00 | 30 17 19 00 | 30 17 20 00 |
| 30 18 15 00 | 30 18 16 00 | 30 18 17 00 |
| 31 16 24 00 | 30 19 15 00 | 30 19 16 00 |
| 30 19 17 00 | 30 19 18 00 | 30 26 53 00 |
| 30 26 54 00 | 31 15 17 00 | 31 16 15 00 |
| 31 16 16 00 | 31 16 17 00 | 31 16 18 00 |
| 31 16 28 00 | 31 20 15 00 | 31 21 15 00 |
| 31 21 16 00 | 31 21 17 00 | 31 21 18 00 |
| 31 21 19 00 | 32 15 15 00 | 39 10 16 00 |
| 39 10 18 00 | 39 20 19 00 | 39 11 15 00 |
| 39 11 17 00 | 39 11 18 00 | 39 12 10 00 |
| 39 12 11 00 | 39 12 13 00 | 39 12 14 00 |
| 39 12 16 00 | 39 12 17 00 | 39 13 17 00 |
| 40 10 15 00 | 40 10 16 00 | 40 10 17 00 |
| 40 14 16 00 | 40 14 17 00 | 40 14 19 00 |
| 40 14 20 00 | 40 14 22 00 | 40 15 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 39 DE 45
 * * * * *

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 15 16 00 | 40 18 15 00 | 40 17 15 00 |
| 40 17 17 00 | 40 17 19 00 | 40 17 21 00 |
| 40 17 24 00 | 40 17 25 00 | 40 17 26 00 |
| 40 17 28 00 | 40 17 29 00 | 40 17 35 00 |
| 40 17 39 00 | 40 17 49 00 | 40 18 30 00 |
| 40 18 31 00 | 41 11 24 00 | 41 11 25 00 |
| 41 11 36 00 | 41 11 43 00 | 41 11 46 00 |
| 46 18 15 00 | 47 10 15 00 | 55 12 19 00 |
| 70 11 15 00 | 70 11 17 00 | 70 13 15 00 |
| 70 13 16 00 | 70 13 17 00 | 70 17 15 00 |
| 70 17 17 00 | 70 17 18 00 | 71 10 16 00 |
| 71 12 25 00 | 71 12 30 00 | 72 10 15 00 |
| 72 11 10 00 | 72 11 11 00 | 72 14 15 00 |
| 72 15 11 00 | 72 15 14 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 16 00 | 72 15 17 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 20 00 | 72 15 21 00 | 72 15 22 00 |
| 72 15 23 00 | 72 15 24 00 | 72 15 25 00 |
| 72 15 26 00 | 72 15 27 00 | 72 15 28 00 |
| 72 15 29 00 | 72 15 30 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 34 00 | 72 15 36 00 | 72 15 39 00 |
| 72 15 42 00 | 72 15 45 00 | 73 18 11 00 |
| 73 18 19 00 | 77 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 81 10 15 00 | 81 14 17 00 | 81 10 17 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81 14 18 00 | 81 15 17 00 | 82 10 15 00 |
| 83 10 18 00 | 95 11 15 00 | 95 12 21 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROponente
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: HAPIL INGENIERIA S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 7.297,71
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 10 15 00 | 11 10 17 00 | 11 11 15 00 |
| 11 11 16 00 | 11 11 17 00 | 11 11 18 00 |
| 11 17 15 00 | 11 17 16 00 | 12 16 23 00 |
| 12 16 26 00 | 12 16 27 00 | 12 16 28 00 |
| 12 16 29 00 | 12 16 30 00 | 12 16 33 00 |
| 12 16 34 00 | 12 16 48 00 | 12 16 49 00 |
| 20 10 16 00 | 20 10 18 00 | 20 10 19 00 |
| 20 10 21 00 | 20 12 15 00 | 20 12 22 00 |
| 22 10 16 00 | 23 10 15 00 | 24 10 21 00 |
| 24 11 18 00 | 25 10 15 00 | 25 10 16 00 |
| 27 12 17 00 | 30 10 15 00 | 30 10 17 00 |
| 30 10 18 00 | 30 10 20 00 | 30 10 22 00 |
| 30 10 23 00 | 30 10 24 00 | 30 10 28 00 |
| 30 10 29 00 | 30 10 32 00 | 30 10 36 00 |
| 30 11 15 00 | 30 11 16 00 | 30 11 17 00 |
| 30 11 18 00 | 30 11 19 00 | 30 12 16 00 |
| 30 12 17 00 | 30 12 19 00 | 30 13 16 00 |
| 30 14 15 00 | 30 14 16 00 | 30 15 18 00 |
| 30 15 20 00 | 30 15 21 00 | 30 16 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 40 DE 45

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 16 17 00 | 30 18 17 00 | 30 19 18 00 |
| 31 16 15 00 | 31 16 16 00 | 31 16 17 00 |
| 31 16 20 00 | 31 16 21 00 | 31 16 22 00 |
| 31 16 25 00 | 31 16 28 00 | 31 16 31 00 |
| 31 16 34 00 | 31 21 15 00 | 31 21 16 00 |
| 31 21 17 00 | 31 21 18 00 | 31 21 19 00 |
| 40 10 19 00 | 40 14 16 00 | 40 14 17 00 |
| 40 14 19 00 | 40 14 20 00 | 40 14 22 00 |
| 40 15 15 00 | 40 15 17 00 | 40 16 15 00 |
| 40 16 16 00 | 40 16 18 00 | 40 17 15 00 |
| 40 17 16 00 | 40 17 17 00 | 40 17 18 00 |
| 40 17 19 00 | 40 17 20 00 | 40 17 21 00 |
| 40 17 22 00 | 40 17 23 00 | 40 17 24 00 |
| 40 17 25 00 | 40 17 26 00 | 40 17 27 00 |
| 40 17 28 00 | 40 17 29 00 | 40 17 30 00 |
| 40 17 31 00 | 40 17 32 00 | 40 17 33 00 |
| 40 17 34 00 | 40 17 35 00 | 40 17 36 00 |
| 40 17 37 00 | 40 17 38 00 | 40 17 40 00 |
| 40 17 41 00 | 40 17 43 00 | 40 17 44 00 |
| 40 17 46 00 | 40 17 47 00 | 40 17 48 00 |
| 40 17 49 00 | 40 17 50 00 | 40 17 51 00 |
| 40 17 52 00 | 40 17 53 00 | 40 18 15 00 |
| 40 18 16 00 | 40 18 17 00 | 40 18 18 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 18 19 00 | 40 18 20 00 | 40 18 21 00 |
| 40 18 22 00 | 40 18 23 00 | 40 18 24 00 |
| 40 18 25 00 | 40 18 26 00 | 40 18 27 00 |
| 40 18 28 00 | 40 18 29 00 | 40 18 30 00 |
| 40 18 31 00 | 41 10 33 00 | 41 10 40 00 |
| 41 11 15 00 | 41 11 16 00 | 41 11 17 00 |
| 41 11 23 00 | 41 11 24 00 | 41 11 25 00 |
| 41 11 28 00 | 41 11 33 00 | 41 11 38 00 |
| 41 11 39 00 | 41 11 40 00 | 41 11 41 00 |
| 41 11 43 00 | 41 12 24 00 | 46 16 15 00 |
| 47 10 15 00 | 47 10 16 00 | 70 13 15 00 |
| 70 13 16 00 | 70 13 17 00 | 70 15 18 00 |
| 70 15 19 00 | 70 16 17 00 | 70 17 15 00 |
| 70 17 16 00 | 70 17 17 00 | 70 17 18 00 |
| 71 12 10 00 | 71 12 18 00 | 71 12 25 00 |
| 71 12 30 00 | 72 10 15 00 | 72 10 29 00 |
| 72 10 33 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 17 00 | 72 15 11 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 19 00 | 72 15 20 00 |
| 72 15 23 00 | 72 15 25 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 39 00 | 72 15 44 00 | 76 10 15 00 |
| 76 10 16 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 10 17 00 | 77 10 18 00 | 77 10 19 00 |
| 77 10 20 00 | 77 11 15 00 | 77 11 16 00 |
| 77 12 16 00 | 77 12 17 00 | 78 10 18 00 |
| 78 11 18 00 | 80 10 15 00 | 80 11 15 00 |
| 80 11 16 00 | 80 16 15 00 | 80 16 15 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 41 DE 45

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 76 12 16 00 | 77 10 15 00 | 77 10 16 00 |
| 77 10 17 00 | 77 10 18 00 | 77 10 19 00 |
| 77 10 20 00 | 77 12 16 00 | 77 12 17 00 |
| 78 10 18 00 | 78 11 18 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 80 11 15 00 | 80 11 16 00 |
| 80 16 15 00 | 81 10 15 00 | 81 10 22 00 |
| 81 15 15 00 | 81 15 16 00 | 81 15 17 00 |
| 83 10 15 00 | 93 14 20 00 | 93 15 16 00 |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 11 16 00 |
| 10 15 15 00 | 11 11 15 00 | 12 16 23 00 |
| 20 11 15 00 | 22 10 15 00 | 10 15 17 00 |
| 11 11 16 00 | 12 16 49 00 | 20 12 13 00 |
| 22 10 19 00 | 11 10 17 00 | 11 11 17 00 |
| 13 11 10 00 | 20 14 29 00 | 23 10 15 00 |
| 23 15 35 00 | 24 11 18 00 | 27 11 16 00 |
| 27 11 19 00 | 27 11 22 00 | 23 24 16 00 |
| 26 12 15 00 | 27 11 17 00 | 27 11 20 00 |
| 27 11 24 00 | 23 27 18 00 | 26 12 16 00 |
| 27 11 18 00 | 27 11 21 00 | 27 11 27 00 |
| 27 11 32 00 | 30 10 15 00 | 30 10 22 00 |
| 30 10 32 00 | 30 11 16 00 | 27 12 17 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
 CONTRATO CELEBRADO POR
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANALES ZONA 1
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
 BOGOTA - ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 5.462,36
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,30%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 22 10 16 00 | 25 10 15 00 | 25 10 16 00 |
| 30 10 18 00 | 30 11 15 00 | 30 11 18 00 |
| 30 12 16 00 | 30 12 17 00 | 30 12 18 00 |
| 30 12 19 00 | 31 16 28 00 | 40 17 15 00 |
| 40 18 30 00 | 40 18 31 00 | 41 10 33 00 |
| 41 11 43 00 | 46 16 15 00 | 70 13 16 00 |
| 41 10 40 00 | 41 11 15 00 | 41 11 16 00 |
| 41 11 17 00 | 41 11 23 00 | 41 11 24 00 |
| 41 11 38 00 | 41 11 39 00 | 41 11 41 00 |
| 70 13 17 00 | 70 15 18 00 | 70 15 19 00 |
| 70 17 15 00 | 70 17 16 00 | 70 17 18 00 |
| 71 12 10 00 | 71 12 12 00 | 72 10 15 00 |
| 72 10 33 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 16 00 | 72 15 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: HAPIL INGENIERIA S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A ADMINISTRADORA Y VOCERA
 DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
 EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 3.685,06
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 42 DE 45

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 10 17 00 | 30 10 23 00 | 30 10 36 00 |
| 30 11 17 00 | 27 12 18 00 | 30 10 18 00 |
| 30 10 24 00 | 30 11 15 00 | 30 11 18 00 |
| 56 12 16 00 | 12 16 50 00 | 49 24 16 00 |
| 30 11 19 00 | 30 13 16 00 | 30 14 17 00 |
| 30 15 18 00 | 30 16 17 00 | 30 12 18 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 22 00 | 72 15 26 00 |
| 72 14 11 00 | 80 10 16 00 | 81 10 15 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO NEIVA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDER (PAF) CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 7.722,03
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 =====
 |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
 =====
 | 10 | 16 | 15 | 00 | | 60 | 14 | 12 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
 =====
 | 26 | 12 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
 =====
 | 27 | 11 | 27 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
 =====
 | 72 | 15 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
 =====
 | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
 =====
 | 72 | 15 | 31 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
 =====
 | 81 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 15 39 00 | 80 10 16 00 | 72 15 29 00 |
| 72 14 12 00 | 83 10 15 00 | 95 12 16 00 |
| 95 11 16 00 | 72 14 10 00 | 30 12 16 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TH 2019
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA VEGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.089,56
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 =====
 |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
 =====
 | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
 =====
 | 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
 =====
 | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
 =====
 | 77 | 13 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
 =====
 | 77 | 13 | 17 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 76 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OH CONEXIONES
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 6.560,11
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 =====
 |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
 =====
 | 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
 =====
 | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
 =====
 | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 |
 =====
 | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 16 | 17 | 00 | | 40 | 14 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
 SEDE VIRTUAL
 CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
 21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
 AB22525111 PÁGINA: 43 DE 45

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 14 17 00 | 40 17 15 00 | 40 17 37 00 |
| 40 17 38 00 | 40 17 46 00 | 40 17 47 00 |
| 40 17 49 00 | 40 17 52 00 | 71 12 25 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 33 00 | 72 12 15 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 11 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 27 00 | 80 10 16 00 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
 *****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
 CERTIFICA:
 QUE EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO DE 2009 EL PROponente INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00296746 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO DE 2009.
 QUE EL DIA 08 DEL MES DE JUNIO DE 2010 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00328959 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JUNIO DE 2010.
 QUE EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00366249 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE JUNIO DE 2011.
 QUE EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO DE 2012 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00404030 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO DE 2012.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE JUNIO DE 2013 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00442372 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE JUNIO DE 2013.
 QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00478370 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2014.
 QUE EL DIA 29 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROponente ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00491826 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE JULIO DE 2014.
 QUE EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00519309 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2015.
 QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00552560 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016.
 QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00598600 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017.
 QUE EL DIA 31 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROponente ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00604395 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MAYO DE 2017.
 QUE EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO DE 2017 EL PROponente ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00606571 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO DE 2017.
 QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00636425 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2018.
 QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00677204 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
AB22525111 PÁGINA: 44 DE 45

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00705688 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00745242 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00762767 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00778436 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILDES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 21
FECHA INICIO: 2009/06/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 9.691.295.622,00
CLASIFICACION CONTRATO

10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00315043

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 823
FECHA INICIO: 2011/12/26
FECHA TERMINACION: 2012/08/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 483.025.974,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 483.025.436,00
CLASIFICACION CONTRATO

10404 RESTAURACION DE EDIFICACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391443
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101306
FECHA INICIO: 2010/08/02
FECHA TERMINACION: 2011/02/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 297.302.254,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 297.302.254,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337619

LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTICULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE VIRTUAL
CÓDIGO VERIFICACIÓN: B22525111AED47
21 DE OCTUBRE DE 2022 HORA 12:16:38
AB22525111 PÁGINA: 45 DE 45

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

Constanza Puentes Trujillo
CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

CARTA DE CUPO DE CRÉDITO



Bogotá, 11 de noviembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – CENTROS SACÚDETE.

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**

Que la sociedad HAPIL INGENIERIA S A S con Nit 830098798 tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de Doscientos treinta millones novecientos ochenta y tres mil quinientos noventa y siete pesos MCTE (\$230.983.597,00) destinado para la convocatoria N. **PAF-ICBFGS-O-093-2022** que tiene por objeto: **"LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (2) dos meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria N. **PAF-ICBFGS-O-093-2022**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad HAPIL INGENIERIA S A S de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. **Bancolombia** no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los once (11) días del mes de noviembre de 2022

En caso de verificación, puede **comunicarse** con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Marily Castillo Jimenez

Cargo: Asesor Comercial

Correo electrónico: marcasti@bancolombia.com.co

Teléfono: 305 3040859

Dirección: Calle 31 No. 6 – 87 P13

Cordialmente,

Adriana Correa Garces

ADRIANA CORREA GARCES

Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.

C.C 40401079 de Villavicencio

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO

FORMATO 3 – EXPERIENCIA

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
CONVOCATORIA No. PAF-IC/BFGS-13-083-2/12

| OBJETO | "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | | | | | | |
|---|--|--|----------------|--|---|---|-------------------------------------|
| PROPONENTE: | HAPIL INGENIERIA S.A.S | | | | | | |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA | HABILITAR LA OFERTA | | | | | | |
| CONT. No. | OBJETO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | VALOR EN SMMLV | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZ. | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C. UT) |
| 1 | <p>REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA).</p> | <p>ESTUDIO DE SUELOS: <input type="checkbox"/> DISEÑO ESTRUCTURAL <input type="checkbox"/> REVISIÓN DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO <input type="checkbox"/> REVISIÓN Y DISEÑO HIDROSANITARIO, REDES DE GAS Y SISTEMA CONTRAINCENDIO. <input type="checkbox"/> REVISIÓN DE DISEÑO ELÉCTRICO PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA 2: <input type="checkbox"/> PRELIMINARES <input type="checkbox"/> EXCAVACIONES, CIMENTACIÓN Y RELLENOS <input type="checkbox"/> ESTRUCTURA APORTICADA <input type="checkbox"/> INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS, ELÉCTRICAS, VÍZ Y DATOS <input type="checkbox"/> ESTRUCTURA Y CUBIERTAS <input type="checkbox"/> MUROS, PINTURA, PAÑETES Y ENCHAPES <input type="checkbox"/> PISOS, ANDENES, ENCHAPES Y ACABADOS <input type="checkbox"/> OBRAS EXTERIORES</p> | | <p>Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por Fiduciaria Bogotá</p> | <p>ETAPA I 03/09/2017</p> | <p>ETAPA I 20/11/2017</p> | 100.00% |
| | | | | | <p>ETAPA II 21/11/2017</p> | <p>ETAPA II 20/08/2018</p> | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|----------------|
| 2 | <p>REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA, FASE II</p> | <p>VERIFICACIÓN, ESTUDIO DE SUELOS DEL PROYECTO CONCEPTO TÉCNICO MURO DE CERRAMIENTO REVISIÓN DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO REVISIÓN DISEÑO HIDROSANITARIO Respuesta observaciones especialista 1. Memorias diseño estructural 2. Memoria diseño gas natural 3. Memorias diseño red incendio REVISIÓN DISEÑO ELÉCTRICO Respuesta observaciones especialista 1. Cuadros de carga 2. Especificaciones diseño eléctrico 3. Filosofía del diseño 4. Memoria de iluminación 5. Memoria cálculo red comunicaciones 6. Memoria de cálculo eléctrico FASE I REVISIÓN DISEÑO ESTRUCTURAL 1. Revisión diseño estructural restaurante 2. Revisión diseño estructural aula múltiple PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO A RECOMENDACIONES ESPECIALISTA (ESTRUCTURAL) FASE II (cerramiento perimetral, construcción aula múltiple, zona de circulación cubierta, zonas duras, tanque de aguas lluvias, alcantarillado sanitario)</p> | <p>Patrimonio Autónomo Fiducionario Asistencia Técnica FINCETER</p> | <p>ETAPA I 05/02/2013</p> | <p>ETAPA I 05/04/2013</p> | <p>100.00%</p> |
| | | | | <p>ETAPA II 31/7/2013</p> | <p>ETAPA II 2/08/2013</p> | |

Manuela

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de los correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá sustanciar la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean d3) (caso siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el ciclo los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos, al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total acumulado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.


LUIS CARLOS HANI PIRA
Representante Legal
HAPIL INGENIERIA S.A.S.

CERTIFICADOS DE CONTRATOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA

FIDUCIARIA BOGOTA

EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No. 3-1- 30462

NIT 830.055.897-7

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-30462, suscrito el 01 de noviembre de 2012 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

CERTIFICA

Que el contratista **HAPIL INGENIERIA SAS** identificado con Nit. **830.098.798-0** ejecutó el contrato de obra No. PAF-DPR-O-023-2017, cuyo objeto fue la **“REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)”**, en ejecución del siguiente contrato:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|--|--|
| Nombre del Contratante: | Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por Fiduciaria Bogotá desde el 01 de noviembre de 2012. |
| NIT: | 830.055.897-7 |
| Correo electrónico de contacto: | Luis Fernando Millán Carreño lmillan@fidubogota.com Gerente Fiducia Publica |
| Dirección y teléfono para confirmación de datos: | Cll 67 No 7-37 Piso 3 Tel. 3485400 Bogotá D.C. Colombia. |
| Nombre Del Contratista E Identificación: | HAPIL INGENIERIA SAS Nit. 830.098.798-0 |
| Representante Legal: | LUIS CARLOS HANI PIRA |
| Número del Contrato: | PAF-DPR-O-023-2017 |
| Objeto del Contrato: | CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: “REVISION Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)” |
| Fecha de Inicio Etapa 1 | 06/09/2017 |
| Fecha de Terminación Etapa 1 | 20/11/2017 |



| | |
|--|------------------------------|
| Fecha de Inicio Etapa 2 | 21/11/2017 |
| Prorroga No 1 de la Etapa 2 | Dos (2) meses |
| Prorroga No 2 de la Etapa 2 | Sesenta (60) días calendario |
| Fecha de Terminación Etapa 2 | 20/08/2018 |
| Valor Total de Etapa Estudios y diseños: | \$36.955.450,00 |
| Valor Total de Etapa Construcción: | \$2.168.256.002,00 |
| Valor Total del Contrato: | \$2.205.211.452,00 |
| Estado actual del contrato | LIQUIDADO |

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA 1, revisión y complementación de:

- ESTUDIO DE SUELOS
- DISEÑO ESTRUCTURAL
- REVISIÓN DE DISEÑO ARQUITECTONICO
- REVISIÓN DE DISEÑO HIDROSANITARIO, REDES DE GAS Y SISTEMA CONTRAINCENDIO.
- REVISIÓN DE DISEÑO ELECTRICO

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ETAPA 2:

- PRELIMINARES
- EXCAVACIONES, CIMENTACION Y RELLENOS
- ESTRUCTURA APORTICADA
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS, ELECTRICAS, VOZ Y DATOS
- ESTRUCTURA Y CUBIERTAS
- MUROS, PINTURA, PAÑETES Y ENCHAPES
- CARPINTERIA METALICA
- PISOS, ANDENES, ENCHAPES Y ACABADOS
- OBRAS EXTERIORES

Area intervenida de conformidad con las actas de entrega y recibo final de la etapa 2:



| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | OBRA EJECUTADA |
|------|--|-----|----------------|
| 1 | Aulas, comedor, zona administrativa, depósitos y/o almacenamiento (incluye redes eléctricas) | M2 | 537.26 |
| 2 | Zona de servicios: cocina, cuartos técnicos y baterías sanitarias. (incluye redes generales) | M2 | 265.59 |
| 3 | Circulaciones, rampas, escaleras, áreas de ingreso y salida y zonas verdes, con cubierta. (incluye estructura) | M2 | 247.35 |
| 4 | Administración zonas duras sin cubierta (Circulaciones abiertas y parqueadero) | M2 | 268.13 |
| 5 | Zonas blandas (arborización y empedramiento, incluye preparación del suelo, suministro e instalación de juegos infantiles incluyendo placa y acabados de piso) | M2 | 545.28 |
| 6 | Cerramiento Perimetral (incluye cimentación) | ML | 157.92 |

La presente certificación se expide a solicitud del contratista **HAPIL INGENIERIA SAS**, a los tres (03) días del mes de octubre de 2022.

Luis Fernando
Millan Carreño

Firmado digitalmente por
Luis Fernando Millan Carreño
Fecha: 2022.10.04 17:02:42
-05'00'

LUIS FERNANDO MILLÁN CARREÑO
GERENTE FIDUCIA PUBLICA
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA
EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO DENOMINADO ASISTENCIA
TECNICA – FINDETER.




WILMAR SEPULVEDA DIAZ
GERENTE INFRAESTRUCTURA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL -
FINDETER

dp
DIANA PAULINA DIAZ ALVAREZ
PROFESIONAL GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL -
FINDETER

Revisó: Erika Elizabeth Castro –Auxiliar Administrativa- FINDETER S.A
Revisó: Laura Delgado Guerrero – Profesional - FINDETER S.A
Revisó: Diana Milena Romero Pulido – Coordinadora Unidad de Gestión FINDETER - Fiduciaria Bogotá. *D.M.R.*
Elaboró: Adriana Rocio Merchan – Analista De Gestión - Fiduciaria Bogotá. *AM*



| | | |
|---|--|--|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: ADT1-FO-007 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Ago-18 |
|---|--|--|

| | |
|----------------------|--|
| CIUDAD Y FECHA | Bogotá, D.C |
| CONTRATO No. | PAF-EUC-O-047-2017 |
| OBJETO DEL CONTRATO | REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA. |
| CONTRATISTA | HAPIL INGENIERIA S.A.S. NIT – 830.098.798-0 Representante Legal: LUIS CARLOS HANI PIRA C.C.: 79.518.636 |
| INTERVENTOR | GERMAN BALLESTAS BERBEJO Representante Legal C.C.: 19.138.735 |
| SUPERVISOR DESIGNADO | ELIECER LADINO VILLADA C.C. No. 100143204 |


Entre los suscritos, **ANDRÉS NOGUERA RICAURTE**, identificado con C.C. No. 80.503.834, expedida en Bogotá, en su calidad de Representante legal Fiduciaria Bogotá S.A. sociedad comercial anónima de carácter privado sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, constituida por escritura pública No.3178 del 30 de septiembre de 1991 de la notaría 11 de Bogotá D.C. con autorización de funcionamiento otorgada por resolución S.B. 3615 del 4 de octubre de 1991, quien a su vez actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER, LUIS CARLOS HANI PIRA, identificado con C.C. No. 79.518.636 expedida en Bogotá D.C., en calidad de representante legal de **HAPIL INGENIERIA S.A.S.**, en adelante el "Contratista"; y ELIECER LADINO VILLADA, identificado con C.C. No. 100143204 de Risaralda en su calidad de supervisor del contrato de interventoría, hemos convenido liquidar el contrato de Obra No. PAF-EUC-O-047-2017.

I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"

El día veintiocho (28) de noviembre de 2017, el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER y el "Contratista" suscribieron el "Contrato", por un plazo inicial de siete (7) meses, cuyo detalle por proyecto es el siguiente:

| DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA. | PLAZO DE EJECUCIÓN | PLAZO TOTAL |
|---|--------------------|-----------------|
| ETAPA I: Revisión, Ajuste y Complementación de Estudios y Diseños | DOS (2) Meses | SIETE (7) Meses |
| ETAPA II: Ejecución de Obra | CINCO (5) Meses | |

Que el "Contrato" tuvo los siguientes documentos contractuales:

| | | |
|---|--|--|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: ADTI-FO-003 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Ago-18 |
|---|--|--|

| Documento Contractual | Fecha de Suscripción | Descripción |
|--|----------------------|---|
| ACTA DE INICIO | 05/02/2018 | Suscripción acta de inicio del "Contrato" Etapa 1. |
| ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA I | 05/04/2018 | Suscripción acta de terminación Etapa I. |
| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA I | 11/05/2018 | Suscripción acta de entrega y recibo a satisfacción Etapa I. |
| ACTA DE INICIO ETAPA II | 31/07/2018 | Suscripción acta de inicio Etapa II. |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 | 28/12/2018 | Quince (15) días calendario Desde 28/12/2018 hasta 11/01/2019. |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 | 15/01/2019 | Diez (10) días calendario Desde 15/01/2019 hasta 24/01/2019. |
| ACTA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2 | 24/01/2019 | Diez (10) días calendario Desde 24/01/2019 hasta 02/02/2019. |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3 | 10/05/2019 | Un (01) mes Desde 10/05/2019 hasta 10/06/2019. |
| ACTA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3 | 31/05/2019 | Un (01) mes Desde 11/06/2019 hasta 11/07/2019. |
| ACTA DE PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 3 | 11/07/2019 | Veinte (20) días calendario Desde 12/07/2019 hasta 31/07/2019. |
| OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1 - INCLUSIÓN ÍTEM NO PREVISTO | 10/05/2018 | Incluir el ítem del alcantarillado sanitario y pluvial por valor de \$88.008.790 (costo directo). |
| OTROSÍ MODIFICATORIO No. 2 - PRÓRROGA Y ADICIÓN ETAPA II | 30/01/2019 | Incluir los ítems relacionados en el Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos del Contrato de Obra No. PAF-EUC-O-047-2017, suscrita por el CONTRATISTA y la Interventoría el 18 de enero de 2019, revisada por la Supervisión. Prorrogar el plazo de la Etapa 2 por el término de sesenta (60) días calendario, desde el vencimiento actual hasta el 1 de abril de 2019. Adicionar el valor de la Etapa 2 la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$443.107.119.00), con cargo a los recursos liberados del proyecto PAF-EUC-O18-2015. Valor total Contrato DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$2.726.483.557). |
| OTROSÍ MODIFICATORIO No. 3 - PRÓRROGA Y ADICIÓN ETAPA II | 28/03/2019 | Incluir los ítems relacionados en el Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos del Contrato de Obra No. PAF-EUC-O-047-2017, suscrita por el CONTRATISTA y la Interventoría el 27 de marzo de 2019, revisada por la Supervisión. Prorrogar el plazo de la Etapa 2 por el término de dos (2) meses, desde el vencimiento actual hasta el 1 de junio de 2019. Adicionar el valor de la Etapa 2 por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES |



**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA SUSCRITO A
TRAVÉS DE PATRIMONIOS
AUTÓNOMOS**

Código: ADT-FO-000
Versión: 3
Fecha de aprobación:
15-Ago-18

| Documento Contractual | Fecha de Suscripción | Descripción |
|---|----------------------|---|
| | | SESENTA Y DOS PESOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$499.062.731), con cargo a los recursos del Contrato Interadministrativo suscrito entre Findeter y el municipio de Neiva. Valor total Contrato TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$3.225.546.288). |
| ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA II | 20/08/2019 | Suscripción acta de terminación Etapa II |
| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | 19/12/2019 | Suscripción acta de entrega y recibo a satisfacción Etapa II |

II. GARANTÍAS


El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

| PÓLIZA INICIAL (Corresponde al anexo de constitución de la(s) garantía(s)) | | | |
|--|-----------------------------------|---|-----------------|
| No. Fase / Etapa | Etapa I | | |
| Compañía de Seguros | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| CUMPLIMIENTO | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | |
| No. Póliza | 11-45-101072514 y 11-45-101072515 | No. Póliza | 11-40-101025905 |
| No. Anexo | 1 y 2 | No. Anexo | 2 |
| Fecha Expedición | 12/01/2018 | Fecha Expedición | 12/01/2018 |
| Fecha Aprobación | 16/01/2018 | Fecha de Aprobación | 16/01/2018 |

| ÚLTIMA MODIFICACION APROBADA A LA POLIZA | | | |
|--|-----------------------------------|---|-----------------|
| No. Fase / Etapa | Etapa I | | |
| Compañía de Seguros | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| CUMPLIMIENTO | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | |
| No. Póliza | 11-45-101072514 y 11-45-101072515 | No. Póliza | 11-40-101025905 |
| No. Anexo | 13 (Para ambas) | No. Anexo | 9 |
| Fecha Expedición | 22/10/2018 (Para ambas) | Fecha Expedición | 22/10/2018 |
| Fecha Aprobación | 29/10/2018 (Para ambas) | Fecha de Aprobación | 29/10/2018 |

| ULTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA | VALOR | VIGENCIA |
|--|------------------|--------------------------|
| Cumplimiento | \$967.663.886,40 | 05/02/2018 AL 05/08/2018 |
| Salarios y Prestaciones sociales | \$8.925.000 | 05/02/2018 AL 08/04/2021 |



| | | |
|---|--|--|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: ADTI-FO-003 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Ago-18 |
|---|--|--|

| | | |
|--|------------------|--------------------------|
| Calidad del Servicio | \$26.775.000 | 11/05/2018 AL 11/05/2021 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | \$627.259.257,60 | 05/02/2018 AL 05/08/2018 |

| PÓLIZA INICIAL (Corresponde al anexo de constitución de la(s) garantía(s)) | | | |
|--|-------------------------|---|-----------------|
| No. Fase / Etapa | Etapa II | | |
| Compañía de Seguros | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| CUMPLIMIENTO | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | |
| No. Póliza | 11-45-101078954 | No. Póliza | 11-40-101029036 |
| No. Anexo | 1 | No. Anexo | 1 |
| Fecha Expedición | 10/12/2018 | Fecha Expedición | 10/12/2018 |
| Fecha Aprobación | 20/12/2018 | Fecha de Aprobación | 20/12/2018 |

| ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA (*) | | | |
|--|-------------------------|---|-----------------|
| No. Fase / Etapa | Etapa II - Terminación | | |
| Compañía de Seguros | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| CUMPLIMIENTO | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | |
| No. Póliza | 11-45-101078954 | No. Póliza | 11-40-101029036 |
| No. Anexo | 11 | No. Anexo | 11 |
| Fecha Expedición | 14/11/2019 | Fecha Expedición | 14/11/2019 |
| Fecha Aprobación | 18/11/2019 | Fecha Aprobación | 18/11/2019 |

| ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA | VALOR | VIGENCIA |
|--|---------------------|--------------------------|
| Salarios y Prestaciones sociales | \$ 313.629.628,80 | 31/07/2018 AL 25/08/2022 |
| Estabilidad de Obra | \$ 1.568.148.144,00 | 20/08/2019 AL 20/08/2024 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | \$ 627.259.257,60 | 31/07/2018 AL 25/12/2019 |

*1 Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER administrado por Fiduciaria Bogotá, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula Décima Octava – Garantías.

III. BALANCE FINANCIERO DEL "CONTRATO"

| | |
|------------------------|-----------------|
| VALOR "CONTRATO" | \$2.283.376.438 |
| Otrosi No. 2 | \$443.107.119 |
| Otrosi No. 3 | \$499.062.731 |
| VALOR FINAL "CONTRATO" | \$3.225.546.288 |

| | |
|--|--------------|
| VALOR CONTRATADO ETAPA I | \$89.250.000 |
| Valor ejecutado según actas de entrega y recibo a satisfacción Etapa I | \$89.250.000 |
| TOTAL PAGADO | \$89.250.000 |
| % PAGADO | 100 % |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| VALOR CONTRATADO ETAPA II | \$2.194.126.438 |
| Otrosi No. 2 | \$443.107.119 |
| Otrosi No. 3 | \$499.062.731 |
| VALOR FINAL "CONTRATO" | \$3.136.296.268 |






| | | |
|--|--|--|
| | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: ADTI-FO-003 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Ago-18 |
|--|--|--|

| | |
|---|---------------------------|
| Valor ejecutado según actas de entrega y recibo a satisfacción Etapa I y II | \$3.140.911.532 |
| TOTAL PAGADO | \$2.889.579.931,00 |
| SALDO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA | \$251.331.601,00 |
| SALDO A FAVOR Patrimonio Autonomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER | \$84.634.756 |

| | |
|---|------------------------|
| Valor ejecutado según acta de entrega y recibo a satisfacción Etapa II | \$3.051.661.532 |
| TOTAL PAGADO | \$2.800.329.931 |
| SALDO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA | \$251.331.601 |
| SALDO A FAVOR Patrimonio Autonomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER | \$84.634.756 |
| % PAGADO | 100% |

| FECHA FACTURA | FACTURA | CONCEPTO | FECHA DE PAGO | FUENTE | VALOR BRUTO PAGADO | AMORTIZ ANTICIPO | RETEGARANTÍA |
|---------------|---------|---------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 24/09/2018 | 1428 | Etapa I | 4/10/2018 | Conv. Interadministrativo 330-2015 | \$ 89.250.000 | | 0 |
| 10/10/2018 | 1441 | Acta de Obra No. 01 | 11/10/2018 | Conv. Interadministrativo 330-2015 | \$ 111.084.693 | | \$111.084.693 |
| 26/11/2018 | 1443 | Acta de Obra No. 02 | 30/11/2018 | Conv. Interadministrativo 330-2015 | \$ 426.233.581 | | \$426.233.581 |
| 24/12/2018 | 1463 | Acta de Obra No. 03 | 26/12/2018 | Conv. Interadministrativo 330-2015 | \$302.082.326 | | \$302.082.326 |
| 21/12/2018 | 1454 | Acta de Obra No. 04 | 26/12/2018 | Conv. Interadministrativo 330-2015 | \$358.666.752 | | \$358.666.752 |
| 26/12/2018 | 1460 | Acta de Obra No. 05 | 26/12/2018 | Conv. Interadministrativo 330-2015 | \$249.467.645 | | \$249.467.645 |
| 19/07/2019 | 1486 | Acta de Obra No. 06 | 19/07/2019 | Conv. Interadministrativo 330-2015 | \$603.229.740 | | \$603.229.740 |
| 29/09/2019 | 1500 | Acta de Obra No. 07 | 30/09/2019 | Conv. Interadministrativo 330-2015 | \$749.565.194 | | \$749.565.194 |

ADTI-FO-003 V3
 15-Ago-2018
 Página 5 de 8

| | | |
|---|--|--|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA SUSCRITO A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: ADTI-FO-003 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Ago-18 |
| | | |

| FECHA FACTURA | FACTURA | CONCEPTO | FECHA DE PAGO | FUENTE | VALOR BRUTO PAGADO | AMORTIZ ANTICIPO | RETEGARANTÍA |
|--|---------|----------|---------------|--------|--------------------|------------------|---------------|
| SUBTOTALES | | | | | \$2.889.579.931 | | \$280.032.992 |
| **SALDO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA | | | | | \$251.331.601 | | \$25.133.160 |
| VALOR TOTAL FINAL ETAPA I Y II | | | | | \$3.140.911.532 | | \$305.166.152 |

*El presente balance financiero fue revisado y aprobado por la Fiduciaria Bogotá y por la Dirección de Planeación Negocios Fiduciarios de FINDETER.

A este valor de saldo pendiente de pago al contratista se le **descontarán las respectivas retenciones.

NOTA 1: Durante el desarrollo del contrato de obra por medio del OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1, de fecha 10 de mayo de 2018, se acordó entre las Partes, incluir el ítem de **Alcantarillado** sanitario y pluvial, por un valor de \$88.008.790,00 para adelantar la **conexión** final del colegio Rodrigo Lara Bonilla al sistema del Municipio, por solicitud de este.

Por medio del OTROSÍ MODIFICATORIO No. 2, de fecha 30 de enero de 2019, se incluyen los ítems no previstos 3 y 4 para adelantar actividades necesarias para el correcto funcionamiento de la Infraestructura y el suministro e instalación de la facha aula múltiple.

Por medio del OTROSÍ MODIFICATORIO No. 3, de fecha del 28 de marzo de 2019, se incluyeron los ítems no previstos 5 y 6 para la construcción del parqueadero y circulaciones vehiculares, y las circulaciones peatonales de ingreso al colegio.

NOTA 2: Que las actividades correspondientes a las obras complementarias para la atención a la emergencia de inundación de los bloques A y preescolar, a cerrojos y manijas y cantidades adicionales de gramoquín, fueron solicitadas por la dirección de la entidad y en los comités de seguimiento y de obra del, 03 de abril de 2019, no fueron incluidas en el contrato de obra, toda vez que era necesaria la liquidación del contrato de obra PAF-EUC-018-2015, para la liberación de recursos.

El valor total de las obras de la Etapa II ejecutadas por el contratista HAPIL INGENIERIA SAS, fue de un total de \$3.051.661.532,00, de los cuales se han realizado los pagos de \$2.800.329.931,00, teniendo en cuenta que no se encuentran establecidos contractualmente las actividades correspondientes a "Actividades para la atención a la emergencia de inundación – red paralela de aguas lluvias y seguridad de aulas", cerrojos e instalación de gramoquín, se realiza un balance presupuestal.

Según acta de mayores y menores cantidades No. 004, el saldo a favor de la entidad es \$84.634.756, resultado de restar al valor actual del contrato en la Etapa II de obra (incluyendo adición 1 y 2), \$3.136.296.288, el valor **ejecutado** (incluyendo las actividades adicionales no incluidas en el contrato) \$3.051.661.532.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el "Contrato" suscrito entre el "Contratista" y el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – EQUIPAMENTOS PÚBLICOS- ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y en consecuencia, declarar además que cesan todos los efectos, derechos y obligaciones entre las partes derivadas del "Contrato". De igual manera, el "Contratista" asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – EQUIPAMENTOS PÚBLICOS- ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., por motivos



**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA SUSCRITO A
TRAVÉS DE PATRIMONIOS
AUTÓNOMOS**

Código: ADTI-FO-003
Versión: 3
Fecha de aprobación:
15-Ago-18

84

que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la Cláusula VIGESIMO OCTAVA del "Contrato" INDEMNIDAD del "Contrato".

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del "Contratista" la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE (\$251.331.601)** saldo pendiente de pago Etapa II y **TRESCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$305.166.152)** por concepto de rete garantía, una vez se suscriba la presente acta de liquidación por las partes.

CLAUSULA TERCERA: LIBERAR a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER la suma de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/Cte. (\$84.634.756,00)** una vez se suscriba la presente acta de liquidación por las partes.

CLÁUSULA CUARTA: CUMPLIMIENTO. El interventor del "Contrato" declara que el "Contratista" cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el "Contrato"; verificando que fuera ejecutado en condiciones de costo, calidad, cantidad y oportunidad contratada; así mismo que su ejecución corresponde con las obras relacionadas en el Acta de entrega y recibo final, así como que el manejo administrativo y financiero del "Contrato" se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

CLÁUSULA QUINTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato", en tal virtud, el interventor del "Contrato" verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLÁUSULA SEXTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del "Contrato" que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

CLÁUSULA SÉPTIMA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

| | |
|-------------|--|
| Anexo No. 1 | Copia del "Contrato PAF-EUC-O-047-2017" y sus modificaciones. |
| Anexo No. 2 | Actas de Inicio, Terminación y Recibo Final del "Contrato PAF-EUC-O-047-2017", para las Fase I y II. |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA SUSCRITO A
TRAVÉS DE PATRIMONIOS
AUTÓNOMOS**

Código: ADTI-FO-003
Versión: 3
Fecha de aprobación:
15-Ago-18

85

| | |
|-------------|--|
| Anexo No. 3 | Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios. |
| Anexo No. 4 | Balance financiero del "Contrato". |
| Anexo No. 5 | Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del "Contratista" con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. |
| Anexo No. 6 | Acta de entrega y recibo de la obra al Municipio debidamente suscrita por esta Entidad y FINDETER. |
| Anexo No. 7 | Certificación de Interventoría sobre el recibo, calidad y funcionalidad de las obras. |
| Anexo No. 8 | Acta Final de Obra. |
| Anexo No. 9 | Certificado Actualizado de la Cámara de Comercio del "Contratista". |


CLÁUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los **30 JUN 2020**

EL CONTRATISTA


EL CONTRATANTE


LUIS CARLOS HANI PIRA
REPRESENTANTE LEGAL
HAPIL INGENIERIA S.A.S.


ANDRÉS NOGUERA RICAURTE
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTÁ
actuando como Administradora y vocera del
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.

vo. Bo. INTERVENTOR

POR FINDETER


GERMÁN BALLESTAS BERDEJO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA


ELIÉCER LADINO VILLADA
Supervisor Técnico de FINDETER

Revisó: Eliécer Ladino Villada Supervisor Técnico de FINDETER
Mireya Artunduaga Bachiller – Analista Coordinación de Contratación Derivada
Aprobó: Iván Alberto Ramírez Rusínque – Coordinador de Contratación Derivada

Resolución Descentralizada Territorial Integrada ADTI

ADTI-FO-003 V3
15-Agosto-2018
Página 8 de 8

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. II

86

Contrato: PAF – EUC – 0 – 047 -2017

Proyecto: ETAPA 3 COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA

Fase o Etapa: FASE II.

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | |
|--|--|
| TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| OBJETO DEL CONTRATO | REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 3 DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS, MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA . FASE II |
| NÚMERO DEL CONTRATO | PAF – EUC – 0- 047- 2017 |
| DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: | ETAPA II, DE LA OBRA DESARROLLADA EN EL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA – MUNICIPIO DE NEIVA : CONSTRUCCION DEL AULA MULTIPLE, COCINA, CERRAMIENTO PERIMETRAL, ZONAS DURAS, ZONAS BLANDAS, Y LAS OBRAS Y ACTIVIDADES ADICIONALES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y FACHADAS DEL AULA MÚLTIPLE |
| CONTRATISTA | HAPIL INGENIERIA S.A.S. NIT. 830.098.798-0 |
| INTERVENTOR | GERMAN BALLESTAS BERDEJO |
| SUPERVISOR | Ing. LUZ MARINA SANJUAN |
| PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | Cinco (5) meses |
| VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$2.194.126.438,00) |
| FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2018 |

| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | |
|--|--|
| PLAZO EJECUTADO | OCHO (8) MESES Y 23 DIAS (SIN LOS DIAS DE SUSPENSIÓN) |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | TRES MIL CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L. (\$ 3.051.661.532.00) |
| FECHA DE TERMINACIÓN | VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2019 |



Una vez verificados los productos objeto del **Contrato No PAF – EUC-0-047-2017, Etapa 2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, ya que según lo consignado en el acta de terminación suscrita el veinte (20) del mes de agosto del año 2019, el contratista hizo las respectivas correcciones, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

87

En consecuencia, el objeto del **Contrato No PAF EUC- 0-047 – 2017** se reciben a entera **satisfacción** de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades.

| ITEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | CONDICIONES FINALES | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|
| | | | CONTRATO | | | CANTIDAD FINAL | VALOR TOTAL |
| 2 | Cercamiento perimetral | m2 | 520,00 | \$ 461.700,00 | \$ 240.984.000 | 403,89 | \$ 186.476.013 |
| 3 | Acia Múltiple | m2 | 647,00 | \$ 1.329.000,00 | \$ 859.863.000 | 780,00 | \$ 1.036.620.000 |
| 4 | Zona de servicios: cocina | m2 | 186,00 | \$ 1.498.000,00 | \$ 278.629.000 | 186,00 | \$ 278.629.000 |
| 5 | Circulación cubierta abierta, rampas cubiertas, escaleras cubiertas, plazaleta de entrada cubierta/salida cubierta. | m2 | 100,00 | \$ 442.000,00 | \$ 44.200.600 | 0,00 | \$ - |
| 6 | Área libre: zonas duras (Circulaciones abiertas, cancha multifuncional) | m | 1.000,00 | \$ 180.000,00 | \$ 180.000.000 | 1.396,43 | \$ 251.357.400 |
| 7 | Área libre: zonas blandas | m2 | 100,00 | \$ 75.000,00 | \$ 7.500.000 | 352,81 | \$ 26.460.750 |
| 8 | Tanque de aguas lluvias: incluye equipo de presión (hidroacumulador, 2 bombas de 1 hp, tablero de control, accesorios de conexión y manobra), cuarto de bombas, desarenador, instalación y puesta en funcionamiento. | m3 de capacidad del tanque | 190,00 | \$ 674.000,00 | \$ 128.059.000 | 0,00 | \$ - |
| NP1 | Alcantarillado red sanitaria y aguas lluvias exterior, incluyen todas las actividades necesarias para la conexión final al sistema del municipio. | GL | 0,00 | \$ 68.008.769,00 | \$ - | 1,00 | \$ 68.008.769 |
| NP-3 | Actividades adicionales para el correcto funcionamiento de la infraestructura educativa | GL | | | | 1,00 | \$ 160.018.710 |
| NP-4 | Actividades para el suministro e instalación de fachada del aula múltiple del Colegio Rodrigo Lara Bonilla | GL | | | | 1,00 | \$ 191.040.646 |
| | ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL ALCANTARILLADO INTERNO DE AGUAS LLUVIAS Y AMPLIACIÓN DE REDES PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO EN ZONA A Y PRE ESCOLAR SOLICITADOS POR FINDETER SEGUN ACTA DE ABRIL 05 DE 2018 | GL | | | | 1,00 | \$ - |
| | SUPLENTO E INSTALACION DE CERROJOS Y MANUA EN ANGULO | UND | | | | 60,00 | \$ - |
| | Granoque acceso preescolar y rampa zona A | m2 | | | | 75,00 | \$ - |
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | 1.738.335.000 | | 2.218.610.308 |
| VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | | | 455.791.438,0 | | 581.719.623 |
| | ADMINISTRACIÓN | 17,27% | | | 300.210.455,00 | | 383.154.000 |
| | IMPREVISTOS | 3,00% | | | 52.180.050,00 | | 66.558.309 |
| | UTILIDAD | 5,00% | | | 86.916.750,00 | | 110.930.515 |
| | IVA 19% SOBRE UTILIDAD | 19,00% | | | 16.514.183,00 | | 21.076.796 |
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS | | | | | 2.194.126.438 | | 2.800.329.931 |

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA – FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A** para su aprobación.



Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) días del mes (12) de diciembre del año 2019.

QUIEN ENTREGA

Firma
LUIS CARLOS HANYPIRA
Representante Legal Contratista
HAPIL INGENIERIA S.A.S.

QUIEN RECIBE

Firma
GERMÁN BALLESTAS BERDEJO
Representante Legal
GERMÁN ANTONIO BALLESTAS

88

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CRITERIOS DE DESEMPATE

FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME

FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME

91

Bogotá, D.C. noviembre 17 de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – CENTROS SACÚDETE
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia **CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-093-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es:

“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO SACÚDETE (TIPO II) UBICADO EN FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”

Estimados señores:

Luis Carlos Hani Pira y Claudia Yanet Cuervo Arias, identificados con cédulas de ciudadanía No. 79.518.636 y 35.419.389, actuando en representación de HAPIL INGENIERIA SAS declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como mediana empresa de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes. [Para la acreditación de desempate establecida en los términos de referencia incluir la siguiente redacción:]

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en, a los 17 días del mes de noviembre de 2022


LUIS CARLOS HANI PIRA
C.C. 79.518.636


CLAUDIA YANET CUERVO ARIAS
C.C. 35.419.389