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FORMATO No 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Bogota D.C 23 de diciembre de 2021

Senores ]
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-087-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la
presente convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE
SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURIDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL
INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA — LA VICTORIA Y EL POLLO — LA ROMELIA
Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS — CAUYA — LA
FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el
respectivo contrato en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de
acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de seleccidn, del contrato,
de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad
contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e
informaciones sobre preguntas y respuestas, asi como los demas documentos
relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el
incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del
proyecto. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del
contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a
terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los
documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este
proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades
competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas,
accesos, entorno socio econdmico, condiciones climatoldgicas, geotécnicas y geoldgicas,
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10.

11.

12.

13.

14.

y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo
requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicacién y en caso de
ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion del acta de inicio para verificacion
del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni
yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona
juridica que represento, nos encontramos incursos, asi como ninguno de los miembros
del consorcio o unidén temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato,
ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el
presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales
de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos.
Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones,
formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia,
estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de
activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general
de cualquier actividad ilicita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicacion,
los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no seran destinados
a ninguna de las actividades antes descritas.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra
establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloria General de la Republica,
asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas juridicas
extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra
establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi
como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas juridicas
extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y
contenida en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos,
financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y susceptible de comprobacion
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RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o razdén Social del Proponente:

CONSORCIO VALLE

Documento de identidad o NIT:

NO APLICA

Representante Legal:

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA

Pais de Origen del Proponente:

COLOMBIA

El CONSORCIO VALLE esta Integrado por:

Nombre o razén Social del Proponente:

IES INGENIEROS SAS

Documento de identidad o NIT:

900.317.964 -1

Representante Legal:

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA

Pais de Origen del Proponente:

COLOMBIA

Nombre o razén Social del Proponente:

CIAF LTDA INGENIERIA

Documento de identidad o NIT:

800.130.967-6

Representante Legal:

FRANCISCO EDUARDO VASQUEZ
ROMERO

Pais de Origen del Proponente:

COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al

de la garantia de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion: Carrera 70 B No 125 - 03
Ciudad: Bogota

Teléfono(s) 601 - 4325878

Teléfono Movil: No aplica

Correo Electrdnico:

licitaciones@iesingenieros.com
/ciafltda.admon@gmail.com

Atentamente,

/7

77 /

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
C.C No 79.969.768

Representante Legal

CONSORCIO VALLE
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https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO/razonsocial/Hidrotecnia+Ingenieria+Ltda/nif/8305034368
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2021-1174906

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
79969768, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la
profesion de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-096646 desde el 27 de
Febrero de 2003, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 3358.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los veintidos (22) dias del mes de
Diciembre del afio dos mil veintiuno (2021).

/@SJJS

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Copnia.gov.co
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CERTIFICADO

CD Camara CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
de Comercio
codgﬂuggtj FECHA: 2021/12/22 HORA: 13:42:00

CODIGO DE VERIFICACION: Cq2TpCm9Gg

OPERACION: AB21744521 PAGINA: 1
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURIDICA, SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
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LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS.
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE

60 DIAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
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Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u
oficina de forma facil, réapida y segura en www.ccb.org.co
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Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este
certificado sin costo alguno de forma facil, rapida y segura en
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos
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QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICION DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DE LA
CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:
NOMBRE : IES INGENIEROS S A S
N.I.T. : 900.317.964-1 Administracidédn : DIRECCION SECCIONAL DE
IMPUESTOS DE BOGOTA
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
CERTIFICA:

**x*% CONTINUA **x*

Signature Not Verified
Constanza

e

Trujillo
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURIDICA, SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
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MATRICULA NO: 01938509 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2009

CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :18 DE FEBRERO DE 2021
ULTIMO ANO RENOVADO : 2021
ACTIVO TOTAL : 16,929,195,871

CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : Carrera 70B No. 125 - 03
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : licitaciones@iesingenieros.com
DIRECCION COMERCIAL : Carrera 70B No. 125 - 03
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : licitaciones@iesingenieros.com

CERTIFICA:
Por Acta del 29 de septiembre de 2009 de Asamblea de Accionistas,
inscrito en esta Camara de Comercio el 15 de octubre de 2009, con el
No. 01334082 del Libro 1IX, se constituydé la sociedad de naturaleza
Comercial denominada IES INGENIEROS S A S.

CERTIFICA:
Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:
DOCUMENTO INSCRIPCION
Acta No. 005 del 13 de diciembre 01436862 del 16 de diciembre
de 2010 de la Asamblea de de 2010 del Libro IX
Accionistas
Acta No. 20 del 23 de diciembre de 02048199 del 24 de diciembre
2015 de la Asamblea de Accionistas de 2015 del Libro IX
Acta No. 021 del 30 de diciembre 02069038 del 7 de marzo de
de 2015 de la Asamblea de 2016 del Libro IX
Accionistas
Acta No. 53 del 9 de noviembre de 02634572 del 12 de noviembre

**x*% CONTINUA **x*
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2020 de la Asamblea de Accionistas de 2020 del Libro IX

CERTIFICA:

La persona Jjuridica no se encuentra disuelta vy su duracidn es
indefinida.

CERTIFICA:
La sociedad tendrad por objeto, el desarrollo de las siguientes
actividades: construccién e interventorias en obras civiles
hidrdulicas de presas, diques y muelles; regulacidén y control de rios;
sistemas de irrigacién vy drenajes; dragados y canales; aguas

subterrdneas vy pozos profundos; generacidén y modificacidén de playas;
conduccidédn de aguas. B. Construccidn e interventoria en obras civiles
sanitarias vy ambientales, tales como: redes de distribucién de aguas
servidas; estaciones de bombeo; plantas de tratamiento de aguas para
Consumo humano; plantas de tratamiento de aguas residuales e
industriales; tanques de almacenamiento; proteccidén vy control de
erosiones; recuperacién ecoldgica y morfoldgica; empradizaciones;
revegetalizacidn o formacidn de cobertura vegetal, rellenos
sanitarios, pozos sépticos; manejo y control ambiental; explotacidédn de
los recursos naturales y obras civiles de agua potable y saneamiento
basico. C. Construccidén e interventoria de sistemas de comunicacidén y
obras complementarias en centrales telefédnicas; redes de fibra optlca;
redes de transmisién de datos; antenas y equipos repeticidén y redes de
computacidén y conmutacidédn. D. Edificaciones y obras de urbanismo, como
edificaciones sencillas hasta de 500 metros cuadrados y de alturas
menores de 15 metros; edificaciones mayores de 500 metros cuadrados y
de alturas mayores de 15 metros; remodelaciones, conservacién y
mantenimientos; restauracidédn de edificaciones; parques, obras de
urbanismo, paisajismo y complementarios; estructuras de concreto
convencionales; estructuras especiales de concreto; estructuras
metédlicas; estructuras de madera e 1instalaciones 1interiores para
*** CONTINUA **x*
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edificaciones. E. Montajes electromecanicos y obras complementarias,
tales como montajes para centrales hidraulicas; montajes para
centrales térmicas; subestaciones de energia; sistemas de calefaccidn,
refrigeracién y enfriamiento; montaje de ascensores, montacargas y
puntegruas; lineas de transmisidén y subtransmisidédn de energia; redes
de distribucién aéreas vy subterrdneas y montajes de tuberias de
presidén. F. Sistemas vy servicios industriales, como unidades de
proceso; servicios industriales; alimenticios; farmacéuticos;
quimicos; vidrios acrilicos y similares; frigorificos; sidertrgicos;
madereros; papeleros; zonas francas; astilleros; mataderos y bodegas.
G. Obras para minerias e hidrocarburos, tales como: explotacidn
minera; ductos para transporte de hidrocarburos; cruces subfluviales
de lineas, estructuras marinas, plataformas y monoboyas; refinerias y
plantas petroquimicas; tanques % recipientes metdlicos para
almacenamiento; vasijas de proceso; estaciones de recoleccidén y/o de
bombeo; lineas regulares y salvamento y seguridad minera. H. Obras de
transporte y complementarios, como; vias de comunicacidédn en
superficie; pavimientos rigidos; pavimientos flexibles; puentes
atirantados y <cables aéreos; perforaciones, tuneles y excavaciones
subterraneas; puertos maritimos W% fluviales; sefializacién vy
semaforizaclon, y seguridad aérea. I. Servicios generales, en:
sistemas de seguridad industrial; sistemas de instrumentacidén vy
control; sistemas contra lncendio; sistemas de seguridad y vigilancla;
sistemas de distribucidén vy/o evacuacidn de productos industriales y
cercas eléctricas de seguridad J. Consultores en agricultura vy
desarrollo rural, en regiones climaticas: tropicales; semiaridas;
aridas; templadas, y mediterrdneo. K. Consultores en estudios
macroeconémicos, en: planeacidén del desarrollo agricola; planeacidn
del desarrollo rural; censos y estadisticas agricolas; produccidn
agricola general y entrenamiento agricola. L. Consultores en el

*** CONTINUA **x*
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aprovechamiento, en descripcidén y evaluacidn de drenajes; sistemas de
drenaje; requerimientos de drenaje; clasificacidén de tierras; usos de
la tierra y estudios de aptitud; adecuacidén de tierras para
irrigacién; pruebas de campo; pruebas de laboratorio; planeacién del
uso de la tierra; por regiones: por fincas; legislacidén sobre tenencia
de 1la tierra; reforma agraria y consolidacidén de fincas; reclamaciédn,
rehabilitaciédn, conservacidn y consolidacién de tierras;
administracién de linderos; administracién de reservas naturales y
administracién de fincas. M. Consultores en aprovechamiento y uso de
los recursos hidricos, tales como: aprovechamiento de los recursos
hidricos; aguas superficiales; aguas subterrédneas; medicidén de aguas;
caracteristicas vy calidad de agua; disponibilidad de agua para

irrigacién; planeacidn del uso del agua; manejo de cuencas
hidrograficas; operacidén y mantenimiento de sistemas de irrigaciédn. N.
Consultores en 1infraestructura fisica en: sistemas de riego por

gravedad; embalses por desviacidédn; sistemas de riego por bombeo; rios;
lagos; pozos; redes de drenaje y riego; sistemas de riego por
regaderas; sistemas de riego por goteo; administracidén de sistemas de
riego; practicas de campo para riego: control de rios e inundaciones;
proteccidédn y control de erosidn; recuperacidn y rehabilitacidn de
tierras; wutilizacidn de aguas subterraneas para riego; perforacidn vy
bombeo de ©pozos; canales para drenaje; redes de distribucién de agua
por tuberia; vivienda rural; centros comunitarios rurales; centros de
mercado rural; secamiento y almacenamiento de granos; cuartos frios;
mataderos; instalaciones para procesamiento agroindustrial;
instalaciones para industria de alimento de ganado vy otras
construcciones rurales. N. Consultores en infraestructura social, en:
colonizacidn de fincas; desarrollo vy participacidén comunitaria;
factores socioculturales rurales; organizacidédn de comunidades rurales;
servicios sociales rurales; nutricidén; produccién de alimentos;
*** CONTINUA **x*
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ingenieria vy tecnologia en la produccidén de alimentos; control de
calidad; empaque; almacenamiento vy distribucidén; precios, educacidn
nutricional; huertas caseras; granjas pilotos y experimentales. O.
Organizacién y administracién de la investigacién agricola. P.
Consultores de produccidén rural no agricola en: medianas y Pequefias
empresas; artesanias, metalisteria, carpinteria, mineria, suministro
de personal, nutricidén, servicios de transporte, servicios de
reparacién, otras microempresas, administracién de microempresas,
servicios no agricolas; investigacidn y aplicacidén. Q. Consultores en
mecanizacidén agricola. tales como: movimientos de tierra; preparacidn
de terreno; cultivos; proteccidn de cultivos; cosechas; procesamiento;
manejo de materiales; implementos agricolas para pequefias fincas;
talleres de reparacién vy mantenimiento. R. Consultores en semillas,
en: produccién vy control de calidad, certificacidén y legislaclon;
distribucidn y mercadeo. RR. Consultores en control de plagas
enfermedades vy malezas, en: control integral de plagas; entomologia;
cultivos; arboles; enfermedades de las plantas; control de malezas;
quimicos; Bioldbgicos, control de plagas de ganado. S. Consultores en
Servicios ganaderos, en: salud animal, nutricidén animal; produccidn y
conservacién de forrajes; reproduccidén y genética; cueros y pieles;
estadistica pecuaria; transporte de ganado; infraestructura pecuaria y
administracioén ganadera. T. Consultores forestales en: economia
forestal; inventarios forestales; plantacidn forestal; desarrollo de
areas forestales; vias y transporte de madera; plantaciones
forestales; administracidn forestal general; control de plagas
forestales; siembra de A&rboles; corte y aserrio; madera procesada;
industria de pulpa para papel; otras industrias de produccidn de
madera; mercadeo; instituciones forestales; e 1investigaciones
forestales. U. Consultores en pesca, tales como: politicas de
desarrollo pesquero; evaluacién de recursos pesqueros; operaciones
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pesqueras; embarcaciones y motores para pesca; maquinaria de equipos
para pesca; procesamiento del pescado; refrigeracidén; manejo vy
empagque; operaciones de desembarque; mercado acui cultura; puerto
pesqueros; y otros servicios pesqueros. V. Consultores en industria de
mineria general en: economia minera; comercializacidn, distribucidn y
precios de minerales; fondos para la exploracidén minera; geologia
minera exploracidén vy evaluacidén de reservas. X. Consultores en
tecnologia minera, tales como: mineria a cielo abierto, mineria
subterranea; procesamiento del mineral; manejo y transporte de
materiales; metalurgia materiales no ferrosos; metalurgia metales
ferrosos. Y. Consultores en explotacidén vy comercializacidén en:
minerales usuales (commodities); cobre; zinc; plomo; niquel; mineral
de hierro; bauxita, aluminio fosfatos, oro; plata; magnesio; cromo;
uranio; esquistos petroliferos (oil shale), carbdén lignito antracita;

y metales raros. Z. Consultores en economia industrial; economia y
politica industrial, planeacidén de la inversidén industrial; tecnologia
industrial; investigacién y desarrollo industrial; estudios de

eficiencia industrial; andlisis de costos industriales; procesamiento
para la explotacidén vy =zonas francas; parques industriales; plantas
industriales construccién de fébricas; pequefia y mediana industria.
AA. Consultores en productos industriales, normas de comercio y
mercadeo en: desarrollo de mercados domésticos; desarrollo de mercado
de explotacidén; tarifas (aranceles) y restricciones al comercio. AB.
Consultores crédito y organizaciones industriales. AC. Consultores en
fibra sintéticas tales como: poliésteres; poliamidas; acrilicas rayon
% acetato; polipropileno. AD. Consultores textiles en: tejidos
principalmente de algoddn y mezcla de algoddn (incluyendo hilado,
tejido y procesado); fibra de vidrio; tejidos gruesos, lanas y mezclas
de lanas (incluyendo hilado, tejido y procesado), tejidos,
principalmente de fibras artificiales y mezclas (incluyendo hilado,
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tejido y procesado); tejidos especiales; tejido de punto (circulares y
tramados); tefiido; estampado vy acabado; telas decorativas (tapices,
bordados). AE. Consultores de ropa accesorios textiles en: vestidos,
sacos y abrigos; ropa para otros usos, ropa de trabajo; ropa de tejido
de punto. AF. Consultores de productos quimicos vy afines en:
fertilizantes; nitrogenados; amoniaco; nitrogenados; urea; otros;
fosfatos; roca; fosfatos; acido fosfdérico; fertilizantes fosfaticos;

potéasicos; minerales; potéasicos; evaporacién; potéasicos;
procesamiento; quimica organica basica e intermedia; acetileno y
derivados; etileno: otras oleofinas vy derivados; aromaticos vy
derivados; etanol y derivados; metanol y derivados; quimica
inorganica; soda : comercial, caustica, clorada; &acidos inorgénicos;
otros gquimicos inorganicos; productos quimicos finales y aplicaciones:
plasticos % resinas; fibras artificiales; gauchos sintéticos:
solventes, glicoles y detergentes: productos farmacéuticos;
pesticidas; Dbioquimicos; usos de biomasa; produccién de bioproteinas.
AG. Consultores de <caucho vy productos plasticos en: llantas vy
neumaticos; vehiculos (on road); maquinaria (off road); calzado de
caucho vy plésticos. AH. Consultores de cuero y productos del cuero
como: curtiembres vy acabados; calzado; excepto de caucho; guantes;

maletas de viaje; maletines y bolsos. Consultores de piedra, arcilla,
vidrio, concreto vy otros materiales en: vidrios planos; productos de
vidrio (prensados o soplados); productos de vidrio reciclado;
cementos; productos estructurales en arcilla; ladrillos; baldosas
cerdmicas; alfareria vy productos afines; concreto, yeso y monteros;
tubos de concreto; AI. Consultores de industria de materiales basicos
en: 1industrias de hierro; hierro terminado, aleaciones y fabricas de
acero; laminado vy extrusién de metales no ferrosos; fundicién de no
ferrosos. AJ. Consultores en productos metalicos, excepto maquinaria y
equipos de transporte en: enbases y recipientes metélicos;
*** CONTINUA **x*
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cuchilleria; herramientas manuales; herramientas en general, repuestos
y accesorios; tornillos, pernos, tuercas y remaches, etc. Carpinteria
metadlica; plateria, laminas metdlicas recubrimientos, enchapados,

gravados y similares. AK. Consultores en; magquinaria vy equipos,
excepto eléctricos en: maquinaria vy equipo agricola; tractores;
herramientas complementarias; herramienta para magquinaria %
accesorios, Maquinaria vy equipo industrial especial; maquinaria y
equipo para construccidén; maquinaria vy equipo para manejo de
materiales; maquinaria y equipo para mineria; maquinaria y equipo para
carpinteria; maguinaria % equipo para productos alimenticios;

maquinaria y equipo para industria grafica; maquinaria y equipo para
metalurgia, maquinaria vy equipo para industria quimico farmacéutica;
maquinaria y equipo para fabricacidén de cemento; maquina y equipo para
industria textil; maquinaria vy equipo para la industria en general;
maguinas motor; bombas; compresores; rodamientos; calderas; cajas de
velocidad. Embragues vy transmisién de alta velocidad; equipos de
ventilacidén y escape; hornos para procesos industriales; equipos de
oficina y contables; maquinas para escribir; copiadoras; calculadoras;
maquinaria vy equipo para refrigeracidn. AL. consultores en magquinaria
y equipos eléctricos y electrdénicos en: equipos para generaciodn,
transmisidn y distribucidn de energia; turbogeneradores;
transformadores; interruptores y controles; motores eléctricos; cables
y conductores; aparatos eléctricos: 1industriales; Dbaterias secas;
herramientas eléctricas; probadores instrumentos de medicidn;
artefactos domésticos; alumbrado eléctrico vy cableado; equipos de
radio vy televisidén; equipos de comunicaciones; partes vy equipos

electrbnicos; semiconductores; productos industriales; bienes de
consumo; equipos de procesamiento de datos y computacidén electrdnica;
antenas (transmisidén de ondas); control de procesos y equipos AM.
Consultores en equipos de transporte en: vehiculos automotores vy
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equipo auxiliar; carros, camperos, camionetas; Camiones y buses;
remolques; partes para automéviles y accesorios; aviones 'y
componentes; Construccidén de buques y botes; astilleros para buques;
reparacién de Dbuques; astilleros para botes; reparacidén de botes;
Equipos ferroviarios; Locomotoras; Coches; wvagones, vagonetas, ruedas
y ejes; equipo permanente; motocicletas y partes; bicicletas y partes.
AN. Consultores en industrias miscelédneas en: alimentos y productos
relacionados; Fabricacién de tabaco. AO. Consultores en turismo en:
politica sectorial; Proyectos turisticos (planeacidn, disefio);
operacioén de proyectos turisticos; museologa; conservacién,
reservacién vy exhibicién de objetos; administracidén de reservas
naturales; artesanias. AP. Consultores en construccién en:
organizacidén; administracidén; tecnologia, maquinaria, materiales y
entrenamiento; finanzas, seguros y garantias. AQ. Consultores en
gestidén educativa en: economia de la educacidén y finanzas (incluye:
andlisis de la tasa de retorno, costos educativos); administracién de
proyectos macro educativos; demografia mapas educativos; educacidn
rural vy desarrollo; evaluacidén (incluye: estudios de seguimiento de
los efectos de curriculum escolar en la produccidn); estadisticas

educativas; alfabetizacioén; Sistemas educativos; servicios de
administracién educativa (publica vy privada). AR. Consultores en
planeacién de proyectos micro educativos en: organizacidén vy
administracidédn escolar; planeacidédn de la infraestructura educativa (no
incluye infraestructura fisica). ARR. Consultores en desarrollo
curricular en: Ciencias nivel universitario; Ciencias nivel
secundario; técnica nivel universitario y «coma técnica nivel
secundario; niveles tecnolébgico, secundario y postsecundario;

construccién de edificios; General; educacidédn para nifios especiales;

educacién primaria; educacidn secundaria; educacidén no formal para

adultos; educacién del rendimiento escolar; Consejeria escolar. AS.
k%% CONTINUA ***
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Consultores en capacitacidén de maestros en: maestros técnicos y
vocacionales; capacitacién de maestros de primaria; capacitacidén de
maestros de secundaria; capacitacidén de administradores; educativos,
supervisores y expertos planeamiento educativo. AT. Consultores en
ayudas educativas en: produccidén de textos; materiales didacticos;
Educacién a Distancia; ayudas audiovisuales; educacidén por radio y
televisidn; aprendizaje por correspondencia; investigacidén educativa.
AU. Consultores en infraestructura fisica educativa en: disefio de
edificios; construccidén de edificios, general. AV. Consultores en
planeacidén arquitectédnica de conjuntos en educacionales en: planeacidn

de modelos universitarios. AX. Consultores en Planeacidén vy
organizacién de sistemas de salud en: planeacidén Nacional de salud;
disefio logistico; planeaclon intersectorial; organizacidn,

administracién vy gerencia; planeacidén del Recurso humano; disefio de
sistemas de informatica; Capacitacidén en salud. AY. Consultores en
infraestructura en salud en: disefio de hospitales; disefio de ayudas
para atencidén primaria (rural y urbana); disefio de ayudas educativas;
equipos Y vehiculos telecomunicaciones (para servicios de salud);
sistemas de mantenimiento; sistemas de distribuciédn de Medicamentos;
disefio de sistemas de enfriamiento para vacunas (cadenas de frios),
disefio de sistemas para produccidén de material educativo en Salud;
disefio arquitecté4nico para servidos de salud. AZ. Consultores en
servicios en salud domiciliarios atencidén basica de salud; salud
ocupacional; salud ambiental (incluyendo abastecimiento de agua y
sistemas sanitarios); enfermedades tropicales y control de vectores;
control de enfermedades no contagiosas; salud materno infantil; salud
dental; salud mental; nutricidédn (aspectos de salud); educacidn en
salud; proveeduria de medicamentos; participacidén comunitaria; salud
escolar; salud publica general. BA. Consultores en desarrollo del
recurso humano En salud: médicos vy odontdélogos; enfermedades vy
*** CONTINUA **x*
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personal paramédico; promotores domiciliarios de salud; auxiliares;
voluntariado; disefio de programas de instruccidén; capacitacidédn en
servicio; 1integracidén de recursos de medicina tradicional; disefio de
sistemas de supervisién. BB. Consultores en monitoreo, evaluacidn,
investigacién BC. Consultores en epidemiologia; antropologia
sociologia (medica); anédlisis econdmico; disefio de sistemas de
evaluacidén; investigacidn de operaciones; investigacidn de servicios
en: Salud vy sistemas de informacidén; economia de la salud. BD.
Consultores en poblacidn, planificacidén familiar vy desarrollo
investigacién vy andlisis demografico; determinantes de la fertilidad;
aspectos sociales, econdmicos, culturales vy psicoldédgicos de 1la
poblacién vy de la planificacién familiar; aspectos de la salud en la
planificacidén familiar; programas de desarrollo de la mujer; educacidn
en poblacidén; censos y estadisticas de poblacidén. BE. Consultores en
planeamiento y organizacidén de la poblacidédn y programas de
planificacién familiar; planeacidédn nacional y politicas de desarrollo;
organizacidén, administracidén vy gerencia; planeacidn intersectorial;
planeacién del recurso humano; planeacidén de la informacidén, educacidn
y comunicaciones; disefio de sistemas de informacidén (banco de datos).
BF. Consultores en infraestructura de servicios para planeacidn
familiar; disefio general; equipos vehiculos; provisiones; disefio de
instalaciones (arquitectura % construccidn) ; mantenimiento %
reparacién de equipos. BG. Consultores en sistemas de planificacidn
familiar; clinicas de planificacidén familiar; servicios de
planificacién familiar en hospitales; servicios de planificacién
familiar ambulatorios; servicios de planificacién familiar en atencidn
maternoinfantil; distribucidn de suministros para planificacidn
familiar. BH. Consultores en trabajadores para servicios de
planificacidén familiar médicos, administradores y gerentes; enfermeras
y parteras; farmaceutas; personal paramédico; trabajadores sociales vy
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promotores domiciliarios de salud; voluntariado; disefio de programas
de instruccidén; disefio de sistemas de supervisidén; desarrollo de
personal para planificacidén familiar. BI. Consultores en informacidn,
educacién y comunicaciones en poblacidén comunicaciones por medios,
masivos; ayudas audiovisuales; comunicaciones interpersonales; uso de

medios autdctonos de. Comunicacién; educacién en poblacidén vy
planificacidén familiar. BJ. Consultores en seguimiento, evaluacidn e
investigacién en poblacidén en: Disefio de sistemas de seguimiento;

estadisticas de poblacidén y fertilidad; estadisticas de provisidn de
servidos; disefio de sistemas de evaluacidén; investigacidén en servicios
de planificacidén familiar; orientada hacia la accidn; orientada hacia
la evaluacién; investigacidén clinica; investigacidén y evaluacidn de
métodos y programas en informacidn, educacidn y comunicaciones. BK.
Estudios socioldégicos vy antropoldgicos. BL. Consultores en gestidn
energética en: proyecciédn de la demanda de energia; economia
energética; planeacidén energética; estructuracidén de tarifas y precios
de la energia; entrenamiento relacionado con la energia; perdidas de
energia; vivienda; industria; transporte; construccidén; lineas de
transmisidén. BM. Consultores en energia eléctrica en: andlisis y
planeaciédn de redes de energia; operacién de redes de energia;
automatizacidén de redes de energia (dinamica de control y simulacidn);
generacién de energia hidroeléctricas; maritimo; generacidén de energia
térmica; convencional; plantas de vapor; plantas de combustidén interna
turbinas de gas; plantas Diesel; generacién de energia nuclear;
generacidén de energlia otras; plantas de ciclos combinados; plantas
transformadoras de energia; sistemas de transmisién de energia; alto
voltaje (superior a 220 kv); bajo y mediano voltaje; subestaciones de
alto voltaje; subestaciones de bajo y mediano voltaje; transmisidén de
alto voltaje en corriente continua; sistemas de distribucidn de
energia; generacidén de energia caldérico y cogeneracidn; sistemas de
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CERTIFICADO

CD Camara CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
de Comercio
C:)dgﬂuggtj FECHA: 2021/12/22 HORA: 13:42:00

CODIGO DE VERIFICACION: Cq2TpCm9Gg

OPERACION: AB21744521 PAGINA: 14
Rk b S 4 db db Sb \Ib Ib b b b b 2 db db  db Ib Sb Ib b b b b db db db \gb Ib Ib b b b b d 4b db db db \Ib Ib b b b b d db db 4
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURIDICA, SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Rk 2 A dh dh db ib i b b b i 2 2 dh db db I b b b b i S S dh A db I b b b b b S 2 dh dh AR I b b b b b i 2 2 A db I i b b b b S S dh dh db db db i b b i 4

energia industrial; tarifas precios y manejo de cargas; gerencia del

aprovechamiento de energia; organizacléninstlticional; sistemas
contables; sistemas de auditoria; sistemas de informaciédn; sistemas
estadisticos; sistemas computarizados; sistemas de evaluacidén vy

administracidén del rendimiento; electrificacidédn rural. BN. Consultores
en gasolina en: petrdleo; geofisica (incluye mediciones geofisicas);
ingenieria de perforacidn; continental; maritimo; ingenieria de
producciédn; ingenieria de reservas; exploracibén de vyacimientos;
produccidén de gas y gasolina; convencional continental; convencional
maritimo; no convencional; conduccién de petrdleos vy derivados;
petrdleo crudo; gasolina y derivados; gas natural; IPG; petroquimicos;
refinerias de petrbdleo; disefio de procesos; construccidén de
refinerias; operacidén de refinerias; comercializacidn y distribucidn;
terminales vy depdsitos de petrdleos; ayudas para la explotaciodn
maritima; disefio de plataformas; estudio de suelos y fundaciones;
operacién; servicios de soporte conduccidén submarina. BN. Consultores
en gas en: distribucidén de gas; sistemas domésticos; sistemas
industriales; conversioén a gas fuel; gas natural liquido;
licuefaccidn; almacenamiento; gasoductos y terminales; transporte en
tanques; equipos; exploracidén; produccidn; transporte; refinaciodn;
distribucidn; servicios juridicos; negociacidén de concesiones;
exploraciones de petrdleo. BO. Consultores en carbdén lignito antracita
en: geologia del carbdédn, exploracidn y evaluacidn de reservas; mineria
a cielo abierto; mineria subterrdnea y preparacidén de la extracciodn;
manejo y transporte del carbdn; procesamiento del carbdn; produccidn
de alquitréan; gasificacién del carbédn; combustibles liquidos
sintéticos; quimica del carbdn; comercializacidn del carbdn BP.
Consultores en energia renovable y otros en: energia geotérmica;
floracidén y perforacidn geotérmica; reservas geotérmicas y muestreo;
hidrologia geotérmica; energia solar; energia biomasa; energia edbdlica;
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energia de mareas: procesamiento de aceites bituminosos; procesamiento
de arenas; alquitranadas; lefia y combustibles vegetales. BQ.
Consultores en planeacidén vy legislacidn en: politicas ambientales;
legislacién ambiental; politicas institucionales; especificaciones
ambientales (calidad); diagnéstico y evaluacidén del impacto ambiental,
topografia vy geologia; atmosfera; aguas superficiales y subterraneas;
mar; ecologia; paisaje; ruido; habitantes; economia; evaluacidn de
impacto ambiental; sensores remotos; mapas de Areas afectadas
ecoldgicamente; capacitacién ambiental BR. Consultores en medidas de
proteccidédn ambiental en: Contaminacién del aire; contaminacién del
agua; contaminacién del suelo; disposicidédn de desechos sdélidos;
disposicidn de desechos téxicos y peligrosos; ruido; salud;
contaminacién industrial; pesticidas. BRR. Consultores en
especialidades en proteccidén ambiental en: impacto de las minas de
carbén vy otros minerales; control ambiental en silvicultura; biologia
marina; manejo de zonas costeras; protecciédn y restauracidén de
monumentos; culturales histdéricos; proteccidédn de 1la vida salvaje;
planeamiento ambiental: urbano; relocalizacidén; ingenieria paisajista;
aspectos socio culturales BS. Consultores en organizacidén en: estudios
de demanda; estudios de proyeccidédn; disefio de programacidén global;
entrenamiento relacionado con telecomunicaciones; reglamentacidn. BT.
Consultores en sistemas de telefonia masiva, telégrafo y TELEX en:
sistemas de conmutacidn; analogos; digitales; sistemas de transmisidn;
por cableo metalico; por fibra o¢éptica; circuitos especializados;
fabricas de cables; sistemas de comunicaciones satelitales; sistemas
de transmisién de datos; circuitos conmutables (switduing) paquetes
conmutables (switching) ; circuitos especializados; administracidn de
servicios de telecomunicaciones; organizacidén vy gerencia; sistemas
contables vy de auditoria; estructuras de tarifas. BU. Consultores en
sistemas de transmisidén por radio y televisidén en: radio; televisidn;
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antenas comunales de televisidn cari; radiotelefonia. BV. Consultores
en sistemas especializados de telecomunicaciones en: comunicaciones
del transporte ferroviario; comunicaciones del transporte aéreo;

comunicaciones del transporte por ductos; comunicaciones del
transporte acuatico; wvideo. BW. Consultores en aplicaciones de
computador en: procesamiento de datos; en linea; fuera de linea;

sistemas de control vy supervisidén. BX. Consultores en sistemas de
comunicacién rural y a pequefia escala en: correo y telégrafo; radio y
teléfono; portatiles y centrales. BY. Consultores en organizacidn del
transporte en: regional, nacional y multimodal; medicidén de trafico,
origen vy destino; sistemas de 1informacidén; proyeccidén de demanda;
modelos de transporte; programas y politicas de inversidn; tecnologia
de transporte intermodal; terminales de carga; intermodal;
procedimientos simplificados para documentos de transporte;
capacitacidn relacionada con el transporte. BZ. Consultores en
infraestructura ©para transporte vial en: planeacidén y programacidn de
carreteras; carreteras; caminos vecinales (vias de ©penetracidn);
nuevas carreteras, mejoramiento \ reconstruccidén; troncales
(carreteras con peaje); carreteras carreteables; nuevas estructuras y
reconstruccidén; puentes; tuineles; pasos elevados; muelles para ferry:

mantenimiento vial organizaciédn, financiaciédn y programacidn;
ejecucioén; mantenimiento de caminos vecinales; organizacién,
financiacidén vy programacidén; ejecucidn; administracidn de equipos;
control de trafico vial; legislacioén vial; seguridad wvial;
capacitacidn relacionada con el transporte por carretera; economia del
transporte ©por carretera. CA. Consultores en servicio de transporte
por carretera en: regulacidn impuestos a los usuarios de las vias;
gerencia de empresas; transporte de pasajeros; transporte de carga;
tarifas y costos; terminales; pasajeros; carga; servicios de

transporte rural; transporte de pasajeros; transporte de carga;
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capacitacidn sobre 1industrias de transporte por carretera. CB.
Consultores en transporte ferroviario en: proyeccidén de demanda y
planificacidén de inversiones; mercadeo; anadlisis financiero; tarifas y
costos; regulacidédn vy precios gerencia y desarrollo organizacional;

nuevas lineas y renovaciones; estructuras; puentes; tuneles
estaciones; terminales vy patios; sistemas de sefializacidn; equipo
rodante locomotoras otros; electrificacidn; operacidn de

ferrocarriles; talleres de mantenimiento y equipo; mantenimiento de
lineas aplicaciones de computador; sistemas de informacidn; analisis,
planeacidédn vy proyeccidén de operadores; capacitacidén sobre transporte
ferroviario; economia del transporte ferroviario. CC. Consultores en

puertos maritimos vy fluviales en: proyeccién de la demanda vy
planificacién de inversiones; anadlisis financiero, tarifas y costos;
gerencia y desarrollo organizacional de puertos, muelles vy
embarcaderos; mantenimiento portuario; dragado y <recuperacidn;

operaciones portuarias; depdsito vy almacenes; medios para manejo de
carga a granel; ayudas costeras; puertos mar adentro; puertos para
contenedores; puertos para carga sdélida y liquida; operacidén y manejo
de carga; ayuda de navegacidén: aplicaciones de computador; sistemas de
informacién; operaciones portuarias; entrenamiento sobre puertos. cd.
consultores en navegacidén en: empresas nacionales de navegacidn;
gerencia vy operacidén; tarifas y costos; embarcaciones; buques tanques
y embarcaciones de carga; buques de embarque costero; embarcaciones
para vias de navegacidén interna; transbordadores; construccidén y
reparacioén de barcos; construccién de Dbarcos mantenimiento vy
reparacién; astilleros; diques secos; diques flotantes; arquitectura
naval; ingenieria naval; tetes de carga; entrenamiento relacionado con
navegacidén; aspectos econdémicos del transporte. CD. Consultores en
vias de navegacidn interior en: proyeccién de la demanda vy
planificacién de inversiones; gerencia y desarrollo organizacional;
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regulacién y control de rios; dragado y recuperacidn; esclusas y
diques; <canales; puertos; espolones; mantenimiento; ayudas a la
navegacidén; astilleros vy ayudas para la reparacidn de embarcaciones;

industria del transporte (firmas y servicios). CF. Consultores en
aeropuertos en: proyeccidén de la demanda vy planificacidén de
inversiones; gerencia % desarrollo organizacional; andlisis

financiero, tarifas 'y costos; localizaclon y wusos de la tierra;
estudios ambientales; disefio de aeropuertos y obras civiles (pistas de
desague, carreteo y parqueo); estructuras; terminales; depdsitos y
medios para el manejo de carga hangares y talleres; infraestructura
;abastecimiento de combustibles; alumbrado; otros; mantenimiento de
aeropuertos; operaciédn de aeropuertos; control de trafico aéreo;
ayudas para la navegacidn aérea; pequefilas pistas de aterrizaje;
entrenamiento aeroportuario. CG. Consultores en servicios de
transporte aéreo en: seleccidn de aeronaves; gerencia y operacidn de
aerolineas; tarifas vy costos; planeacidén de itinerarios; regulaciodn;
precios; mantenimiento de aeronaves; aplicaciones de computador;

sistemas de reserves para aerolineas; sistemas de informaciédn;
operaciones; entrenamiento en transporte aéreo. CH. Consultores en
otros transportes en: Bandas transportadoras; carros por cable. CI.
Consultores en. planeamiento en desarrollo urbano en: encuestas,
andlisis vy seguimiento en el &rea urbana; encuestas socioecondémicas;
encuestas de uso de la tierra; modelos de desarrollo urbano;
planeacidén estratégica del desarrollo (incluye planes integrales);

planeacién de wusos de la tierra y del transporte; planes de

inversiones urbana; politicas urbanas nacionales. CJ. Consultores en

planeacibén, disefios de 1ingenieria y aplicaciones en proyectos de

vivienda en: encuestas y diagndéstico del sector vivienda; planeacidn,

localizacidén, disefio e ingenieria de detalle; programas de desarrollo

y renovacidén métodos y materiales de construccidén; disefio de edificios
k%% CONTINUA ***
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para oficinas administracidén de construcciones; usos de la tierra
urbana (residencial, comercial, industrial); mejoramiento del uso de
la tierra; desarrollo urbano. CK. Consultores en servicios urbanos en:
ingenieria servicios municipales; construccién vy mantenimiento de
vias; urbanas; alumbrado publico; recoleccidn y disposicidén de
desechos s6lidos; comunales; mercados; centros comunales. CL.
Consultores en empleo urbano en: analisis del sector empleo; programa
de generacidén de empleo; capacitacidén y desarrollo de habilidades. CM.

consultores en finanzas urbanas en: finanzas y presupuestos
municipales; avalutos e impuestos catastrales otros impuestos
municipales. CN. Consultores en administracidn urbana en:
administracioén publica; administracién vy gerencia de servicios
municipales; cddigos de urbanismo; normalizacidédn y regulacidén de la
construccidn; participacién comunitaria; programas de autoayuda;
entrenamiento en desarrollo urbano; administracidén y gerencia de la
tierra; sistemas de informacidén; administracidédn y gerencia de
proyectos y programas. CW. Consultores en transporte urbano en:

administracién del trafico; avisos y sefializacidn; canalizacidén medida
para la regulacién del trafico; esquemas de control del trafico;

zonal; transporte publico, (esquemas de priorizacidn); parqueo
operaciones de transporte publico; buses; sistemas de trafico rapido
estructura tarifada: administracién; anadlisis vy disefio global;

operaciones relacionadas con el transito; ciclo vias peatonales;
planeacidén del transporte urbano; encuestas y anadlisis de tréafico y
transporte; modelos de trafico vy transporte; planeacidén y disefio
global; monitoreo vy evaluacidén economia del transporte urbano;
administracidén del transporte urbano; tarifas; licencias para
vehiculos ; procedimientos legales y técnicos; entrenamiento (incluye
educacién a conductores); participacidén publica. CO. Consultores en
disefio arquitecté4nico en: consultores en suministro de agua en:
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planeacidén vy disefio de acueductos; desarrollo de recursos hidricos;
aguas superficiales; aguas subterrédneas; calidad del agua; fuentes de
abastecimiento; ©presas; tuneles; conductos submarinos; captacidn vy
conducciodén de agua; estaciones de bombeo; bombas manuales;
'almacenamiento de aguas; tratamiento de aguas; distribucidédn de aguas;
rehabilitacién vy optimizacién del sistema; desalinizacidén; corrosidn;
deteccidén de fugas; suministro de agua en zonas rurales; medidores de

agua; materiales vy fabricacién de tuberia. CP. Consultores en
saneamiento en: Sistema de recoleccidén de aguas residuales;
tratamiento de aguas residuales; domesticas; industriales;

rehabilitacidén vy optimizacidén del sistema; lagunas de estabilizacidn;
emisario submarino; disposicién en tierra; tecnologia de bajo costo
para zonas; urbanas; sistemas de recoleccidén de aguas fluviales;
saneamiento rural; control de contaminacién de aguas; tratamiento y
disposicidén de aguas residuales; tratamiento y disposicidédn de lodos;

recuperacién del recurso hidrico. CQ. Consultores en desechos de
s6lidos en: Logistica y recoleccidn; disposicidn; recuperacidn der
recurso. CR. Consultores en administracién de los servicios de
suministro de agua vy saneamiento en: Proyeccién de la demanda;

Planeacién financiera; organizacidén y administracidn; estratificaciodn
y tarifas; medicidén de agua; sistemas contables vy de auditoria;
sistematizacién; legislacidén, administracién de servicios rurales;
capacitacidén en suministro de agua y saneamiento. CRR. Consultores en
planeacidédn vy gestidén publica en: Estrategias de desarrollo nacional;
politicas sectoriales; politicas de comento exterior; planeacidn
nacional; administracién puUblica; empresas publicas; administracidn;
empresas publicas: Sistemas de informacidn y control; administracidn
de la economia nacional; inversidén publica y presupuesto; finanzas
publicas y deuda; desarrollo institucional; programa de privatizacidn.
CS. Consultores en sistemas de informacidén en: Contabilidad auditoria;
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sistemas de informacidn y proceso de cbmputo; tecnologia de
computadores; asesoria en tecnologia de la informacidén; manejo de
sistemas. De informacidn; estudios estratégicos de automatizacidn;

formulacidén de propuestas para Hardwar E/Software; disefio y aplicacién
de sistemas de computacidédn; micro computacidn y automatizacidn de
oficinas. CT. Consultores en organizacién en: Desarrollo
institucional; Asesoria en administracién; estudios administrativos;
estudios de desarrollo organizacional; estudios de demanda del recurso
humano; transferencias de tecnologia y entrenamiento. CU. Consultores
en gestién de proyectos en: Servicios de gestidén; gerencia de
proyectos; asistencia técnica y asesoria en servicios; operacidn llave
en mano; gestién de arranque de proyectos; evaluacidén expost de
proyectos; seguimiento vy evaluacidédn de proyectos; manejo de riesgos;
asesoria en financiacién de proyectos; interventoria. CV. Consultores
en servicios Dbéasicos de ingenieria en: Aerofotogrametria e imagenes
por satélite; estudios geoldgicos; estudios geofisicos; estudios
hidroldégicos; estudios de suelos; estudios tipograficos; estudios de
fuentes de materiales; estudios hidrogeoldbégicos; ensayos de
laboratorio y modelos de simulacidn, estudios climatoldgicos; estudios
sismoldgicos; estudios oceanograficos; estudios de ingenieria marina.
CW. Consultores en asesoria legal. CX. Consultores en asesoria,
consultoria, vy estudios de seguridad. CY. Proveedores de animales
vivos y productos del reino animal de: Animales vivos; carnes y
despojos comestibles; pescados y crustédceos; moluscos y otros
invertebrados acuaticos; leche vy productos lacteos; huevos de ave;
miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni
comprendidos en otras partidas, los demas productos de origen animal
no expresados ni comprendidos en otras partidas. CZ. Proveedores de
productos del reino vegetal de: Plantas vivas y productos de
floricultura; legumbres vy hortalizas, plantas, raices y tubérculos
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alimenticios, frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones;
café, te, hierba mate y especies; cereales; productos de la molineria,
malta, almidén y fécula, gluten de trigo; semillas vy frutos
oleaginosos; semillas vy frutos diversos; plantas industriales o
medicinales, paja y forrajes; gomas, resinas y demds jugos y extractos
vegetales; materias trenzarles y demas productos de origen vegetal, no
expresados ni comprendidos en otras partidas. DA. Proveedores - De
grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento;
grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal de:

01. Grasas % aceites animales o vegetales; productos de su
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal
o) vegetal. DB. Proveedores de productos de las industrias

alimentarias; Dbebidas alcohdélicas; 1liquidos vy vinagre; tabaco vy
sucedaneos del albaca elaborados de: 01. Preparaciones de carne, de
pescado o de crustaceos, de moluscos o de otros invertebrados

acuaticos; 02. Azucares y articulos de confiteria. 03. Cacao y sus
preparaciones; 04. Preparaciones a base de cereales, de harina, de
almidén, de fécula o de leche; productos de pasteleria; 05.

Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes
de plantas; 06. Preparaciones alimenticias diversas. Bebidas, liquidos
alcohdélicos vy vinagre. 08. Residuos y desperdicios de las industrias
alimentarias; alimentos preparados para animales. Tabaco y sucedaneos
del tabaco elaborados. DC. Proveedores de productos minerales de: Sal;
azufre, tierras vy piedras; vyesos; cales y cementos; minerales,
escorias y cenizas; combustibles minerales, aceites minerales vy
productos de sus destilacidédn; materias bituminosas; ceras minerales.
DD. Proveedores de productos de las industrias quimicas o de las
industrias conexas de: 01. Productos gquimicos inorgéanicos; compuestos
inorganicas u organicos de los metales preciosos, de los elementos
radiocactivos, de 1los metales de las tierras raras o de isotopos; 02.
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Productos quimicos organicas; 03. Productos farmacéuticos; 04. Abonos;

05. Extractos curtientes o tintéreos; taninos vy sus derivados;
pigmentos y demas raterias colorantes; punturas y barnices; mastiques;
tintas; 06. Aceites esenciales vy resinoides; preparaciones de
perfumeria, de tocador, o de cosmética; 07. Jabones, agentes de
superficie organicos, preparaciones para lavar, preparaciones
lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de

limpieza, velas y articulos similares, pastas para modelar, cera para
odontologia y preparaciones para odontologia a Dbase de vyeso
(escayola); 08. Materias albuminoideas; productos a base de almiddébn o
de fécula modificados: Colas; enzimas; 09. Pblvoras y explosivos;
articulos de pirotecnia; fésforos (Cerillas); aleaciones piroféricas;
materias inflamables; 10. Productos fotogradficos o cinematograficos;
11. Productos diversos de las industrias quimicas de proveedores de
materias plasticas y manufacturas de estas materias; caucho vy
manufacturas de caucho de: 01. Materias plasticas y manufacturas de
estas materias; 02. Caucho y manufacturas de caucho DF. Proveedores de
pieles, cueros, peleteria y manufacturas de estas materias; articulos
de guarnicioneria o de talabarteria; articulos de viaje, bolsos de
mano y continentes similares; manufacturas de tripa de: 01. Pieles
(Excepto la peleteria) y cueros; 02. Manufacturas de cuero; articulos
de guarnicioneria vy de talabarteria, articulas de viaje, bolsos de
mano y continentes similares; manufacturas de tripa; 03. Peleteria y
confecciones de peleteria; peleteria artificial, ficticia. DG.
Proveedores de madera, carbdén vegetal y manufacturas de madera; corcho
y manufacturas de corcho; manufacturas de esparteria o de cesteria de:
01. Madera, carbdn vegetal y manufacturas de madera; 02. Corcho y sus
manufacturas; 03. Manufacturas de esparteria o de cesteria. DH.
Proveedores de pastas de madera o de otras materias fibrosas
celuldsicas desperdicios y desechos de papel o cartdn; papel, cartdn y
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sus aplicaciones de: 01. Pastas de madera o de otras materias fibrosas
celuldsicas, desperdicios vy desechos de papel o cartdédn; 02. Papel y
cartdén; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartdn; 03.
Productos editoriales, de 1la prensa o de otras industrias graficas;
textos manuscritos o mecanografiados vy planos. DI. Proveedores de
materias textiles y sus manufacturas de: 01. Seda, 02. Lana o pelo
fino u ordinario; hilados vy tejidos de crin; 03. Algoddn; 04. Las
demas fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados
de papel; 05. Filamentos sintéticos o artificiales; 06. Fibras
sintéticas o artificiales discontinuas; 07. Guata, fieltro y telas in
tejer; hilados especiales; cordeles; cuerdas y cordajes; articulos de
cordeleria; 08. Alfombras vy demds revestimientos para el suelo, de
materias textiles; 09. Tejidos especiales, superficies textiles con
pelo insertado; encajes, tapiceria; pasamaneria; bordados; 10. Tejidos
impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados; articulos
técnicos de materias textiles; 11. Tejidos de punto; 12. Prendas vy
complementos de vestir, de punto; 13. Prendas vy complementos de
vestir, excepto los de punto; 14. Los deméds articulos textiles
confeccionados; conjuntos o surtidos; prenderia vy trapos. DJ.
Proveedores de <calzado, sombrereria, paraguas, quitasoles, bastones,
latigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y articulos de plumas;
flores artificiales, manufacturas de cabello de: 01. Calzado,
polainas, botines y articulos analogos; partes de estos articulos; 02.
Articulos de sombrereria vy sus partes; 03. Paraguas, sombrillas,
quitasoles, bastones asiento, latigos fustas y sus partes; 04. Plumas
W% plumbdn preparados y articulos de plumas o plumén; flores
artificiales; manufacturas de cabello. DK. Proveedores de manufacturas
de piedra, yeso. Cemento, amianto, mica o materias andlogas; productos
ceramicos vidrio vy manufacturas de vidrio de: 0l. Manufacturas; de
piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias analogas; 02.
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Productos ceramicas; 03. Vidrio y manufacturas de vidrio DL.
Proveedores de perlas; finas o cultivadas, piedras preciosas y semi
preciosas similares, metales preciosos, chapados de metales preciosos
y manufacturas de esas materias; bisuteria; monedas de: 01. Perlas
finas o cultivadas, piedras preciosas y semi preciosas o similares,
metales preciosos chapados de metales preciosos y manufacturas de esas

materias; Dbisuteria; monedas. DM. Proveedores de metales comunes y
manufacturas de estos metales de: 1. Fundicién, hierro y acero: 2.
Manufacturas de fundicidén, de hierro o de acero; 03. Cobre vy
manufacturas de cobre; 04. Niquel vy manufacturas de niquel, 05.
Aluminio vy manufacturas de aluminio; 06. (Reservado para una futura
utilizacién en el sistema armonizado): 07. Plomo y manufacturas de
plomo; 08. Cinc y manufacturas de cinc; 09. Estafio y manufacturas de
estafio: 10. Los de més metales comunes; cermets; manufacturas de estas
materias; 11. Herramientas vy utiles, articulos de <cuchilleria y

cubiertos de mesa, de metales comunes; partes de estos articulos, de
metales comunes; 12 Manufacturas diversas de metales comunes. DN.
Proveedores de maquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes,
aparatos para la grabacidén o la reproduccidédn de sonido, aparatos para
la grabacién o reproduccidén de imagenes y sonido en televisidén y las
partes y accesorios de estos aparatos de: 01. Reactores nucleares,
calderas, mégquinas, aparatos y artefactos mecédnicas; partes de estas
maquinas o aparatos; 02. Maquinas, aparatos y material eléctrico y sus
partes; aparatos para la grabacidén o la reproduccién de imégenes y
sonido en televisién, y las partes y accesorios de estos aparatos. DN.
Proveedores de material de transporte en: 01. Vehiculos y material
para vias férreas o similares y sus partes; aparatos mecéanicas
(incluso electromecédnicos). De sefializacidédn para vias de comunicacidn;
02. Vehiculos automdéviles, tractores, <ciclos vy deméds vehiculos
terrestres, sus partes y accesorios; 03. Navegacidén aérea o espacial;
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04. Navegacién maritima o fluvial. DO. Proveedores de instrumentos y
aparatos de éptica. Fotografia o cinematografia, de medida, control o
precisidn; instrumento y aparatos medicoquirtrgicos; relojeria;
instrumentos de mUsica; partes y accesorios de estos instrumentos o
aparatos en: 01. Instrumentos vy aparatos de o6ptica, fotografia o
cinematografia, de medida, control o de precisidén; instrumentos y
aparatos medicoquirlrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos
o aparatos; 02. Relojeria; 03. Instrumentos. DP. Proveedores de armas
y municiones, sus partes y accesorios de: 0l. Armas y municiones, sus
partes vy accesorios. DQ. Proveedores de mercancias y productos
diversos de: 01. Muebles; mobiliario medicoquirtrgico; articulos de
cama VY similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos
en otras partidas; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos
y articulos similares; construcciones prefabricadas; 02. Juguetes,
juegos y articulos para recreo o para deporte; sus partes vy
accesorios; 03. Manufacturas diversas; 04. Articulos de ferreteria en
general, pinturas, materiales eléctricos, electrdénicos y metal
mecanicos; 05. Suministro de papeleria y articulos de oficina y formas
preimpresas; 06. Suministro de medicamentos. DR. Proveedores de
objetos de arte, de coleccidén o de antigliedad de: 01. Objetos de arte,
de colecciébn o de antigiiedad; 02. Disposiciones de tratamiento
especial. DRR. Proveedores de otros de: 0l1. Reparaciones locativas
que. No implique la expedicidén de una licencia de construccidn o sus
modalidades. DS. Servicios como: 0l. Servicio de aseo; 02. Servicio de
vigilancia; 03. Servicio de restaurante y cafeteria; 04. Servicio, de

administracién de <casinos; 05. Servicio de personal temporal; 06.
Servicio de diligencias personales; 07. Servicio postal, correo
urbano, nacional e internacional; 08. Servicio de mensajeria; 009.
Servicio de aduana; 10. Servicio de embarque vy desembarque; 11.

Servicio de bodegaje; 12. Servicio de supervisidén e inspecciodn; 13.
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Servicio de publicidad; 14. Servicio de impresidén y publicacidn; 15.
Servicio de encuadernacidén; 16. Servicio de traduccidén: 17. Desarrollo
de software; 18. Administracidén infraestructura de coébmputo; 19.
Servicio de microfilmacidén 20. Servicio de filmacidén; 21. Servicio de
misica ambiental; 22. Servicios generales; 23. Servicio de reciclaje;
24. Mediciones hidrolégicas; 25. Servicio de administracién de
edificios; 26. Servicio de administracidén documental; 27. Servicio de
gestidén social; 28. Agencias de viaje; 29. Servicios de mercadeo. DT.
Servicios de alquiler de servicios como: 01. Alquiler de inmuebles;

02. Alquiler de vehiculos vida; 03. Algquiler de maquinaria agricola y
pesada; 04. Alquiler de equipos de construccidén; 05. Alquiler de
equipos de computacién; 06. Alquiler de equipos audiovisuales; 07.

Alquiler de -equipos de laboratorio, medicidén e investigaciones; 08.
Alquiler de otros equipos. DU. Servicios de mantenimiento servicios

como: 01. Mantenimiento de edificaciones; 02. Mantenimiento de vias y
parqueaderos; 03. Mantenimiento de Jjardines y zonas verdes; 04.
Mantenimiento de instalaciones deportivas; 05. Mantenimiento de

piscinas; 06. Mantenimiento de vehiculos; 07. Mantenimiento de equipos
de construccidén; 08. Mantenimiento de maquinaria agricola y pesada;
09. Mantenimiento de equipos; 10. Mantenimiento de equipos de taller;
11. Mantenimiento de equipos eléctricos; 12. Mantenimiento de equipos;
13. Mantenimiento de equipos mecédnicos; 14. Mantenimiento de presas;
15. Mantenimiento de centrales; 16. Operacidédn de centrales; 17.
Mantenimiento de subestaciones; 18 operacidén de subestaciones; 19.
Mantenimiento de 1lineas de transmisidén 20. Operacidén lineas de
transmisién; 21. Mantenimiento de equipos de comunicacidén; 22.
Mantenimiento de equipos contra incendio; 23. Mantenimiento de equipos
de aire acondicionado; 24. Mantenimiento de software; 25.
Mantenimiento otros equipos e instalaciones. DV servicios de
transporte de: 01. Transporte aéreo de pasajeros; 02. Transporte aéreo
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de carga; 03. Transporte maritimo; 04. Transporte fluvial; 05.
Transporte férreo; 06. Transporte de valores; 07. Transporte terrestre
de pasajeros; 08. Transporte terrestre de carga ordinaria; 09.
Transporte terrestre de carga especial; 10. Otros tipos de transporte.
DW. Servicios de reforestacidédn como: 01, servicios de limpieza y
desmonte; 02. Servicios de fumigacidén. DX. Servicios de salud como: 01
Servicios de salud; 02. Servicios de medicina prepagada; 03. Servicios
de recreacidén y deportivos. DY. Servicio telecomunicaciones como: 01.
Transmisién satelital de datos. DZ. Servicio comercializacidn de
energia como: 01. Monitoreo de variables. EA. Servicio técnicos DP
como: 01. Laboratorio de patronamiento de equipos; 02. Calibracidn de
equipos de medicidén, prueba y ensayo; 03. Patronamiento y calibracién
de magnitudes mecanicas; 04. Calibracidén de contadores de energia; 05.
Calibracidén y patronamiento equipo de vibracién; 06. Balanceo dinédmico
de motores en sitio; 07. Anadlisis computarizado de vibraciones; 08.

Medicién de ruido; 09. Programas de mantenimiento predictivo por
vibracién; 10. Seminarios de capacitacién; 11. Mantenimiento de
maguinaria rotativa alineacién léser de maquinaria andlisis de
corriente eléctrica; 12. Medicidén caudal medicidn velocidad y fluidos;
13. Inspeccidédn y ensayo no destructivo; 14. Fabricacién de piezas
mecéanicas, en tomo y fresadora; 15. Fabricacidén dispositivos
especiales; 16. Software de programacidén y lectura de contadores de
energia. 17. Software de tele medicidn y tele medidas; 18. Sistema de
facturacién de mercadeo; 19. Sistema de informacién de mercadeo y

ventas. EB. Otros servicios técnicos como: 01. Andlisis de fallas; 02.

Servicios asociados a soldadura industrial (Ensayos, calificacién,

registros, capacitacién); 03. Servicios de proteccidén catddica

(Disefio, inspecciones, pruebas). EC. Sistemas de informacidén vy

tecnologia de informacidén como: 01. Equipos de cdmputo y procesamiento

de datos; 02. Equipos de comunicaciones; 03. Software. ED. Operacidn
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de sistemas de 1inspeccién en redes de servicios publicos. EE.
Verificacién de peticiones, quejas y reclamos de servicios publicos
domiciliarios: EF. Diagndéstico de sistemas de gestidn de calidad;

disefio, implementacidén, mantenimiento vy mejoramiento de sistemas de
gestiédn de calidad; auditorias de sistemas de gestidén de calidad. En
desarrollo del objeto social, la sociedad podra celebrar contratos de
sociedad, tomar intereses o participacidén en sociedades y/o empresas;
adquirir, enajenar, dar o tomar en arrendamiento bienes, muebles o
inmuebles, grabarlos, en cualquier forma, efectuar, construcciones,
tomar o dar en mutuo o con sin garantia de los bienes sociales vy
celebrar toda <clase de operaciones con entidades Dbancarias, de
créditos, aduaneras, girar, endosar, descontar, protestar, ceder,
aceptar, anular, cancelar, cobrar, recibir letras de cambio, cheques,
adquirir a cualguier titulo, concesiones, permiso, marcas, patentes,
franquicias, representaciones y demas bienes y derechos mercantiles y
cualesquiera otros efectos de comercio, contratar toda clase de
operaciones que sean necesarias al objeto social; presentar
litaciones, <concursas y en general toda clase de actos, contratos que
se relaciones con los objeto social principal o que sean fines o
complementarios al mismo; y todas las deméds inherentes al desarrollo
del objeto social.
CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4290 (CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4220 (CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)
OTRAS ACTIVIDADES:
4390 (OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL)
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE
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CONSULTORIA TECNICA)

Valor
No. de acciones
Valor nominal

Valor
No. de acciones
Valor nominal

Valor
No. de acciones
Valor nominal

La representacién
sociales estaréan
reemplazara en

tendra las mismas

reemplazarlo.

Mediante Acta

CERTIFICA:

* CAPITAL AUTORIZADO *
$4.000.000.000,00
400.000,00
$10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *
$1.705.070.000,00
170.507,00
$10.000,00

* CAPITAL PAGADO *
$1.705.070.000,00
170.507,00
$10.000,00
CERTIFICA:

legal de la sociedad y la gestidén de los negocios

cargo del gerente. EIl suplente del gerente lo
ausencias temporales vy absolutas. El suplente
atribuciones que la gerente cuando entre a

CERTIFICA:
003 del 18 de mayo de 2010, de Asamblea de

Accionistas, inscrita en esta Camara de Comercio el 3 de junio de 2010
con el No. 01389067 del Libro IX, se designdé a:
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CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Gerente Velasquez Vigoya C.C. No. 000000079969768
Oscar Renan
Suplente Del Velasquez Vigoya C.C. No. 000000052281177
Gerente Mery Yadira
CERTIFICA:

E1l gerente estd facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad,
todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de
la sociedad, sin limite de cuantia. Seran funciones especificas del
cargo, las siguientes: A) Constituir, para propdésitos concretos, los

apoderados especiales que considere necesarios para representar
judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) Cuidar de 1la
recaudacién e inversién de los fondos sociales. C) organizar

adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilizacidén, pagos y
demas operaciones de la sociedad. D) Velar por el cumplimiento
oportuno de todas las obligaciones de 1la sociedad en materia
impositiva. E) Certificar conjuntamente con el contador de la compafiia
los estados financieros en el caso de ser dicha certificacidén exigida
por las normas legales. F) Designar las personas gque van a prestar
servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de
acuerdo a las circunstancias sean convenientes; ademas, fijara las
remuneraciones correspondientes, dentro de los limites establecidos en
el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) Celebrar los actos y
contratos comprendidos en el objeto social de la compafiia y necesarios
para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido
constituida. H) Cumplir las deméds funciones que le correspondan segun
lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. Paragrafo. El
gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo
*** CONTINUA **x*
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del objeto de la sociedad, con entidades publicas, privadas y mixtas.

CERTIFICA:

Mediante Acta No. 005 del 29 de enero de 2011, de Asamblea de
Accionistas, i1nscrita en esta Cédmara de Comercio el 8 de febrero de
2011 con el No. 01451290 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Revisor Fiscal Reyes Cuenca William C.C. No. 000000093359139
Principal T.P. No. 36709-T

CERTIFICA:

De conformidad con 1lo establecido en el Cdédigo de Procedimiento

Administrativo vy de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de

2005, los actos administrativos de registro aqui certificados quedan

en firme diez (10) dias habiles después de la fecha de 1la

correspondiente anotacidén, siempre que no sean objeto de recurso. Los

sdbados no son tenidos en cuenta como dias habiles para la Camara de

Comercio de Bogoté.

* ok % EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * ok %

* k% FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * k%
INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE

IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 18 DE FEBRERO DE 2021

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 18 DE FEBRERO

DE 2021

SENOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
***% CONTINUA ***
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURIDICA, SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
R b b A b b b db b b b I b b A b b b A b b b dh b b A b b b A b b A b b b A b b b A b b b A b b b A b b b A b b b A b b b I b b b4
SMILMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER ANO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO ANO Y DE 25% EN EL TERCER ANO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
TAMANO EMPRESA
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074 DE 2015 Y LA RESOLUCION 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMANO DE LA

EMPRESA ES Grande
LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACION REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:
INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $19,599,576,332
ACTIVIDAD ECONOMICA POR LA QUE PERCIBIO MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO
- CIIU : 4290
R R b b b i b b b db b b b d 2 b b S b b b S b b b a2 b b a2 b b d 2 b b b b b b db 2 b b db b b b db b b b g b b b db db b b I b b db db b b b 4
e ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA e
* K SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. * K
R b b A b b b db b b b A g b b I b b b A b b b dh b b A b b b A b b A b b b A b b b A b b b A b b b A b b A b b b A b b b db b b b 4
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : 50

*** CONTINUA *x**
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURIDICA, SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Rk 2 A dh dh db ib i b b b i 2 2 dh db db I b b b b i S S dh A db I b b b b b S 2 dh dh AR I b b b b b i 2 2 A db I i b b b b S S dh dh db db db i b b i 4

Rk b 2 db db dh Sb Sb b b b b b d db dh db db Ib b b b b b db S db  db \Ib Ib b b b b b b 4 db db Ib Sb Ib b b b b d 2 db db  db Sb Ib Ib b b b b db db db  db gb (Sb (ab b b b 4

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
informacién que reposa en los registros publicos de la Camara de
Comercio de Bogota, el cbédigo de verificacidédn puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.cCcCb.org.co

R b b A b b b db b b b A 2 b b A b b b A b b b A b b A b b b A b b b A b b b A 2 b b A b b b A b b b A b b A b b b A b b b I b b b 4
Este certificado fue generado electrdédnicamente con firma digital y
cuenta con plena validez Jjuridica conforme a la Ley 527 de 1999.

R R b b b i b b b db b b b d b b b S b b b S b b b a2 b b a2 b b d 2 b b b b b b db 2 b (b db b b b db b b b g b b b g b b b db b b db i b b b 4
Firma mecénica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacién impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

e e



CD Ea'nam Cémara de Comercio de Bogotéa
de Comercio Sede Virtual
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 10 de diciembre de 2021 Hora: 08:02:25
Recibo No. AB21695075
Valor: $ 6,200

cODIGO DE VERIFICACION B2169507573B74

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO
Razén social: C I A F LTDA INGENIERIA

Nit: 800.130.967-6
Domicilio principal: Bogotd D.C.

INSCRIPCION
Inscripcidén No. 00782169
Fecha de Inscripcidén: 15 de abril de 1997
Ultimo afio renovado: 2021
Fecha de renovacidén: 31 de marzo de 2021
Grupo NIIF: GRUPO 1IT

UBICACION

Direccidén del domicilio principal: Calle 119 # 14-25 Oficina 201

Municipio: Bogotéa D.C.

Correo electrdnico: ciafltda@gmail.com

Teléfono comercial 1: 4322201

Teléfono comercial 2: 3106972690

Teléfono comercial 3: 3106972690

Direccidén para notificacidédn judicial: Calle 119 #14-25 Oficina 201
Municipio: Bogotéa D.C.

Correo electrdédnico de notificacidn: ciafltda@gmail.com

Teléfono para notificacidén 1: 4322201

Teléfono para notificacidén 2: 3106972690

Teléfono para notificacidén 3: 3106972690

La persona juridica NO autorizé para recibir notificaciones

personales a través de correo electrdnico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 291 del Cédigo General del Procesos y 67
del Cbébdigo de Procedimiento Administrativo vy de 1lo Contencioso
Administrativo.

Padgina 1 de 7
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 10 de diciembre de 2021 Hora: 08:02:25
Recibo No. AB21695075
Valor: $ 6,200

cODIGO DE VERIFICACION B2169507573B74

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

CONSTITUCION

Por E.P. No. 3906 de la Notaria 2 de Bogotd del 20 de mayo de 1.991,
inscrita el 11 de junio de 1.991 bajo el numero 3928 del libro XIII,
se constituyé la sociedad civil denominada: C.I.A.F. LTDA COMPANIA DE
INGENIEROS ASOCIADOS FERROVIARIOS LTDA.

REFORMAS ESPECIALES
Por Escritura Publica nUmero 1286 del 10 de mayo de 1.999, de la
Notaria Treinta y Cuatro de Santafé de Bogotéd, inscrita el 14 de mayo
de 1.999, bajo el numero 680105 del 1libro IX, la sociedad de la
referencia cambio su nombre de: C.I.A.F. LTDA COMPANIA DE INGENIEROS
ASOCIADOS FERROVIARIOS LTDA por el de: C.I.A.F. LTDA INGENIERIA.

TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracién es hasta el
31 de diciembre de 2040.

OBJETO SOCIAL

De la sociedad es el desarrollo de toda actividad relacionada con la
ingenieria civil vy demds profesiones gque le sean afines. Para el

adecuado cumplimiento de su objeto social, la compafiia podré
adelantar: Asesorilas, estudios, disefios, interventorias,
construcciones de obras «civiles, <construccidén, mantenimiento vy

rehabilitacién de wvias férreas, infraestructura y superestructura,
asi como las representaciones industriales y de servicios, también
podrd importar o exportar materiales, equipos y elementos conexos con
las actividades de la 1ingenieria en general. Para llevar a cabo su
objeto social, puede la sociedad formar parte de otra u otras
compafiias o empresas o admitirlas en su seno, o fusionarse con otras;
dentro de su giro la sociedad puede tomar o dar dinero a interés,
adguirir Dbienes raices o muebles, o enajenarlos o arrendarlos, o
constituir cualquier clase de gravadmenes o afectaciones sobre los
mismos, girar, aceptar, endosar, consignar letras de cambio, cheques,

Pagina 2 de 7
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 10 de diciembre de 2021 Hora: 08:02:25
Recibo No. AB21695075
Valor: $ 6,200

cODIGO DE VERIFICACION B2169507573B74

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.
pagares y demés instrumentos o valores negociables, realizar toda
clase de operaciones con entidades bancarias o de crédito y en
general ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del
giro ordinario del negocio, o0 gue sean necesarios o simplemente
conducentes al logro de los fines sociales.

CAPITAL
El capital social corresponde a la suma de $ 120.000.000,00 dividido
en 120.000,00 cuotas <con valor nominal de $ 1.000,00 cada una,

distribuido asi

- Socio(s) Capitalista(s)

Francisco Eduardo Vasquez Romero C.C. 000000019286660
No. de cuotas: 60.000,00 valor: $60.000.000,00
Otto Humberto Vasquez Duarte C.C. 000000079567958
No. de cuotas: 60.000,00 valor: $60.000.000,00
Totales

No. de cuotas: 120.000,00 valor: $120.000.000,00

REPRESENTACION LEGAL

El representante legal es el Gerente y su suplente es el Subgerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Subgerente reemplazara al Gerente en caso de falta absoluta o

temporal, desempefara las mismas funciones del gerente en su
ausencia. El1 Gerente serd el representante legal de la sociedad,
nombrara y designara el personal administrativo vy trabajadores

necesarios para adelantar las labores propias de la sociedad. El
Gerente llevara la direccién de la sociedad y adelantara todas las
actividades inherentes al 1logro del objeto social. El Gerente queda
facultado para efectos de propuestas de contratacidén, para
presentarlas por un monto indefinido es decir, no tiene limitacidn,
lo anterior para efectos de contratos puUblicos o privado. Adelantar
transacciones que disponga enajenacidédn de bienes o transferencia de
dinero, hasta por diez mil salarios minimos legales vigentes (10.000)
S.M.L.V., para montos superiores se requiere autorizacidén por escrito

Pagina 3 de 7
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Fecha Expedicién:

Camara de Comercio de Bogoté
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
10 de diciembre de 2021 Hora:

AB21695075
$ 6,200

08:02:25
Recibo No.

Valor:

cODIGO DE VERIFICACION B2169507573B74

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado,

ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la

imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

de los deméds socios.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES

Por Acta No. 144-186 del
inscrita en esta Cédmara de Comercio el
00015109 del Libro XIII, se designd a:

10 de junio de 2014,

LEGALES

de Junta de Socios,
14 de agosto de 2014 con el No.

PRINCIPALES

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Gerente Francisco Eduardo C.C. No. 000000019286660
Vasquez Romero

SUPLENTES

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Subgerente Otto Humberto C.C. No. 000000079567958

Vasquez Duarte

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO INSCRIPCION

E. P. ©No. 0002375 del 23 de julio 00007087 del 6 de agosto de
de 1997 de la Notaria 34 de Bogoté 1997 del Libro XIII

D.C.

E. P. No. 0002735 del 25 de agosto 00601942 del 15 de septiembre
de 1997 de la Notaria 34 de Bogoté de 1997 del Libro IX

D.C.

E. P. ©No. 0001286 del 10 de mayo 00680105 del 14 de mayo de
de 1999 de la Notaria 34 de Bogoté 1999 del Libro IX

D.C.

E. P. ©No. 0001862 del 17 de julio 00738361 del 26 de Jjulio de
de 2000 de la Notaria 34 de Bogoté 2000 del Libro IX

D.C.

Pagina 4 de 7
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E. P. No. 0002227 del 18 de agosto 00951311 del 6 de septiembre
de 2004 de la Notaria 34 de Bogoté de 2004 del Libro IX

D.C.

E. P. No. 0003684 del 15 de 00967103 del 15 de diciembre
diciembre de 2004 de la Notaria 34 de 2004 del Libro IX

de Bogota D.C.

E. P. No. 0002847 del 26 de agosto 01009673 del 5 de septiembre
de 2005 de la Notaria 34 de Bogoté de 2005 del Libro IX

D.C.

E. P. No. 0000479 del 22 de 01041706 del 2 de marzo de
febrero de 2006 de la Notaria 34 2006 del Libro IX

de Bogota D.C.

E. P. ©No. 268 del 4 de febrero de 00011834 del 10 de marzo de
2009 de 1la Notaria 34 de Bogoté 2009 del Libro XIII

D.C.

E. P. ©No. 268 del 4 de febrero de 00011835 del 10 de marzo de
2009 de 1la Notaria 34 de Bogoté 2009 del Libro XIII

D.C.

E. P. No. 2413 del 20 de agosto de 00012766 del 2 de septiembre
2010 de 1la Notaria 5 de Bogoté de 2010 del Libro XIII

D.C.

E. P. ©No. 1872 del 30 de julio de 00015108 del 14 de agosto de
2014 de la Notaria 77 de Bogoté 2014 del Libro XIII

D.C.

E. P. ©No. 0386 del 19 de febrero 00032006 del 1 de marzo de
de 2021 de la Notaria 2 de Bogoté 2021 del Libro XIII

D.C.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con 1lo establecido en el Cbébdigo de Procedimiento
Administrativo y de 1lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripciédn,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Camara de Comercio de Bogotd, los sédbados NO son
dias hébiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cdédigo de
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Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicidén de este certificado, NO se encuentra
en curso ningun recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 7112
Actividad secundaria Cédigo CIIU: 4290
Otras actividades Cédigo CIIU: 4390, 4210

TAMANO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio
de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 370.486.000
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 7112

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido puestos a disposicién de la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT vy Planeacién son informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Direccidén de
Impuestos, fecha de inscripcidén : 1 de marzo de 2021. Fecha de envio
de informacién a Planeacidén : 9 de abril de 2021. \n \n Sefior
empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV vy
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer afio de constitucidén de su empresa, de 50% en el segundo
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aflo y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 20009.
Recuerde 1ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa estd obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningdn caso.

R I IR b b b b b b I 2 b b b b b S S 2 b b b b SR A 2 b b b b b S A 2 b b b b b S 4 b b b b b b A 4 b b b b b b db g b b b b b b S g b b 4

Este certificado refleja 1la situacién Jjuridica registral de 1la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicién.

Rk IR AR b b b b b b dh 2 b b b b b S S 2 b b b b SR A 2 b b b b b I A 2 b b b b b I 4 b b b b b b A 4 b b b b b b S g b b b b b b g g b b 4

Este certificado fue generado electrdnicamente con firma digital y
cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.

R AR b b b b b b I 2 b b b b b S S 2 b b b b SR A b b b b b dh A 2 b b b b b dh 2 b b b b b b A 4 b b b b b b db g b b b b b b A g b b 4

Firma mecdnica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacidn impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Sodorfh
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DOCUMENTO CONFORMACION CONSORCIO

Entre los suscritos a saber, OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA, identificado
con cedula de ciudadania No. 79.969.768, quien obra en su caracter de
representante legal de IES INGENIEROS SAS, identificada con NIT. No.
900.317.964 -1 debidamente domiciliada en Bogota D.C y FRANCISCO
EDUARDO VASQUEZ ROMERO, identificado con cedula de ciudadania No.
19.286.660, quien obra en su caracter de representante legal de CIAF LTDA
INGENIERIA, identificada con NIT. No. 800.130.967-6, debidamente
domiciliada en Bogota D.C, Manifestamos por este documento, que hemos
convenido asociarnos en consorcio para participar en la CONVOCATORIA No. PAF-
INVIAS-1-087-2021, adelantada por el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
INVIAS., que tiene por objeto CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL
(TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURIDICA) A LA GESTION Y
MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA — LA
VICTORIA Y EL POLLO - LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS — CAUYA — LA FELISA EN
LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".y en
el evento de resultar adjudicatarios del contrato, ejecutar y liquidar el mismo; Por lo
tanto, el consorcio se regira por las siguientes

CLAUSULAS:
PRIMERA — DENOMINACION: El consorcio se denomina CONSORCIO VALLE.

SEGUNDA — DURACION: La duracion del consorcio sera igual al plazo de ejecucion del
contrato, su liquidacién y cinco (5) afios mas.

TERCERA — CONFORMACION: El consorcio estara conformado asi:

NOMBRE INTEGRANTE PARTICIPACION (%) |
IES INGENIEROS SAS 50%
CIAF LTDA INGENIERIA 50%

CUARTA — REPRESENTACION: Para OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA,
identificado con cedula de ciudadania No. 79.969.768, en calidad de representante legal
principal quien esta expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y en caso
de salir favorecidos con la adjudicacién del contrato, firmarlo y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias
y suficientes facultades, FRANCISCO EDUARDO VASQUEZ ROMERO, identificado con
cedula de ciudadania No. 19.286.660, en calidad de representante legal primer suplente,
quien contara con las mismas facultades del representante legal principal.

QUINTA — RESPONSABILIDADES: Quienes integramos el consorcio, manifestamos de
forma clara e inequivoca que responderemos por el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato en las fases precontractual, contractual


https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO/razonsocial/Hidrotecnia+Ingenieria+Ltda/nif/8305034368

y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion, solidaria e ilimitada respecto a las
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato;
Asi mismo, manifestamos que una vez constituido el consorcio, sus integrantes no podran
ceder o transferir su participacion en el mismo, ni modificar sus integrantes o su
participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacion de algun tipo de modificacion,
una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizaciéon escrita de la CONTRATANTE.

SEXTA — DOMICILIO: Para todos los efectos de notificaciones, el consorcio dispondra de
los siguientes canales de comunicacion:

Direccion: Carrera 70 B No 125 - 03

Teléfono: 601 - 4325878

Correo electronico: licitaciones@iesingenieros.com /ciafltda.admon@gmail.com
Ciudad: Bogota D.C.

El presente documento se perfecciona con la firma de las partes, en la ciudad Bogota D.C.,
a los trece (13) dias del mes de diciembre del ano 2021.
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OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
C.C. No. 79.969.768

Representante Legal

IES INGENIEROS SAS

Representante Legal CONSORCIO VALLE

FRAI’;gISCO EDUARDO VASQUEZ ROMERO
C.C. jo. 19.286.660

Representante Legal

CIAF LTDA INGENIERIA

Representante Legal Suplente CONSORCIO VALLE
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ANTECEDENTES



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado € Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 22 de
diciembre de 2021, alas 19:32:18, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. Identificacién 19286660
Caodigo de Verificacion 19286660211222193218

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado € Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 22 de
diciembre de 2021, alas 19:32:09, el nUmero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. Identificacién 79969768
Caodigo de Verificacion 79969768211222193209

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado € Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 22 de
diciembre de 2021, alas 19:32:56, & nimero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento NIT
No. Identificacién 8001309676
Caodigo de Verificacion 8001309676211222193256

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado € Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 22 de
diciembre de 2021, alas 19:32:30, & numero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento NIT
No. Identificacién 9003179641
Cédigo de Verificacion 9003179641211222193230

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

O, —

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
@ Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

19:33:33
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 185279089

Bogota DC, 22 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 79969768:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

19:33:49
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 185279104

Bogota DC, 22 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) FRANCISCO EDUARDO VASQUEZ ROMERO identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 19286660:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

19:35:04
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 185279157

Bogota DC, 22 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) C | A F LTDA INGENIERIA identificado(a) con NIT niumero 8001309676:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

19:35:39
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 185279177

Bogota DC, 22 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) IES INGENIEROS S A'S identificado(a) con NIT nimero 9003179641:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



22/12/21 19:37 Policia Nacional de Colombia
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POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:37:48 PM horas del 22/12/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 19286660
Apellidos y Nombres: VASQUEZ ROMERO FRANCISCO EDUARDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Calle 18A # 69F—45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogota D.C.
Atencion administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pmy 2:00
pm a 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotd)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

e
A VA

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2
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22/12/21 19:37 Policia Nacional de Colombia
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POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:37:04 PM horas del 22/12/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 79969768
Apellidos y Nombres: VELASQUEZ VIGOYA OSCAR RENAN

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Calle 18A # 69F—45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogota D.C.
Atencion administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pmy 2:00
pm a 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotd)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

e
A VA

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2
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https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
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22/12/21 19:39 Consulta

@ Policia Nacional de Colombia

(A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/12/2021 07:39:22 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 19286660 y Nombre:

FRANCISCO EDUARDO VASQUEZ ROMERO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cdédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 28247188 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

Informacion 5159000

Policia Nacional de Colombia

Direccion Ganaral - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrative Nacional (CAN) Bogota D.C.
Linea de atencidén: 018000-910112

www.policia.gov.co

https://srvenpce.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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22/12/21 19:39 Consulta

@ Policia Nacional de Colombia

(A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/12/2021 07:38:52 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 79969768 y Nombre:

OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cdédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 28247182 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

Informacion 5159000

Policia Nacional de Colombia

Direccion Ganaral - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrative Nacional (CAN) Bogota D.C.
Linea de atencidén: 018000-910112

www.policia.gov.co

https://srvenpce.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

17


https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')

GARANTIA SERIEDAD
DE LA OFERTA
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Digitally signed by COMPANIA

MUNDIAL DE SEGUROS S A

Date: 2021.12.22 14:51:40 -05:00

COMPARNIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N 6B- 24 PISDS 1,2 ¥ 3- BOGOTA

TELEFONG: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURD DE CUMPLIMIENTO

NIT 860.037.013-6 Codigo de Seguridad:  tU/r6uhAPzkilWCcdkaYbg== EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES y
VA BEGIMEN CDMUN - AUTORETENEDORES VERSION CLAUSULADO P6-84-20821-1317-P-85-PPSUS2RE00000065 -DOQT
\ 7
> | | 3
:Nn. pPOLIZA |(B‘:-139333953 !N& ANEJ(0| =] J No. CERTIFICADO 276881061 No. RIESGO
| TIPO DE DOCUMENTO | | FECHA DE EXPEDICION ll 22/12/2021 'SUC. EXPEDIDORA| CEN BOGOTA CHAPINERO
| VIGENCIADESDE |  VIGENCIAHASTA | DpiAS |  VIGENCIADEL CERTIFICADODESDE | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
| | | 1
| 9@:@8 Horas Del | 23/12/2021 | 24:00 Horas Del | 23/@5/2822 N/A N/A N/A N/A ]
" TOMADOR | CONSORCIO VALLE. No. DOC. IDENTIDAD | 990.317.954-1 A
DIRECCION KRA 7€B # 125-83 TELEFONO 3183545578 _
ASEGURADO PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS | No.DOC. IDENTIDAD | 838.853.185-3 |
DIRECCION CALLE 72 # 18-83 | TELEFONO 7566633
BENEFICIARIO | PATRIMONIO AUTONOMD FINDETER INVIAS | No.DOC. IDENTIDAD | 83@.853.185-3 |
_ DIRECCION CALLE 72 # 19-03 : TELEFONO 7566633 )
-
OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA
CONTRATAR LA

JURIDICA) A LA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS

SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO NO. PAF-INVIAS-I-@87-2821 , CUYD OBIETO ES

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECMICA, ADMINISTRATIVA, FIMANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y

GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA
LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA

CAUYA

- NIT: 988317964 (PART. 50,08080 %)

- NIT: 800130967 (PART. 50,0008 X)

LA VICTORIA Y EL POLLO

ASEGURADO/BENEFICIARIO PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS IDENTIFICADO CON NIT. 830.853.105-3.
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE POLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - TES INGENTERDS SAS
INTEGRANTE 2 - C T A F LTDA INGENIERIA
QUTENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VALLE. )

LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y

NOMBRE DEL AMPARO VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADAS VALOR PRIMAS I
SERIEDAD DE LA OFERTA 88:80 Horas Del 23/12/2821| 24:80 Horas Del 23/95/2822 534.654.211,36: 534.054,080 ‘I
+ |
TOTAL ASEGURADO 3 534.854.211,30

INTERMEDIARIOS TIPO |I % PAII‘I'ICFACBGN N‘| ( PRIMA BRUTA t 534.054,00 ]
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SERVICIOS AGENCIAS 10@,00 | i

| DESCUENTOS $
] [ i
— . — EXTRA PRIMA |
DISTRIBUCION COASEGURO | § | !
COMPARNIA TIPOCOASEGURO | POLIZALIDER | CERTIF.LIDER % PARTICIPACION PRIMA NETA $ 534,854,060 l
|| GASTOSEXP. $ 5,600,060
. J 1
P va $ 192.428,26 [
[mmmo DE PAGD  DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/12/2621 || TOTAL A PAGAR $ BATA7A26 |

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

-

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE
DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA),

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA
O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA
DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA.
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA
MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOTIACION, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI
INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMD LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO ¥ DECIDO TOMARLA
POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO ¥ DARA DERECHO A LA COMPANIA

@

Firma Autorizada - Compafia Mundial Seguro S.A. J

/¢
7

OR

Cumplimos los suefios de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresién de este documento.

Lineas de Atencién al Cliente:

= Nacional: 01 8000 111 935
» Bogota: 327 4712-327 4713

HOJA No.

AFILIACOS & LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA ¥ PASA - APF
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VIGILADO

seguros r

@ mundial’

tu compaiiia siempre

TELEFONG: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

COMPARIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N 68-24 PISDS 1,2 ¥ 3- BOGOTA

POLIZA DE SEGURD DE CUMPLIMIENTO

NIT 860.037.013-6 Codigo de Seguridad:  tU/r6uhAPzkilWCcdkaYbg== EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES y
VA BEGIMEN CQMuN - AUTORETENEDORES VERSION CLAUSULADO 26-84-2821-1317-P-@85-PPSUS2ZREG0D0DE5S -DOAT
= s
* | : ¥
| No. pOLIZA |(BC—189832966 |mmzx0| o l No. CERTIFICADO = 276881001 |No. RIESGO
| TIPO DE DOCUMENTO I FECHA DE EXPEDICION {22!12}2821 ESUC. E)(I’El)ll!‘.lt”'l.hl CEN BOGOTA CHAPINERO i
| VIGENCIADESDE |  VIGENCIAHASTA | DIAS | VIGENCIADEL CERTIFICADODESDE | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
| | i i 1
| 9@:@8 Horas Del | 23/12/2021 | 24:00 Horas Del | 23/@5/2822 N/A N/A N/A N/A ]
" TOMADOR | CONSORCTO VALLE. No.DOC. IDENTIDAD | 900.317.964-1 )
DIRECCION KRA 7@B # 125-83 TELEFONO 3183545578 |
ASEGURADO PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS | No.DOC. IDENTIDAD | 838.853.185-3 ‘I
DIRECCION CALLE 72 # 108-03 | TELEFONO 7566633 [
Z 4
BENEFICIARIO | PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS | No.DOC. IDENTIDAD | 838.853.185-3 |
DIRECCION CALLE 72 # 10-03 TELEFONO 7566633 __i
I ~
OBJETO DECONTRATO '
GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO NO. PAF-INVIAS-I-887-2821 , CUYD OBIETO ES !
CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y
JURIDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA LA VICTORIA Y EL POLLO LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS CAUYA LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA
ASEGURADO/BENEFICIARIO PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS IDENTIFICADO CON NIT. B30.853.105-3.
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE POLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - IES INGENIEROS SAS - NIT: 988317964 (PART. 50,0800 %)
INTEGRANTE 2 - C I A F LTDA INGENIERIA - NIT: 880130967 (PART. 58,8808 X)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VALLE. )
I NOMBRE DEL AMPARO VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADAS VALOR PRIMAS |
SERIEDAD DE LA OFERTA 98:88 Horas Del 23f12/2821| 24:80 Horas Del 23785/2822 534.854.211,30 534.654,00 ‘I
t |
TOTAL ASEGURADO $ 534.0854.211,30
T . “‘ 3
INTERMEDIARIOS TIPO | % PARTICIPACION .| primasrUTA s 534.054, 00
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SERVICIOS AGENCIAS 100,088 |
| DESCUENTOS $
] 3 i
pe - B e — EXTRA PRIMA
DISTRIBUCION COASEGURO , 1
COMPARNIA TIPOCOASEGURO | POLIZALIDER | CERTIF.LIDER % PARTICIPACION PRIMA NETA $ 534,854,060 l
|| GASTOSEXP. s 5.000,00 |
- J 1
= VA $ 102.420,26 |
1 ]
i | $ 641.474,26 |
[mmmo DE PAGO . DIRECTO EFECTIVD, Fecha de Pago: 21/12/2821 TOTAL A PAGAR =)

CONDICIONES GENERALES DE LA PG'LIZA

-

O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA

POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

; 4 B N 4 |

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE
DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA),

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA,

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA
LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO ¥ DARA DERECHO A LA COMPANIA
DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA
MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPARIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI
INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO ¥ DECIDO TOMARLA

' (
7

' i, N
Angela Patrica Munar Martinez - OC 52.646.070
TOMADOR

Firma Autorizada - Compafiia Mundial Seguro 5.A.

=4 ~

Cumplimos los suefios de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresién de este documento.

Lineas de Atencién al Cliente:

= Nacional: 01 8000 111 935
» Bogota: 327 4712-327 4713

AFILIACOS & LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA ¥ PASA - APF

HOJA No.




VIGILADO

I =
SEGUIos _, ® COMPARNIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
mun ia DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 68+ 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTA
TELEFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
tu compaiiia siempre POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
NIT Ba0.037.013-6 EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
S e e e VERSION CLAUSULADO @6-84-20821-1317-P-05-PPSUS2RO60800065-D001

No. pc‘auznl CBC-160@32960 |No, ANEKOl [} ‘ Neo. CERTIFICADG | 276081001 |Na. RIESGO

TIPQ DE DOCUMENTO [ ‘ FECHA DE EXPEDICION ‘ 22/12/2021 |suc.msnmm CEN BOGOTA CHAPINERO
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA DIAS VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA

kaa:m Horas Del | 23/12/2021 |24:00 Horas Del | 23/85/2622 N/A N/A N/A | N/A

il CONDICIONES PARTICULARES

CODIGO ASEGURADO 6614672.

.1 LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O
LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO
ESAS PRRROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

los suefios de nuestro planeta reddando responsablemente.
Protege el Madio Ambient= evitando la Impresién de este document. HOJANo.

AFILIADOS A L CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF
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COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

————————— SUPERINTENDENCIAF
VIGILADO DE COLOMBIA

tu compaiia siempre



seguros .
@ mundial

POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR
DE ENTIDADES PARTICULARES NO.

CONDICIONES GENERALES - CONDICION PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.
1. AMPAROS
AMPARO BASICO - RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL
CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA'Y AL ALCANCE,
CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES
ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR
EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

1.1.  SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACION
DE UNA LICITACION O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR
PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO
OBJETO DE LA LICITACION, EN LOS TERMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACION.

1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS
DIRECTOS DE CARACTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE
TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASION DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADQS
POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR
TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA,
FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO
ANTICIPADO.

1.3.  DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE
CARACTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR,
DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE
DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO
DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR
RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL
SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000066



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR

DE ENTIDADES PARTICULARES

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA,
FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

1.4, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE
CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES
EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE
AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL,
DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA'Y DE LAS CUALES
PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN
CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERA LOS 3 ANOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVES DE LA
PRESENTE POLIZA.

1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL
CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES
NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA
EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS,
PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA
PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON
OCASION DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS
EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL
SERVICIO PRESTADO.

1.8.  CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN
LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA,
DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTQOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN
LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA
PRESENTE POLIZA.

ELPRESENTE AMPARO NO ESTADESTINADO A CUBRIR GARANTIAEXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS
SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA'Y SU
VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA
POLIZA.

PARAGRAFO: DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DEUSO Y EL
ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION
AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTIA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS
ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE
SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACION O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.
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1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS
DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASION DEL MAL USO O APROPIACION
INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TITULO DE PRESTAMO CON LA
OBLIGACION DE RESTITUIRLOS Y QUE UNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO QUE SE
DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERA QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS
NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS
O AVERIAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERAN
ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO
FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL
ESTADO DE LOS MISMOS.

2. EXCLUSIONES.
EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS
EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

2.1.  LAFUERZAMAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSAEXTRANA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION
DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE
n CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRANA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRANA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS
QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

2.2.  EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/
AFIANZADO POR PERJUICIOS O DANOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)

2.3.  LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO
EXCLUSIVO.

2.4. LOSPERJUICIOSODANOS CAUSADOSPOREL CONTRATISTAAPERSONASDISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.

2.5.  LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE TOMAR OTROS SEGURQS, PREVISTA EN
EL CONTRATO GARANTIZADO.

2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL
CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACION PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPANIA,
MEDIANTE LA EMISION DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACION.

2.7. ESTAPOLIZANO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.

2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS,
CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC.

2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL
ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.
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2.10. LA COMPANIA DE SEGUROS NO SERA RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACION VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES
AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL
CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U
OBRAS.

2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE
CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACION DE
TIPO EXTRALECAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR'Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

2.12. DANOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.

2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA
LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDADIONES O
INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.

2.15. Terrorismo nuclear, biolégico, quimico y radioactivo
2.16. Riesgos/ataques cibernéticos

2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (mdultiples o individuales), reclamaciones,
danos a personas o bienes, responsabilidad, la interrupcién de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios
o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de,
que resulte de o en conexién con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades
competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus
(COVID-19); b) Sindrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variaciéon o mutacion de
lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamacion, dafio a personas o bienes, responsabilidad, la interrupcion
de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza
directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexién con cualquier accién llevada a cabo
o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad
infecciosa o cualquier variacion o mutacién de la misma.

CONDICION SEGUNDA.

1. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA POLIZA, DELIMITA LA
RESPONSABILIDAD MAXIMA DE LA COMPANIA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE POLIZA SE HARA CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS
ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRA SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCION
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3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACION CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTIA DE
LA INDEMNIZACION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARA DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA
PROPORCION EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACION.

CONDICION TERCERA - DECLARACION INEXACTA O RETICIENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO
A LA COMPANIA A LA CONCESION DEL SEGURO, ASI COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE
HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL
PRESENTE CONTRATO.

CONDICION CUARTA - PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERA SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE POLIZA.

CONDICION QUINTA - PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESION O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE POLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA COMPANIA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICION, EL AMPARO TERMINA AUTOMATICAMENTE Y LA
COMPANIA SOLO SERA RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD
A LA FECHA DE LA CESION O TRANSFERENCIA.

CONDICION SEXTA - REVOCACION DEL CONTRATO.

LA COMPANIA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, DURANTE EL PERIODO DE
SU VIGENCIA.

CONDICION SEPTIMA - OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACION DE INFORMAR A LA COMPARNIA SOBRE SU OCURRENCIA
DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE
OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACION DE EVITAR LA EXTENSION Y PROPAGACION DEL SINIESTRO A SUSPENDER
LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL
MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPANIA DEDUCIRA DE LA INDEMNIZACION
EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

CONDICION OCTAVA - PERDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACION.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACION SE PERDERA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

8.1. SI LAS PERDIDAS O DANOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES,
DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.

8.2. SISE PRESENTA UNA RECLAMACION FRAUDULENTA O ENGANOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.
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8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTIAS
COEXISTENTES.

CONDICION NOVENA - PAGO DE LA INDEMNIZACION.
CORRESPONDERA AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASI COMO LA CUANTIA DE LA PERDIDA.
LA COMPARIA DEBERA DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPANIA ESTARA OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL
ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS
PARRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TERMINO, LA COMPANIA PODRA TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRA AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS
DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPANIA ESTA EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACION ADICIONAL QUE SEA
PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTIA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTA EN LA OBLIGACION
DE APORTARLA.

CONDICION DECIMA — REDUCCION DE LA INDEMNIZACION.

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO
POSTERIOR A ESTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACION A CARGO DE
LA COMPANIA SE DISMINUIRA EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACION SEA VIABLE DE
ACUERDO CON LA LEY.

CONDICION DECIMA PRIMERA - CESION DEL CONTRATO.

SIPOREL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPANIA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL CONTRATO
Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESION
DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPANIA.

CONDICION DECIMA SEGUNDA - SUBROGACION.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACION, LA COMPANIA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN
TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO
NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGUN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERA EL
DERECHO A LA INDEMNIZACION. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPANIA LA SUMA
QUE ESTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASION DE LA PRESENTE POLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES
MAXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPANIA EFECTUO EL PAGO
RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

CONDICION DECIMA TERCERA - VIGILANCIA E INSPECCION.

LA COMPANIA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCION DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR
DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARA EN
LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

LA COMPANIA PODRA INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACION
CON EL CONTRATO GARANTIZADO.
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CONDICION DECIMA CUARTA - OTRAS GARANTIAS.

SIEL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTIAS, EL VALOR
DE LA INDEMNIZACION POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRA A PRORRATA.

CONDICION DECIMA QUINTA — CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE POLIZA Y LAS DEL
CONTRATO AFIANZADO, PREVALECERAN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES
PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERAN LAS PRIMERAS.

CONDICION DECIMA SEXTA - NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACION QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERA
CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCION DE LO DICHO LA CONDICION SEPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y,
SERA PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVIO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO
DIRIGIDO A LA ULTIMA DIRECCION CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIEN SERA PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACION LA
CONSTANCIA _RECIBIDO_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

CONDICION DECIMA SEPTIMA - PRESCRIPCION.

LA PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRA POR LAS NORMAS DEL CODIGO DE
COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

CONDICION CEDIMA OCTAVA - COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTICULO 1095 DE CODIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA
INDEMNIZACION A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCION DE LAS CUANTIAS DE
SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE
LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

CONDICION DECIMA NOVENA - DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO
SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA

7
EL TOMADOR COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS

CALLE 33 No.6B-24PISOS2Y 3
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.
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Afiliados

LA COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantia de Cumplimiento contenida en la péliza CBC-100832960 y endoso, @ cuyo afianzado es:
CONSORCIO VALLE. Asegurado o Beneficiario: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS / PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER INVIAS , expedida por la Compania en 22/12/2021, no expirara por falta de pago de la prima de
la poliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocacidn
unilateral por parte del Tomador o de la Compaiiia.

CEN BOGOTA CHAPINERO a los 22 dias del mes DICIEMBRE del afo 2821.

2

Firma Autorizada - Compafiia Mundial de Seguros S.A.

Cumplimos los suefios de nuestra planeta recidando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresién de este documento.

i sin PASAGS/APE

Asoctacidm Panarmerivsna de Flanain
Parsamerican Surely Assaciation

AFILIADOS A LS CAMARA COLOMBIANA DE L& IMFRAESTRUC TURA Y PASA - APF
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POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

14744322911

001474432291 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0031796 4 1 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
IES INGENIEROS S.A.S.
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR70 B 125 03
42. Correo electrénico recepcion@iesingenieros.com
43.Codigopostal 1 1 1 1 2 1 44. Teléfong 1 4 3 25 8 7 8|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4220[[200910,05]|[4290}/2007910,0 5] [4 390/711 2| | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N [ I O O I
sa.codgo|5 |7 |9 |1 4[4 2[4 85 20 | ]
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN
Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2021 -02-26/12:59: 07 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberad ser exacta y veraz; en caso de constatar

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.
Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre VELASQUEZ VIGOYA OSCAR RENAN

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 26-02-2021 12:59:36PM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

14704373269

001470437326 9

0) C

7212489984(802

6.DV
6

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

8 00130967

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento

Persona juridica

26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

30~Ciudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34:-0ti6s nombres

35. Razén social

C | A F LTDA INGENIERIA

36. Nombre comercial

C | A F LTDA INGENIERIA

LIBiCACION

38. Pais
COLOMBIA

39. Departamento
Bogota D.C.

6 9

41. Direccion principal

CL119 14 A 250F 201

40. Ciudad/Municipio
Bogot4, D.C.

1 0

42. Correo electrénico blanhelv@yahoo.com

43. Cédigo postal 44. Teléfonq 1

310697 26 9 045 Teléfono 2

CLASIFICACION

Actividad-econémica

Ocupacién

Actividad principal Actividad secundaria

46. Cédigo
[7110/|1991052 0|

47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 491 Fechainicio dctividad

[4 2290119 9,1,05,2 0]

50. Cédigo

Otras actividades
1

|4 390421 0] | |

52. Nimero

establecimientos

2 51. Cédigo

Responsabilidades,

Y
Calidades y Atributos

-

1 2 3 4 5 6 3 9 10 11 12

SNT L

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

sa.codgo|5 |7 [8 |9 [1 4[4 2]4 8f

05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar

07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
08- Retencion timbre nacional

09- Retencién en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

10

54. Cédigo

‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio

11 12

13 14 15 16 17 18 19

20

| 57. Modo | |

‘ | 58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

SI|:| NO

59. Anexos

61. Fecha |2020 -08-19/08:13: 49 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre VASQUEZ ROMERO FRANCISCO EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 19-08-2020 08:14:27AM
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FORMATO No. 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogota D.C 23 de diciembre de 2021

Sefiores ]
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA. No. PAF-INVIAS-I-087-2021

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE
SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURIDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA — LA VICTORIA Y EL POLLO —
LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
CERRITOS — CAUYA — LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS,
RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".

Yo, FRANCISCO EDUARDO VASQUEZ ROMERO en mi condicion de Representante Legal
de CIAF LTDA INGENIERIA identificada con Nit 800.130.967-6, debidamente inscrito en
la Cdmara de Comercio de Bogota certifico el pago de los aportes de seguridad social
(pensidn, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de
Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion
Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la ndmina de los Ultimos seis
(6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para
el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya causado la obligaciéon de
efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de
la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012y 1739
de 2014.

f

Atentamente,

FRANCISCO?UARDO VASQUEZ ROMERO
C.C No 19.286.660 de Bogota
CIAF LTDA INGENIERIA


https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO/razonsocial/Hidrotecnia+Ingenieria+Ltda/nif/8305034368

FORMATO No. 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogota D.C 23 de diciembre de 2021

Sefores ]
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA. No. PAF-INVIAS-I-087-2021

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE
SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURIDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO
VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA — LA VICTORIA Y EL POLLO —
LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
CERRITOS — CAUYA — LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS,
RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".

Yo, WILLIAM REYES CUENCA en mi condicion de Revisor Fiscal de la firma IES
INGENIEROS SAS identificada con Nit 900.317.964 -1, debidamente inscrito en la
Camara de Comercio de Bogota certifico el pago de los aportes de seguridad social
(pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de
Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion
Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la ndmina de los Ultimos seis
(6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la propuesta para
el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacion de
efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de
la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012y 1739
de 2014.

Atentamente, '\ﬂ
I

WILLIAM REYES CUENCA
T.P. No. 36709-T
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ADMIMISTRATIVA

wneab JUNTA CENTRAL G 9
esrecia. DE CONTADORES

Certificado No:

PEOOPE@EAPP@OED®E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico WILLIAM REYES CUENCA identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 93359139 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 36709-T Sl tiene vigente su
inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % & % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R R I S S A A A A A B A I A A R I L I A I

E R IR I S I S A A O S S A I S R S S A O S A S S S S I A

Dado en BOGOTA a los 8 dias del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

e

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:FE122E66570CED7E

REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL
CO Camara

de. mmmh CODIGO VERIFICACION: B21695075336BE
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
&k ok &k ok Kk ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ko ok kK ok ok
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
&k ok &k ok Kk ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok k ok ok k kK ok
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WIWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
& Kk ok &k ok &k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok k ok ok kK ok ok
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES

CERTIFICA:
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: C I A F LTDA INGENIERIA
NIT: 00000800130967-6
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00001945
CERTIFICA:
INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2015/05/15
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
2021/04/08
CERTIFICA:
CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR E.P. NO. 3906 DE LA NOTARIA 2 DE BOGOTA DEL 20 DE MAYO DE 1.991,
INSCRITA EL 11 DE JUNIO DE 1.991 BAJO EL NUMERO 3928 DEL LIBRO XIII,
SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD CIVIL DENOMINADA: C.I.A.F. LTDA COMPANIA DE
INGENIEROS ASOCIADOS FERROVIARIOS LTDA.

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1286 DEL 10 DE MAYO DE 1.999, DE LA
NOTARIA TREINTA Y CUATRO DE SANTAFE DE BOGOTA, INSCRITA EL 14 DE MAYO

Signature Not Verified

Constanza

A Al

Trujillo



DE 1.999, BAJO EL NUMERO 680105 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: C.I.A.F. LTDA COMPANIA DE INGENIEROS
ASOCIADOS FERROVIARIOS LTDA POR EL DE: C.I.A.F. LTDA INGENIERIA.

LA PERSONA JURIDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACION ES HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DE 2040.

REPRESENTACION LEGAL

EL REPRESENTANTE LEGAL ES EL GERENTE Y SU SUPLENTE ES EL
SUBGERENTE.POR ACTA NO. 144-186 DEL 10 DE JUNIO DE 2014, DE JUNTA DE
SOCIOS,

INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 14 DE AGOSTO DE 2014 CON EL NO.
00015109 DEL LIBRO XIII, SE DESIGNO A:

PRINCIPALES

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

GERENTE FRANCISCO EDUARDO C.C. NO. 000000019286660
VASQUEZ ROMERO

SUPLENTES

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

SUBGERENTE OTTO HUMBERTO C.C. NO. 000000079567958

VASQUEZ DUARTE

FACULTADES:

EL SUBGERENTE REEMPLAZARA AL GERENTE EN CASO DE FALTA ABSOLUTA O
TEMPORAL, DESEMPENARA LAS MISMAS FUNCIONES DEL GERENTE EN SU AUSENCIA.
EL GERENTE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, NOMBRARA Y
DESIGNARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES NECESARIOS PARA
ADELANTAR LAS LABORES PROPIAS DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE LLEVARA LA
DIRECCION DE LA SOCIEDAD Y ADELANTARA TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES
AL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL. EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA EFECTOS DE
PROPUESTAS DE CONTRATACION, PARA PRESENTARLAS POR UN MONTO INDEFINIDO
ES DECIR, NO TIENE LIMITACION, LO ANTERIOR PARA EFECTOS DE CONTRATOS
PUBLICOS O PRIVADO. ADELANTAR TRANSACCIONES QUE DISPONGA ENAJENACION
DE BIENES O TRANSFERENCIA DE DINERO, HASTA POR DIEZ MIL SALARIOS
MINIMOS LEGALES VIGENTES (10.000) S.M.L.V., PARA MONTOS SUPERIORES SE
REQUIERE AUTORIZACION POR ESCRITO DE LOS DEMAS SOCIOS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 119 # 14-25 OFICINA 201
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: SANTA BARBARA

TELEFONO 1: 4322201

TELEFONO 2: 3106972690

CORREO ELECTRONICO: CIAFLTDARGMAIL.COM



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CO &
CO

SEDE VIRTUAL

de Cnrnercm

de Bogota

CODIGO VERIFICACION: B21695075336BE
10 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 08:02:25
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DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 119 #14-25 OFICINA 201
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

TELEFONO 1: 4322201

TELEFONO 2: 3106972690

CORREO ELECTRONICO: CIAFLTDAQGMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:

DIRECTAMENTE DEL REGISTRO

CLASIFICACION POR TAMANO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA
CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION
ACTIVO CORRIENTE:

ACTIVO TOTAL:

PASIVO CORRIENTE:

PASIVO TOTAL:

PATRIMONIO:

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:
GASTOS DE INTERESES:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION
ACTIVO CORRIENTE:

ACTIVO TOTAL:

PASIVO CORRIENTE:

PASIVO TOTAL:

PATRIMONIO:

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:
GASTOS DE INTERESES:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION
ACTIVO CORRIENTE:

ACTIVO TOTAL:

PASIVO CORRIENTE:

PASIVO TOTAL:

FINANCIERA:

FINANCIERA:

FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FINANCIERA:

31/12/2020
$651.757.000,00
$1.165.202.000,00
$11.246.000,00
$11.246.000,00
$1.153.956.000,00
$36.988.000,00
$1.330.000,00

31/12/2019
$714.256.000,00
$1.127.485.000,00
$1.880.000,00
$1.880.000,00
$1.125.605.000,00
$21.553.000,00
$2.985.000,00

31/12/2018
$307.606.000,00
$1.882.307.000,00
$42.628.000,00
$769.519.000,00



PATRIMONIO:
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:
GASTOS DE INTERESES:

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
CERTIFICA:

$1.112.788.000,00
$169.559.000,00
$8.430.000,00

DOCUMENTAL POR PARTE DE

LA CAPACIDAD FINANCIERA

57,95
0,00
27,81

LA CAPACIDAD FINANCIERA
379,92

0,00

7,22

LA CAPACIDAD FINANCIERA
7,21

0,40
20,11

DOCUMENTAL POR PARTE DE

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:

QUE
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:

QUE
PROPONENTE REPORTO CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:

EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

0,03
0,03

EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

0,01
0,01

EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

0,15
0,09

LA

EL

EL

EL

LA

EL

EL

EL
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ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:



| 39 | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID |
| | | | | AD |

| 72| 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y C |
| | | l | ARRETERAS |

| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y |
| | | | | PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA |

| 72| 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TR |
| | | | | ANSITO MASIVO

| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO D |
| | | | | E HVAC CALEFACCION Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
| | | | | ONDICIONADO |

| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL |
| | | l | DE COLGADURA

| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS |
| | | | | DE MUROS |

| 72| 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
| | | | | AMINAS DE METAL |

| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CO |
| | | l | NCRETO |

| 72| 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y |
| | | | | REMODELACION

| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
| | | | | ERCIOS |

| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI |
| | | | | FICIOS |

| 78 | 18 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE |
| | | | | VEHICULOS |
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| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |

| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
| | | | | TRETENIMIENTO

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FERROVIAL 1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FENOCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68.367,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 21,40%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMT | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | [ 25 | 12 | 17 | 00 |
[ 95 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL A&D Y CIAF 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 904,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%



CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AJC 2500

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.037,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.176,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIAF LTDA INGENIERIA-MAQUINARIA
INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS LTDA MIKO LTDA-BERNARDO CASTRO GUEVARA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.873,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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[ 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | [ 78 | 18 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS SOACHA 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.847,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMT | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | [ 72 | 15 | 14 | 00 |
[ 72 | 15 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MINABLANCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.952,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMT | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
[ 22 | 10 | 16 | 00 | [ 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
[ 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION



NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUIR SIGLO XXI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.709,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
130 1 16 116 100 | 130 1 16 | 17 1 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 |
1730 1 16 120 100 | 130117 | 15100 | |30 | 17 | 16 | 00 |
130 1 17 117 100 | 130 118 | 151 00 | | 39 | 11 | 18 | 00 |
138 112 113 100 | | 72110 | 15100 | |72 | 14 | 11 | 00 |
|72 115 112 100 | |72 115 | 21100 | |72 | 15 | 23 | 00 |
|72 115 125 100 | | 721151 26100 | |72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 115 136 100 | | 72115 | 40 1 00 | | 76 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCCIONES VICTOR J PARDO Y CIA
S EN C-CIAF LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.822,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FERROPUBENZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 865,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
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CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
125 112 1 17 100 1 | 72 1 14 1 10 1 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
|72 114 115 1 00 | | 72 1 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
181110 115100 |9 |11 1161001

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FERROVIAL 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FENOCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.968,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
1L 111 115 1 00 | | 72 1 14 1 10 1 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
|72 114 1 15 1 00 | | 72 115 | 13 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 8L 1 14 | 18 | 00 | |83 1 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
195 111 116 1001 |95 |12 161001

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FELGUERA MONTAJES Y MANTENIMIENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.765,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOCIETA TECNICA INTERNAZIONALE
SOTECNI SPA-COMPANIA DE INGENIEROS ASOCIADOS CIAF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.827,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
| 8L 110 | 15 1 00 | | 11 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
|72 114 115 1 00 1 195 1 11 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 |
130 116 1 17 1 00 1 | 72 1 14 | 16 1 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
125 112 117 100 | | 72110 | 15100 | | 72 | 15 | 29 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIATE TECNICA INTERNAZIONALE SPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.238,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 695,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
| 8L 1 10 | 15 | 00 | 195 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
|72 110 1 15 1 00 | 125112 | 17 1 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 114 1 16 1 00 | 130 1 16 | 17 1 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
|72 114 115100 |30 1115001

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERAS 2500

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.134,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:



CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AJC 2500

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.420,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:

CASO DE

BIENES Y

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AJC 2500

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.630,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

CASO DE

BIENES Y

BIENES Y

BIENES Y
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 807,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 752,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.340,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOTECNI SPA-CIAF LTDA INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.465,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSORCIO SOTECNI SPA - SPEA
SPA-CIAF LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.318,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSORCIO SOTECNI SPA-SEA
SPA-CIAF LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.244,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
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CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA JACO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.377,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO MANTA CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMT | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
[ 83 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | [ 81 | 10 | 15 | 00 |
[ 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | [ 30 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERTIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMT | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
[ 81 | 10 | 15 | Q00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | [ 95 | 11 | 15 | 00 |
[ 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | [ 30 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PARQUE DE LA CULTURA CAFETERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.486,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
| 1L 111 115 100 1 125112 | 17 1 00 | | 72 1 10 | 15 | 00 |
| 72 115 129 100 | | 22110 | 15100 | |30 | 11 | 15 | 00 |
|72 1 14 116 100 | | 81110 | 15100 | |22 1 10 | 17 | 00 |
130 1 16 117 100 | |72 1151 27 100 | |95 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 608,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
1L 111115 100 | 130 1161 17 1 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
195 1 11 115 100 | | 22110 | 15100 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 115 129 1 00 1 195 1 11 | 16 1 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROURBANOS - CIAF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.015,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
1L 111115 100 | | 22110 | 17 100 | |30 | 16 | 17 | 00 |
|72 110 1 15 1 00 | | 72 1 14 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 |
130 1 11 1 15 1 00 | 1391 11 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 115 114 100 | | 22110 | 16100 | |30 | 12 | 16 | 00 |
139 112 1 13 1 00 | | 72 1 14 | 11 1 00 | | 72 1 15 | 27 | 00 |
| 72 115 129 1 00 1 195 1 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
|95 1 11116100 18 1015 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RUTIER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSMILENIO
SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.463,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



[ 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 |
130 1 11 115 100 | |39 1 11 | 18 1 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 116 100 | | 22110 | 16100 | |30 | 12 | 16 | 00 |
139 112 113 100 | | 721 14 | 11 100 | |72 | 15 | 14 | 00 |
|72 115 120 1 00 | | 81110 | 151 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 115 127 1001 183110 | 15100 | |72 115 | 29 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.630,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
1L 111115 100 | | 22110 | 17 100 | |30 | 16 | 17 | 00 |
|72 110 1 15 1 00 | | 72 1 14 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 |
130 1 11 1 15 1 00 | 1391 11 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
|72 1 14 116 100 | | 22110 | 16100 | |30 | 12 | 16 | 00 |
139 112 1 13 1 00 | | 72 1 14 | 11 1 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 115 125 100 | |72 115025100 | |95 | 11 | 15 | 00 |
| 72 115 126 100 | | 81110 | 15100 | |95 | 11 | 16 | 00 |
172 115 127 100 181015 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS - FERROVIAS
EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 734,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 22 | 10 | 15 | 00 | [ 30 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
1 8L 1 10 115 100 | | 22110 | 17 100 | |30 | 16 | 17 | 00 |
| 72 115 1 14 1 00 | 195 1 11 | 15 | 00 | | 25 | 12 | 17 | 00 |
| 72 110 115 100 | | 72 1151 251 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES CUCUTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.452,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CONTRATO EJECUTADO: 38

CLASTIFICADOR DE BIENES Y

[ 11 | 11 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 16 | 17 | 00 |
|72 1 14 111 100 | | 721150 27100 | | 22110 | 15 | 00 |
130 1 11 115 100 | |72 110 | 15100 | |72 | 14 | 16 | 00 |
1 8L 1 10 115 100 | | 22110 | 16100 | |30 | 12 | 16 | 00 |
|72 1 14 110 100 | | 72115 | 14 100 | |95 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL

CLASIFICADOR DE

REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

C I A F LTDA INGENIERIA
CONSORCIO FERROATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:

1.687,59

BIENES Y



SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMT | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
[ 25 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | [ 95 | 11 | 16 | 00 |
[ 30 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 361,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|22 110 | 15 1 00 1 130 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
195 1 11 116 100 | | 22110 | 17 100 | |30 | 16 | 17 | 00 |
| 8L 110 | 15 1 00 | 125112 | 17 1 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 797,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
122 110 1 15 1 00 1 130 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
|72 115 129 1 00 1 195 1 11 | 16 1 00 | | 22 1 10 | 17 | 00 |
130 1 16 117 100 | | 72115 | 14 1 00 | | 81 1 10 | 15 | 00 |
125 1 12 117 100 | | 72110 | 15100 | |72 | 15 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
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NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERIA

CONSORCIO FERROATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONTRATO EJECUTADO

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

| SEGM | FAMI |CLAS | PROD |

C I A F LTDA INGENIERIA
CONSORCIO FERROATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

C I A F LTDA INGENIERIA
CONSORCIO IBINES FERREO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV:
IDENTIFICADO CON EL

HORA

PAGINA:

1.322,07

CLASIFICADOR DE

72 | 15 |
30 | 16 |
25 | 12 |
95 | 11 |

CONTRATO EJECUTADO: 43

1.087,39

CLASIFICADOR DE

CONTRATO EJECUTADO: 44

2.321,10

CLASIFICADOR DE

08:02:25

12 DE 14

14 | 00 |
17 | 00 |
17 | 00 |
16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |

BIENES Y

BIENES Y

BIENES Y



[ 72 | 15 | 27 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 |
130 1 11 1 15 1 00 | | 72 1 14 | 16 1 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
195 1 11 1 16 1 00 | 122 110 | 17 1 00 | |30 | 16 | 17 | 00 |
|72 115 114100 |8 |10 15001

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO IBINES FERREO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.189,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
| 1L 111 115 100 1 125112 | 17 1 00 | | 72 1 10 | 15 | 00 |
| 72 115 | 14 1 00 | 195 1 11 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 |
130 1 11 115 1 00 | | 72 1 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
195 1 11 1 16 1 00 | 122 110 | 17 1 00 | |30 | 16 | 17 | 00 |
172 114 116 100 18 |10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AC 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 481,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI |CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
1L 111115 100 | 130 116 | 16 1 00 | | 30 | 16 | 20 | 00 |
130 117 1 17 100 1 139112 | 13 1 00 | | 221 10 | 17 | 00 |
130 116 1 17 1 00 1 130 1 17 | 15 | 00 | | 30 | 18 | 15 | 00 |
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[ 30 | 17 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | [ 72 | 15 | 29 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | [ 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C I A F LTDA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAMARTIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ 81 | 10 | 15 | Q00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | [ 72 | 14 | 11 | 00 |
130 112 1 16 1 00 | 195 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
|72 114 1 10 1 00 | 130 1 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
|72 1 14 116 100 | 1301160 17100 | | 22110 | 16 | 00 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

**xx*x*TL,A ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME****x*

CERTIFICA:
QUE EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00526100 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL
DE 2015.

(RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO



QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00561135 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL
DE 201l6.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00601084 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00633253 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL
DE 2018.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00664081 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MARZO
DE 2019.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO (00717411 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE JULIO
DE 2020.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00739310 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL
DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:
REPORTE DE LA INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA

MUNICIPIO: ARAUCA (ARAUCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 0584

FECHA INICIO: 2012/08/10

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 50.607.784,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/08/17

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00412598



Co CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

de Cnmercm SEDE VIRTUAL
co de BDgOté CODIGO VERIFICACION: B21695075336BE

10 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 08:02:25

AB21695075 PAGINA: 14 DE 14

*x *x k* Kk K*x *x k% Kk X*x *x * Kk *x * * Kk *x * * * *x *

LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTICULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERA VERIFICADA
POR LAS CAMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA INFORMACION REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERAN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRAN DEBATIRSE ANTE LAS
CAMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 53,000

R IR AR b b b b b b db 2 b b b b b S S 2 b b b b SR A 2 b b b b b I A 2 b b b b b\ dh 2 b b b b b b A 4 b b b b b b db g b b b b b b g g b b 4

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

Sodorfh
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= Bancolombia

Bogotd, 17 de diciembre de 2021

Sefiores ] ]
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS

BANCOLOMBIA S.A.

CERTIFICA

Que la sociedad |ES INGENIEROS SAS con Nit 900317964 tiene con nuestra entidad un cupo de
crédito pre-aprobado por valor de MIL SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL
CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE ($1.068.108.423,00); destinado para la convocatoria N.
PAF-INVIAS--087-2021 que tiene por objeto: “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD,
PREDIAL Y JURIDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS
PEREIRA - LA VICTORIA'Y EL POLLO - LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA - LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS,
RISARALDA'Y VALLE DEL CAUCA”

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (4) cuatro meses contados a partir de la fecha de cierre
de la convocatoria PAF-INVIAS-I-087-2021.

La presente certificacion no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad
contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedicion de la carta de cupo de crédito Aprobado en
firme, libre y/o disponible, 0 a la ejecucion de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta
al estudio de crédito, a la aprobacién del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por
parte de la sociedad IES INGENIEROS SAS de los términos, condiciones y garantias establecidas en la
comunicacion de aprobacion, entre otros. Bancolombia no se hara responsable por perjuicios, lucro
cesante o dafios causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobacion del cupo de crédito
en firme, por la disminucién o modificacién del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la
presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones
aqui previstas en razon de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento
legal de la sociedad.

Se expide en Bogota a los diecisiete (17) dias del mes de diciembre de 2021

En caso de verificacion, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente
contacto:

Nombre: Marily Castillo Jimenez

Cargo: Asesor Comercial

Correo electréonico: marcasti@bancolombia.com.co
Teléfono: 305 3040859

Direccion: Calle 31 No. 6 — 87 P13

Cordialmente,

© Grupo Bancolombia
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EXPERIENCIA DEL
PROPONETE



i FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURIDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL
INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA — LA VICTORIA'Y EL POLLO — LA ROMELIA'YY MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO, DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA — LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA”.

OBJETO:

PROPONENTE: CONSORCIO VALLE

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA C 1 AELTDA INGENIERIA

EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
PORCENTAJE
CONT. OBIETO ACTIVIDADES VAE'-,\?R ENTIDAD FECHA FESEHA DE
No. EJECUTADAS CONTRATANTE | DE INICIO PARTICIPACION
SMMLV FINALIZ. s
INTERVENTORIA DE LOS INTERVENTORIA A: LA
- CONSTRUCCION O
ESTUDIOS Y DISEROS,
: MEJORAMIENTO O
PAVIMENTACION Y/O
¢ MANTENIMIENTO O
REPAVIMENTACION DE LAS !
| REHABILITACION O
VIAS INCLUIDAS DENTRO -
PAVIMENTACION O
DEL PROGRAMA DE )
/ REPAVIMENTACION O
PAVIMENTACION DE e ACION EN INSTITUTO
1 | INFRAESTRUCTURA VIAL DE 6.037,42 | NACIONAL DE | 5/12/2005 | 15/12/2009 75%
3 PAVIMENTO ASFALTICO )
INTEGRACION Y AgiMvAnsiion VIAS
DESARROLLO GRUPO 86
! HIDRAULICO DE
TRAMO 1 VIA EL VIAJANO — Ay Aol
SAN MARCOS — MAJAGUAL e laes

— ACHI CON UNA LONGITUD
DE 48,00 KMS EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE

SECUNDARIAS O VIAS
URBANAS O PISTAS DE

AEROPUERTOS

INTERVENTORIA DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS,
PAVIMENTACION Y/O
REPAVIMENTACION DE LAS
VIAS INCLUIDAS DENTRO
DEL PROGRAMA DE

INTERVENTORIA A: LA

CONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O
MANTENIMIENTO O
REHABILITACION O
PAVIMENTACION O

PAVIMENTACION DE RCI:Egl'\AjglE'vll?E/’\,l:E:Algll\?gNo INSTITUTO
2 INFRAESTRUCTURA VIAL DE 4.630,01 NACIONAL DE 5/12/2005 | 30/07/2009 75%
- PAVIMENTO ASFALTICO :
INTEGRACION Y O CONCRETO VIAS
DESARROLLO GRUPO 90
" HIDRAULICO DE
TRAMO 1 VIA SAN PABLO — CARRETERAS
SIMITI CON UNA LONGITUD PRIMARIAS O

DE 32 KILOMETROS EN EL
DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

SECUNDARIAS O VIAS
URBANAS O PISTAS DE
AEROPUERTOS




INTERVENTORIA DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS,
PAVIMENTACION Y/O INTERVENTORIA A: LA
REPAVIMENTACION DE LAS CONSTRUCCION O
VIAS INCLUIDAS DENTRO MEJORAMIENTO O
DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO O
PAVIMENTACION DE REHABILITACION O
INFRAESTRUCTURA VIAL DE PAVIMENTACION O
INTEGRACION Y REPAVIMENTAQION ) INSTITUTO
DESARROLLO GRUPO 15 CONSERVACION EN
TRAMO 1 MOMPOX — BOTON | PAVIMENTO ASFALTICO | 4420.34 NAC'VOI,/TQL DE | 5/12/2005 | 1/09/2009 %
DE LEYVA DEL K4+500 AL O CONCRETO
K30+260 EN LAS HIDRAULICO DE
SIGUIENTES ABSCISAS DEL CARRETERAS
K4+500 AL K6+000 Y DEL PRIMARIAS O
K15+500 AL K30+260 CON SECUNDARIAS O VIAS
UNA LONGITUD DE 16,26 URBANAS O PISTAS DE
KILOMETROS EN EL AEROPUERTOS
DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR
INTERVENTORIA A: LA
CONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO O
MANTENIMIENTO O
INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACION O
REHABILITACION Y PAVIMENTACION O
MEJORAMIENTO DE LA VIiA REPAVIMENTACION O INSTITUTO
MONIQUIRA — SANTA SOFIA CONSERVACION EN
~VILLA DE LEYVA PR00+000 | PAVIMENTO ASFALTICO | /377,60 NAC'VOIX/S*L DE | 30/12/2013 | 30/12/2017 40%
AL PR38+020, LONGITUD O CONCRETO
38,2 KM. DEPARTAMENTO HIDRAULICO DE
DE BOYACA CARRETERAS
PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VIAS
URBANAS O PISTAS DE
AEROPUERTOS

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se
responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia
gue se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditacion
con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de experiencia. En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos
inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos
soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién
que falte.



Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica
habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los
contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para
efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nGmero méaximo requerido en los términos de referencia.



£ % Instituto Nacional de Vias

$=® Replblica de Colombia

Libertod y Orden

EL SUSCRITO DIRECTOR OPERATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

“INVIAS”

En virtud de lo establecido en el Articulo Octavo de la Resolucion 01611 de marzo 25 de 2014

CERTIFICA:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, celebro el contrato de INTERVENTORIA ntimero 2491 del 01

de noviembre de 2005.

Contratista. CONSORCIO AJC 2500, identificado con Nit: 900.047.758-1,

integrado por ALEX

JOAQUIN OSORIO ARAQUE, identificado con C.C. 79.359.550, porcentaje de participacion (12,50%),

RAUL ARIEL CASTANO ABUFHELE, identificado con C.C. 79.350.525, porcentaje de partimpacmn
(6,25%), CIAF LTDA. INGENIERIA, identificado con Nit. 800.130.967-6, porcentaje de participacion
(75%) y JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL, identificado con C.C. 79.399.273, porcentaje de

participacion (6,25%).

Objeto: INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, PAVIMENTACION Y/O
REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION
DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 86 TRAMO 1 VIA EL
VIAJANO - SAN MARCOS - MAJAGUAL - ACHI CON UNA LONGITUD DE 48,00 KMS EN EL

DEPARTAMENTO DE SUCRE.

ACTA DE II\!lC[ACION:
SUSPENSION No. 1:

5 de diciembre de 2005

FECHA DE TERMINACION FINAL: 15 de diciembre de 2009
VALOR CONTRATO:
VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 2.999.995.070.00

16/12/2007 hasta el 10/01/2008 (26 dias)

Son: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA'Y CINCO

MIL SETENTA PESOS M/CTE. ($ 2.999.995.070.00)

VALOR EJECUTADO POR LA INTERVENTORIA:

Valor total actas de costos $ 2.586.202.647.00
Valor total IVA: $ 413.792.423.00
VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 2.999.995.070.00

i “‘?%
Instituto Nacional de Vias ‘ 0 | {( b
Carrera 59 No. 26 - 60 CAN. %, 3 ¢

PBX: 7056000 . SGS. e
http:/lwww.invias.qgov.co
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' Instituto Nacional de Vias

Republica de Colombia

Continuacién certificacién contrato de interventoria No 2491 de 2005. Pagina 2 de 3

Son: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL SETENTA PESOS M/CTE. ($ 2.999.995.070.00)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA:

Las actividades desarrolladas por CONSORCIO AJC 2500 son: la interventoria de los estudios y
disefios, interventoria en la construccion de las siguientes obras: conformacion de calzada existente,
mejoramiento de la Subrasante, colocacion base estabilizada con cemento (adicionando el 100% del
material). Colocacién de carpeta en concreto asfaltico con mezcla densa en caliente tipo MDC-2,
construccion de obras de drenaje y sefalizacion vial.

La longitud total intervenida a la cual se le realizé interventoria a través del contrato No. 2491 de 2005
fue de 36,56 kilometros — contrato de obra No. 1240 de 2005,

CLASIFICACION UNSPSC:

Segun el objeto del contrato 2491 de 2005, la clasificacién de bienes y servicios de acuerdo con los
criterios del portal “Colombia Compra eficiente” es:

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE NOMBRE
72 14 10 Servicios de Construccion de Autopistas y Carreteras
Servicios de Pavimentacion y Superficie de Edificios de
72 14 1
Infraestructura
ESTADO JURIDICO

Segin memorando No. OAJ 60165 del 03 de septiembre de 2015, la Oficina Juridica del Instituto
informa que:

 “No registran hasta la fecha acto administrativo de declaratoria de multa o sancién en firme, ni
requerimientos de Siniestros efectuados por la unidad ejecutora con posterioridad a la ejecucion
del plazo contractual.”

’w”m i
%
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Continuacién certificacion contrato de Interventoria No 2491 de 2005, Pagina 3 de 3

El contrato mencionado se encuentra liquidado mediante acta No. 0162 de fecha 18/05/2012,
documento del cual se extrae la informacion contenida en la presente certificacion.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los tres (03) dias del mes de septiembre de 2015

RAMA

Elaboro: Ing. Juan Gabriel Corredog/ 2>
Reviso: Alexander Patarroyo <7
Fecha: 03 de septiembre de 2015.

a5y,
Instituto Nacional de Vias i o ;{ . ‘E:
Carrera 59 No. 26 - 60 CAN. Dy 3 g
PBX: 7056000 * St
http:/lwww.invias.gov.co
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/4 —r WIS TERIO DE TRANBRONTE Bl o % CODIGD
L DE VIAS Vi MSE-FR-27-1
INSTITUTO! MARIONA 1 ;
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y seﬁumusmoamorecv 0s
MANUAL DE_ INTERVENTORIA OB o S '_ PAGINA [ [
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTER JRiA no e 1 DE 2
FECHA
UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL TECMICA - PLAN 2500 DIRECCION TERRITORIAL SUCRE
CONTRATO No: 2491 oE 2005
En la ciudad de. alos.. wodiasdel mesde ... del 30 se reun los siguientes: RAFAEL
ANTONIO DUENAS DAZA Como representante legal de la firma Interventora CONSORCIO AJC 2500 y por el INVIAS FERNANDO MARTINEZ
BORELLY, Secretarlo General Tecnico. con ! fin de efectuar la liquidacién del contrato No. 2491 del afo 2005, en cumplimiento de la Resolucién No 3388
del 28 de julio de 2010, y de la clausula del contrato pricipal, referente a los requisilos para la liquidacion del contrato mencionado.
OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE

INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 86 TRAMO 1 VIA EL VIAJANO-SAN MARCOS-MAJAGUAL-ACHI CON UMA LONGITUD DE 48 KILOMETROS
EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

FECHA DE INICIACION: 5 DE DICIEMBRE DE 2005
SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION {AS] Y REANUDACION (R)

FECHA
ACTA No. FHEHA FERIoDO. DUmACKN REANUDACION
s AS DESDE HASTA -
1 X 16/12/2007| 10/01/2008 26 DiAS 11/01/2008
TOTAL 26 Dias
FECHA DE VENCIMIENTO: 15 DE DICEMBRE DE 2009
[VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA: § 2.999.995.070
CONTRATO No. DESCRIPCION (ADICIONAL / PRORROGA) VALOR
2491 (CONTRATO INICIAL H 1.846.579.119
2491-108 ADICIONAL Na. 1: ADICION ¥ PRORROGA NUEVE {9) MESES HASTA EL 30 OCTUBRE DE 2008 $ 640.866.133
2401-205 ADICIONAL No, 2: PRORROGA DE DOS MESES HASTA EL 30 OE DICIEMBRE DE 2008, s
.2491-305 ADICIONAL No. 3: PRORROGA OE UN (1) MES HASTA EL 30 DE ENERO DE 2000 5 -
2491405 ADICIONAL No. 4: PRORROGA CUATRO (4) MESES HASTA EL 30 DE MAYO DE 2000 0.00
.2491-505 ADICIONAL No. 5: ADICION 5 184,708,359
.2491-6-05 ADICIONAL No. B: ADICION Y PRORROGA DOS (2) MESES HASTA 30 DE JULIO DE 2000 ] 136.389.890
.2491-705 ADICIONAL No. 7; ADICKON ¥ PRORROGA DOS (2) MESES MASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 H 101.512.605
ADICIOMAL No. 8: ADICION Y PRORROGA DOS (2) MESES Y QUINCE DIAS HASTA 15 DE
2491-805 EONAERE De 00 $ 89,838,915
VALO TOTAL CONTRATO CON YA ) 2.999.995.070
VALOR EJECUTADO POR EL INTERVENTOR:
2.586.202.647,00
4137924206
i T [ T—— [ T )

COMENTARIOS:

|E1 valar del total del VA, que aparece en ia relacidn de pagos del contrato, difiere del velor real, debido a que el Acta de Costos No 39 del Contrato No 2480 de 2005, correspandients al
mes de abril de 2009, por valor de 54 532,384,00, valor bisico de de $47.010,658.62 y por IVA $7,521,705.38, por i cin da Ia Subdireccion Financiera, fue pageda con cargo al
Contrato 2491/2005, en fecha 18 de junio de 2008, razén por la cual el VA generado por esta acta aparece cargada, en la relacién de pagus del conlrato 2491-2005. Para subsanar esta
|situaciin, el contratista mediants consignaciones de fecha 17 de diclembra de 2009, por valor de $38.500.000.00 y olra por un vator de $15.032.364,00 hizo e reintegro de esos dinercs
al Instituto. para un lotal de $54,532.354.00, segun los comprobantas de ingreso de la Tasoreria del Institulo Nos 17840 y 17834 respectivaments y luega de hacer la verificacién de los
tas gros de estos di . 56 autorizo el pago del Acta No 38, con cargo al regisiro presupuestal del contrato 2480-2005, el dia 30 de diclembre de 2009

[D= acuerdo a io antarior, al valor de $421.414.126,00 correspondients al total del VA que aparece an ia relacion de pagas se Ie dabs descontar el valor del (VA del Acta de Costos No 39,
que comresponde & la suma de $7.521.705,38, quedando un valor definitivo dal (VA total da 5413.819.420 62

VALOR POR; IVA: (16)%:

Valor comespondiente de IVA: 413.792.423.00
Valor pagado por IVA: 413.792.420.62
ANTICIPO PAGO ANTICIPADO
Velor Cancedido 3 420.807.208.77
Valor Amortizado vio Legalizado  $ 429.807,208,77 ‘

1%
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS \ 3 CODIGO SE-FR-27.1
SECRETARIA GENERAL TECNICA s VERSION 2 y
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO' & PROYECTOS 1 R Z
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLI:A T  BCARELRTAD :
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA Ne: 2491 DE 2005 2 DE 2

|BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

i i i I T ) 2
Valor lotal ejecutado actas de costas
H

Valor total pagado por actas parciales de s 2.586.202.646,00

coslos -~

Vaior lotal ajustes 5 5

Valor pagado por ajustes £ .

Valor corraspondiente a IVA $ 413.792.423.00

Valor pagado por IVA 5 413.792.420,

o —— et

MAS IGUALES: $ 2.999.995.07000 | § 2.999.995 066,62
J A
SALDO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Nt 6450 de 2005 $338 : ¥
[SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA O INVIAS t
POR CONCEPTO DE:
L

g
[DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACION:

- —

5 o e g 7 DESCRIPCION = ...

Fahoopia autornm del Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato de Intervenioria del 15 da drclomhm ch 2009 susorita

7 Original certificado cierre cuenta anticipo

S por el Interventor, Asesor ylo Supervisor de Contrato-E| original reposa en archive central en Fontibon,

2 |Fotocopia del Acta Final de Costos da Interventoria No. 49 del 15 da diciembre de 2009. 57
Original de la relacién de pagos de fecha 15 de enero de 2010 expedida por el Tesorero INVIAS y el funcionario del B-10
Original de! certificado de madificacidn # 26 a la Pdliza No. 994000000617 Expedida por la Aseguradora Solidaria de| 11-13

4
Colombia, debidamente aprobada, que &l Cumplimiento, el Pago de Salarios. Pr b Sociales y Calidad
Gﬁﬂbﬂﬂdsm 20 de diciembre de 2009 5 de julic de 2011 de la consulloria de apoyp, mediante el cual 14-15

5 {consigna haber dado cumplimiento 8 todas las obligac con los Si de Sahsd, Rlesgos Profesionalos.|
|Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, institto de bieneestar familiar y servicio de aprendizaje-|

6 Copia dal cortrato y de sus modificaciones 16-46

47

Pmconatmehdebmﬁmmlammumenmuahlwwﬁm-m { ) dias del mes da

T

de

1Y
|Nombre: RAFAEL D DAZA
Represaniante Legal o Apoderado

Intarvantoris CONSORCIO AJC 2500
|Matricits No.: 10B8T CND

.
Revisién Gaslor Técnico del o - Firma: j
Nomb JORGE CARD LO, Nombra : RMANDO MARTINEZ BORELLY
Matrlcula No. : 1521006500 i Campaiants s afl

tricula No.: 0820377709 ATL
/.
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UNIDAD EJECUTORA PLAN 2500 DIRECCION TERRITORIAL SUCRE
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2491 DE 2005

OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL

PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 86 TRAMO 1 EL VIAJANO
SAN MARCOS-MAJAGUAL-ACHI CON UNA LONGITUD DE 48 KM,

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.999.995.070,00

e T e L L e ry—y

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

5 DE 12 DE 2005
o [l (]
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 482 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO Diciembre 15 de 2009
INTERVENTOR: CONSORCIO AJC 2500
ZONTRATISTA DE OBRA: GRODCO S.CA
CONTRATO DE OBRA 1240 de 2005
CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:
VALOR
No. |CONTRATO | PLAZO [CONTRATO CON|  VALOR ACUMULADO
No. IVA
249108 75 MESES | 1.846.579.118,00 1846576.119,00
T 1.2491-1-05 |3 MeSES 20 0IAS| _ 640.866. 133,00 37487 445.252,00
7 12491205 2 MESES 184,708.399.00 2.672.153.651,00
3 |2491-3-05 I MES 136.389.899.00 2,808 543.550.00
4 .24914-05 (120) DIAS 101.512.605,00 2.910.056.155,00
5 .2491-5-05 (60) DIAS £9.938.915,00 2.9’99.2_95.0?0.00
6 .2491-6-05 (60) DIAS 0,00 2.999,995.070,00
7 | 2491705 | 2.5 MESES 0,00 3.999.995.070.00
SUSPENSIONES ( S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION ( AS) Y REANUDACION (R )
po— FECHA PERIODO DURACION |FECHA REANUDAGION
s AS DESDE HASTA
1 X 612/2007 10/01/2008 | VEINTISEIS (26)| 11/01/2008
DIAS
2
3
4
TOTAL

En la ciudad Sincelejo, a los 15 dias del mes de Diciembre del afio. 2009, se reunieron los siguientes: el Ingeniero Rafael Duefias Daza como representante legal o su
delegado ( debidamente autorizado) de la firma interventora y el supervisor del contrato o un delegado por INVIAS Ing. Alfonso Mercado, con el fin de efectuar el recibo

definitivo de la Interventoria objeto del contrate No. 2491 del afio 2005, en cumplimiento de la Resolucién No 4344 del 5 de octubre de 2004, y de la Clausuia del Contratof
principal, referente a los requisitos para la liquidacidn del contrato mencionado.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:

GRUPO 86 SECTOR 1 PR 36+060 al PR 38+635 SECTOR 2 PR 47+615 al PR 49+585; PR 0+000 al PR 21+000 y del PR 29+000 al pr 40+050 LONGITUD DE 36,56 KM,

CONSTRUCCION DE TERRAPLENES Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN BASE ESTABILIZADA Y CARPETA ASFALTICA, CONSTRUCION DE CUNETAS, FILTROS ,
OBRAS DE ARTE (ALCANTARILLAS Y BOX), ETC




OBRAS COMPLEMENTARIAS

ERESN——- cODIGO
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ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA | CONSULTORIA 2 |DE| 4
CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNIT VALOR TOTAL
210 |EXPLANACIONES
malerial comun de fa explanacion,
Fio Excavacion en maleral comun explanacion, canales y e s 3.225.00 P
230 [Terraplenes m3 167.306,00 6.368,00 1.065.404.608,00
go0 |Mejoramiento de la subrasante m2 0,00 3.499,00) 0,00
Transporie de malenales provenienles de la excavacion de i3
lanacién, canales y préstamos para distancias ma de m3 - Km 949.461,00| 500 71.209.575,00
310 |SUBBASES Y BASES 0.00] 0.00 0.00
320 |Conformacion de calzada existe m2 293.354,00) 505,00 " 148.143.770,00
330 |Subbase granular (CBR >= 30%) m3 0,00 52.153,00 0,00
Base granular m3 0,00| 67.209,00 0,00
T 420 |PAVIMENTO FLEXIBLE 0,00 0,00 0,00
450 p |Imprimacion m2 7.778,00 1.076,00] 8.369.128,00
Mezcla densa en caliente tipo MDC - 2 m3 7.662,80| 336.918.00 2.581.735.250,40
600 |OBRAS DE DRENAJE 0,00 0.00 0,00
610 |Excavaciones varias sin clasificar m3 7.052,90 24.354,00 171.766.326.60
610 |Relleno para estructuras m3 1.396,00 88.746,00 123.889.416,00
630 |Material filtrante m3 0,00] 14.875,00] 0,00
630 |Concreto clase D (210 Kglcm2) m3 2.015,00| 400.620,00| B807.249.300,00
630 |Concreto clase F (140 Kgfcm2) m3 666,40 389.551,00 259.596.786,40
640 |Concreto G (ciclopeo - 140 Kg/cm?2) m3 0.00 395.088,00] 0,00
661 |Acero de refuerzo grado 60 Kg 111.300,00 4.886,00] 543.811.800,00
671 |Tuberia de concreto reforzado (f = 900 mm) ml 857,30 250.895,00 215.092.283,50
673 |Cunetas revestidas en concreto (Berma-cuneta) m3 581,80 193.250,00] 112.432.850,00
673 |Geotextil m2 7.203,30 3.279,00 23.619.620,70
681 |Material de cobertura m3 313,00 7.856,00 2.458.928,00
Gaviones m3 160,00 121.021,00} 19.363.360,00
700 |SENALIZACION 0,00 0.00 0,00
710 |Lineas de demarcacion ml 112.190,00| 816,00| 91.547.040,00
710 |Sefales de transito grupo | Und 303,00, 214.844,00 65.097.732,00
730 |Sefales de trnsito grupo Il Und 0,00 214.844,00) 0,00
" 730 |Defensa metalica ml 2.084,00 155.416,00 323.886.944,00
730 P |Terminales para defensa metdlica Und 160,00 39.688,00 6.350.080,00
Separadores Und 627,00 10.079,00 6.319.533,00
230 p |ACTIVIDADES NO PREVISTAS 0,00 0,00} 0,00
201 P |Mejoramiento de la subrasante (material adicionado) m3 4.369,00 46.656.00| 203.840.064,00
201 p |Destrongue de Arboles ) Und 125,00 490.313,00) 61.289.125,00
201 P |Remocién de cercas de alambre mi 0,00 1.906, 0,00
201 P |Remocién de alcantarillas mi 45,00 32.500,0 1.462.500,00
341 |Demolicién de estructuras m3 41,00 76.291,00 3.127.931,00
N e m—— clonanco € ° m3 48.038,00 74.244.00 3.566.533.272,00
673 |Cemento Kg 4.113.364,00| 468,00 1.925.054.352,00
810 p |Material Filtrante m3 954,00 75.519.00 72.045.126,00
811 P |Empradizacién de taludes con semilla m2 107.132,00} 7.673,00] 822.023.836,00
220 p |Arborizacion Und 250,00 74.173,00 18.543.250,00
900,2 P |Suministro Material de cantera para Terrapién Mi 167.306,00| 10.156, 1.699.159.736,00
450,2 P| Transporte material granular de cantera para Terraplén m3 4.470.207,00 781, 3.491.231.667,00
740 |Mezcla densa en caliente MDC - 2 m3 - Km 11.816.10} 444.202,00| 5.248.735.252,20
Captafaros Und 627.00) 8.328.00 5.221.656.00)
AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACION 0,00
SUBTOTAL 23.802.225.523,80
ESTUDIOS Y DISENOS glabal 1,00{ 238.812.000,00] 238.812.000,00




SUBTOTAL

Minisiano de Transporis

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARIA GENERAL TECNICA
MANUAL DE INTERVENTORIA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA

EOmNe0 SGT FR-027
VERSION 1
actr | 3 [oc]

—
24.041.037.523,80

VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA

24.193.371.764,70

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS

5.155.492.320,80
IVA 16% ESTUDIOS Y DISENOS 38.209.920,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA 20.387.074.005.50

Valor total por actas de costos:
Valor IVA:
Valor total de la Interventoria :

-

VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

2.586.202.647

413.792.423

2.999.995.070

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

supervisor del contrato No 2491 de 2005, deja constancia de que la Interventoria cumplio con el objeto del contrato de Interventoria.

Valor total cancedido: § 420,807,209
Valor total amortizado: $ 429,807,209
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
ACTA DE
CORTO8 Hic MES VR BASICO VALOR IVA VALOR TOTAL
ANTICIPO dic-05
Act 01 ene-06 28.444.060 4.551.050 32.995.110
Act 02 feb-06 50.861.715 8.137.874 58.999.589
Act 03 mar-06 50.892.319 8.142.771 59.035.090
Act 04 abr-06 66.345.140 10.615.222 76.960.362
Act 05 may-06 65.963.040 10.554.086 76.517.126
Act 06 Jun-06 65.269.940 10.443.190 75.713.130
Act 07 jul-06 66.094.240 10.575.078 76.669.318
Act 08 2go-06 67.679.146 10.828.663 78.507.809
Act 09 sep-06. 62.660.910 10.025.746 72.686.656
r Act 10 oct-06 66.323.603 10.611.776 76.935.379
Act 11 now-06 63.483.254 10.157.321 73.640.575
Act 12 dic-06 66.726.120 10.676.179 77.402.299
Act 13 ene-07 64.358.094 10.297.295 74.655.389
Act 14 feb-07 £7.313.225 10.770.116 78.083.341
Act 15 mar-07 66.383.764 10.621.402 77.005.166
Act 16 abr-07 68.633.987 10.981.438 79.615.425
Act 17 may-07 68.960.300 11.033.648 79.993.948
Act 18 jun-07 70.182.151 11.229,144 81.411.295
Act 19 k07 67.622.633 10.819.621 78.442.254
Act 20 2go-07 56.383.033 9.021.285 65.404.318
Act 21 sep-07 54.628.130 8.740.501 63.368.631
Act 22 ocl-07 44.522.546 7.123.607 51,646.153
Act 23 nov-07 41,634.530 6.661.525 48.296.055
Act 24 dic-07 41,605.530 6.656.885 48.262.415
|5USPENSION dic-07 0 0
Act 25 ene-08 9.975.884 1.596.141 11.572.025
Act 26 feb-08 38.243.061 £.118.890 44,361,951
Act 27 mar-08 49.217.549 7.874.808 57.092.357
ADICION 0 0
Act 28 abr-08 49.557.787 7.929.246 57.487.033
Act 20 may-08 £8.977.431 9.436.389 68.413.820
Act 30 jun-08 56.434.321 9.349.491 67.7683.812
Act 31 _Lwoe 58.472.321 9.355.571 67.827.892
Act 32 jul-08 57.868.278 9.258.924 67.127.202
[Act 33 ago-08 57.786.278 9.245.804 67.032.082
Act M4 sep-08 54.667.199 8.746.752 §3.413.951
Act 35 ocl-08 47.310.474 1.569.676 54 880.150
Act 36 nov-08' 48.015.478 7.682.476 55.697.954
Act 37 dic-DB 39.057.938 5.249.270 45.307.208
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0 0 o

Act 38 ene-09 53.508.386 8.561.342 62.069.728
[act 39 feb-09 53.829.586 8.612.734 62.442.320

40 mar-09 54.564.752 8.730.360 63.295.112
Act 41 abr-09 49.129.304 7.860.689 56,989,993
Act 42 may-09 45,248,560 7.399.770 63.648.330
Act 43 jun-08 54.268.893 8.683.023 62.951.916
Act 44 ju-09 46.760.085 7.481.614 54.241.699
Act 45 ago-09 50.033.756 8.005.401 58.039.157
[Act 46 sep-09 42.490.941 6.798.551 49.289.492
Act a7 oct-09 39.281.665 6.285.066 45.566.731
Act 48 nav-09 28.964.078 4.634.253 33.598.331
Act 48 dic-09 6.567.231 1.050.757 7.617.988

N, . actas

TOTALES 2.586.202.647 413.792.423 2.999.995.070

Mediante la suscripcion del Acta recibo definitivo de la Interventoria, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la informacién en ella contenida, pero no exonera a

interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al
JIWiAS la informacion referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite; igualmente apoyard al INVIAS para soporiar técnica y administrativamente los reguerimientos que|
se deban adelantar al conlralista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afeclen la estabilidad de la obra.

DOCUMENTOS ENTREGADOS:
Informe final de interventoria.
Bitacora.
Documentos soportes
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieronalos 15 dias del mes  diciembre de 2009
(Mars o gue 38 e of acle)
) \

o :
~AFAEL ANTONIO DUENAS DAZA | Nombre: ALFQNSO MERCADO ULLOA
Representante Legal o Delegado Supervisor de to: INVIAS REGIONAL SUCRE
INTERVENTORIA CONSORCIO AJC 2500 Matricula No.: 252¢2-09500 CND

|M.P. 10887 CND.

vl o

Vo.Bo. Vo.Bo.
Nombre: YU Nombre: ORLANDO ORNZ'GO zﬁ’
Supervisy Asesor Direccidn General - Coordinador Plan 2500
FMa'lrﬁcuI No.: 25: Matricula No.: 25202-20459 CND
: Archivo de Gestion Conlractual (Subdireccidn Adminisirativa)
Copias : Unidad Ejeculora , Intervenlor y Direccidn Territorial.




Instituto Nacional de Vias

@@ Republica de Colombia
Libertod y Orden

EL SUSCRITO DIRECTOR OPERATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
“INVIAS”

En virtud de lo establecido en el Articulo Octavo de la Resolucion 01611 de marzo 25 de 2014

CERTIFICA:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, celebro el contrato de INTERVENTORIA ntimero 2481 del 31
de octubre de 2005.

Contratista: CONSORCIO AJC 2500, con NIT 900.047.758-1, integrado por: CIAF LTDA. INGENIERIA,
con NIT 800.130.967-6, porcentaje de participacion (75%). JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL, con
CC No. 79.399.273, porcentaje de participacion (6.25%). ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE, con CC
No. 79.359.550, porcentaje de participacion (12.5%). RAUL ARIEL CASTANO, con CC No. 79.350.525
porcentaje de participacion (6.25%).

Objeto de acuerdo con el acta de liquidacion No. 0126 del 15/09/2010: INTERVENTORIA DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS
DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION
Y DESARROLLO GRUPO 90 TRAMO 1 VIA SAN PABLO - SIMITI CON UNA LONGITUD DE 32
KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

ACTA DE iNICIACION: 5 de diciembre de 2005.

SUSPENSION No. 1: 20/01/2009 hasta el 19/02/2009 (30 dias)
FECHA DE TERMINACION FINAL: 30 de julio de 2009

VALOR CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 2.301.182.024.00

Son: DOS MIL TRESCIENTOS UN MILLONES CIENTO OCHENTA'Y DOS MIL VEINTICUATRO
PESOS M/CTE. ($ 2.301.182.024.00).

VALOR EJECUTADO Y PAGADO A LA INTERVENTORIA:

Valor total actas de costos $ 1.983.322.529.60
Valor total IVA; $ 317.331.604.00
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO: $ 2.300.654.133.60
Instituto Nacional de Vias ‘ﬂ @ ‘ _;J{ & ,\}
Carrera 59 No. 26 — 60 CAN. ») sgs 3 5
PBX: 7056000 , gt

http:/lwww.invias.gov.co
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Son: DOS MIL TRESCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO
TREINTA'Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. ($ 2.300.654.133.60)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA:

Las actividades desarrolladas por CONSORCIO AJC 2500 son: la interventoria de los estudios y
disefios, interventoria en la construccion de las siguientes obras: conformacion de calzada existente,
construccion de la estructura del pavimento con sub-base y base granular, colocacion de carpeta en
concreto asfaltico con mezcla densa en caliente tipo MDC-2, construccion de obras de drenaje y
sefalizacion vial.

La longitud total intervenida a la cual se le realiz6 interventoria a través del contrato No. 2481 de 2005
fue de 32,00 kilometros — contrato de obra No. 1238 de 2005.

CLASIFICACION UNSPSC:

Segun el objeto del contrato 2481 de 2005, la clasificacion de bienes y servicios de acuerdo con los
criterios del portal “Colombia Compra eficiente” es:

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE NOMBRE
72 14 10 Servicios de Construccion de Autopistas y Carreteras
Servicios de Pavimentacion y Superficie de Edificios de
72 14 1
Infraestructura
ESTADO JURIDICO

Segun memorando No. OAJ 60165 del 03 de septiembre de 2015, la Oficina Juridica del Instituto
informa que:

* “No registran hasta la fecha acto administrativo de declaratoria de multa o sancién en firme, ni
requerimientos de Siniestros efectuados por la unidad ejecutora con posterioridad a la ejecucion (
del plazo contractual.”

G nvia

INSTFTUTO NACIDNAL DE V)

M P g
Instituto Nacional de Vias 8 o g 5 \‘)E
Carrera 59 No. 26 - 60 CAN, LY % ¢
PBX: 7056000 “ie: SGS Cemnpen®
http:/lwww.invias.qgov.co




B39 Instituto Nacional de Vias

Republica de Colombia

Libertod y Orden

Continuacion certificacién contrato de Interventoria No 2481 de 2005. Pagina 3 de 3

El contrato mencionado se encuentra liquidado mediante acta No. 0126 de fecha 15/09/2010,
documento del cual se extrae la informacion contenida en la presente certificacion.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los tres (03) dias del mes de septiembre de 2015

7l O e

TO CORRE MA
Director Operativo

Elaboro: Ing. Juan Gabriel Comuﬁ
Reviso: Alexander Patarroyo - Yg\

Fecha: 03 de septiembre de 2015,

IRSTITUTO MAGIDNAL DE VIAS

Instituto Nacional de Vias ‘g 0 \ ;
Carrera 59 No. 26 - 60 CAN. g 3
PBX: 7056000 ?
http:/lwww.invias.gov.co




DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION ¥ DESARROLLO DEL GRUPO 90 TRAMO |, VIA SAN PABLO - SIMITI

CON UNA LONGITUD DE 38 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Mrmvsterio de Tramporte 0
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS coniGa sor FR'OE,?
SECRETARIA GENERAL TECNICA VERSION 1 _
MANUAL DE INTERVENTORIA | PAGINA 1 |pE| 3 |-
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA 1 CONSULTORIA e
21 | 12 2008
FECHA DD | MM | AR
!
UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL TECNICA - PLAN 2500 DIRECCION TERRITORIAI BOLIVAR '
[ ! :
CONTRATC DE INTERVENTORIA No: 2481 . DE 2005 <l l
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS ¥ DISENOS, PAVIMENTACION Y/0 REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO ,I/

ALCANCE CONTRACTUAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATD

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

FECHA DE VENCIMIENTO
INTERVENTOR:

CONTRATISTA DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA

KO+000 ALK 32 + 000, -
$2.301.182.024 e
5 DE | 12 DE 2005
o | (] [
1

CUARENTA Y TRES (43) MESES MAS VEINTISIETE (27) DIAS

30 DE JULIO DE 2009 -
CONSORCIO AJC 2500 -
CONSORCIO VIAL DE SANTANDER i
1238 DE 2005 -

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

.
contraro |

VALOR CONTRATO CON

No. N, PLAZO VALOR ACUMULADD
1 2481 DE 2005 25 MESES $1.208.238 825 $ 1.208.236.825
2 2481 - 01 - 2005 DE 2007 $ 49345712 $1.307.584.637
3 2481 - 02 - 2005 DE 2008 4 MESES $ 244745001 $ 1.552.330.528
4 2481 - 03 - 2005 DE 2008 5 MESES $ 225447 880 $1.777.778.408
5 2481 - 04 - 2005 DE 2008 57 DIAS g1z 9";4 $ 1.880.900.382
(& 2481 - 05 - 2005 DE 2008 26 DIAS $ 45.503.247 $1.935.403.629
7 2481 - 06 - 2005 DE 2008 5DIaS $ 89.000.000 $2.024 403 629
8 2481 - 08 - 2005 DE 2009| 2 MESES ¥ 28 DIAS $ 157 943 462 $2.182.347.091
9 (2481 -09- 2005 DE 2009 2 MESES § 1168834 933 $22301.182.024

SUSPENSIONES ( S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION ( AS) Y REANUDACION (R )

ACTA FECHA PERIODO DURACION i A:EI.[(I:J*:::ION
No.
s AS DESDE HASTA )
1 19/01/2009 20/01/2009 | 19/02/2009 | 1 MES 20/02/2009 |-~
2 -
TOTAL. 1 MES

En la ciudad de BOGOTA, a los Veinti un (21) dias del mes de Diciembre del aflo 2008, se reunieron los siguientes:
de la firma inferventora, Ingeniero RAFAEL DUENAS DAZA y el supervisor del conlrato o un delegado por INVIAS, Ingenlem VALENTIN DEL RIO CONTRERAS, con el fin de efectuar el
recibo definitivo de |a Interventoria objeto del contrato No 2481 del afio 2005, en cumplimienio de la Resolucion Mo 4344'del 5 de octubre de 2004, y de la Clausula del Contrato principal,
referenie a los requisitos para la liquidacidn del confrato mencionado.

como representante legal o su delegado ( debidamente au!orizado}

arte en su gran mayaria

CARACTERISTICAS DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:

Via en pavimenlo asfaltico de en promedio de 7,5 cms, ancho de calzada de 6 mis. Y longitud de 32 Kms. Consta de una subbase de 15 cms. Y terraplenes con una allura promedio dé—. PR
1,5 mts. Se recibe con senalizacion horizontal y vertical en toda su longitud (incluido defensas metélicas en los sitios mas crilicos). Se recibe con obnras de drenaje superficial y obras de

!
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ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA
21 | 12 §2009
FECHA DD | MMJ AA
e
CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA: !
ITEM E.specil[ DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNIT VALOR TOTAL
1
2103 | 210 Excavacién en material comun de la explanacién, canales y . 503008,85 $3352,00) § 1.686.085665 |« |
nrestamos
220 220 Terraplenes m’ 34687145 $6.63600| 3 2.301.838.942 |~
2302 | 230 Mejoramiento de la Subrasante m? 0 $3.500,00| % -
Transporie de maleriales provenientes de la excavacion de la "
9002 | 900 | explanacidn, canales y prestamos para distancias mayores de mil m3-Km 25311877 $ 785,00 5 1.986.982.345 |
metros (1000m) |
310 310 Conformacion de la calzada existente m? 143084 $510,00| § 72.962 640 |~
3202 | 320 Subbase granular (CBR = 30%) m? 43177,5 $62.24500| $ 2.687.583.488 |~ :
3301 | 330 Base granular m’ 532296 $94715.00| $ 5.041.641.564 | o~ I
420 | 420 Imprimacion m* 254298 $1.699,00] 5 482911902 | - |
450P | 450P Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 m? 144884 $ 355.200,00| § 5.146.279.680 | _ |
5001 | GOD Excavaciones varias sin clasificar m? 4798,53 $38334,00] § 183.946.849 )
610,1 | 610 Relleno para esfructuras m? 848 46 $90.292,00] $ 76600150 | ©
6102 510 Material filtrante m? 12456 $111.373.00] 3 138.726.209
6304 | 630 Concreto Clase D (210 Kalem®) m’ 635,34 $ 570.000,00] $ 362.143.800 _ !
6306 | 630 Concreto Clase F (140Ka/em’) m° 511,09 $ 396.929,00| § 202,866 444 ’
6307 | 630 Concreto G (Ciclopeo 140 Kglem®) m’ 1486,84 $413.939,00| $ 615.461 063
6403 | 840 Acero de refuerzo grado 60 Kg 17460,6 $4.944,00) § 86.325.206
861 661 Tuberia de concreto reforzado (900 mm) mi 405, §526.381,00] § 213.184.305
671 671 Cunetas revestidas en concreto (Bermacuneta) m 3069,36 $ 447.292,00| § 1.372.800.173 |
6731 573 Geolextil m* 113605,9 $5188,00| % 589.387 409 '
673.3 673 Material de cobertura m 49,14 $119.796,00| S 5.886.775 |
681 681 Gaviones m’ 704] $124.030,00| 8 87317 120 | =~
700,1 700 Lineas de demarcacion ml B85875,1 $2112,00] % 181.368.211
7101 710 Senales de transito grupo | Und 283 $238.570,00] § 67.515.310
7102 | 710 Senales de transito grupo Il Und 284 $ 238.570,00( $ 67.753.880
7301 730 Defensa Metali mil 1875 $182.134,00| S 341.501.250
730,2 730 Terminales para defensa Metalica Und 40| $45.364,00] § 1.814.560
730,24 730P Separadores Und 456 $12.123,00| § 5.526 088 | —
201 202 Demolicion de Estrucluras en Concreto m’ 96,93 $49.500.00{ § 4.798.035
8102281023 Empradizacion de Taludes (Estolon y Semillas) me 1287348 $2.298,00| $ 295.832.570
850,2 | 851,2 Limpieza a Mano de Alcantarillas y Boxcoulvert ml 336 $11.563.00| § 3.885.168 |
B00,2,1,9900,2,1,1 Cerca de Alambres de Plas con postes de madera mi 5208 $68517.00| $ 44.356.536
800 800 Reubicacién de Cercas (Pusle?::s;nadera y alambre de plas de 3 ml 6454 $4.400,00] $ 28.397 600 4~
ﬁ 850 850 Limpieza de Pontones mi 0| $22813.00] 5 - i
240-P | 240-P Cimentacion para terraplenes con agregados pétreos m? 43647,5 $99.801,00] § 4.356.064 148 -
SUBTOTAL| § 28.739.856.085,00 b i
% AL 25%
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA (SIN IVA)] 3 28.739.856.085,00
VA OBRA EJECUTADA (16%de la U =5%; AlU=25%)| $ 183.935.075.00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (SIN IVA) 4.244.681 364,00
VA DE AJUSTES (16%lde la U =5%, AIU=25%) 27.165.961,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES 33.195.638.489,00 | .~
ESTUDIOS Y DISENOS| § 488737 545,00
IVA DE ESTUDIOS Y DISENDS | § 78 198.007,00
VALOR TOTAL EJECUTADO| § 33.762.574.041,00 | < |
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA: | {
Valor total por actas de costos: 3 1 .983_322.525,60 -
Valor IVA: $ 317.331.604,00 !
Valor total de la Interventoria 3 2.300.654.133,60
CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES. !
|El supervisor del conirato No. 2481 de 2005, deja constancia de que la Interventoria cumplié con el objeto del mnirata de Interventaria
PAGO DE ANTICIPC O PAGO ANTICIPADO '
Valor tetal concedido $ 261.228.002,38 A '
Walor total amontizado: F] 281.228.002,38
k ‘ ‘)
\ 000002
| L5
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CODIGO SGT ITR-OZ?
VERSION i
PAGINA 3 ; 3
21 | 12 | 2009
FECHA 0o | Mm| An

. Minigisdio de Transports

% h INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

£l SECRETARIA GENERAL TECNICA

MANUAL DE INTERVENTORIA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
ACTA DE COSTOS No. MES VR BASICO VALOR WA VALOR TOTAL
1 Dic-05 27.442.074,00 4.390.732 § 31 832.806
2 Ene-06 27 505.634 00 4464901| § 32 370.535
3 Feb-06 28.784.354,00 4,605,497 33,389.851
4 Mzo-06 45.412.840,00 7.266.054 52.676.894
5 Abr-06 45.412 840,00/ 3 7.266054| & 526768894
5 May-06 $ 45.387.390,00] 5 7261982] 52649372
7 Jun-06 3 44.830.540,00] § 7172.886( S 52.003 426
8 Jul-06 $ 45.086 140,00] § 7213782| § 52299 922
E] Ago-06 s 44 655.140,00] § 7.145462] § 516804 602
10 Sep-06 5 45.067 340,00] § 7210774] § 52.278.114
11 Oct-06 3 45542 340,00 § 7286774] 3 52.829 114
\6 12 Mov-06 5 45 285 955 00 7 245753| § 52 531 708
" 13 Dic-06 5 43763 740,00 7002 198] § 50.765 938
14 Ene-07 5 45.086.005,00 7B853761] & 56.939 766
15 Feb-07 3 49.801.462,00 7.968.234]| § 57 769 696
16 Mzo-07 3 46,286.865,00 § 7.405898] § 53692 763
17 Abr-07 3 49625 143,00 7.988.023] § 57913 166
18 . May-07 5 48.114.792,00 § 7.746367| § 56.161 159
19 Jun-07 $ 46 832 538,00 § 7.493206] § 54,325 744
20 Jul-07 $ 45 598.136,00| § 7295 702| § 52 893.838
21 Ago-07 § 47 756.357,00| § 7641017] § 55.397.374
22 Sep-07 5 54 051.618,00] § 8.648259] § 62609 877
23 Oct-07 $ 46 759 818.00] § 7481571 § 54 241 380
24 Nov-07 5 23810 138.00] § 3809.622] § 27 £19.760
25 Dic-07 s 47.281600,00] § 7.565.056| § 54 846,656
26 Ene-08 § 49 286.742,00] § 7885879] § 57172621
27 Feb-08 § 47.450 287,00 § 7552046] § 55.042.333
28 Mzo-08 5 54 426 748,00 § 8,708.280 63.135.028
29 Abr-08 5 55828 741,00| § 8932.599] S 64.761.340
30 May-08 s 5174161100 § 8.278658| § 60 020269
31 Jun-08 5 49.082 938,00] § 7.853.430] 5 56.937.368
a2 Jul-08 5 55.401.524,00] § 8.854.308] § 64 266.232
33 Ago-08 3 53.077.550.00] § 8452408 § 61566958
34 Sep-08 S 45920 502,00| § 7.347.280] § 53267 782
35 Oct-08 5 49.376.446,00] § 7.900231] § 57 276677
36 Nov-08 $ 48.248.423,00] § 7.719.748| § 55968 171
37 Dic-08 40.039.151.00] § 6.406.264| § 46445415
38 ; Ene-09 3 22.402.986.00] § 3.504.478] § 25 087 454
38 A i Feb-03 3 21.368.656,00] § 3418985/ § 24.787.641
G 38 Mzo-089 s 54 260 368,00 8681659] § 62.042.027
s 40 Abr-09 5 53.899 668.00 8.623947| § 62.523.615
41 May-09 5 51854.185.00 8.296.670| 5 60 150 858
42 Jun-09 5 44 796.098.00] § 7.167.376] § 51963474
43 Jul-09 3 44.673703,60| 8~ 7147.793] 5 _' 51821496
| TOTAL § 1083322529608 317.331.604,00(5 2.300.654.133,60 |«
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&9 Instituto Nacional de Vias
B Republica de Colombia
Libertod y Orden

EL SUSCRITO DIRECTOR OPERATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
“INVIAS”

En virtud de lo establecido en el Articulo Octavo de la Resolucion 01611 de marzo 25 de 2014

CERTIFICA:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, celebré el contrato de INTERVENTORIA nimero 2480 del 31
de octubre de 2005.

Contratista: CONSORCIO AJC 2500, con NIT 900.047.758-1, integrado por: CIAF LTDA. INGENIERIA,
con NIT 800.130.967-6, porcentaje de participacion (75%). JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL, con
CC No. 79.399.273, porcentaje de participacion (6.25%). ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE, con CC
No. 79.359.550, porcentaje de participacion (12.5%). RAUL ARIEL CASTANO, con CC No. 79.350.525
porcentaje de participacion (6.25%).

Objeto: INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, PAVIMENTACION Y/O
REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION
DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 15 TRAMO 1 MOMPOX
- BOTON DE LEYVA DEL K4+500 AL K30+260 EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS DEL K4+500 AL
K6+000 Y DEL K15+500 AL K30+260 CON UNA LONGITUD DE 16,26 KILOMETROS EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

ACTA DE II\]ICIACION: 5 de diciembre de 2005.

SUSPENSION No. 1: 05/12/2007 hasta 13/01/2008 (40 dias)

SUSPENSION No. 2: 05/12/2008 hasta 11/01/2009 (38 dias)

SUSPENSION No. 3: ' 02/07/2009 hasta 14/07/2009 (13 dias)

TIEMPO TOTAL DE SUSPENSION: 91 dias

FECHA DE TERMINACION FINAL: 01 de septiembre de 2009

VALOR CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 2.204.390.168.00

Son: DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO L

SESENTA'Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 2.204.390.168.00)

Instituto Nacional de Vias I As
(P:g;er?a[}gg[}r:]% 26 - 60 CAN. MACIDNAL DE VIAS
http':ﬂwww.invias.qov.co / / A
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Continuacion certificacién contrato de Interventoria No 2480 de 2005. Pagina 2 de 3

VALOR EJECUTADO Y PAGADO A LA INTERVENTORIA:

Valor total actas de costos $ 1.893.504.517.00
Valor total IVA: $  302.960.723.00
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO: $ 2.196.465.240.00

Son: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($ 2.196.465.240.00)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA:

Las actividades desarrolladas por CONSORCIO AJC 2500 son: la interventoria de los estudios y
disefios, interventoria en la construccion de las siguientes obras: conformacion de calzada existente,
mejoramiento de la Subrasante, construccion de la estructura del pavimento con sub-base y base
granular, colocacion de carpeta en concreto asfaltico con mezcla densa en caliente tipo MDC-2,
construccion de obras de drenaje y sefializacion vial.

La longitud total intervenida a la cual se le realizo interventoria a través del contrato No. 2480 de 2005
fue de 16,10 kildmetros — contrato de obra No. 1243 de 2005.

CLASIFICACION UNSPSC:

Segun el objeto del contrato 2480 de 2005, la clasificacién de bienes y servicios de acuerdo con los
criterios del portal “Colombia Compra eficiente” es:

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE NOMBRE
72 14 10 Servicios de Construccion de Autopistas y Carreteras
Servicios de Pavimentacion y Superficie de Edificios de
72 14 1
Infraestructura |
ESTADO JURIDICO

Segun memorando No. OAJ 60165 del 03 de septiembre de 2015, la Oficina Juridica del Instituto
informa que:

Instituto Nacional de Vias
Carrera 59 No. 26 — 60 CAN.
PBX: 7056000
http://lwww.invias.qgov.co
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i Instituto Nacional de Vias
¥ Republica de Colombia

Continuacién certificacion contrato de Interventoria No 2480 de 2005. Pagina 3 de 3

e “No registran hasta la fecha acto administrativo de declaratoria de multa o sancién en firme, ni

requerimientos de Siniestros efectuados por la unidad ejecutora con posterioridad a la ejecucion
del plazo contractual.”

El contrato mencionado se encuentra liquidado mediante acta No. 0160 de fecha 27/03/2012,
documento del cual se extrae la informacion contenida en la presente certificacion.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los tres (03) dias del mes de septiembre de 2015

ORREA VAL:ERRAMA

irector Operativo

Elabord: Ing. Juan Gabriel Corredor
Reviso: Alexander Pataroyo -
Fecha: 03 de septiembre de 2015.

m & "N‘%

Instituto Nacional de Vias L 0 3 i

Carrera 59 No. 26 — 60 CAN. k%, AR INV'AS
PBX: 7056000 o e
http:/fwww.invias.gov.co

INSTITUTO HACIDNAL DE VIAS



Mirmsena de Tresapane COD|GD
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS SGT FR-DZ7
SECRETARIA GENERAL TECHICA VERBICON 1
MANUAL DE INTERVENTORIA PAGINA
ACTA DE ENTREGA ¥ RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA | CONSULTORIA ; 1| bE 3
: FECHA 28] 12
UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL TEGNIGA.PLAN 2500 DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 24p0 DE 2005

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS, PAVIMENTACION Y/0 REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INGLUIDAS DENTRO
DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION ¥ DESARROLLO GRUIPG 15 TRAMD 1
. VIA MOMPOX - BOTON DE LEYVA GON UNA LONGITUD DE 25,76 KILOMETROS TRAMO 3 VIA BODEGAS-GRUCE DEL HID
CHICAGUA CON UNA LONGITUD DE 6.00 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $2.204.390.168

% T T—
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO . L] DE 12 DE 2005

=1 B T — Lo

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 1184 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO 1 DE g DE 2008
INTERVENTOR: CONSORCIO AJC 2500
CONTRATISTA DE OBRA: CONSCRCIO VIAS DE BOLIVAR
CONTRATO DE DBRA  * 1243 DE 2005

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES ¥ PRORROGAS:

VALOR CONTRATO

No. ﬁuumnaro pLazo | B0 VALOR ACUMULADD

2480-2005 1.17.991.118,00
490-01-2005 44,078.245,00 223.069.354,00
160-02-2005 6 dias 47.715.370,00 270.784.734,00

4 480-03-2005 21 dins 47.943.163,00 318,727 897,00
480-04-2005 74 dias 122.177.995,00 440,905 892,00

2480.05-2005 93 dizs 174,492.206,00 | 615,398.008,00 |

480-06-2005 60 dias 114,347,660,00 .729.745 756,00
480-07-2005 30 dias 50.517.106,00 790.262.064,00

] 480-08-2005 48 dias 91,105.784,00 .831.368,656,00
400-09-2005 15 dias 215.571.242,00 056,939.900,00
480-10-2005 45 dias 51.375.863,00 148,315.763,00
480-11-2005 15 dias 18.203.204,00 166,519, 567,00
480.12-2005 30 dias 37.870.601,00 204,390, 168,00

SUSPENSIONES { S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION | AS) Y REANUDACION [ R ]

ACTA No. FECHA PERIODO DURACION | FECHA REANUDACION
s AS DESDE HASTA
1 X 05/12/2007 05/12/2007 3/01/2008 40 dias 14/0172008
2 X 05/12/2008 ¥ 05/12/2008 1/01/2009 38 dias 12/01/2002
3 X 0207 /2009 02/07/2009 4/07/2009 13 dias 15/07/2009
4
TOTAL
En la chudad de Mompox, & o venlities (23) dias del mes de Diciembre del afto 2009 | se reumeron los siguienies. RAFAEL DUEFRIAS DAZA como legal o su { detsdamente aulorizado] del

I3 firma inferventors CONSORCIO AJC 2500 y el supervsar del conbralo o un delegada por INVIAS ING. NELSON EDUARDO ROMERD HERMANDEZ, con l fin de efecluar el recibo defitilivo de la intervenioria)
objelo dal conlrato No 2480 del afin 2005, en cumplimienio de la Resolucion No 4344 del 5 de pelubre de 2004, y de la Cliusula del Conlralo principal, relerenie a los reguisites para 12 guidacion del cantrale]
imenclonado

CARACTERISTICAS DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:

La via objele del presente contralo correspande al Grupo 15, en of Depadamento de Bofvar, Tramo 1 - el entre las i de Mompox y Boton de Leyva,sobre Troneal
de la Depresion Momposina,con una longitud de 25,6 kilomelros. Meta fisica ajeculaca 16.26 Km

Etla via. esta claslficada como una via primaria, en lerreno plano,sobre terraplenes para evilar las zonas de iInundacion, Tenienda en cuenta Io antenor se adoplo tn Bombeo Normal de!
2,5% ya que el drenaje longliudinal es deliclente dadas 1as bajas pendientes.

En cuanto a los | para la de la via, se puede mencionar que fa via se en alirmado, y requiria de los p . an algunos seclores para
evitar que la banca de Ia via sea aleclada por as inundaciones, el framo que se ¥ con 4 kilemel proxl en asfallico,desde Mompox que pasa
por el casco urbano :
Una vez ferminado y aprobados los estudios y disefios luego de ias dilerenles tevisiones con el INVIAS, ¥ C aprobo el sy diseiio para la Estructura del
F En donde se of fas T 2 £ L de calzada, colocacion de pavwimento flexible, obras & arle y box coulwes !, sedalizacion
e
Se presentaron fisuras an el hilo de obra n 5 comprendidas enlre las absisas del K234+ 500 al K23+800, Ias cuales debon sor rep con la de una sol P de 0,04 ml de espasor en|

una longliud de 300 ml con ancheo de calzada de 8 mi,
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INETITUTD NACIONAL DE VIAS CGD'GD SGT FR-027
BECRETARIA GENERAL TECHICA VERSION 1
. MANUAL DE INTERVENTORIA PAGINA
ACTA DE ENTREGA ¥ RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA | CONSULTORIA 2 | DE
CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:
VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA;
Walor lolal basico de la obra ejeculada: § 14.993 788 657,00
! | R L R e —
5 165 717 460,00
Valor total de la obra | § 17 207 351.433,00 ;
CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA [ POR TRAMOS SI APLICA):
ITEM [ 10N UNIDAD CANTIDAD V. UNITARID V. TOTAL
TRAMO 1 ; MOMPOX - BOTON DE LEYVA
EXPLANACIONES
210,3 Excavackin en malerlal comin de la explanacitn, canales ¥ M3 221,474,230 $ 150000 | § 33221145000
220,0 Teiraplenes M3 167.192,00 H 4.000,00 [ 5 658 768.000.00
2301 Mejoramlento de la Mz 104.433,00 5 350000 | § 365515 500.00
00,2 b i "“““":'m . e I M malon i s MaKM 5.671.643,00 s 600,00 | § 3522 966 340,00
¥ BASES
3o Conformaclén de calzada exisle M2 49.440,00 5 504,00 24.917 760,00
3202 b granular [CBR >= 30%) M3 35.746,40 5 4130000 | § 1.517.626 320,00
330,1 Base granular M3 27 250,00 5 4830000 [ 3 1.316.175.000,00
PAVIMENTO FLEXIBLE
4200 ! M2 149,260.00 B 1.000,00 | $ 145,260 000,00
450 P Mezcla densa en callente fipo MOG - 2 M3 9,353,40 5 287.000,00 | & 2684425 800,00
FPAVIMENTO RIGIDO
600, 1 Base granular LIk} 5 B 3 -
510,1 G on i 14000 pei) M3 T B =
OBRAS DE DRENAJE .
600,1 E wintlas sin M3 8.328.07 5 3795800 [ § 31611660106
610.1 Relieno para estructuras M3 6.413,36 5 B3406,00 |5 573392 864,16
610,2 fillrante M3 00,00 5 11028100 [ § 80224 800,00
630,4 Concrelo clase D {210 Kpicma2) M3 1 608,84 3 30000000 | $ 482 652 000,00
630,56 Concrelo clase F (140 KgiemZ) [TE] 167,38 3 280 000,00 | § AR BER 400,00
6307 Concreto G (ocldpen - 140 Kglem2) Ma a0.50 H A00.000,00 | § 27 150 000,00
40,3 Acero de refuarzo grado 60 Ky 161.946,48 5 483500 | § 789272003233
661,0 Tuberla de concreto reforzado (f = 500 mm) [ 27,00 5 20000000 | § B8.100 000,00
671,0 Cunelas en o (B fa) M3 0,00 (] ZB0.000.00 | § B
6731 Gealexil M2 10.000,00 ] 513600 | §  154.080000.00
6733 inl de M3 12.267,00 5 118.621,00 | 5 1.455.123.807,00
6810 M3 0,00 H 121.586,00 | § -
SENALIZACION
00,1 Lineas de demarcacidn I 25.000,00 3 167200 | § 41 800,000, 00
710,1 | Seiales de irinsilo grupo | LUind 120,00 5 188,084,00 | 5 22.678,080,00
710,2 Sefiales de Irénsilo grupo |1 Lind. 120,00 5 180.984,00 | § 22.670.080,00
730,1 Delensa matdlica M 30,00 3 14427900 | § 4.328,370,00
730 T para delansa melilica Und 13,00/ s 36.540,00 | § 475 020,00
13024P P Und, 14,00 5 9.603,00 | § 134.442.00
——
SUBTOTAL § 14610414945 76
IVA [16% SOBRE UTILIDAD) H 93 657 856,00
SUBTOTAL OBRA $ 14.711.972.801,76
ESTUDIOS ¥ DISENOS TRAMO 1 L 286 201 210,00
VA ESTUDIOS ¥ DISENDS 5 45792 194,00 |
SLBTOTAL ESTUDIOS ¥ DISENOS TRAMO 1 § 33199340400
VALOR TOTAL TRAMD 1 § 15,043 956 206,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:
Valor total por aclas de costos: 1.893.504.517,00
Walor IVA: 302 960.72:,00
Valor total de la Interventoria 2.196,465.240,00
CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRAGCTUALES.
El supenasor del contrale Mo, 2480 de 2005 | defa de que ta cumplids con el objelo del contrato de Interventora
PAGO DE ANTICIPO © PAGO ANTICIPADD
Valor lotal concedido; 3 318,327,602 13
Valor lolal amortizado: 3 318.327,602,13
CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRAC TUALES
Lai deja e las obias cumplen con las 0 de ¥ demas de acuerdo eon los dizseAos,
planas, carera y para este . ¥ Gue son las |
Se presentaron fisuras en el HITO de Obra No, 5 comprendidas entre fas abscisas del K234500 al 1234800 1as cuales deben ser con la de una de 0.04 ml de espesor en unal

tongild de 300 mi con un ancho de calzada de 8 mi Por lo anterior &5 & hace necesario relener al conbralista la suma de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA ¥ DOS MIL PESDS MICTE

Ias obras

(827,552 000), correspondiente o 96 melors cublcos de Mezcla densa en callenle Tipo MDC-2 , los cuales podran ser an al que se reciba

CANTIDADES ¥ VALORES DE LA OBRA POR REPARAR

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UNIDAD PREECID VALOR
Mazeis donsa an
450 P ealiants Tipa MOC- m3 287 000,00 96 27.552,000,00
T
TOTAL COSTO BASICO 27 552 000,00
OBSERVACIONES:
Ala fecha de Ia suscripcion del acta de Enlrega y Recibo de Ia obra el no ha con los I

1. Entrega de Planos Records.
del

2. Entrega de 1a de las

3. Enirega de Paz y Salvo del Pago de Regalias
4. Adel los ensayos P en el numera 450 5.2.5 de Ias especificaciones dal INVIAS "Calilad del Producla Terminado- Concrelo Asfallics”




entidad Io solicile; igualmenta abm.‘a al INVIAS para soporar lecmca y
Ia establiidad de la obra,

DOCUMENTOS ENTREGADOS:
Informa final da interventoria,
Bilderra.

Documenios soportes

Anlesis i Trangcode CODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE ving SGTFR.027
SECRETARIA GENERAL TEEMCA . VERSION |
MANUAL DE INTERVENTORIA PAGINA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA | CONSULTORIA 3 | DE 3
: =
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
c;‘;";::ﬂ MES VA BASICO VALDR VA VALOR TOTAL
1 D05 24 580 740,00 3886 718,00
| 2 Ena0n 33037 050.00) 5.204.320,00 !
Feb-08 45717 84000 14054 00| ]
M 0s 45,565 340,00 20061400 =
Abe 06 22 77% 84000 244.134.00|
May.05 44590540, 00| 198,768,001
7 Jun.06 44 585.216,00| 703 635,00
[l .08 43078 30,00 6.084 334,00
. L Ago-06. 43.004 684,00} 7,021 BES,00;
| [0 Sep 05 44 909.995.00 7 185 508,00 .
: 1l Oet.06 44,555 360,00 7.135 258,00 51.730.510,00)
12 oG 45.352 550,00 1 256 426 00|
[ Die.05
1 Eneay
15 Fab-07
16 Uo7
[ Abe.a?
n Miy07
1% dun-0F 51.107.510.00|
20 Jeor e
2 Agono7
n Sep-07
FE] et
24 Mav-O7
| 2 Ena.08
8 Fab 08
i [
1) Avr08
| 8 May-08
| a Jun 08
| 3 Jul.0n
3 Agooe
EE Sep0n
2 Octoa
£ How.on
ET] Ena.0n
a7 Fab.03
n Mar09
n Abr-00
a May 09
a Jun 00
a Juton
a Ago-08
B vwelna L Ly
TOTALES
Mediante 1a suscripcian del Acta recibo definitiva de Ia Interventoria, se asume plena por 1a de fa ini 4n en ella . peto no exonera al inlerventor de las obligacones o
responsablidades estipuladas en el conlralo en euanlo a calidad del servicio en el s obliga a prop al INVIAS la informacitn referente al contralo de obra cuanao i3

Ve, Ba, LR ~

Wombew: iNG. @EVALDD ARIAS GARTIA
Supervisar de Proye

Malricuta Mo,

M.P. 25202-11594 CiD
| .

viginal - Archivo dy Gestidn
Copias | Unidad Ejscutora , Intervntor y Dirscckin Terrtariat

Para constancia de lo anleror, fitman la presente acla los que an ella intervinieron a los

que se deban adefaniar al conlralisia de obra cuando se presentaren fallas y deficencias que alecten|

Ventiocho dias del mes
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»INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SRT 17148

Bogota D. C., 29 de abril de 2019

Ingeniero ,
ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO ALIANZA JACO

Calle 15 No. 14-33 oficina 307

5806439
CONSORCIOJACO.MODULO1@HOTMAIL.COM
Valledupar - Cesar

Asunto: Contrato 4055 de 2013, Consorcio Alianza JACQO. Interventoria Contrato Plan Boyacéa para el
proyecto Moniquira — Santa Sofia - Villa de Leyva. Certificacion de contrato.

Respetado Ingeniero Osorio Araque,

En atencién a su solicitud con radicado INV-24505 del 1 de abril de 2019, una vez consultado el sistema
de informacién SICO, me permito certificar la siguiente informacion:

El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, celebré con el CONSORCIO ALIANZA JACO, identificado con NIT
900.686.298-6, integrado por: Alex Joaquin Osorio Araque con C. C. 79.359.550 con un porcentaje de
participacion del 40%, JUAN JOSE ARAQUE BLANCO con C. C. 77.031.208 con una participacion del
15%, OSWALDO LUIS GUTIERREZ CHARRY con C. C. 77.018.125 con una participacion del 5%, y
CIAF Ltda., con NIT 800.130.967-6, con una participacion del 40%, el contrato de interventoria No. 4055
de 2013, con las siguientes caracteristicas:

Objeto: INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA MONIQUIRA —
SANTA SOFIA - VILLA DE LEYVA PR00+000 AL PR38+020, LONGITUD 38.2 KM. DEPARTAMENTO
DE BOYACA.

Valor inicial contratado: $3.813'393.600,00 incluido IVA y /A
Valor total contratado: $5.443'393.600,00 incluido VA , %{? elin warre’
Plazo inicial: Treinta (30) meses /i
Plazo total: Cuarenta y nueve (49) meses -

¢/0s]19
Instituto Nacional de Vias e ¢-00
Carrera 59 No, 26-60 CAN, Bogoté - Cundinamarca TN La movilidad - P n

Conmutador: (051) 7056000 75 es de todos - -
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SRT 17148

Fecha de iniciacion: 30 de diciembre de 2013

Suspension No. 1: Desde el 2 de enero de 2014 hasta 20 de abril de 2014
Ampliacion de la Suspension No. 1: Desde el 21 de abril de 2014 hasta el 6 de julio de 2014
Reanudacion: Del 7 de julio de 2014

Prérroga No. 1: Hasta el 31 de enero de 2017

Prorroga No. 2: Hasta el 31 de marzo de 2017

Prorroga No. 3: Hasta el 30 de junio de 2017

Suspensién No. 2: Desde el 19 de mayo de 2017 al 7 de junio de 2017
Ampliacién de la Suspension No. 2: Desde el 8 al 22 de junio de 2017
Reanudacion: Del 23 de junio de 2017

Prérroga No. 4: Hasta el 31 de agosto de 2017

Suspension No. 3: Desde el 25 de agosto de 2017 al 23 de septiembre de 2017
Ampliacion de la Suspension No. 3: Desde el 24 de septiembre de 2017 hasta el 23 de octubre de 2017
Reanudacion: Del 24 de octubre de 2017

Prorroga No. 5: Hasta el 30 de diciembre de 2017

Fecha de terminacion: 30 de diciembre de 2017

Adicion No. 1: $300'000.000,00

Adicién No. 2: $630'000.000,00

Adicién No. 3: $480'000.000,00

Adiciéon No. 4: 5220°000.000,00

Valor total ejecutado: $5.442'580.743,00 incluido IVA

Estado del contrato: Liquidado a fecha 19 de noviembre de 2018

Registro de Sanciones e Incumplimientos:

Segun memorando No. OAJ 22692 del 16 de abril de 2019, expedido por la Oficina Asesora Juridica
del Instituto: *(...) se certifica que una vez revisada la base de datos de los procesos administrativos
sancionatorios de la Oficina Asesora Juridica y la base de datos de contratos del aplicativo SICO, No se
encontraron actos administrativos relacionados con multas, sanciones, incumplimientos o siniestros (...)"
y ademas “Que verificada la Base de Datos SIPRO, actualmente aplicativo EKOGUI, se informa que no
cursa proceso judicial a la fecha, consultada la base de datos de la Secretaria Técnica del Comité de
Conciliacion, se pudo verificar que la firma CONSORCIO ALIANZA JACO identificado con Nit
900.686.296-6. NO presentd solicitudes de Conciliacion”.

Personal aprobado de interventoria

En atencion a su solicitud, a continuacion relaciono las comunicaciones que se enviaron por medio fisico

n28 |amovilidad |
es de todos

Instituto Nacional de Vias
Carrera 59 No. 26-60 CAN, Bogota - Cundinamarca
Conmutador: (051) 7056000
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en su momento a esa firma interventora y el personal que fue aprobado con cada una, durante el periodo
en que esta Subdireccion efectud el seguimiento a la ejecucion del contrato de interventoria:

- Con oficio SRT 86814 del 22 de mayo de 2017:

Director de Interventoria: Alex Joaquin Osorio Araque
Especialista en Pavimentos: Marco Aurelio Pastrana
Especialista en Estructuras: Oswaldo Gutierrez Charry
Especialista Ambiental: Fabian Ernesto Franco Escobar
Especialista en Geotecnia: Juan José Piedrahita
Especialista Hidraulico: Juan Carlos Bonilla Cabezas
Profesional Social: Sonia Patricia Guevara

Profesional en Aseguramiento de la Calidad: Rafael Duenas
Auditor de Calidad: William Lara

Asesor Juridico: Maria Alexandra Araque Blanco

Ingeniero Residente de Interventoria: William Pérez Santana
Auxiliar Ingeniero Residente: Marisabel Dangond Onate
Auxiliar Ambiental: Yuri Paola Moreno Paredes

- Con oficio SRT 101520 del 24 de agosto de 2017, se actualizé el personal con los siguientes cambios:
Especialista en Pavimentos: César Pineda Rivera
Especialista Ambiental: Néstor Rafael Escorcia Redondo

Auxiliar Ambiental: Ricardo Andrés Blanco Castafneda

- Mediante oficio No. SRT 115188 del 14 de noviembre de 2017, se actualizd el personal con los
siguientes cambios:

Auxiliar Ingeniero Residente: Laura Alejandra Pinzon Silva
Auxiliar Ambiental: Ricardo Andrés Blanco Castaieda

Dedicacion del personal profesional al proyecto:
De acuerdo con el formulario 1 que hace parte del pliego de condiciones del procesa de seleccion No.
CMA-SGT-145-2013, del cual se derivo el contrato de interventoria 4055 de 2013, las dedicaciones del

persenal profesional son las siguientes:

Director Interventoria: 50%

Instituto Nacional de Vias il : itk i
Carrera 53 No. 26-60 CAN, Bogota - Cundinamarca eqj La movilidad
Conmutador: (051) 7056000 35 % és de todos’

http fiwww.invias.gov.co
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Ingeniero Residente: 100%

Auxiliar ingeniero Residente: 100%
Especialista en pavimentos: 50%
Auxiliar Residente pavimentos: 50%
Especialista en estructuras: 67%
Especialista en Geotecnia: 67%
Especialista en hidraulica: 50%
Profesional social: 100%
Profesional de Aseguramiento o Gestion de la Calidad: 29%
Auditor de Calidad: 29%

Asesor Juridico: 33%

Clasificacion de las vias intervenidas
Las vias intervenidas son de ORDEN SECUNDARIO administradas por el Departamento de Boyacé.

Cantidades ejecutadas de pavimento asfaltico y descripcion de estudios y diseios aprobados por
la Interventoria:

Es importante resaltar, que las cantidades de obra y valores consignados en el acapite DESCRIPCION
CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA del acta de recibo
mencionada, son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y la Interventoria. En dicho
documento se indica que se ejecutaron 14,563 Km de pavimento asfaltico, distribuidos asi:

a, Via Villa de Leyva - Santa Sofia

Tramo 1. del PR00+000 al PR01+770, 1.770 metros lineales
Tramo 2: del PR11+470 al PR13+575, 2.105 metros lineales

b. Via Moniquira - Santa Sofia

Tramo 3: del PRO0+000 al PR02+910, 2.910 metros lineales
Tramo 4: del PR0O3+010 al PR04+165, 1.155 metros lineales
Tramo 5: del PRO4+240 al PR04+486, 246 metros lineales

Tramo 6: del PR04+564 al PR04+680, 116 metros lineales

Tramo 7. del PR0O4+725 al PRO6+160, 1.435 metros lineales
Tramo 8: del PRO6+270 al PRO7+669, 1.399 metros lineales
Tramo 9: del PRO7+820 al PR09+368, 1.548 metros lineales

La movilidad
es de todos

Instiluto Nacional de Vias 4&

Carrera 59 No. 26-60 CAN, Bogota - Cundinamarca
Conmutador: (051) 7056000 475

Hp Iwww.invie
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SRT 17148

Tramo 10: del PR17+870 al PR17+940, 70 metros lineales
Tramo 11: del PR19+271 al PR21+080, 1.809 metros lineales

Adicionalmente, el contrato de obra No. 1107 de 2014, derivado del convenio incluyo Estudios y Disenos
de Sitios Inestables localizados en los siguientes sectores:

Puente Colapso inminente: PR1+870

Muro de confinamiento: PR2+320

Pérdida de confinamiento por flujo en el talud inferior: PR2+850, PR3+030, PR5+050, PR6+300 y
PR7+510

Puente socavado: PR3+830

Movimiento en masa de ladera: PR4+245

Puentes en mal estado: PR4+570, PR6+970, PR14+200 y PR19+650
Puente y movimiento en masa: PR11+000

Movimiento en masa: PR11+210, PR14+000 y PR14+200
Movimiento en masa de orden traslacional: PR12+500 y PR13+000
Confinamiento especial: PR13+180

Falta de confinamiento: PR21+030

Puente rio Sutamarchan: PR6+340, Longitud = 40 m

La informacion contenida en la presente certificacion, se tomé del acta de entrega y recibo definitivo del
contrato No. 4055 de 2013, de fecha 25 de abril de 2018, suscrita por ALEX JOAQUIN OSORIO
ARAQUE, Representante Legal de la firma interventora CONSORCIO ALIANZA JACO y GUSTAVO
GAMALIEL FERNANDEZ NINO, Director Territorial Boyaca — INVIAS y Supervisor del contrato de
interventoria, ademas informacion que se encuentra en la plataforma de contratacion SICO de INVIAS.

La presente constancia se expide a solicitud del interesado.

Cordialmente,

\

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector Red Terciaria Y Férrea

Proyecto: ADRIANA LOPEZ

Reviso: ROSA NIRMA SANCHEZ MUJICA

Instituto Nacional de Vias
Carrera 59 No. 26-60 CAN, Bogota - Cundinamarca
Conmutador: (051) 7056000 5/5
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Cooess MINFEA- M 1T
INSTITUTO RACIONAL D VIAS
PROCESD OESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL [— '
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA ¥ RECIN0 DEFMITIVO DE INTERVENTORIA E— 3 I oF | 0

FECHA 2% [0s] 208
=) ew) A
UMIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCICN RED TERCIARIA ¥ FERREA T : BOYACA
CONTRATO DE INTERVENTORIA Na. 4055 DE 2013
fndear sumaes y afo)
0BJETO DEL CONTRATO D INTERVENTORIA: INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACION ¥ MEJORAMIENTO DE LA VIA MONIQUIRA — SANTA SOFIA — VILLA DE LEIVA
PRO0+000 AL PR38+020, LONGITUD 38,20 KM DEPARTAMENTO DE BOYACA,
INT : CONSORCIO ALIANZA JACO Integrado par ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE CC. 79.359.550, participacion 40%; CIAF LTDA INGEMNIERIA NIT. 800 130.967-6, participacion 40%;

JUAN JOSE ARAQUE BLANCO CC. 77.031.208, participacion 15%; OSWALDO GUTIERREZ CHARRY CC. T7.018,125, participacion 5%

FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2013
(Inccar dia, maes y afio)

PLAZO INICIAL: 30 MESES

FECHA DE TERMINACION 30 DE DICIEMBRE DE 2017
{Incluye prarragas y suspensiones)

VALOR INICIAL: 5 3.813.393 600,00
VALOR ACUMULADO: 3 5,443,393 600,00

[Incluye adicrones)

CONTRATO DE OBRA No: 1107-2014 (DERIVADO DEL CONVENID No. 1724-2013)
{Indicar numera y afa)

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016

SUFERVISOR DEL CONTRATO DE ING. GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIRO

CONTRATO PRINCIPAL ¥ ADICIONALES:

CONTRATO Ho. FECHA - PLAZD VALOR GONTRATO - Incliddo 1vA VALOR ACUMULADO|
4055 DE 2013 28-dic-13 30 MESES 5 3.813.393.600,00 | § 3.813.393.600,00
4055-01-2013 DE 2015 20-jul-15 30 MESES ] 300.000.000,00 | 5 4.113.393.600,00
4055-02-2013 DE 2016 27-0ct-16 30 MESES 3 630.000.000,00 | 5 4,743,393 600,00
4055-3-2013 DE 2018 28-dic-16 31-ene-17 3 * s 4.743.393.600,00
4055-4-2013 DE 2017 30-ene-17 3-mar-17 $ - 1 4,743,393 600,00
4055-5-2013 DE 2017 31-mar-17 30-jun-17 3 480.000.00000 | § 5.223.353.600,00
4055-6-2013 DE 2017 04-ago-17 31-age-17 ] L3 5 5,223.393.600,00
4055-7-2013 DE 2017 30-0ct-17 30-dic-17 5 220.000.00000 | 5 5.443,393.600,00
RELACION SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION
ACTADE - PERIODD
SUSPENSION AMPLIACIN Mo, FECHA. ZHE ERGHN. S
Ka. pEsDE HASTA
1 02-ene-14 0Z-gne-14 20-abr-14
1 A LA SUSPENSICN No. 1 21-abr-14 21-abr-14 06-jul-14 07-jul-14
2 19-may-17 19-may-17 07-jun-1
1A LA SUSPENSION No. 2 08-jun-17 08-jun-17 22-jun-1 23-jun-17
3 25-ago-17 25-ago-17 23-sep-17
1 A LA SUSPENSION No. 3 24-sap-17 24-sep-17 23-0ct-17 24-0ct-17
DESCRIPCION DE LAS AC LADAS POR LA INTERVENTORIA

INFORMACION CONTRATO DE OBRA LOCALIZACION Y LONGITUD DE LA META FiSICA EJECUTADA OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

Se realizo la Interventoria al Contrato de Obra No. 1107 de 2014, derivado del convenio No. 1724 del 2013, cuyo objeto es la Pavimentacion y
Reahbilitacién del Corredor Vial Buena Vista-La Victoria, Pavimentacion y Rehabilitacién del Corredor Vial Via Moniquira - Santa Sofia - Villa de Leyva.
Con el contrato de interventoria No. 4055 de 2013, se realizo interventoria a las actividades desarrolladas en la via Villa de Leiva - Santa Sofia -
Moniquira , sector PRO+000 al PR38+020, ademas a las desarrolladas en la via Gachantiva-Moniquird; ejecutandose en tres (3) frentes de trabajo a
saber: Via Villa de Leyva - Santa Sofia, Via Santa Sofia - Moniquira y Via Ramal de Gachantiva.

Los corredores viales intervenidos corresponden a vias secundarias del departamento de Boyaca y discriminadas como VIA CENTRAL y VIA RAMAL, que

comunican a los municipios de Villa de Leiva, Santa Sofia, Gachantiva y Moniquird, con la ruta nacional No. 6209
Tramo 1: Del PRO+000 al PR1+770; longitud de 1.770 metros linelaes de pavmentacion de la Via Villa de Leiva - Santa Sofia. (VIA CENTRAL)

Tramoe 2: Del PR11+470 al PR13+575; longitud de 2,105 metros linelaes de pavimentacion de la Via Villa de Leiva - Santa Sofia. (VIAL CENTRAL)
Tramo 3: Del PRO+000 al PR2+910; longitud de 2.910 metros linelaes de pavimentacion de la Via Santa Sofia - Moniquird, (Via CENTRAL)
Tramo 4: Del PR3+010 al PR4+165; longitud de 1.155 metros linelaes de pavimentacion de la Via Santa Sofia - Moniquira. (Via CENTRAL)
Tramo 5: Del PR4+240 al PR4+486; longitud de 246 metros linelaes de pavimentacion de la Via Santa Sofia - Moniquird. (ViA CENTRAL)
Tramo 6: Del PR4+564 al PR4+680; longitud de 116 metros linelaes de pavimentacion de la Via Santa Sofia - Moniquira. (ViA CENTRAL)
Tramo 7. Del PR4+725 al PRE+160; longitud de 1.435 metros linelaes de pavimentacion de la Via Santa Sofla - Moniquira. (VA CENTRAL)
Trama 8. Del PRE+270 al PR7+668; longitud de 1.399 melros linelaes de pavimentacion de la Via Santa Sofia - Moniguira, (VA CENTRAL)
Trama 9: Del PR7+820 al PRS+368, longitud de 1.548 metros linelaes de pavimentacion de la Via Santa Sofia - Moniquira. (ViA CENTRAL)
Tramo 10: Del PR17+870 al PR17+940; longitud de 70 metros linelaes de pavimentacion de la Via Santa Sofia - Moniguira. (Via CENTRAL)
Tramo 11: Del PR19+271 al PR21+080; longitud de 1.809 metros linelaes de pavimentacion de la Via Santa Sofia - Moniquira, (Via CENTRAL)
Tramo 12. Del PRO+000 al PR1+700; longitud de 1.700 metros linelaes de Mantenimiento de la Via Gachantiva - Moniquird. (Vi RAMAL)
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INFORMACION TECNICA GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA (Incluir entr
tipica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

La Dbra truid, ponde a la Pavi on y Reahbilitacion de la via Villa de Leyva - Santa Sofia - Maniquira (Central y Ramal), relacionado en el ajuste de
i anivel g éfrico y dil i de la via, por o que se hizo necesario la construccion de obras en la mfraeslru:tura axisiente como alcantarillas, Box-culver,
murns en concreto lelomdn y en gavion, fillros, cunetas, ademas de la ampliacion de la calzada con su resp i ion, se truyeron tres (3) p y tres (3)

muros sobre caisson, que permitieron la adecuacion de la via a los niveles de servicio requerida por el transito actual y el proyectado.

Carresponde a la construccion de 16,26 km de via con velocidades de disefio de 20 k/h, anchos de calzada en tangente de 6,4 m y cunetas en ambos costados de la via de 1,0

m, para un folal de banca de 8,4 metros,

La estruciura de pa\nmanln an su rasanve fue cnnstr\nda con mezcla asfalica MDC-19, de 7,5 a 12,5 cm, base granular de 15 a 20 cm y sub-base granular de 20 a 35 cm de

espesor, con &l corresp dela medi cajeo, adici do material de pedralen y raceba, conj se las resp

obras de drenaje comoa filtros Fatefales a la via, alcantarillas de tuberia en diametro de 36” y box-culver de 1 x 1 a 3 x 3 metros; se construyeron ires (3) puentes con luz de 12

metros en el K1+831, K3+813 y k19+580 de la via Santa Sofia - Moniquird, donde el puente del K3+813 y K19+560, se construyeron sobre calsson en relacn‘.ln a las obras de
se tr muros en reforzado de tipo palero y corona, construyéndose dos muros pateros sobre caisson; la sedali didala

vigenle segin manual 2015,

Se realizo el imi en el pavi i . de la via Villa de Leyva — Santa Sofia entre el K1+770 al K11+470 y K13+570 al K15+000 y la via Santa Sofia -

Moniquira entre el K10+300 al K12+2CICI y K14+200 al K19+2?D consistenta en parcheo, bacheo en algunos sectores y limpieza de cunetas en general; mantenimiento en la

calzada existente, de fa via Santa Sofia — Moniquira enire el K9+400 al K10+300 y K12+200 al K14+200, con adicion de material de afirmado con el proposito de mejorar la

transitabilidad,

Las obras construidas

ViA MONIQUIRA - SANTA SOFIA - VILLA DE LEYVA (VIA CENTRAL Y RAMAL):

TRAMO VILLA DE LEYVA - SANTA SOFIA:

E " MUROS DE CONTENCIGN ; ]
Mo - castaco tomarmuo ossemacon
PRNAL PR AL 7
1 PR 134204 PR 134225 DERECHO 2 CONCRETO
2 PR 13+210 PR 134297 DERECHO a7 CONCRETO
1 PR 13+483 PR 13+530 DERECHO 44 CONCRETC
TOTAL ML 152
[ ALCANTARILLAS ¥ BOK-CULVERT ]
aFiA e, ARt BesmpCN - ummas SEERVATON
PR 1+011 ALCANTARILLA 1 TUBERLA OF 3~
2 PR 1+070 ALCANTARILLA 1 TURERIA T 36°
) PR 11+485 ALCANTARILLA 1 TUBESIA DE 25
4 PR 11+772 ALCANTARILLA 1 TUBERIA D 18~
5 PR 11+867 ALCANTARILLA i TUBERW B4 36~
[ PR 11+880 ALCANTARILLA ] TUBERIA OE 367
PR 12=106 ALCANTARILLA ] TUBERIA BE 16
PR 12:281 ALCANTARRLA [ TUBEFA DE 167
3 PR 12+465 ALCANTARRLA ' TURERA OE 10°
10 PR 12580 ALCANTARLLA [ TUBEAIA DE 367
2] PR 12+550 ALCANTARELLA t TUBERIA DE 36
12 PR 12+850 ALCANTARILLA | TUBERIA € 367
13 PR 12+712 ALCANTARILLA 1 TLERIA BE 3
14 PR 12+775 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
15 PR 12+320 1 TUBERIA DE 36
16 PRt 13+026 1 TUBERIA OF 35~
17 PR 13+282 1 TUBERIA T 3
L] PR 13+350 D02 -CULVERT 1 111 METRD
19 PR 13+508 BOX-CULVERT 1 15315 METRD
TOTAL UNIDADES 19
~ CUNETAS Y BORDILLOS ]
R e, Lo coRTARD % LONGTE (] CRIERVACION
B M ¥
1 PR 0+000 PR 0+780 ZOWERDO e BCAOLLOS
I PR 0+000 PR 0+780 BERECHD el BORDLLOS
1 PR 04788 PR1+TTO ZOUIERDD 00 CUNETAS
4 PR 0+768 PRI+7T0 DERECHD 1000 CUNETAS
5 PR 11+470 PRI13+5TS IZOUIERDD 2108 CUNETAS
[ PR 11+470 PRII+ETS DERECHD 2108 CUNETAS
TOTAL ML TT0
[ : DEFENSAS METALIGAS ; |
DEFEMAA No. TR R AL GOBTAGD LONGITUD M)
1 BHT1-000 11-01¢ ROUIERDA 412
2 PRI 150 FROIL 116 DERETHA 1750
3 PRIIATD PROI+ T80 (ECUERDA 48 50
& PRUG G0 PHO0 20 ZOUEADA 2288
5 PR11+400 PR ZEUEADA 0,07
TOTAL ML
SENALIZAGION VERTIGAL ]
BERAL Me, ABSCISA DESCRIPGION UBICAGION - casTioan
1 HO+838 SP-03 DERECHA 1
2 K1+290 SP-03 ITQUIERDA 1
3 K1+590 5P-03 IZDUIERDA
[l Ki+015 SP-04 [ZOUIERDA
[] K1+072 5P-04
[ K1+530 5P.04
7 K1+650 SP-08
) K1+860 SP-09 IZCANERDA 1
8 K1+038 P-12 IZCAIERDIA 1
[T K817 5P-13 DERECHA 1
1 1+330 537 IZCRUIEADA 1
7 K1+510 5P-38 DERECHA 1
13 KO+7T3 5P-38 EOUIERDA 1




coniog MIRFRAMNNCA T FR
INSTITLIFD NACIONAL DE VIS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA pumc:“L b k
ACTA OE ENTREGA ¥ RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA [P 1 [ e [ .
FECHA 25 (o4 | 2ma
Moal  [taew jake
" K1+051 S5P-ATB DEMECHA
13 K1+058 SP-A7B (ZOUSERDA
i) K1+895 SP-47 DERECHA
i K1+135 S5P47 TOUERDA
" KO+A80 SR-30-30 CERECHA 1
[ K1+027 SR-30-30 COUERDA 1
0 K1+270 SR-30-30 ZOWERDA 1
1) K1+d1d SR-30-30 ZGUIERDA 1
n K11+8562 SR-30-30 TQUIERCA 1
n Ki2+180 SR-30-30 IZOUIERDA 1
24 Ki2-470 SR-30-30 GUIERDA ¥
5 K12+750 SR-30-30 TOUIERDA 1
b K13+350 SR-30-30 CERECHA 1
a K13+050 SP-13 CERECHA 1
] K12+540 SP-10 DERECHA 1
£ K12+050 SP-04 IZEVIERDA 1
30 K11+440 SP-01 IZOUIERDA
31 K11+450 SP-01 DERECHA
3 Ki1+720 SP-01 \Z0UIERTA
n K12+684 SP-01 IZOUIERDA 1
w K13+320 SP-01 CERECHA 1
» K11+318 SP-02 LERECHA 1
» +885 SP02 |ZCUIERDA 1
p 1l +E90 SP-02 DERECHSA 1
£ +580 5P-02 DERECHA 1
» +470 SP-02 |ZCMERDA 1
4 15114027 SP.03 IDERECHA 1
TOTAL UNIDADES 40
TRAMO SANTA SOFIA - MC .
MUROS DE CONTENCION |

e Freiesrey PR SORTARS LG g cAERVACIGN
1 PR 0+511 PR 0+520 R 2 CONCRETD
) PR 0+550 PR 0+697 REERDD a7 CONCRETD.
a FR 0+700 PR 0+763 EE] E] CORCRETD
4 PR 0+800 PR 0+822 ) 2 CORCRETS
B PR 1=104 PR 1007 CEARCHD 11 SONGRETD
[ PR O+887 PR 1118 MAECHD 11 CONCRETD
T PR 14815 PR 1+831 CEAECHD 12 COHCRETD
. PR 1-628 PR 1B4T CERECRD 19 COMCRETD
? PR 12843 PR 14874 DEREG 3 CONCRETD
7] PR 2+128 PR 24221 CERECHD a5 CONCRETD
n PR 2+258 PR 2305 OERECHT 48 Dﬂfc:{:cm?‘
12 PR 3+137 PR 3+189 DERECHT 32 COWCRETD
[E] PR 3+187 PR 3¢200 DERSCHD 13 CoRChETD
u PR 3+350 PR 3+260 DERECHD 10 GAVIDN
15 PR 3+735 PR 3+750 DERECHD 15 CCMCRETD
1 PR 34756 PR 3+811 DERECHD 15 COMCRETD
[ PR 3+208 PR 3+240 DERECHO 40 CoMCAETD
L] PR 4+070 PR 4+100 OEAECHO 30 CONCETD
] PR 4+783 PR 4+825 SEUEREG 42 AN
bl s PR5+155 PR 5+187 DERECHD 3 CONCRETS
2t PR §H1E7 PR S+307 DERECHD. 140 CONCHETS
o] PR 5+208 PR 5+338 DERECHD 4 COMCRETS
n PR 5+726 PR 54748 DEAECHS 20 CONCRETD
2 PR 6+438 PR 6+aT1 DERECHD 33 COMCRETS
= PR 84508 PR 8+822 DERECHD 14 CONCRETD
b PR G+852 PR B+885 DEIECHG. 33 CONCRETD!
a PR 6+870 Pt G+8T0 ) 4 GAVION
= PR B+543 PR E+650 DERECHO 17 CONCRETD
= PR7+11 PR T+153 OERECHD 3o CONCRETD
3 PR 7231 PR Te251 CERECHO 20 CONCRETD
» PR 7438 PR T+450 camco 52 iy
u PR 7+503 PR 7+538 ROUERED 95 CONCRETD
n PR T+723 PR 74847 DERECHO 54 COHCAETD
] PR 8+012 PR 8+070 OERECHD 58 COMCAETD
= PR 8+200 PR 8+235 DERESHD 35 CENCARTD
!ﬂ PR 8+312 PR 8+333 DERECH CENCRETD
¥ PR B+a87 PR 8+530 EOUERDD ECHCRETD
u PR B+526 PR 84551 DERECHD SAVIDH
30 PR §+553 PR 8+584 DERECHD 1 COMCAETD
an PR S+044 PR $+060 @OUAERDD 18 COMCRETD
41 PR 94045 PR 94080 DERECHD 16 COMCRETD
a3 PR S+090 PR G+178 STARERDO 84 GAVIH
43 PR 8+207 PR 8+245 REUIERDD 8 CONCRETS
o PR 9+211 PR 8+253 DEAECHD 42 CONERETD
a PR 9+771 PR 8+300 DERECHD 2 CONCRETD
) PR o310 PR 04345 UoUEADD 3 CONCRETD
- PR 8+318 PR 9+345 iRECHO 27 CONCRETD
e PR 174871 PR 174830 DERELHD 8 CONCRETD
= PR 19+415 PR19+430 USUERDD 15 COMAETS
= PR 18+534 PR 18+584 OERECHO 50 COWCRETD
st PR 19+552 PR 18+558 DERECHO ] CONCHETD
= PR 19+870 PR 18+0910 OUERDD 40 AT
= PR 20+012 PR 204032 RQUERTD 20 oAV
] PR 20+115 PR 20+142 DERESHD 27 CoNCAETD
[ PR 20+118 PR 20+158 LOUERDD 38 GAWIDH
= PR 20+187 PR 30+180 DERECHD 13 CONCRETD
EC] PR 20+232 PR 20+358 ZOUERDD 25 CONCALTD
] PR 20+260 PR 20+295 DERECHS. 3 CoRCRETD
L) PR 204378 PR 20+401 DERECHD 19.5 COMGRETY
& PR 20460 PR 204435 CERECHY 35 CONCRETS
[ PR 204571 PR 20+590 DERECHY 19 CONCRITS
[ PR 20+710 PR 20+785 CEmECH 75 CONCRETD
m PR 20+797 PR 20+360 CEAEDD 7 CONCRETD
[ PR 204844 PR 204972 DERECHD 28 CONERETD
o PR 214018 PR 21+080 CEAETHO a1, Lo

TOTAL ML 2290




canng MINERA NN 1T
MSTITUTO NACIONAL DE WAS
DE L& WIAL WERSIN t
MANUAL DE INTERVENTORIA OBAA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA ¥ RECISO0 DEFINITIVO DE INTERVENTORIA PAGINA +] | DE { n
e 25 [oa] 200

G vew o

_ALCANTARILLAS ¥ BOX-CULVERT
CHAA No. DEsEAICIEN SRSERVACIN
1 PR 0+059 ALCANTARILLA 1 TUSERIA DE 36
2 PR 04254 ALCANTARILLA 1 TUBERIA OE 1
3 PR O+208 ALCANTARILLA 1 TUBERIA E 36
4 PR O+825 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 16~
5 PR 1+017 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36~
a PR 1+082 ALCANTARILLA 1 TUBERIA O 35
7 PR 1+202 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 16
Ll PR 1+301 ALCANTARILLA 1 TUBERIA D€ 18°
o PR 1+384 ALCANTARILLA [ TUBERLS CF J6°
0 PR 14475 ALCANTARILLA 1 TUBERIA OE 18
1 PR 14548 ALCANTARILLA [ TUBESA OF 18°
11 PR 2+096 ALCANTARILLA 1 TUBER:A OF 307
13 PR 2+283 ALCANTARILA 1 TUBERHS DE 36
4 PR 2+683 ALCAHTARLLA 1 TURERIA OF 36
) PR 24855 ALCANTARILLA 1 TUBERRA OE I8
i PR 3+052 ALCANTARILLA i TUBERWA OE 307
o] PR 3+255 ALCANTARLLA 1 TUBERM CE 307
18 PR 3+35% ALCANTARALA 1 TUBERTA DE 36
1 PR 34508 ALCANTARILLA 1 TURERK DE 34~
ol PR 3+750 BOX CULYERT | 211 NETROS
21 PR 3+589 ALCANTARILLA 1 TUHERA O M
n PR 4+187 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 3
n PR 4+215 ALCANTARILLA 1 TURERIA DE 35~
r PR d+103 ALCANTARILLA 1 TUEERIA DE 2"
¥ PR 4+d51 ALCANTARILLA 1 TUBERIA OF 16"
5 PRA+E3 ALCANTARILLA 1 TUBERIA OE 36~
i PR 4+855 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 16~
EL) PR 4+758 ALCANTARILLA 1 TURERIA OF 16~
) PR 4+383 ALCANTARILLA 1 TUBERIA CF 36
L PR 5+013 ALCANTARILLA 1 TUBERWA CE 165°
el PR 5+315 ALCANTARILLA [ TUBERA O 25~
3 PR 5+320 BOK CULVERT 1 15315 METROS
1 PR 5+338 ALCANTASILLA t TUBERA DE 38°
34 PR S+456 ALCANTARRLA 1 TUBERA DE 36"
5 PR 5+583 A0K CULVERT ' 131 METROS
L) PR S5+728 ALCANTARELA 1 TUBERIA DE 36°
a7 PR 5+703 ALCANTARLLA TUBERA CE 35|
) PR 64074 BOX CULVERT ZuiMemos |
] PR G+244 ALCANTARILLS TURERIA O 36|
= PR 6472 ALCANTARILLA TUGERIA OE 35|
+ PR B+623 RLCANTARIL TUBERIA OE 35|
= PR &+813 ALCANTARIL [ TUBERIA OE 34|
4] PR &+886 ALCANTARILLA 1 TUBERIA OE 36
“ PR G+857 BOX CULVERT 1 3% 1 METROS
4 PR T+155 ALCANTARILLA 1 TUBERIA OE 36
PR 7+316 ALCANTARILLA 7 TURERIACE Yo |
PR 7+480 0K CULVERT ] 15t MEmOS |
PR 7+564 ALCANTARILLA [ TUBERIA C& 35|
PR 7+827 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 16
PR 7+827 ALCANTARKLA ] TUBERA BE 36
PR §+003 ALCANTARLLA 0 TUDIR DE 36
FR 8+104 ALCANTARRLA [] TUBERTA DE 36"
FR 8+358 ALCANTARELA ' TUBERHM DE 38
z PR 8+466 ALCANTARELA v TUBERA DE 3|
PR 84574 ALCANTARLLA [ TUBgRA DE 3|
PR 8+854 ALCANTARLLA ] TURERIA DE 36"
PR 8+052 BOR CLLVERT 1 222 WETROS
PR 9+235 BOK CULVERT 1 1% 1 WETRGS
PR §+329 BOX CULVERT 1 SUDERIA DE 35~
] PR 17+033 ALCANTARILLA 1 TURERIA OE 36~
1 PR 18+426 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36~
3 PR 18+634 ALTANTARILLA 1 FUBERIA OE 35~
3 PR 19+710 ALCANTARILLA 7 TUBERIA DE 36
= PR 18+822 ALCANTARILLA 1 TUBESIA G 3
=) PR 10+651 ALCANTARILLA 1 TUBERMIA BE 38~
8 PR 18+835 ALCANTARILLA 1 TUBIIA £ 16
7 PR 19+538 ALCANTARILLA [ TURERIA CE
[T} PR 20+058 ALCANTARILLA 1 TUBEAL DE 16
(] PR 20+185 SQOK CULVERT 1 2416 METROS
] PR 20+394 ALCANTARILLA 1 TUBERA OE 18"
1 PR 20+383 BOX CULVERT ] 21 15 METROS
12 PR 204516 ALCANTARELA TUBERA DE 30"
EF] PR 204706 ALCANTARLLA TUBEALA DE 30°
i PR 20+788 ALCANTARLLA TUBERIA [ 36"
L] PR 20+363 ALCANTARLLA TUBERIA DE 36~
X PR 20+530 ALCANTARILLA 1 TUBERLA DE 3~
TOTAL UNIDADES 76
CUNETAS |
ABSCISA =
FRINIGIAL e AL Liiad e Lo TN OEIERVACION
1 PR 0+000 PR 2+310 GOIERDD 2910 CUNETAS
2 PR 3+010 PR 4+185 ECUERCD 1155 CUNETAS
1 PR 44240 PR 4+435 COuERDg 248 CUNETAS
L PR 44658 PR 4+580 ZOUERCN e CUNETAS
5 PR 4+725 BR G+160 1435 CUNETAS
[ PR 6+270 PR 7+669 ZoUERCS [EE cunetas
! PR 7+820 PR 0+368 FEUERDD 1548 CUNETAS
L PR 0+000. PR 2+810 DERECHD 2910 CUNETAS
u PR 3-010 PR 4+185 DERECHD 155 CUMETAS
w PR d+240 PR 4+486 DERECHD 248 CumETAS
" PR 4+855 PR 4+680 bERECHD 116 CuPETAS
2 PR 4+725 PR &+180 DERECHD 1435 CLMETAS
[ PR 6+270 PR 7+650 LERfoan 1395 CUNETAS
4 PR 7+820 PR 9+368 DERECHO 1548 CUNETAS
15 PR 184271 PR21+080 ZouiERpo 1808 CUNETAS
1L PR 194271 PR21+0B0 DERECHD 180% CLRHTAS
TOTAL ML 21238




CODIGD WITTFRA-MN-IN A TFR-
INSTITUTS NACIONAL DE VIAS
vl ik e '
MANUAL DE INTERVENTORIA DBRA PUBLICA i
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFIMTIVD DE NTERVENTORIA rv—
FECHA

DEFENSAS METALICAS I
DEFENSA Ho. SARSTUN COSTADD LONGITUD M)
5 PR MICIAL PR FINAL i sy

1 PRO3+060 PRO3+139 DERECHA 50.70
? PRO3+B65 PRO3+750 CERECHA 85,10
1 PROT+585 PROT+522 ITOUHERDA 28,00
“ PRO3+830 PRO3+B41 IZUIERDA 12.38
] PRO5+503 PRO5+540 CERECHA 48,50
8 PROT+548 PROT+ET0 IZOUIERCA 2408
1 PROB+D16 PROG+104 DERECHA B4.70
] PR19+434 PR19+454 CERECHA 31.80
a PR19+4 PR10+400 CERECHA 3530
1 FRO1+848 PRO1+860 CERECHA 11.43
" PRO1+8T, PRO1+902 CERECHA 30.48
12 PRO3+83 PRO3+844 IZOUIERDA 3.8
13 PRO3+830 PRO3+844 IZGUIERDA 5.24
4 PRO3+858 PRO3+B57 IZOUIERDA 1.43

TOTAL ML 471,02

SENALIZAGION VERTIGAL ]
SERAL No, ABSCISA  DESCRIPCION UBICACION CANTIDAD

1 K3+345 SP-01 DERECHA 1
2 K3+820 SP.01 [}
) KA+630 SP-L CERECHA ]
] Ki+650 SPL DERECHA 1
5 Ka+110 SP- BERECHA ]
[ K20+4210 5P-01 ZOUIERDA 1
7 K21+080 SP.01 DERECHA ]
] KO-115 SP-02 DERECHA ]
] K3+810 5P-02 DERECHA 1
10 Ka+117 sP.02 1
[T K4+530 3pP-02 DERECHA '
12 KG+B30 §P-02 ZOUIERDA ]
13 K8+270 5P-02 IZQUIERDA T
14 KB+345 5P-02 I
15 K19+820 P02 '
L] K20+110 P02 1
17 H20+620 P-02 1
" Ko+200 P-03 1
18 K3+2680 5P-03 IZOUIERDA 1
20 Ka+620 5P-03 IZOUIERDA 1
21 K4+200 SP-03 DERECHA 1
2 KE+050 SP-03 DERECHA 1
2] K5+380 SP-03 1
24 KE+415 SP-03 DERECHA 1
25 KE5+500 SP-03 DERECHA 1
6 K5+910 SP-03 DERECHA 1
27 KE+270 SP-03 1
28 HE+350 5P-03 DERECHA 1
20 KT =030 SP-03 IZQUIERDA 1
30 K7+220 SP-03 IZOUIERDA 1
M KT+226 P03 DERECHA 1
3 KB+530 P-03 1
] KB+523 5P-03 DERECHA 1
34 KE+310 5P-03 ZOUWERDA 1
35 K19+240 SP-03 DERECHA 1
% K15+580 5P-03 DERECHA 1
i K20+010 5P-03 ZOUWERDA i
1] K20+760 SP-03 1
] K20+850 SP-03 1
4 K20+930 SP-03 DERECHA 1
ai K1+807 SP-04 1
42 K1+890 5P-04 DERECHA 1
4 K2+030 5P-04 ZOUIERDA 1
a4 K3+165 5P-04 1
45 +575 SP.04 1
45 KA+400 SP-04 IZGUIERDA 1
a7 K4+670 5P-04 DERECHA 1
a8 K4+920 SP-04 OERECHA 1
49 K5+180 5P-04 1
50 K5+240 5P-04 DERECHA 1
51 K5+500 5P-04 IZOUIERDA 1
52 KE+040 SP-04 IZQUIERDA 1
53 KE+150 SP-04 DERECHA 1
54 K5+880 SP-04 DERECHA 1
53 K7+110 SP-04 DERECHA 1
56 WE=360 5P-04 DERECHA 1
57 KB+750 SP-04 IZOUIERDA 1
58 HKE+TBT SP-04 DERECHA 1
&5 K18+370 SP-0d ZOUIEROA 1
[ K12+000 SP-04 DERECHA 1
[ K20+678 SP-04 CERECHA 1
B2 K3+650 SP-05 DERECHA t
5] KB+310 SP-05 DERECHA 1
B4 K9+125 SP-05 EOUIERDA 1
5 HAG+3A0 SP-05 DERECHA t
2] #20+295 5P-05 DERECHA 1
BT H20+440 SP-05 EOUIERDA ]
[T [REEIT) SF-08 1
] K4+130 5P-09 DERECHA 1
70 K4+255 5P-03 TQUIERDA ]
il KE+430 5P-0% DERECHA 1
T2 KE+530 SP-02 1
73 K7+335 SP-09 DERECHA 1




cocsco

INFRA ML 1T PR

INSTITUTE NACIONAL DE Vids
LA VAL VERSIGN 1
MANUAL DE INTERVENTORIA ORRA PUBLICA
AGTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA [rm— = I o l 1
FECHA 25 04| 201
e [Mes) Lada
T4 K7+530 5P-09 1
T K7+550 SP-09 DERECHA 1
8 KT+500 5P-09 DEAECHA 1
7 Ke+07! 5P-09 1
i) K2+8 SP-10 DERECHA 1
T4 K3+t SP-10 1
(1] KT+T! 5P-1 IZQUIERDA 1
a1 K2+00 5P-12 IZOUIERDA 1
B2 HO+4 5P-1 1
83 K122 EP-13 IZOUIERDA 1
B4 H2+T 5P-13 DERECHA 1
[ K1+110 5P-16 DEARECHA 1
(] K1+500 547 [
87 Kb+ Bd0 SP-ATH DERECHA 1
(L] KA+853 SP-47B IZQUIERDA 1
[ K20+500 SP-478 DERECHA 1
90 K20+505 SP-478 1
1 4+500 SPAT 1
52 4+TB0 SP-AT DERECHA 1
53 20+530 SP-47 IZOUIERDA 1
o4 20+570 SP-47 DERECHA 1
] H2+4B0 SP-50 DERECHA 1
[ H2+450 SP-50 DEAECHA i
BT ¥0-02 SR-01 DERECHA 1
58 KO+53) SR-01 DERECHA 1
) K1+801 SR-01 DERECHA 1
100 KE+B80 SR-01 DERECHA 1
10 KO-087 SR-30-30 DERECHA 1
02 KO+080 SR-30-30 1
103 KO+240 SR-30-30 1
104 HO+440 5R-30-30 DERECHA 1
105 KO+800 SR-30-30 IZOUIERDA 1
108 KO+840 SR-30-30 DERECHA 1
107 KO+510 SR-30-30 IZOUIERDA 1
108 K1+185 ER-30-30 DERECHA 1
109 K1+350 SR-30-30 DERECHA 1
110 K1+530 SR-30-30 DERECHA 1
1 K1+650 SR-30-30 DERECHA 1
12 K1+888 SR-30-30 IZQUIERDA 1
113 K1+888 SR-30- 1
14 K1+820 SR-30- DERECHA 1
115 KZ+010 SR-30- DERECHA 1
118 K2+660 SR DERECHA 1
"7 K3+300 SR-30- DERECHA 1
118 K3+480 SR-30- DERECHA 1
18 K3+510 SR-30-30 DERECHA 1
120 K3+360 S5R-30-20 ZOUIERDA 1
2 K4+305 5R-30-30 1
122 K4+480 SR-30-30 DERECHA 1
123 K4+630 SR-30-30 DERECHA 1
124 Ka+750 SR-30-30 DERECHA 1
123 KS+020 5R-30-30 IZQUIERDA 1
128 K5+180 SR-30-30 DERECHA 1
127 +530 SR-30-20 IZOUIERDA 1
128 K5+B60 SR-30-30 1
128 K@+100 5R-30-30 OERECHA 1
130 Ka+280 SR-30-30 DERECHA 1
131 KG+580 SR-30-30 DERECHA ]
132 KE+835 S5R-30-30 DERECHA 1
123 K7+070 SR-30-30 1
134 K7+B65 SR-30-30 i
[E) KB+318 SR-30-30 DERECHA 1
138 KB+TS5 SR-30-30 DERECHA 1
137 KB+890 SR-30-30 DERECHA '
138 ¥a+000 SR-30-30 DERECHA ]
138 HO+245 5R-30-30 DERECHA ]
140 K19+350 SR-30-30 DERECHA U
141 K19+485 SR-30-30 DERECHA ]
142 K19+670 SR-30-30 IZQUIERDA ]
143 K19+700 ER-30-30 DERECHA '
144 K19+880 SR-30-30 IZOUWERDA i
145 K20+080 SR-30-30 1
148 K20+255 SR-30- [ZQUIERDA 1
147 K20+475 SR-30- IZQUIERDA 1
148 K20+638 SR-30- 1
143 K20+750 SR-30- 1
150 K20+840 5R-30-30 IZQUIERDA 1
151 K21+020 SR-30-30 IZOUIERDA 1
152 K21+070 SR-30-30 1
153 KO+060 SR-30-30 DERECHA |
154 KO+420 SR-30-30 FOUIERDA 1
185 K1=040 SR-30-30 DERECHA 1
158 K1+310 SR-30-30 ZOUIERDA 1
157 K1+550 SR-30-30 ZOUIERDA 1
TOTAL UNIDADES 157
PUENTE K1+830
CARAGTERISTICAS

Luz enire sje de apoyes 12 melras conlatimada pot tres (3) vigas

Ancho tabiero 9,35 metros

|Evirzen Cancreto relorzada, sabre megramients en ciclopes

Cimantacicn &n ciciopen

Alnearienic Recio

Apoyas tablers El 2a neoprena 35 cm” 45m* 5 om durezs 80

Juntas diatacian |Elastomérica 80 do 0,36 £ 0,45 « 2m




copiGa MINFRAMNAN-17#R:
MSTITUTO NACIONAL DE viAS
F DE LA T ViAL VERSON 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA e
AGTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINTIVO DE INTERVENTORIA [— | ce | i
FECHA 25 o] 20a
al oen Jatal
PUENTE K3+813 |
CARACTERISTICAS
Luz sntre apd da Apayos 12 madros conformads por tres (4] wiges
Ancha tabilero 8,35 matros
|Estribes Concreto relorzado, sobrs caisson
Cimantacian Prafunda, cuatra {4) caisscn de long. 7.3 metros y diametro 1.2 metros
Alinaamients Rectn
Apoyos tablera Elastorménicos de neoprena 35 em® 45em® 5 em durezs 60
| Juntas dilataciin Elzstornrica 80 da 0,36 x 0,45 x 2m
PUENTE K18+560 ]
'CARACTERISTICAS
Luz entra ejs de apayos |12 metros conformado par tres (3) wigas
Ancha tablero 9,35 metres
Es‘nhﬂs ‘Concrato reforzada. sobre caisson
Cimantacion Profunda, cuatra (4] cassan de long, B0 matros y diametro 1,2 matros
Alinsarmenta Recto
Apoyos tablera Elastaméricos de necprena 35 cm* 45cm® 5 om duresa 60
Juntas dilatacdn Elastormirica B0 de 0.38 x 0.45 x 2m
TRAMO GACHANTIVA - MONIQUIRA:
MUROS DE CONTENCION ]
MURS o, ABSCiEA - osTADG LONGITUD o) CRSERVACION
Fn PR INICIAL PR FINAL i :
' PR 0+085 PR 0+107 ZOUIERDO 12 CONCRETD
2 PR 0+148 PR 0+158 EERECHD 10 CONCRETD
3 PR 0+1583 PR O+175 CERECHD 22 CONCRETO
4 PR 0+175 PR 0+187 DERECHD 12 CONCRETO
5 PR 0+200 PR 0+208 FAUIERDD 8 TAVION
[] PR 0+210 PR 0+225 FAUIERDD 15 CONCRETD
7 PR 0+226 PR 0+228 ROUIERDD 2 caviah
[] PR 0+234 PR 0+258 ZQUIERDD 24 GAVION
a PR 0+334 PR 0+347 1ZAUIERDD 14 GavIan
0 PR 0+337 PR 0+348 (ZRUIERDD 2 CONCRETD
1" PR 0+388 PR 0+388 LZEUIERSD a2 GAVON
12 PR 0+474 PR D+495 IZOUIERDD 2 GAVION
13 PR Q+495 PR D+536 IZOUIEACG 0 CONCRETD
4 PR 0+550 PR 0+554 ZQUIEACD 4 GAVION
15 PR 0+540 PR D+840 ZOUERDD 0 CAVION
1] PR 0+792 PR 0+792 IZOUERDO 44 GAVION
17 PR 1+138 PR 1+138 \CUERDD n CAVIEH
TOTAL ML 321
[ ALCANTARILLAS ¥ BOX-CULVERT 1
GBRA No. ABSCISA DESCRIPCION UNIDAD OBSERVACION.
1 PRO+145 BOX-CULVERT 1 32 METROS
2 PR 0+269 ALCANTARILLA [ TUBERLA OE 36°
3 PR 0+357 ALCANTARILLA 1 TUBERMA DE 38*
4 PR 0+612 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
5 PR 0+701 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
[ PR 0+777 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36°
T PR 0+B68 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36°
] PR 0+063 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 39
g PR 1+200 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
10 PR 1+263 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
11 PR 1+470 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 367
12 PR 1+825 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
TOTAL UNIDADES 12
CUNETAS ]
CUNETAS Ne. ) cosTazn Lowamuom | osseavacion
PR ICHAL PR FINAL
1 PR 0+000 PR 1+700 IZOUIERDO 1700 CUNETAS
2 PR 0+000 PR 1+700 DERECHD 1700 CUNETAS
TOTAL ML 3400
SENALIZACION VERTICAL |
1 K0-030 SP03 DERECHA 1
2 Ko+070 BP-04 ECUIEADA 0
3 HO+060 5R-30-30 DERECHS 1
4 Ko+097 5P-04 DEFSCHA ]
5 KO+236 SP-03 \ZOARERDA 1
8 Ko+284 5P-03 DERECHA 1
T Ko+380 SP-04 ECUIERDA 1
8 Ko+420 SR-30-30 TOUERDS 1
9 KO+430 5P-04 DERECHA 1
AL] Ko+550 5P-03 TOUERDA 1
1 KO+510 SP-03 CERECHA 1
12 K0+707 SP-D4 CERECHA 1
13 KO+720 SP-03 POUIERDA 1
1 KO+BT0 SP-10 (ZAUIERDS 1
15 Ko+840 SP-04 CERECHA 1
16 K1+030 SP-03 ZOUIERDA 1
17 K1+040 SR-30-30 CERECHA 1
18 K1+080 SP-0% CERECHA 1




(= ilel) MINFRA-MN-8-AT FR:1
WETITUTD NACIGNAL SE vias
THIN DE LA INF WiAL VERSION
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE ENTREGA ¥ RECIED DEFINITIVO OE INTERVENTORIA BAGINA e | e | 13

FECHA 25 04 218

T ey v
L] K1+280 SP.09 IZTUIERDA 1
0 K1+310 SR-30-30 IZOUIERDA 1
2 K1+330 SP-03 DERECHA 1
2 K1+500 SP-17 1ZOUIERDA 1
n K1+550 SR-30-30 OUIERDA 1
24 K1+580 SP-04 DERECHA 1
23 K1+670 SP-03 (ZOUIERDA 1
TOTAL UNIDADES 25

El Confrato de Obra Mo. 1107 de 2014, incluyd |a elaboracién de Eﬂnﬂm y Disefios de Silios Inestables en 13 Via Moniquird ~ Santa Sofia — Villa de Leiva especificamente en la via
CENTRAL, y |2 Interventoria le comrespondia |a revisidn yio ap) A se el listado de los sifios geclogicamente inestables (criticos) con su respeciva

localizacion, Las disefios se hicieron a las siguientes obras

Tramo Santa Sofia - Monigquira:
-~ DISENO DE PUENTE ABSC Ki1+BaD, Causa: Puente en Colapso inminente. Esta obra se construyo dentra del contrato.
~. DISENO DE PUENTES. ABSC K3+B12, KE+957 y K19+560. Causa: Pusnles en mal estado, en el K6+957, se construyd un Bax-culvert de 3 x 3 metros. estas obras se
construyo dentra del contrata,
- DISENO DE PUENTES, ABSC K4+570 y K14+200 Causa: Puentes en mal estado.
- DISENQ DE PUENTE. ABSC K11+000. Causa: Movimienlo de masa.
. DISENOS DE MURDS DE CONFINAMIENTO: ABSC K2+259 al K2+305, K7+438 al K7+490 y K21+018 al K21+080. Estas obras se construyeron en &l contralo
- DISENOS DE MUROS DE CONFINAMIENTOQ: ABSC K2+B50, Ka+030, K5+050, KE+300
- DISEMNOC DE MURD DE CONFINAMIENTO: ABSC K4+245. Causa: Movimienio en masa de ladera
A_.DISENOS DE MURGQS DE CONFINAMIENTO: ABSC K11+210, K14+000, y K14+200. Causa: Movimienta de masa.
- DISENOS DE MURDS, ABSC ; K12+500.y K13+000, Causa: Movimienlo en masa de orden traslacional
~ DISENG DE MURD: ABSC K13+180. Causa. Confinamiento especial

Tramo Villa de Lel)_ga - Santa Sofia:
~ DISEMG PUENTE RIO SUTAMARCHAN: ABSC KE+340 Longitud = 40 ML Causa: Puenie en mal estado y ancha insuficiente (un sela carml).

DESCRIPCION CANTIDADES DE OBRA ¥ PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA
ansaminar seznzmes

£y

[ TRAMO: MONIQUIRA - SANTA SOFIA - VILLA DE LEYVA (VIA CENTRAL]

VALOR FACTOR INC VALOR TOTAL
No, ORDEN DESCRIPCION ITEM | uno CANTIDAD Mol OESTANGIA EECUTADS
1 OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION : § 14.536.826.278,00
1 L lén Y T KM 15,95 1,741.000,00 1.0267 5 28.510.381,00
YC De Material Granular
12 Hasta Un Didmetro De 5" ¥ Un indice Plastico M3 3191572 32.000,00 1,0000 5 1:021,303.040,00
Manor O lgual 5% Y Compacto 85% Proctor
g; |EechcionMacinica S Clealica e La Epanait ¥ w3 111.770,12 600000 10267 |5 £88.506.293.00
14 varias en material comln &n seco a mano M3 20.506 40 A4 600,00 1,0287 : 1 1.351.125,372.00
Suministro E Instalacidn Concreto Simple De 24.5 Mpa -
1 BB2.740.04
15 {3500 Psi) para elevaciones, H>3.0 m N3 SReC.O0 £16000.00 i 3 3682 5,00
16 Surministra E Instalacidn Concreto Simple De 21 Mpa - (3000 M3 1.108,89 538.000,00 10287 5 612511,561,00
Psi) Para H<30M.
17 g::‘:lﬂro & instalacién cancrato de 14 Mpa- 2000 P51 ™ 1.105.95 266 000,00 1,087 5 336.101.744,00
18 f;an::atm figurado y armado de Acara de refuerzo 60000 PSI ke 736.019,64 2 650,00 1.0287 s 2299 730 525,00
Suministro E Instalacion Da Tuberia De Cancreto Reforzado
1858
19 D=36", Incluye Emboguillada ML a4, B0 354.300,00 1,0287 5 36 258,00
258 Cunetas revestidas an concrela de 21 mpa - {3000 psi) no M3 465428 368 000,00 10267 < 1747 917 041,00
ineluye refuerzo
111 {:;5:;";:?:“" De Sardineles En Concrets De 17.5 Mpa - M3 o.00 308.000,00 10257 s F
Construceion Da Filios A Cualgquier Profundidad, Con
1.42 Material Filtrante (Gravas Y Rapn Seleccionados Peor ML 15.486.50 154.000,00 1.0267 s 2 448.508.381,00
Tamafos) , Sin Excavacién, Inchiye Geotextil Nt 2000
113 Relleno Para Redes En Gravilla /2 (Suministro, Extendido M3 243,52 80.500,00 1.0267 5 28,391 705.00
Y Comp.
E De En Tuberia Meatalica
114 Agua Megra D=2", C. 0.80, Scldado, Segun Disefio, Incluye ML 0.00 236 800,00 1,0267 5 -
Anticotrosivo ¥ Pintura
145 suml::::e E Instalacion Tuberia Pve. O = & Rde 21 Unidn ML 5,00 41.700.00 1,0267 5 =
2 REMSILITM DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 5 758152431100
De Material
21 Seleccionade Para s«bhase Granutar (Incluye Acarren Libre M3 30,775,989 65.000.00 1,0000 5 2.000.438350,00
De § Km)
¥ Comp &n De Matzrial
22 Sehr.:lunam Para Base Granular {Incluye Acarres Libre De M3 16.750.50 74,000.00 1,0000 5 1,239,537 000,00
5 Km)
23 Imprimacién M2 100,542,12 1.600.00 1,0267 5 165 162.551,00
Construccién De Carpeta Asfaltica En Caliente, Incluya
24 Barrido, Suministro ¥ Compatacian | Incluye Acarrea Libre De M3 82:.18 449, 500,00 1,0000 % 417638541000
5 Km) Norma Invias
3 OBRAS DE SENALIZACION Y SEGURIDAD 3 265.498.327,00
Suministre Y Aplicacion De Pintura Acrilica Con Microesferas,
an Lineas Continuas ¥ Discontinuas De 12 Cm Segan Norma ML 51.258,00 1.500,00 1,0267 ] 78.930.883,00
Invias
iz Suministro E Instalacion De postes de referencia UM 39,00 80,002,060 1,0267 5 3203.304,00
i E ion Sefal Vial P . Tamafo 75 X
33 75 Cm, Segtn Notiia lnvils UN 128,00 224.000,00 1,0267 5 29.437.542.00
E Sedal Vial Tamafio
34 75 Cm Sequn Norma Iavias UN 71.00 224.000,00 1,0267 5 16.328.637,00
E ion Sefal Vial Tamafo 2 m
3s 50 Cm_Segin Norma Invias (") 8.00 384.000,00 1,0267 3 2.365.517.00
2 E De O D Curva
38 Horizontal De Tamafio 40°50 Cm. Segun Mosma Invias bk 218,90 173.000,00 LA, ad 3.255.726.00
Suministro E Instalacion De Delensas Viales Trama Recto De
381m, Cal 12 2 Postes De 1.50m Y Terminales Incluyends
7 Taenilleria, Capta- Faros En Lamina Galvanizada Cal. 22 En ME aaEar, A0 L 5 8,857 TAe0
Cinta Reflectiva Grad. Ingenieria Segin Norma Invias
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VAL VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA ¥ RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA Bagmia & ] e I 5
Fecua | 25 |04 ] 2018
Da e e
4 TRANSPORTE DE MATERIALES 3 2.774.948.592,00
41 Transporta de material suelto despues de 5§ km M3 = Km 245511947 250,00 1.0000 § 2332 363.457.00
Transporte de mezcla asfiltica después de § km, (instalado y
42 do segun saceidn de disefio). M3~ Km 295.056.73 1.500.00 1,0000 $ 442 585.095,00
B DBRAS COMPLEMENTARIAS 3 B0.292.104.00
61 PLAN DE ACCION AMBIENTAL GB I ‘.OOI £0.292 104,00 1.0000 5 60,202 104,00
T (OBRAS NO PREVISTAS 5 12.240.105.532,00
MNP-1 Tuberia PYC 4" drenaje sin filtro ML 15.027.30 24.326.00 1.0267 3 375.314 364,00
NP-2 Remocion cercas de alambra ML 16.025.58 275300 1,0267 3 45 206 412,00
MP-3 de diametro de 36" ML 25.00 20.803,00 1.0267 3 533 861.00
NP-4 Ramocion de alcantarillas diametro da 24" ML 128.00 13 872,00 1.0267 3 1.823 025,00
i h =
NP5 E::mumo ¥ limpinza an rastrojo incluye acarroo libre hasta § He 1.08 1235 718.00 1.0000 5 1.346.933.00
NP8 Pedrapien compacto M3 40.150,05 54.194,00 1.0000 L] 2175.891.810.00
NP-T Conformacion de botadero o sscombrara M3 50.265,08 227300 1.0267 5 117.303 069.00
NP8 Excavaciones varas an roco en seco M2 1.137.26 73.131,00 1.0000 5 B81.168.961.00
Terraplen con prestamo lateral compactado incluys cargue y
NP-§ acarreo libes da 200 m M3 0,00 32.010,00 1.0000 5 -
Construccion de muras en gaviones, incluye malla
NP-10 " wriple torsion callbrs 13 M3 980,00 123 058,00 1.0287 5 123.816.776.00
NP-11 Rellana con material seleccionado provenienta de ia M3 498220 17.881.00 1.0287 5 91384 679.00
con plancha
Rellena con material de afirmado compactade plancha
NP.12 r incluye acarres libra de 5 Km M3 16.532.34 4520000 1,0000 5 747 261 768,00
" ida y de material de Base =
NP3 | Granular para M3 0,00 8s127.00|  1.0000 s
NP-14  |Aperiura de caja y retiro de M3 716,48 559.432,00 1,0080 :] 42581 839,00
NP-15__ [Barrido y soplada M2 7.216. 28' 1.303,00 1,0267 3 5553 858,00
NP-18 Riego de Liga M2 5041964 2.026.00 1,0267 5 104 877 601,00
i de mezcla asfaitica
HP-17 . i 7,
para parcheatincluye acarren lire da SKm) M3 T16.48 487.711,00 1.0000 5 340.435177,00
Cargue y transporte de mateniales sualtos, producto de
HES sabrantes yfo desrumbes {incluye acafieo libre de § km} b AEONTS B.7R1.00 1.0d0d 5 SRESED
NP-18 Rocena a cada |ado de |a via y/o Zonas NECAsSErias para Ha 11.81 318.288,00 1,0000 5 1 595 300,00

buana visibilidad.
Limpiaza de alcantariias con diametra manor o igual a 35°,
MNP-20 inciuye rectificacion de descoles con retiro de sobrantes y uN 10,00 150 468,00 1.0000 -} 1:504 660,00
acairao libre de 5 km

Limpieza de pontones y Box -Culvert | incluye reciificacion de
NP-21 can retirs de ¥ . acarreo |ibre un 1,00 177.024,00 1.0000 5 177.024,00
de SKm
Demolicion de pawimanto asfaltico {incluye cargue

transporta hasta SKmj<=10 Cms ¥ Mz 14.445,50 12572.00 1,0000 5 181,508 826,00
Leati ara separacion

NP-22

brasantelcapas

NP23 g y {Incluye e Mz 10,284,098 §188.00 1.0287 5 122.718.712,00
Demolicion de obras en concreto ciclopes y simple, incluye

NP4 | retiro de (acarren libre de 5 Km) M3 1.203,90 168924000 17,0000 H 203 357 604,00
Transporte de material granular después de 5 km [instalade y :

NP-25 ; sagin seccitn) M3-KM 2.320.5080,97 1.200.00 1,0000 5 3,023 488 261,00
Fresado y mezclado de matenial asfaltico y granutar (incluye

P

NP-23 extandica y compactacion), Ma B.599,92 39 434,00 10267 5 348.183.995,00
Agregado petreo irturado para mejoramiento de matareal

NP-27 Granular {incluye mezclado, axtension, humaectacion y Ma 161175 70 484,00 1.0000 3 113.570.352,00
compactacion)

npzs  [Orenes Tuberls PYC p Filia Z° (hasta ML 230,00 nezaron| 1027 |5 2815810800
DOranes hori Tubaria PVC p Filtra 7

NP-28 Mayores 3 10m ML 1.808,00 198.787,00 1,0267 5 387 371.575.00
Matarial Filtrante para construccion de fiftros (Gravas ¥

NP-30 Raidn Seleccionadas Por Tamafics! M3 2583.05 130.800,00 1.0287 5 400 600 324.9‘!

MP-31 Tubefia pvc & dranaje sin filtro ML 475,00 41.700,00 1.0267 5 20.338 360,00

NP-32 o idn tuberia de pve d=12" ML 66,90 102.467,00 1.0267 5 7 038.072.00
Suminisiro e instalacidn concreto ciclopes de 17.5 mpa -

NP-33 | 2500 p.s.i)., 40% rajon para bases M3 815,53 310.305,00 1,0087 5 250,819 820,00
Cerea de alambre de puas con postes de maders inmunizada

NP-34 d=58-10cm h=1.50m 5lineas distancia entre postes 2 m L 15.636.77 b b 1.0087 3 207/927.930.00

NP-35 | a8 I i " {ine Mz 55.321,20 5.602.00 1,0267 5 386 341 874,00
Lﬁ b g Y

NE-4D ‘Concrato de 28 Mpa- (4000 PSI) para placas y vigas. longitud M3 141 14 &71.000.00 10287 5 97 233 562.00
de 7,1m a 14m

NP4l Sumenistro e instalacion de tubena PYVC didmatro 300mm ML 274,80 658.564,00 1,0267 5 185.805.377,00

NP-42 Demaiicion Obras en Concreto Reforzado, Incluye Retira de M3 2584 287 544,00 1,.0287 5 7628 522,00
Sobrantes

MNP-43 Estoperales D=10 cm H=2,5 cm Ul 1.581,00 5.700,00 1,0267 H 8.135 269,00

MP-44  |Linea tipo L-4 de 0,60 x 0,70m Segin norma INVIAS M2 337,92 14 180,00 1.0267 5 4 518.644,00
c &n de Pllote P a mano, 1,20

Npas ™ Incluye concreto 4000 Pai para nicleo, concrata 3000 Psi ML 30764 1578 270,00 PP s 824,844 469.00

para anilos e=0, 10 m, Excavacidn y demas segin
especificacion INVIAS 621-07, Mo incluye acera de refusszo.




Tamatios) , Sin Excavacidn, Incluye Geotextil Nt 2000

CODIGO MINFEA-MNN TR
INSTITUTO MACICMAL DE ViAS
PROCER0 GESTION D LA INFRAESTRUCTURA VIAL — i
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA ¥ RECHRIO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA Sra— e [ i l %
FECHA 25 l 04 | 2m8
e eyl ity
MP-50  |Cencreto simple de 28 MPa {4000 psi} para elevaciones M3 1.022,81 865 413,00 1,0287 5 698,626 216,00
MNP-51  |Excavacionss mecanicas varias en matedial comin en seco M3 14 289 47 11.832,00 1.0267 5 173,587 258,00
2 da tachas
478.1
MNP-52 ¥ bidireccionalis uN 5.877,00 §.200,00 1.0267 5 48.478.110.00
Empradizacion de taludes con blogues de césped sequn
MP-53 norma INVIAS Mz 382880 14, 700,00 1.0287 5 57 783.107.00
MNP-54 Corte arbol (incl, raices) h>=3.0 UM 542,60 41.512,00 1.0267 s 23.100.241,00
i ] apoyos i de naop =
MNP-55 35 cm® 45em® 5 em dureza 60 UM 52,00 A08.887.00 1,0287 5 21.883 211,00
a da sardinel a-10, incluye
MNP-55 et de pega Segir nafre ils 4108 ML 1.472,00 51.051,00 1,0287 5 77153 458,00
NP.57 ::::a de proteccidn para fuberias y canales (incluye acero de L 11260 187.911,00 1,0267 3 2.723.718.00
uarzo)
Rejilla prefabricada en concreto 4000 psi reforzado de 0,55m
PS8 | 5 5Bm =013 m, para canal de aguas luvias. L 207.70 55.790.00 10267 5 11.896.971,00
NP-53  |Baranda metélica para paso peatonal segdn disefio ML 36.00 316 564,00 1,0000 3 11.3%6.304,00
NPE0  |Baranda metélica para paso vehicular segun disefio ML 36.00 426 863,00 1,0000 5 15 367 068,00
& de junta de d
NP-51 B0 de 0,36 x 0,45 x 2m ML 48.00 1.418.305,.00 1,0267 5 60.945.521,00
PUENTE SOBRE EL RID SUTAMARCHAN KB +140 CORREDOR
VIAL VILLA DE LEYVA - SANTA SOFIA._ESTUDIO Y DISERO SR 1ERIE 28100
Estudio y disefio del puente sobre of nio Sutamarchan
NP-36 PRE+340 Via Vilia de Leyva Santa Sofia- Nivel de UM 1,00 1168.837.261,00 1.0000 5 118,637 261,00
complejidad espeacial
MP-37  |Sondea con rotacion ML 0,00 37263100 1,0000 3
NP-38  [Lineas de refraccion sismica para estudios y disefos UN 0,00 2344 531,00 1,0000 3 -
___|CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR K6+340 3 =
Construccion puente vehicular sobre sl no Sutamarchan
. NP38 |40 comedar vial Villa da Layva - Santa Sofia GL 0,00 3.496258.990,00 1.0000 5
ESTUDIOS ¥ DISENOS DE OBRAS ESPECIALES 5 932.752.076,00
NP-37T SONDEQ MECANICO CON ROTACION ML 911,50 321,234.00 1.0000 3 202.804.791.00
ne.gg  |LINEAS DEREFRACCION SISMICA PARA ESTUDIOS ¥ un 19.00 202123400)  1.0000 [ 38.403,445,00
DISENCS
ESTUDIO ¥ DISENC DE OBRAS ESPECIALES, MIVEL DE
NP-48 COMPLEJIOAD BAJD Un 3.00 17.131.004,00 1.0000 5 51.383.012.00
ESTUDIO ¥ DISENQ DE OBRAS ESPECIALES, NIVEL DE
NP7 COMPLEJIDAD MEDIO N 11,00 26.350.436.00 1,0000 3 289.854 796,00
ESTUDIO ¥ DISERC DE OBRAS ESPECIALES, MIVEL DE &
NP-48 COMPLEJIDAD ALTA LK 3,00 32 530 588,00 1,0000 1 100,691.764,00
ESTUDIO Y DISERC DE OBRAS ESPECIALES, NIVEL DE
NP-49 COMPLEJIDAD MUY ALTA N 3,00 53 458.380,00 1.0000 5 160 405 167,00
SUBTOTAL OBRAS VIA MONIGUIRA - SANTA SOFIA - VILLA OE LETVA (ViA CENTRAL} 37.459.195.244,00
ADMINISTRACION 22% B.241 022 954,00
M Wl i 1.123.775.857.00
UTILIDAD 5% 1.872 958 762.00
Al 11.257 758.573.00
COSTOS CBRAS VIA MONIQUIRA - SANTA SOFIA - VILLA DE LEYVA (VIA CENTRAL) ANTES DE DISENOS 48.896.951.817,00
ESTUDIOS ¥ DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y § 1034302 339
DISERDS e
IV A ESTUDIOS ¥ DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS ¥
DISEROS 5 165.488.374,00
TOTAL ESTUDIOS ¥ DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION ¥/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS
H 1.196.790.713,00
¥ DISENOS
TOTAL COSTOS OBRAS ViaA MONIQUIRA - SANTA SOFIA - VILLA DE LEYVA {VIA CENTRAL) $  40.896.744.530,00
GESTION 50CIAL
VA 10M
TOTAL GESTION SOCIAL
AL
VA PREDIAL
TOTAL GESTION PREDIAL
GESTION AMBIENTAL
TVA GESTICN AMBIENTAL
TOTAL GESTION AMBIENTAL
VALOR TOTAL EJECUTADO §  45.896.744.530,00
| 0 IQUIRA - SANTA SOFIA - VILLA DE A AL} 1
VALOR FACTOR MC VALOR TOTAL
Ma. OROEN DESCAIPCION ITEW | uno J CANTIDAD i UNITARID DISTANCIA EJECUTADD
¥ OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION 3 3 1.3B8.674.664.00
11 L ign ¥ Rap T KM 1,70 1.741.000.00 1,0350 5 3.063.290.00
A ¥ € D Matenal Granular
12 (Recsbe) Hasta Un Didmetro De 5" ¥ Un indice Plastico M3 2 548,56 32.000.00 1,0000 3 B1.553 920,00
Menor O Igual 5% Y Compacto 35% Proctor
i in Clasifl
13 ﬂ:E:::‘uﬂu::I n Mecanica Sin Clasificar De La Explanacian ¥ M3 22 125,77 000,00 1,0350 5 137 401.032,00
14 Excavacionas varias en material comdn en seco & mang M3 3.820,93 44 600,00 1,350 5 178 377.950,00
Suminestro £ Instalacién Concrato Simple De 24 5 Mpa -
+ (3500 Psi) para slevacionss, H>3.0 m M= nz31 6§18.000.00 1.0350 s 262 872.364,00
Suministra E Instalacion Concreto Simple Dia 21 Mpa - (3000
'8 |Psi) Para Elevaciones, He3 0 M i 192,91 538.00000( 10350 | §  107418.075.00
Suministro E Instalacién Concrato Simple De 17.5 Mpa -
VK {2500 Psi| para elevaciones W 009 42400000 1.0350 5 -
Suministro e instalacian concreto de 14 Mpa- 2000 PSI
| - i Na 15263 20600000 10350 | S 48,504 247,00
Suministro figurads y armado de Acero de refuerzo 50000 PSI
e b G 5377273 295000 10350 |5 154181.588.00
Cunetas revestidas an concrato de 21 mpa - (3000 psi) no
1.10 inchiye refusrzo M3 540,22 365.000.00 1,0350 5 204,081.811,00
Construceidn De Sardineles En Concrato De 17.5 Mpa -
m (2500 Psi) M3 0.00 389.000,00 1,0350 5
|Construccidn De Filires A Cualquier Profundidad, Con
112 Matarial Fiftranta {Gravas ¥ Rajdn Seleccionados Por M3 127248 154 000,00 10350 5 202,820 587,00
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Lhal IMaes [N
E De En Tuberia Metdlica
113 Agua Negra D=2", C 080, Soldado, Segun Disefio, Incluye ML 0,00 236.500,00 1.0350 5
Anticorresivo ¥ Pintura.
1.14 Tuberia PVC. O = 8" para fiftra ML 0,00 41.700.00 1,0350 5 =
2 REHABILITAC DELA TLH 3 B815.544.000,00
E YG De Material
21 Para Subbase Granular (Incluye Acarreo Libre M3 451224 85.000.00 1,0000 3 2083.295.800.00
Da 5 Km}
¥ C i6n De Material
22 selecclnnauu Para Base Granular {Incluye Acarreo Libre De M2 1.843.10 74 000,00 1,0000 5 136.380 400,00
5 Km)
23 M2 11.500,00 1 500,00 1.0350 5 19.706.400,00
Consiruccion De Carpata Asfdltica En Caliente, Incluys
24 Barride, Suminsiro ¥ Compatacién [ Incluye Acarrea Libra De M3 814,80 449.500,00 1.0000 5 386,252 500,00
5 Km) Morma invias
¥ DBRAS DE SENALIZACION ¥ SEGURIDAD L3 13.971.485,00
Buministro ¥ Aplicacion e Pinlura Actlica Gon Microestaras.
3 Lineas Continuas ¥ Discontinuas De 12 Cm Sagin Norma ML 5.106,00 1.500,00 1,0350 5 7.827 065,00
Invias
a2 Suministra E Instalacidn De postes de relarencia UM 3,00 80 000,00 1,0350 5 248.400,00
Suministro E Instalacion Sefal Vial Praventiva, Tamafio 75 %
a3 75 Cm. Seqin Norma Invias uN 20,00 224.000,00 1,0350 3 4,635 800,00
5 E jan Sefal Vial Tamafo
34 75Cm S ." Notiia Tnviad UN 5,00 224.000,00 1,0350 s 1.159.200,00
Sedial Vial , Tamafio 2 m
%5 %50 Cm 35 in Nerma Invias N idan b i 2 g
De Dali De Curva
i Harizantal ﬁ& Tamafio 40°50 Cm un Morma nvias S 000 11300000 1,0350 £ =
Surministro E Instalacktn De Defensas Viales Trame Recto De
3.81m, Cal. 12 2 Postes De 1.50m. ¥ Terminales Incluyende
37 |Tomitieria, Capta- Faras En Lamina Gatvanizada Cal 22 En o .40 110000 e % 2
Cinta Reflectiva Grad. Ingenseria Segin Morma Invias
4 TRANSPORTE DE MATERIALES 3 41.740.125,00
Transporte de mezcla astaltica después de 5 km, {instalado y |
41 compaciado sigin Secsldn da diafio). M3 - Km 2782875 1.500,00 1,0000 5 41.740.125,00
[ OBRAS COMPLEMENTARIAS 3 116.905.583,00
8.1 PLAN DE ACCION AMBIENTAL | Ga l LG'DI HE.BD-S\QBE.DD| 1,0000 3 116,905 983,00
T OBRAS NO PREVISTAS. §  1.804.167.255,00
NP1 Tuberia PVC 47 drenaje sin fittro ML 1.784,00 24.326.00 1.0350 5 44 918 499,00
NP2 Remocion cercas de alamiore ML 2,180,00 2.753.00 1,0350 5 6.211,594,00
NP-2 de diametro de 36" ML 0,00 20.803,00 1.0360 ] =
NP4 Remacion de alcantarillas diamatro de 24" ML 65,00 13.872,00 1,0350 5 933.228.00
= .
NP-5 mmnle y impieza an rastrojo incluye acarreo libre hasta 5 Ha 0,00 1.235.718,00 1:0000 s
NP Pedraplen compacta M3 7 485,84 54,194,000 1,0000 5 405.850 185,00
NPT Ci de botadero o M3 388737 2273.00 10350 3 B.674.741,00
MP-8 WArias en roca en seca M3 107,35 ¥3.131.00 1,0000 5 7 850.613.00
Tarraplen con prestama |ateral compactads incluye cargue y
NP-§ asiac bt tie 208 Ma 0,00 32.010.00 1,0000 5 =
Construccion de muros en gaviones, incluye malia
MNP-10 eslabanada tripl torsion calibra 13 M3 112000 123.058,00 1.0350 3 142.648.834.00
NP1 Rellena con material seleccionado preveniente dela M3 1.806.08 17.881,00 1.0350 s 33,387 439,00
«con plancha
Rellana con material de afirmado compactada plancha
NP-12 vibradora incluye acarreo libre da 5 Km M3 S80,48 45.200,00 1.0000 5 44 317 896.00
Cargue y transporte de materiales sueltos, products de "
gt sobrantes ylo darrumbes {incluye acarreo liore de 5 km) M3 1581,79 B73100 10000 4 RERE6N
Rocenia a cada [ado de [ via ylo Zonas necesarias para
NP-14 |y sena visibilidad M3 0,34 318.286.00 1,0000 3 108.217,00
Limpieza de alcantarillas con diametro menar o igual a 367,
MP-15  |incluye rectificacion de descoles con retirp de sobrantes y M2 0.00 150.456.00 1,0000 H -
acarreo libre de § km
Limpieza de pantonas y Box -Cubvert | incluye rectificacion de
MNP-18  |d les con refiro de ¥ . acarren Iibra M2 o.00 177 024,00 1.0000 5
de 5¥m.
NT 2000 Para P
NP-17 o i fi {Ineluys istro @ M3 1.426,80 156,00 1.0250 5 7228.343,00
1
; Demolicion de obras en concreto ciclapeo y simpla. incluys
NP-18 alio de {acarreo libra da 5 Km) M2 78,30 168.924,00 1,0000 5 13.228.749.00
Transporie de material granular después de 5 km (nstalade y
NP-19 compactado segin seccidn) Ha 26231270 1.300,00 1,0000 5 341.008 627,00
NP-Z0 ?‘;"n:‘fs Tbeerii FVG G a7 (s un 0,00 11924700  1,0350 5 E
NPy [Orenes hor i THbeHIPYE Pt 2* N 0,00 1sa7e7.00| 10380 s =
Material Filtrante para construccion de Miros |Gravas ¥
NP2 Rajon jonadas o Tamaflos) M2 0,00 130.800,00 1.0350 5
NP-23 e tuberia de pve d=12" M2 12,00 102 487,00 1.0350 $ 1.272 640,00
Suministre e instalacin concreto ciclopeo da 17 5 mpa -
NP-24 (2500 ps.i)., 40% rajon para bases M3 108,14 310.305,00 1,0350 H 35052,022.00
: Carca de alambre de puas con postes de madara inmunizada o
P25 gz 0.10em h=150m 5 liness. distancia antre postes 2 m Mt Za8a%0) wecam] veke |8 SreRgintae
Suministro & instalacion de fuberia de concrato reforzadao
NP-25 D=36", Incluye smboquilada M3 290,00 354.300,00 1.0350 5 106343 145,00
NP-27 | Transporte de materiales suelto despues de 5 km M3 347 559.62 50,00 1.0000 5 330,181 639,00
W T,Tesist Omima [ra ancha) = 40 RRImM para
Teap:
NP.28 v i {inc ML 14.280.00 6.802,00 1,0350 s 100,532 200,00
is 8
Canerato de 28 Mpa- (4000 PS1) para placas y vigas, longitud
NP-29 da 7.1ma 14m ML 0,00 E71.000,00 1,0350 5
Demak =] c Raf Ingl
Npin); [PEPEISISIRE SR RHG Feldrade, (RSN i e M3 4047 28754400 1030 | S 12.044.197,00
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ey s [oa] 208
eXTH e JdAhal
P31 Linea tipo L-4 de 0,60 x 0,70m. Segin norma INVIAS. ML 0,00 14 180,00 1.0350 L] =
NP-32  |Concrato simple de 28 Mpa (4000 P51} para elevaciones M3 119,40 665 413,00 1.0350 5 8223107300
MP-33  |Excavaciones mecanicas vanas en material comun en seco M3 1.281,90 11.832.00 1.0350 5 15,698.301,00
Dol e dertachas un £42,00 8200000 1030 |3 5 448 854,00
MP-35 D=10 CM H=25CM UM 0,00 5.700.00 1.0350 5
NP-36 Empradizacion de taludes con bioques de cesped Segun M2 0,00 14700.00 10950 s =
177.00 41.512.00 1.0350 L] 7.604 791,00
$  4.181,103.492,00
5 919,842 768,00
5 125.433, 105,00
[UTILIDAD 5% 3 209.055.175.00
AU 30% $  1254331.048.00
COSTOS OBRAS VIA MONIQUIRA - SANTA SOFIA - VILLA DE LEYVA [VIA RAMAL) 5 5.435.434,540,00
TOTAL COSTOS OBRAS VIA MONIQUIRA - SANTA SOFIA - VILLA DE LEYVA VIA CENTRAL ¥ RAMAL §  55.332.179.070,00
[AJUSTES H -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES
PROVISICN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 OIAS DE LA SEMANA
VALOR BASICD DEL CONTRATO INGLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS ¥/0 ADICIONALES ¥ AJUSTES 5
VALOR IVA (DBRA}
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES ¥ OTROS (INGLUTE VA) -
REVISION, AJUSTE Y/C ACTUALIZACICN YIO MODIFICACION ¥/O COMPLEMENTACION DE ESTUDICS ¥ DISENGS -
VA - REVISION, AJUSTE Y10 ACTUALIZAGION Y/0 MODIFICAGION ¥/0 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISENOS 5 =
VALOR TOTAL EJECUTADOD § 55.332.179.070,00

LADAS POR LA de manera general ) 1

Curante & perindo de ejecucion del contrato, 1a interventoria cumplié con las lunciones asumidas mediante la firma dal contrato y las descritas en el manual de infterventonia dal INVIAS dentro de las

durante 1a gj én de las

por el

que 58 puaden con &l personal thenico

. asi como fa toma de muestras y

de ensayos de io en las Se comités técnicos, pre actas y actas conjuntamanta con el coniratista de obra
Sa recibieron, ravisaron y aprobaron los disefies que le correspondio sjecutar al conlratista, asi coma las obras 5@ ¥ p informes X ¥ & de
seguimiento del proyecto. Se integrd parsonal ¥ para &l buen lo ded proyects y s@ mantuvo toda la logistica necesana para el control de la obra.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Valor total concedido: S 585,000.000.00
Valor total do yio legali ] 585.000.000.00
Saldo por amortizar del Anlicipo 3 =
VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORIA
Valor basico gjecutado! H 4 676.684 628,00
Valor IVA: 5 765.896.115,00
Valor lotal ejecutado del contralo: 5 5442 580.743,00
Factor Multiplicador: 236
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
ACTA DE COSTOS Mo MES VALOR BASS20 VALOR VA VALOR TOTAL
[ jul-14 $ 10120836000 | § 16.193.338.00 | § 117.401.598.00
2 ago-14 103.292.300.00 | § 16.526.768.00 | § 19.819.068,00
3 sep-14 146.475.040.00 | 5§ 23.436.646.00 58 915 686,00
4 oct-14 15096524000 | § 24.154 438.00 75.118.878.00
5 nov-14 147 557 440,00 | § 23 615.500,00 71.213.0:30,00
-] dic-14 5 11375038400 (5 18.200. 157,00 31.951.141,00
7 eng-15 5 14766064700 | 5 23.625 704,00 71.286.351,00
a feb-15 5 14342035700 | 5 22 947.259,00 88.367 626,00
g mar-15 5 13035010800 | §  20.A55.017,00 51.208. 125,00
10 abr-15 5 12124038000 | 5 16,358 461,00 40.638 841,00
1 may-15 13898599700 | § 22237 780,00 61.223. 757,00
12 Jun-15 126457 892,00 | §  20.233 263,00 45.881.155.00
12 Jut-15 124.575.292,00 | 19 932.047,00 44507 338,00
14 ago-15 131.730 384,00 21.078 881,00 152 807.245.00
15 sep-15 131 455 024,00 21.034 404,00 152 450.423.00
18 oct-15 5 131.85142400 | * 21.006.228.00 152 847 852.00
17 nov-15 5 131.031488.00 | £ 20.965.038.00 151,096 526,00
18 dic-15 273 431.368,00 43.749.019.00 17_180.388.00
19 ena-16 116,947 422.00 18 711.588.00 35.655.010,00
20 feb-16 126,933 436,00 20.30%9.250.00 47,242 786,00
1 mart-16 13352577400 | § 21,3684 124,00 54 B89 896,00
2 abr-18 126.817.12200 | § 2029074000 [ § 47.107.8562,00
3 may-16 5 $1.330.217,00 2561283500 | § 87,143 052,00
4 Jun-18 07 B43.402,00 17,254 944,0C 125098 346,00
25 _Jul-16 08.331.802,00 17,333 .088,0 135.564 890,00
26 8g0-15 11.452 182,00 17.832 351,00 129 284 543,00
27 sep-16 07802 102,00 17.278.736,00 125.270.838.00
28 oct-18 07.602.102.00 | § 17.278 736,00 125.270.838.00
o] nev-18 104 797 50200 | 3 18.767 800.00 121.585.102,
30 dic-18 139.206.521.00 22 .272.043.00 161.479.564.00
N ene-17 69.999.733.00 11.180.057.00 B1,192.600,00
32 feb-17 43.996.680.00 030,469 00 51,036 149,00
33 mar-17 26 472 420.00 423558700 | § 30.708.007,00
34 abr-17 120.031.847.00 24 687 051,00 | 5 154.618.888,00
35 may-17 5 70.540 558,00 13402 72500 | § 343.384,00 |
36 jun=17 26.053 926,00 512124600 | § 075.172,00
ar Jul-17 110,423 577,00 20.980.480,0 131.404.057,00
38 ago-17 35.917.971,00 5,524 414,00 42 742 355.‘51-‘
39 oct-17 18.801.210,00 3.572230,00 22 373.440,00 |
40 nov-17 108146 914,00 20.547.914.00 128.654 828.00
a1 die-17 8583536100 [ § 18.408 909,00 103.335 270.00
TOTALES 5 46766846280| 5 7B5896.1150| 5 5442 580743.00
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I
El Interventor y e| Supervisor de| Cantrato de Interventoria deben verificar que los valores 1 en e fi I l con el reporte de pagos en el Sistema de informacién financiera SIIF-|
MACION,
CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
IONES:
NOTAS:
1. Mamanta la suscnpcnbn del Acta reclbo definitivo de la Interventoria, se asume plena resp bilidad por la icdad de la inf ion an ella ida, pero no al interventor de las
¥ ladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en Uunsecueru:la. el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la informacion referente al
contrato de obra cuando la Entidad Io salicile; igualmente debe apoyar al INVIAS para sop técnica y los requerimientes que se deban adelantar al Contratista de obra
cuando se pr fallas y i que afecten la estabilidad de |a obra y demas procesos a que haya lugar.

2. El Interventor debe enfregar el Informe Final de Interventoria y documentos Anexos de acuerdo con |o astablecido en el Instructive Recibo Definitivo de Ia Interventoria.

Para constancia de |o anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitive quienes en ella intenvienen,

T

t
sor de Canl
Matricula Mo

Fema

GAMALIEL FERMADEZ N
De Interventorla
15219-17468 BOY

Nomor
Rapresentante Lagal o Apederado
Interventaria

Matricula Mo 25202-33566 CND

(Crgina Arciries

Copan Undad Eweunin intsremine s Duweain Tenmnsnal
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