
 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS 

 

 

 

CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-087-2021 

 

 

 

 

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 
DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y 
MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA 
– LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO, DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA – LA 
FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y 
VALLE DEL CAUCA”. 
 

 

PROPONENTE: CONSORCIO INTERFINDETER 087 

 

 

 

Dirección: Carrera 13 No. 93 – 67 Oficina 301 

Ciudad: Bogotá D.C. 

Teléfono(s): 6183397 

Teléfono   Móvil: 3102106584 

Correo Electrónico: licitaciones.interestudios@outlook.com 
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Señores 

FINDETER 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS 

6230311 

convocatorias_at@findeter.gov.co  

Bogotá D.C. - Colombia 

 

 

Asunto: PAF-INVIAS-I-087-2021CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 

DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y 

MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA 

VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, 

DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA – LA FELISA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA”. 

 

Cordial saludo, 

 

Por medio del presente me permito remitir la propuesta del CONSORCIO 

INTERFINDETER 087 para la convocatoria del asunto. 

 

CONSORCIO INTERFINDETER 087 

Dirección: Carrera 13 No. 93 – 67 Oficina 301 

Ciudad: Bogotá D.C. 

Teléfono(s): 6183397 

Teléfono   Móvil: 3102106584 

Correo Electrónico: licitaciones.interestudios@outlook.com 

 

 

Atentamente, 

 

 

________________________________ 

Gustavo Pérez Mariño 

RL CONSORCIO INTERFINDETER 087 

 

 

 

2

mailto:licitaciones.interestudios@outlook.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 SOBRE NO. 1: PROPUESTA TÉCNICA: 
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1 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO 
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1,1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
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FORMATO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Bogotá, 22 de diciembre de 2021 

Señores 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS 

Bogotá D.C. – Colombia 

 

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-INVIAS-I-087-2021 

 

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente 
convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, 
PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS 
CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO, DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA – LA FELISA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA”. 
 

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el 

respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo 

con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta 

propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante. 

 

En mi calidad de proponente declaro: 

 

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e 

informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados 

con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento 

de los requisitos a que se refiere el numeral anterior. 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del 

proyecto. Entendiendo su estructura y metodología. 

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato 

respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro 

de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos 

de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente. 

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso 

de selección. 

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, 

los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno 

socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en 
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cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los 

efectos de esta declaración. 

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo 
requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser 
seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para 
verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y 
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni 
ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que 
represento, nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en 
las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la 
normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de 
rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, 
conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, 
efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, 
estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier 
actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos 
recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las 
actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido 
la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el 
requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin 
domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido 
la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito 
de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o 
sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y 
contenida en 274 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios 

jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA: 

Nombre o Razón Social del Proponente: GUSTAVO PÉREZ MARIÑO 

Documento de identidad: 6.762.843 de Tunja 

País de Origen del Proponente: COLOMBIA 
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Nombre o Razón Social del Proponente: INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS 

Documento de identidad o NIT: 820.000.836-5 

Representante Legal: GUSTAVO PÉREZ MARIÑO 

País de Origen del Proponente: COLOMBIA 

 

 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al 

de la garantía de seriedad de la propuesta. 

  

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  

 

Dirección: Carrera 13 No. 93 – 67 Oficina 301 

Ciudad: Bogotá D.C. 

Teléfono(s): 6183397 

Teléfono   Móvil: 3102106584 

Correo Electrónico: licitaciones.interestudios@outlook.com  

 

Atentamente, 

 

______________________________ 

GUSTAVO PÉREZ MARIÑO 

REPRESENTANTE LEGAL  

CONSORCIO INTERFINDETER 087 
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1,2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
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CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/12/22 - 12:05:53 **** Recibo No. S000600041 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211222-0026

CODIGO DE VERIFICACIÓN 3xXSrC3FPW

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT : 820000836-5

ADMINISTRACIÓN DIAN : TUNJA

DOMICILIO : COMBITA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 37629

FECHA DE MATRÍCULA : FEBRERO 14 DE 1997

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2021

ACTIVO TOTAL : 8,677,901,549.00

GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : KM 2.5 VIA TUNJA PAIPA CONDOMINIO CAMPESTRE EL LAGO
CASA 32

BARRIO : SAN ONOFRE

MUNICIPIO / DOMICILIO: 15204 - COMBITA

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3002093989

TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ

TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : interestudios@outlook.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : KM 2.5 VIA TUNJA PAIPA CONDOMINIO CAMPESTRE EL
LAGO CASA 32

MUNICIPIO : 15204 - COMBITA

BARRIO : SAN ONOFRE

TELÉFONO 1 : 3002093989

CORREO ELECTRÓNICO : interestudios@outlook.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, SI AUTORIZO para que me notifiquen
personalmente a través del correo electrónico de notificación :

interestudios@outlook.com

Página 1/6
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CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
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CODIGO DE VERIFICACIÓN 3xXSrC3FPW

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERíA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE
CONSULTORíA TéCNICA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

OTRAS ACTIVIDADES : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

OTRAS ACTIVIDADES : N7710 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 145 DEL 04 DE FEBRERO DE 1997 OTORGADA POR Notaria 3a. de

TUNJA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6945 DEL LIBRO IX DEL

REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE FEBRERO DE 1997, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA

JURIDICA DENOMINADA INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA

Actual.) INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 20 DE MAYO DE 2013 SUSCRITO POR LA JUNTA DE SOCIOS REGISTRADO EN

ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21944 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28

DE JUNIO DE 2013, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA

POR INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 20 DE MAYO DE 2013 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA

CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21944 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE

JUNIO DE 2013, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : REFORMA DE ESTATUTOS TRANSFORMACION DE

SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD PO R ACCIONES SIMPLIFICADA

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO FECHA PROCEDENCIA DOCUMENTO INSCRIPCION FECHA

EP-2767 20001220 NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.  RM09-9430 20001227

EP-2767 20001220 NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.  RM09-9430 20001227

EP-1794 20040826 NOTARIA 41  BOGOTA RM09-12552 20040915

EP-1794 20040826 NOTARIA 41  BOGOTA RM09-12553 20040915

EP-972 20100514 NOTARIA 26  BOGOTA RM09-17933 20100608

AC-2 20130520 JUNTA DE SOCIOS  TUNJA RM09-21944 20130628

AC-002 20190530 ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONISTAS

 COMBITA RM09-32468 20190801

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

Página 2/6
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CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/12/22 - 12:05:53 **** Recibo No. S000600041 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211222-0026

CODIGO DE VERIFICACIÓN 3xXSrC3FPW

OBJETO  SOCIAL:-  LA  SOCIEDAD  TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL: 1.) EL EJERCICIO

PROFESIONAL  EN  EL  CAMPO  DE  LA  INGENIERÍA  Y   LA ARQUITECTURA PARA EJECUTAR, 

CONSULTORÍA DE  ESTUDIOS  Y DISEÑOS: A  -   ESTUDIOS   Y /  O   DISEÑOS  

ARQUITECTÓNICOS    Y  /   O DISEÑOS   ARQUITECTÓNICOS Y/ O  URBANÍSTICOS.  B - 

ESTUDIOS  DE PLANEACIÓN  REGIONAL  URBANA  C -  ESTUDIOS  Y/ O  DISEÑOS   DE:

CARRETERAS, PUENTES, FERROCARRILES, AEROPUERTOS, PUERTOS,  MUROS DE CONTENCIÓN. D-

ESTUDIOS GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS,  DE  SUELOS, PAVIMENTOS, CONCRETOS, DE CONTROL DE

CALIDAD Y ESTRUCTURALES. E- ESTUDIOS AMBIENTALES: DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL,

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PLANES DE  SEGUIMIENTO  Y  MONITOREO,  PLANES  DE CONTINGENCIA,

ESTUDIOS Y  PLANES  DE  CONTROL  DE  CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL. F- ESTUDIO, CALCULO Y/O

 DISEÑO  DE  INFRAESTRUCTURA SANITARIA: ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS, ESTRUCTURAS PARA

TANQUES, BOCATOMAS, DESARENADORES, PLANTAS DE TRATAMIENTO  AGUA  POTABLE, PLANTAS DE

TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL,  DISPOSICIÓN  DE  RESIDUOS SÓLIDOS  Y  LÍQUIDOS  

DOMÉSTICOS,   DISPOSICIÓN   DE   RESIDUOS INDUSTRIALES, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

PELIGROSOS G- ESTUDIOS  DE TRANSITO Y TRANSPORTE, DE SEÑALIZACIÓN  Y  DEMARCACIÓN 

VIAL  H- ESTUDIO Y MEDICIÓN DE CALIDAD DE  AIRE,  MUESTREO  EN  CHIMENEA, APLICACIÓN

DE MODELOS DE DISPERSIÓN, DISEÑO DE REDES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE, PLANES

DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ESTUDIOS METEOROLÓGICOS. I- AFOROS EN CAUDALES,  NIVELES, 

PRECIPITACIÓN, EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUAS, SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS,

APLICACIÓN DE  MODELOS  DE  CALIDAD,  DISEÑO  DE  TRATAMIENTO  Y CONTROL. J- DISEÑO DE

RELLENOS SANITARIOS. K- TODOS LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS RELACIONADOS CON LA ARQUITECTURA

Y LA INGENIERÍA CIVIL. L- ESTUDIO Y/O DISEÑO  DE  SISTEMAS  DE  RECOLECCIÓN  BARRIDO 

Y LIMPIEZA  EN  PROYECTOS  DE  ASEO  URBANO,  2 .)  EL   EJERCICIO PROFESIONAL EN EL

CAMPO DE LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA  PARA EJECUTAR INTERVENTORÍAS Y/O AUDITORIAS

Y/O SUPERVISIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, FINANCIERAS, AMBIENTALES,

LEGALES  Y DE CALIDAD, EN TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL  NUMERAL UNO 1.) DE

ESTE MISMO ARTÍCULO. 3) EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA Y LA

ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS DE INGENIERÍA, EN TERRENOS

PROPIOS O AJENOS, EN TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL NUMERAL UNO 1 .)  DE

ESTE MISMO ARTÍCULO  4 .)  COMPRAVENTA,  ALQUILER  SUMINISTRO  Y DISTRIBUCIÓN DE TODOS

AQUELLOS EQUIPOS Y/O MAQUINARIA Y/O INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDO EN TODAS LAS

ACTIVIDADES  RELACIONADAS EN EL NUMERAL UNO 1.) DE ESTE MISMO ARTÍCULO. 5.)

DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE QUÍMICOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO  DE  AGUA.  6.)

CONTRATACIÓN CON TODAS LAS CLASES DE ASESORÍAS TÉCNICAS PARA  LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

DE INGENIERÍA. 7.)  ADQUIRIR  A  CUALQUIER TÍTULO, TODA CLASE DE BIENES, ASÍ  COMO 

ENAJENARLOS,  DARLOS  O TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO, ANTICRESIS,  USUFRUCTO, 

PIGNORARLOS, HIPOTECARLOS Y EN GENERAL GRAVARLOS  Y  ADMINISTRAR  Y  CELEBRAR

CUALQUIER ACTO O NEGOCIO JURÍDICO SOBRE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA

EMPRESA. 8.) PRODUCIR, ADQUIRIR, DISTRIBUIR, VENDER PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE

FACILITEN EL  CUMPLIMIENTO  DEL OBJETO SOCIAL Y ESTABLECER Y ADMINISTRAR LAS 

INSTALACIONES  QUE SEAN NECESARIAS PARA ELLO. 9.) CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES

CON ESTABLECIMIENTO DE CRÉDITO, COMPAÑÍAS ASEGURADORAS  Y  DEMÁS PERSONAS JURÍDICAS-

10.)  OTORGAR  Y  RECIBIR  PRESTAMOS  GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, DESCONTAR TODA  CLASE 

DE  TÍTULOS  VALORES  Y CELEBRAR EN  GENERAL  TODAS  LAS  OPERACIONES  RELACIONADAS 

CON TÍTULOS VALORES Y RELACIONADAS CON TÍTULOS DE  CRÉDITO   CIVILES COMERCIALES QUE

RECLAMEN EL DESARROLLO DE SU  OBJETO.  11 .)  EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS,

OPERACIONES Y CONTRATOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON LA  ACTIVIDADES  QUE 

COMPRENDEN  EL OBJETO DE LA SOCIEDAD Y CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O

CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y

FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA. 12.) ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Página 3/6
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DE LOS SECTORES PÚBLICOS  Y PRIVADO. 13.) REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA

LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. 14.) LA SOCIEDAD  PODRÁ LLEVAR A CABO,

EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES,  DE  CUALQUIER NATURALEZA  QUE  ELLAS  FUEREN, 

RELACIONADAS  CON   EL   OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES

SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE  PERMITAN  FACILITAR  O  DESARROLLAR  EL

COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL VALOR ACCIONES VALOR NOMINAL

CAPITAL AUTORIZADO 1.000.000.000,00 200,00 5.000.000,00

CAPITAL SUSCRITO 1.000.000.000,00 200,00 5.000.000,00

CAPITAL PAGADO 1.000.000.000,00 200,00 5.000.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 145 DEL 04 DE FEBRERO DE 1997 DE Notaria 3a. de TUNJA,

REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6945 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO

MERCANTIL EL 14 DE FEBRERO DE 1997, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE PEREZ MARIÑO GUSTAVO CC 6,762,843

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 145 DEL 04 DE FEBRERO DE 1997 DE Notaria 3a. de TUNJA,

REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6945 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO

MERCANTIL EL 14 DE FEBRERO DE 1997, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
SUBGERENTE GOMEZ MAYORGA ELIZABETH CC 41,759,147

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O

NO, QUIEN TENDRÁ UN  SUPLENTES, DESIGNADO POR UN TÉRMINO DE UN (1) AÑO, Ó HASTA TANTO

RENUNCIE Ó SEA REMOVIDO DE SU CARGO; ACLARANDO QUE SI NO HAY  MANIFESTACIÓN EN

CONTRARIO  PODRÁ  SER  REELEGIDO  POR  OTRO  AÑO  MAS  Y  ASÍ SUCESIVAMENTE.  LA 

SOCIEDAD  SERÁ  GERENCIADA,  ADMINISTRADA  Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR

EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR  RAZÓN  DE 

LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS  QUE  CELEBRE.  POR  LO TANTO, SE

ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR  O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y

CONTRATOS COMPRENDIDOS EN  EL  OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA

EXISTENCIA  Y  EL FUNCIONAMIENTO  DE  LA  SOCIEDAD.  EL  REPRESENTANTE  LEGAL   SE

ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES  PARA  ACTUAR  EN TODAS LAS
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CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE

ACUERDO  CON  LOS  ESTATUTOS,  SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS

RELACIONES  FRENTE  A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS

CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE  LEGAL.  LE  ESTÁ  PROHIBIDO  AL REPRESENTANTE LEGAL Y

A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER

DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL,  FIANZA  O  CUALQUIER  OTRO  TIPO  DE  GARANTÍA   DE  

SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 22 DE JULIO DE 2013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN

ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 22050 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25

DE JULIO DE 2013, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
REVISOR FISCAL SUAREZ FIGUEROA HUGO

FERNANDO

CC 7,169,637 79365-T

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y

la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información  reportada por el matriculado o inscrito en el

formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $9,753,066,634

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y

RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO

CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS

QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN

OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad
de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para
validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 
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No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siitunja.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 3xXSrC3FPW 

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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PAF-INVIAS-I-087-2021 
 

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO –FINDETER INVÍAS 

 

REFERENCIA: Proceso de contratación No. PAF-INVIAS-I-087-2021, en adelante el 
“Proceso de contratación” 

 
Objeto: “CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y 
JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS 
PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA”. 

 
 

Estimados señores: 

Los suscritos, GUSTAVO PEREZ MARIÑO debidamente autorizados para actuar en nombre y 
representación de INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S NIT 820.000.836-5, y en nombre propio 
como PERSONA NATURAL respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que 
hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo 
tanto, expresamos lo siguiente: 

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros: 

 
Nombre del integrante Compromiso (%) (1)

 

INTERESTUDIOS 
INGENIERIA S.A.S 

40% 

GUSTAVO PÉREZ MARIÑO 60% 

 
(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual 

al 100%. 
 

2. El consorcio se denomina CONSORCIO INTERFINDETER 087 
3. El objeto del consorcio es 

“CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y 

JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS 

PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA”. 

 

4. La duración de este consorcio es igual al plazo estimado del contrato y un (01) año más. 

5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria e ilimitada respecto a las 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta. 

6. Los integrantes del consorcio se hacen responsables del cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, 
contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación. 
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7. El representante del consorcio es GUSTAVO PEREZ MARIÑO, identificado con C.C. 
No.6.762.843 de Tunja, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la 
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar 
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, 
con amplias y suficientes facultades. 

 

8. El representante suplente del consorcio es TITO ARMANDO SANCHEZ DIAZ,, identificado 
con C.C. No. 7.161.109 de Tunja, quien está expresamente facultado para firmar, presentar 
la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar 
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, 
con amplias y suficientes facultades. 

9. El señor GUSTAVO PEREZ MARIÑO acepta su nombramiento como representante legal 
del CONSORCIO INTERFINDETER 087 

10. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: El consorcio. 
 

11. El domicilio del consorcio es: 

Dirección de correo Carrera 13 No. 93-67 oficina. 301 
Dirección electrónica licitaciones.interestudios@outlook.com  
Teléfono 3102106584 - 6183397 
Telefax N/A 
Ciudad Bogotá 

 
 

En constancia, se firma en Bogotá, a los 17 días del mes de DICIEMBRE de 2021. 
 
 
 
 
 

 
GUSTAVO PÉREZ MARIÑO GUSTAVO PÉREZ MARIÑO 
PERSONA NATURAL REPRESENTANTE LEGAL 
C.C 6.762.843  INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S 

C.C 6.762.843 
 
 
 
 
 

 
GUSTAVO PÉREZ MARIÑO 
C.C 6.762.843 
REPRESENTANTE LEGAL 

  CONSORCIO INTERFINDETER 087

TITO ARMANDO SANCHEZ DIAZ C.C 7.161.109 
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 
CONSORCIO INTERFINDETER 087 
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT : 820000836-5

ADMINISTRACIÓN DIAN : TUNJA

DOMICILIO : COMBITA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 37629

FECHA DE MATRÍCULA : FEBRERO 14 DE 1997

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2021

ACTIVO TOTAL : 8,677,901,549.00

GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : KM 2.5 VIA TUNJA PAIPA CONDOMINIO CAMPESTRE EL LAGO
CASA 32

BARRIO : SAN ONOFRE

MUNICIPIO / DOMICILIO: 15204 - COMBITA

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3002093989

TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ

TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : interestudios@outlook.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : KM 2.5 VIA TUNJA PAIPA CONDOMINIO CAMPESTRE EL
LAGO CASA 32

MUNICIPIO : 15204 - COMBITA

BARRIO : SAN ONOFRE

TELÉFONO 1 : 3002093989

CORREO ELECTRÓNICO : interestudios@outlook.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, SI AUTORIZO para que me notifiquen
personalmente a través del correo electrónico de notificación :

interestudios@outlook.com
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CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERíA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE
CONSULTORíA TéCNICA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

OTRAS ACTIVIDADES : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

OTRAS ACTIVIDADES : N7710 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 145 DEL 04 DE FEBRERO DE 1997 OTORGADA POR Notaria 3a. de

TUNJA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6945 DEL LIBRO IX DEL

REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE FEBRERO DE 1997, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA

JURIDICA DENOMINADA INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA

Actual.) INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 20 DE MAYO DE 2013 SUSCRITO POR LA JUNTA DE SOCIOS REGISTRADO EN

ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21944 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28

DE JUNIO DE 2013, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA

POR INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 2 DEL 20 DE MAYO DE 2013 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA

CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21944 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE

JUNIO DE 2013, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : REFORMA DE ESTATUTOS TRANSFORMACION DE

SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD PO R ACCIONES SIMPLIFICADA

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO FECHA PROCEDENCIA DOCUMENTO INSCRIPCION FECHA

EP-2767 20001220 NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.  RM09-9430 20001227

EP-2767 20001220 NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.  RM09-9430 20001227

EP-1794 20040826 NOTARIA 41  BOGOTA RM09-12552 20040915

EP-1794 20040826 NOTARIA 41  BOGOTA RM09-12553 20040915

EP-972 20100514 NOTARIA 26  BOGOTA RM09-17933 20100608

AC-2 20130520 JUNTA DE SOCIOS  TUNJA RM09-21944 20130628

AC-002 20190530 ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONISTAS

 COMBITA RM09-32468 20190801

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL
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OBJETO  SOCIAL:-  LA  SOCIEDAD  TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL: 1.) EL EJERCICIO

PROFESIONAL  EN  EL  CAMPO  DE  LA  INGENIERÍA  Y   LA ARQUITECTURA PARA EJECUTAR, 

CONSULTORÍA DE  ESTUDIOS  Y DISEÑOS: A  -   ESTUDIOS   Y /  O   DISEÑOS  

ARQUITECTÓNICOS    Y  /   O DISEÑOS   ARQUITECTÓNICOS Y/ O  URBANÍSTICOS.  B - 

ESTUDIOS  DE PLANEACIÓN  REGIONAL  URBANA  C -  ESTUDIOS  Y/ O  DISEÑOS   DE:

CARRETERAS, PUENTES, FERROCARRILES, AEROPUERTOS, PUERTOS,  MUROS DE CONTENCIÓN. D-

ESTUDIOS GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS,  DE  SUELOS, PAVIMENTOS, CONCRETOS, DE CONTROL DE

CALIDAD Y ESTRUCTURALES. E- ESTUDIOS AMBIENTALES: DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL,

MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PLANES DE  SEGUIMIENTO  Y  MONITOREO,  PLANES  DE CONTINGENCIA,

ESTUDIOS Y  PLANES  DE  CONTROL  DE  CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL. F- ESTUDIO, CALCULO Y/O

 DISEÑO  DE  INFRAESTRUCTURA SANITARIA: ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS, ESTRUCTURAS PARA

TANQUES, BOCATOMAS, DESARENADORES, PLANTAS DE TRATAMIENTO  AGUA  POTABLE, PLANTAS DE

TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL,  DISPOSICIÓN  DE  RESIDUOS SÓLIDOS  Y  LÍQUIDOS  

DOMÉSTICOS,   DISPOSICIÓN   DE   RESIDUOS INDUSTRIALES, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

PELIGROSOS G- ESTUDIOS  DE TRANSITO Y TRANSPORTE, DE SEÑALIZACIÓN  Y  DEMARCACIÓN 

VIAL  H- ESTUDIO Y MEDICIÓN DE CALIDAD DE  AIRE,  MUESTREO  EN  CHIMENEA, APLICACIÓN

DE MODELOS DE DISPERSIÓN, DISEÑO DE REDES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE, PLANES

DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ESTUDIOS METEOROLÓGICOS. I- AFOROS EN CAUDALES,  NIVELES, 

PRECIPITACIÓN, EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUAS, SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS,

APLICACIÓN DE  MODELOS  DE  CALIDAD,  DISEÑO  DE  TRATAMIENTO  Y CONTROL. J- DISEÑO DE

RELLENOS SANITARIOS. K- TODOS LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS RELACIONADOS CON LA ARQUITECTURA

Y LA INGENIERÍA CIVIL. L- ESTUDIO Y/O DISEÑO  DE  SISTEMAS  DE  RECOLECCIÓN  BARRIDO 

Y LIMPIEZA  EN  PROYECTOS  DE  ASEO  URBANO,  2 .)  EL   EJERCICIO PROFESIONAL EN EL

CAMPO DE LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA  PARA EJECUTAR INTERVENTORÍAS Y/O AUDITORIAS

Y/O SUPERVISIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, FINANCIERAS, AMBIENTALES,

LEGALES  Y DE CALIDAD, EN TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL  NUMERAL UNO 1.) DE

ESTE MISMO ARTÍCULO. 3) EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA Y LA

ARQUITECTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS DE INGENIERÍA, EN TERRENOS

PROPIOS O AJENOS, EN TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL NUMERAL UNO 1 .)  DE

ESTE MISMO ARTÍCULO  4 .)  COMPRAVENTA,  ALQUILER  SUMINISTRO  Y DISTRIBUCIÓN DE TODOS

AQUELLOS EQUIPOS Y/O MAQUINARIA Y/O INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDO EN TODAS LAS

ACTIVIDADES  RELACIONADAS EN EL NUMERAL UNO 1.) DE ESTE MISMO ARTÍCULO. 5.)

DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE QUÍMICOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO  DE  AGUA.  6.)

CONTRATACIÓN CON TODAS LAS CLASES DE ASESORÍAS TÉCNICAS PARA  LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

DE INGENIERÍA. 7.)  ADQUIRIR  A  CUALQUIER TÍTULO, TODA CLASE DE BIENES, ASÍ  COMO 

ENAJENARLOS,  DARLOS  O TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO, ANTICRESIS,  USUFRUCTO, 

PIGNORARLOS, HIPOTECARLOS Y EN GENERAL GRAVARLOS  Y  ADMINISTRAR  Y  CELEBRAR

CUALQUIER ACTO O NEGOCIO JURÍDICO SOBRE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA

EMPRESA. 8.) PRODUCIR, ADQUIRIR, DISTRIBUIR, VENDER PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE

FACILITEN EL  CUMPLIMIENTO  DEL OBJETO SOCIAL Y ESTABLECER Y ADMINISTRAR LAS 

INSTALACIONES  QUE SEAN NECESARIAS PARA ELLO. 9.) CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES

CON ESTABLECIMIENTO DE CRÉDITO, COMPAÑÍAS ASEGURADORAS  Y  DEMÁS PERSONAS JURÍDICAS-

10.)  OTORGAR  Y  RECIBIR  PRESTAMOS  GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, DESCONTAR TODA  CLASE 

DE  TÍTULOS  VALORES  Y CELEBRAR EN  GENERAL  TODAS  LAS  OPERACIONES  RELACIONADAS 

CON TÍTULOS VALORES Y RELACIONADAS CON TÍTULOS DE  CRÉDITO   CIVILES COMERCIALES QUE

RECLAMEN EL DESARROLLO DE SU  OBJETO.  11 .)  EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS,

OPERACIONES Y CONTRATOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON LA  ACTIVIDADES  QUE 

COMPRENDEN  EL OBJETO DE LA SOCIEDAD Y CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O

CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y

FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA. 12.) ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
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DE LOS SECTORES PÚBLICOS  Y PRIVADO. 13.) REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA

LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. 14.) LA SOCIEDAD  PODRÁ LLEVAR A CABO,

EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES,  DE  CUALQUIER NATURALEZA  QUE  ELLAS  FUEREN, 

RELACIONADAS  CON   EL   OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES

SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE  PERMITAN  FACILITAR  O  DESARROLLAR  EL

COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL VALOR ACCIONES VALOR NOMINAL

CAPITAL AUTORIZADO 1.000.000.000,00 200,00 5.000.000,00

CAPITAL SUSCRITO 1.000.000.000,00 200,00 5.000.000,00

CAPITAL PAGADO 1.000.000.000,00 200,00 5.000.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 145 DEL 04 DE FEBRERO DE 1997 DE Notaria 3a. de TUNJA,

REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6945 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO

MERCANTIL EL 14 DE FEBRERO DE 1997, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE PEREZ MARIÑO GUSTAVO CC 6,762,843

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 145 DEL 04 DE FEBRERO DE 1997 DE Notaria 3a. de TUNJA,

REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6945 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO

MERCANTIL EL 14 DE FEBRERO DE 1997, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
SUBGERENTE GOMEZ MAYORGA ELIZABETH CC 41,759,147

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O

NO, QUIEN TENDRÁ UN  SUPLENTES, DESIGNADO POR UN TÉRMINO DE UN (1) AÑO, Ó HASTA TANTO

RENUNCIE Ó SEA REMOVIDO DE SU CARGO; ACLARANDO QUE SI NO HAY  MANIFESTACIÓN EN

CONTRARIO  PODRÁ  SER  REELEGIDO  POR  OTRO  AÑO  MAS  Y  ASÍ SUCESIVAMENTE.  LA 

SOCIEDAD  SERÁ  GERENCIADA,  ADMINISTRADA  Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR

EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR  RAZÓN  DE 

LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS  QUE  CELEBRE.  POR  LO TANTO, SE

ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR  O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y

CONTRATOS COMPRENDIDOS EN  EL  OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA

EXISTENCIA  Y  EL FUNCIONAMIENTO  DE  LA  SOCIEDAD.  EL  REPRESENTANTE  LEGAL   SE

ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES  PARA  ACTUAR  EN TODAS LAS

Página 4/6

22



CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/12/22 - 12:05:53 **** Recibo No. S000600041 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211222-0026

CODIGO DE VERIFICACIÓN 3xXSrC3FPW

CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE

ACUERDO  CON  LOS  ESTATUTOS,  SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS

RELACIONES  FRENTE  A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS

CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE  LEGAL.  LE  ESTÁ  PROHIBIDO  AL REPRESENTANTE LEGAL Y

A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER

DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL,  FIANZA  O  CUALQUIER  OTRO  TIPO  DE  GARANTÍA   DE  

SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 22 DE JULIO DE 2013 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN

ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 22050 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25

DE JULIO DE 2013, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
REVISOR FISCAL SUAREZ FIGUEROA HUGO

FERNANDO

CC 7,169,637 79365-T

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y

la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información  reportada por el matriculado o inscrito en el

formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $9,753,066,634

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y

RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO

CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS

QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN

OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad
de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para
validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 
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CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/12/22 - 12:05:53 **** Recibo No. S000600041 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211222-0026

CODIGO DE VERIFICACIÓN 3xXSrC3FPW

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siitunja.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 3xXSrC3FPW 

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 6/6

24

http://www.tcpdf.org


25



 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 CÉDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
IOENTIFICACION PERSONAL 

CEDULA DE Cll�_Q�1P�l/��
N\JM&�Q, 6. 762.843

PEREZ MARlr«>

,r ' . •• 

FECHA DE NA.CIMIE('ITO 

TUNJA 
ll30YACAJ 
L GAR 91< ACIMIENTO 

eltá�A GQ;tH 

09-MAR-1957 � 

si!\!t f 
03-MAÍM9l8 TUNJA

FECHA Y L��� OE EXPEOICIOI'/ _¡,_.,.,,,,,,µ/• �..,/-

Rl!G!SJ!U,dOft NACIONAL 
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1,5 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 22 de

diciembre de 2021, a las 16:50:07, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 820000836
Código de Verificación 820000836211222165007

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 22 de

diciembre de 2021, a las 16:49:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 6762843
Código de Verificación 6762843211222164955

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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1,6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
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1,7 CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y 
REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE 

MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC 
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1,8 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
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OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

 1CAROLINACASALLAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

22 12 2021 23 12 2021 00:00 30 04 2022 23:59 EMISION ORIGINAL

CONSORCIO INTERFINDETER 087 NAD: 292.228-0

CR 13  NRO. 93  - 67 OF. 301 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3102106584

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS

CL 103  NRO. 19  - 20 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 830.053.105-3

6016230311

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******534,054,211.30

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE                                                               IDENTIFICACION   PARTICIPACION
INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS                                            820000836-5           40.00
PEREZ MARIÑO GUSTAVO                                                        6762843           60.00

$ *****534,054.00 $ ******20,000.00 $ *****105,270.00 $ ***********659,324.00

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS   38724          100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL
ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA PRESENTADA A LA CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-087-2021 PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURIDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS
CARRETERAS PEREIRA LA VICTORIA Y EL POLLO LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS CAUYA LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA.

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES
PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

RIESGO: INTERVENTORIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL

SERIEDAD DE LA OFERTA                                                23/12/2021      30/04/2022     $534,054,211.30

FECHA ADJUDICACIÓN : 11/01/2022

21-45-101355603 0

21-45-101355603

38



VALOR

7709998021167003452368

10000034523681RECIBO DE PAGO Nº:

CERTIFICAMOS QUE:

SEGUROS DEL ESTADO GENERALESNit: 860009578-6

FECHA

23/12/2021  09:19a.m.

NAD.   292.228
CONSORCIO INTERFINDETER 087

RECIBIMOS DE:

Seiscientos cincuenta y nueve  mil trescientos veinticuatro  pesos .*********************LA SUMA DE:

PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000034523681POR CONCEPTO DE:

IVAGASTOPRIMASUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA

ANTIGUO COUNTRY-45-101355603-0-1 $554,054.00 $105,270.00 $659,324.00

FORMA DE PAGO

TRANSACCION:

EFECTIVO:

CHEQUE:

TARJETA:

BD:

OTROS:

TOTAL:0003452368 $659,324.00

$659,324.00

CAJERO:

Pse - $ 659,324.00

PAGUESTADO

 659,324.00

12/23/2021   9:23:12AM

172.16.10.23
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1,9 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU 
EQUIVALENTE 
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

    

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

Actualización de oficio1 3

14689365513

     8 2 0 0 0 0 8 3 6 5 Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0

Persona jurídica 1                         

           

INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS

COLOMBIA 1 6 9 Boyacá 1 5 Tunja 0 0 1

CL 47   1   74 ESTE

interestudios@outlook.com                    6 1 8 3 3 9 7       3 0 0 2 0 9 3 9 8 9

7 1 1 0 1 9 9 7 0 2 0 4 4 2 1 0 1 9 9 7 0 2 0 4 4 2 9 0 4 3 1 2        

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                         

                              

                              
  

   

      

 X   0 2020 - 04 - 01 

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 17-06-2020 11:09:34PM
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14689365513

     8 2 0 0 0 0 8 3 6 5 Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0

2 5

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 1

1 4 5        2          

1 9 9 7 0 2 0 4 2 0 1 3 0 5 2 0

 3   

0 3 0 3

1 9 9 7 0 2 1 4 2 0 1 3 0 6 2 8
3 7 6 2 9      3 7 6 2 9      

1 5 1 5

0 0 1    3 8     

1 9 9 7 0 2 0 4         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 4 1 2 3 1
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1,10 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES 
PARAFISCALES 
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FORMATO 2 

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL 

 

Bogotá 22 de diciembre de 2021. 

 

Señores 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS 

Bogotá D.C. – Colombia 

 

Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-087-2021 

 

Objeto:  CONTRATAR “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y 
JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS 
PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, 
DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA”. 
 

Yo, HUGO FERNANDO SUAREZ FIGUEROA, identificado con c.c. No. 7.169.637 de Tunja en mi 
condición de Revisor Fiscal de LA EMPRESA INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS identificada con 
Nit 820000836-5 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Tunja certifico el pago de los 
aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto 
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 
Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis 
(6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente 
proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). 
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia 
con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
  

Atentamente, 

 

_________________________________ 

HUGO FERNANDO SUAREZ FIGUEROA 

REVISOR FISCAL 

T.P NO 79365-T 

C.C. 7.169.637 DE TUNJA  

 
 

47



48



49



50



 
FORMATO 2 

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL 

 

Bogotá 22 de diciembre de 2021. 

 

Señores 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS 

Bogotá D.C. – Colombia 

 

Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-087-2021 

 

Objeto:  CONTRATAR “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y 
JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS 
PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, 
DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA”. 
 

Yo, GUSTAVO PÉREZ MARIÑO, identificado con c.c. No. 6.762.843 de Tunja en mi condición de 
Persona Natural, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de 
Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente 
son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o 
sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo 
la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF y SENA. 
Atentamente, 

 

 

 

_________________________________ 

GUSTAVO PÉREZ MARIÑO 

C.C.: 6.762.843 DE TUNJA 
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Que revisada la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones
COLPENSIONES, al señor(a)  GUSTAVO PEREZ MARIÑO identificado(a) con Cédula de
Ciudadanía No. 6762843 y número de Afiliación 906762843100, esta Administradora mediante
resolución No. 66536 de 2021 le concedió pensión de P DE VEJEZ L 797/03 registrando fecha de
ingreso a nómina Abril de 2021.

CERTIFICACION PENSIÓN

DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS

RADICADO 2020_001

Estado: ACTIVO.

Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá , el día 16 de diciembre de 2021.

DORIS PATARROYO PATARROYO
Director(a) de Nómina de Pensionados
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

1 CC 6762843 PEREZ GUSTAVO 0 $0 $0 EPS005 30 $908,526 $113,600 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $0 $0 $908,526 $113,600 $0 $0 $0 $0 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 6762843 PEREZ MARIÑO GUSTAVO INDEPENDIENTE PRINCIPAL CRA 13 N 93 - 67 BOGOTA-BOGOTA D.E. 6183397 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2021-11 2021-11 1237796144 9427492300 I 2021/12/13 2021/12/09 BANCOLOMBIA 0 $113,600

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $113,600 $0 $0 $113,600

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $113,600 $0 $0 $113,600

TOTAL 1 $113,600 $0 $0 $113,600

Página 1 de 1 2021/12/16 04:10 PM

Resumen General de Pago
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BOGOTA D.C.

| AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

 Forma Presentación

CC6762843

PAGADO 09/12/2021

Fecha creación reporte: 2021-12-09, 05:53:50 PM Numéro Planilla:

noviembre de 2021 diciembre de 2021

52376523

Periodo Cotización: Periodo Servicio:

 Departamento

GUSTAVO PEREZ MARINO

 Documento

 Razón Social

ÚNICO

CRA 13 93 67

 Teléfono Tipo de Empresa

 Total Afiliados

 Ciudad

 I. DATOS DEL APORTANTE

INDEPENDIENTE 6183397

 Dirección

BOGOTA D.C.

 Identificación

 Tipo Persona

2

NATURAL

 Representante Legal

IN
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 Salud

R
E

T

Aporte
Caja

T
A

E

Aporte
Salud

Administradora Aporte
SENA

D
ia

s 
A

R
P

 ESAP

 Parafiscales

IG
E

Administradora TOTALIBC
Pensión

Administradora Aporte
Ministerio

Riesgos

V
C

T

Aporte
ICBF

PensionesNovedades

D
ia

s 
A

F
P

II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

S
L

N

T
D

P

Datos del Afiliado
 Identificacion

L
M

A

V
S

P

D
ia

s 
C

C
F

D
ia
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E

P
S

A
V

P

Aporte
Riesgos

IBC
Caja

V
A

C

T
D

E

V
S

T

IBC
Riesgos

T
A

P

Administradora Aporte
Pensión

Cajas

C
o
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o

n
es Nombres y Apellidos

IR
P

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

SEGUROS BOLIVAR ARP

SuAporte

R
E

T
 P

R
E

T

C
O

R

Administradora

T
A

EApellidos y Nombres

V
C

T

T
D

E IBC
Pensión

D
ía

s 
C

C
F

V
S

T

T
A

P

T
D

P

D
ía

s 
A

F
P

 Identificación

A
V

P

IG
E

IN
G

V
A

C

Administradora

V
S

P

D
ía

s 
A

R
P

IR
P Aporte

PensiónS
L

N

Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

0,522 $ 4.800 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 908.526 $ 36.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1072647279 00 (230301) PORVENIR $ 908.526 $ 145.400 (EPS005) EPS SANITAS $ 908.526 $ 36.400 $ 908.526JUAN PABLO GOMEZ PINZON 3030 303001 0 $ 223.000

0,522 $ 5.300 (CCF24) COMPENSAR CCF $ 1.000.000 $ 40.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1085098759 00 (25-14) COLPENSIONES $ 1.000.000 $ 160.000 (EPS041) FOSYGA-NUEVAEPS
REG MOVILIDAD

$ 1.000.000 $ 40.000 $ 1.000.000FLOR MARIA MARTINEZ
LASCARRO 3030X 303001 0 $ 245.300

$ 468.300

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 468.300

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 1.908.526 $ 1.908.526 $ 1.908.526 $ 1.908.526 $ 305.400 $ 76.400 $ 10.100 $ 76.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000
517806.

 1Página 1 de

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
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El Director Ejecutivo, del Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, 

creado por la Ley 33 del 28 de febrero de 1989.

HACE CONSTAR

Que PEREZ MARIÑO GUSTAVO  identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No 6762843, 

registrado(a) como INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS bajo el Número de Registro Profesional 

del CPITVC 15219-09933 que acredita a su titular para ejercer la profesión en la misma área 

dentro del territorio Nacional. Este registro fue expedida mediante la resolución No 170 del 

CPITVC 1983-03-14, expedida por el Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de 

Colombia, con base en el título conferido por el UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA 

DE COLOMBIA

Que la Matrícula se encuentra vigente.

Que el (la) INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS no registra sanciones disciplinarios en el ejercicio 

profesional.

Que el presente certificado tiene una vigencia hasta 2021-12-29

Se expide en Bogotá D.C, a los 29 dias del mes 09 del 2021

Este certificado se expide con base en la ley 842 de 2003, artículo 6, parágrafo único.

Ing. MANUEL ARIAS MOLANO

Director ejecutivo
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1,13,1 CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO 

EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
(EN CASO DE ESTAR INSCRITO) 

INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS
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CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/12/23 - 09:47:11 **** Recibo No. S000600193 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211223-0015

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CODIGO DE VERIFICACIÓN tqHxYjBjZH

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA

LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO

1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS

ENTIDADES ESTATALES.

************ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME ************

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NIT:820000836-5

MATRICULA MERCANTIL:37629

FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:14/02/1997

NÚMERO DEL PROPONENTE:1319

FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:23/11/2010

FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:30/04/2021

ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

TAMAÑO DE EMPRESA:MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE TUNJA.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:14/02/1997

CLASE DE DOCUMENTO:ESCRITURA PUBLICA

NÚMERO DE DOCUMENTO:145

FECHA DEL DOCUMENTO:04/02/1997

ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:Notaria 3a. de TUNJA

FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :

************ CONTINUA ************

Pag. 1 de 71
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CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/12/23 - 09:47:11 **** Recibo No. S000600193 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211223-0015

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE:PEREZ MARIÑO GUSTAVO

IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 6762843

CARGO:GERENTE

REPRESENTANTE No.2 :

NOMBRE:GOMEZ MAYORGA ELIZABETH

IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 41759147

CARGO:SUBGERENTE

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES

SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN

TENDRÁ UN SUPLENTES, DESIGNADO POR UN TÉRMINO DE UN (1) AÑO, Ó HASTA TANTO RENUNCIE Ó

SEA REMOVIDO DE SU CARGO; ACLARANDO QUE SI NO HAY MANIFESTACIÓN EN CONTRARIO PODRÁ SER

REELEGIDO POR OTRO AÑO MAS Y ASÍ SUCESIVAMENTE. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA,

ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN

NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE

LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ

CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE

SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL

REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN

TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES

QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS

RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS

CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS

DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER DE

PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES

PERSONALES.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE TUNJA.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:KM 2.5 VIA TUNJA PAIPA CONDOMINIO CAMPESTRE EL LAGO
CASA 32

MUNICIPIO:15204 - COMBITA

DEPARTAMENTO:BOYACA

TELEFONO 1:3002093989

CORREO ELECTRÓNICO:interestudios@outlook.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:KM 2.5 VIA TUNJA PAIPA CONDOMINIO CAMPESTRE EL LAGO CASA
32

MUNICIPIO:15204 - COMBITA

DEPARTAMENTO:BOYACA
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TELEFONO 1 :3002093989

CORREO ELECTRÓNICO:interestudios@outlook.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO

EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES

ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE

20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES

20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA

20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO

20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS

20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS

20 10 23 00 : VEH?CULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA

20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN

20 12 12 00 : EQUIPO DE FRACTURAR

20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS

23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES

23 11 15 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEO

23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN

25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

30 10 15 00 : ÁNGULOS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 18 00 : CONDUCTOS

30 10 20 00 : HOJA

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 23 00 : PERFILES

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 31 00 : RIELES
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30 10 32 00 : ENREJADO

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 10 37 00 : TRENZA

30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS

30 10 39 00 : EJES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 17 00 : YESOS

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR

30 15 20 00 : CERCADO

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 : SUELOS

30 17 15 00 : PUERTAS

30 17 16 00 : VENTANAS

30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN

30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...

30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES

31 16 21 00 : ANCLAS

39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS

40 15 15 00 : BOMBAS

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES

40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS

40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS

40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS

40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS

40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

41 10 45 00 : ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS

41 10 46 00 : HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS

41 10 50 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO

41 11 15 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO

41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA

41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
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70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES

70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL

70 16 17 00 : ECOSISTEMAS

70 17 15 00 : DESARROLLO

70 17 17 00 : RIEGO

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

71 16 13 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
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72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...

72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS

72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO

76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS

76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO

76 12 23 00 : SERVICIOS DE RECICLABLES

76 12 24 00 : HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL

80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES

80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA

81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS

81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA

81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA

81 15 17 00 : GEOLOGÍA
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81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS

85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES

95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES

95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE TUNJA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2018

ACTIVO CORRIENTE                 :         $2.068.656.314,00

ACTIVO TOTAL                     :         $3.601.891.314,00

PASIVO CORRIENTE                 :           $394.751.165,00

PASIVO TOTAL                     :         $1.585.071.013,00

PATRIMONIO                       :         $2.016.820.301,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL     :         $1.030.595.484,00

GASTOS DE INTERESES              :           $104.073.578,00
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FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE                 :         $5.155.609.607,00

ACTIVO TOTAL                     :         $7.089.990.974,00

PASIVO CORRIENTE                 :           $995.935.683,00

PASIVO TOTAL                     :         $3.303.240.766,00

PATRIMONIO                       :         $3.786.750.208,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL     :         $2.811.774.350,00

GASTOS DE INTERESES              :           $175.205.443,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE                 :         $6.811.928.764,00

ACTIVO TOTAL                     :         $8.677.901.549,00

PASIVO CORRIENTE                 :         $1.042.053.810,00

PASIVO TOTAL                     :         $2.957.272.087,00

PATRIMONIO                       :         $5.720.629.462,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL     :         $2.952.609.163,00

GASTOS DE INTERESES              :            $50.203.474,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON

CORTE A 31/12/2018

INDICE DE LIQUIDEZ               :                      5,24

INDICE DE ENDEUDAMIENTO          :                      0,44

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  :                      9,90

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON

CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ               :                      5,17

INDICE DE ENDEUDAMIENTO          :                      0,46

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  :                     16,04

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON

CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ               :                      6,53

************ CONTINUA ************

Pag. 8 de 71

71



CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/12/23 - 09:47:11 **** Recibo No. S000600193 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211223-0015

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

INDICE DE ENDEUDAMIENTO          :                      0,34

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  :                     58,81

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE TUNJA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ

CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO      :                      0,51

RENTABILIDAD DEL ACTIVO          :                      0,28

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ

CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO      :                      0,74

RENTABILIDAD DEL ACTIVO          :                      0,39

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ

CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO      :                      0,51

RENTABILIDAD DEL ACTIVO          :                      0,34

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE TUNJA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :595,13

************ CONTINUA ************
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*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.2 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :324,89

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.3 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :534,61

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

************ CONTINUA ************
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*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS

81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS

81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :154,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS

81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS

81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

************ CONTINUA ************
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81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :GOBERNACION DE BOYACA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :291,82

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :496,16

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
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81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :555,87

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :29,68

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
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81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.9 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :216,32

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.10 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :148,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
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*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :124,93

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS GRUPO 59

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :2743,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 24%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
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*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS GRUPO 37

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :2989,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 12%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO RP 042

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :GOBERNACION DE BOYACA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :1390,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.15 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
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CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO RP 44

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :GOBERNACION DE BOYACA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :1306,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :1212,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :1426,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%
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SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.18 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :352,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.19 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :268,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

************ CONTINUA ************
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72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.20 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :328,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.21 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :230,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

************ CONTINUA ************
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84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.22 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :436,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.23 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :312,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.24 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO BARRANCA DE UPIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :224,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
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TEMPORALES: 75%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.25 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :GOBERNACION DE BOYACA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :320,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.26 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :138,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
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EXPERIENCIA No.27 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERFON

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :936,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.28 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ONOFRE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :1103,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.29 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS MIG

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :12807,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 24%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
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77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.30 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INNOBRAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :ALCALDIA MUNICIPIO DE TUTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :296,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

85 11 15 00 : PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.31 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO ZONAL AGUAS DEL HUILA

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :3948,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
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80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.32 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO ZONAL AGUAS DEL HUILA 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :3028,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.33 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO EI PORTUARIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :52233,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
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22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS

EXPERIENCIA No.34 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS BOYACA

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :MUNICIPIO DE BOYACA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :309,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.35 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO L&H ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :ACUEDUCTO DE BOGOTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :3733,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 34%
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SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.36 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO OBRAS BOYACA

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :MUNICIPIO DE OICATA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :325,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.37 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS ASDRUBAL GOMEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :ACUEDUCTO DE BOGOTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :4995,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 49%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
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72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.38 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :AGUAS DE LA SABANA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :682,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.39 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :AGUAS DE LA SABANA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :183,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.40 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE
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NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :TETHYS PETROLEUM COMPANY LIMETED

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :5976,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.41 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :809,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.42 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :116,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
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81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.43 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO MV 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :926,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.44 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS ADM

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :1755,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
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95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.45 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :GOBERNACION DE BOYACA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :191,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.46 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS A&A 930

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA
-EAB

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :7674,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.47 :
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NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :1101,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.48 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS SRN 095

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :854,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

90 11 16 00 : FACILIDADES PARA ENCUENTROS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.49 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS SRT 152

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :1216,59
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.50 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :53,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.51 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :859,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
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77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.52 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERVENTORIA URBANA

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :GOBERNACION DE CASANARE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :582,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 19%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.53 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO HIDROCORREDORES VIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :CONSORCIO ESTRUCTURACION VIAL CEV

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :3091,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
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TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS

81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS

81 15 15 00 : METEOROLOGÍA

81 15 17 00 : GEOLOGÍA

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

EXPERIENCIA No.54 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO HIDROCORREDORES VIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :CONSORCIO ESTRUCTURACION VIAL CEV

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :603,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS

81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.55 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOY ASEO DE BOGOTA E
S P

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :12036,23

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
25 10 19 00 : VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO

47 12 17 00 : ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS

47 12 18 00 : EQUIPO DE LIMPIEZA
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47 12 19 00 : ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA

70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS

76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS

76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS

76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS

76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO

76 12 21 00 : SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE

76 12 22 00 : SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS

76 12 23 00 : SERVICIOS DE RECICLABLES

76 12 24 00 : HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

90 11 16 00 : FACILIDADES PARA ENCUENTROS

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

40 10 15 00 : VENTILACIÓN

40 15 15 00 : BOMBAS

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS

43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA

70 17 16 00 : VIGILANCIA

70 17 17 00 : RIEGO

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

78 14 16 00 : INSPECCIÓN

78 18 15 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL

80 13 17 00 : SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO

80 13 18 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA
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81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS

81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA

78 14 15 00 : SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES

EXPERIENCIA No.56 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :FUNDACION EMPRESA PRIVADA COMPARTIR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :89,53

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 15 17 00 : GEOLOGÍA

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

81 15 19 00 : GEOFÍSICA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

90 11 16 00 : FACILIDADES PARA ENCUENTROS

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
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EXPERIENCIA No.57 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :FUNDACION EMPRESA PRIVADA COMPARTIR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :536,51

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.58 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :655,38

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
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80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 15 17 00 : GEOLOGÍA

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

81 15 19 00 : GEOFÍSICA

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

90 11 16 00 : FACILIDADES PARA ENCUENTROS

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.59 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO ISI 1184

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E
S P

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :5864,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

43 20 16 00 : COMPONENTES DEL CHASIS

43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

43 20 15 00 : MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA

43 20 14 00 : TARJETAS DEL SISTEMA

43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS

43 22 18 00 : DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA

43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED

43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS

43 21 18 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR

43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED

43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES

43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...

43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS

43 23 32 00 : SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
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81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS

83 11 25 00 : CAPACIDADES DE EJE TRONCAL

41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y...

83 12 16 00 : CENTROS DE INFORMACIÓN

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL

80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL

80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

80 14 17 00 : DISTRIBUCIÓN

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.60 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO ISI 824

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOY ASEO DE BOGOTA E
S P

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :733,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 17 00 : ARENA

26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA

26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS

26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
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30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES

31 25 15 00 : ACTIVADORES

31 27 16 00 : PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR

31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE

31 31 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA

31 31 13 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA

31 31 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV

31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN

31 31 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA

31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA

32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)

32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS

32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS

32 14 11 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS

32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN

32 15 16 00 : SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO

32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

32 15 20 00 : CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS

39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA

39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS

39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD

39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS

39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE

40 14 16 00 : VÁLVULAS

40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS

40 14 20 00 : MANGUERAS

40 15 15 00 : BOMBAS

40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES

40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS

40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS

40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS

40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS

40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS

40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS

40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

41 10 33 00 : EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS

41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA

41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN

41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS

41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS

41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA

41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
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41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS

41 11 65 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS

43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

43 20 19 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

43 21 15 00 : COMPUTADORES

43 21 16 00 : ACCESORIOS DE COMPUTADOR

43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS

43 21 22 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR

43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS

43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES

43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED

43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES

43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...

43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS

43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS

43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA

43 23 27 00 : SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED

43 23 28 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES

43 23 29 00 : SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES

43 23 30 00 : SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO

43 23 32 00 : SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

43 23 34 00 : SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.61 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS 030 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :511,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

************ CONTINUA ************

Pag. 41 de 71

104



CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

Fecha expedición: 2021/12/23 - 09:47:12 **** Recibo No. S000600193 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211223-0015

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.62 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERDEPORTES

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :GOBERNACION DEL CESAR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :772,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 17 00 : CULTURA

93 14 16 00 : POBLACIÓN

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
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72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.63 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERSIVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :3742,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 17 00 : CULTURA

93 14 16 00 : POBLACIÓN

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA

71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

EXPERIENCIA No.64 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO ISI 679
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NOMBRE DEL CONTRATANTE         :EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E
S P

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :422,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 16 00 : POBLACIÓN

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

93 10 15 00 : CUERPOS POLÍTICOS

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN

40 15 15 00 : BOMBAS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS

81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

70 17 16 00 : VIGILANCIA

43 23 34 00 : SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES

43 23 32 00 : SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

43 23 30 00 : SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO
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43 23 29 00 : SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES

43 23 28 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES

43 23 27 00 : SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED

43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA

43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS

43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS

43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...

43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES

43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED

43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES

43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS

43 21 22 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR

43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS

43 21 16 00 : ACCESORIOS DE COMPUTADOR

43 21 15 00 : COMPUTADORES

43 20 19 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

41 11 65 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS

41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO

41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS

41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA

41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS

41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS

41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA

41 10 33 00 : EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS

40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS

40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS

40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS

40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS

40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS

40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS

40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS

40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES

40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

40 14 20 00 : MANGUERAS

40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS

40 14 16 00 : VÁLVULAS

39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE

39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS

39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD

39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
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39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS

32 15 20 00 : CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN

32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD

32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

32 15 16 00 : SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO

32 14 11 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS

32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS

32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS

32 10 16 00 : CIRCUITOS INTEGRADOS

32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)

31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA

31 31 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA

31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN

31 31 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV

31 31 13 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA

31 31 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA

31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE

31 27 16 00 : PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR

31 25 15 00 : ACTIVADORES

30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES

30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO

26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS

26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

EXPERIENCIA No.65 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO ISI 705

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E
S P

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :145,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 16 00 : POBLACIÓN

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
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81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS

81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA

70 17 16 00 : VIGILANCIA

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

43 23 34 00 : SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES

43 23 32 00 : SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

43 23 30 00 : SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO

43 23 29 00 : SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES

43 23 28 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES

43 23 27 00 : SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED

43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA

43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS

43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS

43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...

43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES

43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED

43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES

43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS

43 21 22 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR

43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS

43 21 16 00 : ACCESORIOS DE COMPUTADOR

43 21 15 00 : COMPUTADORES
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43 20 19 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

41 11 65 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS

41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO

41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS

41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA

41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS

41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS

41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN

41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA

41 10 33 00 : EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS

40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS

40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS

40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS

40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS

40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS

40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS

40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS

40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES

40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

40 15 15 00 : BOMBAS

40 14 20 00 : MANGUERAS

40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS

40 14 16 00 : VÁLVULAS

39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE

39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS

39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD

39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS

39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS

32 15 20 00 : CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN

32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD

32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

32 15 16 00 : SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO

32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN

32 14 11 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS

32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS

32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS

32 10 16 00 : CIRCUITOS INTEGRADOS

32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)

31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
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31 31 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA

31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN

31 31 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV

31 31 13 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA

31 31 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA

31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE

31 27 16 00 : PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR

31 25 15 00 : ACTIVADORES

30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES

30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO

26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS

26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

EXPERIENCIA No.66 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO ISI 705

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E
S P

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :282,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 20%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 16 00 : POBLACIÓN

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS

81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
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77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA

70 17 16 00 : VIGILANCIA

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

43 23 34 00 : SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES

43 23 32 00 : SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

43 23 30 00 : SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO

43 23 29 00 : SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES

43 23 28 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES

43 23 27 00 : SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED

43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA

43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS

43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS

43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...

43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES

43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED

43 22 17 00 : EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES

43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS

43 21 22 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR

43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS

43 21 16 00 : ACCESORIOS DE COMPUTADOR

43 21 15 00 : COMPUTADORES

43 20 19 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

41 11 65 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS

41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO

41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS

41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA

41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS

41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS

41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN

41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA

41 10 33 00 : EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
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40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS

40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS

40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS

40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS

40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS

40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS

40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS

40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS

40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES

40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

40 15 15 00 : BOMBAS

40 14 20 00 : MANGUERAS

40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS

40 14 16 00 : VÁLVULAS

39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE

39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS

39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD

39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS

39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS

32 15 20 00 : CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN

32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD

32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

32 15 16 00 : SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO

32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN

32 14 11 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS

32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS

32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS

32 10 16 00 : CIRCUITOS INTEGRADOS

32 10 15 00 : CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)

31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA

31 31 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA

31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN

31 31 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV

31 31 13 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA

31 31 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA

31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE

31 27 16 00 : PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR

31 25 15 00 : ACTIVADORES

30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES

30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
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26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO

26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS

26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

EXPERIENCIA No.67 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO ACUAL 018

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :EMPRESAS PÃšBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :147,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 17 00 : CULTURA

93 14 16 00 : POBLACIÓN

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

EXPERIENCIA No.68 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:068

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :175,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 17 00 : CULTURA

93 14 16 00 : POBLACIÓN

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
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84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

EXPERIENCIA No.69 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :255,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 17 00 : CULTURA

93 14 16 00 : POBLACIÓN

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

EXPERIENCIA No.70 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTER-CALDAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE
CALDAS - INFICALDAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :698,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 35%
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SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 17 00 : CULTURA

93 14 16 00 : POBLACIÓN

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.71 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :ORBEING S.A.S

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :1154,32

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
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77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS

EXPERIENCIA No.72 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:072

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :44,91

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 15 17 00 : GEOLOGÍA

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

81 15 19 00 : GEOFÍSICA

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

90 11 16 00 : FACILIDADES PARA ENCUENTROS

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.73 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:073
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CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO ISI 021

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :764,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

32 15 18 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD

32 15 19 00 : DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD

32 15 20 00 : CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN

40 14 16 00 : VÁLVULAS

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

41 10 15 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DISPERSIÓN Y LA HOMOGENEIZACI?...

41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO

41 11 21 00 : TRANSDUCTORES

41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN

41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS

41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS

41 11 45 00 : INSTRUMENTOS MECÁNICOS

41 11 56 00 : INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECTROQUÍMICA

41 11 57 00 : INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMATOGRAFICA

43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA

43 23 27 00 : SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED

43 23 28 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES

43 23 29 00 : SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES

43 23 30 00 : SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO

43 23 34 00 : SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES

83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES

83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES

81 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y...

81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO

81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA

81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR

81 11 23 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR

81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE

81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET

81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS

41 10 18 00 : EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO SÓLIDO PARA LABORATORIO

41 10 33 00 : EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
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41 11 30 00 : INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA

41 11 37 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS

43 19 15 00 : DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL

43 20 15 00 : MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA

43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

43 20 19 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

43 20 20 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES

43 21 15 00 : COMPUTADORES

43 21 20 00 : ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR

43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED

43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES

81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 14 15 00 : INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

70 17 15 00 : DESARROLLO

43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO

43 23 35 00 : SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

EXPERIENCIA No.74 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:074

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO SAN ANDRES ESTUDIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :CONSORCIO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :395,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72 15 18 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
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72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE

77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO

77 13 16 00 : CONTAMINACIÓN AUDITIVA

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA

81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN

81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA

81 15 17 00 : GEOLOGÍA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 12 17 00 : ASESORÍA DE INVERSIONES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
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95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.75 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:075

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A ESP

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :295,80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.76 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:076

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS 030 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :390,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

90 11 16 00 : FACILIDADES PARA ENCUENTROS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.77 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:077

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS 008 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A -FIDUPREVISORA SA
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VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :7126,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL

80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN

81 15 15 00 : METEOROLOGÍA

81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA

81 15 17 00 : GEOLOGÍA

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

81 15 19 00 : GEOFÍSICA

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

93 14 16 00 : POBLACIÓN

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
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77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

EXPERIENCIA No.78 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:078

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTER-CPT 034

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :FINDETER

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :469,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
40 10 15 00 : VENTILACIÓN

60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

81 15 17 00 : GEOLOGÍA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

40 15 15 00 : BOMBAS

70 17 17 00 : RIEGO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 15 15 00 : METEOROLOGÍA

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
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80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA

81 15 19 00 : GEOFÍSICA

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

25 17 27 00 : SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL

40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

41 10 40 00 : EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO

70 17 16 00 : VIGILANCIA

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA

81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.79 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:079

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO ISI 1377

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E
S P

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :592,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
32 15 17 00 : CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

43 20 16 00 : COMPONENTES DEL CHASIS

43 20 18 00 : DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

43 20 15 00 : MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
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43 20 14 00 : TARJETAS DEL SISTEMA

43 22 15 00 : SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS

43 22 18 00 : DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA

43 22 25 00 : EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED

43 21 17 00 : DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS

43 21 18 00 : ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR

43 22 26 00 : EQUIPO DE SERVICIO DE RED

43 22 31 00 : COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES

43 22 33 00 : DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DAT...

43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS

43 23 32 00 : SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS

81 11 19 00 : SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS

83 11 25 00 : CAPACIDADES DE EJE TRONCAL

41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y...

83 12 16 00 : CENTROS DE INFORMACIÓN

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL

80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS

81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET

81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE

81 11 23 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR

81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR

81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...

81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
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81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE TUNJA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO

DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 18890 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 23 DE

NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DÍA 19 DE JULIO DE 2011 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 20100 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE JULIO

DE 2011.

QUE EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 20591 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 18 DE

NOVIEMBRE DE 2011.

QUE EL DÍA 03 DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 21298 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE MAYO

DE 2012.

QUE EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22233 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE

NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22965 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 19 DE ABRIL

DE 2013.

QUE EL DÍA 25 DE MARZO DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24097 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE MARZO

DE 2014.

QUE EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE
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PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27645 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE ABRIL

DE 2015.

QUE EL DÍA 27 DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28216 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE JULIO

DE 2015.

QUE EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28991 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE ABRIL

DE 2016.

QUE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30298 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE ABRIL

DE 2017.

QUE EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31824 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE ABRIL

DE 2018.

QUE EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33040 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE ABRIL

DE 2019.

QUE EL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34690 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE JULIO

DE 2020.

QUE EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36215 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE ABRIL

DE 2021.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS

ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:
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ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-C-016-2018

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-C-016-2018

FECHA DE ADJUDICACIÓN:03/01/2018

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:03/01/2018

FECHA DE INICIO:28/01/2019

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:$115.530.912,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/11/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:33885

OBJETO:ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : 

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-C-029-2018

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-C-029-2018

FECHA DE ADJUDICACIÓN:05/01/2018

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:05/01/2018

FECHA DE INICIO:12/07/2018

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:$87.666.705,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/11/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:33886

OBJETO:ACTUALIZACION Y AJUSTES AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO
Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : 

CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:
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ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-C-030-2018

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-C-030-2018

FECHA DE ADJUDICACIÓN:05/01/2018

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:05/01/2018

FECHA DE INICIO:19/03/2019

FECHA DE TERMINADO:27/09/2019

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:$23.467.752,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/11/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:33887

OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA BOTICA, MUNICIPIO DE QUIPILE

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : 

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-C-420-2017

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-C-420-2017

FECHA DE ADJUDICACIÓN:10/10/2017

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:10/10/2017

FECHA DE INICIO:16/11/2017

FECHA DE TERMINADO:15/05/2018

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:$5.746.629,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/11/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:33897

OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TANQUES DEL ACUEDUCTO RURAL,
VEREDAS SANTA ANA, SAN VICENTE, LOMA.LARGA Y CUATRO ESQUINAS (ACUALIMONAL Y SUR

OCCIDENTE) DEL MUNICIPIO DE SASAIMA- CUNDINAMARCA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
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72 14 11 00 : 

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-C-425-2017

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-C-425-2017

FECHA DE ADJUDICACIÓN:01/09/2017

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/09/2017

FECHA DE INICIO:22/12/2017

FECHA DE TERMINADO:09/11/2018

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:$6.869.870,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/11/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:33899

OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS RURALES DE LOS MUNCIPIO DE VERGARA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : 

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-C-426-2017

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-C-426-2017

FECHA DE ADJUDICACIÓN:01/09/2017

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/09/2017

FECHA DE INICIO:26/12/2017

FECHA DE TERMINADO:25/08/2018

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:$9.999.570,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/11/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:33900

OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS RURALES DE LOS MUNCIPIO DE VILLAPINZON

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : 
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ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-PS-447-2017

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-PS-447-2017

FECHA DE ADJUDICACIÓN:14/11/2017

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:14/11/2017

FECHA DE INICIO:24/11/2017

FECHA DE TERMINADO:24/11/2018

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:$150.000.000,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/11/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:33901

OBJETO:ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE
PROYECTOS PARA VIABILIZACIÓN

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : 

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-PDA-C-465-2017

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-PDA-C-465-2017

FECHA DE ADJUDICACIÓN:20/11/2017

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:20/11/2017

FECHA DE INICIO:21/11/2017

FECHA DE TERMINADO:23/03/2019

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:$172.895.100,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/11/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:33902

OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TELEMETRIA PARA EL
MONITOREO Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
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72 14 11 00 : 

CONTRATOS LIQUIDADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA

NIT:8000272923

MUNICIPIO:15837 - TUTA

AREA O SECCIONAL:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:4130642

NOMBRE FUNCIONARIO:CARLOS JOSE GUACHETA CUESTA

NÚMERO DEL CONTRATO:MTSAMC-001-2012

FECHA DE ADJUDICACIÓN:22/08/2012

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:22/08/2012

FECHA DE INICIO:29/08/2012

FECHA DE TERMINADO:20/11/2012

FECHA DE LIQUIDACIÓN:20/11/2012

TIPO DEL CONTRATO:1

VALOR DEL CONTRATO:$79.974.330,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$119.954.005,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:18/11/2013

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00023901

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN
10405 : PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL

DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ

VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS

CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE

ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE

COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO

CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ

CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN,

SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $53,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad
de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para
validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siitunja.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación tqHxYjBjZH
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Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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CODIGO DE VERIFICACIÓN C4RAp6ZMY1

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA

LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO

1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS

ENTIDADES ESTATALES.

************ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME ************

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:PEREZ MARIÑO GUSTAVO

NIT:6762843-3

C.C.:6762843

NÚMERO DEL PROPONENTE:2156

FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:28/11/2012

FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:30/04/2021

ORGANIZACIÓN:PERSONA NATURAL

TAMAÑO DE EMPRESA:PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CALLE 47. NO. 1 74 ESTE

MUNICIPIO:15001 - TUNJA

DEPARTAMENTO:BOYACA

TELEFONO 1:7444890

TELEFONO 3:3002093989

CORREO ELECTRÓNICO:interestudios@outlook.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CALLE 47. NO. 1 74 ESTE

MUNICIPIO:15001 - TUNJA

DEPARTAMENTO:BOYACA

TELEFONO 1 :7444890

TELEFONO 3:3002093989

CORREO ELECTRÓNICO:interestudios@outlook.com

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES

ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

************ CONTINUA ************
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TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE

20 10 17 00 : TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES

20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

20 10 19 00 : SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA

20 10 20 00 : SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO

20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS

20 10 22 00 : MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS

20 10 23 00 : VEH?CULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA

20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN

20 12 12 00 : EQUIPO DE FRACTURAR

20 12 15 00 : HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS

23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES

23 11 15 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEO

23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN

25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

30 10 15 00 : ÁNGULOS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 18 00 : CONDUCTOS

30 10 20 00 : HOJA

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 23 00 : PERFILES

30 10 24 00 : VARILLAS

30 10 28 00 : PILOTAJE

30 10 29 00 : PILARES

30 10 31 00 : RIELES

30 10 32 00 : ENREJADO

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 10 37 00 : TRENZA

30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS

30 10 39 00 : EJES

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

30 11 17 00 : YESOS

30 11 18 00 : AGREGADOS

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS

30 12 16 00 : ASFALTOS

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
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30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

30 13 15 00 : BLOQUES

30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR

30 15 20 00 : CERCADO

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

30 16 17 00 : SUELOS

30 17 15 00 : PUERTAS

30 17 16 00 : VENTANAS

30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN

30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...

30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES

31 16 21 00 : ANCLAS

39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS

40 15 15 00 : BOMBAS

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES

40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS

40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS

40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS

40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS

40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

41 10 45 00 : ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS

41 10 46 00 : HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS

41 10 50 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO

41 11 15 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO

41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA

41 11 22 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR

70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES

70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR

70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL

70 16 17 00 : ECOSISTEMAS

70 17 15 00 : DESARROLLO

70 17 17 00 : RIEGO

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

71 16 13 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
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72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...

72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS

72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
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77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL

80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES

80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA

81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS

81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA

81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA

81 15 17 00 : GEOLOGÍA

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

81 16 17 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS

85 10 15 00 : CENTROS DE SALUD

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES

95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES

95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
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95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES

95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE TUNJA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2018

ACTIVO CORRIENTE                 :           $869.009.960,00

ACTIVO TOTAL                     :         $5.924.982.112,00

PASIVO CORRIENTE                 :            $71.089.907,00

PASIVO TOTAL                     :         $3.635.986.973,00

PATRIMONIO                       :         $2.288.995.139,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL     :           $206.854.916,00

GASTOS DE INTERESES              :            $16.841.397,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE                 :         $1.179.462.388,00

ACTIVO TOTAL                     :         $6.587.316.114,00

PASIVO CORRIENTE                 :           $121.813.192,00

PASIVO TOTAL                     :         $4.065.654.168,00

PATRIMONIO                       :         $2.521.661.946,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL     :           $357.866.070,00

GASTOS DE INTERESES              :            $65.712.372,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE                 :         $1.083.214.024,00

ACTIVO TOTAL                     :         $6.497.156.188,00

PASIVO CORRIENTE                 :           $203.470.541,00

PASIVO TOTAL                     :         $3.466.840.584,00

PATRIMONIO                       :         $3.030.315.604,00
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UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL     :           $593.550.893,00

GASTOS DE INTERESES              :            $58.752.186,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON

CORTE A 31/12/2018

INDICE DE LIQUIDEZ               :                     12,22

INDICE DE ENDEUDAMIENTO          :                      0,61

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  :                     12,28

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON

CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ               :                      9,68

INDICE DE ENDEUDAMIENTO          :                      0,61

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  :                      5,44

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON

CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ               :                      5,32

INDICE DE ENDEUDAMIENTO          :                      0,53

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  :                     10,10

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE TUNJA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ

CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO      :                      0,09

RENTABILIDAD DEL ACTIVO          :                      0,03

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE TUNJA.
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QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ

CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO      :                      0,14

RENTABILIDAD DEL ACTIVO          :                      0,05

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE TUNJA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ

CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO      :                      0,19

RENTABILIDAD DEL ACTIVO          :                      0,09

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

COMERCIO DE TUNJA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :4060,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.2 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE
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NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :GOBERNACION DE BOYACA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :271,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.3 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERVIAS 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :6567,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 33%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS GRUPO 37

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :2989,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 75%
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SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS GRUPO 59

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :2743,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO HG

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :270,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 45%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
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95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :754,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :129,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
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84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.9 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :GOBERNACION DE BOYACA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :233,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.10 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :752,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE
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NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :543,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :2668,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 33.3%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :ALCALDIA DE IBAGUE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :430,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%
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SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :GOBERNACION DE BOYACA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :147,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.15 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :509,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
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95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :UNIÃ“N TEMPORAL ARITOBULO MUÃ‘OZ CRUZ - GUSTAVO PEREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE BOGOTÃ•

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :511,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 16 00 : POBLACIÓN

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :AERONAUTICA CIVIL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :1004,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%
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SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.18 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :1232,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.19 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :ALCALDIA DE BOGOTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :110,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
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95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.20 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :ALCALDIA DE BOGOTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :130,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.21 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :ALCALDIA DE BOGOTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :66,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
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84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.22 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :PETROBRAS COLOMBIA LIMITED

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :187,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.23 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO END INGENIERIA LTDA GUSTAVO PEREZ MARI

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :1417,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.24 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
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NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :617,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.25 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :615,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 16 00 : POBLACIÓN

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
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72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.26 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :PETROBAS COLOMBIA LIMITED

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :1846,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.27 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :MOHAVE COLOMBIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :134,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.28 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARIÃ‘O GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :KAPPA
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VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :279,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 16 00 : POBLACIÓN

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS

EXPERIENCIA No.29 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :UNION TEMPORAL MANTENIMIENTOS VIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :3557,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
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95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.30 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL - CAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :197,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.31 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :GOBERNACION DE BOYACA SECRETARIA DE OBRAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :598,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
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77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.32 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :809,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.33 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :CORPORACION AUTONOMA REGIONAL - CAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :177,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.34 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARIÃ‘O GUSTAVO
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NOMBRE DEL CONTRATANTE         :ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :170,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 17 00 : CULTURA

93 14 16 00 : POBLACIÓN

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

40 18 23 00 : TUBOS DE ACERO SIN UNIONES

EXPERIENCIA No.35 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARI GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE BOGOTA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :363,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
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77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.36 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO MV 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :926,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.37 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS ADM

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :1755,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.38 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038
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CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS MIG

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :12807,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.39 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS SRT 152

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :1216,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.40 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERVENTORIA URBANA

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :GOBERNACION DE CASANAE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :582,18
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 1%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.41 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERCOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :595,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 30%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 15 17 00 : GEOLOGÍA

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

81 15 19 00 : GEOFÍSICA

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

90 11 16 00 : FACILIDADES PARA ENCUENTROS

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
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EXPERIENCIA No.42 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS 030 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :511,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.43 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTER-CALDAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÃ“N Y DESARROLLO DE
CALDAS - INFICALDAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :698,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 5%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 17 00 : CULTURA

93 14 16 00 : POBLACIÓN

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

************ CONTINUA ************

Pag. 28 de 37

163



CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA
PEREZ MARIÑO GUSTAVO

Fecha expedición: 2021/12/23 - 09:42:16 **** Recibo No. S000600190 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211223-0014

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.44 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INNOBRAS CHOCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL -
AEROCIVIL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :323,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 17 00 : CULTURA

93 14 16 00 : POBLACIÓN

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
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80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.45 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARIÃ‘O GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BOYACÃ•

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :478,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 16 00 : POBLACIÓN

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
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72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA

71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA

47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

40 18 19 00 : TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS

40 18 18 00 : TUBOS DE ACERO SOLDADOS

40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS

40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS

40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS

40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS

40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS

40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

40 15 18 00 : PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES

40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA

40 15 15 00 : BOMBAS

40 14 20 00 : MANGUERAS

40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS

40 14 16 00 : VÁLVULAS

39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE

39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS

39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD

39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS

39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS

32 14 10 00 : TUBOS ELECTRÓNICOS

32 13 10 00 : ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS

31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA

31 31 16 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA

31 31 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN

31 31 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV

31 31 13 00 : CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA

31 31 12 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA

31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE

31 27 16 00 : PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR

31 25 15 00 : ACTIVADORES

30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES

30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO

26 11 17 00 : BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
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26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA

11 11 17 00 : ARENA

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

EXPERIENCIA No.46 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARIÑO GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :GOBERNACION DE BOYACA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :116,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.47 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARIÑO GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :365,18

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 15 17 00 : GEOLOGÍA

71 11 21 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA

71 12 26 00 : SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO

71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO

71 14 12 00 : SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO

71 15 14 00 : SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO

72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

EXPERIENCIA No.48 :
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NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048

CONTRATO CELEBRADO POR         :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :PEREZ MARIÑO GUSTAVO

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :60,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

EXPERIENCIA No.49 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INNOBRAS NUQUI

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL -
AEROCIVIL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :1168,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 17 00 : CULTURA

93 14 16 00 : POBLACIÓN

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
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80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.50 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS 030 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :390,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES: 25%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.51 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051

CONTRATO CELEBRADO POR         :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA         :CONSORCIO INTERESTUDIOS 008 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE         :FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A -FIDUPREVISORA SA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV      :7126,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
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TEMPORALES: 60%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 16 00 : POBLACIÓN

93 14 15 00 : DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

80 12 15 00 : SERVICIOS DE DERECHO PENAL

80 12 16 00 : SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO

81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN

81 15 15 00 : METEOROLOGÍA

81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA

81 15 17 00 : GEOLOGÍA

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

81 15 19 00 : GEOFÍSICA

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE
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COMERCIO DE TUNJA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO

DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22259 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE

NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DÍA 04 DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 23079 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE MAYO

DE 2013.

QUE EL DÍA 26 DE MARZO DE 2014 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 24102 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE MARZO

DE 2014.

QUE EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 27679 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 17 DE ABRIL

DE 2015.

QUE EL DÍA 28 DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28220 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE JULIO

DE 2015.

QUE EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28977 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE ABRIL

DE 2016.

QUE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30295 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE ABRIL

DE 2017.

QUE EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31921 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE ABRIL

DE 2018.

QUE EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33041 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA
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INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE ABRIL

DE 2019.

QUE EL DÍA 24 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 34903 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE JULIO

DE 2020.

QUE EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36209 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA

INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE ABRIL

DE 2021.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO

CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ

CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN,

SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $53,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad
de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para
validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siitunja.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación C4RAp6ZMY1

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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2 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN 
FINANCIERO 
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2,1 CUPO A CREDITO 
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Bogotá 16 de diciembre de 2021 

Señores 

PATRIMONIO AUTÓNOMO –FINDETER INVÍAS 
 
 

BANCO DE BOGOTÁ CERTIFICA: 

 

Que la sociedad INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS con Nit 820000836-5 tiene en nuestra entidad 

un cupo de crédito pre-aprobado por valor de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/Cte. 

($1.500.000.000,00), destinado para la convocatoria No. PAF-INVIAS-I-087-2021 que tiene por 

objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) 

A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA 

VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, 

RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA” 

 

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3) tres meses contados a partir de la fecha de 

cierre de la convocatoria No PAF-INVIAS-I-087-2021 

 

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Bogotá con la sociedad, o con la 

entidad contratante, ni compromete al Banco de Bogotá a la expedición de la carta cupo de crédito 

aprobado en firme, libre y/o disponibles, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma 

se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte del Banco de 

Bogotá, y al cumplimiento por parte de la sociedad INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS de los 

términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco 

de Bogotá no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad 

contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o 

modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. 

Igualmente, el Banco de Bogotá se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones 

aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de 

cumplimiento legal de la sociedad. 

 
Se expide en Bogotá a los 16 días del mes de diciembre de 2021.  

Cordialmente, 

 

 

Zulma Jullieth Camargo Espitia 

Gerente premium del Banco De Bogotá 

C.C. 1049608156 

En caso de verificación se puede comunicar con la entidad bancaria a través del siguiente contacto: 

Nombre: Zulma Camargo 

Cargo: Gerente premium 

Correo electrónico: GER1626@bancodebogota.com.co     

Teléfono: 3164939987 
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3 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 
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3,1 FORMATO 3 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA 
HABILITAR LA OFERTA 
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OBJETO:

PROPONENTE:

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE 

APORTA LA EXPERIENCIA:

CONT. NO. OBJETO ACTIVIDADES EJECUTADAS VALOR EN SMMLV ENTIDAD CONTRATANTE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C,UT)

1

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA, SOCIAL Y

PREDIAL PARA LOS CINCO (05) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL ASIGNADOS A

ECOPETROL S.A. DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS”.

MEJORAMIENTO - REHABILITACIÓN - 

CONSTRUCCIÓN - PROYECTOS DE 

PAVIMENTACIÓN - PROYECTOS DE 

MEJORAMIENTO

SUMA TOTAL (100%) - 7126,78 SMMLV

GUSTAVO PÉREZ MARIÑO(60%) - 4276,07 SMMLV

INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS (5%) - 356,339 SMMLV

SUMA DE LOS CONSORCIADOS (65%) - 4632,41 SMMLV

FIDUPREVISORA S.A. 29/04/2019 18/04/2021

GUSTAVO PÉREZ MARIÑO

60%

INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS

5%

2

INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE

LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIEMNTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 37 VIA LA MANSA - EL SIETE-EL CARMEN CON UNA

LONGITUD DE 15.305 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO

PAVIMENTACIÓN - REPAVIMENTACIÓN

SUMA TOTAL (100%) - 2989,26 SMMLV

GUSTAVO PÉREZ MARIÑO(75%) -  2241,95 SMMLV

INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS (12%) - 358,71 SMMLV

SUMA DE LOS CONSORCIADOS (87%) - 2600,66  SMMLV

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 8/11/2005 25/06/2008

 GUSTAVO PEREZ MARIÑO 

75%

INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS 

12%

3

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS

INTERVENCIONES INTEGRALES A LA MALLA VIAL LOCAL DEL GRUPO VIAL FASE III - GRUPO 2

LOCALIDADES DE TUNJUELITO Y CIUDAD BOLIVAR CON RECURSOS COFINANCIADOS ENTRE

EL IDU Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO 

RUTINARIO -

SUMA TOTAL (100%) - 6567,37 SMMLV

GUSTAVO PÉREZ MARIÑO(33%) -  2167,23 SMMLV
INSTITUTO DE DESARROLLO 

URBANO -IDU
15/03/2007 14/07/2009

GUSTAVO PÉREZ MARIÑO

33%

GUSTAVO PÉREZ MARIÑO

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO INTERFINDETER 087

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la

experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una

certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale  en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, DE LA CARRETERA

CERRITOS - CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA”.

CONSORCIO INTERFINDETER 087

DIRECCIÓN: CARRERA 13 NO. 93 – 67 OFICINA 301

CIUDAD: BOGOTÁ D.C.

TELÉFONO(S): 6183397

TELÉFONO   MÓVIL: 3102106584

CORREO ELECTRÓNICO: LICITACIONES.INTERESTUDIOS@OUTLOOK.COM  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.
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3,2 FIDUPREVISORA S.A. 

 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA, SOCIAL Y 

PREDIAL PARA LOS CINCO (05) PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL ASIGNADOS A ECOPETROL 

S.A. DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE 
OBRAS POR IMPUESTOS”. 
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25 8 2021

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-77258-006-2019
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO  DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:

FECHA DE INICIO:

PLAZO INICIAL:

PROYECTO 
EJECUTADO

CONTRATOS DE OBRA No. CONTRATISTAS DE OBRA

1 3-1-77258-004 - 2019 CONSORCIO NUEVAS VÍAS 2018

2 3-1-77258-005 - 2019 CONSORCIO VÍAS NACIONALES 007

3 3-1-77258-002 - 2019 CONSORCIO VÍAS 2019

4 3-1-77258-001 - 2019 UNIÓN TEMPORAL VÍA PAUCAR II

5 3-1-77258-003 - 2019 CONSORCIO DBS - AP

FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR COSTOS DIRECTOS VALOR GASTOS REEMBOLSABLES VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA

4.292.843.975,00$                                                          404.834.025,00$                                  4.697.678.000,00$                                                                 

6.474.865.964,00$                                                          713.769.925,00$                                  7.188.635.889,00$                                                                 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA-INVIAS - INGENIERO RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: 

CONTRATO  No. PROYECTO FECHA PLAZO MESES
VALOR COSTOS DIRECTOS 

Incluido IVA
VALOR GASTOS 

REEMBOLSABLES
VALOR TOTAL ACUMULADO

1 12,5 838.489.622,00$                     79.073.251,00$                         917.562.873,00$                              

2 9,5 357.374.983,00$                     33.702.029,00$                         391.077.012,00$                              

3 5,5 201.786.476,00$                     19.029.350,00$                         220.815.826,00$                              

4 12,5 1.368.810.798,00$                  129.084.865,00$                       1.497.895.663,00$                           

5 14,5 1.526.382.096,00$                  143.944.530,00$                       1.670.326.626,00$                           

OTROSÍ No. 1 3 23 DE OCTUBRE DE 2019 0 29.733.713,00$                       -$                                            29.733.713,00$                                

OTROSÍ No. 2 2 09 DE ENERO DE 2020 2,57 112.213.444,00$                     -$                                            112.213.444,00$                              

1 0 223.356.443,00$                     223.356.443,00$                              

4 0 378.954.258,00$                     378.954.258,00$                              

1 3 41.146.099,00$                       36.414.000,00$                         77.560.099,00$                                

4 3 46.074.048,00$                       54.621.000,00$                         100.695.048,00$                              

5 2 299.151.106,00$                     -$                                            299.151.106,00$                              

1 3,3 267.290.586,00$                     40.055.400,00$                         307.345.986,00$                              

4 3,7 467.376.920,00$                     67.365.900,00$                         534.742.820,00$                              

5 0 -$                                          30.226.000,00$                         30.226.000,00$                                

1 1,4 113.396.007,00$                     16.993.200,00$                         130.389.207,00$                              

4 0,733 92.633.263,00$                       13.351.800,00$                         105.985.063,00$                              

OTROSÍ No. 7 1 15 DE ENERO DE 2021 1,13 110.696.102,00$                     49.908.600,00$                         160.604.702,00$                              

6.474.865.964,00$                  713.769.925,00$                       7.188.635.889,00$                           

RESUMEN DE COSTOS DE INTERVENTORÍA POR PROYECTO Y TOTAL EJECUTADO:

PROYECTO
VALOR DE INTERVENTORÍA A LA FASE DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS UN MES DE EJECUCIÓN.

VALOR DE INTERVENTORÍA A LA 
FASE DE CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA
VALOR GASTOS REEMBOLSABLES

VALOR TOTAL 
INTERVENTORÍA 

EJECUTADA FACTURADA.

1 27.296.549,00$                                                                
1.567.078.310,00$                               222.444.451,00$                                                                     1.816.819.310,00$                  

2 17.519.357,00$                                                                
452.069.070,00$                                  33.702.029,00$                                                                       503.290.456,00$                     

3 20.123.421,00$                                                                
211.396.768,00$                                  19.029.350,00$                                                                       250.549.539,00$                     

4 43.401.145,00$                                                                
2.310.448.142,00$                               264.423.565,00$                                                                     2.618.272.852,00$                  

5 39.620.410,00$                                                                
1.785.912.792,00$                               174.170.530,00$                                                                     1.999.703.732,00$                  

TOTAL
147.960.882,00$                                                              6.326.905.082,00$                               713.769.925,00$                                                                     7.188.635.889,00$                  

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

DESDE HASTA

1 01 DE ABRIL DE 2020 24/03/2020 13/04/2020 14/04/2020

2
23 DE DICIEMBRE DE 2020

24/12/2020 7/01/2021
8/01/2021

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA OBJETO  DEL CONTRATO DE OBRA:

(Incluye adiciones)

PERIODO

PROYECTO No. 2 - CESAR: LA OBRA EJECUTADA HACE PARTE DE LA RED TERCIARIA Y SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR, ESPECÍFICAMENTE EN LAS VEREDAS EL PARAÍSO, EL CUAL SE DIVIDIÓ EN TRES TRAMOS DE 274,4 ML, 150 ML Y 289 ML, SAN PABLO 618 ML, EL CAIRO 163 ML Y SABANAS DE BUBETA 557 ML,

PARA UNA LONGITUD  TOTAL DE 2051.4 M  DE MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE PLACA HUELLAS CON UN ANCHO DE 5M.

LA LONGITUD INTERVENIDA DE LOS PROYECTOS SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: 
PROYECTO No. 1 - PUTUMAYO: 5,3KM.
PROYECTO No. 2 - CESAR: 2,0514 KM.
PROYECTO No. 3 - META: 0,41385 KM.
PROYECTO No. 4 -CAQUETÁ:9,078 KM.
PROYECTO No. 5 -ARAUCA: 5 KM .
LONGITUD TOTAL  DE  21,84 KM 

SE EJECUTO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS CINCO PROYECTOS MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y REVISIÓN A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES VOLÚMENES:

I: ESTUDIO DE TRÁNSITO, II: ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, III: GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA, IV: ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN, V: ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, VI: ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO, VII:

ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN, VIII: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS, IX: URBANISMO Y PAISAJISMO, X: GESTIÓN AMBIENTAL, XI: ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, XII. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO Y XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO.

REHABILITACIÓN DE LA VÍA TAME - COROCORO (6605), COROCORO -

ARAUCA (6606). DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

VALOR ACUMULADO FINAL:

VALOR INICIAL:

FECHA

PROYECTO No. 3 - META: EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, EN EL DEPARTAMENTO DEL META, ESPECÍFICAMENTE EN LA CALLE 17 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA VILLA OLÍMPICA, CON UNA LONGITUD DE 413,85 M DE VÍA EN EL TRAMO RECTO, 16,24M EN LA BIFURCACIÓN HACIA LA VÍA NACIONAL Y CON UN

ANCHO DE VÍA DE 7M.

(Incluye prórrogas y suspensiones)
18 DE ABRIL DE 2021

PROYECTO No. 5 - ARAUCA: EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LOS LLANOS ORIENTALES EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EL CONSORCIO DBS-AP REALIZO EL AMARRE DE POSICIONAMIENTO DE LA RED A PARTIR DEL GPS-D-AR 001 UBICADA AL NOR-ESTE DE LA PISTA AÉREA DEL AEROPUERTO EL TRONCAL,
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. LAS COORDENADAS DE GPS-D-AR 001 SE UBICARON LOS PUNTOS DE GPS 1 EN SENTIDO GENERAL SURESTE, DE COORDENADAS N: 1245760,829 Y E: 984550,339 EN UNA DISTANCIA DE 29252.30 M Y EL GPS 2 EN SENTIDO GENERAL SURESTE, DE COORDENADAS N: 1245689,888 Y E: 984737,38
EN UNA DISTANCIA DE 29425.80 M, DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. LA META ES EL DISEÑO Y LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA PRIMARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA TAME - COROCORO (6605), COROCORO - ARAUCA (6606), MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO ARAUCA. EL TRAMO A INTERVENIR ESTÁ COMPRENDIDO EN

LA RUTA 6605 ENTRE EL PR90+000 Y EL PR95+000, PARA UNA LONGITUD DE INTERVENCIÓN DE 5 KM Y UN ÁREA PAVIMENTADA EN MDC-19 DE 41.500 M2, CON LA CONSTRUCCIÓN DE BASE GRANULAR, SUB BASE GRANULAR, MEJORAMIENTO EN PEDRAPLÉN DE 4", Y TERRAPLÉN, OBRAS DE ARTE EN 5 BOX COULVERT UBICADOS EN LOS PR90+150, PR91+006, PR92+073;

PR93+270 Y PR94+706, OBRAS DE PROTECCIÓN EN GAVIÓN EN EL BOX 5 Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACIÓN.

MEJORAMIENTO VÍA EL PAUJIL -CARTAGENA DEL CHAIRÁ; ETAPA 2

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

FECHA

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORÍA (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

TOTALES

PROYECTO No. 4 - CAQUETÁ: EL PROYECTO EJECUTADO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL, CAQUETÁ, SOBRE EL KM 10 DE LA VÍA DE LA RED VIAL SECUNDARIA QUE CONDUCE DESDE EL PAUJIL HACIA CARTAGENA DEL CHAIRA, SE EJECUTARON 9,078 KILÓMETROS, LA VÍA TIENE UN ANCHO DE 7 M Y EN ALGUNOS SECTORES DONDE FUE

REQUERIDO SE REALIZARON SOBRE ANCHOS, ESTOS FUERON PAVIMENTADOS CON MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC 19.

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-17-FR-1
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18 DE NOVIEMBRE DE 2020

PROYECTO No. 1 - PUTUMAYO: LA OBRA EJECUTADA CORRESPONDE A UN MEJORAMIENTO DE LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, ESPECÍFICAMENTE DENTRO DEL CORREDOR VIAL SAN PEDRO ARIZONA, LA CUAL SE MEJORÓ CON UNA ESTRUCTURA EN PAVIMENTO ASFALTICO MEZCLA DENSA EN FRIO CON EMULSIÓN TIPO MDF-25, CON UN

ESPESOR DE 0,15 M, ANCHO DE VÍA DE 6M, CORRESPONDIENTE A UN ÁREA PAVIMENTADA DE 31.800 M2 APROXIMADAMENTE; LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CUENTA CON UNA SECCIÓN TÍPICA DE SUBBASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.15 M EJECUTÁNDOSE 12.865,39 M3 INCLUYENDO MEJORAMIENTO CON ESPESORES VARIABLES Y BASE GRANULAR DE ESPESOR

DE 0.15M EJECUTÁNDOSE UN TOTAL DE 5.118,1 M3. DENTRO DE LAS OBRAS DE ARTE SE CONSTRUYERON 18 ALCANTARILLAS Y CUNETAS EN LOS SECTORES DONDE POR SU TOPOGRAFÍA ERAN REQUERIDOS, SE SUMINISTRO E INSTALO LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL SEGÚN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.

EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE AJUSTARON Y COMPLEMENTARON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, EN SUS RESPECTIVOS VOLÚMENES: 1. ESTUDIO DE TRANSPORTE, 2. TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, 3. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA, 4. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS

ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN, 5. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, 6. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO, 7. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN, 8. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS, 9. URBANISMO Y PAISAJISMO, 10. GESTIÓN AMBIENTAL, 11. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, 12. EVALUACIÓN

PROYECTO No. 1 - PUTUMAYO: EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, EXACTAMENTE EN EL CORREDOR VIAL DE LA RED TERCIARIA COMPRENDIDA DE LA JURISDICCIÓN DE SAN PEDRO EL CEDRAL Y ARIZONA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO; DE ESTE CORREDOR VIAL SE CONSTRUYO LA SEGUNDA ETAPA CON
UN ANCHO DE VÍA DE 6M Y UNA LONGITUD TOTAL DE 5,3KM, LA CUAL SE ENCUENTRA ENTRE LAS ABSCISAS K3+743 A K6+543 Y DE K25+427 AL K27+927. CON EL FIN DE BRINDAR SOLUCIONES OPORTUNAS AL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA SE REALIZÓ LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIO, LAS OBRAS DE DRENAJE
CORRESPONDIENTES, LA SEÑALIZACIÓN VIAL, LA DEMARCACIÓN HORIZONTAL, LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE FUERON NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA-INVIASPROYECTO DE OBRAS POR IMPUESTOS - PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC

DESCRIPCIÓN

MEJORAMIENTO DE VÍA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA SAN
PEDRO-ARIZONA, SEGUNDA ETAPA ABSCISA K3+743 A K6+543 Y DE
K25+427 HASTA K27+927, MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO,
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE VÍAS

TERCIARIAS DEL MUNICIPIO LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 17 ENTRE

LA VÍA NACIONAL Y LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN,

DEPARTAMENTO DEL META.

29 DE ABRIL DE 2019
(Indicar día, mes y año)

CONSORCIO INTERESTUDIOS 008 2018 INTEGRADO POR: GUSTAVO PÉREZ MARIÑO (60%); CIVILEC LTDA. (25%); GUSTAVO ROSO GÓMEZ (10%); INTERESTUDIOS INGENIERÍA SAS (5%)

25 DE FEBRERO DE 2019

OTROSÍ No. 3 25 DE JUNIO DE 2020

OTROSÍ No. 4 27 DE JULIO DE 2020

27 DE AGOSTO DE 2020OTROSÍ No. 5
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1VERSIÓN

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA
(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada del contrato de obra).

No. ORDEN UNIDAD CANTIDAD VALOR      UNITARIO

I.

1 M3 7187,9 $ 6.263,00

II.

2 M2 37100 $ 716,00

3 M3 12865,392 $ 98.000,00

4 M3 5118,1 $ 125.000,00

III.

5 M2 32860 $ 2.264,00

6 M3 4819,635 $ 590.000,00

7 M2 31800 $ 4.408,00

IV.

8 M3 2702,3 $ 18.095,00

9 M3 290,7 $ 20.824,00

10 M3 1242,5 $ 83.080,00

11 M3 649,74 $ 83.080,00

12 M3 590,5 $ 82.000,00

13 M3 347,24 $ 620.000,00

14 M3 0 $ 825.972,00

15 M3 132,543
$ 450.488,00

16 Kg 36497,36101
$ 6.175,00

17 Ml 168
$ 434.910,00

18 Ml 0
$ 50.000,00

19 M2 1390
$ 7.688,00

20 M3 338,6
$ 77.021,00

21 M3 0
$ 161.887,00

22 Ml 510
$ 13.674,00

V.

23 Ml 15900
$ 3.200,00

24 Und. 61
$ 380.000,00

VI.

25 M3-E
$ 960,00

26 M3-km 66597,95749
$ 1.000,00

27 M3-km 0
$ 800,00

28 Galón 247504,881
$ 1.450,00

VII.

29 M2 32330
$ 1.884,00

30 Ml 6188 $ 41.359,42

31 Ml 410
$ 17.417,00

TOTAL OBRAS ÍTEMS ADICIONALES

 $      6.053.536,80 

 $      -   

LIMPIEZA DE LOS ENCOLE Y DESCOLE DE LOS DRENAJES  $      6.973.740,00 

CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA No. 3-1-77258-004-2019 - PROYECTO 1 - PUTUMAYO

 $      74.394.940,15 

 $      2.843.584.650,00 

GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CON RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)

MATERIAL GRANULAR DRENANTE  $      26.079.310,60 

ASFALTOS

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA

EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES  $      45.018.572,25 

 $      45.018.572,25 

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS

 $      140.174.400,00 

TOTAL PRELIMINARES

PROYECTO No. 2 - CESAR: LA OBRA EJECUTADA ES UNA PLACA HUELLA EN SEIS (6) TRAMOS, DISTRIBUIDOS EN LAS VEREDAS MENCIONADAS, CON LONGITUD TOTAL DE 2051,4 ML, 10763,5 M2 Y 2009,82 ML DE BORDILLOS. ESTA ESTRUCTURA CONSTA DE CUATRO (4) SECCIONES TÍPICAS EN PLANTA CON UN ANCHO DE CALZADA EN PLACA DE CONCRETO Y

CONCRETO CICLÓPEO DE 3,6 METROS Y 1,0METROS DE DRENAJE Y BORDILLOS EN AMBOS DE 0,20 M EN AMBOS LATERALES PARA UN ANCHO TOTAL DE CINCO (5) METROS, DISTRIBUIDAS SEGÚN EL DISEÑO GEOMÉTRICO APROBADO Y CON 14 OBRAS DE DRENAJE EN TOTAL, ONCE (11) TIPO ALCANTARILLAS SIMPLE DE 900 MM, Y TRES (03) BATEAS, EN LOS PUNTOS

MÁS BAJOS DEL TERRENO O EN LAS LÍNEAS DE AGUA EXISTENTES, TAMBIÉN SE CONSTRUYÓ UN MURO BORDILLO DE CONTENCIÓN DE 6,20 METROS DE ANCHO Y 2 M DE ALTO APROXIMADAMENTE. EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON E IMPLEMENTARON SISTEMAS DE SEGUIMIENTO SOCIAL, AMBIENTAL Y SST, SE APLICÓ LA GUÍA AMBIENTAL DEL

INVIAS, PAGA.

PROYECTO No. 3 - META: LA OBRA CORRESPONDE AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA DE 7 METROS DE ANCHO CON UNA LONGITUD DE 413,85 METROS DE ANCHO Y CARRIL DE ACCESO A LA VÍA NACIONAL DE 4 METROS DE ANCHO CON UNA LONGITUD DE 16,04 METROS. EL MEJORAMIENTO CONSISTIÓ EN LA PAVIMENTACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO CON LAS SIGUIENTES CAPAS: LOSA EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 42 Mpa DE ESPESOR 0,20 METROS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR (ESPECIFICACIÓN INV 320) DE ESPESOR 0,20 METROS. SE CONSTRUYO ANDEN DE ANCHO 1,60 METROS (INCLUYENDO SARDINELES DE CONFINAMIENTO) EN UNA LONGITUD DE 802,78 METROS

Y CON UN ÁREA DE 940,94 METROS CUADRADOS , TERMINADO EN LOSETA PREFABRICADA CON UN ÁREA DE 857,71 METROS CUADRADOS . SE INSTALARON 729,07 METROS LINEALES DE SARDINELES TIPO A-10, SE INSTALARON 802,78 METROS LINEALES DE SARDINELES TIPO A-80, 67,94 METROS LINEALES DE BORDILLOS TIPO A-85, 42,00 METROS LINEALES DE

BORDILLOS TIPO A-100, 56,00 METROS LINEALES DE BORDILLOS TIPO A-105. SE INSTALO EL SIGUIENTE MOBILIARIO URBANO 4,00 BANCAS Y 12,00 CANECAS. SE CONSTRUYO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LONGITUD 117,53 METROS DE DIÁMETRO 10" Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 143,90 METROS Y DE DIÁMETRO 8". EN LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS SE REALIZARON E IMPLEMENTARON SISTEMAS DE SEGUIMIENTO SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y DE ENTORNO. SE APLICO LA GUÍA AMBIENTAL DEL INVIAS, MEDIANTE EL PAGA. 

PROYECTO No. 4 - CAQUETÁ: LA OBRA EJECUTADA ES UN MEJORAMIENTO A LA VÍA CON MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC 19, CON UN ESPESOR DE 0,1 M, CON UN ANCHO DE 7 M, SE EJECUTARON SOBRE ANCHOS EN SECTORES DONDE FUE REQUERIDO, EN TOTAL 6.604,77 M3, LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO TIENE UNA SECCIÓN TÍPICA DE BASE GRANULAR CON

ESPESOR DE 0,15 M, SE EJECUTARON 10117,81 M3, GEOMALLA, SUBBASE GRANULAR CON ESPESOR

DE 0,15 M, DONDE SE EJECUTARON 14508,78 M3 Y MEJORAMIENTO CON ESPESORES VARIABLES DONDE ERA REQUERIDO, ADEMÁS SE REALIZARON AMPLIACIONES EN PUNTOS CRÍTICOS DONDE EL ANCHO DE LA VÍA EXISTENTE NO PERMITÍA GARANTIZAR EL ANCHO DE LA VÍA A MEJORAR. DENTRO DE LAS OBRAS DE ARTE, LA VÍA CUENTA CON CUNETAS EN LOS

SECTORES DONDE FUE REQUERIDO, ADEMÁS, SE EJECUTARON 61 OBRAS DE DRENAJE, 14 MUROS DE CONTENCIÓN Y LA AMPLIACIÓN DE UN PONTON UBICADO EN LA ABSCISA K14+980, LA VÍA CON SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL. EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON E IMPLEMENTARON SISTEMAS DE SEGUIMIENTO SOCIAL, AMBIENTAL, SST

Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, SE APLICÓ LA GUÍA AMBIENTAL DEL INVIAS, PAGA.

PROYECTO No. 5 - ARAUCA: SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SE REALIZÓ CONFORME A LOS DISEÑOS, CONSTA DE: GEOTEXTIL TEJIDO PARA LA SEPARACIÓN DE SUELOS DE CAPA DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES, SE REALIZÓ LA ESTABILIZACIÓN DEL TERRAPLÉN MEDIANTE LA REPOSICIÓN DEL SUELO EXISTENTE CON CRUDO DE RÍO, UNA CAPA DE MEJORAMIENTO EN PEDRAPLÉN CON

TAMAÑO MÁXIMO DE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 40CM; UNA CAPA DE SUBBASE TIPO A DE 25 CM DE ESPESOR Y UNA CAPA DE BASE GRANULAR TIPO A DE 20 CM DE ESPESOR, LA CARPETA ASFÁLTICA INSTALADA CORRESPONDE A UNA MDC-19 CON UN ESPESOR DE 12 LA SEÑALIZACIÓN ESTA COMPRENDIDA EN LA DEMARCACIÓN HORIZONTAL DE 5 KM EN

LÍNEAS DE BORDE EN COLOR BLANCO Y LÍNEAS CENTRALES EN AMARILLO, CON SUS RESPECTIVAS TACHAS REFLECTIVAS, SEÑALES VERTICALES DE ADVERTENCIA DE PRESENCIA DE ANIMALES Y PASOS DE PEATONES, TAMBIÉN SE ENCUENTRAN LAS SEÑALES REGLAMENTARIAS Y PREVENTIVAS; DENTRO DEL CASERÍO DEL CARMEN SE CONSTRUYERON DOS

REDUCTORES DE VELOCIDAD CON SU DEBIDA IDENTIFICACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL.

SE REALIZÓ LA INTERVENCIÓN DE 5 BOX COULVERT UBICADOS EN LOS PR90+150; PR91+006; PR92+073; PR93+270 Y PR94+706, Y EN EL BOX 5 SE REALIZÓ PROTECCIÓN DEL TALUD CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS GAVIONES. EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZARON E IMPLEMENTARON SISTEMAS DE SEGUIMIENTO SOCIAL, AMBIENTAL Y SST Y

SE APLICÓ EL PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL DEL INVIAS.

VALOR TOTAL EJECUTADO

 $      1.927.134.516,00 

DESCRIPCIÓN ÍTEM

 $      639.762.500,00 

PRELIMINARES

MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF 25 CON EMULSIÓN ASFÁLTICA 

 $      3.058.153.990,15 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

 $      48.898.118,50 

CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE Y/O CALZADA EXISTENTE  $      26.563.600,00 

SUB-BASE GRANULAR CLASE B  $      1.260.808.416,00 

BASE GRANULAR CLASE B

TOTAL SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS

 $      225.371.204,26 

 $      103.226.900,00 

RELLENO PARA ESTRUCTURAS (CUNETAS) CON RECEBO  $      53.980.399,20 

RELLENO COMPACTO  CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG  $      48.421.000,00 

CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI)  $      215.288.800,00 

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO

 $      73.064.880,00 

CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
APOYO.

 $      -   

GEOTEXTIL TIPO NT 2400  $      10.686.320,00 

POMPEYANO EN CONCRETO DE 28 MPA  $      -   

CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI) PARA POCETAS, CABEZOTES Y ALETAS DE ALCANTARILLA 36"  $      59.709.030,99 

ACERO DE REFUERZO

 $      877.753.240,34 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN 
DE PAVIMENTOS 0.12 M (E=15 MILS)

 $      50.880.000,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR Y SI DE 75 CM X 75 CM  $      23.180.000,00 

 $      74.060.000,00 

TRANSPORTE

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRÉSTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 M) Y MIL METROS (1000 M) DE DISTANCIA

 $      -   

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 
M)

 $      66.597.957,49 

RETIRO SOBRANTES MÁQUINA <= 10 KM  $      -   

TRANSPORTE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA  $      358.882.077,45 

 $      425.480.034,94 

ÍTEMS ADICIONALES

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1  $      60.909.720,00 

CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO  $      255.932.090,96 

TUBERÍA PERFORADA EN PVC PARA FILTROS 4"  $      7.140.970,00 

 $      323.982.780,96 

SUBTOTAL OBRAS (SIN AIU)
6.731.583.134,65$        

ADMINISTRACIÓN A=
1.480.948.289,62$        

IMPREVISTOS I=
201.947.494,04$        

UTILIDAD U=
336.579.156,73$        

TOTAL A.I.U
2.019.474.940,39$        

SUBTOTAL OBRAS CON AIU (SIN IVA)
8.751.058.075,04$        

IVA SOBRE LA UTILIDAD
63.950.039,78$        

TOTAL OBRAS CON AIU E IVA
8.815.008.114,82$        

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
191.500.000,00$        

OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA, GESTIÓN SOCIAL E INMOBILIARIA Y PMT INCLUYE IVA
238.607.662,00$        

OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA PARA EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INCLUYE IVA
141.622.960,00$        

TOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES

TOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

TOTAL TRANSPORTE

TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO D=36" U.C

SELLO DE ARENA-ASFALTO CON EMULSIÓN CRR-2

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO

EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO A MÁQUINA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (DISTANCIA DE ACARREO: 5 
KM)

TOTAL ASFALTOS
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No. ORDEN UNIDAD CANTIDAD VALOR      UNITARIO

I

1 HA 1,10 $ 1.813.742

2 M2 8.955,50 $ 9.669,00

3 M3 2.847,84 $ 6.365,00

SUBTOTAL

II

4 M2 10.763,50 $ 1.914,00

5 M3 0,00 $ 102.150,00

6 M3 1.444,43 $ 154.961,00

SUBTOTAL

III

7 M2 5.095,62 $ 115.000,00

8 M2 2.190,95 $ 86.735,00

9 ML 3.340,87 $ 58.281,00

SUBTOTAL

IV

10 M3 100,23 $ 45.645,00

11 M3 342,74 $ 17.644,00

12 M3 47,96 $ 57.280,00

13 ML 4.019,65 $ 66.173,00

14 M3 298,13 $ 580.107,00

15 KG 109.735,86 $ 4.974,00

16 ML 0,00 $ 2.221,00

17 ML 0,00 $ 2.070,00

18 ML 74,40 $ 527.058,00

19 M3 70,10 $ 569.761,00

SUBTOTAL

V

20 UND 0,00 $ 395.705,00

21 UND 0,00 $ 260.491,00

SUBTOTAL

VI

22 M3-Km 122.467,78 $ 1.100,00

SUBTOTAL

VII

23 M3 12,50 $ 72.697,00

24 UND 47,00 $ 254.770,00

25 UND 24,00 $ 266.437,00

26 M3 12,79 $ 580.095,00

27 M3 5.344,36 $ 48.282,20

SUBTOTAL

No. ORDEN UNIDAD CANTIDAD VALOR      UNITARIO

1

1.1 M3 1.178,79 $ 35.988,00

1.2 M2 3.005,24 $ 8.379,00

1.3 M3 311,34 $ 60.523,00

1.4 M3-KM 0,00 $ 1.502,00

2

2.1 M3 98,78 $ 266.920,00

2.2 M3 209,44 $ 221.701,00

3

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2000

 $      42.422.295,00 

 $      18.843.231,00 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CAJAS VÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL 5 KM)

 $      25.180.906,00 

SOBRE ACARREO DE MATERIAL FACTOR EXPANSIÓN 20%  $      -  

DEMOLICIONES

EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5
KM)

TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS

DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO ESCOMBROS 5 KM)  $      26.366.358,00 

 $      46.433.057,00 

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

TOTAL DEMOLICIONES
 $      72.799.415,00 

 $      86.446.432,00 

VALOR TOTAL EJECUTADO 9.401.836.702,82$       

APROBACIÓN DE PAGOS POR MAYORES CANTIDADES
15.097.966,00$        

CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA No. 3-1-77258-005-2019 - PROYECTO 2 - CESAR

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR TOTAL EJECUTADO

PRELIMINARES

DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA 1.995.116,20$        

MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE EMPLEANDO MATERIAL ADICIONADO 86.590.729,50$        

EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN CANALES Y PRÉSTAMOS. 18.126.501,60$        

106.712.347,30$        

SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS

CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE 20.601.339,00$        

AFIRMADO -$        

SUB BASE GRANULAR CLASE C 223.830.317,23$        

244.431.656,23$        

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO

PLACA HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO CLASE 21 MPA E=0,15 M 585.996.303,91$        

CONCRETO CICLÓPEO 14 Mpa (G) (Ciclópeo) 190.032.048,25$        

VIGA RIOSTRA CONCRETO CLASE 21MPA (0,30 x 0,20 X 4,60 MTS) INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO

194.709.244,47$        

970.737.596,63$        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO (VIGAS RIOSTRAS) A MANO 4.574.998,35$        

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO (ALCANTARILLAS) 6.047.304,56$        

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (ALCANTARILLAS) 2.747.148,80$        

BORDILLOS DE CONCRETO  VACIADO IN SITU, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO 265.992.299,45$        

CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO 172.944.445,78$        

ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa 545.826.173,03$        

CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS PARA PLACA HUELLA -$        

SELLADO PARA JUNTAS -$        

TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 Mpa de 900 mm DE DIÁMETRO INTERIOR 39.213.115,20$        

CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (D) 39.940.246,10$        

1.077.285.731,27$        

OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

SEÑALES DE TRÁNSITO GRUPO V (INFORMATIVAS) -$        

SEÑAL VERTICAL TRÁNSITO TIPO 1 CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75X75) CM -$        

-$        

TRANSPORTES

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 
M)

134.714.558,00$        

134.714.558,00$        

ÍTEM NO PREVISTOS

EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO 908.712,50$        

SEÑAL VERTICAL TRÁNSITO TIPO 1 CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (60X60) CM 11.974.190,00$        

DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 30CM X 45CM. REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, 
AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO.

6.394.488,00$        

CONCRETO RESISTENCIA 28 Mpa (D) 7.419.415,05$        

RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN 258.037.385,19$        

284.734.190,74$        

SUBTOTAL OBRAS 2.818.616.080,17$        

VALOR ADMINISTRACIÓN + IMPREVISTOS 23% 648.281.698,44$        

VALOR UTILIDAD 4% 112.744.643,21$        

VALOR IVA  (OBRA) 21.421.482,21$        

VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA) 3.601.063.904,00$        

ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS incluido IVA 137.000.000,00$        

OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA Y GESTIÓN SOCIAL E INMOBILIARIA Y PMT incluido IVA 140.749.950,00$        

VALOR TOTAL EJECUTADO 3.878.813.854,00$        

CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA No. 3-1-77258-002-2019 - PROYECTO 3 - META

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR TOTAL EJECUTADO
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(Día) (Mes) (Año)
FECHA

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-17-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA DE 8ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

1VERSIÓN

3.1 M3 765,77 $ 86.876,00

3.2 M3 591,12 $ 912.633,00

3.3 ML 1.492,31 $ 9.775,00

3.4 KG 4.382,32 $ 5.248,00

4

4.1 ML 729,07 $ 77.084,00

4.2 ML 67,94 $ 57.953,00

4.3 ML 42,00 $ 64.673,00

4.4 ML 56,00 $ 69.153,00

4.5 M2 940,94 $ 77.100,00

4.6 ML 481,20 $ 9.700,00

4.7 M3 235,23 $ 44.396,00

4.8 M2 857,71 $ 112.487,00

5

5.1 UN 12,00 $ 520.064,00

5.2 UN 4,00 $ 879.142,00

6

6.1 M3 271,94 $ 27.647,00

6.2 M3 84,61 $ 57.891,00

6.3 M3 172,00 $ 44.396,00

6.4 M 17,57 $ 957.398,00

6.5 UND 12,00 $ 1.243.370,00

6.6 UND 10,00 $ 535.154,00

6.7 UND 5,00 $ 24.119,00

4

4.9 ML 802,78 $ 72.547,00

5

5.3 M2 0,00 $ 270.334,00

5.4 UND 3,00 $ 408.219,00

6

6.8 M2 5,78 $ 334.384,00

6.9 ML 3,54 $ 768.036,00

6.10 ML 117,53 $ 71.998,00

7

7.1 M3 246,17 $ 27.647,00

7.2 M3 43,75 $ 57.891,00

7.3 M2 2,89 $ 334.384,00

7.4 ML 2,13 $ 768.036,00

7.5 ML 143,90 $ 50.080,00

7.6 UND 3,00 $ 469.069,00

7.7 UND 3,00 $ 923.234,00

 $      72.546.474,00 

 $      4.667.640,00 

 $      95.901.751,00 

ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI) E=0.10 MTS

BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-85 INCLUYE LA SUPERFICIE DE CONFORMACIÓN 

ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa (4200 KG/CM2, G60)

DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO LONGITUDINAL, GRESS

TOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS

LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU

RELLENO MATERIAL DE RIO E=2" INCLUYE COMPACTACIÓN MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM

 $      3.872.568,00 

 $      10.443.271,00 

 $      56.199.632,00 

 $      22.998.415,00 

SARDINELES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO INCLUYE LA
SUPERFICIE DE CONFORMACIÓN 

SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM)  $      66.527.035,00 

CORTES PAVIMENTO (CONCRETO E=0.10 M)  $      14.587.330,00 

BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-105 INCLUYE LA SUPERFICIE DE CONFORMACIÓN 

 $      96.481.225,00 

 $      3.937.327,00 

BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-100 INCLUYE LA SUPERFICIE DE CONFORMACIÓN  $      2.716.266,00 

TOTAL ALCANTARILLADO PLUVIAL
 $      57.266.653,00 

LOSA DE CONCRETO MR-42 INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE),
VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA

 $      539.475.619,00 

TOTAL ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
 $      643.588.399,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANECA M-120  $      6.240.768,00 

TOTAL SARDINELES
 $      250.864.403,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA M-30  $      3.516.568,00 

MOBILIARIO URBANO

ALCANTARILLADO PLUVIAL

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO PARA ALCANTARILLADOS (INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y
RETIRO DE MATERIALES 5 KM)

 $      7.518.325,00 

TOTAL MOBILIARIO URBANO
 $      9.757.336,00 

ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACIÓN)  $      4.898.158,00 

RELLENO MATERIAL DE RIO E=2" INCLUYE COMPACTACIÓN MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM  $      7.636.112,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 36" (INC. NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)  $      16.821.483,00 

SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO M ELAB. OBRA, E=0,02 M, SEC 1.0*1.0
REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/42

 $      14.920.440,00 

PLACA CUBIERTA-POZO INSPECCIÓN D=1,20 M (CONCRETO UN FC=28 MPA REFORZ ELAB. OBRA, E=0.20 M
INC. ARO TAPA/BASE

 $      5.351.540,00 

REPOSICIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO PVC DE 1/2"  $      120.595,00 

 ÍTEM NO PREVISTOS

SARDINELES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-80 SENCILLO INCLUYE LA
SUPERFICIE DE CONFORMACIÓN 

 $      58.239.281,00 

MOBILIARIO URBANO

CONTENEDOR DE RAÍZ EN LADRILLO TOLETE (INCLUYE EXCAVACIÓN LATERAL)  $      -  

SEÑAL VERTICAL DE TRAFICO TIPO REGLAMENTARIA Y/O PREVENTIVA EN ACERO GALVANIZADO CON
RETRORREFLECTANTE

 $      1.224.657,00 

ALCANTARILLADO PLUVIAL

PLACA DE FONDO POZO EN CONCRETO F´C =28MPA E=0.30 M. IMPERMEABILIZADA (INCLUYE ACERO
REFUERZO)

 $      1.932.740,00 

POZO DE INSPECCIÓN DIN=1,20 M (CONCRETO F´C= 28 MPA REFORZADO ELAB. OBRA, E=20CM  $      2.718.847,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 10" (INC. NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)  $      8.461.925,00 

ALCANTARILLADO SANITARIO

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO PARA ALCANTARILLADOS (INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y
RETIRO DE MATERIALES 5 KM)

 $      6.805.862,00 

ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACIÓN)  $      2.532.731,00 

PLACA DE FONDO POZO EN CONCRETO F´C =28MPA E=0.30 M. IMPERMEABILIZADA (INCLUYE ACERO
REFUERZO)

 $      966.370,00 

POZO DE INSPECCIÓN DIN=1,20 M (CONCRETO F´C= 28 MPA REFORZADO ELAB. OBRA, E=20CM  $      1.635.917,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 8" (INC. NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)  $      7.206.512,00 

DOMICILIARIA EN TUBERÍA PVC SANIT. 6pulg (INCLUYE KIT)  $      1.407.207,00 

CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADA 0.70*0.70M MEDIDA INTERNA E=0.10 M.  $      2.769.702,00 

SUBTOTAL OBRAS
1.216.624.389,00$       

AJUSTES 1.216.624.389,00$       

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$       

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA -$       

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES 1.216.624.389,00$       

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES (INCLUYE AIU : 31%) 377.153.560,00$       

VALOR IVA  (OBRA) 11.557.932,00$       

VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE AIU + IVA) 1.605.335.881,00$       

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 21.008.403,00$       

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 3.991.597,00$       

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 25.000.000,00$       

GESTIÓN SOCIAL 4.222.877,00$       

IVA GESTIÓN SOCIAL 802.347,00$       

TOTAL GESTIÓN SOCIAL 5.025.224,00$       

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 6.740.210,00$       

IVA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 1.280.640,00$       

TOTAL PMT 8.020.850,00$       

PREDIAL -$       

IVA PREDIAL -$       

TOTAL GESTIÓN PREDIAL -$       

GESTIÓN  AMBIENTAL SGSST - SGA - PAGA -$       

IVA GESTIÓN  AMBIENTAL SGSST - SGA - PAGA -$       

TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL SGSST - SGA - PAGA -$     
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PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PÁGINA DE 8ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

1VERSIÓN

No. ORDEN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO

I.

1 HA 3,40  $      2.050.823 

2 M3 310,84  $      137.559 

3 M 196,00  $      32.699 

4 M 11501,00  $      2.620 

5 M3 40394,52  $      8.540 

6 M3 0,00  $      4.947 

7 M3 6154,00  $      8.852 

8 M3 0,00  $      7.127 

9 M3 0,00  $      31.077 

10 M2 0,00  $      7.079 

11 M2 7688,23  $      8.646 

12 M2 68754,03  $      11.707 

II.

13 M2
77.083,95

 $      481 

14 M3
0,00

 $      32.152 

15 M2 38.437,16  $      50.177 

16 M3
14.508,78

 $      55.271 

17 M3
10.117,81

 $      68.271 

III.

18 M2 66.033,03  $      1.613 

19 M3 6.604,77  $      518.339 

IV. 

20 M3 17.439,26  $      5.195 

21 M3 9.221,52  $      40.946 

22 M3 831,87  $      58.855 

23 M3 0,00  $      72.022 

24 M3 0,00  $      78.947 

25 M3 208,63  $      64.738 

26 M 0,00  $      1.307.842 

27 M3 8,02  $      647.076 

28 M3 36,68  $      670.554 

29 M3 0,00  $      523.722 

30 M3 0,00  $      560.702 

31 M3 0,00  $      572.227 

32 M3 2.000,49  $      570.054 

33 M3 0,00  $      1.002.901 

34 M3 0,00  $      526.638 

35 M3 400,55  $      401.716 

36 KG 173.402,05  $      3.358 

37 U 0,00  $      362.014 

38 ML 0,00  $      706.414 

39 M 555,90  $      1.096.842 

40 M 115,42  $      1.355.422 

41 M3 57,61  $      417.754 

42 M 13.315,78  $      76.730 

43 M 156,29  $      104.508 

44 M 5.759,00  $      40.914 

45 M 324,88  $      55.911 

46 M3 3.743,88  $      97.845 

47 M3 0,00  $      73.894 

48 M3 427,61  $      148.033 

V.

49 M 27.206,10  $      1.283 

50 U 0,00  $      17.213 

51 U 0,00  $      6.828 

52 U 205,00  $      311.744 

53 U 97,00  $      281.819 

54 U 0,00  $      287.822 

55 U 6,00  $      270.259 

56 U 0,00  $      394.666 

VALOR TOTAL EJECUTADO 1.643.381.955,00$       

CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA No. 3-1-77258-001-2019 - PROYECTO 4 - CAQUETÁ

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR TOTAL EJECUTADO

EXPLANACIONES

DESMONTE Y LIMPIEZA
6.972.798$        

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS
42.758.840$        

REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS.
6.409.004$        

REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE.
30.132.620$        

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.
344.969.200$        

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE PRÉSTAMOS.
-$        

REMOCIÓN DE DERRUMBES
54.475.208$        

TERRAPLENES
-$        

PEDRAPLÉN COMPACTO
-$        

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO.
-$        

GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES.
66.472.469$        

GEOMALLA PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES
804.903.429$        

TOTAL EXPLANACIONES 1.357.093.568$        

AFIRMADOS, SUB BASES Y BASES

CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE.
37.077.380$        

AFIRMADO
-$        

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO MATERIAL CRUDO DE RÍO 1.928.661.521$        

SUB-BASE GRANULAR CLASE A
801.914.779$        

BASE GRANULAR CLASE A
690.753.007$        

TOTAL AFIRMADOS, SUB BASES Y BASES 3.458.406.686$        

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1
106.511.277$        

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
3.423.509.877$        

TOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS 3.530.021.154$        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

90.596.975$        

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO
377.584.335$        

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL FRICCIONANTE
48.959.942$        

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG -$        

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO BG -$        

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL FILTRANTE
13.506.289$        

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 0,80 M -$        

CONCRETO CLASE C (F´C: 28 MPA) PARA TABLEROS 5.186.314$        

CONCRETO CLASE C (F´C: 28 MPA) PARA VIGAS SUPERESTRUCTURA 24.597.155$        

CONCRETO CLASE C (F´C: 28 MPA) PARA LOSA DE APROXIMACIÓN -$        

CONCRETO CLASE D (F´C:21 MPA) PARA VIGAS CABEZAL (SUBESTRUCTURA), VIGAS DE APOYO Y 
DIAFRAGMAS

-$        

CONCRETO CLASE D (F´C:21 MPA) PARA ESTRUCTURAS (ESPALDAR) -$        

CONCRETO CLASE D (F´C:21 MPA) PARA ESTRUCTURAS (MUROS, ALETAS, ESTRUCTURAS DE ENCOLE Y 
DESCOLE)

1.140.386.424$        

CONCRETO CLASE D (F´C:21 MPA) PARA ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DE ESTRIBOS -$        

CONCRETO CLASE E (F´C: 17,5 MPA) PARA CAJA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS DE SUBDRENAJE (DIM. 
INTERNAS 0,9X0,90X1,5 M)

-$        

CONCRETO CLASE F (F´C:14 MPA) PARA SOLADO DE LIMPIEZA Y ATRAQUE DE TUBERÍA 160.907.851$        

ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA 582.284.078$        

APOYO ELASTOMÉRICO DE 300*300*64MM CON LÁMINA DE 3 MM DUREZA 60 -$        

BARANDA METÁLICA EN ACERO A36 -$        

TUBERÍA DE PVC NOVAFORT DE DIÁMETRO 900 MM 609.734.468$        

TUBERÍA DE PVC NOVAFORT DE DIÁMETRO 1200 MM 156.442.807$        

DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLÓPEO 24.066.975$        

CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO 1.021.719.799$        

BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO 16.333.555$        

GEODREN VIAL CON TUBERÍA DE DRENAJE  CORRUGADA DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL 235.623.726$        

TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA DE 100 MM DE DIÁMETRO PARA DESCARGA EN ESTRUCTURA DE 
RECOLECCIÓN DE AGUAS DE SUBDRENAJE

18.164.366$        

MATERIAL GRANULAR DRENANTE 366.320.365$        

MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB-BASE GRANULAR -$        

GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1. 63.300.391$        

TOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJE 4.955.715.815$        

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.
34.905.426$        

TACHA RETRORREFLECTIVA COLOR AMARILLO BIDIRECCIONAL ROJA Y BLANCO, CON SUPERFICIE 
RESISTENTE A LA ABRASIÓN

-$        

TACHA RETRORREFLECTIVA COLOR BLANCO MONODIRECCIONAL ROJA Y BLANCO, CON SUPERFICIE 
RESISTENTE A LA ABRASIÓN

-$        

SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO PREVENTIVA CON LÁMINA REFLECTIVA DE ACERO GALVANIZADO CUADRADO 
DE 75X75

63.907.520$        

SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO REGLAMENTARIA CON LÁMINA REFLECTIVA DE ACERO GALVANIZADO 
CÍRCULO DE 75 CM DE DIÁMETRO

27.336.443$        

SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO INFORMATIVA TIPO SI-05A CON LÁMINA REFLECTIVA DE ACERO GALVANIZADO 
DE 145X40

-$        

SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO INFORMATIVA TIPO SI-28 CON LÁMINA REFLECTIVA DE ACERO GALVANIZADO 
DE 105,20X35

1.621.554$        

SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO INFORMATIVA TIPO SI-06 CON LÁMINA REFLECTIVA DE ACERO GALVANIZADO 
DE 140X58

-$     
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1VERSIÓN

57 U 0,00  $      137.358 

58 M 613,10  $      141.886 

59 U 22,00  $      68.295 

60 U 158,00  $      12.556 

61 U 0,00  $      154.236 

VI.

62 M 0,00  $      16.462 

63 M 6061,00  $      20.820 

64 M 5440,00  $      23.285 

65 m2 11081,20  $      19.292 

VII.

66 M3-E 273.889,20  $      838 

67 M3-k 0,00  $      882 

68 M3-k 8.556,57  $      882 

69 M3-k 7.927.600,28  $      882 

No. ORDEN UNIDAD CANTIDAD VALOR      UNITARIO

I PRELIMINARES

1 M3 140,00 $ 156.594,24

2 M3 38.030,00 $ 20.265,96

3 M3 0,00 $ 6.229,08

4 M3 20.199,00 $ 14.454,00

5 M3 20.199,00 $ 64.582,32

6 M3 2.596,00 $ 14.003,88

SUBTOTAL

II SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS

7 M3 12.024,00  $      118.786,80 

8 M3 8.970,00  $      138.618,48 

SUBTOTAL

III PAVIMENTOS ASFALTICOS

9 M2 43.300,00  $      2.983,20 

10 M3 4.980,00  $      756.988,32 

11 M2 41.500,00  $      2.184,60 

12 M3 0,00  $      756.988,32 

13 M3 5.812,00  $      56.357,40 

SUBTOTAL

IV ESTRUCTURAS Y DRENAJES

14 M3 116,00  $      21.906,72 

15 M3 88,00  $      221.618,76 

16 M3 20,00  $      519.171,84 

17 KG 26.702,00  $      5.223,24 

SUBTOTAL

V OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

18 M 15.200,00  $      1.469,16 

19 UND 1.044,00  $      8.564,16 

20 UND 81,00  $      330.241,56 

POSTE DE REFERENCIA -$        

DEFENSA METÁLICA 86.990.307$        

SECCIÓN FINAL PARA DEFENSA METÁLICA 1.502.490$        

CAPTAFAROS 1.983.848$        

DELINEADORES DE CORONA -$        

TOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 218.247.588$        

OBRAS VARIAS

CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA -$        

CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES PLÁSTICOS (0,08 X 0,08) 126.190.020$        

CERCA DE ALAMBRE LISO ELECTRIFICADO CON  POSTES PLÁSTICOS (0,08 X 0,08) 126.670.400$        

PROTECCIÓN DE TALUDES CON TIERRA ORGÁNICA. 213.778.510$        

TOTAL OBRAS VARIAS 466.638.930$        

TRANSPORTE

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRÉSTAMOS, ENTRE CIEN METROS(100 M) Y MIL METROS(1.000 M) DE DISTANCIA. METRO CÚBICO-ESTACIÓN.

229.519.150$        

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) METRO CÚBICO-KILÓMETRO.

-$        

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES METRO CÚBICO-KILÓMETRO. A PARTIR DE 
100 METROS

7.546.895$        

TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA: PEDRAPLÉN (EG-CAP. 2), SUB-BASES, BASES Y 
AFIRMADOS (EG-CAP. 3), PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (EG-CAP. 4); PAVIMENTOS DE CONCRETO (EG-CAP. 5); 
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (EG-CAP. 6): RELLENOS, CONCRETOS, DISIPADORES EN CONCRETO O 
GAVIONES, CUNETAS, BORDILLOS,  SUBDRENES, Y GAVIONES EN CARRETERA.

6.992.143.447$        

TOTAL TRANSPORTE 7.229.209.491$        

SUBTOTAL DE OBRAS (SIN AIU)
21.215.333.233$        

ADMINISTRACIÓN A = 4.667.373.311$       

IMPREVISTO I = 1.060.766.662$       

UTILIDAD U = 1.060.766.662$       

TOTAL A.I.U = 6.788.906.635$       

SUBTOTAL DE OBRAS CON AIU (SIN IVA) 28.004.239.868$       

IVA SOBRE LA UTILIDAD 201.545.666$        

TOTAL DE OBRAS CON AIU E IVA 28.205.785.534$       

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS incluido IVA 140.000.000$        

OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA Y GESTIÓN SOCIAL E INMOBILIARIA Y PMT INCLUYE IVA 620.252.730$        

OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA PARA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INCLUYE IVA 158.388.477$        

VALOR TOTAL EJECUTADO 29.124.426.741$       

MATERIAL PARA PEDRAPLÉN

TERRAPLÉN

SUB BASE GRANULAR CLASE A

BASE GRANULAR CLASE A

FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG

CONCRETO CLASE F 14MPA

ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRÍO ACRÍLICA PURA BASE AGUA PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN 
DE PAVIMENTOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVA BIDIRECCIONALES

SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO I CON LAMINA RETRO REFLECTIVO DE 75X75 CM

21.923.193,60$        

770.714.458,80$        

-$        

291.956.346,00$        

1.304.498.281,68$        

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) PARA CAPA INTERMEDIA TRAMO 
TAME-COROCORA

36.354.072,48$        

2.425.446.352,56$        

1.428.292.483,20$        

1.243.407.765,60$        

-$        

327.549.208,80$        

4.317.184.502,64$        

2.541.179,52$        

19.502.450,88$        

10.383.436,80$        

139.470.954,48$        

171.898.021,68$        

22.331.232,00$        

8.940.983,04$        

26.749.566,36$        

CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA No. 3-1-77258-003-2019 - PROYECTO 5 - ARAUCA

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES

EXCAVACIONES SIN CLASIFICAR DE PRESTAMOS

PEDRAPLÉN COMPACTO  

VALOR TOTAL EJECUTADO

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1

2.671.700.248,80$        

129.172.560,00$        

3.769.801.833,84$        

90.660.900,00$        
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1VERSIÓN

SUBTOTAL

VI TRANSPORTES

21 M3-E 64.016,00  $      1.069,20 

22 M3*KM 455.579,00  $      1.325,28 

23 M3*KM 6.888.306,00  $      1.181,40 

SUBTOTAL

VII ÍTEM NO PREVISTOS

NP1 M2 49.896,00 $ 7.710,12

NP2 M3 215,00 $ 771.501,72

NP3 Ml 190,00 $ 61.950,24

NP4 M2 113,00 $ 42.518,52

NP5 Ml 347,00 $ 165.632,28

NP6 UND 6,00 $ 68.204,40

NP7 UND 93,00 $ 52.272,00

NP8 UND 90,00 $ 11.597,52

NP9 M3 3.472,00 $ 51.251,00

NP10 M3 3.903,00 $ 10.822,00

NP11 M3 36,00 $ 197.275,00

SUBTOTAL

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:

Valor total amortizado y/o legalizado:

Saldo por amortizar del Anticipo

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor básico ejecutado:

Valor IVA:

Valor Gastos Reembolsables

Valor total ejecutado del contrato:

Valor total en letras: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Factor Multiplicador: 2,29

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO  DE INTERVENTORÍA:

ACTAS DE COSTOS

ACTA DE COSTOS No. MES  VALOR COSTO DIRECTO IVA INCLUIDO

1
Mes 1

29/04/2019 - 12/06/2019
 $      443.882.649,00 

2
Mes 2

13/06/2019 - 12/07/2019
 $      442.710.499,00 

3
Mes 3

13/07/2019 - 12/08/2019
 $      439.735.499,00 

4
Mes 4

13/08/2019 - 12/09/2019
 $      402.226.698,00 

5
Mes 5

13/09/2019 - 12/10/2019
 $      384.699.128,00 

6
Mes 6

13/10/2019 - 12/11/2019
 $      384.699.125,00 

7
Mes 7

13/11/2019 - 12/12/2019
 $      365.471.985,00 

8
Mes 8

13/12/2019 - 12/01/2020
 $      293.546.980,00 

9
Mes 9

13/01/2020 - 12/02/2020
 $      365.085.233,99 

10
Mes 10

13/02/2020 - 12/03/2020
 $      346.310.219,99 

11
Mes 11

13/03/2020 - 24/03/2020
 $      131.749.644,00 

12
Mes 12 COVID

14/04/2020 - 13/05/2020
 $      183.278.884,00 

13
Mes 13

14/05/2020 - 13/06/2020
 $      335.047.914,00 

14
Mes 14

14/06/2020 - 13/07/2020
 $      335.047.914,00 

15
Mes 15

14/07/2020 - 13/08/2020
 $      335.047.914,00 

16
Mes 16

14/08/2020 - 13/09/2020
 $      306.945.322,00 

17
Mes 17

14/09/2020 - 13/10/2020
 $      278.284.910,02 

18
Mes 18

14/10/2020 - 13/11/2020
 $      207.315.234,00 

19
Mes 19

14/11/2020 - 13/12/2020
 $      198.894.028,00 

20
Mes 20

14/12/2020 - 23/12/2020 
Y

 $      130.584.035,00 

21
Mes 21

28/01/2021 -18/02/2021
 $      100.700.824,06 

22
Mes 22

19/02/2021 - 18/03/2021
 $      42.560.149,00 

23
Mes 23

19/03/2021 - 18/04/2021
 $      21.041.174,94 

 $      6.474.865.964,00 

GASTOS REEMBOLSABLES

VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS

N/A

N/A

SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
CIENTO SESENTA Y SIETE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

5.441.063.835,00$        

TOTALES

VALOR TOTAL EN LETRAS

7.188.635.889,00$        

N/A

1.033.802.129,00$        

64.536.834.167,37$        

713.769.925,00$        

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRESTAMOS ENTRE CIEN METROS (100 M) Y MIL METROS (1000M) DE DISTANCIA

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE 100M

TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA: PEDRAPLÉN, SUB-BASES, BASES Y AFIRMADOS, 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

GEOTEXTIL W200-D1700 O SIMILAR

CONCRETO CLASE C 28MPA

CINTA DE PVC PARA BOX COULVERT

MARCAS VIALES CON PINTURA EN FRÍO

DEFENSA METÁLICA

SECCIÓN FINAL

ELEMENTO ESPECIAL TIPO AMORTIGUADORES

CAPTAFAROS

CRUDO DE RÍO

CARGUE DE MATERIAL DE FRESADO

GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO

SUBTOTAL BÁSICO DE  OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( C)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)

VALOR TOTAL EJECUTADO

58.021.781,40$        

68.445.907,20$        

603.769.737,12$        

19.312.535.753,84$        

1.043.776,80$        

177.943.472,00$        

8.137.844.708,40$        

8.810.060.352,72$        

384.704.147,52$        

165.872.869,80$        

11.770.545,60$        

19.312.535.753,84$        

166.790.081,51$        

19.479.325.835,35$        

273.109.243,70$        

4.804.592,76$        

57.474.401,16$        

409.226,40$        

4.861.296,00$        

858.224.494,04$        

325.000.000,00$        

684.049.079,00$        

20.488.374.914,35$        

51.890.756,30$        

42.238.266,00$        

7.101.900,00$        
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CUENTA No. MES VALOR GASTOS REEMBOLSABLES

1 Mes 1
13/05/2019 - 12/08/2019

 $      48.195.000,00 

2 Mes 2
13/08/2019 - 12/09/2019

 $      9.390.354,00 

3 Mes 3
13/09/2019 - 12/10/2019

 $      33.439.000,00 

4 Mes 4
13/10/2019 - 12/11/2019

 $      83.775.000,00 

5 Mes 5
13/11/2019 - 12/12/2019

 $      52.181.000,00 

6 Mes 6
13/12/2019 - 12/01/2020

 $      46.139.025,00 

7 Mes 7
13/01/2020 - 12/02/2020

 $      45.458.000,00 

8 Mes 8
13/02/2020 - 12/03/2020

 $      36.533.000,00 

9 Mes 9
13/03/2020 - 13/05/2020

 $      24.041.967,00 

10 Mes 10
14/05/2020 - 13/06/2020

 $      45.458.000,00 

11 Mes 11
14/06/2020 - 13/07/2020

 $      45.458.000,00 

12 Mes 12 COVID
14/07/2020 - 13/08/2020

 $      45.458.000,00 

13 Mes 13
14/08/2020 - 13/09/2020

 $      47.586.263,00 

14 Mes 14
14/09/2020 - 13/10/2020

 $      30.345.000,00 

15 Mes 15
14/10/2020 - 13/11/2020

 $      30.345.000,00 

16 Mes 16
14/11/2020 - 13/12/2020

 $      37.335.865,00 

17 Mes 17
14/12/2020 - 27/01/2021

 $      45.458.000,00 

18 Mes 18
28/01/2021 - 18/02/2021

 $      7.173.451,00 

 $      713.769.925,00 

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 

OBSERVACIONES:

NOTAS:

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.

Firma Firma

Representante legal Supervisor de Contrato De Interventoría

Interventoría Consorcio Interestudios 008 2018

Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma

Gerente de Proyectos Obras por Impuestos Gestor Técnico de Proyecto

Ecopetrol

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

1. Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite;
igualmente debe apoyar al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.

2.  El Interventor debe entregar el Informe Final de Interventoría y documentos Anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de la Interventoría.

Nombre: Ricardo Antonio Corredor Parra

Nombre: Isolier Andrés Eguis Benítez

Nombre: Gustavo Pérez Mariño

Nombre: Sergio Hernán Soto Murillo

LA PRESENTE ACTA SE SUSCRIBE POR EL INTERVENTOR Y LA ENTIDAD COMPETENTE PARA SEGUIR CON EL TRÁMITE DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

VERIFICADA LA PRESENTE ACTA, LA SUPERVISIÓN MANIFIESTA QUE COINCIDE EN UN TODO DESDE LA FECHA DE INICIO HASTA LA FECHA FINAL EN CUANTO A OBJETO, CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS.

TOTALES

El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos reportados por la entidad contratante - FIDUPREVISORA S.A.
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3,3 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, 
PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS 

VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 
PAVIEMNTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE 

INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 37 VIA LA 
MANSA - EL SIETE-EL CARMEN CON UNA 
LONGITUD DE 15.305 KILOMETROS EN EL 

DEPARTAMENTO DE CHOCO
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Instituto Nacional de Vías 
República de Colombia 

.I ,¡ 

BICENTENARIO .Jr~ .. 
de la Independencia de Colombia ,._~ J~ 

1810-2010 '7 11 ... 
EL SUSCRITO ASESOR DE LA DIRECCION GENERAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - COORDINADOR PLAN 2500 

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la resolución número 01004 del 04 de febrero de 
2009 

CERTIFICA 

Que el Consorcio lnterestudios Grupo 37, con NIT 900.046.797-4, ejecutó con esta Entidad el contrato 
relacionado a continuación: 

Contrato No.: 

Integrantes Consorcio: 

Objeto: 

Valor Inicial: 

Valor total del contrato: 

Valor total ejecutado: 

Valor Ejecutado lnterventoría 
Estudios y Diseños; 

Valor Estudios y Diseños Obra 
(Cto. 1544-05): 

Instituto Nacional de Vias 
Carrera 59 No. 26 - 60 CAN. 
PBX: 383 1000 
http://www.invias.gov.co 

2005-05 

Nombre 
GUSTAVO PEREZ MARIÑO 
HACE INGENIEROS L TOA. 
INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA. 

Participación 
75% 
13% 
12% 

INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, 
PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS 
INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 
PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE 
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO 37 VIA LA MANSA 
- EL SIETE - EL CARMEN CON UNA LONGITUD DE 15,305 
KILÓMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. 

881.958.739 (Incluido IVA) 

1.395.121.330 (Incluido IVA) 

1.379.543.727,32 (Incluido IVA) Según SIIF de INVIAS 

43.823.973 (Incluido IVA) Según SIIF de INVIAS 
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lílx1lod V 01dcn 

Instituto Nacional de Vías 
República de Colombia 

Continuación Certificado contrato de interventoría 2005 de 2005 

Fecha de Iniciación lnterventoría: 08 de noviembre de 2005. 

Fecha de Terminación lnterventoría: 25 de junio de 2008. 

Plazo Inicial: 

Plazo Total: 

Plazo lnterventoría Estudios 
y Diseños: 

21 meses 

31 ,57 meses 

2 Meses 

í 

BICENTENARIO .J~~+ 
de la Independencia de Colombia Jf-~ J~ 

1810-2010 '7 /1 *., 

Dada en ~ t ·, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes dé abril de 2009 

Revisó: Dra. María Marlén Mejla V · 1\) 
Elaboró; lng. Diego Felipe Oliveros P. 24-04-09 ~ 

Instituto Nacional de Vías 
Carrera 59 No. 26- 60 CAN. 
PSX: 3831000 
http:l/www.invias.gov .co 

Página 2de 2 
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...... ___ .,~ 
CÓDIGO 

INSl'TTV'fO NACIONAi.. 0e \IIAS SGTFR-025 / ·.5 
SECRETARII\ OEHEAAL TECNlCA V!!RSION 1 

MANUALDE INTERVENTORIA PAGINA )(: t' 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA,' 1 !IU 

FECHA 100 MM AA 

SECRETARIA GENERAL TÉ¿(iCA · PlA~ 25'>0 
10 9 8 • 

UNIDAD EJECUTORA OIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ 
/ / 

CONTRATO DE OBRA No: 111,U DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN. LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN oe LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL K0-000 {CARMEN DE ATRATOI AL K20+-000 IKl 14+984 DE LA RUTA 60021 CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CtiOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De acuerdo al resultado """"""'l>Of Jos estudios v dlsallos se= N6 oue dobldo a Inestabilidad qeolóolca oue 1>resenlabón alounos ssaores v Jos recurso~ 
dlsnnníbles sa ~ la lleoar a e.....,•ar un abscísado total de 16.5 kil6metros· la moáñfCaCiOn dOS 12\ al contrato o,;,,,-1..,.1 del 5 de ,.,;o de 2007 se reafo-:1111 la 
llboraci6n da PR'S correaMndientes a tramos de Inestabilidad 1.3 k116m•tros y recursos insufielantes 1.5 kí16metros. 

OBJETO SEGUN MOOIFICACION DOS 121 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/0 REPAVIMENTACION DE LA V1A GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE• EL CARMEN 

KD+-000 !CARMEN DE ATRATOl AL 1<7+000, DEL K7+400 AL K1D+<IOO DEL K1o+-700 AL K1S+900 Y DEL KIB+-000 AL K1&+300 IK114+284 DE LA RIJTA 6002! 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CtiOCo 

ALCANCE CONTRACTUAL Pavimentar 16.5 Kllómelros / .,... ______________ _,... 

ALCANCE REAL Se e!Ylmento 15. 305 Kllómelros ,,. 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO S 13.402.102.555 

,' .,._ _ _ ___ ..,¡ ___ ____ 

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 10 DE Noviembre DE 200S - - -
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 30.5 ,..... ____ ...._ ___ ....... ___ 
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 25 DE M~ DE 2008 / 

p.¡ .... -
CONTRA TlST A: Eicelanan S.A 

INTERVENTOR: Conaordo lntoroaludlos GNI!!! 37 / 

CONTRATO PRINCIPAL., ADICIONALES Y PRORROGAS: 

CONTRATO 
VALOR 

No. PLAZO CONTRATO CON VALOR ACUMULADO 
No. 

IVA 
1s« , 20 meses ' B 611576969 8611576969 

1 1!;«-1-05 1,'67 031.570 10 078.608 S39 

2 
JC~DE 

~COS2001 • 181,300 306 ' 10 259 900 845 • 
2 ls«,2-05 1 2 191.918 550 · 12,451.827,3~5 • 
2 1!;«-2-05 ' 5.5 meses · 12 451 827 395 , 
3 1544-3-05 / 3.0me.ses ,, 12,451.827,395 • 
4 1544-<l-05 950,275 160 • 13 402, 102,555 •• 
5 1544-05-05 , 2.0 meses .• 13 402102 555 / 

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R) 

1 

FECHA PERIOl'O DUiVICION 
Fl:CKA 

ACTA No. REANUOACION 

s AS OESDE HASTA 
1 
2 
3 
4 

TOTAL 
1 

. 

En la audad de Bogotá . a 101 DIEZ (10) dlas del mes de SopUembte del al\o 2008. se reunieron los slguientas:lng. David Arls1lz.11boJ z,.,1u1111a como re,:,~s~n1an11 
laoaJ de~ llrma contra!itta ElCplanan S.A. lng. Anlorolo Esleban Sánch<tz Tnuu como rep,esentante da la frnna lnte,ventora Consorr:lc lnt"IUtudtos grupo 3'/ y e 
Supervisor del Conttato lng. German Górnez Tuniego de la Cor.wl1:irla de Z:,na 2, con al rrn de efectuar la enttaoa y et reabo deliní'.ivo de tu obras objeto de 

/ 
contrato No 1544 del a~o 2005 por pana dol lnsfiMO Nacional do Vlu. a la rirrna Contratista, en cumplimiento de la Rosoluc!6n No 4344 del 5 de cctub<e de 2004, l 
de la Cláusula dol Controlo pnnelpal, relerento a los requisitos Pb ·a la liqvidacl~n del oontrato mencionado. ,~ 
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{ ~•T~ 
INSTITUTO NACIONAi. DE V!AS 

SECRETAAIA OENERAl. TECNICA 
MANUAL DE INTERVENTOR!A 

CODIGO 

VERSION 
SGT FR-025 

1 

ACTA DE ENTREGA y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 
PAGINA 2 ~ se· 
FECHA DO MM AA 

10 ' 9 s , 
UNIDAD EJECUTORA 

CONTRATO DE OBRA No: 

SECRETARIA GENERAL Ti!CNICA. PLAN 2400 
I 

CHOCÓ • DIRECCION TERRITORIAL __ ~-~---------! 
I oe 

OBJETO DEL CONTRATO ORJGINAL 
El DISEÑO. LA RECONSTRUCCION, LA PAVIMENTACION VIO REPAVIMENTACION DE LA vlA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA · El SIETE 
• El CARMEN DEL KO+OOO(CARMEN DE ATRATO) Al K20+ooo (K114+984 DE LA RUTA 6002) CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN El 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De acuerdo al resullado arralado por los estudios 1r disel\os se concluvó aue debido a inestabilidad oeol6aica ouo oresenlaban alouncs sectores v les recursos 
disoon,"bles se """la lleQar a eit!ClJtar un abscisadc letal di 16.5 lolóm<Wcs: la modificación des (2) al contrate prl/lCloal del S de iunio de 2007 se reallla/1 la 
liberación de PR·s ccrresocndlenle• a tramos do inestabilidad 1.3 kilómetros v racurscs insufle.entes 1.5 kilómetros. 

OBJETO SEGUN MOOIFICACION DOS 121 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/O REP .. VIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO I LA MANSA· EL SIETE• EL CARMEN 

KO+OOO /CARMEN DE ATRAT01 Al K7+000. DEL K7+400 AL K10+400, DEL K10+700 AL K15•900 Y DEL K18+000 AL K19+300 IKI 14+284 DE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS, EN El DEPARTAMEN10 OEL CHOCO 

CARACTERISTICAS DE LA OBRA QUE SE RECIBE: 

Anc:1\0 de calzada da 6 metros MDC-2 de espesor e cm, con berma cune1a , obras de arte (muros, bordillos, 11can1anllas) y sel\allzacl6n horizontal y v1ni,.; ! del 
KO+OOO salida del p~onto sobre el rto atrato on La cabecera Munlclpal dol El Carmen de atra10 • Chocó hasta K3.S91 salida del Puente sobre El rlo Attato Cabecera 
Municipal del Corregimiento El Sie1e de este punlc H amplia calzada a 6,5 metros MDC-2 ccn espesor de 7 cm. con berma cuneta de ccncretc, al K7 +ooo: del 
K7••00 al K10+360; del K10+700 al K12+450: del K12•550 al K12•900; del K13+100 al KIS•SOO: del K18.o30 al K18+500 ccn MDC-2. sellalacíón venical y 
horlzonlal. obras de ane (muros sobre pilas, bcrdlllcs. atcen1artllas). 

SIN INTERVENIR 
ABSCISA INICIO 

K7+000 
K10+360 
K12+455 
K12+900 
K14+560 
K15+900 
K18+500 

ABSCISA FIN 
K7+400 
K10+700 
K12+500 
K13+100 
K14+640 
K18+030 
K20+000 

LONGITUD IM) 
K0+400 
K0+340 
K0+045 
K0+200 
K0+oao 
K2+130 
K1+500 

! TOTAL (m)• K4+695 
NOTA: ESTOS SECTORES APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS 

ITEMS EJECUTADOS, POR HITOS Y CANTIOAOES 

EXPLANACIONES 

Excavación en material .común de la explanación, .canales y préstamos (M3) 
ITEM ,HITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTIOAO ACUMULADO 

1--- ---+-- --- +---------'----------- --'--------+---------
ESTUDIOS Y DISEÑOS , 

210.3 

1 
2 
3 

KO+OOO K1+000 2.988,00 ' 2.988,oo· -~ 
---+- - - :---'--- - -+----- -c-:--'--,---- +-- '-'-='-'--,-ir-----~ 
---+-- -,-K.,,1,...•..,.o.,.ooo:--_ __ +--_ _ __ 1<2= •..,o=--=o,..,o _ ____ +-_ 1_.0.,.3.,.,o~,o.,.,o_'-t-·---'-·º~·-~ - - · 

4 - - ~ --... 1<2=-•-=-ºº"-ºc.....--1------ ---'K.;.3+-'oc..:o-=-o _ _ _ _ __ s:.;•.;.;1 s:.:s:.,.;,o;.;;o_ ,...;...,_.----&.11s.oo _ _ 
---+- -----'K'-'3 ... • .,0-=-00-'-·--+------K ... 4_+_0"'0 ... 0 _ _ ___ . 1.886,00 V 11.06~<!.._ __ _ 5 

6 K4+000 , K6+000 __ K,..,4_+_8o.,.o,..... _ _ _ K ... 6_+_20"-0"-I 3.378,00 ' l--11 _ __ 1_4_.440,00 -····· 
7 K6+200 , K7+4-00 K6+400 K8+200 -~ÓO. , J.~! ~8~0 • _ , 
8 --+----K- 8-• -20- 0---r- K9+200 2.307,00 / 19.055,00 

_ ,_ ..¡.._-.:..K;:;;9_•-=20.;:.0:;..'_;.Kcc1..:cO_+O.=.OccO+· - -'--K"'9_+.,_90""0'---~ Kc:.1;.;0._+..:cj°.=.o-.=.o-_: ... _-_~-2;;,3;;2;;4;,o;;o~~,: 1,>-_~---_-_-_--=-2,-:-3!-9·,·o-~::-:_-= 
:....- -+--~~ K..;.4-'-+-'ªc:.º-=-º-------""K'"s_+s.;.o""o'----- +-- s;;.;•.;;.&s;;.;2;;.:,o;;.;o:....-+v--_3! .. 031,0~ _. __ 

9 
10 
11 

12 

13 
14 

- - -+- - - K'-'5-• -'-80-'--0'"'l_,..K .... 6.,.+4_0_0-+-- -,,K,...6_• .,.00,.,0,..... _ _ _ K;:;;6,..+7_0"'0_ +-_4..;..6:;..44_.,_,0"'0_ -+v-·- ~ 75.00 ·- __ 
K6+700 : K9+900 K7+000 • K10+000 

K10+300 '. K10+700 K10+360 K10+740 
3

·
298•ºº 34.973,00 

K10+740 K11+240 2.256,20 ¡---·37.229,W--
- ~----'-'K'"'1.;.1+...;3""270- - --+- ----:-K:c1-'-1·+·s':'-2:'-:o;..._ _ __ -1-- -'1~.9:;0:;.:1.!.:,o~o: - 7 _ _!!. 130,20· ~-=-

15 K11+s20 K12+320 0,00 , , 39. 1~0,20 _ __ _ 

16 K14+000 K14+500 569,40 • ., 39.699,&0 ·-

17 

18 

K11+240 , K12+320 K11+320 K12+455 , ¡; 
K12+500 ' K12+785 

5·º32
•
7

º 44.732.30 
- - -1-~=~~- ----+-- - - ---- - --- --- - -+-- - - ~~~~---

K12+78S: K13+1OO K12+9O0 K13+485 3.1~9,60 ' l, 47.841,90 
19 

20 

21 
22 

K13+4a5 K13+985 7.918 60 • / 55.760,50 
'--- -+--,--,K.,.1.,.3+- 9"'8"'sf--.~K,.,.1_,.,,...+..,5"'0.,.o+-----,K"'1.,.,,...+-=o""o.,.o--,.....,K.,.1,...4,..+-=5.,.so.,.....+-- ---'-=--+-- - --~ ----

K14 640 i K15+06S 1 2..5&7,7o se 2 o + , .4 8,2 ·-

- - -+---- K ___ 1-'--5+_0 __ 6..,.5,..,.,.•_-----,=--,..,.K.,.1_5_+_56_S_,. _ __ +-_..;.9_62~,_oo _ _ t..,..--~~ --
K15+565 1 K18+030 K1S+900 K18+195 1.964,70 61,354,90 

23 
24 
25 

K18+195 K18+500 , 1.058,40 , / 62.413,30 ··--
SENALIZACION 62.413,30 ___ 

4 Mayores cantidades hltoa 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 Y 15 4.079,50 ' H.•92.80 _,. lb 

• 
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MMiñ•t~ CÓDIGO 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SGT FR-025 

5 
SECR~'-RIA GENERAL TECNICA VERSIÓN 1 

MANUAL DE INTERVENTORIA 
ACTA DE ENTREGA y R.ECIBO DEFINmvo DE OBRA 

PAGINA 3 DE 1 58 

FECHA ºº IMM 1 . AA 
,01 91 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENE!W-TECNICA • PLAN 2500 DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ 

CONTRATO DE OBRA No: 1544 CE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO. LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN VIO REPAVIMENTACIÓN OE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+ooO rCARMEN DE ATRATOl AL K20+000 íKl14+984 DE LA RUTA6002l CON UNA LONGITUD OE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De acuerdo al r&Sullado arralado cor los estudios v dlsef\os se conclu•ó ~ue debido e ineslabifidad oeolóoica oue oresenlaban alounos sectores v los recursos 
disooniblos se i,odfa lleaar a elecutar un absclsado .total de 16.5 kí16metros; la modificación dos (2) al conlralo orlncloal del S de iunlo de 2007 se realizan la 
liberación de PR'S corresoondienles a tramos de Inestabilidad 1.3 kll6m9lros u recursos insuficlenles 1,5 kllómotros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACIDN DOS í2t 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION, LA PAVIMENTACION Y/0 REPAVIMENTACIClN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA• EL SIETE- EL CARMEN 

KO+OOO !CARMEN DE ATRATO) AL K7+000. DEL K7+400 AL K10+400 DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18+000 AL K19+300 IK114+284 DE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCCl 

Transporte de material proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para •distancias mayores de 

mil metros (1000 ml (M3-KM) 
ITEM HITO ABSCISA. INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD ACUMULADO 

1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS 
- --

1 

2 ' KO+OOO ' · K1+000 " 4,279.00 / 4,-279.00 / 

3 ·. K1+000 . · K.2+000 ' 0.00 / 4,279.00 

4 .....,_ K2+000 .,,K3+000 o.oo / 4,279.00 

5 , K3+000 , K4+000 ' 2,673.00 1 6,952.00 

6 ' K4+000I K6+000 ' K4+800 ' K6+200 '\ 9,433.00 / 16,385.00 

7 ' .K6+200 I - K7+400 ' K&+400 " K8+200 12,874.00 , 29,259.00 

8 ' K8+200 .....,_K9•~ O , 1s,22s.oo , 44,484.00 

9 ' K9+200I' K10+000 ·· · K9+900 'K10+300 18,478.00 / 62,962.00 

10 • ...._ K4+800 , K5+800 ' · 32,413.00 / 95,375.00 

11 K5+8001 -.... K6+400 . •• K6+000 ' K6+700 :Í3 890.00 / 129,265.00 

' K6HOO I' K9+900 -. K7+000 ··K10+000 11 

12 · K10+300 K10+700 K10+360 K10+740 
10,645.00 / 

139,910.00 

900.2 
13 .• K10+740 K11+240 • 5,486.50 , 145,396.50 

14 ' K11+320 ' K11+820 · 4,366.00 149,762.50 

15 K11+820 , K12+320 1,676.00 151,438.50 

16 ' K14+000 • K14+500 0.00 -- ~ -!,438.50 - -
17 

•K11+240 1 K12+320 ' K11+320 · K12+455 
· 50,510.90 

'K12+500 ' K12+785 201,949.40 --
18 K12+785I • K13+100 K12+900 • K13+485 35,638.20 ~~7,587.60 

19 ' K13+485 
.. K13+985 , 91,oss.oq_ 328,653.S_O 

· K13+985 t K14+500 '- K14+000 ' K14+560 
-

20 34,614.00 / 
, K14+640 ' K15+065 363,267.60 

21 K16+065 ' K15+565 13,047.00 / 376,314.60 

22 ' K15+565l' K18+030 • K15+900 • K18+195 • 30,045.00 ,· 405,359.60 

23 , K18+195 , K18+500 , 17,506.00 ,· 423,865,60 

24 SENALlZAC1ÓN • 1 423,865.60 

25 Mayores canlidados hitos 2,4,S,6,7,8,9,10,11,12,14 Y 15 18',741.00 · 442,606.60 1 
1>t 
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COOIGO 

INSTTTVTO NACIONAL DE VIAS SGTFR-025 

SECRETAAIA GENEAAL TECNICA VERSION 1 
MANUAL DE INTERVENTORIA PAGINA DE 1 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 4 58 

FECHA IDO IMM 1 AA 
1 101 91 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRETAR!A GENERAL TECNICA. PLAN 2500 OIRECCION TERRITORIAL CHOCO 

CONTRATO DE OBRA No: 15.W DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO. lA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRM!O I LA MANSA· El SIETE 
• EL CARMEN DEL KO.OOO {CARMEN DE ATRATO) Al K20+000 (KI 14+984 DE LA RUTA 6002) CON UNA LONGITUD DE 20 KlLOMETOS EN E_ 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De acuerdo al resultado arroiado oor los estudios v dlsellos se oonciuvó QU8 debido a lneslabllidad aeol/>Qlca aue o,osontaban alQunos seelotes v !os recursos 
dls~ibles se ~Ia lteoat a eiecutar un ab,cisado total de 16.5 kilómeros: !a modificación dos 121 al contrato nnnrl~I del 5 de -~10 de 2007 se realizan la 
liberación de PR·s co,resnnnnlentes a !ramos de lnestebllldad 1.3 kilómetros v recursos lnsuficienles 1.5 kllómeltos. 

OBJETO SEGUN MOOIFICACION DOS 12) 
EL DISENO lA RECONSTRUCCION. LA PAVIMENTACION VIO REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO I LA MANSA· EL SIETE• EL CARMEN 
KO+OOO CCARMEN DE ATRATOJ Al K7.000. DEL K7+400Al K10+400. DEL K10+700 Al KIS• 900 Y DEL K18->000AL K19+300 CK114+284 DE LA RUTA 6002) 
CON UNA LONGITUD DE 16.S KILOMETROS EN El DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

Conformación de calzada existente (M2) 
ITEM HITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD ACUMULADO 

1 
1 ESTUDIOS Y DISEÑOS 

2 ' KO+OOO K1+000 o.oo / 0.00 7 
3 ' K1+000 K2+000 0.00 / 0.00 
4 K2+000 K3+000 0.00 ,, 0.00 
s , K3+000 K4+000 0.00 

.,, 
0.00 

6 ' K4+000I' K6+000 ' K4+800 1 • K6+200 0.00 / --
0.00 

7 ' K6+200 I'• K7+400 K6+400 I' K8+200 228.00 I 228.00 
8 ' K8+200 ' K9+200 4,850.00 / 5,078.00 ·--9 • K9+200T' K10+000 K9+900 I' K10+300 5,500.00 / 10,578.00 

10 ' K4+800 ' K5+800 5,500.00 T 16,078.00 
11 ' K5+800)' K6+400 ' K6+000 1 · K6+700 -~-~----~~ -----·-
12 ' K6+700 .¡ K9+900 ·, K7+000 1 · K10+000 1,000.00 

, K10+300 • K10+700 • .• K.10+360 • K10+740 17,078.00 
13 - K10+740 ' K11+240 2,500.00 , 19,578.00 

310.0 
, K11+320 K11+820 ·-14 2,500.00 22.078.00 

15 K11+820 K12+320 2,500.00 24,578.00 
16 • K14+000 K14+500 __ 3isoo.oo . .::._ --- 27,078.?~. --

17 
'' K11+240 l' K12+320 , K11+320 t- K12+45S-

2,500.00 
, K12+500 j • K12+78S ' - ---~~.,!)~·-·-
'- K12+78SI, K13+100 ' K12+900 --

18 ¡· K13+485 2,500.00 _ --···· 32,078.00 ···-
19 ' K13+485 K13+98S 2,500.00 , 34,578.00 

20 
K13+985 t K14+500 K14+000 1 K14+560 

2,500.00 ,I 
K14+640 K15+065 37,078.00 

21 ' K15+065 K1S+565 2,500.00 , 39.578.00 
22 ' K15+56SI K18+030 K15+900 1 K18+195 2,500.00 

,, 
42,078.00 

23 ' K18+19S K18+500 1.525.00 
, 

43,603.00 
24 SENALIZACION ,, 43,603.00 
25 Mayores cantldados hitos 2.4,5,6,7,8,9,10,1 1,12,14 Y 15 0:00 43,603.00 .L\ 

111 -
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

SECRETARIA GENEAAI. TECHICA 
MANUAL DE INTERVENTORIA 

CODIGO 

VERSION 
SGT FR-025 

1 

ACTA DE ENTREGA y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 
PAGINA 5 DE 1 58 

FECHA IDO MM 1 AA 
1 101 91 e 

UNIOAO EJECUTORA 

CONTRATO DE OBRA No: 

SECRET AAiA GENEAAI. rtCNICA • PLAN 2500 CHOCO DIRECCION TERRITORIAL __________ ~ _ __, 

DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL OISEFlO. LA RECONSTRUCCION LA F>AVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION OE LA VIA GRUPO 37 TRAMO l LA MANSA· EL s1m 
·El.CARMEN DEL KO+OOO/CARMEN DE ATRATO) AL 1<20+000 (K114+984 DE LA RUTA6002l CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN a 
DEPARTAMENTO OEL CHOCO 

CAUSALES MOOIFICACION: 
Do acuerdo al resultado arralado cor los estudios v dlsel\os so concluyó auo debido a lneslabilidad oeolóoioa oua oresenlaban alaunos sectores v los reC\Jrsos 
disoon1bles se DO<lla lla11ar a ejecutar un abscisado letal de 16.5 kil6f1'Glr0S' la modificación dos (2) al contrato orincloal del S de iun,o de 2007 se reali111n la 
ijben,ción de PR"S co11osNV>dientes a tramos de Inestabilidad 1.3 kilómetros v recursos lnsuf,c,entes 1.5 k1l6metros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS 121 
El DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/O REP1WIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE· EL CARMEN 
KO+OOO /CARMEN DE ATRATOt Al K7+000 DEL 1(7+400 AL K10+400, DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18+000 AL K19+300 fKl 14+264 DE LA AUTA6002l 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

SUBBASES Y BASES 

Subbase granular (CBR>=30%) (M3l 
ITEM HITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD ACUMULADO 
___________ _,1'-----'-------=------'------+------··-··- -

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1 
2 KO+OOO K1+000 2,009.00 / 2,009.00 _,,, 

3 K1+000 1<2+000 2,106.00 / 4,115.00 

4 K2+000 K3+000 1,850.00 ,, 5,965.00 

5 • · K3+000 K4+000 1,866.00 / 7,831.00 

6 K4+000I K6+000 K4+800 I K8+200 1,418.00 / 9,249.00 

7 K6+200I K7+400 K6+400 1 K8+200 1,4l5.00 ✓ 10,684.00 
8 ' K8+200 , K9+200 1,475.00 " 12,159.00 

9 ' K9+200I •K10+000 ·, K9+900 I' K10+300 1,342.00 I 13,501.00 
10 ' K4+800 •• K5+800 1,561,00 I 15,062.00 

11 ' K5+800I '- K6+400 K6+000 1 K6+ 700 752.00 / 15,814.00 

12 
- K6+700 1 K9+900 K7+000 1 K10+000 

K10+300 K10+700 K10+360 K10+740 
655.00 ✓ 

16,469.00 

320.2 13 
14 

15 
16 

17 

18 

K10+740 K11+240 541.00 11,010.00 

' K11+320 K11+820 575.00 17,58~.~--

=-----+--'-'-K"-'1..;.1+_8""'2""'0_ ---+----K'-:--:-12;;..+-'3C::2':c0----+---=5:.c4c:.1:.:;.o"'o-'-,, _ ___ !!,,~_s_.o_o ___ t 
• K14+000 K14+S00 548.00 _ 18,874.~~ 

K11+240 ~ K12+320 K11+320 i K12+455 
1
,
162

•
30 

__ _,_r-_K_1_2_+s_o_o_I,__ __ ...... __ ' ..,K:::1-:-:2:--+-:1.,.s,,.s_..,ir-c=--=--+---:-~:- - _. _____ 1....;s._aJ_s_.J_o ____ _ 
K12+785 I K13+100 K12+900 I K13+485 550.00 20,386.30 

19 

20 

'-----t---·•_K'--'1..;.3+_,4C'-'8""5 __ ~--,--·-K..;.1...c3_+.c.,98r5'-..-____ ......:s-"30;.;.c:;.oo ___ ".'. _ ___ 20,916.JO ___ _ 

K13+985 1 K14+SOO K14+000 1 K14+560 
, K14+640 K15+065 636.00 ..; 

21,552.30 

21 K15+065 K15+565 748.00 22,300.30 
22 K15+565I K18+030 K 15+900 1 K18+195 747.00 • 23,047.30 
23 K18+195 K18+500 450.00 1 23,497.30 
24 

25 

SENALIZAOION 
Mayores cantldodos hitos 2,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 14 Y 15 

--1----"23;;..•~-~..:.~_0 _ ___ A 
0:00-· · 23,497.JO U 

il 
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SGTFR-025 

SECRETJVl)A GENERAl TECNlCA VERSION 1 

,. 
·o 

MANUALDE INTERVENTORIA PAGINA DE 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 6 58 

FECHA DD MM AA 
10 9 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARÍA GENERAL TéCNICA • PLAN ZSOO DIRECCION TERRITORIAL CHOCO 

CONTRATO OE OBRA No: 1544 oe 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORJGINAL 
EL DISEÑO. LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DÉL KO+OOO ICARMEN DE ATRATOl AL K20+000 (Kl 14+984 DE lA RUTA 60021 CON UNA LONGIT.UD DE 20 l<ILOMETOS EN B. 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION:. 
De acuerdo al resullado arroíado M, los estudios v diso(tos se concluvó oue debido a lneSlabllidad oeol6Qica oue oresenlaban alnunos sectores • los recursos 
dlsoonlbles se oodla ileoar a eiecutar un absclsado total de 16.5 kllóme~os: la modificación dos·(2l al conlralo orlncioal del 5 de iunio de 2007 se reali¡an la 
llberacl6n de PRºS corresoondlentes a tramos de lnestabllldad 1.3 kilómelros v recursos insuficientes 1.5 kll6metros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS 121 
EL DISENO LA RECONSTRUCCIÓN, LA PAVIMENTAClON Y/0 REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO I LA MANSA· EL SIETE- EL CARMEN 
KOtOOO (CARMEN DE ATRATOlAL K7+oo0. DEL K7+400AL K10+400, DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18+000 AL 1<19+300 IKl 14+284. DE LA RUTA 600~1 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 K!LóMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

Base granular CBR >80% (M3) 
ITEM HITO ABSCISA INICIAL A8!'t:ISA FINAL CANTIDAD ACUMULADO 

1 

1 ESTUDIOS .Y DISEÑOS 

2 "\ KO+OOO K1+000 1,420.00 / 1,420.00 / 

3 " K1+000 K2+000 1,420.00 / 2,840.00 

4 K2+000 K3+000 1,420.00 I 4,260.00 

5 K3+000 K4+000 1,305.00 I 5,565.00. 

8 K4+ooo1 K6+000 K4+800 1 K8+200 1,139.00 / 6,704.00 

7 , K6+200! K7+400 K6+400 1 K8+200 1,127.00 / 7,831.00 

8 -., K8+200 . •. K9+200 1,150.00 I 8,981.00 

9 ·, K9+2001' K10+000 ' ' K9+900 ¡, K10+300 1 134.00 I 10,11_~-!l~-

10 , K4+800 K5+800 1,134.00 1 11,249.00 -
11 ' KS+SOOT K6+400 • KS+OOO 1 K6+700 508.00 I 11,767.00 

12 
K6+700 l K9+900 K7+000 l K10+000 500.00 / 

' K10+300 K10+700 • K10+360 K10+740 12,267.00 

330.1 
13 K10+740 K11+240 508.00 , 12.765.00 

14 K11+320 K11+820 509.00 , 13,274.00 

15 K11+8.20 K12+320 507.00 13,781.00 

16 ' K14+000 K1 4+500 508.00 ' 14,289.00 -
K11+240 1 K12+320 ' K11+320 1· K12+455 

17 
K12+500 , K12+785 

483.00 , 
14,772.~--

18 ~ K12+785I •,K13+100 K12+900 I . K13+485 509.00 • 15,281.00 --·- -------
19 K13+485 K13+985 495.00 

, 15,776.00 

20 
K13+985 1 K14+500 \ K14+ooo 1 •K14+560 503.00 

, 
K14+640 ._ K15+065 16,279.00 

21 , , K15+065 .,, K15+565 505.00 / 16,784.00 

22 , K15+56SI K18+030 ·• K15+900 1 K18+195 506.00 / 17,290.00 

23 K18+195 . K18+500 304.00 17,594.00 

24 SENALIZACION / 17,594.00 

2S Mayores cantidades hitos 2,4,S,o,7,8,9, 10, 11, 12, 14 Y 15 0.00 17,594.00 .. 
lit 
r 
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~ •T,....:na CÓDIGO 
lNSTmJTO NAClONAL DE VIAS SGT FR-025 

SECRETARlA GE/ll!AAI. TECNICA VERSIÓN 1 
MANUAL oe INTeRVENTORIA PAGINA OE 1 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEF1NITIVO DE OBRA 7 58 

FECHA 00 '-'M 1 AA 
10 91 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL ltCNICA • PLNI 2500 OIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ 

CONTRATO OE OBRA No: 1544 DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORJGINAL 
EL OISERO LA RECONSTRUCCIÓN. LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO I LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOOCCARMEN OE ATRATOl ALK20+000 íKl14+984 DE LA RUTA60021 CON UNA LONGITUD DE 20 KILoMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODlf1CAClON: 
De acuetdo al resultedo arroíedo l>Of los estudios v diseoos se e dobi<lo a inesiabllídad o&oloaica ,. ~ oresantaban aloUllOs secto,es v los reanos 
disconlblos se nnnfo lleoar a alecutar un absciSlldo total do 16.5 kil6mo1ros· la modificación dos (21 al contt1110 cMnclcal del 5 de Junio do 2007 se realí211n la 
liberación do PR'S corres""""lontH a lramos de lnestabllldad 1.3 kll6matros v recursos lnaufi<;lenlus 1.5 kilómetros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS (21 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION, LA PAVIMENTACION Y/O REP,WIMENTACION DE LA ViA GRUPO 37 TRAMO \ LA MANSA · EL SIETE• EL CARMEN 

KO+OOO /CARMEN OE ATRATOI AL 1<7+000 DEL 1<7+.<400 AL KI0+400. OEL K10+700 AL K1S+900 Y OEL K!S-000 AL K19+300 CKI 14•284 OE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS. EN EL DEPARTAMENTO OEL CHOCO 

PAVIMENTO FLEXIBLE 

Imprimación M2) 
IITEM HITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD ACUMULADO 

1 
1 ESTUDIOS Y DISEROS 

2 KO+OOO / K1+000'' S 000.00 / 6,000.00 , 

3 K1+000' K2+000' 6,000.00 ' 12,000.00 . 
4 K2+000 ' K3+000 • 6,000.00 • 18,000.00 , 

5 K3+000 / K4+00Q/ S,343.00 ' 24,348.00 / 

8 K4+000 lt K&+OOO K4+8001 1 K&+200,· 6,621.00 , 30,889.00 / 
7 K6+200I' K7+400 K5+400/ 1 K8+200 ,· S,814.00 ,, 37,483.00 I 

8 K8+200 / K9+200 , 8,571.00 I 44,054,00 1 

9 K9+200I, K10+000 K!l+900 / 1 K10+3oo· S,564.00 / 50,818.00 ' 
10 K4+800 ,.., K5+800 ' 8,523.00 / s1,1,1.oo I 

11 K5+8001 K8+400 . K&+OOO/ 1 K6+700· 3,279.00 , 60 420.00 

12 K8+700 1 K9+900 K7+000/ 

1 
K10+000· 

3,267.00 
/ 

K10+300 K10+700 K10+360, K10+740,.. 63,&87.00 

420 
13 K10+740, K11+240, 3,250.00 , 81,937.00 / 
14 K11+320, K11+820, 3,268.00 70,205.00 
15 K11+S20• K12+320/ 3,275.00 73,480.00 

16 K14+000' K14+SOO 3,255.00 78,735.00 

17 
K11+240 1 K12+320 K11+320 

1 
K12+455 

3,198.80 
K12+500, KI2+785' 79,933.60 I 

18 K12+785I K13+100 K12+900· 1 K13+485 3,253.40 83,187.00 , 

19 K13+48S·· K13+98S 3,252.30 86,439.30 I 
K13+985 1 K14+500 K14+000 · 

1 
K14+580 

3,257.20 
, 

20 K14+640 Kt5+06S•' 89,896.50 , 

21 K15+085, K15+565 / 3,264.10 , 92.960.60 , 
22 K15+565l K18+030 K15+900 1 K18+195 3,256.50 96,217.10 • 
23 K18+195 K18+500 1,990.50 98,207.60 ' 
24 SENALIZACION 98,207.60 ' 
25 Mayores c1nUd1des hitos 2,.u ,a,7,8,9, 10, 11, 12.14 Y 15• 0.00 98,207.60 ' 1l 

1\\1 -
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~OlT~ 
CÓDIGO 

INSTTT\/TO NACIONAL De VIAS SGi FR--025 
J.O 

SECRETARIA GENERAi. TECNlCA VERSIÓN 1 
MANUAL DE INTERVENTORIA PAGINA DE 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 8 58 

FECHA 100 M!.I AA 
1 10 9 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GeNeRAL T'tCNICA • PLAN 2500 DIRECCION TERRITORIAi. CHOCO 

CONTRATO DE OBRA No: 15" DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL OISEFlO LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA- EL SIETE 
• a CARMEN DEL KO+OOO{CARMEN DE ATRATO\ ALK20+000 IK114+984 DE LA RUTA6002) CON UNA LONGITUD DE 20KILOMETOS EN El 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIF1CAC10N: 
De acuerdo al resultado arroiado DOr los asludios y disonos se concllN6que debido a lneslabllidad QOOIO<llca ouo l>fHenlaban alounos sectores y los recursos 
dlsoonlbles se ~la llaoar a e:..r, •ar un absclsado total de 16.5 kllómotros· la modificación dos (21 al c:ontralo orlncloal dol 5 de iunio do 2007 sa realizan la 
liberación da PR"S C01Teonnntfranle.t a tramos de lneSlabllldad 1.3 ldlOm~tros v rocu11os lnsuficien1aa 1.5 kllOmalros, 

OBJETO SEGUN MODIFlCACION DOS 12\ 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA v"' GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE- EL CARMEN 
KO+OOO ICARMEN DE A TRATO\ AL K7+000 DEL K7+400 AL K10+400 OEL K10+700AL K15'"900 Y DEL K18+000 AL K19+300 IK114+284 DE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

Mezcla densa en caliente tipo MDC - 2 (M3) 
ITEM HITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD ACUMULADO 

1 
1 ESTUDIOS Y DISEAOS 

2 KO+OOO / K1• 000 ., 359.00 / 359.00 
. 

3 K1• 000 K2+000.., 366.50 , 726.50 , 
4 K2+000 K3+000 · 362.70 1,088.20 • 
5 K3+000 K4+000 , 406.40 1,~94.80 ✓ 
6 K4+000 V K8+000 , K4+800 •· 1 K6+200 / 456.50 / 1151.10 / 

7 K6+ 2001/ K7 +400 , K6+400 / I K8+200 . '63.00 , 2.•1•.10 ; 
8 K8+200 , K9+200, 459.90 .. - 2.87•,00 / 
9 K9+200 J "K10+000 K9+900 , 1 K10+300 ' 459.50 3,333.50 ; 

10 K4+800 .,, KS+8oo· 456.60 3,790.10 ,, 

11 K5+800V K6+400 K&+OOO ,· I K6+700' 229.50 4,019.60 / 

K6+700 ~~ K9+900- K7+000 ,' 1 K10+000- .. 
12 K10+300,- K10+700 K10+360 ,- K10+740 

228.70 
4,248.30 , 

450 P 13 K10+740/ K11+240•' 227.SO 4,•75.80 
14 K11+320" K11+820, 228.80 4,704.60 
15 K11+820·. K12+320 · 230.00 4,834.60 . 
16 K14+000 , · K14+500 227.90 5,182.50 

17 
K11+240' 1 K12+3211 
K12+500 

K11 •320 ' 1 K12+455" 
K12+.'85 · 

223.90 
5,386.40 · 

18 K12+785V K13+100 K12+900 1 K13+485' 227.70 5,614.10 · 
19 K13+485•· K13+985 , 227.70 5,$41.80 .• 

20 
K13+985 , 1 K14+500 
K14+640 • 

K14+000 , 1 K14+560 . 
K15+065_, · 

2.28.00 
6 068.80 

21 K15+065 K15+565·· 228.50 8,298.30 , 
2.2 K15+565I K18+030 K15+900 1 K18+195 228.00 6,526.30 ✓ 

23 K18+195 K18+500 139.30 6,665.60 
24 SENALtZACION - 8,665.60 

) 
25 Mayores canlldodH hitos 2,4,5,S,7,8,9,10,11,12,14 Y 15 0.00 8,665.60 4 

l. 
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CÓOIGO 

INSTITUTO NACIOIIAL DE IIIAS SGT FR-025 

Jj 

SECRETAAIA CENERAL TECNICA VERSIÓN 1 
MANUAL DE INTERVENTORIA PAGINA DE 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFlNITIVO DE OBRA 9 58 

FECHA 00 MM AA 
10 9 8 

UNIDAD EJEClfTORA SECRETARIA CENE/IAL ttCNICA • PLAN 2500 DIRECCION TERRITORIAL CHOCO 

CONTRATO DE OBRA No: 15-44 oe 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO. LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN YIO REPAVIMENTACION OE LA vlA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· a SIETE 
• EL CARMEN DEL KD+OOO /CARMEN DE ATRATOI AL K20+000 IK114+9&4 DE LA RUTA 60021 CON UNA LONGITUD DE 20 KILóMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De acuerdo al resultado arr"'~ - los asludios v diseMs se concluv6 ~"' dobiclo a inestabilidad ~ 1ooica ouo r>resentaban al~ -s sectores v los reo .. orsos 
dl..,,,,.ibles se nn<1ia llaaar a AiAN•tar un abscisado total de 16.5 kllóma1ros· la modiflcadón dos 121 el contrato ,.,;nc,n2I d<>I 5 ele ""'ÍO do 2007 se realiun la 
líbe<aclón de PR'S COtTOs~,antes a tramos ele lnestabíllood 1.3 lólómellos v recursos lnsufidentes 1.5 kilómel/Os. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS 121 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/0 REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA• EL SIETE• EL CArlMEN 
KO•OOO /CARMEN DE ATRATOI AL 1<7+000 DEL 1<7+400 AL K10+400 DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18• 000 AL K19+3001K11•+284 DE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KJLOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

OBRAS DE DRENAJE 

Exca11acior,.;;; varias sin clasificar (M3l 
IIIC.M IHITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD ACUMULADO 

1 1 

1 ESTUDIOS Y OISEflOS 
2 KO+OOO K1+000 ✓ 2,073.00 • 2.073.00 , 

3 K1+000 · 1(2+000/ 1,700.00 3,TT3.00' 
4 K2+000 , K3+000 1 3,011.20 , 6 7a.i,20 I 

5 K3+000 ' K4+000 1,402.00 , 8,186.20 / 
6 K4+000Y KS+OOO K4+800 / I K6+200/ 1,383,50 I 9,569.70 7 

7 K6+200v K7+400 K6+400 / 1 K8+200 / 1,819.10 ' 11,388.80 I 
8 K8+200.- K9+200 ., 2,073.80 I 13,482.60 / 

,__ 9 K9+200I•' K10+000 K9+i00 / I K10+300 ... 2,244.80 t 15,707.40 1 

10 K4+800 ./ K5+800 ,. 1,187.10 • 18 8114.SO / 
11 K5+800 V K8+400 K6+000 / I K8+700/ 508.00 17,402.SO ' 

12 
K6+700 ~, K9+900' K7+000 / 1 K10+000 / 

580.20 / 
K10+300 ✓ K10+700.• K10+380/ K10+740 ✓ 17,982.70 

600.1 13 K10+740, K11+240/ 822.00 18,804.70 
14 K11+320 •' K11+820,- 885.00 19,439.70 • 
15 K11+820 • K12+320 ' 504.00 19,993.70 / 

16 KU+-000 ' K14+500 , 528.20 20.521.90 1 

17 K11+240 ',I K12+320 K11+320 , 1 K12+455,.. 
819.00 K12+500 ,, K12+78Y . 21,340.90 

18 K12+78sl · K13+100 K12+900' 1 K13+48S 692.40 7 22 033.30 / 

19 K13+485' K13+98S • 829.50 22,862.80 f 

20 
K13+985 1 K14+500 K14+ooo, 1 K14+580 ., 

651.70 
K14+640 K15+085 ..- 23,514.50 / 

21 K15+065 K15+565 _, 673.40 2A,187.90 , 

22 K15+565111(18+030 K15+900 ' I K18+195 673.20 24 861.10 
23 K18+195 K18+500 , 487.20 ' 25,348.30 ' 
24 SENAUZACION 25,348.30 ' 
25 Mayores canlldadtt hitos 2,4,5,6,7,8,9,10,11, 12. 14 Y 15 909.50 ' 26.257.SO • 7 

l. ~ 
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~drtt,....,. CÓDIGO 
INSTITUTO NAC10NAL OE VIAS SGTFR-025 / 'I 

SEO>IETAAIA OE.NERAI. T.:CNfCA VERSIÓN -~-
1 

MANUAL DE INTERVENTORIA PAGINA DE 1 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO OEFlNITIVO DE OBRA 10 58 

FECHA IDO MM 1 AA 
1 10 91 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA. PLAN i500 OIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ 

CONTRATO DE OBRA t,fo; t544 DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL OISElilO LA RECONSTRUCCIÓN. LA PAVIMENTACIÓN Y/0 REPAVIMENTACIÓN DE LA VlA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA• EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO fCARMEN DE ATAAT01 Al K20+000 IK1 '.4+984 DE LA RUTA 6002 CON UNA LONGITUD DE 20 KtLOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MOOIFICACION: 
Do acuerdo al resultado arro'=n = los estudios v dlsellos se conc!uv6 CIJO debido a inaslabilidad ooo16Qlca que oresentaban alounos sectores v los recursos 
dlsnnnibles so nnt1ia lleaar a eiecutar un abscisado letal de 16.5 kilómetros· la módificac!ón do.s T21 al conlreto crineloal del 5 da lunio de 2007 so realizan la 
liberación do PR'S C01Tescondientes a Iremos de ines1abilldad 1.3 k116melros v recursos lnsu!ielenu,s 1.5 kilómetros. 

OBJETO SEGUN MODIFlCACION DOST21 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION YIO REPAVIMENTACION DE LA VfA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE• EL CARMEN 

KO+OOO (CARMEN DE A TRATO\ AL K7-t-000 DEL K7+400 AL K10+ll00 Da K10+700AL K15+900 Y DEL K18+000AL K1$+300 IK114+284 DE LA RUTA 6002) 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

Relleno para estructuras CM3l 
ITEM HITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD ACUMULADO 

1 

1 ESTUDIOS Y DISElilOS 

2 KO+OOOI K1+00CV 364.00 / 364.00 ,. 

3 K1+o00· K2+000 , 572.00 / 936.00 

4 K2+000 • K3+000 1 1,746.00 , 2,682.00 

5 K3+000 . K4+000 / 476.40 , 3,1$8.40 • 

6 K4+ooor K6+o00 K4+BOO r 1 K6+200 ' 415.70 / 3,674.10 

7 K6+2001' K7+400 K6+400 1 1 K8+200 ' 711.10 / 4,265.20 

8 K8+200 K9+200 / 722.60 / 5,007.80 ' 

9 K9+2001 , K10+000 K9+900 /[ K10+300 801.80 , 5,809.60 . 

10 K4+800 K5+800 , 101.10 / 5,910.70 

11 K5+800 V K6+400 ' KB+OOO , 1 K6+700" 103.00 / 6,013.70 , 

12 
K6+700 1 K9+900/ 

K10+300 K10+700 . 
K7+000 / 1 K10+000..· 

K10+360 , K10+740 .t 
38.10 / 

6,051.80 , 

610.1 
13 K10+740/ K11+240 ' 83.80 / 6,135.60 

14 K11+320-' K11+820 ' 97.00 6,232.60 

15 K11+820 1
. K12+320 , 29.00 6,261.60 

16 K14+000 K14+500 , 9.70 6,271.30 

17 
K11+240 '1 K12+320 
K12+500 

K11+320 • 1 K12+455 
K12+785 • 

28.40 6,299.70 

18 K12+785 V K13+100 K12•900 ' 1 K13+485 6.10 
, 

6,305.80 

19 K13+485 K13+985 
, 

25.80 -··· 6,331.60 , 

20 
K13+985 ,l K14+500 
K14+640 ., 

K14•000 • 1 K14+56Q, 
K15+065 , 

13.10 6,344.70 . 

21 K15+065 ' K15+565 18.10 , 8,362.80 • 

22 K15+565l' K18+030 K15+900 .,.. I K18+195 32.70 
, 6,395.50 

23 K18+195 .. K18+500 10.30 , 6,405.80 

24 SENA.L.IZACION 6,405.80 

25 Mayores cantidades hit.os 2,4,5,8,7,8,9, 10,11, 12, 14 Y 15 1.40 8,407.20 1 
! IL 
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IAniillriiiditT~ CÓDIGO 
INSTIT\lrO NAC10NAI. DE IIIAS SGT FR-025 
SECIIETAAlA <lEHERAI. Tt:CNICA VERSIÓN 1 

.e, 
MANUAL DE INTERVENTORIA PAGINA De 1 ACTA. DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 11 58 

FECHA. 100 IMM 1 AA 
1 101 91 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL 'reCNICA • PlAN 2= OIRECCION TERRfTORll\L CHOCÓ 

CONTRATO DE OBRA No: 154A DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO. LA RECOÑSTRUCCIÓN, LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAV!MENTACIÓN DE LA VIA GRUP0.37 TRAMO 1 LA MANSA · EL SIETE 
-EL CARMEN DEL KO+OOO(CARMEN OE A.TRATO\ ALK20+000 IK114+984 DE LA RUTA6002l CON UNA LONGITUD DE 20 KILDMETOS EN El 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFlCACION: 
Do aruerdo al msultado arroíado POt los estudios y disellos se concluv6oue debido a Inestabilidad geolOQica que orasontaban alQunos sectores y los recursos 
dls"""lbles se oodla lleoar a eiacutar un absclsado total cte 16.5 kllómebos: la modificación dos (2) al contrato orlncioal del 5 da iunio de 2007 se realizan le 
liberación de PR'S corre.sPondlentes a tramos de lnestabllldad 1.3 kilómelros v recursos lnsuficlentes 1.5 kilómetros. 

OBJETO SEGUN MODIFlCACION DOS (2) 
EL DISENO, LA RECONSTRUCCtoN LA PAVIMENTACION Y/0 REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE• EL CARMEN 

KO+ooo (CARMEN DE ATRATOl AL K7+000 DEL K7+400AL K10•400 DEL K10+700AL Kt5+900 Y DEL K18+000AL K19+300 IK114+284 DE LA RUTA6002l 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILDMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

Material filtrante (M3) 
ITEM HITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD ACUMULADO 

1 
1 ESTUDIOS Y DISEF!OS 
2 KO+OOO ✓ K1+000 ,, 589.00 , 589.00 ✓ 

3 K1+000 K2+000 / 660,00 ' 1,249.00 , 
4 K2+000 ,· K3+000 / 750.50 1,999.50 · 
5 K3+000 , K4+000 / 616,70 I 2,616.20 ' 
8 K4+000l, K6+000 K4+800 ,, 1 K6+200 .,, 671.70 1 3,181.90 / 

7 K8+200r' K7+400 ' K6+400 /J K8+200 , 478.10 ,,. 3,666.00 ' 
8 K8+200" K9+200 

, 
497.30 / 4,163.30 / 

9 K9+200i"K10+000 K9+900 ' I K10+300 ' 620.40 
, 

4,783.70 / 
10 K4+800,... KS+BOO " 678.10 / 5,481.80 / 
11 KS+8oor K6+4-00 K6+000 "I K6+700 , 263.00 / 5,724.80 I 

12 
K6+ 700 ;.¡ K9+900 

K10+300/' K10+700 
K7+000 / ! 

K10+360 / 
K10+000

1 
K10+740 . 

284.90 ,-
6,009.70 / 

610.2 13 K10+740 •' K11+240 ,. 282.00 ,. 6,271.70 , 
14 K11+320 / K11+820 1 293.00 I 8,564.70 / 
15 K11+820 ., K12+320 ., 267.00 ., 6,831.70 / 
16 K14+000 ' K14+500 ' 326.90 / 7,158.60 , 

17 K11+240 -,1 K12+320 K11+320 ' 1 K12+455 ' 
377.50 1 

K12+500 ,, K12+785 ,, 1,536.10 ' 
18 K12+78Si-' K13+100 K12+900 ,- 1 K13+48S / 355.80 , 7,891.90 -
19 K13+485 K13+985 • 276.60 , 8,168.50 

20 K13+985 'I K14+500 K14+000 / 1 K14+560 •. 
325.00 .· 

K14+640 . K15+065 ' 8,493.50 • 
21 K15+065 K15+565✓ 388.50 ,. 8,882.00 · 
22 K15+565I K18+030 K15+900 1 K18+195 . 388.50 9,270.50 ' 
23 K18+195 K18+500 268.40 9,538.90 · 
24 SEHALIZACION . / 9,538.90 • 
25 Mayores canUdades hltoa 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 Y 15 798.70 I 10,337.60 ' 

' 11 
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~•1......_..., CÓDIGO 
INSTITUTO NACIONAL DE V1AS SGTFR-<125 

SECRETAR!,,. GENERAL lECNICA VERSIÓN 1 
MANUALOE INTERVENTOR~ PAGINA DE 

ACTA DE ENTREGA y RECIBO DEFINITIVO oe OBRA 12 58 

FECHA IDO MM AA 
1 10 9 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAi. TtCNICA • PLAN 2500 OIRECCION TERRITORIAL CHOCO 

COWRATO DE OBRA No: ,s.w DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL OISEFlO LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 mAMO 1 LA MANSA • EL SIETE 
·EL CARMEN DEL KO+OOOCCARMEN OEATRATOI AL 1(2(},()()() rK114+98-4 DE LA RUTA60021 CON UNA LONGITUD DE 20 KJLOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MOOIFICACION: 
Da aooordo al resultado arroiado oor los asludlos y dlsanos se concl<NO oue debido a lneslabiUdad aeoltialca Qua orosenlaban algunos sectores v los r80JIS0s 
disoonlbles se ~re llooar a aiocutar un absclsado 101a1 da 16.5 kllómolros· la modificación dos 12\ al ccntrato orlncloal del 5 da iunio da 2007 sa realizan la 
liberación do PR'S corresnNV1ientes a ltamos da Inestabilidad 1.3 kilómetros y recursos insuficlantos 1.5 kilómetros. 

OBJETO SEGUN MOOIFICACION DOS 121 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/O REPAV MENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA• EL SIETE• EL CARMEN 

KO+OOO !CARMEN DE ATRATOl AL K7+000. DEL K7+400 AL K10-+400 DEL K10+700 AL K15+900Y DEL K18t000 AL K19+300 (Kl 14+284 DE LA RUTA6002\ 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KJLOMETROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

Concreto clase D 1210 kQ/cm2) (M3) 
ITEM HITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD ACUMULADO 

1 
1 ESTUDIOS Y DISEflOS 

2 KO+OOO ✓ K1+000 ,, 240.10 / 2.40.10 ' 
3 K1+000 ' K2+000 • 319.10 , 559.20 ' 
4 K2+000 ' K3+000 • 250.50 ' 809.70 · 
s K3+000 ' K4+000 ' 216."ll ✓ 1,028.10 • 
8 K4+000I' K6+000 K4+10O ,· 1 K6+200 ' 202.40 / 1,22a.so 1 . 

1 K6+200V K7+400 . K6+400 / 1 K8+200/ 321.20 , 1,549.70 , 

8 K8+200 , K9+200 " 418.60 / 1,H6.30 , 

9 K9+200 I, K10+000 K9+900 ' I K10+300 ' 626.00 ,· 2,692.30 / 
10 K4+800 ' K5+800 / 180.30 , 2,772.60 ' 
11 K5+8001 " K8+400 ~ K6+000 / 1 K6+700,, 217.20 / 2.989.80 -' 

12 
K8+700 "I K9+900,. 

K10+300 , K10+700, 
K1+000 / 1 K10+000,, 

K10+360 / K10+740 144.50 / 
3,13-4.30 " 

630.4 13 K10+7401 K11+240" 321.80 , 3,486.10 ✓ 
14 K11+320' K11+820/ 133.70 ,, 3,589.80 , 
15 K11+820/ 1<12+320/ 129.90 ' 3,719.70 ' 
18 K14+000 " K14+500 " 57.10 / 3,776.80 , 

17 K11+240 ',I K12+320 
K12+500 ' 

K11+320 ' 1 K12+455 / 
K12+785 / 272.10 

4,048.90 , 
18 K12+78Sl, K13+100 , K12+900 ,, 1 K13+485 .- 112.70 ,- 4,181.60 • 
19 K13+485 , K13+985 , 304.90 , 4,'66.50 . 

20 
K13+985 j K14+500, K14+000 1 1 K14+560 

98.10 , 
K14+640 K15+065 ' 4,584.60 • 

21 K15+06V K15+585 ' 73.80 , 4,838.40 ' 
22 K15+5851°1<18+030 K15+900 ' I K18+19S.., 92.90 , 4,731.30 . 

23 K16+195 K18+500 n.00 4,808.30 ' 
24 SENAUZACION . , 

4,808.30 ' 
25 Mayores cantldadoa hitos 2,4,5,8,7,8,9,10,11,12,14 Y 15 84.80 J 4,893.10 a 

' .... 
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.....,,.. ,~ 
CÓDIGO 

IHSTTTIITO HACIOHAL DE VIAS SG-FR-025 

SECRETol/ÚA GEHEAAI. TEQIICA VERSIÓN 1 
MANUAL DE INTERVENTORIA PAGINA DE 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEF1NIT1VO DE OBRA 13 58 

FECHA 00 MM AA 
10 9 8 

UNIDAD EJEClJTORA SECRETARIA G'ENERAI. TéCNICA • PlA~ 2500 DIRECCION TERRITORIAL CHOCO 

CONTRATO DE OBRA No: 1544 oe 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA - EL SIETE 
- EL CARMEN DEL KOtOOO (CARMEN DE ATRATOl Al. K20+000 IK11•+984 DE LA RlJTA 60021 CON UNA LONGmJO DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MOOIFlCACION: 
De ao.,erdo al resultado 111m1ado oor tos esludios v dlso~os ae COl'\Cluvó OtJe dobido a Inestabilidad aeolóoica oue oresenlaban alounos sect0111, v los recursos 
disnnniblas se """1• tleoar a eiec:utar un abscisado total do 16.5 kilómetros, la modiftCaCión dos 12) al contrato Drinc!oal del 5 de iunlo de 2007 se realizan la 
liberación de PR'S co,ro"°"""lentes a tramos de inostabltidad 1.3 kllómetros v mcursos Insuficientes 1.5 kilómolros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACtON DOS (21 
EL DISENO LA RECONSTRlJCCION LA PAVIMENTACION Y/0 REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE- EL CARMEN 

K0+-000 !CARMEN DE A TRATO\ AL K7+000 DEL K7+.IOO AL K10+400 DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL KIB+OOO AL K19+300 rK\14+284 DE LA RUTA 6002\ 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

Concreto clase F 1140 ka/cm2\ /M3\ 
ITEM t1lru ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD ACUMULADO 

1 
1 ESTLJOIOS Y DISE~OS 

,. 2 KO+OOO , K1+000 ,,. 118.70 / 118.70 / 

3 K1+000 1<2+000 82.60 , 181.30 
4 1<2+000 K3+000 61.40 242.70 

s K3+000 K4+000 26.70 ,. 289.40 

8 K4+oooJ. K8+000 K4+800 , I K8+200 ,. 19.90 ' 289.30 
7 K6+200 I K7+400 K6+400 / I K8+200 ,,, 24.00 ' 313.30 
8 K8+200, K9+200 ' 40.70 35-4.00 , 

9 K9+200I, K10+000 K9+900 , 1 K10+30~ n .80 431.80 

10 K4+800• K5+800.,- 21.70" 453.50 , 
11 K5+800 lt K8+400 K6+000 / I K6+70Q/ 4.70 ' 468.20 ' 

12 
K6+700 ,-1 K9+900.' 

K10+300 K10+700· 
K7+000 / 1 K10+001V 

K10+380 / K10+740 
19.20 ' 4n . .a . 

630.6 13 K10+7•0 ' K11+240 ,- 23.80 / 501.00 

14 K11+320 ' K11+820/ 40.10 541.10 
15 K11+820 ' K12+320 / 17.40 558.50 
16 K14+000 ' K14+500 ,, 20.20 578.70 

17 K11+240 1l K12+320 K11+320' 
1 

K12+455 ' 
19.20 

K12+500 t' K12+785 ' 597.90 
18 K12+7851 K13+100 K12+900 -' 1 K13+485 28.30 , 826.20 

19 K13+485 K13+985 33.40 659.60 • 

20 
K13+985 J K14+500, K14+000 '1 K14+S60 

23.50 
K14+640 , K1S+065 , 683.10 • 

21 K15+065 / K15+565 ' 21.20 ; 704.30 , 

22 K15+565~ K18+030 K15+900 , I K18+195 23.20 ' 727.50 
23 K18+195 . K18+500 24.30 ,. 751.80 ' 
24 SENALIZACION - , 7&1.80 ,-

25 Mayores eanUdadea hitos 2,-4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 Y 15 2.30 / 754.10 ' A 

U' 
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..........,.T...,....._ CÓDIGO 
INSTITUTO NACIONAL DE VW1 SGTFR~25 

SECRE'TAAIA GENERAL TECNICA VERSIÓN 1 
MANUAi. DE INTERVENTORIA PAGINA DE 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO OEFlNITlVO DE OBRA 14 58 

FECHA IDO MM AA 
1 10 9 6 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA G.ENERAL TECNICA • PL..Oll 2500 OIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ 

CONTRATO DE OBRA No: ,~ OE 2005 

OBJETO DEL CONTRA TO ORIGINAL 
EL DISEÑO lA RECONSTRUCCIÓN lA PAVIMENTACIÓN Y/0 REPAVIMENTACIÓN DE lA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 lA MANSA• EL SIETE 
- EL CARMEN DEL K0<-000 CCARMEN DE ATRATOl AL 1<20+000 !K!14+984 DE lA RUTA 60021 CON UNA LONGITUD DE 20 KILóMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
Do acuerdo al resullado •~ado oor los eS1udlos v di serios se concluvO aue debido a lnostabilidad ooolOolca oue Drosentaban alounos sect0<es v los recursos 
dlsnnnlbles se nn11ia 11.,,nr a elecutar un abscisadó total .de 16.5 kilómetros· la modificaclOn dos 121 al con1ta10 Ollncioal del 5 de Junio de 2007 se realizan la 
liberación de PR"S·corres"""dlentes a tramos de Inestabilidad 1.3 kll6rMtros v recursos ins\Jflcientes 1.5 kilómetros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACIÓN DOS 121 
EL DISENO, lA RECONSTRUCCION lA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTAClóN DE lA VIA GRUPO ~7 TRAMO 1 lA MANSA· EL SIETE- EL CARMEN 
KO+OOO !CARMEN DE ATRATO\ AL 1<7+000 DEL K7+400 AL K1D+400. DEL K10+700 .AL K15+900 Y DEL K18+000 AL K19•300 IK114+284 DE lA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUO QE 16.5 KJLOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

ConCfeto clase G 1CicI6oeo - 140 kolcm21 IM3l 
ITEM HIIU ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD ACUMULADO 

1 1 

1 ESTUCIOS Y DISEilOS 

2 KO+OOO / K1+000 / 40.80 ,- 40.80 / 

3 K1+000 ' K2+000 / 109.30 · 150.10 ' 

" K2+000 ,., K3+000 , 31.40 181.50 

5 K3+000 K,+ooo ' 23.40 204.90 , 

6 K4+000 T / K6+000 K•+800 / 1 K6+200,, 51 .SO I 256.40 , 
7 K6+200l / K7+400 K6+400 / f K8+200 .,, 75.10 331.50 / 

8 K8+200 1 K9+200 / 9"-00 425.SO / 

9 K9+200 i' K10+000 K9+900 / I K10+300/ 146.20, 573.70 / 

10 K,+800,... K5+800 / 0.90 ' 574.60 ' 

11 K5+800Y K6+400 K6+000 1 1 K6+700 / 9.80 584.40 
.,, 

12 
K6+700 .,,1 K9+900/ 

K10+300 -' K10+700 
K7+000 / 1 K10+000 / 

K10+360 K10+7<40 / 
8.30 ; 

592.70 ., 

630.7 13 K10+74'0 1 K11+2,o/ 3.60 , 596,30 / 

14 K11+320 ' K11+820I , 0.00 , 596.30 ; 

1S K11+820 r K12+3201, 1.30 , 597.80 / 

16 K1,+ooo ,,, K1•+500 0.60 ; 598.20 / 

17 
K11+240 r¡ K12+320 
KU+SOO / 

1<11+320 1 ¡ K12+455/ 
K12+785/ 

22.20 / 
620.40 / 

18 K12+785l .-1<13+100 K12+900 ,., 1 K13+485 / 47.80 , 668.20, 

19 K13+"85 ' K13+985 1 13.30 / 681.50., 

20 
K13+985 ~ K14+500 
K14+64'0 / 

K14+000 ' . 1 K14+560' 
K1S+06S ./ 

3.70 / 685.20 I 

21 K15+065 K15+565 ,... 5.80 / 891.00 I 

22 K15+565T K18+030 ' K15+900 ,-¡ K18+196 1 2.80 / 693.80 1 

23 K18+1.95 1 K18+500 , 6.40 í 700.20 ' 

214 SENALIZACIÓN . 700,20 ,, 

25 Mayores cantidades hlloa 2,4,5;1,7,8,9,10,11,12,14 Y 15 23.50 ; 723.70 ' I' T.-, 
., 
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l.l....-Oda T~ 
CODIGO 

INSTITUTO >¡ACIONAL DE VIAS SGT FR--025 
S!aCRETM!II GENERAL TECNICA VERSION 

.L :f-
MANUAL DE INTcRVENTORIA PAGINA DE 1 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO OEANITIVO DE OBRA 15 58 

FECHA IDO MM 1 AA 
1 ,o 91 8 

UNIDAD EJECl/TORA SEC!tETARIA GENERAi. rtcNICA. PLAN :500 OIRECCION TERRITORIAL CHOCO 

CONTRATO DE OBRA No: 1544 DE 2005 

OBJETO DEL CONTRA TO ORIGINAL 
EL DISEÑO LA RECONSÍ'RUCCION LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO !CARMEN DE ATRATOl Al K20+000 IK114+984 DE LA Rl/TA6002l CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIACACION: 
De acuerdo al resultado arrolado cor !os estudios v dise/los se concfuvó oua debido a inestabilidad oeotooica oue orosentaban a!aunos sectores v los recutSOs 
diSDOnlotes se """'ª lleoar a olA<utar un abscisado total de 16.5 kllOmolros· la modlficadOn dos (2) ai contrata otinoloal del 5 da IUnlo do 2007 sa raallun la 
liberación de PR' S corres~ientes a tramos do inestabflidad 1.3 kllómouos v recursos insuftóentes 1 .5 kilómetros. 

OBJETO SEGUN MODIFtCACION DOS 121 
El DISENO. LA RECONSTRUCCION, LA PAVIMENTACION Y/0 REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE• EL CARMEN 

KO+OOO !CARMEN DE ATRATOl AL K7+000 DEL K7+-400 AL K10+400 DEL K10+700AL K15+900 Y DEL K18.000AL K19+300 IKl 14+284 DE LA RUT ... 6002) 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETRDS EN EL DEPARTAMENTO OEL CHOCO 

Acero de retuerw orado 60 Kol 
ITEM HITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CAHTIOAO ACUMULADO 

1 

1 ESTUDIOS Y DISE~OS 
2 KO+OOO 1 K1~00 1 9,269.00 I 9,289.00 / 
3 K1+000 • K2+000 14,256,60 I 23,625.80 . 
4 1<2+000 . K3+000 ' 13 732.40 ' 37,258 .• 00 
11 K3+000 K4+000 / 10,081.60 ' 47 3-40.80 
6 K4+000l I K6+000 K4+300 ' 1 K6+200 , 10,239.30 1 57,579.90 / 
7 K&+2oor K7+400 ,,, K6+400 ,, 1 K8+200 • 17,$29.50 / 75,209.40 ' 
8 K8+200'. K9+200 / 18,522.50 1 91,131.90 
9 K9+20(I.I K10+000 , K9+900 i K10+300 ., 34,262.40 / 125,994.30 , 

10 K4+800 · K5+800 / 6,243.10 / 134 237.40 ' 
11 Ks+aoor KS+400 K6+000 ,, I K6+700, 10,600.00 I ·144,837.40 • 

12 K6+700 ::,l K9+900 . K7+000 / 1 K10+00Q / 
6,584.20 / 

K10+300 K10+70Ó ~ K10+360 / K10+740 151,421.60 • 

640.3 13 K10+740 / K11+240 ,, 17,967.90 / 169,389.50 
14 K11+320/ K11+820 / 6,191.00 I 175,580.50 
15 K11+820' K12+320' 6,305.00 / 181,885.50 
16 K14+000 ' K14+500 1,591.30 183,476.80 

17 K11+240 'I K12+320 K11+320, 
1 

K12+456 
13,113.00 ' 

K12+500 1 K12nas· 196,589.80 
16 K12+785I' K13+100 K12+900 ' 1 K13+485 ' 3,500.80 I 200,090.60 
19 K13+485 / K13+985 . 14,530.50 1 214,821.10 .• 

20 K13+965 ,1 K14+500 K14•000 ' 1 K14+560·' 
3,785.90 / 

K14+640 ' K1&>065 ' 218 407,00 
21 K15+065' K15+565 • 2,404.50 ' 220,811.50 
22 K15+565I -K18+030 K15+900 ., K18+195 3,949.40 , 224,780.90 
23 K18+195 K18+500 3,201.80 227,962.70 
24 SEN.ALIZACION . I 227,96.z.70 
25 Mayore, canUdadoe hitos 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 Y 15 3,217.80 231,190.50 

'[ :,, . 
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lif.,...lf'oótT~ CÓDIGO 
INSTITUTO NACIONAL oe VlAS SGT FR-025 

SECRETARIA GENeRAI. TECNICA VERSIÓN 1 
J.o 

MANUAL DE INTERVENTORIA PAGINA DE 
ACTA DE ENTREGA y RECIBO DEF1Nmvo DE OBRA 16 58 

FECHA 00 MM AA 
10 9 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRl!TARIA GEN!RAL TéCNICA. PLA~ 2500 DIRECCION TERRITORIAL CHOCO 

CONTRATO DE OBRA No: 15« DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
El DISEÑO, LA RECONSTRUCCIÓN, LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA• EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO CCARMEN DE ATRATOl AL K20+000 IK114+984 DE LA RUTA 6002) CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De acuerdo al resullado arrotado oor los estudio• v dlset'>os •• ccnctuvo oua debido a Inestabilidad Qeol6qlc:a Que presenlaban alqunos sector os v los recursos 
disoonibles se 00<1ia llegar a elecutar un absc:isado tola! de 16.5 kilclmeuos: te modificac:ióo dos 121 al contralo nri=;nal del 5 da 1Unlo da 2007 so reall?an la 
liberación de PR' S corresoondienles a tramos de lnestabllldad 1 .3 kilómetros Y recu-sos lnsulic,entes t .5 kilómetros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS 121 
El DISENO. LA RECONSTRUCCION, LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· El SIETE• EL CARMEN 

K0+-000 (CARMEN DE ATRATO) AL K7+-000, DEL K7+400 AL K10+400 DEL K10+700AL K15•900Y DEL K18+000 Al K19+300 (K114+284 OE LA RUTA 6002) 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILDMETROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

Tubería de concreto reforzado (D = 900 mm\ (MI 
ITEM HITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD ACUMULADO 

1 ___ ,_ 
1 ESTUOIOS Y DISE~OS - -- - - ·-2 .... KO+OOO , K1+000 59.30 I 59,30 
3 ' K1+000 K2+000 68.60 / 125.90 

4 1<2+000 K3+000 36.70 I 182.60 
5 K3+000 K4+000 0.00 ., 162.60 

6 ...... K4+0001 ' K6+000 K4+800 1 K6+200 16.20 , 178.80 
7 ' K6+2001 • K7+400 K6+400 1 K8+200 18.10 / 196.90 

8 '- K8+200 K9+200 25.50 / 222.40 
"- K9+200~ K10+000 • K9+900 I' K10+300 - / ·-9 . 30.50 252.90 ·-·--

• K4+800 ·• K5+800 21.50 / 10 • 274.40 - · - -
11 ~ K5+8001·, K6+400 · ,K6+000 1 • K6+700 0.00 i 274.40 

, K6+ 700 1 K9+900 ' K7+000 I' K10+000 / 12 
' K10+300 K10+700 

·, 
K10+360 K10+740 

15.30 
289,70 

661 13 K10+740 K11+240 14.60 , 304.30 

14 K11+320 K11+820 35.00 339,30 
15 ·, K11+820 K12+320 16.00 , 

35~!~-- - --
16 K14+000 K14+500 2~1LL -· ___ _ ,378 .. ~0 . ... . -- K11+240 . .,. K12+320 ~11• -320 - , ·_-K12+455 
17 . K12+500 •.K12+785 .. ....1. __ - · · _ 

15.30 
393.50 ---

' K12+7851' K13+100 ---i1.ao · , - -- - - - -
18 _ _ ' K12+900 j K_1_3+485 

--- . :1~;~0 . --' K13+485 ···- · -·-----· -19 • K13+985 _ 31.2q__:_ - ·-· _ 456.50 - -
K13+985 l K14+500 , K14+000 1 · K14+560 

- -
20 31.40 

., 
, K14+640 K15+065 487.90 ·· -21 ._ K15+065 · K15+565 25.00 , 512.90 

22 K15+5651 K18+030 K15+900 !'- K18+195 24.00 / 538,90 
23 ' K18+195 ...._ K18+500 25.20 / ~.!.2!~~--
24 SENALIZAClON / 562.10 ----- - .. 
25 Mayores canUdados hitos 2,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12,14 Y 15 O.DO · 562.10 .c:11 ",. 
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PAGINA DE ACTA OE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 17 58 

FECHA 100 JMM M 
1 101 9 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL TéCNICA • PlAN 2500 DIRECCION TERRITORIAL CHOCO 

CONTRATO DE OBRA No: IS.U oe 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL OISERO LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA- EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO.ooo (CARMEN DE ATRATOl AL K20+-000 1Kl14+984 DE LA RUTA 60021 CON UNA LONGrTVD OE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MOOIFICACION: 
De acuerdo al resultado am,lado l)0f to, e$1udios y disellos se coocl•""' oue debido a lnaslabllldad oaolD<lica oue ""'sentaban 8!QtJnOS sec:IO(es v los recursos 
dlsoonlblos so= la llooar a otowtar un abscisado lotat de 16.5 kllómot~s· la modificación dos 121 al contraI0 orlrlcioal del 5 de lunio do 2007 se realizan la 
llbaraelcln de PR'S COITBSPOOOlentes a tramos da Inestabilidad 1.3 kilómetros v recursos Insuficientes 1.5 kl!OmoIros. 

OBJETO SEGUN MOOIFICACION DOS (21 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/0 REPAVIMENTACION OE LA VlA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA · EL SIETE• EL CARMEN 

KO.ooo !CARMEN DE ATRATO)AL 1<7+000. DEL K7+400AL K10+400 DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18+-000AL K19+300 CK114+284 DE LA RUTA60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

Cunetas revestidas en concreto /bermacunetal (M3 
l1EM 1n11v ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD ACUMULADO 

1 

1 ESTUDIOS Y OISEF'IOS 
2 KO+OOO 1 K1+0001 138.60 ,, 138.60 / 
3 K1+000 / K2+000 , 138.60 277.20 
4 K2~00 I K3+000 ,, 139.30 411.50 

s K3~00 1 K4+000 , 134.20 550.70 
6 K4+000 I , KS+OOD K4+800 " 1 K6+200 1~.70 I 705.AO 

7 K6+200I/ K7+400 1 K6+400 / I K8+200 , 153.10 , 858.50 

8 K8+200 
, 

K9+200" 151.50 I 1,010.00 ' 
9 K9+200I K10+000 / K9+900 / I K10+300' 153.40 1, 1,163.40 

10 K4+800 ' K5+800 / 180.50 , 1,323.90 
11 KS+800 I / K6+400 / K&+ooo ' 1 KS+700 ./ 94.00 / 1,417.90 : 

12 
K6+700 J K9+900 

K 10+300 K10+700 
K7+000 ' 1 K10+000/ 

K10+360 / K10+740 / 
n.10 

1,495.60 / 

671 
13 K10+7'40 1 K11+240,' 69.00 ;' 1.564.60 ' 
14 K11+320 / K11+820 ; 76.00 ' 1,640.60 ' 
15 K11+820 ' K12+320 / 74.80 ' 1,715.40 ', 
16 K14~00' K14+500 67.30 ' 1,782.70 ' 

17 
K11+240 j K12+320 
K12+500 

K11+320 , . 1 K12+4SS · 
K12+7851 79.40 , 

1,882.1U / 
18 K12+785I A<13+100 .- K12+900 1 K13+48S 69.70 , 1,931.80 / 
19 K13+485 " K13+98S ' 69.10 / 2,000.90 / 

20 
K13+985 ~ K14+500 
K14+640 

K14+000 ✓ ¡ K14+S6Q/ 
K15+06S / 

69.70 ' 
2,070.60 / 

21 K15+065" K1S+565 ., 90.40 , 2,161.00 / 
22 K15+585I K18+030 K15+900 ,l- K18+195 79.60 I 2,240.60 / 
23 K18+19S , K18+500 • 54.10 I 2,2!M,70 , 

24 SENALIZACl()N . , 2,2!M.70 ' 
26 Mayores cantldad•a hito• 2,4,5,5,7,8,9,10, 11, 12, 14 Y 15 14.40 I 2,309.10 ..... 

,u .. 
~ l"' 
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UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENEAAI. 'ftCNICA • PLAN 25-00 DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ 

CONTRATO DE OBRA No: 1544 oe 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEIÍIO LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAVIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL K();-OQ() (CARMEN DE ATRATOl AL K20+000 •Kl 14+984 DE LA RUTA 8002\ CON UNA LONGITUD DE 20 KllóMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De awerdo al 1esultad<> arm<ado oor los esludios v diseños se, concluvó nue debido a inestabilidad oeol6olca oue ornsenlaban alounos sectores v los ,ocursos 
dis<><>nlbles se ~ra ll=a, a eiocutar un absclsado lotel de 18.5 kilómel'OS' la modificación dos (2) al contrato o,lncloal del 5 de iunío de 2007 se 1ea1izan la 
liberación de PR' S corresoondientes a !ramos de Inestabilidad 1.3 kllómalros v rewrsos insuficientes 1.S kil6motros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS 121 
EL DISENO, LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE- EL CARMEN 
KO+OOO /CARMEN DE ATRATOI AL 1(7.000, DEL K7-t400 AL K10.-400 DEL K10+700 Al K15+900 Y DEL K18+000 AL K19+300 IK114t284 DE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

Geotextil íM2l 
ITEM HITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD ACUMULADO 

1 1 

1 ESTUDIOS Y DISEAOS 

2 KO+OOO 
,, K1+000 / 3,433.70 , 3,4J3.70 / 

3 K1+000 K2+000 3,529.30 , 6,963.00 • 

4 K2+000 , K3+000 , 8,052.20 ,, 15,015.20 ' 

5 K3+000 / K4+000 , 4,442.10 ' 19,457.30 ' 

6 K4+000I, K6+000 , · K4+800 / 1 K6+200 / 3,855.10 / 23,11UO ✓ 

7 K8+200I, 1<7+400 . K6+400 / I K8+200✓' 2,n1.10 , 25,884.10 ' 

8 K8+200 ., K9+200 I 2,870.90 1 28,755.00 / 

9 K9+200I / K10+000 K9+900 / 1 K10+300 .1 2,810.00 / 31,565.00 / 

10 K4+800 ' K5+800 / 3,044.70 / 34,609.70 / 

11 KS+800l 1 K6+400 K6+000 .,. 1 K8+700/ 1,460.00 ✓ 36,069.70 , 

12 
K6+700 ~ K9+900 , 

K10+300 K10+700 
K7+000 / i 

K10+360 / 
K10+000, 

1,512.80 
K10+740 

., , 
37,582.50 • 

673.1 13 K10+740 / K11+240 ,, 1,442.30 39,024.80 I 

14 K11+320 / K11+820, 1,443.00 / 40,467.80 • 

15 K11+820 ' K12+320 ' 1,367.00 41,834.80 , 

16 K14+000 ' K14+500 ' 1,832.30 43,667.10 

17 
K11+240 /1 K12+320 K11+320 / 1 K12+455,, 

1,861.80 
K12+500 .• K12+785 , 45,528.90 • 

18 K12+78.51/K13+100 • K12+900 ,. 1 K13+"8S'' 1,837.30 - 47,386.20 • 

19 K13+485 " K13+985 , 1,470.30 ., 46,836.50 

20 
K13+986 { K14+SOO 
K14-+640 

K14+000 / 1 K14+560' 
K15+065 / 1,658.20 I 

50,494.70 , 

21 K15+065 K15+565' 1,957.60 / 52,452.30 ,,· 

22 K15+565 I ✓K18+030 K15+900 í K18+195 1,995.30 / 54,447.60 . 

23 K18+195 / K18+500 / 1,330.20 / ss,n1.ao : 
24 SENAUZACIÓN . / ss,m.ao ' 
25 Mayores canUdades hitos 2,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12. 14 Y 15 1,289.30 / 57,067.10 , ~ 

1l 
p 
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UNIDAD EJECUTORA SECRETARlA GENERAL TéCNICA • PLAN 2500 DIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ 

CONTRATO DE OBRA No: 1~ oe 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORlGINAL 
EL DISEÑO, LA RECONSTRUCCIÓN, LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO !CARMEN DE ATRATOJ AL 1<20+000 IKI 14+984 DE LA RUTA 60021 CON UNA LONGITUD DE 20 KILl'IM!:TOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
Do acuerdo al resultaclO arroiado cor los estudios v dise~os se cond•ivó nue debido a inestabilidad ceolóolca oue oresenlaban alaunos secloros v los recursos 
disoonlbles se """ia llooar a ejecutar un absclsado total de 16.5 kll~tros· la modificación oos 12) al contrato orincloal dei 5 do iunio ~• 2007 se realizan la 
llberación de PR'S corresoondlentes a tramos de inestabilidad 1.3 kllómetros v recursos insuficientes 1.5 kilómetros. 

OBJETO SEGUN MODIFlCACION DOS 12l 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACIÓN Y/0 REPAVIMENTACION DE LA VIA GRU.PO 37 TRAMO ·1 LA MANSA• EL SIETI;· El CARMEN 
K0+-000 !CARMEN DE ATRATOI AL K7+000 DEL K7+400 AL K10+400, DEL K10+7D0 AL K15+900 Y DEL K18+000 AL K19+300 IKl 14+284 DE LA RUTA6002l 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

Material de cobertura (M3l 
ITEM [HITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD AC-.:1.,ULADO 

1 

1 ESTUDIOS Y OISEliOS 

2 KO+OOO / K1+000, 131.90 ,, 131,90 / 

3 K1+000" 1<2+000 ,, 120.80 ' 152.70 ' 

4 1<2+000 , K3+000 ' 129.20 381.90 / 

5 K3+000 " K-4+000 / 102.80 ' 434.70 " 

6 K4+000 I / K6+000 K4+800 " 1 K6+200 ' 103.40 
., 588.10 , 

7 K6+200I/ K7+-400 K8+400 / I K8+200 ,, 75.90 / 6&4.00 I 

8 K8+·200 ' K9+200 " 88.00 / 732.00 / 

9 K9+200 I "1<10+000 K9+900 T K10+300 1 68.80 
, 

800.80 / 

10 K4+800 ,✓ K5+800 
., 

68.20 869.00 / 

11 K5+800I/ K6+400 K6+000 ,,¡ K6+700 / 33,00 902.00 

12 
K6+700 1 K9+DOO K7+000 / 1 K10+000; 

K10+300 , K10+700 I K10+360 / K10+740, 
1 34.90 I 

936.90 I 

673.3 13 K10+740 / K11+240/ 15.40 ·' 952,30 I 
14 K11+320 / K11+820 / 3,4.00 , 986.30 / 

15 K11+820 / K12+320 ' . 34.00 ' 
, 

1,020,307 , 

18 K14+000 • K14+500 16.90 , 1,037.20 

17 
K11+240 1 K12+320 K11+320 ✓ 1 K12+455 

17.70 , 
K12+500 , K12+785 / 1,05-4.90 / 

18 K12+785I .K13+100 K12•900 / 1 K13+48!1 17.10 I 1,072.00 / 

19 K13+485 , K13+985 , 15.50 , 1,087.50 , 

20 
K13+985 J K14+500, K14+000 ,1 K14+560., 

15.70 ,. 
K14+640 ' K15+065 ✓- 1,103.20 / 

21 K15+065/ K15+56Y 17.10 1,120.30 / 

22 K15+5651 '1<18+030 K1S+900 ,,¡ K18+195-' 16.90 .. • 1,137.20 I 

23 K18+19Sr ' K18+500 ·· 10.20 ✓ 1,147.40 I_ 
24 SENALIZACIÓN . , 

1,147.40 ' 1 

25 Mayores cantidades hitos 2,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 14 Y 15 0.00 1,147.40 ' 
11l 

I 
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MANUALOE INTERVENTORIA PAGINA DE 1 ACTA DE ENTREGA V RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 2 0 58 

FECl-lA IDO MM 1 AA 
1 101 91 8 

UNIDAD EJECUTORA SECReTARfA GENERAL TÉCNICA . PLAN 2500 DIRECCION TERRITORIAL CHOCO 

CONTRATO DE OBRA No: 15-" oe 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO. LA RECONSTRUCCIÓN, LA PAVIMEITTACIÓN VIO REl'AVIMENTACIÓN DE lA vlA GRUPO 37 TRAMO I LA MANSA · EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO ICARMEN DE A TRATO) Al. K20+000 (KI 14.g54 DE LA RUTA6002l CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De acuerdo al resultado a,roiado = los estudios v dise~os se conc1uvó oue debido a inesIablilded aeolóalca oua oresanlaban alounos seclores v los rewrsos 
disoonlblas se = la llooar a """'""' oo abscisado lota! de 18.S kllómeuos. la modificación dos (2) al con1raI0 orincipal del S de tunlo ele 2007 se teahzan la 
llbaraclón de PR' S corros=ndieOles a vamos da lne.slabllldad 1.3 kilómelros v recursos irmJficienles 1.5 kolómetros. 

OBJETO SEGUN MOOIFICACION DOS (21 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION VIO REPIIVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO I LA MANSA · EL SIETE- EL CARMEN 

KO+OOO(CARMEN DE ATRATOl Al. K7+-000, DEL K7+400 AL K10"400, DEL K10+700 AL K1S•900 V DEL K18+000 AL K19•300 IK1 14+284 DE LA RUTl\60021 
CON UNA LONGITUD OE 18.5 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

Gav iones (M3) 
ITEM HITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTlOAO ACUMULADO 

1 
1 ESTUDIOS V DISEÑOS 

- ----
--- ·--·-2 . K0•000 ·, K1+000 ---1~~~~ 194.00 - - - ·--

L . K1 +000 K2+000 0.00 / 194.00 ·- --··- -- ··-- -- .. - -----~ ---..... _. ----·-
4 • K2+000 _____ _. K3+000 _ o.oo 194.00 

. -·- K3+000 __ ·-.: - . 
0.00 I ----····--5 K4+000 194.00 

--. -K4+800 . -¡ i<s+200 - . -------•--·-6 · K4+000 I •· K6+000 44.00 ., 238.00 --
7 ' K6+200I K7+400 K6+400 1 K8+200 0.00 / 238.00 ·-8 • K8+200 K9+200 0.00 238.00 

9 K9+200 I - ~ ~()! ___ ~10+300 0.00 / 23_8.~q__ _ _ _ 

10 , K4+800 • K5+80'0 0.00 .. 238.00 ---- - ----- --- -··- -· , u - - -· ---· _ .. _ -
11 KS+800I K6+400 K6+000 -!-- K6+700 -- ·-~~~- 324.00 

K6+700 1 K9+900 K7+000 . , K10+000 ~-------- ·-
12 

Kl0+300 K1 0+700 K10+360 ! K10+740 
0.00 ., 

_ _ _ ! 2~E.-.--

681 13 • K10+740 K·f i '+240 0.00 324.00 

14 K11+320 K11+820 0.00 I 324.00 

15 K11+820 K12+320 0.00 324.00 

16 , K14+000 K14+500 º·ºº 324.00 

K11+ 240 1 K1 2+320 K11+320 ! · K12+45S 0.00 17 
K12+500 K12+785 324.00 --·----- - -· - ·--- -

K12+785I K13+100 K12+900 Í K13+485 18 0.00 324.00 -- - -- · -- _,. _____ 
19 K13+485 K13+985 o.oo ·-. ----324.00 __ --K13+985 1 K14+500 K14+000 °7-K14+560 
20 

K14+640 K1 5+065 _l_ . 0.00 - 324.00 ··- --- ----
21 K15+065 . K15+565 0.00 324.00 ------ - ----

K15+565\ K18+030 K15+900 22 : K1 8+19S 0.00 324:~t ___ 

23 K18+19S K 18+500 º.:!>~ .. ,· ~2~.o~ ___ 
24 SENALIZACION / 324.00 
25 Mayores cantidades hitos 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 Y 15 0.00 324.00 

SEÑALIZACIÓN 

Lineas de demarcación <MI 
ITEM HITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD i ACUMULADO 

700.1 senallzac l6n 1 KO+OOO K18+500 '- 44,895.00 ' 44,895.00 / 

Se ñales de tráns ito orunn 1 (un dl 
ITEM HITO ABSCISA INICIAL ! ABSCISA FINAL 1 CANTIDAD 1 ACUMULADO 

710.1 Sellallzacl6n 1 KO+OOO K18+500 \ 305 ·- 305 / 

Señales de tránsito grupo 11 (und) 
ITEM HITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL '-.CANTIDAD ACUMULADO 

710.2 Sellallzacl6n 1 1<0+000 K18+500 \ o 0 / 

D efensa metálica /Ml 
ITEM HITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL -CANTIDAD 1 ACUMULADO / 

730.1 Senallzacl6 n 1 KO+OOO K18+500 ' 916 916 

Terminales para defensa metá lica (undl 
ITEM HITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD 1 ACUMULADO 

~ 730.2 Seilallzaclón 1 KO+OOO K18• 500 64 64 

1\,1,,. 
_.. 
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MANUAL DE INTERVENTORIA PAGINA CE 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 21 58 

FECHA 00 IMM AA 
1 101 9 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRl!TARIA GENERAL TÉCNICA. PLAN ?$0<) OIRECCION TERRITORIAi. CHOCO 

CONTRATO CE OBRA No: 15.« CE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO, LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA viA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· El SIETE 
-EL CARMEN DEL KO+OOO !CARMEN DE ATRATOl AL K20+000 (K114+984 DE LA RUTA6002I CON UNA LONGITUO DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MOOIFICACION: 
De acuerdo al resultado •""'ado cor los estudios v dlso~os se concluvó aue debido a lnestabllldad ceolóclca aue oresontaban alounos seclores v los recursos 
OJSDDntbles se DOOia llegar a eiecutar un absasado Iolal de 16.51<ilómetro1· la moóifocaclón dos 121 al COl\lralo principal del 5 de iunio de 2007 so rearaan la 
liberación de PR"S corrasnnndienles a tramos de Inestabilidad 1,3 llitómevos v recu<sos insuficienlos 1.5 kit6meIros. 

OBJETO SEGUN MOOIFICACION DOS 121 
EL DISENO. LA RECONSTRUCC!ON, LA PAVIMENTACION VIO REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO I LA MANSA• EL SIETE• EL CARMEN 

KO+OOO ICARMEN DE ATRATO\ AL 1<7+000, OEL K7+400 AL K10+400 OEL K10•700 AL K1S+900 Y DEL K18+000 AL K19+3001K114+284 DE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD DE 16,6 KILOMETROS EN EL DEPART/>MENTO DEL CHOCO 

OBRA EXTRA 
Demolición de pavimento existente (M3) 
ITEM HITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD ACUMULADO 

1 1 
1 ESTUDIOS Y OISEROS 
2 ' KO+OOO • K1+000 169.00 ,, 16S.OO 
3 K1+000 K2+000 214.00 I' 383,00 
4 , 1<2+000 K3+000 205.30 / S88.30 

5 K3+000 K4+000 394.90 / 983,20 
6 ' K4+000 I • KG+OOO K4+800 1 , K6+200 • 488.00 1,471.20 
7 ' , K6+200I K7+400 K6+400 1 K8+200 488.00 , 1,959.20 
8 ' K8+200 , K9~00 o.oo / 1,959.20 
9 ' K9+200I' K10+000 K9+900 ___ } _ K_10+300 0.00 / _ ___ 1,959.20 -- --

- 10 K4+800 KS+800 473.ooT . 2,4~.~----,--.-~-
- · • K6+ÓOO ·--o:oo / - -· 11 • K5+800 I K6+400 .. ~~•700 2,432.20 

'1<6+700 

1
- K9+900 K7+000 • K10+000 

--- ----
12 

\ K10+300 K10+700 K10+360 
1 

• K10+740 
0.00 ,,, 

213_!.~--
K10+740 

-
413 

13 K11+240 0.00 , 2,432-tO 
14 K11+320 K11+820 0.00 2,432.20 ·--·-15 K11+820 K12+320 º·ºº , 

2.~---
.. 16 K14+000 • K14+500 o.oo 2,4~2_0 ___ _ _ 

17 
K11+240 1 K12+3W K11+320 1 K12+455 

0.00 , 
. K12+500 K12+785 2,4~;~º- - -

18 K12+78SI K13+100 K12+900 ' K13+485 __ _!).!!!)_ ___ 2,432.20 -
• K13+985 

•-• • r __ ,._ 

19 K13+485 O~O _L 2,432.20 
K13+985 1' K14+500 K14+000 

1 
K14+560 ---··----·-

20 0.00 ; 
K14+640 K15+066 2,432.20 

21 K15+065 K15+565 0.00 / 2,432.20 
22 K15+56SI K18+030 K15+900 f, K18+195 0.00 I 2,432.20 
23 K18+195 K18+500 0.00 , 2,432.20 
24 SENALIZACION , 2,432.20 

J 25 Mayores cantidades hitos 2,4,S,6,7,8,9,10, 11, 12, 14 Y 15 ' 390.00 2,822.20 a 
lb 
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MANUAL DE INTERVENTORIA 

CÓDIGO 

VERSIÓN 
SGT FR-025 

1 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 
PAGINA Z2 DE 58 

FECHA 00 MM AA 
10 9 a 

UNIDAD EJECUTORA 

CONTRATO DE OBRA No: 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA. PLAN 2500 CHOCO DIRECCION TERRITORIAL _ __ ==-=--------- ----1 
DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL OISE~O. LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN V/O REPAVIMENTACION CE LA VlA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO (CARMEN DE ATRATOI AL K20+000 1K114+984 DE LA RUTA 60021 CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De 8C\Jetdo al resullado arrolado par los osludlos v dlsellos se conctuv6 cue debido a ineslabjlided geolóQlca c.ue oresenlaban algunos sectores v los recursos 
dlspon,bles so ~ ,a u~~, a elecutar un abscisado 10111 de 16.5 kilómetros: la modificaclOn dos (2l al conlfalo o,inc)pal del 5 de lunio de 2007 se realiu,n la 
liberación de PR'S corres,,,,,..,lentes a 1ramos de ineslabihdad 1.3 kilómetros v r=os insuficientes 1.5 kilómetros. 

OBJETO SEGUN MOOIFICACION DOS I2l 
EL DISENO. LA RECONSTRUCC!ON, LA PAVIMENTACJON V/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE• EL CARMEN 

KO+OOO !CARMEN DE ATRATOl AL K7,000 DEL 1<7• 400 AL K10+400. DEL K10+700 AL K15+900 V DEL K18+000 AL K19+300CK1 I • •284 DE LA RUTA 6002\ 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

Retiro de tubería existente (M) 
1-'T_E_M _ __ .. H_IT_ro _ _ _ --+ __ A_B..;S_c_Is_A_I_N_Ic_IA_L _____ .A':ISCISA FINAL 

-----l-----+-----'-'-------------=-- - --'------+------- -ESTUOIOS V DISEÑOS 1------+- --------.-c.....--'---------..------+ -- . . • ·- .. 
, KO+OOO __ _,,_ ___ , K1+000 20.00 " 22~º- ·-

1------1------.,-K-1_+..,.0--00 - . __ - --~> K2+000 - - 11.00 / 31.00 --·--

1 

2 
3 

CANTIDAD ACUMULADO 

. K2+000 ---11----- K3+000 0.00 / 31.00 
-·---'---+---,-.,-K~3+-0:-':é00-·-·· K4+000 . . ··--·--··--
1-----=---+--. -K-4-'-+-"oo'"o,, ,=-K6+000 •K4+80() -'"'","-K- 6- •-2-0-0--li----~'-':""~~.C..../- ----~-!:-~i--

4 
5 
6 

·, K6+200 I · K7+400 · K6+400 . 1 K8+200 0.00 ,, 39.00 
i---- --+--'---,---,K-8--+~20- 0--- t-----K,.,.9,...+-2~0-0-~--+---0.--0-0--, ,-t---- 39.00 

7 
8 
9 

10 
11 

12 

201.12 13 

.. 14 
15 

K9+2oot K10+000 ~ K9+900 '1.~K_1_0_+_3_oo_, ___ 4_.o_o_,,, _ ____ 4_3_.0_0 __ _, 
1---- ---1---.,.,..,·,...K.,,.4.,.,+,..,ao_o...,.,,,,.-:-:c::-t--.......,-:-:--::-:cK,...s_•_s .... o_o...,.,.,....,,..,.,..-+--1.,,.4..,.o.,,.o_1_t--____ g0_O ___ __ 

·- KS+SOOt-- K6+400 K6+000 I • K6+700 0.00 ..:.✓-----~-I-0O 
K6+700 , .K9+900 , K7+000 1 K10+000 
K10+300. K10+700 K10+36_~·-·· .._K_1_0_+7_4_0-+ ___ o.o_O _/_-+-----~~-~----

. K10+740 K11+240 0.00 r 57.00 
1---'-'----+- - .-. --K-1-1+_3_2_o ·· K1i•é2Q·---+----O--.O--O- /+·-t---·-·57~00 __ _ 

K11+s20 ·--K12+320 S-:00 .. ·1 -,-. --·· "sa'.oo ·· -

16 

17 

18 
19 

20 
-----~-
·- 21 

22 
23 

24 
25 

K14+000 K14+500 16.0_0 , ·-82.00 ·-·-··-
'1<11+240 1 K12+320 K11+320 1· K12+4S5 

' K~2+500 K12+785 B.OO 90.00 
1------+- - --+ ·-,--- -1--- --· ------

. K12+785I· K13+100 , K12+900 J K13+485 14.00 " 104.00 
K13+485 ---K13+985 6.80 ,, 110.eo 

1------+--K-1-3+_9_8_5~··1<14+5-00 - ~14+000 - , .. )<14+560 ___ S_SO_ __ - ·-

K14+640 K15+065 - -+--- . / 117.30 
K1s•oss ···----- K1s+s~s -· a .oo · ;-------;zs.30 --

- ·---+--K- 1s- .- s·-ss: K1a+o30 K15+9oo • K1a+1ss o.oó· , 12s.:i0 _ __ _ 
K18+195 -- · K1-¡;500 0.00 ' 125.30 ___ _ 

SENALIZACION • 125;.;..Jcao __ --1 

Mayores cantidades hitos 2,4,5,6,7,8,9. 10, 11, 12. 14 V 15 0.00 125.30 ~ 

\1 ,.. 
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CÓDIGO 

INSTITVTO W.C10NA1. DE VIAS SGT FR-025 
:25 

SECRETAR~ OENEAAL TECNICA VERSIÓN 1 
MANUAL DE INTERVENTORIA PAGINA DE 1 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 23 sa 

FECHA DO LMM 1 AA 
1 101 91 8 

UNIDAD EJECUTORA Sl!CRETARlA GENl!RA!. TÉCNICA· PLAN UOO DIRECCION TERRITORIAL CHOCO 

CONTRATO DE OBRA No: 15" DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIME.NTACIÓN DE LA vfA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA. a SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+ooo !CARMEN DE A IBA TO! AL 1<20+000 IK114+984 DE LA RUTA 60021 CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN a 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MOOIFlCACION: 
Do acuan:lo al resultado arrola<lo oor los estudios v dlsallos se conciwó auo debido a Inestabilidad 0B0100ica QUO prasentaban alQUIOs sectores y los recursos 
d1sl>0111Dles se nnnla llooar a eiecutar un absclsado total de 16.5 kllómeuos· la modifieaa()n dos 121 al eonlrato Ninr<naJ del 5 de"""º de 2007 se realizan la 
liberación de PR' S corres-ientes a tra~ de lnestabihda<I 1.3 kilómetros • reanos lnsuficlenlas 1.5 kllómotros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS 121 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO I LA MANSA· EL SIETE• EL CARMEN 

KO+OOO {CARMEN DE ATRATO) AL K7+ooo DEL K7+400 AL K10+-400 DEL K1~700 AL Kl5+900 Y DEL K18+000 AL K19+300 (K114+284 DE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD DE 16,S KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO oa CHOCO 

Demolición de concreto (M3 
ITl:M HITO ABSCI~ \ INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD ACUMULADO 

1 
1 ESTUDIOS Y OISellOS 
2 KO+OOO / K1+000 ,, 103.00 ,, 103.00 I 
3 K1+000 1 K2+000 / 108,00 I 211.00 ' 
4 K2+000 " K3• 000 ' 92.90 , 303.90 · 
5 K3+000 1 K4+000 89.80 / 373.50 , 

a K4+00011 Ka+ooo K4+800 / 1 K8+200 " 93.20 466.70 / 
7 K6+2001/ K7+400 / K8+400 ' 1 K8+200 ' 94.00 ' 560.70 / 
8 K8+200 / K9+200 / 0.00 ' 560.70 , 

9 K9+200 I/K10+000 K9+900 ,f K10+300 3.80 / 5S.C.30 " 
10 K4+800 I K5+800 / 95.70 / 660.00 I 

11 K5+800 I , K8+400 ' KS+OOO / I K8+700 45.00 / 705.00 / 

12 
K6+700 } K9+900 

K10+300 K10• 700 
1<7+000 / 1 K10+000 , 

K10+380 , K10+740 , 
28.20 , 

733.20 / 

201,6P 13 K10+740 / K11+240 1 0.00 , 733.20 
14 K11+320 . K11+820 1 5.00 / 738.ZO 
15 K11+820' K12+320 ' 1.20 / 739.40 
16 K14+000 , K14+500 ,, 1.60 741.00 

17 
K11+240 ,, K12+320 K11+320 , 1 K12+455• 

1.10 / 
K12+500 ' K12+785 · 742.10 

18 K12+785I 'l<13+100 K12+900 ,, 1 K13+485 4.40 / 746.50 • 

19 K13+485, K13+985 • 0.00 / 746.50 / 

20 
K13+985 ~ K14+500 K14+000 :1 K14+560 0.60 / 
K14+640 K15+086 747.10 .· 

21 K15+086 K15+585 / 1.10 / 748.20 
22 K15+5651 K18+030 K15+900 f/K18+195✓ 0.00 

, 
748,20 I 

23 K18+195 K18+500 •' o.oo 748.20 , 

24 SENALIZACION . / 748,20 , 

25 Mayores cantld1dea hltoa 2,4,5,6,7,8,9,10, t 1,12, 14 Y 15 4.60 , 752.80 • 
\ 

lll ., 
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~dtT~ CÓDIGO 
INSTITUTO NACIONAi. DE \IIAS SGr FR--025 

SECflETAAIA GENERAL TECNlCA VERSION 1 
MANUAL DE INrERVENTORIA PAGINA DE 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 24 58 

FECHA IDO MM AA 
1 10 l 6 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA• PLAN %500 DIRECCION TERRITORIAL CHOCO 

CONTRATO DE OBRA No: 15-'4 OE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN Y/0 REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA.GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL K0+-000 /CARMEN DE ATRATOl AL 1<20.000 t KI 14+984 DE LA RUTA 6002\ CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS.EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De awerdo al resultado arrojado oor tos estudios.V diseilos se conctuv6 nue debido a inestabilidad oeolóolca oue oresenlaban alounos sectores v los recursos 
dis-~tbles se nOdia lleoar a eiecutar un absclsado total de 1'6,5 kll6matros· la m0dificacl6n dos (2) al contmto orlnclnal del 5 de itlnlo de 2007 ,e realizan la 
liberación de PR' S correscondienl&S a tramos de inestabilidad 1.3 kilómetros • recursos lnsuflclenles 1.5 kilómetros. 

OBJETO SEGUN MODIF1CACION DOS 121 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION, LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE- EL CARMEN 
KO+ooo /CARMEN DE ATRATOJ AL K7+000 DEL K7+400 AL K1o+400 DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18+000AL K19+300 IK114+264 DE LA RUTA6002) 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

Afirmado íM3) 
ITEM HITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD ACUMULADO 

' 1 ESTUOIOS Y DISEÍIOS 

2 KO+OOO / K1+000 / 0,00 / 0.00 j 

3 K1+000 / K2+000 , 352.00 j 352.00 / 

4 K2+000 " K3+000 , o.oo - 352.00 ' 

s K3+000 ' K4+000 ' o.oo ,, 352.00 

6 K4+000I / K6+000 K4+800 ' 1 K6+200 480.00 I 832.00 / 

7 K6+200I / K7+400 K6+400 / 1 K8+200 / 1 358.00/ 2,190.0.0 / 

8 K8+200 ,r K9+200 / 506.00 ,, 2,696.00 / 

9 K9+200I ,K10+00G Kl>+900 ;¡ K10+300' 710.00 / 3,408.00 
, 

10 K4+800 / K5+800 / 617.00 / 4,023.00 , 

11 K5+800I K8+400 K6+000j 1 K6+700 ✓ 453.00 / 4,476.00 ,, 

12 K6+700 1·· K9+900 • 
K10+300 K10+700 ' 

K7+000; 1 
K10+360i 

K10+0001 
706.00 K10+740 l / s. 182.00 , 

311 
13 K10+740 / K11+240 / 357.90 , 5,539.90 , 

14 K11+320 ' K11+820 r 172.00 5,711.90 

15 K11+820 ' . K12+320 / 352.00 - 6,063.90 , 

16 K14+000 K14+500 ' 487.30 6,551.20 

17 
K11+240 J K12+320 • 
K12+500 . 

K11+320 •' l 
K12+785 , 

K12+455·· 
536.00 

7,087.20 

18 K12+785I -K13+100 K12+900 ,¡ K13+485 999.00 ~ 8,086.20 ' 

19 K13+485 / K13+985 ,, 734.90 / 8,821.10 
, 

20 
K13+985 ,1 K14+500 • K14+000 / l K14+560/ 

862.00 ,· 
K14+640, K15+065 / 9,683.10 , 

21 K15+065' K15+565 I' 983.50 / 10,666.60 / 

22 K15+565I/K18+030 , K15+900 1 K18+195 1,135.40 , · 11,802.00 / 

23 K18+195., K18+500 / 450.00 ' 12,252.00 
, 

24 SENALIZAC1'>N . / 12,252.00 ' 

25 Mayores cantidades hilos 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 Y 15 0.00 12,252.00 ' 

Señal Grupo IV (und) 
ITEM HITO ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL CANTIDAD j ACUMULADO 

710.4 Senallzaclón I 1 KO+OOO K18+500 I 601.00 , 601.00 / 

" ,\1, 
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Miniw«>•T~ CÓDIGO 1.1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SGTFR-025 

SECRETARIA GENSJIAL TlaCNlC/1 VERSIÓN 1 
MANUALDE INTcRVENTORIA PAGINA 1 DE 

ACTA DE ENTREGA y RECIBO OEANmvo OE OBRA 25 58 

FECHA 0D IMM AA 
101 9 8 

UNIDAO EJECUTORA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA• PLAN 2500 DIRECCION TERRITORIAL CHOCO 

CONTRATO DE OBRA No: 15~ DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEl-40 LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVlMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA viA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO !CARMEN CE ATRATOl AL K20+000 (K' 14+984 DE LA RUTA 6002) CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: , 
Oe acu1tdo al resullado arralado cor los estudios v dlse~os se concluv6 auo debido a Inestabilidad oeolóolca oue oresontaban alounos seClores v los 1ecursos 
dis,,,,,,,bles se """ÍB lleoar a eiecular un abscisado tolal de 16.5 kilómeuos· la modificacl6n dos 121 al contralo orinciPal del 5 de Iun10 de 2007 se realizan la 
liberación de PR'S corre•=1entes a lramos de lnestabilldad 1,3 kilOtnatros v recu~os Insuficientes 1.5 kilómetros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS 121 
EL DISENO. LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE· EL CARMEN 

K0+000 ICARMEN DE ATRATOJ AL K7+000. DEL K7+•00 AL K10+400, DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18+000 AL K19+300 rK114+284 DE LA PUTA6002l 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

PAVIMENTO FLEXIBLE 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (Ml 
KO+OOO ' K7+000 K7+000 
K7+400 '- K10+360 K2•960 
K10+700 K12•455 K1+755 
K12+500 K12+900 K0+400 
K1J+100 K14+560 K1+460 
K14+640 , K15+900 K1+260 
K18+030 , K18+500 K0+470 

j TOTAL(m)• K15+305 j 

BASE V SUBBASE 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (Ml 
KO+OOO , K7+000 K7+000 
K7+400 K10+360 K2+960 

K10+700 K1 2+455 K1•755 
K12+500 K12•900 K0+400 
1(13+100 K14+560 K1•460 
Kl4+640 K15•900 K1+260 
K18• 030 K18+500 K0+470 

j TOTAL(m)• K15•305 j 

EXPLANACIÓN 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (MJ 
KO•OOO K7+000 K7+000 
K7+400 K10.+360 K2+960 

K10+700 K12•455 K1+755 
K12+500 K12+900 K0+400 
K13+100 K14+560 K1+460 
K14+640 K15+900 K1•260 
K18•030 K18+500 K0+470 

1 TOTAL (m)• K15+305 1 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (Ml OBSERVACIONES 
KO+OOO -. K0+325 325.0 Oomollclón pavimento oxlstante 
K0+710 " K1+330 620.0 Demolición pavimento existente 
K1+510 , K1+660 150.0 Canal (Rampu) 
K1+700 • K2+770 1,070.0 Canal an ooncrelo 
Kl•OOO '"1<1+'000 4 000.0 Ca/11I on concroto 
K7+400 ' K8+20_0_ 800.0 Canal on concnito 

j TOTAL(m)• ¡ 6,640.00 j 

PLACA EN VOLADIZO 

• ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (Ml OBSERVACIONES 
, K10+200 ' \ K10+210 10.2 Placa en •,oladiz.o 

' K10+780 '\ K10+809 28.5 Placa en voladllo; sobte pilas 

' K12+400 K12•~,08 9 Placo en volad'izo 
o 

j TOTAL(m)• 1 47.7 1 
¿¡\ / _. 

(}J 
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INSTITUTO NACIONAL ce VIAS 

SECRETMIA GENEAAI. TECMCA 
MANUAL OE INTERVENTORIA 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO D_EFINITTVO DE OBRA 

CÓDIGO 

VERSIÓN 

PAGINA 

FECHA 

SGT FR-025 

1 

26 1 DE 1 58 

IDO 1""1 1 AA 
1 101 91 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GeNERAL TéCNICA • PLAII 2500 CHOCO DIRECCION TERRITORIAL ___ ===----------! 

CONTRATO DE OBRA No: 15.U CE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL . 
EL DISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACION OE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO (CARMEN OEATRATO) AL K20,000 IKl\4+984 DE LARUTA6002) CON UNA LONGITUD OE 20KILOMETOS EN El 
DEPARTAMENTO OEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De acuMdo al resuttado arroiado oor los estudios y dise/\os se - N6 aue debido a ineslabllidad aeoloolca aue crasentaban alqunos sec10tes y los nicursos 
dlsoonlblos se oodla l!ooar a oiecutar un abscisado total de 16.5 kllómeuos· la mOdlficación dos 121 al contralo orincioal del S de ·,,,.,o de 2007 se realizan la 
liberación de PR'S corre=ndienles a tramos de Inestabilidad 1.3 kilómetros y recursos insuficientes 1.5 kilómelros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS 121 
EL OISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/O REPJI.VIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE- EL CARMEN 

KO+OOOICARMEN DE ATRATOl AL K7+000. DEL K7+400 AL K10+400, DEL K10+700AL K15+900 Y DEL K16+000 AL K19+300 (K114+284 DE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

HITO 2. KO+OOO A K1+000 
CUNETAS y FILTROS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LON1>ITUO (M) 

K0+007 K0+021 . 14 
K0+002 K0+023 · 21 
K0+027 ·-___ ,., K0+090 · 63 
K0+138- -- --· • K0+170 ·---1--·"-32 _ __ _ 

i:._-_-_-_-_-~K;.,0-.1""1"2'"'. -_-=_-_-:_-... -_---· Ko+zii • ___ • ___ •

5
_s

7 

___ .., 
K0+222 1 K0+279 

- · ·-- K0+330 - ...... "'!. _, - Í<0+31Í9 - .. :.=t=· .. 89 
-·ro.-;¡fi .. -:--. . t<o~•&s -- Ta ··----

K0•471 K0+531 -----+--- 60 
K0+533 • -~-Í<0•627 94 

1----"K;.,0-•6"'2"a'----+----- ;-;K::-0+""7"4"0-·----+-----..;;1"'12----1 

K0+741 K0+786 45 
K0• 787 ..... -'éKo"'+·;a"'4"0----+----53 

1----,,K;-;0-•8::-4"'1:--_-_::::::::::::::::::::::-:.- KQ°.93'g----+-----,9"'9,----1 
K0+941 °l<i°+ÓOO- 59.5 

891.5 

MUROS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) 

K0+120 ... ) ó~T45 25 
1--- ....:.Ka::0-•~15;.:1'----+---- K0+169 17.85 

K0+220 K0+236 • 15.5 1---....:.Ka::0-•44=5'----+----------'K""o+4""5;.;:5 _____ +-_--'-~1;.;0;:._ __ -l 

Ko•roo J - •• i<0:.111- • ,rz-·-
Ko+a20 1--·- ·Ifo+Us" - -,--- 2s -

BORDILLOS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (MJ 

KO+OOO K0+00:-:7:------+---=-=-----t 
K0+033 ·- KO•OSS 21.7 
K0+060 1<0+071 11.5 
K0+080 • K0+088 -· ª~- - -1 
K0+090 Í<Ó

0

+137 --+---- 47 
K0+140 -- - K0+142 --·· 2----

1----....c;Kcc.0•_1;.;5;.;0 - - ~--=··K0+153 - - - +--- ):°3---·~ 
K0+170 K0+175 - . 5 

1----....c;Kcc.0_+1;.;8;.;:5 _ _ ._ ,.._. ... K9:+-1.!! ... _·- ~ • .i.·-
K0+200 K0+236 , 36 
K0+220 ---·--·- KÓ•ZU ... 2 

K0+330 -· KÓ•335 - ------~ 5 
K0•330 -- -KO;fis \ "s·---
K0+410 .... K0+4U , 3.5 
K0+514 K0+578 . 64 
KO+S78 KO+B12 34 
K0+612 K0+632 , 20.5 

,_ ___ K_0_+6_32=----1---- K0+852 20 
K0+660 ·---KO.S71 11 
K0• 700 K0+706 6 
K0+850 1 K0+960 • 110 
Ko+aso - ·Ko+ass -· " 5:--- --, 
K0• 992 1 - ... 1<1+000 B 

OBSERVACIONES 

Costado lzquordo 
Costado dencho 
Costado derochn 
Costtodo der•cho 
Costado dorocho 
Costado dcmcho 
Costado dorachn 
Costado dorocho 
Cosuodo dcrocho 
Costndo dorocho 
Costlldo doracho 
Costudo der•cho 
Co~uido dcrncho 
Costado do,·ocho 
Costt\do doroc.110 

OBSERVAC.ONES 

C.I Reforzado 
C.I Rolorzado 
C.I Reforzado 
C.I Ciclópeo 
C.I Ciclópeo 

C.O Gavlonos 

OBSERVACIONES 
Coitado lzqulordo 
Costado l<quierdo 
Coitado ll.qulerdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado lt qulordo 
Costado Izquierdo 
Costado derecho 
Coitado Izquierdo 
Bordillo puente CI 

Bordillo puente CO 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado !Jqulordo 
Costado !Jqulerdo 
Costado llqulerdo 
Acceso g•rage CI 
Costado l1qulordo 

' 
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UNIDAD EJECUTORA SECRfTARlA GENERAL Ti!CNICA • PLAN 1!00 DIRECCION TERRITORIAL CHOCO 

CONTRATO DE OBRA No: 1s.c, DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN VIO REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO (CARMEN DE ATRATOI AL 1<20.000 tKl 14+984 OE LA RUTA 60021 CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIACACION: 
De acuerdo al resultado arrolado oor los estudios v diseMs se conclUvó oua debido a Inestabilidad oeoI00.:a oue oresentaban al~"'"• sectores v los re=• 
dlsconiblos se oodia lleaar a eiocutar un absclsado lotel da 16.5 kilómetros la modificaclOn dos 121 al conlrato O<lncioal del 5 de íunlo de 2007 so raallu n la 
liberación de PR·s corresoondlenles a Iremos do lneitabllldad 1.3 kil6meI10s v recurso1 lnsuflclenles 1.5 klI6motros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS (21 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/O REPAV!MENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE- EL CARMEN 

KO+OOO !CARMEN DE ATRATOl AL K7+000, DEL K7+400 AL Kl0+.400, OEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18t000 AL K19•300 IKl 14+284 DE LA RUTA6002l 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS. EN EL DEPARTAMENTO JEL CHOCO 

ALCANTARILLAS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD lM) OBSERVACIONES 
K0+170 -- N.A -- - N.A Alcantarilla Oc0.36 
KO+UO Ñ:;.- - N.A Alcantarilla Dc0.36 
K0+410 N.A N.A Alcantarilla D•0.36 
K0+740 N.A N.A Alcantarilla Dc0.36 
K0+790 N.A N.A Alcantarilla D•0.36 
l<O+B40 -· NT N.A Alcantarilla D•0.36 

DISIPADORES Y CANALES 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (MI OBSERVACIOIIES 
KO+OOO N.A N.A Canal (Ronda) 
KO+OSO - ·-· ~ -- N.A Canal (Placa concreto CIJ 
K0+100 ·--- --- ·- ~-~ ... N.A --- Canal (Ramp•S) 
K0+105 N.A .. N.A --- CanaJ en concieto 
K0+125 • -N.A N.A Canal en concreto 
K0+130 --- ·Ñ.A - N.A Canat en concreto 
K0,.170 .. N.A N.A Disipador 

--i<o+220 - N.A - - - -·--
·-N:Á ____ 

Disipador 
K0+740 ii.A. 1 li:A---- Disipador 

DEMOLICIÓN DE CUNETAS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD IMI OBSERVACIONES 

K0+004 K0+168 164.~--- Demolición cuneta ox.istanto 
K0+170 ·-- KO+ffá - • 48 -- OemoUción cuneta existente 
K0+220 ... _ . K0+280 . 59.9 Oemoliclón cuneta exlstonta 
K0+282 ·- -- - K0+315 ·- 32.9 --- Oamollclón cuneta oxlstento 
KO+l30 •••• K0+400° · - 70 Oemollclón cuneta existente 
K0•402 ·--··-K0+470 sz_.9 __ ._ Demollclón cuneta existente ·- --·· · · --·· Oomoliclón cuneta oxlstanta K0+472 K0+530 _52,!_ ___ 
K0+532 --- K0+628 - ·- 95.9 Oomollclón cuneta existente 
K0+630 .• "ifo+740 109.9 Oemollclón cuneta ulstonle 
K0+742 - 'i<0+790 47.9 Domol!clón cunota existanto 
K0+792 K0+840 ·- 47.9 Damollclón c;Jneta existente -K0+842 K0+940 97.9 Domollción cuneta oxlstenta 
K0+942 - °K1+000 ---·--·-57.9 Oamollción cunota existente 

HITO 3. K 1 +000 A KM 2+000 

CUNETAS y FILTROS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) OBSERVACIONES 
K1+000 K1+006 • 6 Cos111do der•cho 
K1+033 - - ¡f,• 073 ·-· 40 Coa:odo <lorocho 
K1+075 · - - 7<1;¡j'ai,- . 11.5 Cosc,,do deo.cho 
K1+092 ---·· 

• • ° K1+142° 0 

- ~--- -)º Castado da19Cha 1---------- K1+225 •• K1+147 • '.6.3 Cost3do de111Cho -·-- ..... -~ .. - - K-i+5oli .. K1+226 .. - _.!r. ___ Costado dor,ch<> 
- - Kt•J11 K1+399 ••. 

ª:;5-
Costado dorocho 

Kt • 401 ·- K1+490 - - Cosrado dor~ho 
K1+515 .. i<1+ses 70 Cosrado derecho 
K1+587 - · K1+685 ' 108 Costado do,.cho 
K1+699 .. i<:i+fü 23.6 Costado don,cho 
K1+725 -·- K1+753 • 28 Costado dor11cho 
Kt+76a 1<1+aó3 . 

35 ___ 
Costado dorecho 

K,..820 - - 1<1+838 • --,a---- Costodo derecho 
K1+844 - °K1+863 - ' 19 Costado dorwcllo 
K1+868 --K1+979 111.5 Costado dell!Cho 
K1+981 K2+000· 19 Costado derecho 
K1+009 K1+034 • 25 Cunoh)s en .. V .. y .. U .. aostado lzq 
K1+803 K1+819 16 Cunotas en -v· y " U" costado llq 
K1+085 K1+092 ,·1 Cunetas"" •v- y "U" c o~tado aq 
K1+142 K1+147 5.5 Cunetas on •v- y • ir costado lz,i 
K1+695 K1+698 u Cu11otas on "V" y "IJ' costado Llq l. K1+863 K1+B67 4,5 Cuneta& on "V" y "U" co~tado izq 
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UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL féCNJCA • PLAN 2500 CHOCÓ OIRECCION TERRJTORIAL ___ =--'-"-''--------- -i 

CONTRATO DE OBRA No: oe 200$ 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO. LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO !CARMEN OE ATRATOl AL K20+000 (K114+984 OE LA RUTA 6002) CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN El 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MOOIACACION: 
De acuordo al rosultado arrolado oor los estudios v disel'l<>s se concluv6 Que debido a ,nestabtlidad aoolóalca oue oresentaoan atounos Sll(!Otes v los recursos 
cllsp0niblos se ooala lleQar a<>Jecutar un ebsclsado total de 16.5 kllOmeltos· ta modificación dos 121 al conlrato principal del S da iunlo de 2007 se realizan la 
liberaclOn de PR'S cotre<NVV11entes a ltamos da Inestabilidad 1.3 kilóm•ltos v recursos insuficientes 1.S kilOmettos. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS 121 
El DISENO LA RECONSTRUCCION. LA PAVJMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA . EL SIETE• El CARMEN 
KO+OOO !CARMEN DE ATRATOl AL K7+000, DEL K7+-400 AL KI0+400 DEL K10•700AL K15+900 Y DEL K18+000AL K19+300 !Kl 14+284 DE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

MUROS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (Ml 
K1• 386 K1+398 -~ ' 12 

l---"'-K;-'1+402 ---+--- K1+419 ·--

1

---- ,- 1'"1'°' •. -=3':_=====~ 

==*f::;f ~ ··--~: .. --~}:¾~ =·· -~;L ___ _ 
K1+615 K1+622 . 7 

---1<1+a1s ·-· • 1<1+iio" ---1 s 
K\+832 - -- •· K1+US -· 1--- 13.-1 ----

1--- -~,-;:-::e,::-:~,- -- -~ - ~:::~~ ··-· --+-----1~06 _ _ _ 

K1+900 - .. kf+ir.i ·- 1 14 
K1+980 -· K1+996 - 1 .. 16 - - -

BORDILLOS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD IM) 
K\+000 1 K\+045 1 44.6 
K1+030 1 K1+082 1 52.4 •• 
K1+07S 1 - ··K1+iós - ! . ...:..~--

t---- ...,-K.1+318 - Ki+332 ~ 14 
--- K1+370 --- ··-- K1+38f -~-·-··14 ·----

K1+420 K1+43i - 1 ·11 . • ---
K1•460 - K1+483- - 1 23 
K1+610 ·-- • K1+859 · - ··- ·· 1 ;¡¡,- --
K1+636 - . K1•6~-- . 22 -
K1•769 ---· i<1•ao3 r 34 
K1+800 __ ,_ _ _ •. K1+á3°s" - - ·· ~--- · 36--

K1+850 K·1+á62- • • _ ==t= .. ff ---
----K1~Ó · --,~--. K1•Ó~5 ·--~ ·- · · 45 __ 

---.• ~i•O~ .. -¡:_ _ K1•?55 ·- +- _ . ~ -- ·-_ 
·--·· ~1•~20 • , _ • K1+630 _ +-- 10 

K1+625 ·-+ . K\+835 , _ ··--+--- ... 10 ___ _ _ 

~ ~~~--~ -- ~!:~~} ··- --j ,ªs 

ALCANTARILLAS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD IM) 
K1+310 .. N.A - N.A 
K1+400 Ñ.A N.A 
K1+560 

-.-•-· N.Á N.A 
K1+586 ·- N.Á .. N.A 
K1+724 N.A N.A 

----1(1• 840 -- N.A N.A 
K1+900 -· Ñ.°A N.A 
K1+980 .ÑA N.A 

DEMOLICIÓN DE CUNETAS 

ABSCISA INICIO A&SCISA FIN LONGITUD (M) 
K1+010 i K1+073 1 • 62.9 
K1+01s 1 --·- i<.1ills=-----+-1--,......;,""49"','"9---1 
K1+227 1 · - Í<1+310.. 1 ' 82.9 __ _ 

':_~----~- _-'K-,.'1~312 ..i. •• - _ K\+400 _ - ··-'-· .'87.9 _ __ _ 
1----,!(,,,.1!_~1!._2_ , . K1•.49Ó t '\ 8!,9 ___ _ 
--~1_!sos ___ _j_ _ .•. KK

1
1.•

7
~s
2
_
4
C!, - · 1 •, as ____ _ 

K1•1Jl_2 _ _ -, _ _ - . , 131.9 
i-____ ----,Kcé-1:-•726 K\+755 -·---+--........-\"'""'28.9 

K1+7S7 i<:°1+767 ' 10 
K1+789 K1+840 ' 70.9 
K1+840 K1+970 ' 130 
K1+972 K2+000 , 27.9 

OBSERVACIONES 
Muro H•1.9 
Muro H•2.S 

Muro 
Muro H"1.25 

Muro 
Muro H• 2.3 
Muro H•2.3 

Recintt 
Muro Ha4,0 
Muro H-..o 

Murete 

OBSERVACIONES 
Costado t.iqulerdo 
C•nal • Bordillos 

Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado d• r11ch0 
Costado Izquierdo 
Costado lzqulordo 
Costedo lz~ulordo 

Conal CD 
Acco&o gar,100 CD 

Rampa Bordlllo 
Escalas Bordillo 
Rampa Bordillo 

Reparaclon Tuberia 

OBSERVACIONES 
Alcantarilla D•0.36 
Alcantarilla D• 0.38 
AlcanIarill1 D•0.38 
Alcantarilla D•0.36 
Alcantarilla D•0.38 
Alcantarilla 0•0.36 

Alcantarilla 0-0.36; Descole tuberi• 
Alcantarilla 0•0.36 

OBSERVACIONES 
Oamollclón cunota existente 
Demolición cuneta existente 
Oemoliclón cuneta txlstenle 
Demolición cuneu, exletente 
Demolición cuneta existente 
Demolición cuneta existente 
Demolición cuneta existente 
Demolición cu, eta existente 
Demolición cuneta existente 
Demolición cunat1 existente 
Demolición cunat1 exlstont, /J 
Demolición Clllet, existente \' ~ 
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UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL ttCNICA • Pl.Atl 2$00 CHOCO DIRECCION TERRITORIAl. __ _..;'=""-"'-------'------l 

CONTRATO DE OBRA No: 1544 oe 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO, LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACIÓN OE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA• EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KC.000 (CARMEN DE ATRATOl AL K20+000 lK114+984 DE lA RUTA 60021 CON UNA LONGITUD DE 20 KJLOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
Oe acuerdo al resultado arrolado por tos estudios y diseftos so concluyó que debido a inestabifidad 11eolóQica Que presentaban alQtJnos sectotes v los recumis 
dis~ibles se """la llaaar a eleC\Jlar un ebsclmo total do 16.5 kllómellos: la modlficael6n dos r21 al conttato otlncloal del S de iunlo de 2007 se realizan la 
liberación de PR'S corresooru!ientff a lf&mos de lnestabliidad 1.3 kilómetros y recursos insuficientes 1.5 kilómetros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS (2) 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVlMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA - EL SIETE- EL CARMEN 

KO+OOO (CARMEN DE ATRATOI AL K7+000. DEL K7+400 AL K10+400 DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18+000 AL K19+300 (K114+284 DE LA RUTA6002l 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS. EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

HITO 4, K2+000 A K3+000 

CUNETAS y FILTROS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) 
K2+000 K2+060 60 
K2+101 - K2+210 109 

1----- -'-'K"'2+.;..2:..:1:..:2-- -+-- - - ·i<wsó 38 
1--- - K2"'+""2"'1c,0'---+-- -.. - - K2+303 33 

K2+308 K2+364 - ·--+--- 56 
_ _ K2+365 ,_::-::::_:--· K2+387 ••. • _____ ·- 22 - - -

K2+394 -+ K2+397 --1-- 3 
- K2+40S - -·- - Í<i+498 --· · - •. , 93- . - -

K2+502 ·-t- . :.. K2+62Ó
00 

• • • ± 118 
K2+B24 ~ - K2+64Ó . -- • 16 ··---

1-----';K','2•..,6;;,4""1 ____ ;::.-=. K2+733 - ·- - - tt--
K2+737 K2+76-¡- • - 27 

i-----)(2-- • 7- 6-5 . . • K2+801 - _ 36 _ _ _ , 
K2+a10 id+iü ·--·- - --y4- - -
K2+aes KZ+930 45 
K2+931 °KJ!~~- 24'------l 
K2+957 K2+993 36 :==- K2+994 -·-·· •- . •• Í<3+00~--~-- _ _¡:_=:_-:.:-. ..! -:-=-~:~.: 
K2+994 • K3+000 ____ 6 

OBSERVACIONES 
Costado dorecho 
Cost~d<> derocho 
Cost"do dorocho 
Coawdo doroeho 
Costado dorocho 
Costado dorocho 
Co11mdo <1urocho 
Co.i.odo doroeho 
Costado de,-.cho 
Cnst~do dur,,.,110 
Coll1(id0 d(l(OCl>O 
Costado dotocho 
Costodo d«ocho 
eo .. iado derecho 
Costado derecha 
Costado darocho 
Cost.1do d•recho 
Costado dorocho 
Cost3do dorocho 

- - --¡d;m· - ·-•--"• K2+307 • -- - 4 - · - - • 

K2+387 K2+394 - - - - 7 -·· ---
K2+397 • • -

0 1<2+405 • ··--¡--- -
K2+620 - --K2+624 4 
K2+733 K2+737-- 4 ·--
K2+801 ··K2+808 7 - -

Plac..Js en "''-r Accesos CD 
Placas on ·v- Accosos CO 
Placas on "V" Accesos CD 
Placao on •v- llccesos CO 
Ptocas 011 •v- Accosos CD 
Placa5 an •v·• Accosoa CO 

BOROlLLOS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUO IM) OBSERVACIONES 
K2+060 K2+073 . 13 _ _ _ -1 Costado ltqulordo 

- - -K~~65 · __ ..... _,_· · Ki+080 - -- ----;-:¡5 Cost~do ltqulerdo (~roteccldn casa) 
KZ+l00 K2+113 13 :ostado lzqulordo(quobrada Anastacia 
K2+230 ·-· K2+24z°- .. _ 12 • Costado Izquierdo 

l--- -;K2+303· ··- °i<2+308 - S _ _ _ _ Costado lzqulordo 
1<2+320 • ·K2•33( - · • 11 Costado Izquierdo 

I----K2-• 3""4o - · • . K
0

2+355 14.5 Costado ltqulerdo 
K2+355 • · K2+359 . 4 Costado ltquierdo 
K2+374 -.--.- K2+3BO - °í'--- - Costado lzquleldo(Clcldpeo) 

1--- --';Kc,2_+_3"'8,.,0_ - · · K2+387.. 7 Cosl.ado l1qulerdo 
K2+380 K2+392 - -- ----. 12 Costado deroclio 

...-K2+500 1<2+512- _ __ --··· _ 12__ __ _ Costado l>quierdo 
- --·K2+755 • -· - - · 1<2~770 1 15 Costadol1quterdo 

K2+770 - ~-· 1<2+7'75 -~ - - 5 - -- Costado l>qulenlo 
•----K'-"2,-+880 _:_· . K2+885- =1 S Costado l:quierdo 
- --K2+880 K2+892 1 • 12 Costado dorncho 

K2+930 K2+938 f 8 Co&1.ado ltqulerdo 

ALCANTARILLAS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) OBSERVACIONES 
K2+205 
K2+640 
K2+780 

1----- ....;.;K2~•~8~0~8---+----· 
K2+935 

NA NA 

NÁ- ----+--- ----'N.:.:A:..:_ __ -1 
ÑT N.A 
iU. N.A N.Á --- -+-- -·-N.A _ __ _ 

AlcantariUa D .. 0.36 
Alcantarilla D•0.36 

Caja entrada 
AJcantariUa 0•0.38 

Alcantarilla oxlstenlt 

DISIPADORES Y CANALES 

1 ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (Ml 1 OBSERVACIONES 
1 )(2+810 1 N.A 1 N.A I Disipador _ 

-
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INSTITUTO NACIONAL ce VIAS 

SE<:SIETAAIA GENERAL TECNlCA 
MANUALOE INTERVENTORIA 

CÓDIGO 

VERSION 
SGT FR.025 

1 

ACTA DE ENTREGA 'f RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 
PAGINA 30 1 OE 1 58 

FECHA DD !MM 1 AA 
101 91 8 

UNIDAD EJECUTORA 

COHTRATO DE OBRA No: 

SECRETARIA GENERAL rtCNICA • PLAN 2500 CHOCO DIRECCION TERRITORIAL ___ ===----------l 

CE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN V/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA · EL SIETE 
- EL CARMEN DEL KO+OOO !CARMEN DE ATRATOI Al K20+000 IKI 14+984 DE LA RUTA 60021 CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN El 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MOOIFICACION: 
De acuetdo al resultado arrojado par los esluclios v diseños set""'""""' N"' debido a inestabilidad qeoló<lica""" presentaban a 10U>Os seciores v los recursos 
dlsoonlbles so oodia llocar a oiacular un abscisado total de 16.5 kíl6meI1os: la modíncacíOn dos 121 al contrato orincio,il del 5 de lun,o de 2007 se realiian la 
llboraclón do PR"S corresPondienles a tramos de íneslabllldad 1.3 kll6mctros v recursos Insuficientes 1.5 kil6melros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS (2) 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION V/0 REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO I LA MANSA· EL SIETE-El CARMEN 

KO+OOO (CARMEN DE ATRATOl AL K7+000 DEL K7+400 AL KI0+400 DEL K10+700 Al K15+900 V DEL K18+000 AL K19+300 IKI 14+284 DE LA RUTA6002I 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS. EN EL DEPARTA.'<IENTO DEL CHOCO 

DEMOLICIÓN DE CUNETAS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD {Ml 

1 
_ _ __ K_2+_0_0_0 __ _ _. K2+010 1 •. 10 

1-----"K,',2"-+1'-0~0 . __ •• • .•• K2+120 ·:-: _.J__ __ ___lL._-
¡_~2=-•..clc::22;;:... __ -+-- i<2•20s ..... --1__ .. _ _ a_2_.9 ___ ..., 

K2+207 K2+363 • 155.9 - Rz"TJss·---,____ K2•49o • ----+--·-·-1'"2'"4·_s',....--
K2•soo ·••· - K2+úo - --i--------'c.=14"'0;,;;....--~ 

1----,,K~2·+·~s4'"2,-----+-- - -- 1<2+7~6~8~-----+----1'-:2~5~.9,----~ 

K2+770 K2+885 115 
t---...,.,K~~~8~8~7,-----t--- ---:-K;~2~+9~3~5~------;----~4~7.~9--- -I 

K2+937 K3+000 62.9 

HITO S. KJ+OOO A K4+000 
CUNETAS y FILTROS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M! 
K3+000 

,__ ___ K_3+_0_2t __ _ 
K3+102 
K3+225 

K3+028 28 
- K3+ici1 12 

- .• RI+z24----+-----'122 _ _ _ 

- - K3+270 45 
K3+271 •. ~ .• K3+325 54 

K3+432 ·=:•-:: ,::: ·· .. 104 . :::: ::· ___ K3+328 __ - I-
K3+433 • --· -·-· .. ····-...... ·-

- ·- K~•~~ • ·- 1 
K3+831 · f---

-. - -·- ' K3+977 -

K3+490 
K3+829 
K3+975 
K4+000 

57 - -,-··-· - 139 ---
. ¡ .. . ¡44 -

··· · r-- - · 23 • --

MUROS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) 
K3+375 K3+395 20 
Kl+OS3 - • - KJ+Ó59----ll------'"'e:.......---i 
K3+210 K3+241 • :ff __ _ 

1-----'K"'i=•aoo • · K:i+áii -----,1------=12 
K3+800 -·. Kl+812 --·· 12 ___ _ 

l----.....;;K"'"3+~90""0-·---+--- - K3• 9fÓ ·- 10 

BOROILLOS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) 
,_ _ _ _ K_3_+0_6~9 K3+076 7 

K3+076 .• KJ+088 ·12- ----< 
1-----'K~3+090 • •• Í<J+103 _13 __ _ 
•----:-:Kc:3·• ·1-,.,1,-_,6,-----+---· ··-¡Ó+iS~0'-----+-----=34 

K3+116 -· ,a·+1io 4 _ __ __, 
- K:-c3"'+...,1"'7..,.4---+---·- K 3+179 s" 

K3+179 -· 1<3+183- Ú-·· 
- --K3• 200 -· K3+206 ----+----·j¡--

1---.....;;K'=-3+206 1<3+210 °308-= 
K3+222 ... 1<:i+22j .• , 1 

- --- · K3• 254.. .. - .. K3 .. z62 __j__ -- Í ---
- - K3+274 • ' K3+323 • - ••. .¡g----
==.:_ K3+361 _-·· -t= KJ• 374 - - . ff-·-
, ____ K_3!~'--~- 1<3+389- -· . a°--

K3+410 - K3+423 •• ·13 ---
K3+426 ---ÍÓ•431 4.3 
K3+435 1<3+460 25 
K3+484 · · if:i+soo ,~e----i 
Kl+SOO Í<3+575 75 
KJ+524 -- • K3•553 29=-c.s- - - • 
KJ+sss • - K3+559 . 3.3 
K3•sss ·-i<:i•tHo 50.1 
K3• 600 K3•614 14 
K3+606 K3+620 --·--- t----,-,1..,.3.a,.S----l 
K3+608 · ·K3•662°

0 

• 58 
K3+640 K3+6"s=-7----+----""2~7----1 
K3+690 "ic:i+a&3 _ 173 
K3+978 K3+980 ----+----'-é2"'------t 
K3+965 K3+969 4 
K3+987 K4+01:-;S,-----+----:,28,----1 

OBSERVACIONES 
Domoliclón cuneta oxlstonto 
Domoliclón cuneta existente 
Dtmolicl6n cuneta existente 
Domollcl6n cuneta oxlstonte 
Domollclón eunolo exlstonte 
D1mollcl6n cuneta existente 
Demolición cuneta exl1tente 
Oomollclón cuneta exlstonte 
Demolición cunota existente 
Demolición cuneta existente 

OBSERVACIONES 
Cost.odo dorocno 
Costodo dorecho 
CMti\do <1oroc11a 
Costado cierocho 
Cost.odo do,ochn 
Costado dorochu 
Co.1tt'lcto derecho 
Costado lzqulordo 
Costodo Izquierdo 
Costado Izquierdo 

OBSERVACIONES 
Muro H=1.S 
Muro HzZ.7 
Muro H=l.O 

Muro Contw,clon 
Muro tierra umada 
Muro on dclopio. 

OBSERVACONES 
Costado lzqulordo 
Cost1do lzquiordo 
Costado Izquierdo 
Coslldo Izquierdo 
Cosuido derocho 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado lzqulordo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado I%qulerdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado den,cho 

Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado den,cho 
Cosll\do 12quiordo 
C~uido dar.cho 
Costado derecho J 
Costlldo aerecho f l 
Cost;,do.deroclto ( 
Costado dorocho ., 
Costado dl\n>ChQ I'." 

\l 
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lNSTITVTO NACIONAL DE VIAS 

SECRETAIÚA GENEAAI. TECNICA 
MANUAL DE INTERVENTORIA 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 

CÓDIGO 

VERSIÓN 

PAGINA 31 

FECHA DD 

SGT FR-025 

1 

DE 58 

MM AA 
10 9 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENEAAI. TÉCNICA• PLAN 2500 CHOCO OIRECCION TERRITORIAL ---==;;;....-----~---1 
CONTRATO DE OBRA No: ce 200S 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO lA RECONSTRUCCIÓN, LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPA\ryMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO I LA MANSA· El SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO ICARMEN DE ATRATOl AL K20+000 IKI 14+9!l4 DE lA RUTA60021 CON UNA LONGITUO DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De acuetdo al resultado arroJa6o oor los estudies v dlse/\cs se concluv6 aua debido a ,neslabllidad qeolc)Qlca que Dn1sentaban alqunos sectores y los re<:<Jrsos 
disoonlbfes so oodia lleaar a e1ecular un abscisado lolal de 16,5 kil6me1tos: la modif,caci6n dos 121 al conlralo orincioal del 5 de •"""de 2007 se reallun la 
liberación do PR"S corrosoondlentes a Iremos de Inestabilidad 1.3 kilómetros v recursos insuficientes 1.5 kil6melros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS 121 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION VIO REPA'/IMENTACION DE lA VIA GRUPO 37 TRAMO I LA MANSA. EL SIETE• EL CARMEN 
KO+OOO (CARMEN DE ATRATO) AL K7+000 OEL KH400 AL K10+400 DEL KI0+700 AL K15+900 Y DEL K18+000 AL KI9+300 (K114+284 DE lA RUTA6002) 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS. EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

DISIPADORES Y CANALES 

1 ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) 1 
1 K3+634 1 N.A N.A I 

DEMOLICIÓN DE CUNETAS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD IM) 
K2+937 K3+030 92.9 

~;:~~! --- .. ~!~¾ '.. _ 1..:;
6
1"'
9
s"'~9--- -1 

1----K.,...3+2"'2~2,_ _ _ +--- . K3+273 • ··-··->------ _ _ s_o_.a_::_-_-_1 
t----,,K=-3•-.2"'7,,,5 __ ,_ ,___, K3+435 159.9 

K3+700 "1<3~929 • • 128 
K3+830 -· -- Í<4+80Ó. • - -- - - • 970·---

tUTO &, K4+000 A K4+800 Y K6+000 A K6+200 

CUNETAS y FILTROS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD IM) 

K4+000 K4+103 --+--- 103 
--- i<4+012 1 "i<ci+1so - -- - 8a -----

K4+1a,=----+--- K4•239 --- ~-- - · n ·-- - --
K4+24o • • " K4+326 - • ·-86 ___ _ 
K4•328 K4+j5() . --.. ---- 22 ··-
K4+352 1<4+420 ->---· --68··--
K4+421 -- • K4+530 -·-- --+-- 109 
K4 531 1 •-- i(4•S9f .. ---+--- --51-·---

- - K;¡:592 ---il --· Í<4•710 .•• •• ·- 11_8 ___ -
K4+71Z ___ +-- _ _ • ~:=~~1 -~------,--~---

::=. ~¾:~~~ ··- -T Ks+2oi> · ••• - - 144 ··- --

MUROS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (MI 
K4+005 K4+023 18 
K~4• __ 1"'8,7~---+--·-· -· .K4+200 • • -. =t 13 

--- -1<4+420 K4+429 ~ -·- 9 - _ 
K4+630 ·-•- ~4!,67~ ... • - 40 

,._ ___ K_4_+ __ 69=0 K4+711 ----11,-----21 __ _ 
K6+070 --KS+oáo --- 1 10 · -
1<6+100 °K6+1JZ ••. 1 32 

BORDILLOS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) 
K4+000 K4+015 15 
K4+015 K4•02s 10 ·---
K4+155 .::: 1<4+166 . 11 f----;~-;-:~:~~~ -~::i~: ·----•---- - ·•26~6----< 

K4•39o •• i<,~400-· ,o 
K4+416 • 

0

1<4•472 56 
K4+472 K4+501 - - ·--+--- ·29=-----1 
K4+501 • K4.+5"s':i "- -- --- 51 

_ _ !(4!-!!~ __ --" _:- K,+601 '" --1~8--- · -{::m ----¡-- . ~::~~ -------. -=-~~ 
K4+720 - ---¡-- K4•T76 .. - 56 1----,K·s+ooo -- Rs+oo;f ______ ,__ .• ·3 - -
K6•126 -··· . K6+153 -- ---· 27 
K6+180 -· K&;foo 20 
K6+119 K6+128 7 

OBSERVACIONES 
Oiaipador 

OBSERVACIONES 

Demoliclón cuneta existente 
Oemollclón cuneu existente 
Demolición cuneta existente 
Demoliclón cuneu existente 
Demollclón cun1t1 01ls111nto 
Demolición cunola existente 
Demolición cuneta Ollstonto 

OBSERVACIONES 
Costado izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado izquierdo 
Coatedo i,qulordo 
Costado lzqulordo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado lzqulordo 
Costado Izquierdo 

OBSERVACIONES 
Complemento muro 

Muro H•1.5 en clclopoo 
Muro en concrat.l reronado 

Muro H"4.0 
Mu,o en concreto roforz:ado 

u·uro en gavlones 
Muro en concreto reforzado 

OBSERVACIONES 
Costodo d•••cho 
CQsla<I<> d~1-.uho 
Cosr.ido d•recho 
Costado d~rocho 
Cosl4do de,ocho 
Costado don,cho 
Cosl-.do derecho 
Costudo á!rocho 
Cosl4do do,ocho 
Costado dorecho 
Costado do rae ho 
C0°atado ticracho 
Cestodo <'orecho 

Costodo d«ocho T2 
Cosl•do darocho 
Coatado daracho / 
Costado derecho 

.3:" ... , 

/ 
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

SECRETARIA GENERAi. Tl!CNICA 

MANUAL DE INTERVENTORIA 

CÓDIGO 

VERSIÓN 
SGT FR-025 

1 

ACTA i;>E ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 
PAGINA 32 DE 1 58 

FECHA 00 MM 1 AA 
10 91 a 

UNIDAD EJECUTORA 

CONTRATO DE OBRA No: 

SECRETARIA GENERAL TlkNICA • PI.AII UOO CHOCO DIRECCION TERRITORIAL _ _ ----'"'-'-'=='-------'----1 

154' DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN, LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO (CARMEN DE ATRATOI AL K20+000 IK114+984 DE LA RUTA 60021 CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De acuerdo al re,ultado arrojado oor los estudios v dlsenos se concluv6 aue debido a inestabilidad oeolóaica aue oresonlaban alaunos sectores v los racursos 
disnnn1bles se nnr1Ie lleaar a eiecuIa1 un absclsado 10111 do 16.5 k1I6metros: la modificacl6n dos 121 al contrato ll<incioal del 5 de Jun,o ae 2007 se realizan ~ 
llberao6n de PR"S corresoona,entes a tramos de inestabilidad 1.3 kd6mtlfos v recursos it1Suficientes 1.5 kll6me1tos. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS 121 
EL DISENO, LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA · EL SIETE• EL CARMEN 

KO+OOO (CARMEN DE A TRATO) AL K7+000 DEL K7+400 AL K10+400. DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18+000 AL K19+300 !K114+284 OE LA RUTA 6002) 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

ALCANTARILLAS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD IM) 

1 ___ ...;K.;..4~•-c-0;;,-65,-----+--- N.A N.A 
K4+070 iút - N.A 

1--- -'-'K'-'4+_1;.c6c.,;0,__-+-__ ·:- Ñ.Á - ·- · -'N,i'.A'-'-----1 
K4+237 Ñ.A N.A 

t----,-,K-,4+-2'"'4c::O:-_-:::~;::::_-_-_ Ñ.Á N.A 
K4+327 N.A N.A 
K4+3"'6~1----t--- • N~Á .• N.A 
K4+402 .•.. , N.A . - · N.A 
K4+420 ·- N.A.. N.A 
K4+530 - .. N.A . N.A 
K4+593 ·_:- N.A - ·:.--::· --~ · - ·_N_._A ___ ..., 
K4+710 N.A N.A 

K6;062 . . ... -- N.A • -:;=-·. Ñ_-Á - - -
--- K6+200 ··•-. '-··· N.A · ·- ·- ¡ - .. ·,,¡_¡,.--·-· 

DEMOLICION DE CUNETAS 

1 ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) 1 
1 

1 K6+000 
K4+800 

- · 

0

KG+200 
1 K0+800 1 
1 372.6 1 

HITO 7. K6+200 A K6+400 Y K7+400 A K8+2OO 

CUNETAS y FILTROS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) 
K6+200 K6+337 137 
K6+337 • K6+398 - - --+--- .! 1. _ 
K7+400 Ki~434" 34 
K7+436 •• - K7+5S9 ··----1-------c',"'23=----1 

1----'-'K=7•- 5;..;6-c-1- - -+---·-··. ' i(7";593 132 

f----'K,o:7~+769~5 ___ ,___ -· K7+863 ·- 168 ·-
K7+939 • - .~ -·· :¡¡---·-K7+86S 

1
::_-:_-_-:_-_- _....,Ka:.I•941 :: .. ...:.:..>-·--

K8+045 --- -~------- . K8+171 

ABSCISA INICIO 
K6+290 1----K-7•··s-6_1 ___ ..,. ___ _ 

K7+695 
JS1~,35,...-_· -=--=--=--=-~T_-_- _-
K7+998 --- Ks.:oso~-- - - ·· 

- --·Ks+i3ó ---+--·- . 

1<8+044 • -----f-"" __ ·1,0234 ·--
K8+169 ·-t-
Ke+ióo - · · · -- 2i ---

MUROS 

ABSCISA FIN LONGITUD (M) 
K6+298 a 
i<i+fü ¡-_-_-_ -_ -_-_--1 
1<1+iós 1i 
K7+96ii - ·- _ :~ . -
K8+013 · ·- 15 
K8+066 --- -- • 16 -·--
KÍl+137 . • . 1·-- -

BORDILLOS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (MI 
KS+ZOD K&+210 ____ ....._ __ . 10 

1--- -:--:K,::6-,+3"'0,-:3---+-----·Rirni ~ 2-=-s----1 

K6+340 i(S,:345 --- -+--- 5 
i---- -"KT+420 . _ - - •.•• ' Kf.452" - - -+---•-,3'"2:-----1 
1----,.,K'::7-:-'+Sá:3;-:0'---+-·· _ K_Í'•~f ~- • 20.,..2~...,...--t 

K7+550 K7+S54 4 
K7+554 - · · -' K7+561 ._ - -:--¡- --·-

OBSERVACIONES 
Alcantarilla oxfotonte 

Guard1rueda 
Alcantarillo existente 
Alcantarilla existente 
Alcantarilla existente 
Alcantarille 0•0.36 
Alcantarille 0•0.36 
CANAL ENCOLE 

Alcantarilla uist.nte 
Alcan11rill1 exlslente 
Alc.antarllla existente 

Gua1d1rueda 
Alcantarilla existente 

Guardorueda 

OBSERVACIONES 
Oomollclón cuneta oxlstonto 
Oomolfc.ión cunata existente 

OBSERVACIONES 
Costado Izquierdo 
Costado ltqulerdo 
Costado l tqulardo 
Costado l,qulerdo 
Costado ltqulordo 
Costado l•qulerdo 
Ca-stado lzqvlerdo 
Costado l>qul erdo 
Costado l•qulerdo 
Costa.do liqulerdo 

OBSERVACIONES 
Muro de contenclon Hi=J .. 3 
Muro de conttnclon H=3.0 

Muro do contencion 
Muro de conionclon 

Muro do conltmlon H=l. 1 
Muro da conlonclon H=3,7 
Muro do conton:lon H=3.5 

OBSERVAC'IONES 
Costndo do1oeho 
Co.stado dcrocho 
Costado deracho 
Cost;,do dtn,:ho 
Coste-do dorocha 
Costodo d,rechu 
Costodo dtrocho 

3-) 

1----:K:o:7::-+-:;5::c70:-- --t---· - Kfüff .. u 
K7+590 - K.7;_601°

0 

• 10.7 
1----:-:K:::7-• &"'9,-:0c---+--- · ---K7+697 -~7------

t----:-:Ka:7_+7::,3c::Oc---+--- _ - K7+748 _ •• _ _ 17,7 
K7+8O0 

Cas111cta doracho f'x 
Costado dorocho AÍ./ 
Coatlldo dtrecl:,o 
Co•tado dtnreho rf 
Costado derecho -
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INST1TUTO NACIONAL DE VIAS 

SECAETAAJA GENERAi. TECNICA 

MANUAL DE INTERVENTORIA 
ACTA DE ENTRF.GA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 

CODIGD 

VERSION 

PAGINA 

FECHA 

SGTFR-025 

1 

33 1 DE 1 58 

IDD IMM 1 AA 
1 101 91 8 

UNIDAD EJECUTORA 

CONTRATO DE OBRA No: 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA· PLAN 2500 CHOCO DIRECCIDN TERRITORIAL __ --''-'-'-''-=---- ------4 

OE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO(CARMEN DEATRATOI Al K20+000 IK114+9B4 DE LARUTA6002J CON UNA LONGITUD DE 20KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL Ci-lOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
Do acuerdo al resullado arr01ado oo< los esludios y di$eflos se ~•NO oue debido a 1nes11b1ijdad 01t0100ica QU8 l)(esen1aban a10UROs sectores y los re n os 
dlSPOnibles se coala llegar a eiocutar un abscisado total de 16.5 kilómetros: la modificaciOn dos 121 al contrato 0<1ncioal del 5 de i,.mlo de 2007 se raalinn la 
liberación de PR'S corresoondlentes a tramos de lneaIabilidad 1.3 kílOmetros v recursos Insuficientes 1.5 kll6motros. 

OBJETO SEGUN MODIACACION DOS 121 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE- EL CARMEN 

KO<OOO /CARMEN DE ATRATOI AL K7.000, DEL K7+400 AL K10+400 DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18+000 AL K19+300 IKI 14+284 CE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD CE 16.5 KILOMETROS. EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

BORDILLOS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (MI 

1--- -~,=-;:~.,,s=-=!~- - t-·- ~~::~! . _±. - -·--~H- . -· 
--- -K7~617 . - - . • K7+650 . ___ - :__¡_.:__ ··- JJ:::::::_-__ : 
- - --~~:i~~-.-_--_-... -- ~~::~~ .· -·:::-L .. -1

9a ___ _ 
K7+900 K7+935 35 

1-----'-K:-:7+935----t-- K7+960 - ·-· - - ,-- - - :-:25,--- --t 

K8•063 ·- - KiÍ+108 • 44.7 
1--- --,,;K:-:8-• 1"'1"'0-- -+--- ·· ·-K8+113. - . 3 

ABSCISA INICIO 
K6+205 1 ·-K7+436 1 
Kf+s9~ _ _ _ .J _ _::_ 
K7+560 • _ 
K7+568 
K7•866 1 
K7+940 1 
K7+94_0 __ ,-c:· 

1 K7+940 
K8+170 

--- K8+170 -- -+ --

ABSCISA INICIO 
K7+435 1 
K7+695 

- --K8• 170°----t-
1 
1 

ABSCISA INICIO 

-· 
·-

ALCANTARILLAS 

ABSCISA FIN LONGITUD (M) 

N.A ...... N.A 
N.A N:Á--- · 

~.A 
. .. 

N.A 
-..---- . --- N.A- - -N.A . - -· Ñ.A • - Ñ.A 

.. --Ñ.A .. 
N.A 

Ñ.Á -· .. _i_.x---:: 
Ñ:A -- --- .-•-·· . - ·· N.A 

- Ñ.A -t ..... N.A 
N.A N.A ---Ñ.A Ñ.,c· 

DISIPADORES Y CANALES 

ABSCISA FIN LONGITUD IMl 

-- N.A 1 N.A •• 
···- 1 

Ñ.A 1 

---- +-- ----,.N_.A,'--- - --1 
N.A 
N.A 

DEMOLICIÓN DE CUNETAS 

ABSCISA FlN LONGITUD (M) 1 

K6+202 - ---ti__ K6+400 ! 
lt----'iK'=c7+-'4""0'=0'- 1 ... _ . K8+200 •• -· ·- -+-1 -

784.1 1 
758.3 1 

HITO 8, K8+200 A K9+200 

CUNETAS y FILTROS 

ABSCISA INICIO 

1-----'K"'8'-•~20~0;-_--1--1 _ _ _ 
t---~K:-:8..,•236 1 --··· ~~=~~~ ·---+ ... -
.-... - ----- --- --
-- --~!!•~7.4 _ __ ¡__ .. 
---~~!~~~ . ... ·+-

K8+664 ·-=K8+821 __J - - ~~¾-----~-+-, -·-_-_ 
K9+131 1 

ABSCISA FIN 

K8+235 
1<8+355 
1<8+459 
K8+572 
Í<8+630 
K8+662 
K8+819 
K8+959 
K9+015 
K9+Tii 
K9+200· 

LONGITUD (MI 
.[ 35 

.• -F.~1.;:.1=-9--- -1 
• - 8-_9 - .-. - _· __ --

• - ¡ -· 112 
. __ _t_ __ _ ss.s·--·-

• . 29.5 
- --¡-·- ·-;-:¡5¡,; -

-¡-- - - -:-i37,6 

_ - -,'1------'-· .;:.5.2.-::;5::,__,_ 1 1;,,1,,..3 __ _ 

89 

OBSERVACIONES 
Cnsta<1o doru,ha 

Costado doroc)o T1 
Costado deree 10 T1 

Costado do r,cho 
Cosu,do do,-.rilo T1 

T1 
Costado darod10 T2 
Costado Izquierdo 
Costado derecho 

OBSERVACIONES 
Alcantarilla exlstonta 
Alcantarilla existente 
Alcantarilla exstente 
Alcantarilla ox,stonte 
Alcantarilla ulatento 

Alcantarilla 0-0.36 
Alcantaril a 

Alcantarilla 0•0.36 
Alcantarilla 0•0.36 

Alc1nta.r1II1 
Alcantarilla 1)20.36 

OBSERVACIONES 
Disipador 
Disipador 
Olslpad,r 

OBSERVACIONES 
Domollelón cuneta oxlatonto 
Oomollclón cuneta existente 

OBSERVACIONES 
Costado Izquierdo 
Costado lzqulordo 
Costado Izquierdo 
Costado lzqulordo 
Costado Izquierdo 
Costado izquierdo 
Costado lzqulordo 
Costado Izquierdo 
Costado izquierdo 
Costado Izquierdo ...n 
Co&tado Izquierdo \l'tll 
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

SECRETAAA CENERAI. T'ECN1CA 

MANUAL DE INTERVENTORIA 

COOIGO 

VERSION 
SGT FR-025 

1 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO OE OBRA 
PAGINA 34 1 DE 1 5B 

FECHA 100 IMM 1 AA 
1 101 91 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA· PLAN l500 CHOCÓ DIRECCION TERRITORIAi. ___ ===---- -------1 

CONTRATO OE OBRA No: 1544 DE 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL OISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN. LA PAVIMENTACIÓN VIO REPAV.MENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37TRAM01 LA MANSA• EL SIETE 
-El. CARMEN DEL KO+OOO (CARMEN DE ATRATO) Al. 1<20.000 IK114•984 DE LA RUTA6D021 CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MOOIFICACION: 
Oo acuerc!o al resulledo arrolado por los Htudios v dise~os so concllN6 aue dobido a ir¡establlldad oeo111n,ca aue oresentaban alaunos sectores v los reoursos 
dlsnnrob!es se"""'ª lleaar a e..,,•ar un abscisado total de 16.S l<i16metros· la modificacl6n dos (2) al contrato orinc!oaJ del 5 de funlo de 2007 se reatozan la 
hberael6o de PR'S corresoondientes a tremos de inestabllldad 1.3 k116melros v recursos lnsuficíenles 1.5 kdómeiros. 

OBJETO SEGUN MOOIFICAClON DOS (2) 

EL DISENO, LA RECONSTRUCCION, LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA · EL SIETE• El. CARMEN 
KO+OOO !CARMEN DE ATRATOl AL K7+000, DEL K7+4DO AL K10+400 DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K1B•OOOAL K19•300 (Kl\4+284 DE LA RUTA 6002) 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS. EN EL OEP/\RTAMENTO DEL CHOCO 

ABSCISA INICIO 

1---...,K:-::a,..•.,,2,,,sa, _ _ ___¡__ .... 
l----c,Kc.c8• 350 ___ _ J _ 

__ ;~;;1r= __ -f. ~ 
__ _ K8•690 _ __ i-

K8+700 
- • i<á+ñi> -·· -
- -- • i<á+fü ·_ . · -:;:· 

K8•765 . 1 
K9+025 

ABSCISA INICIO 

ABSCISA FIN 
K8+309 
K8+358 
K8;485 
KÍl+6S9 
Í<8+723 
K8+716 
K8+753 
K8+765 
K8+798 
K9•044 

MUROS 

LONGITUD (M) 

11 
8.3 .. --- -·- 1_5 _ __ _ 

- - - - ·s,9 ---
•---1-- ... . 33 

·t. · ~ ·--· 
·-·- .:¡_.::.: · · 12 · 

••1-· :1:}r ··- -

BORDILLOS 

ABSCISA FIN LONGITUD (M) 

1--- - Kc;.8,_•. ~2~30 ____ >- - ·- K8+258 __ 28.2 
K8+300 K8+334 - --~~-!_. _ 

---i(i,:Jsz--- -·- K8+369 ° · · - 17.4 
,_ _ _ _ K_s•364- - - - - • · ·ka+is-i - o--·-- -·· 

K8+440 K8•4-Si - 12 
K8+470 ... • K8+475 - - -+--·- 5 

1-_-_-_-_-_-_- ..;"'K;a;::+..;4"'":a:-:_7/:::.::: -._-1~-- - - K8+499 ·- • . - -+-- ¡z:z- - -
K8+594 KB+6·10· -· ·- - ¡¡-- - -
K8+81 O K8+634 • - 24 

,_ _ __ K_S-• 6- 6_1 _ _ _ -+-- ·· .. Ki+Sir · - .. 36 ·---
I- - - - Kc;.8,-+714 _ _ ,__ _ K8+721 - · - - - - 7 . ·- -· 
- - Ka ali --··- ..... K·8+8S4 ·-!--·-· 7 '6.3 .. . ... . . 

- - ~!¾~~~- --···- ~::t!~ -... ··•+t·:.. -1IJ'=.:. 
--- ¡f8+970 - · K8+999 29 

K9+007 . • 1<9+030 ·- .• ·- ff-
- - - 1<9-;045 - - - - K9+056. • - - - - 11 __ .,_ . 
.--K9+070 -· . K9+Ó85 · - - , ;¡,-7 _ _ _ 

K9+oso - • • ks+ffá · - ·----,__ ___ .. - · -1 - K9•195 --- - - ~
8
"
2
- --->--·~t~!~ - ···- ·¡- ·- 1<9•200 ···- - - - ~1'5---

ABSCISA INICIO 
K8+228 1 

- ~:::~~ ... --t-· -
l-- - -,,K~8•S28 ---=L _ .. 

K9+130 t 

ABSCISA INICIO 
K8+461 

1--- --,,K;;,8-•S&=a---1--

__ K_~•-~~~·-- --+-
K&+015 

1--- -,K"'&,..+i:io~----- -
K¡;Q.¡5 ª -

t----,,K~9•170 1 • 

ALCANTARILLAS 

ABSCISA FIN LONGITUO(M) 
N.A 
·Ñ,A 

N.A 

1 N.A 

7---- ~:: ---·· 
Ñ.Á -· • 1 N.A 
N.A 1 - ·Ñ.A·--

DISIPADORES Y CANALES 

ABSCISA FIN LONGITUD (Ml 
N.A 

- Ñ.Á 
N.A 
N.A 
Ñ.i. 
Ñ.A 

··N.A 

••• _ _ _ 1 _ ___ ~~ -- -

- -- 1 _N._A ___ • 
____ ___ N.A __ 

-··- -/-- ~~ 
. ----1---{:'-- --f_ 

OBSERVACIOIJE~ 

Muro en concroto reforzado 
Muro en concreto reforzado 
Muro en concreto relonado 
Muro en concreto refon:ado 

Muto 1n concrato reforzado 
e.o Muro sobre pilas (4) 

Muro en 0oncro10 reforzado 
Muro en concroto refo,z.ado 
Muro en concreto reforzado 
Muro on concreto reforzado 

OBSERVACIONES 
Coal~do dcrocho 
Costodn dorocho 
Costodo dtrocho 
Ro.lea dorocho 

Co~tado dorocho 
Coat•do doracho 
CoslQdo dor&cho 
Cos lado derecho 
Coat"do darccho 
Costado do•ocho 
Co11ado do,-.,cho 
Cost• do úcrccho 
Costi1do dereclto 
Costado d0tacho 
Cust,do dorecho 
Ca.stado <larccho 
Costado doca<:ho 
Cestodo derecho 
Costado derecho 
Cnstadn dcr~cho 
Cestodo drrccho 

OBSERVACIONES 
Re.leo 

Alcantarilla D=0.36 
Alcantarilla 0=0,36 

Descole 
Atcantarill• O=0.36 

OBSERVACIONES 
Disipador 
Disipador 
Disipador 
Disipador 
Disipador 
Disipador 
Disipador 4 
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INSTITUTO NACIONAL OE 111AS 

SECñETAAIA GENEIW. TECNlCI> 
MANUAL DE INTERVENTORIA 

CÓDIGO 

VERSION 
SGTFR-025 

1 

ACTA OE ENTREGA y RECIBO DEANmvo DE OBRA 
PAGINA 35 DE 58 

FECHA 100 MM AA 
1 10 9 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA• PLA~ 2500 CHOCO DIRECCION TERRITORIAL __ ___:=-::=='----------! 

CONTRATO DE OBRA No: 15'4 OE 2005 

OBJETO DEL CONTRA TO ORIGINAL 
EL OISEi;.o, LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA• EL SIETE 
-EL CARMEN DEL KO+OOOICARMEN DE ATRATOl AL K20+000 (K114+984 DE LA RUTA 60021 CON UNA LONGITUD OE20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MOOIFICACION: 
De acuerdo al resultado a,rolado cor los estudios • disel'los se concluvó """ dobido a lneslabilidad oeolócica aue Mesentaban alounos sectores v los ,.cursos 
dlsnonibles se """'ª \leaar a eiecutar un absclsado lolel de 16.5 kllómelros: la modificación dos (21 al conIraI0 principal del 5 de 1un,o de 2007 se realizan la 
liberación de PR"S com,soonaienles a lramos de ,neslabllidad 1.3 kilómetros• recursos lósuficientos 1.5 kil6melros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION 00S <21 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/O REPAVlMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· i:L SIETE- EL CARMEN 

KO+OOO (CARMEN DE ATRATOl AL K7+000. DEL K7+400 Al K10+400 DEL K10•700 AL K15+900 Y DEL K18+000 AL K19+300 <KI 14+284 DE LA RUTA6002l 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

HITO 9, K9•200 A 9+900 Y K10+000 A K10+300 

CUNETAS y FILTROS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) OBSERVACIONES 
K9+200 ___ _ _ K9+219 ___ __ , 19 Co1Iado Izquierdo 
K9+221 K9+:12Ó ---· • 99 • --- Coetado Izquierdo 

,_ _ _ _ K_9_•_3_2L.__L. _ • • 'is-• 480---_- __ -_ ---1 __ c--_,_-_-____ 1s_6 ____ , Costado Izquierdo 

1----',K',9_+4-='8"'2"- -------±--- · . K9+5BT 105 Cottado Izquierdo 
K9+5 __ 9_0_______ K9+71o -~-----....... - _ - _-_-_ 1,~2~.o _ _ -_-:_-:_-=._- Costado Izquierdo 

t----,,Kc=9+7J_; ___ ..¡_., _ K9+Í18 ·---f--- - --'1c"O"-&____ Costado lzqolerdo 
K9+818 , K9+84Ó. 22 Costado Izquierdo 

t----:-:K'9"'"'+84ó- · K's+9iio :._ ~- :. -~ __ 60 _ _ _ _ : Costado Izquierdo 

-·-· ~~~:~~ ··.: __ _¡+"~. -· rn:~~~- - --- ±-+--- --..,7-:s.___ _ g~::::~:::~:=~~ 
1---...:.;.:~ . . • ·-- . ·- . . ·-·- 15L __ 
._ _ __ K_1_0_•_2_32 ___ ...._ ____ K_1_0•_3_0_0 ____ .._, ____ &_s ___ ....._ ____ c_o_stado Izquierdo 

MUROS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD I MJ 

i---"'K!r2~L -. --L - . 
K9•345 i 

o--- -K°i+480 __¡_ -_____ Kií•ss·o:_--___ L · . . 
K9•746 1 

K10+007 :.::l 
- - 1<10+115 ::::. _ __;::-.:_ 

K10•209 

K9•250 I 16 
1<9+359 - -,-· ·-·1;¡ ·-- " ---

- K.!,+~4 .. _ __ T 14 ··---: 
K9+617 • 27 

- :19;.8{[3 ~=-=---f~=· . i~1 .. - -
K_1_0~.1~4 -- • - -+-· ___ _!_ ___ _ 
K10•225 . 16.5 

BORDILLOS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (MI 
K9+220 K9+232 · 12 
K9+250 K9+255 · 5 
K9•311 - ---1<9+316- ¿----

----K9+5i& _ ,_ . _ .. K9+3"ii ----+-- - - - 5 
K9+321 .K9+3Í9 · - _ _ _ .j"== 

--·- K9+370 _ --l-- . K9+374 •• -t-- ---~- -
--- K9+450 ·- ___ l .. . ~:::~~ _ ..--. ___ - .! 2,0 _ _ . - · 

- ~t~~ .. ··!--- K9•5ÓO ! · -· • ,78 - · - -
--

0

1<9+485 --ª · K9+490 - --t--- -·. 5 
K9+578 K9+597 1 - - - ·19 -· - -
K9+&24 - K9+646 • . --¡--·· 22 

--- K9+650 - ·-- ' K9+672 . • ! ii - ·-- -
--- .. K9•710 _ __ .l _ K9+745 -=r-· ---- 36 ·-- - -

--__ Kg+s.~o ·••· • - 1- .K!<1
9
0••

8
1
8
1
8s· =--·.......-- 3

8
5:.-. --= 

K 10+080 _ __J... , 
K10+203 1 K10+208 -· 1 _ __ $ ____ _ 

-==.k10+22s:_--:---,-_-: K11>+fü" --
K10•2J2 --j- K10+242 - ·+-- -{r---

ALCANTARILLAS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD IM) 

K9+220 ·-
,__ __ N.A .. 1 N.A 

- K9• 480·-
-

·¡:¡:¡. - N.A 
K9+710 N:A ... ¡ N.A 
K9+8'10 ··-·- "ti'.A' 1 N.A 

K10+085 ·- - ·-Ñ:¡;·- 1 N.A 

DISIPADORES Y CANALES 

1 ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD !Ml 1 

OBSERVACIONES 
Muro en concreto rerorudo 
Muro an concroto reforudo 

Muro de con:enclon 
Muro an concreto refOt?idO 
Muro on concreto reforudo 
Muro en concrolO n,forndo 
Muro an concreto refonado 
Muro en concrolo refonado 

OBSERVACIONES 

Co&lado dorocho T2 
Costodo dorocho T2 
Cnsratlo det'1lci\O rz 
COSl>CIO dc,o,;llo T1 
Costodo tlorocho T2 
Cosiodo dal'ocho Tl 

Collado , e,ocho 
Cosrado (lorocho 
Costado don:cho 
C<J$t.l<fo derecho 
C os todo dorocho 

Coslado dt<CGho T1 
CosIaoo derecho T1, c:an~I 

Cost.ado ltQulctdo n 
Costodo lzqu,ordo T2 
Cosl>do tlorocho T2 
Costodo <fe.rocho TI 
CosIado dtrncho T1 
Co•l>do d~rocho T1 

OBSERVACIONES 
Alc1ntañh o=o.J& 
Alcantañla 0=0.36 
Alcantarlda 0..0.36 

Ampliaclan aja 
Alcantarllll 0-0.35 

OBSERVACIONES 

~ 

l,__ ____ K_9_•22_0 ____ ~--
K9+480 1 1 

N.A 
·Ñ.A 

1 Disipador .& () 
Disipador l'WI ,. -, / 
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

secRETAAIA GENEAAI. TECNICA 
MANUAL DE INTERVENTORiA 

~UUll>V 
SGT FR--025 

VERSIÓN 1 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 
PAGINA 36 1 DE 58 

FECHA IDO !MM AA 
1 101 9 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA. PLAN 2500 CHOCO OIRECCION TERRITORIAL __ __,;::.:.:.;:=:;__ _____ __ -1 

CONTRA TO DE OBRA No: DE 2005 

OBJETO DEl CONTRA TO ORlGINAl 
EL DISEÑO LA RECONS:TEIUCCIÓN, LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA vfA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO (CARMEN DE ATRATOl Al K20+000 IKI 14+984 DE LA RUTA6002) CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL Cr!OCO 

CAUSALES MDOIFICACION: 
D• acuerdo al rasullado arroledo cor los asludios y disenos se ccncluv6 ouo debido a inestab,lldad ¡¡eolOgíca Que oresenlaban alQunos sectores y los reo.irsos 
dfsnnnlbles • • oodia lleaar a erecutar un abscisado tolal de 16.5 k116meltos; la modificación dos (2) al conltalo orincioal del 5 de iunio de 2007 se ,ealizan la 
llberacl6o de PR"S corresoondienles a Iremos de lnestabllldad 1.3 kll6mo1ros y recursos insuficientes 1.5 kíl6me1tos 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS (2) 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/0 REPAV!MENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA . EL SIETE• EL CARMEN 
KO+OOO (CARMEN DE ATRATO) AL K7+000, DEL K7•400AL KI0+400, OEL Kl0+700 Al K15+900Y DEL K18+000AL K19+300 !K114+284 DE LA RUTA6002l 
CON UNA LONGITUD DE 16,5 KlLOMETROS EN EL OEPARTAME:NTO DEL CHOCO 

HITO 10, K4•800 A K5+800 

CUNETAS y FILTROS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD IMI 

- .-

- ~K-_4
4
.••8

8 
__ P
2
. 9
5 
• •• __j__ KK44•.8

9
_2
1

3
0 

• • •• ~ __ '- 2~3 _ __ _ 

- _¡ -•1···· ' ,7ª,451 ·-- . - -·~füi~---~d- ··... ~::!~~ =---· __ 26 .--·-
~ 5 s+13s ··- ---1- -- i<s+z:i4 _________ 99 ____ _ 

K5+290 K5+39a 108 
KS+400 - - -+---·· "K5+4es' · · as 
K5+487 • - •• K5+583 • - 96 

,_ ___ K_S-• 6-0-4 K5~79-5. - - -1- ---,9-,- ---• 
K5+797 í<i+aoo°"' " 3 

ABSCISA INICIO 
K5+005 " - - ------4--.. .... 

,_ ___ K_S_•0~6=0·· _L,_ 
K5+070 1 

ABSCISA INICIO 

K5+7'"9:,;:3 ___ _ •1 ___ • 
K5+797 1 

ABSCISA INICIO 
K5+223 

-·Ks+:ioo 
=-..::_-1<5+797 

K4•824 
--· K4+91o 
- - T<s'+<1óo 

1 ABSCISA INICIO 

- .J 

I-__ _M,+400 . --t-•·· 
KS+99T 

MUROS 

ABSCISA FIN LONGITUD (M) 
K5+024 
K5+071 
RS+1io ·-

• • ---•'----'-19"--·--
I 11 - ·-+--1 ___ 1_0_0 ___ _ 

BORDILLOS 

A.BSCISA FIN LONGITUD (M) 

~::::: L . t :: ~.-. 
~::~!: -~·-·i!,t-~~=. 
K5+077 
i<is+'ios .. - -5 
i<s.140 .• .' - i¡¡---··-
·Ks• 230 _ 59.7 • 
KS•:l&·o· __ . ___ ro.l __ _ _ 
ifs+4Js • ___ 20.3 

- K5+479 28.7 
i<i;+sa1 . 11 
1(5;594 -- - ·:,zy-·-·- -
K5+598 1 41 iis-.soa , a:3 
i<ii+ fag . . 16.4 
KS+fü". - --• - - --.;.;B;.:,.9.:.....---1 

1<5+791 - .. 10.55 
1($+800 .. ·- - -+--- '", "'1=-----1 
1(5•850 - - ---• - - - ~-5'"'3·-- -·-

ALCANTARILLAS 

ABSCISA FIN 
N,A 
N.A 
N.A 
N.A 
Ñ~Á 
N.A 

LONGITUD (M) 

. ·---+-· - . ~~---· -
• N.A 
,-- N.A -: ~=:_.,. N.A--. ..:.. 

• .. _¡ __ - ~-A ___ • 
N.A 

DISIPADORES Y CANALES 

ABSCISA FIN 
N.A 

- ¡.,¡.A 

LONGITUD l MJ 1 
.• - ·-I _ ____ N,A __ . __ _J 

! N.A - ¡ 

OBSERVACIONES 
Costado lzqulordo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Coitado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado lzqulardo 
Co11Ado Izquierdo 
Coitado lzqulordo 
Co•tado lzqulordo 
Co11Ado Izquierdo 
Costado lzqulordo 

OBSERVACIONES 
Muro en concreto reforzado 
Muro en concreto reforudo 

Muro Bord'llo 

08SERIIACIONES 
Costado da,ncho 
Costodo dcn>tho 
Co.sta<ln deN>Cho 
·Cost,,do derocho 
Coota<lo dc·ccho 
CosrntJo d01'11cho 
Cosla<lo derecho 
Cosl".do dcrocho 
Cnal4do dctccho 
Costado <1•r,,cho 
Costado dcracho 
Costado <!<rocho 
Col!odo d,·rocho 
Costado d t1'C>cho 
Costildo dor&c::ho 
Costado d•rccho 
Costo.do dcrocho 
Cos, odo doi-echo 
Costa~o doracha 

Cost~do ""'º'"º T2 

OBSERVACIONES 
Alcontmlla 
Alcantarilla 
Alcantarilla 

Realce 
Roalce 

Alc1ntartll1 existente 

OBSERVACIONES 
Disipador 
OiSIDador ,. 
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UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL TtCNICA • PL.AN 2500 CHOCO DIRECCION TERRITORIAL ___ -~----------! 
CONTRATO DE ODRA No: 15U ce 2005 

OBJETO DEL CONTRA TO ORIGINAL 
EL DISEÑO, LA RECONSTRUCCION. LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• El CARMEN DEL KO+OOO (CARMEN DE A TRATO) AL 1<20+000 (K114+984 OE LA RUTA 6002) CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
Da acuerdo al resultado arrnl~do oor los estudios v dlsel\os so concluvO auo debido a ineslabilidad ooolóaica aue oresentaban aleamos sectores v los 18CUísos 
dispenibles se ooala lleqar a ejecutar un abscisado tolal ée 18.5 kilómeuos. la modificación dos t2l al eonvato orincloal del 5 de tun,o de 2007 so reall2.1n la 
llberacl6n do PR·s eorresoondientos a 1ramos do Inestabilidad 1.3 kUOmottos v recursos lnsuftcfenles 1.5 kilómetros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS í2l 
EL DISENO, LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/D REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE· EL CARMEN 

KO+OOO ICAAMEN DE ATRATOI Al K7+000 DEL K7+400 AL K10+400, DEL K10•700 Al Kl5+900 Y DEL K18+000 AL K19+300 rKl 14+284 DE LA RUTA60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

1 
1 

ABSCISA INICIO 
K4+800 1 

HITO 11. K5+800 A K6•000 Y K6•400 A K6+700 

DEMOLICIÓN DE CUNETAS 

ABSCISA FIN LONGITUD IM) 1 
K5+800 1 '·· 965.4 1 

CUNETAS y FILTROS 

ABSCISA INICIO 

ABSCISA INICIO 

ABSCISA FIN LONGITUD (M) 
91.5 

, 104:s· -· 

.. ~ .. ·~~---
. -·-1--· ·102 . --

1 - ---"'3~9."'-5 __ _ 

KS+892 
KS+997 
i<i;+455 
K6• 540 
i<s+s11 
i<s'+m-
i<s-;jfsó' 
i<s•lisi; 
K6+700 

1 68 

----·.-·-.,--·--.. !~:;--

MUROS 

ABSCISA FIN LONGITUD (M) 
K5•900 t----,,------t---·--

J----'K,a5:..•.:c9.;.;13:.. • _ __ •• 

K5+913 1 13 
K~isl~-----+-1----;-4.;.;o ___ -1 

t--- -,,Kc=5+_9,..,7""0._---·-· 
K6• 500 
K6•657 --

1--- -;-K.'='6+68f·-· --f 

ABSCISA INICIO 

K5+800 ··+- .. 
---KS•t9.2 ---1· . 
,__!,(5+!!_9_5 ___ _L ·-

___ ~~:~~ . -=-1=-•. 
____ K6+451 , -I-

K6+466 1 
,.. - i<&•s3a • -;-· 
---K6+&4it 
-·-K6+577 - ---, 

--{}:m - +· 
:.:.·: J .<é.~S:t~ 

KB+679 -j· 
---i<ii+89& •• ·-¡-

ABSCISA INICIO 
K5+997 1 

K5+892 
f--i<i•ss2·---.1-

K&+isí •• 

1 ABSCISA INICIO 
1 1 

1<5+993 l 22.6 
K6+510- · 1 10 

~tf~ _:--+--- 1~:!s -= 
BORDILLOS 

ABSCISA FIN 
K5+850 
KS•9ÓO 
K6+00f 
K6+434 
1<&+410· · 
1(6• 475 
i<a+41s 
K6+540 
K6+656 
K6+58Ó 
1<i.+s12 
K6+673 
K6+679 
K6+ÍB5 
i<s+sg'f 

LONGITUD IM) 

·-··-t--·· ~~ ---
. E-·=e: - 1:.2--

- 19 
-_ .:.t4...=-_-_-_-_-_ ..... 

~ ---· 
. ..¡. ·-- ~· 2 - --· --¡---- - -~---1 :_·~.:,,· === 

-1-- •.. · ' 1 ....... _ _ 
-+--· .:_ 6.27._ 

1 ' 8 ... .,.,----1 

ALCANTARILLAS 

ABSCISA FIN LONGITUD (M) 
_ _ 4-___ _:.;N-,;..A;..... __ ..¡ 

N.A 
N.A - ··-----------N.A 

DEMOLJCION DE CUNETAS 

ABSCISA FIN LONGITUD IMl 1 
K6+700 \ 7S...1 1 

OBseRVACIDNES 
Oemollcl6n cunet• ulstento 

OBSERVACIONl:S 
Costado Izquierdo 
Costlldo Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado derecho 

Costado Izquierdo 
Cos,ado dcrocho en f;v .. 

Costado izqulordo 
Costado l1qulordo 

OBSERVACIONES 
e.o Muro sobre pilas (3) 
e.o Muro sobro pllas (101 

C.O Murete 
C.D Muro on gavionos 

e.o Mur••• 
C.D M..-eto 

OBSERVACIONES 
Coitado ucrocho T2 
Cosu,do drn,cho T2 
Cusl~do d<recho T2 
Costado dore<:ho T2 
Costado Izquierdo T2 
Coarad11 dtmcho T2 
Costado d•rncho T1 
Costado Izquierdo T1 
Cos1odo <lorocho T1 
Co• rndo dorecho T1 
CoS!atlo dorecho TZ 
Costado d•1ocho TZ 
Costado Izquierdo T1 
Cosl~do dtiredlu T2 
Costado cl<l1ccho TZ 

OBSERVACIONES 
Alcanhlrilla nisten1• CI 
Alcantarilla oxistonle CD 
Alcanuuilla oxis1on1e CI 
Alcan1arilla nlstoni. CI 

OBSERVACIONES 
Demollc16n cuneta uiston1o l. ~ 
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UNIDAD EJECUTORA SECRETARiA GENERAL TtCNICA • PLAN 2500 OIRECCION TERRITORIAL CHOCÓ 

CONTRATO DE OBRA No: 15U DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
El DISEliO, LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• El CARMEN DEL KO+OOO !CARMEN DE ATRATOl AL 1<20+-000 IKI 14+984 DE LA RUTA6002l CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN El 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De acuen!O al ,esullado ~=ado DO( los esltJdlos v di.ellos se ,,,,.,. ... .,6 aue debtdo a 1nes1abilidad aeninn,ca ""º oresantaban alaunos seclo,as v los rocutsos 
dlsoonlbles se oodla lleoar a eiecular un abscisado total de 16.S kilómovos· la modificacl6n dos [2) al contrato principal del 5 de iunlo de 2007 se raal,zan la 
liberación de PR'S co,resoondlentes a tramos da lnastabllldad 1.3 kilómetros v recursos insufrcionles 1.5 kilómetros. 

OBJETO SEGUN MOOIFICACION DOS 121 
El DISENO, LA RECONSTRUCCION, LA PAVIMENTACION Y/0 REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIEl'E· EL CARMEN 

KO+OOO {CARMEN OEATRATO) AL K7+000. DEL K7+400 AL K10+400 DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18•000AL K19+300 IKIIH284 CE LA RUTA6002J 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

HITO 12. K6+700 A K7+000; K9+900 A K10+000; K10+300 A K10+360 Y K10+700 A K10+740. 

CUNETAS y FILTROS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) OBSERVACIONES 

K6+700 K6+783 , 82.7 Costado izqu erdo 
K8+874 ·- - ··· - . 

. K7•000·- 125.7 Costado Izquierdo 

,--~!Q9_ -·--- 1<10•000 100 ... Costndo llqulordo 
K10+300 _ __ __ K10+360 60 Costado Izquierdo 
K10+700 : KÍO+~--- 40 Costado lzQultrdo 

MUROS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) OBSERVACIONES 

-----~:=~~--~= 1- ~ .. . K6+776 -· · 6.48 e.o Murn 
l<.6+911 l 11 C.O Muro 

K9+935. .....1-. , 1<9+962- .. -·--r----·---·- e.o Muro sobre pilas (61 

.__-~ -- --+ -- "1<10•007 .. -· t=: ___ 26.5 
Muro en concrelo reforzado 

K10+320 1<10+·3ff ---- -· .. ~.! --·-- C.O Muro sobro pilas {4) 

BORDILLOS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) OBSERVACIONES 
K6+720 . K~~ L . so Bo,·dlllo T2 CD 

.,__ ••• K6•780 . ,. 
K6+!_~ ·- • _ ~2 -=-· . Botdi llo Tl CD i------·-- · . 1 -

K6+840 • K6+874 . __ _ .• __¡_ . 33.6 Bordillo Tt CO 
--· K6+892 -- ··7-· ;;:;:; f ,'., -- . Bordlllu lZ CO 
- - --- - . 1 , . 

Bo,dlllo T2 CD K6+914 -- -1 . 
- --i<i;il20 K6+930 9.5 8 ordlllo T2 CD - - · ·· - __ , _ _.,_ ·- i<s.ss2 · .. ,a---- Bordillo TZ CD K6+952 ~ --
---· K6+962 •• . L K!•~ai· .. ~..:.+.:~- .. _'2ü --:-:: Bordillo TI cu 

=- ~~~9~6~~ .. ~ d-- K_9..+9!1_? _ -+- . l~-1 - -- _ eordlllo TI CD 
K10+323 10 Bordillo T2 CD 

~i~:~:f-- . --1---- ~f--- llordlllo TZ CD 
K10+727 : Bordillo T2 CD 

ALCANTARILLAS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD IM) OBSERVACIONES 
_ __ K6+783 _ _¡_ ..... N.A - .... _ _l'.j.A Alcantarilla elástento Cl 

__ 15..6..+l!.7_6_ --+ N.Á 
- ···· N.A Alcantarilla 0•0.36 

K10•360 N~Á . . -· · - · 
.,_ ___ N.A _ __ Alcantarilla 0•0.36 

- K10+74'ó • ··-¡-· N.A N.A AScantarilla existente 

DISIPADORES Y CANALES 

1 ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) OBSERVACIONES 

f--- !56+7_8~ .. J. N.A .• ~ ••• - N.A --· Disipador 
K9+840 

' 
¡¡;;,. , N.A Oislpa~or 

DEMOLICIÓN OE CUNETAS 

1 ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD [M) OBSERVACIONES 

1 K6+700 : K7+000 1 784.1 1 Demollcl6n cuneta exlstento 

HITO 13. K10• 740 A K11+240 

CUN ETAS y FILTROS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) 08:iERVACIONES 
K10+742 1 - ·· ·-· K10+869 127 Costado ilquiordo 
K10+871 1 --·- . K11+028 157.3 Cost.~o ltqulordo 
K11+032 1 

· • • ~J.1.•_139 _ _1Q!l.:L__ Coat1do ltqulordo 

/", K11+149 _____ • _ K11+156 . .... u___ -- Co•u.clo deroct>o t 
K11+171 --·-·· ~1ti~ :~::.. -+-- 49 Costado izquierdo 
K11+2:l4 rr-- ·· Costado itqulordo A ~ 

\.\..., 
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UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL T~CNICA • PLAN 2500 CHOCO DIRECCION TERRITORIAL ___ ===---------! 

CONTRATO DE OBRA No: OE 200S 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN. LA PAVIMENTACIÓN Y/0 REPA\IIMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA• EL SIETE 
-EL CARMEN DEL KO-OOOICARMEN DE ATRATOl AL K20t-OOO (K1I4+984 OE LA RUTA6002) CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De aruerdo al resullado arrojado oor los esludios v dlsollos se concluvó oua debido a lneslabllldad oeolOolca oue oresonIaban alounos see1ores v !os ~cursos 
dlsooníbles se nnt1la llooar a eiecutar un absasado total de 16.5 kilómetros: la modincaei6n dos 12) al contrato principal del 5 de junio da 2007 se reali:un la 
libersclOn de PR·s correspondientes a tramos de lneslabllidad 1.3 IIJIOmettos v recursos insuficientes 1. 5 kilómetros. 

OBJETO SEGUN MOOIFICACION DOS 121 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION, LA PAVIMENTACION Y/0 REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA - EL SIETE- EL CARMEN 

KO+OOO(CARMEN OE ATRATO) AL K7<000. DEL K7• .00AL Kl0..00. 0EL K10•700AL K15+900 Y OEL K18<000AL K19+300 íK114+2S4 DE LA RUTAbUU2) 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILDMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

ABSCISA. ,i,tCIO 

K10+875 -- - ~K11+030 -
- K11+12S - ·- K11+194 

,L 
1 

ABSCISA INICIO 

,__ .. !<l.!!!?1°. .. . . '. 
K10+700 

----,ffó+áss • -::J-
- - - K10+8f1 - . l. 

K11+015 : 
':._-_- _-_-.:.:K.;.11 .... +iis·_ -~T -

=-l~i-~~=(: 
K11+209 :± 

,_ _ _ _ K_1_1 __ • 2-2~ .. _-__ l 
--·- K11+225. , _ . J. 

K11+230 : 

ABSCISA INICIO 
K10+870 

--· K11+141 

ABSCISA INICIO 
K10+370 ==..:. K1T+145 .. -=- i.. 
K11+140 ----K-~; ¡j¡·-··. 1 

HITO 14. K11+320 A K11 + 820 

ABSCISA INICIO 

_ __ K11+240 ~ 
K11+320 

ABSCISA INICIO 
___ K11+320 __ ....i_ __ 

--·-K1,1+482 _ f 
K11+691 

ABSCISA INICIO 

_ K1W44 -- ·- L •. 
K11+344 •• ___ J __ 
K11+473 1 

MUROS 

ABSCISA FIN LONGITUD (M) 
K10+889 .. - l .. .. \ 14.1 
i<11+01ó 1 \ 40 -K11+134 .. j- . --·- 9.1 --- --·· k·11+20"f 13 

BORDILLOS 

ABSCISA FIN LONGITUD (M) 
K10+77o 
K10+815 . 

i<!.º.!!!C! 

-+- . ~11... - .... 
115 . t= .... 4.8 ---

~10+_873 • _ 1---- . _.H. --·-
- K11+081 ·----1--·· 66 ___ _ 

K11+120 _¡____ 4 

.K11+\41 _ --··f • 11 K11+147 7 ___ -l 

~!..!!.!!-º... _ _ _ 24 _ 
K11+215 6.4 
K11+235 15 

. iffi~fü - - --: L ____ • 9.:!7: ·--::-_--: 
K11+238 ! 7.8 

ALCANTARILLAS 

ABSCISA FIN 
N.A 
Ñ.A 

LONGITUD (M) 1 

t ·--- --~:}- ' --

DISIPADORES Y CANALES 

ABSCISA FIN 
N.A 

K11+179 
i<H+14T 
T<füiío 

LONGITUD (M) 
- ·· ,_ _ _ • _N.A ______ _ 

1 34 
~--. 1.3 ___ -I 

4.5 

CUNETAS y FILTROS 

ABSCISA FIN LONGITUD (M) 
K1.1~ill_ ___ ,_ ,__ 78 
K11+399 - ---;7,=9-- - - I 

_511~sos -.....:=,__ __ iol°i--= 
K11+688 53.6 
K11+820 -----,-..---~1 ... 3~0----, 

MUROS 

ABSCISA FIN LONGITUD (M) 
Kl 1+344 1 23.T 
K11•4» -·- -- .... L- - - ,~_,~~-a-_-_-_-_..,_ 
K11+723° ···¡ • • 32 

BOROILLOS 

ABSCISA FIN LONGITUD (MI 
K11+346 1.5 
K11+385 --+---~•_2,_.2 _ __ _ 

• K11+482 .•• , 8.9 

OBSERVACIONES 
e.o Muro sobro pilas (31 

C.O Muro 
C.O Muro sobro pilas (3) 
C.O Muro sobre pilas (4) 

OBSERVACIONES 
Costado <!•rocho TZ 
Cost-Jdo doro::ho T2 
Cnntodo dorsoho T2 
Costado dorocho rz 
Costado dorocho T1 
¡¡;o~tado <Jarocho T2 
Costado dorocho T2 
Costado dorecho r2 
Costado dorccho T2 
Costado <Jar«:ho T2 
Cnsrodo dor<chn T2 
Costado dortehU T1 
Co~Iaao úar•cho T2 

OBSERVAC10NES 
Alcantarilla 0°0.36 
Realce Alcantarilla 

OBSERVACIONES 
Disipador 
CanalC.1 
can11 e.o 

Canal C.I: Hacia el talud 

OBSERVACIONES 
Coatado Izquierdo 
Coatado Izquierdo 
Co11ado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Costado ltauierdo 

OBSERV.t.CiONES 
e.o Muro 

e.o Muro soore pilas (3) 
e.o r.luro 

OBSERVACIONES 
Roposición 

Costada den:cho T2 
Cost,.do dorocha T2 
Coalall<> Clorocho T2 

4 

_ K1jtj~---·~ .. 
_ J:<.!!.+882 __ J. .• 
__ __ ,rn•.~~3 • .L .. 
___ _ !,<11-• !~~ . L 

K11+633 

K11+651 -------- ~•..;9~.3=-- --1 
° K11+687 _____ '- 5.4 
i<11~ _L --',,------1 
1<1i+ii:ii'. · • ·-·-· ·----.. . . . ..i__ _j1,~L - --·. 
K11• 637 ·-- .L.-._ 4,05 

Costado de/echo T2 () 
Cosra<lo dorecho T1 / 

Ro•lc• bo• T2 
Vlg, Bo>< Al / lj - - ... K11+724 ... Kfi+fü i -·¡_-1 _ __ _ 

Costado ~on:cho TI rll 
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ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 
PAGINA 40 1 DE 1 58 

FECHA DO IN'M 1 AA 
101 91 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA• PLAJl 2500 CHOCÓ OIRECCION TERRITORIAL ___ ==:;......----------1 
CONTRATO DE OBRA No: 0E 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA ViA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO (CARMEN OE A TRATO) AL K20+000 IK' 14•984 DE LA RUTA 6002) CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MOOIFICACION: 
De acuerdo al resultado arm<ado par los aslud10s y dise~os se C011cluy6 que debido a Inestabilidad oool6Qíca aue oresentabai, a1nunos see10<es y los recursos 
disoonibles se ~la lleoar a eíec:utar un abscisado total de 16.5 k116metros· la modifocac16n dos 121 al contralo orinclpal del 5 de 1unlo de 2007 se realizan la 
liberación de PR'S co,resoondien!es a Iremos de ,neslablhdad 1.3 lulómetros y recursos insuficientes 1.5 llilómetros. 

OBJETO SEGUN MOOIFICACION DOS 12) 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION, LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· El SIETE• EL CARMEN 

KO+OOO !CARMEN DE ATRATO) AL K7+000 DEL K7+400 AL K10• 400, DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18+000Al K19+300 !Kl 14•284 DE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD ce 16.5 KILOMETROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

ABSCISA INICIO 
K11•320 

1---_"""K'_~, ~1 •4ij .. • • 

K11+510 
-·-· . K11+689 -. 

ABSCISA INICIO 
K11+320 
i<'11+sii9 

HITO 15. K11+820 A K12+320 

ABSCISA INICIO 
K11+822 
KÍ1•9Íl1 
K12+160 
i<i2•2fl 

ABSCISA INICIO 

K11+844 = : K12+181 
K12•187 
i<12+29s 
K1 2+300 

ABSCISA INICIO 
Kl 1+836 
Kl 1+866 
K11•905 
K11+934 
K12+050 
i<12+1ao 
1<12+205 

·-K.12+210 

ABSCISA INICIO 

' 

1 
-··-r 

1 _ ___ K_1_1+_9_8_0 -··-+· .. 
_ __ K12+159 ___ ,1_, 

1 
1 

K12•270 

ABSCISA INICIO 
K12+159 

ALCANTARILLAS 

ABSCISA FIN LONGITUD (MJ 

·!- •.} ----= ··-~ N.A 
1 N.A 

DISIPADORES Y CANALES 

ABSCISA FlN 
N.A 
N-:-A 

CUNETAS y FILTROS 

ABSCISA FIN 

LONGITUD {M) 1 

r . ·-· N.A 
N.A 

LONGITUD (M) 

¡.... , 1_18 ---·-
. 174 

K11+940 
K12+Í55 
Ki2+268 
1<12+318 

__ ,:·-·;- · · •• 101'.i ·-. 

1 47,4 

MUROS 

ABSCISA FIN LONGITUD {MI 
K11+865 1 21 K12•-187 - - ., - f------,5c'-8;.----I 

K;foós" - • --t--: ,t,s . ·--. : 
1<12+299 l-- 408 
Kii•302 +- - ·2:os ____ _ 

BORDILLOS 

ABSCISA FIN 
K11+844 
K11+869 
K1Í+986 
1<11+950° 
K 12+0ÍÍÓ 
Kiz+181 
K12+21Ó

0 

K12+214 

ALCANTARILLAS 

LONGITUD {MJ 

ABSCISA FIN LONGITUD {M) 
N.A I N.A 

·--¡[A -· - 1 N.A 
••• ·- N.A . · - ·--•,----'N"'.A+-----

DISIPADORES Y CANALES 

ABSCISA FIN 
N.A 1 

LONGITUD (MJ 1 
N.A 1 

OBSERVACIONES 
AlenntarUta 0•0.36 
Alcantatilla 0•0,36 
Alcantarilla l:• 0.36 
Alcantarilla C•0.36 

OBSERVACIONES 
Disipador 
Disipador 

OBSERVAOONES 
Costado i~qulenlo 
Coalndo l~qulerdo 
CoSlado izquierdo 
Costado Izquierdo 

OBSERVACIONES 
e.o Muro sobn, pilas (7) 

e.o Mvo 
e.o Mwo 

e.o Muco sobre pllas (2) 
C.O Murote 

OBSERVACIONES 
Caslado dn·ccha TZ 
Cootodo dn:oo:ho TI 
c,mocJu dc,echo T2 

Costado Izquierdo T2 
Casl~do dorar.he T2 
Cosiodo dorocho T2 
CosuKlu dc,•chu T2 
Co:st11do dctcr.ho T1 

OBSERVACIONES 
Realce Caja Alcantarilla 

.~lcantarlll, D•0.36 
Alcantarilla D•0,36 

08S ERVACIONES,fi--
Oioipt dor ....-. 
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UNIDAD EJECUTORA 

CONTRA TO DE OBRA No: 

SECRETARIA GENERAL TtCNICA. PLAN 2500 OIRECCION TERRITORIAL _____ C __ H __ o ___ c __ o _______ _ 

OE 200S 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN, LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAIIIMENTACIÓN DE LA vlA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO /CARMEN DE ATRATOl AL K20+000 (K114+984 DE LA RUTA 60021 CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO OEL CHOCO 

CAUSALES MOOIFICACION: 
De acuerdo al resultado arroiado oor los estudios v diso~os se concluvó aue dob1clo a lnestabllid3d aeolOalca aue oresenlaban ataunos sectores v los recursos 
disoont1>18s so nntlia lleoar a oiecutar un abscisado total de 16.S kilómelros; la modif,cación dos (2) al conIraI0 Ptlnc;ipal del S de iunlo de 2007 se realltan la 
liboraclón de PR'S corresoondlenlos a tramos de lneslabihdad 1.3 kilómelros v recursos insuficientes 1.5 kllóme1r0s. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS (21 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO l LA MANSA· EL SIETE- EL CARMEN 

KO+OOO (CARMEN CE ATRATO) AL K7•000 DEL 1<7+400 AL 1<10+40-0. DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18+000 AL K19+300 íK114+284 ce LA RUTA 6002) 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

HITO 16, K14+000 A K14+500 

ABSCISA INICIO 
K14+000 

~-K14+iis -.-:_. t: 
---· K14+266 1 
i----~)(14+407 - ¡· 

1 
1 

ABSCISA INICIO 

ABSCISA INICIO 
K14+073 

---· K14,.030 • 

--·· K14+ofó 
~-::- •. i<'l4+is"'r 

K14+169 
K14+240 
K14+250 
K14+26l 
K14+280 

·-- K14• 398 

ABSCISA INICIO 

ABSCISA INICIO 

' 

1 - . 

CUNETAS y FILTROS 

ABSCISA FIN LONGITUD rMI 

K14,.264 139.8-
K14+0~1 -·-· ·-.-~!d. 
~4M~ . 13L6 
RT¡;-439 1 - - · -.- 8-:.-1,:-.6:,C----I 

MUROS 

ABSCISA FIN LONGITUD (Ml 1 
Kl4+170 1 -.. 4.5 1 

BORDILLOS 

ABSCISA FIN LONGITUD (M) 

K14+074 t 1.3 
- • K14+040- ·:--:::--1==-..=-10 -~ 

li,1~.~§ _ ..l.- . . 4!.._ --
K14+162 ¡ 5.2 
K1°4+184 : 15,4' 
K14+250 10 
K14+259 
K1i+28Ó 

~1~t2~. 
K14+405 

1 

+-· ~--· . 
9.1 
17 

··-12-. - --- ;:- --· .. 

Al.CANTARILLAS 

ABSCISA FIN LONGITUD (M) 
N.A t·- - -N.A - -· N.A N.A 
ÑJ( 

..... -r -- - ~A -•- ·• 

DISIPADORES Y CANALES 

ABSCISA FIN LONGITUD (MI 1 
K14+124 -· ~ - • ,,_ .... 50.5 ---· 

! N.A 

HITO 17, K11+240 A K11+320; K12+320 A K12+455 Y K12+500 A 12•785. 

ABSC!SA INICIO 
K11+240 
K11+320 
K12+320 

·-- K1.2+350 
-- kf2+i12 
-- K12+415 ,....._ __ 1fi2+ s"« 
- -- .K12+686 

CUN ETAS y FILTROS 

ABSCISA FIN LONGITUD (M) 

K11+J18 L '78 
~11•399 L '- 79 ' ·- ·-• 

_151.2~~1!.. ·- ..L.-· - i.J'!-.~-=-
!(g•~i!,9 ··i ----~ª··ª-- --K12•465 53.4 

.. K12+460·- . ·- ·- -------:-;¡;¡¡-··-= 
K12• 684 • 140 
K12+824 . -· .. • • ··~ 138.2 

MUROS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) 
1<11+270 ' • ___ K11'+282 . __ '- 12.26 · 

,___-ifiÍ+316--·-¡- K11+l20 ---+----'-,-''c'3"",a"'-·-:---
K12+600 ____ _j _ -::·: _ _ K12+610 _ '\ 9.& 
K12+6"1 _ _ _j_ _ _ K12+681 , 40.3 
K12+700 __ ._ • K12•708 " 7.="7e-----t 
K12+710 K12+720 , 9.95 

OBSERVACIONES 
Coslldo izquierdo 
Costado lzqulerdo 
Costado lt qulerdo 
Costado lzaulerdo 

OBSERVACIONES 
C.O Muro 

OBSERVACIONES 
Costndo dorncho T1 
Costado derecho 11 
Cost~do derecho T2 
Costndo tloroeho T2 
Costndo do,-.,cho n 
Co5i:IUIO d~utcho T 1 
Cn.stado derecho T2 
Co•tado durocho T2 
Costndo dor1>tho T1 
Costado derecho TZ 

OBSERVACIONES 
Alc1ntarlll1 C•0.J6 
Alcanlarilla 0•0.JS 
Alcantarllla 0•0.36 

OBSERVACIONES 
Canal C.I 

CANAL ENCAUCE AGUAS CD 

OBSERVACIONES 
Costado lzqulordo 
Costado Izquierdo 
Costado izquierdo 
Costado izquierdo 
Costado izqulardo 
Costado d•recho 
Costado izquierdo 
Coslldo lt qulerdo 

OBSERVACIONES 
e.o Muro sobro pilas (2) 

e.o Muro 
C.D Muro 

e.o Muro sobrt pilas (10) 
C.D Muro ~ 
C.D Muro n•, /' 

... 

4.3 

I 
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UNIDAD EJECUTORA SECRETARÍA GeNERAL TéCNICA • PLAN 2500 CHOCÓ OIRECCION TERRrTORIAL ___ ~==----------¾ 
CONTRATO DE OBRA No: DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN. LA PAVIMENTACIÓN VIO REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· a SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO (CARMEN DE ATRATOI AL K20+000 IK1 \4+964 OE LA RUTA 60021 CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN El 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De acuerdo al resullado IIIT""""' ""' IOS estudios y diseMs se cancluvó aue debido a 1nastabllidad geolOQica QIJ& pres&ntaban alQunos seclores y los recursos 
disoonlbtes so oodia lleoar a elecular un abscisado total de 16.5 kilómetros: la modificación dos /21 al conIr.uo ,v;,,,..nal del S de iun,o de 2007 se real12ai la 
liberación de PR'S correspc,naientes a tramos de lneslabllldad 1.3 kilómOlros v recursos insuflclenles 1.5 kilóme1ros, 

OBJETO SEGUN MOOIFICACION DOS (21 
El DISENO LA RECONSTRUCC\ON, LA PAVIMENTACION VIO REPA'IIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA. EL SIETE• EL CARMEN 
KO+OOO (CARMEN OE ATRATOl Al K7+000, DEL K7+-400 AL K10+400 DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18+000 AL K19+300 (Kl 14+28-4 DE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

ABSCISA INICIO 
K11+240 

- •· K11+2i5. 
- . ••. K11+295 
.. - - K1·2.352 
•. ·- - · ¡<12+400 
·-- • K1"2+500 
-··-- K12•545 

~ -l<fü.1"!1 
K12+596 

--·· -- "K12•$4o 
-- K12+68a 

1ú:i+735 

- ·••·· 1 
1 

BORDILLOS 

ABSCISA FIN LONGITUD (MI 

~m~: 1 
.... !:i~ -----

K11+29,. t: . ·_: 4.4s _-· - .•• 
i<12+.iiio ¡ 48 
K12~40S - .. -- ----- --· 

-¡<12•544 . +--·- . ¡¡ ·-.. 
i<í2+m. ·----t--- 23.7 - - ··· 

... . K12•594 ... ·- ---r=-·-1a.ss 
K12+60S 1 9 ~tm _ f --:· ~h---~_-: 
i<12+fsii : -·· Iü 

ALCANT ARlLLAS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (MI 
K12+350 + N.A N.A 

l- - - ~K~1~2•~4~10.,..... ___ .~------- - -:N~.~A'--·- - -t------éN~A~- ---t 
K12+S44 . ....j N.A N.A 
K12+6U ·- 1 •• •·- ÑJI - -·- - - - -N- -.A ___ _, 

1 ABSCISA INICIO 
K11+310 

- --K12+soo· ! 

HIT018.K12+785 A K12+900 V K13+100 A K13•485 

1 
1 

ABSCISA INICIO 
K12+827 

- - -··· K13+1'00 
---·- . Kil+l12 

ABSCISA INICIO 
K13+135 

ABSCISA INICIO 

1 

K12+BOO , 

DISIPADORES Y CANALES 

ABSCISA FIN 
K11+314 

• · -m+545 

LONGITUD (M) 1 

j____ ' 4.4 ·---1 . , 4S.1 

CUNETAS y FILTROS 

ABSCISA FIN LONGITUD (MI 

+-·- .?!,~ -1- '· 30 
·1 173. - -

MUROS 

ASSCISA FIN lONGITUO (M) 1 
K13+142 1 • 6.5 1 

BORDILLOS 

ABSCISA FIN LONGITIJO (MI 

--- K1i•125 ... 
-~E!Tir:-= r 

K12•B25 -+----·- 25 
__ K13+137 ·- _ _ , tH_ _ 

K13+140 ----+- - 10 
K13+12S ·::. - -.-,··sc"-.5.,.-- --1 

t--- - ~K1::c:3!~-~ ·
-~~E°---. 1 
__ K13+308 . - ·--'-

K13+3SO 1 

K13+294 --1--- · 73.7 ---K13+350 __ __ t-__ --'-"42.:.:_ __ -I 
- K13+388 ... ~, 3¡·--·-

- - K13+43s' . • 
1 

- -···· l<.13+360 
- • K{3+440 

Kf~+447 _ ·- :-c-_:---,-r2.4::-.:::.: 
K13+420 • ' 70 
K13+470-. -·· '°' -30 - •- .••• 

ALCANTARILLAS 

OBSERVACIONES 
Cnstodo doror.ho n 
Coslado doni<ho T1 
Cost•do dorad,o TZ 
co,tudo doroL'ho T2 
Costado dorocho T1 
Costado derecho T1 
CosIMo dorncho n 
Costado dorotllo T2 
CoStodo dbrocho T1 
Coslodo donicho TZ 
Costado derecho TZ 
Cosrodo do,ocho T2 

OBSERVACIONES 
Alcantarilla 0•0.36 

Alcantarilla 0•0.38; Pocola encole 
Alcontarille 0•0.36 
Alcantarilla 0..0.36 

OBSERVACIONES 
CanalC.I 
Canal 0.1 

OBSERVACIONES 
Cos~do it~ui.,rdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 

OBSERVACIONES 
e.o Muro sobro pilas (21 

OBSERVACIONES 
Costado dorocho T1 
Costado dcwecho T2 
Costado derecho T2 
Costado ctcrocho TI 
Coswdo dorocho TI 
Costo<lo dtrocho T1 
Casi.do daracho T1 
Co~todo derocho T1 
Costodo Otr11chu T2 
Cosl•do d•racho T2 

4ti 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LON1>1TUO (MI 

K12+825 ·- _¡_ _ _ ____ _ ~NcfA-:---- - +-- - - N-A'-----t 
,_ _K12+900 ·-·--' _ __ • NN.! _ _ _ _ tlN_.AA ___ _ 
_ _ K13+2.22 _ ¡... .,.. 

OBSERVAciONES /\ 

Alcantorilla D•0.3S ,1\ 

\ 
Alcantarilla 0=0,38 ~t \, 
Alcantarilla 0-0.36 / / ' 

K13•310 --- j;jji. - - -- --+---N:A--·- Alconurrila 0=0.36 . -

235



MriP9no4ilT~ 

INSTITUTO NACIONAL oe V1AS 

SECRETAAIA GENERAL TECNICA 
MANUAL DE INTERVENTORiA 

CÓDIGO 

VERSIÓN 
SGT FR--025 

1 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 
PAGINA 43 DE 58 

FECHA 00 MM AA 
10 9 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENEAAL TéCNICA • PLAN 2500 CHOCÓ OIRECCION TERRITORIAL ___ ~~~-----------t 
CONTRATO DE OBRA No: ce 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN, LA PAVIMENTACIÓN YIO REPA\~MENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
-EL CARMEN DEL KO+OOO (CARMEN DE ATRATOl AL 1<20•000 {K114+984 DE LA RUTA 6002) CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MOOIFICACION: 
Oe acuerdo al resultado arroiado oor tos esludios y diseflos se coocluv6 Qu& debido a lnestsbllldad aeol6alca aue 0tesenleban alauoos sectores y los recurso• 
disoonlbles se DOOia lleaar a eiecutar un abscisado total de 16.5 kíl6me1ros. la modiftcac,6n dos 121 al contrato onnc,cal del 5 de iunio de 2007 se realizan la 
liberacl6n do PR'S corresoondientes a tramos <le ,neslabllldad 1.3 kilómetros y recursos insvliclenles 1.5 kilómetros. 

OBJETO SEGUN MOOIFICACION DOS 121 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION. LA PAVIMENTACION Y/0 REPA'/IMENTACION OE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE- EL CARMEN 

KO+OOO ICARMEN DE ATRATO\ AL K7+-000. DEL K7+400 AL K10+400, DEL K10+700 AL K1 5+900 Y DEL K18+000 AL K19+300 IK114+284 DE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD OE 16.5 KILOMETROS. EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

DISIPADORES Y CANALES 

1 ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (MI 1 
___ K13+135 

K13+140 
K13+176 
--Ñ.A·- - -1-· ~9,! _ _ ·-

N.A 

HITO 19. K13+485 A K13+985 

CUNETAS y FILTROS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (MI 

. K13+485 K13+487 
- - l .. ..:... ~ - . 

1<13+489 • ·- .Kd+563 ·, 73.9 ·- K1J+664 K
0

13+6.3Íi 
l-•04- .. - •-. -

.L- . • 70.8 ·-· K13+678 K13+694 ú .i 
K13+696 

' 
K13•8:ÍS 138.8 

K13+842 K13+98Ó 138.4 . -
K13+982 : -

i<il+s·ás 
. . - -· 3· -. 

MUROS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (MI 
K13+500 

- túJ~á2J 
- - Ktl+64o 
--·- K;3+664 
---K13• 69s 
- · - • K13+780 
- - .. iffi+ah 
----K-13+900 

• - _L 

K13+507 7.23 
... Kifü,ío .. -¡·.·. : 11 _ . . 

- Kl3+652 _ _ •-· _ _ 11_._9 __ 
K1:Í+669 __ L_ ___ S _ _ _ 

_ .\<J.N~9 . .!..- ..... s . _ 
••. ··- ~!.3•~~ -+-- 12.9 K13+887 ..• 1 ·· - 13.5 __ _ 

·-¡· ··-- K13+913 · - 1 13.15 -

.l. 

BORDILLOS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) 

- K13+500 K13+506 - .L 5.5 
KÍ3+548 i<1'i+S11 .: .. J._ ··. 'JHL.· _ - . 
1<13+590 •.• K13~600 ··•-· · 10 _____ -- - KÜ+600 

.. . -- ·¡<13+620 -
·- r • .. - .. -- .·--- - •. 1:09 - .•• -- °K13+65.5 j<7,3.;:¡¡65° - ·. 

K13+672 - Ktl+ii!ii • 21.3 --· . --.... :.:t= . ·---·· 'k1i+&98 ·-- K13+731 . 32.9 . -- K13+73Ó ---Ki3+75á ---. . •••• L._. , 25.65 

- K13•758 -·-- K13+779 .-=±- ·, 21.3 -·-· 

K13+7!2 ··i · Ki3+sój • 10.8 ·-
--P• 

K13+842 . _ _fil 3+871. 
. . 

' 1 28.9 ·- --· Ki:i+iso K13+942 1 . 51.5 ------ -- RH+9ss ! ici:1+985 -, .. .... - -
1 10 

ALCANTARIL LAS 

ABSCISA INICIO AB:ic;ISA FIN LONGITUD CM) 
_ K13+487 __ _!_. ___ N.A JI.A 

K13+695 N.A ---+---- -~N.A 
K13+841 +-' N.A N.A __ _ _ 
K13+980 . • ·---·N.A·-----+----'-N"'.A"-----1 

DISIPADORES Y CANALES 

1 ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) 1 

1 K13+650 K13+8H , 48.2 1 

OBSERVACIONES 
Canal C.I 
Disipador 

OBSERVACIONES 
Costado izquierdo 
Costado lzqLierdo 
Costado lzqLierdo 
Costado lzqulordo 
Costado i•qulerdo 
Costado l,qulerdo 
Costado lzqelordo 

OBSERVACIONES 
e.o Muro sobre pilas (2) 

C.0 Murolo 
e.o Muro sobre pilas (3) 
e.o Muro sobro pilas (2) 

e.o Muro Hilda alcantarillo 
e.o Muro sobro pilas (3J 
e.o Muro sobre pilas (4) 
e.o Muro sobre plla.s (4) 

OBSERVAOONES 
Cos111do dnncho T2 
Costauo derocho Ta 
Costa.do derecho T1 
Costado dorocho T2 
"""~•lo dort~ho T2 
C"stallo dcrocho T2 
Costado dc-rceho T2 
Coswdo <larocho T1 
Costndo dorocho T2 
Costado doroollu TZ 
Caslado doreeho T1 
Costado <1úrocho T2 
Costado derecha T1 

OBSERVACIONES 
Alca.ntarilla 0•0.36 
Alcantarllla D•0.36 
Alcanlarllla 0•0.36 
Alcantarilla 0• 0.36 

OBSERVACIONES 
c;anal C.I l"--1 
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UNIDAD EJECUTORA SECRl:TARIA GENERAL TlkNICA • PLAN ZSOO CHOCO DIRECCION TERRITORIAL __ --'"--'~--------i 

CONTRATO DE OBRA Noc u« ce 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO. LA RECONSTRUCCIÓN. LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA• EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOOfCARMEN DEATRATOl Al K20+000 IK114•984 DE LA RUTA60021 CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De acuerdo al ,uultado arm1aéo Po< los estud10s v dlsehos se concluyó "'º debido a inestabilidad Q0016Qica Que 1>1esenIaban alounos secI0res v los recursos 
disoonibles so """ia lloaar a oiecular un abscisado I01aI de 16.5 lliI6metrcs: la mod1ficaei6n dos 121 al conlralo =..,.;=I del 5 de Loruo de 2007 se realizan la 
liberación da PR'S couespcndlenles a tramos da ,neslabilldad \ 3 kUóma~os v reC\Jrsos insuflclenles 1.5 kll6meIros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS (21 
EL DISENO, LA RECONSTRUCCION. LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE-EL CARMEN 

K0+-000 !CARMEN DE ATRATOl AL K7+000 DEL K7+400 AL K\0+400 OEL K\0+700 AL K15+900 Y DEL KIB<OOO AL K19+300 (K\ 14•284 DE LA RUTA6002l 
CON UNA LONGITUD DE 16.S KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

HITO 20. K13+985 A K14•000; K14+500 A K14+560 Y K14•640 A K15+065. 

CUNETAS y FILTROS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) 

•. _ • • K1Z+998 I •• ", 13.1 ·- --
. _ __ i<1-;j".fio 1__ 66.8 _ 

_ ~ --· · · · - i<f4+sií1 __ • 1ss.oa 
1 K14+995 -- !~ ~.4-5--

1 ABSCISA INICIO 
K14+865 

1<1.i+fü 

ABSCISA INICIO 
K14•663 

·•-· - - K14•739 
- • i<14+1so 

k1·4+s1ó 
K14+830 
K1°4+875 

.. - -K14+900 
~ •- Ki4+925 
- ·-Kfs+OoO 
• • - -- K15+030 

- ~t-- -- - -~~::~~:. · · . -· F ,' Ji.~s ·---

... :.. - --
ABSCISA FIN 

K14+882 
1<14+922 

MUROS 

LONGITUD (M) I 

t- .. \~¡. -· ··-

BORDILLOS 

ABSCISA FIN LONGITUO (M) 
K14+684 
K14+750 
kT.i+áór 
1<14+828 
K14+833 
K14;903 
K14+91Í 
K14+989 
K15+030 

.¡ .. 
1- --
¡ ·---
1 -

21 -·· 
_!) .. ----
57.4 11:rs·--· 
2.li's" 
27.6 . -

.j._ _1?-! •.• 
· • 6?,8 . . . 

- l<Th+oso +--· ~~ --· -. 
ALCANTARILLAS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD fM) 

• Kl4+565 ___ -t--- __ N.A. ~-- ·-· _N~---
K14+662 - - --- N.A N.A - Kffirn·--···:..i____ N.A- -- . --NA __ _ 

__ K14+920 ·-· ··-1----- N.A • _ N.A _ 
K15+027 : N.A N.A 

HITO 21. Ki5+065 A K15+56~ 

ABSCISA INICIO 
K15+O55 

,~. ~ ::-K15+107 ... 
K15+240 

- K15+239 
K15+342 
K15+370 
K15•420 

- - .. ·•<"15+541 

1 ABSCISA INICIO 

-· - ----iiK~1':-5+-'3;-:;5~8 _ 
K15+520 

CUNETAS y FILTROS 

ABSCISA FIN 

K15+103 
··-- • ••. °K15+238. 

- . . K1s+J4f 
- - K1s+287 
- · K15+418 

"K'i5+41·3 
-·· - -·-- K15+537 

-¡-· -· ··· l<is+m· 

ABSCISA FIN 
, K15•362 

•·y--·- •- °K15+529 • 

LONGITUD (M) 

...• • .J. ___ , 38 ·--·-
¡. . . ,J.3).1! .. __ _ 
L _ 101.1 •• __ 

.l . , 47.5 _ • - -
76 __ .:._c_~ 1---

.. ...i.- _ .: 117.4 --
' 89.45 

MUROS 

LONGITUD tM) 1 
--1-1-~'-·4.0B 

1 ..,_ 9.2 

OBSERVACIONES 
Costado Izquierdo 
Costado lzqulordo 
Costado Izquierdo 
Costado lzqu'ordo 
Costado lzqu erdo 
Costado lzqulordo 

OBSERVACIONES 
e.o Muro sobre pilas 14) 

C.O Mur) 

OBSERVACIONES 
Cu~rodo derecho T2 
Costado den,ct,o TI 
Costado <1erocl10 T1 
Cost~do dor..:ho T2 
Colllndo dcr-ccho T 1 
Costatlo d<r«:ho T2 
CM lado Clcrecha n 
Costado tlor>tho T2 
Cmnndu dm i,r,h(') T 1 
Costado dcreeho TI 

OBSERVACIONES 
Alcantarilla D•0:36 
Alcantarilla 0•0.36 
Alcantarilla D•0.36 
Alcantarlll• 0-0.36 

Realce alcantarilla K15•027 

OBSERVACIONES 

Costado ítqulerdo 
Costado ltqulordo 
Costado izquierdo 
Costado derecho 
Costado lrqulordo 
Costado derecho 

Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 

OBSERVACIONES 
C.O Murote .,,,_ 
C.DMuro N 
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INSITTUTO NACIONAL oe VIAS 

SECRETARIA GENERAL TECNtCA 
MANUALDE INTERVENTORlA 

ACTA DE ENTREGA y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 

CÓDIGO 

VERSION 

PAGINA 

FECHA 

SGTFR-025 

1 

45 DE 58 

DO MM AA 
10 9 8 

UNIDAD EJECUTORA 

CONTRATO OE OBRA No 

SECRETARIA GENERAL Tl!CNICA • PLAN 2500 CHOCÓ OIRECCION TERRITORIAL __ ~~~-----------¡ 
DE 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO. LA RECONSTRUCCIÓl'I LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVlMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA• El SIETE 
-EL CARMEN DEL K0+0001CARMEN OE ATRATOl Al 1<20+000 IK114+984 DE LA RUTA6002I CON UNA LONGITUD DE 20KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MOOIFICACION: 
De acuerdo al ruullado arrnlAdo,.,,, los esludios y diseños se conciw6 ave debido a inoslabllldad Q&Ol6Qica aue oresenlaban araunos sectores y los recursos 
disoon,bles se oodia lleaar a elecular un absclsado lotal do 16.5 kílóme11:>s; la modirocaci6n dos 121 al conlrato annaoaJ del 5 de 1tJnio de 2007 se realizan ta 
liberación de PR'S corresnt>t1dJenI0s a !ramos de ínestabllidad 1.3 kllórratros v recursos Insuficientes 1.5 k116metros. 

OBJET.O SEGUN MODIFICACION DOS 121 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE- EL CARMEN 
KO+OOO ICARMEN DE ATRATO\ AL K7+000 DEL K7+400 AL K10+400 DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18+000AL K19+3001K114•284 DE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS. EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

ABSCISA INICIO 

- K15+115 
--·. "i<i"M is 

- -·. K15+310 
- . - ---¡fü;j43 
- - -·K15+358 . 

- -Í<15•522 -· - K15+555 

ABSCISA INICIO 
K15+105 - - K15•238 

- - - - Í<15+342 
--'7<15+540 

1 ABSCISA INICIO 
L K15+342 
1 - ---...;;K-;..1 s=-+..,3'"'43~ 

.. 

-

BORDILLOS 

ABSCISA FIN LONGITUD IM) 

! 
K15+177 

J -~- 61.9 -- - . K15• 220 4.8 
L. - --i<TS+33Ó -· 20.35·-· -

:·_-r.- -1 .. 1ir-·•- · 
! -·-- K15+353 

K15+370 a1 ---· 
K1S+532 

~ 

i& ·- .. 
. , ....... ---·· 

1<15+561 ·s.a 

ALCANTARILLAS 

ABSCISA FIN LONGITUD (M\ 

,. N.A ' N.A , ... -
i - N.A .•. ¡. - N.A __ .,.,.. -

N.A N.A ,. ·- - Ñ~A 
_¡__ -·- --

1 1 N.A 

DISIPADORES Y CANALES 

ABSCISA FIN LONGITUD (MJ 

L K15+418 i • 75.5 
1 N.A - 7- -• N.A .... -· 

HITO 22. K15+565 A K15+900 Y K18+030 A K18+1S5 

ABSCISA INICIO 
K15+632 

- 1<15•712 
K15+856 
1<15•859 
K18+030 

' k1e+oss 

ABSCISA INICIO 
K15+700 

- •. - tffi+110·· 

CUNETAS y FILTROS 

ABSCISA FIN 
1 K15+711 

- •· • K15+853 

~ - ~:-~:,i 

"-·-· -

K18+095 
K.18•195. 

ABSCISA FIN 
K15+709 
li:füfj:i 

LONGITUD (Ml 
•••. 1 - 79.0S __ 

1 ', 141 
·r-· 51:« ----1·--- . 29" -··-

MUROS 

64.5 - _.,. roo-- ...... -

LONGITUD (MI 1 
1 9.24 
"fi,3"' 

BORDILLOS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (MI 

t---.,K.,.,1,=5_+6::-::6:::1- , K15+672 """1 , 11 

-- ~:::~i} ~-j-T -· --- {_-w.m-_ . 7 -~ ~~4L-.=: 
;:-::~:::ZKZ1.::.s""+~a;:;1.::.s" K1s+s2s __J_ _ ·10.3 

1 _____ K,..1..,5+-'8""2~ •• ___ L ... ··---11~•8.5!_ .L._ . ... -~ 300 ~ _. 

K18+030 _¡_ __ K18+033 1 "- 3 

1-----;~,,.:é--,:;:--c.:~~~-: :=e::::._·.:-:~:::~~~~ - ~¾N:_--·-· 

ALCANTARILLAS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN 
K15+631 

_ . K'iS+ióo .. -· -r·- _..:..:_ 

-· ~:::~:: . ·-- 1 ... ·--

N.A 
N.A 
N.A 
N:A· - .. 

LONGITUD [M) 

N.A 
' N.A ..... T ·- N.A 

: N.A 

OBSERVACIONES 
Co11aclo derecho T2 
Costado deno,I10 n 
Costado derecho TI 
Co•llldo tlorocllo T2 
Co~indo dor•cho T2 
Costado dcrochc T1 
Co•wdo doracho T 1 

OBSERVACIONES 
Alcantarilla 0•0.36 
Alcantarilla 0><0.36 
Alcanllfilla D•0.36 
Realce alcartarilla 

OBSERVACIONES 
Canal CJ 

Caja encauce agua LO 

OBSERVACIONES 
Costado l1quierdo 
Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 
Cuslndu doroc~o 

Costado Izquierdo 
Costado Izquierdo 

OBSERVACIONES 
e.o Muro sobro pilaa (3) 

C.O Muro 

OBSERVACIONES 
Costado cforocho T1 
Coslado cforocho r2 
Coat0do dorocho T2 
Costado derecho T1 
C<>stado derecho T1 
Costado dorocho T 1 
Co!<todo doror.ho T2 
Costado derecho T2 

OBSER'I ACIONES 
Alcantarilla D•0.36 
Alcantl~II• 0•0.38 
Rulce alcantlrilla 11 
1',lcantarilla 0 • 0.36 t \l 

V 
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INSTITUTO NACIONAL OE VIAS 

SECRETAAIA GENEAAL TECl<ICA 
MANUAL OE INTERVENTORIA 

COOIGO 

VERSIÓN 
SGTFR-025 

1 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 
PAGINA 46 DE 58 

FECHA DO MM AA 
10 9 8 

UNIDAD l;JECUTORA SECReT ARIA GENERAL TÉCNICA • PLAN 2500 CHOCO OIRECCION TERRITORIAL ___ =;.;::.='-----------! 

CONTRATO OE OBRA No: oe 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN. LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAlllMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO I LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO !CARMEN OEATRATOl AL K20+000 (K1 14+984 OE LA RUTA6002) CON UNA LONGITUD DE 20 KILCMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De acuerdo al resultado arr01ado 00I' los esludios v clise/los se oonciwó QUe debido a ineslabllidad Qeol6Qica aue 0<osantoban alqunos sectores v los recursos 
dispanibles se ooalo lleaar a ejecutar un abscísado total de 16.5 kílómelros ta modíficac,On dos 121 at contrato orincioal del S de ""''º de 2007 •e reallzm la 
liberación de PR' S corres,,,,.,dlenles a tramos da lnestab,lldad 1.3 kllomelros v recursos insunclenles 1.5 kilómetros 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS 121 
EL DISENO. LA RECONSTRUCCION, LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VlA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE· EL CARMEN 
KO+OOO !CARMEN OE ATRATOl AL K7+000, DEL K7+400 AL K10+400 DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18+000 AL K19+300 (KI 14+2114 OE LA RUTA 6002) 
CON UNA LONGITUD DE 16.S KILOMETROS. EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

OISIPAOORES Y CANALES 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) 1 
1 K15+71_q • _L .. .. N.A 

' 
- +--·-·····N.A __ _ 

HITO 23 K l 8+195 A K18+500 

ABSCISA INICIO 

CUNETAS y FILTROS 

ABSCISA FIN 

.... 1- · -·· 
K18+255 
i<1e+2s3 
K18•375 
1<18+373 
K18+419 
K18•500 

_.! - . 
- J 

LONGITUD (M) 

_ _ 1__ _ • .. 60.4 ·- -·--
' 43 
, _ 11~ 

2.8 
\ 4:j ·-- · 

79.~ 

MUROS 

1 ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (MJ 

:i----'-K'"1.;.8+j80 _ .L _ _ ... K18+495 _ ... +·-·· • 1~.8 _ ---· 

BORDILLOS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) 

1 ____ K-=1'-'8;..•-=2~55=-- - --t------,K.,,1"=8_+,..Z7=-8 .. ·---+--·- 23.2 
K18+305 K18+377 • 72.3 
K18+378 _ __. K18+410 31.8 . __ _ 
K18+420 K18+423 2.8 

- - - · - K18+484 - ••. - --- , 63.6 ·-- -·-,-- - ·-- -···- ---·--- --K18+420 i--------

ALCANTARILLAS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) 
K18•254 
K18+378 

= - 1<1a•~oó 
--L·-··-· ':'.A - · - .• .J. . . . N.A - -

- 1 - - -•- ~:: • ··-·- ± N.~ · _ _::: __ _ 
-1- - . - i - - - N.A • --

OBSERVACIONES 
Disipador 

OBSERVACIONES 
Costado lzqoiordo 
Co~t(l(!o dor~cho 
Costado Izquierdo 
Costado dt1vcho 
Coatado Izquierdo 
Costado Izquierdo 

OBSERVACIONES 
O.O Muro sobro pilas (3) 

OBSl:RVAQONES 
Costado ctorocno T2 
Co~todo do,ocho T1 
Costado dor~cho T1 

Costado lzq l 1 Realce 
Costodo dorocho r 1 

OBSERVACIONES 
Alcantarilla 0=0.36 
Alcanta.rllla 0:0.36 
Alcantarilla 0=0.36 

r) 

42> 239



"""-W'IQ~Tr"INpOi'U 

IN$ TmJTO NACIONAl DE VIAS 

SEyRETA~IA GENERAi. TECNICÁ 
MANUAL DE INTERVENTORIA 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFlNITIVO DE OBRA 

COOIGO 
SGT FR-025 

VERSION 

PAGINA 47 DE 58 

FECHA IDO MM AA 
1 10 9 8 

UNIDAD EJECUTORA 

CONTRATO DE OBRA No; 

SECRETARIA GENERAL Tt CNICA • PLAN 2500 DIRECCION TERRITORIAL ___ c_H_O_c_o _______ ----t 

15'4 DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO, LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN Y/0 REPAVIMENTACIÓN DE LA ViA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO (CARMEN DE ATRATOl AL K20+000 (KI 14+984 DE LA RUTA 6002) CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN El 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MOOIFICACION: 
Do acuerdo al resullado arroiado ""' los estudios v d1seMs se conawó Que debido a illesaabilldad QeolOQlea Que presentaban aJounos sec1ores v los l'IIWISOS 

dlsoonibles se =, ia lleca, a eiecular un absclsado 101111 de 16.5 k1l6molr0s: la modificación dos !21 al contrato oNncioal del S de iunio de 2007 sa realizan la 
liberación de PR'S corresnnndienaes a tramos de inaslabrlklad 1 3 kllóm&llos v recur,os insuflcienaes 1 5 kllómetros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS 121 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION, LA PAVIMENTAClON Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE-EL CARMEN 

K0-000 (CARMEN DE ATRATOl AL KJ.<)00, DEL K7+400Al K10+400, DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18+000 Al K19t 300 (K114+2B4 DE LA R\JTA6002) 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

HITO 24. SEÑALIZACIÓN KO+OOO A K7+000; K7+400 A K10+360¡ K10+700 A K12+455; K12+500 A K12+900¡ K13•100 A K14+560¡ K14+640 ~ 
K15+900; K18+030 A K18+500, 

DEFENSAS METÁLICAS 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) 

K0+320 J.__ K0+326 _ f '\ 6.1 
---K0+320 .-_ j _ ___ =. ifo+fü - ·. -- . , ¡¡:¡ ·- · 
- ·- K0+620 ...j K0+6.42 •• f- , i1.9 
,.._ __ ··--- -~~!-:;-:-~ . ~ :·. -~-: ~!:~li - 1 

•··· , 6H ~ 
-----'K-"2,-+~39,-,;0 ••• - ·- - --- ••• K2•~h. :::.:._ ~- ~-4"'\ ;-''9.;.-----

K3+280 K3•333 , 53.4 
1--- --"K'=l-•8'"5;-,0 •• - - --· - - · K3+896 • ·- , . ·- - • "46.2 •••• 

K4+950 K4+970 • 20.3 
K5• 400 - -~418 17.7 

1--- -~'=:-::e-~'-c-~ ... -- - --*~~--~-·--1-.. - ·- .-)~:~:~- ---_-, 
==- --~mg J-- --=· -~~:~!·: . --~:-:~ 

K8+450 • • ; • " K6+464 - ' • · 'fa;8 • 
·-- - K6+450 • • " ""1"- - K6+466 _ .f : .- 15.8 •. - ~:::~ :=t·-.. --~{:~~-. · !- - -=-}~:i - - -
-_- - K7+660 . ~ ·- ··· K7+694 - 1 - -: 130 8 ·-

• K7+740 • E~ .~!!!~~ 1 20 2 
,- K7+790 ---1--- - ---'K7+798 ·-·· - - 7.8 • -

__ -=~t{~~ -· i . -=--=---~::~~r · ·-· 1-- t;~·-=-
KB•157 1 K8+166 h 

4 

- s:~ .. 
K8•530 K8+545 
1<8+580 -f . . _ K8+612. - - ··-i,.foo -1- K9•196 1· - . 

- -·-K9+7ÓO _ _L..::_ :..=_ J<M17 ...•• ¡ . ... 
K1D°+.140 1 K10+170 l-

:===-=--=-~K~fj;áJ6 . _-::__::_- --¡fü+863 _ ---!-· 
K12•000 _ __ K12+034 ___ _ ... 

,. __ - ::: -=..K-1-~-• -3S=q__ _ _,¡.--- - !(12+395 • _ _ ·t 

TOTAL(m)• 

14.8 
31.8 
9S.7 .. . 

-16.6 - ~-
. · :fo'] - ---

_.2~.(. _ _ _ 
•,33,5 

• . ,45.0_ .. · - _ 

'\ 916 1 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) 

KO+OOO - -l---_,K1+800 -· '1 '\ 1,800.0 
K1+iifo - · KZ+"óso · 220.-,- ---

---1<2• -160°::_ iü+ssf~_ ¡ 400.-0- - - · 
K2+610 K3+225 -:::-¡¡5:¡¡---

,_ ___ K,-3+260 K4_!!1~.L.. ·= ,, 1,360.0 

K4+660 KS+180 =r= , 520.0 
KS+240 .~!t~0. .. -=--L- ' j,760.0 _ -:--:_ 

_ ~7;+~0~
0 

• __ ¡_., ___ _ K10•~6.0 - ;--· :2,960.0 •• 

- Kt2+500 ··- •• . J.- -- - . K1~•~~9 I ,. 1,.750_,9_ - • • -+--·--·· _1(12•~00 · - '- _400.0 _ ___ •.• 
- - - K13+ioo" , K14+560 ¡ ' 1,460,0 
- ·• - Kt4•640 ~ • __ •• - K1S+89o ,. . •• • 1,2so.ii ··- • • = -. _Kt,• 030 - · - - - K18+500 •• .. ~ 470.0 ··•. 

SUBTOTAL lm)a 

TOTAL(m)• 
' , 14,965,00 

'-. 44,895.00 

TERMINALES OBSERVACíONES 
2 Canal (Ronda) C,I 
2 Costado Derecho 
2 Costado liqulordo 
2 Costado lzqulardo 
2 Costado Izquierdo 
2 Costado liqulordo 
2 Costado Izquierdo 
2 Costado Dorocho 
2 Costado Derecho 
2 Costado Derocho 
2 Costado Derecho 
2 Costado Izquierdo 
2 Costado Derecho 
2 Costado Dorocho 
2 Costado Dorocho 
2 Costado Izquierdo 
2 Costado Derecho 
2 Costado Derecho 
2 Costado Derosho 
2 Cc-stado Dorecho 
2 Costado Derecho 
2 Costado Dorocho 
2 Cosledo Derecho 
2 Costado Derecho 
2 Costado Derecho 
2 C<>stado Derecho 
2 Costado Derocho 
2 Costado Derecho 
2 Costado Dorocho 
2 Costado Derecho 
2 Costado Derecho 
2 Costado Derecho 
2 Costado Derecho 

' 64.00 1 

r 

OBSERVACIONES 
Linos demarcación (3) 
Unes demarcación (3) 
Llnas demzrcaclón (3) 
Linos demarcación (3) 
Linos domarcacldn (3) 
Llnes dtmueaclón (3) 
Linos demarcación (3) 
Linos demarcación (3) 
Linea demarcación (3) 
Unes demarcación (3) 
Linos demucacldn (31 
Linos domarcaclón (3) 
Llnu demarcación (3) 
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INSfflUTO NACIONAL DI: VIAS 

SECRETAAIA GENERA/.. T'ECNICA 
MANUAL DE INTERVENTORIA 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 

l.:UUl\.iU 

VERSIÓN 

PAGINA 48 

FECHA 00 

SGT FR-025 

1 55 
DE 58 

MM AA 
10 9 8 

UNIDAD EJECUTORA SECl\ETARfA GENERAL T!CNICA • PI.AN 2500 CHOCÓ OIRECCION TERRITORIAL _ _ _ ~~----------1 
CONTRATO OE OBRA No: OE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN. LA PAVIMENTACIÓN Y/0 REPAV,MENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA. EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO !CARMEN DE ATRATOI Al K20-«l00 (Kl 14+984 DE LA RUTA 60021 CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MOOIFICACION: 
De ao.,e<do al resullado arralado ,,,,,, los esIudI0s v diseños se concluv6 aue dobído o ineslabllidad aooll>cica aua oresanIaban alounos sectores v los re::utsos 
disooníbles se oodla llaaar a eleCUlor un absclsado 10101 do 16.5 kll6matrcs: la modiflcaclón dos 12! al c:ootn1I0 nñnclcal del 5 de lunlo de 2007 se realizan la 
liberación do PR"S cotrasoondlenles a !ramos do lnaslabllidad 1.3 kiI6melros v recursos lnsuficlenles 1.5 kll6meltos, 

OBJETO SEGUN MOOIFICACIDN DOS 12l 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION. LA PAVIMEl'fTACION YIO REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA. EL SIETE- EL C.O.RMEN 

KO+OOO ICARMEN DE ATRATOl AL K7+DOO, DEL K7+400 AL K10• 400 DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18+DOO AL K19•300IK114+284 DE LA RUTA 6002! 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILDMETROS. EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

SEIÍIALIZACIÓN VERTICAL 

ABSCISA INICIO TIPO CANTIDAD OBSERVACIONES 

K0+000/034,358 SP-01 . - · ·-- .J___ _. 1 ·---· 
K0+000/031J 58 __j_ ·---- .~I•!_~ . 1 __ . 1 __ 
K0.000/034_,358 1 _ _ S_f!-31 • ..J... .1 _____ ., 

-·- K0+03~358/075 _ ¡ ____ .. SR-30 . •• _ _¡___ • 1 •• ·- _ 
__ K0+075/097 _ • L .. _ ... SP-02 , • 1 •• __ 

derecho 
lzqulordo 
Izquierdo 

derecho 
Izquierdo 

__ K0+097/218 ¡_ ·-·. ~!'-04 .. 1 --·- derecho 

,- .J5.Q•2!0i297 ·- SP-05 ~ . _ 1 _ -·· 
r---'-K""'0'-+""'30""5/337 • .1-. . __ ~\-2& • _ L • • _ 1 • •• • _ 

K0+3051337 ·~--t==· =--<!!.!!noador • __ .L. ~ ___ _ 
K0+320 _ _ delfneador __ ± Z.O 

K0+3051337 SI-28 ·-- ___ 1 _ 

K0+432/468 SP-05 1 

'- KO;~·:mi7; -=!=::-=·.-.. -__ :;:: - t .~---:·~ 
~ .~1!!!?)58.!J -· .L.- __ ~~:30 _ •- 1 ··- __ . 

K0+589l609 _j SP-09 (SP-05) _ • 1 
- --K0;589/609 7. -- -- SP-27 . ·- r. ... : __ , ___ _ 
,__ __ K~ 0~•~6~2_7i648 ____ ~ -- - · - dellneador ___ .L .• ·---· '·º __ _ _ 

K0+6651706 ¡ dellnndor. t .. . 4 _ 
K0•706174_0 ____ +-----~P.:41~ __ -· • 1 • __ _ 
K0+706/740 SP-09 (SP:O_!l ! __ _J ___ _ 

K0+792/840 SP-04 .• ± 1 
K0+921/967_ SP-04 1 --· 

1---K-'1~•~0.c0 .... 8/0_43 •-,- -···-~~-0j ·---=. L ·- __ 1 - ··-·· 
___ J~1-• Jl4~ _73 ___ .. • •••• SR-01 _. . 1 

dorecho 
derecho 
derocho 
Izquierda 
Izquierda 
Izquierda 
lzqulord, 
derecho 
dorocho 
de,echo 
derecho 
de,ocho 

lzqulordo 

derecho 
Izquierdo 
lzqulonio 

dorocho 
Izquierdo 
derecho 

,___15_1•073/133 •

1
. -· . .. . SP•4~ •. i 1 . ·· · -

,__J51:f!.7~1~3 SP-46 _ • •. _ • 1 ·-- _ 

K1+159/230 SR-30 •. • i· . _ .. 1 -·- • 

K1+159/230 .=f=J~ SR-26 ••• l .• ··- 1 -·-· . 
K1+400/492 ______ __ SR-28 .. • +- 1 

_ _ _ Kt! ~!/.0!49_2__ SR10 =r 1 
__ ,K1+4~0/492 •. -'--·-·· - • SI:28 •. • • -~--=-~ ·:~=-
---~1.~~92/607 _¡_ _____ Sl-28 _ -·-· •• __ 

~~::~~;::-=t-1. ______ ::~: . ____ :· e:::.~.~-:··=-~= 
K1+822/840 SP-46 _ .j. -· _ • 1. _ ··- ·-

-- K1+840/859 • •. •·•• - _ __ SR-30 ·'--•· _ 1 __ ·-

derecho 
Izquierdo 

Izquierdo 
lzqulordo 

derecho 
dorocho 
derecho 

Izquierdo 
derecho 

Izquierdo 
Izquierdo 
Izquierdo 

K1+8881925 ± ··---· SP-03 •• • • j __ . ·-· ·1 __ _ 
_ __ K!+qo~/10~ SP-04 '-- _ 1 ·- __ _ 

,__ ~2+000/105 ~ --l--=--=··sp.4 . ··=- .. 1 -····-- , 
_ -- ~•0_!)01105 • --t- SP-10 (SR· 30¡___ _ 'e- .. _ 1 ·-· __ _ 
- ~•~O~).!>L -+-- ---~!:~8 __ -· _ - - _ 1 __ _ _ 
1 _ _ __ K2.c.•~0l!q~1!)t __ .,_ _____ Sl: 2_8 . ·····- ·-,_ ___ 1 -· _ _ _ 

K2+105/137 S~·2°L... 1 

derecho 
derecho 
Izquierdo 

Izquierdo (LO) 
dere.cho 
Izquierdo 
derecho 

K2+105/137 Oelfne•~'!! ~O __ _ Izquierdo 
1<2+105/137 • Dellne•~!)r 2,.-'-0 _ _ _ _ 

1 
K2+105/137 Ooll!'!'.!<!.ºr 2.0 

lzqulordo 
lzquludo 

K2+1os1~1 _ _ __. _ _ ___ §S:3.º.... _ . 1 ___ _ 

__¿_~m!.1.3.! SP-27 --+ ~ 
_ __ Kl!.180/205 SP-OBJ'fil ----+ 1 
l-----'-K""2_+~~'~!.;;:.9 _ _ +----$-'P"--46J.SR-~C - ~ --·-- _,-::--:-

t----'K2:.=.•444.!..;.. 279,__-½-t----~P-(l7_ _ __ ..J.l _ __ 1 

1 
_ _ -'K~2• ... 2?.~~8 __ ...... ____ _ SP-46 1 

: :::::~:
2:~~:~-'t~I~r~~c..·~----_..;-tl"::_=======_.:~f __ _ ..,

1

- ___ _¡=-=~--=~--=~-I 
.._ __ K_2_+5JSIJ?.5 __ .....__ ----- ~~ • 26_ __,_.,_ _ _ _ 1 __ _ _ _, 
_ K2•59S/657... ' dell11eador • ..L. __ ___bl) ____ _ 

derecho (LI) 

Izquierdo 
derecho (LII 

derecho 
Izquierdo (LO) 

Izquierdo fLO) 

Izquierdo 
Izquierdo 
lzqulordo 
lzqulerdo 
derecho 

l zqulorr!o 

l---'-K2=-c+5_951,57 __ ! _ _ _ dellneador -·-"- _ • 2.0 ·· ···--
I _ __ K_2+_5~~!57 __ ....._1 - - - -=de[!nead~r. - ··-+- .. _ 2.~º- ---< 

K2•657/754 1 SR•30 1 

Izquierdo 
izq"erdo ~ derecho - J 

V' /1 , 
... ·" 
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INSITTUTO NACIONAl DE VIAS 

SEORETAAI" GENERAL TECNICA 
MANUAL DE INTERVENTORIA 

COOIGO 
SGT FR-025 

VERSION 1 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 
PAGINA 49 1 DE 58 

FECHA IDO IMM AA 
1 101 9 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENEAAl TÉCNICA· PlAN 2500 CHOCÓ OIRECCION TERRITORIAL -----'==='------------1 

CONTRATO DE OBRA No; DE 200~ 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA · EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO•OOO (CARMEN DE ATRATOJ AL 1<20-000 fK114•984 DE LA RUTA 6002) CON UNA LONGITUD OE20KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De acuerdo al resullado arralado 001 los estudios v dlsellos se CDnC1tNO que debido a Inestab,lidad """lclQica Que oresenlaban algunos seci0<8s v los reo.srsos 
disoonlbles se ~ia lleoar a elecutar un absclsado total de 16.5 kll6mslrls; la modificación dos 121 al contrato orincíoal del 5 do i~n,o da 2007 se realiz,n la 
liberación de PRºS corresconnientes a tramos da inestabilidad 1.3 kilóm•lros y 1ecursos insuficientes 1.5 kilómetros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS t2l 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/0 REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE- EL CARMEN 

KO-OOOtCARMEN DE ATRATOI AL 1<7-000 DEL K7-.400 AL K10+400, DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K16•000 AL K19+300 fK114+284 DE LA RUTAS0021 
CON UNA LONGITUD DE 16.S KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

ABSCISA INICIO TIPO CANTIDAD 
t--~K~2~•~6s~r~n~5~4 _ _ ,_ . __ 2 ~-:46 _ .••• L ___ , ____ _ 
1-----'-~=2"-:"':!=-'~""~c.::!..:c: _ _ -+-____ s..,P~ss"'~p--'~

4

~~ -·· · _

1 
_ ___ 

11
1 __ _ 

K2+812/83T .., 
t----'-K2=-•--81'-'2/"'8"'3 __ T __ -+----=-S~P-0= 5.._ tS=R•09l.__~-~ ~ -__ 1 == 

K2+8551879 SR-26 _ • --+ . ____ 1 _ __ _ 

~=====K=2=•=8=8=S/=9=13=====~~=:=======S=R--03 , • __ ....J._~---_ 1_ . _ _ 
1- --'-K2=-•.c.9;;..92/=-K=l•__,0'-'24'-'--- -+-- ---Sl-06 - - I __ __ 1 ·· - --·-
t---K_3_+_07_9_11_0_2 __ _ ....... ____ _ --~~·10 1 , 

1
1 - · 

I ___ K~l~•-1~1~91~1~l .6~ . • -!--····-- ~P-16 _ • t-· _ ··-· . • . - ·- . 
K3+182/178 SR-30 1 

1-----'-'-"--'-=-c"--'--- ---t·---··-SP Aa •• ---1-- - - -
1 
___ K_3_+_1_T_81_1_98 _ _ ,_.._ • ___ _ _ .,.~ __ + __ . _ 1 _ _ _ 

Kl+178/198 __ ,__ ___ _ SP-10 . .. __ ·--+ .... , ... 1. _ __ _ 

t-----'K'-'3=-•-=2"-7.;:;Jlc:2c;;.9;;..9 __ -+-------"SP-~.T --·--j--+-----1- ----
,_ _ _ K~l- •~2_9_91_3_24 __ .....,_ _____ . _. SP-09 

1 
•. 1. . • • __ 

K3+324/369_ .•• ~ l¡R-30 _ [ 1 • _ 
Kl+36013T_l!___ . __ • SP-46 

1 
• 1 

, .-Kl+445/492 ••. j .. . SP-05110) t 1 

f--- K'-'3~• . ..:5ca2=S/~4! -· -t · _ SP-46 1 __ 
Kl+SS0/600 .• Sl;-05 _ -!- 1 

K3•545l57~.-=--+· ~-=-• . ~R: 30 . . • • • 1 • •• • - · 1 
Kl+580/600 SR-01 1 

K3+6401666 . ~1--· - ~~: .. _-._ .. :1· . :._-~~~~- ~- :::..:..~~ 
K3+6661714 _ __!IJ,8 ·-- •• - · ______ __ _ 

1
1 _· ___ _ 

~ 3•6661714_ _ _¡_ _ _ s~-Jz 
K3+714/763 1 SR-30 1 

1- -----•--· • ,. --¡· ·· - - -
K3+714/763 ..+--__ SR_:30 
K3+714/763 1 ~~-~8 
K3+806l830 _ _ _ SP-04 

~- --· - 1 

-·---' -·-·1· --. ----r . ---1 ____ _ 
K3+864/916 SP-46 1 
K3+864/916 SP_-§~193) - ~ --_ _ 1 _____ -_-.-•• - • 

~~:::::: .. ~::{~ _ 3~--:-=.=.:: 
K3+978/K4+030 SP-07 • 1 
K3+9781K4+030 -------··l!!':19 ... . ·--::r== ~ ·,:.._:=--:__ 
K3+978/K4+030 SP-46 - L----- 1 ___ _, 

K4+098/140 ______ , -º!llnoador , ___ •. l. _____ , 2.0 - ···· _ 

K4+098/140 D_ellnead~r •• --~- - - - ·· · _. 2.0 __ _ 
K4•098/140 Dellnead~r __ __ '--· . 2.0 __ 

~::::~~~ ti ~:::~:¡:·~; --1-- - - ~~ - · ---
f---K~4- •_1~6 .. 0/290_ _ _ ·· - ºelineador 1 _ ~o . . .. __ 
I 
___ '-'K4 __ +-'1-'6-'-01200 ___ _¡__ - ·-· .Q!llnoador __ _l . __ 2.9 ..• _ _ 

K4+160/209 __ • ¡... Oelln!ador _ _ _ _ ··- _ ~-(! ___ _ 
___ ___ K~4-•~20~0{~~----t- - ---~ ·-SR-26 _ _

1 
___ 1 __ _ 

K4+200/219 SP-03(SP-07J... =1=31 __ _ 
K4+200/229 ~P-09 _____ _ , 1.0 __ _ 
K4+2421286SR-28 1,0 
K4+312/357 Delineador . __ • !---·· :'.e.o _ ___ _ 

1-------K~4~•-'-35'-'7-'-'/37_8" __ -,-____ ª R-30 _ -+-·- _ 1.~--- -
K4+376/395 1 SP-09 ·---"---· - 1 •• 0_ - -~ 
K4+3761395 S.P.-46 ____ ) _ _ 1.0 · ··--

K4+5181530 
K4+530/S74 

K4+424144T delineador , -6.~--- ·· 

f--- = ...;;..:==--+-- ---'d'-"o.lf.r!.1_a!/!?!.._~-- · 4.0 
dollnudor 8.0 

K4+530/574 

OBSERVACIONES 
dorecho 
derecho 
lzqulordo 
derecho 
lzqulordo 
derecho 

izquierdo 
lzqulordo 
derecho 
izqulord~ 
izquierdo 
dorocho 
izquierdo 
dorocho 

Izquierdo 
dorocho 
derech:> 

Izquierdo 
izquierdo 
dorocho 

Izquierdo 
dorocho 
do1echo 
do1ocho 
izquler~o 
de1ocho 

lzqulordo 
derecho 
izquierdo 
derecho 
de1echo 

dorecho!IZQ) 
dorocno 
Izquierdo 
derocho 

izqule·do 
izquierdo 
dorKho 
derecho 
dere<ho 
derecho 

izqul,rdo 
izquierdo 
izqul•rdo 
izqultrdo 
derecho 

lzqulordo 
derecho 

izqulordo 
lzqulltdo 
dorocho 
Izquierdo 
dorteho 
dortcho 
dortcho 
derecho 

lzquerdo =-'-----l-----=S!:':1L . 1.0 
K4+574/S88 f---=-===---+-----=S~•lO -----+----~1~-º----< Izquierdo 
K4+622/647 
K4+666!689 
K4+889nOT 1 

K4+707n23 : 
K4•723/791 1 

f-----=-c----+------'-S!'·~S. .• _ 1,0 dertcho 
f---=~~=--- ~---- -~ SP:!14 1.0 der,cho 
i---=-===---+-----SP-32 - -+ 1.0--- lzqLicrdo 
f--~ =....:..===--...,_ ___ .:d~Í!noadnr -~--:- ---:s_~.o ____ • •. __ Izquierdo 

51 

f-----==- - --t-_ _ __ SP,-0?. ..·---+---- _ 1.0_ __ lzq,lerclo ~ "" 
K4+723/791 ,._ _________ __. _______ _____ ._ ___ _ s_R~·~28 _ _ ___ '--___ 1_0 ____ __. _____ ~d~o~=ch~o;....;~_.¡p.-v~•-..¡., xi 
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COOIGU 
~ditT,,.,,...,-• 

INSTITUTO NACIONAL OE VIAS 

SECRETAR'A GENERAL TECNICA 

MANUAL Di: INTERVENTORIA 

SGT FR-025 
VERSION 1 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 
PAGINA 50 1 CE 1 58 

FECHA IDO IMM 1 AA 
1 101 91 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA • PLAN 2500 CHOCO DIRECCION TERRrTORIAL ___ =="'----------1 

CONTRATO DE OBRA No: DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL OISElilO LA RECONSTRUCCIÓN. LA PAVIMENTACl•N Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA · El SIETE 
- EL CARMEN DEL KO+OOO ICARMEN OE ATRATOI AL K20t000 IK114+984 DE LARUTA 60021 CON UNA LONGITUD DE 20 KllOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO OEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De acuerdo al resullado arralado cor tos eS1udíos v dlse~ s se =nr1<.v6 CIJe debido a inestabilídad oeolOqtca Que prasentaban alQunos seclotos y los recursos 
disnnnlbles se .,,,,,¡, ll"""r a eiecutar un absclsado tolal de 16.5 kllóme1ros; la mod1ficacr6n dos 121 al conlrato orincioa1 dal 5 de itJnio de 2007 se reali:a, la 
liberación do PR'S co<rosoondientes a tramos de inestabilidad 1.3 kdóme,ros v recursos Insuficientes 1.5 kllómel/os. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS (21 
EL DISENO. LA RECONSTRUCCION. LA PAVIMENTACION YIO REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA - El SIETE• EL CARMEN 

KO+OOO (CARMEN OE ATRATOI AL K7+000 OEL K7+-400 AL K10+-400 DEL K10+700 Al K15+900 Y DEL K18+000AL K19+300 IK114+2&4 DE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

ABSCISA INICIO TIPO 

l---'K'"4"-+-'7-=2.:a:3/7= 91:.. __ -'-·-- _ 
K4+7S1/B27 1 SP-.07 
K4+937/973 . - -¡--·-·- · d~Jlneador 

K4+973/K5+011 ==1=-· _ ~P-0_4 
K4+973/KS+011 -· §!'-!!} 

K5+215/2SG _ _ __ ~R:3!) 

K5+215/256 -1· __ . SP-06 
K5+215/256 SP-03 

K5+27915+336 _ ___ d!J!!'.~•dor 
K5+363/402 ____ dell!!~d!'r 

K5+4021434 - -+- - - ·---§~-)~ • 
K5+3341453 S~'i)!I 

1---=-K~S~•;;.:33~4/~4~5~3 __ 4-___ __J,_R.10 

CANTIDAD 
1, __ ,_ -·· 1.0 ____ , 

" 1.0 _ ··-
;-a.o_ .. ,_. . 

1 . - 1-~ ---
-·- · • -.1. ... 1,0 __ _ 
··- _ L • 1.0_ • ·- ... 

¡ 1.0 __ -·· ·-~- ---~~~-=-~ 
___ J.._ , 10.0 -- _ 

~-=i· . ---_j} . ·--
__ , ____ 1.0 __ _ 

1.0 l---'-K~S~•-4~9~61~5~27~--11------!i!!:.~L 
1---=-K~S_+;;.:52"'7.;.;/5"'5~6- - +--- - - ~~-10 

K5+6511697 :Í delineador _ _ _ _ ..!--·· 10.0 _ 
K5+726/746 . ___ ___ !¡J>-!!6 ..• ¡ _____ 1.0 ____ _ 

... ·----11 ___ _ 1~·~º- - - -1 

KS+746l7~- __ 
1 
__ ... S.R-30 _. _;. ... 1.0 __ .• _ 

K5+759ma -t SP-03 _ -- _ _ 1.9_, __ _ 
K5+908/9B! _ __¡__ __ ·-· SP.-!14 _ j •• • __ 1.0 __ _ 
K5+90B/989 1 ____ -~!':!)4 , 1 O 

K5+989/K6+043 • SP-27 - .. •:··· . · .. · 1:0 ·- ·• ·-

K5+989/K6+043_~-SR_-3, ·º ' 1.0 
K6+043/0B6 ..... _ §P-OB_ _·.:--=J~: 1.0 -= 
K8+2721313 ____ Sl!-~6 _ _,.L ____ u .. ___ _ 

l---'-'K"-6+-"2'-'-7"'21t1~.. _ _ _ __ S!{-26 __ 1._ .. _ 1.0 __ _ _ 

- -{t~}i - -· 0

de~:;!~or ·• ······1~~0·-·--
i •• - ·· •. •• - ··· -

KS+296/~?6 __ SP-02 1,0 
K6+296143~. . __ 

1 
____ ... _ - · SP·08 ,. _ • 1.0 

K6+436/4~~9-·--+· ___ _ d=elpeador • _ ..,_ __16.0_ -·-

K6+489/S45 ~P_-01 _ ··_-__ ·t' ____ ____ 
1
1 .. 0

0 
_·- •• 

,_ _ _ K_6_•~5_4_51_5_80 __ --< ___ ,_ •.• ~R-30 
K6+580/604 _ _ _,. _ _ _ __ ~P-08 ____ I,. ____ 1.0. __ _ 

K6+8341900 SR-30 ---• -l _ .. -· 1.0 • __ . 
K6+834/900 ~P-01 . --·--1.0 ____ _ 
K8+834/900 ,_SP;08 ____ _¡__ ____ 1.0 ___ _ 

K6+975/K7+063,_,___ dellno,dor ---!- __ . •·22.0 • _ _ 

K6+905/K7+063 ·- - - ·- · SP-10 . · -·- _ -~- -· _ 1.0 ..... _ .• 

~;:~:~!~~ s;R12; ___ -j ____ ::~ ···--· 
t--- -K~7_+4_1_0 ________ S!'.: l.L ... 1 1.0 

K7+420 SR-28 ____ -J. _ 1.0 ___ _ 

K7+610 SP-09 ! 1.0 
l----'-K~7•_6"-4~5- SR-26 -·-r - · ···--1.0----· 
,_ ___ K_7_•66_'l_ __ --1- ---~Fi:Oe _____ L __ 1:0 _ _ _ 

K7+940 SP-07 _ _ ·--== 1 •. -'o _ _ _ -l 
___ K8+01_!) ---+-----SR-26 - -~ _ _,_1 _ __ 1.0 
,_ _ __ K_8_+0_6_0 - ~ - -- SR-26 .. -· ·- ..J. 1:0 _ _ _ 

K8 OBO . --·± SP-43 :--·- •. 1.0 

,__ Ka:230 · -=~· SP-44 __ L._ .... 1.0 ... _ ··-
_ _ __ !5!4:290 SR-26 • ___ ••• 1.0_ ··--
_ E.!31~ ___ : ____ • SP-27 _ -···-· _ 1,0 •• --·· 
1--- ....cK:.::8"-+3=.:2:.:.0 ·-·- - _ _____ ,SR-30 •• . ...1-. _. __ 1.0 . ___ _ 
t-- - -K~8~•_3_10 ____ - - - .. SP-02 ·- .L ____ 1.0 __ , __ 
1----'-K:.::8_+4"'3""0 ___ -+------=S~:_01 ·-___ ....._ _ _ , __ . 1.0. _ ___ _ 
___ .:.;K.::..8•;..;4.::.;S0, _ __ 1-----~'!;~,!I i 1.0~ ---1 

K8+480 SR-30 ! 1.0 

OBSERVACIONES 
l<quierdo 
derecho 
derecho 

derecho 
Izquierdo 
derecho 
darecho 

Izquierdo 
Izquierdo 
derecho 
derecho 
Izquierdo 
1,qulerd, 
derecho 

Izquierdo 
derecho 

Izquierdo 
Izquierdo 
derecho 

izquierdo 
derecho 

izquierdo 
Izquierdo 
derocho 
derecho 
lzquior~o 
dorecho 
derecho 
derocho 
lzqule,do 
lzqulo,do 
Izquierdo 
Izquierdo 
dorec:ho 
derecho 
derecho 

lzquhwdo 
derecho 
derecho 
derecho 
derecho 
dtrecho 
Izquierdo 
Izquierdo 
derecho 
derecho 

lzqulordo 
Izquierdo 
der<cho 
derecho 

lzqulerde 
Izquierdo 
lzquiordo 
tzquittdo 
derocho 

lzqlJlerdo 
1zqulordo 4 
derecho(~ 

3 J... 
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.,....,_ M Tnn,pon,r 

INSTITVTO NACIONAL DI: VIAS 

SECRETARIA GENERAL. TECNICA 
MANUAL DE INTERVENTORIA 

COOIGO 
SGT FR-025 

VERSION 1 

ACTA DE ENTREGA Y R_ECIBO DEFINITIVO DE OBRA 
PAGINA 51 1 DE 1 58 

FECHA 00 IMM 1 AA 
101 91 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL TECNICA • PLAN 2500 CHOCO OIRECCION TERRITORIAL __ ---'= ""--''-----------1 

CONTRATO DE OBRA No· ISU DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO (CARMEN DE ATRATO) AL K.20+000 (K1 14+984 DE LA RUTA 60021 CON UNA LONGITUD OE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
Oe acuerdo al resultado atmiado 1)01' los esiudlos v dlsMos se conciuvb oue debido a ineslabilidad oeolt>oica que oresentaban alounos sectores v los recursos 
disooniblas se ooaia neaar a eiacutar t.n abscisado tolal de 16.5 kilómeuos· la modificación dos (21 al contrato orinooal dal 5 de ....., de 2007 se real-zan la 
libe1ación de PR'S co,rosoondlentes a tramos de ineslabilidad 1.3 ki16mel1os v 1ecursos Insuficientes 1.5 kilómetros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS (2) 
EL DISENO, LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/0 REFAVtMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA• EL SIETE• EL CARMEN 

KO+ooo !CARMEN OE ATRATOI AL K7~. DEL K7+400 AL K10+40J, DEL K10+700 AL K15+900 Y OEL K18+000 AL K19+300 !K114+21J.4 DE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETRO.S EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

ABSCISA INICIO TIPO CANTIDAD 

K8+510 1 SP-01 1 _ 1"'.0'--- - --1 
K8+532/584 doli~·iiiii·._--1_ - · a.o 

K8+810 --l - - - ·SP-02 , ,,_; •.•• ··- 1.0 _ _ _ 
K8+640 • SR~O • _ __¡_ _ __ ---1:_()___ 
K8+660 S~•;l!. _. _ l.___ 1.0 ___ _ 

K8+730 1 - ~ ·32 ___ ...., _ _ _!:º--·-
1---~ K~8-•7~3_5_ -··· _ J ___ --- ·· • SP-32 .. 1.0 • _ _ _ 
1-- --"K"'-8_+7"'5"0 __ -·--·-. _ • SR-26 _. 1.0 • 
,_ ___ K_8_•_ao_s L sr-2s 
_ _ _ K8+905- - • • . • _:_::...'. S~-02 
__ K8•9391974 

1 
____ }!ollnoador 

1----'-K'-"9..;•0"'1~5 _____ 
1 

____ SP-01 t·- _ 1.0 

K9+050 SP-01 . ·- •-I- -· __ 1~-º~ - - --
K9•074/172 1 - ---d~fr~•~dor • • •• • , • • ... ' 22.0 _ . __ 

K9•155 . ªf":)~ ______ _¡. _ ___ 1.0 __ _ 

K9+170 SP-02 . 1.0 .... - f -- - 1·.o- · -
K9• 285 ~--- SP-02 _ • L __ • _ · -· - -

1----'K"'9~•z,30_5 _ _ . - •--·-·. SP,10 : ... 1.0 _ 
K9+363 L ..... SP-01 • • _1,-0 •• • •• 

1--· 1.0_ •• --

\ 1~~( -_-=.-

K9+38S 1· ___ SJ.:07 -··· -L·--· _ 1.0 . _ _ 
1----"K-=-9+-'6"'3"'-0- . SP-27 __ .. ._.L_ _ _!,9 ____ _ 

K9+640 $~-~~ ; 1.o ••••• --
K9+720 SR-26 ... • • • • i ·-- 1.0 

K9+835 SR-i( . 1 1._Q __ _ 
K9+850 ....fil'_:C!,1 • • • • _ 1 1.0 _ 
K9+860 SP-01!_ 1.0 

Kg;:::~~:-~----~·~i~it -~ . ·:E· ~';~l: :_ -:-~-= 
1----'K-"9~+""970 _ ____j ____ . __ SR-30 ,. _ 1.0 ·- __ 

1----'K~9+_ 979 _ - · _ SR-32 , 1.0 
K9• 990 . ... L ___ SR•26 ..¡- _ . 1.0__ _ 

K9+995 1 •• _/ifl;~6 --L-, .. _ ... _ 1~.0 ___ ,. 
K10+020 1 SP-06 _ __ j.. ___ 1.0 ____ _ 

K10+050 1·----SP-28 _ -- 1---- 1.0 ___ _ 
K10•067/110__j___ -i~(ln~·•do!_ ' 14.0 
K10•132/175 : dollnoudor • • _ -1, ____ · 14.0 _ _ 

K10+180 - -=:=.---.. SP-08 •••. 1·___ 1.0 __ _ 
- ~to~ _ ___¡ _____ SP-06 · · - ~ ___ 1.0 __ _ 

K10+385 --L- - - - · SP-04 •• .. ~ . • __ 1.0 - - - _ 
1----'-K~1-=-0• . ..;4~_0 __ j _______ S1-06 ... ¡ .. __ 1.0 _ -·-
1----K_1_0+_4_0o_ __ J.__ ___ SP-07 • _ 1.0 __ _ _ _ 

K10+700 SP-02 ___ .._ __ • _ 1.0 ___ _ 

l----'-K,.,1.a.0•..,7.:::22:;. • • __ _ __ __SR-26 _ - I .. -· . _ ).O • _ __ . 
1---~--~- - -+----- SR-30 .... . ... -~- - - 1.0 _ __ _ 
1-- -"""''-"-'-'----+-----'SR-Z& . ... _ _ _ ¡_ 1.0 _ 

1---===-- -i---- SP-09 1 1.0 
1--- =---'=----t--- - §f1Ís_ -- ! 1.o:_-_---~---1 
1---= -'-''-=- - --t--- -..:;sr-2?. _ 1.0_ ___ _ 

1--- -'-'-'--'-------- ---t-----'~~:;_~~~ 1 ::~ ·-
SP-3~ -t-- 1,L_ 

1---~=-~- --1--- --- .SP-02 --·· :=i..=.-. 1.0 ___ -1 
1----'-'-'-'---'----·- +--- --·ªp-09 . • __ __j_ ___ 1.0 - -
1--....:.=-=-=·=--+--- --'d""-ellnoador •• ___ ¡ ___ :-..._a,o ___ _ 
¡---~=--- -,-----"C'SP-0_1 - ···· , 1.0~----i 

SP-27 ! 1.0 

K10+732 
K10+850 
K10+865 
K11+020 
K11+040 
K11+080 
K11+1 10 
K11+170 
K11•180 
K11+190 

K11•240/250 
1 K11+255 

K11+260 

OBSERVACJONES 

derecha 
derecho 
liqulorda 
l1qulerd0 
dorecoo 

Izquierdo 
derecho 
l1qulerd0 
Izquierdo 
derecho 
liqulordo 
lzqulordo 
derecho 
dorecho 
dorocho 
Izquierdo 
derecho 

Izquierdo 
liquierdo 
doracho 

Izquierdo 
Izquierdo 
Izquierdo 
deroeho 
derecho 

Izquierdo 
derecho 

Izquierdo 
Izquierdo 
derecho 

lzqule•do 
de1echo 
derecho 
lzquienlo 
Izquierdo 
derecho 
derecho 

Izquierdo 
derecho 
derecho 
lzqulordo 
Izquierdo 
Izquierdo 
Izquierdo 
de1echo 
derecho 

lzquJ,rdo 
derecho 
derocho 
derecho 

lzqultrdo 
derecho 
lzqulordo 
lzqulordo 

Izquierdo A 
Izquierdo N. 
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INSTITUTO NACIONAi.. DE VIAS 

SECRETARIA OEN'"c.RAI. TECl<ICA 
MANUAL DE INTERVENTORIA 

CÓOIGO 
SGT FR-025 

VERSIÓN 1 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 
PAGINA 52 1 DE 1 50 

FECHA IDO IMM 1 AA 
1 101 91 e 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL TtCNICA. PLAN 2500 CHOCÓ OIRECCION TERRITORIAL __ .......:==='--------~ 
CONTRATO DE OBRA No: ce 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO, LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA vlA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
-EL CARMEN DEL KO+OOO (CARMEN OEATRATO) AL K20+000 (K114+984 OE LA RUTA6002I CON UNA LONGITUD OE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De acuerdo al resultado ,,,.,..ado nnr los esludlos v dlsar'los se conciuvo mm debido a inestabilidad aeolóoica Qua o,esenlaban alounos sectores v los recursos 
dlsoonlblos se oodia lleoar a alecutar un abseisado total de 16.5 kilómttros; la rnodiOcación dos 121 al conlrato orincioal del 5 de iunlo de 2007 se realzan la 
liberación de PR' S corresnnru11on1es a tramos de lneslabilidad 1.3 kllómelros y recursos insuncten1es 1.5 kilómetros 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS 121 
EL DISENO. LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE- EL CARMEN 

KO+OOO !CARMEN DE ATRATOI AL K7+000 DEL 1<7+400 AL K10+4(X) OEL K10+700 Al K15+900 Y DELKIB.000 AL K19•300 IKl 14+284 DE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

ABSCISA INICIO TIPO CANTIOAO 

1-----K ... 1'--1_+ ___ 29_0~---1-------SR_:3º ___ --~---~1.-'-0 ___ -t 
K11+300 --•~P•~; .. 1.0 __ _ 
K11+350 SR-30 ·-¡----1,0' __ _ 

K11•360 _ SP~7-. -·-·· L- ____ 1 .... o~----1 
K11+3BO SP-28 1 1.0 

K11+3931455 delinead~- 1 .1'4.0 
K11+5151582 delineado_, ___ _¡_ __ :~--_ 

K11+sss s~_.~o . ¡ ,.o _ __ _ 
K11 • 590 _,_ ___ SP-02 --•-·+---· 1.0 _ __ 
K11+610 · '-····- , SP-08 •·- ___ 1 __ ·- 1.0 _____ •• _ 

K11+618/653 __ .i•!lneador --·· ~ _, ' !2..Q .- _ 
K11+680 ···- ___ SP-04 ~-- _. 1.0 • 

1----'-~'-~-'-~:-'~~:~~ ---+---- -~=~~~ -. -.1. --.. -;:~-·-----
K11+740 ----~~1 . __ ..• j_ _____ 1.0 ··-··. 
Kl1+760 SP-03 t 1.0 

K11+771/820 delineado,--- •• • J6:L _ 
K11+825 SP-08 1,0 1---------~ ----~-·-- - 0 ·-- - 0 04 ---

- _ _ K11+845 ... _ _¡____ SP-02 1 •• _. 1.0 --·· 
_ K11+8981957 _. __ • • delineador , 12,0 . _ 

----~lt!60 .• _ _ •.• SP-10 • 1,0 
K11+971 SP-27 1.0 

- -· .K11;9°Z'1.. __ ~ __ . _ SP,07 • 1.0 • 
K11+971/9,!!,i ___ -· __ !felinoador __ ;_ - _ _ - 6.0 _ •• ,._ • 

K12+000 ~P-93 --· __ ., __ ··- 1.0 ·--. 
K12+016/0,!i1 d~Jlneador_ __ ¡,._ ---~·º __ _ 

K12+070 __ SP-10 -··. •----· 1.0_ ---·-
K12+090 . ~R: 30 • ____ _:____-"1."'0 ____ 

1 
I-___ K_1_2_+_12_0_ --+----- SR-26 • -L _,.. _ 1,0_ _. 
I-___ K_1~2!190 •• _ _ _ ___ SR-26 _ •• _1,0 •.• 

1-----'-K ... 1=-2•""2"'70"'---+-----· SP-03 _ _ _ ••.• t.O ___ _ 

SR-JO 1 1.0 
K12+3041339 delinoador _ 14.0___ _ 

K12+360 - ~~-94 _ _ _ • 1.0 

1 
_____ K1_.2c.+_40_s _ _ __,_ _____ SP-02 ·-· ___ -·-·· 1.0 _ 

K12+515 . SP-01 •• _ __ . 1.0 ___ _ 

K12+290 

~:~:~~: ~~~~-----E~::~ .. ---
K12•640 • SP-28 . ·-·--=·· 1.0 _ _ _ K12+718 SP-~2 - --·- .. _..,L_ ___ 1.0 _ _ _ _ 
K12+720 SP-09 f 1.0 

1----'K"'1"'2'--+""730 •. -- - >---. SP-32 . .. ·- 1 - --· 1.0 ---a------·-- ... ,-. -·-·----
K12+73S SP-09 ----------- ~-.-~ - -· 1.0 

l---'-K-'1=2•_4"'3Q/~8 ___J_ ___ J!ollneador .. 
~!!!§!_81_1 __ ¡_ __ __ d_oflnaador 

----
' ·-· .••• 3,0 

., • __ ,:JB.0 •. __ 

___ '5)_2~870 •• .. , • ·-·· SR-30 1.0 
l----'K ... 1"-3+145 ___ J._,__ SP-04 ... .. 
___ Kt3+150_ ' SP-10 ________ 1.0 __ _ 

1.0 ____ _ 

1----K ... 1 __ 3_+_1!0 ~R;26 . ___ _., ___ ~1.0 ___ _ 
K13+180 l¡R:,26 1 1.0 
K13+290 SP-10 
K13+300 SP-27 

I-----K~1 ... 3~• -3~1.(-----L. .... _, .. SP--08 

K13+315 +== SR-30 
K13+400/4~ ~.•llneador 

K13+475 SP--07 

_ _j_ ____ 1.~-----t 
-· __ L. __ 1.0 __ .. _ 

_ t-· --- .• 1.0 ---·· 
1.0 ... _ _:_---- ·: a.O-= 
1.0 

OBSERVACIONES 
izqulodo 
derecho 
derocho 
derocbo 
Izquierdo 
doro cho 
derecho 
derecno 
derecho 
Izquierdo 
izqulo•do 
derecho 

Izquierdo 
lzqulen:lo 
derecho 
Izquierdo 
derecho 

derecho 
Izquierdo 
Izquierdo 
derecho 
doreeho 
izquierdo 
izquierdo 
dorocho 
derecho 

izquierdo 
lzqulordo 
izquierdo 
derecho 
derecho 
dertcho 
doncho 

!zqu ordo 
dortcho 

izquierdo 
!zquerdo 
dencho 
derecho 
derecho 
l.zqufardo 
t.qulerdo 
derecho 
de,echo 
do,ocho 
dortcho 
izquierdo 
dorecho 
derecho 
lzqulardo 
1,quierdo 
Izquierdo 
derecho 

Izquierdo 
derecho ..._ 

l.zqu!udo A"&\. 
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

SECRETAAIA OE>IEAAL TECNICA 
MANUAL oe INTERVENTORIA 

CÓDIGO 

VERSIÓN 
SGT FR-025 

1 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINIT\VO DE OBRA 
PAGINA 53 DE 58 

FECHA DO MM AA 
10 9 8 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERA!. TÉCNICA• PLAN 2500 CHOCO DIRECCION TERRITORIAL ---~~---------1 
CONTRATO DE OBRA No: DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACION oe LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO !CARMEN DE ATRATOl AL K20+000 !K114•984 DE LA RUTA 6002) CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN El 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
Ce acuerdo al resullado arro!ado 001 los esludios v disellos so conduv6 Que debido e ineslabHldad oeol6olca oue ore sentaban alaunos sectores v los recurso, 
dlsooníbles so oooia lleRar e Bieo.J1ar un absclsado 101al da 16.5 kllómelros: la mod•rtcaci6n dos 121 al con1rato fl(incipal del 5 de JUnlo de 2007 se reatiun la 
llbaraci6n áo PR'S corresoondienles a tramos do lneslabilidad 1.3 kil6m~lros v recursos insuficientes 1.5 kíl6me1ros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS !21 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION. LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA - EL SIETE• EL CARMEN 

KO+OOO ICARMEN DE ATRATOI AL K7-+-000, DEL K7MOO AL K10+400, DEL K10+700AL K15+900 Y DEL K18+000AL K19+300 IK114+284 DE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS. EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

ABSCISA INICIO TIPO CANTIDAD 

K13+490 • _.l .. ··--· §P-07 • • ..J. ____ 1_.o _ __ ,_ 
K13+585 ... L .. _ .... ~R.J? J ____ 1.~--- _ 

- ~ .L. --· SP-02 ___ 1.0 .. ·-·- _ ..__-~º ... .[_ _____ SP-08 __ .... J .. O ___ _ 

K13+885 1-----·ª-P•01 •• _. - • .. • • 1.0 ___ •••.•• 
K13+695 _ __J;~.:~O ___ +-·--- 1.0_ 
K13+710 SR-~6 __ _ ¡_ -·- 1.0 __ 
K13+755 ~-26 _ _ ~ • ___ 1.º_ _ __ 
K13+780 L.. ·-·· _ .• SP-07 _ ... ¡ ____ 1.0 ____ _ 

r-----'-K"'1"-3+-'7-"9"-0·-· __ ··- SP-28 ; 1.0 .• 
--~~- •. _ • _ .... !!!linoador .. _ , 16.0 _ •. 

K13+890 . _ .. __ _ SP-32 
4 

• _.. • 1,0 •. • _ 
K13+920 --·--·· SP-~2 • ... . L . __ _t, o, ___ _ _ 

K13+9751030 delineador ........ _i_ '- 14.~-
K14+010 SP-28 ' t.O . . -·-- ,------ ·•--

.__ K14+039/069 dolineador ••••. _-1..
1 

-··' B.O _ 
K14+085 SR-2!, ____ _,. _ ___ 1'--.0~---1 
K14+100 SP-08 • 1.. 1.0 
K14+100 SP-07 ···---+· ___ 1.0 ___ _ 
K14+118 --+-·· __ .,_SR-26 • _ .._ • __ 1,0_ . • _ 

__ K14+145/188_. _ _,__ _ dollneador · , 10.0 _ 
K14+300/3~. _ --~ _ _ _dolineador 14.0 

K14+362 ----<>--- _ i¡r-oa • •. . ... 1,0 

1 ___ ,_cKc.1:..4:...+.;,39_--'1 ·- _ •• -·•· • SP·03 
K14+460 _S_P-04 

1.0 
1.0 

K14+462 ~R-30 __ ,_.¡. __ 1.0 _ , ___ _ 

1 ___ _cKc.:.1:..4:...•.c.47,_5 .... -·---···- ~P-01 ___ •• _ 1,0 . _ _ .• K1:~::~~~9 1 d~~~~~-0!_ =-i ·- -~~: 
,_ ___ K_1~!.~8_0 __ _.__ .- SP-07 - • .-~] ____ 1.0 ____ . 

r-----'-K'-'14+850 ___ l., __ _ . SR-30 • ~ 1,0 

~~:::~~-=::~-·- ~~:~; ----~ --.. ·-~ :~ _-_ 
l----'K'-'-1'-4'-+~928 __ __ ··-··- SR-30 __ ! _ 1.0 . __ _ 

K14+940 ·--- __ .. SP,l2 _ . • ~ __ . 1.0 _ __ _ 
___ K14+950 ___ ,, .. _ •• _ .. . SP-06 . . •• ! ____ , 1.0 ____ .. 

K14+982/039 dollnoador • ___ ,. ___ 18.0 ---· 
r-----'-K'-1.,_,_4+-'990 _ __________ Sl-28 __ • I _ --.. 1.0 ..... 
,_ ___ K_1_s._o_o_o ___ +--- - - ~1'.fa _ _ ___ ,~·º---·• 

K15+013 SP-28 ==i 1.0 
K15+064/116 del¡;;_,~d;r 16.q_ ___ : 

K15+142 SP-08 -----~---- 1.0 
K15+200 • SP-03 _ ______ ,. l--··--·· 1.0 ___ _ 
K15+210 sg.o~ i 1,0 __ _ 
K15+340 SP,09 .. _ _ _ ,1,0 
K15+360 S_R•3~ • --· · 1,0 _ _ _ 

K15+390 ·---- ~R-26 • -··-'··· - --1,0 ·-- · 
_ __ .Jill~~2. -- -·- SR,30 --·-· L .. _, 1.0 ___ _ 

K15• 450 .. SP-05 ____ L _ 1.0 
K15+479/511 dol!n~ador J ' 1~.o _ _ _ 
K15+528/558 dell~•~~or + 19,0 

K15•579 SP-07 -+-- 1.0 
l---'-'K-'-15+'--587 _ SP-05 ___ f----1.0 _ __ , 
1---"K:.:1.a5•603/634 dollno•dor L . ' 14.0 
,_ _ _ K_1_5_•6_78/704 --,- . dollneador • • . .. .. • •. ·-...; 8,0 _ _ .. 

K15•726/806 delineador ' ' 20,0 

OBSERVACIONES 
derocho 
derecho 
dorocho 

Izquierdo 
lzqulordo 
Izquierdo 
derecho 
Izquierdo 
derecha 
derecho 
derecho 

Izquierdo 
derocho 
derecho 

lzqulerc'.o 
Izquierdo 
derecho 
derecho 

Izquierdo 
Izquierdo 
Izquierdo 
derecto 

Izquierdo 
derecho 

Izquierdo 
dorecho 
derecho 
dorecho 

Izquierdo 
doracho 
derec,o 

lzqulordo 
Izquierdo 
lzquleroo 
derecho 
derecho 

Izquierdo 
derecho 

Izquierdo 
l%quitrdo 
derecho 

izqultrdo 
izqultrdo 
derecho 

izquierdo 
Izquierdo 
izquierdo 
derecho 
derocho 
derocho 

lzqulordo 
dencho 

Izquierdo 
dortcho 
Izquierdo A 
dertcho .flll 
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INSTillJTO NACIONAi. DE VIAS 

SECRETAAIA QENEIW. TECNICA 
MANUAL DE INTERVENTOR{A 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 

CÓDIGO 

VERSION 

PAGINA 

FECHA 

SGT FR-025 

1 

54 1 DE 1 58 

'ºº IMM 1 AA 
1 101 91 e 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL TéCNICA • PLAN 2500 CHOCÓ DIRECCION TERRITORIAL -----'==-=;.._--------l 

CONTRATO OE OBRA No: 1$44 DE 2005 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISENO, LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAV!MENTACIÓN DE LA vlA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO (CARMEN DE ATRATOI AL K20+000 IK114+964 DE LA RUTA 60021 CON UNA LONGtT\JO DE 20 KILOMETOS EN El 
DEPARTAMENTO OEL CHOCO 

CAUSALES MOOIFICACION: 
De aa.,erdo al resultado armiado cor los estudios v d1seros se mnduvt QUe dobldo a 1neS1ab1lidad Qeol6Qica aue 0<esentaban alQV(l()s sec:l0<es v los recursos 
dlsoonlbles se ooala lleoar a etecular un absclsado total de 16.5 kilóme:ros, la modlficac,ón dos 121 al contrato oñnc,oat dof 5 de ,un,o de 2007 se reafi,an la 
l lberaaón de PR"S co,resnruv1ion1es a tramos de inestabilidad 1,3 kit6metros y recursos Insuficientes 1 5 kll6metros. 

OBJETO SEGUN MOOIFICACION DOS 121 
EL DISENO. LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/O REPA.VIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE- EL CARMEN 

KO+OOO !CARMEN DE ATRATOl AL 1<7•000 DEL 1<7•400 AL K10+400 DEL K10+700 AL K15+s00 Y DEL K1B+OOOAL K19+300 IKl 14+284 DE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS. EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

ABSCISA INICIO TIPO CANTIDAD 

K15+845/876 dellnoador 1 '- 8.0 
1---- -'-K""1.;:.8+,;.;0;.c3..;.0 _ _ -; ______ S'-'-R~.JO 1 1.0 
,_ ___ K_1_a_+_o_so __________ s_R_-2_6- • -1 ___ 1.0 ___ __, 

1-----K-'-1.;.;8 .... •-'-1~10=-----1-----~!\;_30 • __ [ __ _ J:~ __ _ 
1-----K""1"'8:..•..c.1;;.20=------------'S'-P-'---07 ___ 1 1.0 

K18• 130 ____ SP-32 -· _ -l ··--1.0 . 
K18+130 • SP-10 _ --+-. 1.0 ___ _ 

K18+166/217 delineador , , 14.0 
K1e+200 si>".25 •• •• 1 1.0 

K18+281/314 _ ---~olln!a.d~; -=~· i- __ • 10.0 • _ 

1 _ ___ Kaa1,;.;l:..•.::3=05 ---+------- SP•28 • __ 1 __ 1.0 __ _ 
K18+340 --1-=-- SP,08 __ 1.0 __ -·-

•::_-_-_-_--K,;.;1-'-8-• 345- ·· - • •. ···- SP-02 ~-· •. -· -~•-· ___ 1,0 __ _ 

, ___ _ K_1_8~~5 _____ -l ·-· SP-02 • _¡ . . ..• 1.0 ____ _ 

1 ___ ,;.;K~1.8~•~~..!I _ ---l- ·-· .. SP-32 ~--- ___ 1.,0_ •• -··-
K18•379l431+·--·-- dotlneador ___ ¡. __ _ '• 14.0 _ 

K18•450 ___ _ SP--01 _ ___ _j_ _____ 1.0 

K18+490 SP--01 1 1.0 

TOTAL(m)a • 906.00 

OBSERVACIONES 

izquierdo 
Izquierdo 
lzqulordo 
derech, 
dorocho 
derecho 

Izquierdo 

dorocho 
izquierdo 
dorocho 
derocto 
Izquierdo 
derecho 

detecbo 
lzqulordo 
izquierdo 
Izquierdo 
derocho 

FILTROS ADICIONALES A LOS QUE SE ENCUENTRAN DEBAJO DE CUNETA 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD IM) 
K0• 745 K0+788 1 • , 43.00 
K2•428 K2+450 - 1 22.00 •• 
K2•466 K2•SOO 34.00 

~~:::: ~~:::~ :.=. =1: --· - ~~:~~ --=--= 
K2•865 , K2+907 --f- 22.00 
K2+924 --- · _____ : ~2• -fü ~ --·¡-. -:_ _:J,óo_:-.:.-:-:~ 

t--- -:-K,e2-•9"'3:-c1 ·~ K2•954 _ ___ , 26.95 
K2+9S6 -- . K2•991 - -· ~ - -·· 

---- -:-~:-~-~-~- ·- -·:_ -~1:~~! :·-: :-- . --~,-----.-_ 
_ _ K3+140 - -~--- -=-- ~3•2:22 _-_:--::_: •·- •,82.00 __ _ 

~~:~:~ _ ·----t--· .. K3+185 • _ !· . -:·Ui---
__ _JQ•~9 ____ ¡_ . ..... _ ··- ¡ ·~. _ H9 --· 

K3•200 i • 7.80 
K3+214 ---- • --··¡--- 7.00 

l----'-K~3+240 ··-·--· ---·-r 7,60 

1----'-K~Jc..•=22:;::Z i .. K3•245 - • l 23.ÓO--
K3+423 K3+432 _ ···---1-- ___ 9.30 __ 
K3+434 K~•43_5 _ -~· __ .1-~.Q... . 
K3+469 K3+470 , • 1.00 

•----"'K=-3•-'4"'9=-9 ----+--·---'K3+soo -=.;-:_-:-1.00 --
KJ+S09 ÍÓ+S10 ' · • 1.00 

1--- -'-K"'3'-•=a.5~19 • _____ ••• • K3+'520 -·-·· i ·---i:oo· -
K3+75Z 1<°3•á29 - . . . . 77.0Ó ..... 

K3•978 °1<4+048 - ·--·-•· 70.00 
1----K-4•_2_1_5 • :.: ~~- , 14.00 

K4+Z64 1 11.00 
K4+357 1 1 12.00 
K4+259 K4• 325 1 • 66.00 

OBSERVACIONES 
HUMEOl>.LES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEOALES 

HUMEOAL.ES; Descolo 4m 
HUMEOALES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEOALES 

HUMEDALES, costado derecho 
Tra:ns,ersal 
Transvorsal 
Trans,ersal 
Trans·,ersaf 
Transvorsal 

HUMEOALES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEJALES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEOALES 

Deltas de cuneta 
Tran,versa1 
Transvorsal 
HUMEDALES /.\ 
HUMEDALES ~ \. 
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101 91 8 

UNIDAD EJECUTORA 

CONTRATO OE 08RA No: 

SECR!:TARIA GENl:AAL TéCNICA • PI.A~ 2500 CHOCO OIRECCION TERRITORIAL ___ -~-----------t 
1544 DE 200.5 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL DISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA - EL SIETE 
- EL CARMEN DEL Ko+ooo !CARMEN OE ATRATOI AL K20+000 IKl 14+984 OE LA RUTA 60021 CON UNA LONGITUD OE 20 KlLOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De acuerdo al resullado arrojado oor los estudios v dlse~os se coneluvó aua debido a lneslabllidad aeoloaica oue oresentaban alcunos Helores v los recursos 
disoonibles sa """'ª lleaar a eiecuta, un ab5cisado tolal de 16.5 kllómetos· la mod,ficación dos 121 al conltalo orincioal del 5 de Junio de 2007 se realitan la 
liberación da PR' S corresoondlentes a Iramos de inasIabilided 1.3 kil6meIros v recursos lnsuficlanles 1.5 ~ilómelros. 

OBJETO SEGUN I\IOOIFICACION DOS f2l 
El DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/O REP.'.VIMENTACION DE LA VIA. GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE- EL CARMEN 

KO+OOO tCARMEN OE ATRATOI AL 1<7+000. DEL K7+-400Al K10+400, DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18+000AL K19+300 IK114+284 DE LA RUTA60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

ABSCISA INICIO ABSCISA AN LONGITUD (MI 
K4+327 K4+351 1 23.60 

l----'-K'-'4-+J"'s=-:i---+--- K4+365 - -~·-·-.-=13"'.:oo~::_-:_-:_-:_-:; 
K4+372 ____ -_ K4~374 ---~--~ ·· - · 

t---....,,K,.,4_+4=-:1:-::0c-- --~ . ___ . !- , _¿,~ ___ _ 
1----Kc;.4-'-+-'6"'28"- __ ,__ _ _ .• , 7.70 

K4+639 ,· 8.20 - • -
K4+645 f-. 7. 70 
K4+695 K4+7oo · --- ·t- s.oo 

1----'-KK'-'4
4

_••7
7
'-'2
6
=-:1
8 
___ -+-_-_-_-_-_--éK-é-4'-+.,,7"'290 _ •• - ·-- f 2.00 • --

K4+769 ·---· 1.30 
1--- '"""K""4-+n=-:6c-- - -t------:K-:-4c+·c:.7=79=- 1 2.80 

K4+747 K4+785 __ .L_~.00 ·-
K4+787 K4+78T 1 2 00 

1----'-K"'4-•7'-'9"'4----+-------'"-K4+795 .. _ _ _ -•· -- .• 1._3_0 ____ , 

t----,,K;,,7-• 4"'5=-=ec---_--1..,__- -,_-_-_-_-_-_
0

1<7+558 __ ··_-_-_- t-:---_,_-100.00 ---~ 
K7+935 110 

1--- -,,K"'1-.9=-4=-:1~---1,,.. _____ K7•973 ·-.-_ .J::. =-·· Ji.oo ·=.:.: 
1 
____ K:.::7=-•""9-=6""2 __ __,¡_ _ ___ . 7.65 

K7+983 - . ·. --· • 8.40 ·-·-·. 

K7+989 :=:] K~•Q~:I :_-:_ .: .. i .... _ 35.oo __ :-= 
K8+046 :..:.=:._¡ K8+085 , · 38.50 

o----K~S-• 0-9_5_ ._¡_-_-.=_::_- K- 8-:,16~ -::_:__:__t--· 7
3

o
8

._s
4
o
0 

• - - -

K8+171 --t- -· K8+210 _ • ·'-·--
---~·- J . • • K8+428 62.60 
--- • K8+430 K8+4SO 4:oo 
• ·-- K8+950 -:-•. i ·· ·::• .. ... • Íl.50 . __ ... 
--~978 . .. 8.20 -

K9• 015 ___ __¡___ - 8.50 . -
1----'-K:.::9.;.+3.:.2.:..:4c... 1 K9+370 -··· ;- ·-. 45.90 ---

K9+330 - · ··-- . !.. ·--7.70 ·-·- . 
K9+335 1 • - 9.00 - -
K4+808 .. K4+8°09_ - -- .... ___ 1.30 ---

t----,.K:"4-•,,.,,820 K4+821 , · 1.30 

~:::;~ - ~ ~1:2: · -=f:: :. ::·;~-~-~~ 
K4+850 ___ f$4+_851 __ . .____~_1

0
3.Q ___ _ 

K4+860 ¡--- !(4_•9C!_8 _ - ~~O 
K4•860 _ K4+861 - -·. j ~--·- 1.4·0,c- --t 
K4+911 . ·-K4+913 . . .• . - i -'2"-.2.:..:0=-----I 
K4+957 K4;958 _ ___ .,_. 1.30 

K4+965 K4+966 1,20 
K4•972 K4+973 • 1.SO 
K4•982 K4•983 i"'.4"'0----1 
K4+992 K4+'ffi 2.00 
K5+021 K5+023 t 2.00 
K5+028 K5•030 - --• - 1 ·- -- • 2.00--. -
K5+035 K5•040 -t-- 4.30 

-1<s+os4 ___ i<s• -oss __ ··-- .L_ __ 1.40 __ _ ~::~~i--- . _. __ ¡_ _ , 9.50 _. --
KS•070·-- ,-•--- . •. __ __¡ ___ . t:~ -
KS+075 -· i- --- ! 7.65 
K5•065 +-·=_)<s•067 • --- - ·-:-z.oo __ _ 
KS+060 • • - . · 10.iio __ _ 

1--- -KS+OBO L - -- . ---'10.ÓO ___ _ 
K5+060 1 --- - -- ,- ·-----.,-5.30 
KS+132 .. K5+170 --.. -· ~--~7"'0,_----1 

Ks+110 
1 

·Ks_+z3s · ·..=-_-_-_-l. \-"5""¡¡·"'ºº"---- -1 
Ks+1Js a.so 
KS+210 ~ ' 9.40 

OBSERVACIONES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
Transversal 
T,-.n1versal 
Transversal 
Tranave.rsaJ 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 

HUMEDALES, costado derecho 
HUMEDAL.ES 
HUMEDALES 

Oetras do cunou, 
Transversa! 

Oetrb do ounola 
Transversal 
Tranaversat 

Detrás de cuneta 
Dotrás de cunota 
Ootras do cuneta 
Oolras do cuneta 

HUMEDALES 
Allvlo de humedad 4 Und 

Transvarsal 
Transversal 
Tranav•rs•I 

HUMEDALES, costado derecho 
Transversal 
Transversal 

HU MEDA.LES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEOALES 

HUMEDALES; costado derecho 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEDALES 
HUMEOALc:S 
Transversal 
Transversal 
Transversal 
Transversal 

HUMEDALES 
TraniVorsal 
Tran1versal 

Cama Orenanto 
Detrás de cuneta 
Dttru de cuneta 

Tran,versal 
Transversal 
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ACTA DE ENTREGA Y R.ECIBO OEANITIVO DE OBRA ,,/ 56 58 

FECHA 00 MM AA 

/ / 10 9 8 
UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL ttCNICA- PUN 2500 OIRECCION TERRITORIAL CHOCO 

CONTRATO DE OBRA No: tUI / DE 2005 
, 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL OISEl'IO LA RECONSTRUCCION, LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA v1A GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
- EL CARMEN DEL KO+OOO (CARMEN DE ATRATOl Al K20+000 {K114+984 DE LA RUTA 6002) CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De acuerdo al rasul1ad0 """'""" nnr los estudios v á1Sel'los se conduvl> oue debido a lneslabílidad aeolóaica ,,.,. oresentab8f'I aw.,,,. sect0<0s v los recursos 
dlsoonlblos se ~10 llegar a olac:ular un abscisado total da 16.5 kll6matros· la modificación dos r21 al conlrato onnclaal del S de iunio de 2007 se reaílzon la 
liberación de PR"S COfl'esoondiantes a tramos de Inestabilidad 1.3 kll6metros Y rocursos Insuficientes 1.5 kllórnalros. 

OBJETO SEGUN MODIFlCACION DOS 121 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION. LA PAVIMENTACION Y/0 REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA- EL SIETE- EL CARMEN 

Ko+ooo ICARMEN DE A TRATO! Al K7+000 DEL K7~ Al K10+400 DEL K10+700AL K15+900 Y DEL K18+000 AL Kt9+300 IK114+284 DE LA RUTA 60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (M) OBSERVACIONES 
K$+8SO ,o.so Tranaveraal 1 
KS• BSO 8.20 Tranaveraal 2 
K$• 8SO 9.40 Tran1vera11 3 
K$+8SO lkOO Tranaven1al 4 
KS+SSO K5+684 34.20 HUMEDALES; collado derecho 
K6+854 7.30 Tranaven1al 1 
K6+8S7 a.so Tn1naversal 2 
K&+680 8.00 Tranavarsal 3 
K8+710 9.70 Tranaversal 4 
K&+71S 8.80 Tranaversal a 

K10+700 13.00 Tn,naversol 
K~HO 8,10 Tt1naYenH1I 
K10• 700 13.00 Tranaversal 
K11+500 K11+549 48.80 Costado derecho 
K10• 840 K10+895 55.00 Costado derecho 
K11+180 a.20 Transversal 
K12+030 K12+053 22.50 Recarga humedad COSlldO derecho 
K12+302 K12+338 38.30 Recarga humedad costado derecho 
K12+810 K12+640 30.00 Recarga humedad costado derecho 
K12+786 K12+820 35.00 Recarga humedad cotúldo dere<:ho 
K13+232 K13+285 33.00 Recarga humedad costado deracho 
K13+430 uo Tn,naversaJ 
K13+IIOO K13+840 40.00 Recarga humedad c05tado derecho 
K14+000 K14+060 &O.DO Recarga humedad costado derecho 
K14+055 K14+070 15.00 Refuerzo dotras de cuneta 
K14+200 3.00 AliYlo dt humedad 
K14+300 K14+360 80.00 Recarga humoded costado derecno 
K14+4S0 K14+494 43.60 Recarga humedad coatado derecho 
K14+500 K14+520 20.00 Recarga humedad costado derecho 
K14+733 K14+756 23.00 Recarga humedad coitado dore<:ho 
K14+820 K14+855 35.00 Recarga humedad costado derecho 
K1S• 070 K15+095 25.00 Recarga humedad costado derecho 
K1$+480 K15+820 40.00 Recarga humedad coitado derecho 
K15+COO K15+63'1 34.00 Recarga humedad coitado derecho 
K15+740 K15+768 28.00 Racarga humedad coitado derecho 
K18+088 K18+095 7.40 Recarga humedad costado derecho 
K18+097 K18+110 13.00 Recarga humedad costado derecho 
K18+175 K18+205 30.00 Recarga humedad costado derecho 
K18+281 K18+325 44.30 Recarga humedad costado derecho 

:iUBTuTAL (mp 2,481.20 1 

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA: 

Valor total básico de estudios y disei'\os: S 199,838,357 / 
Valor total básico de la obra ejecutada: S 11,6&4,418,239,9 / 
Valor basico Ajustes: S 1,420,183,827 7, 
Valor IVA: s 11s111s,112 7 (. 

Valor total de la obra : $ 13,400,152,535.9 7 ..<.\ 
~ 

X el 
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FECHA IDO IMI.I M 
r 101 9 B 

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENERAL TtCNICA • PLAN 2.'100 • OIRECCION TERRITORIAL CHOCO 

CONTRATO DE OBRA No: 15'-4 í oe 2005 ' 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL 
EL OISE¡;¡O LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA• EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO /CARMEN DE ATRATO\ AL K20+000 IK' 14+984 DE LA RUTA60021 CON UNA LONGITUD DE 20 KILóMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CAUSALES MODIFICACION: 
De acuerdo al resultado """'ado oor los estudios v di sollos se COl1duvó oue debido a inestabilidad oeol6olca oue o,esentaban ataunos sectO(eS v los ••=os 
disnMlbles se nnt1la troaar a elecutar un abscisado \atal do 16.5 kll6mouos· la mOdificación dos 121 al contrato nrlnclnaJ del 5 de • •nío do 2007 se realizan la 
liberación de PR' S corresoandientes a tramos de lnostabllldad 1.3 kllómattos v recursos lnsuficlentos 1 .5 .Uómelros, 

OBJETO SEGUN MOOIFlCAClON DOS /21 
EL DISENO LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTAClóN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE- EL CARMEN 

KO+OOO rCARMEN DE A TRATO\ AL K7-+<l00, DEL K7+400 AL K10+400 DEL K10+700 AL K15+900 Y DEL K18+000AL K19+300IK114+284 DE LA Rl/TA60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS. EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

CANTIOAOES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA ( POR TRAMOS SI APLICA): 

ITEM OESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL 

EXPLANACIONES 
E>ccavactón en material comürl de 11 

66,492.80 • 3,000.00 199,478,400 00 
1 210.3 exolaneción canal•• u nréstamos M3 

Tramc,ot1• di rnaterlll ptO'll"MÍCffla ck II omvaóórl óo 11 
uplan&ciot\, eaNit.t y pr ... fflOI pan diltlnclu' mayoree di 442,606.60 790.00 349,659,214.00 

4 902 Mlmetroe(1000ffl) M3/km 

SUBBASES Y BASES 0.00 0.00 
5 310 Confannacl6n de calzada existente M2 43,603.00 • 450.00 • 19,621,-">U,lX 
6 320.2 Subbaso nranular ICBR >= 30%1 M3 23 497.30 , 46,625.00 i 1,w.o.561,t:112.50 
7 330.1 Base aranular M3 17 594.00 I 58,nno.oo , 1,020,452,LXJU,lX 

PAVIMENTO FLEXIBLE 0.00 , 0.00 
B 420 •~imaclón M2 98.207.60 • (200.00 117.849. 12U,00 
9 450P Mezcla densa en callenle Unn MOC • Z M3 6.665.60 • ,,,.,.1ee.oo . 1.980,936,332.80 

OBRAS DE DRENAJE 0.00 0.00 
12 600.1 E>ccavaclonas varfu sin clasificar M3 26 257.80 17.125.00 449,664,825.lX 
13 610.1 Relleno ,uan, estructuras M3 6,407.20 61 ,188.'• 392,~•.·o~.~ 
14 610.2 Matofial filtrante M3 10.337.60 62.nai.oo • 640.931,200.Ul 
15 630.4 Concreto ele se O 121 O Kn,..,.,?1 Ml 4.893.10 ..,.~~38.m 1,888.433.:ur.80 
16 630.6 Conetelo clase F Cl 40 Knlan21 M3 754.10 370,313.llll • Z79,2S3.033 • ..u 
17 630,7 Conc,eI0 G rcicl6ono. 140 Ka/cm21 M3 723.70 't~_"Ji:.11,.00 Z57,818, 12b.VI. 
18 640.3 Acero da rofuerzo nrado 60 KG 231180.50 3,500.00 309, 131,fOU.Ul 
19 661 Tuberia de concrelo ,afanado Cf • 9<Xl mm\ M 562.10 211.~ ... oo 1s2.s1u.1:.u.~ 
20 671 CLA'1elas revestidas en concrato IBenn-tal M3 2,309.10 321.250.00 741_798,375.Ul 
21 673.1 GeoIox1U M2 57067.10 4,500.00 .tlU1,9:.u.~ 
22 673.3 Matorlol de cobo/1ura M3 1 147.40 85,[J[XJ,00 97,529,\AAJ,Ul 
23 681 Gavlones M3 324.00 • 91.=.oo 31,428,<XJU.lX 

SEÑAUZACION 0.00 0.00 
24 700.1 Líneas de demarcación M 44,895 00 1.""'1.00 60.608,.:ou.w 
25 710.1 Sellales de tránsito aruoo 1 UNO 305.00 nn.000.00 67. 100,LUJ.lAJ 
27 730.1 Oefonsa metálica M 916.00 120, .. ,,oo 109,YJ<•,•A •'" 
28 730.2 Terminales oara defonaa meuillca UNO 64.00 45,nrxi,nn 2,880,UUU.Ul 

PRECIOS NO PREVISTOS 0.00 0.00 
30 413 OemoliciOll de """menlo existente M3 2.822.20 • 24.344.00 68. 7u3,"""·"' 
31 201.12 Retlro de tubetia existente M 125.30 47,022.00 5.891.8~.0I 
32 2016P Oemollclon de concreto M3 752.80 -29.210.00 • 21,989,Lt!li.lA 
33 311 Afirmado M3 12 252.00 35,875.00 451, 792,500,UI 
3" 710.4 Sellal Gruoo IV UNO 601.00 137;290.'" · ~.531.Llil.l,lll 

, 
SUBTOTAL 11.664.•l«i. <J•.-

IVA SOBRE 5% U 74,652,"', ·"' 
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA 11 739,070.516.90 , 

ESTUDIOS Y DISENOS VALOR BASICO 199,835.~o, .... 
, 

IVA ESTUDIOS Y DISENOS 31,973,65f.lic ,· 
VALOR BASICO AJUSTES CAUSADOS 1,420, 183,0<1.UI 

IVA AJUSTES CAUSADOS 9,089,178 ... :,,' 
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DI SENOS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES 13,400, 152,~35_:?~ 

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES 

La interven1otla deja conala/lda que las obras reabldes a,mplen con 111 especificaciones generales da oonstruccióo y demas cardidones convacluales, de acoemo 
con loa disones, planos, cenera y especificaciones estipulada• pera e,Ia proy~o. y quo son las realmente ejea11ades. 

PAGO OE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 

Valor total concedido: S 5,414.267.472.55 / 

Valor total amortizado: S 5.414.267.472 55 ' 

"' 
1 í 

'V 

C) 
I 

/ 

250



-•T- CÓDIGO 
INSTITUTO NACIONAL 0E VlAS SGTFR-025 
Sl(CREIAAIA GENERAL TECN!CA . VERSION 1 

MANUAi. OE INTERVENTOR!A PAGINA ~· o.e ACTA DE ENTREGA Y RECI.B0 DEFINITIVO DE OBRA ., 58 sa-· 
FECHA IOD 11.M AA 

1 101 9 a, 
UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA GENCRAI. 'ttC!ltCA-PLAN 2!00 / DIRECCION TERRITORIAL CHOCO 

CONTRATO DE OBRA No: 1544 0E 2005 ¡ 

OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL . 
EL OISEilO LA RECONSTRUCCIÓN LA PAVIMENTACIÓN Y/0 REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA· EL SIETE 
• EL CARMEN DEL KO+OOO {CARMEN OE ATRATOl AL 1<20+000 CK11•+984 Dl:LA RUTA 60021 CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETOS EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO . 

CAUSALES MODIFlCACION: 
Oa aruerdO al rasullado 11rn1t1t10 cor los estudios v di1eflos se cooe(uvó oua debido • Inestabilidad oeolllck:a oue oresentaban a lounos aactoros v los reOJrsos 
diaoonib!es se ~la U=•r a ~rtar un absdsado tota.l <le 16.5 kilómetro•· la modlficaclón dos C2l al conlralo PlinciDal da! 5 de iunio de 2007 se realiun la 
llberaclón de PR·s correSOOMlentes a tramos de lnestabllldad 1.3 kllóm1tros v racursos Insuficientes 1.5 kilómetros. 

OBJETO SEGUN MODIFICACION DOS 12) 
EL OISENO· LA RECONSTRUCCION LA PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACIDN OE LA VIA GRUPO 37 TRAMO 1 LA MANSA• EL SIETE- EL CARMEN 

KO+OOO !CARMEN DE ATRATOl Al 1<7+000 DEL 1<7+-400 AL K10+.400 DEL K10+700AL K15+900 Y DEL K18-IOOO AL K19+300 íKl 14+284 DE LA RU'l'A 60021 
CON UNA LONGITUD DE 16.5 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO 

\ 
Ar:TA OE OBRA 1,19 VIIIIMICO 

IJUSTf.l A,IIIITUDUIHIT. VAI.ORIVA VALOR TOTAL 
No. ,~OVIS. 
1 ..._.._ '1N,13$.357.0C EST\JOIOS Y DISElloS UU7lH7.00 $ 231.109.014,0< 
2 - $1161.251.'100,t / S 35.110,574.2( / S4,627f3t,Oll s.nMM.Oll. 1 

2Ay28 ~ 11,053,205.0 S4tl,112U U4.2&4.00 I H:!&Olt.O< 
l -- , n,.121.m.& I Sll,112.70U I '4,111 450.0<l sm.3M.47U< 

3Av38 Cio-200e ' UI.MU31,0C / Sl,OS.,15U , · / s 1•o,n1.oo S 23 074,430.0< 

• -- S 7U,I07,797.I ' 141.IN,SlU SUM,114.0ll $ 131.l!G.701.l( 
4Av48 Olo-200CI 17,711.Gl.OOI / u ,un.o , U1 MI.OC I l lal.f5t,OC 
Sy5A l)lo.20Qe SSN,120.Zlt"' / i l U&l,002.n S 4.031,412.0< S 135 048,110.0C 
5Bv5C Olo-2006 S t U40,4'2.0C / s !el.82$,0C , · 171171,0<l St2.ffl.293.0C 
lylA Ok-200CI $1Gl,Ol$,Mt.t111 LI 'lZ.411.0IS.6 ./ H ,OMHS.oe $137841~.oc 

4Bveo l)lo.20Qe S U,17',420.0C / I 1,U0.274,0 , S 2tt 112.11' S3HflSN.OO 
7y7A .u>-2007 S 711,:141.112.8' ,/ 110l,W,411.4 ., SS.IM! 122.0< $171170.303.~ 
IYIA ...... 2007 STT1,Ml,t44.8' , . 1 \Ol,fl:i,tlU( / 15131754.0< 

' 4M ""'ª'°~ 
lvlA ~2001 $ Hl,431,m.M / S U7,30UM.1 1 17071713,0< S 1. 112,120.toU 

10y10A Nw-2007 UIT,OS0,135"' ' Ul,774,134.7( S4.1174n.oo S 710,372.542.3,( 
11 YIIA Clo4007 S 400,7H,119.7C ' S57,w.nu $2,134.40&.0< S 401,445.034,3,( 
12y12A Dio-2007 S:»•.n7.411.0< • I 41,0M.132.1 S 2.450,011 ,OC 1385.273.tlM.tc 
13Y l:IA Clo-2007 $312,281,:02.3' -' $44.25',\22.t( , U.lt1.715.0C S 15t,I05.97U( 
14y 14A Oic-2007 UtUl2.52U I 41,0S..402.tl s 2,0N tez.oc $ 33 "''°'·!I( 
\Sy 15" ...... 200, 1411106,012.1 , S l t,131,130,3' , U,058,135.0C $ 411 ,001.147,4( 
1Sy ISA n:tooa 1210.,77,171,7 115.115,tTUC , s 1.111100.oc SUH7U53.0C 
17Y 17A 

..._.._ 
$ 413,524,ln.l S Sl,IM,t47.71 / -S l.471.231,00 1545151051.0 

11Y11A J,.j.20QI S 111~.404.tc ,, -- U2,22a.ttt .tc - $2,840~,°' 1411 t:M.702.~ 
lly 19A .M-200f 1 Sle,407,nl.O< 173,131,351.tl , l l.71l 5Clt.OC H13.MOM5.I 
20V20I\ - S:»2,031.llt.l< ; S 46,291,103.21 / I UM.134.00 S38271710U 
21 y2fA JIS.200I SltU15.4U.3' / 145,fll,143,3'1 / '2.llt,51U S 114 754,144,1 
22y22A - S 347,150.113.4 I 150,739,490.IC / 12.™.977,00 S 401141.0lt.O 
23y:W, - $225.575.171.7 / U7,573.M3.1' I' 11112 151.0C 1214,Nf nl.M 
2h24A JIS.200I $ 33.1,031.1540.0C / U4.102,41t.ll' , S :UM.34t.OC S 422,421.lOI OC 
25Y25A .u-2008 S 155,493.954.0< S Z2.714,3SI.O< lt!><IUN.ll< SISl415.27UI 

TOTAi.ES 111'"4;1~,IM .... '1,420,IIQ,IZT.OO 1111.111112.0( I 1 n,400,112,s:IU( ,-

Mediante la S\1$aipclón del acta da entrega y recibo deflnlUvo da las Olns se asume plena responsablllda<! por la voracidad de la lmormacl6n en ella contenida, pare 
no ex()flora. al contratlsla de las obligaciones y r,uponsabllldadas ostipuladas on al contrato, en consecuencia si dentro da del period<> da la vigencia da la póllz.a d1 
estabilidad, se detectan rallas Imputables por mata calidad de la obra. el INVIAS debera exljk al constructor, las reparaciones del caso o en su dalacto llari electiva IE 
pól[l.a de estabilidad corre,pondlante. 

- -Para caNS\atÍCl"'I~ 
-,~ 3e1a 101 que en oll1Ll!J101Viníeron a 101 Diez (10) dlas del mes da Septiembre de 2008. 

,irm. A - ~ ~~ ~ ""''"_ .. _ .. ,. 
~ F1rm1 ... • 

Nomb<e: ¡.f:%risllub1I Zuluog1 Nol!'b<t: lng. Antonio f$IOl)an Sancho,: TOITIIS 
R1present gol E:x;,l1n1n u Rtpru1n11ntt ltgal Consol<io lnlorosl\ldlo. grupo 37 
Conlrlllsll · lnt1rvtnloria 

Matricula No. 05202-21193 Matricula No. 01190-0047 CPITVC 

e ~ ~-=:---<::::> 
Vo.BoFi d '~/LJJ,, - ~ wl Noml>ro: lng. Gohnln Gómoz Tllrri100 - --✓• Nomt.t: lng. Qi,Q¡¡lfeipl Ol,vj/w Pin~• L't:~Ui:l r-mC:UA 

Supor;t-C'.onlnllo • Supervi-uuroytdO • ~· ?LAN 250-0 • INVlAS 
ConauHo<it do~ a la GtsUón Matrlc.!o No. 25202 • 105928 CHO ~ ; ·:,11->. l QSiB C~ . 
M1!tlcula No. 10000 CNO é:z.L..CL.4-lº"'t d ·· ·•~-·1-4 .¡ 

Vo.ll<>Fml 

"C.""""' ~ f#I •• 

Nombn: In;. NI Cab<a Amado 
Ase1« Oir.cdón º°"""' • COordlnador Pion 2500 
M11t1wa No. 19202-5!n87 ca""" 

(),iglnot:ÑáM doGeddn ~(--) 
"""'-: UridldEjoo.,lon ,C-.;.ta, --• Olr-T-,_ 
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3,4 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU 

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS 

INTERVENCIONES INTEGRALES A LA MALLA VIAL 
LOCAL DEL GRUPO VIAL FASE III - GRUPO 2 

LOCALIDADES DE TUNJUELITO Y CIUDAD BOLIVAR 
CON RECURSOS COFINANCIADOS ENTRE EL IDU 
Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
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ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTÁ D.C.

Instituto

Desarrollo Urbano

IDU-22396 STMSV - 356
Al responder cite este número Página 1 de 2

CERTIFICACiÓN

La Directora Técnica de Mantenimiento (E) del INSTITUTO DE DESARROLLO

URBANO (IDU), certifica que el CONSORCIO INTERVIAS 2007 con NIT: 900.125.126-0

suscribió con el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- el contrato No. IDU-143-

2006 con las siguientes características:

Entidad:

Contrato No.

Contratista:

Objeto Contrato:

Participación

Plazo de Ejecución Inicial:

Fecha de iniciación:

Valor Inicial del Contrato:

Adición No.1 (Plazo):

Adición No.2 (Valor y Plazo):

Adición No. 3 (Plazo):

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-

Nit: 899.999.081-6

IDU-143-2006.

CONSORCIO INTERVIAS 2007.

"Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y

Ambiental para las intervenciones integrales a la

malla vial local del grupo vial fase III-grupo 2

(localidad de Tunjuelito y Ciudad Bolívar) con

recursos cofinanciados entre el IDU y los fondos de

Desarrollo Local, en la ciudad de Bogotá D.C."

HACE INGENIEROS LIMITADA ( 34.0 % )

INPROTEKTO LIMITADA ( 33.0 % )

GUSTAVO PÉREZ MARIÑO ( 33.0 % )

Catorce (14) meses.

15 de marzo de 2007.

$ 1.688.675.827,00

Ciento ochenta (180) días.

$777.115.716.00- Ciento ochenta (180) días.

Ciento veinte (120) dí~~I1~'

D~!QGOrl ~
~tí)Sjll,{ii ~

GOBIERNO DE lA CIUDAD
Calle 22 W 6 - 27 Tel. 33866 60 ~~_!.g_I,!...9!~,{ººInformación: Línea 195
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Acta 23 Mayor Prestación de Servicio

Acta 42 Mayor Prestación de Servicio

Plazo Final de Ejecución:

Fecha de Terminación:

Valor Total del Contrato:

Valor Facturado:

Estado del contrato:

ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instituto

Desarrollo Urbano

IDU-22396 STMSV - 356
Al responder cite este número Página 2 de 2

$687.532.296,00

$110.003.445,00

Veintiocho (28) meses.

14 de julio de 2009.

$3.263.327.284,00.

$3.100.158. 908,00

Terminado, en proceso de liquidación

Se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá D.C. a los veintinueve (29)

días del mes de marzo de 2010.

Cordialmente,

Aprobó Ángel Pa icia Ahumada Manjarrés· Subdirectora Técnica de Mantenimiento Vial (E)
Revrsó.:

Proyectó. Jorge Ivanoff- Coordinador STMSV~ T

D~'()tl()l~
~.~OSI"I'1íl

GOBIEHNODE lA CIUDAD
Calle 22 N" 6 - 27 Tel. 33866 60 ~lX!'.J.º.!!..nº~ºinformación: Línea 195
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