PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS
FIDUPREVISORA S.A.

CONVOCATORIA: No. PAF-INVIAS-I-087-2021

OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".

INFORME DE EVALUACIÓN ECONOMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN 13 DE ENERO DE 2022

El sub-numeral 9, del numeral 3.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, del SUBCAPÍTULO III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, establece respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria PAF-INVIAS-I-087-2021 que mediante el presente documento se presenta el Informe, conforme con las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día veintitrés (23) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), en el marco de la presente convocatoria se recibieron treinta y un (31) ofertas. Una vez aplicado el método random previsto en los términos de referencia, aleatoriamente fueron seleccionadas diez (10) propuestas para verificación y evaluación, y corresponden a las siguientes:

No.	PROPONENTE	CONFORMADO POR/REPRESENTACIÓN
1	**CONSORCIO VALLE** Representante del consorcio: **OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA** C.C. 79.969.768	**Integrante 1:** **IES INGENIEROS SAS** Nit. 900.317.964 -1 Representante Legal OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA C.C. 79.969.768 Porcentaje de participación: 50% **Integrante N° 2** **CIAF LTDA INGENIERIA** Nit 800.130.967-6 Representante Legal FRANCISCO EDUARDO VASQUEZ ROMERO C.C. No. 19.286.660 Porcentaje de participación: 50%
2	**CONSORCIO INTERFINDETER 087** Representante del consorcio: **GUSTAVO PEREZ MARIÑO** C.C. 6.762.843	**Integrante 1:** **INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S.** Nit. 820.000.836-5 Representante Legal GUSTAVO PÉREZ MARIÑO C.C. 6.762.843 Porcentaje de participación: 40%

El emprendimiento es de todos
Minhacienda
Comprometidos con Colombia

		Integrante N° 2 **GUSTAVO PÉREZ MARIÑO** C.C. No. 6.762.843 Porcentaje de participación: 60%
3	**CONSORCIO VIAL LA VICTORIA** Representante RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA C. C. No. 80.135.811 de BOGOTÁ D.C. Representantes Suplentes RESMUNDO LEON MANGA CONTE CC. 72.002.199	**Integrante No. 1.** **D&B INGENIEROS CIVILES SAS** NIT. 830.027.712-4 Porcentaje de participación 19% Representante Legal RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA C. C. No. 80.135.811 de BOGOTÁ D.C. **Integrante 2** **CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS – CONCIC SAS** **NIT. 900.378.119-5** Porcentaje de Participación: 31% Representante Legal FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ C.C. 85472644
4	**CONSORCIO MJMIRS 087** Representante RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ CC. 80.850.300 de Bogotá	**Integrante No. 1.** **MJ CONSTRUCCIONES S A S** NIT. 900.237.822-0 Porcentaje de participación 50% Representante Legal RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ C. C. 80.850.300 **Integrante 2** **MIRS LATINOAMERICA S A S** NIT. 900.241.875-6 Porcentaje de Participación: 50% Representante Legal NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA C.C. 72.005.623
5	**CONSORCIO SEÑALES PIV** Representante Lisbeth del Carmen Ledesma León CC. 32.790.637 de Barranquilla	**Integrante No. 1**. **PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - PIV INGENIERÍA S.A.S.** NIT 860.510.291-5 Porcentaje de Participación: 50% Representante Legal LISBETH DEL CARMEN LEDESMA LEÓN C.C. 32.790.637 DE Barranquilla **Integrante 2** **SEÑALES LTDA** NIT. 800.198.693-6 Porcentaje de participación 50% Representante Legal ALEXANDER ANDRÉS SEGURA PÉREZ C.C. 79.967.964 de Bogotá D.C.
6	**PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S** **NIT: 891.500.627-6**	Representante Legal MANUEL JOSÉ BRAVO FERNÁNDEZ C.C.: 10.527.074 de Popayán

El emprendimiento es de todos
Minhacienda

Comprometidos con Colombia

7	**CONSORCIO GMC – INGEPROS** Representante OSCAR ALFREDO ONTOYA CASTRO 79.383.524 de Bogotá D.C.	**Integrante No. 1.** **GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S – GMC INGENIEROS S.A.S** NIT 830.010.109-8 Porcentaje de Participación: 50% Representante Legal OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO c.c. 79.383.524 de Bogotá D.C. **Integrante 2** **INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS** NIT.900.538.341-1 Porcentaje de participación 50% Representante Legal DIEGO MAURICIO GALÁN ECHEVERRI c.c. 79.945.120 de Bogotá D.C.
8	**CONSORCIO VIAS ABM 087** Representante ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO C. C. 14.221.485	**Integrante No. 1.** **B&C S.A.** NIT. 800015774-1 Porcentaje de Participación: 40% Representante Legal: ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO C.C. 14.221.485 **Integrante 2** **MSING S.A.S.** **NIT. 900.574.741-7** Porcentaje de Participación: 30% Representante Legal RUIZ PARRA DANIEL ERNESTO C.C. 85472644
9	**CONSORCIO APPLUS - INGEOCIM 087**	**Integrante No. 1**. APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA NIT: 830513773-8 PARTICIPACION: 50% **Integrante No.2** GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDADPOR ACCIONES SIMPLIFICADA 800155100-6 PARTICIPAICON 50%
10	**CONSORCIO INTERVIAL SAMAN**	**Integrante N° 1** **TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S** **SIGLA: -TECNICONSULTA S.A.S-** **NIT.** 900.218.054-1 **Porcentaje de Participación:** 50% MARIA PATRICIA CALDERON QUINTERO C.C. No. 52.354.920 (R.L) JOSE FRANCISCO CABALLERO BAUTE C.C. No. 76.049.69 (suplente) **Integrante N° 2** **CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S. -CMAA S.A.S** **NIT.** 900.224.274-8 **Porcentaje de Participación**: 30% CRISTOBAL MESA GONZALEZ CC No. 73.583.530 (R.L) ANA MARY ANGULO ANGULO CC No. 52.692.234 (suplente)

		Integrante N° 3 **KAILAS INGENIERIA S.A.S** **NIT** 901.176.566-0 **Porcentaje de Participación:** 20% DIOGENES JOSE DEL VALLE GÓMEZ**.** C.C. No. 73.079.825 (R.L) JOSE DARIO POSADA PATERNINA CC 9.298.063

2. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

El día cuatro (04) de enero de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 2, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, el cual se publica con los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO VALLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	**NO HABILITADA**
2	CONSORCIO INTERFINDETER 087	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	**NO HABILITADA**
3	CONSORCIO VIAL LA VICTORIA	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	**NO HABILITADA**
4	CONSORCIO MJMIRS 087	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	**NO HABILITADA**
5	CONSORCIO SEÑALES PIV	**NO CUMPLE**	**RECHAZADA**	CUMPLE	**RECHAZADA**
6	PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	**NO HABILITADA**
7	CONSORCIO GMC – INGEPROS	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	**NO HABILITADA**
8	CONSORCIO VIAS ABM 087	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	**NO HABILITADA**
9	CONSORCIO APPLUS - INGEOCIM 087	**NO CUMPLE**	**RECHAZADA**	CUMPLE	**RECHAZADA**
10	CONSORCIO INTERVIAL SAMAN	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO HABILITADA**

3. OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO DE TRASLADO DEL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término de traslado vencido el 06 de enero de 2022, a las 5:00 p.m., se presentaron documentos de subsanación al correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

- **RECHAZO CONSORCIO INTERVIAL SAMAN**

Durante el término de traslado para subsanación y observaciones, no se recibió por parte de este proponente, correo con observaciones o documentación de subsanación.

Por lo tanto, incurre en la causal de rechazo *"1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia."*

4. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

El día 11 de enero de 2022, se presentó al comité de contratación No. 7 el Informe definitivo de Verificación de Requisitos habilitantes, con el siguiente resultado:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	**CONSORCIO VALLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	**CONSORCIO INTERFINDETER 087**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	**CONSORCIO VIAL LA VICTORIA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	**CONSORCIO MJMIRS 087**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	**CONSORCIO SEÑALES PIV**	CUMPLE	**RECHAZADA**	CUMPLE	**RECHAZADA**
6	**PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	**CONSORCIO GMC – INGEPROS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	**CONSORCIO VIAS ABM 087**	**RECHAZADA**	CUMPLE	CUMPLE	**RECHAZADA**
9	**CONSORCIO APPLUS - INGEOCIM 087**	CUMPLE	**RECHAZADA**	CUMPLE	**RECHAZADA**
10	**CONSORCIO INTERVIAL SAMAN**	**RECHAZADA**	**RECHAZADA**	CUMPLE	**RECHAZADA**

CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSORCIO VALLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
2	CONSORCIO INTERFINDETER 087	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
3	CONSORCIO VIAL LA VICTORIA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
4	CONSORCIO MJMIRS 087	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
5	CONSORCIO SEÑALES PIV	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
6	PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
7	CONSORCIO GMC – INGEPROS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
8	CONSORCIO VIAS ABM 087	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
9	CONSORCIO APPLUS - INGEOCIM 087	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS
10	CONSORCIO INTERVIAL SAMAN	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

Junto con el informe se publicaron las verificaciones que fueron objeto de modificación.

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El **SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS** en el numeral **3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS,** respecto a la evaluación económica y asignación de puntaje, señala el siguiente procedimiento.

El emprendimiento es de todos
Minhacienda

Comprometidos con Colombia

"3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de ***cien (100) puntos****, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:*

FACTOR DE CALIFICACIÓN	***PUNTAJE***
Evaluación Económica	*100 puntos*
TOTAL	*100 puntos*

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores".

El día doce (12) de enero de dos mil veintidós (2022) se realizó, conforme al cronograma, la apertura de sobre No. 2 – Oferta económica. De acuerdo a la Nota 1. del acta de apertura el proponente PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S., no se presentó a la audiencia y su sobre requirió clave. Debido a la inasistencia del proponente a la audiencia, no se pudo acceder a la oferta y por ende no se dio lectura a la misma.

Al respecto, el numeral 1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA, de los términos de referencia, establece:

"LA CONTRATANTE citará mediante la herramienta Microsoft Teams, al correo (previamente suministrado en el cierre) únicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre económico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, dará apertura del (los) Sobre (s) No. 2 – Propuesta Económica, la cual será grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitará a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al sobre económico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. ***En caso de no suministrar la clave en la audiencia o no asistir a la misma se entenderá como no presentado el sobre económico.*** *(…)."*

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta presentada por el proponente PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S. se encuentra rechazada con sustento en la causal No. 1.37.12 de los términos de referencia, que señala:

*"**1.37. CAUSALES DE RECHAZO***

La CONTRATANTE rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

(…)

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta económica presentado de manera electrónica no se pueda abrir o acceder a su contenido e impida la selección objetiva"

Respecto de la evaluación económica, las propuestas habilitadas y aperturadas se encuentran dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia.

De conformidad con lo señalado en el inciso del sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, *"Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la* ***Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha***

El emprendimiento es de todos
Minhacienda

Comprometidos con Colombia

prevista en el cronograma de esta convocatoria, *de acuerdo con los rangos establecidos…"* en los mencionados Términos.

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día trece (13) de enero de 2022 fue de **TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON CERO OCHO CENTAVOS ($3,970.08)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMETICA.**

Se informa, que una vez realizada la verificación de las ofertas económicas que cumplieron con los parámetros establecidos en los términos de referencia, se tiene que los proponentes **CONSORCIO VALLE, CONSORCIO MJMIRS 087 y CONSORCIO GMC–INGEPROS**, se encuentran en condición de empate al obtener la mayor calificación, por lo que se procederá a aplicar lo dispuesto en el numeral **1.35 "CRITERIOS DE DESEMPATE",** de los Términos de Referencia, lo cual se informará a través de Aviso que será publicado en la página web de la presente convocatoria.

Conforme con lo anterior, el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD**, obtenido por los proponentes que resultaron habilitados y que fueron objeto de evaluación económica, es el siguiente:

PAF-INVIAS-I-087-2021

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido Evaluación Económica	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
1	CONSORCIO VALLE	$ 4.872.614.121,00	97,9235137	0,0000000	97,9235137
3	CONSORCIO INTERFINDETER 087	$ 5.217.709.644,00	90,2824031	0,0000000	90,2824031
2	CONSORCIO VIAL LA VICTORIA	$ 5.044.142.025,00	97,2586794	0,0000000	97,2586794
1	CONSORCIO MJMIRS 087	$ 4.872.614.121,00	97,9235137	0,0000000	97,9235137
1	CONSORCIO GMC – INGEPROS	$ 4.872.614.121,00	97,9235137	0,0000000	97,9235137

Observación: No se aplican descuento conforme el numeral ***10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.***
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en situación de empate a tres proponentes CONSORCIO VALLE, CONSORCIO MJMIRS 087 y CONSORCIO GMC – INGEPROS con un puntaje de 97,9235137

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide el trece (13) de enero de dos mil veintidós (2022).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS
FIDUPREVISORA S.A.

El emprendimiento es de todos
Minhacienda
Comprometidos con Colombia

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

	PAF-INVIAS-I-087-2021
Objeto:	**CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".**
Fecha de diligenciamiento:	13/01/2022
Proponentes:	CONSORCIO VALLE
	CONSORCIO INTERFINDETER 087
	CONSORCIO VIAL LA VICTORIA
	CONSORCIO MJMIRS 087
	CONSORCIO GMC – INGEPROS

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	CONSORCIO VALLE	CONSORCIO INTERFINDETER 087	CONSORCIO VIAL LA VICTORIA	CONSORCIO MJMIRS 087	CONSORCIO GMC – INGEPROS
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	$ 5.340.542.113,00	$ 4.872.614.121,00	$ 5.340.542.113,00	$ 4.872.614.121,00	$ 5.217.709.644,00	$ 5.044.142.025,00	$ 4.872.614.121,00	$ 4.872.614.121,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				$ 4.872.614.121,00	$ 5.217.709.644,00	$ 5.044.142.025,00	$ 4.872.614.121,00	$ 4.872.614.121,00

OBSERVACIONES:
No se tiene observaciones

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado_periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
13/01/2022	$ 3.970,08

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 13/01/2022 06:56:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

CRONOGRAMA - ADENDA No 2

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	4 de enero de 2022
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 5 al 6 de enero de 2022 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co **Hora: Hasta las 5:00 pm**
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	11 de enero de 2022
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	12 de enero de 2022 **Hora: 11:00 a.m.** **Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).**
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	13 de enero de 2022
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 14 de enero de 2022, a través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	17 de enero de 2022

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-INVIAS-I-087-2021

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
		13/01/2022	3970.08
Presupuesto:	$ 5.340.542.113,00	P. MAYOR:	5.217.709.644,00
Fecha evaluación:	13/01/2022	P. MENOR:	4.872.614.121,00

MEDIA ARITMETICA (1):	**$ 4.975.938.806,40**
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	$ 5.096.824.225,20
MEDIA GEOMETRICA (3):	$ 4.974.055.817,37
MENOR VALOR (4):	$ 4.872.614.121,00

VER TABLA DE RANGO
08
08
8
1

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

Metodo de PONDERACION: 1 - MEDIA ARITMETICA

		PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA						
PROPONENTE	PRESUPUESTO	Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
CONSORCIO VALLE	$ 4.872.614.121,00	97,9235137	95,60	97,96	100,00		97,9235137	-
CONSORCIO INTERFINDETER 087	$ 5.217.709.644,00	90,2824031	95,26	90,20	93,39		90,2824031	5.217.709.644,00
CONSORCIO VIAL LA VICTORIA	$ 5.044.142.025,00	97,2586794	98,97	97,18	96,60		97,2586794	5.044.142.025,00
CONSORCIO MJMIRS 087	$ 4.872.614.121,00	97,9235137	95,60	97,96	100,00		97,9235137	-
CONSORCIO GMC – INGEPROS	$ 4.872.614.121,00	97,9235137	95,60	97,96	100,00		97,9235137	-

|	$ 24.879.694.032,00
n=	5,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	**$ 4.975.938.806,40**
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	$ 4.975.938.806,40
Vmax=	5.217.709.644,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	$ 5.096.824.225,20
MEDIA GEOMETRICA (3)=	$ 4.974.055.817,37
	$ 4.974.055.817,37
MAX:	$ 5.217.709.644,00
MENOR VALOR (4)=	$ 4.872.614.121,00

PAF-INVIAS-I-087-2021

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido Evaluación Económica	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
1	CONSORCIO VALLE	$ 4.872.614.121,00	97,9235137	0,0000000	97,9235137
3	CONSORCIO INTERFINDETER 087	$ 5.217.709.644,00	90,2824031	0,0000000	90,2824031
2	CONSORCIO VIAL LA VICTORIA	$ 5.044.142.025,00	97,2586794	0,0000000	97,2586794
1	CONSORCIO MJMIRS 087	$ 4.872.614.121,00	97,9235137	0,0000000	97,9235137
1	CONSORCIO GMC – INGEPROS	$ 4.872.614.121,00	97,9235137	0,0000000	97,9235137

Observación: No se aplican descuento conforme el numeral ***10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.***
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en situación de empate a tres proponentes CONSORCIO VALLE, CONSORCIO MJMIRS 087 y CONSORCIO GMC – INGEPROS con un puntaje de 97,9235137

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECÓNOMICA										
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA (Incluye cierre y liquidación)										
CONSORCIO VALLE										
PROPUESTA ECONÓMICA							VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS			
DESCRIPCIÓN	VALOR PRESENTADO INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR PRESENTADO IVA (19%)	VALOR IVA (19%)	VALOR PRESENTADO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA (Incluye cierre y liquidación)	$ 3.538.951.200,00	$ 3.538.951.200,00	$ 672.400.728,00	$ 672.400.728,00	$ 4.211.351.928,00	**$ 4.211.351.928,00**	$ 4.211.351.928,00	$ 4.679.279.920,00	**CUMPLE**	**CUMPLE**
A. VALOR TOTAL OFERTADO INTERVENTORIA INTEGRAL					**$ 4.211.351.928,00**	**$ 4.211.351.928,00**				
B. PROVISIÓN JORNADAS 7X24 - PROVISIÓN TIEMPO EXTRA NO MODIFICABLE					**$ 308.924.000,00**	**$ 308.924.000,00**				
C. PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL NO MODIFICABLE					**$ 352.338.193,00**	**$ 352.338.193,00**				
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (A+B+C)					**$ 4.872.614.121,00**	**$ 4.872.614.121,00**	$ 4.872.614.121,00	$ 5.340.542.113,00	**CUMPLE**	**CUMPLE**

Observación: No se tiene observaciones.

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECÓNOMICA

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA (Incluye cierre y liquidación)

CONSORCIO INTERFINDETER 087

PROPUESTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESENTADO INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR PRESENTADO IVA (19%)	VALOR IVA (19%)	VALOR PRESENTADO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)	VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS			
							VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA (Incluye cierre y liquidación)	$ 3.828.947.438,00	$ 3.828.947.438,00	$ 727.500.013,00	$ 727.500.013,00	$ 4.556.447.451,00	**$ 4.556.447.451,00**	$ 4.211.351.928,00	$ 4.679.279.920,00	**CUMPLE**	**CUMPLE**
A. VALOR TOTAL OFERTADO INTERVENTORIA INTEGRAL					**$ 4.556.447.451,00**	**$ 4.556.447.451,00**				
B. PROVISIÓN JORNADAS 7X24 - PROVISIÓN TIEMPO EXTRA NO MODIFICABLE					**$ 308.924.000,00**	**$ 308.924.000,00**				
C. PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL NO MODIFICABLE					**$ 352.338.193,00**	**$ 352.338.193,00**				
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (A+B+C)					**$ 5.217.709.644,00**	**$ 5.217.709.644,00**	$ 4.872.614.121,00	$ 5.340.542.113,00	**CUMPLE**	**CUMPLE**

Observación: No se tiene observaciones.

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECÓNOMICA

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA (Incluye cierre y liquidación)

CONSORCIO VIAL LA VICTORIA

PROPUESTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESENTADO INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR PRESENTADO IVA (19%)	VALOR IVA (19%)	VALOR PRESENTADO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)	VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS			
							VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA (Incluye cierre y liquidación)	$ 3.683.092.296,00	$ 3.683.092.296,00	$ 699.787.536,00	$ 699.787.536,00	$ 4.382.879.832,00	**$ 4.382.879.832,00**	$ 4.211.351.928,00	$ 4.679.279.920,00	**CUMPLE**	**CUMPLE**
A. VALOR TOTAL OFERTADO INTERVENTORIA INTEGRAL					**$ 4.382.879.832,00**	**$ 4.382.879.832,00**				
B. PROVISIÓN JORNADAS 7X24 - PROVISIÓN TIEMPO EXTRA NO MODIFICABLE					**$ 308.924.000,00**	**$ 308.924.000,00**				
C. PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL NO MODIFICABLE					**$ 352.338.193,00**	**$ 352.338.193,00**				
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (A+B+C)					**$ 5.044.142.025,00**	**$ 5.044.142.025,00**	$ 4.872.614.121,00	$ 5.340.542.113,00	**CUMPLE**	**CUMPLE**

Observación: No se tiene observaciones.

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECÓNOMICA

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA (Incluye cierre y liquidación)

CONSORCIO MJMIRS 087

PROPUESTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESENTADO INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR PRESENTADO IVA (19%)	VALOR IVA (19%)	VALOR PRESENTADO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)	VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS			
							VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA (Incluye cierre y liquidación)	$ 3.538.951.200,00	$ 3.538.951.200,00	$ 672.400.728,00	$ 672.400.728,00	$ 4.211.351.928,00	**$ 4.211.351.928,00**	$ 4.211.351.928,00	$ 4.679.279.920,00	**CUMPLE**	**CUMPLE**
A. VALOR TOTAL OFERTADO INTERVENTORIA INTEGRAL					**$ 4.211.351.928,00**	**$ 4.211.351.928,00**				
B. PROVISIÓN JORNADAS 7X24 - PROVISIÓN TIEMPO EXTRA NO MODIFICABLE					**$ 308.924.000,00**	**$ 308.924.000,00**				
C. PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL NO MODIFICABLE					**$ 352.338.193,00**	**$ 352.338.193,00**				
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (A+B+C)					**$ 4.872.614.121,00**	**$ 4.872.614.121,00**	$ 4.872.614.121,00	$ 5.340.542.113,00	**CUMPLE**	**CUMPLE**

Observación: No se tiene observaciones.

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECÓNOMICA

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA (Incluye cierre y liquidación)

CONSORCIO GMC – INGEPROS

PROPUESTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESENTADO INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR PRESENTADO IVA (19%)	VALOR IVA (19%)	VALOR PRESENTADO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)	VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS			
							VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
A. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA (Incluye cierre y liquidación)	$ 3.538.951.200,00	$ 3.538.951.200,00	$ 672.400.728,00	$ 672.400.728,00	$ 4.211.351.928,00	**$ 4.211.351.928,00**	$ 4.211.351.928,00	$ 4.679.279.920,00	**CUMPLE**	**CUMPLE**
A. VALOR TOTAL OFERTADO INTERVENTORIA INTEGRAL					**$ 4.211.351.928,00**	**$ 4.211.351.928,00**				
B. PROVISIÓN JORNADAS 7X24 - PROVISIÓN TIEMPO EXTRA NO MODIFICABLE					**$ 308.924.000,00**	**$ 308.924.000,00**				
C. PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL NO MODIFICABLE					**$ 352.338.193,00**	**$ 352.338.193,00**				
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (A+B+C)					**$ 4.872.614.121,00**	**$ 4.872.614.121,00**	$ 4.872.614.121,00	$ 5.340.542.113,00	**CUMPLE**	**CUMPLE**

Observación: No se tiene observaciones.