



CONSORCIO INTERVIAL
RISARALDA B&B

Concurso de Méritos PAF-INVIAS-I-088-2021



CARTA DE PRESENTACIÓN



CONSORCIO INTERVIAL RISARALDA B&B



FORMATO
1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA
PROPUESTA

Bogotá D.C. 22 de diciembre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Convocatoria No. PAF-INVIAS-I-088-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente
declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto.
Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a



CONSORCIO INTERVIAL RISARALDA B&B



- terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
 6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
 7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
 8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
 9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes
 10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
 11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
 12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
 13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
 14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 343 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación



CONSORCIO INTERVIAL RISARALDA B&B



RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre del proponente	CONSORCIO INTERVIAL RISARALADA B&B
Nombre del representante legal	JAIME D. BATEMAN DURAN
C. C. No.	C.C.No.19.252.902 de Bogotá D.C
Nombre del representante legal suplente.	FREDY LEAL MENDOZA
C. C. No.	C.C. No. 93.450.678 de Chaparral

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Correo electrónico
Telefax
Ciudad

licibateman@hotmail.com
2459654-cel 3123838080
Bogotá

Atentamente,

JAIME D. BATEMAN DURAN

Rep. Legal CONSORCIO
C.C.No.19.252.902 de Bogotá



CONSORCIO INTERVIAL
RISARALDA B&B

Concurso de Méritos PAF-INVIAS-I-088-2021



DOCUMENTO CONSORCIAL



CONSORCIO INTERVIAL RISARALDA B&B

Concurso de Méritos PAF-INVIAS-I-088-2021



DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL CONSORCIO

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Convocatoria No.PAF-INVIAS-I-088-2021

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA..

Estimados señores,

Los suscritos: **JAIME D. BATEMAN DURAN** y **FREDY LEAL MENDOZA** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **BATEMAN INGENIERIA SAS** y **BATEMAN INGENIEROS SAS** respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El CONSORCIO está integrado por:

NOMBRE	NIT	PARTICIPACION
BATEMAN INGENIERIA SAS	800.061.409-1	70,0%
BATEMAN INGENIEROS SAS	900.420.109-0	30,0%
SUMA		100,0%

2. El Consorcio se denominará **CONSORCIO INTERVIAL RISARALDA B&B**.
3. El objeto del consorcio es INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.
4. La duración de éste Consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y CINCO años más.
5. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.



CONSORCIO INTERVIAL RISARALDA B&B

Concurso de Méritos PAF-INVIAS-I-088-2021



6. El Representante Legal del CONSORCIO es: **JAIME D. BATEMAN DURAN**, identificado con C.C. No.19.252.902 de Bogotá D.C, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El señor **JAIME D. BATEMAN DURAN**, acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO INTERVIAL RISARALDA B&B**.
8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: **CONSORCIO INTERVIAL RISARALDA B&B**.
9. El domicilio del CONSORCIO es:

Dirección Correo
Dirección Electrónica
Telefax
Ciudad

Carrera 20 No.39-65, La Soledad
licibateman@hotmail.com
(1) 3204319 – Cel. 3143319009
Bogotá D.C.

En constancia se firma en BOGOTÁ D.C., a los veintiún (21) días del mes de DICIEMBRE del año DOS MILVEINTIUNO (2021).

FREDY LEAL MENDOZA
Rep. Legal BATEMAN INGENIEROS SAS
C.C. No. 93.450.678 de Chaparral

JAIME D. BATEMAN DURAN
Rep. Legal BATEMAN INGENIERIA SAS
C.C.No.19.252.902 de Bogotá D.C

Acepto,

JAIME D. BATEMAN DURAN
Rep. Legal Consorcio
C.C.No.19.252.902 de Bogotá D.C

FREDY LEAL MENDOZA
Rep. Legal Suplente
C.C.No.93.450.678 de Chaparral



CONSORCIO INTERVIAL

RISARALDA B&B

Concurso de Méritos PAF-INVIAS-I-088-2021



EXISTENCIA Y RUPS

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/01

HORA: 16:30:58

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 4ZFPSNQyzS

OPERACION: AB21663546

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadosselectronicos

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : BATEMAN INGENIERIA SAS

SIGLA : BIL SAS

N.I.T. : 800.061.409-1

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/01

HORA: 16:30:58

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 4ZFPSNQyzS

OPERACION: AB21663546

PAGINA: 2

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

MATRICULA NO: 00367660 DEL 13 DE ABRIL DE 1989

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :26 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

ACTIVO TOTAL : 10,261,820,570

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 20 NO 39-65

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : contabilidadbil2012@gmail.com

DIRECCION COMERCIAL : CRA 20 NO 39-65

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : contabilidadbil2012@gmail.com

CERTIFICA:

E.P. No. 595, Notaría 26 de Bogotá del 29 de marzo de 1.989, inscrita el 13 de abril de 1.989, bajo el número 261931 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial, denominada: - "BATEMAN INGENIERIA LTDA.".

CERTIFICA:

Que por Acta No. 001 de la Junta de Socios, del 19 de febrero de 2007, inscrita el 23 de febrero de 2007 bajo el número 144269 del libro IX, la sociedad de la referencia decretó la apertura de una sucursal en la ciudad de: Bogotá.

CERTIFICA:

Que por Acta No. 212 de la Junta Directiva, del 10 de agosto de 2016 inscrita el 2 de septiembre de 2016 bajo el número 00261146 del libro VI, la sociedad de la referencia decretó la apertura de una sucursal en la ciudad de: Bogotá D.C.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No.2.228 del 27 de septiembre de 1.996 de la Notaría 26 de Santafé de Bogotá, inscrita el 4 de octubre de 1.996

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/01

HORA: 16:30:58

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 4ZFPSNQyzS

OPERACION: AB21663546

PAGINA: 3

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

bajo el No.557.505 del libro IX, la sociedad adiciona al nombre la sigla: BIL, INGENIERIA LTDA.

CERTIFICA:

Que por Acta No. 218 de la Asamblea de Accionistas del 26 de diciembre de 2018, inscrito el 27 de febrero de 2019 bajo el número 02429145 del libro ix, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: BATEMAN INGENIERIA S.A. Pudiendo usar la sigla BIL, S.A., por el de: BATEMAN INGENIERIA S.A.S, sigla: BIL SAS.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 1.991 del 04 de julio de 2008 de la Notaría Veintiséis (26) del Círculo de Bogotá, inscrita el 08 de julio de 2008 bajo el número 1226693 del libro IX, la sociedad se transformó de Limitada en Sociedad Anónima bajo el nombre de: BATEMAN INGENIERIA S.A. Pudiendo usar la sigla BIL, S.A.

CERTIFICA:

Que por Acta No. 218 de la Asamblea de Accionistas del 26 de diciembre de 2018, inscrito el 27 de febrero de 2019 bajo el número 02429145 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: BATEMAN INGENIERIA S.A. Pudiendo usar la sigla BIL, S.A., por el de: BATEMAN INGENIERIA S.A.S, sigla: BIL SAS.

CERTIFICA:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
2.003	31-VIII-1.989	26 BOGOTA 14-	IX-1.989 NO.274833
1.874	1-VIII-1.990	26 BOGOTA 10-VIII-1.990	NO.301629
1.734	15-VII -1.994	26 BOGOTA 28-VII -1.994	NO.456756
2.287	22-IX--1.995	26 STAFE BTA 3--	X-1.995 NO.510.914
2.228	27-IX--1.996	26 STAFE BTA 4--	X-1.996 NO.557.505

CERTIFICA:

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/01

HORA: 16:30:58

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 4ZFPSNQyzS

OPERACION: AB21663546

PAGINA: 4

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

DOCUMENTO

INSCRIPCIÓN

Res. No. 0003370 del 24 de diciembre de 2004 de la Notaría 26
E. P. No. 0001302 del 26 de mayo de 2005 de la Notaría 26 de Bogotá D.C.

00969125 del 27 de diciembre de 2004 del Libro IX
00993810 del 31 de mayo de 2005 del Libro IX

Acta No. 0000189 del 3 de octubre de 2006 de la Junta de Socios
E. P. No. 0003506 del 27 de septiembre de 2007 de la Notaría 26 de Bogotá D.C.

01083982 del 10 de octubre de 2006 del Libro IX
01162497 del 4 de octubre de 2007 del Libro IX

E. P. No. 0001991 del 4 de julio de 2008 de la Notaría 26 de Bogotá D.C.

01226693 del 8 de julio de 2008 del Libro IX

E. P. No. 1688 del 4 de agosto de 2010 de la Notaría 26 de Bogotá D.C.

01410411 del 1 de septiembre de 2010 del Libro IX

E. P. No. 974 del 3 de julio de 2014 de la Notaría 26 de Bogotá D.C.

01852242 del 16 de julio de 2014 del Libro IX

Acta No. 218 del 26 de diciembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas

02429145 del 27 de febrero de 2019 del Libro IX

CERTIFICA:

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

CERTIFICA:

La empresa tiene por objeto la prestación de servicios profesionales en el campo de la ingeniería y la arquitectura que comprende la elaboración y la realización de estudios, proyectos, planos, diseños,

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/01

HORA: 16:30:58

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 4ZFPSNQyzS

OPERACION: AB21663546

PAGINA: 5

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

interventoría, asesoría, etc. La ejecución, dirección, vigilancia, interventoría y desarrollo de contratos de obra de construcción, de urbanización, de ingeniería o arquitectura y la consecución de empréstitos o financiaciones que permitan la realización de los mismos. La sociedad además tendrá como objeto social participación en el desarrollo de proyectos de infraestructura por el sistema de concesión y la ejecución de aquellos que le sean adjudicados. La sociedad podrá prestar los servicios de interventorías de programas de investigación del terreno mediante métodos indirectos, en particular los de interventoría de programas sísmicos en dos y en tres dimensiones. La sociedad además tendrá como objeto social, el montaje y la operación de un laboratorio para ensayos de materiales, suelos, concretos, pavimentos, emulsiones asfálticas y demás productos comúnmente usados para la construcción de obras de ingeniería y de arquitectura. La sociedad en desarrollo del objeto social podrá hacer en cualquier parte, ya sea en su propio nombre, ya por cuenta de terceros, o en participación con ellos, toda clase de operaciones comerciales o industriales sobre elaboración de materiales de construcción y/o equipos o para producirlos o la distribución de estos; podrá adquirir y vender bienes que sean accesorios o convenientes a los fines perseguidos por la sociedad o que puedan incidir favorablemente en las actividades de la compañía; podrá suscribir, comprar o vender acciones en otras sociedades, fusionarse en otras compañías; vender o permutar sus propios bienes cuando lo requiera el movimiento de sus negocios; podrá tomar dinero mutuo, podrá dar sus bienes muebles e inmuebles en garantía de sus obligaciones; podrá: Girar, endosar adquirir, aceptar, cobrar, protestar y cancelar títulos valores y otros efectos de comercio; todo en desarrollo de sus negocios y de los fines que la sociedad persigue; podrá tomar a su cargo obligaciones de terceros originados en negocios

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/01

HORA: 16:30:58

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 4ZFPSNQyzS

OPERACION: AB21663546

PAGINA: 6

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

similares a los que explota la sociedad de otra índole, cuando las circunstancias lo aconsejan; podrá obligarse a cumplir actos o contratos en beneficio de terceros cuando estos se relacionen con los negocios de que trata el objeto social, siempre que un interés económico lo justifique; podrá aceptar cesión de derechos de otras personas o entidades que hagan a su favor; podrá adquirir privilegios, patentes de inversiones, marcas de fábrica y cederlos o enajenarlos, y en general, podrá celebrar toda clase de contratos o actividades lícitos que se relacionen con el objeto social aquí indicado.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7120 (ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS)

OTRAS ACTIVIDADES:

7210 (INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERÍA)

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

CERTIFICA:

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$200.000.000,00

No. de acciones : 200.000,00

Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$80.000.000,00

No. de acciones : 80.000,00

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/01

HORA: 16:30:58

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 4ZFPSNQyzS

OPERACION: AB21663546

PAGINA: 7

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$80.000.000,00

No. de acciones : 80.000,00

Valor nominal : \$1.000,00

CERTIFICA:

Todas las funciones de administración y representación legal de la sociedad estarán en cabeza de un (1) Gerente el cual podrá tener hasta tres (3,) suplentes que lo reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. El nombramiento y la remoción del Gerente y sus suplentes corresponderán a la Asamblea.

CERTIFICA:

Mediante Escritura Pública No. 0001991 del 4 de julio de 2008, de Notaría 26 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de julio de 2008 con el No. 01226693 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante	Bateman Duran Jaime	C.C. No. 000000019252902
Legal	Dudley Pío	
Gerente	Leal Mendoza Fredy	C.C. No. 000000093450678
Suplente No. 1		
Gerente	Arbelaez Grudman Luz	C.C. No. 000000035468132
Suplente No. 2	Elena	

CERTIFICA:

Corresponde al Gerente, como representante legal de la sociedad,

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/01

HORA: 16:30:58

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 4ZFPSNQyzS

OPERACION: AB21663546

PAGINA: 8

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad sin limitación, excepto para la venta de bienes raíces, para lo cual requerirá aprobación de la Asamblea de Accionistas por unanimidad.

CERTIFICA:

Mediante Acta No. 224 del 18 de marzo de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de junio de 2020 con el No. 02575728 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Lopez Cabrera Diana Catalina	C.C. No. 000001085305298 T.P. No. 215040 T
Revisor Fiscal Suplente	Ramirez Herrera Ana Mercedes	C.C. No. 000000052329989 T.P. No. 155029 T

CERTIFICA:

SUCURSAL (ES) O AGENCIA (S) MATRICULADAS ANTE ESTA JURISDICCION

NOMBRE DE LA SUCURSAL : LABORATORIOS BIL INGENIERIA

MATRICULA : 02728586

RENOVACION DE LA MATRICULA : 26 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

DIRECCION : CL 22 C NO. 130 51 BG 5

TELEFONO : 4150752

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL : CONTABILIDADBIL2012@GMAIL.COM

CERTIFICA:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/01

HORA: 16:30:58

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 4ZFPSNQyzS

OPERACION: AB21663546

PAGINA: 9

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 30 DE MARZO DE 2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/01

HORA: 16:30:58

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 4ZFPSNQyzS

OPERACION: AB21663546

PAGINA: 10

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

EMPRESA ES Mediana

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$9,756,847,889

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/01

HORA: 16:30:58

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 4ZFPSNQyzS

OPERACION: AB21663546

PAGINA: 11

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

Cámara de Comercio de Cartagena
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 22/12/2021 - 1:57:03 PM



Recibo No.: 0008318467

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kjeCdbnRIfMZpaXi

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: BATEMAN INGENIEROS S.A.S.
Sigla: No reportó
Nit: 900420109-0
Domicilio principal: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 09-283967-12
Fecha de matrícula: 11 de Marzo de 2011
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 29 de Marzo de 2021
Grupo NIIF: 2 - Grupo I. NIIF Plenas.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CALLE PORVENIR No 35-35 OF 306
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico: batemaningenieros@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 6601829
Teléfono comercial 2: 3123838080
Teléfono comercial 3: 3143319009
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: CALLE PORVENIR No 35-35 OF 306
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: batemaningenieros@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 6601829
Teléfono para notificación 2: 3123838080
Teléfono para notificación 3: 3143319009

La persona jurídica BATEMAN INGENIEROS S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y

Recibo No.: 0008318467

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kjeCdbnRIfMZpaXi

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Documento Privado del 09 de Marzo de 2011, otorgado por el accionista en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de Marzo de 2011 bajo el número 70,383 del Libro IX del Registro Mercantil, se constituyo una sociedad comercial por acciones simplificadas denominada:

BATEMAN INGENIEROS S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta marzo 09 de 2061.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: el objeto de la sociedad consiste en la prestación de servicios profesionales en el campo de la ingeniería y la arquitectura que comprende la elaboración y la realización de estudios, proyectos, planos, diseños, interventora, asesoría, etc. la ejecución, dirección, vigilancia, interventora y desarrollo de contratos de obra de construcción, de urbanización, de ingeniería o arquitectura y la consecución de empréstitos o financiaciones que permitan la realización de los mismos. la sociedad además tendrá como objeto social participación en el desarrollo de proyectos de infraestructura por el sistema de concesión y la ejecución de aquellos que le sean adjudicados. La sociedad además tendrá como objeto social, el montaje y la operación de un laboratorio para ensayos de materiales, suelos, concretos, pavimentos, emulsiones asfálticas y demás productos comúnmente usados para la construcción de obras de ingeniería y de arquitectura. Además podrá prestar servicios profesionales en el campo de consultorías, asesorías e interventoras tanto en el sector público como en el privado, en proyectos de inversión social. La sociedad en desarrollo del objeto social podrá hacer en cualquier parte, ya sea en su propio nombre, ya por cuenta de terceros, o en participación con ellos, toda clase de operaciones comerciales o industriales sobre elaboración de materiales de construcción y/o equipos o para producirlos o la distribución de

Recibo No.: 0008318467

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kjeCdbnRIfMZpaXi

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

estos podrá adquirir y vender bienes que sean accesorios o convenientes a los fines perseguidos por la sociedad o que puedan incidir favorablemente en las actividades de la compañía; podrá suscribir, comprar o vender acciones o entrar sociedades, fusionarse en otras compañía tu; vender o permutar sus propios bienes cuando lo requiera el movimiento de sus negocios; podrá tomar dinero en mutuo; podrá dar sus bienes muebles e inmuebles en garantía de sus obligaciones; podrá: girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar y cancelar títulos valores y otros efectos de comercio todo en desarrollo de sus negocios y de los fines que la sociedad persigue; podrá tomar a su cargo obligaciones de terceros originados en negocios similares a los que explota la sociedad de otra índole, cuando las circunstancias lo aconsejan; podrá obligarse a cumplir actos o contratos en beneficio de terceros cuando estos se relacionen con los negocios de que trata el objeto social, siempre que un interés económico lo justifique; podrá aceptar cesión de derechos de otras personas o entidades que hagan a su favor podrá adquirir privilegios, patentes de inversiones, marcas de fabrica y cederlos o enajenarlos, y en general, podrá celebrar toda clase de contratos o actividades lícitos que se relacionen con el objeto social aquí indicado. En desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el objeto mencionado, tales como: formar parte de otras sociedades, consorcios y uniones temporales. a) Realizar toda clase de estudios y diseños relacionados con proyectos de desarrollo, ingeniería, arquitectura, administración, ambientales, infraestructura y afines. b) Ejercer interventorías y auditorias de las actividades relacionadas en el punto anterior. c) Desarrollar proyectos de vivienda y urbanización d) Importación y exportación de maquinaria y equipos e) Administración y explotación de laboratorios de materiales, suelos, concretos, pavimentos, emulsiones y demás productos utilizados en actividades de ingeniería y arquitectura. f) Todo lo relacionado con todo tipo de concesiones, en especial las concesiones viales En desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el objeto mencionado, tales como: formar parte de otras sociedades, consorcios y Uniones Temporales.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:

NRO. ACCIONES

VALOR NOMINAL

Cámara de Comercio de Cartagena
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 22/12/2021 - 1:57:03 PM



Recibo No.: 0008318467

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kjeCdbnRIfMZpaXi

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

AUTORIZADO	\$180.000.000,00	180	\$1.000.000,00
SUSCRITO	\$180.000.000,00	180	\$1.000.000,00
PAGADO	\$180.000.000,00	180	\$1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: La sociedad tendrá un gerente, que podrá ser o no miembro de la junta directiva, con un suplente que reemplazará al principal, en sus faltas accidentales, temporales o absolutas. Tanto el gerente principal, como el suplente, serán elegidos por la junta directiva para períodos de dos (2) años, sin perjuicio de que la misma junta pueda removerlos libremente en cualquier tiempo.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: El gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: 1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. 2. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, y celebrar contratos y compromisos sin limitación alguna por su naturaleza o cuantía. 3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4. Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción le delegue la junta directiva. 6. tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados administrativos de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7. Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la junta directiva, o el revisor fiscal de la sociedad. 8. Convocar a la junta directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales. 9. Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la asamblea general o la junta directiva según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto. 10. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se

Cámara de Comercio de Cartagena
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 22/12/2021 - 1:57:03 PM



Recibo No.: 0008318467

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kjeCdbnRIfMZpaXi

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL GERENTE	FREDY LEAL MENDOZA DESIGNACION	C 93.450.678

Por Documento Privado del 09 de Marzo de 2011, otorgado por el accionista en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de Marzo de 2011 bajo el número 70,383 del Libro IX del Registro Mercantil.

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL GERENTE	JAIME D BATEMAN DURAN DESIGNACION	C 19.252.902
---	--------------------------------------	--------------

Por Documento Privado del 09 de Marzo de 2011, otorgado por el accionista en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de Marzo de 2011 bajo el número 70,383 del Libro IX del Registro Mercantil.

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Numero	mm/dd/aaaa	Origen	No.Ins o Reg	mm/dd/aaaa
002	04/13/2013	Acta Asamblea General	95,083	06/26/2013

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cartagena, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No.: 0008318467

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kjeCdbnRIfMZpaXi

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 7112
Actividad secundaria código CIIU: 7120
Otras actividades código CIIU: 7210, 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Micro.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$935,325,767.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 7112

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento.

Cámara de Comercio de Cartagena
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 22/12/2021 - 1:57:03 PM



Recibo No.: 0008318467

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kjeCdbnRIfMZpaXi

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957 PÁGINA: 1 DE 108

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: BATEMAN INGENIERIA SAS

NIT: 00000800061409-1

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00000184

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/12/04

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/26

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

E.P. NO. 595, NOTARÍA 26 DE BOGOTÁ DEL 29 DE MARZO DE 1.989, INSCRITA EL 13 DE ABRIL DE 1.989, BAJO EL NÚMERO 261931 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL, DENOMINADA: - "BATEMAN INGENIERIA LTDA."

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO.2.228 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1.996 DE LA NOTARÍA 26 DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, INSCRITA EL 4 DE OCTUBRE DE 1.996

BAJO EL NO.557.505 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD ADICIONA AL NOMBRE LA SIGLA: BIL, INGENIERIA LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 218 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018, INSCRITO EL 27 DE FEBRERO DE 2019 BAJO EL NÚMERO 02429145 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: BATEMAN INGENIERIA S.A. PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL, S.A., POR EL DE: BATEMAN INGENIERIA S.A.S, SIGLA: BIL SAS.

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 1.991 DEL 04 DE JULIO DE 2008 DE LA NOTARÍA VEINTISÉIS (26) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, INSCRITA EL 08 DE JULIO DE 2008 BAJO EL NÚMERO 1226693 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMÓ DE LIMITADA EN SOCIEDAD ANÓNIMA BAJO EL NOMBRE DE: BATEMAN INGENIERIA S.A. PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL, S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 218 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018, INSCRITO EL 27 DE FEBRERO DE 2019 BAJO EL NÚMERO 02429145 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: BATEMAN INGENIERIA S.A. PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL, S.A., POR EL DE: BATEMAN INGENIERIA S.A.S, SIGLA: BIL SAS.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

TODAS LAS FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁN EN CABEZA DE UN (1) GERENTE EL CUAL PODRÁ TENER HASTA TRES (3,) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARÁN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. EL NOMBRAMIENTO Y LA REMOCIÓN DEL GERENTE Y SUS SUPLENTE CORRESPONDERÁN A LA ASAMBLEA.MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NO. 0001991 DEL 4 DE JULIO DE 2008, DE NOTARÍA 26 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 8 DE JULIO DE 2008 CON EL NO. 01226693 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	BATEMAN DURAN JAIME DUDLEY PIO	C.C. NO. 000000019252902
GERENTE SUPLENTE NO. 1	LEAL MENDOZA FREDY	C.C. NO. 000000093450678
GERENTE SUPLENTE NO. 2	ARBELAEZ GRUDMAN LUZ ELENA	C.C. NO. 000000035468132

FACULTADES:

CORRESPONDE AL GERENTE, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD SIN LIMITACIÓN, EXCEPTO PARA LA VENTA DE BIENES RAÍCES, PARA LO CUAL REQUERIRÁ APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957 PÁGINA: 2 DE 108

* * * * *

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 20 NO 39-65
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LA SOLEDAD
TELEFONO 1: 3204318
TELEFONO 2: 2328867
CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDADBIL2012@GMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CRA 20 NO 39-65
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LA SOLEDAD
TELEFONO 1: 3204318
TELEFONO 2: 2328867
CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDADBIL2012@GMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$9.088.411.228,00
ACTIVO TOTAL: \$10.261.820.570,00
PASIVO CORRIENTE: \$1.272.274.137,00
PASIVO TOTAL: \$3.601.596.166,00
PATRIMONIO: \$6.660.224.404,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$893.314.257,00
GASTOS DE INTERESES: \$90.257.731,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$7.863.075.038,00
ACTIVO TOTAL:	\$9.890.193.198,00
PASIVO CORRIENTE:	\$904.673.294,00
PASIVO TOTAL:	\$3.910.486.525,00
PATRIMONIO:	\$5.979.706.673,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$748.326.186,00
GASTOS DE INTERESES:	\$122.462.866,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$8.181.088.225,00
ACTIVO TOTAL:	\$10.231.064.274,00
PASIVO CORRIENTE:	\$1.067.835.043,00
PASIVO TOTAL:	\$4.813.730.230,00
PATRIMONIO:	\$5.417.334.044,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$1.195.175.469,00
GASTOS DE INTERESES:	\$182.664.056,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	7,14
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,35
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	9,89

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	8,69
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,39
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	6,11

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	7,66
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,47
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	6,54

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,08



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 3 DE 108

* * * * *

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,11

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM FAMI CLAS PROD					DESCRIPCION	
11	11	15	00		BARRO Y TIERRA	
11	11	16	00		PIEDRA	
11	11	17	00		ARENA	
11	11	18	00		ARCILLAS	
15	10	15	00		PETRÓLEO Y DESTILADOS	
15	12	15	00		PREPARADOS LUBRICANTES	
15	12	18	00		ANTICORROSIVOS	
15	12	19	00		GRASAS	
20	10	15	00		EQUIPO DE CORTE	

	22		10		16		00		EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
	30		10		15		00		ÁNGULOS	
	30		10		17		00		VIGAS	
	30		10		18		00		CONDUCTOS	
	30		10		20		00		HOJA	
	30		10		22		00		PLANCHA	
	30		10		23		00		PERFILES	
	30		10		24		00		VARILLAS	
	30		10		28		00		PILOTAJE	
	30		10		29		00		PILARES	
	30		10		31		00		RIELES	
	30		10		32		00		ENREJADO	
	30		10		35		00		ALMA DE PANAL	
	30		10		36		00		PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
	30		10		37		00		TRENZA	
	30		10		38		00		FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS	
	30		10		39		00		EJES	
	30		11		15		00		CONCRETO Y MORTEROS	
	30		11		16		00		CEMENTO Y CAL	
	30		11		17		00		YESOS	
	30		11		18		00		AGREGADOS	
	30		11		19		00		ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
	30		12		15		00		DERIVADOS BITUMINOSOS	
	30		12		16		00		ASFALTOS	
	30		12		17		00		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
									RILERAS	
	30		12		18		00		MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
	30		12		19		00		MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
									E SUELOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 4 DE 108

* * * * *

	30		13		15		00		BLOQUES	
=====										
	30		13		16		00		LADRILLOS	
=====										
	30		13		17		00		AZULEJOS Y BALDOSAS	
=====										
	30		15		15		00		MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
=====										
	30		15		16		00		ACCESORIOS PARA TEJADOS	
=====										
	30		15		17		00		CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
=====										
	30		15		18		00		MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
									EXTERIOR	
=====										
	30		15		19		00		MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	
=====										
	30		15		20		00		CERCADO	
=====										
	30		15		21		00		SUPERFICIE	
=====										
	30		16		15		00		MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
=====										
	30		16		16		00		MATERIALES PARA TECHOS	
=====										
	30		16		17		00		SUELOS	
=====										
	30		16		18		00		EBANISTERÍA	
=====										
	30		16		19		00		MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
=====										
	30		16		20		00		MOLDURAS Y CARPINTERÍA	
=====										
	30		16		21		00		LAMINADOS INTERIORES	
=====										
	30		16		22		00		MOSTRADORES	
=====										
	30		16		24		00		MUROS DIVISORIOS	
=====										
	30		17		15		00		PUERTAS	
=====										
	30		17		16		00		VENTANAS	
=====										
	30		17		17		00		PRODUCTOS DE CRISTAL	
=====										

	30		17		18		00		CLARABOYAS	
=====										
	30		17		19		00		MARCOS DE VENTANAS	
=====										
	30		17		20		00		PUERTAS	
=====										
	30		17		21		00		PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES	
=====										
	30		18		15		00		PORCELANA SANITARIA	
=====										
	30		18		16		00		INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
=====										
	30		18		17		00		GRIFOS	
=====										
	30		18		18		00		CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
									RIFOS Y DUCHAS	
=====										
	30		19		15		00		ESCALERAS Y ANDAMIOS	
=====										
	30		19		16		00		ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
=====										
	30		19		17		00		COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN	
=====										
	30		19		18		00		EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
									MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
=====										
	30		24		15		00		COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS	
									PORTÁTILES	
=====										
	30		24		16		00		COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD	
									AS Y ESCALERA	
=====										
	30		24		17		00		COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,	
									CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
=====										
	30		25		15		00		ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR	
									A	
=====										
	30		26		15		00		BARRAS DE LATÓN	
=====										
	30		26		16		00		LÁMINAS DE LATÓN	
=====										
	30		26		18		00		BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO	
=====										
	30		26		19		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E MAGNESIO	
=====										
	30		26		20		00		BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO	
=====										
	30		26		21		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E TITANIO	
=====										
	30		26		22		00		BARRAS DE COBRE	
=====										
	30		26		23		00		LÁMINAS DE COBRE	
=====										



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 5 DE 108

* * * * *

	30		26		24		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E COBRE	
=====										
	30		26		25		00		BARRAS DE BRONCE	
=====										
	30		26		26		00		LÁMINAS DE BRONCE	
=====										
	30		26		27		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E BRONCE	
=====										
	30		26		28		00		BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC	
=====										
	30		26		29		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E ZINC	
=====										
	30		26		30		00		BARRAS DE ESTAÑO	
=====										
	30		26		31		00		LÁMINAS DE ESTAÑO	
=====										
	30		26		32		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E ESTAÑO	
=====										
	30		26		33		00		BARRAS DE PLOMO	
=====										
	30		26		34		00		LÁMINAS DE PLOMO	
=====										
	30		26		35		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E PLOMO	
=====										
	30		26		36		00		BARRAS DE ACERO AL CARBÓN	
=====										
	30		26		37		00		BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO	
=====										
	30		26		38		00		BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA	
=====										
	30		26		39		00		BARRAS DE ACERO ESPECIAL	
=====										
	30		26		40		00		LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN	
=====										
	30		26		41		00		LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO	
=====										
	30		26		42		00		LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA	
=====										
	30		26		43		00		LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL	
=====										

30 26 44 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
E AL CARBÓN	
=====	
30 26 46 00 LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE	
=====	
30 26 47 00 ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE	
=====	
30 26 48 00 BANDAS DE ACERO INOXIDABLE	
=====	
30 26 49 00 BARRAS DE ALUMINIO	
=====	
30 26 50 00 LÁMINAS DE ALUMINIO	
=====	
30 26 51 00 ALAMBRE DE ALUMINIO	
=====	
30 26 52 00 BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO	
=====	
30 26 53 00 BARRAS DE HIERRO	
=====	
30 26 54 00 LÁMINAS DE HIERRO	
=====	
30 26 55 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
E HIERRO	
=====	
30 26 56 00 BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS	
=====	
30 26 57 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
E ALEACIONES FERROSAS	
=====	
30 26 58 00 BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS	
=====	
30 26 59 00 ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO	
=====	
30 26 60 00 BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPEC	
IALES	
=====	
30 26 61 00 LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPE	
CIALES	
=====	
30 26 62 00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
E METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES	
=====	
30 26 63 00 MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA	
=====	
30 26 64 00 BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES	
=====	
31 16 34 00 REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO	
=====	
31 21 17 00 ACABADOS EN GENERAL	
=====	
31 32 14 00 CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE	
MATERIAL EN BARRAS	
=====	
31 32 17 00 CONJUNTOS EMPERNADOS DE MATERIAL EN BARRAS	
=====	
31 33 11 00 CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 6 DE 108

* * * * *

	31		33		12		00		CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS	
	31		33		16		00		CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO C	
									ON LATÓN	
	32		15		15		00		DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE	
									SEÑALIZACIÓN	
	39		10		16		00		LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
	39		10		18		00		COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
	39		10		19		00		BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L	
									ÁMPARAS	
	39		11		15		00		ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
	39		11		16		00		ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
	39		11		17		00		ALUMBRADO DE EMERGENCIA	
	39		11		18		00		ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
	39		11		19		00		SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO	
									S PELIGROSOS	
	39		11		20		00		PROYECTORES MÓVILES	
	39		11		21		00		ILUMINACIÓN ÓPTICA	
	39		11		22		00		DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES	
	39		11		23		00		ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES	
									TUDIOS	
	39		11		24		00		DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL	
									DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
	39		11		25		00		LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
	39		11		26		00		DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA	
	39		12		10		00		EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN	
									DE ALIMENTACIÓN	

	39		12		11		00		CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS	
	39		12		13		00		CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD	
	39		12		14		00		LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES	
	39		12		15		00		CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS	
	39		12		16		00		DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS	
	39		12		17		00		FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS	
	39		12		22		00		INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
	39		13		16		00		DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE	
	39		13		17		00		CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS	
	40		10		15		00		VENTILACIÓN	
	40		10		16		00		CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
	40		10		17		00		ENFRIAMIENTO	
	40		10		18		00		EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
	40		10		19		00		CONTROL DE HUMEDAD	
	40		10		21		00		CHIMENEAS Y ACCESORIOS	
	40		14		16		00		VÁLVULAS	
	40		14		17		00		MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
	40		14		19		00		CONDUCTOS	
	40		14		20		00		MANGUERAS	
	40		14		22		00		REGULADORES DE GAS Y FLUIDO	
	40		14		25		00		INTERCEPTORES Y COLADORES	
	40		15		15		00		BOMBAS	
	40		15		16		00		COMPRESORES	
	40		15		17		00		PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA	
	40		15		18		00		PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 7 DE 108

* * * * *

	40		16		15		00		FILTROS	
	40		16		16		00		PURIFICACIÓN	
	40		16		17		00		SEPARADORES	
	40		16		18		00		MEDIOS DE FILTRADO	
	40		17		15		00		TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
	40		17		16		00		TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES	
	40		17		17		00		ADAPTADORES DE TUBOS	
	40		17		18		00		ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS	
	40		17		19		00		BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS	
	40		17		20		00		DEFLECTORES PARA TUBOS	
	40		17		21		00		CODOS PARA TUBOS	
	40		17		22		00		BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS	
	40		17		23		00		CASQUILLOS PARA TUBOS	
	40		17		24		00		TAPAS PARA TUBOS	
	40		17		25		00		CONECTORES DE TUBOS	
	40		17		26		00		ACOPLES DE TUBOS	
	40		17		27		00		CRUCES DE TUBOS	
	40		17		28		00		CODOS DE TUBOS	
	40		17		29		00		UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS	
	40		17		30		00		SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA	
	40		17		31		00		BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS	
	40		17		32		00		BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR	

	40		17		33		00		BOQUILLAS DE TUBOS	
	40		17		34		00		BRIDAS DE PLATO	
	40		17		35		00		TAPONES PARA TUBOS	
	40		17		36		00		ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS	
	40		17		37		00		BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS	
	40		17		46		00		T PARA TUBOS	
	40		17		47		00		BRIDA ROSCADA PARA TUBOS	
	40		17		48		00		BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS	
	40		17		49		00		UNIONES PARA TUBOS	
	40		17		52		00		Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS	
	40		18		15		00		TUBOS DE COBRE SOLDADOS	
	40		18		20		00		TUBOS DE COBRE SIN UNIONES	
	40		18		30		00		TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	
	40		18		31		00		ACCESORIOS DE TUBOS	
	41		10		17		00		EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR	
									ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO	
	41		10		45		00		ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS	
	41		10		46		00		HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS	
	41		10		50		00		EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO	
									PARA LABORATORIO	
	41		10		51		00		BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO	
	41		11		15		00		INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO	
	41		11		16		00		INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR	
									O DISTANCIA	
	41		11		17		00		INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSER	
									VACIÓN	
	41		11		18		00		EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO	
	41		11		19		00		INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO	
	41		11		21		00		TRANSDUCTORES	
	41		11		22		00		INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL	
									OR	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 8 DE 108

* * * * *

	41		11		23		00		INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD	
	41		11		24		00		INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES	
									IÓN	
	41		11		25		00		INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL	
									CAUDAL DE FLUIDOS	
	41		11		28		00		EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL T	
									RANSORTE	
	41		11		29		00		EQUIPO E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN	
	41		11		30		00		INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍM	
									ICA	
	41		11		33		00		ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENT	
									OS	
	41		11		34		00		INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NUCLEAR	
	41		11		36		00		EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA	
	41		11		37		00		INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE	
									COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA	
	41		11		38		00		INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR	
									OLÓGICOS	
	41		11		39		00		EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS	
	41		11		40		00		EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS	
	41		11		41		00		INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS	
	41		11		42		00		INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN	
	41		11		43		00		INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS	
	41		11		44		00		INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS	
	41		11		45		00		INSTRUMENTOS MECÁNICOS	
	41		11		46		00		INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, ME	

				TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES	
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO	
51	14	15	00	ANTICONVULSIVOS	
51	15	18	00	AGENTES BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS	
51	16	19	00	DESCONGESTIONANTES NASALES	
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA	
				A	
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES	
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES	
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES	
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES	
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA	
56	11	21	00	ASIENTOS	
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS	
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL	
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA	
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
70	12	17	00	GESTIÓN GANADERA	
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES	
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL	
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
70	16	17	00	ECOSISTEMAS	
70	17	15	00	DESARROLLO	
70	17	16	00	VIGILANCIA	
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA	
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 9 DE 108

* * * * *

	71		10		17		00		EXTRACCIÓN	
=====										
	71		12		21		00		SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET	
									ROLERO	
=====										
	72		10		15		00		SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
=====										
	72		10		29		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INSTALACIONES	
=====										
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INFRAESTRUCTURA	
=====										
	72		12		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
									RCIALES Y DE OFICINA	
=====										
	72		12		13		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM	
									OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
=====										
	72		12		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
									ICOS ESPECIALIZADOS	
=====										
	72		12		15		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
									RIALES	
=====										
	72		14		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
									ARRETERAS	
=====										
	72		14		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
									PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====										
	72		14		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====										
	72		14		13		00		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
									ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====										
	72		14		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
									ACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====										
	72		14		15		00		SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====										
	72		14		16		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
									ÁNSITO MASIVO	
=====										
	72		15		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	

	72		15		13		00		SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA	
	72		15		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS	
	72		15		15		00		SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
	72		15		16		00		SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN	
	72		15		19		00		SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
	72		15		20		00		SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
	72		15		21		00		SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
	72		15		22		00		SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS	
	72		15		23		00		SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
	72		15		24		00		SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
	72		15		25		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
	72		15		26		00		SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
	72		15		27		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
	72		15		28		00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
	72		15		29		00		SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
	72		15		30		00		SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
	72		15		31		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
	72		15		32		00		SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
	72		15		34		00		SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
	72		15		39		00		SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
	72		15		40		00		SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
	73		18		11		00		SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 10 DE 108

* * * * *

73 18 19 00	SERVICIOS DE SOLDADURA	
77 10 15 00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77 10 16 00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77 10 17 00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77 10 18 00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77 10 19 00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
77 10 20 00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
77 11 15 00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77 11 16 00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77 12 15 00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
77 12 16 00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
77 12 17 00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
78 11 16 00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL	
78 11 18 00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	
78 18 15 00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
	VEHÍCULOS	
78 18 17 00	SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTI	
	BLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULO	
	LOS	
80 10 15 00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
	NISTRACIÓN CORPORATIVA	
80 10 16 00	GERENCIA DE PROYECTOS	
80 10 17 00	GERENCIA INDUSTRIAL	
80 11 15 00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
80 11 16 00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	

	80		11		17		00		RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
	80		12		15		00		SERVICIOS DE DERECHO PENAL	
	80		12		16		00		SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
	80		12		17		00		SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
	80		12		18		00		SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA	
	80		12		19		00		SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL	
	81		10		15		00		INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
	81		10		16		00		INGENIERÍA MECÁNICA	
	81		10		17		00		INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
	81		10		18		00		INGENIERÍA QUÍMICA	
	81		10		19		00		INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS	
	81		10		20		00		INGENIERÍA DE MINAS	
	81		10		21		00		INGENIERÍA DE OCÉANOS	
	81		10		22		00		INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
	81		10		23		00		INGENIERÍA AERONÁUTICA	
	81		10		24		00		INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
									ICA	
	81		10		25		00		SERVICIOS DE PERMISOS	
	81		10		26		00		SERVICIOS DE MUESTREO	
	81		10		27		00		SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
	81		14		15		00		CONTROL DE CALIDAD	
	81		14		17		00		PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN	
	81		15		16		00		CARTOGRAFÍA	
	81		15		17		00		GEOLOGÍA	
	81		15		18		00		OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
	81		15		19		00		GEOFÍSICA	
	82		11		15		00		ESCRITURA TÉCNICA	
	83		10		15		00		SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 11 DE 108

* * * * *

	83		10		16		00		SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS	
	83		10		18		00		SERVICIOS ELÉCTRICOS	
	83		11		15		00		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LAR	
									GA DISTANCIA	
	83		11		18		00		SERVICIOS DE TELEVISIÓN	
	84		11		16		00		SERVICIOS DE AUDITORÍA	
	84		14		15		00		AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL	
	85		14		15		00		CURANDEROS	
	90		10		15		00		ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	
	90		10		17		00		SERVICIOS DE CAFETERÍA	
	91		11		15		00		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	
	91		11		16		00		ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR	
	92		12		16		00		SERVICIOS DE DETECTIVES	
	92		12		17		00		SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD	
	93		14		15		00		DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES	
	93		14		16		00		POBLACIÓN	
	93		14		17		00		CULTURA	
	93		14		18		00		EMPLEO	
	93		14		19		00		DESARROLLO RURAL	
	93		14		20		00		DESARROLLO URBANO	
	93		14		21		00		DESARROLLO REGIONAL	
	95		11		15		00		VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
	95		11		16		00		VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	

	95		12		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
									TRETENIMIENTO	
	95		12		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
	95		12		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
	95		12		18		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
	95		12		19		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
									ADMINISTRACIÓN	
	95		12		20		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
	95		12		21		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
	95		12		23		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
									AS	
	95		12		24		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
	95		12		25		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT	
									IVOS Y PESCA	
	95		12		26		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
	95		12		27		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
	95		14		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA	
									FINCAS	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUMMUM 2002

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.632,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

	SEGM		FAMI		CLAS		PROD			SEGM		FAMI		CLAS		PROD			SEGM		FAMI		CLAS		PROD	
	30		10		15		00			30		10		17		00			30		10		18		00	
	30		10		20		00			30		10		22		00			30		10		23		00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 12 DE 108

* * * * *

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 38 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 17 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 15 19 00	30 15 20 00	30 15 21 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 22 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
=====	=====	=====
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	30 24 16 00	30 24 17 00
=====	=====	=====
30 26 15 00	30 26 16 00	30 26 18 00
=====	=====	=====
30 26 19 00	30 26 20 00	30 26 21 00
=====	=====	=====
30 26 22 00	30 26 23 00	30 26 24 00
=====	=====	=====
30 26 25 00	30 26 26 00	30 26 27 00
=====	=====	=====
30 26 28 00	30 26 29 00	30 26 30 00
=====	=====	=====
30 26 31 00	30 26 32 00	30 26 33 00
=====	=====	=====
30 26 34 00	30 26 35 00	30 26 36 00

30 26 37 00	30 26 38 00	30 26 39 00
30 26 40 00	30 26 41 00	30 26 42 00
30 26 43 00	30 26 44 00	30 26 46 00
30 26 47 00	30 26 48 00	30 26 49 00
30 26 50 00	30 26 51 00	30 26 52 00
30 26 53 00	30 26 54 00	30 26 55 00
30 26 56 00	30 26 57 00	30 26 58 00
30 26 59 00	30 26 60 00	30 26 61 00
30 26 62 00	30 26 63 00	30 26 64 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
39 11 19 00	39 11 20 00	39 11 21 00
39 11 22 00	39 11 23 00	39 11 24 00
39 11 25 00	39 11 26 00	40 10 15 00
40 10 16 00	40 10 17 00	40 10 18 00
40 10 19 00	40 10 21 00	40 14 17 00
40 14 19 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 16 16 00	40 16 17 00	40 16 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	84 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 13 DE 108

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL PROGRAMA DE GESTION COMUNITARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ICETEX

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 713,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BILOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BILOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 456,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 14 DE 108

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BETANIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====
95 12 27 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BETANIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE NEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 26 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL-ARA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.314,37
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	83 10 15 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 15 DE 108

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL-ARA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.747,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	80 10 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL-ARA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.175,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	83 10 15 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.068,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 11 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 16 DE 108

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL-ARA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.414,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 14 17 00	83 10 15 00	93 14 15 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTARCOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.174,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 10 26 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	93 14 21 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	80 12 17 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	81 10 27 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	93 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	77 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	83 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.152,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 14 00	80 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 17 DE 108

* * * * *

81 10 22 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	93 14 21 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	77 11 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTARCOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ARAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.499,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	93 14 21 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	95 12 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	77 10 17 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 20 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	83 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL-ARA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.573,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	77 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL-ARA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.977,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 18 DE 108

* * * * *

72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL-JARP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.523,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	15 10 15 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
15 12 18 00	15 12 19 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	39 11 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 17 00	41 11 18 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
41 11 21 00	41 11 22 00	41 11 23 00
=====	=====	=====
41 11 24 00	41 11 25 00	41 11 28 00
=====	=====	=====
41 11 29 00	41 11 30 00	41 11 33 00
=====	=====	=====
41 11 34 00	41 11 36 00	41 11 37 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====

41 11 41 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
41 11 44 00	41 11 45 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 18 15 00
=====	=====	=====
78 18 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 12 15 00	80 12 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
80 12 19 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 15 00	93 14 16 00
=====	=====	=====
93 14 17 00	93 14 18 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TMB-2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSMETRO SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.515,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 19 DE 108

* * * * *

=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 12 17 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	93 14 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HUILA 011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 927,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,40%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00

80 12 17 00	81 10 16 00	81 10 20 00
81 14 15 00	81 14 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	93 14 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE NEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 727,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BATING

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.212,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	92 12 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 20 DE 108

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OEI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.003,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CODIPRO-BIL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====

81	10	22	00
95	12	16	00
72	14	12	00
77	11	16	00
80	10	15	00
81	10	26	00
81	14	17	00
93	14	15	00
93	14	21	00

95	11	15	00
72	10	15	00
72	14	14	00
77	12	16	00
80	12	17	00
81	10	27	00
83	10	15	00
93	14	19	00

95	11	16	00
72	10	33	00
72	12	14	00
77	12	17	00
81	10	16	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL TUNJA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.462,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
77	10	15	00
80	10	16	00
95	11	15	00
72	10	15	00
72	14	14	00
77	10	20	00
77	12	16	00
80	12	17	00
81	10	27	00
83	10	15	00
93	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
77	10	16	00
81	10	15	00
95	11	16	00
72	10	33	00
72	14	16	00
77	11	15	00
77	12	17	00
81	10	16	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00
77	10	18	00
81	10	22	00
95	12	16	00
72	14	12	00
77	10	17	00
77	11	16	00
80	10	15	00
81	10	26	00
81	14	17	00
93	14	15	00
93	14	21	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 21 DE 108

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESCALA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 599,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 15 17 00
81 15 18 00	95 11 15 00	95 12 16 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 12 17 00	81 10 16 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	93 14 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 22 DE 108

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LEMOINE RIVERA INGENIEROS
ASOCIADOS LTDA-BATEMAN INGENIERIA LTDA - TECPROYECTOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.179,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 26 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	93 14 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 23 DE 108

* * * * *

=====	=====	=====
77 11 15 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 12 17 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00

=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 12 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLMENA CONSTRUCTORA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 24 DE 108

* * * * *

```
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TECHINT INTERNACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.173,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 25 DE 108

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.471,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BP EXPLORATION COMPANY (COLOMBIA) LTD.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 15 00	30 25 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGETEC S.A. - BATEMAN INGENIERIA LTDA - PIV INGENIERIA. LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.671,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 17,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRASNPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 500,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 26 DE 108

* * * * *

81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 833,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BETA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.461,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	83 10 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 297,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 15 00	30 25 15 00	71 10 15 00
=====	=====	=====
71 10 16 00	71 10 17 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
85 14 15 00	95 11 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARIBE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA PETROLERA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 598,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 27 DE 108

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 12 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARIBE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA PETROLERA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 12 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARIBE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA PETROLERA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 12 00	77 10 15 00	77 10 16 00

77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARIBE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA PETROLERA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARIBE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA PETROLERA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 460,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARIBE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA PETROLERA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 222,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 28 DE 108

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 12 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARIBE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA PETROLERA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 12 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARIBE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA PETROLERA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00
77	10	18	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARIBE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA PETROLERA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00
77	10	18	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARIBE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA PETROLERA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 718,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00
77	10	18	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 29 DE 108

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARIBE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA PETROLERA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 12 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL-SYVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 772,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 15 00	30 25 15 00	71 10 15 00
=====	=====	=====
71 10 16 00	71 10 17 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
83 10 16 00	85 14 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS COLOMBIA LIMITED

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.322,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 15 00	30 25 15 00	71 10 15 00
=====	=====	=====
71 10 16 00	71 10 17 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 16 00	85 14 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TMB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSMETRO SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.369,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 30 DE 108

* * * * *

=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETSA-CONDESA-BATEMAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.479,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
85 14 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BILPOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.501,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	29	00
77	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	18	00
95	11	16	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	16	00
72	15	27	00
72	15	32	00
77	10	18	00
81	10	16	00
81	10	27	00
83	10	18	00
95	12	16	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	28	00
77	10	15	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	15	17	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.480,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BATEMAN INGENIERIA LTDA-AIM INGENIEROS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.810,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 31 DE 108

* * * * *

=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO C&M - JV - BIL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.858,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 24 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 599,22
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	32	00	77	10	15	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SUAMOX

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
 DE BOGOTA DC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA
 BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 754,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 32 DE 108

* * * * *

=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PROMOCION TURISTICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
39 11 15 00	39 11 16 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PROMOCION TURISTICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 730,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 553,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 33 DE 108

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TAURAMENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 273,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BATEMAN MANRIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.138,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 398,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	83 10 15 00
83 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 34 DE 108

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 344,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BATEMAN INGENIERIA LTDA -
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES (AIME LTDA)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.721,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 14 00	77 10 17 00

=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 10 16 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BATEMAN INGENIERIA LTDA Y GEOCING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BATEMAN INGENIERIA LTDA Y GEOCING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 35 DE 108

* * * * *

=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 452,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MARAN LTDA-BATEMAN INGENIERIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.532,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 6,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ORTEGA ROLDAN Y CIA LTDA - BATEMAN INGENIERIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTEC-BIL INGENIERIA-PROVIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 477,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 36 DE 108

* * * * *

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOGOTA SIGLO XXI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.791,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BILPRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE RISARALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COVICOL-PASTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VALORIZACION MUNICIPAL DE PASTO
INVAP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 37 DE 108

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ORTEGA ROLDAN - BATEMAN - BERNAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 641,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BILPRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BATEMAN INGENIERIA LTDA -
INGENIEROS CONSULTORES INCORPORADOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE CARTAGENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 630,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL 113

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957 PÁGINA: 38 DE 108

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.184,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 6,26%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL INGENIERIA LTDA - CONDESA
(CONSULTORES DEL DESARROLLO SA)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.748,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.067,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957 PÁGINA: 39 DE 108

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 711,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA
BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL-ARA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 362,09



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 40 DE 108

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MARAN LTDA-BATEMAN INGENIERIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.347,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 7,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BATEMAN INGENIERIA LTDA - CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARBONES DEL CARIBE SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 41 DE 108

* * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL-ARA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 662,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BILPRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====

81	10	17	00	81	10	22	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERRANO Y URIBE LTDA - BATEMAN INGENIERIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GALAN-VEGA-BIL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.964,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,28%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	15	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 42 DE 108

* * * * *

```
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL-ARA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BILPRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 635,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS PARA BOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 356,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 43 DE 108

* * * * *

=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS PARA BOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONÁUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 388,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.145,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 44 DE 108

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 408,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 638,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 479,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 45 DE 108

* * * * *

=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	91 11 15 00
=====	=====	=====
91 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BILCES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COVIANDES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.779,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL-ARA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,49
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TMC
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.076,88
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL LA MARINA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.866,96
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 46 DE 108

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 48,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUENTAS DE PARTICIPACION BILPRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA PANAMERICANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.085,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAIME TORRES - BATEMAN INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 18 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 47 DE 108

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA CARIBE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DEL SOL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.585,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA
BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00

95	11	16	00	95	12	16	00
----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BILCES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GENSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 48 DE 108

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL-DRAV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.204,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====

77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA VIAL 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.379,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA VIAL 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.145,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 49 DE 108

* * * * *

81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.318,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 17 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BATEMAN INGENIERIA LTDA - ING CARLOS EDUARDO BOCANEGRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.812,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 17 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SABANA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 977,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 50 DE 108

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 554,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUIR 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONIOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ARIARI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRASNPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 51 DE 108

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER ARIARI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRASNPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 476,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTER ARIARI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BILPRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 907,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 52 DE 108

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BILPRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 964,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA
BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.083,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====

95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BCI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 740,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 53 DE 108

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BCI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 740,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BCI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 759,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====

77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BETANIA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 554,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BATEMAN ACEVEDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 54 DE 108

* * * * *

81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ASEPROYECTOS LTDA - & BATEMAN INGENIERIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TECNOPROYECTOS LTDA - BATEMAN INGENIERIA LTDA Y LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 254,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 55 DE 108

* * * * *

=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL - ARA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 899,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GAYCO SA - BATEMAN INGENIERIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.417,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 8,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONTEIN LTDA - REYES Y RIVEROS LTDA - BATEMAN INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.636,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 56 DE 108

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 7,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARIBE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUPETROL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BATEMAN INGENIERIA - JASEN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BILAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 57 DE 108

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS BOYACA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 24 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CD & BA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.056,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====

80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL-ARA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.369,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. - BATEMAN INGENIERIA LTDA. - TECPROYECTOS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.834,16



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 58 DE 108

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SABANA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.114,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BATEMAN INGENIERIA LTDA - AIM
INGENIEROS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 414,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INGENIEROS CIVILES
ESPECIALISTAS LTDA-BATEMAN INGENIERIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.239,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA
BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLINICA PARLEMO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 11 41 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 59 DE 108

* * * * *

```
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA PUDIENDO USAR LA SIGLA BIL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
```

95	11	16	00	95	12	17	00	95	12	24	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LA CIENAGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.228,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JORGE ENRIQUE GOMEZ SANTAMARIA - BILL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE MOVILIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 60 DE 108

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 439,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00

81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SUBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.931,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SUBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 26 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA SA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE SUBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 396,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 61 DE 108

* * * * *

=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: URRÁ S.A E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.163,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COVICOL-PASTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====

=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL SUAMOX

NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.R.U.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 62 DE 108

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE GAS DEL ORIENTE E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 672,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BIMBO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCORA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
-------	-------	-------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 63 DE 108

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 15 17 00
81 15 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BIMBO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 11 46 00	71 12 21 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 734,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 436,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BBVA FIDUCIARIA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	
=====	=====	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957 PÁGINA: 64 DE 108
* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL MAGDALENA MEDIO S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 352,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL MAGDALENA MEDIO S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL GAYCO S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.417,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 8,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL-ACODAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 305,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL C & M - BIL - CONDESA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 65 DE 108

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.897,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	84 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO POLICÍA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PCA PROYECTISTAS CIVILES -
BATEMAN INGENIERIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 328,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	95 11 15 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BBVA FIDUCIARIA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 24 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONES CCFC S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 66 DE 108

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PURIFICACIÓN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.430,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 295,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====

81	15	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 961,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
51	16	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA TOMA RAEIJA INGENIERÍA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE NEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.025,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	17	00
81	15	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 67 DE 108

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 10 00	72 14 11 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 15 17 00
81 15 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL DRAV - BATEMAN INGENIERIA LTDA Y DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 20 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00

=====	=====	=====
30 16 21 00	30 16 24 00	30 17 15 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 26 15 00	30 26 36 00
=====	=====	=====
30 26 37 00	30 26 39 00	30 26 40 00
=====	=====	=====
30 26 41 00	30 26 44 00	30 26 54 00
=====	=====	=====
30 26 55 00	30 26 56 00	30 26 57 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	31 21 17 00	31 32 14 00
=====	=====	=====
31 32 17 00	31 33 11 00	31 33 12 00
=====	=====	=====
31 33 16 00	39 10 16 00	39 10 18 00
=====	=====	=====
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 11 20 00	39 11 25 00	39 12 10 00
=====	=====	=====
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
=====	=====	=====
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00
=====	=====	=====
39 12 22 00	39 13 16 00	39 13 17 00
=====	=====	=====
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
=====	=====	=====
40 14 16 00	40 14 17 00	40 14 19 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
=====	=====	=====
40 15 15 00	40 15 16 00	40 15 17 00
=====	=====	=====
40 15 18 00	40 16 15 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 17 16 00	40 17 17 00	40 17 18 00
=====	=====	=====
40 17 19 00	40 17 20 00	40 17 21 00
=====	=====	=====
40 17 22 00	40 17 23 00	40 17 24 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 30 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 68 DE 108

* * * * *

=====	=====	=====
40 17 31 00	40 17 32 00	40 17 33 00
=====	=====	=====
40 17 34 00	40 17 35 00	40 17 36 00
=====	=====	=====
40 17 37 00	40 17 46 00	40 17 47 00
=====	=====	=====
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 52 00
=====	=====	=====
40 18 15 00	40 18 20 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 10 17 00	41 10 45 00
=====	=====	=====
41 10 46 00	41 10 50 00	41 10 51 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 22 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
56 11 15 00	56 11 16 00	56 11 17 00
=====	=====	=====
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
=====	=====	=====
56 11 21 00	56 11 22 00	56 11 23 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 30 00
=====	=====	=====

72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	73 18 11 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	82 11 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 16 00	83 10 18 00	83 11 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCALI S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 432,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URBANO 021 - BATEMAN INGENIERIA S.A - ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S - IAR PROYECTOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.665,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 69 DE 108

* * * * *

77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL SOLER - BATEMAN INGENIERIA S.A - EDGAR HENRRY SOLER RUBIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE VILLETEA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====

72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	17	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 344,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	17	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CAUCA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 70 DE 108

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 282,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 490,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.313,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	17	00	95	11	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL NARIÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.817,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	17	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS CAQUETA - BATEMAN INGENIERIA S.A - INFRACOL INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 71 DE 108

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 805,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URBANO 028 - BATEMAN INGENIERIA S.A - ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTORIA S.A.S - IAR PROYECTOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 632,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIP CESAR 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 323,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
32 15 15 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957 PÁGINA: 72 DE 108

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUNZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 487,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTRUCTURACION APP VIAL BUCARAMANGA YONDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.627,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 7,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
32 15 15 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957 PÁGINA: 73 DE 108

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAR CIRCUNVALAR - BATEMAN INGENIERIA LTDA - INCOCIVIL S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	93 14 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	32 15 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====

78	11	18	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	16	00
83	10	15	00
93	14	15	00
93	14	21	00
95	12	16	00

80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	18	00
93	14	19	00
95	11	15	00

80	10	17	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
93	14	20	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL-ALPHA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00
30	10	36	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
77	10	17	00
78	11	18	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	17	00
32	15	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	15	17	00
83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	23	00
46	16	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
77	10	16	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	14	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 74 DE 108

* * * * *

```
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL-ALPHA 064

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 222,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 32 | 15 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 51 | 15 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
```

81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FLORIDABLANCA B&B

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
32 15 15 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	78 11 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 75 DE 108

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 778,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
32 15 15 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS DE BOLIVAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.566,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 44,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

32 15 15 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RED VIAL NACIONAL BF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 76 DE 108

* * * * *

```
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIL-DESAING

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 32 | 15 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 78 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====
```

93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
32 15 15 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	78 11 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.820,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 77 DE 108

* * * * *

30 10 36 00	32 15 15 00	46 16 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 25 00	72 15 29 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	78 11 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	32 15 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 25 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	32 15 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 78 DE 108

* * * * *

72 15 11 00	72 15 25 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	80 12 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AVENIDA LAS PALMAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
32 15 15 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	78 11 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 19 00	93 14 21 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE CARTEGENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.081,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
32 15 15 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	78 11 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957 PÁGINA: 79 DE 108

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE CARTEGENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.147,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
32 15 15 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL BIL S.A.-STRUCTURE-DURAN & OSORIO -JHER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 973,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
32 15 15 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
32 15 15 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 80 DE 108

* * * * *

=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
32 15 15 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====

95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ENCICLA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.952,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	23	00	30	10	36	00	32	15	15	00
46	16	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	25	00
72	15	29	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	16	00
78	11	18	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
90	10	15	00	90	10	17	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 81 DE 108

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TAMBORA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL ESPINAL - TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 630,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
32 15 15 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 14 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.059,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

32 15 15 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	78 11 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.161,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
32 15 15 00	46 16 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	78 11 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 82 DE 108

* * * * *

=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
32 15 15 00	46 16 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COVICOL-PASTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COVICOL-PASTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 83 DE 108

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 17 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BATEMAN-NARANJO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====

72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVICAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.127,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 84 DE 108

* * * * *

=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA 94

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 400,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====		

83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BATEMAN INGENIERIA LTDA-CONCRETO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.601,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,30%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 32 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 85 DE 108

* * * * *

93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 24 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 265

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====

95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 266

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NUEVA ERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 678,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------

81	10	15	00
----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 267

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BILCES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A.S. COVIANDES S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 434,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00	81	14	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 86 DE 108

* * * * *

```
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 268

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 531,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 269

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CIRCUNVALAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 270

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OCABIL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 271

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 87 DE 108

* * * * *

72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 272

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAL 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 703,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 273

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL BOYACA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.062,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 41,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 88 DE 108

* * * * *

=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 274

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BG3

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00

83 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 275

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URBANO 05

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.533,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 276

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSVIAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 89 DE 108

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 427,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 277
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTARCOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.753,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 20 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 278

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GOBA 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.632,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 90 DE 108

* * * * *

=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 279

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL NARIÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.258,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00

77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 11 15 00	93 14 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 280

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CALLE 84

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.194,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 91 DE 108

* * * * *

81	15	17	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	11	15	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 281

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GESTION ENERGETICA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 536,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00	81	14	17	00
81	15	17	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	11	15	00	84	11	16	00	93	14	15	00

93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 282

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LLANURA 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.647,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00	81	14	17	00
81	15	17	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	11	15	00	84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	14	21	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 283

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEBAT 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.206,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 92 DE 108

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 284

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 24 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 285

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.343,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 93 DE 108

* * * * *

=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 18 00	83 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 286

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NARIÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.546,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
32 15 15 00	46 16 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 14 17 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 287

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPORTUARIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.689,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 94 DE 108

* * * * *

81 10 23 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 17 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	83 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 288

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL DEL CESAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.461,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====

81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 289

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CBM INTERVENTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.915,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 290

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 95 DE 108

* * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 11 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 291

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL MARITIMO MUELLES EL BOSQUE SA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 912,83
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
84 14 15 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 292
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL SEI 120
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.356,94
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 96 DE 108

* * * * *

77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	93 14 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 293

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOLEDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37.491,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====

81	10	16	00
81	10	27	00
83	10	15	00
95	12	16	00

81	10	22	00
81	14	15	00
83	10	18	00

81	10	26	00
81	14	17	00
93	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 294

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL SAN ROQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.013,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
30	26	43	00	30	26	44	00	77	10	15	00
30	26	46	00	77	10	16	00	30	26	47	00
77	10	17	00	30	26	48	00	77	10	18	00
30	26	49	00	77	11	15	00	30	26	50	00
77	11	16	00	30	26	51	00	30	10	15	00
30	26	52	00	30	10	17	00	30	26	53	00
30	10	18	00	30	26	54	00	30	10	20	00
30	26	55	00	30	10	22	00	30	26	56	00
30	10	23	00	30	26	57	00	30	10	24	00
30	26	58	00	30	10	28	00	30	26	59	00
30	10	29	00	30	26	60	00	30	10	31	00
30	26	61	00	30	10	32	00	30	26	62	00
30	10	35	00	30	26	63	00	30	10	36	00
30	26	64	00	30	10	37	00	39	10	16	00
30	10	38	00	39	10	18	00	30	10	39	00
39	10	19	00	30	11	15	00	39	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 97 DE 108

* * * * *

30 11 16 00	39 11 16 00	30 11 17 00
39 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
39 11 19 00	30 13 15 00	39 11 20 00
81 14 15 00	30 13 17 00	39 11 21 00
30 15 15 00	39 11 22 00	30 15 16 00
39 11 23 00	30 15 17 00	39 11 24 00
30 15 18 00	39 11 25 00	30 15 19 00
39 11 26 00	30 15 20 00	40 10 15 00
30 15 21 00	40 10 16 00	30 16 15 00
40 10 17 00	30 16 16 00	40 10 18 00
30 16 17 00	40 10 19 00	30 16 19 00
40 14 19 00	30 16 22 00	40 16 16 00
30 17 16 00	30 17 18 00	95 12 15 00
30 18 15 00	95 12 18 00	30 18 18 00
95 12 21 00	30 24 16 00	30 26 15 00
95 12 26 00	30 26 19 00	30 26 22 00
30 26 25 00	30 26 28 00	30 26 31 00
30 26 34 00	30 26 37 00	30 16 18 00
40 14 17 00	30 16 21 00	40 14 25 00
30 17 15 00	40 16 18 00	30 17 19 00
30 17 21 00	95 12 17 00	30 18 17 00
95 12 20 00	30 24 15 00	30 24 17 00

95 12 25 00	95 12 27 00	30 26 20 00
=====	=====	=====
30 26 23 00	30 26 26 00	30 26 29 00
=====	=====	=====
30 26 32 00	30 26 35 00	30 26 38 00
=====	=====	=====
40 10 21 00	30 16 20 00	40 14 22 00
=====	=====	=====
30 16 24 00	40 16 17 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 17 20 00	95 12 16 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	30 19 18 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	30 26 16 00	30 26 18 00
=====	=====	=====
30 26 21 00	30 26 24 00	30 26 27 00
=====	=====	=====
30 26 30 00	30 26 33 00	30 26 36 00
=====	=====	=====
30 26 39 00	80 10 16 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
30 26 40 00	81 10 15 00	30 26 41 00
=====	=====	=====
30 26 42 00	84 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 295

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVO SARAVERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 14 15 00	80 10 16 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 18 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	84 11 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 98 DE 108

* * * * *

72 14 15 00	72 10 29 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	93 14 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 296

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 15 00
=====	=====	=====

93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 297

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE BOYACA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 639,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 10 26 00
81 10 27 00	51 14 15 00	81 14 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 298

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.050,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 99 DE 108

* * * * *

72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 299

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BATEMAN INGENIERIA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00

77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 300

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 651,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 22 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 301



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 100 DE 108

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVYCONS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.622,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
70 10 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 302

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 843,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 12 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 303

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METROPLUS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.460,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 101 DE 108

* * * * *

77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	93 14 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 304

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL MARINILLA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.565,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====

80	12	17	00
81	10	16	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	20	00
95	11	16	00

80	11	15	00
81	10	22	00
81	14	17	00
93	14	15	00
93	14	21	00
95	12	16	00

81	10	15	00
81	10	27	00
83	10	15	00
93	14	19	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 306

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 577,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	12	17	00	80	11	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	14	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 307

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 102 DE 108

* * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RISARALDA VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 384,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	93 14 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 308

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUIR 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	93 14 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 14 21 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00302526 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00328879 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO
DE 2010.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 103 DE 108

* * * * *

QUE EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00345487 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00367254 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00382694 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00402105 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00423870 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00434657 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2013.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438714 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00481840 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO

EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00489751 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00492431 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00521943 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00530625 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE JULIO DE 2015.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00536154 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00560307 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00576954 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00593844 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE JULIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00608755 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE JULIO DE 2017.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957 PÁGINA: 104 DE 108

* * * * *

QUE EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00622265 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO DE 2018.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626432 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00661310 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00665408 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00718264 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00748704 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON

CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 502-2010

FECHA INICIO: 2010/12/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 46.363.774,00

CLASIFICACION CONTRATO

20221 CONSTRUCCION

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/02/28

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00357494

ENTIDAD CONTRATANTE: POLICÍA NACIONAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10042-14

FECHA INICIO: 2014/05/15

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 51.991.200,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/10

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00503104

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 052-2014

FECHA INICIO: 2014/06/03

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 42.839.392,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00502716

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 439-2014

FECHA INICIO: 2015/01/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 64.920.576,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE

7120 ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS

7210 INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00502721

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 470-2014

FECHA INICIO: 2015/03/09

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 181.182.616,00

CLASIFICACION CONTRATO

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/03/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00512679

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 105 DE 108

* * * * *

NUMERO DEL CONTRATO: 104-2011
FECHA INICIO: 2011/10/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 54.659.200,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00382932
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 141/11
FECHA INICIO: 2011/12/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 134.877.840,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00394011
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 155/12
FECHA INICIO: 2012/08/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 119.985.552,00
CLASIFICACION CONTRATO
20701 ORGANIZACION DEL TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/09/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00415896
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 234/14
FECHA INICIO: 2014/09/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 65.490.236,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
93141500 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509192
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 120000001-OK
FECHA INICIO: 2012/03/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.300.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00403982

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 12000001-OK
 FECHA INICIO: 2012/03/07
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.300.000.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/08/08
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00410951
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLETA
 MUNICIPIO: VILLETA (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 158-2015
 FECHA INICIO: 2015/06/25
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 660.156.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81102600 SERVICIOS DE MUESTREO
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/07/10
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00531166
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 2093018
 FECHA INICIO: 2009/11/26
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.643.049.582,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 21004 GESTION DE PROYECTOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341600
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 2110394
 FECHA INICIO: 2011/04/04
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 111.568.800,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 21004 GESTION DE PROYECTOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/05/04
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00362672
 ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 356
 FECHA INICIO: 2018/06/18
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.797.250.421,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2018/07/30
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00647100
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1538-2018
 FECHA INICIO: 2019/01/30
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.316.010.092,00
 CLASIFICACION CONTRATO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 106 DE 108

* * * * *

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00660651
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 890
FECHA INICIO: 2014/12/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.475.719.520,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00542502
ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA (SANTANDER)
NUMERO DEL CONTRATO: 000120
FECHA INICIO: 2015/03/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 40.332.098,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00523423
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 318
FECHA INICIO: 2010/02/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 424.428.581,00
CLASIFICACION CONTRATO
20802 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS DE VIVIENDA
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
10803 PAVIMENTOS FLEXIBLES
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES
10407 ESTRUCTURAS ESPECIALES DE CONCRETO
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00318948
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-974-2020
FECHA INICIO: 2020/06/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.031.629.853,00
CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2020/06/16
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00708576
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 432
 FECHA INICIO: 2009/09/24
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.343.006.201,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 21004 GESTION DE PROYECTOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/06
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00317208
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 500
 FECHA INICIO: 2010/01/20
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 191.645.597,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 21004 GESTION DE PROYECTOS
 20501 PLANEACION Y LEGISLACION
 20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
 21002 SISTEMAS DE INFORMACION
 21003 ORGANIZACION
 21004 GESTION DE PROYECTOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/28
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00326946
 ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 406 FIP DE 2021
 FECHA INICIO: 2021/07/22
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.021.437.350,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2021/12/10
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00765190

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 184
 FECHA INICIO: 2009/11/19
 FECHA TERMINACION: 2009/12/19
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 2.500.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 2.500.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 32319 SERVICIO DE TRADUCCIÓN
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/30
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00316369
 ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 107 DE 108

* * * * *

NUMERO DEL CONTRATO: 111/08
FECHA INICIO: 2009/02/02
FECHA TERMINACION: 2009/08/03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 248.661.840,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 248.661.845,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00317969
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3678-2015
FECHA INICIO: 2015/11/14
FECHA TERMINACION: 2016/08/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 76.793.160,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 76.793.157,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543223
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-3439-2015
FECHA INICIO: 2015/09/15
FECHA TERMINACION: 2016/06/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 105.554.896,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 109.513.203,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535892
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1670-2015
FECHA INICIO: 2015/10/07
FECHA TERMINACION: 2016/12/21
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 699.492.417,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00536207
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1711-2014
 FECHA INICIO: 2014/12/01
 FECHA TERMINACION: 2015/12/17
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 609.692.300,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/10
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00503015
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1907-2014
 FECHA INICIO: 2015/03/03
 FECHA TERMINACION: 2015/09/03
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 407.431.073,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506005
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-581-2017
 FECHA INICIO: 2017/02/09
 FECHA TERMINACION: 2017/12/12
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.294.288.037,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/10
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00616643
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLETA
 MUNICIPIO: VILLETA (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 112-2014
 FECHA INICIO: 2014/04/30
 FECHA TERMINACION: 2015/05/28
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 119.572.800,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 119.568.160,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 95111500 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/12
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00481809
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 2093019
 FECHA INICIO: 2009/12/09
 FECHA TERMINACION: 2009/12/19
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 8.120.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 8.120.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 32305 SERVICIO DE PERSONAL TEMPORAL
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/14



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21710957B765C

14 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:41:31

AB21710957

PÁGINA: 108 DE 108

* * * * *

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00314318
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2093036
FECHA INICIO: 2009/11/21
FECHA TERMINACION: 2010/01/21
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 42.496.906,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 42.496.906,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/02/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00355775
ENTIDAD CONTRATANTE: MONTERIA CIUDAD AMABLE SAS
MUNICIPIO: MONTERÍA (CÓRDOBA)
NUMERO DEL CONTRATO: 053-2016
FECHA INICIO: 2017/01/10
FECHA TERMINACION: 2017/07/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 234.184.542,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 234.184.542,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95121600 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/02/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00585732
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLETA
MUNICIPIO: VILLETA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 280-2014
FECHA INICIO: 2014/11/29
FECHA TERMINACION: 2015/06/08
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 69.999.852,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 104.999.778,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102600 SERVICIOS DE MUESTREO
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00503006
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2112189
FECHA INICIO: 2011/12/07

FECHA TERMINACION: 2012/01/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 21.030.510,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 21.030.510,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389973
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600009839
FECHA INICIO: 2019/07/26
FECHA TERMINACION: 2020/02/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 253.591.563,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 253.591.563,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/08/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00757722

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 53,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NlkdUljkHPcfVahj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

Que: BATEMAN INGENIEROS S.A.S.
N.I.T: 900.420.109-0
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 900420109

CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 17 de Septiembre de 2020.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 20 de Abril de 2021.

CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 283967-12

CONSTITUCION: Que por Documento Privado del 09 de Marzo de 2011, otorgado por el accionista en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de Marzo de 2011 bajo el número 70,383 del Libro IX del Registro Mercantil, se constituyo una sociedad comercial por acciones simplificadas denominada:

BATEMAN INGENIEROS S.A.S.

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NlkdUljkHPcfVahj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

marzo 09 de 2061.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL GERENTE	FREDY LEAL MENDOZA DESIGNACION	C 93.450.678

Por Documento Privado del 09 de Marzo de 2011, otorgado por el accionista en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de Marzo de 2011 bajo el número 70,383 del Libro IX del Registro Mercantil.

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL GERENTE	JAIME D BATEMAN DURAN DESIGNACION	C 19.252.902
---	--------------------------------------	--------------

Por Documento Privado del 09 de Marzo de 2011, otorgado por el accionista en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de Marzo de 2011 bajo el número 70,383 del Libro IX del Registro Mercantil.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: El gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: 1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. 2. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, y celebrar contratos y compromisos sin limitación alguna por su naturaleza o cuantía. 3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4. Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción le delegue la junta directiva. 6. tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados administrativos de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7. Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la junta directiva, o el revisor fiscal de la sociedad. 8. Convocar a la junta directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales. 9. Cumplir las órdenes e instrucciones que le

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NlkdUljkHPcfVahj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

impartan la asamblea general o la junta directiva según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto.10. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

**CERTIFICA:
DOMICILIO**

Dirección del domicilio principal: CALLE PORVENIR No 35-35 OF 306
Municipio: CARTAGENA
Departamento: BOLIVAR
País: COLOMBIA
Barrio: centro
Teléfono 1: 6601829
Teléfono 2: 3123838080
Celular: 3143319009
Correo electrónico: batemaningenieros@hotmail.com

Dirección notificación judicial: CALLE PORVENIR No 35-35 OF 306
Municipio para notificación: CARTAGENA
Departamento para notificación: BOLIVAR
País: COLOMBIA
Barrio: centro
Teléfono 1 para notificación: 6601829
Teléfono 2 para notificación: 3123838080
Celular: 3143319009
Correo electrónico de notificación: batemaningenieros@hotmail.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

**CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA**

Que el inscrito se clasificó como: MICRO EMPRESA

**CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA**

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NlkdUljkHPcfVahj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2020/12/31

Activo corriente:	\$623.637.919,00
Activo total:	\$700.351.622,00
Pasivo corriente:	\$70.934.762,00
Pasivo total:	\$317.351.670,00
Patrimonio:	\$382.999.952,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$166.247.090,00
Gastos de intereses:	\$234.528,00

Fecha de corte de la información financiera: 2019/12/31

Activo corriente:	\$218.109.567,00
Activo total:	\$311.558.508,00
Pasivo corriente:	\$13.852.999,00
Pasivo total:	\$16.585.257,00
Patrimonio:	\$294.973.251,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$10.563.380,00
Gastos de intereses:	\$1.684.262,00

Fecha de corte de la información financiera: 2018/12/31

Activo corriente:	\$215.997.498,00
Activo total:	\$328.905.181,00
Pasivo corriente:	\$36.121.052,00
Pasivo total:	\$38.853.310,00
Patrimonio:	\$290.051.871,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$12.387.845,00
Gastos de intereses:	\$606.200,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Índice de liquidez:	8,79
Índice de endeudamiento:	0,45
Razón de cobertura de intereses:	708,85

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NlkdUljkHPcfVahj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Índice de liquidez:	15,74
Índice de endeudamiento:	0,05
Razón de cobertura de intereses:	6,27

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2018

Índice de liquidez:	5,97
Índice de endeudamiento:	0,11
Razón de cobertura de intereses:	20,43

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Rentabilidad del patrimonio:	0,43
Rentabilidad del activo:	0,23

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Rentabilidad del patrimonio:	0,03
Rentabilidad del activo:	0,03

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2018

Rentabilidad del patrimonio:	0,04
Rentabilidad del activo:	0,03

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CERTIFICA:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NlkduLjkHPcfVahj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
32	15	15	00	Dispositivos de control de indicación y de señalización
46	16	15	00	Control de tráfico
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
78	11	18	00	Transporte de pasajeros por carretera
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	10	17	00	Gerencia industrial
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	11	17	00	Reclutamiento de personal
80	12	17	00	Servicios de responsabilidad civil
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
81	14	15	00	Control de calidad
81	15	16	00	Cartografía
81	15	17	00	Geología
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NlkdUljkHPcfVahj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	11	16	00	Servicios de auditoría
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	19	00	Desarrollo rural
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	14	21	00	Desarrollo regional
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte

**CERTIFICA:
EXPERIENCIA**

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO CRA 54
 Nombre del contratante: ALCALDIA DE BARRANQUILLA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 1.058,01
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
32	15	15	00	46	16	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NlkdUljkHPcfVahj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVIAL MALAGA

Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.106,40

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 42,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
32	15	15	00	46	16	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NlkdUljkHPcfVahj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO ECOBIISAS 2014
 Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 706,42
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NlkdUljkHPcfVahj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
32	15	15	00	46	16	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO EXPLORACIONES FOPAE 2013

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NlkdUljkHPcfVahj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: FOPAE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 228,13

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 55,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
32	15	15	00	46	16	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NlkdUljkHPcfVahj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVIAL BP
 Nombre del contratante: GOBERNACION DE ARAUCA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.171,62
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 1,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
32	15	15	00	46	16	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NlkdUljkHPcfVahj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: BATEMAN INGENIEROS S.A.S.

Nombre del contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 142,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
32	15	15	00	46	16	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	81	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NlkdUljkHPcfVahj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO IBAGUE 132
 Nombre del contratante: ALCALDIA DE IBAGUE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 871,35
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
32	15	15	00	46	16	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NlkduLjkHPcfVahj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	11	16	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO FLORIDABLANCA B&B
 Nombre del contratante: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 125,19
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
32	15	15	00	46	16	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NlkdUljkHPcfVahj

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO INTERVIAL BOYACA
 Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 360,71
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NlkdUljkHPcfVahj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
32	15	15	00	46	16	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NlkduLjkHPcfVahj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CERTIFICA:

Que el día 17 de Septiembre de 2020 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 32186 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 17 de Septiembre de 2020.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
RENOVACIÓN

Que el día 20 de Abril de 2021 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 32977 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 20 de Abril de 2021.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

El secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA.


CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: NlkduLjkHPcfVahj

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.





CONSORCIO INTERVIAL *RISARALDA B&B*

Concurso de Méritos PAF-INVIAS-I-087-2021




RUTS Y CEDULAS

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14721132529



(415)7707212489984(8020) 000001472113252 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 0 6 1 4 0 9

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

BATEMAN INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

BIL SAS

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 20 39 65

42. Correo electrónico

contabilidadbil2012@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 0 4 3 1 8

45. Teléfono 2

6 9 4 2 4 7 1 6 9 4 2 6 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

7 1 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 8 9 0 3 2 9

Actividad secundaria

48. Código

7 1 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 2 1 1 1 5

Otras actividades

1

7 2 1 0 4 2 9 0

2

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
3 3
57. Modo 1
58. CPC 9 7

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 11 - 05 / 12 : 43: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BATEMAN DURAN JAIME DUDLEY PIO

985. Cargo Representante legal Certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 19.252.902

BATEMAN DURAN

APPELLIDOS

JAIME DUDLEY PIO

NOMBRES

Jaime Bateman




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-AGO-1954

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.97 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

17-ENE-1976 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMIRANTE AGUSTO LOPEZ



A-1500102-42132305-M-0019352902-20050706 0182205107A 02 178656166

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 8000000138TLH
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 1975-10-19
APELLIDOS
BATEMAN DURAN
NOMBRES
JAIME DUDLEY
C.C. 15,252,982
UNIV. JAVERIANA

Jaime Bateman


EL DIRECTOR GENERAL

www.copnia.gov.co

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14706370501



(415)7707212489984(8020) 000001470637050 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 2 0 1 0 9

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

BATEMAN INGENIEROS S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bolívar

1

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

0 0 1

41. Dirección principal

BRR CENTRO CL EL PORVENIR 35 35

42. Correo electrónico

fredylealm@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 6 0 1 8 2 9

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 1 0 3 1 0

Actividad secundaria

48. Código

7 1 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 2 1 2 1 7

Otras actividades

1

2

7 2 1 0

4 2 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 08 - 27 / 00 : 48: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA


985. Cargo

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.450.678**

LEAL MENDOZA
APELLIDOS

FREDY
NOMBRES



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **20-MAR-1974**
CHAPARRAL
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

22-JUN-1993 CHAPARRAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALMADATRIX RENGIFO LOPEZ



A-1500102-42132395-M-0093450678-20050706

0183905187A 02 178656155

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de diciembre de 2021, a las 07:32:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	19252902
Código de Verificación	19252902211223073215

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de diciembre de 2021, a las 07:32:36, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	93450678
Código de Verificación	93450678211223073236

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de diciembre de 2021, a las 07:33:09, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8000614091
Código de Verificación	8000614091211223073309

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de diciembre de 2021, a las 07:33:39, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9004201090
Código de Verificación	9004201090211223073339

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



Portal de Servicios al Ciudadano PSC


Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 23/12/2021 07:36:27 a. m. para el **Nº de Expediente o Comparendo Nº. 19252902****NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **28251141**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir



Portal de Servicios al Ciudadano PSC


Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 23/12/2021 07:37:13 a. m. para el **Nº de Expediente o Comparendo Nº. 93450678****NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **28251149** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

[INICIO](#)
[CONTÁCTENOS](#)
[PREGUNTAS FRECUENTES](#)

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:34:45 AM horas del 23/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19252902**

Apellidos y Nombres: **BATEMAN DURAN JAIME DUDLEY**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes
a viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910
112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



Gobierno en
Línea

Todos los derechos reservados.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

[INICIO](#)
[CONTÁCTENOS](#)
[PREGUNTAS FRECUENTES](#)

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:35:26 AM horas del 23/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **93450678**

Apellidos y Nombres: **LEAL MENDOZA FREDY**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes
a viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910
112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



Gobierno en
Línea

Todos los derechos reservados.



CONSORCIO INTERVIAL

RISARALDA B&B

Concurso de Méritos PAF-INVIAS-I-088-2021



PÓLIZA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nít. 860002534-0



vl.1

COMPañÍA 1309 COD SUC CO0011001 SUCURSAL Bogotá 1 PRODUCTO Entidades Particulares
PÓLIZA SEPL-24841782-1 CERTIFICADO No 0 AÑO 2021 DOCUMENTO DE Negocio Nuevo

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR CONSORCIO INTERVAL RISARALDA B&B TIPO DOC CTU 2984652
DIRECCIÓN Carrera 20 Calle 39 65 La Soledad CIUDAD Bogotá, D.C. TELÉFONO 3204319
ASEGURADO PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS TIPO DOC NIT 830053105 3
DIRECCIÓN Carrera 11 No. 71 - 73, piso 11, CIUDAD Bogotá, D.C. TELÉFONO 7441383
BENEFICIARIO PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS TIPO DOC NIT 830053105 3
DIRECCIÓN Carrera 11 No. 71 - 73, piso 11, CIUDAD Bogotá, D.C. TELÉFONO 7441383

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE 23/12/2021 A LAS 00:00 HORAS HASTA 30/04/2022 A LAS 24:00 HORAS
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE 23/12/2021 A LAS 00:00 HORAS HASTA 30/04/2022 A LAS 24:00 HORAS
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO 2161 NOMBRE INTERMEDIARIO ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERSIONES LTDA % PART. 100

COASEGURO CEDIDO ACEPTADO

CÓDIGO NOMBRE COMPAÑÍA % PART. PRIMA

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VER OBJETO SEGUNDA PAGINA

VALOR ASEGURADO ANTERIOR 0
VALOR ASEGURADO ACTUAL 460.326.035,00
MONEDA COP FECHA
VALOR TRM

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE - HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Seriedad de oferta	23/12/2021 - 30/04/2022	0	460.326.035,00	690.489,05

OBSERVACIONES

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublímite, y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el Condicionado General, las cuales han sido recibidas por el Tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO, (ARTÍCULO 1068 C. DE C.) ESTE TÉRMINO LEGAL NO APLICARÁ PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABLECIDOS.

FORMA DE PAGO

TRANSF.BANCARIA A 20 DIAS

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Bogotá, D.C. a los 22 días del mes de DICIEMBRE de 2021

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 690.489,05
IVA	COP 131.192,92
TOTAL	COP 821.681,97

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos Realphe Guevara - CC: 80.416.225
03/02/2020-1309-NT-P-05-PCPA-00000000001

Bogotá, D.C.

Calle 116 # 7-15 Interior 2, Piso 12, Oficina 1201

FIRMA TOMADOR

PÓLIZA

SEPL-24841782-1

CERTIFICADO No

0

OBSERVACIONES

OBJETO DE LA POLIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA A LA CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURIDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA -ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO INTERVAL RISARALDA B&B CONFORMADO POR:

BATEMAN INGENIERIA SAS 800.061.409-1 PART 70,0%

BATEMAN INGENIEROS SAS 900.420.109-0 PART 30,0%

Póliza de Seguro de Cumplimiento en Favor de Particulares



Página Intencionalmente en Blanco

Póliza de Seguro de Cumplimiento en Favor de Particulares

SECCIÓN I. AMPAROS	1
1. SERIEDAD DE LA OFERTA:	1
2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	1
3. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1
4. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.....	1
5. ESTABILIDAD DE LA OBRA	2
6. CALIDAD DE LOS BIENES.	2
7. CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	2
8. CALIDAD DEL SERVICIO	2
9. PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2
10. AMPARO DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO	3
SECCIÓN II. EXCLUSIONES	3
1. CAUSALES DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3
2. PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE	3
3. CLÁUSULAS PENALES Y MULTAS	3
4. OBLIGACION DE INDEMNIDAD:	3
5. INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS	4
6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES NO AUTORIZADAS.....	4
7. PERJUICIOS NO DIRECTOS.....	4
8. LUCRO CESANTE	4
9. DETERIORO, DEMÉRITO O USO INADECUADO DE LOS BIENES.....	4
10. CONDUCTAS CULPOSAS O DOLOSAS DEL CONTRATISTA CON TOLERANCIA DEL ASEGURADO.....	4
11. DISPOSICIONES LEGALES.....	4
12. PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS	4
SECCIÓN III. CONDICIONES GENERALES.....	5
1. SUMA ASEGURADA	5
2. VIGENCIA.....	5
3. IRREVOCABILIDAD DE LA PÓLIZA.....	5
4. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD	5
5. DECLARACION INEXACTA O RETICENTE	5
6. PAGO DE LA PRIMA	5

7.	PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA	5
8.	MODIFICACIONES	5
9.	ALTERACIONES O ADICIONES	6
10.	VIGILANCIA	6
11.	OTRAS GARANTIAS	6
12.	AVISO DE SINIESTRO.....	6
13.	PERDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACION.....	6
14.	LA RECLAMACIÓN.....	6
15.	PAGO DE SINIESTROS	7
16.	PROCESOS CONCURSALES	7
17.	COMPENSACIÓN DE OBLIGACIONES	7
18.	SUBROGACIÓN	7
19.	MODIFICACIONES AL CONTRATO DE SEGUROS.....	7
20.	CESIÓN DEL CONTRATO	8
21.	COASEGURO	8
22.	PRESCRIPCIÓN	8
23.	LLAMAMIENTO EN GARANTIA	8
24.	CONFLICTO DE INTERESES	8
25.	CLÁUSULAS INCOMPATIBLES.....	8
26.	NOTIFICACIONES	8
27.	ACEPTACIÓN	8
28.	DOMICILIO	9

Póliza de Seguro de Cumplimiento en Favor de Particulares

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. EN ADELANTE **LA COMPAÑÍA**, OTORGA BAJO LA PRESENTE PÓLIZA A LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA, CON SUJECCIÓN A SU ALCANCE Y CONTENIDO, Y SIN EXCEDER LA SUMA ASEGURADA, A LAS CONDICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

SECCIÓN I. AMPAROS

1. SERIEDAD DE LA OFERTA:

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE, DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES O TÉRMINOS DE REFERENCIA DE UN PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA SELECCIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.

2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA, CONTRA LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR EL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO AL CONTRATISTA EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS EN CALIDAD DE ANTICIPO, ESTOS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL **ASEGURADO** COMO PAGO ANTICIPADO

3. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO CUBRE A LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

4. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

EL AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES CUBRE A LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA CONTRA LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS CASOS EN LOS CUALES PUEDA PREDICARSE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LA SOLIDARIDAD PATRONAL A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES ÚNICAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE PÓLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE PÓLIZA

5. ESTABILIDAD DE LA OBRA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA CUBRE A LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN, HASTA POR EL TÉRMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, CONTRA LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LOS DETERIORES QUE SUFRA LA OBRA Y QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTÓ.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARÁ DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

6. CALIDAD DE LOS BIENES.

EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS BIENES, CUBRE A LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA CONTRA LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS POR ÉL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE O LOS REQUISITOS DEL BIEN DEFINIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

ESTE AMPARO COMENZARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES POR EL **ASEGURADO**.

7. CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

EL AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, CUBRE A LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA CONTRA LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DEL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS E INSTALADOS POR ÉL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE O LAS DEFINIDAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

ESTE AMPARO COMENZARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS EQUIPOS POR EL **ASEGURADO**.

8. CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

ESTE AMPARO COMENZARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA DEL SERVICIO CONTRATADO.

9. PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

EL AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE A LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, SIEMPRE QUE DICHA OBLIGACIÓN SE HAYA PREVISTO EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

PARÁGRAFO. LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA SOLAMENTE PUEDE RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DEL AMPARO CUBIERTO. LOS AMPAROS SON EXCLUYENTES Y NO SE PUEDEN ACUMULAR.

10. AMPARO DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, RESPECTO DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ÚLTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACIÓN, LA MISMA SE LIQUIDARÁ DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACIÓN O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA PÓLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACIÓN BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

SECCIÓN II. EXCLUSIONES

EN ADICIÓN A LAS EXCLUSIONES QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE, Y NO OBSTANTE LOS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES OTORGADOS BAJO LA PRESENTE PÓLIZA, **LA COMPAÑÍA** NO ESTARÁ OBLIGADA A PROVEER COBERTURA, REALIZAR PAGOS, PRESTAR SERVICIOS U OTORGAR BENEFICIOS AL **ASEGURADO** O TERCEROS RELACIONADOS CON LA PÓLIZA, EN LA MEDIDA EN QUE DICHA COBERTURA, PAGO, SERVICIO, BENEFICIO Y/O CUALQUIER NEGOCIO O ACTIVIDAD DEL **ASEGURADO**, SEA VIOLATORIA DE LEYES O REGULACIONES SOBRE SANCIONES ECONÓMICAS O COMERCIALES, LOCALES O INTERNACIONALES QUE LE SEAN APLICABLES A **LA COMPAÑÍA**.

LA PRESENTE PÓLIZA NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1. CAUSALES DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

LA FUERZA MAYOR, EL CASO FORTUITO, LA CAUSA EXTRAÑA O CUALQUIER OTRA CAUSAL DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CONFORME LO PREVISTO EN EL RÉGIMEN LEGAL COLOMBIANO.

2. PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y EN GENERAL TODOS LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA.

3. CLÁUSULAS PENALES Y MULTAS

LAS CLÁUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA, LAS CUALES SERÁN DE SU CARGO EXCLUSIVO.

4. OBLIGACION DE INDEMNIDAD:

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)

5. INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS

LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES NO AUTORIZADAS

LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE **LA COMPAÑÍA**, Y SE EMITA EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.

7. PERJUICIOS NO DIRECTOS

LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES Y SUBJETIVOS.

8. LUCRO CESANTE

LOS PERJUICIOS RELACIONADOS CON EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA.

9. DETERIORO, DEMÉRITO O USO INADECUADO DE LOS BIENES

EL DETERIORO DE BIENES SUFRIDO POR CAUSA DEL USO INADECUADO, O ABUSO, O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA, O DERIVADO DEL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES SUMINISTRADOS POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO

10. CONDUCTAS CULPOSAS O DOLOSAS DEL CONTRATISTA CON TOLERANCIA DEL ASEGURADO

LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE CONDUCTAS CULPOSAS O DOLOSAS DEL CONTRATISTA CON LA PARTICIPACIÓN O TOLERANCIA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA.

11. DISPOSICIONES LEGALES

EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.

12. PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS

EN EL AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, NO SE CUBRE EL PAGO DE PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES QUE TIENEN SU ORIGEN EN CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL CONTRATISTA (EMPLEADOR) Y SUS TRABAJADORES.

SECCIÓN III. CONDICIONES GENERALES

1. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada, determinada para cada amparo en la carátula de ésta póliza, delimita la responsabilidad máxima de **LA COMPAÑÍA** en caso de siniestro.

2. VIGENCIA.

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza se hará constar en la carátula o en sus anexos. La vigencia no podrá ser inferior al plazo de ejecución y liquidación del contrato.

3. IRREVOCABILIDAD DE LA PÓLIZA

LA COMPAÑÍA no puede revocar el amparo otorgado mediante la presente póliza, durante el período de su vigencia.

4. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD

En caso de haber sido cumplida parcialmente la obligación cuyo cumplimiento se afianza, la cuantía de la indemnización derivada del incumplimiento parcial se liquidará deduciendo, de la suma asegurada, la proporción equivalente a la parte cumplida de la obligación.

5. DECLARACION INEXACTA O RETICENTE

las afirmaciones o las omisiones maliciosas en que haya incurrido el tomador y que hayan inducido a la compañía a la concesión del seguro, así como las omisiones y falsedades del contratista, que se hayan hecho con la complicidad del tomador o con su consentimiento, produce la nulidad relativa del presente contrato

6. PAGO DE LA PRIMA

La prima deberá ser pagada por el tomador contra entrega de la presente póliza.

7. PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA

La presente póliza no puede ser transferida o cedida sin el consentimiento escrito y previo de **LA COMPAÑÍA**. En caso de incumplimiento de ésta disposición, se terminará desde dicho momento automáticamente la cobertura.

8. MODIFICACIONES

En los casos en que el valor del contrato o la vigencia del mismo fueren aumentados o disminuidos o, en general cuando las estipulaciones del contrato original fueren en alguna otra forma modificadas de acuerdo con la ley por las partes, la respectiva modificación del seguro a que hubiere lugar, para que sea exigible a **LA COMPAÑÍA**, deberá haber sido previamente y por escrito aceptada por esta.

Igualmente, **LA COMPAÑÍA** podrá exigir al contratista, previo a la expedición del anexo respectivo, el pago de la prima y la firma de las contragarantías a que hubiere lugar con motivo de la modificación.

9. ALTERACIONES O ADICIONES

Cualquier modificación, alteración o adición que se haga a las condiciones impresas de esta Póliza, deberá constar por escrito, de conformidad con lo previsto en los artículos 1048 y 1049 del Código de Comercio.

10. VIGILANCIA

LA COMPAÑÍA quedará facultada para vigilar la ejecución del contrato que es objeto de éste seguro y para intervenir directa o indirectamente en ella por los medios que juzgue convenientes, en orden a obtener el cumplimiento de la obligación garantizada.

Cuando las circunstancias lo ameriten, **LA COMPAÑÍA** podrá inspeccionar los libros o documentos, tanto del contratista como de la entidad contratante asegurada, que tengan relación con el contrato garantizado.

La entidad contratante asegurada se compromete a ejercer estricto control sobre el desarrollo del contrato y sobre el manejo de los fondos y bienes correspondientes dentro de las atribuciones que dicho contrato le confiere a través de interventorías directas o legalmente contratadas por ella.

11. OTRAS GARANTIAS

Si el riesgo amparado por la presente póliza lo estuviere igualmente por otra u otras garantías, el valor de la indemnización por los siniestros amparados se distribuirá a prorrata.

12. AVISO DE SINIESTRO

La entidad contratante asegurada, estará obligada a dar noticia a **LA COMPAÑÍA** de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que lo haya conocido o debido conocer.

Igualmente se obliga, en desarrollo de la obligación de evitar la extensión y propagación del siniestro a suspender los pagos al contratista derivados del contrato garantizado hasta tanto se defina la responsabilidad del mismo.

Cuando la entidad contratante asegurada, no cumpla con ésta última obligación, **LA COMPAÑÍA** deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que tal conducta le haya causado.

13. PERDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACION

El derecho del **ASEGURADO** a la indemnización se perderá en los siguientes casos:

- Si las pérdidas o daños han sido causados por el **ASEGURADO**, por sus representantes legales, directores y administradores o con su complicidad.
- Si se presenta una reclamación fraudulenta o engañosa, o apoyada en pruebas falsas.
- Si al dar noticia del siniestro se omite, maliciosamente, informar acerca de las garantías coexistentes.

14. LA RECLAMACIÓN

Para lograr la efectividad de cualquiera de los amparos otorgados en esta póliza, a la entidad contratante asegurada, le corresponderá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1077 del Código de Comercio.

15. PAGO DE SINIESTROS

LA COMPAÑÍA en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio pagará el siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que la entidad contratante asegurada, acredite aun extrajudicialmente su derecho.

La indemnización conforme lo previsto en el artículo 1110 del Código de Comercio podrá ser pagada en dinero, o mediante reposición, reparación o reconstrucción de los bienes asegurados, a opción de **LA COMPAÑÍA**

16. PROCESOS CONCURSALES

La entidad contratante se obliga a hacer valer sus derechos dentro de cualquier proceso concursal o preconcursal o los previstos en la ley 550 y sus normas complementarias, en el que llegare a ser admitido el garantizado, en la forma en que debería hacerlo si careciese de la garantía otorgada por la presente póliza, sus certificados de aplicación y sus amparos, dando aviso a **LA COMPAÑÍA** de tal conducta.

Si la entidad contratante se abstiene de intervenir en el proceso concursal en la oportunidad debida, **LA COMPAÑÍA** deducirá de una eventual indemnización, el valor de los perjuicios que tales omisiones puedan causarle.

17. COMPENSACIÓN DE OBLIGACIONES

Si al momento de la presentación de la reclamación judicial o extrajudicial del siniestro la entidad contratante asegurada fuere deudora del contratista, con sujeción a lo señalado en el artículo 1714 y siguientes del Código Civil éste deberá compensar los valores adeudados, disminuyendo en tal forma el monto de la indemnización a pagar por parte de **LA COMPAÑÍA** a la entidad contratante asegurada.

18. SUBROGACIÓN

En virtud del pago de la indemnización, **LA COMPAÑÍA** se subroga hasta concurrencia del importe pagado por ésta, en los derechos que la entidad contratante asegurada tuviere contra el contratista, derivados de la ocurrencia del siniestro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1096 del Código de Comercio.

La entidad contratante asegurada, no puede renunciar en ningún momento a sus derechos contra el contratista y si lo hiciere perderá el derecho a la indemnización.

El contratista se obliga a reembolsar inmediatamente a **LA COMPAÑÍA**, la suma que ésta llegare a pagar a la entidad contratante asegurada, con los intereses máximos legales vigentes al momento del reembolso, calculados desde que **LA COMPAÑÍA** efectuó el pago respectivo, sin necesidad de requerimientos previos.

19. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE SEGUROS

La presente póliza se expide bajo la garantía de que cualquier modificación al contrato amparado será informada a **LA COMPAÑÍA**, quien podrá amparar dicha modificación, evento en el cual lo hará constar en un certificado de modificación.

El incumplimiento de esta obligación exonerará a **LA COMPAÑÍA** de responsabilidad, respecto al pago de indemnización alguna en caso de introducirse, sin su aquiescencia expresa, modificaciones al contrato cuyo cumplimiento se ampara

20. CESIÓN DEL CONTRATO

Si por el incumplimiento del contratista **LA COMPAÑÍA** resolviera continuar con la ejecución del contrato y la entidad Contratante asegurada estuviese de acuerdo con ello, el Contratista acepta desde ahora la cesión del contrato a favor de **LA COMPAÑÍA**.

21. COASEGURO

En caso de otorgarse la respectiva cobertura bajo la modalidad de coaseguro a que se refiere el artículo 1095 del Código de Comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes. En tal virtud, la entidad contratante asegurada, reclamará a cada una de las aseguradoras su parte correspondiente de la indemnización, debiendo llamar igualmente a cada una de ellas al procedimiento administrativo o trámite arbitral pertinente desde su inicio, con miras a garantizar los derechos de defensa y contradicción de todas las aseguradoras.

22. PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del Código de Comercio sobre el contrato de seguro.

23. LLAMAMIENTO EN GARANTIA

Cuando el proceso arbitral que dirima controversias entre la entidad contratante asegurada y su garantizado no haya sido aceptado previamente por **LA COMPAÑÍA**, el acudir al llamamiento en garantía será decisión discrecional de ésta según lo previsto en el art. 127 de la ley 446 de 1998.

24. CONFLICTO DE INTERESES

LA COMPAÑÍA y la entidad contratante asegurada ejercerán recíprocamente, el mayor cuidado y harán todas las diligencias razonables para prevenir cualquier acción o acciones que pudieran ocasionar un conflicto de intereses de ambas partes. estas actividades también serán aplicables a sus empleados o agentes en sus relaciones mutuas.

25. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

En caso de incongruencia entre las Condiciones Particulares y las Condiciones Generales de ésta póliza, prevalecerán las primeras.

26. NOTIFICACIONES

Para los efectos del presente contrato cualquier notificación deberá consignarse por escrito, salvo que la ley disponga lo contrario y será prueba suficiente de la notificación, la constancia de la entrega personal al destinatario, o del envío a éste por correo electrónico o por correo certificado.

27. ACEPTACIÓN

El recibo por parte de la entidad contratante asegurada de las presentes condiciones generales, implica la aceptación expresa de las mismas, obligándose al cumplimiento de las responsabilidades pactadas que le corresponden.

28. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá D.C. República de Colombia.

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0



RECIBO DE CAJA NO. 89505

Periodo de pago 01-2022

Fecha de recaudo 23/12/2021

PÓLIZA No. 24841782

DATOS DEL CLIENTE

IDENTIFICACIÓN CTU
NOMBRE TOMADOR CONSORCIO INTERVIAL RISARALDA BYB
DIRECCIÓN Carrera 20 Calle 39 65 La Soledad
CIUDAD Bogota, D.C. DEPARTAMENTO Bogotá D.C.
TELÉFONO 3204319

VIGENCIA DEL SEGURO

PRIMA	COP	\$	690,489.05
IVA	COP	\$	131,192.92
TOTAL RECAUDADO	COP	\$	821,681.97
SALDO	COP	\$	0.00

Ana Patricia Ussa
Tesorería

Estimado cliente, hacemos la salvedad que el recaudo de esta poliza será efectivo en el momento que los recursos sean abonados a nuestra cuentabancaria.



CONSORCIO INTERVIAL *RISARALDA B&B*

Concurso de Méritos PAF-INVIAS-I-088-2021



PAGOS DE SEGURIDAD



CONSORCIO INTERVIAL RISARALDA B&B

Concurso de Méritos PAF-INVIAS-I-088-2021

**CERTIFICADO PAGO E APORTES PARAFISCALES Y
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL**



Bogotá, 22 de diciembre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Convocatoria No. PAF-INVIAS-I-088-2021

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.

Respetados Señores:

Yo, DIANA CATALINA LOPEZ CABRERA, identificada con cedula de ciudadanía No.1.085.305.298 de Pasto (N), y con Tarjeta Profesional No.215040-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de BATEMAN INGENIERÍA SAS identificada con Nit 800.061.409-1, debidamente inscrito en la Cámara de COMERCIO DE BOGOTÁ, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en BOGOTÁ el día 22 del mes de diciembre de 2021

Atentamente,

DIANA CATALINA LOPEZ CABRERA

Revisora Fiscal C.C.1.085.305.298 de Pasto (N).

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá, 22 de diciembre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021**


Objeto: **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le correspondasegún el caso:

Yo, **FREDY LEAL MENDOZA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 93.450.678, en mi condición de Representante Legal de la Fima de **BATEMAN INGENIEROS SAS**, identificada con Nit. 900.420.109-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



FREDY LEAL MENDOZA
CC. 93.450.678 de Chaparral

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

300A5330003E1290

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA CATALINA LOPEZ CABRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1085305298 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 215040-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



37067088

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

215040-T

DIANA CATALINA
LOPEZ CABRERA
C.C. 1085305298
RESOLUCION INSCRIPCION 167
UNIVERSIDAD MARIANA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

FECHA 28/03/2016

228349



218001

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

CC96782040772E4A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DORIS AMANDA RAMIREZ SANDOVAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52479532 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 163706-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 9 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.479.532**
RAMIREZ SANDOVAL

APELLIDOS
DORIS AMANDA

NOMBRES

Doris Ramirez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-SEP-1978**

SAMACA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

30-SEP-1996 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00436162-F-0052479532-20130520

0033051845A 1

1132267867

República de Colombia
Ministerio de Comercio Interior

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

163706-T

DORIS AMANDA
RAMIREZ SANDOVAL
C.C. 52479532
RESOLUCION INSCRIPCION 365
UNIVERSIDAD LIBRE



FECHA 24/11/2011

PRASIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

1/4720



CONSORCIO INTERVIAL

RISARALDA B&B

Concurso de Méritos PAF-INVIAS-I-088-2021



CUPO DE CREDITO



Banco de Occidente

Nit. 890.300.279-4

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA

Que la sociedad BATEMAN INGENIERIA SAS con Nit 800.061.409, tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de mil cien millones de pesos (\$1.100.000.000,00), destinado para Convocatoria No. PAF-INVIAS-I-088-2021 que tiene por objeto "CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA – ANSERMANUEVO – LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO – CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA".

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de un (1) mes contado a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria No. PAF-INVIAS-I-088-2021.

Contacto: Juan Sebastián Mosquera Salamanca, Teléfono 746 20 60 Ext.15530 Email: jmosqueras@bancodeoccidente.com.co

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad BATEMAN INGENIERIA SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogotá a los 20 días del mes de diciembre de 2021.

Cordialmente,

FRANCISCO

JAVIER MONROY

GUERRERO

Firmado digitalmente por
FRANCISCO JAVIER MONROY
GUERRERO
Fecha: 2021.12.20 19:11:15
-05'00'

Francisco Javier Monroy Guerrero

C.C. 19.453.464 de Bogotá

Vicepresidente de Banca Empresas 1

Representante Legal

BANCO DE OCCIDENTE

FTO-COL-1567
Versión 2
18/08/2017



@Bco_Occidente



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

FTP-APY-018

Mod. Ene 2014

Bogotá, diciembre 15 de 2021

Señores
FINDETER
Ciudad

BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA

Que la sociedad **BATEMAN INGENIERIA SAS** con Nit. **800061409** tiene con nuestra entidad un cupo de crédito **pre-aprobado** por valor de \$ **600.000.000** (SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS) M/CTE, que podría ser destinado para la **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021** para contratar la “**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.**”. La vigencia del cupo de crédito **pre-aprobado** es hasta el 4 de marzo de 2022.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **BATEMAN INGENIERIA SAS** de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo **pre-aprobado** o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los 15 días del mes de DICIEMBRE de 2021.

Cordialmente,

Bifranay Agudelo S.

BIFRANCY AGUDELO SALAZAR

Bagudelo@bancolombia.com.co
Gerente Pyme – Sistema Galerías
BANCOLOMBIA S.A.



CONSORCIO INTERVIAL *RISARALDA B&B*

Concurso de Méritos PAF-INVIAS-I-088-2021



EXPERIENCIA

OBJETO		"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".					
PROPONENTE		CONSORCIO INTERVIAL RISARALDA B&B					
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA		BATEMAN INGENIERIA SAS					
CONTRATO No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA IBAGUE - MARIQUITA Y MANIZALES FRESNO - HONDA DEL CORREDOR VIAL DEL CENTRO (INCLUIDO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA SEÑALIZACIÓN, EL MONITOREO Y VIGILANCIA Y LOS CONTEOS DE TRANSITO) RUTA 43 - TRAMO 4305 RUTA 50 TRAMO 5005 - 5006 Y 5007 SRN	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	11523.66986	INVIAS	06/12/2004	30/09/2010	75%
2	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VALLEDUPAR - BADILO - SAN JUAN DEL CESAR. LONGITUD 24.6 Km. CON UN ANCHO DE CALZADA DE 7 m." PUENTE SOBRE EL RÍO BADILO L= 95m 3 LUCES Y PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SAN FRANCISCO L=26m"	Construcción de 24.6 Km de vía en pavimento flexible	4721.619143	INVIAS	25/01/1999	31/12/2000	75%
3	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA IPIALES GUACHUCAL - EL ESPINO, RUTAS 0801 Y 1701 DEPARTAMENTOS DE NARIÑO MODULO 2	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO	4817.9	INVIAS	03/02/2014	30/11/2015	50%
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA		BATEMAN INGENIERIOS SAS					
4	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MALAGA – LOS CUROS, SECTOR MALAGA – SAN ANDRÉS. RUTA 55STO2, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO	3106.4	INVIAS	04/09/2013	30/11/2015	42%



EL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL TOLIMA

HACE CONSTAR:

Que el Consorcio BIL – JARP (integrado por Bateman Ingeniería S.A. – José Alberto Rojas Prieto), ejecuta el contrato 1931-04 cuyo objeto es “INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA IBAGUE – MARIQUITA Y FRESNO – HONDA DEL CORREDOR VIAL DEL CENTRO (INCLUIDO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA SEÑALIZACION, EL MONITOREO Y VIGILANCIA Y LOS CONTEOS DE TRANSITO) RUTA 43 TRAMO 4305 Y RUTA 50 TRAMO 5007 DESDE EL PR3+000 HASTA EL PR46+1150”.

Consorcio BIL – JARP identificado con NIT. 900.001.162-4 conformado por:

Bateman Ingeniería S.A.	75%
José Alberto Rojas Prieto	25%

Fecha de inicio: 6 de diciembre de 2004

Fecha de terminación inicial: 6 de diciembre de 2009

Fecha de terminación con adiciones 2 y 3: 30 de septiembre de 2010

Valor final del contrato: \$5.935.577.718,00

Valor facturado a la fecha: \$5.934.689.978,00

Ejecutó mediante Adicional No. 1 al contrato 1931-04, la Interventoría a los Estudios, Diseños y a la Construcción del Nuevo Puente Sabandija; con las siguientes características:

Longitud del puente 80.6 m

Longitud con accesos 104 m

Fecha de inicio de 1 de octubre de 2007 y fecha de terminación 15 de julio de 2008

Valor de la Interventoría Estudios, Diseños y a la Construcción del Puente Sabandija según adicional No. 1 fue de: \$300.000.000,00

Nota: El adicional No. 1 se encuentra terminado y recibido por parte del INVIAS

EL PRESENTE CONTRATO DE INTERVENTORIA 1931-04, SE DESARROLLO EN LOS SIGUIENTES TRAMOS:

- TRAMO 4305: IBAGUE – MARIQUITA Longitud total tramo (105.3 Km)

Longitudes intervenidas en zona urbana (4.7 Km)

ALVARADO: ATRAVIESA EN UNA LONGITUD DE PR27+200 – 28+000 (800 m)



efine

VENADILLO: DESDE EL PR44+200 AL 45+700 (1500 m)
LERIDA: DESDE EL PR64+200 AL 64+800 (600 m)
GUAYABAL: DESDE EL PR84+700 AL 85+800 (1100 m)
MARIQUITA: DESDE EL PR103+800 AL 105+200 (700 m)

- **TRAMO 5007: FRESNO – HONDA (47 Km)**
Longitudes intervenidas en zona urbana (4.7 Km)
FRESNO: DESDE EL PR0+000 AL 2+200 (2200 m)
MARIQUITA: DESDE EL PR25+300 AL PR27+000 (1700 m)
HONDA: DESDE EL PR46+200 AL PR47+000 (800 m)
- **TRAMO 5006: PUENTE LA LIBERTAD - FRESNO (83 Km)**
Longitudes intervenidas en zona urbana (0.7 Km)
PADUA: DESDE EL PR68+100 AL PR68+800 (700 m)
- **TRAMO 5005: ESTACION URIBE – PUENTE LA LIBERTAD (10.2 Km)**
Longitudes intervenidas en zona urbana (10.2 Km)
VARIANTE DE MANIZALES: DESDE EL PR23+600 AL 33+800 (10200 m)

Longitudes intervenidas:

Total kilómetros intervenidos	Km
Corredor vial	245.5
Zona urbana intervenida	20.3
Zona rural intervenida	225.2

De acuerdo al acta No. 66, a corte del 31 de agosto de 2010

DESCRIPCION	UNID	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES				\$ 1.827.574.200,92
DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	Ha	\$ 1.096.842,00	0,00	\$ 0,00
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	\$ 898.531,00	1,82	\$ 1.635.326,42
DEMOLICIONES EN CONCRETO CICLOPEO	M3	\$ 39.373,00	424,10	\$ 16.698.089,30
DEMOLICIONES EN MAMPOSTERIA	M3	\$ 33.180,00	86,70	\$ 2.876.706,00
DEMOLICIONES EN CONCRETO REFORZADO	M3	\$ 73.865,00	269,80	\$ 19.928.777,00
DEMOLICIONES EN CONCRETO SIMPLE	M3	\$ 49.155,00	1.306,10	\$ 64.201.345,50
EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRETAMOS	M3	\$ 7.392,00	55.725,80	\$ 411.925.113,60
EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRETAMOS	M3	\$ 19.175,00	5.147,70	\$ 98.707.147,50

afue



DESCRIPCION	UNID	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRETAMOS	M3	\$ 5.244,00	17.177,70	\$ 90.079.858,80
REMOCION DE DERRUMBES	M3	\$ 3.072,00	270.277,00	\$ 830.290.944,00
TERRAPLENES	M3	\$ 5.376,00	20.518,50	\$ 110.307.456,00
PEDRAPLEN COMPACTO (Incluye Material)	M3	\$ 29.759,00	4.985,20	\$ 148.354.566,80
PEDRAPLEN SUELTO (Incluye Material)	M3	\$ 25.910,00	1.257,00	\$ 32.568.870,00
SUBBASES Y BASES				\$ 8.727.831.506,50
COFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	\$ 322,00	0,00	\$ 0,00
AFIRMADO	M3	\$ 40.243,00	38,00	\$ 1.529.234,00
SUBBASE GRANULAR DE CBR >= 30%	M3	\$ 61.440,00	29.814,20	\$ 1.831.784.448,00
BASE GRANULAR	M3	\$ 75.000,00	26.250,60	\$ 1.968.795.000,00
BASE GRANULAR PARA BACHEO	M3	\$ 81.300,00	803,70	\$ 65.340.810,00
BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO	M3	\$ 37.726,00	47.452,50	\$ 1.790.193.015,00
CEMENTO (PARA ESTABILIZACION DE BASE)	Kg	\$ 509,00	6.031.805,50	\$ 3.070.188.999,50
CAL HIDRATADA (PARA ESTABILIZACION DE BASE)	Kg	\$ 461,00	0,00	\$ 0,00
BASE EXISTENTE ESTABILIZADA CON CAL HIDRATADA	M3	\$ 30.060,00	0,00	\$ 0,00
PAVIMENTOS ASFALTICOS				\$ 47.167.625.228,90
EXCAVACION PARA REPARACION DEL PAVIMENTO EXISTENTE (Con cortadora)	M3	\$ 35.385,00	78.794,30	\$ 2.788.136.305,50
IMPRIMACION	M2	\$ 1.143,00	72.999,10	\$ 83.437.971,30
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSION CRR-2	M2	\$ 9.120,00	0,00	\$ 0,00
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSION CRR-2m	M2	\$ 10.272,00	0,00	\$ 0,00
SELLO DE FISURAS MENORES A 20 MM DE ANCHO	M	\$ 4.475,00	597.840,30	\$ 2.675.335.342,50
SELLO DE FISURAS MAYORES A 20 MM DE ANCHO	M	\$ 4.609,00	0,00	\$ 0,00
LECHADA ASFALTICA CON EMULSION CRR-1h, TIPO LA-2	M2	\$ 4.088,00	0,00	\$ 0,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE tipo MDC-0	M3	\$ 298.098,00	0,00	\$ 0,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE tipo MDC-1	M3	\$ 298.405,00	0,00	\$ 0,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE tipo MDC-2	M3	\$ 322.394,00	86.589,20	\$ 27.915.838.544,80
MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO	M3	\$ 345.000,00	39.177,90	\$ 13.516.375.500,00
MEZCLA ABIERTA EN CALIENTE TIPO MAC-1	M3	\$ 270.863,00	0,00	\$ 0,00
MEZCLA ABIERTA EN CALIENTE TIPO MAC-2	M3	\$ 276.519,00	0,00	\$ 0,00
MEZCLA DISCONTINUA EN CALIENTE TIPO F-1	M3	\$ 340.520,00	0,00	\$ 0,00
MEZCLA DISCONTINUA EN CALIENTE TIPO F-2	M3	\$ 358.532,00	0,00	\$ 0,00
MEZCLA DRENANTE	M3	\$ 338.764,00	0,00	\$ 0,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE tipo MDC-0 con asfalto modificado con polímeros	M3	\$ 325.938,00	0,00	\$ 0,00

afue

DESCRIPCION	UNID	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
MEZCLA DENSA EN CALIENTE tipo MDC-1 con asfalto modificado con polímeros	M3	\$ 335.845,00	0,00	\$ 0,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE tipo MDC-2 con asfalto modificado con polímeros	M3	\$ 346.938,00	0,00	\$ 0,00
MEZCLA DENSA EN CALIENTE tipo MDC-3 con asfalto modificado con polímeros	M3	\$ 360.086,00	0,00	\$ 0,00
FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	\$ 28.704,00	6.218,70	\$ 178.501.564,80
PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO EN FRIO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFALTICA	M3	\$ 132.984,00	0,00	\$ 0,00
PAVIMENTOS DE CONCRETO				\$ 0,00
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 50	M3	\$ 512.640,00	0,00	\$ 0,00
PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M3	\$ 38.400,00	0,00	\$ 0,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES				\$ 10.572.425.324,00
EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	\$ 24.258,00	24.503,50	\$ 594.405.903,00
EXCAVACION VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	\$ 34.317,00	1.606,70	\$ 55.137.123,90
EXCAVACION VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	\$ 45.555,00	0,00	\$ 0,00
EXCAVACION VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	\$ 17.251,00	30.565,50	\$ 527.285.440,50
EXCAVACION VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	\$ 26.433,00	218,00	\$ 5.762.394,00
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (Con material seleccionado y/o adecuado)	M3	\$ 29.734,00	16.407,00	\$ 487.845.738,00
CONCRETO CLASE A	M3	\$ 733.695,00	21,70	\$ 15.921.181,50
CONCRETO CLASE B	M3	\$ 586.956,00	3,10	\$ 1.819.563,60
CONCRETO CLASE C	M3	\$ 476.902,00	236,70	\$ 112.882.703,40
CONCRETO CLASE D - BOXCULVER	M3	\$ 366.848,00	15.660,30	\$ 5.744.949.734,40
CONCRETO CLASE E	M3	\$ 305.760,00	212,20	\$ 64.882.272,00
CONCRETO CLASE F	M3	\$ 244.902,00	548,40	\$ 134.304.256,80
CONCRETO CLASE G	M3	\$ 232.872,00	2.345,60	\$ 546.224.563,20
FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDA METALICA	KG	\$ 4.128,00	2.755,00	\$ 11.372.640,00
ACERO DE REFUERZO GRADO 37	KG	\$ 3.072,00	3.836,10	\$ 11.784.499,20
ACERO DE REFUERZO GRADO 40	KG	\$ 3.072,00	0,00	\$ 0,00
ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	\$ 3.072,00	515.754,20	\$ 1.584.396.902,40
TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE DIAMETRO 750 mm	M	\$ 224.580,00	5,00	\$ 1.122.900,00
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 mm DIAMETRO INTERIOR	M	\$ 316.542,00	364,00	\$ 115.221.288,00
CUNETAS EN CONCRETO CLASE F	M3	\$ 294.720,00	27,30	\$ 8.045.856,00
GEOTEXTIL	M2	\$ 3.264,00	9.094,30	\$ 29.683.795,20
MATERIAL DRENANTE	M3	\$ 48.000,00	2.279,70	\$ 109.425.600,00
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES TEJIDO 2000	M2	\$ 3.656,00	2.695,00	\$ 9.852.920,00
GEOTEXTIL PARA PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION	M2	\$ 3.331,00	76.044,70	\$ 253.304.895,70



DESCRIPCION	UNID	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	\$ 3.331,00	1.635,90	\$ 5.449.182,90
GAVIONES	M3	\$ 91.466,00	761,30	\$ 69.633.065,80
DRENES HORIZONTALES TUBERIA 2"	M	\$ 94.793,00	756,50	\$ 71.710.904,50
OBRAS VARIAS				\$ 399.491.250,00
CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE CONCRETO	M	\$ 13.920,00	0,00	\$ 0,00
EMPRADIZACION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED	M2	\$ 4.500,00	25.098,90	\$ 112.945.050,00
EMPRADIZACION DE TALUDES CON TIERRA ORGANICA Y SEMILLAS	M2	\$ 6.000,00	47.757,70	\$ 286.546.200,00
ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA EN EL PR55+950 LOS VALORES NEGATIVOS CORRIGEN MAYORES CANTIDADES PAGADAS EN EL ACTA DE OBRA No.5				\$ 3.126.878.672,20
HINCA DE PILOTES EN TUBERIA METALICA d=6", espesor 7 mm	ML	\$ 229.851,00	118,50	\$ 27.237.343,50
VIGA DE AMARRE	ML	\$ 169.999,00	418,80	\$ 71.195.581,20
CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR	DIA	\$ 230.360,00	108,00	\$ 24.878.880,00
HINCA DE PILOTES EN TUBERIA DE 8" ESPESOR 12 mm	ML	\$ 311.909,00	336,00	\$ 104.801.424,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES DE CORTANTE	UND	\$ 146.515,00	414,00	\$ 60.657.210,00
JUNTA METALICA	ML	\$ 153.687,00	76,00	\$ 11.680.212,00
PLACA EN LAMINA METALDECK	M2	\$ 95.098,00	87,00	\$ 8.273.526,00
CONCRETO CALSE D ACELERADO	M3	\$ 410.970,00	36,40	\$ 14.959.308,00
BORDILLO SOBRE PLACA EN CONCRETO CLASE D ACELERADO	ML	\$ 48.989,00	54,00	\$ 2.645.406,00
CONTROL DE EROSION CON LLANTAS	UND	\$ 35.954,00	42,00	\$ 1.510.068,00
BOLSAS EN SUELO CEMENTO	UND	\$ 13.073,00	117.174,00	\$ 1.531.815.702,00
FAJINAS	ML	\$ 12.652,00	19.528,10	\$ 247.069.521,20
TRINCHOS EN MADERA	ML	\$ 26.446,00	5.955,30	\$ 157.493.863,80
PORTICO DE REFUERZO	UND	\$ 38.370,00	6,00	\$ 230.220,00
GEODREN INCLUYE EXCAVACION	ML	\$ 64.805,00	8.390,20	\$ 543.726.911,00
SUMINISTRO ADHESION PINTURA	ML	\$ 1.152,00	16.101,00	\$ 18.548.352,00
EXCAVACION MANUAL CONFORMACION TALUDES	M2	\$ 22.256,00	10.825,20	\$ 240.925.651,20
RELLENO CARCAVAS ZONAS ESTABLES	M3	\$ 10.089,00	5.870,70	\$ 59.229.492,30
ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA EN EL PR83+900 REHABILITACION PUENTE RIO SABANDIJA-SABINAS PR10+300 - PR61+600				\$ 5.134.398.818,24
SOLDADURA	ML	\$ 107.805,00	675,80	\$ 72.854.619,00
CONECTORES DE CORTANTE	UND	\$ 15.054,00	615,00	\$ 9.258.210,00
CAMBIO REMACHES Y TORNILLERIA	UND	\$ 44.380,00	5,00	\$ 221.900,00
ACERO RERUERZO ASTM A-36	KG	\$ 8.980,00	1.450,00	\$ 13.021.000,00
CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI ACELERADO	M3	\$ 602.355,00	40,00	\$ 24.094.200,00
ANDAMIOS FORMALETAS ESPECIALES	GL	\$12.347.605,00	1,00	\$ 12.347.605,00
SANDBLSTING Y PINTURA	KG	\$ 744,00	40.000,00	\$ 29.760.000,00

ofue



DESCRIPCION	UNID	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
MORTERO ECOLOGICO	M3	\$ 18.241,00	9.300,00	\$ 169.641.300,00
CUNETAS	M2	\$ 35.834,00	239,60	\$ 8.585.826,40
VETIBER	ML	\$ 11.113,00	2.091,70	\$ 23.245.062,10
FRIJOL	M2	\$ 4.388,00	5.208,60	\$ 22.855.336,80
PILAS SECANTES	ML	\$ 584.033,00	0,00	\$ 0,00
MICROPILOTES	ML	\$ 125.254,00	1.148,50	\$ 143.854.219,00
ANCLAJES PASIVOS PR 33+950 TRAMO 5006	ML	\$ 102.029,00	198,00	\$ 20.201.742,00
CONTROL VEH. 24 HORAS DIA HABIL	TURNO	\$ 117.430,00	1.600,50	\$ 187.946.715,00
CONTROL VEH. 24 HORAS DIA DOM Y FEST	TURNO	\$ 228.663,00	393,00	\$ 89.864.559,00
BARRERAS BIDIRECCIONALES	UND	\$ 465.822,00	16,00	\$ 7.453.152,00
ANCLAJES PASIVOS EN ROCA	ML	\$ 160.776,00	283,00	\$ 45.499.608,00
SUBDRENES HORIZONTALES 3"	ML	\$ 151.320,00	312,00	\$ 47.211.840,00
CAISSON D=1,2 M - ANILLOS E=0,1 M	ML	\$ 1.866.742,00	346,20	\$ 646.266.080,40
EST. ESTRUCTURAL Y REFORZAMIENTO PTES	UND	\$11.701.240,00	0,00	\$ 0,00
CAISSON D=1,5 M - PTE SABANDIJA	ML	\$ 2.173.458,00	72,38	\$ 157.314.890,04
ACERO REFUERZO ASTM 588	KG	\$ 8.648,00	299.782,00	\$ 2.592.514.736,00
HINCA PILOTES 14"	ML	\$ 645.146,00	942,60	\$ 608.114.619,60
DREN PLANAR	ML	\$ 39.826,00	523,15	\$ 20.834.971,90
MONITOREO DIURNO DIA HABIL SABINAS	DIA	\$ 613.086,00	198,00	\$ 121.391.028,00
MONITOREO DIURNO DOMINICAL O FESTIVOS SABINAS	DIA	\$ 1.069.628,00	41,00	\$ 43.854.748,00
SIEMBRA DE ESPECIES NATIVAS - SABANDIJA	UND	\$ 11.621,00	1.066,00	\$ 12.387.986,00
MATENIMIENTO ESPECIES NATIVAS	UND	\$ 1.222,00	3.112,00	\$ 3.802.864,00
TRANSPORTE				\$ 1.061.806.326,50
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXPLANACION, CANALES Y PRETAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A MIL (1.000) METROS	M3-KM	\$ 850,00	375.961,20	\$ 319.567.020,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES (SUELTO) PARA DISTANCIAS MAYORES A MIL (1.000) METROS	M3-KM	\$ 653,00	1.136.660,50	\$ 742.239.306,50
SUBTOTAL OBRAS				\$ 78.008.031.327,26
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO				
TACHA REFLECTIVA	U	\$ 6.240,00	104,00	\$ 648.960,00
LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M	\$ 912,00	1.996.116,40	\$ 1.820.458.156,80
LINEA DE DEMARCACION CON RESINA TERMOPLASTICA	M	\$ 4.800,00	0,00	\$ 0,00
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	\$ 16.320,00	15.059,70	\$ 245.774.304,00
MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLASTICA	M2	\$ 57.600,00	0,00	\$ 0,00
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO	U	\$ 174.720,00	1.431,00	\$ 250.024.320,00
POSTE DE KILOMETRAJE	U	\$ 81.600,00	34,00	\$ 2.774.400,00
DEFENSA METALICA (Incluye amortiguadores)	M	\$ 100.800,00	2.524,30	\$ 254.449.440,00



Line

DESCRIPCION	UNID	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
SECCIONAL FINAL	U	\$ 33.600,00	277,00	\$ 9.307.200,00
CAPTAFAROS	U	\$ 9.600,00	2.026,00	\$ 19.449.600,00
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO				\$ 2.602.886.380,80
ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA EN EL PR55+950 CON CARGO AL CONTRATO ADICIONAL				
HINCA DE PILOTES EN TUBERIA METALICA d=6", ESPESOR 7 mm	ML	\$ 229.851,00	960,00	\$ 220.656.960,00
VIGA DE AMARRE	ML	\$ 169.999,00	50,00	\$ 8.499.950,00
CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR	DIA	\$ 230.360,00	60,00	\$ 13.821.600,00
SUBTOTAL ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA EN LA PR55-950 CON CARGO AL CONTRATO ADICIONAL				\$ 242.978.510,00
DIAGNOSTICO Y EVALUACION INICIAL	GL	\$519.361.915,00	1,00	\$ 519.361.915,00
MANTENIMIENTO RUTINARIO	MES	\$ 56.717.997,00	61,00	\$ 3.459.797.817,00
GESTION VIAL	MES	\$ 22.962.859,00	61,00	\$ 1.400.734.399,00
EVALUACION ANUAL	GL/AÑO	\$150.122.518,00	4,00	\$ 600.490.072,00
EVALUACION ANUAL-AÑO 2010	GL/AÑO	\$ 91.910.056,00	1,00	\$ 91.910.056,00
CONTEOS DE TRANSITO	GL/AÑO	\$ 14.599.200,00	5,00	\$ 72.996.000,00
CONTEOS DE TRANSITO AÑO 2010	GL/AÑO	\$ 11.862.911,00	1,00	\$ 11.862.911,00
MONITOREO - RADIOS BASE (INCLUYE INSTALACION)	U	\$ 659.931,00	77,00	\$ 50.814.687,00
MONITOREO - RADIOS MOVILES (INCLUYE INSTALACION)	U	\$ 403.724,00	20,00	\$ 8.074.480,00
MANTENIMIENTO RUTINARIO AÑO 2010	MES	\$ 36.988.410,00	7,90	\$ 292.208.439,00
GESTION VIAL AÑO 2010	MES	\$ 21.928.957,00	7,90	\$ 173.238.760,30
ESTUDIO DE ESTABILIZACION PR55+0900	U	\$ 85.820.000,00	1,00	\$ 85.820.000,00
ESTUDIOS PUENTE SABANDIJA		\$127.105.346,00	1,00	\$ 127.105.346,00
ESTUDIO ESTRUCTURAL Y REFORZAMIENTO DE PUENTES	U	\$ 11.701.240,00	5,00	\$ 58.506.200,00
VALOR BASICO				\$87.806.817.300,36

CONTRATO DE OBRA No. 1731 – 2004

Valor total básico ejecutado a corte 31 de agosto de 2010 \$87.806.817.300.36

Valor IVA \$10.506.658.024.44

Valor ajustes \$ 1.156.320.024.00

VALOR TOTAL EJECUTADO A CORTE 31 DE
AGOSTO DE 2010

\$99.469.795.348.80

afue



VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA \$99.525.212.905.47

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1931 – 2004

Valor básico \$ 5.116.112.049

Valor IVA \$ 818.577.929

VALOR TOTAL EJECUTADO A CORTE 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2010 \$ 5.934.689.978

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA \$ 5.935.577.718

Que el contrato 1931 de 2004 se encuentra liquidado con el acta de Liquidación No. 012 del 13 de febrero de 2012.

Se expide la presenta certificación a solicitud del Representante Legal del Consorcio, Jaime D. Bateman Duran.

Ibagué, Septiembre 2 de 2013


CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA



EL SUSCRITO INGENIERO JAIME EZEQUIEL ROMERO BERTEL EN SU CARÁCTER DE
SUBDIRECTOR DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

HACE CONSTAR :

H A C E C O N S T A R :

Que la Unión Temporal BATEMAN INGENIERIA LTDA- ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES (AIME LTDA), suscribió con el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, el contrato de obra que a continuación se especifica :

CONTRATO: 781-99

Objeto: Interventoría de las obras de construcción y pavimentación carretera Valledupar-Badillo-San Juan del Cesar.

Longitud contratada: 50 km

Valor Inicial: \$950.000.000

Valor acumulado: \$1'236.410.438

Fecha de iniciación: 25-01-99

Fecha de vencimiento: 31-12-2000

Fecha de suspensión: No Hubo

Porcentaje de participación: 50%

Valores Ejecutados Anuales

AÑO	BASICO (\$)	AJUSTES (\$)	IVA (\$)	VALOR ACUMULADO (\$)
1999	430.495.501	0.00	80.689.864	511.185.365
2000	633.532.064	0.00	83.375.710	716.907.774
Totales	1.064.027.565	0.00	164.065.574	1.228.093.139

El contrato de construcción y pavimentación estuvo a cargo de la Unión Temporal Vías y Construcciones S.A. - Vicon S.A. - Movimiento de Tierras Vías y Construcciones S.A. -- Movicon mediante Contrato No. 706/98 suscrito con el Invia por valor de \$10.777.578.424 (Incluye Iva)

La interventoría incluyó el control de las siguientes actividades:

Construcción de 24.6 Km de Vía en pavimento flexible con las siguientes características:



Ancho de Banca: 11 m
Ancho de calzada: 7 m
Pendientes máximas de: 8 %

Construcción de dos puentes postensados:

LOCALIZACIÓN	LONGITUD	VALOR	VALOR TOTAL
Sobre Río Badillo (K20+125)	95 m (tres luces de 26m, 39m y 30m)	Básico: \$ 977.729.108,00 Ajuste: \$ 262.577.800,00	\$1.240.306.908,00
Sobre Quebrada San Francisco (K38+300)	Una luz de 26 m	Básico: \$ 377.179.270,00 Ajuste: \$ 101.294.829,00	\$478.474.099,00


CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
Desmonte y limpieza	Ha	21,18
Excavaciones en material común de cortes canales y préstamos	m3	254,590.00
Terraplenes	m3	227,013.00
Transporte de los materiales provenientes de las excavaciones en material común de cortes canales y préstamos > a 1 km.	m3-km	1,408,594.00
Conformación y compactación de zonas de depósito	m3	1,000.00
Sub-base granular	m3	17,095.00
Base granular	m3	9,801.00
Concreto asfáltico, capa de base, incluye transporte	m3	7,007.00
Concreto asfáltico, capa de rodadura, (tam. máx 3/4"), incluye transporte	m3	21,404.00
Excavaciones varias en material común en seco	m3	12,506.00
Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	776.90
Concreto clase A, f'c= 350 kg/cm ²	m3	317.30
Concreto clase C, f'c= 280 kg/cm ²	m3	179.80
Concreto clase D, f'c= 210 kg/cm ²	m3	2,053.70
Concreto clase E, f'c= 175 kg/cm ²	m3	1,030.80
Concreto clase F, f'c= 140 kg/cm ²	m3	655.80
Concreto clase G, ciclópeo, f'c= 140 kg/cm ²	m3	195.50
Acero de refuerzo, grado 60	Kg	195,276.00
Cables de acero de alta resistencia d= 1/2"	Ml	21,597.00
Cunetas revestidas en concreto	m3	209.70
Tubería de concreto reforzado Ø = 0.90 mts	Ml	850.50
Línea de Demarcación Continua	ml	47,386.00
Línea de Demarcación Discontinua	ml	23,693.00
Señalización vertical	un	77.00
Cercas alambre de púa	ml	3,790.00
Excavación en roca de cortes canales y préstamos	m3	601.00
Excavación para Caissons	m3	168.00



Tubería drenaje perforada 6" en concreto	ml	130.00
Material filtrante	m3	613.00
Geotextil no tejido	m2	11,984.00
Apoyo de neopreno 60 x 30 x 1 1/2	un	16.00
Apoyo de neopreno 60 x 40 x 2	un	16.00
Junta de expansión en puentes	ml	73.80
Baranda metálica dos tubos 4" y párales cada 1.5m	ml	242.00
Relleno para estructuras	m3	2,162.00
Demolición estructura de concreto	m3	36.00
Traslado línea Momón de leche	gb	1.00

La presente constancia se expide en Bogotá D.C. a los 01 SET. 2003


JAIME EZEQUIEL ROMERO BERTEL
Subdirector de la Red Nacional de Carreteras


Proyecto y revisó: Miguel Corvacho
Fecha: 280803



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

SRN 36574

Bogotá D. C., 24 de agosto de 2018

Señor
FREDY LEAL MENDOZA
REP LEGAL
BATEMAN INGENIERIA S.A
Carrera 20 N° 39 - 65
3204318
batemaningenieria@gmail.com
Bogotá

Asunto: Certificación Contrato 4223 de 2013 solicitada mediante radicado INVIAS No. 61729 del 25/07/2018. "INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA IPIALES – GUACHUCAL – EL ESPINO RUTAS 0801 Y 1701 DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MODULO 2"

Respetado Señor Leal,

El **SUBDIRECTOR DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS (E)**, en ejercicio de la función delegada mediante la Resolución No. 1785 del 18 de marzo de 2016 certifica que el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** suscribió el Contrato de **INTERVENTORIA No. 4223 de 2013**

Contratista: **CONSORCIO INTERVIAL NARIÑO NIT: 900.686.339-1.**

Integrantes	Nit	Porcentaje participación	de
IAR PROYECTOS S.A.S.	900.709.306-8	50%	
BATEMAN INGENIERIA S.A.	800.061.409-1	50%	



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

SRN 36574

Objeto: INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA IPIALES - GUACHUCAL - EL ESPINO RUTAS 0801 Y 1701, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, MODULO 2.

El integrante del CONSORCIO INTERVIAL NARIÑO, IGNACIO ALVAREZ REYES con CC. 6.747.733 cedió la participación del 50% y la totalidad de derechos y obligaciones que le corresponden en el contrato No. 4223 de 2013 a IAR PROYECTOS S.A.S con NIT 900.709.306-8 según documento de autorización de cesión de contrato de fecha 17 de septiembre de 2014.

Fecha de iniciación: 03 de febrero de 2014.
Fecha de terminación: 30 de noviembre de 2015.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

Valor total contrato incluido IVA: **\$ 3.105.557.040,00**

Son: TRES MIL CIENTO CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS CON 00/100 M/CTE.

VALOR EJECUTADO:

Valor total ejecutado incluido Ajustes e IVA: **\$ 3.104.416.824,00**

Son: TRES MIL CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 00/100 M/CTE.

De acuerdo con las clasificaciones establecidas en el Decreto 1082 de 2015 y el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC), el objeto contractual corresponde al (los) siguiente(s) código(s):

Grupo: F (SERVICIOS)
Segmento: 81(Servicios basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología)
Familia: 10 (Servicios Profesionales de Ingeniería)
Clase: 15 (Ingeniería Civil)
Producto: 10 (Ingeniería de Carreteras)
Código (UNSPSC): 81101510

Las características de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato de obra No. 3856 de 2013, objeto de la interventoría, se encuentran en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría del Contrato



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

SRN 36574


No 4223 de 2013, de fecha 02 de diciembre de 2015, que hace parte de esta certificación.

El contrato 4223 de 2013 se encuentra **LIQUIDADO**, mediante acta de liquidación de fecha 02 de mayo 2018 anexa a esta certificación.

Para el Contrato No 4223 de 2013, **NO** registra hasta la fecha acto administrativo de declaratoria de multa o sanción en firme por incumplimiento, ni requerimientos de SINIESTROS por Estabilidad y/o Calidad efectuados por la unidad ejecutora con posterioridad a la ejecución del plazo contractual, según memorando No. OAJ 55478 del 15 de Agosto de 2018, expedido por la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS.

La información relacionada en la presente certificación fue verificada con los archivos del INVIAS y la información consignada en el Sistema de Información de Contratos SICO.

Cordial Saludo,


JUAN JOSE OYUELA SOLER
Subdirector Técnico Red Nacional De Carreteras (e)

ANEXO 4 Folios

Proyecto: DANIEL OSWALDO TIQUE

Revisó: YOLANDA GUERRERO RODRIGUEZ
CARLOS ANDRES DAVILA OCAMPO
SERGIO ESTEBAN GUTIERREZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-18-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	4

FECHA: **02 MAY 2018**

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

De conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS:

1. No procede la liquidación del contrato cuando NO se cuente con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Interventor, salvo que la liquidación presente un saldo a favor del Instituto mayor que el saldo a favor del Interventor.
2. Estando en curso un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del Interventor, solo podrá liquidarse el contrato una vez culminado dicho procedimiento.
3. Solo se puede reconocer saldo a favor del Interventor con cargo a los saldos del registro presupuestal, cuando las actividades a cancelar hayan sido ejecutadas en la misma vigencia del registro o en la vigencia de su respectiva reserva presupuestal.
4. Estando en curso un proceso por cobro coactivo o ejecutivo en contra del Interventor debe procederse a la liquidación del contrato.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 4223 de 2013
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA IPIALES-GUACHUCAL-EL ESPINO RUTAS 0801 Y 1701.
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, MODULO 2

FECHA DE INICIO: 03/02/2014
(Indicar Día/Mes/Año)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES

CONTRATO No. Y AÑO	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
4223-2013	03/06/2015	\$ 3.105.557.040.00	\$ 3.105.557.040.00
4223-01-13-2015	02/09/2015	\$ -	\$ 3.105.557.040.00
4223-02-13-2015	30/11/2015	\$ -	\$ 3.105.557.040.00

RELACIÓN SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/11/2015
(Indicar Día/Mes/Año)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

ANTICIPO	PAGO ANTICIPADO	
Valor Concedido	\$ 267.720.434.00	
Valor Anticipado y/o Legalizado	\$ 267.720.434.00	
Saldo por anticipar y/o legalizar	\$ -	

OBSERVACIONES: _____

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría y reportes de pago del SIIF)

Valor máximo ejecutado del contrato	\$ 2.676.221.400.00
Valor IVA	\$ 428.195.424.00
Valor total ejecutado del contrato	\$ 3.104.416.824.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MINFRA-MN-IN-18-FR-2 1 1 DE 4
	FECHA		02 MAY 2018 (Día) (Mes) (Año)
	VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR POR ACTAS DE COSTOS (De conformidad con el reporte SIIF-NACIÓN)		

Valor básico pagado al Interventor por actas de costos	\$	2 676 221 400 00
Valor IVA	\$	428 195 424 00
Valor total pagado al Interventor por actas de costos	\$	3 104 416 824 00

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE
Conciliaciones por actas de costos	N/A	N/A	N/A	N/A
Conciliaciones por otros conceptos	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros (Indique en este espacio cual)	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL PAGADO AL INTERVENTOR	N/A	N/A	N/A	N/A

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE	COMPROBANTE DE INGRESO No.
Multas y/o sanciones	N/A	N/A	N/A
Conciliaciones	N/A	N/A	N/A
Excedentes financieros de anticipo	N/A	N/A	N/A
Rendimientos financieros de anticipo	N/A	Certificación del Banco Colpatria de fecha 19/11/2015, donde se certifica que la cuenta está cancelada y no tuvo rendimientos financieros.	N/A
Otros (Indique en este espacio cual)	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL INTERVENTOR AL INSTITUTO	N/A		

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	VALORES	PAGADO
Valor total ejecutado por actas de costos	\$	2 676 221 400 00	
Valor total pagado por actas de costos			\$ 2 676 221 400 00
Valor reconocido mediante conciliación por actas de costos	\$		
Valor pagado mediante conciliación por actas de costos			\$
Valor correspondiente a IVA	\$	428 195 424 00	
Valor pagado por IVA			\$ 428 195 424 00
Ajuste por aproximación	\$		
SUMAS IGUALES:	\$	3 104 416 824 00	\$ 3 104 416 824 00

RELACIÓN DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor del registro	Saldo del registro
2013	974513	C-113-600-618	10	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 77 830 600 00	
2013	974513	C-113-600-618	16	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 180 000 000 00	
2013	974513	C-113-600-628	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 389 184 100 00	
2013	974513	C-113-601-337	21	PROPIOS	PRINCIPAL	\$ 30 979 100 00	
2014	752414	C-113-600-628	16	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1 084 000 000 00	
2015	205915	C-113-600-628	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1 363 557 040 00	1 140 216 00
TOTAL						\$ 3 105 557 040 00	\$ 1 140 216 00

OBSERVACIONES:

CUANDO APLIQUE DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE ACUERDO AL CASO A QUE CORRESPONDA

CASO 1. SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Instituto, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVÍAS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
Multas y/o sanciones ejecutoriadas	N/A	N/A	N/A
Conciliaciones	N/A	N/A	N/A
Saldo de anticipo	N/A	N/A	N/A
Rendimientos financieros de anticipo	N/A	N/A	N/A
Otros (Indique en este espacio cual)	N/A	N/A	N/A
TOTAL SALDO A FAVOR DEL INVÍAS		N/A	

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-18-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	4

FECHA: **02 MAY 2018**
(Día) (Mes) (Año)

CASO 2. SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldo a favor del Interventor, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS y se cumplan los siguientes requisitos:

- Se cuenta con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Interventor, y
- El Interventor presenta la factura correspondiente al saldo a su favor

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE	CDP No. y fecha	REGISTRO PRESUPUESTAL No. y fecha
Artículos de recibo parcial de costos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Contribuciones aprobadas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros (Indique en este espacio cual)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR	N/A	N/A	N/A			

Para el cobro a su favor el Interventor presenta Factura No. _____ de fecha _____

OBSERVACIONES: _____

CASO 3. SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO Y DEL INTERVENTOR

Diligenciar cuando la liquidación presenta saldos a favor de las partes contratantes, siempre que, el saldo a favor del Instituto resulte ser mayor que el saldo a favor del Interventor, de conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS y se cumpla cualquiera de los siguientes requisitos:

- NO** se cuenta con recurso presupuestal que respalde las retenciones que por ley está obligado a efectuar el Instituto al realizar el pago, o
- El Interventor **NO** presente la factura correspondiente al saldo a su favor

2. Para determinar el saldo a favor del Interventor en el presente caso, la Subdirección Financiera mediante memorando reportará a solicitud de la Unidad Ejecutora la discriminación de los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen y su porcentaje

SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR:

CONCEPTO	VALOR
Valor básico adeudado	N/A
Menos retención en la fuente a título de Renta	N/A
Menos otras retenciones (Indicar cuales)	N/A
Menos estampillas (Indicar cuales)	N/A
Menos Otros (Según memorando de la Subdirección Financiera)	N/A
TOTAL A FAVOR DEL INTERVENTOR	N/A

Indicar No. y fecha del memorando de la Subdirección Financiera: _____

Si el Interventor factura indicar Factura No. _____ de fecha _____

OBSERVACIONES: _____

RESUMEN SALDOS

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO 3

SALDO A FAVOR DEL INTERVENTOR: 5

NOTA:
El saldo a favor del Instituto será cobrado a través del área de jurisdicción coactiva de la Entidad.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

CODIGO

MINFRA-MN-IN-18-FR-2

VERSION

1

PAGINA

1

DE

4

FECHA

02 MAY 2018

DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Copia del contrato principal No. 4223 de 2013, adicionales, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones	14
2	Copia de la Orden de inicio del contrato	1
3	Original del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría	4
4	Reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACIÓN para los comprobantes de ingreso No. 737712, 131413, 168314, 346415 a) Fotocopia del informe final de inversión y buen manejo del anticipo de fecha 16/12/2014 b) Fotocopia del informe financiero de fecha 14 de septiembre de 2015	20
5	Certificación expedida por parte de la entidad bancaria sobre la cancelación de la cuenta de anticipo	3
6	Certificación expedida por el Supervisor del contrato de interventoría sobre la verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales	1
7	Original del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes	9
8	Copia del Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes	1
9	Memorando No. SF-GC-14633 de fecha 05/03/2018 expedido por el Grupo de Contabilidad en donde se certifica que el saldo pendiente por amortizar por concepto de anticipo es de Cero Pesos	1
TOTAL FOLIOS		54

El Interventor atenderá las solicitudes de apoyo que le formule el INVIA, en los procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución de las obras objeto de la interventoría. Así mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que pueda imputarse al Interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el Contratista y recibida por la Interventoría, se constituye en un deber de ésta el acompañamiento al Instituto Nacional de Vías en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento aún después de liquidado el contrato de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al día, mes y año:

Firma
Nombre: CAROLINA BOHÓRQUEZ ROZO
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO INTERVIAL NARIÑO
Matrícula No. 25202154783 CND

Firma
Nombre: JUAN JOSE OYELA SOLER
Cargo: Subdirector Regional de Carreteras Encomendado
Funcionario Competente del INVIA
Matrícula No. 25202146789
C.C. No. 80 076 098 de Bogotá

ELABORO:

Firma
Nombre: JUAN CARLOS QUIRÓNES ARTEAGA
Supervisor Contrato de Interventoría

REVISIONES:

Colector Técnico de Proyecto	Nombre: D. S. T. A.	Firma:
Abogado Unidad Ejecutora	Nombre:	Firma:
Abogado Liquidaciones D.C.	Nombre:	Firma:
Unidad de Contabilidad	Nombre:	Firma:

LA PRESENTE ACTA DE
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
No. 4223 - 2013 SE FIRMA
SIN OBSERVACIONES EL DIA
02 MAY 2018

por el Asesor de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
y por la Unidad Ejecutora Interventoría y Dirección Territorial Contabilidad Presupuesto



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MSE - FR - 26		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	4

FECHA 2 12 2015

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
CONTRATO DE OBRA No. 4223 DE 2013
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA IPIALES-GUACHUCAL - EL ESPINO. RUTAS 0801 Y 1701. DEPARTAMENTO DE NARIÑO. MÓDULO 2

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$3'105,557,040.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 3 DE FEBRERO DE 2014
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO VEINTIUN MESES Y 27 DIAS
FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

INTERVENTOR. CONSORCIO INTERVAL NARIÑO IAR PROYECTOS SAS 50%, BATEMAN INGENIERIA S.A 50%)

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO RED VIAL NARIÑO

CONTRATO DE OBRA: 3856-2013

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO (MESES)	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
PRINCIPAL	4223-2013	HASTA 03 JUNIO 2015	\$3'105,557,040	\$3'105,557,040
1	4223-2013	HASTA 03 SEP. 2015		\$3'105,557,040
2	4223-2013	HASTA 30 DE NOV 2015		\$3'105,557,040
TOTAL		21 MESES Y 27 DIAS	0,0	

SUSPENSIÓN(S), AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN (AS) Y REANUDACIÓN (R)

ACTA No.	S	AS	FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
				DESDE	HASTA		
TOTAL							

En la ciudad de IPIALES, a los DOS (2) días del mes de Diciembre del año 2015, se reunieron los siguientes: DEISY CAROLINA BOHORQUEZ ROZO Matrícula No. 25202-154783 CND como representante de la firma interventora CONSORCIO INTERVAL NARIÑO, y el Gestor Técnico del Contrato por INVIAS JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA Matrícula No. 2520234652 CUND, con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de la Interventoría objeto del contrato No. 4223 del año 2013

CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:

En desarrollo del contrato de obra No 3856 de 2013 se adelantaron obras de mejoramiento en 20,99 KM de las siguientes carreteras: Guachucal - Ipiates (Ruta 0801) entre el PR0+960 y el PR19+479, Guachucal - El Espino (Ruta 1701) entre el PR30+400 y el PR32+710 y del PR38+560 al PR40+250; se adelantaron labores de mantenimiento entre el PR0+000 - PR19+479 en la carretera Guachucal - Ipiates (Ruta 0801), con el siguiente alcance de metas físicas que a continuación se describen. Las obras se ejecutaron de acuerdo con las consideraciones técnicas, evaluaciones, revisiones, ajustes y actualización de estudios y diseños entregados por INVIAS según Acta de Febrero 25 de 2014, documento que hace parte integral de la presente acta de vista previa al Recibo Final

CARRETERA GUACHUCAL - IPIALES (RUTA 0801)

Las obras de mejoramiento vial en una longitud de 18,47 Km de la carretera (se exceptúa el tramo PR14+468-PR16+145), consiste en la construcción de estructura de pavimento nueva según los estudios y diseños mediante mejoramiento de la rasante existente con algunos mejoramientos geométricos en alineamiento horizontal garantizando un material permanente como subbase granular, colocación de material de base granular, imprimación y colocación y colocación de concreto asfáltico

TRAMO	DESDE	HASTA	LONG.(KM)	OBSERVACIÓN
1	PR0+960	PR8+000	7,02	MEJORAMIENTO DE RASANTE EXISTENTE PARA FUNCIONALIDAD COMO SUBBASE GRANULAR, CONSTRUCCIÓN DE BASE GRANULAR DE 25 CM Y PAVIMENTO ASFALTICO MDC-2 DE 15 CM, ANCHO DE CALZADA PROMEDIO 6,6 MT
2	PR08+000	PR13+000	5,00	MEJORAMIENTO DE RASANTE EXISTENTE PARA FUNCIONALIDAD COMO SUBBASE GRANULAR, CONSTRUCCIÓN DE BASE GRANULAR DE 20 CM Y PAVIMENTO ASFALTICO MDC-2 DE 15 CM, ANCHO DE CALZADA PROMEDIO 6,6 MT
3	PR13+000	PR14+468	1,47	MEJORAMIENTO DE RASANTE EXISTENTE PARA FUNCIONALIDAD COMO SUBBASE GRANULAR, CONSTRUCCIÓN DE BASE GRANULAR DE 20 CM Y PAVIMENTO ASFALTICO MDC-2 DE 15 CM, ANCHO DE CALZADA PROMEDIO 7,0 MT
4	PR16+145	PR18+930	2,79	MEJORAMIENTO DE RASANTE EXISTENTE PARA FUNCIONALIDAD COMO SUBBASE GRANULAR, CONSTRUCCIÓN DE BASE GRANULAR DE 20 CM Y PAVIMENTO ASFALTICO MDC-2 DE 15 CM, ANCHO DE CALZADA PROMEDIO 7,0 MT
5	PR18+930	PR19+160	0,23	MEJORAMIENTO DE RASANTE EXISTENTE PARA FUNCIONALIDAD COMO SUBBASE GRANULAR, CONSTRUCCIÓN DE BASE GRANULAR DE 20 CM Y PAVIMENTO ASFALTICO MDC-2 DE 15 CM, ANCHO DE CALZADA PROMEDIO 12,30 MT (7,0 M DE CALZADA Y 5,3 M DE SOBRECANAL)
6	PR19+160	PR19+170	0,31	MEJORAMIENTO DE RASANTE EXISTENTE PARA FUNCIONALIDAD COMO SUBBASE GRANULAR, CONSTRUCCIÓN DE BASE GRANULAR DE 20 CM Y PAVIMENTO ASFALTICO MDC-2 DE 15 CM, ANCHO DE CALZADA PROMEDIO 7,0 MT
			16,82	



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO MSE - FR - 26

VERSIÓN 2

PAGINA 2 DE 4

FECHA 2 12 2015

En la longitud pavimentada entre l tramos PR10+980-PR12+970 MI-MD, PR13+345-PR13+720 MD, PR15+225-PR16+925 MD, PR19+093-PR19+383 MD se construyeron filtros con geotextil y material filtrante (20.075,31 m³) ; geodren circular de diámetro 100 mm (4.689 m) en los tramos comprendidos en PR13+910-PR19+083 MD, PR14+710-PR15+225 MI, PR16+925-PR18+930 MI y cunetas revestidas en "V" (espesor de diseño es de 0,15 mts, 2.300 ml MD y 2.070 ml MI), en concreto con bordillos de confinamiento (14.520 ml MD, 14.740 ml MI); además se construyeron las siguientes obras complementarias por necesidades técnicas del mejoramiento vial: 77 estructuras de contención (entre muros de contención y bordillos de confinamiento) en concreto reforzado (longitud total de 2.616,28 m, con alturas promedio entre 0,55 y 1,0 m para las estructuras ubicadas en las siguientes abscisas: PR17+963 MI, PR13+110 MI, PR2+340 MD, PR2+980 MD, PR7+250 MI, PR11+781 MI, metros lineales total: 116,45 m; entre 1 y 2,0 m: PR14+060 MD, PR6+240 MD, PR10+795 MI, PR12+060 MI, PR12+500 MI, PR8+528 MI, PR8+630 MI, PR1+158 MI, PR4+490 MD, PR4+547 MD, PR4+645 MD, PR5+335 MD, PR6+750 MI, PR12+560 MI, PR3+631 MI, PR11+930 MI, PR12+160 MI, PR16+450 MD, PR12+620 MI, PR10+370 MD, PR18+287 MI, PR10+910 MI, PR3+602 MD, PR4+364 MD, PR9+574 MI, PR19+300 MI, metros lineales total: 1035,32 m; entre 2,0 y 3,0 m: PR6+900 MI, PR11+167 MI, PR12+695 MI, PR16+295 MD, PR1+780 MD, PR4+770 MD, PR9+995 MD, PR7+475 MI, PR9+070 MI, PR10+438 MI, PR11+435 MI, PR11+895 MI, PR13+740 MD, PR5+500 MD, PR9+120 MI, PR10+250 MI, PR11+655 MI, PR1+842 MD, PR9+012 MI, PR8+180 MI, PR9+220 MI, PR20+070 MI, metros lineales total 643,2 m; entre 3,1 y 4,0 m: PR1+909 MD, PR1+959 MD, PR5+728 MD, PR5+764 MD, PR8+780 MI, PR11+552 MI, PR18+090 MD, PR5+430 MD, PR9+600 MI, PR5+267 MD, PR5+932 MD, PR7+020 MI, PR10+693 MI, PR1+248 MD, PR8+150 MI, metros lineales total 451,51, entre 4,0 y 5,0 m: PR8+320 MI, PR8+890 MI, PR9+977 MD, PR9+460 MI, PR1+358 MD, PR8+850 MI, PR3+330 MI, metros lineales total 369,8 m; revestimiento de muros de contención: gaviones (10): PR1+271 MD, PR1+323 MD, PR2+040 MD, PR2+213 MD, PR5+450 MI, PR5+482 MI, PR6+132 MD, PR6+190 MD, PR8+930 MI, PR11+800 MI; Muros en concreto ciclópeo (6): PR2+340 MD, PR7+894 MI, PR11+710 MI, PR17+570 MI, PR18+561 MD, PR18+855 MD, 88 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de D=36" (longitud promedio de 9,0 m) con sus obras de encoche y descole: PR1+135, PR1+420, PR1+583, PR1+802, PR1+958, PR2+240, PR2+530, PR2+672, PR2+893, PR3+082, PR3+220, PR3+371, PR3+670, PR3+761, PR4+006, PR4+409, PR4+778, PR4+895, PR5+096, PR5+301, PR5+457, PR5+655, PR5+780, PR5+950, PR6+090, PR6+241, PR6+518, PR6+880, PR7+010, PR7+160, PR7+440, PR7+567, PR7+655, PR7+876, PR8+036, PR8+236, PR8+425, PR8+680, PR8+440, PR8+856, PR8+996, PR9+190, PR9+380, PR9+590, PR9+790, PR9+951, PR10+120, PR10+280, PR10+351, PR10+456, PR10+609, PR10+717, PR10+890, PR11+079, PR11+208, PR11+312, PR11+586, PR11+750, PR11+895, PR12+126, PR12+460, PR12+645, PR14+150, PR14+469, PR14+580, PR14+911, PR15+378, PR15+503, PR15+629, PR16+030, PR16+140, PR16+190, PR16+282, PR16+370, PR16+424, PR16+497, PR16+740, PR16+824, PR17+097, PR17+600, PR18+230, PR18+330, PR18+450, PR18+645, PR18+850, PR19+163, PR19+277, PR19+371. Se adelantó el mejoramiento y pavimentación de la vía en la zona urbana Paso Nacional Municipio de Aldana entre el PR13+000 y el PR13+440. Las obras ejecutadas en el sector fueron las siguientes: construcción de bermacunetas con un área transversal de 0,17 m² (28 ml MI y 85 ml MD); espesor de diseño es de 0,15 mts; cunetas revestidas en "V" (espesor de diseño 0,15 mts, longitud 43 ml MI; longitud 37 ml MD); sardineles (PR13+000-PR13+110 MI-MD, longitud 110 ml).

Se adelantó el mejoramiento y pavimentación de la vía en zona urbana Paso Nacional por el municipio de Aldana entre el PR13+000 y el PR13+440, donde se adelantó adicionalmente la construcción de bermacunetas con un área transversal de 0,17 m² (28 ml MI y 85 ml MD); espesor de diseño 0,15 mts, cunetas revestidas en V (espesor de diseño 0,15 mts, cunetas revestidas "V" (espesor de diseño 0,15 mts, longitud 43 ml, longitud 37 ml MD); sardineles (PR13+000-PR13+110 MI-MD, longitud 110 ml); realce de pozos de inspección (10) (PR13+015, PR13+070, PR13+094, PR13+120, PR13+245, PR13+260, PR13+315, PR13+355, PR13+370, PR13+390). En toda la longitud se ejecuto las señalización vial mediante líneas de demarcación, marcas viales y señalización vertical.

CARRETERA GUACHUCAL - EL ESPINO (RUTA 1701)

Las obras de mejoramiento y pavimentación vial en una longitud de 4,17 km de la carretera, consiste en la construcción de estructura de pavimento nueva según los estudios y diseños mediante mejoramiento de la rasante existente con algunos mejoramientos geométricos en el alineamiento garantizando un material remanente, colocación de material de subbase y base granular, imprimación y colocación una capa de concreto asfáltico.

TRAMO	DESDE	HASTA	LONG. (KM)	OBSERVACION
1	PR30+200	PR32+710	2,51	MEJORAMIENTO DE RASANTE EXISTENTE PARA FUNCIONALIDAD COMO SUBBASE GRANULAR Y PAVIMENTO ASFALTICO DE 15 CM ANCHO DE CALZADA PROMEDIO 6,1 MT
2	PR38+560	PR40+220	1,66	MEJORAMIENTO DE RASANTE EXISTENTE CONSTRUCCION DE SUBBASE GRANULAR DE 30 CM Y BASE GRANULAR DE 20 CM Y PAVIMENTO ASFALTICO DE 15 CM ANCHO DE CALZADA PROMEDIO 6,8 MI
			4,17	

TRAMO PR38+560-PR40+220. En toda la longitud pavimentada se construyeron filtros con geotextil - material filtrante (1660 ml) y cunetas revestidas en "V", (espesor de diseño es de 0,19 mts, longitud 120 mts) en concreto con bordillos de confinamiento (1540 ml); además se construyeron las siguientes obras complementarias por necesidades técnicas del mejoramiento vial: 1 muro en concreto reforzado PR40+118 MD (longitud de 19 ml y 2,23 mts de altura promedio), 3 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de D=36", PR39+049, PR39+866 Y PR40+176, 12 reales de alcantarillas: PR38+680, PR38+800, PR39+140, PR39+239, PR39+340, PR39+425, PR39+510, PR39+574, PR39+655, PR39+770, PR39+940, PR40+050. TRAMO PR30+200-PR32+710. En toda la longitud pavimentada se construyeron: cunetas revestidas en "V", (espesor de diseño es de 0,19 mts, longitud 1063,22 mts MD, 1045,45 mts MI) en concreto con bordillos de confinamiento (1022,98 ml MD, 1049,85 ml MI), además se construyeron las siguientes obras complementarias por necesidades técnicas del mejoramiento vial: 1 muro en concreto reforzado PR31+490 (longitud 60,6 y altura de 2,5 m), 6 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de D=36": PR31+704, PR30+526, PR30+730, PR30+970, PR31+267, PR32+090, 2 box culvert: PR31+130 y PR32+565 (sección de 11m x 3 mts) con sus obras de encoche y descole, mejoramiento de acceso a pontón: PR31+420, con sus respectivos accesos en Muros de contención sobre ambas márgenes, ampliación placa sobre MD y Bordillo en voladizo MI.

Como parte de la gestión ambiental, social y predial del contrato se adelantaron las siguientes actividades: elaboración de actas de vecindad con los predios adyacentes al proyecto; reuniones de sensibilización del proyecto con la comunidad; participación en las diferentes reuniones convocadas por las Administraciones locales, resguardos indígenas y veedurías ciudadanas, conformación de comités de participación comunitarios; capacitaciones al personal de obra, charlas preventivas e informativas frente a movimientos telúricos, curso de primeros auxilios, entre otras. Durante el periodo de ejecución de las obras se adelantó seguimiento a las actividades del PAGA. Se gestionó por parte de Interventoría y el Contratista la entrega del terreno necesario para ampliación de las curvas No. 1 PR7+575 al PR7+757 y curva No. 2 PR8+290 al PR8+535 de la carretera Ipiales - Guachucal donde se adelantó mejoramiento geométrico de la vía.

En toda la longitud pavimentada se ejecuto la señalización vial mediante líneas de demarcación y las señales verticales.

		Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO		MSE - FR - 26	
				VERSIÓN		2	
				PAGINA	3	DE	4
				FECHA	2	12	2015
CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA Y ACTIVIDADES EJECUTADAS:							
ITEM	ESPECIFI.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL	
I. EXPLANACION						\$	384.721.172,00
201.1	201.1	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m³	2118,82	\$ 93.510,00	\$	200.001.057,00
210.1	201.07	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y C	m³	26954,67	\$ 6.852,99	\$	184.720.115,00
210.2	210.07	EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES	m³	0,00	\$ 30.197,70	\$	
211.1	211.07	REMOCION DE DEBRUMES	m³	0,00	\$ 6.012,84	\$	
II. SUBBASES Y BASES						\$	4.797.468.029,00
320.1P	320P	SUBBASE GRANULAR	m³	36898,45	\$ 50.894,68	\$	1.877.934.805,00
330.1P	330P	BASE GRANULAR	m³	45813,54	\$ 63.726,43	\$	2.919.533.224,00
III. PAVIMENTOS ASFALTICOS						\$	12.585.797.083,00
411.2	411.07	EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA CRL-1	L	121926,61	\$ 1.865,84	\$	227.495.546,00
450.2P	450.07P	MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-2	m³	22022,05	\$ 538.765,13	\$	11.864.712.626,00
460.1P	460.07P	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	m³	10151,34	\$ 48.623,03	\$	493.588.911,00
461.1	461.07	PAVIMENTO RECICLADO EN FRIO EN EL LUGAR CON	m³	0,00	\$ 51.161,49	\$	
465.1	465.07	EXCAVACIONES PARA REPARACION DE PAVIMENTO EX	m³	0,00	\$ 51.084,47	\$	
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES						\$	9.284.563.540,00
600.1	600.07	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m³	11638,73	\$ 18.257,84	\$	212.408.070,00
600.2	600.07	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m³	0,00	\$ 59.300,25	\$	
600.4	600.07	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	36954,82	\$ 14.316,47	\$	529.062.572,00
610.1	610.07	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	m³	13945,89	\$ 58.011,00	\$	809.015.025,00
630.4	630.07	CONCRETO CLASE D	m³	5945,19	\$ 547.283,39	\$	3.253.703.737,00
630.5	630.4P	CONCRETO CLASE E	m³	0,00	\$ 491.897,49	\$	
630.6	630.07	CONCRETO CLASE F	m³	1399,52	\$ 383.853,35	\$	537.210.440,00
630.7	630.5P	CONCRETO CLASE G	m³	126,04	\$ 358.904,25	\$	45.236.292,00
640.1	640.07	ACERO DE REFUERZO fy 420MPa	kg	412436,45	\$ 3.938,92	\$	1.624.554.182,00
661.1	661.07	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DIAMETRO 900 mm	m	1004,60	\$ 450.675,84	\$	452.748.949,00
671.1	671.07	CURBETA DE CONCRETO FUNDIDA EN EL LUGAR	m³	0,00	\$ 444.048,66	\$	
673.1	673.07	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m³	12635,80	\$ 108.531,41	\$	1.372.012.582,00
673.2	673.07	GEOTEXTIL	m²	64241,13	\$ 6.991,84	\$	448.621.291,00
V. SENALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO						\$	158.343.678,00
2P		LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	m	82358,00	\$ 999,89	\$	82.357.177,00
3P		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	m²	638,23	\$ 13.120,03	\$	8.373.697,00
4P		TACHA REFLECTIVA	Und	0,00	\$ 6.727,48	\$	
5P		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1	Und	262,00	\$ 258.064,52	\$	67.612.004,00
6P		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 5	m²	0,00	\$ 451.862,34	\$	
7P		DEFENSA METALICA, INCLUYE CAPTAFAROS Y SECCION	m	0,00	\$ 180.820,70	\$	
VI. TRANSPORTES						\$	9.256.393.762,00
900.1	900.07	EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIN METROS (100 m) Y MIL	m³ - E	38415,08	\$ 1.259,98	\$	48.402.286,00
900.2	900.07	EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A MIL	m³ - km	123211,60	\$ 1.259,99	\$	155.244.947,00
900.1P	900P	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA Y/O MATERIALES GRANULARES (SUBBASE Y BASE GRANULAR)	m³ - km	7183368,00	\$ 1.259,99	\$	9.051.746.519,00
VII. ITEMS NO PREVISTOS						\$	4.450.602.031,00
	673.4P	GEODREN CIRCULAR DIAMETRO 100 MM Y ALTURA 1 M	m	4689,00	\$ 80.189,00	\$	375.912.441,00
230.1	230.07	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRA SUELO EXISTENTE	m²	135292,40	\$ 1.548,00	\$	209.432.635,00
	671.07	BIERMA - CURBETA DE CONCRETO CLASE "D"	m³	7344,59	\$ 520.770,00	\$	3.824.842.135,00
	232.1P	BIAXIAL CCE XTURIDA 2020	m²	5115,80	\$ 7.900,00	\$	40.414.820,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	40.916.889.285,00
AJUSTES DE DISEÑOS		1P	REVISION Y AJUSTES DE DISEÑOS EXISTENTES	GL	1,00	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00
						% AUI	30%
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS						\$	1.084.383.258,00
VALOR TOTAL OBRAS DEL PAGA						\$	45.155.570,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES						\$	42.001.272.543,00
CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:							
El GESTOR TECNICO DEL CONTRATO No 3856 DE 2013, DEJA CONSTANCIA DE QUE LA INTERVENTORIA CUMPLIÓ CON EL OBJETO Y LAS FUNCIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA							
PAGO DE ANTICIPO							
Valor total concedido:				\$ 267.720.400,00			
Valor total amortizado:				\$ 267.720.400,00			



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO

MSE - FR - 26

VERSIÓN

2

PÁGINA

4

DE

4

FECHA

2

12

2015

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

Acta No	Mes/ Año	Valor Básico	Valor IVA	Valor Total
	AÑO 2015			
	AÑO 2014			1.064.000.000
	AÑO 2013			678.000.000
	ANTICIPO			267.720.434
1	feb-14	28.138.000	4.502.080	32.640.080
2	mar-14	55.920.000	8.947.200	64.867.200
3	abr-14	59.546.000	9.527.360	69.073.360
4	may-14	81.765.120	13.082.419	94.847.539
5	jun-14	103.962.000	16.633.920	120.595.920
6	jul-14	112.350.000	17.976.000	130.326.000
7	ago-14	112.350.000	17.976.000	130.326.000
8	sep-14	115.770.000	18.523.200	134.293.200
9	oct-14	115.020.000	18.403.200	133.423.200
10	nov-14	149.618.000	23.938.880	173.556.880
11	dic-14	130.170.680	20.827.309	150.997.989
12	ene-15	144.668.000	23.146.880	167.814.880
13	feb-15	155.205.880	24.832.941	180.038.821
14	mar-15	161.686.240	25.869.798	187.556.038
15	abr-15	168.057.120	26.889.139	194.946.259
16	may-15	240.679.960	38.508.794	279.188.754
17	jun-15	169.187.600	27.070.016	196.257.616
18	jul-15	164.923.600	26.387.776	191.311.376
19	ago-15	147.635.056	23.621.609	171.256.665
20	sep-15	90.956.304	14.553.009	105.509.313
21	oct-15	71.623.120	11.459.699	83.082.819
22	nov-15	95.988.720	15.518.195	112.506.915
TOTALES		2.676.221.400	428.195.424	3.104.416.824

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyara al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

DOCUMENTOS ENTREGADOS: Informe final de interventoría con todos los anexos, informes semanales, bitácora de obra, oficios, actas de comité, preactas, registro fotográfico y demás documentos soportes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

DOS (2) días de DICIEMBRE de 2015

Firma

Nombre: CAROLINA B. HORQUEZ ROJO
Representante Legal Interventoría
Matrícula No.: 25202154783 CND

Firma

Nombre: JORGE HERNAN POLANIA SANCHEZ
Ingeniero Director de Interventoría
Matrícula No.: 76202-17344VLL

Firma

Nombre: JUAN CARLOS QUINONES ARTEAGA
Gestor Técnico del Contrato DT Invias Nariño
Matrícula No.: 2520234652 CUND

Original: Ar. Invia de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



SRN 11179

Bogotá D. C., 14 de marzo de 2016

Doctor
RAFAEL VILLAR OSPINA
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAL MALAGA
Carrera 46 No. 22 B 20 Of. 507
Bogotá

Asunto: Radicado No. 6167 del 02/02/2016 Certificación Contrato

En atención a la comunicación mencionada en el asunto, el **SUBDIRECTOR DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS DEL INVIAS (E), CERTIFICA:**

Que el **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**, celebró el Contrato de **INTERVENTORIA No. 1155 DE 2013**

Interventor: **CONSORCIO INTERVIAL MALAGA – NIT: 900.639.352-6** (integrado por: **IGNACIO ALVAREZ REYES C.C. 6.747.733** con 43.00% de participación, **BATEMAN INGENIEROS S.A.S. Nit 900.420.109-0** con el 42.00% de participación y **MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO C.C. 34.569.940** con el 15.00% de participación)

El 27 de mayo de 2015, el Instituto Nacional de Vías autoriza la cesión que el cedente **IGNACIO ALVAREZ REYES C.C. 6.747.733** hace de su participación y la totalidad de los derechos y obligaciones que le corresponden en el Contrato No 1155 de 2013 al cesionario **IAR PROYECTOS S.A.S. Nit 900.709.306-8**

Objeto: INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MALAGA – LOS CUROS, SECTOR MALAGA – SAN ANDRES, RUTA 55ST02, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MODULO 1.

Chase

Fecha de iniciación: 4 de septiembre de 2013

Fecha de vencimiento: 30 de noviembre de 2015

VALOR CONTRATO:

Instituto Nacional de Vías
Carrera 59 No. 26-60 CAN, Bogotá - Cundinamarca
Conmutador: (051) 7056000

1/3



SRN 11179

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO
(INCLUIDO ADICIONAL E IVA)**

\$ 2.471.760.341.00

Son: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 00/100 M/L.

VALOR EJECUTADO:

**VALOR TOTAL EJECUTADO
(INCLUIDO IVA)**

\$ 2.001.611.784.00

Son: DOS MIL UN MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M/L.

Qué de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el Decreto No. 1082 de 2015 y el Sistema de Codificación de las Naciones Unidas para estandarizar Productos y Servicios (UNSPSC), el objeto contractual corresponde al (los) siguiente Código (s):

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	CODIGO
F (Servicios)	81 (Servicios basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología)	10 (Servicios Profesionales de Ingeniería)	15(Ingeniería Civil)	10 (Ingeniería de Carreteras)	81101510

Este Contrato se encuentra en proceso de liquidación.

Las características objeto de la Interventoría son las contenidas en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato de Interventoría No. 1155 de 2013, suscrita el 04 de diciembre de 2015, y hace parte de esta certificación.

SRN 11179

Consultada la base de datos de procesos sancionatorios no se evidencia hasta la fecha acto administrativo de declaratoria de multa o sanción en firme, ni requerimientos de siniestro efectuados por la Unidad Ejecutora posterior a la ejecución del plazo contractual de este contrato, según memorando OAJ 9116 del 18 de febrero de 2016, expedido por la Oficina Asesora Jurídica.

Cordial saludo,



CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Subdirector Red Nacional De Carreteras (e)

ANEXO 5 Folios

Proyecto: CONCEPCION BECERRA MARTINEZ

Reviso: ROCIO AMANDA GODOY GALVIS
LUIS FRANCISCO LOPEZ CORTES
ROCIO AMANDA GODOY GALVIS
DIDIER MAURICIO ZULUAGA
CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MSE - FR - 26		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	5

FECHA 04 12 2015

UNIDAD EJECUTORA **SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL **SANTANDER**
CONTRATO DE OBRA No: **1155** DE **2013** MES
OBJETO DEL CONTRATO: **INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MALAGA - LOS CUROS, SECTOR MALAGA - SAN ANDRÉS. RUTA 55ST02, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 2.471.760.341,0

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

Cuatro (4) DE **Septiembre** DE **2013**
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

Diecinueve y medio (19,5) meses

FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO

Treinta (30) DE **NOVIEMBRE** DE **2015**
(Día) (Mes) (Año)

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVIAL MALAGA (integrado por Bateman Ingenieros SAS 42% - IAR Proyectos SAS 43% - Martha Ordoñez Ocampo 15%)

CONTRATISTA DE OBRA:

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES SA - LATINCO SA

CONTRATO DE OBRA:

964 de 2013

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO (MESES)	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
PRINCIPAL	1155 de 2013	10,5 meses	2.001.883.947,0	2.001.883.947,0
1	1155-1-2013 de 2014	Hasta Oct.19 de 2014	0,0	2.001.883.947,0
2	1155-2-2013 de 2014	Hasta Jun.30 de 2015	469.876.394,0	2.471.760.341,0
TOTAL		19,5 MESES	2.471.760.341,0	2.471.760.341,0

SUSPENSIÓN (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN (AS) Y REANUDACIÓN (R)

ACTA			FECHA	PERIODO		DURACIÓN	FECHA REANUDACIÓN
No.	S	AS		DESDE	HASTA		
1	X		Sep. 19 de 2014	Sep. 19 de 2014	Dic.1 de 2014	72 días	Dic.1 de 2014
2	X		Jun. 26 de 2015	Jun.26 de 2015	Sep.25 de 2015	3 meses	Sep.25 de 2015
3		X	Sep. 9 de 2015	Sep.25 de 2015	Nov.25 de 2015	2 meses	Nov.25 de 2015
TOTAL						5 meses 72 días	

En MALAGA Santander, a los CUATRO (4) días del mes de DICIEMBRE del año 2015, se reunieron los siguientes: RAFAEL VILLAR OSPINA Matricula No.25202100820 CND como representante de la firma interventora CONSORCIO INTERVIAL MALAGA, y el Gestor Técnico del Contrato por INVIAS OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE Matricula No.1521930424 BYC, con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de la Interventoria objeto del contrato No.1155 del año 2013.

CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:

En desarrollo del contrato de obra 964 de 2013 ejecutado por Latinco SA, se adelantaron obras de mejoramiento y pavimentación (obras de pavimento nuevo) entre el PR7 y el PR17 y de mantenimiento entre el PR17 y el PR49+200 con el siguiente alcance de metas físicas, obras ejecutadas de acuerdo con las consideraciones técnicas, evaluaciones, revisiones, ajustes y actualización de estudios y diseños entregados por INVIAS según Acta de Febrero 4 de 2014.

Las obras de mejoramiento y pavimentación vial en una longitud de 7.181 ml, consistieron en la ampliación de la banca existente (4,0 mts promedio) mediante cortes en el talud superior y muros de contención (concreto reforzado y gaviones) en el talud inferior para lograr un ancho de banca de 9,0 mts promedio; mejoramiento de las zonas de ampliación en la banca del talud superior y fallos puntuales en la subrasante mediante la colocación de pedraplen en un espesor promedio de 0,50 mts; colocación de afirmado en espesores variables a lo ancho de la banca para garantizar condiciones de aporte estructural y lograr niveles de subrasante según diseño geométrico; colocación de geotextil de separación a lo ancho de la banca; colocación de subbase granular (espesores de 0,30 y 0,32 mts según sector diseño); colocación de base granular (espesores de 0,25 y 0,30 mts según sector diseño); imprimación y colocación de mezcla asfáltica tipo MDC-2 en un ancho promedio de 7,30 mts (espesores de 0,12 y 0,13 mts según sector diseño).



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO MSE - FR - 26

VERSIÓN 2

PAGINA 1 DE 5

DESDE	HASTA	LONG. (MTS)	OBSERVACION
PR07+000	PR08+173	1.272	Incluye pavimentación de empalmes y transiciones en inicio y final
PR08+432	PR09+444	944	Incluye pavimentación de empalmes y transiciones en inicio y final
PR09+643	PR10+148	502	Incluye pavimentación de empalmes y transiciones en inicio y final
PR10+715	PR11+500	773	Incluye pavimentación de empalmes y transiciones en inicio y final
PR11+877	PR12+430	580	Incluye pavimentación de empalmes y transiciones en inicio y final
PR12+430	PR14+854	2.373	Incluye pavimentación de empalmes y transiciones en inicio y final
PR15+033	PR15+770	737	Incluye pavimentación de empalmes y transiciones en inicio y final
		7.181	

Los sectores intermedios entre los tramos intervenidos con el contrato, están ejecutados y/o reservados por el Fondo de Adaptación.

En toda la longitud pavimentada se construyeron filtros con geotextil y material filtrante (6.732 ml) y se adelanta la construcción de cunetas revestidas en concreto y bordillos de confinamiento (6.397 ml); además se construyeron las siguientes obras complementarias por necesidades técnicas: 38 muros en concreto reforzado (longitud de 1.613 ml y 3,0 mts de altura promedio); 15 muros en gaviones (longitud de 264 ml y 2,0 mts de altura promedio); 24 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de D=36" (longitud de 199 ml) con sus obras de encoque y descoque; 4 box couvert de sección 2,0 x 2,0 mts (longitud 27 ml) con sus obras de encoque y descoque, 4 box couvert de sección 1,5 x 1,5 mts (longitud 36 ml) con sus obras de encoque y descoque, canal en concreto reforzado (sección 0,7 x 0,9 mts promedio) con disipadores de energía (longitud 609 ml); drenes horizontales de 2" con sus obras de entrega y captación (440 ml).

En los siguientes sectores: PR11+877 a PR12+430; PR14+200 a PR14+615 ante la dificultad técnica de construir muros de confinamiento en el costado izquierdo debido a sus elevados costos de construcción (alturas considerables y cimentaciones profundas), el diseño geométrico contempló la ampliación de la banca hacia el talud superior mediante labores de cortes con alturas considerables en roca y material común con la necesidad técnica de retirar todo el material suelto e inestable como medida de mitigación, sin embargo se requieren obras de estabilización principalmente entre el PR11+877 y el PR12+430 que tienen un considerable alto costo y no están en el alcance del contrato. Cabe anotar y como lo indica el diseño del proyecto, la zona del proyecto en general presenta taludes altamente inestables por las condiciones geográficas y geotécnicas (por el tipo de material y altura de los mismos) que generan derrumbes en épocas de invierno y ponen en peligro la estabilidad de la estructura de pavimento, por lo anterior se recomienda adelantar continuamente actividades de mantenimiento periódico, recomendadas por el contratista en la cartilla de mantenimiento.

En el sector PR14+700 a PR14+750 se presentó un derrumbe generado por las explotaciones artesanales de caliza adelantadas por terceros en la pata del talud superior tal como lo certifica la CAS; con el contrato se adelantó la remoción del derrumbe y la conformación de terrazas para mitigar el derrumbe.

Como parte de la gestión ambiental, social y predial del contrato se adelantaron las siguientes actividades: aprovechamientos forestales (332 talas de árboles) de acuerdo con los permisos de la CAS y del Ministerio del Medio Ambiente (En el caso de la veda de robles, incluido el traslado de epifitas) con las respectivas compensaciones ejecutadas; adecuación de los sitios (localizados en el PR7 y PR14) de disposición y conformación de materiales estériles autorizados por la CAS, empujaciones de taludes y de sitios de disposición, instalación de cercas con alambre y postes de madera; elaboración de actas de vecindad con los predios adyacentes al proyecto; adecuación de accesos a predios, construcción de andenes en zona escolar reuniones de seguimiento con la comunidad y autoridades municipales; elaboración de fichas prediales y toda la gestión para los predios que requieren compra con el contrato de acuerdo con las necesidades técnicas de la obra siguiendo lineamientos de INVIAS - SMA.

En la longitud pavimentada está previsto la señalización vial mediante líneas de demarcación, señales verticales, defensas metálicas entre otras actividades.

Entre el PR7 y el PR17 existen y quedan necesidades técnicas de mejoramiento y pavimentación para dar continuidad a las labores que se han ejecutado desde el PR7 especialmente en los siguientes sectores: PR9+573 y el PR9+643 (Fondo de Adaptación), PR14+854 y el PR15+033 (Fondo de Adaptación) y del PR15+770 al PR17+000, para ejecutar con posterioridad.

Las obras de mantenimiento vial en una longitud de 21,3 km, consistieron en la conformación de la banca existente, limpieza de cunetas, adición de afirmado en sitios críticos y remoción de derrumbes en sitios puntuales, obras ejecutadas con el propósito de mejorar la transitabilidad en los siguientes tramos indicados en el anexo técnico del contrato, labores que se ejecutaron en los dos (2) primeros meses de ejecución de la obra:

DESDE	HASTA	LONG. (KM)	OBSERVACION
PR17+000	PR17+900	0,90	Conformación y adición de afirmado en sitios críticos
PR18+400	PR25+800	7,40	Conformación y adición de afirmado en sitios críticos
PR28+200	PR29+600	1,40	Conformación y adición de afirmado en sitios críticos
PR31+100	PR32+600	1,50	Conformación y adición de afirmado en sitios críticos
PR37+700	PR40+800	3,10	Conformación y adición de afirmado en sitios críticos
PR41+300	PR43+900	2,60	Conformación y adición de afirmado en sitios críticos
PR44+400	PR46+800	2,40	Conformación y adición de afirmado en sitios críticos
PR47+200	PR49+200	2,00	Conformación y adición de afirmado en sitios críticos
		21.30	



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO MSE - FR - 26

VERSIÓN 2

PÁGINA 1 DE 5

En desarrollo del contrato, también se adelantaron las actividades de gestión ambiental descritas en el PAGA de acuerdo con las necesidades y alcances del proyecto, según los informes de seguimiento y documento final de cierre ambiental.

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA Y ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	2,30	1.060.644,00	2.443.300,00
201.7	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS.	m³	762,20	105.945,00	80.751.279,00
201.15	REMOCION DE ALCANTARILLAS	m	98,00	67.302,00	6.595.596,00
210.2.1	EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES	m³	35.908,40	55.000,00	1.974.962.000,00
210.2.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	m³	59.269,60	6.200,00	367.471.520,00
211.1	REMOCION DE DERRUMBES	m³	23.502,20	7.601,00	178.640.222,00
220.1	TERRAPLEN	m³	6.463,70	21.707,00	140.307.525,00
231.1	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m²	54.917,00	6.500,00	356.960.500,00
310.1	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	m²	119.871,50	620,00	74.320.330,00
311.1	AFIRMADO	m³	12.213,60	86.715,00	1.059.102.324,00
320.3P	SUBBASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 8%	m³	5.505,00	110.000,00	605.550.000,00
330.1	BASE GRANULAR	m³	17.626,90	120.000,00	2.115.228.000,00
320.1	SUBBASE GRANULAR PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	m³	11.836,90	110.000,00	1.302.059.000,00
420.2	RIEGO DE IMPRIMACION CON ASFALTO LIQUIDO	m²	102.842,70	2.568,00	264.100.054,00
450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2	m³	6.496,10	550.000,00	3.572.855.000,00
600.4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	19.694,50	13.182,00	259.612.899,00
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m³	11.259,50	67.627,00	761.446.207,00
630.4	CONCRETO CLASE D	m³	3.478,10	526.492,00	1.831.191.825,00
630.4P	CONCRETO CLASE D (21 MPA) - CICLOPEO - 40% ROCA	m³	1.745,80	404.245,00	705.730.921,00
630.5P	CONCRETO CLASE E (17.5 MPA) - ENROCADO DE PROTECCIÓN	m³	27,00	382.027,00	10.314.729,00
640.1	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	kg	239.228,90	5.353,00	1.280.592.302,00
661.1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	157,20	486.655,00	76.502.166,00
671.1	CUNETA DE CONCRETO FUNDIDA EN EL LUGAR	m³	812,20	457.246,00	371.375.201,00
673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	m³	4.739,30	92.352,00	437.683.834,00
673.2	GEOTEXTIL	m²	23.603,00	5.517,00	130.217.751,00
676P.2	TUBERIA DE 75 MM PARA DRENAJE MUROS DE CONTENCIÓN	m	2.038,80	29.442,00	60.026.350,00
221.1P	PEDRAPLEN COMPACTO INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDA Y COMPACTACION.	m³	12.455,00	84.072,00	1.047.116.760,00
630.6	CONCRETO CLASE F	m³	453,80	402.102,00	182.473.888,00
681.1	GAVION	m³	983,50	204.481,00	201.107.064,00
674.2	DREN HORIZONTAL (2") LONGITUD MAYOR A 10 METROS	ml	440,00	186.700,00	82.148.000,00
2P	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	28.804,00	1.721,00	49.571.684,00
5P	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP	u	307,00	382.461,00	117.415.527,00



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO MSE - FR - 26

VERSIÓN 2

PAGINA 1 DE 5

730.1	DEFENSA METALICA	ml	1.152,60	185.549,00	213.863.777,00
730.2	SECCION FINAL	U	57,00	93.279,00	5.316.903,00
740.1	CAPTAFAROS	U	281,00	14.255,00	4.005.655,00
800.1	PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUE DE CÉSPED	m²	2.020,00	9.422,00	19.032.440,00
900.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIENTO METROS (100 m) Y MIL METROS (1000m) DE DISTANCIA	m³ - E	31.365,70	1.000,00	31.365.700,00
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS, PARA DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000m) DE DISTANCIA	m³ - km	146.770,90	1.300,00	190.802.170,00
900.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	m³ - km	27.284,30	1.560,00	42.563.508,00
200.1.1P	TALA DE ARBOL ALTURA MENOR A 20 MTS DE ACUERDO CON PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	UN	210,00	101.488,00	21.312.480,00
200.1.2P	TALA DE ARBOL ALTURA MAYOR A 20 MTS DE ACUERDO CON PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	UN	122,00	207.923,00	25.366.606,00
2P	DISPOSICION Y CONFORMACION DE MATERIALES ESTERILES EN SITIOS AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M3	102.440,00	2.879,00	294.924.760,00
810.1P	EMPRADIZACION CON SEMILLAS AL BOLEO INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO Y MANTENIMIENTO HASTA RECIBO FINAL	M2	11.974,00	7.201,00	86.224.774,00
800.1	INSTALACION DE CERCOS CON ALAMBRE DE PUAS (4 HILOS) CON POSTES DE MADERA INMUNIZADA	ML	10.300,90	18.086,00	186.302.077,00
701.1	TACHA REFLECTIVA	UN	1.439,00	7.358,00	10.588.162,00
3P	REUBICACION Y TRASLADO DE EPIFITAS (BROMELIAS, ORQUIDEAS, LIQUENES, MUSGOS) DE ACUERDO CON PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	UN	573,00	19.500,00	11.173.500,00
Valor total básico de la obra ejecutada:					20.848.716.270,00
Valor Ajustes:					523.149.009,00
Valor obras y actividades complementarias (gestion ambiental, social y predial) :					488.881.385,00
Valor Iva :					132.173.118,00
VALOR TOTAL OBRAS:					21.992.919.782,00
Valor Básico de Estudios y Diseños:					60.000.000,00
Valor IVA de Estudios y Diseños:					9.600.000,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS:					69.600.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO INCLUYE OBRA + ESTUDIOS + AJUSTES + IVA					22.062.519.782,00

VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:

Valor Total por Actas de Costos:	\$ 1.725.527.400,00
Valor IVA:	\$ 276.084.384,00
Valor Total de la Interventoria:	\$ 2.001.611.784,00

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

EL GESTOR TECNICO DEL CONTRATO No. 1155 DE 2013, DEJA CONSTANCIA DE QUE LA INTERVENTORIA CUMPLIÓ CON EL OBJETO Y LAS FUNCIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

PAGO DE ANTICIPO

Valor total concedido:	\$ 345.152.404,00
Valor total amortizado:	\$ 345.152.404,00



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO MSE - FR - 26

VERSIÓN 2

PAGINA 1 DE 5

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE COSTOS No.	MES / PERIODO ACTA	VALOR BASICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	OBSERVACION
1	Sep.4 - Oct.3 de 2013	44.590.560,00	7.134.490,00	51.725.050,00	
2	Oct.4 - Nov.3 de 2013	82.480.000,00	13.196.800,00	95.676.800,00	
3	Nov.4 - Dic.3 de 2013	82.912.822,00	13.266.052,00	96.178.874,00	
4	Dic.5 - Dic.31 de 2013	73.523.477,00	11.763.756,00	85.287.233,00	
5	Enero de 2014	82.330.033,00	13.172.805,00	95.502.838,00	
6	Febrero de 2014	95.672.015,00	15.307.522,00	110.979.537,00	
7	Marzo de 2014	100.348.601,00	16.055.776,00	116.404.377,00	
8	Abril de 2014	98.662.420,00	15.785.987,00	114.448.407,00	
9	Mayo de 2014	98.095.049,00	15.695.208,00	113.790.257,00	
10	Junio de 2014	99.822.687,00	15.971.630,00	115.794.317,00	
11	Julio de 2014	97.568.454,00	15.610.953,00	113.179.407,00	
12	Agosto de 2014	94.774.145,00	15.163.863,00	109.938.008,00	
13	Sep.1 - Sep.18 de 2014	115.340.903,00	18.454.544,00	133.795.447,00	
14	Diciembre de 2014	68.368.104,00	10.938.897,00	79.307.001,00	Acta conciliada prejudicialmente pendiente pago
15	Enero de 2015	76.170.800,00	12.187.328,00	88.358.128,00	
16	Febrero de 2015	78.415.736,00	12.546.518,00	90.962.254,00	
17	Marzo de 2015	80.815.224,00	12.930.436,00	93.745.660,00	
18	Abril de 2015	78.112.888,00	12.498.062,00	90.610.950,00	
19	Mayo de 2015	77.733.896,00	12.437.423,00	90.171.319,00	
20	Jun.1 - Jun.25 de 2015	73.750.280,00	11.800.045,00	85.550.325,00	
21	Nov.25 - Nov.30 de 2015	26.039.306,00	4.166.289,00	30.205.595,00	
TOTALES		1.725.527.400,00	276.084.384,00	2.001.611.784,00	

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoria, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

DOCUMENTOS ENTREGADOS: Informe final de interventoria con todos los anexos, informes semanales, informes mensuales, informes ambientales, bitácora de obra, actas de comité, registro fotográfico y demás documentos soportes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

CUATRO (4) días de DICIEMBRE de 2015

Firma
Nombre: **RAEAL ALFREDO VILLAR OSPINA**
Representante Legal Interventoria - Director de Interventoria
Consorcio Intervial Malaga
Matricula No.: 25202100820 CND

Firma
Nombre: **OSCAR PATINO BUSTAMANTE**
Gestor Técnico de Contrato
Instituto Nacional de Vías - Dirección Territorial Santander
Matricula No.: 1720221600 CLD



CONSORCIO INTERVIAL

RISARALDA B&B

Concurso de Méritos PAF-INVIAS-I-088-2021



ANEXOS



BATEMAN INGENIERÍA S.A.S.
Ingeniería de Consulta e Interventorías
NIT. 800.061.409-1



Certificado No. CO-SC1005-1

CERTIFICACIÓN DE MIPYMES

Ciudad y Fecha: Bogotá, 22 de diciembre de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021

Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.”.

Respetados Señores:

En mi calidad de Revisora fiscal de BATEMAN INGENIERÍA SAS Identificada con Nit. 800.061.409-1, por medio de la presente hago la siguiente declaración: Certifico que nuestra empresa cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2° de la Ley 905 del 2 de agosto de 2004 y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia.

Igualmente, certifico que cumplimos a cabalidad la definición de Mediana Empresa, así:

- a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores
Ó
- b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se expide la presente certificación en cumplimiento del Artículo 2° de la Ley 905 del 2 de agosto de 2004 y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia, dirigida al **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS.**

Atentamente,

BATEMAN INGENIERÍA SAS

JAIME D. BATEMAN DURAN
Representante Legal
C.C. 19.252.902 de Bogotá

DIANA CATALINA LOPEZ CABRERA
Revisora Fiscal C.C.1.085.305.298 de Pasto

CERTIFICACIÓN DE MIPYMES

Ciudad y Fecha: Bogotá, 22 de diciembre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS
Bogotá D.C. – Colombia

CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021

Objeto: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.

Respetados Señores:

En mi calidad de Representante Legal Suplente de BATEMAN INGENIEROS S.A.S. Identificada con Nit. 900.420.109-0, por medio de la presente hago la siguiente declaración: Certifico que nuestra empresa cumple con los requisitos establecidos en el artículo 43° de la Ley 1450 del 2011, en el artículo 2° de la Ley 590 del 2000 y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia.

Igualmente, certifico que cumplimos a cabalidad la definición de Microempresa, así:

1. Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o,
2. Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se expide la presente certificación en cumplimiento del Artículo artículo 43° de la Ley 1450 del 2011, en el artículo 2° de la Ley 590 del 2000 y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia. Dirigida al **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS.**

Atentamente,

BATEMAN INGENIEROS SAS



FREDY LEAL MENDOZA
Representante Legal
C.C. 93.450.678 de Chaparral – Tolima



AMANDA RAMIREZ SANDOVAL
Contador
C.C. 52.479.532 de Bogotá
TP. 163.706-T



CONSORCIO INTERVIAL RISARALDA B&B

Concurso de Méritos PAF-INVIAS-I-088-2021



VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS

Bogotá D.C.

REFERENCIA: Convocatoria No.PAF-INVIAS-I-088-2021

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.

Estimados señores,

Yo, DIANA CATALINA LÓPEZ CABRERA, identificada con cedula de ciudadanía No.1.085.305.298 de Pasto (N), y con Tarjeta Profesional No.215040-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de BATEMAN INGENIERÍA SAS identificada con Nit 800.061.409-1, certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
2	1

En constancia, se firma en Bogotá 23 de diciembre de 2021

BATEMAN INGENIERÍA SAS


JAIME D. BATEMAN DURAN
Representante Legal
C.C. 19.252.902 de Bogotá


DIANA CATALINA LOPEZ
CABRERA
Revisora Fiscal
C.C.1.085.305.298 de Pasto (N).

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:		13EE2021721100000038751
FECHA RADICADO:		08/11/2021
NOMBRE – RAZON SOCIAL:		BATEMAN INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN:		800061409 - 1

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	2
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.</i>	50,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control. CD02431.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 29 de noviembre de 2021


NELLY CARDOZO SANABRIA

Verificó y Elaboró: D Ramos 

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.020.750.950
MORALES CARDENAS
APELLIDOS SARA NATALIA
NOMBRES
Sara Natalia
FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO 14-FEB-1990
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
03-ABR-2008 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL GARCIA TORRES
INDICE DERECHO

P-1500150-00069021-F-1020750950-20080911 0003245945A 1 25761858