81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERUNIDOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 687,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00

72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00

72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00

72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00
72 - 15 - 44 - 00	76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00
76 - 12 - 19 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00
80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00
84 - 11 - 17 - 00	86 - 12 - 15 - 00	93 - 14 - 19 - 00

93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00

56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00

80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.195,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00

72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00

72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.617,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	55 | 12 | 16 | 00
55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00

72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00
95	14	16	00
72	15	12	00
72	15	33	00

72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00
95	14	17	00
72	15	22	00
72	12	13	00

72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00
95	12	27	00
72	14	17	00
72	15	28	00
72	12	12	00

20	10	23	00		25	10	16	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	32	00		30	15	18	00		30	19	18	00
30	24	16	00		39	12	13	00		49	12	15	00
55	12	18	00		71	12	16	00		71	15	14	00
72	12	15	00		72	15	10	00		72	15	34	00
73	15	21	00		81	11	15	00		86	12	16	00
95	12	20	00		30	17	17	00		72	15	41	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOSA FUTURO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 847,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	19	16	00		30	24	15	00		39	11	16	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	22	15	00		49	24	15	00		55	12	16	00
55	12	19	00		56	10	16	00		56	10	19	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00

70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00

70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00

93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	16	00		95	14	17	00		72	14	17	00
72	15	12	00		72	15	22	00		72	15	28	00
72	15	33	00		72	12	13	00		72	12	12	00
20	10	23	00		25	10	16	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	32	00		30	15	18	00		30	19	18	00
30	24	16	00		39	12	13	00		49	12	15	00
55	12	18	00		71	12	16	00		71	15	14	00
72	12	15	00		72	15	10	00		72	15	34	00
73	15	21	00		81	11	15	00		86	12	16	00
95	12	20	00		30	17	17	00		72	15	41	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOGUA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 690,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00

78	14	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	15	16	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		84	11	17	00		86	12	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	16	00		95	14	17	00		72	14	17	00
72	15	12	00		72	15	22	00		72	15	28	00
72	15	33	00		72	12	13	00		72	12	12	00
20	10	23	00		25	10	16	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	32	00		30	15	18	00		30	19	18	00
30	24	16	00		39	12	13	00		49	12	15	00
55	12	18	00		71	12	16	00		71	15	14	00
72	12	15	00		72	15	10	00		72	15	34	00

73 | 15 | 21 | 00	81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 20 | 00	30 | 17 | 17 | 00	72 | 15 | 41 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTOS 008-2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00

72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00

72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGRO INTER 17
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00

70 - 17 - 18 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00
72 - 15 - 44 - 00	76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00
76 - 12 - 19 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00
80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00

81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-REDES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.724,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00

30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00

76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00
95	14	17	00
72	15	22	00
72	12	13	00
25	10	16	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	15	18	00
39	12	13	00
71	12	16	00
72	15	10	00
81	11	15	00

77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00
95	12	27	00
72	14	17	00
72	15	28	00
72	12	12	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	19	18	00
49	12	15	00
71	15	14	00
72	15	34	00
86	12	16	00

77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00
95	14	16	00
72	15	12	00
72	15	33	00
20	10	23	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	24	16	00
55	12	18	00
72	12	15	00
73	15	21	00
95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGRO INTER 18
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00

72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00
95	14	17	00
72	15	22	00
72	12	13	00

72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00
95	12	27	00
72	14	17	00
72	15	28	00
72	12	12	00

72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00
95	14	16	00
72	15	12	00
72	15	33	00
20	10	23	00

25	10	16	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	32	00
30	15	18	00	30	19	18	00	30	24	16	00
39	12	13	00	49	12	15	00	55	12	18	00
71	12	16	00	71	15	14	00	72	12	15	00
72	15	10	00	72	15	34	00	73	15	21	00
81	11	15	00	86	12	16	00	95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGRO INTER 21
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00

70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00

70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00

70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00

93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00	95 / 10 / 17 / 00
95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00
95 / 12 / 25 / 00	95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 16 / 00
95 / 14 / 17 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 12 / 00
72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 28 / 00	72 / 15 / 33 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 12 / 00	20 / 10 / 23 / 00
25 / 10 / 16 / 00	30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00
30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 32 / 00
30 / 15 / 18 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 16 / 00
39 / 12 / 13 / 00	49 / 12 / 15 / 00	55 / 12 / 18 / 00
71 / 12 / 16 / 00	71 / 15 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 15 / 10 / 00	72 / 15 / 34 / 00	73 / 15 / 21 / 00
81 / 11 / 15 / 00	86 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 20 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00

80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00

72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00
72 - 15 - 44 - 00	76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00
76 - 12 - 19 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00
80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00
84 - 11 - 17 - 00	86 - 12 - 15 - 00	93 - 14 - 19 - 00
93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 10 - 17 - 00
95 - 10 - 18 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00
95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00
95 - 12 - 25 - 00	95 - 12 - 27 - 00	95 - 14 - 16 - 00
95 - 14 - 17 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 12 - 00

72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.060,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00

83	10	18	00		84	11	16	00		84	11	17	00
86	12	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00
72	14	17	00		72	15	12	00		72	15	22	00
72	15	28	00		72	15	33	00		72	12	13	00
72	12	12	00		20	10	23	00		25	10	16	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	15	18	00
30	19	18	00		30	24	16	00		39	12	13	00
49	12	15	00		55	12	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	12	15	00		72	15	10	00
72	15	34	00		73	15	21	00		81	11	15	00
86	12	16	00		95	12	20	00		72	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00

39 - 11 - 16 - 00	39 - 12 - 18 - 00	46 - 16 - 15 - 00
47 - 10 - 15 - 00	49 - 22 - 15 - 00	49 - 24 - 15 - 00
55 - 12 - 16 - 00	55 - 12 - 19 - 00	56 - 10 - 16 - 00
56 - 10 - 19 - 00	70 - 11 - 15 - 00	70 - 11 - 17 - 00
70 - 12 - 19 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 16 - 00
70 - 13 - 17 - 00	70 - 15 - 18 - 00	70 - 16 - 17 - 00
70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
70 - 17 - 18 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00
72 - 15 - 44 - 00	76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00
76 - 12 - 19 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00

77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00

72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	15	16	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		84	11	17	00		86	12	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00

39	12	13	00	49	12	15	00	55	12	18	00
71	12	16	00	71	15	14	00	72	12	15	00
72	15	10	00	72	15	34	00	73	15	21	00
81	11	15	00	86	12	16	00	95	12	20	00
77	10	17	00	80	10	15	00	80	16	15	00
81	10	22	00	81	10	27	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00

70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00

95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PISTAS G&G
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00

30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00

30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00

30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00

80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 887,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00

72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	27	00
95	14	16	00
95	14	17	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	22	00
72	15	28	00
72	15	33	00
72	12	13	00
72	12	12	00
20	10	23	00
25	10	16	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00

30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE GALAPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00

72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 656,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00

70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00

81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERINDEPENDENCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

27 - 11 - 20 - 00	30 - 10 - 36 - 00	30 - 11 - 15 - 00
30 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 18 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 19 - 16 - 00	30 - 24 - 15 - 00
39 - 11 - 16 - 00	39 - 12 - 18 - 00	46 - 16 - 15 - 00
47 - 10 - 15 - 00	49 - 22 - 15 - 00	49 - 24 - 15 - 00
55 - 12 - 16 - 00	55 - 12 - 19 - 00	56 - 10 - 16 - 00
56 - 10 - 19 - 00	70 - 11 - 15 - 00	70 - 11 - 17 - 00
70 - 12 - 19 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 16 - 00
70 - 13 - 17 - 00	70 - 15 - 18 - 00	70 - 16 - 17 - 00
70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
70 - 17 - 18 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00

72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00

| 81 | 11 | 15 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.422,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00

72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	27	00
95	14	16	00
95	14	17	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	22	00
72	15	28	00
72	15	33	00
72	12	13	00
72	12	12	00
20	10	23	00
25	10	16	00
30	10	15	00
30	10	17	00

30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.291,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00

70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00

70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00

70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 577,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00

30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00

30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00

30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00

80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00
95	12	27	00
72	14	17	00
72	15	28	00
72	12	12	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
71	12	16	00
72	15	10	00
81	11	15	00
30	15	18	00
39	12	13	00

81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00
95	14	16	00
72	15	12	00
72	15	33	00
20	10	23	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
71	15	14	00
72	15	34	00
86	12	16	00
30	19	18	00
49	12	15	00

81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00
95	14	17	00
72	15	22	00
72	12	13	00
25	10	16	00
30	10	18	00
30	10	24	00
55	12	18	00
72	12	15	00
73	15	21	00
95	12	20	00
30	24	16	00
72	11	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES ZONA 4
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.279,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00

72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	27	00
95	14	16	00
95	14	17	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	22	00
72	15	28	00
72	15	33	00
72	12	13	00
72	12	12	00
20	10	23	00
25	10	16	00
30	10	15	00
30	10	17	00

30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.818,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 731,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00

55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00

80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	70 17 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00

72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	44	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		84	11	17	00
86	12	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00
72	14	17	00		72	15	12	00		72	15	22	00
72	15	28	00		72	15	33	00		72	12	13	00
72	12	12	00		20	10	23	00		25	10	16	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	15	18	00
30	19	18	00		30	24	16	00		39	12	13	00
49	12	15	00		55	12	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	12	15	00		72	15	10	00

72	15	34	00	73	15	21	00	81	11	15	00
86	12	16	00	95	12	20	00	39	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCASANARE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE - GOBERNACION DE CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.761,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00

72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00
95	14	17	00

72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00
95	12	27	00
72	14	17	00

72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00
95	14	16	00
72	15	12	00

72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 496,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00

56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00

70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00

84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00
55 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00
73 | 15 | 21 | 00	81 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00

80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECTOS COLEGIOS 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA ?FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 770,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00

95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTEO BASICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00

83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERLOCALIDADES 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00

30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00

77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00

72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00

30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00

72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00
95	12	27	00

72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00
95	14	16	00

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ENGATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.399,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00

47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00

49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00

49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00

81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00
72 | 11 | 10 | 00	80 | 11 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.256,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00

76 - 12 - 19 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00
80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00
84 - 11 - 17 - 00	86 - 12 - 15 - 00	93 - 14 - 19 - 00
93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 10 - 17 - 00
95 - 10 - 18 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00
95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00
95 - 12 - 25 - 00	95 - 12 - 27 - 00	95 - 14 - 16 - 00
95 - 14 - 17 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 12 - 00	20 - 10 - 23 - 00
25 - 10 - 16 - 00	30 - 10 - 15 - 00	30 - 10 - 17 - 00
30 - 10 - 18 - 00	30 - 10 - 22 - 00	30 - 10 - 23 - 00
30 - 10 - 24 - 00	30 - 10 - 28 - 00	30 - 10 - 32 - 00

30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00

72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00

95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECTOS COLEGIOS 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.132,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00

81	10	22	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		84	11	17	00		86	12	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	16	00		95	14	17	00		72	14	17	00
72	15	12	00		72	15	22	00		72	15	28	00
72	15	33	00		72	12	13	00		72	12	12	00
20	10	23	00		25	10	16	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	32	00		30	15	18	00		30	19	18	00
30	24	16	00		39	12	13	00		49	12	15	00
55	12	18	00		71	12	16	00		71	15	14	00
72	12	15	00		72	15	10	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD BOLIVAR ESPACIO PUBLICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 732,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 86 | 12 | 15 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 95 | 12 | 25 | 00 |

| 95 | 12 | 27 | 00 |

| 95 | 14 | 16 | 00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 20 | 10 | 23 | 00 |

| 25 | 10 | 16 | 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 18 | 00 |

| 30 | 10 | 22 | 00 |

| 30 | 10 | 23 | 00 |

| 30 | 10 | 24 | 00 |

| 30 | 10 | 28 | 00 |

| 30 | 10 | 32 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 49 | 12 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 18 | 00 |

| 71 | 12 | 16 | 00 |

| 71 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 86 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 425,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00

72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	27	00
95	14	16	00
95	14	17	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	22	00
72	15	28	00
72	15	33	00
72	12	13	00
72	12	12	00
20	10	23	00
25	10	16	00
30	10	15	00
30	10	17	00

30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTO DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.680,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 39,90%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00

70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00

70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00

70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00

30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00

30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00

30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 86 | 12 | 15 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 95 | 12 | 25 | 00 |

| 95 | 12 | 27 | 00 |

| 95 | 14 | 16 | 00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 20 | 10 | 23 | 00 |

| 25 | 10 | 16 | 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 18 | 00 |

| 30 | 10 | 22 | 00 |

| 30 | 10 | 23 | 00 |

| 30 | 10 | 24 | 00 |

| 30 | 10 | 28 | 00 |

| 30 | 10 | 32 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 49 | 12 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 18 | 00 |

| 71 | 12 | 16 | 00 |

| 71 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 86 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00

72 - 15 - 44 - 00	76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00
76 - 12 - 19 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00
80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00
84 - 11 - 17 - 00	86 - 12 - 15 - 00	93 - 14 - 19 - 00
93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 10 - 17 - 00
95 - 10 - 18 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00
95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00
95 - 12 - 25 - 00	95 - 12 - 27 - 00	95 - 14 - 16 - 00
95 - 14 - 17 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 12 - 00	20 - 10 - 23 - 00
25 - 10 - 16 - 00	30 - 10 - 15 - 00	30 - 10 - 17 - 00
30 - 10 - 18 - 00	30 - 10 - 22 - 00	30 - 10 - 23 - 00

30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00

72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00

95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00

70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00

81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERTAURAMENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.702,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00

30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00

76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00	81 | 11 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00

72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00
95	14	17	00
72	15	22	00
72	12	13	00
25	10	16	00
30	10	18	00

72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00
95	12	27	00
72	14	17	00
72	15	28	00
72	12	12	00
30	10	15	00
30	10	22	00

72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00
95	14	16	00
72	15	12	00
72	15	33	00
20	10	23	00
30	10	17	00
30	10	23	00

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 722,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00

70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00

72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00

72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00

95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	72 15 36 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00

39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00

39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00

46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00

81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.079,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00

76 - 12 - 19 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00
80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00
84 - 11 - 17 - 00	86 - 12 - 15 - 00	93 - 14 - 19 - 00
93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 10 - 17 - 00
95 - 10 - 18 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00
95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00
95 - 12 - 25 - 00	95 - 12 - 27 - 00	95 - 14 - 16 - 00
95 - 14 - 17 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 12 - 00	20 - 10 - 23 - 00
25 - 10 - 16 - 00	30 - 10 - 15 - 00	30 - 10 - 17 - 00
30 - 10 - 18 - 00	30 - 10 - 22 - 00	30 - 10 - 23 - 00
30 - 10 - 24 - 00	30 - 10 - 28 - 00	30 - 10 - 32 - 00

30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPLATANAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 321,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	19	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00

72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	44	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		84	11	17	00
86	12	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00	81 | 11 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00	56 | 10 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.358,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00

81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00

30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00

77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00

72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	16	00
84	11	17	00
86	12	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	27	00
95	14	16	00
95	14	17	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	22	00
72	15	28	00
72	15	33	00
72	12	13	00
72	12	12	00
20	10	23	00
25	10	16	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00

30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.235,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00

70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00

70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00

70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00

95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.664,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00		30	12	18	00		30	24	15	00

70	17	15	00
95	12	25	00
47	10	15	00
95	10	17	00
72	15	13	00
72	14	14	00
86	12	15	00
39	11	16	00
72	11	11	00
72	15	21	00
95	12	19	00
80	10	15	00
72	14	10	00
95	11	15	00
81	10	22	00
77	10	18	00
72	14	11	00
72	15	27	00
80	16	18	00
93	14	19	00
80	11	16	00
81	12	15	00
83	10	18	00
72	15	36	00
56	10	16	00
83	10	15	00
72	15	35	00
70	16	17	00

72	15	16	00
81	14	18	00
81	10	16	00
95	12	24	00
72	15	40	00
39	12	18	00
72	15	14	00
76	12	16	00
72	15	41	00
81	10	27	00
80	16	15	00
30	11	15	00
72	14	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
77	10	15	00
84	11	16	00
72	15	29	00
72	10	33	00
95	11	16	00
72	11	10	00
72	10	29	00
72	15	19	00
49	22	15	00
56	10	19	00
46	16	15	00
30	19	16	00
70	17	16	00

78	14	18	00
93	15	15	00
80	15	16	00
72	12	10	00
72	15	32	00
95	12	17	00
72	15	20	00
72	15	44	00
72	15	37	00
93	14	20	00
77	10	17	00
30	12	17	00
77	10	16	00
80	10	16	00
81	10	17	00
77	10	20	00
72	10	15	00
80	10	17	00
81	10	15	00
77	11	15	00
80	11	15	00
72	12	11	00
72	15	26	00
49	24	15	00
30	17	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00

72 | 14 | 12 | 00	81 | 15 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
55 | 12 | 19 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
84 | 11 | 17 | 00	95 | 12 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 14 | 16 | 00
30 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
70 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	55 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	72 | 15 | 31 | 00
27 | 11 | 20 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 17 | 00
78 | 14 | 17 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS MITIGACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00

72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00

25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URBANISMO BOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.805,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 24 | 15 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00

72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00

95	14	16	00		95	14	17	00		72	14	17	00
72	15	12	00		72	15	22	00		72	15	28	00
72	15	33	00		72	12	13	00		72	12	12	00
20	10	23	00		25	10	16	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	32	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00
39	11	16	00		55	12	19	00		70	16	17	00
70	17	16	00		72	11	11	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	12	00		72	15	21	00
72	15	37	00		72	15	41	00		72	15	44	00
76	12	16	00		77	11	15	00		80	11	16	00
81	15	17	00		95	11	16	00		95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO FUTURO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00

39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00

77	11	15	00	78	14	17	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	27	00	95	14	16	00
95	14	17	00	72	14	17	00	72	15	12	00
72	15	22	00	72	15	28	00	72	15	33	00
72	12	13	00	72	12	12	00	20	10	23	00
25	10	16	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	32	00
30	15	18	00	30	19	18	00	30	24	16	00
39	12	13	00	49	12	15	00	55	12	18	00
71	12	16	00	71	15	14	00	72	12	15	00
72	15	10	00	72	15	34	00	73	15	21	00
81	11	15	00	86	12	16	00	95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00

72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00

39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO I-CHAPINERO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	81 | 10 | 27 | 00
77 | 10 | 17 | 00	30 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 27 | 00	80 | 16 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
81 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 36 | 00
56 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
70 | 17 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	72 | 14 | 13 | 00
95 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 30 | 00	76 | 12 | 17 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 23 | 00	55 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 23 | 00	70 | 12 | 19 | 00	30 | 10 | 36 | 00

70	17	15	00
95	10	17	00
86	12	15	00
72	15	21	00
95	12	19	00
95	11	15	00
84	11	16	00
80	11	15	00
49	22	15	00
70	15	18	00
72	12	14	00
76	12	19	00
95	12	16	00
30	12	18	00
81	10	16	00
39	12	18	00
72	15	41	00
80	16	15	00
81	14	15	00
72	10	15	00
72	15	11	00
72	15	26	00
70	11	17	00
55	12	19	00
30	12	16	00
95	10	18	00
30	24	15	00
80	15	16	00

95	12	25	00
72	15	13	00
39	11	16	00
81	10	22	00
80	10	15	00
81	10	17	00
72	15	29	00
72	10	29	00
56	10	19	00
70	17	17	00
70	13	15	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	16	00
95	12	24	00
72	15	14	00
30	17	17	00
30	11	15	00
81	15	16	00
80	10	17	00
77	11	15	00
49	24	15	00
70	16	17	00
84	11	17	00
70	11	15	00
27	11	20	00
78	14	18	00
72	12	10	00

47	10	15	00
72	14	14	00
72	11	11	00
95	11	16	00
72	14	10	00
77	10	15	00
72	10	33	00
72	15	19	00
46	16	15	00
70	17	18	00
72	14	16	00
72	15	15	00
70	13	17	00
81	14	18	00
72	15	40	00
76	12	16	00
80	10	16	00
72	14	15	00
77	10	20	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	15	35	00
72	14	12	00
70	13	16	00
72	15	24	00
78	14	17	00
93	15	15	00
72	15	32	00

95	12	17	00		72	15	20	00		72	15	44	00
72	15	37	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00

39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00

39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00

46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00

81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00
95	14	17	00
72	15	22	00
72	12	13	00
25	10	16	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	15	18	00
39	12	13	00
71	12	16	00
72	15	10	00
81	11	15	00

81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00
95	12	27	00
72	14	17	00
72	15	28	00
72	12	12	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	19	18	00
49	12	15	00
71	15	14	00
72	15	34	00
86	12	16	00

81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00
95	14	16	00
72	15	12	00
72	15	33	00
20	10	23	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	24	16	00
55	12	18	00
72	12	15	00
73	15	21	00
95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZIPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00

72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00
95	14	17	00
72	15	22	00
72	12	13	00
25	10	16	00
30	10	18	00
30	10	24	00

76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00
95	12	27	00
72	14	17	00
72	15	28	00
72	12	12	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00

76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00
95	14	16	00
72	15	12	00
72	15	33	00
20	10	23	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00

30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00
72	14	17	00		72	15	12	00		72	15	22	00
72	15	28	00		72	15	33	00		72	12	13	00
72	12	12	00		20	10	23	00		25	10	16	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	15	18	00
30	19	18	00		30	24	16	00		39	12	13	00
49	12	15	00		55	12	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	12	15	00		72	15	10	00
72	15	34	00		73	15	21	00		81	11	15	00
86	12	16	00		95	12	20	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 704,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00

70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00

81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMUN 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIA BOGOTA - PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.016,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 86 | 12 | 15 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 95 | 12 | 25 | 00 |

| 95 | 12 | 27 | 00 |

| 95 | 14 | 16 | 00 |

| 95 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 20 | 10 | 23 | 00 |

| 25 | 10 | 16 | 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 18 | 00 |

| 30 | 10 | 22 | 00 |

| 30 | 10 | 23 | 00 |

| 30 | 10 | 24 | 00 |

| 30 | 10 | 28 | 00 |

| 30 | 10 | 32 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 49 | 12 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 18 | 00 |

| 71 | 12 | 16 | 00 |

| 71 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAERO HUILA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 374,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00

72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00
95	14	17	00

72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00
95	12	27	00
72	14	17	00

72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00
95	14	16	00
72	15	12	00

72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00

56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00

70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00

84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOSA- VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.444,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00

78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00	84 - 11 - 17 - 00
86 - 12 - 15 - 00	93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 15 - 15 - 00	95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 18 - 00
95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00
95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 19 - 00
95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 25 - 00
95 - 12 - 27 - 00	95 - 14 - 16 - 00	95 - 14 - 17 - 00
72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 33 - 00	72 - 12 - 13 - 00
72 - 12 - 12 - 00	20 - 10 - 23 - 00	25 - 10 - 16 - 00
30 - 10 - 15 - 00	30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 18 - 00
30 - 10 - 22 - 00	30 - 10 - 23 - 00	30 - 10 - 24 - 00
30 - 10 - 28 - 00	30 - 10 - 32 - 00	30 - 15 - 18 - 00
30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 16 - 00	39 - 12 - 13 - 00
49 - 12 - 15 - 00	55 - 12 - 18 - 00	71 - 12 - 16 - 00

71	15	14	00		72	12	15	00		72	15	10	00
72	15	34	00		73	15	21	00		81	11	15	00
86	12	16	00		95	12	20	00		30	17	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUAJIRA 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. COMO ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	19	16	00		30	24	15	00		39	11	16	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	22	15	00		49	24	15	00		55	12	16	00
55	12	19	00		56	10	16	00		56	10	19	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	19	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00

72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00	84 - 11 - 17 - 00
86 - 12 - 15 - 00	93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 15 - 15 - 00	95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 18 - 00
95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00
95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 19 - 00
95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 25 - 00

95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00
72	14	17	00		72	15	12	00		72	15	22	00
72	15	28	00		72	15	33	00		72	12	13	00
72	12	12	00		20	10	23	00		25	10	16	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	15	18	00
30	19	18	00		30	24	16	00		39	12	13	00
49	12	15	00		55	12	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	12	15	00		72	15	10	00
72	15	34	00		73	15	21	00		81	11	15	00
86	12	16	00		95	12	20	00		30	17	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 715,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		72	14	11	00		81	10	27	00
77	10	17	00		30	12	17	00		77	10	16	00
93	14	20	00		77	10	18	00		80	11	16	00
72	15	27	00		80	16	18	00		93	14	19	00
81	12	15	00		83	10	18	00		72	15	36	00
56	10	16	00		83	10	15	00		30	19	16	00
70	17	16	00		81	15	17	00		72	14	13	00
95	12	15	00		72	15	30	00		76	12	17	00
72	15	39	00		72	15	23	00		55	12	16	00
95	12	23	00		70	12	19	00		30	10	36	00

70 - 17 - 15 - 00	95 - 12 - 25 - 00	47 - 10 - 15 - 00
95 - 10 - 17 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00
86 - 12 - 15 - 00	39 - 11 - 16 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 15 - 21 - 00	81 - 10 - 22 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 19 - 00	80 - 10 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00
95 - 11 - 15 - 00	81 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 15 - 00
84 - 11 - 16 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
80 - 11 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 15 - 19 - 00
49 - 22 - 15 - 00	56 - 10 - 19 - 00	46 - 16 - 15 - 00
70 - 15 - 18 - 00	70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00
72 - 12 - 14 - 00	70 - 13 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00
76 - 12 - 19 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 15 - 00
95 - 12 - 16 - 00	72 - 15 - 31 - 00	70 - 13 - 17 - 00
30 - 12 - 18 - 00	72 - 15 - 16 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 10 - 16 - 00	95 - 12 - 24 - 00	72 - 15 - 40 - 00
39 - 12 - 18 - 00	72 - 15 - 14 - 00	76 - 12 - 16 - 00
72 - 15 - 41 - 00	30 - 17 - 17 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 16 - 15 - 00	30 - 11 - 15 - 00	72 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 15 - 16 - 00	77 - 10 - 20 - 00
72 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 17 - 00	72 - 11 - 10 - 00
77 - 11 - 15 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 15 - 26 - 00
49 - 24 - 15 - 00	72 - 15 - 35 - 00	70 - 11 - 17 - 00

70	16	17	00		72	14	12	00		55	12	19	00
84	11	17	00		70	13	16	00		30	12	16	00
70	11	15	00		72	15	24	00		72	15	11	00
95	10	18	00		27	11	20	00		78	14	17	00
30	24	15	00		78	14	18	00		93	15	15	00
80	15	16	00		72	12	10	00		72	15	32	00
95	12	17	00		72	15	20	00		72	15	44	00
72	15	37	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER PARQUE 31
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		72	14	11	00		81	10	27	00
77	10	17	00		30	12	17	00		77	10	16	00

93 14 20 00	77 10 18 00	80 11 16 00
72 15 27 00	80 16 18 00	93 14 19 00
81 12 15 00	83 10 18 00	72 15 36 00
56 10 16 00	83 10 15 00	30 19 16 00
70 17 16 00	81 15 17 00	72 14 13 00
95 12 15 00	72 15 30 00	76 12 17 00
72 15 39 00	72 15 23 00	55 12 16 00
95 12 23 00	70 12 19 00	30 10 36 00
70 17 15 00	95 12 25 00	47 10 15 00
95 10 17 00	72 15 13 00	72 14 14 00
86 12 15 00	39 11 16 00	72 11 11 00
72 15 21 00	81 10 22 00	95 11 16 00
95 12 19 00	80 10 15 00	72 14 10 00
95 11 15 00	81 10 17 00	77 10 15 00
84 11 16 00	72 15 29 00	72 10 33 00
80 11 15 00	72 10 29 00	72 15 19 00
49 22 15 00	56 10 19 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 12 14 00	70 13 15 00	72 14 16 00
76 12 19 00	72 15 25 00	72 15 15 00
95 12 16 00	72 15 31 00	70 13 17 00
30 12 18 00	72 15 16 00	81 14 18 00

81	10	16	00		95	12	24	00		72	15	40	00
39	12	18	00		72	15	14	00		76	12	16	00
72	15	41	00		30	17	17	00		80	10	16	00
80	16	15	00		30	11	15	00		72	14	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		77	10	20	00
72	10	15	00		80	10	17	00		72	11	10	00
77	11	15	00		72	12	11	00		72	15	26	00
49	24	15	00		72	15	35	00		70	11	17	00
70	16	17	00		72	14	12	00		55	12	19	00
84	11	17	00		70	13	16	00		30	12	16	00
70	11	15	00		72	15	24	00		72	15	11	00
95	10	18	00		27	11	20	00		78	14	17	00
30	24	15	00		78	14	18	00		93	15	15	00
80	15	16	00		72	12	10	00		72	15	32	00
95	12	17	00		72	15	20	00		72	15	44	00
72	15	37	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA LAGUNETA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
77	10	17	00
93	14	20	00
72	15	27	00
81	12	15	00
56	10	16	00
70	17	16	00
95	12	15	00
72	15	39	00
95	12	23	00
70	17	15	00
95	10	17	00
86	12	15	00
72	15	21	00
95	12	19	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
30	12	17	00
77	10	18	00
80	16	18	00
83	10	18	00
83	10	15	00
81	15	17	00
72	15	30	00
72	15	23	00
70	12	19	00
95	12	25	00
72	15	13	00
39	11	16	00
81	10	22	00
80	10	15	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00
77	10	16	00
80	11	16	00
93	14	19	00
72	15	36	00
30	19	16	00
72	14	13	00
76	12	17	00
55	12	16	00
30	10	36	00
47	10	15	00
72	14	14	00
72	11	11	00
95	11	16	00
72	14	10	00
77	10	15	00

84	11	16	00
80	11	15	00
49	22	15	00
70	15	18	00
72	12	14	00
76	12	19	00
95	12	16	00
30	12	18	00
81	10	16	00
39	12	18	00
72	15	41	00
80	16	15	00
81	14	15	00
72	10	15	00
77	11	15	00
49	24	15	00
70	16	17	00
84	11	17	00
70	11	15	00
95	10	18	00
30	24	15	00
80	15	16	00
95	12	17	00
72	15	37	00
95	14	17	00
72	15	22	00
72	12	13	00
25	10	16	00

72	15	29	00
72	10	29	00
56	10	19	00
70	17	17	00
70	13	15	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	16	00
95	12	24	00
72	15	14	00
30	17	17	00
30	11	15	00
81	15	16	00
80	10	17	00
72	12	11	00
72	15	35	00
72	14	12	00
70	13	16	00
72	15	24	00
27	11	20	00
78	14	18	00
72	12	10	00
72	15	20	00
95	12	27	00
72	14	17	00
72	15	28	00
72	12	12	00
30	10	15	00

72	10	33	00
72	15	19	00
46	16	15	00
70	17	18	00
72	14	16	00
72	15	15	00
70	13	17	00
81	14	18	00
72	15	40	00
76	12	16	00
80	10	16	00
72	14	15	00
77	10	20	00
72	11	10	00
72	15	26	00
70	11	17	00
55	12	19	00
30	12	16	00
72	15	11	00
78	14	17	00
93	15	15	00
72	15	32	00
72	15	44	00
95	14	16	00
72	15	12	00
72	15	33	00
20	10	23	00
30	10	17	00

30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOSA 17
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.309,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	72 14 11 00	81 10 27 00
77 10 17 00	30 12 17 00	77 10 16 00
93 14 20 00	77 10 18 00	80 11 16 00
72 15 27 00	80 16 18 00	93 14 19 00
81 12 15 00	83 10 18 00	72 15 36 00
56 10 16 00	83 10 15 00	30 19 16 00
70 17 16 00	81 15 17 00	72 14 13 00

95	12	15	00
72	15	39	00
95	12	23	00
70	17	15	00
95	10	17	00
86	12	15	00
72	15	21	00
95	12	19	00
95	11	15	00
84	11	16	00
80	11	15	00
49	22	15	00
70	15	18	00
72	12	14	00
76	12	19	00
95	12	16	00
30	12	18	00
81	10	16	00
39	12	18	00
72	15	41	00
80	16	15	00
81	14	15	00
72	10	15	00
77	11	15	00
49	24	15	00
70	16	17	00
84	11	17	00
70	11	15	00

72	15	30	00
72	15	23	00
70	12	19	00
95	12	25	00
72	15	13	00
39	11	16	00
81	10	22	00
80	10	15	00
81	10	17	00
72	15	29	00
72	10	29	00
56	10	19	00
70	17	17	00
70	13	15	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	16	00
95	12	24	00
72	15	14	00
30	17	17	00
30	11	15	00
81	15	16	00
80	10	17	00
72	12	11	00
72	15	35	00
72	14	12	00
70	13	16	00
72	15	24	00

76	12	17	00
55	12	16	00
30	10	36	00
47	10	15	00
72	14	14	00
72	11	11	00
95	11	16	00
72	14	10	00
77	10	15	00
72	10	33	00
72	15	19	00
46	16	15	00
70	17	18	00
72	14	16	00
72	15	15	00
70	13	17	00
81	14	18	00
72	15	40	00
76	12	16	00
80	10	16	00
72	14	15	00
77	10	20	00
72	11	10	00
72	15	26	00
70	11	17	00
55	12	19	00
30	12	16	00
72	15	11	00

95 | 10 | 18 | 00	27 | 11 | 20 | 00	78 | 14 | 17 | 00
30 | 24 | 15 | 00	78 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00
80 | 15 | 16 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 32 | 00
95 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 37 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 747,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	81 | 10 | 27 | 00

77 | 10 | 17 | 00	30 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 27 | 00	80 | 16 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
81 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 36 | 00
56 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
70 | 17 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	72 | 14 | 13 | 00
95 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 30 | 00	76 | 12 | 17 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 23 | 00	55 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 23 | 00	70 | 12 | 19 | 00	30 | 10 | 36 | 00
70 | 17 | 15 | 00	95 | 12 | 25 | 00	47 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
86 | 12 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 15 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
95 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
80 | 11 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 19 | 00
49 | 22 | 15 | 00	56 | 10 | 19 | 00	46 | 16 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
72 | 12 | 14 | 00	70 | 13 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
76 | 12 | 19 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 31 | 00	70 | 13 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	72 | 15 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 10 | 16 | 00	95 | 12 | 24 | 00	72 | 15 | 40 | 00
39 | 12 | 18 | 00	72 | 15 | 14 | 00	76 | 12 | 16 | 00
72 | 15 | 41 | 00	30 | 17 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	30 | 11 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00

72 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 17 | 00	72 | 11 | 10 | 00
77 | 11 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 26 | 00
49 | 24 | 15 | 00	72 | 15 | 35 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 16 | 17 | 00	72 | 14 | 12 | 00	55 | 12 | 19 | 00
84 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00	30 | 12 | 16 | 00
70 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 11 | 00
95 | 10 | 18 | 00	27 | 11 | 20 | 00	78 | 14 | 17 | 00
30 | 24 | 15 | 00	78 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00
80 | 15 | 16 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 32 | 00
95 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 37 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 493,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
77	10	17	00
93	14	20	00
72	15	27	00
81	12	15	00
56	10	16	00
70	17	16	00
95	12	15	00
72	15	39	00
95	12	23	00
70	17	15	00
95	10	17	00
86	12	15	00
72	15	21	00
95	12	19	00
95	11	15	00
84	11	16	00
80	11	15	00
49	22	15	00
70	15	18	00
72	12	14	00
76	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
30	12	17	00
77	10	18	00
80	16	18	00
83	10	18	00
83	10	15	00
81	15	17	00
72	15	30	00
72	15	23	00
70	12	19	00
95	12	25	00
72	15	13	00
39	11	16	00
81	10	22	00
80	10	15	00
81	10	17	00
72	15	29	00
72	10	29	00
56	10	19	00
70	17	17	00
70	13	15	00
72	15	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00
77	10	16	00
80	11	16	00
93	14	19	00
72	15	36	00
30	19	16	00
72	14	13	00
76	12	17	00
55	12	16	00
30	10	36	00
47	10	15	00
72	14	14	00
72	11	11	00
95	11	16	00
72	14	10	00
77	10	15	00
72	10	33	00
72	15	19	00
46	16	15	00
70	17	18	00
72	14	16	00
72	15	15	00

95 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 31 | 00	70 | 13 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	72 | 15 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 10 | 16 | 00	95 | 12 | 24 | 00	72 | 15 | 40 | 00
39 | 12 | 18 | 00	72 | 15 | 14 | 00	76 | 12 | 16 | 00
72 | 15 | 41 | 00	30 | 17 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	30 | 11 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00
72 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 17 | 00	72 | 11 | 10 | 00
77 | 11 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 26 | 00
49 | 24 | 15 | 00	72 | 15 | 35 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 16 | 17 | 00	72 | 14 | 12 | 00	55 | 12 | 19 | 00
84 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00	30 | 12 | 16 | 00
70 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 11 | 00
95 | 10 | 18 | 00	27 | 11 | 20 | 00	78 | 14 | 17 | 00
30 | 24 | 15 | 00	78 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00
80 | 15 | 16 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 32 | 00
95 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 37 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00

30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 909,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		72	14	11	00		81	10	27	00
77	10	17	00		30	12	17	00		77	10	16	00
93	14	20	00		77	10	18	00		80	11	16	00
72	15	27	00		80	16	18	00		93	14	19	00
81	12	15	00		83	10	18	00		72	15	36	00
56	10	16	00		83	10	15	00		30	19	16	00
70	17	16	00		81	15	17	00		72	14	13	00
95	12	15	00		72	15	30	00		76	12	17	00
72	15	39	00		72	15	23	00		55	12	16	00
95	12	23	00		70	12	19	00		30	10	36	00
70	17	15	00		95	12	25	00		47	10	15	00
95	10	17	00		72	15	13	00		72	14	14	00
86	12	15	00		39	11	16	00		72	11	11	00

72	15	21	00
95	12	19	00
95	11	15	00
84	11	16	00
80	11	15	00
49	22	15	00
70	15	18	00
72	12	14	00
76	12	19	00
95	12	16	00
30	12	18	00
81	10	16	00
39	12	18	00
72	15	41	00
80	16	15	00
81	14	15	00
72	10	15	00
77	11	15	00
49	24	15	00
70	16	17	00
84	11	17	00
70	11	15	00
95	10	18	00

81	10	22	00
80	10	15	00
81	10	17	00
72	15	29	00
72	10	29	00
56	10	19	00
70	17	17	00
70	13	15	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	16	00
95	12	24	00
72	15	14	00
30	17	17	00
30	11	15	00
81	15	16	00
80	10	17	00
72	12	11	00
72	15	35	00
72	14	12	00
70	13	16	00
72	15	24	00
27	11	20	00

95	11	16	00
72	14	10	00
77	10	15	00
72	10	33	00
72	15	19	00
46	16	15	00
70	17	18	00
72	14	16	00
72	15	15	00
70	13	17	00
81	14	18	00
72	15	40	00
76	12	16	00
80	10	16	00
72	14	15	00
77	10	20	00
72	11	10	00
72	15	26	00
70	11	17	00
55	12	19	00
30	12	16	00
72	15	11	00
78	14	17	00

30 | 24 | 15 | 00	78 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00
80 | 15 | 16 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 32 | 00
95 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 37 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	81 | 10 | 27 | 00
77 | 10 | 17 | 00	30 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 27 | 00	80 | 16 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
81 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 36 | 00
56 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00

70	17	16	00		81	15	17	00		72	14	13	00
95	12	15	00		72	15	30	00		76	12	17	00
72	15	39	00		72	15	23	00		55	12	16	00
95	12	23	00		70	12	19	00		30	10	36	00
70	17	15	00		95	12	25	00		47	10	15	00
95	10	17	00		72	15	13	00		72	14	14	00
86	12	15	00		39	11	16	00		72	11	11	00
72	15	21	00		81	10	22	00		95	11	16	00
95	12	19	00		80	10	15	00		72	14	10	00
95	11	15	00		81	10	17	00		77	10	15	00
84	11	16	00		72	15	29	00		72	10	33	00
80	11	15	00		72	10	29	00		72	15	19	00
49	22	15	00		56	10	19	00		46	16	15	00
70	15	18	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	12	14	00		70	13	15	00		72	14	16	00
76	12	19	00		72	15	25	00		72	15	15	00
95	12	16	00		72	15	31	00		70	13	17	00
30	12	18	00		72	15	16	00		81	14	18	00
81	10	16	00		95	12	24	00		72	15	40	00
39	12	18	00		72	15	14	00		76	12	16	00
72	15	41	00		30	17	17	00		80	10	16	00
80	16	15	00		30	11	15	00		72	14	15	00
81	14	15	00		81	15	16	00		77	10	20	00

72 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 17 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	77 | 11 | 15 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 15 | 26 | 00	49 | 24 | 15 | 00	72 | 15 | 35 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 16 | 17 | 00	72 | 14 | 12 | 00
55 | 12 | 19 | 00	84 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 16 | 00
30 | 12 | 16 | 00	70 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 24 | 00
95 | 10 | 18 | 00	27 | 11 | 20 | 00	78 | 14 | 17 | 00
30 | 24 | 15 | 00	78 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00
80 | 15 | 16 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 32 | 00
95 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 37 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.150,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

81 - 10 - 15 - 00	72 - 14 - 11 - 00	81 - 10 - 27 - 00
77 - 10 - 17 - 00	30 - 12 - 17 - 00	77 - 10 - 16 - 00
93 - 14 - 20 - 00	77 - 10 - 18 - 00	80 - 11 - 16 - 00
72 - 15 - 27 - 00	80 - 16 - 18 - 00	93 - 14 - 19 - 00
81 - 12 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	72 - 15 - 36 - 00
56 - 10 - 16 - 00	83 - 10 - 15 - 00	30 - 19 - 16 - 00
70 - 17 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00	72 - 14 - 13 - 00
95 - 12 - 15 - 00	72 - 15 - 30 - 00	76 - 12 - 17 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 23 - 00	55 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 23 - 00	70 - 12 - 19 - 00	30 - 10 - 36 - 00
70 - 17 - 15 - 00	95 - 12 - 25 - 00	47 - 10 - 15 - 00
95 - 10 - 17 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00
86 - 12 - 15 - 00	39 - 11 - 16 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 15 - 21 - 00	81 - 10 - 22 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 19 - 00	80 - 10 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00
95 - 11 - 15 - 00	81 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 15 - 00
84 - 11 - 16 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
80 - 11 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 15 - 19 - 00
49 - 22 - 15 - 00	56 - 10 - 19 - 00	46 - 16 - 15 - 00
70 - 15 - 18 - 00	70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00
72 - 12 - 14 - 00	70 - 13 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00
76 - 12 - 19 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 15 - 00

95	12	16	00
30	12	18	00
81	10	16	00
39	12	18	00
72	15	41	00
80	16	15	00
81	14	15	00
72	10	15	00
77	11	15	00
49	24	15	00
70	16	17	00
84	11	17	00
70	11	15	00
95	10	18	00
30	24	15	00
80	15	16	00
95	12	17	00
72	15	37	00
95	14	17	00
72	15	22	00
72	12	13	00
25	10	16	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	15	18	00
39	12	13	00
71	12	16	00
72	15	10	00

72	15	31	00
72	15	16	00
95	12	24	00
72	15	14	00
30	17	17	00
30	11	15	00
81	15	16	00
80	10	17	00
72	12	11	00
72	15	35	00
72	14	12	00
70	13	16	00
72	15	24	00
27	11	20	00
78	14	18	00
72	12	10	00
72	15	20	00
95	12	27	00
72	14	17	00
72	15	28	00
72	12	12	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	19	18	00
49	12	15	00
71	15	14	00
72	15	34	00

70	13	17	00
81	14	18	00
72	15	40	00
76	12	16	00
80	10	16	00
72	14	15	00
77	10	20	00
72	11	10	00
72	15	26	00
70	11	17	00
55	12	19	00
30	12	16	00
72	15	11	00
78	14	17	00
93	15	15	00
72	15	32	00
72	15	44	00
95	14	16	00
72	15	12	00
72	15	33	00
20	10	23	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	24	16	00
55	12	18	00
72	12	15	00
73	15	21	00

81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 71 | 12 | 16 | 00 |

| 71 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
95	12	25	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 841,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00		95	12	19	00		80	16	15	00
77	10	17	00		80	10	15	00		30	11	15	00
30	12	17	00		72	14	10	00		72	14	15	00
77	10	16	00		95	11	15	00		81	14	15	00
80	10	16	00		81	10	22	00		81	15	16	00
93	14	20	00		81	10	27	00		77	10	18	00
77	10	15	00		77	10	20	00		72	14	11	00
84	11	16	00		72	10	15	00		72	15	27	00

72	15	29	00
72	10	33	00
95	11	16	00
72	11	10	00
72	10	29	00
72	15	19	00
49	22	15	00
56	10	19	00
46	16	15	00
30	19	16	00
70	17	16	00
81	15	17	00
72	14	13	00
95	12	15	00
72	15	30	00
76	12	17	00
72	15	39	00
72	15	23	00
55	12	16	00
95	12	23	00
70	12	19	00
30	10	36	00
70	17	15	00
95	12	25	00
47	10	15	00
95	10	17	00
72	15	13	00
72	14	14	00

80	10	17	00
81	10	15	00
77	11	15	00
80	11	15	00
72	12	11	00
72	15	26	00
49	24	15	00
30	17	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	14	00
70	13	15	00
72	14	16	00
76	12	19	00
72	15	25	00
72	15	15	00
95	12	16	00
72	15	31	00
70	13	17	00
30	12	18	00
72	15	16	00
81	14	18	00
81	10	16	00
95	12	24	00
72	15	40	00
39	12	18	00

80	16	18	00
93	14	19	00
80	11	16	00
81	12	15	00
83	10	18	00
72	15	36	00
56	10	16	00
83	10	15	00
72	15	35	00
70	16	17	00
72	14	12	00
55	12	19	00
84	11	17	00
70	13	16	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	15	24	00
72	15	11	00
95	10	18	00
27	11	20	00
78	14	17	00
30	24	15	00
78	14	18	00
93	15	15	00
80	15	16	00
72	12	10	00
72	15	32	00
95	12	17	00

86 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 20 | 00
39 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 21 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL -ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 27 | 00	95 | 12 | 19 | 00	80 | 16 | 15 | 00

77	10	17	00
30	12	17	00
77	10	16	00
80	10	16	00
93	14	20	00
77	10	15	00
84	11	16	00
72	15	29	00
72	10	33	00
95	11	16	00
72	11	10	00
72	10	29	00
72	15	19	00
49	22	15	00
56	10	19	00
46	16	15	00
30	19	16	00
70	17	16	00
81	15	17	00
72	14	13	00
95	12	15	00
72	15	30	00
76	12	17	00
72	15	39	00
72	15	23	00
55	12	16	00
95	12	23	00
70	12	19	00

80	10	15	00
72	14	10	00
95	11	15	00
81	10	22	00
81	10	17	00
77	10	20	00
72	10	15	00
80	10	17	00
81	10	15	00
77	11	15	00
80	11	15	00
72	12	11	00
72	15	26	00
49	24	15	00
30	17	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	14	00
70	13	15	00
72	14	16	00
76	12	19	00
72	15	25	00
72	15	15	00
95	12	16	00
72	15	31	00
70	13	17	00

30	11	15	00
72	14	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
77	10	18	00
72	14	11	00
72	15	27	00
80	16	18	00
93	14	19	00
80	11	16	00
81	12	15	00
83	10	18	00
72	15	36	00
56	10	16	00
83	10	15	00
72	15	35	00
70	16	17	00
72	14	12	00
55	12	19	00
84	11	17	00
70	13	16	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	15	24	00
72	15	11	00
95	10	18	00
27	11	20	00
78	14	17	00

30	10	36	00
70	17	15	00
95	12	25	00
47	10	15	00
95	10	17	00
72	15	13	00
72	14	14	00
86	12	15	00
39	11	16	00
72	11	11	00
72	15	21	00
95	14	17	00
72	15	22	00
72	12	13	00
25	10	16	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	15	18	00
39	12	13	00
71	12	16	00
72	15	10	00
81	11	15	00

30	12	18	00
72	15	16	00
81	14	18	00
81	10	16	00
95	12	24	00
72	15	40	00
39	12	18	00
72	15	14	00
76	12	16	00
72	15	41	00
95	12	27	00
72	14	17	00
72	15	28	00
72	12	12	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	19	18	00
49	12	15	00
71	15	14	00
72	15	34	00
86	12	16	00

30	24	15	00
78	14	18	00
93	15	15	00
80	15	16	00
72	12	10	00
72	15	32	00
95	12	17	00
72	15	20	00
72	15	44	00
72	15	37	00
95	14	16	00
72	15	12	00
72	15	33	00
20	10	23	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	24	16	00
55	12	18	00
72	12	15	00
73	15	21	00
95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO- GOBERNACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.066,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		81	10	27	00		95	12	19	00
80	16	15	00		72	15	32	00		72	14	14	00
39	12	18	00		95	12	17	00		86	12	15	00
72	15	14	00		72	15	20	00		39	11	16	00
76	12	16	00		72	15	44	00		72	11	11	00
72	15	41	00		72	15	37	00		72	15	21	00
77	10	17	00		80	10	15	00		30	11	15	00
30	12	17	00		72	14	10	00		72	14	15	00
77	10	16	00		95	11	15	00		81	14	15	00
80	10	16	00		81	10	22	00		81	15	16	00
93	14	20	00		81	10	17	00		77	10	18	00
77	10	15	00		77	10	20	00		72	14	11	00
84	11	16	00		72	10	15	00		72	15	27	00
72	15	29	00		80	10	17	00		80	16	18	00
72	10	33	00		95	11	16	00		93	14	19	00
77	11	15	00		80	11	16	00		72	11	10	00
80	11	15	00		81	12	15	00		72	10	29	00
72	12	11	00		83	10	18	00		72	15	19	00
72	15	26	00		72	15	36	00		49	22	15	00
49	24	15	00		56	10	16	00		56	10	19	00
30	17	17	00		83	10	15	00		46	16	15	00
70	11	17	00		72	15	35	00		30	19	16	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	16	00

70 17 17 00	72 14 12 00	81 15 17 00
70 17 18 00	55 12 19 00	72 14 13 00
72 12 14 00	84 11 17 00	95 12 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	72 15 30 00
72 14 16 00	30 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	70 11 15 00	72 15 39 00
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
72 15 15 00	72 15 11 00	55 12 16 00
95 12 16 00	95 10 18 00	95 12 23 00
72 15 31 00	27 11 20 00	70 12 19 00
70 13 17 00	78 14 17 00	30 10 36 00
30 12 18 00	30 24 15 00	70 17 15 00
72 15 16 00	78 14 18 00	95 12 25 00
81 14 18 00	93 15 15 00	47 10 15 00
81 10 16 00	80 15 16 00	95 10 17 00
95 12 24 00	72 12 10 00	72 15 13 00
72 15 40 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00

30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00		95	12	19	00		80	16	15	00
77	10	17	00		80	10	15	00		30	11	15	00
30	12	17	00		72	14	10	00		72	14	15	00
77	10	16	00		95	11	15	00		81	14	15	00
80	10	16	00		81	10	22	00		81	15	16	00
93	14	20	00		81	10	17	00		77	10	18	00
77	10	15	00		77	10	20	00		72	14	11	00
84	11	16	00		72	10	15	00		72	15	27	00
72	15	29	00		80	10	17	00		80	16	18	00
72	10	33	00		81	10	15	00		93	14	19	00
95	11	16	00		77	11	15	00		80	11	16	00
72	11	10	00		80	11	15	00		81	12	15	00
72	10	29	00		72	12	11	00		83	10	18	00
72	15	19	00		72	15	26	00		72	15	36	00
49	22	15	00		49	24	15	00		56	10	16	00
56	10	19	00		30	17	17	00		83	10	15	00

46	16	15	00		70	11	17	00		72	15	35	00
30	19	16	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	14	12	00
81	15	17	00		70	17	18	00		55	12	19	00
72	14	13	00		72	12	14	00		84	11	17	00
95	12	15	00		70	13	15	00		70	13	16	00
72	15	30	00		72	14	16	00		30	12	16	00
76	12	17	00		76	12	19	00		70	11	15	00
72	15	39	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	15	00		72	15	11	00
55	12	16	00		95	12	16	00		95	10	18	00
95	12	23	00		72	15	31	00		27	11	20	00
70	12	19	00		70	13	17	00		78	14	17	00
30	10	36	00		30	12	18	00		30	24	15	00
70	17	15	00		72	15	16	00		78	14	18	00
95	12	25	00		81	14	18	00		93	15	15	00
47	10	15	00		81	10	16	00		80	15	16	00
95	10	17	00		95	12	24	00		72	12	10	00
72	15	13	00		72	15	40	00		72	15	32	00
72	14	14	00		39	12	18	00		95	12	17	00
86	12	15	00		72	15	14	00		72	15	20	00
39	11	16	00		76	12	16	00		72	15	44	00
72	11	11	00		72	15	41	00		72	15	37	00

72 | 15 | 21 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE ARIGUANI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL MAGDALENA S.A.E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 728,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
81 | 10 | 27 | 00	95 | 12 | 19 | 00	80 | 16 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	81 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 20 | 00	72 | 14 | 11 | 00
84 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00

72	15	29	00
72	10	33	00
95	11	16	00
72	11	10	00
72	10	29	00
72	15	19	00
49	22	15	00
56	10	19	00
46	16	15	00
30	19	16	00
70	17	16	00
81	15	17	00
72	14	13	00
95	12	15	00
72	15	30	00
76	12	17	00
72	15	39	00
72	15	23	00
55	12	16	00
95	12	23	00
70	12	19	00
30	10	36	00
70	17	15	00

80	10	17	00
81	10	15	00
77	11	15	00
80	11	15	00
72	12	11	00
72	15	26	00
49	24	15	00
30	17	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	14	00
70	13	15	00
72	14	16	00
76	12	19	00
72	15	25	00
72	15	15	00
95	12	16	00
72	15	31	00
70	13	17	00
30	12	18	00
72	15	16	00

80	16	18	00
93	14	19	00
80	11	16	00
81	12	15	00
83	10	18	00
72	15	36	00
56	10	16	00
83	10	15	00
72	15	35	00
70	16	17	00
72	14	12	00
55	12	19	00
84	11	17	00
70	13	16	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	15	24	00
72	15	11	00
95	10	18	00
27	11	20	00
78	14	17	00
30	24	15	00
78	14	18	00

95 12 25 00	81 14 18 00	93 15 15 00
47 10 15 00	81 10 16 00	80 15 16 00
95 10 17 00	95 12 24 00	72 12 10 00
72 15 13 00	72 15 40 00	72 15 32 00
72 14 14 00	39 12 18 00	95 12 17 00
86 12 15 00	72 15 14 00	72 15 20 00
39 11 16 00	76 12 16 00	72 15 44 00
72 11 11 00	72 15 41 00	72 15 37 00
72 15 21 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.013,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 17 00	80 10 15 00	30 11 15 00
30 12 17 00	72 14 10 00	72 14 15 00

77 | 10 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	81 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 20 | 00	72 | 14 | 11 | 00
84 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 16 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	81 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
72 | 11 | 10 | 00	80 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 11 | 00	83 | 10 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 36 | 00
49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	30 | 17 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 35 | 00
30 | 19 | 16 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 14 | 12 | 00
81 | 15 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	84 | 11 | 17 | 00
95 | 12 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 14 | 16 | 00	30 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 24 | 00

72	15	23	00
55	12	16	00
95	12	23	00
70	12	19	00
30	10	36	00
70	17	15	00
95	12	25	00
47	10	15	00
95	10	17	00
72	15	13	00
72	14	14	00
86	12	15	00
39	11	16	00
72	11	11	00
72	15	21	00
80	16	15	00
95	14	17	00
72	15	22	00
72	12	13	00
25	10	16	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	15	18	00
39	12	13	00
71	12	16	00
72	15	10	00
81	11	15	00

72	15	15	00
95	12	16	00
72	15	31	00
70	13	17	00
30	12	18	00
72	15	16	00
81	14	18	00
81	10	16	00
95	12	24	00
72	15	40	00
39	12	18	00
72	15	14	00
76	12	16	00
72	15	41	00
81	10	27	00
95	12	27	00
72	14	17	00
72	15	28	00
72	12	12	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	19	18	00
49	12	15	00
71	15	14	00
72	15	34	00
86	12	16	00

72	15	11	00
95	10	18	00
27	11	20	00
78	14	17	00
30	24	15	00
78	14	18	00
93	15	15	00
80	15	16	00
72	12	10	00
72	15	32	00
95	12	17	00
72	15	20	00
72	15	44	00
72	15	37	00
95	12	19	00
95	14	16	00
72	15	12	00
72	15	33	00
20	10	23	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	24	16	00
55	12	18	00
72	12	15	00
73	15	21	00
95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 659,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	19	00
80	10	15	00
72	14	10	00
95	11	15	00
81	10	22	00
81	10	17	00
77	10	20	00
72	10	15	00
80	10	17	00
81	10	15	00
77	11	15	00
80	11	15	00
72	12	11	00
72	15	26	00
49	24	15	00
30	17	17	00
70	11	17	00
70	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	16	15	00
30	11	15	00
72	14	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
77	10	18	00
72	14	11	00
72	15	27	00
80	16	18	00
93	14	19	00
80	11	16	00
81	12	15	00
83	10	18	00
72	15	36	00
56	10	16	00
83	10	15	00
72	15	35	00
70	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	17	00
30	12	17	00
77	10	16	00
80	10	16	00
93	14	20	00
77	10	15	00
84	11	16	00
72	15	29	00
72	10	33	00
95	11	16	00
72	11	10	00
72	10	29	00
72	15	19	00
49	22	15	00
56	10	19	00
46	16	15	00
30	19	16	00
70	17	16	00

70 | 17 | 17 | 00	72 | 14 | 12 | 00	81 | 15 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	84 | 11 | 17 | 00	95 | 12 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 14 | 16 | 00	30 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	55 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00
72 | 15 | 31 | 00	27 | 11 | 20 | 00	70 | 12 | 19 | 00
70 | 13 | 17 | 00	78 | 14 | 17 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	70 | 17 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	78 | 14 | 18 | 00	95 | 12 | 25 | 00
81 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 12 | 24 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 14 | 14 | 00
39 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 20 | 00	39 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 44 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 21 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 15 | 18 | 00

30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00	81 | 11 | 15 | 00
86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00	81 | 10 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFONADE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.434,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
84 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 16 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	81 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
72 | 11 | 10 | 00	80 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 11 | 00	83 | 10 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 36 | 00
49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	30 | 17 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00

46	16	15	00
30	19	16	00
70	17	16	00
81	15	17	00
72	14	13	00
95	12	15	00
72	15	30	00
76	12	17	00
72	15	39	00
72	15	23	00
55	12	16	00
95	12	23	00
70	12	19	00
30	10	36	00
70	17	15	00
95	12	25	00
47	10	15	00
95	10	17	00
72	15	13	00
72	14	14	00
86	12	15	00
39	11	16	00
72	11	11	00
72	15	21	00
80	16	15	00
30	11	15	00
72	14	15	00
81	14	15	00

70	11	17	00
70	15	18	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	12	14	00
70	13	15	00
72	14	16	00
76	12	19	00
72	15	25	00
72	15	15	00
95	12	16	00
72	15	31	00
70	13	17	00
30	12	18	00
72	15	16	00
81	14	18	00
81	10	16	00
95	12	24	00
72	15	40	00
39	12	18	00
72	15	14	00
76	12	16	00
72	15	41	00
81	10	27	00
77	10	17	00
30	12	17	00
77	10	16	00
80	10	16	00

72	15	35	00
70	16	17	00
72	14	12	00
55	12	19	00
84	11	17	00
70	13	16	00
30	12	16	00
70	11	15	00
72	15	24	00
72	15	11	00
95	10	18	00
27	11	20	00
78	14	17	00
30	24	15	00
78	14	18	00
93	15	15	00
80	15	16	00
72	12	10	00
72	15	32	00
95	12	17	00
72	15	20	00
72	15	44	00
72	15	37	00
95	12	19	00
80	10	15	00
72	14	10	00
95	11	15	00
81	10	22	00

81	15	16	00	93	14	20	00	81	10	17	00
77	10	18	00	77	10	15	00	77	10	20	00
72	14	11	00	95	12	27	00	95	14	16	00
95	14	17	00	72	14	17	00	72	15	12	00
72	15	22	00	72	15	28	00	72	15	33	00
72	12	13	00	72	12	12	00	20	10	23	00
25	10	16	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	32	00
30	15	18	00	30	19	18	00	30	24	16	00
39	12	13	00	49	12	15	00	55	12	18	00
71	12	16	00	71	15	14	00	72	12	15	00
72	15	10	00	72	15	34	00	73	15	21	00
81	11	15	00	86	12	16	00	95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00	95	12	19	00	80	16	15	00

77 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 15 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	81 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 20 | 00	72 | 14 | 11 | 00
84 | 11 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 16 | 18 | 00
72 | 10 | 33 | 00	81 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
72 | 11 | 10 | 00	80 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 11 | 00	83 | 10 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 36 | 00
49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	30 | 17 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 35 | 00
30 | 19 | 16 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 14 | 12 | 00
81 | 15 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	84 | 11 | 17 | 00
95 | 12 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 14 | 16 | 00	30 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
55 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 23 | 00	72 | 15 | 31 | 00	27 | 11 | 20 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 17 | 00	78 | 14 | 17 | 00

30 | 10 | 36 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
70 | 17 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	78 | 14 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	81 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 24 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 14 | 14 | 00	39 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00
86 | 12 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 20 | 00
39 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 21 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER COLISEO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
70	11	15	00
72	15	24	00
72	15	11	00
95	10	18	00
27	11	20	00
78	14	17	00
30	24	15	00
78	14	18	00
93	15	15	00
80	15	16	00
72	12	10	00
72	15	32	00
95	12	17	00
72	15	20	00
72	15	44	00
72	15	37	00
77	11	15	00
80	11	15	00
72	12	11	00
72	15	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	12	17	00
72	15	39	00
72	15	23	00
55	12	16	00
95	12	23	00
70	12	19	00
30	10	36	00
70	17	15	00
95	12	25	00
47	10	15	00
95	10	17	00
72	15	13	00
72	14	14	00
86	12	15	00
39	11	16	00
72	11	11	00
72	15	21	00
80	11	16	00
81	12	15	00
83	10	18	00
72	15	36	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	12	19	00
72	15	25	00
72	15	15	00
95	12	16	00
72	15	31	00
70	13	17	00
30	12	18	00
72	15	16	00
81	14	18	00
81	10	16	00
95	12	24	00
72	15	40	00
39	12	18	00
72	15	14	00
76	12	16	00
72	15	41	00
95	11	16	00
72	11	10	00
72	10	29	00
72	15	19	00
49	22	15	00

49 - 24 - 15 - 00	56 - 10 - 16 - 00	56 - 10 - 19 - 00
30 - 17 - 17 - 00	83 - 10 - 15 - 00	46 - 16 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	72 - 15 - 35 - 00	30 - 19 - 16 - 00
70 - 15 - 18 - 00	70 - 16 - 17 - 00	70 - 17 - 16 - 00
70 - 17 - 17 - 00	72 - 14 - 12 - 00	81 - 15 - 17 - 00
70 - 17 - 18 - 00	55 - 12 - 19 - 00	72 - 14 - 13 - 00
72 - 12 - 14 - 00	84 - 11 - 17 - 00	95 - 12 - 15 - 00
70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 16 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 14 - 16 - 00	95 - 12 - 27 - 00	95 - 14 - 16 - 00
95 - 14 - 17 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 12 - 00	20 - 10 - 23 - 00
25 - 10 - 16 - 00	30 - 10 - 15 - 00	30 - 10 - 17 - 00
30 - 10 - 18 - 00	30 - 10 - 22 - 00	30 - 10 - 23 - 00
30 - 10 - 24 - 00	30 - 10 - 28 - 00	30 - 10 - 32 - 00
30 - 15 - 18 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 16 - 00
39 - 12 - 13 - 00	49 - 12 - 15 - 00	55 - 12 - 18 - 00
71 - 12 - 16 - 00	71 - 15 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 34 - 00	73 - 15 - 21 - 00
81 - 11 - 15 - 00	86 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 20 - 00
30 - 11 - 15 - 00	30 - 12 - 17 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00

72	14	15	00		72	15	27	00		72	15	29	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	10	15	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	15	16	00		84	11	16	00		93	14	19	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DESARROLLO LOCAL USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00		95	12	19	00		80	16	15	00
77	10	17	00		80	10	15	00		30	11	15	00
30	12	17	00		72	14	10	00		72	14	15	00
77	10	16	00		95	11	15	00		81	14	15	00
80	10	16	00		81	10	22	00		81	15	16	00
93	14	20	00		81	10	17	00		77	10	18	00
77	10	15	00		77	10	20	00		72	14	11	00
84	11	16	00		72	10	15	00		72	15	27	00
72	15	29	00		80	10	17	00		80	16	18	00
72	10	33	00		81	10	15	00		93	14	19	00
95	11	16	00		77	11	15	00		80	11	16	00
72	11	10	00		80	11	15	00		81	12	15	00
72	10	29	00		72	12	11	00		83	10	18	00
72	15	19	00		72	15	26	00		72	15	36	00

49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	30 | 17 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 35 | 00
30 | 19 | 16 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 14 | 12 | 00
81 | 15 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	84 | 11 | 17 | 00
95 | 12 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 14 | 16 | 00	30 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
55 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 12 | 23 | 00	72 | 15 | 31 | 00	27 | 11 | 20 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 17 | 00	78 | 14 | 17 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
70 | 17 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	78 | 14 | 18 | 00
95 | 12 | 25 | 00	81 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 32 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 24 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 14 | 14 | 00	39 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 17 | 00

86	12	15	00		72	15	14	00		72	15	20	00
39	11	16	00		76	12	16	00		72	15	44	00
72	11	11	00		72	15	41	00		72	15	37	00
72	15	21	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.991,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00

55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.811,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	17	00
30	12	18	00
72	15	16	00
81	14	18	00
81	10	16	00
95	12	24	00
72	15	40	00
72	14	14	00
72	15	14	00
76	12	16	00
72	15	41	00
81	10	27	00
77	10	17	00
30	12	17	00
77	10	16	00
80	10	16	00
93	14	20	00
77	10	15	00
84	11	16	00
72	15	29	00
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	14	17	00
30	24	15	00
78	14	18	00
93	15	15	00
80	15	16	00
72	12	10	00
72	15	32	00
95	12	17	00
72	15	20	00
72	15	44	00
72	15	37	00
95	12	19	00
80	10	15	00
72	14	10	00
95	11	15	00
81	10	22	00
81	10	17	00
77	10	20	00
72	10	15	00
80	10	17	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
70	17	15	00
95	12	25	00
47	10	15	00
95	10	17	00
72	15	13	00
39	12	18	00
86	12	15	00
39	11	16	00
72	11	11	00
72	15	21	00
80	16	15	00
30	11	15	00
72	14	15	00
81	14	15	00
81	15	16	00
77	10	18	00
72	14	11	00
72	15	27	00
80	16	18	00
93	14	19	00

95	11	16	00		77	11	15	00		80	11	16	00
72	11	10	00		80	11	15	00		81	12	15	00
72	10	29	00		72	12	11	00		83	10	18	00
72	15	19	00		72	15	26	00		72	15	36	00
49	22	15	00		49	24	15	00		56	10	16	00
56	10	19	00		30	17	17	00		83	10	15	00
46	16	15	00		70	11	17	00		72	15	35	00
30	19	16	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	16	00		70	17	17	00		72	14	12	00
81	15	17	00		70	17	18	00		55	12	19	00
72	14	13	00		72	12	14	00		84	11	17	00
95	12	15	00		70	13	15	00		70	13	16	00
72	15	30	00		72	14	16	00		30	12	16	00
76	12	17	00		76	12	19	00		70	11	15	00
72	15	39	00		72	15	25	00		72	15	24	00
72	15	23	00		72	15	15	00		72	15	11	00
55	12	16	00		95	12	16	00		95	10	18	00
95	12	23	00		72	15	31	00		27	11	20	00
70	12	19	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00

72	15	10	00	72	15	34	00	73	15	21	00
81	11	15	00	86	12	16	00	95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.093,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 71 | 12 | 16 | 00 |

| 71 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER AGUAS 028
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.832,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00

47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00

49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00

49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00

81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00

77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00
95	14	17	00		72	14	17	00		72	15	12	00
72	15	22	00		72	15	28	00		72	15	33	00
72	12	13	00		72	12	12	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00

71	12	16	00	71	15	14	00	72	12	15	00
72	15	10	00	72	15	34	00	73	15	21	00
81	11	15	00	86	12	16	00	95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CDI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.978,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00

72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	15	16	00
80	16	15	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	27	00		95	14	16	00

95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARIA 013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 654,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00

70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
78	14	17	00
78	14	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	14	15	00

81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES DISTRITALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 300,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00

30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	44	00		76	12	16	00		76	12	17	00

76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00
95	14	17	00
72	15	22	00
72	12	13	00
25	10	16	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	15	18	00
39	12	13	00
71	12	16	00
72	15	10	00
81	11	15	00

77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00
95	12	27	00
72	14	17	00
72	15	28	00
72	12	12	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	19	18	00
49	12	15	00
71	15	14	00
72	15	34	00
86	12	16	00

77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
80	16	18	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00
95	14	16	00
72	15	12	00
72	15	33	00
20	10	23	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	24	16	00
55	12	18	00
72	12	15	00
73	15	21	00
95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERESCENARIOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 926,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
39	11	16	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00

72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00
95	12	27	00
72	14	17	00
72	15	28	00
72	12	12	00

72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	24	00
95	14	16	00
72	15	12	00
72	15	33	00
20	10	23	00

72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	25	00
95	14	17	00
72	15	22	00
72	12	13	00
25	10	16	00

30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	15	18	00
30	19	18	00		30	24	16	00		39	12	13	00
49	12	15	00		55	12	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	12	15	00		72	15	10	00
72	15	34	00		73	15	21	00		81	11	15	00
86	12	16	00		95	12	20	00		80	16	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERESCENARIOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00

70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00

70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00

70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
93	14	19	00

93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 15 / 00	95 / 10 / 17 / 00
95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00
95 / 12 / 25 / 00	95 / 12 / 27 / 00	95 / 14 / 16 / 00
95 / 14 / 17 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 12 / 00
72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 28 / 00	72 / 15 / 33 / 00
72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 12 / 00	20 / 10 / 23 / 00
25 / 10 / 16 / 00	30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00
30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 32 / 00
30 / 15 / 18 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 16 / 00
39 / 12 / 13 / 00	49 / 12 / 15 / 00	55 / 12 / 18 / 00
71 / 12 / 16 / 00	71 / 15 / 14 / 00	72 / 12 / 15 / 00
72 / 15 / 10 / 00	72 / 15 / 34 / 00	73 / 15 / 21 / 00
81 / 11 / 15 / 00	86 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 20 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUE JAPON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00

80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 12 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00

72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00
78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00

95	14	16	00		95	14	17	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 594,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	19	00		56	10	16	00		56	10	19	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	19	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00

72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	44	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	16	00		84	11	17	00
86	12	15	00		93	14	19	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	10	17	00		95	10	18	00

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	55 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCAIMI NEIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 472,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00

55	12	16	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00

77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	78 - 14 - 17 - 00
78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 18 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 12 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00
84 - 11 - 16 - 00	84 - 11 - 17 - 00	86 - 12 - 15 - 00
93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00
95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 18 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 23 - 00
95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 25 - 00	95 - 12 - 27 - 00
95 - 14 - 16 - 00	95 - 14 - 17 - 00	20 - 10 - 23 - 00
25 - 10 - 16 - 00	30 - 10 - 15 - 00	30 - 10 - 17 - 00
30 - 10 - 18 - 00	30 - 10 - 22 - 00	30 - 10 - 23 - 00
30 - 10 - 24 - 00	30 - 10 - 28 - 00	30 - 10 - 32 - 00
30 - 15 - 18 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 16 - 00
39 - 12 - 13 - 00	49 - 12 - 15 - 00	55 - 12 - 18 - 00
71 - 12 - 16 - 00	71 - 15 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 34 - 00	73 - 15 - 21 - 00
81 - 11 - 15 - 00	86 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 20 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES PARA TODOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 983,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00

72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		76	12	16	00
76	12	17	00		76	12	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	14	17	00
78	14	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	15	16	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	16	00		84	11	17	00		86	12	15	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	16	00		95	14	17	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00

71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 841,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
27 | 11 | 20 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 24 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 19 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 16 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 86 | 12 | 15 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	27	00
95	14	16	00		95	14	17	00		20	10	23	00
25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 265
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 542,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00

70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	14	15	00

70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	18	00

70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	12	15	00
81	15	16	00

81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 266
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 957,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

27	11	20	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
55	12	16	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	17	00
77	10	16	00

30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	19	00
77	10	17	00

30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00
78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00

| 81 | 11 | 15 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 267
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 587,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00

72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00
78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	20 | 10 | 23 | 00

25	10	16	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	32	00
30	15	18	00		30	19	18	00		30	24	16	00
39	12	13	00		49	12	15	00		55	12	18	00
71	12	16	00		71	15	14	00		72	12	15	00
72	15	10	00		72	15	34	00		73	15	21	00
81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 268
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FACATATIVA 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	14	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	17	17	00		30	19	16	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	18	00		46	16	15	00
47	10	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
27	11	20	00		55	12	19	00		56	10	16	00
56	10	19	00		70	11	15	00		70	11	17	00
70	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	16	17	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
55	12	16	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
70	17	18	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		76	12	16	00
76	12	17	00		76	12	19	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		78	14	17	00
78	14	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	15	16	00		80	16	15	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	14	15	00		81	14	18	00		81	15	16	00

81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00
81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 269
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00

30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00

72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 270
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	14	00
30	12	16	00
30	17	17	00
39	11	16	00
47	10	15	00
27	11	20	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
55	12	16	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	11	00
70	17	18	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00
30	12	17	00
30	19	16	00
39	12	18	00
49	22	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
30	12	18	00
30	24	15	00
46	16	15	00
49	24	15	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00

81 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00	77 | 10 | 15 | 00
72 | 15 | 30 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	78 | 14 | 17 | 00
78 | 14 | 18 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 18 | 00
77 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	20 | 10 | 23 | 00
25 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 16 | 00
39 | 12 | 13 | 00	49 | 12 | 15 | 00	55 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 15 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 34 | 00	73 | 15 | 21 | 00

81 | 11 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 271
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 652,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00

70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00

70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00

71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00

83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 272
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00

39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00

46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00

47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00

78	14	17	00	78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
84	11	17	00	86	12	15	00	86	12	16	00
93	14	19	00	93	14	20	00	93	15	15	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	27	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 273
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00

30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00

72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 274

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VELNEC-GNG-PEB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.518,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	12	16	00
30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	12	17	00
30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00

72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 10 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 44 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 19 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 16 - 00

84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 275
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACCION ANTIOQUIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00

70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	15	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00

78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 276
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GNH SANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00

72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 277
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERLAGUNAS 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 445,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 86 | 12 | 15 | 00 |

| 86 | 12 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 278
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMAPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MATECAÑA - PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.732,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 12,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	35	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00

56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00

56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00

80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 279
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00

30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00

30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00

30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00

76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 280
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMALLA VIAL 004
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.327,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	12	16	00
30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	12	17	00
30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00

72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00

95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 281
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 635,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00

81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 282
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.381,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00

56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	15	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	15	21	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 283
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 260,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00

72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 284
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
25	10	16	00
27	11	20	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00

72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	18	00
78	14	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
84	11	17	00
93	14	19	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00

72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	16	00
77	10	20	00
78	14	18	00
80	10	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	15	16	00
83	10	18	00
86	12	15	00
93	14	20	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	19	00

72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
86	12	16	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	20	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 286
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCAPITAL 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 20 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
49 | 12 | 15 | 00	49 | 22 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 18 | 00	55 | 12 | 19 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 12 | 19 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 71 | 12 | 16 | 00 |

| 71 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 287
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER ESTACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE SINCELEJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.763,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00

30	11	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	15	18	00
30	17	17	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
39	11	16	00
39	12	13	00
39	12	18	00
46	16	15	00
47	10	15	00
49	12	15	00
49	22	15	00
49	24	15	00
55	12	16	00
55	12	18	00
55	12	19	00
56	10	16	00
56	10	19	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	15	18	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	16	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00

72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 288
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEPARTAMENTO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00
30	24	16	00
39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	12	16	00
30	15	18	00
30	19	18	00
39	11	16	00
46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	12	17	00
30	17	17	00
30	24	15	00
39	12	13	00
47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00

72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00

95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 289
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOGOTÁ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 799,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 290
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.405,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		39	11	16	00		39	12	13	00
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00

56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 19 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 12 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 16 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 15 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00

76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 291
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UTICA 2019 - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE UTICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00

30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 16 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00

72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 292
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00		25	10	16	00		27	11	20	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	32	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	15	18	00		30	17	17	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	15	00
39	11	16	00		39	12	13	00		39	12	18	00
30	24	16	00		46	16	15	00		47	10	15	00
49	12	15	00		49	22	15	00		49	24	15	00
55	12	16	00		55	12	18	00		55	12	19	00
56	10	16	00		56	10	19	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	12	19	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	15	18	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	16	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00

72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 19 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	86 | 12 | 15 | 00	86 | 12 | 16 | 00

93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 293
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSANTANDER 047 - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00

39	12	18	00
49	12	15	00
55	12	16	00
56	10	16	00
70	11	17	00
70	13	16	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	44	00
76	12	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00

46	16	15	00
49	22	15	00
55	12	18	00
56	10	19	00
70	12	19	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
73	15	21	00
72	15	41	00
77	10	16	00
77	10	20	00

47	10	15	00
49	24	15	00
55	12	19	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
71	12	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	12	16	00
76	12	19	00
77	10	17	00
77	11	15	00

78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	12	15	00		81	14	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	11	17	00		86	12	15	00		86	12	16	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	10	17	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	12	27	00		95	14	16	00		95	14	17	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

***

MATRIZ:
NOMBRE: GNG INGENIERIA S A S
IDENTIFICACION: 000008305151175

DOMICILIO: BOGOTA D.C.
SUBORDINADA:
NOMBRE: GNG INGENIERIA SERVICIOS S A S
IDENTIFICACION: 00009010472545
DOMICILIO: BOGOT DC
NOMBRE: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
IDENTIFICACION: 00009013837173
DOMICILIO: BOGOT DC

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00345022 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00362217 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2011.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00366793 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00381542 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00402157 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00420709 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00430724 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE

FEBRERO DE 2013.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438496 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00448887 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE JULIO DE 2013.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00482498 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00491295 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00499949 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00510493 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00518387 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00529915 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO DE 2015.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550812 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00569688 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2016.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00571355 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2016.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00579766 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00583767 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ENERO DE 2017.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598451 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00638205 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2018.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00649264 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00652035 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00661984 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00692559 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ENERO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00700550 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ENERO DE 2020.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00718982 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00729509 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00748343 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON

CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 004 DE 2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/09/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 85.468.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
21001 PLANEACION Y GESTION PUBLICA
21002 SISTEMAS DE INFORMACION
21003 ORGANIZACION
21004 GESTION DE PROYECTOS
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00387027
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-1898-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 212.046.055,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391492
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-431-2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/05/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 500.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
10103 SISTEMAS DE IRRIGACION Y DRENAJE
10208 EMPRADIZACION
10209 REVEGETALIZACION Y FORMACION DE COBERTURA VEGETAL
10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00329654
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-468-2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/07/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.400.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
10107 CONDUCCION DE AGUAS
10202 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS
10208 EMPRADIZACION
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES
10802 PAVIMENTOS RIGIDOS
10803 PAVIMENTOS FLEXIBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/08/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00336001

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-1488-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/05/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 129.999.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00396178
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE
MUNICIPIO: YOPAL (CASANARE)
NUMERO DEL CONTRATO: CO 0701-2013
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/02/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 582.048.810,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00459397
ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 466 DE 2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 82.716.250,00
CLASIFICACION CONTRATO
20803 SERVICIOS URBANOS
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00354057
ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CVP-CTO-638-2017
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/11/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 484.160.544,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619645
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 280
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.502.820,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00353115
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 283
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 61.225.448,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00353115
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-001 DE 2018
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 123.554.130,00
CLASIFICACION CONTRATO
71123000 SERVICIOS INTEGRADOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00620427
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-063-19
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/04/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 64.912.140,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/05/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00678537
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-700 DE 2019
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/07/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 94.549.176,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00687455

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10063-10
FECHA INICIO: 2010/06/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 164.496.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20802 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS DEVIVIENDA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/07/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00331748
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10090-11
FECHA INICIO: 2011/08/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 317.592.865,00
CLASIFICACION CONTRATO
20802 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS DEVIVIENDA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00380500
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 471-2015
FECHA INICIO: 2015/12/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 145.677.150,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00546448
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1122
FECHA INICIO: 2015/11/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 35.762.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541649
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1124
FECHA INICIO: 2015/11/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 611.389.960,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE

86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541650
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3578-2018
FECHA INICIO: 2018/09/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 433.909.253,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653720
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3783-2018
FECHA INICIO: 2018/11/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 738.990.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00656747
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 11000318-OH
FECHA INICIO: 2012/02/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 70.300.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00400176
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 12000056-OH
FECHA INICIO: 2012/08/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 120.607.520,00
CLASIFICACION CONTRATO
20105 INFRAESTRUCTURA FISICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/09/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00415886
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 70
FECHA INICIO: 2011/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 175.206.481,00
CLASIFICACION CONTRATO
20501 PLANEACION Y LEGISLACION

20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
20503 ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00394398
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 74
FECHA INICIO: 2014/12/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 414.094.480,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507578
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 79
FECHA INICIO: 2014/12/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 156.286.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507580
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 85-2012
FECHA INICIO: 2013/01/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 489.574.404,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/04/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00436420
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 87
FECHA INICIO: 2016/01/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 481.872.990,00
CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547564
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2121853
FECHA INICIO: 2012/10/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 79.937.600,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429648
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2122720
FECHA INICIO: 2012/09/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 79.057.944,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429309
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 332-2017
FECHA INICIO: 2017/09/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 90.996.682,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00614889
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 332-2018
FECHA INICIO: 2018/09/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 340.908.106,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00652633
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 469-2017
FECHA INICIO: 2017/12/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 177.595.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621155
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: C.INTERVENTORÍA-001-2013
FECHA INICIO: 2013/09/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 235.122.720,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/03/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00468458
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C.INTERVENTORÍA-002-2013
FECHA INICIO: 2013/11/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 241.315.380,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/03/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00468459
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 010-2014
FECHA INICIO: 2014/09/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.019.648.080,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498118
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 011-2014
FECHA INICIO: 2014/10/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.634.624,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498189
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 012-2014
FECHA INICIO: 2014/10/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.634.624,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498190

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CCON NO 18-2014
FECHA INICIO: 2014/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 30.372.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509605
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CCON NO 19-2014
FECHA INICIO: 2014/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 124.299.060,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509606
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CCON NO 20-2014
FECHA INICIO: 2014/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 72.408.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509607
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA
MUNICIPIO: COGUA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 170 DE 2018
FECHA INICIO: 2018/08/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 175.718.554,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00647956
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-041-2016
FECHA INICIO: 2016/06/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 165.532.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548187
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3824-2018
FECHA INICIO: 2018/12/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 248.591.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO

1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659590
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3889-2018
FECHA INICIO: 2018/12/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 242.175.866,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00661240
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3908-2018
FECHA INICIO: 2018/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 885.697.297,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00661265
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 203 FIP DE 2019
FECHA INICIO: 2019/03/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 10.217.362.050,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/05/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00681336
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-318-2018
FECHA INICIO: 2018/11/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 280.390.478,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694262
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 261-2019
FECHA INICIO: 2019/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 212.693.903,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/01/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00700194
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 328-2019
FECHA INICIO: 2020/02/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 947.729.888,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/03/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00702614
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 129-2020
FECHA INICIO: 2020/06/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.550.689.198,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/06/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00707811

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 399
FECHA INICIO: 2009/06/13
FECHA TERMINACION: 2009/12/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 393.105.440,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 393.105.440,00
CLASIFICACION CONTRATO
20402 ENERGIA ELECTRICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/09/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378061
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1116
FECHA INICIO: 2015/11/09
FECHA TERMINACION: 2016/03/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 53.157.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541646
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 11000332-OH
FECHA INICIO: 2012/01/30
FECHA TERMINACION: 2012/08/17
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 424.887.120,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 424.887.120,00
CLASIFICACION CONTRATO
20103 APROVECHAMIENTO Y USO DE LA TIERRA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00398705
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 12000147-OH
FECHA INICIO: 2012/10/05
FECHA TERMINACION: 2013/02/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 148.713.160,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 148.713.160,00
CLASIFICACION CONTRATO
20501 PLANEACION Y LEGISLACION
7414 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7414 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00422733
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 203-FDLU-2013
FECHA INICIO: 2014/01/21
FECHA TERMINACION: 2014/05/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 422.957.261,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00536889
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI1032011
FECHA INICIO: 2011/11/01
FECHA TERMINACION: 2012/08/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 49.944.504,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
20318 INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIONES EN POBLACION
20501 PLANEACION Y LEGISLACION
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00383136
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3731-2015
FECHA INICIO: 2016/01/13
FECHA TERMINACION: 2016/08/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 326.291.760,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 342.606.348,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545569
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-2268-2017
FECHA INICIO: 2017/08/14
FECHA TERMINACION: 2018/11/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 390.148.759,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 511.272.962,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/08/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00611331
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1829-2013
FECHA INICIO: 2014/02/17
FECHA TERMINACION: 2015/06/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 900.862.905,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463834
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1840-2014
FECHA INICIO: 2015/01/16
FECHA TERMINACION: 2015/04/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 52.011.793,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506016
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-5-2013
FECHA INICIO: 2013/04/01
FECHA TERMINACION: 2014/09/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.410.595.116,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00433793
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-85-2012
FECHA INICIO: 2013/02/22
FECHA TERMINACION: 2013/09/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 204.105.981,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00433794
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2082705
FECHA INICIO: 2009/05/13
FECHA TERMINACION: 2010/01/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 115.462.050,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 115.462.050,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2082927
FECHA INICIO: 2009/05/05

FECHA TERMINACION: 2009/06/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 28.155.520,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 28.155.520,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2091267
FECHA INICIO: 2009/05/14
FECHA TERMINACION: 2009/09/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 113.085.253,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 113.085.253,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2091321
FECHA INICIO: 2009/05/05
FECHA TERMINACION: 2009/06/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.181.148,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.181.148,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2100068
FECHA INICIO: 2010/02/05
FECHA TERMINACION: 2010/12/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 313.799.920,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 313.799.920,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2100898
FECHA INICIO: 2010/03/23
FECHA TERMINACION: 2010/06/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.679.568,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.679.568,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101071
FECHA INICIO: 2010/06/15
FECHA TERMINACION: 2010/09/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 23.383.164,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 23.383.164,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101376
FECHA INICIO: 2010/07/26
FECHA TERMINACION: 2011/05/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 950.910.255,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 950.910.255,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337626
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2102401
FECHA INICIO: 2010/11/22
FECHA TERMINACION: 2011/03/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 44.468.600,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 44.468.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00352154
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110024
FECHA INICIO: 2011/01/20
FECHA TERMINACION: 2011/07/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 258.867.912,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 258.867.912,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/03/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00357805
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110295
FECHA INICIO: 2011/02/23
FECHA TERMINACION: 2011/04/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 50.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 50.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00360466
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110643
FECHA INICIO: 2011/06/13
FECHA TERMINACION: 2012/02/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 84.686.890,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 84.686.890,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00368599
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111774
FECHA INICIO: 2011/10/31
FECHA TERMINACION: 2011/11/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 71.190.708,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 71.190.708,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389935
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 517
FECHA INICIO: 2011/06/22
FECHA TERMINACION: 2011/09/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 72.700.100,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 72.700.100,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00368599
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-043-2016
FECHA INICIO: 2016/01/19
FECHA TERMINACION: 2017/01/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 186.905.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 186.905.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548485
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SINCELEJO
MUNICIPIO: SINCELEJO (SUCRE)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-010-2017
FECHA INICIO: 2018/03/21
FECHA TERMINACION: 2020/11/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.547.590.240,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/06/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00684098
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-247-2018
FECHA INICIO: 2018/04/06
FECHA TERMINACION: 2018/12/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 95.107.180,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692964
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-248-2018
FECHA INICIO: 2018/04/06
FECHA TERMINACION: 2018/11/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 50.197.770,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692966
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-246-2018
FECHA INICIO: 2018/04/06
FECHA TERMINACION: 2018/12/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 141.595.720,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692981
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-042-2016
FECHA INICIO: 2016/05/16
FECHA TERMINACION: 2017/03/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 149.292.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 149.292.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693845
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2100937
FECHA INICIO: 2010/04/18
FECHA TERMINACION: 2010/10/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 84.100.232,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 84.100.232,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101072
FECHA INICIO: 2010/06/15
FECHA TERMINACION: 2010/09/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 80.228.848,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 80.228.848,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101428
FECHA INICIO: 2010/07/26
FECHA TERMINACION: 2010/10/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 51.270.697,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 51.270.697,00
CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110257
FECHA INICIO: 2011/04/06
FECHA TERMINACION: 2011/06/21
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 20.362.621,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 20.362.621,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/05/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00362746
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110303
FECHA INICIO: 2011/02/28
FECHA TERMINACION: 2011/04/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 140.612.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 140.612.200,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00360466
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111818
FECHA INICIO: 2011/10/27
FECHA TERMINACION: 2011/11/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 88.550.085,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 88.550.085,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00386168
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 113-2013
FECHA INICIO: 2013/08/01
FECHA TERMINACION: 2014/06/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 193.972.229,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 193.972.229,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00451615
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: SCJ-992-2019
FECHA INICIO: 2019/07/22
FECHA TERMINACION: 2020/12/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 776.362.459,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.212.688.534,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/06/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00755505

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 53,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CERTIFICADO DE CUPO DE CRÉDITO.

BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA

Que la sociedad **GNG INGENIERIA S.A.S.** con Nit. **830.515.117** tiene con nuestra entidad un cupo de crédito **PRE-APROBADO** por valor de **Novecientos veinte millones seiscientos cincuenta y dos mil sesenta y ocho pesos M/CTE. ($920.652.068,00)** que podrá ser destinado en la **CONVOCATORIA N° PAF-INVIAS-I-088-2021,** la cual tiene por objeto **CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA".**

La vigencia del cupo de crédito PRE-APROBADO es de **(3) tres meses** contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria **No. PAF-INVIAS-I-088-2021.**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **GNG INGENIERIA S.A.S.** de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogota a los dieciséis (23) días del mes de diciembre del año 2021

Cordialmente,

Nombre: **YESID DARÍO CORREDOR ISA**
C.C. 79.950.139
BANCOLOMBIA S.A.
Correo electrónico. ycorredo@bancolombia.com.co
Tel. 3203410024
En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:
Nombre: Johan Camilo Cubides Triana
Cargo: Asesor Comercial
Correo electrónico: jcubiede@bancolombia.com.co
Teléfono: 3436000 ext. 14070

VIGILADO Superintendencia Financiera BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 1895509483067306

Generado el 07 de septiembre de 2021 a las 15:35:26

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: BANCOLOMBIA S.A. podrá girar también con la denominación social Banco de Colombia S.A., pudiendo identificar sus establecimientos de comercio, productos y servicios, con el nombre comercial de BANCOLOMBIA

NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Comercial Anónima De Carácter Privado. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 388 del 24 de enero de 1945 de la Notaría 1 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). Acta de Organización del 19 de septiembre de 1944, aprobada por la Superintendencia Bancaria el 9 de diciembre del mismo año, bajo la denominación BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO

Escritura Pública No 527 del 02 de marzo de 1995 de la Notaría 25 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). Se protocoliza el cambio de razón social por "BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO S.A.", quien podrá utilizar la sigla "BIC S.A."

Escritura Pública No 633 del 03 de abril de 1998 de la Notaría 14 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). modifica su razón social a BANCOLOMBIA S.A., también podrá girar bajo la razón social BANCO DE COLOMBIA S.A. Se protocoliza el acuerdo de fusión por el cual el BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO S.A. absorbe al BANCO DE COLOMBIA S.A. (razón social para el año 1997), quedando este último disuelto sin liquidarse (oficio S.B. 97052104 del 18-02-1998) Así mismo, se modifica su denominación social por la de BANCOLOMBIA S.A. Además, también podrá girar bajo la razón social de BANCO DE COLOMBIA S.A.

Resolución S.B. No 0300 del 11 de marzo de 2002 la Superintendencia Bancaria aprobó la cesión parcial de los activos y pasivos de la CORPORACIÓN FINANCIERA DEL NORTE S.A. COFINORTE S. A. a BANCOLOMBIA S.A., BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. y BANCO DAVIVIENDA S.A.

Escritura Pública No 3280 del 24 de junio de 2005 de la Notaría 29 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). BANCOLOMBIA S.A. podrá girar también con la denominación social Banco de Colombia S.A., pudiendo identificar sus establecimientos de comercio, productos y servicios, con el nombre comercial de BANCOLOMBIA

Resolución S.B. No 1050 del 19 de julio de 2005 La Superintendencia Bancaria no objeta la fusión de los bancos Bancolombia S.A.y Conavi Banco Comercial y de Ahorros S.A. y de la Corporación Financiera Nacional y Suramericana S.A. Corfinsura (escindida), en la cual actuará como absorbente Bancolombia S.A.

Escritura Pública No 3974 del 30 de julio de 2005 de la Notaría 29 de MEDELLIN (ANTIOQUIA). se protocoliza la fusión en virtud de la cual la sociedad BANCOLOMBIA entidad absorbente, absorbe a las sociedades CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. y CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. quedando estas últimas disueltas sin liquidarse.

Resolución S.F.C. No 0419 del 25 de febrero de 2010 La Superintendencia Financiera autoriza la cesión parcial de activos, pasivos y contratos por parte de la Compañía de Financiamiento Sufinanciamiento S.A. (cedente) a favor de Bancolombia S.A. (Cesionario)

Resolución S.F.C. No 1796 del 06 de noviembre de 2012 , la Superintendencia Financiera de Colombia autoriza la cesión de posiciones contractuales en operaciones de compra y venta de valores, simultáneas y repo que tengan por objeto títulos TES clase B y TES denominados en UVR por parte de la sociedad comisionistas de bolsa INTERBOLSA S.A. a BANCOLOMBIA S.A.

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 1895509483067306

Generado el 07 de septiembre de 2021 a las 15:35:26

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

Resolución S.F.C. No 1464 del 26 de agosto de 2014 la Superintendencia Financiera autoriza la cesión total de los activos, pasivos y contratos de FACTORING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO como cedente a favor de BANCOLOMBIA S.A., como cesionaria.

Resolución S.F.C. No 1171 del 16 de septiembre de 2016 La Superintendencia Financiera de Colombia no objeta la fusión por absorción de Leasing Bancolombia por parte de Bancolombia, protocolizada mediante escritura pública 1124 del 30 de septiembre de 2016 Notaria 14 de Medellin

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 3140 del 24 de septiembre de 2003

REPRESENTACIÓN LEGAL: El Gobierno y la administración directa del Banco estarán a cargo de un funcionario denominado Presidente, el cual es de libre nombramiento y remoción por la Junta Directiva. ARTICULO 65 Reemplazo del Presidente: En sus faltas temporales o accidentales, el Presidente del Banco será reemplazado por su suplente, si la Junta Directiva lo designa. A falta de suplente, por el vicepresidente que indique la propia Junta. En caso de falta absoluta, entendiéndose por tal la muerte, la renuncia aceptada o la remoción, la Junta Directiva deberá designar un nuevo Presidente; mientras se hace el nombramiento, la Presidencia del Banco será ejercida de la manera indicada en el inciso anterior. ARTICULO 67 FUNCIONES DEL PRESIDENTE: Son funciones del Presidente, las cuales ejercerá directamente o por medio de sus delegados, las siguientes: 1.) Ejecutar los decretos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.2.) Crear los cargos, comités, dependencias y empleos que juzgue necesario para la buena marcha del Banco, fijarles sus funciones y suprimirlos o fusionarlos. 3.) Crear y suprimir, previo los requisitos legales, las sucursales y agencias en el territorio colombiano, necesarias para el desarrollo del objeto social. 4) Nombrar, remover y aceptar las renuncias a los empleados del Banco, lo mismo que fijar sus salarios y emolumentos, excepto aquellos cuyo nombramiento y remoción correspondan a la Asamblea General de Accionistas, a la Junta Directiva o al Revisor Fiscal. Todo lo anterior, lo podrá ejecutar directamente o a través de sus delegados. El presidente tendrá la responsabilidad de evaluar la gestión de los ejecutivos que le estén directamente subordinados. 5.) Resolver sobre las faltas, excusas y licencias de los empleados del Banco, directamente o a través de sus delegados. 6.) Ordenar todo lo concerniente al reconocimiento y pago de prestaciones sociales, de acuerdo con la ley y las disposiciones de la Junta Directiva. 7.) Adoptar las decisiones relacionadas con la contabilización de depreciaciones, establecimiento de apropiaciones o provisiones y demás cargos o partidas necesarias, para atender al deprecio, desvalorización y garantía del patrimonio social; método para la valuación de los inventarios y demás normas para la elaboración y presentación del inventario y el balance general, y del estado de pérdidas y ganancias, de acuerdo con las leyes, con las normas de contabilidad establecidas y las disposiciones de la Junta Directiva. 8.) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos del Banco y de que todos los valores pertenecientes a él y los que se reciban en custodia o depósitos se mantengan con la debida seguridad. 9.) Dirigir la colocación de acciones y bonos que emite el Banco. 10.) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva a reuniones extraordinarias. 11.) Presentar en la reunión ordinaria de la Asamblea General, un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión con inclusión de las medidas cuya adopción recomiende a la Asamblea y presentar a ésta, conjuntamente con la Junta Directiva, el balance general, el detalle completo del estado de resultados y los demás anexos y documentos que la ley exija. Los Estados Financieros serán certificados de conformidad con la ley. Este informe contendrá, entre otros, una descripción de los riesgos inherentes a las actividades relacionadas con el Banco, y los demás aspectos relativos a la operación bancaria que sean materiales, de acuerdo con las normas vigentes. 12.) Representar al Banco ante las compañías, corporaciones y comunidades en que ésta tenga interés. 13.) Visitar la dependencia del Banco cuando lo estime conveniente. 14.) Cumplir las funciones que, en virtud de delegación de la Asamblea General o de la Junta Directiva, le sean confiadas. 15.) Dictar el reglamento general del Banco y de sus Sucursales y Agencias. 16.) Delegar en los comités o en los funcionarios que estime oportuno y para casos concretos, alguna o algunas de sus funciones, siempre que no sean de las que se ha reservado expresamente o de aquellas cuya delegación esté prohibida por la ley. 17.) El presidente podrá presentar proposiciones a la Asamblea General de Accionistas en todos aquellos aspectos que considere necesarios para la buena marcha de la institución. 18.) Las demás que le corresponden de acuerdo con la Ley, los estatutos o por la naturaleza del cargo Cumplir,

CERTIFICADO VALIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 1895509483067306

Generado el 07 de septiembre de 2021 a las 15:35:26

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

hacer cumplir y difundir adecuadamente el Código de Buen Gobierno de la sociedad. 17.) Suministrar al mercado información oportuna, completa y veraz sobre los estados financieros y sobre el comportamiento empresarial y administrativo. 18.) Las demás que le correspondan de acuerdo con la ley, los estatutos o por la naturaleza del cargo. ARTICULO 68 Representación Legal: Para los asuntos concernientes a la Sociedad, la representación legal del Banco, en juicio y extrajudicialmente, corresponderá al Presidente y a los Vicepresidentes, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada. Dichos representantes tienen facultades para celebrar o ejecutar, sin otras limitaciones que las establecidas en estos estatutos en cuanto se trate de operaciones que deban ser previamente autorizadas por la Junta Directiva o por la Asamblea General de Accionistas, todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social o que tengan carácter simplemente preparatorio, accesorio o complementario para la realización de los fines que persigue el Banco, y los que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento del mismo. En especial pueden transigir, conciliar, arbitrar y comprometer los negocios sociales, celebrar convenciones, contratos, arreglos y acuerdos; promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso administrativas en que el Banco tenga interés o deba intervenir, e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a la Ley; desistir de las acciones o recursos que interponga; novar obligaciones o créditos; dar o recibir bienes en pago; constituir apoderados judiciales o extrajudiciales; delegarles facultades, revocar mandatos y sustituciones y ejecutar los demás actos que aseguren el cumplimiento del objeto social del Banco. En caso de falta absoluta o temporal del Presidente y los Vicepresidentes, tendrán la representación legal del Banco los miembros de la Junta Directiva en el orden de su designación, con excepción del director que tenga la calidad de Presidente de la Junta. PARAGRAFO PRIMERO: Dentro de las respectivas regiones y zonas, y para todos los negocios que se celebren en relación con las mismas, también tendrán la representación legal del Banco los Vicepresidentes Regionales y los Gerentes de Zona, estos últimos, respecto de la Zona a su cargo. Además, los Gerentes de las sucursales en cuanto a los asuntos vinculados a la respectiva oficina. PARAGRAFO SEGUNDO: Los Directores de las áreas jurídicas de BANCOLOMBIA tendrán la calidad de representantes legales del Banco. Los demás abogados que la Junta Directiva designe para el efecto, tendrán la representación legal exclusivamente para los asuntos y trámites que se surtan ante las autoridades administrativas, incluyendo la Superintendencia Financiera, y de la rama jurisdiccional del poder público. (Escritura Pública 6.290 del 27 de noviembre de 2015 Notaria 25 de Medellín)

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Juan Carlos Mora Uribe Fecha de inicio del cargo: 01/05/2016	CC - 70563173	Presidente
Mauricio Botero Wolff Fecha de inicio del cargo: 08/08/2018	CC - 71788617	Vicepresidente de Servicios Administrativos y Seguridad
José Humberto Acosta Martín Fecha de inicio del cargo: 06/06/2012	CC - 19490041	Vicepresidente Financiero
Rodrigo Prieto Uribe Fecha de inicio del cargo: 25/11/2011	CC - 71739276	Vicepresidente de Riesgos
Claudia Patricia Echavarría Uribe Fecha de inicio del cargo: 13/02/2020	CC - 32141800	Vicepresidente Jurídico y Secretario General
Esteban Gaviria Vásquez Fecha de inicio del cargo: 31/05/2019	CC - 98553980	Vicepresidente de Banca Corporativa
Adriana Carolina Arismendi Vizquel Fecha de inicio del cargo: 23/05/2019	CE - 416522	Vicepresidente de Mercadeo
German David Fajardo Villalobos Fecha de inicio del cargo: 31/05/2019	CC - 1075213057	Representante Legal Judicial
Juan José Arbeláez Jaramillo Fecha de inicio del cargo: 26/08/2019	CC - 1110548380	Representante Legal Judicial

CERTIFICADO VALIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 1895509483067306

Generado el 07 de septiembre de 2021 a las 15:35:26

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Viviana Posada Vergara Fecha de inicio del cargo: 30/10/2019	CC - 1017201145	Representante Legal Judicial
Jennifer Andrea García Giraldo Fecha de inicio del cargo: 30/10/2019	CC - 1037577944	Representante Legal Judicial
Laura Tatiana Lozano Vásquez Fecha de inicio del cargo: 30/10/2019	CC - 1110560160	Representante Legal Judicial
Sergio Andrés Barón Méndez Fecha de inicio del cargo: 30/10/2019	CC - 79954939	Representante Legal Judicial
Milton Jair Castellanos Rincón Fecha de inicio del cargo: 30/10/2019	CC - 80492059	Representante Legal Judicial
Laura Hoyos Isaza Fecha de inicio del cargo: 26/12/2019	CC - 1037616570	Representante Legal Judicial
Laura Restrepo Bustamante Fecha de inicio del cargo: 13/03/2020	CC - 1017165425	Representante Legal Judicial
Juan Sebastian Holguin Velásquez Fecha de inicio del cargo: 04/06/2020	CC - 1144091143	Representante Legal Judicial
Paola Andrea León Avendaño Fecha de inicio del cargo: 09/04/2021	CC - 1032434015	Representante Legal Judicial
Laura García Posada Fecha de inicio del cargo: 07/07/2021	CC - 1214715728	Representante Legal Judicial
María Adelaida Posada Posada Fecha de inicio del cargo: 26/08/2005	CC - 42775528	Representante Legal Judicial
Carmen Helena Farías Gutiérrez Fecha de inicio del cargo: 15/09/2005	CC - 52145340	Representante Legal Judicial
Diana Cristina Carmona Valencia Fecha de inicio del cargo: 01/12/2005	CC - 43581923	Representante Legal Judicial
Nancy Hoyos Aristizabal Fecha de inicio del cargo: 01/12/2005	CC - 43751805	Representante Legal Judicial
Claudia Celmira Quintero Tabares Fecha de inicio del cargo: 01/12/2005	CC - 52040173	Representante Legal Judicial
María Fernanda Durán Cardona Fecha de inicio del cargo: 01/12/2005	CC - 66862097	Representante Legal Judicial
César Augusto Hurtado Gil Fecha de inicio del cargo: 15/05/2006	CC - 98555098	Representante Legal Judicial
Jorge Alberto Pachón Suárez Fecha de inicio del cargo: 17/08/2006	CC - 79433590	Representante Legal Judicial
Néstor Renne Pinzón Pinzón Fecha de inicio del cargo: 17/08/2006	CC - 79691062	Representante Legal Judicial
Margarita Silvana Pájaro Vargas Fecha de inicio del cargo: 12/06/2009	CC - 22462701	Representante Legal Judicial
Sergio Gutiérrez Yepes Fecha de inicio del cargo: 23/09/2009	CC - 8163100	Representante Legal Judicial
Juan Carlos Candil Hernández Fecha de inicio del cargo: 24/03/2010	CC - 72276809	Representante Legal Judicial

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 1895509483067306

Generado el 07 de septiembre de 2021 a las 15:35:26

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Sandra Patricia Oñate Díaz Fecha de inicio del cargo: 18/05/2010	CC - 22519406	Representante Legal Judicial
Diana Alejandra Herrera Hincapié Fecha de inicio del cargo: 07/04/2011	CC - 44007268	Representante Legal Judicial
Alejandro Bravo Martínez Fecha de inicio del cargo: 07/04/2011	CC - 94062843	Representante Legal Judicial
Karen Tatiana Mejía Guardias Fecha de inicio del cargo: 25/05/2011	CC - 57461965	Representante Legal Judicial
Iveth Jasbleidy Orjuela Díaz Fecha de inicio del cargo: 23/06/2011	CC - 37720820	Representante Legal Judicial
Juan Camilo Collazos Valencia Fecha de inicio del cargo: 23/06/2011	CC - 94541512	Representante Legal Judicial
Gonzalo Mario Vásquez Alfaro Fecha de inicio del cargo: 13/07/2011	CC - 72290576	Representante Legal Judicial
Andrea Marcela Zúñiga Muñoz Fecha de inicio del cargo: 21/09/2011	CC - 52339125	Representante Legal Judicial
Luz Maria Arbelaez Moreno Fecha de inicio del cargo: 21/06/2012	CC - 33816318	Representante Legal Judicial
Isabel Cristina Ospina Sierra Fecha de inicio del cargo: 11/10/2012	CC - 39175779	Representante Legal Judicial
Martha María Lotero Acevedo Fecha de inicio del cargo: 11/10/2012	CC - 43583186	Representante Legal Judicial
Juan David Gaviria Ayora Fecha de inicio del cargo: 19/12/2013	CC - 1130679175	Representante Legal Judicial
Maria Helena Garzón Campo Fecha de inicio del cargo: 19/12/2013	CC - 66821735	Representante Legal Judicial
Ericson David Hernández Rueda Fecha de inicio del cargo: 27/02/2014	CC - 1140818438	Representante Legal Judicial
Doris Adriana Prieto Rodríguez Fecha de inicio del cargo: 27/02/2014	CC - 20369716	Representante Legal Judicial
Nancy Patricia Sánchez Sona Fecha de inicio del cargo: 27/02/2014	CC - 52020260	Representante Legal Judicial
Ruth Stella Duarte Romero Fecha de inicio del cargo: 27/02/2014	CC - 53101290	Representante Legal Judicial
Monica Yamile Díaz Manrique Fecha de inicio del cargo: 26/08/2014	CC - 53038140	Representante Legal Judicial
Noel Ardila Espitia Fecha de inicio del cargo: 28/04/2015	CC - 79302385	Representante Legal Judicial
Jessica Armenta García Fecha de inicio del cargo: 23/06/2015	CC - 1032390777	Representante Legal Judicial
Andres Felipe Fetiva Rios Fecha de inicio del cargo: 23/06/2015	CC - 79972909	Representante Legal Judicial
Cristina Rúa Ortega Fecha de inicio del cargo: 25/02/2016	CC - 1128428121	Representante Legal Judicial

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 1895509483067306

Generado el 07 de septiembre de 2021 a las 15:35:26

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Sandra Milena Orjuela Velásquez Fecha de inicio del cargo: 25/02/2016	CC - 52430144	Representante Legal Judicial
Lida Patricia Suárez Fecha de inicio del cargo: 24/05/2016	CC - 22667421	Representante Legal Judicial
Liliana Patricia Hernández Fuentes Fecha de inicio del cargo: 22/06/2016	CC - 64696241	Representante Legal Judicial
Diego Alejandro Uesseler Mora Fecha de inicio del cargo: 02/11/2016	CC - 1013598420	Representante Legal Judicial
Luis Miguel Aldana Duque Fecha de inicio del cargo: 02/11/2016	CC - 80101002	Representante Legal Judicial
Carolina Machado Ospina Fecha de inicio del cargo: 03/10/2017	CC - 1036600785	Representante Legal Judicial
Jairo Hernán Carvajal Saldarriaga Fecha de inicio del cargo: 08/03/2018	CC - 71386826	Representante Legal Judicial
Manuel Felipe Velandia Pantoja Fecha de inicio del cargo: 08/03/2018	CC - 80871944	Representante Legal Judicial
Viviana Sirley Monsalve Cervantes Fecha de inicio del cargo: 03/07/2018	CC - 32240120	Representante Legal Judicial
Darío Alberto Gómez Galindo Fecha de inicio del cargo: 03/07/2018	CC - 79786323	Representante Legal Judicial
Juan Esteban Saldarriaga Tamayo Fecha de inicio del cargo: 06/08/2018	CC - 71260831	Representante Legal Judicial
Juan Manuel Franco Iriarte Fecha de inicio del cargo: 05/10/2018	CC - 1140847694	Representante Legal Judicial
Diana Marcela Páez Lozano Fecha de inicio del cargo: 05/10/2018	CC - 43601262	Representante Legal Judicial
Yohanna Paola Navas Méndez Fecha de inicio del cargo: 27/02/2019	CC - 60391528	Representante Legal Judicial
Jorge Humberto Ospina Lara Fecha de inicio del cargo: 06/08/2015	CC - 15426697	Vicepresidente Tecnología
Ricardo Mauricio Rosillo Rojas Fecha de inicio del cargo: 07/11/2019	CC - 80417151	Vicepresidente Corporativo
Enrique Ignacio González Bacci Fecha de inicio del cargo: 10/07/2015	CC - 8748965	Vicepresidente de Gestión de lo Humano
Germán Monroy Alarcón Fecha de inicio del cargo: 14/03/2019	CC - 79042821	Director Jurídico de Procesos
Marta Luz Orozco Mora Fecha de inicio del cargo: 27/03/2018	CC - 43065358	Gerente de Zona Banca Persona y Pyme Región Antioquia Zona 4
Adriana Milena Capella Hernández Fecha de inicio del cargo: 07/11/2019	CC - 22494453	Gerente de Zona Barranquilla Banca Personas y Pymes Región Norte
Andrés Puyo Mesa Fecha de inicio del cargo: 18/01/2013	CC - 98545111	Gerente de Zona Atlántico
Hernán Alonso Álzate Arias Fecha de inicio del cargo: 24/11/2011	CC - 71723947	Vicepresidente de Tesorería

CERTIFICADO VALIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 1895509483067306

Generado el 07 de septiembre de 2021 a las 15:35:26

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Diana Maria Duque Hoyos Fecha de inicio del cargo: 27/03/2018	CC - 43089274	Gerente de Zona Banca de Personas y Pymes Región Antioquia Dos Metropolitana
Mary Luz Pérez López Fecha de inicio del cargo: 04/07/2013	CC - 43618593	Gerente de Zona Banca de Personas y Pymes Región Antioquia Tres Poblado
Diofanor Bayona Ortiz Fecha de inicio del cargo: 06/07/2016	CC - 88143750	Gerente de Zona Banca de Personas y Pymes Región Centro Zona 16 Bucaramanga
Néstor Augusto Orozco Bernal Fecha de inicio del cargo: 13/09/2017	CC - 10273521	Gerente de Zona Banca de Personas y Pymes Región Bogotá Zona 9 Industrial
Edgar Giovanni Niño Gomez Fecha de inicio del cargo: 06/09/2017	CC - 79685065	Gerente de Zona Banca de Personas y Pymes Región Bogotá Zona 10 Metropolitana
Jaime Alberto Villegas Gutiérrez Fecha de inicio del cargo: 11/11/2016	CC - 80407282	Vicepresidente de Servicios Corporativos
Juan Carlos Salazar Acosta Fecha de inicio del cargo: 27/03/2018	CC - 70566109	Gerente de Banca Personal y Pyme Región Antioquia Zona 1 Centro
Sergio David Correa Díaz Fecha de inicio del cargo: 15/03/2012	CC - 71775243	Gerente Zona Periférica Banca Personas y Pymes Región Antioquia
Iván Alberto Marín De León Fecha de inicio del cargo: 14/08/2018	CC - 73107562	Vicepresidente Banca de Personas y Pymes Región Bogotá y Sabana
Liliana Galeano Muñoz Fecha de inicio del cargo: 02/03/2017	CC - 32608444	Vicepresidente Regional Banca de Personas y Pymes Región Centro
Martha Cecilia Vásquez Arango Fecha de inicio del cargo: 14/08/2018	CC - 22579932	Vicepresidente Regional Banca de Personas y Pymes Región Caribe
Edgar Augusto Pinzón Triana Fecha de inicio del cargo: 23/08/2016	CC - 93385435	Gerente de Zona Tolima Banca de Personas y Pymes Región Centro
Carlos Alberto Chacón Vera Fecha de inicio del cargo: 13/06/2018	CC - 91263007	Gerente de Zona Santander Banca Personas y Pymes
Jorge Iván Otalvaro Tobón Fecha de inicio del cargo: 02/06/2016	CC - 98563336	Vicepresidente de Servicios para los Clientes
María Cristina Arrastia Uribe Fecha de inicio del cargo: 25/04/2019	CC - 42887911	Vicepresidente de Negocios
Juan Pablo Barbosa Valderrama Fecha de inicio del cargo: 15/03/2018	CE - 79980292	Gerente de Zona Meta
David Alejandro Botero López Fecha de inicio del cargo: 20/06/2019	CC - 71787021	Vicepresidente de Sufi

CERTIFICADO VALIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 1895509483067306

Generado el 07 de septiembre de 2021 a las 15:35:26

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Alba Lucia Nieto Gallego Fecha de inicio del cargo: 14/09/2017	CC - 24367646	Gerente de Zona Banca de Personas y Pymes Bogotá y Sabana
Juan Miguel Ruíz De Villalba Flórez Fecha de inicio del cargo: 28/04/2016	CC - 71339001	Gerente Preferencial Antioquia Banca de Personas y Pymes
Julieta Paramo Gómez Fecha de inicio del cargo: 06/03/2019	CC - 52423894	Gerente de Zona Suroccidente Banca de Personas y Pymes Región Bogotá Zona Suroccidente
Gabriel Ignacio Caballero Fernandez De Castro Fecha de inicio del cargo: 20/12/2013	CC - 72186941	Gerente de Zona Sierra Nevada Banca de Personas y Pymes Región Caribe
Felix Ramon Cardenas Solano Fecha de inicio del cargo: 20/12/2013	CC - 12132728	Gerente de Zona Surcolombiana Banca de Personas y Pymes Región Centro
Farith Torcorama Lizcano Reyes Fecha de inicio del cargo: 20/12/2013	CC - 60348636	Gerente de Zona Norte de Santander Banca de Personas y Pymes Región Centro
Fernando Antero Bedoya Rivera Fecha de inicio del cargo: 23/01/2014	CC - 98557727	Gerente de Zona Suroeste y Chocó
Luz María Velásquez Zapata Fecha de inicio del cargo: 25/04/2019	CC - 43543420	Vicepresidente de Personas, Pymes y Empresas
Tatiana Paola López Cabrera Fecha de inicio del cargo: 06/08/2019	CC - 22786900	Gerente de Zona Cartagena Banca Personas y Pymes
Luis Mauricio Mesa Mejía Fecha de inicio del cargo: 11/06/2015	CC - 71582142	Gerente de Zona Factoring
Maria Antonieta Restrepo Hurtado Fecha de inicio del cargo: 13/08/2015	CC - 42888544	Gerente Zona Norte Banca Personas y Pymes Antioquia
Santiago López Betancur Fecha de inicio del cargo: 09/04/2021	CC - 8125238	Vicepresidente Banca de Personas y Pymes Región Antioquia
Juan Camilo Vélez Arango Fecha de inicio del cargo: 29/07/2021	CC - 71788574	Vicepresidente Regional de Personas y Pymes Región Sur
Lucas Ochoa Garcès Fecha de inicio del cargo: 11/05/2017	CC - 71686792	Vicepresidente de Riesgos Colombia

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 1895509483067306

Generado el 07 de septiembre de 2021 a las 15:35:26

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
María Teresa Díez Castaño Fecha de inicio del cargo: 01/02/2017	CC - 66828920	Vicepresidente de Auditoría Interna Colombia (Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 20200531116-000 del día 2 de abril de 2020, que con documento del 25 de febrero de 2020 renunció al cargo de Vicepresidentede Auditoría Interna Colombia y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta No. 2959 del 25 de febrero de 2020. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional).
Cipriano López González * Fecha de inicio del cargo: 16/01/2020	CC - 71748388	Vicepresidente Corporativo de Innovación y Transformación Digital
Luz Adriana Ruiz Salazar Fecha de inicio del cargo: 06/08/2019	CC - 41921868	Gerente de Zona Banca Personas y Pymes Cauca y Nariño
Alba Inés Arzayus Gómez Fecha de inicio del cargo: 13/03/2020	CC - 31174889	Gerente de Zona Personas y Pymes Valle
María Clara Ramírez Tobón Fecha de inicio del cargo: 07/06/2017	CC - 39786843	Gerente de Zona Banca Personas y Pymes Región Bogotá Gerenciamiento Centralizado
Roberto Matuk Bertolotto Fecha de inicio del cargo: 07/06/2017	CC - 80420669	Gerente de Zona Banca Personas y Pymes Región Bogotá Gerenciamiento Pyme Especializado 2 (Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2019167711-001 del día 4 de diciembre de 2019, que con documento del 21 de octubre de 2019 renunció al cargo de Gerente de Zona Banca Personas y Pymes Región Bogotá Gerenciamiento Pyme Especializado 2 y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta 2954 del 21 de octubre de 2019. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional).

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 1895509483067306

Generado el 07 de septiembre de 2021 a las 15:35:26

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Alfredo Sanmiguel Jiménez Fecha de inicio del cargo: 07/06/2017	CC - 79568413	Gerente de Zona Banca de Personas y Pymes Región Bogotá Zona Centro
Diego Andrés Ramirez Navarrete Fecha de inicio del cargo: 07/06/2017	CC - 80540293	Gerente de Zona Banca Personas y Pymes Región Bogotá Zona Noroccidente
Javier Humberto Alarcón Botero Fecha de inicio del cargo: 14/06/2017	CC - 8734296	Gerente de Zona Banca de Personas y Pymes Región Bogotá Gerenciamiento Especializado Pyme 1 (Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2019167709-001 del día 4 de diciembre de 2019, que con documento del 21 de octubre de 2019 renunció al cargo de Gerente de Zona Banca Personas y Pymes Región Bogotá Gerenciamiento Especializado Pyme 1 y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta 2954 del 21 de octubre de 2019. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional).
Maria Elvira Ayure Acevedo Fecha de inicio del cargo: 06/03/2019	CC - 51990398	Gerente de Zona Banca de Personas y Pymes Región Bogotá Zona Oriente
Julián Gomez Herrera Fecha de inicio del cargo: 31/05/2017	CC - 18592804	Gerente de Zona Banca de Personas y Pymes Eje Cafetero Sur
Ricardo Cantor Reyes Fecha de inicio del cargo: 07/03/2019	CC - 79560408	Gerente de Zona Banca de Personas y Pymes Región Bogotá Zona Norte
Eduardo Uribe Ordoñez Fecha de inicio del cargo: 13/07/2017	CC - 19472098	Vicepresidente Inmobiliaria y Constructor-Otras Regiones
Juan Pablo Arango Zuluaga Fecha de inicio del cargo: 19/07/2017	CC - 10033913	Gerente de Zona Eje Cafetero Norte
German Barbosa Diaz Fecha de inicio del cargo: 01/08/2017	CC - 79489963	Gerente de Zona Banca de Personas y Pymes Boyacá y Casanare
Juan José Bonilla Londoño Fecha de inicio del cargo: 10/08/2018	CC - 76318190	Gerente de Zona Banca de Personas y Pymes Región Bogotá Zona Occidente

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 1895509483067306

Generado el 07 de septiembre de 2021 a las 15:35:26

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Luis Ignacio Gomez Moncada Fecha de inicio del cargo: 01/02/2018	CC - 98668588	Vicepresidente Banca Inmobiliaria y Constructor
Sandra Patricia Contreras Rangel Fecha de inicio del cargo: 15/03/2018	CC - 27633467	Gerente Nacional de Conciliación con Clientes Empresas y Gobierno
Jorge Eduardo Andrade Yances Fecha de inicio del cargo: 15/03/2018	CC - 73136784	Vicepresidente Inmobiliaria y Constructor Bogotá
Luis Alfonso Diez Parra Fecha de inicio del cargo: 10/05/2018	CC - 98563513	Vicepresidente Inmobiliaria y Constructor Antioquia
Antonio Carlos Buelvas Pérez Fecha de inicio del cargo: 13/06/2017	CC - 78753169	Gerente de -Zona Sinu y Sabana
Diego Fernando Mejía Sierra Fecha de inicio del cargo: 04/01/2019	CC - 98665404	Gerente de Zona Banca Personas y Pymes Oriente y Magdalena Medio
Liliana Patricia Vasquez Uribe Fecha de inicio del cargo: 25/04/2019	CC - 30313894	Vicepresidente de Desarrollo de Productos y Canales
Carlos Andrés Arango Botero Fecha de inicio del cargo: 31/05/2019	CC - 71774523	Vicepresidente de Leasing, Renta y Uso
Carolina Moreno Moreno Fecha de inicio del cargo: 31/05/2019	CC - 52380910	Gerente de Conciliación y Cobranza Zona Centro
Jairo Andrés Gamboa Estévez Fecha de inicio del cargo: 31/05/2019	CC - 91513262	Gerente de Conciliación y Cobranza Zona Sur
Santiago Lozano Bolívar Fecha de inicio del cargo: 04/06/2021	CC - 1037579506	Gerente de Conciliación y Cobranza Zona Antioquia
Olga Elena Osorio Gómez Fecha de inicio del cargo: 07/06/2019	CC - 32729094	Gerente de Conciliación y Cobranza Zona Caribe
Alexander Gutiérrez Abdallah Fecha de inicio del cargo: 04/06/2019	CC - 79946671	Gerente de Conciliación y Cobranza Zona Bogotá
Jorge Alberto Arango Espinosa Fecha de inicio del cargo: 20/06/2019	CC - 98547135	Vicepresidente de Gestión de Inversiones
Luis Miguel Zapata Herrera Fecha de inicio del cargo: 20/06/2019	CC - 1037579339	Vicepresidente de Ecosistemas
Jairo Andrés Sossa Romero Fecha de inicio del cargo: 07/11/2019	CC - 79888115	Vicepresidente Comercial Leasing Renta y Uso
María Camila Plata Pérez Fecha de inicio del cargo: 05/12/2019	CC - 52996832	Gerente de zona Empresas Bogotá 1
Patricia Berenice Álvarez García Fecha de inicio del cargo: 23/12/2019	CC - 32730092	Vicepresidente de Gobierno Salud, Educación y Servicios Financieros
Juan Carlos Jaramillo Saldarriaga Fecha de inicio del cargo: 23/12/2019	CC - 94460823	Vicepresidente Negocios Empresariales
Rafael Augusto Martínez Padilla Fecha de inicio del cargo: 23/12/2019	CC - 80758408	Gerente de Zona Bogotá, Centro y Eje Cafetero
Sara Mejía Uribe Fecha de inicio del cargo: 23/12/2019	CC - 1128404164	Gerente de Zona Antioquia y Caribe

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 1895509483067306

Generado el 07 de septiembre de 2021 a las 15:35:26

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Andrés Felipe Márquez Villaquiran Fecha de inicio del cargo: 30/12/2019	CC - 94060266	Gerente de Zona Empresas Sur
Nicolás Celis Salazar Fecha de inicio del cargo: 30/12/2019	CC - 80198853	Gerente de Zona Empresas Centro
Liliana Margarita Valle Pimentel Fecha de inicio del cargo: 30/12/2019	CC - 52864659	Gerente de Zona Empresas Bogotá 3
Alejandro Villegas Calero Fecha de inicio del cargo: 30/12/2019	CC - 6384456	Gerente de Zona Bogotá Gobierno y Servicios Financieros
Carlos Andrés Vélez Posada Fecha de inicio del cargo: 09/04/2021	CC - 71748583	Gerente de Zona Antioquia 2
Andrea Carolina Medina Brando Fecha de inicio del cargo: 30/12/2019	CC - 40046203	Vicepresidente Comercial Agro, Manufactura y bienes de consumo
Alejandro Marin Restrepo Fecha de inicio del cargo: 30/12/2019	CC - 71788131	Gerente de Zona Empresas Antioquia 1
Maria Juliana Mora Sarria Fecha de inicio del cargo: 30/12/2019	CC - 31571662	Vicepresidente Comercial Infraestructura y Recursos Naturales
Yesid Darío Corredor Issa Fecha de inicio del cargo: 09/04/2021	CC - 79950139	Gerente de Zona empresas Bogotá 2
Juan Manuel Hernandez Forst Fecha de inicio del cargo: 16/01/2020	CC - 15349723	Vicepresidente Comercial Grandes Corporativos
Juan Sebastian Barrientos Saldarriaga Fecha de inicio del cargo: 31/01/2020	CC - 98663578	Director Jurídico de Negocios Corporativos (Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2020298208-000 del día 11 de diciembre de 2020, que con documento del 27 de octubre de 2020 renunció al cargo de Director Jurídico de Negocios Corporativos y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta 2971 del 27 de octubre de 2020. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional).
María Adelayda Calle Correa Fecha de inicio del cargo: 31/01/2020	CC - 42895303	Director Jurídico Inmobiliario, Leasing Renta y Uso
Luis Alberto Guerrero Villacorte Fecha de inicio del cargo: 13/03/2020	CC - 94301348	Gerente de Zona Personas y Pymes Cali Norte
Carlos Andrés Vivas Jiménez Fecha de inicio del cargo: 13/03/2020	CC - 94446140	Gerente de Zona Personas y Pymes Cali Sur
Gustavo Adolfo Duque Mejía Fecha de inicio del cargo: 02/04/2020	CC - 94446269	Vicepresidente Control Financiero

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 1895509483067306

Generado el 07 de septiembre de 2021 a las 15:35:26

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
José Mauricio Rodríguez Rios Fecha de inicio del cargo: 24/09/2020	CC - 71729108	Vicepresidente Corporativo de Auditoría
Carlos Andrés Aldana Gantiva Fecha de inicio del cargo: 03/06/2021	CC - 80095314	Director Jurídico de Finanzas y Mercado de Capitales
Maria Adelaida Restrepo Velez Fecha de inicio del cargo: 22/07/2021	CC - 43873630	Directora Jurídica de Innovación y Alianzas



MÓNICA ANDRADE VALENCIA
SECRETARIO GENERAL

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.



Dirección: Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.
Teléfono: 236 09 29.
Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co – gerencia@gng.com.co

FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO	**CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.**
PROPONENTE:	**GNG INGENIERIA S.A.S.**
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	**GNG INGENIERIA S.A.S.**

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACION (C, UT)
1	1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA. 2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705).	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	5.761,01	GOBERNACION DEL CASANARE	22-dic-14	4-nov-16	55%
2	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PARA LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LOS GRUPO 5 FASE 1 – 2013, A PRECIO GLOBAL CON AJUSTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	INTERVENTORÍA A LA CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS	2.617,83	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU	17-feb-14	5-jun-15	100%
3	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACION DE LA VÍA YOPAL, EL ALGARROBO, OROCUE SECTOR LA TURUPA, QUEBRADASECA (KO+000 AL K16+000) DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE	INTERVENTORÍA A LA PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	2.507,61	GOBERNACION DE CASANARE	8-ene-13	28-jun-14	80%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.
Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.
Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.
Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información
que falte.
Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

JORGE GOMEZ FALLA.
C.C. No. 72.007.216 de Barranquilla, Atlántico.
Representante Legal.
GNG INGENIERIA S.A.S.
NIT. 830.515.117 – 5.

CONTRATO 1.

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

LA GOBERNACION DEL CASANARE

CERTIFICA

Que la sociedad **CONSORCIO INTERCASANARE** con **NIT 900.795.227-0** integrado por **GNG INGENIERIA S.A.S NIT: 830.515.117-5** Participación del 55% y **MAURICIO PAEZ GARZON C.C 79.238.921 de Bogotá** Participación del 45%, representada legalmente por **MAURICIO PAEZ GARZON**, identificado con **C.C. No. 79.238.921 de Bogotá** suscribió con la Gobernación del Casanare el siguiente contrato:

CONTRATO No. 2035 de 2014

Objeto: "1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA.
2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0+00 AL K 42+905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42+905 Y EL K 49+705)."

Fecha de Iniciación:	22 de diciembre del 2014
Plazo Inicial:	Trece (13) Meses
Valor del Contrato Inicial:	$ 3.185.199.093
Prorroga No. 1 (18-12-2015):	Cuarenta y cinco (45) días
Prorroga No. 2 (30-12-2015):	Cuatro punto cinco (4.5) Meses
Adición No. 1 (30-12-2015):	$ 465.812.648,00
Adición No. 2 (12-06-2016):	$ 321.366.492,00
Prorroga No. 3 (23-06-2016):	Cuarenta y cinco (45) días
Suspensión No. 1 (12-07-2016):	Un (1) mes
Reinicio No. 1:	12 de Agosto de 2016
Suspensión No. 2 (25-08-2016):	Un (1) mes
Reinicio No. 2:	23 de Septiembre de 2016
Plazo Final:	Veinte punto cinco (20.5) Meses
Valor Total del Contrato:	$ 3.972.378.233,00
Valor Total Ejecutado:	$ 3.971.954.798,00
Terminación Final:	4 de Noviembre del 2016.
Clasificación:	Vía de segundo orden

La longitud intervenida fue de 49.7 Kilómetros de vía con un ancho de calzada entre los 7m y 9m.

El contrato se encuentra actualmente terminado y liquidado, el interventor CONSORCIO INTERCASANARE cumplió las actividades a satisfacción.

La presente certificación se expide en el Municipio de Yopal el día veintiuno (21) de mayo de 2018.

KATHERINE MUÑOZ VELASCO
DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL	CONTRATO No :	2049 DE 2014	FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
	OBJETO :	1. REHABILITACION A LA VIA TOCARIA - OROCUE. TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA 1. CASANARE ORINOQUIA.	PLAZO: DOCE (12) MESES
			ADICION PLAZO 01: 1,5 MESES
			ADICION PLAZO 02: 4,5 MESES
		2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K0 00 AL K42 905 Y PAVIEMNTACION UBICADA ENTRE EL K42 905 Y EL 49 705	ADICION PLAZO 03: 1,5 MESES
			SUSPENSIÓN No. 01 (12/07/2016) 1 MES
			REINICIO No. 01 12/08/2016
			SUSPENSIÓN No. 02 (25/08/2016) 1 MES
			REINICIO No. 02 23/09/2016
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION TECNICA	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MMT CASANARE	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL: 04 DE OCTUBRE DE 2016
		R.L WILSON GALINDO SANCHEZ	VALOR INICIAL : 114.861.337.259,99
			VALOR ADICIÓN 01: 15.069.883.927,00
			VALOR ADICIÓN 02: 15.427.203.320,00
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCASANARE	VALOR ADICIÓN 03:
ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL		R.L MAURICIO PAEZ GARZON	VALOR TOTAL: 145.358.424.506,99

			CONDICIONES ORIGINALES			CANTIDADES ADICIONAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS TOTALES	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	FRENTE No. 01: REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUÉ, TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA I, CASANARE ORINOQUIA										
K0 al K16 NEVERA											
1	**MOVIMENTO DE TIERRAS**										
1,1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas (Bulldozer)	ha	12,00	1.146.054,00	13.752.648,00		-	7,00	8.022.378,00	7,00	8.022.378,00
1,2	Excavacion de cortes, canales y prestamo (Acarreo libre 100 m) incluye carpeta asfaltica	m3	134.406,00	5.054,00	679.287.924,00		-	189.069,00	955.554.726,00	189.069,00	955.554.726,00
1,3	ampliacion de Terraplen o Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio sin seleccionar	m3	103.212,00	29.607,00	3.055.797.684,00		-	185.080,28	5.479.671.849,96	185.080,28	5.479.671.849,96
1,4	Conformacion de la banca y/o Terraplen (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactacion)	m2	203.200,00	641,00	130.251.200,00		-	160.000,00	102.560.000,00	160.000,00	102.560.000,00
1,5	Sobreacarreos o transporte de material de terraplen via pavimentada (Fuente Chaparrare)	m3 - Km	1.506.895,00	1.325,00	1.996.635.875,00		-	2.593.967,03	3.437.006.314,75	2.593.967,03	3.437.006.314,75
1,6	Mejoramiento de la subrasante involucrando el suelo existente. (INV. 230.1)	m3	380,00	9.602,00	3.648.760,00		-	930,77	8.937.253,54	930,77	8.937.253,54
1,7	Sobreacarreos o transporte de material Petreo de excavaciones canales y carpeta asfaltica de pavimento al botadero K = 8 Km	m3	1.075.250,00	1.325,00	1.424.706.250,00		-	557.645,80	738.880.685,00	557.645,80	738.880.685,00
2	**SUBBASES Y BASES**				-		-	-	-	-	-
2,1	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio Tmax. 4"	m3	3.350,00	34.711,00	116.281.850,00		-	43.931,66	1.524.911.850,26	43.931,66	1.524.911.850,26
2,2	Sobreacarreos o transporte de material de mejoramiento via pavimentada (Fuente Chaparrare)	m3 - Km	48.910,00	1.325,00	64.805.750,00		-	874.227,28	1.158.351.146,00	874.227,28	1.158.351.146,00
2,3	Sub base granular Triturada	m3	86.834,00	62.063,00	5.389.178.542,00		-	65.149,46	4.043.370.935,98	65.149,46	4.043.370.935,98
2,4	Base granular (INV. 330.1)	m3	48.040,00	71.792,00	3.448.887.680,00		-	39.013,48	2.800.855.756,16	39.013,48	2.800.855.756,16
2,5	Base granular para bacheo (art. 330.2 Invias)	m3	2.402,00	74.249,00	178.346.098,00		-	-	-	-	-
2,6	Sobreacarreos o transporte de , base, subbase (1.6 Km de acarreo via Destapada)	m3 - Km	219.642,00	1.401,00	307.718.442,00		-	261.695,10	366.634.835,10	261.695,10	366.634.835,10
2,7	Sobreacarreos o transporte de material base subbase (38 Km de acarreo via pavimentada)	m3 - Km	5.216.488,00	1.325,00	6.911.846.600,00		-	2.534.487,47	3.358.195.897,75	2.534.487,47	3.358.195.897,75
2,8	Botaderos (conformacion, unicamente Bulldozer)	m3	134.406,00	2.632,00	353.756.592,00		-	198.602,71	522.722.332,72	198.602,71	522.722.332,72
2,9	Geotextil No Tejido 4000	m2	224.362,00	9.208,00	2.065.925.296,00		-	-	-	-	-
3	**RIEGOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS**				-		-	-	-	-	-
3,1	Imprimacion con Emulsion Asfaltica ccr1	m2	175.921,00	2.488,00	437.691.448,00		-	164.558,87	409.422.468,56	164.558,87	409.422.468,56

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL	CONTRATO No :	2049 DE 2014	FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
	OBJETO :	1. REHABILITACION A LA VIA TOCARIA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE ORINOQUIA.	PLAZO: DOCE (12) MESES
			ADICION PLAZO 01: 1,5 MESES
			ADICION PLAZO 02: 4,5 MESES
		2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K0 00 AL K42 905 Y PAVIEMNTACION UBICADA ENTRE EL K42 905 Y EL 49 705	ADICION PLAZO 03: 1,5 MESES
			SUSPENSIÓN No. 01 (12/07/2016): 1 MES
			REINICIO No. 01: 12/08/2016
			SUSPENSIÓN No. 02 (25/08/2016): 1 MES
			REINICIO No. 02: 23/09/2016
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION TECNICA	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MMT CASANARE	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL: 04 DE OCTUBRE DE 2016
		R.L WILSON GALINDO SANCHEZ	VALOR INICIAL : 114.861.337.259,99
			VALOR ADICIÓN 01: 15.069.883.927,00
			VALOR ADICIÓN 02: 15.427.203.320,00
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCASANARE	VALOR ADICIÓN 03:
ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL		R.L MAURICIO PAEZ GARZON	VALOR TOTAL: 145.358.424.506,99

CONDICIONES ORIGINALES						CANTIDADES ADICIONAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS TOTALES	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3,2	Imprimacion con Emulsion Asfaltica ccr2	m2	175.921,00	2.488,00	437.691.448,00		-	151.328,00	376.504.064,00	151.328,00	376.504.064,00
3,3	Mezcla Asfaltica MDC-2	m3	13.044,00	497.698,00	6.491.972.712,00		-	10.494,97	5.223.325.579,06	10.494,97	5.223.325.579,06
3,4	Sobreacarreos o transporte de mezcla asfaltica (1.6 Km de acarreo via Destapada)	m3 - Km	20.870,00	1.401,00	29.238.870,00		-	28.336,43	39.699.338,43	28.336,43	39.699.338,43
3,5	Sobreacarreos o transporte de mezcla asfaltica (38 Km de acarreo via pavimentada)	m3 - Km	495.672,00	1.325,00	656.765.400,00		-	379.389,31	502.690.835,75	379.389,31	502.690.835,75
3,6	Mezcla Asfaltica MDC-1	m3	13.044,00	451.947,00	5.895.196.668,00		-	12.229,16	5.526.932.174,52	12.229,16	5.526.932.174,52
3,7	Sobreacarreos o transporte de mezcla asfaltica (1.6 Km de acarreo via Destapada)	m3 - Km	20.870,00	1.401,00	29.238.870,00		-	33.305,89	46.661.551,89	33.305,89	46.661.551,89
3,8	Sobreacarreos o transporte de mezcla asfaltica (38 Km de acarreo via pavimentada)	m3 - Km	495.672,00	1.325,00	656.765.400,00		-	442.063,73	585.734.442,25	442.063,73	585.734.442,25
4	**LINEAS DE DEMARCACION Y MARCAS VIALES**				-		-	-	-	-	-
4,1	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	m	37.848,00	1.883,00	71.267.784,00		-	48.078,00	90.530.874,00	48.078,00	90.530.874,00
4,2	Marcas viales con pintura acrilica para demarcacion (simbolos y letreros)	m2	21,00	18.766,00	394.086,00		-	21,00	394.086,00	21,00	394.086,00
4,3	Tacha reflectiva	und	180,00	5.856,00	1.054.080,00		-	4.013,00	23.500.128,00	4.013,00	23.500.128,00
4,4	Estoperol metalico 14 x 4 cm	und	1.440,00	13.710,00	19.742.400,00		-	-	-	-	-
4,5	Señales preventivas (SP) y reglamentarias (SR) 75 X 75 cm	und	96,00	267.719,00	25.701.024,00		-	93,00	24.897.867,00	93,00	24.897.867,00
4,6	Poste de Kilometraje	und	15,00	116.583,00	1.748.745,00		-	15,00	1.748.745,00	15,00	1.748.745,00
4,7	Defensa metalica Norma 730 INV (anclaje e instalacion)	m	1.926,00	147.881,00	284.818.806,00		-	320,00	47.321.920,00	320,00	47.321.920,00
5	**OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS**				-		-	-	-	-	-
5,1	Demolicion de estructuras en concreto ciclopeo (aletas y/o estribos H >= 3.0 m), sin retiro	m3	17,00	96.842,00	1.646.314,00		-	684,60	66.298.033,20	684,60	66.298.033,20
5,2	Desmonte señales de transito, con transporte	und	60,00	10.736,00	644.160,00		-	29,00	311.344,00	29,00	311.344,00
5,3	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m3	4.475,00	5.397,00	24.151.575,00		-	8.849,01	47.758.106,97	8.849,01	47.758.106,97
5,4	Excavacion mecanica en material comun bajo agua de 0 - 2 m	m3	87.777,00	7.330,00	643.405.410,00		-	-	-	-	-
5,5	Relleno de excavacion (con material local) compactado	m3	533,00	17.400,00	9.274.200,00		-	1.059,85	18.441.390,00	1.059,85	18.441.390,00
5,6	Relleno y extendida de material triturado para jardin	m3	2.216,00	110.824,00	245.585.984,00		-	-	-	-	-

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL	CONTRATO No :	2049 DE 2014	FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
	OBJETO :	1. REHABILITACION A LA VIA TOCARIA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE ORINOQUIA.	PLAZO: DOCE (12) MESES
			ADICION PLAZO 01: 1,5 MESES
			ADICION PLAZO 02: 4,5 MESES
		2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K0 00 AL K42 905 Y PAVIEMNTACION UBICADA ENTRE EL K42 905 Y EL 49 705	ADICION PLAZO 03: 1,5 MESES
			SUSPENSIÓN No. 01 (12/07/2016) 1 MES
			REINICIO No. 01 12/08/2016
			SUSPENSIÓN No. 02 (25/08/2016) 1 MES
			REINICIO No. 02 23/09/2016
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION TECNICA	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MMT CASANARE	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL: 04 DE OCTUBRE DE 2016
		R.L WILSON GALINDO SANCHEZ	VALOR INICIAL : 114.861.337.259,99
			VALOR ADICIÓN 01: 15.069.883.927,00
			VALOR ADICIÓN 02: 15.427.203.320,00
ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCASANARE	VALOR ADICIÓN 03:
		R.L MAURICIO PAEZ GARZON	VALOR TOTAL: 145.358.424.506,99

			CONDICIONES ORIGINALES			CANTIDADES ADICIONAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS TOTALES	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
5,7	Concreto resistencia 4000 Psi o 280 kg/cm2, para box culvert, (INV.630.4)	m3	33,00	850.074,00	28.052.442,00		-	-	-	-	-
5,8	Acero de Refuerzo Grado 37	kg	21.873,00	3.179,00	69.534.267,00		-	14.973,62	47.601.137,98	14.973,62	47.601.137,98
5,9	Concreto 1:2:3 o 3000 Psi (Basico, 5% desperdicio) para cabezotes y para uniones de tuberias	m3	307,00	385.130,00	118.234.910,00		-	1.281,81	493.663.485,30	1.281,81	493.663.485,30
5,10	Concreto 1:2:4 o 2500 Psi (Basico, 5% desperdicio)	m3	203,00	366.927,00	74.486.181,00		-	1.388,13	509.342.376,51	1.388,13	509.342.376,51
5,11	Tuberia Concreto Reforzado, clase I de diámetro 36", (INV.661)	m	673,00	218.857,00	147.290.761,00		-	1.251,00	273.790.107,00	1.251,00	273.790.107,00
5,12	Tuberia PVC alcantarillado 6". Suministro e instal.	m	32.483,00	23.774,00	772.250.842,00		-	-	-	-	-
5,13	Limpieza alcantarillla tipo Ø= 36"	und	41,00	102.059,00	4.184.419,00		-	-	-	-	-
6	**OBRAS GEOTECNICAS - TRATAMIENTO DE TALUDES**				-		-	-	-	-	-
6,1	Bordillo 10 x 50 cm fundido en concreto 3000 psi	m	1.045,00	30.315,00	31.679.175,00		-	-	-	-	-
6,2	Gavion en piedra comun	m3	1.440,00	192.392,00	277.044.480,00		-	-	-	-	-
7	**ITEMS NO PREVISTOS**						-	-	-	-	-
7,1	Tala de árbol 0.25m>D<0.50m; incluye apeo, desramado, treoceo, pelado, repique, apilado y disposición final 2 km	Und		130.036,00			-	100,00	13.003.600,00	100,00	13.003.600,00
7,2	Geotextil Tejido 1700	m2		5.261,00			-	193.063,50	1.015.707.073,50	193.063,50	1.015.707.073,50
HITO 2 DEL K 16+00 AL K29							-	-	-		-
1	**MOVIMENTO DE TIERRAS**						-	-	-	-	-
1,1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas (Bulldozer)	ha	6,00	1.146.054,00	6.876.324,00	4,00	4.584.216,00	7,57	8.675.628,780	7,57	8.675.628,78
1,2	Excavacion de cortes, canales y prestamo (Acarreo libre 100 m)	m3	53.058,00	5.054,00	268.155.132,00	40.700,00	205.697.800,00	174.717,80	883.023.761,200	174.717,80	883.023.761,20
1,3	ampliacion de Terraplen o Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio sin seleccionar	m3	48.286,00	29.607,00	1.429.603.602,00	44.993,10	1.332.110.712,00	176.709,84	5.231.848.232,880	176.709,84	5.231.848.232,88
1,4	Sobreacarreos o transporte de material de terraplen via pavimentada (Fuente Chaparrare)	m3 - Km	1.308.551,00	1.325,00	1.733.830.075,00	1.465.444,00	1.941.713.300,00	4.993.765,81	6.616.739.698,250	4.993.765,81	6.616.739.698,25
1,5	Conformacion de la banca y/o Terraplen (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactacion)	m2	107.950,00	641,00	69.195.950,00	25.000,00	16.025.000,00	130.000,00	83.330.000,000	130.000,00	83.330.000,00
1,6	Sobreacarreos o transporte de material Petreo de excavaciones canales y carpeta asfaltica de pavimento al botadero K = 8 Km	m3-km	238.763,00	1.325,00	316.360.975,00	122.100,00	161.782.500,00	472.051,80	625.468.635,000	472.051,80	625.468.635,00

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL	CONTRATO No :	2049 DE 2014	FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
	OBJETO :	1. REHABILITACION A LA VIA TOCARIA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE ORINOQUIA.	PLAZO: DOCE (12) MESES ADICION PLAZO 01: 1,5 MESES ADICION PLAZO 02: 4,5 MESES ADICION PLAZO 03: 1,5 MESES
		2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K0 00 AL K42 905 Y PAVIEMNTACION UBICADA ENTRE EL K42 905 Y EL 49 705	SUSPENSIÓN No. 01 (12/07/2016) 1 MES REINICIO No. 01 12/08/2016 SUSPENSIÓN No. 02 (25/08/2016) 1 MES REINICIO No. 02 23/09/2016
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION TECNICA	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MMT CASANARE R.L WILSON GALINDO SANCHEZ	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL: 04 DE OCTUBRE DE 2016 VALOR INICIAL : 114.861.337.259,99 VALOR ADICIÓN 01: 15.069.883.927,00 VALOR ADICIÓN 02: 15.427.203.320,00
ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCASANARE R.L MAURICIO PAEZ GARZON	VALOR ADICIÓN 03: VALOR TOTAL: 145.358.424.506,99

			CONDICIONES ORIGINALES			CANTIDADES ADICIONAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS TOTALES	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2	**SUBBASES Y BASES**			-	-	-	-	-	-	-	-
2,1	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio Tmax. 4" (Afirmado)	m3	433,00	34.711,00	15.029.863,00	8.724,00	302.818.764,00	21.559,42	748.349.027,620	21.559,42	748.349.027,62
2,2	Sobreacarreos o transporte de material de mejoramiento (Fuente Chaparrare)	m3 - Km	11.734,00	1.325,00	15.547.550,00	341.018,00	451.848.850,00	721.964,78	956.603.333,500	721.964,78	956.603.333,50
2,3	Sub base granular Triturada	m3	43.651,00	62.063,00	2.709.112.013,00	14.700,00	912.326.100,00	60.060,00	3.727.503.780,000	60.060,00	3.727.503.780,00
2,4	Base granular (INV. 330.1)	m3	22.598,00	71.792,00	1.622.355.616,00	9.422,00	676.424.224,00	34.352,50	2.466.234.680,000	34.352,50	2.466.234.680,00
2,5	Base granular para bacheo (art. 330.2 Invias)	m3	1.132,00	74.249,00	84.049.868,00	-	-	-	-	-	-
2,6	Sobreacarreos o transporte de , base, subbase (1.6 Km de acarreo via Destapada)	m3 - Km	107.810,00	1.401,00	151.041.810,00	60.719,00	85.067.319,00	236.895,75	331.890.945,750	236.895,75	331.890.945,75
2,7	Sobreacarreos o transporte de material base subbase (38 Km de acarreo via pavimentada)	m3 - Km	3.402.741,00	1.325,00	4.508.631.825,00	1.054.418,00	1.397.103.850,00	3.679.892,13	4.875.857.072,250	3.679.892,13	4.875.857.072,25
2,8	Geotextil Tejido 2100	m2	117.616,00	9.208,00	1.083.008.128,00	-	-	-	-	-	-
3	**RIEGOS Y PAV ASFALTICOS**			-	-	-	-	-	-	-	-
3,1	Imprimacion con Emulsion Asfaltica ccr1	m2	90.275,00	2.488,00	224.604.200,00	40.800,00	101.510.400,00	133.496,12	332.138.346,560	133.496,12	332.138.346,56
3,2	Imprimacion con Emulsion Asfaltica ccr2	m2	90.275,00	2.488,00	224.604.200,00	37.785,00	94.009.080,00	122.720,00	305.327.360,000	122.720,00	305.327.360,00
3,3	Mezcla Asfaltica MDC-2	m3	4.165,00	497.698,00	2.072.912.170,00	2.904,80	1.445.713.150,00	7.158,68	3.562.860.718,640	7.158,68	3.562.860.718,64
3,4	Sobreacarreos o transporte mezcla MDC 2 (Fuente Meyan 1.6 Km de acarreo via Destapada)	m3 - Km	6.664,00	1.401,00	9.336.264,00	7.843,00	10.988.043,00	19.328,44	27.079.144,440	19.328,44	27.079.144,44
3,5	Sobreacarreos o transporte de mezcla mdc 2 (Fuente Meyan de acarreo via pavimentada)	m3 - Km	210.333,00	1.325,00	278.691.225,00	160.551,00	212.730.075,00	358.688,29	475.261.984,250	358.688,29	475.261.984,25
3,6	Mezcla Asfaltica MDC-1	m3	5.967,00	451.947,00	2.696.767.749,00	3.627,20	1.639.302.158,00	9.936,80	4.490.906.949,600	9.936,80	4.490.906.949,60
3,7	Sobreacarreos o transporte mezcla MDC 1 (Fuente Meyan 1.6 Km de acarreo via Destapada)	m3 - Km	9.547,00	1.401,00	13.375.347,00	9.794,00	13.721.394,00	27.643,74	38.728.879,740	27.643,74	38.728.879,74
3,8	Sobreacarreos o transporte de mezcla MDC 1 (Fuente Meyan de acarreo via pavimentada)	m3 - Km	301.334,00	1.325,00	399.267.550,00	200.766,00	266.014.950,00	503.104,39	666.613.316,750	503.104,39	666.613.316,75
4	**LINEAS DE DEMARCACION Y MARCAS VIALES**			-	-	-	-	-	-	-	-
4,1	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	m	21.710,00	1.883,00	40.879.930,00	16.000,00	30.128.000,00	39.000,00	73.437.000,000	39.000,00	73.437.000,00

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL	CONTRATO No :	2049 DE 2014	FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
	OBJETO :	1. REHABILITACION A LA VIA TOCARIA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE ORINOQUIA.	PLAZO: DOCE (12) MESES
			ADICION PLAZO 01: 1,5 MESES
			ADICION PLAZO 02: 4,5 MESES
		2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K0 00 AL K42 905 Y PAVIEMNTACION UBICADA ENTRE EL K42 905 Y EL 49 705	ADICION PLAZO 03: 1,5 MESES
			SUSPENSIÓN No. 01 (12/07/2016) 1 MES
			REINICIO No. 01 12/08/2016
			SUSPENSIÓN No. 02 (25/08/2016) 1 MES
			REINICIO No. 02 23/09/2016
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION TECNICA	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MMT CASANARE	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL: 04 DE OCTUBRE DE 2016
		R.L WILSON GALINDO SANCHEZ	VALOR INICIAL : 114.861.337.259,99
			VALOR ADICIÓN 01: 15.069.883.927,00
			VALOR ADICIÓN 02: 15.427.203.320,00
ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCASANARE	VALOR ADICIÓN 03:
		R.L MAURICIO PAEZ GARZON	VALOR TOTAL: 145.358.424.506,99

CONDICIONES ORIGINALES						CANTIDADES ADICIONAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS TOTALES	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4,2	Marcas viales con pintura acrilica para demarcacion (simbolos y letreros)	m2	52,00	18.766,00	975.832,00	52,00	975.832,00	104,00	1.951.664,000	104,00	1.951.664,00
4,3	Tacha reflectiva	und	96,00	5.856,00	562.176,00	669,00	3.917.664,00	3.253,00	19.049.568,000	3.253,00	19.049.568,00
4,4	Estoperol metalico 14 x 4 cm	und	765,00	13.710,00	10.488.150,00	-	-	-	-	-	-
4,5	Señales preventivas (SP) y reglamentarias (SR) 75 X 75 cm	und	54,00	267.719,00	14.456.826,00	27,00	7.228.413,00	95,00	25.433.305,000	95,00	25.433.305,00
4,6	Poste de Kilometraje	und	9,00	116.583,00	1.049.247,00	5,00	582.915,00	14,00	1.632.162,000	14,00	1.632.162,00
4,7	Defensa metalica Norma 730 INV (anclaje e instalacion)	m	3.613,00	147.881,00	534.294.053,00	893,00	132.057.733,00	1.047,00	154.831.407,000	1.047,00	154.831.407,00
5	**OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS**			-	-	-	-	-	-	-	-
5,1	Demolicion de estructuras a nivel en concreto reforzado con retiro	m3	17,00	96.842,00	1.646.314,00	49,00	4.745.258,00	317,91	30.787.040,220	317,91	30.787.040,22
5,2	Desmonte señales de transito, con transporte	und	14,00	10.736,00	150.304,00	5,00	53.680,00	-	-	-	-
5,3	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m3	4.384,00	5.397,00	23.660.448,00	619,00	3.340.743,00	4.313,69	23.280.984,930	4.313,69	23.280.984,93
5,4	Excavacion mecanica en material comun bajo agua de 0 - 2 m	m3	25.081,00	7.330,00	183.843.730,00	-	-	-	-	-	-
5,5	Relleno de excavacion (con material local) compactado	m3	429,00	17.400,00	7.464.600,00	26,00	452.400,00	501,27	8.722.098,000	501,27	8.722.098,00
5,6	Relleno y extendida de material triturado para jardin	m3	2.550,00	110.824,00	282.601.200,00	-	-	-	-	-	-
5,7	Tuberia PVC alcantarillado 6". Suministro e instal.	ml	17.595,00	23.774,00	418.303.530,00	-	-	-	-	-	-
5,8	Concreto resistencia 4000 Psi o 280 kg/cm2, para box culvert, (INV.630.4)	m3	40,00	879.998,00	35.199.920,00	-	-	-	-	-	-
5,9	Concreto 1:2:3 o 3000 Psi (Basico, 5% desperdicio)	m3	376,00	413.669,00	155.539.544,00	85,40	35.327.333,00	649,96	268.868.303,240	649,96	268.868.303,24
5,10	Concreto 1:2:4 o 2500 Psi (Basico, 5% desperdicio)	m3	145,00	395.836,00	57.396.220,00	118,60	46.946.150,00	806,88	319.392.151,680	806,88	319.392.151,68
5,11	Acero de Refuerzo Grado 37	kg	21.466,00	3.183,00	68.326.278,00		-	8.202,28	26.107.857,240	8.202,28	26.107.857,24
5,12	Tuberia Concreto Reforzado, clase I de diámetro 36", (INV.661)	m	368,00	222.017,00	81.702.256,00	14,00	3.108.238,00	513,00	113.894.721,000	513,00	113.894.721,00
5,13	Limpieza alcantarilla tipo Ø= 36"	und	17,00	102.059,00	1.735.003,00	-	-	-	-	-	-
5,14	Empradizacion por semilla (tipo grama)	m2	18.449,00	2.715,00	50.089.035,00	-	-	18.000,00	48.870.000,000	18.000,00	48.870.000,00
5.15	Acero de refuerzo grado 37			3.179,00		1.108,00	3.522.332,00	-	-	-	-
6	**OBRAS GEOTECNICAS - TRATAMIENTOS DE TALUDES**			-	-	-	-	-	-	-	-
6,1	Bordillo 10 x 50 cm fundido en concreto 3000 psi	m	313,00	31.741,00	9.934.933,00	-	-	-	-	-	-

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL	CONTRATO No :	2049 DE 2014	FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
	OBJETO :	1. REHABILITACION A LA VIA TOCARIA - OROCUE. TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA 1. CASANARE ORINOQUIA.	PLAZO: DOCE (12) MESES
			ADICION PLAZO 01: 1,5 MESES
			ADICION PLAZO 02: 4,5 MESES
		2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K0 00 AL K42 905 Y PAVIEMNTACION UBICADA ENTRE EL K42 905 Y EL 49 705	ADICION PLAZO 03: 1,5 MESES
			SUSPENSIÓN No. 01 (12/07/2016) 1 MES
			REINICIO No. 01 12/08/2016
			SUSPENSIÓN No. 02 (25/08/2016) 1 MES
			REINICIO No. 02 23/09/2016
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION TECNICA	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MMT CASANARE	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL: 04 DE OCTUBRE DE 2016
		R.L WILSON GALINDO SANCHEZ	VALOR INICIAL : 114.861.337.259,99
			VALOR ADICIÓN 01: 15.069.883.927,00
			VALOR ADICIÓN 02: 15.427.203.320,00
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCASANARE	VALOR ADICIÓN 03:
ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL		R.L MAURICIO PAEZ GARZON	VALOR TOTAL: 145.358.424.506,99

	CONDICIONES ORIGINALES					CANTIDADES ADICIONAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS TOTALES	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
6,2	Gavion en piedra comun	m3	2.565,00	215.457,00	552.647.205,00	-	-	-	-	-	-
7	**ITEMS NO PREVISTOS**			-		-	-	-	-	-	-
7,1	Tala de árbol 0.25m>D<0.50m; incluye apeo, desramado, treoceo, pelado, repique, apilado y disposición final 2 km	Un		130.036,00		-	-	100,00	13.003.600,000	100,00	13.003.600,00
7,2	Mejoramiento de la subrasante involucrando el suelo existente. (INV. 230.1)	m3		9.602,00		500,00	4.801.000,00	1.112,44	10.681.648,880	1.112,44	10.681.648,88
7,3	Botaderos (conformacion, unicamente Bulldozer)	m3		2.632,00		41.368,00	108.880.576,00	179.322,94	471.977.978,080	179.322,94	471.977.978,08
7,4	Geotextil Tejido 1700	m2		5.261,00		39.825,00	209.519.325,00	157.950,00	830.974.950,000	157.950,00	830.974.950,00
	SUBTOTAL FRENTE 1				**66.092.884.222,00**		**11.867.079.477,00**		**78.788.294.624,62**		**78.788.294.624,62**
	MEJORAMIENTO VÍA LA NEVERA - GUANAPALO K29+000 - K49+150										
1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**										
1.2	Excavacion de cortes, canales y prestamo (Acarreo libre 100 m)	m3		5.054,00			-	20.216,69	102.175.151,26	20.216,69	102.175.151,26
1.3	Ampliacion de Terraplen o mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio sin seleccionar	m3		29.607,00			-	4.612,55	136.563.767,85	4.612,55	136.563.767,85
1.4	Sobreacarreos o transporte de material de terraplen via pavimentada (Fuente Chaparrare)	m3 - km		1.325,00			-	237.208,93	314.301.832,25	237.208,93	314.301.832,25
1.6	Sobreacarreos o transporte de material petreo de excavaciones canales y carpeta asfaltica de pavimento al botadero K = 8 Km	m3 - km		1.325,00			-	14.151,68	18.750.976,00	14.151,68	18.750.976,00
2	**SUBBASES Y BASES**						-	-	-	-	-
2,5	Base granular para bacheo (art. 330.2 Invias)	m3		74.249,00	-	5.797,00	430.421.453,00	2.409,32	178.889.600,68	2.409,32	178.889.600,68
2,6	Sobreacarreos o transporte de , base, subbase (1.6 Km de acarreo via Destapada)	m3 - Km		1.401,00	-	13.913,00	19.492.113,00	6.505,16	9.113.729,16	6.505,16	9.113.729,16
2,7	Sobreacarreos o transporte de material base subbase (38 Km de acarreo via pavimentada)	m3 - Km		1.325,00	-	389.732,00	516.394.900,00	175.511,82	232.553.161,50	175.511,82	232.553.161,50
2,8	Botaderos (Conformación, unicamente Bulldozer)	m3		2.632,00			-	20.216,69	53.210.328,08	20.216,69	53.210.328,08
3	**RIEGOS Y PAV ASFALTICOS**				-		-	-	-	-	-
3,1	Imprimacion con Emulsion Asfaltica cor1	m2		2.488,00	-	25.414,80	63.232.022,00	8.030,79	19.980.605,52	8.030,79	19.980.605,52
3,3	Mezcla Asfaltica MDC-2	m3		497.698,00	-	2.033,00	1.011.820.034,00	562,17	279.790.884,66	562,17	279.790.884,66

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL	CONTRATO No :	2049 DE 2014	FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
	OBJETO :	1. REHABILITACION A LA VIA TOCARIA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE ORINOQUIA.	PLAZO: DOCE (12) MESES ADICION PLAZO 01: 1,5 MESES ADICION PLAZO 02: 4,5 MESES ADICION PLAZO 03: 1,5 MESES SUSPENSIÓN No. 01 (12/07/2016) 1 MES REINICIO No. 01 12/08/2016 SUSPENSIÓN No. 02 (25/08/2016) 1 MES REINICIO No. 02 23/09/2016
		2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K0 00 AL K42 905 Y PAVIEMNTACION UBICADA ENTRE EL K42 905 Y EL 49 705	
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION TECNICA	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MMT CASANARE R.L WILSON GALINDO SANCHEZ	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL: 04 DE OCTUBRE DE 2016 VALOR INICIAL : 114.861.337.259,99 VALOR ADICIÓN 01: 15.069.883.927,00 VALOR ADICIÓN 02: 15.427.203.320,00 VALOR ADICIÓN 03: VALOR TOTAL: 145.358.424.506,99
ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCASANARE R.L MAURICIO PAEZ GARZON	

			CONDICIONES ORIGINALES			CANTIDADES ADICIONAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS TOTALES	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3,4	Sobreacarreos o transporte mezcla MDC 2 (Fuente Meyan 1.6 Km de acarreo via Destapada)	m3 - Km		1.401,00	-	5.489,00	7.690.089,00	1.517,86	2.126.521,86	1.517,86	2.126.521,86
3,5	Sobreacarreos o transporte de mezcla mdc 2 (Fuente Meyan de acarreo via pavimentada)	m3 - Km		1.325,00	-	136.679,00	181.099.675,00	40.952,48	54.262.036,00	40.952,48	54.262.036,00
4	**LINEAS DE DEMARCACION Y MARCAS VIALES**				-	-	-	-	-	-	-
4,1	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	m		1.883,00	-	60.450,00	113.827.350,00	60.450,00	113.827.350,00	60.450,00	113.827.350,00
TOTAL FRENTE 01							**2.343.977.636,00**		**1.515.545.944,82**		**1.515.545.944,82**
FRENTE No. 02: MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACION UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705											
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									-	-
1.1	Replanteo y localizacion para vias	KM	6,80	2.702.164,00	18.374.715,00	2,09	5.634.012,00	9,30	25.130.125,20	9,30	25.130.125,2000
1.2	Demolicion de estructuras a nivel en concreto reforzado con retiro	M3	225,85	114.380,00	25.832.723,00		-	121,99	13.953.216,20	121,99	13.953.216,2000
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**		-				-	-	-	-	-
2.1	Terraplén con material crudo de rio seleccionado (Zaranda) T.máx. 6"	M3	80.275,18	34.165,00	2.742.601.525,00	48.626,70	1.661.331.206,00	162.597,28	5.555.136.071,20	162.597,28	5.555.136.071,2000
2.2	Sobreacarreos o transporte de material Petreo (via pavimentada) para material crudo de río	M3-KM	5.563.069,97	1.188,00	6.608.927.124,00	3.634.359,56	4.317.619.157,00	7.840.012,94	9.313.935.372,72	7.840.012,94	9.313.935.372,7200
3	**ESTRUCTURA DE LA VÍA**		-				-	-	-	-	-
3.1	Conformacion de la banca y/o Terraplen (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactacion)	KM	6,80	2.810.779,00	19.113.297,00	2,09	5.860.474,00	9,30	26.140.244,70	9,30	26.140.244,7000
3.2	Sub base Granular seleccionada o clasificada	M3	17.722,00	47.473,00	841.316.506,00	5.290,69	251.164.926,00	24.032,29	1.140.884.903,17	24.032,29	1.140.884.903,1700
3.3	Base Granular (INVE 330.1)	M3	16.447,50	68.470,00	1.126.160.325,00	5.030,06	344.408.208,00	22.409,66	1.534.389.420,20	22.409,66	1.534.389.420,2000
3.4	Imprimación con Emulsión Asfáltica	M2	65.824,00	2.617,00	172.261.408,00	19.390,50	50.744.939,00	155.647,00	407.328.199,00	155.647,00	407.328.199,0000
3.5	Mezcla Asfáltica MDC-2	M3	10.118,40	465.953,00	4.714.698.835,00	2.485,32	1.158.042.310,00	11.145,37	5.193.218.587,61	11.145,37	5.193.218.587,6100
3.6	Sobreacarreos o transporte de material Petreo (via pavimentada) para SBG + BG	M3-KM	2.367.946,35	1.188,00	2.813.120.264,00	689.938,00	819.646.344,00	2.832.595,48	3.365.123.430,24	2.832.595,48	3.365.123.430,2400
3.7	Sobreacarreos o transporte de material Petreo (via pavimentada) para Mezcla Asfáltica	M3-KM	1.116.059,52	1.188,00	1.325.878.710,00	278.480,00	330.834.240,00	1.361.569,00	1.617.543.972,00	1.361.569,00	1.617.543.972,0000

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL	CONTRATO No : 2049 DE 2014 OBJETO : 1. REHABILITACION A LA VIA TOCARIA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE ORINOQUIA. 2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K0 00 AL K42 905 Y PAVIEMNTACION UBICADA ENTRE EL K42 905 Y EL 49 705	FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014 PLAZO: DOCE (12) MESES ADICION PLAZO 01: 1,5 MESES ADICION PLAZO 02: 4,5 MESES ADICION PLAZO 03: 1,5 MESES SUSPENSIÓN No. 01 (12/07/2016) 1 MES REINICIO No. 01 12/08/2016 SUSPENSIÓN No. 02 (25/08/2016) 1 MES REINICIO No. 02 23/09/2016
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION TECNICA	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MMT CASANARE R.L WILSON GALINDO SANCHEZ INTERVENTOR: CONSORCIO INTERCASANARE R.L MAURICIO PAEZ GARZON	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL: 04 DE OCTUBRE DE 2016 VALOR INICIAL : 114.861.337.259,99 VALOR ADICIÓN 01: 15.069.883.927,00 VALOR ADICIÓN 02: 15.427.203.320,00 VALOR ADICIÓN 03: VALOR TOTAL: 145.358.424.506,99
ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL		

CONDICIONES ORIGINALES						CANTIDADES ADICIONAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS TOTALES	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4	**PUENTE**		-				-	-	-	-	-
4.1	Replanteo y localización para puentes (Planimetria y Altimetria)	M2	440,00	13.550,00	5.962.000,00		-	440,00	5.962.000,00	440,00	5.962.000,0000
4.2	Excavación mecánica en material común hasta 4 m (Oruga)	M3	854,98	4.524,00	3.867.930,00		-	1.270,00	5.745.480,00	1.270,00	5.745.480,0000
4.3	Relleno estructural mecánico con material de la excavación compactado	M3	608,14	15.215,00	9.252.850,00		-	490,00	7.455.350,00	490,00	7.455.350,0000
4.4	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2- 2500 PSI	M3	6,00	483.711,00	2.902.266,00		-	-	-	-	-
4.5	Muros o elevaciones estribos,concreto para puentes de resistencia 3000 psi	M3	110,00	867.135,00	95.384.850,00		-	195,80	169.785.033,00	195,80	169.785.033,0000
4.6	Placa de aproximación concreto 3000 psi, resistencia 210 Kg/cm2	M3	12,97	589.550,00	7.646.464,00		-	12,80	7.546.240,00	12,80	7.546.240,0000
4.7	Viga puentes en concreto reforzado resistencia 280 kg/cm2 - 4000 psi	M3	20,27	973.648,00	19.735.845,00		-	20,30	19.765.054,40	20,30	19.765.054,4000
4.8	Riostras o diafragmas concreto 3000 psi, 210 Kg/cm2	M3	8,30	923.997,00	7.669.175,00		-	4,70	4.342.785,90	4,70	4.342.785,9000
4.9	Placa o losa concreto resistencia 210 Kg/cm2 - 3000 psi	M3	24,13	746.916,00	18.023.083,00		-	24,10	18.000.675,60	24,10	18.000.675,6000
4.10	Junta de expansión	M	20,00	232.584,00	4.651.680,00		-	20,00	4.651.680,00	20,00	4.651.680,0000
4.11	Apoyos de Neopreno D= 60 (0.40 m X 0.35m X 1/2")	UND	8,00	67.195,00	537.560,00		-	8,00	537.560,00	8,00	537.560,0000
4.12	Baranda metálica en acero A-36 y tubo HG de 4"	M	25,40	112.616,00	2.860.446,00		-	25,40	2.860.446,40	25,40	2.860.446,4000
4.13	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	32.503,36	3.203,00	104.108.262,00		-	28.052,90	89.853.438,70	28.052,90	89.853.438,7000
4.14	Drenaje en Tubería PVC RDE 21" de 4" L=0.50 m para puentes	UND	27,40	23.673,00	648.640,00		-	26,00	615.498,00	26,00	615.498,0000
5	**OBRAS DE ARTE**		-				-	-	-	-	-
5.1	Excavación mecánica en material común hasta 4 m (Oruga)	M3	192,00	4.524,00	868.608,00	12.739,35	57.632.819,00	76.093,04	344.244.912,96	76.093,04	344.244.912,9600
5.2	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2- 2000 PSI	M3	22,66	478.101,00	10.833.769,00		-	-	-	-	-
5.3	Concreto Resistencia 3000 psi o 210 kg/cm2 para Box Culvert (INV 630.4)	M3	120,66	845.443,00	102.011.152,00		-	-	-	-	-
5.4	Acero de Refuerzo grado 60	KG	22.866,60	3.203,00	73.241.720,00		-	6.811,70	21.817.875,10	6.811,70	21.817.875,1000
5.5	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada compactada y transportada	M3	96,00	132.091,00	12.680.736,00	117,89	15.572.208,00	319,89	42.254.589,99	319,89	42.254.589,9900
5.6	Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida)	M3	565,40	5.033,00	2.845.658,00	366,00	1.842.078,00	1.515,86	7.629.323,38	1.515,86	7.629.323,3800

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION TECNICA

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No : 2049 DE 2014

OBJETO : 1. REHABILITACION A LA VIA TOCARIA - OROCUE. TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE ORINOQUIA.

2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K0 00 AL K42 905 Y PAVIEMNTACION UBICADA ENTRE EL K42 905 Y EL 49 705

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MMT CASANARE

R.L WILSON GALINDO SANCHEZ

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERCASANARE

R.L MAURICIO PAEZ GARZON

FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2014
PLAZO:	DOCE (12) MESES
ADICION PLAZO 01:	1,5 MESES
ADICION PLAZO 02:	4,5 MESES
ADICION PLAZO 03:	1,5 MESES
SUSPENSIÓN No. 01 (12/07/2016)	1 MES
REINICIO No. 01	12/08/2016
SUSPENSIÓN No. 02 (25/08/2016)	1 MES
REINICIO No. 02	23/09/2016
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	04 DE OCTUBRE DE 2016
VALOR INICIAL :	114.861.337.259,99
VALOR ADICIÓN 01:	15.069.883.927,00
VALOR ADICIÓN 02:	15.427.203.320,00
VALOR ADICIÓN 03:	
VALOR TOTAL:	145.358.424.506,99

CONDICIONES ORIGINALES						CANTIDADES ADICIONAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS TOTALES	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
5.7	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2- 2000 PSI	M3	33,00	478.101,00	15.777.333,00	28,99	13.860.148,00	125,10	59.810.435,10	125,10	59.810.435,1000
5.8	Tubería concreto reforzado clase I de Diametro 36" (INV 661)	M	220,00	220.204,00	48.444.880,00	72,00	15.854.688,00	306,00	67.382.424,00	306,00	67.382.424,0000
5.9	Concreto ciclopeo para alcantarillas de resistencia 3000 psi o 210 kg/cm2	M3	271,70	519.232,00	141.075.334,00	50,00	25.961.600,00	275,20	142.892.646,40	275,20	142.892.646,4000
5.10	Concreto para alcantarilla, resistencia 210 kg/cm2 - 3000 psi	M3	83,16	565.817,00	47.053.342,00	58,00	32.817.386,00	261,08	147.723.502,36	261,08	147.723.502,3600
5.11	Acero de Refuerzo Grado 37	KG	1.221,00	3.211,00	3.920.631,00	1.587,00	5.095.857,00	-	-	-	-
6	**SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO**		-				-	-	-	-	-
6.1	Lineas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica incluye micro esferas (INV 700.1)	M	20.400,00	1.873,00	38.209.200,00	8.340,00	15.620.820,00	37.752,60	70.710.619,80	37.752,60	70.710.619,8000
6.2	Señales preventivas (SP) y Reglamentarias (SR) 75 X 75 cm	UND	68,00	262.212,00	17.830.416,00	12,00	3.146.544,00	82,00	21.501.384,00	82,00	21.501.384,0000
7	**MANTENIMIENTO**		-				-	-	-	-	-
7.1	Corte en carpeta asfática	M	8.630,00	4.967,00	42.865.210,00		-	1.219,62	6.057.852,54	1.219,62	6.057.852,5400
7.2	Excavación mecánica con retiro y disposición final	M3	3.182,00	107.175,00	341.030.850,00		-	976,17	104.621.019,75	976,17	104.621.019,7500
7.3	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado T máx. 3"	M3	364,50	30.064,00	10.958.328,00		-	678,10	20.386.398,40	678,10	20.386.398,4000
7.4	Base granular para Bacheo (ART 330.2 INVIAS)	M3	810,00	73.292,00	59.366.520,00		-	2.425,54	177.772.677,68	2.425,54	177.772.677,6800
7.5	Sub base Granular para Bacheo (ART 320.2 INVIAS)	M3	810,00	68.255,00	55.286.550,00		-	2.373,35	161.993.004,25	2.373,35	161.993.004,2500
7.6	Imprimación con Emulsión Asfáltica	M2	4.315,00	2.617,00	11.292.355,00		-	14.874,50	38.926.566,50	14.874,50	38.926.566,5000
7.7	Sello de Grietas	M	380,00	3.523,00	1.338.740,00		-	-	-	-	-
7.8	Repracheo con mezcla densa en caliente MDC-2 Art. 400 INV	M3	375,00	553.822,00	207.683.250,00		-	1.152,75	638.418.310,50	1.152,75	638.418.310,5000
7.9	Sobre acarreo o transporte de material petreo (vía Pavimentada) (material proveniente de la excavación)	M3-KM	88.215,98	1.188,00	104.800.584,00	68.148,00	80.959.824,00	261.323,21	310.451.973,48	261.323,21	310.451.973,4800
7.10	Sobre acarreo o transporte de material petreo Distancia <= 6 Km	M3	84,00	7.419,00	623.196,00		-	-	-	-	-
8	**ITEMS NO PREVISTOS**						-	-	-	-	-
8,1	Botaderos (conformación únicamente Bulldozer)	M3		2.631,64		13.105,35	34.488.563,00	63.752,64	167.773.997,53	63.752,64	167.773.997,5300

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION TECNICA

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No : 2049 DE 2014

OBJETO : 1. REHABILITACION A LA VIA TOCARIA - OROCUE. TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE ORINOQUIA.

2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K0 00 AL K42 905 Y PAVIEMNTACION UBICADA ENTRE EL K42 905 Y EL 49 705

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MMT CASANARE

R.L WILSON GALINDO SANCHEZ

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERCASANARE

R.L MAURICIO PAEZ GARZON

FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2014
PLAZO:	DOCE (12) MESES
ADICION PLAZO 01:	1,5 MESES
ADICION PLAZO 02:	4,5 MESES
ADICION PLAZO 03:	1,5 MESES
SUSPENSIÓN No 01 (12/07/2016)	1 MES
REINICIO No. 01	12/08/2016
SUSPENSIÓN No. 02 (25/08/2016)	1 MES
REINICIO No. 02	23/09/2016
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	04 DE OCTUBRE DE 2016
VALOR INICIAL :	114.861.337.259,99
VALOR ADICIÓN 01:	15.069.883.927,00
VALOR ADICIÓN 02:	15.427.203.320,00
VALOR ADICIÓN 03:	
VALOR TOTAL:	145.358.424.506,99

	CONDICIONES ORIGINALES					CANTIDADES ADICIONAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS TOTALES	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
8,2	Defensa metálica Norma 730 INV (anclaje e instalación)	ML		147.646,36			-	763,00	112.654.172,68	763,00	112.654.172,6800
8,3	Geotextil tejido 2100	M2		6.016,46			-	15.764,34	94.845.521,04	15.764,34	94.845.521,040000
	SUBTOTAL FRENTE 2				**22.041.574.845,00**		**9.248.138.351,00**		**31.289.773.991,68**		**31.289.773.991,68**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**88.134.459.067,00**		**23.459.195.464,00**		**111.593.614.561,12**		**111.593.614.561,1200**
	ADMINISTRACION (25,5%)				**22.474.287.062,00**		**5.982.094.843,00**		**28.456.371.713,09**		**28.456.371.713,09**
	IMPREVISTOS (0,5%)				**440.672.295,00**		**117.295.977,00**		**557.968.072,81**		**557.968.072,81**
	UTILIDAD (4%)				**3.525.378.363,00**		**938.367.819,00**		**4.463.744.582,44**		**4.463.744.582,44**
	4. Compensación Ambiental, Según memorando emitido por la SOPT No.700-1599 del 31 de Octubre de 2013				**286.540.473,00**				**286.540.473,00**		**219.278.389,00**
	COSTO TOTAL OBRA				**114.574.796.787,00**		**30.496.954.103,00**		**145.358.239.402,46**		**145.290.977.318,46**
	AJUSTE ARITMETICO.						**133.144,00**				
	VALOR NO EJECUTADO POR CANTIDADES DE OBRA								**185.104,53**		**185.104,53**
	VALOR NO EJECUTADO COMPESANCION AMBIENTAL										**67.262.084,00**
	COSTO TOTAL				**114.861.337.260,00**		**30.497.087.247,00**		**145.358.424.506,99**		**145.358.424.506,99**
	TOTAL VALOR MODIFICADO SEGÚN OTROSI MODIFICATORIO (30 DE MARZO DE 2015)				**114.861.337.259,99**						
	COSTO TOTAL MAS ADICIONAL					**145.358.424.506,99**			**145.358.424.506,99**		**145.358.424.506,99**

ING. MAURICIO PAEZ GARZON
R/L CONSORCIO INTERCASANARE
INTERVENTORIA

ING. WILSON GALINDO SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL MMT CASANARE
CONTRATISTA

ING. LIDA MILENA LARA FUENTES
DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES
SUPERVISOR DESIGNADO SOPT

NOTA: LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA

Original: Oficina Juridica
1era copia: Contratista
2da copia: Interventor
3era copia: Dependencia responsable del contrato

ANEXO TÉCNICO FRENTE DE OBRA No 2
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PAGA

MMT	MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K0+00 AL K42+905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K42+905 Y EL K49+705)

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM		MEDIDA A EJECUTAR				CANT	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR.TOTAL	OBSERVACIONES
ACTIVIDAD	ITEM	CT	PV	MT	CR					
EDUCACION AMBIENTAL	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	X	X			5	DIA	1.188.000,00	5.940.000,00	Incluye: Transporte y Alimentación de 2 instructores, material, ayudas audiovisuales y refrigerios.
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOLÓGICO ELABORADO EN LLANTA	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOLÓGICO ELABORADO EN LLANTA	X	X			1	GLOBAL	9.306.000,00	9.306.000,00	Incluye: puntos ecológicos, mesas rin 22, juego de columpios, sube y baja, tunel vertical, materas varias, saltarines etc.
EMPRADIZACIÓN	ÁREAS SELECCIONADAS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN			X	X	9225,1302	m2	22.117,0200	204.032.389,13600	areas criticas determinadas por profesional agroforestal.
COMPENSACION AMBIENTAL	COMPENSACIÓN AMBIENTAL A PAGAR A CORPORINOQUIA					1	Und	67.262.084,00	67.262.084,00	Compensación ambiental a pagar a Corporinoquia.
TOTAL									$286.540.473,14	
TOTAL APROXIMADO A LA UNIDAD									**$286.540.473,00**	

MAURICIO PAEZ GARZON
R/L CONSORCIO INTERCASANARE.
INTERVENTOR

WILSON GALINDO SANCHEZ
R/L UNIÓN TEMPORAL MMT CASANARE.
CONTRATISTA

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT.892099216-6

MINUTA
FO-AB-13
2014-01-02
V. 02

CONTRATO DE CONSULTORÍA 2035 No. 01 DEL Dic 2014

CONTRATISTA	**CONSORCIO INTERCASANARE**
NIT	900795227-0
R/L	MAURICIO PAEZ GARZON
C.C	79.238.921 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C
VALOR:	**TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.185.199.093,00).**
OBJETO:	**1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA.** **2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705.**
PLAZO:	TRECE (13) MESES

Entre los suscritos a saber **MARCO TULIO RUIZ RIAÑO** mayor de edad, identificado con C.C. No. 4. 292.493 expedida en Venta quemada - (Boyacá), quien actúa en nombre y representación legal del Departamento de Casanare, entidad territorial con NIT. 892099216-6, en su calidad de Gobernador, cargo para el cual fue elegido popularmente según consta en la Credencial expedida el día 19 de Junio de 2013 por los Delegados del Consejo Nacional Electoral y Acta de Posesión de fecha 21 de Junio del 2013 ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, debidamente facultado para celebrar esta clase de contratos de conformidad con la Ordenanza Departamental No. 014 de fecha 04 de julio del 2014, Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y que para los efectos del presente acto se denominará **DEPARTAMENTO** y por otra parte **CONSORCIO INTERCASANARE** con Nit. No. 900795227-0 representado legalmente por **MAURICIO PAEZ GARZON** mayor de edad e identificado con C.C No. 79.238.921 expedida en Bogotá D.C; que en adelante y para los efectos del presente se denomina el **CONTRATISTA** hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE CONSULTORIA,** previas las siguientes consideraciones:**1)** Que la Secretaria de Obras Publicas y Transporte elaboró los estudios previos con las formalidades exigidas por la ley de contratación vigente y los Decretos que la regulan, con el fin de determinar la necesidad de la contratación, bajo la modalidad de Concurso de Méritos, las condiciones del mercado y demás especificaciones en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, los cuales fueron publicados en el Portal único de Contratación del SECOP. **2)** Que el **DEPARTAMENTO DE CASANARE** requiere contratar con el siguiente objeto: **1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA. 2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA**

ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705 3) Que para amparar los recursos necesarios para la suscripción de los contratos objeto del presente proceso de selección existen los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal: **1)** INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA. Certificado de Disponibilidad Presupuestal Numero No. 140112 de Fecha seis (06) de Octubre del dos mil catorce (2014), con Código Presupuestal No. 6.SGRP.R96221207, denominado "Rehabilitacion a la vía Tocaría – Orocue tramo la nevera – Guanapalo, Etapa 1, Casanare, Orinoquia, por un valor de ($2,150,663,438.oo) expedido por la Dirección Técnica de Presupuesto Departamental. Y **2.** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705). Certificado de Disponibilidad Presupuestal Numero No. 142251 de Fecha cinco (05) de Agosto del dos mil catorce (2014), con Codigo Presupuestal 6.Faep.R96221201, denominado "Desarrollo de la Infraestructura de la red vial secundaria (RVS) del Departamento de Casanare", por un valor de ($1,034,866,123.oo) expedido por la Dirección Técnica de Presupuesto Departamental. **4)** Que los Estudios Previos y el Proyecto de Pliego de condiciones, fueron publicados por el término de cinco (5) días hábiles en la página web www.contratos.gov.co , periodo durante el cual se recibieron observaciones por parte de **DIS S.A.S** representada legalmente por **ISABEL AMPARO VELEZ GARCIA**, **GNG INGENIERIA S.A.S** representada legalmente por **JORGE GOMEZ FALLA**, **DIANA PILAR MANQUILLO PALMA, Y MAURICIO PAEZ GARZON** las cuales fueron resueltas en su oportunidad. **5)** Que mediante Resolución No. 1219 de Fecha 04 de Noviembre del 2014, se ordenó la Apertura del Proceso Contractual CONCURSO DE MERITOS CAS-SG-CM-057-2014 cuyo objeto consiste en: **1.** INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA. **2.** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705) Y se publicó junto a Pliegos de Condiciones definitivos en la página web www.contratos.gov.co. **6)** Que se recibió observación al Pliego de Condiciones Definitivos por parte de **GNG INGENIERIA S.A.S** representada legalmente por **JORGE GOMEZ FALLA** la cual fue resuelta en su oportunidad **7)** Que se hizo necesario expedir Adenda No. 1, con el objeto de modificar el texto del Literal B.2 del Capítulo VI, correspondiente al especialista en hidráulica y modificando el cronograma de actividades en cuanto a la hora del cierre del proceso. **8)** Que en desarrollo del proceso de selección por CONCURSO DE MERITOS No. **CAS-SG-CM-057-2014** y cumpliendo las fechas establecidas en el cronograma del proceso contractual, el día (12) de Noviembre del dos mil catorce 2014, se realizó el cierre y apertura de propuestas del Sobre No. 1, proceso dentro del cual se recibió una oferta por parte del proponente **CONSORCIO INTERCASANARE** R/L **MAURICIO PAEZ GARZON 9)** Que se designó Comité Evaluador para adelantar el presente proceso mediante Resolución No. 1218 de fecha (04) de Noviembre del dos mil catorce (2014), el cual realizó la correspondiente verificación y evaluación de la propuesta presentada. **10)** Que se hizo necesario realizar un cambio en la conformación del Comité Evaluador, mediante Resolución No. 1258 de Fecha trece (13) de Noviembre del 2014, en razón al vencimiento del contrato del integrante encargado de realizar la

verificación financiera de la propuesta. **11)** Que se hizo necesario expedir Adenda No. 2 con el objeto de ampliar el plazo de verificación de requisitos habilitantes, evaluación de propuestas y solicitud de subsanaciones. **12)** Que el Comité Evaluador generó el correspondiente Informe de Evaluación de propuestas; el cual fue publicado por el término de tres (3) días hábiles en el SECOP, determinando que la propuesta presentada por **CONSORCIO INTERCASANARE** representada legalmente por **MAURICIO PAEZ GARZON** resultó hábil jurídica, financiera y técnicamente, quedando en el primer orden de elegibilidad y obteniendo una puntuación de 1000 puntos sobre 1000 puntos posibles. **13)** Que se hizo necesario expedir documento aclaratorio con el objeto de aclarar que en la Adenda N° 2, por error involuntario de transcripción, se fijó en una fecha en el margen de un día NO HABIL para llevar a cabo la Audiencia de Apertura y Revisión del sobre N° 2 de la Propuesta Económica y Adjudicación del Contrato. **14)** Que el día (27) de Noviembre del 2014 se llevó a cabo la Audiencia de Adjudicación del proceso, de la cual se anexa el acta y hace parte integral de la presente resolución **15)** Que mediante Resolución No. 1404 de Fecha veintisiete (27) de Noviembre del 2014, se adjudicó el proceso de selección por **CONCURSO DE MERITOS No. CAS-SG-CM-057-2014**, cuyos objetos son: **1.** INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA. **2.** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705) al proponente **CONSORCIO INTERCASANARE,** representado legalmente por **MAURICIO PAEZ GARZON,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.238.921 expedida en Bogotá D.C, por valor total de **TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($3. 185.199.093,00)** diferidos así: para el proyecto **No. 1** cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA** por el valor de **DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($2.150.402.525.oo)** y para el proyecto **No. 2** cuyo objeto es **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705)** por el valor de **MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (1.034.796.568.oo). 16)** Que el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO:** **1.** INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA. **2.** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705). **CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA:** Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el

ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente estudio previo y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el interventor deberá realizar las actividades contratadas en la metodología y desarrollo del objeto contractual. El Interventor llevará a cabo el seguimiento y control del mismo y orientará al contratista en aquellos aspectos que éste requiera, en el marco de lo pactado, verificando que durante la ejecución del contrato se mantenga el equilibrio financiero del mismo. El Interventor que realice el control y seguimiento de las obras estará obligado a realizar y cumplir con las metas de los subprogramas mencionados en el presente estudio previo y dar cumplimiento a los requisitos del capítulo I numerales 7.1 y 7.2 del Manual de Interventoría El alcance de la presente interventoría debe hacer cumplir las obras según las actividades y las especificaciones de construcción aprobados por el DNP para el proyecto objeto del presente estudio previo, estas actividades se describen a continuación: El CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO a cumplir con las siguientes actividades. **1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS** **1.1** Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera. **1.2** Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoría a su cargo. **1.3** Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del objeto contractual. **1.4** Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la ejecución del contrato, de tal forma que el Departamento intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. **1.5** Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados. **1.6** Coordinar con las dependencias del Departamento que tengan relación con la ejecución del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales. **1.7** Procurar que por causas atribuibles al Departamento no se cause un rompimiento del equilibrio financiero 1.8 Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato. **1.9** Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos o convenios con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; de igual manera presentar los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por los organismos de control respecto de las obligaciones a su cargo, en el evento en que la entidad los solicite. **1.10**Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables. **1.11** Entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificaos como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimento del contrato en todos los eventos. **1.12** Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contrato. **2. FUNCIONES TÉCNICAS.** **2.1** Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar según el caso la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estimen necesarias para suscribir el acta de iniciación y las de ejecución del contrato. **2.2** Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y que requiera el contrato. **2.3** Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberán someterse a la decisión de la autoridad contratante, previo concepto de la interventoría. **2.4** Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya

lugar. **2.5** Controlare inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos. **2.6** Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Departamento de los equipos, elementos y documentos suministrados por él y constatar su estado y cantidad. **2.7** Abrir y llevar si a ello hay lugar el libro de bitácora para registrar las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato. **2.8** Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes. **2.9** Certificar el cumplimiento del contrato verificando la estricta ejecución del objeto contractual. **3. FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES** **3.1** Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas, los cuales deben estar a disposición de la entidad en el momento en que lo soliciten. **3.2** Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos y en ese sentido informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, reserva y registro cuando se requiera. **4. FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICO** **4.1** Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar porque estas permanezcan vigentes hasta su liquidación. **4.2** Promoverel oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que competen al Departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias. **4.3**Según el caso, verificar que los subcontratos estén debidamente efectuados. **4.4**Emitir concepto sobre la vialidad del suscribir adiciones o modificaciones a los contratos. **4.5** Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios. **4.6** Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar. **4.7** Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato. **4.8** Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del contrato o proyectar dicha liquidación unilateral cuando las condiciones así lo exijan. **4.9** Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato. **4.10** Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría. **4.11** Verificar que en los contratos llave en mano, de concesión o similares se agote en primera instancia la etapa de preinversión como requisito para iniciar la de inversión. **4.12** Suministrar la información técnica, administrativa, financiera y legal que les sea requerida por el Departamento Nacional de Planeación o por las entidades públicas o privadas contratadas por este. **PARAGRAFO:** Las actividades anteriores conforme a las especificaciones técnicas del Numeral 3.2 del Estudio Previo N° 2014-01536 **CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: **1.**Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. **2.** Desarrollar las actividades establecidas en la segunda cláusula del presente contrato **3.** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. **4**. Avisar oportunamente al **DEPARTAMENTO** las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato. **5.** Atender las observaciones de quien ejerce la supervisión o interventoría del contrato. **6.** Cumplir con todas las obligaciones derivadas lineamientos técnicos y del presente contrato. **7. El CONTRATISTA** deberá cumplir con todas las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta. **8.** El **CONTRATISTA** deberá acreditar para el pago y liquidación del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones y del aporte de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo a los requerimientos de Ley, o por el representante legal, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. **PARAGRAFO:** El contratista deberá presentar de forma mensualizada informe en donde se relacione el estado de ejecución del anticipo junto con los soportes de los gastos amparados con dichos recursos, así como el estado de cuenta de la entidad financiera en que se encuentre consignado el anticipo. **CLAUSULA CUARTA: DERECHOS DEL CONTRATISTA:** Recibir una remuneración por la ejecución de la consultoría en los términos pactados en la Cláusula Séptima del presente Contrato **CLAUSULA QUINTA ACTIVIDADES DEL CONTRATANTE:** **1.** Pagar en la forma establecida en la cláusula séptima (forma de pago), las facturas presentadas por el contratista. **2.** Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de conformidad con el presente proceso. **3.** Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley. **4.** Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. **5.** Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. **6.** Adelantaran las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. **7.** Solicitaran la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. **8.** Adelantaran revisiones periódicas de los servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. **9.** Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin prejuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. **10.** Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. **11.** Adoptará las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. **12**. Las demás establecidas en la Ley, los pliegos de condiciones y el contrato respectivo. Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la licitación y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. **CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO**: Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato es de **TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.185.199.093,00). PARÁGRAFO PRIMERO**: El valor del contrato incluye todos los gastos directos e indirectos en que deba incurrir EL CONTRATISTA para la ejecución del mismo. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: El **DEPARTAMENTO** efectuará los descuentos de Ley del orden Nacional y Departamental según las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el **CONTRATISTA** al **DEPARTAMENTO**, y con la actividad objeto del contrato. **CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO:** La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera: El Departamento de Casanare desembolsará al contratista el valor contratado, de la siguiente manera: a) Un primer desembolso a manera de anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato, previa suscripción del acta de iniciación por parte del supervisor del contrato. b) Los pagos siguientes se efectuarán mediante actas parciales sobre el

avance de la obra con amortización del anticipo, previa aprobación de la supervisión. La suma de todos los pagos parciales no podrá exceder el 97.50% del valor total del proyecto. c) Un pago final correspondiente al saldo que debe ser como mínimo el dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor del contrato, que será cancelado a la entrega final de la obra a satisfacción del Departamento de Casanare previa liquidación final del contrato y entregado el informe final y liquidación de la Interventoría La suma del anticipo y de los desembolsos parciales generados en la vigencia 2014 no podrá superar los siguientes valores por proyecto diferidos así: para el proyecto **No. 1** cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA** por el valor de **DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($2.150.402.525.oo)** y para el proyecto **No. 2** cuyo objeto es **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705)** por el valor de **MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (1.034.796.568.oo).** Los recursos entregados a título de anticipo deben ser manejados en cuenta bancaria que genere ahorro, separada a nombre del proyecto y sus rendimientos financieros deberán ser reembolsados al Departamento, así mismo para su desembolso se requerirá de la presentación y aprobación del plan de inversión del anticipo. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo el CONTRATISTA INTERVENTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos mes (1) meses antes del vencimiento del plazo contractual, situación que deberá ser controlada por la supervisión. **CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del contrato es de TRECE (13) MESES contados a partir de la fecha de inicio del Mismo, una vez se cumplan los requisitos de Perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. **CLAUSULA NOVENA: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL**: El presente contrato no genera relación laboral alguna con EL CONTRATISTA, en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de costo distinto al valor acordado en el presente contrato. **CLAUSULA DECIMA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**: El gasto que ocasione el presente contrato se pagará con cargo a los siguientes certifiados de Disponibilidad Presupuestal: Certificados de Disponibilidad Presupuestal: **PROYECTO No. 1:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA. Certificado de Disponibilidad Presupuestal Numero No. 140112 de Fecha seis (06) de Octubre del dos mil catorce (2014), con Código Presupuestal No. 6.SGRP.R96221207, denominado "Rehabilitacion a la vía Tocaría – Orocue tramo la nevera – Guanapalo, Etapa 1, Casanare, Orinoquia, por un valor de **DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($2.150.402.525.oo)** expedido por la Dirección Técnica de Presupuesto Departamental. Y **2.** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705). Certificado de Disponibilidad

Presupuestal Numero No. 142251 de Fecha cinco (05) de Agosto del dos mil catorce (2014), con Codigo Presupuestal 6.Faep.R96221201, denominado "Desarrollo de la Infraestructura de la red vial secundaria (RVS) del Departamento de Casanare", por un valor de **MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (1.034.796.568.oo).** expedido por la Dirección Técnica de Presupuesto Departamental. Para un valor total de **TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.185.199.093,00). CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA GARANTÍAS** EL CONTRATISTA se obliga para que una vez perfeccionado el contrato, constituya a favor de la Entidad, la garantía única de cumplimiento otorgada conforme a lo establecido en el artículo 115 y subsiguientes del Decreto 1510 de 2013, a través de una compañía de seguros cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera que ampare los siguientes riesgos: **A) CUMPLIMIENTO:** Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el termino de duración del mismo y cuatro (4) meses más. En todo caso el presente amparo deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato. **B) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** Por el valor total del cien por ciento (100%) del valor del anticipo, por el término de duración del contrato y cuatro (04) meses más. En todo caso el presente amparo deberá mantenerse vigente hasta la liquidación de contrato. **C) CALIDAD DEL SERVICIO:** Se constituye con el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por el término de cinco (05) años, contados a partir de la entrega de la obra. **D) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** Por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por el término de duración del mismo y tres (3) años más. **E) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** De conformidad con el articulo 117 y 126 numeral 4 del Decreto 1510 de 2013 y teniendo en cuenta la cuantía del contrato, la cobertura de este amparo será por un valor de 500 SMMLV, La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato. **PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INDEMNIDAD**: Será obligación del contratista mantener al Departamento de Casanare libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:CONSORCIO INTERCASANARE** representado legalmente por **MAURICIO PAEZ GARZON** mayor de edad e identificado con C.C No. 79.238.921 expedida en Bogotá D.C, deberá acreditar su afiliación y realizar los pagos de los aportes durante la ejecución del contrato al Sistema de Seguridad Social Integral, (pensión, riesgos profesionales y salud), así como parafiscales, si a ello hubiere lugar de conformidad con las normas vigentes sobre la materia y las que las modifiquen, sustituyan o adicionen. **CONSORCIO INTERCASANARE** representado legalmente por **MAURICIO PAEZ GARZON** mayor de edad e identificado con C.C No. 79.238.921 expedida en Bogotá D.C, deberá certificar los pagos de los aportes durante la ejecución y liquidación del contrato a los sistemas de seguridad social integral (pensión, riesgos profesionales y salud), así como parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007. **PARÁGRAFO PRIMERO**: El Interventor o Supervisor verificará el pago de los aportes a que se refiere la presente cláusula para autorizar cada uno de los pagos derivados del contrato, de lo contrario incurrirá en causal de mala conducta de conformidad con el régimen disciplinario vigente. **CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**: El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b)

Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para el **DEPARTAMENTO**, ni se causen otros perjuicios. La suspensión se hará constar en acta motivada, suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato. **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – MULTA E INDEMNIZACIONES:** Para este efecto las partes acuerdan incorporar al presente contrato lo dispuesto en el Decreto Departamental 305 de 2010 y en tal sentido pactan la imposición de multas en el evento de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en los términos señalados en el artículo segundo de ese decreto en cuanto a los supuestos de hecho que originan esas sanciones y/o indemnizaciones pecuniarias y los montos de las mismas. El procedimiento para imposición y cobro de las Multas será el previsto en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2.011 y en todo caso se respetará el derecho al debido proceso según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. **CLAUSULA DECIMA SEXTA: CESIÓN Y SUBCONTRATACION**: **CONSORCIO INTERCASANARE** representado legalmente por **MAURICIO PAEZ GARZON** mayor de edad e identificado con C.C No. 79.238.921 expedida en Bogotá D.C no podrá ceder el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del Departamento, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión; la cesión se hará de conformidad con lo previsto en el Artículo 887 del Código de comercio. Tampoco podrá subcontratar la totalidad de la ejecución del presente contrato con persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, en todo caso el contratista es el único responsable por la celebración de subcontratos y el Departamento no adquirirá vínculo alguno con los subcontratistas. **CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA: LIQUIDACIÓN**: La liquidación del contrato que resulte de la adjudicación del presente proceso, se llevará a cabo bajo los parámetros establecidos en las Leyes 80 de 1993, artículo 60, 1150 de 2007, artículo 11 y Decreto ley 0019 de 2012, artículo 217. La liquidación por mutuo acuerdo se efectuará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de vigencia establecido en el contrato. Los amparos de la garantía que se constituyan, relacionados con las obligaciones a cargo del contratista, que quedan pendientes a la fecha de suscripción del Acta de liquidación, deberán estar vigentes hasta la satisfacción total de las mismas. **CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**: **CONSORCIO INTERCASANARE** representado legalmente por **MAURICIO PAEZ GARZON** mayor de edad e identificado con C.C No. 79.238.921 expedida en Bogotá D.C, afirma bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, si llegare a sobrevenir alguna, EL **DEPARTAMENTO** actuará conforme lo previsto en el Artículo 9 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**: Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual, se solucionarán a través de los mecanismos de solución directa de las controversias contractuales, previstos en el Artículo 68 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA VIGESIMA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA**: Atendiendo la cuantía del contrato, el Departamento fijará al contratista, proporcionalmente la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, cuando incumpla con el objeto contratado. Dicho valor se imputará a los perjuicios que sufra el Departamento por el incumplimiento del contratista. El valor de la cláusula penal podrá ser tomado directamente por el Departamento de Casanare del saldo a favor del contratista si lo hubiere, mediante jurisdicción coactiva o haciendo efectivas las garantías constituidas. En caso de que las garantías se disminuyeren o agotaren, éstas deberán ser repuestas hasta el monto inicial. El procedimiento para imposición de Multas será el establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2.011 y en todo caso se respetará el derecho al debido proceso

según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ello se cause perjuicio a la Administración o a terceros en los términos del Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SUPERVISION DEL CONTRATO**: Será supervisada directamente por la entidad a través del Secretario de Obras públicas y Transportarte o por quien éste delegue, quien a su vez podrá contar con apoyo a la supervisión si fuere necesario, tal como lo dispone el art. 83 de la ley 1474 de 2011. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: GASTOS E IMPUESTOS**: Todos los gastos e impuestos que se causen en razón del perfeccionamiento y legalización del contrato, serán por cuenta del contratista. La entidad efectuará a las cuentas del CONTRATISTA las retenciones que en materia de impuestos tenga establecida la Ley. **CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:** El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere del registro presupuestal, pago de impuestos que haya lugar. La aprobación, por parte del **DEPARTAMENTO**, de las garantías que se constituyen a favor del mismo y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral así como los propios del **SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar**. La constitución de las garantías, deberá efectuarlas el contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del correspondiente contrato; para efectos de publicidad del contrato, este se llevara a cabo dentro los tres (3) días siguientes a su perfeccionamiento en la página web www.colombiacompra.gov.co. **CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO**: Para todos los efectos se tiene como domicilio la ciudad de Yopal, para constancia se firma, a los:

DEPARTAMENTO

MARCO TULIO RUIZ RIAÑO
Gobernador de Casanare

CONTRATISTA

CONSORCIO INTERCASANARE
R/L MAURICIO PAEZ GARZON

Vo.Bo: EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Revisó Minuta: _____
Profesional Oficina Asesora Jurídica

Proyectó:
Sandra Lorena Blanco B.
Profesional Contratado S General

Vo.BO:
Eduard Francisco Bautista Cuervo
Profesional Contratado

CONTRATO 2.

STMSV
20163560273551
Al responder cite este número

EL DIRECTOR TECNICO DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU:

Que la firma GNG INGENIERIA S.A.S., suscribió con el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, el Contrato de Interventoria IDU 1829 DE 2013, con las siguientes caracteristicas:

ENTIDAD	: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
NIT	: 899.999.081-6
CONTRATO No.	: IDU-1829 de 2013
INTERVENTOR	: GNG INGENIERIA S.A.S.
NIT	: 830.515.117-5

OBJETO DEL CONTRATO: "Interventoria técnica, administrativa, financiera, legal, social y seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente para las obras y actividades para la conservación de la malla vial arterial no troncal, en el grupo 5, fase I-2013, a precio global con ajuste en la ciudad de Bogotá D.C."

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	8 meses
FECHA DE INICIACION:	17 de febrero de 2014
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 900.862.905
ADICIONES:	$ 785.936.513
PRORROGAS:	Siete (7) meses
SUSPENSIONES:	Quince (15) dias
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 1.686.799.418

1

Escaneado con CamScanner

FECHA DE TERMINACION: 5 de junio de 2015

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Las actividades ejecutadas en el presente contrato se pueden evidenciar en el Acta No 46 de Recibo Final de Obra, firmada por las partes el 31 de marzo de 2017.

Dentro del capítulo de Pavimentos se realizaron las siguientes actividades:

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-0 (Suministro, barrido superficie y riego)	M2	47.166,24
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, extendido, nivelación y compactación)	M3	1.494,45
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, extendido, nivelación y compactación)	M3	2.063,71
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, extendido, nivelación y compactación)	M3	4.245,73
PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO – Cemento 5% (Incluye suministro, reciclado, humed, ext, nivel y compact. No incluye agregados de adición)	M3	2.611,20
PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO – Emulsión CRL-15% (Incluye suministro, reciclado, humed, ext, nivel y compact. No incluye agregados de adición)	M3	446,41
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1 (Suministro, barrido superficie y riego)	M2	30.459,23
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA CRR-2 (Suministro, barrido superficie y riego)	M2	24.970,93
LOSA DE CONCRETO MR43 (Suministro, Formateado, Colocación y acabado. No incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	9,75

ESPESOR PAVIMENTO RIGIDO: 0,20m

ESPESOR PAVIMENTO FLEXIBLE: 0,14m

ANCHO DE LA VIA: Ancho variable entre 5ml y 7ml.

Vía Congreso Eucarístico: Pavimento Flexible y Rígido.
Ancho de 5ml, 6,8 ml y 7ml.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195

ENTIDAD ISO 9001:2008 NTC GP 1000:2009 CERTIFICADA
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Escaneado con CamScanner

Avenida Santa Lucia:	Pavimento Flexible. Ancho de 7ml.
Avenida Mariscal Sucre:	Pavimento Flexible. Ancho de 7ml.
Avenida Quiroga:	Pavimento Flexible. Ancho de 6ml y 7ml.

SANCIONES: A la fecha no se declaró ningún tipo de sanción ni multa por incumplimiento del contratista, ni se hizo efectivo alguno de los amparos que cubre la garantía única de dicho contrato.

OBSERVACION: Se declara que el presente contrato se encuentra en proceso de liquidación.

Se expide a solicitud del interesado, en Bogotá D.C., el veintiuno (21) de abril de 2016.

Cordialmente

Luis Ernesto Bernal Rivera
Director Técnico de Mantenimiento
Firma mecánica generada en 21-04-2016 04:05 PM

Aprobó: Subdirección Técnica de Mantenimiento del Subsistema Vial
Elaboró: Subdirección Técnica De Mantenimiento Del Subsistema Vial

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195

ENTIDAD ISO 9001:2008 NTC GP 1000:2009 CERTIFICADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

MOVILIDAD

Escaneado con CamScanner

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-EO-184	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0	

CONTRATO DE OBRA No. 1804 DE 2013

ACTA No. 46 DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No 1804 (Número de Contrato) DE 2013 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL. EN EL GRUPO 5 FASE 1 - 2013, A PRECIOS UNITARIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Bogota D.C. Localidades Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal, Usme
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: QUINCE (15) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 17 (Día) DE FEBRERO (Mes) DE 2014 (Año)

A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO
PRÓRROGA No.1	CUATRO (4) MESES
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
SUSPENSION No.01 (Acta 13)	15

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO: QUINCE (15) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO: 5 (Día) DE JUNIO (Mes) DE 2015 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 8,322,366,839.00
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

C. VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)
PRORROGA 2 Y ADICION 1	$ 2,000,000,000.00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 10,322,366,839.00
(Indique en este espacio el valor actual del contrato en números)

CONTRATISTA: CONCRESCOL S.A
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO: 1829 DE 2013
(Escriba el nombre o razón social del interventor)

INTERVENTOR: GNG INGENIERIA S.A.S
(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (*): LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA - DIRECTOR TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
(Escriba el nombre o razón social del Supervisor)

APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN: OSCAR ORLANDO DIAZ SALAMANCA
(Escriba el nombre o razón social del Apoyo Técnico a la Supervisión)

En Bogotá D.C ; a los TRENTA Y UNO (31) (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) días del mes MARZO de 2017 (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

se reunieron OSCAR ALBERTO TORRES SERRANO representante
(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

legal del contratista, JORGE GOMEZ FALLA representante legal suplente de la interventoría
(Nombre del representante legal o delegado de la interventoría)

con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Interventoría las obras ejecutadas.

Dichas obras fueron terminadas el día CINCO (5) (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) del mes JUNIO de 2015 (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

según el Acta No. 38 (Número de acta de terminación del contrato) de terminación de contrato de obra.

D. OBRA EJECUTADA

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1. DIAGNOSTICO					
1	DIAGNOSTICO SEGMENTO < 50 METROS (Incluye IVA) - Pavimento Flexible	SEGMENTO /CALZADA	45.00	$ 441,216	$ 19,854,720.00
2	DIAGNOSTICO 50 METROS<SEGMENTO<100METROS (Incluye IVA) - Pavimento Flexible	SEGMENTO /CALZADA	73.00	$ 657,031	$ 47,963,263.00
3	DIAGNOSTICO 100 METROS<SEGMENTO<150 METROS (Incluye IVA) - Pavimento Flexible	SEGMENTO /CALZADA	25.00	$ 757,311	$ 18,932,775.00
4	DIAGNOSTICO 150 METROS<SEGMENTO<200 METROS (Incluye IVA) - Pavimento Flexible	SEGMENTO /CALZADA	4.00	$ 1,017,345	$ 4,069,380.00

Vo.Bo

5	DIAGNOSTICO 200 METROS<SEGMENTO<250 METROS (Incluye IVA) - Pavimento Flexible	SEGMENTO /CALZADA	1.00	$ 1,277,381	$	1,277,381.00
7	DIAGNOSTICO 50 METROS<SEGMENTO<100METROS (Incluye IVA) - Pavimento Concreto Rigido	SEGMENTO /CALZADA	2.00	$ 667,788	$	1,335,576.00
9	DIAGNOSTICO 150 METROS<SEGMENTO<200METROS (Incluye IVA) - Pavimento Concreto Rigido	SEGMENTO /CALZADA	1.00	$ 1,038,858	$	1,038,858.00
2. EXCAVACIONES						
12	4390 - EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN (Incluye cargue, Transporte y Disposicion Final)	M3	1,001.65	$ 43,841	$	43,913,337.00
13	3710 - EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN(Incluye Cargue)	M3	924.30	$ 3,409	$	3,150,939.00
14	3009 - EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m -2m (Incluye Cargue)	M3	8.60	$ 20,349	$	175,001.00
3. RELLENOS						
17	3454 - ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (suministro, extendido, nivelación y compactación)	M3	215.40	$ 50,755	$	10,932,627.00
27	4748 - SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO DE CONCRETO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	3.10	$ 98,757	$	306,147.00
29	4487 - BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (suministro, extendido manual, humedecimiento y compactación)	M3	595.87	$ 129,044	$	76,893,449.00
4. PAVIMENTOS						
41	3754 - FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye cargue)	M3	7,312.34	$ 46,099	$	337,091,562.00
42	3864 - IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA CRL-0 (Suministro, barrido superficie y riego)	M2	47,166.24	$ 1,886	$	88,955,532.00
43	4712 - MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, extendido, nivelación y compactación)	M3	1,494.45	$ 837,375	$	1,251,415,069.00
45	4207 - MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, extendido, nivelación y compactación)	M3	84.63	$ 574,388	$	48,610,456.00
47	4203 - MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, extendido, nivelación y compactación)	M3	2,063.71	$ 545,991	$	1,126,767,087.00
49	4200 - MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, extendido, nivelación y compactación)	M3	4,245.73	$ 531,792	$	2,257,845,248.00
57	4194 - PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO - Cemento 3% (Incluye zum , recic , humed , ext , nivel y compact No incluye agregados de adición)	M3	88.41	$ 182,104	$	16,099,815.00
58	4193 - PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO - Cemento 5% (Incluye sum , recic , humed , ext , nivel y compact No incluye agregados de adición)	M3	2,611.20	$ 199,377	$	520,613,222.00
60	4189 - PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO - Emulsión CRL-1 5 % (Incluye sum , recic , humed , ext , nivel y compact No incluye agregados de adición)	M3	446.41	$ 155,449	$	69,393,988.00
61	3866 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1 (suministro, barrido superficie y riego)	M2	30,459.23	$ 1,606	$	48,917,523.00
62	3867 - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA CRR-2 (suministro, barrido superficie y riego)	M2	24,970.93	$ 1,674	$	41,801,337.00
63	3806 - CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (suministro y aplicación)	M2	48.74	$ 210	$	10,235.00
65	3204 - LOSA DE CONCRETO MR43 (Suministro, Formaleteado, Colocación y acabado No incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	9.75	$ 489,744	$	4,775,004.00
67	3811 - CORTE DE PAVIMENTO	ML	1,785.48	$ 1,324	$	2,363,975.00
69	3837 - SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	160.83	$ 6,976	$	1,121,950.00
5. ACERO DE REFUERZO						
76	3708 - ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	3,619.94	$ 2,324	$	8,412,741.00
77	3870 - CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye Suministro y Fijación)	KG	15.00	$ 2,228	$	33,420.00
7. SEÑALIZACIÓN y DEMARCACIÓN						
99	4569 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROLES DE 10 cm x 2.5 cm	UN	1,172.00	$ 9,566	$	11,211,352.00
8. ANDENES y SARDINELES						
100	4047 - BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 1:5)	ML	419.33	$ 43,767	$	18,352,816.00
103	4089 - SARDINEL BAJO A65 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	159.36	$ 57,845	$	9,218,179.00
104	4039 - SARDINEL H=0.20m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)	ML	34.15	$ 16,685	$	569,793.00

Vo.Bo

107	3425 - ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formaleteo, Fundida y Curado)	M2	5,533.34	$	45,311	$	250,721,169.00
9. GEOSINTETICOS							
115	4014 - GEOTEXTIL NT 3000 PARA SUBDRENES/FILTROS (Incluye Suministro e Instalación)	M2	205.20	$	8,567	$	1,757,948.00
10. REDES							
133	3724 - LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	53.00	$	44,598	$	2,363,694.00
134	3722 - NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	3.00	$	73,583	$	220,749.00
148	3151 - SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa)	UN	11.00	$	1,385,964	$	15,245,604.00
170	3904 - TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4" SIN FILTRO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	59.00	$	25,596	$	1,510,164.00
176	4132 - CAJA DE PASO SENCILLA EN CALZADA ETB (Incluye Base, Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa)	UN	7.00	$	665,501	$	4,658,507.00
11. TRANSPORTE y ACARREOS							
183	3017 - TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)	M3	7,100.73	$	18,004	$	127,841,549.00
184	4613 - TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	342.12	$	22,754	$	7,784,598.00
185	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO PESADO EN CAMABAJA - PRIMERA LLEGADA AL CORREDOR VIAL (Incluye Cargue - Descargue, y Vehiculos escolta)	VIAJE	68.00	$	860,864	$	58,538,752.00
186	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO PESADO DESDE SITIO DE PARQUEO PROVISIONAL AUTORIZADO HASTA EL FRENTE DE TRABAJO (Incluye Cargue - Descargue, y Vehiculos escolta)	VIAJE	143.00	$	111,389	$	15,928,627.00
12. MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS							
187	4515 - BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e= 0.14m	M2	30.28	$	131,986	$	3,996,536.00
188	4514 - PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m	M2	1,064.05	$	97,539	$	103,786,373.00
196	4517 - DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 e=0.20m	M2	7.70	$	172,470	$	1,328,019.00
13. GESTIÓN SOCIAL							
199	EDICION, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION DE PIEZA DE DIVULGACIÓN 21X13cm EN PAPEL BOND 90grms 1X0 TINTAS (Cantidad entre 101 Y 1000 Unidades)	UN	6,349.00	$	148	$	939,652.00
200	EDICION, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION DE PIEZA DE DIVULGACIÓN 70x50cm EN PAPEL PROPACOLTE 115 grms 4X0 TINTAS (Cantidad menosr o igual a 100 Unidades)	UN	165.00	$	4,613	$	761,145.00
202	EDICION, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION DE PIEZA DE DIVULGACIÓN 22X28cm EN PAPEL PROPACOLTE 115 grms 4X4 TINTAS (Cantidad menor o igual a 100 Unidades)	UN	1,870.00	$	2,908	$	5,437,960.00
204	ALQUILER DE PUNTO CREA, INCLUYE LOCAL, PC, SILLAS, PAGO SERVICIOS PUBLICOS Y PERSONAL DE ATENCION AL CIUDADANO	UN/MES	11.18	$	2,682,253	$	29,987,589.00
207	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD (Incluye personal, Logistica, Papeleria, Fotografia)	UNDPREDIAL	8.00	$	12,703	$	101,624.00
208	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE FACHADA (Incluye personal, Logistica, Papeleria, Fotografia)	UNDPREDIAL	732.00	$	6,394	$	4,680,408.00
209	ALQUILER DE VIDEO BEAM (Incluye transporte, Instalacion y desmonte)	UN/DIA	18.00	$	90,870	$	1,635,660.00
14. GESTIÓN SSTA							
210	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1	ML/MES	1,220.18	$	4,640	$	5,661,635.00
212	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3	ML/MES	373.20	$	3,519	$	1,313,291.00
213	4528 - PROTECCION A SUMIDEROS CON POLISOMBRA (Incluye instalacion, mantenimiento y desinstalacion)	UN/MES	294.11	$	4,718	$	1,387,611.00
214	4529 - ALQUILER DE PLAFONADO DE POZOS (Incluye instalacion, mantenimiento y desmonte)	UN/MES	29.32	$	103,104	$	3,023,009.00
215	PROTECCION A ARBOLES (consta de cuatro soportes hechos con durmiente de 2,90m x 0,04 x 0,04)	UN/MES	111.18	$	19,547	$	2,173,235.00
216	ADECUACIÓN DE ACCESOS A VIVIENDAS DURANTE LA EJECUCIÓN	M2/MES	45.20	$	29,468	$	1,331,954.00
217	ALQUILER DE ACOPIO DE MATERIALES O ESCOMBROS (Incluye instalacion, mantenimiento y desinstalacion)	UN/MES	8.80	$	115,719	$	1,018,327.00
218	4537 - ALQUILER DE SEÑALIZACION SISO (Incluye instalacion, mantenimiento y desinstalacion)	UN/MES	21.21	$	20,446	$	433,660.00

Vo.Bo

CONTRATO DE OBRA No. 1804 DE 2013

ACTA No. 46 DE RECIBO FINAL DE OBRA

219	ALQUILER DE KIT DE EMERGENCIAS (Con Extintores de 10 LBS)	UN/MES	21.35	$	92,872	$	1,982,817.00
220	4540 - ALQUILER DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICOS PARA 15 PERSONAS (Para personal operativo de los frentes de obra)	UN/MES	46.95	$	1,136,225	$	53,345,764.00
221	7558 - ALQUILER DE BAÑO TIPO FLUSHING	UN/MES	24.33	$	450,334	$	10,956,626.00
222	ALQUILER CARPA VESTIER CON TECHO Y LATERALES DE 2 X 2	UN/MES	21.54	$	64,367	$	1,386,465.00
223	4536 - SUMINISTRO DE PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO SISOMA	UN/MES	74.75	$	1,049,191	$	78,427,027.00
15. PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN TEMPORAL							
224	ALQUILER DE SEÑAL DE MENSAJE LUMINOSO BIDIRECCIONAL DE 1" ½ CALIBRE 20 DE 160X80 CMS CON ESTRUCTURA METALICA DE 2MT Y BATERIA DE 12 V	UN/MES	43.70	$	59,000	$	2,578,300.00
225	ALQUILER DE SEÑAL TEMPORAL MOVIL CON TRIPODE TIPO SIO, SP,SI,SR DE (100X50, 75X75, 80X50) LAMINA GALVANIZADA CAL 20" Y ANGULOS DE 1X 1/2X1/8	UN/MES	119.03	$	16,832	$	2,003,513.00
226	ALQUILER DE SEÑAL TEMPORAL FIJA CON MASTIL TIPO SIO, SP,SI,SR DE (100X50, 75X75, 80X50) LAMINA GALVANIZADA CAL 20" Y ANGULOS DE 1X 1/2X1/8	UN/MES	454.44	$	17,778	$	8,079,034.00
227	ALQUILER DE CANALIZACION DE TRAFICO CON SEÑALIZADORES TUBULARES SEPARACION MAXIMA 3 METROS Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACION (Incluye instalacion, mantenimiento y desinstalacion)	ML/MES	2,151.72	$	9,065	$	19,505,342.00
228	ALQUILER DE BARRICADA CON SEÑAL DE DESVIO SEÑAL SRO-02 FLECAH DIRECCIONAL (Incluye instalacion, mantenimiento y desinstalacion)	UN/MES	80.37	$	67,718	$	5,442,495.00
233	TURNO 8 HORAS BANDERERO (Incluye dotación, elementos de protección personal)	UN/MES	76.79	$	1,043,606	$	80,138,505.00
16. PRECIOS NO PREVISTOS							
NP1	SELLO DE FISURAS	ML	29,786.00	$	4,027	$	119,946,733.00
NP2	DEMOLICION PLACA DE ANDEN (Incluye Cargue y Transporte)	M3	806.06	$	36,089	$	29,089,899.00
NP3	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE	M3	137.34	$	377,387	$	51,830,331.00
NP4	SARDINEL TIPO A-10(Suministro e instalacion, incluye 3cm de mortero 1:5)	ML	1,368.27	$	55,156	$	75,468,300.00
NP5	DEMOLICION DE SARDINEL EXISTENTE (Incluye carge)	ML	1,604.97	$	2,842	$	4,561,325.00
NP 6	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (Suministro e Instalación. Incluye base en Concreto 3000 PSI premezclado)	UN	203.00	$	132,718	$	26,941,754.00
NP7	ACTIVIDADES PRELIMINARES DE DISEÑO	M3	11,326.00		9,428.56	$	106,787,912.00
NP8	INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD-10 ASFALTO CONVENCIONAL CON EMULSIÓN CRR-1 JORMADA NOCTURNA PARA ATENCIÓN DE HUECOS (Suministro, limpieza, nivelación y compactación), CON DISTANCIAMIENTO NO MENOR A 200 ml ENTRE PUNTOS DE INTERVEN	M3	175.67	$	909,367	$	159,748,501.00
NP 9	PINTURA PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	10,645.00	$	4,862	$	51,755,990.00
NP 10	PINTURA PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=15 cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	1,688.00	$	5,402	$	9,118,576.00
NP 15	PINTURA PLÁSTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 SUMINISTRO Y APLICACIÓN (flechas, pictogramas, lineas de pare, senderos peatonales, achurados, etc)	M2	1,059.00	$	49,128	$	52,026,552.00
NP21	GEOMALLA FIBRA DE VIDRIO R 100 (Incluye Suministro e Instalación)	M2	4,382.99	$	11,154	$	48,887,870.00
					SUBTOTAL COSTO CONSULTORIA INCLUYE IVA	$	201,259,865.00
					SUBTOTAL	$	7,547,742,572.00
					30.89 % AIU	$	2,331,497,680.00
					COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA	$	10,080,500,117.00
					COSTO TOTAL AJUSTES	$	241,864,858.00
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$	10,322,364,975.00

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

La obra ejecutada por el contratista, durante el plazo contractual, comprendido entre el 17 de Febrero de 2014 y el 05 de Junio de 2015, fue recibida a satisfacción por parte de la Interventoria. Para tal efecto la Interventoría dentro de su plan de inspección realizó los controles y ensayos de laboratorio de conformidad con lo estipulado en las especificaciones generales de materiales y construcción IDU-ET-2011 e INV-2007, obteniendo resultados que cumplieron con lo requerido en éstas, para todas las actividades realizadas en cumplimiento del objeto contractual.

Vo.Bo

CONTRATO DE OBRA No. 1804 DE 2013

ACTA No. 46 DE RECIBO FINAL DE OBRA

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES

La interventoría presentó y fueron tramitadas DIESISIETE (17) actas de recibo parcial de obra

y de ajustes correspondientes a la ejecución de FEBRERO de 2014 a JUNIO

(Mes en que inició la ejecución) (Año en que inició la ejecución) (que termina la ejecución)

de 2015 por un valor total de $ 10,080,500,117.00 por obra ejecutada y de

(Año en que termina la ejecución) (Valor total en números de las actas de recibo parcial suscrito)

$ 241,864,858.00 por ajustes.

(Valor total en números de las actas de ajustes suscritas)

E. GARANTÍAS

El contratista presentó el correspondiente ertificado de modificacion del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente Acta, asi:

A continuación se señalan las garantías vigentes a la fecha:

Compañía de Seguros	Riesgo/Amparo	Póliza N° (Anexo)	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
CONFIANZA	Cumplimiento del Contrato	31 GU108392	09/12/2014	31/03/2017	$ 3,096,710,052.00
CONFIANZA	Buen Manejo del Anticipo	31 GU108392	09/12/2014	31/03/2017	$ 783,059,297.00
CONFIANZA	Pago salarios y prestaciones Sociales e Indemnizaciones	31 GU108392	09/12/2014	05/06/2018	$ 516,118,342.00
CONFIANZA	Estabilidad de la Obra	31 GU108392	-	Cinco (5) años contados a partir del Acta de Recibo Final de Obra	$ 2,949,177,890.00
CONFIANZA	Calidad Servicio	31 GU108392	-	Dos (2) años contados a partir del Acta de Recibo Final de las actividades de Consultoria	$ 72,630,861.00
CONFIANZA	Calidad de la Obra	31 GU108392	-	Dos (2) años contados a partir del Acta de Recibo Final de Obra	$ 2,949,177,890.00

F. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista y del interventor, se constató que a la fecha 5 de JUNIO de 2015 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción

(Indique la fecha en que se revisó el trabajo ejecutado)

de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y ésta la recibe.
El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales
El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por

TRENTA Y UNO (31) días del mes de MARZO de 2017

(Dia en letras) (Dia en numeros) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) OSCAR ALBERTO TORRES SERRANO
Representante Legal - CONCRESCOL S.A
Contratista

(Firma)

(Nombre) JORGE GOMEZ FALLA
Representante Legal - GNG INGENIERIA S.A.S
Interventor

(Vo Bo)

(Nombre) LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA
DIRECTOR TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
Coordinador (*)

(*) La suscripción de la presente acta por parte del Coordinador del contrato corresponde al seguimiento, control y vigilancia del Apoyo a la Supervisión realizado por OSCA ORLANDO DIAZ SALAMANCA (Apoyo Técnico), WILSON VILLAHER PULIDO VILLAREAL (Apoyo Ambiental), SARA ESPERANZA SERRANO HERNANDEZ (Apoyo SST) y MARIBEL RAMOS ARIAS (Apoyo Social).

Revisó (Apoyo Tecnico IDU)

(Firma)
OSCAR ORLANDO DIAZ SALAMANCA

Dirección Técnica de Construcciones
Interventor
Contratista
Dependencia responsable del contrato

DESARROLLO URBANO
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

HOJA NÚMERO 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO ----- DE 1829 2013
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y GNG INGENIERÍA SAS.

El **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU)**, Establecimiento Público del Orden Distrital creado mediante el Acuerdo 19 de 1972 del Concejo de Bogotá y reestructurado mediante Acuerdos del Concejo Directivo Nos. 001 y 002 de 2009, identificado con NIT 899.999.081-6, ubicado en al Calle 22 Nro. 6-27 de la ciudad de Bogotá, D.C., Teléfono 3 38 66 60, correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co, representado por **LIBARDO ALFONSO CELIS YARURO**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 71.653.400 de Bogotá, vecino de este Distrito, obrando en su condición de Subdirector General de Infraestructura nombrado mediante Resolución No. 3284 de noviembre 26 de 2012 y Acta de Posesión No. 188 del 26 de noviembre de 2012, debidamente facultado para firmar el presente documento, de conformidad con la Resolución de Delegación de Funciones Nº 4286 del 14 de octubre de 2011, aclarada a través de la Resolución Nº 511 del 22 de febrero de 2012, quien en adelante se denominará el **IDU**, y **GNG INGENIERÍA SAS**, legalmente representada por **JORGE GÓMEZ FALLA**, igualmente mayor de edad, vecino de este Distrito, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 72.007.216 de Barranquilla, con NIT número 830.515.117-5, con domicilio en la ciudad de Bogotá, con teléfono 2360929, y con dirección de correo electrónico licitacionesgng@hotmail.com, quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente Contrato no encontrarse ni él, ni la Sociedad que representa incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitución Política, en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y demás normas que rijan la materia, quien en caso de sobrevenir alguna lo informará inmediatamente al IDU para los fines a que haya lugar, y que en adelante se denominará el **INTERVENTOR**, acordamos con observancia de lo dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 734 de 2012 y demás normas concordantes y reglamentarias, celebrar un **CONTRATO DE INTERVENTORÍA**, objeto del **CONCURSO DE MÉRITOS IDU-CMA-SGI -022-2013**, previa las siguientes consideraciones:

1. Que el IDU requiere contratar la Interventoria, objeto del **CONCURSO DE MÉRITOS IDU-CMA-SGI-022-2013**, de acuerdo con los estudios y documentos previos elaborados para la presente contratación por la Subdirección General de Infraestructura con base en la información técnica suministrada por la Dirección Técnica de Mantenimiento que cuenta con la experiencia en la coordinación de contratos de interventoria de obras, conforme lo determina el artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993 y 2.1.1 del Decreto 734 de 2012.

2. Que surtido el trámite de ley, se adjudicó a la firma **GNG INGENIERÍA SAS**, el proceso correspondiente a la contratación que tiene por objeto la "***INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PARA LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN EL GRUPO 5, FASE I – 2013, A PRECIO GLOBAL CON AJUSTE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.***", mediante la Resolución No. 3054 del 29 de noviembre de 2013, modificada mediante Resolución 3131 del 9 de diciembre de 2013, luego de haber obtenido el mayor puntaje de evaluación y calificación en los factores de evaluación fijados en el pliego de condiciones.

3. Que de conformidad con el artículo 1603 del Código Civil y el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, artículos 82 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el **INTERVENTOR** se obliga a ejecutar el presente Contrato bajo los principios de buena fe y lealtad, como colaborador de la administración, por consiguiente, se obliga no sólo a lo que en el contrato y los documentos que hacen parte de él se expresa, sino a todas las obligaciones emanadas de la naturaleza del mismo, o que por ley pertenezcan al contrato.

DESARROLLO URBANO
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1829 2013

HOJA NÚMERO 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO ----- DE ------- CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y GNG INGENIERÍA SAS.

Por lo tanto, las partes convienen las siguientes cláusulas particulares:

1. OBJETO DEL CONTRATO: El **INTERVENTOR** se compromete para con el **IDU**, a realizar a precio global fijo, la "***INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PARA LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN EL GRUPO 5, FASE 1-2013, A PRECIO GLOBAL CON AJUSTE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.***", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones y sus adendas, en especial lo dispuesto en el Capítulo 4 - Anexo Técnico, apéndices y la propuesta presentada el 24 de octubre de 2013 por el INTERVENTOR, documentos que hacen parte integral de este contrato.

1.1 ALCANCE DEL OBJETO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, social y SISOMA para el diagnóstico, estudios y diseños, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación y reconstrucción sobre la Malla Vial Arterial priorizada, así como mejoramientos geométricos, reparaciones puntuales y Atención de Emergencias, de conformidad con el Capítulo 4 - Anexo Técnico del pliego de condiciones del contrato de obra.

La localización de las obras a ejecutar en el presente contrato corresponden a: **GRUPO 5**: ZONA 9 – LOCALIDAD RAFAEL URIBE Y SAN CRISTOBAL y ZONA 10 – LOCALIDAD TUNJUELITO Y USME.

2. VALOR: Para efectos legales el valor estimado del presente contrato es por la suma de **NOVECIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($900.862.905.oo)** incluido IVA del 16%, equivalentes a 1528,18 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2013, discriminados así:

A - VALOR TOTAL DE LA FASE DE PRELIMINARES

Es la suma de **DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($227.373.050)**, discriminados así:

VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA EN LA FASE DE PRELIMINARES: Es la suma de **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($196.011.250)**.

VALOR DE IVA SOBRE EL BÁSICO DE INTERVENTORÍA DE LA FASE DE PRELIMINARES: Es la suma de **TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($31.361.800).**

B - VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA A LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN

Es la suma de **SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($647.083.380)**, discriminados de la siguiente forma:

VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA A LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN: Es la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($557.830.500).**

VALOR DE IVA SOBRE EL BÁSICO DE INTERVENTORÍA DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN: Es la suma de **OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($89.252.880).**

C - VALOR TOTAL DE LOS AJUSTES

Es la suma de **VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($26.406.475)**, discriminados de la siguiente forma:

VALOR BASICO PARA LOS AJUSTES: Es la suma de **VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($22.764.203).**

VALOR DE IVA SOBRE EL BASICO DE LOS AJUSTES: Es la suma de **TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($3.642.272).**

4. **FORMA DE PAGO.** El **IDU** pagará al **INTERVENTOR** de la siguiente manera:

I. Interventoría de la FASE DE PRELIMINARES

El Valor de la fase de preliminares se pagará de la siguiente manera:

a) Un cuarenta (40%) del valor pactado una vez transcurrido el primer mes de la fase de preliminares. Este pago se realizará contra la aprobación por parte del IDU del Informe de Avance de la Fase de Preliminares (Ver contenido mínimo del informe mensual descrito en el Manual de Interventoría y/o Supervisón de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU o los documentos que los modifiquen o sustituyan o sean equivalentes a dichas temáticas al interior del IDU y el pliego de condiciones de la Interventoría).

b) El sesenta (60%) del Valor de la fase de preliminares se cancelará una vez se suscriba el Acta de Iniciación de la fase de ejecución, la Interventoría apruebe la totalidad de los productos de la FASE DE PRELIMINARES, entregados por el Contratista de obra y recibidos a satisfacción por la coordinación y/o supervisión del IDU, conforme las condiciones señaladas en el Anexo Técnico Separable de los Pliegos de Condiciones del Contrato de Obra, y la aprobación por parte del IDU del Informe Ejecutivo de la Fase de Preliminares (Ver contenido mínimo del informe mensual descrito en el Manual de Interventoría y/o Supervisón de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU o los documentos que los modifiquen o sustituyan o sean equivalentes a dichas temáticas al interior del IDU y el pliego de condiciones de la Interventoría).

II. Interventoría FASE DE EJECUCIÓN:

1) PAGO MENSUAL FASE DE EJECUCIÓN: El cuarenta por ciento (40%) del valor total de la Interventoría de la FASE DE EJECUCIÓN mediante **SEIS (6)** pagos mensuales. Los pagos serán de igual valor, y sobre los cuales se haya ejercido Interventoría en el período mensual de actividades objeto de pago. Estos pagos se realizarán contra la aprobación por parte del IDU del informe mensual (Ver contenido mínimo del informe mensual descrito en el Manual de Interventoría y/o Supervisón de Contratos de

Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU o los documentos que los modifiquen o sustituyan o sean equivalentes a dichas temáticas al interior del IDU y el pliego de condiciones de la Interventoría).

2) PAGO POR AVANCE DE OBRA: Hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la Interventoría de la FASE DE EJECUCIÓN será pagado mensualmente según el avance registrado en el acta de recibo parcial de obra respectiva, en proporción al valor total del Contrato de Obra.

3) TERMINACIÓN Y LIQUIDACION: El diez por ciento (10%) restante, cuando se cumpla el plan de terminación y liquidación del contrato así:

a) Un cinco por ciento (5%), previo cumplimiento de las siguientes actividades: Recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato de Obra, presentación y aprobación del Informe para el Seguimiento a Contratos con Garantía de Estabilidad y/o Calidad, del Informe Final de la Interventoría, y de los planos record de la obra en el programa que la Interventoría debe solicitar al coordinador y/o supervisor del IDU antes de iniciar el contrato, así como la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato de Obra.

b) El cinco por ciento (5%) restante, previa suscripción del Acta de Liquidación del contrato de Interventoría y facturación del saldo a que hubiere lugar.

En caso de requerir una adición por mayor permanencia en la obra, se le reconocerá al Interventor máximo un monto equivalente a 1.5 veces el pago mensual de la conforme a lo dispuesto en el numeral 2 de ésta cláusula. El cálculo se hará sobre el valor inicial del Contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para proceder al pago, el INTERVENTOR deberá anexar los siguientes documentos o certificaciones:

a. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.
b. Actas de pago.
c. Certificación de aprobación de informe mensual.
d. Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con lo previsto en el articulo 8.1.16 del Decreto 734 de 2012.
e. El Interventor deberá diligenciar el anexo de Distribución de Costos – FO-GAF-037, el cual deberá coincidir con el valor total facturado y discriminando el valor por cada una de las Vías Arteriales, o Principales según el POT, o por cada Localidad, en caso de no corresponder a una de éstas.
f. Y todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de presentación de las cuentas, conforme con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU y el Manual o Guía de pagos a Terceros, o los documentos que los modifiquen o sustituyan o sean equivalentes a dichas temáticas al interior del IDU.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Director Técnico de Mantenimiento del IDU.

PARÁGRAFO TERCERO: Con cada factura que el **INTERVENTOR** presente al IDU, anexará una certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales. Si es Persona Jurídica deberá hacerlo de conformidad con lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; si es persona natural deberá hacerlo de conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002.

PARÁGRAFO CUARTO: Para la cancelación de los pagos señalados, el **INTERVENTOR** se compromete a abrir una cuenta corriente o de ahorros en un Banco o Corporación afiliado al Sistema Automático de Pagos SAP y presentar la certificación que así lo acredite. Si el **INTERVENTOR** ya tiene una cuenta en Banco o Corporación afiliados al sistema SAP, bastará que presente la certificación respectiva.

PARÁGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago que trata esta cláusula, corresponde a la ejecución real del objeto contractual. En caso de que el **INTERVENTOR** no cumpla con la ejecución en los términos indicados en esta cláusula, las partes acordarán el pago proporcional a los servicios efectivamente prestados.

4. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA: Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial está elaborado con precios del año 2013, se hará ajuste por cambio de vigencia del Contrato para el año 2014 y siguientes, de acuerdo con la actualización del IPC (anual) actualizado al primero de enero de cada año; siempre y cuando el cambio de vigencia no obedezca a causas imputables al INTERVENTOR, y éste presente la modificación a los contratos del personal (con la actualización de salarios y/o honorarios) y la presentación de la planilla de pago de seguridad social con el nuevo Ingreso Base de Cotización.

5. INTERESES MORATORIOS: De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el **INTERVENTOR** indicará en sus facturas que el **IDU** deberá pagar las sumas pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la orden de pago debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por el Instituto para su radicación) y aprobada por el **IDU**. Cuando el **IDU** no cancele al **INTERVENTOR** las sumas pactadas, dentro del término anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4° de la Ley 80 de 1993.

6. PLAZO: El plazo total estimado para la ejecución del contrato, es de **OCHO (8) MESES**, discriminados así: **a) DOS (2)** meses para la fase de preliminares y **b) SEIS (6)** meses para la fase de ejecución.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los plazos indicados empezarán a contarse a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación entre el interventor y el IDU, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y los demás que se encuentren señalados para tal efecto en el Pliego de Condiciones y en este contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, el presente Contrato podrá prorrogarse por el mismo plazo que se prorrogue el Contrato objeto de interventoria, pudiendo ajustarse en tal caso el valor, en atención a las obligaciones objeto de interventoria.

PARÁGRAFO TERCERO: Cuando el último día del plazo total estimado coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer **día hábil** siguiente.

PARÁGRAFO CUARTO: El acta de iniciación deberá suscribirse durante los QUINCE (15) DÍAS calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del Contrato, así como de aquellos establecidos en el Pliego de Condiciones. En todo caso, el término aquí fijado para la suscripción del acta de iniciación del Contrato de Interventoría, deberá sujetarse a la iniciación del Contrato de Obra, sin que ello conlleve suma alguna a favor del **INTERVENTOR**.

PARÁGRAFO QUINTO: No obstante el vencimiento del plazo de ejecución del Contrato de Interventoría, se entiende que el interventor debe acompañar al IDU en el proceso de recibo de las obras y liquidación del Contrato de Obra y suscribir las actas correspondientes, actividades estas que se encuentran cubiertas con la remuneración pactada en la cláusula 3, en las condiciones y términos previstos en el correspondiente Contrato de Obra.

7. SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago de la suma estipulada en este Contrato, según el grupo que corresponda, se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad del **IDU**:

GRUPO	No. CDP	FECHA CDP
5	2401	23/05/2013
	2402	23/05/2013
	2776	29/07/2013

8. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, de la ley y de las señaladas en el Pliego de Condiciones del **CONCURSO DE MÉRITOS IDU-CMA-SGI -022-2013, EL INTERVENTOR** tendrá entre otras las siguientes:

I. FASE DE PRELIMINARES

Además de las establecidas en el CAPÍTULO 4 - ANEXO TÉCNICO SEPARABLE DEL PLIEGO DE CONDICIONES, las siguientes:

a) Obligaciones del componente técnico: 1. Presentar al IDU las hojas de vida del recurso humano disponible para la ejecución de la fase de preliminares y la fase de ejecución del Contrato de Interventoría de la obra, según los plazos estipulados en el anexo técnico separable, con el fin de verificar que se cumpla con lo exigido en el Contrato con relación a los requisitos de los perfiles profesionales y el tiempo de dedicación del Contrato, una vez se haya legalizado el mismo. La aprobación del personal mínimo exigido es requisito para la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría. **2**. Revisar, verificar y aprobar las hojas de vida del recurso humano disponible para la ejecución del Contrato de obra, con el fin de verificar que se cumplan con los requisitos de los perfiles profesionales y el tiempo de dedicación exigidos en el contrato de obra. Estas aprobaciones deben tenerse en su totalidad para la suscripción del acta de inicio de la fase de ejecución de los contratos de Interventoría y de Construcción, de lo contrario deberá dejarse la nota correspondiente en el acta y deberán iniciarse los procesos

sancionatorios correspondientes. **3.** Elaborar y suscribir junto con el Ordenador del gasto del contrato, el Acta de Inicio del Contrato de interventoría, la cual deberá suscribirse durante los 15 días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del Contrato. **4.** Elaborar y suscribir junto con el Ordenador del gasto IDU del contrato, el Acta de Inicio del Contrato de Obra, dentro del plazo estipulado en el contrato de obra; guardar copia de la misma y remitir el original al IDU. **5.** Revisar, estudiar y complementar si es necesario los documentos e información en general suministrados por el IDU y/o descargados de la página WEB www.idu.gov.co, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el proyecto, de modo tal que pueda realizar de manera efectiva las labores contratadas por el IDU, de igual manera será responsable de verificar que la información requerida para la ejecución del Contrato de Obra la haya adquirido el Contratista de Obra. **6.** Revisar los diseños entregados por el IDU, aprobados por cada EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP- y los entes competentes y demás documentos necesarios para la ejecución de las obras. En caso de ser necesario, efectuar los ajustes, complementación o actualización de acuerdo con la normatividad técnica vigente de las ESP u otras entidades a la fecha de firma del Contrato de Construcción. **7.** Convocar y participar en conjunto con el Contratista de Obra, sus especialistas, y el IDU, una visita a la zona en donde se desarrollará el proyecto, dentro del plazo establecido en el contrato de obra, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Por parte de la Interventoría como mínimo deben asistir el director de interventoría y los ingenieros Residentes de Interventoría. Elaborar y suscribir el acta correspondiente que incluya registro fotográfico y video. **8.** Revisar, verificar y aprobar el Alcance, la Metodología, el Enfoque, el Plan Anual de Caja (PAC), los cronogramas del proyecto, los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios o índices representativos presentados en la oferta del Contratista de Obra, el Plan de Inversión del Anticipo y aprobar el Contrato de Fiducia que para el manejo del anticipo se constituya por el contratista de obra conforme con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y hacerse parte del comité de administración de la fiducia constituida. **9.** Revisar, aprobar y hacer seguimiento a los cronogramas del proyecto según su grado de detalle y por unidad funcional de obra, cuando el tipo de proyecto así lo permita. En caso de incumplimientos apremiar al Contratista de Obra y ante reiteración en los mismos, enviar informe al supervisor del IDU para que inicie el procedimiento de la imposición de multa o de declaratoria de incumplimiento. **10.** Verificar e identificar en conjunto con el Contratista de Obra la existencia de redes de servicios públicos, dentro de la zona en donde se desarrollará el proyecto y elaborar el inventario correspondiente, de ser el caso, anexando los diferentes soportes. Aprobar y enviar al IDU. **11.** Revisar y verificar la elaboración del Diagnóstico de los segmentos priorizados de conformidad con lo establecido en el Capítulo 4 – Anexo técnico del Pliego de Condiciones del Contrato de Obra. **12.** Revisar, verificar y aprobar el Informe del Diagnóstico Definitivo. **13.** Revisar, verificar y aprobar los entregables definidos para el contratista de obra determinados para la FASE DE PRELIMINARES y conceptuar al IDU la viabilidad de dar inicio de la obra de acuerdo con las condiciones actuales para el desarrollo del proyecto y lo contemplado en el Contrato de Obra. **14.** Revisar, verificar y aprobar el *"Protocolo de verificación de cumplimiento de requisitos mínimos previos al inicio de actividades del segmento a intervenir"* el cual es requisito indispensable para autorizar el inicio de las actividades de obra de cualquier frente durante la FASE DE EJECUCIÓN. **15.** Revisar y aprobar el equipo mínimo requerido para la FASE DE EJECUCIÓN por parte del contratista de obra. **16.** Elaborar un plan de aseguramiento de la Calidad de las actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato de Interventoría y entregarlo al IDU antes del inicio de la FASE DE EJECUCIÓN. **17.** Coordinar y asistir a las reuniones, comités e inspecciones solicitadas por el contratista y/o el IDU y/o Entidades Distritales Competentes, durante el desarrollo y seguimiento del Contrato y elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas

visitas o reuniones. **18**. Asegurarse de que el contratista cumpla con las obligaciones establecidas en los Pliegos de Obra y en el respectivo Contrato. **19.** Coordinar y elaborar el acta de todos los comités y reuniones que se tengan con el contratista y/o el IDU, y/o las demás entidades involucradas en el desarrollo de los contratos de obra e interventoría. **20.** Presentar para verificación y aprobación del IDU el Informe de Avance de la Fase de Preliminares (Ver contenido mínimo del informe descrito en el Manual de Interventoría y/o Supervisón de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU o los documentos que los modifiquen o sustituyan o sean equivalentes a dichas temáticas al interior del IDU y el pliego de condiciones de la Interventoría. **21.** Al finalizar la FASE DE PRELIMINARES, presentar para aprobación del IDU el Informe Ejecutivo de la Fase de Preliminares (Ver contenido mínimo del informe descrito en el Manual de Interventoría y/o Supervisón de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU o los documentos que los modifiquen o sustituyan o sean equivalentes a dichas temáticas al interior del IDU y el pliego de condiciones de la Interventoría).

b) Obligaciones en materia Social: 1. Revisar y aprobar el Plan de Gestión Social, metodología y cronograma del Contratista de Obra y entregarlo al IDU. Este producto es requisito para el inicio de la FASE DE EJECUCIÓN. **2**. Formular el Plan de Acción para realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de gestión social a desarrollar por parte del Contratista de Obra y enviarlo al IDU. Este producto es requisito para el inicio de la FASE DE EJECUCIÓN. **3**. Recibir del Contratista de Obra la presentación para llevar a cabo la reunión informativa de inicio con la comunidad ubicada en la zona de influencia, revisar y convocar al contratista de Obra y al IDU para efectuar la revisión y aprobación de la presentación a la comunidad. La aprobación de la presentación deberá efectuarse durante los treinta (30) días calendario siguientes a la firma del acta de iniciación del contrato. **4.** Revisar, verificar, aprobar las piezas de divulgación elaboradas por el contratista, y verificar que este último realice el respectivo trámite ante la Oficina de Comunicaciones del IDU, verificando el cumplimiento de los lineamientos que ésta imparta. Este trámite deberá efectuarse durante los quince (15) días calendario siguientes a la firma del acta de iniciación del contrato. **5**. Participar en la reunión inicial con la comunidad y efectuar seguimiento a las inquietudes presentadas en la reunión, a las cuales el Contratista de Obra de obra debe atender y dar trámite. Levantar acta de reunión con la comunidad y realizar el seguimiento a la atención y cierre de dichas inquietudes. **6**. Acompañar al Contratista de Obra en el levantamiento de las Actas de Vecindad en la zona donde se desarrollará el proyecto. Suscribir cada una de las actas. Guardar y archivar los originales de las actas. La revisión y aprobación de estas actas por parte de la interventoría, son requisito para el inicio de la FASE DE EJECUCIÓN. **7.** Revisar y verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra a los siguientes programas y tareas: Programa de divulgación: Instalación de Puntos Satélites de Información, distribución de volantes de convocatoria a reunión de inicio, distribución de afiches de inicio de obra; Programa de atención al ciudadano: Instalación de Punto CREA con todo su equipamiento, Conformación del Comité CREA; Programa de Información: Socialización y alcance del proyecto (Reunión de Inicio); Programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra: Inventario de predios objeto de actas de vecindad, entrega de procedimiento y cronograma de levantamiento de actas de vecindad a la Interventoría, levantamiento de actas de vecindad, inventario de predios objeto de actas de rampas de acceso vehicular, levantamiento de registros fílmicos y/o fotográficos de las vías, registro fílmico y/o fotográfico de espacio público y fachadas de los predios. **8.** Revisar y verificar el cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Apéndice de Gestión Social del Contrato de Obra. **9.** Cumplir con todas la obligaciones contenidas en el Apéndice de Gestión Social de la Interventoría del Pliego de Condiciones.

c) Obligaciones en materia Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional: 1. Revisar, verificar y aprobar el PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL-PIPMA- elaborado por el contratista de obra y remitirlo al IDU, una vez se encuentre con los requerimientos estipulados en el Contrato de Obra y sus apéndices La aprobación del PIPMA es requisito para el inicio de la FASE DE EJECUCIÓN. 2. Formular la Metodología (Plan de Acción) para realizar el seguimiento, control y evaluación de las actividades de gestión ambiental y S&SO a desarrollar por parte del Contratista de Obra y enviar al IDU. La aprobación de este documento por parte del IDU es requisito para el inicio de la FASE DE EJECUCIÓN. 3. Elaborar y enviar al IDU el programa de salud ocupacional y hacer las correcciones necesarias a las observaciones planteadas por el IDU, en el caso que aplique. La aprobación de este documento por parte del IDU es requisito para el inicio de la FASE DE EJECUCIÓN. 4. Revisar y verificar las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente al contratista de obra y remitirlos al IDU. La aprobación de las afiliaciones es requisito para el inicio de la FASE DE EJECUCIÓN. 5. Entregar al IDU copia de los contratos y de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente a la interventoría. La aprobación de estos documentos por parte del IDU es requisito para el inicio de la FASE DE EJECUCIÓN. 6. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con el contratista y el IDU, para verificar la necesidad de realizar el inventario forestal, para su posterior remisión al IDU, para que en caso de ser necesario, se puedan adelantar las gestiones respectivas ante la Autoridad Ambiental competente 7. Revisar y aprobar los informes elaborados por el contratista en cumplimiento de las disposiciones emitidas por la autoridad ambiental competente en relación con los permisos otorgados para la ejecución del proyecto. Enviar al IDU dentro de los términos señalados en los permisos, para que el IDU adelante el trámite pertinente ante la autoridad ambiental competente.

d) Obligaciones en materia Coordinación Interinstitucional: 1. Revisar y aprobar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) general del proyecto, el PMT para el Diagnóstico, inventario de redes, desvíos, tratamientos silviculturales cuando se requiera, presentados por el Contratista de Obra. Verificar que cumpla con la normatividad vigente y gestionar su aprobación ante la Secretaria Distrital de Movilidad. La aprobación del PMT por parte de la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM es requisito indispensable para el inicio de las obras. 2. Acompañar al Contratista de Obra y verificar que realice el inventario de redes en conjunto con los delegados de cada ESP, de acuerdo con el cronograma de obra aprobado antes de la intervención en el sitio. Una vez terminado el inventario de redes, deberá elaborar la correspondiente acta y gestionar su firma por todas las partes, la cual debe radicarse ante la ESP, en caso de que aplique. 3. Recibir, analizar y conceptuar las posibles soluciones al IDU con su valoración económica sobre las interferencias encontradas. 4. En caso de que aplique, elaborar y suscribir la Pre-acta de definición de competencias de pago para cada ESP, en caso que no exista para el proyecto y enviarla al IDU.

II. Obligaciones de la FASE DE EJECUCIÓN:

Además de las estipuladas en el CAPÍTULO 4 - ANEXO TÉCNICO SEPARABLE DEL PLIEGO DE CONDICIONES, para esta FASE, las siguientes:

a) Obligaciones del Componente Técnico:

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas y especificaciones técnicas vigentes, los pliegos de condiciones, los estudios y diseños, las obligaciones sociales y ambientales, el programa de

salud ocupacional y demás documentos propios de los contrato tanto de Interventoria como de Obra, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad. **2.** Revisar, verificar y aprobar el *"Protocolo de verificación de cumplimiento de requisitos mínimos previos al inicio de actividades del segmento a intervenir"* el cual es requisito indispensable para autorizar el inicio de las actividades de obra de cualquier frente durante la FASE DE EJECUCIÓN. **3.** Verificar y controlar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición cuando sea necesario. **4.** Pronunciarse y plantear soluciones sobre cualquier inconsistencia que se encuentre durante la ejecución de la obra respecto de los estudios y diseños y/o diagnósticos. Recibir, verificar, analizar y pronunciarse respecto de las posibles soluciones propuestas por el Contratista de Obra. **5.** Recibir, analizar y verificar que los errores argumentados por el contratista fueron demostrados técnicamente e implican modificaciones en los diseños. Deberá remitir al IDU su concepto técnico junto con el del Contratista de Obra, para los efectos pertinentes. En caso de que aplique, se deberá seguir el procedimiento establecido en la Resolución 1048 del 19 de abril de 2012 denominado: "PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS, EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN". En caso de que los argumentos no sean procedentes lo devolverá con el respectivo concepto al Contratista de Obra. **6.** Convocar y participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con el Contratista de Obra y sus especialistas proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto. Elaborar y suscribir el Acta de Seguimiento al Contrato. **7.** Tomar todas las medidas tendientes a garantizar el cumplimiento del cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el programa de inversiones aprobado por la Interventoria en la fase de preliminares, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la Supervisión para su estudio y aprobación el plan de contingencia. **8.** Exigir el cumplimiento al contratista de obra la implementación de los Planes de Manejo de Tráfico (PMT) aprobados por la SDM. **9.** Cumplir su plan de calidad. Enviar al IDU una certificación del cumplimiento de su plan de aseguramiento de calidad, anexo al informe mensual de interventoría. **10.** Verificar el cumplimiento del plan de calidad, enfoque y metodología de los trabajos entregado por el Contratista de Obra. Incluir en el informe mensual de interventoría la información al respecto. **11.** Recibir del Contratista de Obra las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo previsto. De lo contrario deberá revisar, aprobar y radicar en el IDU o devolver al contratista para sus ajustes la reprogramación con las justificaciones necesarias para la ejecución del contrato. **12.** Revisar, verificar, aprobar, firmar y entregar oportunamente al IDU los informes semanales, mensuales y finales de los contratos, en medio físico y digital, de conformidad con lo establecido en Manual de Interventoria y/o Supervisión de Proyectos de Infraestructura Vial y espacio público del IDU vigente o los documentos que los modifiquen o sustituyan o sean equivalentes a dichas temáticas al interior del IDU. **13.** Recibir, estudiar, pactar y aprobar los Análisis de Precios Unitarios de los ítems no previstos presentados por el Contratista de Obra, para lo cual debe elaborar, suscribir y presentar al IDU los formatos Análisis de precios unitarios y Acta de fijación de precios no previstos, en un plazo no mayor a diez (10) días calendario siguientes a la identificación de los mismos. Para aquellos ítems cuyo valor en costo directo supere el precio tope establecido por el IDU, enviar al IDU para su aprobación los formatos y los documentos soporte del valor pactado (como mínimo, tres (3) cotizaciones diferentes a las presentadas por el contratista). **14.** Recibir los resultados de los ensayos de laboratorio realizados por el Contratista de Obra. Analizarlos y emitir concepto técnico al IDU, de acuerdo con las exigencias de las especificaciones del contrato. Incluir el

respectivo análisis en el Informe Mensual de Interventoría. **15**. Realizar los ensayos de laboratorio con el fin de corroborar la calidad de los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas para el proyecto. Presentarlos al IDU cumpliendo con la Guía metodológica para la recolección de información y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio público y puentes. Así mismo, incluir el análisis y conclusiones en el Informe Mensual de Interventoría. **16**. Revisar que los planos record por unidad funcional de obra construida cumplan con lo establecido en la guía SCAD-GIS. Revisar que la actualización del inventario de la malla vial y la digitalización de los resultados de ensayos de laboratorio cumplan con lo establecido en la Guía metodológica para la recolección de información y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio público y puentes. **17**. Verificar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de laboratorio no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto. Analizar los nuevos ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas. En caso de incumplimiento se abstendrá de recibir la obra y solicitará al IDU iniciar las acciones administrativas y legales del caso. Incluir e el Informe Mensual de interventoría el respectivo análisis, conclusiones y recomendaciones al respecto. **18**. Verificar con la debida antelación en terreno en compañía del Contratista de Obra, las cantidades y calidad de las obras con el fin de suscribir en conjunto con el Contratista de Obra el Acta de Recibo Parcial de Obra, utilizando como soporte de esta verificación las preactas correspondientes. **19**. Elaborar y suscribir en conjunto con el IDU, el Acta de Recibo Parcial de Interventoría, previo cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos. **20**. Elaborar, suscribir y remitir al IDU el Acta de Terminación de Ejecución de Obra a más tardar en la fecha de vencimiento del plazo de la fase de ejecución. En el Acta de Terminación se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se encuentran y el cronograma de entrega de los detalles de los faltantes. **21**. Convocar y asistir de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y el Contratista de Obra a la visita de inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. Debe asistir con todos los especialistas respectivos. **21**. Revisar que los planos record de obra construida cumplan con lo establecido en la guía SCAD-GIS. Revisar que la actualización del inventario de la malla vial y la digitalización de los resultados de ensayos de laboratorio cumplan con lo establecido en la guía metodológica para la recolección de información y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio público y puentes. **23**. Elaborar y suscribir con el Contratista de Obra el Acta de terminación del plazo contractual y remitirlo al IDU. **24**. Elaborar y suscribir con el IDU el Acta de terminación del plazo del Contrato de Interventoría. **25**. Elaborar y suscribir junto con el Contratista de Obra, el Acta de Recibo Final de Obra, una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas. Esta acta deberá suscribirse, a más tardar, treinta (30) días calendario siguientes a la finalización del plazo del contrato de obra. **26**. Consolidar y radicar en el IDU el Informe para el Seguimiento a Contratos con Garantía de Estabilidad y/o Calidad, cumpliendo con lo exigido en el Manual de Interventoría y/o Supervisón de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU o el documento que lo modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU, y el pliego de condiciones de la Interventoría. La aprobación del mismo por parte del IDU, es requisito para la liquidación del contrato de interventoría. **27**. Elaborar y radicar en el IDU el Informe final de Interventoría de obra, cumpliendo con lo exigido en el Manual de Interventoría y/o Supervisón de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU o los documentos que los modifiquen o sustituyan o sean equivalentes a dichas temáticas al interior del IDU y el pliego de condiciones de la Interventoría. La aprobación del mismo por parte del IDU, es requisito para la liquidación del contrato de interventoría. **28**. Verificar y certificar el retiro de la señalización temporal utilizada para la ejecución de las diferentes actividades del contrato de obra. **29**. Verificar y certificar la implementación de la señalización y demarcación de pavimentos definitiva para cada uno de los

segmentos intervenidos. **30**. Vigilar que las garantías constituidas se encuentren vigentes y sean actualizadas, de ser necesario, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 0734 de 2012 y la normativa vigente Informar al IDU del incumplimiento de esta exigencia. **31**. Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los intereses de la entidad. **31**. Presentar informes en forma semanal y mensual conforme a los parámetros definidos en el Manual de interventoria y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU o el documento que lo modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU y adicionalmente cualquier otro informe requerido por la Dirección Técnica de Mantenimiento, referido al desarrollo de los trabajos, problemas presentados, soluciones y determinaciones, avances, actividades de la Interventoria, etc. en forma tal que permita una visión clara y completa del estado de los trabajos. **32**. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, siempre adjuntando su concepto al respecto. **33**. Ejecutar las demás actividades que se detallen en el Pliego de Condiciones, anexo técnico, apéndices, y el Manual de Interventoría y/o Supervisón de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU o el documento que lo modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU. **34**. Resolver toda consulta sobre la interpretación de planos, especificaciones, pruebas y ensayos y Pliego de Condiciones. **35**. Controlar permanentemente la calidad de las obras, autorizar el número y tipo de prueba y estudios especiales, interpretar, aprobar y convalidar los ensayos de laboratorio de suelos, barrenos y perforaciones con equipo de percusión que fuere necesario realizar. **36**. Estudiar los incumplimientos, y rendir los informes requeridos para que el IDU de inicio al procedimiento sancionatorio oportunamente y mantener informado al IDU de estos hechos. **37**. Mantener informado al IDU de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. **38**. Realizar las funciones especificas determinadas en el contrato de Obra al que se efectúa la interventoria. **39**. Vigilar el cabal cumplimiento de las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo de los trabajos. **40**. Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con el contratista los informes y las cuentas que estos presenten al IDU. **41**. Gestionar junto con el Contratista, el trámite oportuno de las Actas de Recibo Parcial de Obra ante el IDU, verificando el cumplimiento de lo exigido contractualmente y los lineamientos y exigencias de la Dirección Técnica Administrativa y Financiera del IDU para la radicación y trámite de las mismas. **42**. Hacer las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo de los trabajos. **43**. Inspeccionar las labores del contratista y dar su aprobación a las mismas y hacer los reparos a ellas. **44**. Facilitar el acceso, en calidad de préstamo a los planos, datos, estudios e informes y otros documentos en poder del IDU, que sean necesarios para los trabajos del contratista. **45**. Servir de conducto regular para las relaciones entre el IDU y el CONTRATISTA DE OBRA y coordinar las relaciones de la Interventoría entre sí y aquellas con las diversas dependencias del IDU y de terceras personas o entidades. **46**. Ordenar al CONTRATISTA la intensificación de las labores que no estén desarrollando de conformidad con lo previsto en el contrato o la suspensión de actividades no contempladas en el mismo o inconducentes para el cumplimiento del objeto. **47**. Hacer las observaciones a los informes finales por escrito por lo menos diez (10) dias antes de la fecha de entrega de los mismos, verificar y velar porque los informes finales se entreguen con las fechas indicadas. **48**. Gestionar junto con el Contratista de obra, el trámite oportuno de recibo y aprobación de las obras ejecutadas, ante las Empresas de Servicios Públicos del Distrito Capital. **49**. Asistir a las reuniones –Comité de seguimiento de cada contrato- las cuales serán realizadas de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoria y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público del IDU del IDU o el documento que lo modifique, le sustituya o

sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU. **50**. El Interventor se obliga a suscribir el acta de recibo final de obra con el lleno de los requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público del IDU o el documento que lo modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU dentro de los 30 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de terminación del contrato. **51**. El Interventor se obliga a suscribir el acta de liquidación del contrato de obra, de conformidad con los requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público del IDU o el documento que lo modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU dentro del plazo establecido para tal fin. **52.** Las demás obligaciones señaladas en el pliego de condiciones y el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público del IDU del **IDU** o el documento que lo modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU.**53.** Elaborar oportunamente las actas a las que haya lugar, de conformidad con el Manual de interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público del IDU del IDU o el documento que lo modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU, el contrato de interventoria y el desarrollo real de la obra. **54**. Diligenciar y presentar la totalidad de documentos señalados en el pliego de condiciones y sus apéndices. **55**. Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público del IDU del IDU o el documento que lo modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU., Pliego de Condiciones, y aquellos otros requeridos por el IDU en la ejecución del contrato. **56**. Elaborar las Fichas de seguimiento a la ejecución del programa en los formatos establecidos por el IDU. **57**. Mantener el registro fotográfico del proyecto cumpliendo las especificaciones del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público del IDU o el documento que lo modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU, para la Toma, Gestión y Administración de Registro Fotográfico establecido por el IDU. **58**. Pagar la remuneración base del personal mínimo exigido, como mínimo al 91% del valor de los precios máximos señalados en el Apéndice de REQUERIMIENTOS DE PERSONAL MÍNIMO del Pliego de Condiciones. **59.** Realizar las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Condiciones de la interventoría y sus Apéndices, además de todos aquellos que, sin estar expresamente consignados en éste, sean técnicamente necesarios e idóneos para corroborar con certeza que los estudios y diseños de detalle y la obra ejecutada por el Contratista cumplen con los requerimientos contenidos en el Contrato de Obra y sus Apéndices. Así mismo, deberá verificar la calidad de los materiales y elementos empleados en obra (agregados, concreto, mezclas asfálticas, acero de refuerzo, adoquines, elementos prefabricados, etc), sirviendo de comprobación a los controles de calidad que realice el Contratista. **60.** En el evento en que el IDU deba tomar posesión de las obras, por incumplimiento y/o abandono de las mismas por parte del Contratista, o por renuencia de éste para su entrega, la Interventoría conjuntamente con el Área Coordinadora del Contrato, el Garante y el Coasegurador, si lo hay, sin necesidad de acto administrativo que lo ordene procederá a efectuar una visita de verificación y toma de posesión de las obras, de la cual se levantará un acta en el formato de Acta de Recibo Final de Obra, donde se plasmará ésta circunstancia, el estado de las obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos.

b) **Obligaciones del componente Social**: **1**. Cumplir con el plan de acción a ejecutar y hacer cumplir el Plan de Gestión Social por parte del Contratista de Obra. **2.** Recibir, revisar y aprobar el informe Social entregado por el contratista. **3**. Elaborar y remitir al IDU un informe mensual, dentro de los primeros diez (10) días calendario del periodo, sobre el desempeño del componente de gestión social del contratista y sobre sus acciones de supervisión, seguimiento

y evaluación adelantados durante el período evaluado, al igual que el informe "tirilla" la cual se presentará el último día hábil del mes calendario. **4.** Revisar y verificar el cumplimiento a los siguientes programas y tareas: a) Programa de Información: Reunión de Inicio, avance, extraordinaria y finalización; b). Programa de divulgación: Distribución de volantes de información ciudadana o comunicados y Volantes de PMT tipo IDU; c). Programa de atención al ciudadano. Atención del Punto CREA en los horarios aprobados por interventoría y el IDU; d) Programa de sostenibilidad: Reuniones informativas al comité CREA de la etapa ejecución de obra; e). Socialización del proyecto y/o capacitación al personal empleado para la obra; f). Programa de apoyo a la generación de empleo gestión para garantizar el cumplimiento del 50 % del MONC de la Localidad; g) Programa manejo de impactos en el sector comercial: Reuniones con comerciantes **5**. Atendiendo el análisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos para el Contrato de Obra y el ofrecimiento, efectuado en la propuesta del Contratista de obra, éste deberá vincular recurso humano proveniente de la POBLACIÓN VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos de acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Para ello, el interventor deberá revisar y verificar que el Contratista seleccione personas que cumplan con el perfil solicitado y que se encuentren registradas en la base de datos de la población beneficiaria que administra la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. De no existir el perfil solicitado, el contratista de obra deberá certificar ante la interventoría que realizó la consulta.

c) **Obligaciones del Componente Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional: 1**. Convocar y asistir a las visitas a terreno necesarias en conjunto con el Contratista de Obra y el IDU, para actualizar, o elaborar el inventario forestal, cuando aplique. Aprobar el inventario forestal y remitirlo al IDU. **2**. Cumplir y hacer cumplir con la implementación de los compromisos adquiridos en el PIPMA por parte del contratista de obra, de acuerdo con lo estipulado en el contrato y demás normas ambientales. **3**. Recibir y aprobar el informe S&SOMA entregado por el Contratista de Obra. Elaborar y remitir al IDU diez (10) días calendario después del corte de obra, un informe S&SOMA durante el periodo evaluado, según los requerimientos contractuales y demás normas. **4**. Cumplir con cada una de las actividades propuestas en el Programa de Salud Ocupacional de Interventoría aprobado por el IDU al inicio del contrato. **5**. Recibir del Contratista de Obra la información relacionada con los acontecimientos ambientales, de seguridad y/o de salud ocupacional que ocurran durante el desarrollo del contrato y en conjunto con el Contratista de Obra analizarlos y emitir observaciones, adoptar las medidas pertinentes e informar al IDU de los mismos. **6**. Identificar los pasivos ambientales durante la ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra, requerir al contratista para la solución inmediata. Informar al IDU de los pasivos encontrados y de las acciones tomadas. **7**. Convocar y asistir con el Contratista de Obra a todas las reuniones, comités e inspecciones necesarias, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades relacionadas con el seguimiento ambiental, de seguridad y de salud ocupacional de la obra, elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas. **8**. Verificar que el Contratista de Obra realice los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de obra de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato, anexando la certificación en donde consta el pago de dichos aportes. **9**. Efectuar y evidenciar documentalmente al IDU los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de interventoría, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato. Adicionalmente deberá verificar que el Contratista de Obra efectúe los pagos correspondientes a la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), para lo cual anexará la certificación en donde conste el pago, en forma mensual. Elaborar y presentar debidamente firmada al IDU la certificación de pago al

SGSSI, parafiscales, al Fondo Nacional de Formación Profesional (FIC) y prestaciones sociales. **10**. Serán por cuenta exclusiva del **INTERVENTOR**, todos los costos directos e indirectos que demande la ejecución del presente contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y salud ocupacional y al control de calidad interno de la interventoria, transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudios, y diseños, asesorías, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. En virtud de lo anterior, el **INTERVENTOR** está obligado a adjuntar al informe mensual que presenta al supervisor, una certificación de cumplimiento de obligaciones laborales correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe, lo anterior de acuerdo con lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002. **11**. Cumplir con todas las normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional a su cargo. **12**. Efectuar el cierre ambiental del contrato al cual se le hace la interventoría. **13**. Realizar las actividades de Interventoría Ambiental y Social, con observancia de lo indicado el Apéndice respectivo del pliego de condiciones. **14.** Responder ante el IDU por la verificación del cumplimiento de las medidas y acciones contenidas en los Apéndices del contrato sobre el cual se efectuará la Interventoría. Así mismo, adelantar todas las acciones conducentes para que el contratista prevenga, mitigue y controle el impacto social que eventualmente podría causarse, por la inadecuada aplicación de alguna medida social que resulte obligatoria para el contratista en los términos señalados en el Contrato sobre el cual se efectuará la Interventoría. Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que deba asumir el contratista. **15**. El interventor deberá revisar y aprobar el contenido de todas las piezas de divulgación del proyecto, prestaciones y convocatorias para los diferentes eventos que se adelanten en desarrollo del contrato al cual se le hace la interventoría. **16**. Es obligación del Interventor conocer, divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud, la seguridad o el ambiente. El Interventor deberá tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables. El Interventor no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o la salud humana, ni contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos de agua. La violación de estas normas, se considerara incumplimiento grave del contrato, y el IDU podrá aplicar la cláusula penal o las multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden distrital o nacional.**17**. Realizar continuo seguimiento para asegurar que el Contratista de Obra cumpla de manera estricta lo dispuesto en los permisos ambientales otorgados por la autoridad ambiental competente para la ejecución del proyecto. **18**. Verificar, revisar y evidenciar documentalmente el cumplimiento por parte del Contratista de Obra a los lineamientos técnico-ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición (RCD) en el Distrito Capital, de acuerdo con la Resolución N° 1115 del 26 de septiembre de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente, la que lo sustituya o modifique.

d) Obligaciones en materia de Coordinación Interinstitucional: 1. Convocar a los delegados de las diferentes ESP y al IDU, cuando el caso lo requiera, a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente con el Contratista de Obra para la definición de manejo de interferencias y coordinación con las diferentes ESP y entidades distritales, dejando constancia en el acta respectiva o en el libro de obra. **2**. Revisar y aprobar el cronograma entregado por el Contratista de Obra y entregarlo a cada

ESP y a la SDM, para que la Empresa programe la ejecución de las maniobras a partir de la entrega de la obra civil. 3. Verificar en terreno, en conjunto con la ESP, las maniobras requeridas por las ESP y enviar al IDU su concepto al respecto, acompañada de la solicitud de la respectiva empresa. 4. Diligenciar y enviar al IDU la constancia de ejecución de maniobra debidamente suscrito con los delegados de las ESP y el contratista. 5. Elaborar, suscribir y remitir al IDU el documento de Avance de Obra de redes de Servicios Públicos para efectuar recibos parciales de obra con las ESP, previa verificación de las obras ejecutadas. 6. Elaborar y suscribir el acta de reporte de daños o hurto a la infraestructura de las ESP y remitirla al IDU. 7. Verificar la entrega de los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales competentes y suscribir el documento correspondiente. 8. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las aprobaciones requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y otras Entidades Distritales.

III. Obligaciones de la Fase Liquidación:

a) **Obligaciones del componente Técnico:** 1. Consolidar y radicar en el IDU el informe para el Seguimiento a Contratos con Garantía de Estabilidad y/o Calidad y el Informe Final de la Interventoría. 2. Consolidar y radicar en el IDU los documentos enunciados en el Acta de Recibo Final y Liquidación del Contrato de Interventoría con los respectivos soportes para su posterior suscripción. 3. Elaborar y suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de Obra en donde se certifica que la responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento de las especificaciones particulares y generales es total responsabilidad expresa del contratista de obra y de la Interventoría y en esa medida se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes de acuerdo con la normatividad vigente. 4. Elaborar y suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría en donde se certifica que la responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento de las especificaciones particulares y generales es total responsabilidad expresa de la firma contratista de la obra y de la Interventoría y en esa medida se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes de acuerdo con la normatividad vigente.

b) **Obligaciones del Componente Social:** 1. Recibir, revisar, consolidar y aprobar el informe final social presentado por el Contratista de Obra, el cual debe cumplir con todos los requerimientos exigidos en el contrato y enviar al IDU. 2. Elaborar y presentar el informe final de gestión social de interventoría. 3. Realizar la inspección final a los sitios de Obra con el fin de elaborar el Acta de Cierre Social de Obra, que deberá suscribirse una vez se haya aprobado el informe final de gestión social de interventoría.

c) **Obligaciones del Componente Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional:** 1. Convocar y asistir en conjunto con el Contratista de Obra y el IDU a la inspección al sitio de la obra, con el fin de identificar los posibles pasivos ambientales en los frentes intervenidos, en caso de que existan, verificar y revisar que el contratista tome las medidas para subsanar los mismos. Relacionar y detallar los pasivos que queden pendientes en el acta de cierre ambiental con sus respectivas justificaciones y suscribir dicha acta. 2. Recibir, revisar y aprobar la información

entregada por el Contratista de Obra para solicitar al IDU la entrega de los individuos arbóreos al Jardín Botánico o al ente competente. Asistir a la visita para la entrega de los individuos arbóreos. Luego de que la visita por el ente competente se realice y el recibo de los individuos arboreos se efectúe. la interventoria remitirá al IDU el (ios) plano (s) y el acta de recibo al IDU. 3. Revisar y aprobar el informe entregado por el contratista dentro de los cinco dias calendario siguientes a la entrega del mismo por parte del contratista. 4. Elaborar el informe final ambiental de seguridad industrial y salud ocupacional. S&SOMA. de la Interventoría el cual debe cumplir con todos los requerimientos exigidos en los documentos contractuales. 5. Elaborar y suscribir el Acta de Cierre Ambiental de obra. una vez se haya aprobado el informe final S&SOMA y se haya realizado la inspección al sitio de obra.

d) Obligaciones del Componente de Coordinación Interinstitucional: 1. Recibir y aprobar las obras y planos de obra terminada "as built" de la infraestructura de redes servicios públicos y demás entidades distritales competentes. 2. Convocar y asistir con el Contratista de Obra y los delegados de la ESP y de la SDM a las inspecciones y recorridos en el terreno necesarios para confirmar el estado de las obras de redes de servicios públicos, semaforización y señalización y hacer la entrega de las mismas. 3. Verificar que el Contratista de Obra realice las correcciones necesarias en obra y los ajustes a los documentos durante los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del acta de terminación de la obra. Apoyar la gestión del Contratista de Obra ante las Empresas para la suscripción del Acta de Recibo de obra o emisión del respectivo Paz y Salvo por parte de las Empresas de Servicios Públicos. 4. Verificar que el contratista de obra realice el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP y obtenga paz y salvo por este concepto. 5. Elaborar y suscribir en conjunto con el contratista, el delegado de cada una de las ESP y el IDU, el Acta de Recibo de Obra por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la SDM y radicar en el IDU, con sus respectivos documentos anexos.

PARÁGRAFO PRIMERO: El **INTERVENTOR** será responsable civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio al IDU, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de Interventoria. De igual forma será responsable del control, la supervisión, y la vigilancia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista de Obra. Para tales efectos, el **INTERVENTOR** deberá realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento del contrato, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza, lo que incluye la utilización de las facultades, el cumplimiento de las obligaciones y la ejecución de las revisiones, las verificaciones y los controles señalados a continuación en la presente cláusula, además de las previstas en el pliego de condiciones y el clausulado general del presente contrato, el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU o el documento que lo modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU y todas aquellas que se desprendan del objeto de esta Interventoría, o las que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y 82 de la Ley 1474 de 2011, además de las sanciones penales a que hubiere lugar, EL **INTERVENTOR** será civilmente responsable frente al IDU de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de sus funciones y obligaciones previstas en este contrato.

PARÁGRAFO TERCERO: El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 734 de 2012, y demás reglamentación establecida, por lo tanto, ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre el **IDU** y, por una parte, y entre **IDU** y el personal que se encuentre al servicio o dependencia de **EL INTERVENTOR**, por la otra. Será obligación del **INTERVENTOR** cancelar a su costa y bajo su responsabilidad los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecución del presente Contrato de acuerdo con la ley, los términos contractuales y los valores indicados en su oferta económica. Por las razones anteriormente expuestas, el **IDU** se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá íntegralmente **EL INTERVENTOR**. Así mismo, **EL INTERVENTOR** deberá tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y la Ley 1562 de 2012 y su Decreto Reglamentario. Lo pactado en esta cláusula se hará constar expresamente en los Contratos que celebre **EL INTERVENTOR** con el personal que emplee para la ejecución de este Contrato.

9. OBLIGACIONES DEL IDU: Serán a cargo del **IDU** las siguientes obligaciones: **1)** Realizar los pagos contemplados en este contrato. **2)** Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del **INTERVENTOR**.

10. DUDAS TÉCNICAS: Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra sobre estudios, diseños, planos, procesos constructivos y especificaciones técnicas generales o particulares, serán discutidas con el Contratista y solucionadas por la Interventoría en la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí relacionados, caso en el cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente al **IDU** para que lo resuelva.

11. SUPERVISIÓN: Teniendo en cuenta las características del objeto contratado, será ejercida por el **DIRECTOR TÉCNICO DE MANTENIMIENTO**, o quien éste designe, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del **INTERVENTOR** y hará cumplir las disposiciones del **IDU** y demás normas legales, de acuerdo con las especificaciones del contrato y el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU o el documento que lo modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU.

12. GARANTÍAS: El **INTERVENTOR** se compromete a constituir a favor del **IDU** y a satisfacción del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, en el artículo 5.1.2 del Decreto 0734 de 2012 y demás normas legales que rigen la materia, una **Garantía Única de Cumplimiento** cuyo objeto es garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato. Las cuantías y vigencias que se requieren para la respectiva aprobación, son lo que se establecen a continuación:

1) **CUMPLIMIENTO, DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL INCLUYENDO EN ELLAS EL PAGO DE MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** En cuantía equivalente al TREINTA por ciento (30%) del valor total del presente contrato y tendrá una vigencia igual al plazo de este contrato y seis (6) meses más.

2) **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** El valor de esta garantía será equivalente como mínimo al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años más.

3) **CALIDAD DEL SERVICIO:** El valor de esta garantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la póliza de Estabilidad del Contrato de Obra objeto de la Interventoría.

Así mismo, deberá constituir como un amparo autónomo, una PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL por el veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y su vigencia se extenderá durante el periodo de ejecución del Contrato, en todo caso, el amparo no podrá ser inferior a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la expedición de la póliza, de conformidad con lo establecido en artículo 5.1.7.9 del Decreto 734 de 2012. Cuando la Entidad autorice la subcontratación parcial de la ejecución del presente Contrato, la póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir igualmente los perjuicios derivados de los daños que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución del Contrato, o en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las vigencias de los amparos contenidos en los numerales 1 y 2 de la presente cláusula y la póliza de responsabilidad civil extracontractual, deberán ajustarse a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse al suscribir las actas de suspensión, reinicio, mayores prestaciones de servicio de interventoría, terminación y liquidación, en todo caso se deberá ajustar los amparos de la garantía al valor final y a la fecha de liquidación del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al **INTERVENTOR** de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.

PARÁGRAFO TERCERO: Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del IDU. El INTERVENTOR deberá mantener vigente la garantía y los amparos a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si el INTERVENTOR se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del IDU y a cuenta del INTERVENTOR quien por la firma del presente contrato autoriza expresamente al IDU para descontar, de los saldos que hubiere a su favor, los valores que por los conceptos, multas y sanciones, adeude el contratista, previa facturación del servicio prestado y una vez realizadas las deducciones y/o retenciones a que haya lugar, sin perjuicio de las acciones legales que el IDU pueda ejercer en su contra.

PARÁGRAFO CUARTO: Las garantías requieren aprobación de la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU o por la dependencia que tenga dicha función, para la ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 5.1.11 del Decreto 0734 de 2012.

PARÁGRAFO QUINTO: Las únicas exclusiones aceptables para las garantías que se constituyan en relación con el presente Contrato serán las señaladas en el Decreto 0734 de 2012, las demás exclusiones se entenderán por no escritas.

13. CESIÓN DEL CONTRATO: El **INTERVENTOR** sólo podrá ceder el presente contrato, con la autorización previa, expresa y escrita del **IDU**, cuando el pretendido cesionario acredite iguales o mejores

condiciones jurídicas, técnicas y financieras que demostró el **INTERVENTOR** cedente para el proceso de selección. Los anteriores criterios se aplican igualmente en los eventos en que el **INTERVENTOR** sea una Unión Temporal o Consorcio y uno de sus integrantes desee ceder a terceros su participación en el contrato.

14. SUBCONTRATACIÓN: El **INTERVENTOR** podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el **INTERVENTOR** continuará siendo el único responsable ante el **IDU** por el cumplimiento de las obligaciones del contrato y la celebración de subcontratos. En todo caso, el **IDU** se reserva el derecho a solicitar al **INTERVENTOR** cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). Entre el **IDU** y el subcontratista no se configura vínculo contractual alguno y el **INTERVENTOR** mantendrá indemne al **IDU** frente a las obligaciones que adquiera con aquel.

15. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL IDU Y EL INTERVENTOR O SU PERSONAL: EL INTERVENTOR ejecutará el contrato con sus propios medios y con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre el **IDU** y el **INTERVENTOR**, por una parte, y entre **IDU** y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del **INTERVENTOR**, por la otra.

PARÁGRAFO PRIMERO: Será obligación del **INTERVENTOR** cancelar a su costa y bajo su responsabilidad los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y demás pagos, al personal que emplee para la ejecución del presente contrato de acuerdo con la ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el **INTERVENTOR** con sus empleados, agentes o subcontratista(s). Por las razones anteriormente expuestas, el **IDU** se exime del pago de cualquiera de estas obligaciones que asume el **INTERVENTOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar expresamente en los contratos que celebre el **INTERVENTOR** con el personal que emplee para la ejecución de este contrato.

16. PRÓRROGA: Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el área supervisora del IDU, se requiere modificar el plazo del contrato, las partes celebrarán una prórroga del plazo de acuerdo con las disposiciones legales.

Si las causas de la prórroga son imputables al **INTERVENTOR**, los costos que genere la misma serán de su cuenta y riesgo; por consiguiente, el IDU no le reconocerá valor alguno por el tiempo adicional.

El **INTERVENTOR** deberá hacer la solicitud de adición al ordenador del gasto, con una antelación no menor de 15 días hábiles a la fecha de vencimiento del plazo originalmente estipulado.

17. MULTAS: El IDU tendrá la facultad de imponer multas, en caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del **INTERVENTOR** de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011(Estatuto Anticorrupción). En virtud del presente contrato, el **INTERVENTOR** autoriza al **IDU** para imponerle multas mediante Acto Administrativo en la cuantía que a continuación se describe, así:

1) <u>Por incumplimiento en los términos de legalización del contrato</u>: Si el **INTERVENTOR**, no allega en los términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la legalización del mismo, se causará una multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por

cada día calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación y hasta su completa satisfacción, o hasta que el IDU considere preciso hacer efectiva la cláusula penal por la gravedad del incumplimiento.

2) Por no cumplir con cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente al uno por mil (1 X 1000) del valor del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando estas efectivamente se cumplan. Si pasaren más de treinta días (30) calendario sin que el **CONTRATISTA** haya cumplido, el **IDU** podrá hacer efectiva la cláusula penal

PARÁGRAFO PRIMERO: La imposición de la multa atenderá a criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor máximo de las multas señaladas anteriormente, no podrá superar el treinta por ciento (30%) del valor del contrato de Interventoría.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago o deducción de las multas no exonerará al **INTERVENTOR**, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del contrato de Interventoría.

PARÁGRAFO CUARTO: En caso de proceder a la declaratoria de incumplimiento, imposición de multas, y/o se haga efectiva la cláusula penal, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el **INTERVENTOR**, autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes de los saldos a favor del **INTERVENTOR**, **previo a efectuar las retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor.**

18. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento parcial o total del contrato o el mero retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el INTERVENTOR pagará al **IDU**, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta el treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato. La tasación de la cláusula penal atenderá criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el **INTERVENTOR** cause al IDU. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para demandar, ante el juez del contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la misma.

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al **INTERVENTOR**, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del contrato de Interventoría.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el **INTERVENTOR**, autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la entidad, **previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista**, o en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única.

19. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO, APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL, LA IMPOSICION DE LAS MULTAS, Y DEMÁS SANCIONES: De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el IDU tendrá la facultad de imponer las multas, y/o aplicar la cláusula penal y demás sanciones, mediante acto administrativo, garantizando el debido proceso en el desarrollo de la actuación administrativa

correspondiente.

En caso de no existir un procedimiento de rango legal al momento de la iniciación de la actuación respectiva, en virtud de la autonomía negocial que a las partes les asiste, se aplicará el procedimiento que se establece a continuación:

1) Una vez evidenciado por parte del área supervisora la existencia de un posible incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, citará al **INTERVENTOR** a audiencia para que el rinda sus descargos. En la citación se informará, expresa y detalladamente los hechos que soportan el posible incumplimiento, acompañando el informe de supervisión en que se sustente la actuación, y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el **INTERVENTOR** en desarrollo de la actuación. En la misma se especificará el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia. El supervisor enviará este requerimiento, vía fax, correo electrónico o correo certificado. Esta Audiencia deberá celebrarse a la mayor brevedad posible.

2) Las comunicaciones se surtirán a través del número de fax, dirección de correo electrónico y/o dirección de residencia suministrados por el **INTERVENTOR** en su oferta, siempre con copia a la entidad garante del **INTERVENTOR**. El **INTERVENTOR** informará al IDU de los cambios en su fax, correo electrónico y/o dirección de residencia para el recibo de comunicaciones.

3) En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera a audiencia para debatir el incumplimiento de las obligaciones a cargo del **INTERVENTOR**

4) En desarrollo de la audiencia, el Jefe de la Entidad o su Delgado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciara las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el **INTERVENTOR** en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del **INTERVENTORÍA** o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las pruebas presentadas por la entidad, por única vez.

5) De los descargos presentados por el INTERVENTOR, el supervisor del contrato, efectuará un análisis técnico de los argumentos presentados y decidirá sobre la imposición de la multa, cláusula penal y demás sanciones, según corresponda.

6) En la audiencia se proferirá Resolución motivada donde se decidirá sobre la imposición o no de la multa, cláusula penal, y demás sanciones, según corresponda.

7) En cualquier momento de desarrollo de la audiencia el jefe de la entidad o su delegado podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario, para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa, en todo caso, al adoptar la decisión se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento.

8) Si el IDU establece que existe incumplimiento que amerita la imposición de multa o la aplicación de la cláusula penal pecuniaria u otra sanción, una vez se encuentre en firme el correspondiente acto administrativo, hará los descuentos a que haya lugar en el caso de existir saldos pendientes a favor del **INTERVENTOR**. Si no existen saldos se requerirá al **INTERVENTOR** para que realice el pago de la sanción respectiva, en un término máximo de diez (10) días hábiles. En caso que éste no pague, se requerirá a la compañía de seguros o al garante, a través de correo certificado, para que asuma el pago correspondienteEn el evento de que el **INTERVENTOR** ni el garante cancelen dentro del plazo establecido se procederá a su cobro judicial.

PARÁGRAFO: El procedimiento aquí consagrado solo se aplicará en defecto de otro legalmente establecido y vigente al momento del inicio del procedimiento para la declaratoria de incumplimiento, imposición de multas, otras sanción y/o de cualquier siniestro amparado con la Garantía Única de Cumplimiento, según corresponda.

20. INDEMNIDAD: El **INTERVENTOR** mantendrá indemne al **IDU** de los reclamos, demandas, acciones legales y costas que surjan con ocasión del uso de patentes, diseños, invenciones o derechos de autor que sean utilizados para la ejecución del contrato y que sean propiedad de terceros. Se considerarán hechos imputables al **INTERVENTOR** las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, SUBCONTRATISTA(s) o proveedores, así como el personal de éstos, que ocasionen deficiencias en los compromisos adquiridos o causen incumplimientos.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra el **IDU** y que sean responsabilidad del **INTERVENTOR**, por sus acciones u omisiones, o de su personal, asesores, subcontratista(s) o proveedores, y del personal de éstos, que ocasionen daños a terceros, conforme a lo pactado en este contrato, éste será notificado, obligándose a mantener indemne al **IDU** y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que al **IDU** le fuere impuesta una multa por la autoridad ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del **INTERVENTOR**, el **IDU** repetirá contra éste, correspondiendo al **INTERVENTOR** efectuar el pago a nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el presente contrato título ejecutivo.

21. LIQUIDACIÓN: El presente contrato se liquidará dentro de los SEIS **(6)** meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del Contrato de Interventoría o la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o la fecha del acuerdo que la disponga, de conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Si el **INTERVENTOR** no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, el **IDU** tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término señalado en el párrafo anterior.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, conforme con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los inciso anteriores, de mutuo acuerdo o

unilateralmente, artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.

22. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: Las Cláusulas del Contrato y los documentos que hacen parte de él se interpretarán conforme lo determina el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, para lo cual se tendrá en cuenta el siguiente orden de prelación de los documentos contractuales:

1. Pliego de Condiciones y sus adendas.
2. Contrato.
3. Propuesta presentada por el **INTERVENTOR** en lo que no se oponga a los Pliegos de Condiciones, adendas y el Contrato.
4. Resolución de Adjudicación.
5. Estudios y documentos previos del proceso de selección y sus modificaciones.

23. ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO: Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las cláusulas del contrato y sus apartes. También se entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En general, se da por comprendido el contrato en forma integral.

24. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato, se podrá recurrir a los mecanismos de solución directa de controversias contractuales previstos en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 446 de 1998 y de acuerdo con los procedimientos legales establecidos por las normas vigentes.

25. TRIBUTOS: Todos los impuestos, retenciones, tasas y contribuciones que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del Contrato, con excepción de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del **INTERVENTOR.**

En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la normatividad vigente, sobre las Facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para el **INTERVENTOR** y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas del **INTERVENTOR**.

26. COMPROMISOS DE ANTICORRUPCION: EL INTERVENTOR deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción, apoyando la acción del estado colombiano y del **IDU** para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, el **INTERVENTOR** se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios del **IDU**.

27. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del contrato los estudios previos, el Pliego de Condiciones, sus adendas, sus anexos y apéndices, la propuesta presentada por el **INTERVENTOR**, y en lo que les sea aplicable, el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público vigente del IDU o los documentos que los modifiquen o sustituyan o sean equivalentes a dichas temáticas al interior del IDU.

DESARROLLO URBANO
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1829 2013

HOJA NÚMERO 25 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO ----- DE ------- CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y GNG INGENIERÍA SAS.

28. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del registro presupuestal correspondiente y de la constitución y presentación de la garantía única y aprobación de la misma por la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha función; cumplidos estos requisitos se entenderá legalizado el contrato, en los términos del artículo 8.1.16 del Decreto 734 de 2012. Las Garantías deberán presentarse al IDU dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, igualmente deberá adjuntar la certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y seguridad social, conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El presente contrato se rige por las leyes colombianas y está sometido a los tribunales nacionales. Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 12 DIC 2013

Para constancia se firma a los

IDU,

LIBARDO ALFONSO CELIS YARURO
Subdirector General de Infraestructura

INTERVENTOR,

JORGE GÓMEZ FALLA
Representante Legal

Aprobó contenido técnico: Mauricio Hernan Cespedes Solano –Director Técnico de Mantenimiento
Revisó contenido tecnico: Juan Carlos Abreo Beltrán – Subdirector Técnico de Mantenimiento del Subsistema Vial
Revisó aspectos técnicos: Luis Alexander Garzón Hernández-Asesor DTM
Revisó contenido Juridico: Claudia Patricia Cifuentes Alvira -Directora Técnica de Gestión Contractual
Proyectó aspectos juridicos: Leyla E. Rivera Pérez- Abogada DTGC

CONTRATO 3.

GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

Yopal, 18 de marzo de 2015

EL SUSCRITO DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

CERTIFICA

Que la sociedad **CONSORCIO INTERYOPAL** con **NIT 900.578.054-3** integrado por **GNG INGENIERIA S.A.S NIT: 830.515.117-5** Participación del 80% y **LUIS NARVAEZ INGENIERIA S.A.S NIT: 900.499.213-9** Participación del 20%, representada legalmente por **JORGE GOMEZ FALLA**, identificado con **C.C. No. 72.007.216 de Barranquilla** suscribió con la Gobernación del Casanare el siguiente contrato:

CONTRATO No. 2334 de 2012 Objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACION DE LA VIA YOPAL – EL ALGARROBO – OROCUE - , SECTOR LA TURUPA – QUEBRADASECA (K0+000 AL K16+000) DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE"

Fecha del Contrato:	27 de Diciembre del 2012
Valor del Contrato Inicial:	$ 1.019.384.800
Termino de Duración Inicial:	Diez (10) Meses
Fecha de Inicio:	08 de Enero del 2013
Prorroga No.1:	1.7 Meses
Adición No.1:	$ 220.946.454
Prorroga No.2:	4 Meses
Adición No.2:	$ 304.442.803
Adición No.3:	2 Meses
Termino de Duración Final:	17.7 Meses
Valor Final del Contrato:	$1.544.686.967,36.
Fecha Terminación Final:	28 de Junio del 2014.
Clasificación:	Vía de segundo orden

La longitud intervenida fue de 16 kilómetros de vía con un ancho de calzada entre los 7m y 9m

El Contrato se encuentra actualmente liquidado. El Contratista CONSORCIO INTERYOPAL cumplió sus actividades a satisfacción.

La presente certificación se expide en Yopal el día Dieciocho (18) de Marzo de 2015.

GILBERTO ANTONIO CABRERA ARANGO
Director Técnico de Construcciones

Elaboro: Nohora

GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO:	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA	FECHA:	
	ANEXO ACTA DE TERMINACION	VERSIÓN:	

ANEXO ACTA DE TERMINACION	CONTRATO No : 2132 DE 2012 OBJETO: PAVIMENTACION DE LA VIA YOPAL - EL ALGARROBO - OROCUE SECTOR LA TURUPA, QUEBRADA SECA (K0+000 AL K16+000) DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA DE INICIACION: 11 DE DICIEMBRE DE 2012 PLAZO: DIEZ (10) MESES ADICION PLAZO 01: DOS Y MEDIO (2.5) MESES ADICION PLAZO 02: CUATRO (4) MESES ADICION PLAZO 03: DOS (2) MESES	ANEXO ACTA DE TERMINACION
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION TECNICA ANEXO ACTA DE TERMINACION	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIA TURUPA R.L WILSON GALINDO SANCHEZ INTERVENTOR : CONSORCIO INTERYOPAL R.L JORGE GOMEZ FALLA	FECHA DE REINICIACIÓN: FECHA TERMINACIÓN : 25 DE JUNIO DE 2014 VALOR INICIAL : 39.604.072.813,00 VALOR ADICIÓN 01: 4.063.657.518,00 VALOR ADICIÓN 02: 4.533.480.782,00 VALOR ADICIÓN 03: 11.906.728.762,00 VALOR TOTAL: 60.107.939.875,00	FECHA : 25 DE JUNIO DE 2014

		CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No 13,14 Y 15 (01-11)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS Y ACABADAS	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	1. EXPLANACIONES												
1.1	Localizacion y replanteo	km	16,00	2.248.333,00	35.973.328,00	18,98	42.673.360,34	18,98	42.673.360,34	-	-	18,98	42.673.360,34
1.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	10,00	199.592,00	1.995.920,00	7,59	1.514.903,28	7,59	1.514.903,28	-	-	7,59	1.514.903,28
1.3	Demolicion de estructuras en concreto	m3	384,00	90.155,00	34.619.520,00	351,22	31.664.239,10	351,22	31.664.239,10	- 0,22	- 19.834,10	351,00	31.644.405,00
1.4	Remocion o demolicion de alcantarillas con retiro	m	290,00	44.811,00	12.995.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Remocion o desmonte de cercas en alambre de puas	m	6.570,00	2.035,00	13.369.950,00	18.980,00	38.624.300,00	18.980,00	38.624.300,00	-	-	18.980,00	38.624.300,00
1.6	Excavacion de cortes, canales y prestamos (Acarreo 3 kms)	m3	1.852,00	8.625,00	15.973.500,00	65.233,10	562.635.487,50	65.233,10	562.635.487,50	-	-	65.233,10	562.635.487,50
1.7	Terraplen (material T. Max. 6")	m3	55.631,00	33.426,00	2.193.781.806,00	92.121,10	3.079.239.888,60	92.121,10	3.079.239.888,60	-	-	92.121,10	3.079.239.888,60
1.8	Botaderos o disposicion de sobrantes	m3	10.496,00	2.335,00	24.508.160,00	65.233,10	152.319.288,50	65.233,10	152.319.288,50	- 0,10	- 233,50	65.233,00	152.319.055,00
1.9	Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares	m2	96.744,00	5.764,00	557.632.416,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SUBBASE Y AFIRMADOS				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Conformación de la calzada existente	m2	105.600,00	521,00	55.017.600,00	132.860,00	69.220.060,00	132.860,00	69.220.060,00	-	-	132.860,00	69.220.060,00
2.2	Base granular	m3	32.860,00	71.710,00	2.356.390.600,00	40.293,450	2.889.443.299,50	40.293,44	2.889.442.582,40	- 0,44	- 31.552,40	40.293,00	2.889.411.030,00
2.3	Sub-base granular	m3	49.144,00	60.025,00	2.949.868.600,00	59.989,950	3.600.896.748,75	59.989,95	3.600.896.748,75	- 0,95	- 57.023,75	59.989,00	3.600.839.725,00
3.	PAVIMENTOS ASFALTICOS				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica	m2	153.600,00	2.295,00	352.512.000,00	346.782,00	795.864.690,00	321.708,00	738.319.860,00	25.074,00	57.544.830,00	346.782,00	795.864.690,00
3.2	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-2	m3	23.079,00	439.113,00	10.134.268.927,00	25.352,36	11.132.550.856,68	24.031,156	10.552.393.004,83	1.320,844	579.999.771,37	25.352,00	11.132.392.776,00
4.	ESTRUCTURAS Y DRENAJES				-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Excavacion a mano en material comun (varias sin clasificar)	m3	612,00	25.146,00	15.389.352,00	2.695,14	67.771.990,44	2.695,14	67.771.990,44	- 0,14	- 3.520,44	2.696,00	67.768.470,00
4.2	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	255,00	37.768,00	9.630.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Relleno para estructuras con material seleccionado de la excavación compactado	m3	459,00	19.020,00	8.730.180,00	2.560,65	48.701.661,00	2.560,65	48.701.661,00	- 0,65	- 10.461,00	2.560,00	48.691.200,00
4.4	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	m3	107,00	427.320,00	45.723.240,00	55,62	23.767.538,40	55,62	23.767.538,40	- 0,02	- 8.546,40	55,60	23.758.992,00
4.5	Concreto resistencia 210 kg/cm2 o 3000 psi (placa, soleras y guardaruedas) para alcantarilla	m3	312,00	507.967,00	158.485.704,00	400,66	203.522.058,22	400,66	203.522.058,22	- 0,06	- 30.478,02	400,60	203.491.580,20
4.6	Concreto ciclopeo alcantarillas 210 kg/cm2 o 3000 psi (60% concreto 1:2:3 y 40% piedra rajon), cuerpo, aletas, espolon.	m3	1.032,00	453.850,00	468.373.200,00	435,54	197.669.829,00	435,54	197.669.829,00	- 0,04	- 18.154,00	435,50	197.651.675,00
4.7	Acero de refuerzo G-37 (alcantarillas y box)	kg	8.895,00	3.353,00	29.824.935,00	13.133,10	44.035.284,30	13.133,10	44.035.284,30	-	-	13.133,10	44.035.284,30
4.8	Acero de refuerzo G-60	kg	16.086,00	3.345,00	53.807.670,00	27.663,25	92.600.471,25	27.628,25	92.416.496,25	54,95	183.607,75	27.683,20	92.600.304,00
4.9	Concreto resistencia 4000 psi o 280 kg/cm2, para box coulvert	m3	279,00	811.032,00	226.277.928,00	362,42	293.934.217,44	362,42	293.934.217,44	- 0,02	- 16.220,64	362,40	293.917.996,80
4.10	Tuberia de concreto reforzado de 900 mm de diametro interior ϕ 36"	m	649,00	216.659,00	140.741.491,00	420,70	91.232.581,30	420,70	91.232.581,30	-	-	420,70	91.232.581,30
4.11	Gavion (piedra comun)	m3	112,00	213.720,00	23.936.640,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Edificio Emiro Sossa Pacheco Carrera 19 No. 6-100 Tel. 6353852 Ext. 208-210 Yopal, Casanare
Web:http//www.casanare.gov.co Email Construcciones@casanare.gov.co

ANEXO ACTA DE TERMINACION	CONTRATO No : 2132 DE 2012 OBJETO: PAVIMENTACION DE LA VIA YOPAL - EL ALGARROBO - OROCUE SECTOR LA TURUPA, QUEBRADA SECA (K0+000 AL K16+000) DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA DE INICIACION: 11 DE DICIEMBRE DE 2012 PLAZO: DIEZ (10) MESES ADICION PLAZO 01: DOS Y MEDIO (2.5) MESES ADICION PLAZO 02: CUATRO (4) MESES ADICION PLAZO 03: DOS (2) MESES	ANEXO ACTA DE TERMINACION
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION TECNICA ANEXO ACTA DE TERMINACION	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIA TURUPA R.L WILSON GALINDO SANCHEZ INTERVENTOR : CONSORCIO INTERYOPAL R.L JORGE GOMEZ FALLA	FECHA DE REINICIACIÓN: FECHA TERMINACIÓN : 25 DE JUNIO DE 2014 VALOR INICIAL : 39.604.072.813,00 VALOR ADICIÓN 01: 4.063.657.518,00 VALOR ADICIÓN 02: 4.533.480.782,00 VALOR ADICIÓN 03: 11.906.728.762,00 VALOR TOTAL: 60.107.939.875,00	FECHA : 25 DE JUNIO DE 2014

	CONDICIONES ORIGINALES					CANTIDADES ACTUALIZADAS EN ACTA DE MODIFICACION No 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (1 Y 2)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS Y ACUMULADAS	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
5.	SEÑALIZACION				-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Lineas de demarcacion	m	56.975,00	1.865,00	106.258.375,00	56.940,00	106.193.100,00	-	-	56.940,00	106.193.100,00	56.940,00	106.193.100,00
5.2	Marca vial	m2	20,00	17.805,00	356.100,00	20,00	356.100,00	-	-	20,00	356.100,00	20,00	356.100,00
5.3	Tacha reflectiva	und	2.001,00	8.579,00	17.166.579,00	2.001,00	17.166.579,00	-	-	2.001,00	17.166.579,00	2.001,00	17.166.579,00
5.4	Señal vertical de tipo transito tipo I	und	471,00	192.977,00	90.892.167,00	348,00	67.155.996,00	-	-	348,00	67.155.996,00	348,00	67.155.996,00
5.5	Postes de referencia	und	16,00	109.952,00	1.759.232,00	19,00	2.089.088,00	-	-	19,00	2.089.088,00	19,00	2.089.088,00
5.6	Defensa metalica, incluye capta faros y seccion final	m	1.167,00	150.761,00	175.926.417,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	OBRAS VARIAS				-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Cerca de alambre de púas con postes de madera	m	7.226,00	13.851,00	100.087.326,00		-	-	-	-	-	-	-
6.2	Empradizacion por semilla	m2	11.907,00	4.705,00	56.022.435,00		-	-	-	-	-	-	-
6.3	Cerca poste en concreto alambre púa cal. 12 c/3.0 m hp=2.00m, 4 hilos	m	800,00	16.484,00	12.387.200,00	18.980,00	293.886.320,00	18.980,00	293.886.320,00	-	-	18.980,00	293.886.320,00
6.4	Manejo de transito en la fase de construccion de la via	m	16.000,00	5.073,00	81.168.000,00	5.500,00	27.901.500,00	5.500,00	27.901.500,00	-	-	5.500,00	27.901.500,00
7.	TRANSPORTES				-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Sobreacarreos base y sub base	m3 - km	4.756.232,00	1.084,00	5.155.755.488,00	6.700.053,48	7.262.857.972,32	6.700.053,48	7.262.857.972,32	60,08	65.126,72	6.699.993,40	7.262.792.845,60
7.2	Sobreacarreos mezcla asfaltica	m3 - km	1.338.582,00	1.084,00	1.451.022.888,00	1.707.502,78	1.850.933.013,52	1.611.421,56	1.746.760.975,42	96.057,24	104.126.043,78	1.707.478,80	1.850.907.019,20
7.3	Sobreacarreo material granular terraplen	m3 - km	2.756.502,00	1.084,00	2.988.048.168,00	6.100.625,78	6.613.078.345,52	6.100.625,78	6.613.078.345,52	0,28	303,52	6.100.625,50	6.613.078.042,00
8.	CONSTRUCCION TRAMO DE GASODUCTO EN TUBERIA PE - 80 ϕ 2"				-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Excavacion mecanica en zanja para gasoducto h=80 cm	m3	2.160,00	9.746,00	21.051.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Suministro e instalacion de tuberia de polipropileno PE-80 ϕ 2"	m	6.000,00	16.860,00	101.160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m3	2.160,00	16.458,00	35.549.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4	Prueba de hermeticidadred de gasoducto > ϕ 2"	m	6.000,00	310,00	1.860.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	READECUACION RED DE MEDIA TENSION 34.5 KVA				-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Replanteo red de media tension	km	1,10	405.558,00	446.113,80	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Apertura de hueco para poste o templete	und	109,00	50.964,00	5.555.076,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Suministro, arrimada, hincada y plomada de poste de ferroconcreto de 14 m x 750kgf	und	19,00	1.528.118,00	29.034.242,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Suministro, arrimada, hincada y plomada de poste de ferroconcreto de 14 m x 1050kgf	und	6,00	1.685.235,00	10.111.410,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5	Deshincada y entrega en almacen departamental de poste de ferroconcreto	und	20,00	183.518,00	3.670.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	Suministro y vestida de estructura de retencion para red de 34.5 KV (R130)	und	6,00	2.366.954,00	14.201.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7	Suministro y vestida de estructura de retencion LAR 223 (RH-231)	und	4,00	3.083.804,00	12.335.216,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.8	Suministro y vestida de estructura de paso (S-125)	und	15,00	1.457.272,00	21.859.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Edificio Emiro Sossa Pacheco Carrera 19 No. 6-100 Tel. 6353852 Ext. 208-210 Yopal, Casanare
Web:http//www.casanare.gov.co Email Construcciones@casanare.gov.co

GOBERNACION DE CASANARE	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO:	
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA	FECHA:	
	ANEXO ACTA DE TERMINACION	VERSIÓN:	

ANEXO ACTA DE TERMINACION	CONTRATO No : 2132 DE 2012 OBJETO: PAVIMENTACION DE LA VIA YOPAL - EL ALGARROBO - OROCUE SECTOR LA TURUPA, QUEBRADA SECA (K0+000 AL K16+000) DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA DE INICIACION: 11 DE DICIEMBRE DE 2012 PLAZO: DIEZ (10) MESES ADICION PLAZO 01: DOS Y MEDIO (2.5) MESES ADICION PLAZO 02: CUATRO (4) MESES ADICION PLAZO 03: DOS (2) MESES	ANEXO ACTA DE TERMINACION
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION TECNICA ANEXO ACTA DE TERMINACION	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIA TURUPA R.L WILSON GALINDO SANCHEZ INTERVENTOR : CONSORCIO INTERYOPAL R.L JORGE GOMEZ FALLA	FECHA DE REINICIACION: FECHA TERMINACIÓN : 25 DE JUNIO DE 2014 VALOR INICIAL : 39.604.072.813,00 VALOR ADICIÓN 01: 4.063.657.516,00 VALOR ADICIÓN 02: 4.533.460.782,00 VALOR ADICIÓN 03: 11.906.728.762,00 VALOR TOTAL: 60.107.939.875,00	FECHA : 25 DE JUNIO DE 2014

			CONDICIONES ORIGINALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No. 07		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 23 A LA FECHA (7-6-14)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS Y ACUMULADAS	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
9.9	Suministro e instalacion de templete para linea de 34,5 KV	und	42,00	214.801,00	9.021.642,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.10	Suministro, tendida y tensionada de red de media tension 3ϕ en cable ACSR (3 x N° 1/0)	m	1.100,00	14.627,00	16.089.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.11	Destendida, tendida y tensionada de red de media tension 3ϕ en cable ACSR (3 x N° 1/0)	m	3.000,00	3.169,00	9.507.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.12	Suministro e instalacion de cable de guarda para 34.5 KV.	m	550,00	2.895,00	1.592.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.13	Suministro e instalacion de templete para cable guarda	und	42,00	139.096,00	5.842.032,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.14	Suministro e instalacion de puesta a tierra en acero inoxidable para cable guarda	und	15,00	262.843,00	3.942.645,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.15	Suministro e instalacion de amortiguador para cable ACSR	und	10,00	26.985,00	269.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.16	Suministro e instalacion de amortiguador para cable de guarda	und	10,00	23.379,00	233.790,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.17	Despeje de corredor de linea	Km	1,00	351.797,00	351.797,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.18	Cimentacion poste extra reforzado o templete	und	25,00	110.115,00	2.752.875,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.19	Desvestida de estructura existente y entrega en almacen departamental	und	20,00	76.744,00	1.534.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ITEMS NO PREVISTOS					-	-	-	-	-	-	-	-
10.1	Mejoramiento con material crudo de rio sin clasificar	m3		29.676,00		65.233,10	1.935.857.475,60	65.233,10	1.935.857.475,60	0,10	2.967,60	65.233,00	1.935.854.506,00
10.2	Sobreacarreos de material crudo de rio sin clasificar	m3 - km		1.084,00		4.243.096,07	4.599.516.139,68	4.243.096,07	4.599.516.139,68	0,07	75,88	4.243.096,00	4.599.516.064,00
	SALDO A FAVOR DE LA GOBERNACION						2.443,81						-
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				30.464.671.394,80		46.236.876.827,25		45.301.874.108,19		934.550.817,93		46.236.424.926,12
	ADMINISTRACION (25,9%)				7.890.349.891,25		11.975.351.098,26		11.733.185.394,02		242.048.661,84		11.975.234.055,87
	IMPREVISTOS (0,1)				30.464.671,39		46.236.876,83		45.301.874,11		934.650,82		46.236.424,93
	UTILIDAD (4%)				1.218.586.855,79		1.849.475.073,09		1.812.074.964,33		37.382.032,72		1.849.456.997,04
	COSTO TOTAL OBRA (Ajustado al peso)				39.604.072.813,00		60.107.939.875,00		58.892.436.341,00		1.214.916.083,00		60.107.352.404,00
	SALDO A FAVOR DE LA GOBERNACION												587.471,00

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de modificacion de obra, los que en ella intervinieron, en Yopal, a los veinticinco (25) dias del mes de Junio de 2014

ING. JORGE GOMEZ FALLA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

ING. WILSON GALINDO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ING. ROSALINA BARAJASBARAJAS
SUPERVISORA DESIGNADA SOPT

NOTA: LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA
Original: Oficina Juridica
1era copia: Contratista
2da copia: Interventor
3era copia: Dependencia responsable del contrato

Edificio Emiro Sossa Pacheco Carrera 19 No. 6-100 Tel. 6353852 Ext. 208-210 Yopal, Casanare
Web:http//www.casanare.gov.co Email Construcciones@casanare.gov.co

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 2334 DE 27 DIC 2012

CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERYOPAL RL JORGE GOMEZ FALLA
NIT	900.578.054-3
VALOR:	MIL DIECINUEVE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.019.384.800) MCTE.
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA YOPAL, EL ALGARROBO, OROCUE SECTOR LA TURUPA, QUEBRADASECA (KO+000 AL K16+000) DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE
PLAZO	DIEZ (10) MESES

Entre los suscritos a saber **NELSON NADYN NIETO RAMIREZ**, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 74.859.572 expedida en Yopal, quien actúa en nombre y representación del Departamento de Casanare, entidad territorial con NIT 892099216-6, en su calidad de Secretario de Obras Publicas y Transporte, según el Decreto de Nombramiento 001 del 02 de Enero de 2012, y actuando de conformidad con las facultades conferidas en el Decreto Departamental N° 032 de 2012, quien para el presente contrato será EL DEPARTAMENTO y por la otra **CONSORCIO INTERYOPAL**, con NIT 900.578.054-3, Representada legalmente por JORGE GOMEZ FALLA, identificado con cedula de ciudadanía N°72.007.216 expedida en Barranquilla, quien bajo la gravedad de juramento afirma no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o de incompatibilidad de las previstas en la Constitución y en la Ley, y quien para efectos de este contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la Secretaria de Obras Públicas y Transporte elaboró los estudios previos con las formalidades exigidas por la ley de contratación vigente y los Decretos que la regulan, con el fin de determinar la necesidad de la contratación, la modalidad de Concurso de Méritos, las condiciones del mercado y demás especificaciones en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 0734 de 2012, los cuales fueron publicados en el Portal único de Contratación del SECOP. 2). Que el DEPARTAMENTO DE CASANARE requiere contratar el siguiente objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA YOPAL, EL ALGARROBO, OROCUE SECTOR LA TURUPA, QUEBRADASECA (KO+000 AL K16+000) DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE. 3). Que existe el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 122816 del 25 de octubre de 2012, rubro 6.Faep.M20630120010201 "REHABILITACION, MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, DISEÑO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA, por valor de $1.019.500.375.00 4) Que en virtud de lo estableció en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 0734 de 2012 y demás normas concordantes, realizo la publicación del pliego de condiciones en el Portal único de Contratación del SECOP, del Proceso de Concurso de Méritos CAS-SOPT-CMA-001-2012. 5). Que se recibió propuestas correspondientes a: CONSORCIO INGROUP FONSECA ABADIA B) CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2012, C) CONSORCIO INTERYOPAL YOPAL, D) TECNOCONSULTA S.A.S, E) CONSORCIO INTERYOPAL Y F) CONSORCIO VIAS CASANARE, de acuerdo a la planilla de recepción de ofertas. 6) Que una vez verificado los requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos se concluye que la propuesta presentada por CONSORCIO INTERYOPAL, cumple con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones y por consiguiente es considerada como propuesta hábil. 7) Que mediante Resolución 097 del 14 de diciembre de 2012 se adjudicó el Concurso de Méritos CAS-SOPT-CMA-001-2012 al

CONTRATO DE CONSULTORIA No: - 2334 DE 27 DIC 2012

CONSORCIO INTERYOPAL. 8) Que el valor ofertado corresponde a la suma de: MIL DIECINUEVE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.019.384.800) MCTE .9) Que el presente contrato se regirá por las presentes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO**: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA YOPAL, EL ALGARROBO, OROCUE SECTOR LA TURUPA, QUEBRADASECA (KO+000 AL K16+000) DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DEL CASANARE. SEGUNDA: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga para con el DEPARTAMENTO a realizar las siguientes actividades Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente estudio previo y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el interventor deberá realizar las actividades contratadas en la metodología y desarrollo del objeto contractual. El Interventor llevará a cabo el seguimiento y control del mismo y orientará al contratista en aquellos aspectos que éste requiera, en el marco de lo pactado, verificando que durante la ejecución del contrato se mantenga el equilibrio financiero del mismo. El Interventor que realice el control y seguimiento de las obras estará obligado a realizar y cumplir con las metas de los subprogramas mencionados en el presente estudio previo y dar cumplimiento a los requisitos del capítulo I numerales 7.1 y 7.2 del Manual de Interventoría; además las funciones de la Interventoría se definen según el Decreto 032 del 17 de Febrero de 2012: 1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS: 1.1. Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera. 1.2 Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoría a su cargo. 1.3. Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del objeto contractual. 1.4. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la ejecución del contrato, de tal forma que el Departamento intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 1.5. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados. 1.6. Coordinar con las dependencias del Departamento que tengan relación con la ejecución del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales. 1.7. Procurar que por causas atribuibles al Departamento no se cause un rompimiento del equilibrio financiero. 1.8. Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato. 1.9 Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos o convenios con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; de igual manera presentar los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por los organismos de control respecto de las obligaciones a su cargo. 1.10. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables. 1.11. Entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificaos como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimento del contrato.1.12 Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contrato. 2. FUNCIONES TÉCNICAS. 2.1.Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar según el caso la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estimen necesarias para suscribir el acta de iniciación y las de ejecución del contrato. 2.2. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las

REGISTRO PRESUPUESTO FECHA 27-12-2012 FIRMA

DOCUMENTO FECHA 27-12-2012 FIRMA

CONTRATO DE CONSULTORIA No: -2334 DE 27 DIC 2012

condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y que requiera el contrato. 2.3 Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberán someterse a la decisión de la autoridad contratante, previo concepto de la interventoría. 2.4. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar. 2.5. Controlare inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos. 2.6 Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Departamento de los equipos, elementos y documentos suministrados por él y constatar su estado y cantidad. 2.7. Abrir y llevar si a ello hay lugar el libro de bitácora para registrar las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato. 2.8 Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes. 2.9. Certificar el cumplimiento del contrato verificando la estricta ejecución del objeto contractual. 3. FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES: 3.1 Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. 3.2. Verificar que el contrato este debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos y en ese sentido, informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, reserva y registro cuando se requiera. 4. FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICO. 4.1. Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar porque estas permanezcan vigentes hasta su liquidación. 4.2. Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que competen al Departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias. 4.3. Según el caso, verificar que los subcontratos estén debidamente efectuados. 4.4 Emitir concepto sobre la vialidad del suscribir adiciones o modificaciones a los contratos. 4.5. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios. 4.6 Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar. 4.7 Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato. 4.8 Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del contrato o proyectar dicha liquidación unilateral cuando las condiciones así lo exijan. 4.9. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato. 4.10. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría. 4.11 Verificar que en los contratos llave en mano, de concesión o similares se agote en primera instancia la etapa de pre inversión como requisito para iniciar la de inversión. 4.12. Suministrar la información técnica, administrativa, financiera y legal que les sea requerida por el Departamento Nacional de Planeación o por las entidades públicas o privadas contratadas por este. **TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: 1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 2. Desarrollar las actividades establecidas en la segunda cláusula del presente contrato 3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 4. Avisar oportunamente al DEPARTAMENTO las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato. 5. Atender las observaciones de quien ejerce la supervisión o interventoría del contrato. 6. Publicar el contrato en la Gaceta Departamental, lo cual deberá acreditar con la presentación del recibo de pago correspondiente conforme a lo señalado en la cláusula Vigésima Quinta de este contrato, así como la constitución de la garantía única. 7. Cumplir con todas las obligaciones derivadas lineamientos técnicos y del presente contrato. 8. El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta. 9. El CONTRATISTA deberá acreditar para el pago y

REGISTRADO PRESUPUESTO FECHA 27 12 2012 FIRMA

DOCUMENTO REVISADO FECHA 27/12/2012 FIRMA

CONTRATO DE CONSULTORIA No: -2334 DE 27 DIC 2012

liquidación del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones y del aporte de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo a los requerimientos de Ley, o por el representante legal, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. **CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE**: 1. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato. 2. Pagar el valor del presente contrato en la forma pactada. 3. Aprobar la garantía única que en debida forma constituya EL CONTRATISTA. 4. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. **QUINTA: VALOR DEL CONTRATO**: Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato es: MIL DIECINUEVE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($1.019.384.800) MCTE. **PARÁGRAFO PRIMERO**: El valor del contrato incluye todos los gastos directos e indirectos en que deba incurrir EL CONTRATISTA para la ejecución del mismo. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: El DEPARTAMENTO efectuará los descuentos de Ley del orden Nacional y Departamental según las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el CONTRATISTA al DEPARTAMENTO, y con la actividad objeto del contrato. **SEXTA: FORMA DE PAGO**: La forma de pago se efectuaran así: a) El equivalente al 45% del valor total del contrato en diez (10) cuotas fijas mensuales b) El 45% mediante actas parciales por avance de obra, previa suscripción y perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de iniciación de la obra por porte del interventor contratado c) El 10% correspondiente al saldo del valor del contrato, que será cancelado a la entrega final de la obra a satisfacción del Departamento, Previa liquidación final del contrato de interventoría y a la presentación de los siguientes documentos: Acta de recibo final debidamente firmada por las partes, el supervisor delegado por el Departamento, aprobación de las pólizas a que haya lugar y paz y salvos de todos los trabajadores vinculados para la realización de los trabajos objeto de contratación o liquidación de los contratación, en los cuales se haga constar que ha recibido a satisfacción los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato, recibido y paz y salvo del Departamento de servicios de localidad y en general, todo aquello que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF. Todos los anteriores documentos deberán contar con la aprobación del Interventor del Contrato. **SÉPTIMA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo único para la ejecución del objeto del presente proceso, será de DIEZ (10) MESES a partir de la suscripción del acta de inicio. **OCTAVA: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL**: El presente contrato no genera relación laboral alguna con EL CONTRATISTA, en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de costo distinto al valor acordado en el presente contrato. **NOVENA: IMPUCACIÓN PRESUPUESTAL**: El gasto que ocasione el presente contrato se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 122816 del 25 de octubre 2012 rubro 6. Faep.M20630120010201 (REHABILITACION, MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, DISEÑO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIAS), de los cuales $458.723.160 corresponden a la vigencia 2012 y $560.661.640.00 para la vigencia 2013, según ordenanza 012 de 2012. **DÉCIMA: GARANTÍAS**: EL CONTRATISTA: Se obliga a otorgar a favor del DEPARTAMENTO garantías única expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera, de acuerdo a los lineamientos señalados en el Decreto 0734 de 2012, como mecanismo de cobertura del riesgo así: 1. Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, el pago de la multa y de la cláusula penal pecuniaria y perjuicios derivados del incumplimiento, la cual será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con vigencia por el término de duración del mismo y cuatro (4) meses más. 2. Salarios, prestaciones e indemnizaciones: Por el equivalente al diez (10%) del valor del contrato, por el plazo de ejecución y tres (3) años más. 3. Responsabilidad extracontractual: Por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y no podrá ser inferior a 200 SMMLV, por el término de duración y ejecución del contrato. 4. Calidad del Servicio. Por el 10% del valor del contrato por cuatro (4) meses contados a partir de la

DOCUMENTO REVISADO FECHA 27-12-2012 FIRMA

DOCUMENTO REVISADO FECHA 27-12-2012 FIRMA

CONTRATO DE CONSULTORIA No: -2334 DE 27 DIC 2012

suscripción del acta de liquidación del contrato. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. **DECIMA PRIMERA - CLAUSULA DE INDEMNIDAD**: Será obligación del contratista mantener al Departamento de Casanare libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **DÉCIMA SEGUNDA: APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA**, deberá acreditar su afiliación y realizar los pagos de los aportes durante la ejecución del contrato al Sistema de Seguridad Social Integral, (pensión, riesgos profesionales y salud), así como parafiscales, si a ello hubiere lugar de conformidad con las normas vigentes sobre la materia y las que las modifiquen, sustituyan o adicionen. EL CONTRATISTA deberá certificar los pagos de los aportes durante la ejecución y liquidación del contrato a los sistemas de seguridad social integral (pensión, riesgos profesionales y salud), así como parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO PRIMERO: El Interventor o Supervisor verificará el pago de los aportes a que se refiere la presente cláusula para autorizar cada uno de los pagos derivados del contrato, de lo contrario incurrirá en causal de mala conducta de conformidad con el régimen disciplinario vigente. **DÉCIMA TERCERA: CADUCIDAD**: EL DEPARTAMENTO podrá declarar la caducidad del contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización; o cuando EL CONTRATISTA incumpla la obligación establecida en el numeral 5º del Artículo 5º de la Ley 80 de 1993, o celebre pactos o acuerdos prohibidos. Declarada la Caducidad: a) No habrá lugar a indemnización para EL CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley. b) Se hará efectiva la garantía a que haya lugar, las multas previamente decretadas y no hechas efectivas antes y la Cláusula Penal Pecuniaria. c) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o a entregarse a favor de EL CONTRATISTA. Ejecutoriada la resolución de caducidad, se dará por terminado el contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se consignarán las prestaciones a cargo de las partes. Para efectos de la aplicación de la sanción prevista en esta cláusula se aplicará el procedimiento señalado en la cláusula décima quinta para la imposición de las multas, salvo en el aspecto sustantivo para la determinación de los eventos que según la presente cláusula generan la caducidad. PARAGRAFO PRIMERO. Ejecutoriado el acto administrativo por el cual se declare la caducidad, el Departamento procederá a hacer efectivas las garantías a que hubiere lugar y procederá a hacer los pagos de los saldos a favor del contratista si a ello hubiere lugar, así como las compensaciones del caso, lo anterior deberá constar en la respectiva acta de liquidación del presente contrato. **DÉCIMA CUARTA- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**: El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para el DEPARTAMENTO, ni se causen otros perjuicios. La suspensión se hará constar en acta motivada, suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato. **DÉCIMA QUINTA – MULTA E INDEMNIZACIONES**: Para este efecto las partes acuerdan incorporar al presente contrato lo dispuesto en el Decreto Departamental 305 de 2010 y en tal sentido pactan la imposición de multas en el evento de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en los términos señalados en el artículo segundo de ese decreto en cuanto a los supuestos de hecho que originan esas sanciones y/o indemnizaciones pecuniarias y los montos de las mismas. El procedimiento para imposición y cobro de las Multas será el previsto en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2.011 y en todo caso se respetará el derecho al debido proceso según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. **DÉCIMA SEXTA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL: El DEPARTAMENTO** con exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave en la prestación del servicio o realización de la obra, y asegurar su oportuna, continua y adecuada prestación o ejecución, podrá interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado, y cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el CONTRATO celebrado de conformidad

CONTRATO DE CONSULTORIA No: -2334 DE 27 DIC 2012.

con los Artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. En los actos en que se ejerciten algunas de las potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas. Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilateral, procederá el recurso de reposición sin perjuicio de la acción contractual que puede interponer el CONTRATISTA, según lo previsto en el artículo 77 de la Ley 80/93. **DÉCIMA SEPTIMA: CESIÓN Y SUBCONTRATACION**: EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del Departamento, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión; la cesión se hará de conformidad con lo previsto en el Artículo 887 del Código de comercio. Tampoco podrá subcontratar la totalidad de la ejecución del presente contrato con persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, en todo caso el contratista es el único responsable por la celebración de subcontratos y el Departamento no adquirirá vínculo alguno con los subcontratistas. **DÉCIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN**: Terminada la ejecución del contrato, se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del plazo de ejecución y en todo caso se estará sujeto a los términos y plazos previstos en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Ley 019 de 2012. **DÉCIMA NOVENA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, si llegare a sobrevenir alguna, EL DEPARTAMENTO actuará conforme lo previsto en el Artículo 9 de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**: Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual, se solucionarán a través de los mecanismos de solución directa de las controversias contractuales, previstos en el Artículo 68 de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA**: Atendiendo la cuantía del contrato, el Departamento fijará al contratista, proporcionalmente la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, cuando incumpla con el objeto contratado. Dicho valor se imputará a los perjuicios que sufra el Departamento por el incumplimiento del contratista. El valor de la cláusula penal podrá ser tomado directamente por el Departamento de Casanare del saldo a favor del contratista si lo hubiere, mediante jurisdicción coactiva o haciendo efectivas las garantías constituidas. En caso de que las garantías se disminuyeren o agotaren, éstas deberán ser repuestas hasta el monto inicial. El procedimiento para imposición de Multas será el establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2.011 y en todo caso se respetará el derecho al debido proceso según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ello se cause perjuicio a la Administración o a terceros en los términos del Artículo 52 de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**: El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ello se cause perjuicio a la Administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. **VIGESIMA TERCERA: SUPERVISION Y VIGILANCIA**: La Interventoría contratada será financiada con recursos del Faep según Oficio No. 20121520569771 del DNP y deberá ejecutarse estrictamente, de acuerdo a la resolución No. 256 de fecha 17 de mayo de 2004 "por la cual se adopta el manual del Interventor versión 0 en el Departamento de Casanare", o el acto que modifique o sustituya. Esta a su vez, estará bajo la supervisión del Secretario de Obras Públicas y Transporte, según decreto 032 del 2012, o por el que este designe. **VIGESIMA CUARTA: CAUSALES DE TERMINACION**: Este contrato se dará por terminado en caso de ocurrir cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por mutuo

CONTRATO DE CONSULTORIA No: - 2334 DE 27 DIC 2012

acuerdo de las partes siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. 2. Por declaración de caducidad o terminación unilateral en los términos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. 3. Por agotamiento del vencimiento del plazo. 4. Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución PARAGRAFO: En caso de terminación anticipada por las causales 1, 3 y 4 se dejarán constancia en Actas suscritas por las partes. En los demás eventos se aplicarán los procedimientos de Ley. **VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCCION**: El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo. Para su ejecución requiere la suscripción de Acta de Inicio, previa expedición del Registro Presupuestal, presentación y aprobación de la garantía única, pago de impuestos a que haya lugar, publicación en la Gaceta Departamental y que el CONTRATISTA acredite que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y demás aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. PARAGRAFO: El presente contrato deberá ser legalizado dentro de los diez (10) días siguientes a su perfeccionamiento. VIGESIMA SEXTA: DOMICILIO: Para todos los efectos se tiene como domicilio la ciudad de Yopal, para constancia se firma, a los 27 DIC 2012.

NELSON NADYN NIETO RAMIREZ
Secretario de Obras Públicas y Transporte

CONSORCIO INTERYOPAL
RL JORGE GOMEZ FALLA

Reviso. GUSTAVO ADOLFO LARA SEPULVEDA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

GABRIEL FRANCISCO BARRETO MENENDEZ
Secretario General

Vo,Bo. RENSO DANIEL HUESA SANA
Secretario Privado

Digitó: Dorelly F.