

CONSORCIO INTERVIAL PANORAMA

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS
PAF-INVIAS-I-088-2021**

**PROPONENTE
*CONSORCIO INTERVIAL PANORAMA***

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

DICIEMBRE DE 2021

Contenido

1. ACUERDO CONSORCIAL.....	3
2. CARTA DE PRESENTACION.....	5
3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA CONCIC SAS.....	8
4. CERTIFICADO DE EXISTENCIAS D&B INGENIEROS CIVILES SAS.....	18
5. CERTIFICADO DE EXISTENCIAS EPM INGENIERIA SAS.....	24
6. CEDULAS REPRESENTANTES LEGALES.....	30
7. ANTECEDENTES CONTRALORIA.....	33
8. ANTECEDENTES PROCURADURIA.....	39
9. ANTECEDENTES JUDICIALES.....	45
10. RNMC.....	48
11. GARANTIA DE SERIEDAD.....	51
12. RUT D&B INGENIEROS CIVILES SAS.....	57
13. RUT EPM INGENIERIA SAS.....	58
14. RUT CONCIC SAS.....	59
15. FORMATO 2 INTEGRANTES.....	60
16. DOCUMENTOS INGENIERO CIVIL (COPNIA).....	66
17. RUP CONCIC SAS.....	68
18. RUP D&B INGENIEROS CIVILES SAS.....	161
19. RUP EPM INGENIERIA SAS.....	319
20. CUPO DE CREDITO.....	333
21. EXPERIENCIA CONCIC SAS.....	334
22. CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA CONCIC SAS.....	335
23. EXPERIENCIA D&B INGENIEROS CIVILES SAS,,,,.....	361
24. CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA D&B INGENIEROS CIVILES SAS.....	362

ANEXO DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS

REFERENCIA: CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021

Los suscritos, **MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO** identificada con C.C No 41.659.878 de Bogotá, **RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA** identificado con C.C. 80.135.811 de Bogotá D.C y **FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ** identificado con C.C Nº 85.472.644 de Santa marta, cada uno actuando en nombre y representación de **EPM INGENIERIA SAS** identificada con NIT 900.471.297-5, **D&B INGENIEROS CIVILES SAS** identificada con NIT 830.027.712-4 y **CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS - CONCIC SAS** Identificada con NIT 900.378.119-5, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de la referencia, para presentar propuesta en los siguientes términos

PROCESO	OBJETO
PAF-INVIAS-I-088-2021	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.

a) Acreditar que la vigencia del Consorcio es igual o superior al plazo estimado del contrato, su liquidación y un (1) años más.

El Consorcio está integrado por:

Nº	INTEGRANTE	PORCENTAJE (%) PARTICIPACION (1)
1.	CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS - CONCIC SAS NIT 900.378.119-5	19%
2.	EPM INGENIERIA SAS NIT 900.471.297-5	50%
3.	D&B INGENIEROS CIVILES SAS NIT 830.027.712-4	31%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

El Consorcio se denominará **CONSORCIO INTERVIAL PANORAMA**

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

El representante del Consorcio es el señor **RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA**, identificado con C. C. No. 80.135.811 de **BOGOTÁ D.C.**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades, y de representante legal suplente se nombra a la señora **MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO** Identificada con cedula de ciudadanía Nº 41.659.878 de Bogotá, quien poseerá las mismas facultades del representante legal principal si llegara a ausentarse.

Los integrantes del **CONSORCIO INTERVIAL PANORAMA**, responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación.

Dirección de correo: Carrera 15 a # 112 - 77
Dirección electrónica: licitaciones@dybingenierosciviles.com
dybingenierosciviles@gmail.com
director.licitaciones@dybingenierosciviles.com
Teléfono: 3103104075
Ciudad: Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2021.


MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO
C.C N° 41.659.878 de Bogotá


FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ
C.C N° 85.472.644 de Santa Marta
Representante Legal Principal
**CONSULTORES INTERVENTORES
COLOMBIANOS SAS - CONCIC SAS**


RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
C.C N° 80.135.811 de Bogotá
Representante Legal Principal
D&B INGENIEROS CIVILES S A S

Aceptamos formar el consorcio y representarlo de la siguiente manera.


RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
C.C N° 80.135.811 de Bogotá
Representante Legal Principal
CONSORCIO INTERVIAL PANORAMA


MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO
C.C N° 41.659.878 de Bogotá
Representante legal suplente
CONSORCIO INTERVIAL PANORAMA

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2021.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-INVIAS-I-088-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecidos con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO INTERVIAL PANORAMA**
Representante Legal: **RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA**
País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

Nombre o Razón Social del integrante 1: **CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS – CONCIC SAS**
Representante Legal: **FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ**
País de Origen del integrante 1: **COLOMBIA**

Nombre o Razón Social del integrante 2: **D&B INGENIEROS CIVILES SAS**
Representante legal: **RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA**
País de Origen del integrante 2: **COLOMBIA**

Nombre o Razón Social del integrante 3: **EPM INGENIERIA SAS**
Representante legal: **MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO**
País de Origen del integrante 3: **COLOMBIA**

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Carrera 15 a # 112 – 77
Ciudad: Bogotá D.C.
Teléfono(s): 3001565 - 3001564
Teléfono Móvil: 3103104075
Correo Electrónico: dyingenierosciviles@gmail.com
director.licitaciones@dyingenierosciviles.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 
Nombre: RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
C.C.: C.C N° 80.135.811 de Bogotá

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2021 Hora: 08:28:56

Recibo No. AB21642569

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B216425697F5B4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:****NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS
Sigla: CONCIC SAS
Nit: 900.378.119-5 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02020368
Fecha de matrícula: 26 de agosto de 2010
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 11 de marzo de 2021
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 96 No 10 51 Ofic 401
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: farielmoralespertuz@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3001564
Teléfono comercial 2: 3103104112
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 96 No. 10 - 51 Oficina 401
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: farielmoralespertuz@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3001564
Teléfono para notificación 2: 3001565
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2021 Hora: 08:28:56**

Recibo No. AB21642569

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B216425697F5B4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 11 de agosto de 2010 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de agosto de 2010, con el No. 01409185 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS.

Mediante Documento Privado adicionado del 24 de agosto de 2010, inscrita el 26 de agosto de 2010, bajo el No. 01409185 del libro IX, se aclaró el documento privado de constitución.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal el desarrollo de contratos de consultoría e interventoría en construcción, agricultura y desarrollo rural, planeación y desarrollo social, energía, telecomunicaciones, planeación ambiental, sistemas y diseños para transportes, desarrollo urbano, suministro de agua, saneamiento y servicios básicos de ingeniería civil y sanitaria. Desarrollar cualquier tipo de proyectos destinados, a la evaluación y control de la contaminación ambiental, al suministro de agua potable y recolección de aguas negras, al manejo y disposición final de residuos sólidos, a la ejecución de estudios de impacto ambiental, en obras tales como, centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, parques industriales, exploración y explotación de petróleo, minería, asentamientos humanos, carreteras, acueductos, alcantarillados, puertos, y cualquier otro proyecto susceptible de deteriorar el ambiente. La prestación de servicios y asesoría, consultorías, auditorías, y asistencia en todos los campos profesionales en las ramas de la arquitectura, urbanismo, ingeniería, construcción y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2021 Hora: 08:28:56**

Recibo No. AB21642569

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B216425697F5B4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

sistemas de gestión de la calidad, sistemas de gestión ambiental, sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, sistema de gestión de inocuidad alimentaria, sistema de gestión de la calidad para entidades públicas y en general de todos los sistemas de gestión que se rigen bajo normas internacionales. La realización de construcciones de obras de ingeniería civil en general, ya sea por el sistema convencional de edificaciones individuales o por el sistema multifamiliar o el de propiedad horizontal o condominio, realizar obras de arquitectura o de ingeniería de cualquier género o naturaleza total o parcialmente, ya fuere para la sociedad o para terceros, así como subcontratar las mismas, remodelar, reconstruir toda clase de edificaciones antiguas o modernas; la sociedad podrá adquirir o arrendar, o dar en arriendo, bienes muebles y maquinaria o equipo y demás enseres propios de la actividad, la compraventa y arriendo de toda clase de bienes inmuebles urbanos o rurales ubicados en cualquier parte de la república, la sociedad podrá tener representación o esencia de otras firmas que produzcan materiales de construcción, la sociedad puede producir materiales de construcción, la sociedad puede contratar el suministro de materiales de construcción. La sociedad podrá recibir y dar hipotecas como garantía de sus operaciones comerciales o civiles. La sociedad podrá formar parte de otras sociedades, estableciéndolas o fundándolas directamente, o adquiriendo parte del capital o acciones de compañías existentes. En desarrollo de su objeto social también podrá tomar dinero en mutuo, liberar, girar, otorgar, emitir, aceptar, endosar, pagar, negociar, descargar y protestar toda clase de títulos valores y de otros que no tengan esa calidad. La sociedad podrá prestar servicios que requieren conocimientos y métodos especiales en determinadas profesiones, en cuanto a organización, dirección, asesoría, control y consultoría en todos los aspectos, actividades y formas relacionadas con las profesiones liberales de la contaduría pública, las ciencias económicas y administrativas, el derecho y las ciencias políticas, las ingenierías, especialmente la ingeniería civil y de sistemas, y la medicina en lo atinente al control, auditoría, interventoría, supervisión, administración, dirección, operación y manejo de sus actividades y organismos. Podrá por lo tanto la compañía prestar los servicios de contabilidad, revisoría fiscal, auditorías en general, en especial auditoría financiera, operacional, de gestión y resultados, de cumplimiento y legalidad, de control interno y de sistemas, auditoría legal a partidos, movimientos políticos, candidatos a elección popular, auditoría en el sector salud, particularmente auditoría médica, en salud y clínica;

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2021 Hora: 08:28:56**

Recibo No. AB21642569

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B216425697F5B4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

peritazgos, interventoría en general, en especial interventoría de obras, interventoría contable, administrativa y financiera, asesoría y consultoría tributaria legal, económico financiera, gerencial, cambiaria y de sistemas; el diseño, implantación y evaluación del control interno y de proyectos de factibilidad e inversión, de diseños organizacionales y administrativos; de control fiscal, de modelos económicos y contables; de cobranzas en todos sus ámbitos, de educación, capacitación y formación en las actividades del objeto social, de difusión y elaboración de publicaciones en los temas afines con el objeto social; así como la reactivación de empresas de que trata la ley colombiana; la liquidación e interventoría de empresas, entidades u organismos del sector público, privado y mixto, especialmente en el sector de la salud, comercial, financiero, de cesión de rentas, empresas que realicen las actividades de monopolios rentísticos en el sector público y privado. Todas las actividades relacionadas con el establecimiento, aislamiento, mantenimiento y conservación de plantaciones forestales protectoras, productoras y ambiental y forestal, ejecución, interventorías y asesorías a todo tipo de proyectos ambientales y forestales y cualquier otro que sea útil para su actividad social. Prestar servicios profesionales en todos los campos de la ingeniería, la construcción y la arquitectura a entidades públicas o privadas, para lo cual podrá participar en todo tipo de licitaciones o concursos, en forma individual o mediante consorcios, uniones temporales, sociedades o cualquier otro mecanismo. Elaboración de estudios sobre aprovechamiento de recursos de agua e hidrología; diseños y construcción de sistemas de riego y drenaje; diseño y construcción de obras hidráulicas y estructuras; diseño y construcción de acueductos y alcantarillados y actividades complementarias. Estudios y proyectos de factibilidad técnica y económica. Estudios geológicos, geotécnicos y mineros. Tratamiento de residuos industriales, basuras, diseño y construcción de rellenos sanitarios. Formulación de planea departamentales, regionales o municipales de acueducto y alcantarillado; la operación y construcción de acueductos y alcantarillados; gerencia temporal o definitiva de los mismos; prestación de servicios de acueducto y alcantarillado para lo cual podrá ser socia de empresas de servicios públicos. Los servicios podrán ser prestados tanto en el país como en el exterior. Podrá además la sociedad, en el ejercicio de su objeto social: A) Adquirir a cualquier título oneroso la propiedad o cualquier otro derecho real sobre muebles o inmuebles, B) Variar la forma de sus bienes muebles, enajenarlos a cualquier título, transigir sobre sus derechos de juicio o fuera de él y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2021 Hora: 08:28:56**

Recibo No. AB21642569

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B216425697F5B4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

comprometerlos, C) Gravarlos con prenda e hipoteca, D) Recibir créditos en dinero o en especie, con o sin intereses o garantías reales o personales, E) Celebrar el contrato de cuentas corrientes o cualquier otra que usaren los bancos e instituciones financieras para formalizar sus operaciones, F) Adquirir acciones, cuotas o partes de interés social en cualquier clase de sociedad, transformar su forma social, fusionarse con otra u otras sociedades, o incorporarse en sí a otra u otras,. G) Otorgar garantías, H) Hacer, sea en su propio nombre o por cuenta de terceros, o en participación, organización, dirección, asesoría, control y consultoría en todos los aspectos, actividades y formas relacionadas con las profesiones liberales de la contaduría pública, las ciencias económicas y administrativas, el derecho y las ciencias políticas, las ingenierías, especialmente la ingeniería civil y de sistemas, y la medicina, con ello toda clase de operaciones que sean necesarias para el mejor logro del objeto social, I) Realizar actividades de investigación, análisis, evaluación, planeación y control de mercados, estudios de mercados, asesoría en mercado y publicidad, consultorías empresariales en mercadeo y publicidad, creación, conceptualización y realización de todo tipo de campañas publicitaria, de comunicación, y/o divulgación, contratar o subcontratar consultores externos en el ramo de mercadeo, publicidad y comunicaciones, realizar el diseño, elaboración, ampliación, análisis e interpretación de cuestionarios, encuestas, entrevistas, observaciones individuales o grupales, y en general todo tipo de metodologías relacionadas con el estudio, análisis y prospección de mercados, bases de datos, sea en medio escrito, magnético, computarizado o sistematizado, y realizar actividades de asesoría, consultoría, asistencia técnica, profesional y capacitación a todo tipo de empresas, personas naturales y/o jurídicas, públicas o privadas, en aspectos administrativos, financieros, técnicos, comerciales, legales, logísticos y operacionales; administración y manejo de recurso humano, asesoría técnica y profesional en las áreas gerencial, organizacional, económica, administrativa, comercial, jurídica, psicológica, social y de comunicaciones, en general en todas las áreas empresariales; realizar, dictar o dirigir charlas, conferencias, seminarios, talleres, paneles, mesas redondas, simposios y todo tipo de actividades en el campo de la capacitación no formal, J) La sociedad podrá desarrollar todas las actividades de su objeto social en Colombia o en el exterior. K) La sociedad podrá comprar, vender y celebrar toda clase de contratos de suministros de muebles, maquinaria y equipos de oficina, incluyendo computadores y sus componentes, o partes y programas, insumos y materiales para

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2021 Hora: 08:28:56

Recibo No. AB21642569

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B216425697F5B4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

equipos de oficina, papelería y útiles de oficina, uniformes y dotaciones para trabajadores, juguetería y artículos deportivos y otros similares. La sociedad podrá constituirse garante o aval, caucionar con los bienes sociales, obligaciones propias, de los accionistas o de terceros, con autorización del socio único o del 100% de los votos favorables de la Asamblea de Accionistas en caso de existir más de un socio.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$1.200.000.000,00
No. de acciones : 1.200.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$1.200.000.000,00
No. de acciones : 1.200.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$1.200.000.000,00
No. de acciones : 1.200.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad estará a cargo del gerente, quien tendrá un suplente, que asumirá las funciones de administración y representación legal de la compañía en caso de faltas accidentales, transitorias o absolutas, ejerciendo sin necesidad de autorización alguna por parte de órgano distinto de la sociedad.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El gerente tendrá las siguientes funciones: 1) Ejercer la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2021 Hora: 08:28:56**

Recibo No. AB21642569

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B216425697F5B4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

representación legal de la sociedad, tanto judicial como extrajudicial. 2) Dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones en el desarrollo del objeto social de la sociedad. 3) Ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios sociales, sin límite de cuantía. 4) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación no corresponda al socio único o la Asamblea General de Accionistas. 5) Cumplir las órdenes del máximo órgano social, así como vigilar el funcionamiento de la sociedad e impartir las instrucciones que sean necesarias para la buena marcha de la misma. 6) Rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo exija el socio único o la Asamblea General de Accionistas ó a 7) Presentar a 31 de diciembre de cada año, el balance de la sociedad y un estado de resultados para su examen por la Asamblea General de Accionistas. 8) Suscribir compromisos a nombre de la sociedad sin límite de cuantía, incluyendo licitaciones, propuestas públicas y privadas, contratos, pólizas, fianzas, garantías, avales bancarios, escrituras, pagarés. 9) Las demás funciones que le señale el socio único o la Asamblea General de Accionistas.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Mediante Acta No. 017 del 16 de marzo de 2016, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de abril de 2016 con el No. 02093864 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal (Gerente)	Morales Pertuz Fariel Enrique	C.C. No. 000000085472644

Mediante Acta No. 024 del 12 de noviembre de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de diciembre de 2020 con el No. 02644386 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del	Rodriguez Plazas	C.C. No. 000000079484210

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2021 Hora: 08:28:56

Recibo No. AB21642569

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B216425697F5B4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Gerente

Jorge Richar

REVISORES FISCALES

Mediante Acta No. 014 del 2 de abril de 2014, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de abril de 2014 con el No. 01823595 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Ruiz Diaz Rigoberto	C.C. No. 000000073165505 T.P. No. 95413-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 02 del 19 de julio de 2011 de la Asamblea de Accionistas	01499654 del 28 de julio de 2011 del Libro IX
Acta No. 6 del 26 de marzo de 2012 de la Asamblea de Accionistas	01619633 del 27 de marzo de 2012 del Libro IX
Acta No. 8 del 3 de abril de 2012 de la Accionista Único	01624750 del 12 de abril de 2012 del Libro IX
Acta No. 11-2012 del 3 de septiembre de 2012 de la Asamblea de Accionistas	01665044 del 10 de septiembre de 2012 del Libro IX
Acta No. 016 del 16 de diciembre de 2015 de la Asamblea de Accionistas	02048081 del 23 de diciembre de 2015 del Libro IX
Acta No. 017 del 16 de marzo de 2016 de la Accionista Único	02093804 del 15 de abril de 2016 del Libro IX
Acta No. 023 del 9 de noviembre de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02640313 del 2 de diciembre de 2020 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2021 Hora: 08:28:56

Recibo No. AB21642569

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B216425697F5B4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112

Actividad secundaria Código CIIU: 4290

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 2.567.002.889

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2021 Hora: 08:28:56**

Recibo No. AB21642569

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B216425697F5B4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 23 de junio de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 13 de marzo de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216425697D7CB

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 1 DE 3

* * * * *

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : D & B INGENIEROS CIVILES S A S

N.I.T. : 830.027.712-4

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00768754 DEL 28 DE FEBRERO DE 1997

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :24 DE FEBRERO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

ACTIVO TOTAL : 3,229,569,454

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 15 A NO. 112-77

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : RODRIGO@DYBINGENIEROSCIIVILES.COM

DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 15 A NO. 112-77

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : RODRIGO@DYBINGENIEROSCIIVILES.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 253 NOTARIA 44 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 24
DE FEBRERO DE 1997, INSCRITA EL 27 DE FEBRERO DE 1997 BAJO EL NO.
575766 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINA

DA: DIAZ BENJUMEA E HIJOS S. EN C.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3011 DE NOTARIA 2 DE BOGOTA D.C. DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2009, INSCRITA EL 15 DE ENERO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01354570 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: DIAZ BENJUMEA E HIJOS S EN C, POR EL DE: D & B INGENIEROS CIVILES S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3011 DE NOTARIA 2 DE BOGOTA D.C. DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2009, INSCRITA EL 15 DE ENERO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01354570 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE DE EN COMANDITA SIMPLE A POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: D & B INGENIEROS CIVILES S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0002615				2011/02/21
\$DATO.VAR_ORIGEN_DOC\$DATO.VAR_MUN_DOC\$DATO.VAR_FECHA_REGISTRO\$DATO.VAR_NUM_REGISTRO				
379	2011/02/21	NOTARIA 40	2011/03/09	01459280

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) INVERTIR EN FONDOS DISPONIBLES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 2) FORMAR PARTE COMO SOCIA O ACCIONISTA EN COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 3) NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES DE LIBRE NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO. 4) COMPRAR Y VENDER TODA CLASE DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA, PUDIENDO VENDERLOS. 5) LA EJECUCIÓN DE TODA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORIA, CONSULTORÍA, PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN O DESARROLLO EN CUALQUIER RAMO DE LA INGENIERIA, SEA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA, ETC., EJERCIDA POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, POR SI MISMA O EN CUALQUIER OTRA FORMA VÁLIDA LEGALMENTE DE ASOCIACIÓN TAL COMO CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O ALIANZAS ESTRATÉGICAS. PARA EL CABAL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ESTE OBJETO PRINCIPAL, LA SOCIEDAD PODRÁ: A) COMPRAR, VENDER, ARRENDAR PERMUTAR E HIPOTECAR TODA CLASE DE INMUEBLES. B) RECIBIR DINERO EN MUTO. C) CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON TÍTULOS VALORES, SEA QUE SE NEGOCIEN E BANCA O VALORES O FUERA DE ELLAS. D. PROMOVER LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES QUE EN ALGUNA FORMA TIENDAN ASEGURAR LA EXPANSIÓN DE SUS NEGOCIOS. 4 E. TOMAR A SU CARGO OBLIGACIONES ORIGINARIAMENTE CONTRAÍDAS POR OTRAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS Y SUSTITUIR A TERCEROS O HACERSE SUSTITUIR POR TERCEROS EN SU TOTALIDAD O EN UNA PARTE DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES DE CUALQUIER CONTRATO. F. REALIZAR NEGOCIOS DE COMERCIO INTERIOR Y EXTERIOR DE PRODUCTOS PERMANENTES Y PERECEDEROS. G. LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES Y ASESORÍAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS, LA PROSPECCIÓN, DISEÑO, INTERVENTORIA, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO Y EN GENERAL TODA CLASE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DE LA CONSULTORIA, ASESORÍA E INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y AFINES. EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR, CONSTITUIR, ENAJENAR, GRAVAR, DAR Y RECIBIR, TOMAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES, OCUPARSE DE: LA FABRICACION Y/O REPRESENTACION O AGENCIA DE PRODUCTOS O FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS, PODRA FORMAR SOCIEDADES SUBSIDIARIAS, ASOCIARSE CON TERCEROS, ADQUIRIR Q TOMAR PARTE EN SOCIEDADES O COMPAÑÍAS CONSTITUIDAS; CELEBRA CONTRATOS Y OPERACIONES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216425697D7CB

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

BANCARIAS Y DE CRÉDITO Y REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL Y AUN LOS NO DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL QUE LOS SOCIOS DE COMÚN ACUERDO CONVENGAN A CELEBRAR POR SER CONVENIENTES A LA MAYOR PRODUCTIVIDAD DEL PATRIMONIO SOCIAL CUYA FINALIDAD SERÁ EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD. G) LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE TODA ÍNDOLE Y DE TODA CLASE DE DE BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO, ACCESORIOS, REPUESTOS, INSUMOS Y SERVICIOS EN GENERAL, DE CARÁCTER LÍCITO Y LEGAL. H) LA SOCIEDAD PODRÁ DESARROLLAR SU OBJETO SOCIAL EN TODO EL TERRITORIO COLOMBIANO, EN OTROS PAÍSES Y, EN GENERAL, EN EL EXTRANJERO, POR LO CUAL LA SOCIEDAD PODRÁ ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS Y REPRESENTACIONES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS CON SUJECCIÓN A LAS LEYES Y NORMAS DEL ESTADO O NACIÓN EN DONDE DICHAS SUCURSALES, AGENCIAS Y REPRESENTACIONES SE CONSTITUYAN.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: \$1,400,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 1,400,000.00
VALOR NOMINAL	: \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: \$1,400,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 1,400,000.00
VALOR NOMINAL	: \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	: \$1,400,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 1,400,000.00
VALOR NOMINAL	: \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ES EL GERENTE, QUIEN SERÁ REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES, OCASIONALES O ACCIDENTALES POR EL SUPLENTE CON LAS MISMAS FACULTADES DE AQUEL.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 01 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE FEBRERO DE

2011, INSCRITA EL 18 DE FEBRERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01454542 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
GERENTE

IDENTIFICACION

DIAZ BENJUMEA RODRIGO ALBERTO C.C. 000000080135811
QUE POR ACTA NO. 012 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 5 DE AGOSTO DE 2016, INSCRITA EL 22 DE AGOSTO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02133255 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
SUPLENTE DEL GERENTE

IDENTIFICACION

DIAZ BENJUMEA MARIA ALEJANDRA C.C. 000000052803601

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 99 Y 196 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC. 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (O DEL ACCIONISTA ÚNICO). 3) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARIA O HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES. 4) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE ÉL MISMO GOZA. 5) PRESENTAR AL ACCIONISTA(S) EN FORMA PERIÓDICA, UN INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPAÑADO DE ANEXOS FINANCIEROS Y COMERCIALES. 6) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 7) DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO. 8) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES DE CUALQUIER CARÁCTER. 9) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS. 10) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA. 11) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR. 12) TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS ACCIONISTA(S) U OTRO ÓRGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN, DE LA EMPRESA SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216425697D7CB

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 3 DE 3

* * * * *

ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 23 DE JUNIO DE 2017
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 4 DE MAYO DE
2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$517,225,418

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 7112

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 6,200

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Constanza Penta', is written in a cursive style.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21734383F77AC

20 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:39:32

AB21734383

PÁGINA: 1 DE 3

* * * * *

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : EPM INGENIERIA SAS

N.I.T. : 900.471.297-5

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02132177 DEL 19 DE AGOSTO DE 2011

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

ACTIVO TOTAL : 1,326,970,778

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV 19 NO. 118 95 OF 516

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : PUMAREJO2@YAHOO.COM

DIRECCION COMERCIAL : AV 19 NO. 118 95 OF 516

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : PUMAREJO2@YAHOO.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL
11 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 19 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO
01505197 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA

EPM INGENIERIA SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
6	2016/12/21	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2017/03/08	02193617

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: REALIZAR INTERVENTORÍAS, CONSULTORÍAS, CONSTRUCCIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS EN GENERAL. CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE CARRETERAS, PUENTES, EDIFICACIONES, ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADO Y OBRAS CONEXAS. INTERVENTORÍAS EN OBRAS CIVILES. ATENDER CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECAUDO DE PEAJES. ASÍ MISMO LA COMPRA Y VENTA DE BIENES Y MATERIALES RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL. EN DESARROLLO DEL MISMO LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO: A) LA INVERSIÓN EN BIENES INMUEBLES URBANOS Y/O RURALES Y LA ADQUISICIÓN. ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO, GRAVAMEN O ENAJENACIÓN DE LOS MISMOS; B) LA INVERSIÓN DE FONDOS PROPIOS, EN BIENES INMUEBLES, BONOS, VALORES BURSÁTILES Y PARTES DE INTERÉS EN SOCIEDADES COMERCIALES, ASÍ COMO LA NEGOCIACIÓN DE TODA CLASE DE DERECHOS DE CRÉDITO; C) LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE MERCANCÍAS, PRODUCTOS, MATERIAS PRIMAS Y/O ARTÍCULOS NECESARIOS PARA EL SECTOR MANUFACTURERO, DE SERVICIOS, DE BIENES DE CAPITAL, LA CONSTRUCCIÓN, EL TRANSPORTE Y EL COMERCIO EN GENERAL. D) LA REPRESENTACIÓN Y AGENCIAMIENTO DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS; E) LA PARTICIPACIÓN, DIRECTA O COMO ASOCIADA EN EL NEGOCIO DE FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA DE PRODUCTOS Y/O ARTÍCULOS METÁLICOS, DE PLÁSTICOS, DE PAPEL O CARTÓN, DE VIDRIO O DE CAUCHO, O DE SUS COMBINACIONES; F) LA EXPLOTACIÓN DE LA INDUSTRIA EDITORA, EN TODAS SUS FORMAS Y MODALIDADES; G) EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, PECUARIA Y FORESTAL, EN TODAS SUS ETAPAS, FORMAS Y MODALIDADES; H) LA ADMINISTRACIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO, TÍTULOS VALORES, CRÉDITOS ACTIVOS O PASIVOS, DINEROS, BONOS, VALORES BURSÁTILES, ACCIONES Y CUOTAS O PARTES DE INTERÉS EN SOCIEDADES COMERCIALES DE PROPIEDAD DE LOS ACCIONISTAS O DE TERCERAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ ASOCIARSE CON OTRA U OTRAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, QUE DESARROLLEN EL MISMO O SIMILAR OBJETO O QUE SE RELACIONE DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON ÉSTE, EN GENERAL, LA SOCIEDAD PUEDE EJECUTAR TODO ACTO Y CELEBRAR TODO CONTRATO LICITO, QUE SE CONSIDERE CONVENIENTE PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7020 (ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN)

OTRAS ACTIVIDADES:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

7730 (ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$2,000,000,000.00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21734383F77AC

20 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:39:32

AB21734383

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

NO. DE ACCIONES : 2,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000,000.00

**** CAPITAL SUSCRITO ****

VALOR : \$900,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 900.00
VALOR NOMINAL : \$1,000,000.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR : \$900,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 900.00
VALOR NOMINAL : \$1,000,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE DENOMINARÁ REPRESENTANTE LEGAL Y OSTENTARÁ DICHO CARGO DE MANERA INDEFINIDA, A SU VEZ TENDRÁ UN SUPLENTE DENOMINADO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 19 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01505197 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
MEJIA DE PUMAREJO MARY LUZ	C.C. 000000041659878
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
PUMAREJO MEJIA ALVARO JOSE	C.C. 000000080085660

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA EN LA ENAJENACIÓN O CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, PODRÁ OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O

MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY ASIGNA, TENDRÁN ÉSTOS LAS SIGUIENTES FACULTADES A) EJECUTAR LAS DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA Y PRESIDIR SUS SESIONES; B) CREAR LOS CARGOS, QUE SEAN INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS BAJO SU DEPENDENCIA Y VELAR PORQUE LOS FUNCIONARIOS CUMPLAN SUS DEBERES; C) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE ESTIME NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD Y DELEGARLE LAS FACULTADES QUE A BIEN TENGAN; D) CELEBRARLOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL; E) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD; F) ELABORAR EL INFORME QUE DEBEN PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN SUS SESIONES ORDINARIAS; G) PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CUANDO ÉSTA LO SOLICITE, INFORMES SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS DE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SOBRE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA COMPAÑÍA; H) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 8° DE ESTOS ESTATUTOS; I) PROMOVER Y SOSTENER TODA CLASE DE JUICIOS, GESTIONES O RECLAMACIONES NECESARIAS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES; Y J) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE ASIGNE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y LAS QUE POR LA NATURALEZA DEL CARGO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO CON LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS. PAR. 5. EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES Y CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALEN LA LEY Y LOS ESTATUTOS, EL REPRESENTANTE LEGAL O SU DELEGADO PODRÁ COMPRAR, VENDER, CONTRATAR, TRAMITAR, NOMBRAR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, COMPROMETER, ARBITRAR, COMPENSAR, DESISTIR, CONFUNDIR, NOVAR, INTERPONER TODO GÉNERO DE RECURSOS, COMPARECER EN LOS JUICIOS QUE PROMUEVA CONTRA LA SOCIEDAD O QUE ELLA DEBA PROMOVER, RECIBIR DINEROS EN MUTUO, CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y FIRMAR LETRAS, PAGARÉS, CHEQUES, EJECUTAR PRÉSTAMOS BANCARIOS, GIRAR CHEQUES, LIBRANZAS, GIROS Y TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO NEGOCIARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, TENERLOS, PRESTARLOS, COBRARLOS, PAGARLOS, EXIGIR, COBRAR Y PERCIBIR CUALQUIER CANTIDAD DE DINERO QUE SE ADEUDE A LA SOCIEDAD O QUE ELLA TENGA DERECHO U OBLIGACIÓN DE COBRAR, CONDONAR DEUDAS, Y EN FIN, DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO Y EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL REQUIERAN.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 19 DE ABRIL DE 2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Rentería". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'C' and a distinct 'R'.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **85.472.644**

MORALES PERTUZ
APELLIDOS

FARIEL ENRIQUE
NOMBRES


FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-AGO-1975**

SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.76
ESTATURA

O-
G.S. RH

M
SEXO

13-DIC-1993 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALCEGA RENGIFO LOPEZ



A-0300100-22131672-M-0085472644-20060524 05457 06144A 02 156428720

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **80135811**

DIAZ BENJUMEA
APELLIDOS

RODRIGO ALBERTO
NOMBRES

Rodrigo Díaz

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-DIC-1982**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.70
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

11-DIC-2000 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-1500101-42090033-M-0080135811-20010524

05697 01142A 01 101474306

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **41.659.878**
MEJIA De PUMAREJO

APELLIDOS
MARY LUZ

NOMBRES

Mary Luz Mejia de Pumarejo

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-SEP-1954**
EL BANCO
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

09-AGO-1976 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00202667-F-0041659878-20091209

0018852765A 1

5020125725

MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 02 de diciembre de 2021, a las 12:56:43, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	900471297
Código de Verificación	900471297211202125643

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 21 de diciembre de 2021, a las 13:34:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	85472644
Código de Verificación	85472644211221133455

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 21 de diciembre de 2021, a las 13:33:20, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8300277124
Código de Verificación	8300277124211221133320

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 01 de diciembre de 2021, a las 16:20:47, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	41659878
Código de Verificación	41659878211201162047

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 21 de diciembre de 2021, a las 13:36:11, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	80135811
Código de Verificación	80135811211221133611

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 21 de diciembre de 2021, a las 13:32:10, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9003781195
Código de Verificación	9003781195211221133210

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 185159722



WEB

13:39:58

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 85472644:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 183712490



WEB

16:22:49

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARY LUZ MEJIA PUMAREJO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 41659878:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 185159842



WEB

13:41:21

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80135811:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 185159489



WEB

13:37:19

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS identificado(a) con NIT número 9003781195:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 183805955



WEB

12:58:42

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EPM INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT número 9004712975:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 185159600



WEB

13:38:31

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) D & B INGENIEROS CIVILES S A S identificado(a) con NIT número 8300277124:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:23:56 PM horas del 01/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **41659878**

Apellidos y Nombres: **MEJIA DE PUMAREJO MARYLUZ**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:44:11 PM horas del 21/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80135811**

Apellidos y Nombres: **DIAZ BENJUMEA RODRIGO ALBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:42:15 PM horas del 21/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **85472644**

Apellidos y Nombres: **MORALES PERTUZ FARIEL ENRIQUE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.





Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 01/12/2021 04:24:41 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **41659878** y Nombre: **MARY LUZ MEJIA PUMAREJO**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **27718180** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/12/2021 01:46:46 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80135811** y Nombre: **RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **28206114** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/12/2021 01:44:45 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **85472644** y Nombre: **FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **28206049** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL NORTE						COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-45-101136957		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
20 12 2021			23 12 2021			00:00	23 05 2022			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INTERVAL PANORAMA	IDENTIFICACIÓN NAD: 292.058-0
DIRECCIÓN: Carrera 15 a # 112 77	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3103104075

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMOFINDETER INVIAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4448172

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO:
GARANTIZA LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS PRESENTADOS EN VIRTUD DE CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021, CUYO OBJETO ES TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURDICA) A LA REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VIA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VIA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.

NOTA:

1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
23/12/2021	23/05/2022	\$460,326,034.20

SERIEDAD DE LA OFERTA

FECHA ADJUDICACIÓN : 30/12/2021

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
D & B INGENIEROS CIVILES SAS
CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS
EPM INGENIERIA S.A.S.

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
830027712-4	31.00
900378119-5	19.00
900471297-5	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****460,326.00	\$ *****8,000.00	\$ *****88,981.00	\$ *****557,307.00	\$ *****460,326,034.20	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-45-101136957

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL NORTE						COD.SUC 15		NO.POLIZA 15-45-101136957		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
20 12 2021			23 12 2021			00:00	23 05 2022			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		CONSORCIO INTERVAL PANORAMA		IDENTIFICACIÓN		NAD: 292.058-0	
DIRECCIÓN: Carrera 15 a # 112 77				CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3103104075	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		PATRIMONIO AUTONOMOFINDETER INVIAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3	
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4448172	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.

15-45-101136957

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF113284B



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGUROESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.


SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14734869521



(415)7707212489984(8020) 000001473486952 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 2 7 7 1 2

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

D & B INGENIEROS CIVILES SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 15 A 112 77

42. Correo electrónico

contabilidad@dybingenierosciviles.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 1 5 6 4

45. Teléfono 2

3 0 0 1 5 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

1 9 9 7 0 1 2 4

4 2 9 0

1 9 9 7 0 2 2 4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 01 - 25 / 10 : 48: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre DIAZ BENJUMEA RODRIGO ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14700146766



(415)7707212489984(8020) 000001470014676 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 7 1 2 9 7

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

EPM INGENIERIA S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV 19 118 95 OF 516

42. Correo electrónico

pumarejo2@yahoo.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 2 0 8 7 0 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 2 0 8 3 1

Actividad secundaria

48. Código

7 0 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 2 1 1 1 6

Otras actividades

1

4 2 9 0

2

7 7 3 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio **1 2 3**
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 07 - 27 / 00 : 31: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14751582182



(415)7707212489984(8020) 000001475158218 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 7 8 1 1 9

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

CONCIC SAS

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 96 10 51 OF 401

42. Correo electrónico

concicontabilidad@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 1 5 6 4

45. Teléfono 2

3 0 0 1 5 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 8 1 1

Actividad secundaria

48. Código

7 7 3 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 8 1 1

Otras actividades

1

2

4 1 1 2

4 9 3 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 04 - 09 / 11 : 45: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MORALES PERTUZ FARIEL ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2021.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021**

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA”**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **RIGOBERTO RUIZ DIAZ**, identificado con C.C. 73.165.505 de Cartagena , en mi condición de Persona Natural____ Representante legal____ Revisor fiscal **X** de **CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS – CONCI SAS** identificada con NIT **900.378119-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,


RIGOBERTO RUIZ DIAZ
TP. 95413-T
REVISOR FISCAL
CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS – CONCI SAS

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

19921877ABE79807

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RIGOBERTO RUIZ DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 73165505 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 95413-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **73.165.505**

RUIZ DIAZ
APELLIDOS

RIGOBERTO
NOMBRES

[Signature]
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **09-SEP-1974**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
ESTATURA


A+
G.S. RH

M
SEXO

09-DIC-1992 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO



A-1500116-45116791-M-0073165505-20040308 00332040680 02 146296544

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

95413-T

RIGOBERTO
RUIZ DIAZ
C.C. 73165505
RESOLUCION INSCRIPCION 173
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ

105182

FECHA 26/09/2003



191558

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideqs.com

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2021.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021**

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA”**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA, identificado con C.C 80.135.811, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural____ Representante Legal X Revisor Fiscal____ de D&B INGENIEROS CIVILES SAS identificada con NIT 830.027.712-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA

C.C. N° 80.135.811 de Bogotá

Representante Legal Principal

D&B INGENIEROS CIVILES SAS

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2021.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021**

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA”**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO**, identificada con C.C **41.659.878**, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural _____ Representante Legal **X** Revisor Fiscal _____ de **EPM INGENIERIA SAS** identificada con **NIT 900.471.297-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO

C.C. N° 80.135.811 de Bogotá

Representante Legal Principal

EPM INGENIERIA SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.
25202180130CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 28/01/2010
RODRIGO ALBERTO
DIAZ BENJUMEA
C.C. 80135811
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS


PRESIDENTE DEL CONSEJO



EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80135811, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-180130 desde el 28 de Enero de 2010, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 90.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los seis (06) días del mes de Octubre del año dos mil veintiuno (2021).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

20160 In B

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:51:53

AB21701242 PÁGINA: 1 DE 47

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS

NIT: 00000900378119-5

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00047726

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2011/10/21

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/03/18

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE AGOSTO DE 2010 DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 26 DE AGOSTO DE 2010, CON EL NO. 01409185 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS.

MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO ADICIONADO DEL 24 DE AGOSTO DE 2010, INSCRITA EL 26 DE AGOSTO DE 2010, BAJO EL NO. 01409185 DEL LIBRO IX,

SE ACLARÓ EL DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, QUE ASUMIRÁ LAS FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE FALTAS ACCIDENTALES, TRANSITORIAS O ABSOLUTAS, EJERCIENDO SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD. MEDIANTE ACTA NO. 017 DEL 16 DE MARZO DE 2016, DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 15 DE ABRIL DE 2016 CON EL NO. 02093864 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)	MORALES FARIEL ENRIQUE	PERTUZ C.C. NO. 000000085472644

MEDIANTE ACTA NO. 024 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 CON EL NO. 02644386 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL GERENTE	RODRIGUEZ JORGE RICAR	PLAZAS C.C. NO. 000000079484210

FACULTADES:

EL GERENTE TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL. 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA AL SOCIO ÚNICO O LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA. 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA EL SOCIO ÚNICO O LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Ó A 7) PRESENTAR A 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE RESULTADOS PARA SU EXAMEN POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 8) SUSCRIBIR COMPROMISOS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD SIN LÍMITE DE CUANTÍA, INCLUYENDO LICITACIONES, PROPUESTAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, CONTRATOS, PÓLIZAS, FIANZAS, GARANTÍAS, AVALES BANCARIOS, ESCRITURAS, PAGARÉS. 9) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALE EL SOCIO ÚNICO O LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 2 DE 47

* * * * *

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 96 NO 10 51 OFIC 401
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SAN PATRICIO
TELEFONO 1: 3001564
TELEFONO 2: 3103104112
CORREO ELECTRONICO: FARIELMORALES PERTUZ@GMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 96 NO. 10 - 51 OFICINA 401
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO RESERVADO
TELEFONO 1: 3001564
TELEFONO 2: 3001565
CELULAR: 3103104112
CORREO ELECTRONICO: FARIELMORALES PERTUZ@GMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$5.062.306.824,00
ACTIVO TOTAL:	\$5.064.796.443,00
PASIVO CORRIENTE:	\$355.208.276,00
PASIVO TOTAL:	\$2.049.884.000,00
PATRIMONIO:	\$3.014.912.443,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$399.866.684,00
GASTOS DE INTERESES:	\$65.154.762,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE:	\$3.250.760.141,00
ACTIVO TOTAL:	\$3.256.248.180,00
PASIVO CORRIENTE:	\$173.541.320,00
PASIVO TOTAL:	\$500.901.964,00
PATRIMONIO:	\$2.755.346.216,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$331.783.139,00
GASTOS DE INTERESES:	\$11.002.907,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$3.949.165.168,00
ACTIVO TOTAL:	\$3.968.806.561,00
PASIVO CORRIENTE:	\$122.785.721,00
PASIVO TOTAL:	\$1.421.775.484,00
PATRIMONIO:	\$2.547.031.077,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$852.788.464,00
GASTOS DE INTERESES:	\$14.187.524,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	14,25
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,40
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	6,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	18,73
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,15
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	30,15

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	32,16
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,35
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	60,10

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,07



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 3 DE 47

* * * * *

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,12

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,33

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,21

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM FAMI CLAS PROD					DESCRIPCION	
10	11	13	00		TRATAMIENTOS PARA LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y	
					ACCESORIOS Y EQUIPO	
11	10	15	00		MINERALES	
11	10	16	00		MINERALES METÁLICOS	
11	10	17	00		METALES DE BASE	
11	10	19	00		PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS	
					Y REFINADOS	
11	11	15	00		BARRO Y TIERRA	
11	11	16	00		PIEDRA	
11	11	17	00		ARENA	
11	11	18	00		ARCILLAS	

	11		12		17		00		PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FOR	
							00		ESTAL	
	11		12		20		00		PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS	
	11		14		16		00		DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA	
	11		16		21		00		TEJIDOS O TELAS ESPECIALES	
	11		17		16		00		ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE	
	12		13		15		00		EXPLOSIVOS	
	12		14		17		00		METALES DE TRANSICIÓN	
	12		16		23		00		AGENTES DE CURACIÓN	
	12		16		24		00		ROMPEDORES DE POLÍMERO	
	12		16		25		00		ROMPEDORES DE EMULSIÓN	
	12		16		26		00		ESTABILIZADORES DE ARCILLA	
	12		16		41		00		IN SITU	
	12		16		42		00		RETARDADORES	
	12		16		44		00		NO EMULSIFICADORAS	
	12		16		48		00		AGENTES REDUCTORES DE AGUA	
	12		16		49		00		AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN	
	12		16		50		00		AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO	
	13		11		13		00		ESPUMAS	
	14		12		17		00		PAPELES LAMINADOS	
	15		10		15		00		PETRÓLEO Y DESTILADOS	
	15		10		16		00		COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS	
	15		10		18		00		COMBUSTIBLES O BIO - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS	
							00		BASADOS EN PLANTAS	
	15		11		17		00		ADITIVOS PARA CARBURANTE	
	15		12		15		00		PREPARADOS LUBRICANTES	
	20		10		15		00		EQUIPO DE CORTE	
	20		10		17		00		TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES	
	20		10		18		00		SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 4 DE 47

* * * * *

	20		10		19		00		SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA	
	20		10		21		00		BARRENAS DE ROCAS	
	20		10		22		00		MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS	
	20		10		23		00		VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA	
									A	
	20		11		16		00		MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	
	20		11		17		00		ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	
	20		12		11		00		EQUIPO PARA CEMENTAR	
	20		12		13		00		EQUIPO DE CONTROL DE ARENA	
	20		12		14		00		HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN	
	21		10		15		00		MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SU	
									ELO	
	22		10		15		00		MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE	
	22		10		16		00		EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
	22		10		17		00		COMPONENTES DE EQUIPO PESADO	
	22		10		18		00		GRÚAS DE ELEVACIÓN	
	22		10		19		00		MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE	
									EDIFICIOS	
	23		15		16		00		MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA IN	
									DUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO	
	23		27		17		00		ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y	
									SOLDADURA DÉBIL	
	23		27		18		00		SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y	
									SOLDADURA DÉBIL	
	24		10		15		00		CAMIONES INDUSTRIALES	

	24		10		16		00		EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS	
	24		10		17		00		TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS	
	24		14		16		00		SUMINISTROS DE ACOLCHADOS	
	25		10		15		00		VEHÍCULOS DE PASAJEROS	
	25		10		16		00		VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE	
									RIALES	
	25		10		18		00		BICICLETAS DE MOTOR	
	25		11		19		00		SISTEMAS Y PREMONTAJES DE EMBARCACIONES MAR	
									ÍTIMAS	
	25		17		27		00		SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL	
	25		19		15		00		SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE	
									AÉREO	
	25		20		16		00		SISTEMAS DE SITUACIÓN Y NAVEGACIÓN AEROESPA	
									CIAL Y COMPONENTES	
	25		20		17		00		SISTEMAS RELACIONADOS CON LAS COMUNICACIONE	
									S DE VUELO	
	25		20		18		00		SISTEMAS DE CONTROL PRINCIPAL DEL AVIÓN	
	25		20		21		00		INSTRUMENTACIÓN DE VUELO	
	26		12		15		00		ALAMBRE ELÉCTRICO	
	26		12		16		00		CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
	27		11		18		00		HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE	
	27		11		22		00		HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	
	27		12		15		00		PRENSAS HIDRÁULICAS	
	27		12		17		00		ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA	
	27		12		18		00		HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS	
	30		10		17		00		VIGAS	
	30		10		18		00		CONDUCTOS	
	30		10		22		00		PLANCHA	
	30		10		23		00		PERFILES	
	30		10		24		00		VARILLAS	
	30		10		28		00		PILOTAJE	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 5 DE 47

* * * * *

	30		10		36		00		PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
	30		10		37		00		TRENZA	
	30		10		39		00		EJES	
	30		11		15		00		CONCRETO Y MORTEROS	
	30		11		16		00		CEMENTO Y CAL	
	30		11		17		00		YESOS	
	30		11		18		00		AGREGADOS	
	30		11		19		00		ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
	30		12		15		00		DERIVADOS BITUMINOSOS	
	30		12		16		00		ASFALTOS	
	30		12		17		00		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
									RILERAS	
	30		12		18		00		MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
	30		12		19		00		MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
									E SUELOS	
	30		13		15		00		BLOQUES	
	30		13		16		00		LADRILLOS	
	30		15		15		00		MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
	30		15		16		00		ACCESORIOS PARA TEJADOS	
	30		15		17		00		CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
	30		15		18		00		MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
									EXTERIOR	
	30		15		19		00		MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	
	30		15		20		00		CERCADO	

	30		16		15		00		MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
	30		16		16		00		MATERIALES PARA TECHOS	
	30		16		17		00		SUELOS	
	30		17		16		00		VENTANAS	
	30		18		15		00		PORCELANA SANITARIA	
	30		18		16		00		INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
	30		18		17		00		GRIFOS	
	30		18		18		00		CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
									RIFOS Y DUCHAS	
	30		19		15		00		ESCALERAS Y ANDAMIOS	
	30		19		18		00		EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
									MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
	30		24		15		00		COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS	
									PORTÁTILES	
	31		16		34		00		REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO	
	32		10		16		00		CIRCUITOS INTEGRADOS	
	39		11		15		00		ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS	
	39		12		14		00		LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI	
									NALES	
	40		10		17		00		ENFRIAMIENTO	
	40		14		17		00		MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
	40		14		20		00		MANGUERAS	
	40		18		31		00		ACCESORIOS DE TUBOS	
	41		10		17		00		EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR	
									ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO	
	41		10		38		00		EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AG	
									ITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATO	
									RIO	
	41		10		40		00		EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS	
	41		11		15		00		INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO	
	41		11		16		00		INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR	
									O DISTANCIA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 6 DE 47

* * * * *

	41		11		19		00		INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO	
	41		11		36		00		EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA	
	41		11		38		00		INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR	
									OLÓGICOS	
	41		11		39		00		EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS	
	41		11		40		00		EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS	
	41		11		42		00		INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN	
	41		11		43		00		INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS	
	41		11		46		00		INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, ME	
									TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES	
	42		19		17		00		PRODUCTOS DE GAS DE HOSPITAL	
	43		20		15		00		MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TAB	
									LERO (BOARD) DEL SISTEMA	
	43		22		15		00		SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIO	
									S	
	43		22		17		00		EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES	
	43		23		25		00		SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA	
	43		23		29		00		SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES	
	46		16		15		00		CONTROL DE TRÁFICO	
	47		13		19		00		ABSORBENTES	
	56		10		15		00		MUEBLES	
	56		12		18		00		MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL	
									ES	
	60		10		46		00		MATERIALES DE FÍSICA MECÁNICA	
	70		10		15		00		EXPLOTACIONES PESQUERAS	

	70		13		15		00		PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
	70		13		16		00		PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
	70		13		17		00		GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
	70		17		15		00		DESARROLLO	
	70		17		16		00		VIGILANCIA	
	70		17		17		00		RIEGO	
	70		17		18		00		SERVICIOS DE DRENAJE	
	71		10		17		00		EXTRACCIÓN	
	71		12		10		00		SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO	
	71		12		11		00		SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA	
	71		12		19		00		SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO	
	71		12		30		00		SERVICIOS INTEGRADOS	
	71		15		13		00		SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO	
									LÍFERO	
	72		10		15		00		SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
	72		10		29		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INSTALACIONES	
	72		10		31		00		INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA	
									NDAS TRANSPORTADORAS	
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INFRAESTRUCTURA	
	72		12		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
									ICOS ESPECIALIZADOS	
	72		12		15		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
									RIALES	
	72		14		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
									ARRETERAS	
	72		14		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
									PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
	72		14		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
	72		14		13		00		SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
									ÉTICAS Y RECREATIVAS	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 7 DE 47

* * * * *

72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES

73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA	
=====					
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA	
=====					
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
=====					
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
=====					
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
=====					
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
=====					
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
=====					
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
=====					
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
=====					
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL	
=====					
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
=====					
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	
=====					
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES	
=====					
78	14	16	00	INSPECCIÓN	
=====					
78	14	17	00	SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN	
=====					
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL	
=====					
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA	
=====					
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
=====					
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
=====					
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
=====					
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
=====					
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	
=====					
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
=====					
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	
=====					
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES	
=====					
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA	
=====					
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 8 DE 47

* * * * *

	80		16		15		00		SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
	80		16		18		00		SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
									UIPO DE OFICINA	
	81		10		15		00		INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
	81		10		16		00		INGENIERÍA MECÁNICA	
	81		10		17		00		INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
	81		10		20		00		INGENIERÍA DE MINAS	
	81		10		22		00		INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
	81		10		25		00		SERVICIOS DE PERMISOS	
	81		10		27		00		SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
									S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
	81		11		20		00		SERVICIOS DE DATOS	
	81		14		15		00		CONTROL DE CALIDAD	
	81		14		18		00		ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
	81		15		15		00		METEOROLOGÍA	
	81		15		16		00		CARTOGRAFÍA	
	81		15		17		00		GEOLOGÍA	
	81		15		18		00		OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
	81		15		19		00		GEOFÍSICA	
	83		10		15		00		SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
	84		11		15		00		SERVICIOS CONTABLES	
	84		11		16		00		SERVICIOS DE AUDITORÍA	
	85		10		15		00		CENTROS DE SALUD	

	85		12		19		00		FARMACÉUTICOS	
=====										
	92		11		15		00		MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNA	
									CIONALES	
=====										
	93		14		15		00		DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES	
=====										
	93		14		20		00		DESARROLLO URBANO	
=====										
	93		15		16		00		FINANZAS PÚBLICAS	
=====										
	95		11		15		00		VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
=====										
	95		11		16		00		VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
=====										
	95		12		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
									TRETENIMIENTO	
=====										
	95		12		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
=====										
	95		12		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
=====										
	95		12		18		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
=====										
	95		12		19		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
									ADMINISTRACIÓN	
=====										
	95		12		20		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
=====										
	95		12		21		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
=====										
	95		12		23		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
									AS	
=====										
	95		12		24		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
=====										
	95		12		25		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT	
									IVOS Y PESCA	
=====										
	95		12		27		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
=====										

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 529,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 9 DE 47

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====

27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 16 34 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 10 DE 47

* * * * *

80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	92 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 25 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	70 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	93 14 20 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
20 10 22 00	72 15 14 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
78 14 15 00	78 14 16 00	78 11 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TECNI-INTERVENTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====

11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 16 34 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 11 DE 47

* * * * *

41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	92 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 25 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES LA FRATERNIDAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 13 00	15 10 15 00
=====	=====	=====
15 10 16 00	15 10 18 00	15 11 17 00
=====	=====	=====
15 12 15 00	20 10 15 00	20 10 17 00
=====	=====	=====
20 10 18 00	20 10 19 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	20 11 16 00	20 11 17 00
=====	=====	=====
20 12 11 00	20 12 13 00	20 12 14 00
=====	=====	=====
21 10 15 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	26 12 16 00	27 11 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 12 DE 47

* * * * *

27 11 22 00	27 12 15 00	27 12 17 00
=====	=====	=====
27 12 18 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 10 17 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 18 31 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 36 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	41 11 46 00	43 23 29 00
=====	=====	=====
47 13 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00

=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 14 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	72 12 14 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.543,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 13 DE 47

* * * * *

11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00

```
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
```

```
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
```

```
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
```




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 14 DE 47

* * * * *

84	11	16	00	92	11	15	00	93	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	23	00
95	12	25	00	81	10	22	00	70	10	15	00
72	15	14	00	81	14	18	00	81	15	19	00
81	14	15	00	93	14	20	00	20	10	22	00
41	11	46	00	78	11	18	00	78	14	15	00
78	14	16	00	80	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES CIUDADELA MALAGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MALAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	17	00
11	12	20	00	11	14	16	00	11	16	21	00
11	17	16	00	12	13	15	00	12	14	17	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	26	00	12	16	41	00	12	16	42	00

```
=====
| 12 | 16 | 44 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 50 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 15 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 18 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
```

```
=====
| 12 | 16 | 48 | 00 |
=====
| 13 | 11 | 13 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
```

```
=====
| 12 | 16 | 49 | 00 |
=====
| 14 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 27 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 15 DE 47

* * * * *

41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 19 00	41 11 36 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
41 11 43 00	41 11 46 00	43 23 29 00
47 13 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 10 00
71 12 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 31 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	80 12 16 00	80 14 15 00

80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
92 11 15 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	81 14 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSERVACION DE PUENTES GRUPO 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 16 DE 47

* * * * *

20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
23 15 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 15 00
30 19 18 00	31 16 34 00	40 14 20 00
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
43 23 29 00	47 13 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00

70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	92 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 25 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	70 10 15 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
20 10 22 00	81 15 19 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 15 00	78 14 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&B

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 820,69



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 17 DE 47

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 74,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====

25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 16 34 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 18 DE 47

* * * * *

80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	92 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 25 00	81 10 22 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DTC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====

12 16 44 00
=====
12 16 50 00
=====
15 10 15 00
=====
15 11 17 00
=====
20 10 17 00
=====
20 10 21 00
=====
20 11 17 00
=====
20 12 14 00
=====
22 10 17 00
=====
23 15 16 00
=====
24 10 15 00
=====
24 14 16 00
=====
25 10 18 00
=====
27 11 18 00
=====
30 10 22 00
=====
30 10 28 00
=====
30 10 39 00
=====
30 11 17 00
=====
30 12 15 00
=====
30 12 18 00
=====
30 13 16 00
=====
30 19 18 00
=====
41 10 17 00
=====
41 11 15 00
=====
41 11 36 00
=====
41 11 40 00
=====
43 23 29 00
=====
70 13 16 00
=====

12 16 48 00
=====
13 11 13 00
=====
15 10 16 00
=====
15 12 15 00
=====
20 10 18 00
=====
20 10 23 00
=====
20 12 11 00
=====
22 10 15 00
=====
22 10 18 00
=====
23 27 17 00
=====
24 10 16 00
=====
25 10 15 00
=====
25 19 15 00
=====
27 11 22 00
=====
30 10 23 00
=====
30 10 36 00
=====
30 11 15 00
=====
30 11 18 00
=====
30 12 16 00
=====
30 12 19 00
=====
30 16 17 00
=====
31 16 34 00
=====
41 10 38 00
=====
41 11 16 00
=====
41 11 38 00
=====
41 11 42 00
=====
47 13 19 00
=====
70 13 17 00
=====

12 16 49 00
=====
14 12 17 00
=====
15 10 18 00
=====
20 10 15 00
=====
20 10 19 00
=====
20 11 16 00
=====
20 12 13 00
=====
22 10 16 00
=====
22 10 19 00
=====
23 27 18 00
=====
24 10 17 00
=====
25 10 16 00
=====
26 12 16 00
=====
30 10 17 00
=====
30 10 24 00
=====
30 10 37 00
=====
30 11 16 00
=====
30 11 19 00
=====
30 12 17 00
=====
30 13 15 00
=====
30 19 15 00
=====
40 14 20 00
=====
41 10 40 00
=====
41 11 19 00
=====
41 11 39 00
=====
41 11 43 00
=====
70 13 15 00
=====
70 17 15 00
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 19 DE 47

* * * * *

70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	92 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 25 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	70 10 15 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
81 10 20 00	81 14 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 20 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DTC
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 546,47
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 20 DE 47

* * * * *

27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 16 34 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	92 11 15 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 25 00	41 11 46 00
81 10 22 00	70 10 15 00	72 15 14 00
81 14 18 00	81 15 19 00	81 14 15 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&B CONTEOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.147,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 21 DE 47

* * * * *

12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 15 00

```
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
```

```
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 92 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
```




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 22 DE 47

* * * * *

```
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&B CONTEOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.372,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 10 | 15 | 00 | | 11 | 10 | 16 | 00 | | 11 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 19 | 00 | | 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 11 | 18 | 00 | | 11 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 12 | 20 | 00 | | 11 | 14 | 16 | 00 | | 11 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 16 | 00 | | 12 | 13 | 15 | 00 | | 12 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 | | 12 | 16 | 24 | 00 | | 12 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 26 | 00 | | 12 | 16 | 41 | 00 | | 12 | 16 | 42 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 44 | 00 | | 12 | 16 | 48 | 00 | | 12 | 16 | 49 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 50 | 00 | | 13 | 11 | 13 | 00 | | 14 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 15 | 00 | | 15 | 10 | 16 | 00 | | 15 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 15 | 11 | 17 | 00 | | 15 | 12 | 15 | 00 | | 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 17 | 00 | | 20 | 10 | 18 | 00 | | 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 | | 20 | 10 | 23 | 00 | | 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 | | 20 | 12 | 11 | 00 | | 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
```

```
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
```

```
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
```

```
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 18 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 23 DE 47

* * * * *

=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	92 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 25 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	70 10 15 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 19 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.001,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 18 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
23 27 18 00	24 10 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 10 17 00	24 14 16 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 10 18 00	25 19 15 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	27 11 18 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
27 12 15 00	27 12 17 00	27 12 18 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 10 39 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 16 00	30 15 15 00
=====	=====	=====
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 24 DE 47

* * * * *

30 15 19 00	30 15 20 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 17 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 40 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	41 11 46 00	43 23 29 00
=====	=====	=====
47 13 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 17 00
=====	=====	=====
71 12 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 15 15 00	81 15 16 00

81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 25 00	81 10 22 00
70 10 15 00	71 12 10 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 16 00
72 15 14 00	77 11 16 00	78 10 18 00
81 14 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS RED VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.589,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 25 DE 47

* * * * *

20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 16 34 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 13 15 00

70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 17 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	92 11 15 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 25 00	81 10 22 00
41 11 46 00	72 15 14 00	81 14 18 00
81 15 19 00	81 14 15 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.067,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 26 DE 47

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
23 27 18 00	24 10 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 10 17 00	24 14 16 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 10 18 00	25 19 15 00

```
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
```

```
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
```

```
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 27 DE 47

* * * * *

80 11 17 00	80 12 16 00	80 14 15 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	92 11 15 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 25 00	81 14 15 00
93 14 20 00	81 10 22 00	41 11 46 00
70 10 15 00	81 15 19 00	78 11 18 00
78 14 15 00	78 14 16 00	80 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 836,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00

12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	23 27 18 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 16 17 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 16 34 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 28 DE 47

* * * * *

43 23 29 00	47 13 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	92 11 15 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	81 10 22 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	81 14 18 00	81 15 19 00

=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 20 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&B

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.066,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
23 27 18 00	24 10 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 10 17 00	24 14 16 00	25 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 29 DE 47

* * * * *

25 10 16 00	25 10 18 00	25 19 15 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	27 11 18 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 10 39 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 18 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	41 10 17 00	41 10 38 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 36 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	43 23 29 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00

72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	80 12 16 00	80 14 15 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 18 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
83 10 15 00	84 11 16 00	92 11 15 00
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 25 00	81 10 22 00
41 11 46 00	70 10 15 00	81 14 15 00
93 14 20 00	81 15 19 00	78 11 18 00
78 14 15 00	78 14 16 00	80 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GERENCIA CASANARE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.853,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 30 DE 47

* * * * *

11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 49 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 13 00	14 12 17 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 17 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	21 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	23 15 16 00
=====	=====	=====
23 27 17 00	23 27 18 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 10 17 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 15 00	25 10 16 00	25 10 18 00
=====	=====	=====
25 19 15 00	26 12 16 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	27 12 15 00	27 12 17 00
=====	=====	=====
27 12 18 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00

```
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
```

```
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
```

```
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 31 DE 47

* * * * *

=====	=====	=====
73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 14 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 18 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
92 11 15 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00

```
=====
| 11 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 44 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 50 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 21 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 27 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 11 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 11 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 12 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 41 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 48 | 00 |
=====
| 13 | 11 | 13 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 16 | 00 |
```

```
=====
| 11 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 12 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 42 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 49 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 15 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 18 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 17 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 32 DE 47

* * * * *

=====	=====	=====
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 17 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 10 17 00	40 14 17 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	40 18 31 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 36 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	41 11 46 00	43 23 29 00
=====	=====	=====
47 13 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====

77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 14 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.911,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 33 DE 47

* * * * *

20	10	15	00
20	10	21	00
20	11	16	00
20	12	13	00
22	10	16	00
22	10	19	00
24	10	15	00
24	14	16	00
25	10	18	00
27	11	18	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
31	16	34	00
41	10	38	00
41	11	16	00
41	11	38	00
41	11	42	00
20	10	18	00
20	10	22	00
20	11	17	00
20	12	14	00
22	10	17	00
23	15	16	00
24	10	16	00
25	10	15	00
25	19	15	00
27	11	22	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	19	15	00
40	14	20	00
41	10	40	00
41	11	19	00
41	11	39	00
41	11	43	00
20	10	19	00
20	10	23	00
20	12	11	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	27	17	00
24	10	17	00
25	10	16	00
26	12	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	19	18	00
41	10	17	00
41	11	15	00
41	11	36	00
41	11	40	00
41	11	46	00

43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	78 11 18 00	78 14 15 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 893,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 34 DE 47

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00

```
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
```

```
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
```

```
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 35 DE 47

* * * * *

=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLAN VIAL RIONEGRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.005,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====

```
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
```

```
=====
| 20 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
```

```
=====
| 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 36 DE 47

* * * * *

=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	78 11 18 00	78 14 15 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CRID BOLIVAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.799,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 61,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
41 11 46 00	43 23 29 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 15 17 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 14 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 20 00	11 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 37 DE 47

* * * * *

=====	=====	=====
11 10 16 00	11 10 17 00	11 10 19 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 17 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 14 16 00	11 16 21 00	11 17 16 00
=====	=====	=====
12 13 15 00	12 14 17 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 32 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====

30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 18 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	41 10 17 00	41 10 38 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	78 11 18 00	78 14 15 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CGM 029

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.216,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 10 15 00	71 12 19 00	71 12 30 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
41 11 46 00	43 23 29 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 38 DE 47

* * * * *

72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 14 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 20 00	11 10 15 00
=====	=====	=====
11 10 16 00	11 10 17 00	11 10 19 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 17 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 14 16 00	11 16 21 00	11 17 16 00
=====	=====	=====
12 13 15 00	12 14 17 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 24 00	12 16 25 00	12 16 26 00

```
=====
| 12 | 16 | 41 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 48 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 15 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 13 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 85 | 12 | 19 | 00 |
```

```
=====
| 12 | 16 | 42 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 50 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 25 | 00 |
=====
| 85 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 |
```

```
=====
| 12 | 16 | 44 | 00 |
=====
| 13 | 11 | 13 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 39 DE 47

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERVICIOS PUBLICOS EAB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.174,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 10 23 00
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====

22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
23 27 18 00	24 10 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 10 17 00	24 14 16 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	27 12 15 00
=====	=====	=====
27 12 17 00	27 12 18 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 15 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 20 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 38 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	41 11 46 00	43 23 29 00
=====	=====	=====
47 13 19 00	70 10 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 10 17 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 17 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 40 DE 47

* * * * *

73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	72 14 16 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 39 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	81 10 22 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	93 14 20 00	20 10 22 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	25 10 18 00	41 10 38 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 14 15 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CB-CONCIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 10 15 00	71 12 19 00	71 12 30 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
41 11 46 00	43 23 29 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 27 00	43 23 25 00
=====	=====	=====
56 12 18 00	56 10 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 41 DE 47

* * * * *

81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 25 00	81 14 15 00
93 14 20 00	11 10 15 00	11 10 16 00
11 10 17 00	11 10 19 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
11 12 17 00	11 12 20 00	11 14 16 00
11 16 21 00	11 17 16 00	12 13 15 00
12 14 17 00	12 16 23 00	12 16 24 00
12 16 25 00	12 16 26 00	12 16 41 00
12 16 42 00	12 16 44 00	12 16 48 00
12 16 50 00	13 11 13 00	15 10 15 00
15 10 16 00	15 10 18 00	15 11 17 00
15 12 15 00	20 10 15 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 21 00	20 10 22 00
20 10 23 00	20 11 16 00	20 11 17 00
20 12 11 00	20 12 13 00	20 12 14 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	23 15 16 00
23 27 17 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 10 17 00	24 14 16 00	25 10 15 00
25 10 16 00	25 10 18 00	25 19 15 00

26 12 16 00	27 11 18 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 10 39 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 11 19 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 15 00	78 14 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	80 12 17 00	80 13 18 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 20 00	85 10 15 00
=====	=====	=====
85 12 19 00	93 15 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS PALMIRA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.050,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
41 11 46 00	43 23 29 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 42 DE 47

* * * * *

70	17	17	00	71	12	10	00	71	12	11	00
71	15	13	00	72	10	15	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	45	00	73	15	17	00	73	15	21	00
73	18	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00	78	10	16	00
78	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	17	00
80	12	16	00	80	14	15	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	18	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	25	00
81	14	15	00	93	14	20	00	11	10	15	00
11	10	16	00	11	10	17	00	11	10	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00

11 11 18 00	11 12 17 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 14 16 00	11 17 16 00	12 13 15 00
=====	=====	=====
11 16 21 00	12 14 17 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 24 00	12 16 25 00	12 16 26 00
=====	=====	=====
12 16 41 00	12 16 42 00	12 16 44 00
=====	=====	=====
12 16 48 00	12 16 50 00	13 11 13 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 18 00	20 10 19 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 10 22 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	25 19 15 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	23 15 16 00
=====	=====	=====
23 27 17 00	24 10 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 10 17 00	24 14 16 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 10 18 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 16 34 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 14 15 00	78 14 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 43 DE 47

* * * * *

| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 10 15 00	71 12 19 00	71 12 30 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
41 11 46 00	43 23 29 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 45 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====

80 12 16 00
=====
95 12 15 00
=====
95 12 18 00
=====
95 12 21 00
=====
46 16 15 00
=====
39 11 15 00
=====
78 14 18 00
=====
60 10 46 00
=====
81 10 22 00
=====
81 15 16 00
=====
81 15 19 00
=====
93 14 15 00
=====
81 14 15 00
=====
11 10 16 00
=====
11 11 15 00
=====
11 11 18 00
=====
11 14 16 00
=====
12 13 15 00
=====
12 16 24 00
=====
12 16 41 00
=====
12 16 48 00
=====
15 10 15 00
=====
15 11 17 00
=====
20 10 18 00
=====
20 10 22 00
=====
20 11 17 00
=====
20 12 14 00
=====
22 10 17 00
=====

80 14 15 00
=====
95 12 16 00
=====
95 12 19 00
=====
95 12 23 00
=====
25 20 16 00
=====
95 11 16 00
=====
42 19 17 00
=====
80 16 18 00
=====
81 14 18 00
=====
81 15 17 00
=====
83 10 15 00
=====
95 11 15 00
=====
93 14 20 00
=====
11 10 17 00
=====
11 11 16 00
=====
11 12 17 00
=====
11 16 21 00
=====
12 14 17 00
=====
12 16 25 00
=====
12 16 42 00
=====
12 16 50 00
=====
15 10 16 00
=====
15 12 15 00
=====
20 10 19 00
=====
20 10 23 00
=====
20 12 11 00
=====
22 10 15 00
=====
22 10 18 00
=====

80 16 15 00
=====
95 12 17 00
=====
95 12 20 00
=====
95 12 24 00
=====
25 20 17 00
=====
25 20 18 00
=====
25 20 21 00
=====
81 10 15 00
=====
81 15 15 00
=====
81 15 18 00
=====
84 11 16 00
=====
95 12 25 00
=====
11 10 15 00
=====
11 10 19 00
=====
11 11 17 00
=====
11 12 20 00
=====
11 17 16 00
=====
12 16 23 00
=====
12 16 26 00
=====
12 16 44 00
=====
13 11 13 00
=====
15 10 18 00
=====
20 10 15 00
=====
20 10 21 00
=====
20 11 16 00
=====
20 12 13 00
=====
22 10 16 00
=====
22 10 19 00
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 44 DE 47

* * * * *

23 15 16 00	23 27 17 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 10 17 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 15 00	25 10 16 00	25 10 18 00
=====	=====	=====
25 19 15 00	26 12 16 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 16 34 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 14 15 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 13 18 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 25 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	84 11 15 00	85 10 15 00
=====	=====	=====
85 12 19 00	93 15 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES REPRESENTADO POR FIDUPREVISORA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 10 15 00	71 12 19 00	71 12 30 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
41 11 46 00	43 23 29 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	95 12 15 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
43 22 17 00	39 12 14 00	25 11 19 00
=====	=====	=====
43 20 15 00	43 22 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
26 12 15 00	26 12 16 00	22 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021

HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 45 DE 47

* * * * *

32 10 16 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 18 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	81 14 15 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 26 00
=====	=====	=====
12 16 41 00	12 16 42 00	12 16 44 00
=====	=====	=====
12 16 48 00	12 16 50 00	13 11 13 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 18 00	20 10 19 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 10 22 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
22 10 18 00	22 10 19 00	23 15 16 00
=====	=====	=====
23 27 17 00	24 10 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 10 17 00	24 14 16 00	25 10 15 00

25 10 16 00	25 10 18 00	25 19 15 00
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 19 15 00	30 19 18 00	31 16 34 00
40 14 20 00	41 10 17 00	41 10 38 00
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 19 00	78 11 18 00	78 14 15 00
78 14 16 00	80 11 16 00	80 10 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 20 00	81 15 16 00	84 11 15 00
85 10 15 00	85 12 19 00	93 15 16 00
80 13 15 00	95 12 27 00	56 10 15 00
25 17 27 00		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00380957 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00403329 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 46 DE 47

* * * * *

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00419458 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00439011 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00478883 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ENERO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00507452 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ENERO DE 2015.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00511563 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00525415 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00549686 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597566 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00604415 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DE 2017.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00627554 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00674495 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00689549 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710726 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00736749 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 53,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21701242E4EFA

11 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 11:51:53

AB21701242

PÁGINA: 47 DE 47

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 1 DE 79

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NIT: 00000830027712-4

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00018576

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/11/16

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/03/08

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: E.P. NO. 253 NOTARIA 44 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 24 DE FEBRERO DE 1997, INSCRITA EL 27 DE FEBRERO DE 1997 BAJO EL NO. 575766 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINA DA: DIAZ BENJUMEA E HIJOS S. EN C.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3011 DE NOTARIA 2 DE BOGOTA D.C. DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2009, INSCRITA EL 15 DE ENERO DE 2010 BAJO EL NUMERO

01354570 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: DIAZ BENJUMEA E HIJOS S EN C, POR EL DE: D & B INGENIEROS CIVILES S A S.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3011 DE NOTARIA 2 DE BOGOTA D.C. DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2009, INSCRITA EL 15 DE ENERO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01354570 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE DE EN COMANDITA SIMPLE A POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: D & B INGENIEROS CIVILES S A S.

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ES EL GERENTE, QUIEN SERÁ REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES, OCASIONALES O ACCIDENTALES POR EL SUPLENTE CON LAS MISMAS FACULTADES DE AQUEL. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 01 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE FEBRERO DE 2011, INSCRITA EL 18 DE FEBRERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01454542 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

DIAZ BENJUMEA RODRIGO ALBERTO

C.C. 000000080135811

QUE POR ACTA NO. 012 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 5 DE AGOSTO DE 2016, INSCRITA EL 22 DE AGOSTO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02133255 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SUPLENTE DEL GERENTE

DIAZ BENJUMEA MARIA ALEJANDRA

C.C. 000000052803601

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 99 Y 196 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL LAS PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS, PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, ETC. 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS (O DEL ACCIONISTA ÚNICO). 3) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARIA O HIPOTECARIA, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES. 4) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTE, DE AQUELLAS QUE ÉL MISMO GOZA. 5) PRESENTAR AL ACCIONISTA(S) EN FORMA PERIÓDICA, UN INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPAÑADO DE ANEXOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 2 DE 79

* * * * *

FINANCIEROS Y COMERCIALES. 6) PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 7) DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO. 8) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES DE CUALQUIER CARÁCTER. 9) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS. 10) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA. 11) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR. 12) TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS POR LOS ACCIONISTA(S) U OTRO ÓRGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACIÓN CON LA DIRECCIÓN, DE LA EMPRESA SOCIAL, Y DE TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CARRERA 15 A NO. 112-77
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SAN PATRICIO
CORREO ELECTRONICO: RODRIGO@DYBINGENIEROSCIVILES.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CARRERA 15 A NO. 112-77
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SAN PATRICIO
CORREO ELECTRONICO: RODRIGO@DYBINGENIEROSCIVILES.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$2.409.495.149,00
ACTIVO TOTAL: \$3.229.569.454,00
PASIVO CORRIENTE: \$22.226.676,00
PASIVO TOTAL: \$1.119.343.216,00
PATRIMONIO: \$2.110.226.238,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$117.867.715,00
GASTOS DE INTERESES: \$2.833.919,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$1.698.156.436,00
ACTIVO TOTAL: \$2.524.656.359,00
PASIVO CORRIENTE: \$6.865.468,00
PASIVO TOTAL: \$483.415.836,00
PATRIMONIO: \$2.041.240.523,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$21.361.017,00
GASTOS DE INTERESES: \$6.860.320,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE: \$1.811.315.546,00
ACTIVO TOTAL: \$2.686.224.293,00
PASIVO CORRIENTE: \$61.439.570,00
PASIVO TOTAL: \$671.286.787,00
PATRIMONIO: \$2.014.937.506,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$175.570.736,00
GASTOS DE INTERESES: \$777.836,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA: CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 108,40
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,34
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 41,59

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 247,34
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,19
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 3,11

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 29,48
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,24
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 225,71



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 3 DE 79

* * * * *

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,05
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,03

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,01
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,00

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,06

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM FAMI CLAS PROD					DESCRIPCION	
11	10	15	00	MINERALES		
11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS		
11	10	17	00	METALES DE BASE		

11 10 19 00 PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS
Y REFINADOS
=====
11 11 15 00 BARRO Y TIERRA
=====
11 11 16 00 PIEDRA
=====
11 11 17 00 ARENA
=====
11 11 18 00 ARCILLAS
=====
11 12 17 00 PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FOR
ESTAL
=====
11 12 20 00 PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
=====
11 14 16 00 DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA
=====
11 16 21 00 TEJIDOS O TELAS ESPECIALES
=====
11 17 16 00 ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
=====
12 13 15 00 EXPLOSIVOS
=====
12 14 17 00 METALES DE TRANSICIÓN
=====
12 16 23 00 AGENTES DE CURACIÓN
=====
12 16 24 00 ROMPEDORES DE POLÍMERO
=====
12 16 25 00 ROMPEDORES DE EMULSIÓN
=====
12 16 26 00 ESTABILIZADORES DE ARCILLA
=====
12 16 41 00 IN SITU
=====
12 16 42 00 RETARDADORES
=====
12 16 44 00 NO EMULSIFICADORAS
=====
12 16 48 00 AGENTES REDUCTORES DE AGUA
=====
12 16 50 00 AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
=====
13 11 13 00 ESPUMAS
=====
15 10 15 00 PETRÓLEO Y DESTILADOS
=====
15 10 16 00 COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS
=====
15 10 18 00 COMBUSTIBLES O BIO - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
BASADOS EN PLANTAS
=====
15 11 17 00 ADITIVOS PARA CARBURANTE
=====
15 12 15 00 PREPARADOS LUBRICANTES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 4 DE 79

* * * * *

	20		10		15		00		EQUIPO DE CORTE	
	20		10		17		00		TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES	
	20		10		18		00		SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA	
	20		10		19		00		SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA	
	20		10		21		00		BARRENAS DE ROCAS	
	20		10		22		00		MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS	
	20		10		23		00		VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA	
									A	
	20		11		16		00		MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	
	20		11		17		00		ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	
	20		12		11		00		EQUIPO PARA CEMENTAR	
	20		12		13		00		EQUIPO DE CONTROL DE ARENA	
	20		12		14		00		HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN	
	22		10		15		00		MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE	
	22		10		16		00		EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN	
	22		10		17		00		COMPONENTES DE EQUIPO PESADO	
	22		10		18		00		GRÚAS DE ELEVACIÓN	
	22		10		19		00		MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE	
									EDIFICIOS	
	23		15		16		00		MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA IN	
									DUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO	
	23		27		17		00		ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y	
									SOLDADURA DÉBIL	
	23		27		18		00		SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y	
									SOLDADURA DÉBIL	

	24		10		15		00		CAMIONES INDUSTRIALES	
	24		10		16		00		EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS	
	24		10		17		00		TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS	
	24		14		16		00		SUMINISTROS DE ACOLCHADOS	
	25		10		15		00		VEHÍCULOS DE PASAJEROS	
	25		10		16		00		VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE	
									RIALES	
	25		10		18		00		BICICLETAS DE MOTOR	
	25		19		15		00		SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE	
									AÉREO	
	26		12		16		00		CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
	27		11		18		00		HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE	
	27		11		22		00		HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO	
	27		12		15		00		PRENSAS HIDRÁULICAS	
	27		12		17		00		ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA	
	27		12		18		00		HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS	
	30		10		17		00		VIGAS	
	30		10		22		00		PLANCHA	
	30		10		23		00		PERFILES	
	30		10		24		00		VARILLAS	
	30		10		28		00		PILOTAJE	
	30		10		36		00		PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
	30		10		37		00		TRENZA	
	30		10		39		00		EJES	
	30		11		15		00		CONCRETO Y MORTEROS	
	30		11		16		00		CEMENTO Y CAL	
	30		11		17		00		YESOS	
	30		11		18		00		AGREGADOS	
	30		11		19		00		ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 5 DE 79

* * * * *

	30		12		15		00		DERIVADOS BITUMINOSOS	
	30		12		16		00		ASFALTOS	
	30		12		17		00		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
									RILERAS	
	30		12		18		00		MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
	30		12		19		00		MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
									E SUELOS	
	30		13		15		00		BLOQUES	
	30		13		16		00		LADRILLOS	
	30		18		15		00		PORCELANA SANITARIA	
	30		18		16		00		INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
	30		18		17		00		GRIFOS	
	30		18		18		00		CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
									RIFOS Y DUCHAS	
	30		19		15		00		ESCALERAS Y ANDAMIOS	
	30		19		18		00		EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
									MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
	30		24		15		00		COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS	
									PORTÁTILES	
	30		26		63		00		MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA	
	31		16		34		00		REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO	
	31		33		11		00		CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO	
	31		33		12		00		CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS	
	39		11		23		00		ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES	
									TUDIOS	

	39		11		25		00		LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS	
	40		14		17		00		MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
	40		14		20		00		MANGUERAS	
	40		18		31		00		ACCESORIOS DE TUBOS	
	41		10		17		00		EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR	
									ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO	
	41		10		38		00		EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AG	
									ITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATO	
									RIO	
	41		10		40		00		EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS	
	41		11		15		00		INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO	
	41		11		16		00		INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR	
									O DISTANCIA	
	41		11		19		00		INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO	
	41		11		36		00		EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA	
	41		11		38		00		INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR	
									OLÓGICOS	
	41		11		39		00		EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS	
	41		11		40		00		EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS	
	41		11		42		00		INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN	
	41		11		43		00		INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS	
	41		11		46		00		INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, ME	
									TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES	
	41		11		60		00		REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓ	
									STICOS	
	43		23		29		00		SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES	
	47		13		19		00		ABSORBENTES	
	49		24		15		00		EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
	70		10		15		00		EXPLOTACIONES PESQUERAS	
	70		11		17		00		PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
	70		13		15		00		PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
	70		13		16		00		PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 6 DE 79

* * * * *

	70		13		17		00		GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
	70		15		18		00		SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
	70		17		15		00		DESARROLLO	
	70		17		16		00		VIGILANCIA	
	70		17		17		00		RIEGO	
	70		17		18		00		SERVICIOS DE DRENAJE	
	71		10		17		00		EXTRACCIÓN	
	71		12		10		00		SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO	
	71		12		11		00		SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA	
	71		15		13		00		SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO	
									LÍFERO	
	72		10		15		00		SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
	72		10		31		00		INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA	
									NDAS TRANSPORTADORAS	
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INFRAESTRUCTURA	
	72		14		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
									ARRETERAS	
	72		14		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
									PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
	72		14		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
	72		14		15		00		SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
	72		14		16		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
									ÁNSITO MASIVO	
	72		15		13		00		SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
									DE COLGADURA	

	72		15		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
									DE MUROS	
	72		15		17		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
									URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
	72		15		19		00		SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
	72		15		27		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
									NCRETO	
	72		15		29		00		SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
	72		15		35		00		SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
	72		15		39		00		SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU	
									CCIÓN	
	72		15		40		00		SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
									ERCIOS	
	72		15		45		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
									EQUIPO PESADO	
	73		12		18		00		SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE	
									RALES NO METÁLICOS	
	73		15		17		00		TRATAMIENTO DE MATERIALES	
	73		15		21		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									EQUIPO DE MANUFACTURA	
	73		18		19		00		SERVICIOS DE SOLDADURA	
	77		10		15		00		EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	77		10		16		00		PLANEACIÓN AMBIENTAL	
	77		10		17		00		SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
	77		10		18		00		AUDITORÍA AMBIENTAL	
	77		11		16		00		REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
	77		12		16		00		CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
	77		12		17		00		CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
	78		10		16		00		TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL	
	78		10		18		00		TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
	78		11		18		00		TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	
	78		14		15		00		SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 7 DE 79

* * * * *

78 14 16 00 INSPECCIÓN
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 12 15 00 SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80 12 16 00 SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80 14 15 00 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 18 00 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ
UIPO DE OFICINA
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 METEOROLOGÍA
81 15 16 00 CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 GEOLOGÍA
81 15 18 00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

81	15	19	00	GEOFÍSICA	
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA	
90	11	17	00	FACILIDADES PARA ACAMPAR	
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES	
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO	
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES	
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
				TRETENIMIENTO	
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
				ADMINISTRACIÓN	
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT	
				IVOS Y PESCA	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA GEOMETRIA VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 633,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 8 DE 79

* * * * *

=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 10 17 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 15 00	25 10 16 00	25 10 18 00
=====	=====	=====
25 19 15 00	26 12 16 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====

30 12 19 00
=====
30 19 15 00
=====
40 14 20 00
=====
41 10 40 00
=====
41 11 38 00
=====
41 11 42 00
=====
47 13 19 00
=====
70 13 16 00
=====
70 17 16 00
=====
71 12 11 00
=====
72 10 31 00
=====
72 14 11 00
=====
72 14 16 00
=====
72 15 29 00
=====
72 15 45 00
=====
73 18 19 00
=====
77 10 17 00
=====
77 12 16 00
=====
78 10 18 00
=====
80 11 15 00
=====
80 16 15 00
=====
81 10 22 00
=====
81 15 17 00
=====
84 11 16 00
=====
95 11 16 00
=====
95 12 19 00
=====
72 15 14 00
=====
78 14 15 00
=====

30 13 15 00
=====
30 19 18 00
=====
41 10 17 00
=====
41 11 15 00
=====
41 11 39 00
=====
41 11 43 00
=====
70 10 15 00
=====
70 13 17 00
=====
70 17 17 00
=====
71 15 13 00
=====
72 10 33 00
=====
72 14 12 00
=====
72 15 13 00
=====
72 15 39 00
=====
73 15 17 00
=====
77 10 15 00
=====
77 10 18 00
=====
77 12 17 00
=====
80 10 16 00
=====
80 11 17 00
=====
80 16 18 00
=====
81 15 15 00
=====
81 15 18 00
=====
93 14 15 00
=====
95 12 16 00
=====
95 12 25 00
=====
93 14 20 00
=====
78 14 16 00
=====

30 13 16 00
=====
31 16 34 00
=====
41 10 38 00
=====
41 11 16 00
=====
41 11 40 00
=====
41 11 46 00
=====
70 13 15 00
=====
70 17 15 00
=====
71 12 10 00
=====
72 10 15 00
=====
72 14 10 00
=====
72 14 15 00
=====
72 15 27 00
=====
72 15 40 00
=====
73 15 21 00
=====
77 10 16 00
=====
77 11 16 00
=====
78 10 16 00
=====
80 10 17 00
=====
80 12 16 00
=====
81 10 15 00
=====
81 15 16 00
=====
81 15 19 00
=====
95 11 15 00
=====
95 12 17 00
=====
20 10 22 00
=====
78 11 18 00
=====
80 10 15 00
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 9 DE 79

* * * * *

| 80 | 11 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS DEL CESAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 803,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====

22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 10 17 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 15 00	25 10 16 00	25 10 18 00
=====	=====	=====
25 19 15 00	26 12 16 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 18 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	41 10 17 00	41 10 38 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
47 13 19 00	70 10 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 15 17 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 10 DE 79

* * * * *

77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS DEL CESAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 630,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====

12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 10 17 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 15 00	25 10 16 00	25 10 18 00
=====	=====	=====
25 19 15 00	26 12 16 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 18 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	41 10 17 00	41 10 38 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
47 13 19 00	70 10 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	71 12 10 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 11 DE 79

* * * * *

71 12 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 15 17 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&B

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 636,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====			
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
=====			
15	11	17	00
=====			
20	10	18	00
=====			
20	10	23	00
=====			
20	12	11	00
=====			
22	10	15	00
=====			
22	10	18	00
=====			
23	27	17	00
=====			
24	10	17	00
=====			
25	10	16	00
=====			
26	12	16	00
=====			
30	10	17	00
=====			
30	10	24	00
=====			
30	10	37	00
=====			
30	11	16	00
=====			
30	11	19	00
=====			
30	12	17	00
=====			
30	13	15	00
=====			
30	19	18	00
=====			
41	10	17	00
=====			
41	11	15	00
=====			
41	11	39	00
=====			
41	11	43	00
=====			
70	10	15	00
=====			
70	13	17	00
=====			
70	17	17	00
=====			
71	15	13	00
=====			

=====			
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
=====			
15	12	15	00
=====			
20	10	19	00
=====			
20	11	16	00
=====			
20	12	13	00
=====			
22	10	16	00
=====			
22	10	19	00
=====			
24	10	15	00
=====			
24	14	16	00
=====			
25	10	18	00
=====			
27	11	18	00
=====			
30	10	22	00
=====			
30	10	28	00
=====			
30	10	39	00
=====			
30	11	17	00
=====			
30	12	15	00
=====			
30	12	18	00
=====			
30	13	16	00
=====			
31	16	34	00
=====			
41	10	38	00
=====			
41	11	16	00
=====			
41	11	40	00
=====			
41	11	46	00
=====			
70	13	15	00
=====			
70	17	15	00
=====			
71	12	10	00
=====			
72	10	15	00
=====			

=====			
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
=====			
20	10	15	00
=====			
20	10	21	00
=====			
20	11	17	00
=====			
20	12	14	00
=====			
22	10	17	00
=====			
23	15	16	00
=====			
24	10	16	00
=====			
25	10	15	00
=====			
25	19	15	00
=====			
27	11	22	00
=====			
30	10	23	00
=====			
30	10	36	00
=====			
30	11	15	00
=====			
30	11	18	00
=====			
30	12	16	00
=====			
30	12	19	00
=====			
30	19	15	00
=====			
40	14	20	00
=====			
41	10	40	00
=====			
41	11	38	00
=====			
41	11	42	00
=====			
47	13	19	00
=====			
70	13	16	00
=====			
70	17	16	00
=====			
71	12	11	00
=====			
72	10	31	00
=====			



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 12 DE 79

* * * * *

72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	11 10 15 00	11 10 16 00
=====	=====	=====
11 10 17 00	11 10 19 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
=====	=====	=====
11 12 17 00	11 12 20 00	11 14 16 00
=====	=====	=====
11 16 21 00	11 17 16 00	12 13 15 00
=====	=====	=====
12 14 17 00	12 16 23 00	12 16 24 00
=====	=====	=====
12 16 25 00	12 16 26 00	12 16 41 00
=====	=====	=====
12 16 42 00	12 16 44 00	12 16 48 00
=====	=====	=====
12 16 50 00	13 11 13 00	15 10 15 00
=====	=====	=====
15 10 16 00	15 10 18 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	84 11 16 00	93 14 15 00

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 25 00
81 14 15 00	93 14 20 00	20 10 22 00
72 15 14 00	78 11 18 00	78 14 15 00
78 14 16 00	80 10 15 00	80 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DTC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 546,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 13 DE 79

* * * * *

23 15 16 00	23 27 17 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 10 17 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 15 00	25 10 16 00	25 10 18 00
=====	=====	=====
25 19 15 00	26 12 16 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 18 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	41 10 17 00	41 10 38 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
41 11 46 00	43 23 29 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00

72 15 13 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	80 12 16 00	80 14 15 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DTC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 14 DE 79

* * * * *

12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 10 17 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 15 00	25 10 16 00	25 10 18 00
=====	=====	=====
25 19 15 00	26 12 16 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 18 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	41 10 17 00	41 10 38 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00

41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
41 11 46 00	43 23 29 00	47 13 19 00
70 10 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 13 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 17 00	80 12 16 00	80 14 15 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&B

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 15 DE 79

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	11 10 15 00
=====	=====	=====
11 10 16 00	11 10 17 00	11 10 19 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 17 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 14 16 00	11 16 21 00	11 17 16 00
=====	=====	=====
12 13 15 00	12 14 17 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 24 00	12 16 25 00	12 16 26 00
=====	=====	=====
12 16 41 00	12 16 42 00	12 16 44 00
=====	=====	=====
12 16 48 00	12 16 50 00	13 11 13 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00


```
=====
| 20 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
```

```
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 16 DE 79

* * * * *

=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	20 10 22 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	72 15 14 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 15 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSERVACION DE PUENTES GRUPO 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00

```
=====
| 13 | 11 | 13 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
```

```
=====
| 15 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 15 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 15 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 17 DE 79

* * * * *

=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	20 10 22 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	93 14 20 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 15 00	78 14 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ITAGUI 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ITAGUI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.218,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 10 17 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 15 00	25 10 16 00	25 10 18 00
=====	=====	=====
25 19 15 00	26 12 16 00	27 11 18 00
=====	=====	=====
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 18 DE 79

* * * * *

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 19 15 00	30 19 18 00	31 16 34 00
40 14 20 00	41 10 17 00	41 10 38 00
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 19 00	41 11 36 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
41 11 43 00	41 11 46 00	43 23 29 00
47 13 19 00	70 10 15 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	71 12 10 00
71 12 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 45 00	73 15 17 00	73 15 21 00
73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00

80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 20 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&B

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 820,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 26,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 19 DE 79

* * * * *

22	10	17	00	22	10	18	00	22	10	19	00
23	15	16	00	23	27	17	00	24	10	15	00
24	10	16	00	24	10	17	00	24	14	16	00
25	10	15	00	25	10	16	00	25	10	18	00
25	19	15	00	26	12	16	00	27	11	18	00
27	11	22	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	10	37	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	19	15	00	30	19	18	00	31	16	34	00
40	14	20	00	41	10	17	00	41	10	38	00
41	10	40	00	41	11	15	00	41	11	16	00
41	11	19	00	41	11	36	00	41	11	38	00
41	11	39	00	41	11	40	00	41	11	42	00
41	11	43	00	41	11	46	00	43	23	29	00
47	13	19	00	70	10	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	15	13	00	72	10	15	00

72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 15 17 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 20 DE 79

* * * * *

12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 18 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
23 27 18 00	24 10 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 10 17 00	24 14 16 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	27 12 15 00
=====	=====	=====
27 12 17 00	27 12 18 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00

```

=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====

```

```

=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====

```

```

=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 21 DE 79

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS RED VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.589,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 18 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	41 10 17 00	41 10 38 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 36 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	41 11 46 00	43 23 29 00
=====	=====	=====
47 13 19 00	70 10 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 40 00

```
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 11 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 12 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 41 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 48 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 15 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
```

```
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 12 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 42 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 50 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
```

```
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 44 | 00 |
=====
| 13 | 11 | 13 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 22 DE 79

* * * * *

=====	=====	=====
23 27 17 00	24 10 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 10 17 00	24 14 16 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 10 18 00	25 19 15 00
=====	=====	=====
26 12 16 00	27 11 18 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 10 37 00	30 10 39 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&B CONTEOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.147,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00

```
=====
| 13 | 11 | 13 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
```

```
=====
| 15 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 15 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
```

```
=====
| 15 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 23 DE 79

* * * * *

=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 15 17 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&B CONTEOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.372,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:


```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 11 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 44 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 44 | 00 |
=====
| 13 | 11 | 13 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
```

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 11 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 11 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 12 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 41 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 48 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 15 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
```

```
=====
| SEGM| FAMI| CLAS| PROD|
=====
| 11 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 12 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 42 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 50 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 24 DE 79

* * * * *

40 14 20 00	41 10 17 00	41 10 38 00
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 19 00	41 11 36 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
41 11 43 00	41 11 46 00	43 23 29 00
47 13 19 00	70 10 15 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	71 12 10 00
71 12 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 45 00	73 15 17 00	73 15 21 00
73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
78 10 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00

81 15 19 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.067,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	12 14 17 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 24 00	12 16 25 00	12 16 26 00
=====	=====	=====
12 16 41 00	12 16 42 00	12 16 44 00
=====	=====	=====
12 16 48 00	12 16 50 00	13 11 13 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 18 00	20 10 19 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 10 22 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 10 17 00	24 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 25 DE 79

* * * * *

25	10	15	00
25	19	15	00
27	11	22	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	19	15	00
40	14	20	00
41	10	40	00
41	11	19	00
41	11	39	00
41	11	43	00
47	13	19	00
70	13	16	00
70	17	16	00
71	12	11	00
72	10	31	00
72	14	11	00
72	14	16	00
25	10	16	00
26	12	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	37	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	19	18	00
41	10	17	00
41	11	15	00
41	11	36	00
41	11	40	00
41	11	46	00
70	10	15	00
70	13	17	00
70	17	17	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	15	13	00
25	10	18	00
27	11	18	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
31	16	34	00
41	10	38	00
41	11	16	00
41	11	38	00
41	11	42	00
43	23	29	00
70	13	15	00
70	17	15	00
71	12	10	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	14	00

72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 18 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	78 11 18 00	78 14 15 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 945,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 26 DE 79

* * * * *

12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00

41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 27 DE 79

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====

27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 28 DE 79

* * * * *

80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&B

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.066,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====

13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 29 DE 79

* * * * *

72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 14 15 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROSPERIDAD CHOCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 631,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 30 DE 79

* * * * *

30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 25 00	81 14 15 00
93 14 20 00	78 11 18 00	78 14 15 00
78 14 16 00	80 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.052,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 31 DE 79

* * * * *

20	11	16	00	20	11	17	00	20	12	11	00
20	12	13	00	20	12	14	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
22	10	19	00	23	15	16	00	23	27	17	00
24	10	15	00	24	10	16	00	24	10	17	00
24	14	16	00	25	10	15	00	25	10	16	00
25	10	18	00	25	19	15	00	26	12	16	00
27	11	18	00	27	11	22	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	19	15	00	30	19	18	00
31	16	34	00	40	14	20	00	41	10	17	00
41	10	38	00	41	10	40	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	19	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00	41	11	46	00
43	23	29	00	47	13	19	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.603,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 32 DE 79

* * * * *

11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00

```
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
```

```
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
```

```
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 33 DE 79

* * * * *

```
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.799,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 10 | 15 | 00 | | 11 | 10 | 16 | 00 | | 11 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 19 | 00 | | 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 11 | 18 | 00 | | 11 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 12 | 20 | 00 | | 11 | 14 | 16 | 00 | | 11 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 16 | 00 | | 12 | 13 | 15 | 00 | | 12 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 | | 12 | 16 | 24 | 00 | | 12 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 26 | 00 | | 12 | 16 | 41 | 00 | | 12 | 16 | 42 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 44 | 00 | | 12 | 16 | 48 | 00 | | 12 | 16 | 50 | 00 |
=====
| 13 | 11 | 13 | 00 | | 15 | 10 | 15 | 00 | | 15 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 18 | 00 | | 15 | 11 | 17 | 00 | | 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 | | 20 | 10 | 18 | 00 | | 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 | | 20 | 10 | 22 | 00 | | 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 | | 20 | 11 | 17 | 00 | | 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 | | 20 | 12 | 14 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
```

22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 34 DE 79

* * * * *

77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTETIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.724,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00

```
=====
| 12 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 44 | 00 |
=====
| 13 | 11 | 13 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 12 | 16 | 41 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 48 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 15 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
```

```
=====
| 12 | 16 | 42 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 50 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 35 DE 79

* * * * *

70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
71	12	10	00	71	12	11	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	31	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	15	21	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00	80	12	16	00
80	14	15	00	80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	18	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	25	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 636,09
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 36 DE 79

* * * * *

30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00

80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.066,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 37 DE 79

* * * * *

22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.444,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 38 DE 79

* * * * *

12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00

41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 39 DE 79

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.628,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====

25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 40 DE 79

* * * * *

80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.029,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00

```
=====
| 15 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 15 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
```

```
=====
| 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 41 DE 79

* * * * *

=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.054,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

	SEGM		FAMI		CLAS		PROD	
	11		10		15		00	
	11		10		19		00	
	11		11		17		00	
	11		12		20		00	
	11		17		16		00	
	12		16		23		00	
	12		16		26		00	
	12		16		44		00	
	13		11		13		00	
	15		10		18		00	
	20		10		15		00	
	20		10		21		00	
	20		11		16		00	
	20		12		13		00	
	22		10		16		00	
	22		10		19		00	
	24		10		15		00	
	24		14		16		00	
	25		10		18		00	
	27		11		18		00	
	30		10		22		00	
	30		10		28		00	
	30		10		39		00	
	30		11		17		00	
	30		12		15		00	
	30		12		18		00	
	30		13		16		00	

	SEGM		FAMI		CLAS		PROD	
	11		10		16		00	
	11		11		15		00	
	11		11		18		00	
	11		14		16		00	
	12		13		15		00	
	12		16		24		00	
	12		16		41		00	
	12		16		48		00	
	15		10		15		00	
	15		11		17		00	
	20		10		18		00	
	20		10		22		00	
	20		11		17		00	
	20		12		14		00	
	22		10		17		00	
	23		15		16		00	
	24		10		16		00	
	25		10		15		00	
	25		19		15		00	
	27		11		22		00	
	30		10		23		00	
	30		10		36		00	
	30		11		15		00	
	30		11		18		00	
	30		12		16		00	
	30		12		19		00	
	30		19		15		00	

	SEGM		FAMI		CLAS		PROD	
	11		10		17		00	
	11		11		16		00	
	11		12		17		00	
	11		16		21		00	
	12		14		17		00	
	12		16		25		00	
	12		16		42		00	
	12		16		50		00	
	15		10		16		00	
	15		12		15		00	
	20		10		19		00	
	20		10		23		00	
	20		12		11		00	
	22		10		15		00	
	22		10		18		00	
	23		27		17		00	
	24		10		17		00	
	25		10		16		00	
	26		12		16		00	
	30		10		17		00	
	30		10		24		00	
	30		10		37		00	
	30		11		16		00	
	30		11		19		00	
	30		12		17		00	
	30		13		15		00	
	30		19		18		00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 42 DE 79

* * * * *

31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00

81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.085,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 43 DE 79

* * * * *

25	10	18	00	25	19	15	00	26	12	16	00
27	11	18	00	27	11	22	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	39	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	19	15	00	30	19	18	00
31	16	34	00	40	14	20	00	41	10	17	00
41	10	38	00	41	10	40	00	41	11	15	00
41	11	16	00	41	11	19	00	41	11	36	00
41	11	38	00	41	11	39	00	41	11	40	00
41	11	42	00	41	11	43	00	41	11	46	00
43	23	29	00	47	13	19	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
71	12	10	00	71	12	11	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	31	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	27	00	72	15	29	00

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.205,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 44 DE 79

* * * * *

13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00

41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.812,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 45 DE 79

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	19	00
11	11	17	00
11	12	20	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	26	00
12	16	44	00
13	11	13	00
15	10	18	00
20	10	15	00
20	10	21	00
20	11	16	00
20	12	13	00
22	10	16	00
22	10	19	00
24	10	15	00
24	14	16	00
25	10	18	00
27	11	18	00
30	10	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	16	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	14	16	00
12	13	15	00
12	16	24	00
12	16	41	00
12	16	48	00
15	10	15	00
15	11	17	00
20	10	18	00
20	10	22	00
20	11	17	00
20	12	14	00
22	10	17	00
23	15	16	00
24	10	16	00
25	10	15	00
25	19	15	00
27	11	22	00
30	10	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	11	16	00
11	12	17	00
11	16	21	00
12	14	17	00
12	16	25	00
12	16	42	00
12	16	50	00
15	10	16	00
15	12	15	00
20	10	19	00
20	10	23	00
20	12	11	00
22	10	15	00
22	10	18	00
23	27	17	00
24	10	17	00
25	10	16	00
26	12	16	00
30	10	17	00
30	10	24	00

30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 46 DE 79

* * * * *

81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.743,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00

=====

	20		11		16		00	
=====								
	20		12		13		00	
=====								
	22		10		16		00	
=====								
	22		10		19		00	
=====								
	24		10		15		00	
=====								
	24		14		16		00	
=====								
	25		10		18		00	
=====								
	27		11		18		00	
=====								
	30		10		22		00	
=====								
	30		10		28		00	
=====								
	30		10		39		00	
=====								
	30		11		17		00	
=====								
	30		12		15		00	
=====								
	30		12		18		00	
=====								
	30		13		16		00	
=====								
	31		16		34		00	
=====								
	41		10		38		00	
=====								
	41		11		16		00	
=====								
	41		11		38		00	
=====								
	41		11		42		00	
=====								
	43		23		29		00	
=====								
	70		13		15		00	
=====								
	70		17		15		00	
=====								
	71		12		10		00	
=====								
	72		10		15		00	
=====								
	72		14		10		00	
=====								
	72		14		15		00	
=====								
	72		15		14		00	

=====

	20		11		17		00	
=====								
	20		12		14		00	
=====								
	22		10		17		00	
=====								
	23		15		16		00	
=====								
	24		10		16		00	
=====								
	25		10		15		00	
=====								
	25		19		15		00	
=====								
	27		11		22		00	
=====								
	30		10		23		00	
=====								
	30		10		36		00	
=====								
	30		11		15		00	
=====								
	30		11		18		00	
=====								
	30		12		16		00	
=====								
	30		12		19		00	
=====								
	30		19		15		00	
=====								
	40		14		20		00	
=====								
	41		10		40		00	
=====								
	41		11		19		00	
=====								
	41		11		39		00	
=====								
	41		11		43		00	
=====								
	47		13		19		00	
=====								
	70		13		16		00	
=====								
	70		17		16		00	
=====								
	71		12		11		00	
=====								
	72		10		31		00	
=====								
	72		14		11		00	
=====								
	72		14		16		00	
=====								
	72		15		27		00	

=====

	20		12		11		00	
=====								
	22		10		15		00	
=====								
	22		10		18		00	
=====								
	23		27		17		00	
=====								
	24		10		17		00	
=====								
	25		10		16		00	
=====								
	26		12		16		00	
=====								
	30		10		17		00	
=====								
	30		10		24		00	
=====								
	30		10		37		00	
=====								
	30		11		16		00	
=====								
	30		11		19		00	
=====								
	30		12		17		00	
=====								
	30		13		15		00	
=====								
	30		19		18		00	
=====								
	41		10		17		00	
=====								
	41		11		15		00	
=====								
	41		11		36		00	
=====								
	41		11		40		00	
=====								
	41		11		46		00	
=====								
	70		10		15		00	
=====								
	70		13		17		00	
=====								
	70		17		17		00	
=====								
	71		15		13		00	
=====								
	72		10		33		00	
=====								
	72		14		12		00	
=====								
	72		15		13		00	
=====								
	72		15		29		00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 47 DE 79

* * * * *

=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.892,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====

11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 48 DE 79

* * * * *

41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00

```
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.998,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 10 | 15 | 00 | | 11 | 10 | 16 | 00 | | 11 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 19 | 00 | | 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 11 | 18 | 00 | | 11 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 12 | 20 | 00 | | 11 | 14 | 16 | 00 | | 11 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 16 | 00 | | 12 | 13 | 15 | 00 | | 12 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 | | 12 | 16 | 24 | 00 | | 12 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 26 | 00 | | 12 | 16 | 41 | 00 | | 12 | 16 | 42 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 44 | 00 | | 12 | 16 | 48 | 00 | | 12 | 16 | 50 | 00 |
=====
| 13 | 11 | 13 | 00 | | 15 | 10 | 15 | 00 | | 15 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 18 | 00 | | 15 | 11 | 17 | 00 | | 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 | | 20 | 10 | 18 | 00 | | 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 | | 20 | 10 | 22 | 00 | | 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 | | 20 | 11 | 17 | 00 | | 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 | | 20 | 12 | 14 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 | | 23 | 15 | 16 | 00 | | 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 | | 24 | 10 | 16 | 00 | | 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 | | 25 | 10 | 15 | 00 | | 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 | | 25 | 19 | 15 | 00 | | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 | | 27 | 11 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 49 DE 79

* * * * *

30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00

77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	11	16	00
95	12	19	00
77	11	16	00
78	10	16	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	14	15	00
95	12	16	00
95	12	25	00
77	12	16	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	12	16	00
80	16	18	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.016,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00								
11	10	19	00								
11	11	17	00								
11	12	20	00								
11	17	16	00								
12	16	23	00								
12	16	26	00								
12	16	44	00								
13	11	13	00								
15	10	18	00								
20	10	15	00								
11	10	16	00								
11	11	15	00								
11	11	18	00								
11	14	16	00								
12	13	15	00								
12	16	24	00								
12	16	41	00								
12	16	48	00								
15	10	15	00								
15	11	17	00								
20	10	18	00								
11	10	17	00								
11	11	16	00								
11	12	17	00								
11	16	21	00								
12	14	17	00								
12	16	25	00								
12	16	42	00								
12	16	50	00								
15	10	16	00								
15	12	15	00								
20	10	19	00								



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 50 DE 79

* * * * *

20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00

70	17	15	00
71	12	10	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	39	00
73	15	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	15	15	00
81	15	18	00
84	11	16	00
95	11	16	00
95	12	19	00
78	11	18	00
80	11	16	00
70	17	16	00
71	12	11	00
72	10	31	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	27	00
72	15	40	00
73	15	21	00
77	10	16	00
77	11	16	00
78	10	16	00
80	10	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
81	10	22	00
81	15	16	00
81	15	19	00
93	14	15	00
95	12	16	00
95	12	25	00
78	14	15	00
70	17	17	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	15	13	00
72	15	29	00
72	15	45	00
73	18	19	00
77	10	17	00
77	12	16	00
78	10	18	00
80	10	17	00
80	12	16	00
80	16	18	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
95	11	15	00
95	12	17	00
93	14	20	00
78	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.020,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 51 DE 79

* * * * *

=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====

30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 52 DE 79

* * * * *

81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 14 15 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.449,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00

```
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 20 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
```

```
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 53 DE 79

* * * * *

=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 14 15 00	78 14 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.614,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 54 DE 79

* * * * *

41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00

84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 411,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 55 DE 79

* * * * *

27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
71 12 10 00	71 12 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00

73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 56 DE 79

* * * * *

15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00

43	23	29	00	47	13	19	00	70	10	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
71	12	10	00	71	12	11	00	71	15	13	00
72	10	15	00	72	10	31	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	15	21	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	16	00	78	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	17	00	80	12	16	00
80	14	15	00	80	16	15	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	18	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	25	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VERIFICACION DE RECLAMOS ZONA 3

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.290,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 57 DE 79

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 18 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
23 27 18 00	24 10 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 10 17 00	24 14 16 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	27 12 15 00
=====	=====	=====
27 12 17 00	27 12 18 00	30 10 17 00

```
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
```

```
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 58 DE 79

* * * * *

=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.207,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====

20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	30 10 28 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	41 11 16 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 39 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 59 DE 79

* * * * *

```
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.444,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 10 | 15 | 00 | | 11 | 10 | 16 | 00 | | 11 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 19 | 00 | | 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 11 | 18 | 00 | | 11 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 12 | 20 | 00 | | 11 | 14 | 16 | 00 | | 11 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 16 | 00 | | 12 | 13 | 15 | 00 | | 12 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 | | 12 | 16 | 24 | 00 | | 12 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 26 | 00 | | 12 | 16 | 41 | 00 | | 12 | 16 | 42 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 44 | 00 | | 12 | 16 | 48 | 00 | | 12 | 16 | 50 | 00 |
=====
| 13 | 11 | 13 | 00 | | 15 | 10 | 15 | 00 | | 15 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 18 | 00 | | 15 | 11 | 17 | 00 | | 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 | | 20 | 10 | 18 | 00 | | 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 | | 20 | 10 | 22 | 00 | | 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 | | 20 | 11 | 17 | 00 | | 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 | | 20 | 12 | 14 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
```


22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
27 11 18 00	30 10 28 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	31 16 34 00
41 10 17 00	41 11 16 00	41 11 19 00
41 11 36 00	41 11 39 00	41 11 42 00
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 27 00	72 15 29 00
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 60 DE 79

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.029,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====

25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 18 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	41 10 17 00	41 10 38 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 36 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 15 17 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 61 DE 79

* * * * *

| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.085,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00

```
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 |
```

```
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 |
```

```
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 62 DE 79

* * * * *

77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.020,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00

12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 18 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	41 10 17 00	41 10 38 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 36 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	41 11 46 00	43 23 29 00
=====	=====	=====
47 13 19 00	70 10 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 63 DE 79

* * * * *

70 17 16 00	70 17 17 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 18 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS GEOTECNICOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 387,99
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 10 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 15 00	30 26 63 00
=====	=====	=====
31 33 11 00	31 33 12 00	39 11 23 00
=====	=====	=====
39 11 25 00	41 10 17 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 36 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	49 24 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 35 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	77 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
90 11 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VERIFICACIÓN DE RECLAMOS ZONA 4
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
 BOGOTA ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.699,09
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 64 DE 79

* * * * *

11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 18 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
23 27 18 00	24 10 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 10 17 00	24 14 16 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	27 12 15 00
=====	=====	=====
27 12 17 00	27 12 18 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00

```
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
```

```
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 18 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 40 | 18 | 31 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 73 | 18 | 19 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 65 DE 79

* * * * *

```
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&B - CCT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.349,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 11 | 10 | 15 | 00 | | 11 | 10 | 16 | 00 | | 11 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 19 | 00 | | 11 | 11 | 15 | 00 | | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 11 | 18 | 00 | | 11 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 12 | 20 | 00 | | 11 | 14 | 16 | 00 | | 11 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 16 | 00 | | 12 | 13 | 15 | 00 | | 12 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 | | 12 | 16 | 24 | 00 | | 12 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 26 | 00 | | 12 | 16 | 41 | 00 | | 12 | 16 | 42 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 48 | 00 | | 12 | 16 | 50 | 00 | | 13 | 11 | 13 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 15 | 00 | | 15 | 10 | 16 | 00 | | 15 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 15 | 11 | 17 | 00 | | 15 | 12 | 15 | 00 | | 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 18 | 00 | | 20 | 10 | 19 | 00 | | 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 | | 20 | 11 | 16 | 00 | | 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 | | 20 | 12 | 13 | 00 | | 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
```

```
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 21 | 00 |
```

```
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 38 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 43 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 45 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 40 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 40 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 46 | 00 |
=====
| 70 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 73 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 66 DE 79

* * * * *

=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 15 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
20 10 22 00	72 15 14 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 14 15 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&B - CCT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.095,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00

```
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 44 | 00 |
=====
| 13 | 11 | 13 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 36 | 00 |
=====
| 43 | 23 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |
```

```
=====
| 11 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 11 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 12 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 41 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 48 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 15 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 39 | 00 |
=====
| 47 | 13 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 |
```

```
=====
| 11 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 12 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 42 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 50 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 16 | 34 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 42 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 67 DE 79

* * * * *

81 10 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	83 10 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
30 11 17 00	30 11 19 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 19 18 00	40 14 20 00	41 10 38 00
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 38 00
41 11 40 00	41 11 43 00	41 11 46 00
70 10 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
78 11 18 00	78 14 15 00	78 14 16 00
80 11 17 00	80 12 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	81 14 15 00

80 16 15 00	80 16 18 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 19 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	93 14 20 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 318,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 24 00	12 16 25 00	12 16 26 00
=====	=====	=====
12 16 41 00	12 16 42 00	12 16 44 00
=====	=====	=====
12 16 48 00	12 16 50 00	13 11 13 00
=====	=====	=====
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
=====	=====	=====
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
=====	=====	=====
20 10 18 00	20 10 19 00	20 10 21 00
=====	=====	=====
20 10 22 00	20 10 23 00	20 11 16 00
=====	=====	=====
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
=====	=====	=====
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
=====	=====	=====
23 15 16 00	23 27 17 00	24 10 15 00
=====	=====	=====
24 10 16 00	24 10 17 00	24 14 16 00
=====	=====	=====
25 10 15 00	25 10 16 00	25 19 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 68 DE 79

* * * * *

26 12 16 00	27 11 18 00	27 11 22 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00

77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.911,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
41 11 46 00	43 23 29 00	47 13 19 00
70 10 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 69 DE 79

* * * * *

72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 15 17 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 14 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	93 14 20 00	11 10 15 00
=====	=====	=====
11 10 16 00	11 10 17 00	11 10 19 00
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
=====	=====	=====
11 11 18 00	11 12 17 00	11 12 20 00
=====	=====	=====
11 14 16 00	11 16 21 00	11 17 16 00
=====	=====	=====
12 13 15 00	12 14 17 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
12 16 24 00	12 16 25 00	12 16 26 00
=====	=====	=====
12 16 41 00	12 16 42 00	12 16 44 00

12 16 48 00	12 16 50 00	13 11 13 00
15 10 15 00	15 10 16 00	15 10 18 00
15 11 17 00	15 12 15 00	20 10 15 00
20 10 18 00	20 10 19 00	20 10 21 00
20 10 22 00	20 10 23 00	20 11 16 00
20 11 17 00	20 12 11 00	20 12 13 00
20 12 14 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
23 15 16 00	23 27 17 00	24 10 15 00
24 10 16 00	24 10 17 00	24 14 16 00
25 10 15 00	25 10 16 00	25 10 18 00
25 19 15 00	26 12 16 00	27 11 18 00
27 11 22 00	30 10 17 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 36 00	30 10 37 00	30 10 39 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 19 15 00
30 19 18 00	31 16 34 00	40 14 20 00
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
78 11 18 00	78 14 15 00	78 14 16 00
80 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: D & B INGENIEROS CIVILES S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 758,80



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 70 DE 79

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====

30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 18 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	41 10 17 00	41 10 38 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 36 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	41 11 46 00	43 23 29 00
=====	=====	=====
47 13 19 00	70 10 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	78 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 16 00	80 14 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 71 DE 79

* * * * *

81 10 22 00	81 14 18 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA EQUIDAD 110

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.247,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====

15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	71 12 10 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 72 DE 79

* * * * *

71 12 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 25 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	78 11 18 00	78 14 15 00
=====	=====	=====
78 14 16 00	80 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLAN VIAL RIONEGRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.005,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00
=====	=====	=====
20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 73 DE 79

* * * * *

30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
31 16 34 00	40 14 20 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
41 10 38 00	41 10 40 00	41 11 15 00
=====	=====	=====
41 11 16 00	41 11 19 00	41 11 36 00
=====	=====	=====
41 11 38 00	41 11 39 00	41 11 40 00
=====	=====	=====
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 46 00
=====	=====	=====
43 23 29 00	47 13 19 00	70 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	71 12 10 00
=====	=====	=====
71 12 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 11 16 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	78 10 16 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00

80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 18 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 16 00	93 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 25 00	93 14 20 00
81 14 15 00	78 11 18 00	78 14 15 00
78 14 16 00	80 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AREA URBANA DE PALMIRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 935,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
20 10 15 00	20 10 18 00	20 10 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 74 DE 79

* * * * *

20 10 21 00	20 10 22 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
24 10 15 00	24 10 16 00	24 10 17 00
=====	=====	=====
24 14 16 00	25 10 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
25 10 18 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 19 15 00	30 19 18 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
40 14 20 00	41 10 17 00	41 10 38 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 16 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 36 00	41 11 38 00
=====	=====	=====
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	41 11 46 00	43 23 29 00
=====	=====	=====
47 13 19 00	70 10 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00

70 17 16 00	70 17 17 00	71 12 10 00
71 12 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 45 00	73 15 17 00
73 15 21 00	73 18 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 16 00	77 12 16 00	77 12 17 00
78 10 16 00	78 10 18 00	78 11 18 00
78 14 15 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CRID BOLIVAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.799,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 13,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 75 DE 79

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
41 11 36 00	41 11 38 00	41 11 39 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	41 11 43 00
=====	=====	=====
41 11 46 00	43 23 29 00	47 13 19 00
=====	=====	=====
70 10 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 12 10 00	71 12 11 00
=====	=====	=====
71 15 13 00	72 10 15 00	72 10 31 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 45 00	73 15 17 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
73 18 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
77 12 16 00	77 12 17 00	78 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 14 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00


```
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 11 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 12 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 24 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 41 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 48 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 15 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 23 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 25 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 |
```

```
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 11 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 16 | 21 | 00 |
=====
| 12 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 25 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 42 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 50 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 15 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 23 | 27 | 17 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 26 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 |
```

```
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 11 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 11 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 11 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 11 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 23 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 26 | 00 |
=====
| 12 | 16 | 44 | 00 |
=====
| 13 | 11 | 13 | 00 |
=====
| 15 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 20 | 10 | 21 | 00 |
=====
| 20 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 20 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 24 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 24 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 25 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 27 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 39 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 76 DE 79

* * * * *

=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	31 16 34 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	41 10 38 00	41 10 40 00
=====	=====	=====
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 19 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 14 15 00	78 14 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERVICIOS PUBLICOS EAB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.174,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 10 15 00	11 10 16 00	11 10 17 00
=====	=====	=====
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
=====	=====	=====
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 17 00
=====	=====	=====
11 12 20 00	11 14 16 00	11 16 21 00
=====	=====	=====
11 17 16 00	12 13 15 00	12 14 17 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
=====	=====	=====
12 16 26 00	12 16 41 00	12 16 42 00
=====	=====	=====

12 16 44 00	12 16 48 00	12 16 50 00
=====	=====	=====
13 11 13 00	15 10 15 00	15 10 16 00
=====	=====	=====
15 10 18 00	15 11 17 00	15 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 15 00	20 10 17 00	20 10 18 00
=====	=====	=====
20 10 19 00	20 10 21 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
20 11 16 00	20 11 17 00	20 12 11 00
=====	=====	=====
20 12 13 00	20 12 14 00	22 10 15 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
=====	=====	=====
22 10 19 00	23 15 16 00	23 27 17 00
=====	=====	=====
23 27 18 00	24 10 15 00	24 10 16 00
=====	=====	=====
24 10 17 00	24 14 16 00	25 10 15 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	25 19 15 00	26 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 18 00	27 11 22 00	27 12 15 00
=====	=====	=====
27 12 17 00	27 12 18 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 36 00	30 10 37 00
=====	=====	=====
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
=====	=====	=====
30 11 17 00	30 11 18 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	30 18 15 00	30 18 16 00
=====	=====	=====
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 15 00	31 16 34 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 20 00	40 18 31 00
=====	=====	=====
41 10 40 00	41 11 15 00	41 11 60 00
=====	=====	=====
41 11 19 00	41 11 38 00	41 11 42 00
=====	=====	=====
41 11 43 00	41 11 46 00	43 23 29 00
=====	=====	=====
47 13 19 00	70 10 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 77 DE 79

* * * * *

70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 10 17 00	71 12 11 00	71 15 13 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 31 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 17 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 40 00	72 15 45 00
=====	=====	=====
73 15 17 00	73 15 21 00	73 18 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 12 17 00
=====	=====	=====
78 10 16 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 17 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 14 15 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	93 14 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 16 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00346486 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00367959 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00381567 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00403044 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00421818 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438126 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480236 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ENERO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00507514 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ENERO DE 2015.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00509472 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00511651 DEL LIBRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 78 DE 79

* * * * *

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00525390 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00534735 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO DE 2015.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00535094 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO DE 2015.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00537924 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00538309 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00541785 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550004 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00568905 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00595777 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00604412 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE JUNIO DE 2017.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00627761 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00676098 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00686129 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2019.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00689600 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00709481 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00735978 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MARZO DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21642569A59E2

26 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:28:56

AB21642569

PÁGINA: 79 DE 79

* * * * *

EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 211

FECHA INICIO: 2011/09/14

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 99.929.360,00

CLASIFICACION CONTRATO

21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/09/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00376936

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAGUI

MUNICIPIO: ITAGÜÍ (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: SI-380-2012

FECHA INICIO: 2012/09/04

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.008.040.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

20701 ORGANIZACION DEL TRANSPORTE

20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL

20803 SERVICIOS URBANOS

20807 TRANSPORTE URBANO

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/09/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00415128

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,

VALOR : \$ 53,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA

INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Pineda". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'C' and a distinct 'P'.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216312394877C

24 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:56:33

AB21631239

PÁGINA: 1 DE 7

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: EPM INGENIERIA SAS

NIT: 00000900471297-5

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00050505

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/11/24

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
2021/04/06

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL
11 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 19 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO
01505197 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA
EPM INGENIERIA SAS.

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE DENOMINARÁ REPRESENTANTE LEGAL Y OSTENTARÁ DICHO CARGO DE MANERA INDEFINIDA, A SU VEZ TENDRÁ UN SUPLENTE DENOMINADO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 19 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01505197 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
MEJIA DE PUMAREJO MARY LUZ	C.C. 000000041659878
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
PUMAREJO MEJIA ALVARO JOSE	C.C. 000000080085660

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA EN LA ENAJENACIÓN O CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, PODRÁ OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY ASIGNA, TENDRÁN ÉSTOS LAS SIGUIENTES FACULTADES A) EJECUTAR LAS DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA Y PRESIDIR SUS SESIONES; B) CREAR LOS CARGOS, QUE SEAN INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS BAJO SU DEPENDENCIA Y VELAR PORQUE LOS FUNCIONARIOS CUMPLAN SUS DEBERES; C) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE ESTIME NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD Y DELEGARLE LAS FACULTADES QUE A BIEN TENGAN; D) CELEBRARLOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL; E) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD; F) ELABORAR EL INFORME QUE DEBEN PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN SUS SESIONES ORDINARIAS; G) PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CUANDO ÉSTA LO SOLICITE, INFORMES SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS DE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SOBRE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA COMPAÑÍA; H) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 8° DE ESTOS ESTATUTOS; I) PROMOVER Y SOSTENER TODA CLASE DE JUICIOS, GESTIONES O RECLAMACIONES NECESARIAS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES; Y J) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE ASIGNE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y LAS QUE POR LA NATURALEZA DEL CARGO LE CORRESPONDEN DE ACUERDO CON LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS. PAR. 5. EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES Y CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALEN LA LEY Y LOS ESTATUTOS, EL REPRESENTANTE LEGAL O SU



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216312394877C

24 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:56:33

AB21631239

PÁGINA: 2 DE 7

* * * * *

DELEGADO PODRÁ COMPRAR, VENDER, CONTRATAR, TRAMITAR, NOMBRAR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, COMPROMETER, ARBITRAR, COMPENSAR, DESISTIR, CONFUNDIR, NOVAR, INTERPONER TODO GÉNERO DE RECURSOS, COMPARECER EN LOS JUICIOS QUE PROMUEVA CONTRA LA SOCIEDAD O QUE ELLA DEBA PROMOVER, RECIBIR DINEROS EN MUTUO, CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y FIRMAR LETRAS, PAGARÉS, CHEQUES, EJECUTAR PRÉSTAMOS BANCARIOS, GIRAR CHEQUES, LIBRANZAS, GIROS Y TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO NEGOCIARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, TENERLOS, PRESTARLOS, COBRARLOS, PAGARLOS, EXIGIR, COBRAR Y PERCIBIR CUALQUIER CANTIDAD DE DINERO QUE SE ADEUDE A LA SOCIEDAD O QUE ELLA TENGA DERECHO U OBLIGACIÓN DE COBRAR, CONDONAR DEUDAS, Y EN FIN, DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO Y EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL REQUIERAN.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
AV 19 NO. 118 95 OF 516
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SANTA BARBARA
TELEFONO 1: 6208706
TELEFONO 2: 6208706
CORREO ELECTRONICO: PUMAREJO2@YAHOO.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
AV 19 NO. 118 95 OF 516
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SANTA BARBARA
TELEFONO 1: 6208706
CORREO ELECTRONICO: PUMAREJO2@YAHOO.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE: \$1.321.534.866,00
ACTIVO TOTAL: \$1.326.970.778,00
PASIVO CORRIENTE: \$176.580.063,00
PASIVO TOTAL: \$230.019.275,00
PATRIMONIO: \$1.096.951.503,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$165.645.710,00
GASTOS DE INTERESES: \$182.349,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE: \$1.077.264.326,00
ACTIVO TOTAL: \$1.082.700.238,00
PASIVO CORRIENTE: \$61.735.686,00
PASIVO TOTAL: \$116.656.997,00
PATRIMONIO: \$966.043.241,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$46.717.446,00
GASTOS DE INTERESES: \$972.348,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE: \$1.016.280.867,00
ACTIVO TOTAL: \$1.021.716.779,00
PASIVO CORRIENTE: \$64.107.531,00
PASIVO TOTAL: \$64.107.531,00
PATRIMONIO: \$957.609.248,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$28.044.580,00
GASTOS DE INTERESES: \$972.348,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 7,48
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,17
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 908,39

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 17,44
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,10
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 48,04

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 15,85



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216312394877C

24 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:56:33

AB21631239

PÁGINA: 3 DE 7

* * * * *

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,06
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 28,84

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,12

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,04
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM FAMI CLAS PROD					DESCRIPCION	
70	13	15	00		PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	13	17	00		GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	

	70		17		15		00		DESARROLLO	
	70		17		16		00		VIGILANCIA	
	70		17		17		00		RIEGO	
	71		10		17		00		EXTRACCIÓN	
	71		11		20		00		SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS	
	71		11		22		00		OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN	
	71		12		10		00		SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO	
	71		12		11		00		SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA	
	71		12		13		00		SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO	
	71		12		15		00		SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN	
	71		12		16		00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO	
	71		12		18		00		SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS	
	71		12		19		00		SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO	
	71		12		20		00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO	
	71		12		21		00		SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PETROLERO	
	71		15		13		00		SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO	
	71		16		14		00		SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO	
	72		10		15		00		SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
	72		10		29		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
	72		10		31		00		INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BUNDAS TRANSPORTADORAS	
	72		10		33		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
	72		11		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES	
	72		11		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216312394877C

24 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 08:56:33

AB21631239

PÁGINA: 4 DE 7

* * * * *

	72		12		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU	
									STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
	72		12		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
									RCIALES Y DE OFICINA	
	72		12		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
									ICOS ESPECIALIZADOS	
	72		12		15		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST	
									RIALES	
	72		14		10		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
									ARRETERAS	
	72		14		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
									PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
	72		14		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
	72		14		15		00		SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
	72		15		11		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
	72		15		12		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
									E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
									ONDICIONADO	
	72		15		13		00		SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
									DE COLGADURA	
	72		15		14		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
									DE MUROS	
	72		15		15		00		SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
	72		15		16		00		SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
									UNICACIÓN	
	72		15		17		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
									URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
	72		15		18		00		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
									INSTALACIÓN DE MÁQUINAS	

	72		15		19		00		SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
	72		15		20		00		SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
	72		15		21		00		SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
	72		15		22		00		SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
									SAICOS	
	72		15		23		00		SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
	72		15		24		00		SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
									NAS Y PUERTAS	
	72		15		25		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
	72		15		26		00		SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
									ÁMINAS DE METAL	
	72		15		27		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
									NCRETO	
	72		15		28		00		SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
	72		15		29		00		SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
	72		15		30		00		SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
	72		15		31		00		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
									LÉTICAS Y RECREATIVAS	
	72		15		32		00		SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
									IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
	72		15		34		00		SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
	72		15		35		00		SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
	72		15		36		00		SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
									REMODELACIÓN	
	72		15		37		00		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R	
									EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ	
									UEADEROS	
	72		15		39		00		SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU	
									CCIÓN	
	72		15		40		00		SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
									ERCIOS	
	73		18		11		00		SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	
	73		18		19		00		SERVICIOS DE SOLDADURA	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216312394877C

24 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:56:33

AB21631239

PÁGINA: 5 DE 7

* * * * *

77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN	
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE	
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS	
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LAR	
				GA DISTANCIA	
84	10	16	00	FINANCIACIÓN DE AYUDAS	
84	10	17	00	MANEJO DE DEUDA	

	84		11		16		00		SERVICIOS DE AUDITORÍA	
=====										
	93		14		15		00		DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES	
=====										
	93		14		20		00		DESARROLLO URBANO	
=====										
	93		14		21		00		DESARROLLO REGIONAL	
=====										
	93		15		16		00		FINANZAS PÚBLICAS	
=====										
	95		11		15		00		VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
=====										
	95		11		16		00		VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
=====										
	95		12		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
									TRETENIMIENTO	
=====										
	95		12		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
=====										
	95		12		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
=====										
	95		12		18		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS	
=====										
	95		12		19		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
									ADMINISTRACIÓN	
=====										
	95		12		20		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
=====										
	95		12		21		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES	
=====										
	95		12		23		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
									AS	
=====										

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPM 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 654,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	72 12 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	72 14 11 00	80 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216312394877C

24 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:56:33

AB21631239

PÁGINA: 6 DE 7

* * * * *

```
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LURUACO 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.955,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM|FAMI|CLAS|PROD| | SEGM|FAMI|CLAS|PROD| | SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO COLOMBIA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.191,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| SEGM|FAMI|CLAS|PROD| | SEGM|FAMI|CLAS|PROD| | SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
```

70	13	15	00	83	10	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	70	17	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	80	10	16	00	72	12	15	00
72	14	11	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.513,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	83	10	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	70	17	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	80	10	16	00	72	12	15	00
72	14	11	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EPM - MEJIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.190,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	72	14	11	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	83	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B216312394877C

24 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 08:56:33

AB21631239

PÁGINA: 7 DE 7

* * * * *

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00580043 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00595571 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00632866 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00673863 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00716835 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738673 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 53,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Constanza Rentería', is written in a cursive style.



Banco de Occidente

Nit. 890.300.279-4

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA

Que la sociedad D&B INGENIEROS CIVILES SAS con Nit 830.027.712, tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de Novecientos veintiún millones de pesos (\$921.000.000,00), destinado para Convocatoria No. PAF-INVIAS-I-088-2021 que tiene por objeto “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA – ANSERMANUEVO – LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO – CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA”.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria No. PAF-INVIAS-I-088-2021.

Contacto: Juan Sebastián Mosquera Salamanca, Teléfono 746 20 60 Ext.15530 Email: jmosqueras@bancodeoccidente.com.co

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad D&B INGENIEROS CIVILES SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogotá a los 16 días del mes de diciembre de 2021.

Cordialmente,

FRANCISCO

JAVIER MONROY

GUERRERO

Firmado digitalmente por

FRANCISCO JAVIER

MONROY GUERRERO

Fecha: 2021.12.16 12:36:31

-05'00'

Francisco Javier Monroy Guerrero

C.C. 19.453.464 de Bogotá

Vicepresidente de Banca Empresas 1

Representante Legal

BANCO DE OCCIDENTE

FTO-COL-1567
Versión 2
18/08/2017



@Bco_Occidente



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

Mod. Ene. 2014

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
PROCESO PAF-INVIAS-I-088-2021


OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA"

PROponente: CONSORCIO INTERVIAL PANORAMA

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS - CONCI SAS
 NIT 900.378.119-5

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
1	INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR HONDA MANIZALES FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD.	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIAS PRIMARIAS	13911,68	INVIAS	02/08/2012	15/03/2017	60%
2	INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL CUSIANA FASE 2 EN EL PROGRAMA DE COREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD.	MEJORAMIENTO DE VIAS PRIMARIAS	5067,72	INVIAS	31/07/2012	31/08/2014	60%
3	INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABOILITACION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS TRAMOS DE VIAS: LINDA GRANJA- COMANDO DE POLICIA EL PORVENIR TANQUE (TRAMO 11) Y COMANDO DE POLICIA PORVENIR- ÉXITO (TRAMO 50)	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	3005,75	ALCALDIA MUNICIPIO DE RIONEGRO	29/12/2017	28/09/2018	25%
4	INTERVENTORIA SOBRE LOS CONTRATOS DE OBRAS No. SOP-940-2011; SOP-941-2011; SOP-C-942-2011, PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS SECUNDARIAS	1543,68	GOBERNACION DE BOLIVAR	14/12/2011	28/03/2013	10%


FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ
 C.C N° 85.472.644 de Santa Marta
 Representante Legal Principal
CONSULTORES INTERVENTORES
COLOMBIANOS SAS - CONCI SAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-17-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA 28 11 2017
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 622 DE 2012
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYA PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR HONDA MANIZALES FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD

INTERVENTOR CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD

FECHA DE INICIO: 2/08/2012
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 31 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/03/2017
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 5.795.210.094,00

VALOR ACUMULADO: \$ 10.262.883.029,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE OBRA No: 570 DE 2012
(Indicar número y año)

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUCTOR DE LA PROSPERIDAD

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO	Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
622 DE 2012	26 JUN DE 2012	31 MESES	\$ 5.795.210.094,00	\$	5.795.210.094,00
622-01-2012 DE 2013	30 DIC DE 2013		\$ 300.000.000,00	\$	6.095.210.094,00
622-02-2012 DE 2013	31 DIC DE 2013		\$ 603.423.995,00	\$	6.698.634.089,00
622-03-2012 DE 2014	31 DIC DE 2014	HASTA 31 DE AGO DE 2015	\$ 50.000.000,00	\$	6.748.634.089,00
622-04-2012 DE 2015	15 MAR DE 2015	HASTA 31 DE DIC DE 2015	\$ 783.000.000,00	\$	7.531.634.089,00
622-05-2012 DE 2015	21 OCT DE 2015		\$ 436.962.000,00	\$	7.968.596.089,00
622-06-2012 DE 2015	31 DIC DE 2015	HASTA 29 DE FEB DE 2016	\$ 400.000.000,00	\$	8.368.596.089,00
622-07-2012 DE 2015	29 FEB DE 2016	HASTA 31 DE MAR DE 2016	\$	\$	8.368.596.089,00
622-08-2012 DE 2016	31 MAR DE 2016	HASTA 31 DE OCT DE 2016	\$ 1.306.652.767,00	\$	9.675.248.856,00
622-09-12 DE 2016		HASTA 31 DE DIC DE 2016	\$ 479.000.000,00	\$	10.154.248.856,00
622-10-2012 DE 2016	27 DIC DE 2016	HASTA 15 DE FEB DE 2017	\$	\$	10.154.248.856,00
622-11-2012 DE 2017	15 FEB DE 2017	HASTA 15 DE MAR DE 2017	\$ 108.634.173,00	\$	10.262.883.029,00

RELACIÓN SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

El proyecto corresponde al corredor Honda - Manizales; comienza en el municipio de Honda (Tolima) a 225 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 27°C para luego ascender al Alto de Letras a 3620 metros sobre el nivel del mar y comenzar a descender finalmente a 2150 metros sobre el nivel del mar en la Ciudad de Manizales capital del Departamento de Caldas, con una temperatura promedio de 18°C.

El corredor vial tiene una longitud aproximada de 142 km, en su mayoría se desarrolla sobre terreno montañoso y escarpado (desde el Alto de Letras hasta la ciudad de Manizales) y el terreno plano y ondulado (en el valle del Magdalena).

Los tramos originalmente a intervenir corresponden a los códigos del INVIA, 5005, 5006 y 5007, son consideradas como vías Troncales.

- PR 38+000 al PR 48+700 (Ruta 5006)

- PR 51+000 al PR 59+000 (Ruta 5006)

- PR 68+000 al PR 69+000 (Ruta 5006)

- PR 0+000 al PR 3+000 (Ruta 5007)

- PR 23+800 al PR 27+200 (Ruta 5005)

- PR 28+180 al PR 29+880 (Ruta 5005)

- PR 33+700 al PR 33+880 (Ruta 5005)

Los tramos son separados entre sí y los cuales están divididos en dos grupos: al primero se le realizará intervención de mejoramiento y al segundo se le realizará intervención de construcción de doble calzada e Intersecciones.

En el primer grupo se tienen los siguientes sectores: PR 38+0000 - PR 48+0700; PR 51+0000 - PR 59+0000; PR 68+0000 - PR 69+0000 (Padua). Estos tres (3) sectores están en la ruta 5006, cuyo origen está en Manizales (Puente La Libertad). PR 0+0000 - PR 3+0000 de la ruta 5007, siendo el PR 3+0000 la población de Fresno.

El segundo grupo está conformado por:

PR 23+0800 - PR 27+0200; PR 28+0180 - PR 29+0880 y finalmente PR 33+0700 - PR 33+0880.

Este segundo grupo está sobre la ruta 5005, siendo el Puente La Libertad el PR 33+0880.

Las principales poblaciones que se encuentran a lo largo del corredor son:

- Padua sobre la RUTA 5006 (departamento de Tolima)

- Fresno sobre la RUTA 5007 (departamento de Tolima)

- Manizales y Villamaría sobre la RUTA 5005 (departamento de Caldas)

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Los tramos intervenidos son:



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-17-FR-1
VERSION	1
PAGINA	DE

FECHA
(Día) (Mes) (Año)

RUTA 5005: CONSTRUCCION DE DOBLE CALZADA

En esta ruta los tramos son, PR 23+900 - PR4+240; PR 26+860 - PR27+630 y PR28+450 - PR29+715. Adicionalmente se efectuaron las estabilizaciones de los siguientes taludes: PR26+950 PR 27+210 y PR 29+700. Como obra adicional o complementaria se rehabilito la conectante entre la vía Panamericana y la Avenida Centenario, se construyo la doble calzada prolongando la existente en el sector del barrio Paraiso hasta la glorieta de la intersección La Fuente, así como también se rehabilito la doble calzada de la vía hacia Villamaria. En esta ruta se construyeron nueve (9) puentes vehiculares, dos (2) intersecciones viales y dos puentes (2) peatonales que se describen a continuación

PUENTES VEHICULARES CONSTRUIDOS

PUENTE ESTAMBUL
Numero de luces 2
Longitud 144 m
Número de carriles 2
Numero de vigas metálicas por luz 4
Tablero en concreto reforzado e=0,2 m
Capa de rodadura tipo MDC-2 e=0,05 m
Ancho Tablero 9,5m
Área tablero 1368 m ²
Andén 1,55 m
Cimentación Caissons de diámetro 1,4m y 1,2m
Longitud total de caissons 214 m

PUENTE ESTAMBUL (APROCHE)
Numero de luces 1
Longitud 23,7m
Número de carriles 2
Numero de vigas metálicas 4
Tablero en concreto reforzado e = 0,2m
Capa de rodadura tipo MDC-2 e=0,05m
Ancho Tablero 9,5m
Área tablero 225,15 m ²
Andén 1,55 m
Cimentación Caissons de diámetro 1,4m
Longitud total de caissons 30 m

PUENTE QUEBRADA CERVANTES
Numero de luces 1
Longitud 17,8m
Número de carriles 2
Numero de vigas en concreto postenzadas 4
Tablero en concreto reforzado e=0,2 m
Ancho Tablero 9,5m
Área tablero 169,1 m ²
Andén 1,4 m
Cimentación Caissons de diámetro 1,2m
Longitud total de caissons 95 m

PUENTE CAMBULOS
Numero de luces 9
Longitud 222m
Número de carriles 2
Numero de vigas metálicas por luz 4
Tablero en concreto reforzado e=0,2m
Capa de rodadura tipo MDC-2 e=0,05m
Ancho Tablero 9,5m
Área tablero 2109 m ²
Andén 1,4 m
Cimentación Caissons de diámetro 1,4m
Longitud total de caissons 390 m

PUENTE PIO XII - TIPO ARCO (METALICO)
Numero de luces 1
Longitud 127,7m
Número de carriles 2
Numero de vigas metálicas 2
Tablero en concreto reforzado e = 0,2 m
Capa de rodadura tipo MDC-2 e=0,05m
Ancho Tablero 9,5m
Área tablero 1213,15 m ²
Andén 1,4 m
Cimentación Caissons de diámetro 1,4m
Longitud total de caissons 180 m

PUENTE CHEC I (DERECHO)
Numero de luces 1
Longitud 20m
Número de carriles 2
Numero de vigas en concreto postenzadas 3
Tablero en concreto reforzado e =0,2m
Capa de rodadura tipo MDC-2 e=0,05m
Ancho Tablero 9,5m
Área tablero 190 m ²
Andén 1,4 m
Cimentación Caissons de diámetro 1,2m
Longitud total de caissons 96 m

PUENTE CHEC I (IZQUIERDO)
Numero de luces 1
Longitud 20m
Número de carriles 2
Numero de vigas en concreto postenzadas 3
Tablero en concreto reforzado e =0,2m
Capa de rodadura tipo MDC-2 e=0,05m
Ancho Tablero 9,5m
Área tablero 190 m ²
Cimentación Caissons de diámetro 1,2m
Longitud total de caissons 56 m

PUENTE CHEC II
Numero de luces 1
Longitud 20m
Número de carriles 4
Numero de vigas en concreto postenzadas 5
Tablero en concreto reforzado e =0,2m
Capa de rodadura tipo MDC-2 e=0,05m
Ancho de tablero variable (12,5 - 11,3) m
Área tablero 238 m ²
Andén 1,4 m
Cimentación Caissons de diámetro 1,2m
Longitud total de caissons 78 m

PUENTE LA PROSPERIDAD
Numero de luces 1
Longitud 50m
Numero de vigas metálicas 4
Número de carriles 2
Tablero en concreto reforzado e=0,2m
Capa de rodadura tipo MDC-2 e=0,05m
Ancho del tablero 9,5m
Área tablero 475 m ²
Andén 1,4 m
Cimentación Caissons de diámetro 1,4m
Longitud total de caissons 96 m

INTERSECCIONES VIALES CONSTRUIDAS

INTERSECCION LA FUENTE (glorieta elevada y 4 rampas)	
Glorieta Elevada	Rampas Glorieta
Diámetro (interno) =54m	Numero de Rampas 4 (3 rampas tipo puente y 1 rampa en terraplén)
Diámetro (externo) =81,7m	Longitud de rampas tipo puente 579 m
Tablero en concreto reforzado e=0,2m	Longitud rampa en terraplén 50 m
Área tablero 2868,95 m ²	Numero de luces de las rampas 30
Numero de luces 7	Número de carriles en rampas 2
Número de carriles 3	Numero de vigas en concreto postenzadas 131
Numero de vigas en concreto postenzadas 1	Ancho tablero en rampas variable (19,2m - 9,5m)
	Área tableros en rampas 5716 m ²
	Tablero en rampas en concreto reforzado e=0,2m
	Capa de rodadura tipo MDC-2 e=0,05m
	Andén 1,4 m
	Cimentación Glorieta y rampas en Caissons de diámetro 1,2m
	Longitud total de caissons 1783 m

INTERSECCION VILLAMARIA
Falso túnel (paso deprimido bajo la doble calzada de la vía Panamericana)
Longitud 50 m
Ancho del deprimido 7 m
Ancho Calzada 6 m
Losa superior en concreto reforzado
Losa inferior en concreto reforzado
Muros laterales tipo pantalla sobre caissons
Diámetro de caissons 1,4 m
Longitud total de caissons 1086 m

ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Firma:

(Firma)



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

PUENTES PEATONALES CONSTRUIDOS

PUENTE PEATONAL VILLAMARIA (METALICO)	
Longitud 66,2 m	
Numero de luces 2	
Numero de rampas 4	
Losa de piso en concreto reforzado e=0,1m	
Longitud rampas 132,5 m	
Área Puente y rampas 380,55 m ²	
Cimentación micropilotes de diámetro 0,4m	
Longitud total de micropilotes 167 m	

EL GUAMAL (METALICO)	
Longitud 52,7 m	
Numero de luces 1	
Numero de rampas 3	
Numero de escaleras 1	
Losa de piso en concreto reforzado e=0,1m	
Longitud rampas 132,5 m	
Longitud escaleras 5,6 m	
Área puente y rampas 463 m ²	
Cimentación micropilotes de diámetro 0,2m	
Longitud total de micropilotes 460 m	

PAVIMENTOS En cuanto a la estructura del pavimento se tienen dos típicas dado el tipo seleccionado, siendo el rígido el de mayor área:

Pavimento rígido

Concreto hidráulico tipo MR42 e=21.5 cm
Carpeta asfáltica mezcla tipo MDC-2 e=5 cm
Subbase granular e=22.5 cm

Pavimento flexible

Mezcla asfáltica tipo MDC-2 e=14 cm
Base granular e=25 cm
Subbase granular e=25 cm

OBRAS DE ARTE: Se construyeron muros de contención con alturas variables desde h=1 m hasta h=9 m, usando diferentes tipos de cimentación tales como zapatas, micropilotes y caissons, en algunos muros se uso contrafuertes y en otros se emplearon anclajes (activos como pasivos). También se construyeron alcantarillas nuevas y otras fueron prolongaciones de las existentes para lo que se utilizó tubería en concreto reforzado de diámetro 36". Las alcantarillas cuentan con una caja en concreto reforzado a la entrada y la estructura de salida consiste en un cabezote y alcázar. Alcantarillas intervenidas 12.

Adicional a lo anterior se instaló la postería metálica de brazo doble, como sencillo de 12 m para el alumbrado público en los tramos PR 26+860 - PR27+630 y PR28+450 - PR29+715

RUTA 5006: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 12.7 Km

Los tramos intervenidos en esta Ruta fueron los siguientes: PR 38+000 - PR 48+700; PR51+000 - PR 53+000. En los cuales se hizo el reciclado del pavimento existente, adición de una capa de subbase granular y colocación de una carpeta asfáltica tipo MDC-2, construcción de filtros con material granular, cunetas en concreto reforzado, muros de contención fundados sobre zapatas o sobre caissons de diámetro 1,4m, construcción de 106 alcantarillas con tubería de 36" en concreto reforzado y construcción de 2 alcantarillas tipo cajón (Box Culvert) de sección de 2 x 2 m. Así mismo se construyó un puente cuya descripción es:

PUENTE PR 51	
Numero de luces 1	
Longitud 21,5m	
Numero de carriles 1	
Numero de vigas metálicas 4	
Tablero en concreto reforzado e=0,2m	
Capa de rodadura tipo MDC-2 e=0,05m	
Ancho del tablero 5,25m	
Área tablero 112,88 m ²	
Cimentación Caissons de diámetro 1,4m	
Longitud total de caissons 28 m	




En esta Ruta se efectuó la señalización horizontal y vertical en la zona escolar (Institución Educativa Juan XXIII) del municipio de Padua

RUTA 5007: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 0.3 Km

Se atendieron principalmente los siguientes puntos PR 2+150 y PR 2+300, por presentar afectación de la banca mediante la construcción de muros de contención fundados sobre micropilotes de diámetro 0,3 m para el primer punto y para el segundo sobre caissons de diámetro 1,4m. Adicionalmente se atendió la acción popular referente a la construcción de andenes y señalización por el paso urbano de Fresno.

En todos los tramos intervenidos se hizo la respectiva señalización horizontal como vertical.

A continuación se presentan las secciones típicas de la Glorieta de la Intersección La Fuente, La doble calzada de la vía Panamericana, Rampa a la Glorieta de la Fuente y del Tramo Rural



ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Firma:

(FTH)



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-17-FR-1	
VERSION	1	
PAGINA	DE	

FECHA
(Día) (Mes) (Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada del contrato de obra).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
EXPLANACIONES					
	Localización y replanteo	Ha	16,70	\$ 528.385	\$ 8.824.030,00
	Desmonte y limpieza en bosque	Ha	0,00	\$ 1.158.769	\$ 0,00
	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	1,80	\$ 822.756	\$ 1.480.961,00
	Demolición de Estructuras	m ³	4.135,70	\$ 80.000	\$ 330.856.800,00
	Remoción de cercas de alambre	m	213,00	\$ 2.646	\$ 563.598,00
	Excavación en roca de la explanación y canales	m ³	1.234,80	\$ 56.062	\$ 69.225.148,00
	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m ³	71.459,10	\$ 4.225	\$ 301.914.702,00
	Remoción de Derrumbes	m ³	10.025,50	\$ 4.225	\$ 42.357.718,00
	Terraplenes	m ³	37.261,40	\$ 6.801	\$ 253.414.783,00
	Pedraplen compacto	m ³	127,80	\$ 8.356	\$ 1.071.009,00
	Mejoramiento de la subrasante empleando únicamente material adicionado	m ³	178,50	\$ 3.895	\$ 695.258,00
	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m ²	6.572,30	\$ 8.163	\$ 53.682.546,00
	Conformación de sitios de disposición de sobrantes	m ³	54.163,10	\$ 2.499	\$ 135.549.224,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS					
	Conformación de la calzada existente	m ²	1.457,00	\$ 486	\$ 708.102,00
	Afirmado	m ³	733,90	\$ 115.000	\$ 81.868.500,00
	Subbase granular	m ³	26.887,50	\$ 100.000	\$ 2.688.750.000,00
	Base granular	m ³	29.025,90	\$ 130.000	\$ 3.773.371.700,00
	Suministro de cemento portland tipo 1 para la estabilización de bases granulares (incluye mezclado)	kg	0,00	\$ 560	\$ 0,00
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS					
	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m ²	397.565,50	\$ 1.437	\$ 570.901.624,00
	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-1 para capa intermedia	m ³	17.794,60	\$ 345.000	\$ 6.128.137.000,00
	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-2	m ³	14.103,00	\$ 500.000	\$ 7.051.500.000,00
	Fresado de pavimento asfáltico	m ³	6.628,80	\$ 44.200	\$ 292.992.960,00
	Reciclaje de pavimento asfáltico (incluye cerea)	m ³	29.580,60	\$ 36.400	\$ 1.076.733.840,00
	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente	m ³	12.332,40	\$ 48.851	\$ 602.450.074,00
	Sello de grietas	m	0,00	\$ 2.864	\$ 0,00
PAVIMENTOS DE CONCRETO					
	Pavimento de concreto Hidráulico	m ³	4.189,30	\$ 786.427	\$ 3.294.578.632,00
	Pavimento de concreto Hidráulico acelerado a 7 días	m ³	2.310,90	\$ 865.340	\$ 1.999.214.206,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES					
	Excavaciones varias sin clasificar	m ³	45.439,70	\$ 17.687	\$ 803.691.975,00
	Excavaciones varias en roca en seco	m ³	11.729,90	\$ 39.000	\$ 457.466.100,00
	Excavaciones varias en material común en seco	m ³	25.858,20	\$ 18.144	\$ 469.171.182,00
	Excavaciones varias en material común bajo agua	m ³	0,00	\$ 60.375	\$ 0,00
	Rellenos para Estructuras	m ³	23.568,20	\$ 100.000	\$ 2.356.820.000,00
	Relleno detrás de los cunetas con material de excavación	m ³	3.563,20	\$ 22.570	\$ 80.421.424,00
	Anclaje activo con tres (3) cables o torones de 1/2"	m	1.564,00	\$ 307.477	\$ 480.894.028,00
	Anclaje activo con cuatro (4) cables o torones de 1/2"	m	4.229,00	\$ 316.261	\$ 1.337.877.770,00
	Anclaje activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	m	0,00	\$ 325.045	\$ 0,00
	Concreto clase A, para vigas puentes tipo 1.	m ³	1.545,20	\$ 1.400.436	\$ 2.163.053.709,00
	Concreto clase A, para placa superior puentes tipo 1.	m ³	3.777,80	\$ 1.442.775	\$ 5.441.315.105,00
	Concreto clase C	m ³	5.755,60	\$ 603.068	\$ 3.471.016.100,00
	Concreto clase C para zapatas, Estribos y Aletas (No incluye refuerzo)	m ³	3.635,70	\$ 603.069	\$ 2.193.473.964,00
	Concreto clase C para coisson (No incluye refuerzo)	m ³	0,00	\$ 1.100.000	\$ 0,00
	Concreto clase D	m ³	6.170,60	\$ 435.000	\$ 2.727.711.000,00
	Concreto clase F	m ³	729,30	\$ 379.541	\$ 276.799.251,00
	Concreto clase G	m ³	557,00	\$ 398.323	\$ 221.864.911,00
	Baranda Metálica	m	2.630,40	\$ 296.930	\$ 781.034.672,00
	Acero de refuerzo Fy=120 Mpa.	kg	3.943.925,57	\$ 3.384	\$ 13.350.188.067,00
	Junta de dilatación	m	29,00	\$ 112.798	\$ 3.271.142,00
	Acero de Presfuerzo	Ton-m	1.357.102,00	\$ 7.428	\$ 10.095.046.085,00
	Tubería de Concreto Reforzado de 900mm de diámetro interior	m	1.462,10	\$ 654.983	\$ 957.366.992.141,00
	Berma cuneta en concreto clase D (incluye sello de juntas)	m ³	0,00	\$ 695.512	\$ 0,00
	Cuneta de concreto fundida en el lugar	m ³	14,40	\$ 370.000	\$ 5.328.000,00
	Bordillos en concreto	m	0,00	\$ 59.540	\$ 0,00
	Material granular Filtrante	m ³	10.218,80	\$ 106.091	\$ 1.084.122.711,00
	Geotextil	m ²	51.345,50	\$ 7.487	\$ 384.423.759,00
	Material de cobertura	m ³	140,10	\$ 80.000	\$ 11.208.000,00
	Geodren	m	118,00	\$ 50.963	\$ 6.013.764,00
	Geomalla	m ²	3.495,00	\$ 14.704	\$ 51.390.480,00
	Gavión	m ³	1.501,00	\$ 201.884	\$ 303.077.884,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
	Líneas de Demarcación con pintura en frío	m	295.847,90	\$ 1.969	\$ 582.524.515,00
	Marca Vial con pintura en frío	m ²	6.027,30	\$ 25.131	\$ 151.473.585,00
	Tacha Reflectiva	u	7.241,00	\$ 12.270	\$ 88.485.020,00
	Señal vertical de Tránsito Tipo I	u	261,00	\$ 261.735	\$ 68.213.305,00
	Señal vertical de Tránsito Tipo IV	u	4,00	\$ 224.945	\$ 899.780,00
	Señal vertical de Tránsito Tipo V	u	1.387,00	\$ 325.461	\$ 451.114.407,00
	Poste de referencia	u	0,00	\$ 116.358	\$ 0,00
	Defensa metálica	m	4.494,40	\$ 170.000	\$ 764.048.000,00
	Sección final	u	201,00	\$ 67.911	\$ 13.650.111,00
	Captafaros	u	1.243,00	\$ 13.441	\$ 16.707.163,00
OBRAS VARIAS					
	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	5.535,50	\$ 17.650	\$ 97.701.275,00
	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	0,00	\$ 24.732	\$ 0,00
	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	m	0,00	\$ 19.884	\$ 0,00

ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE SE ENCONTRA EN LOS ARCHIVOS DE
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Firma:

LETM



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-17-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA	(Día)	(Mes)	(Año)

Protección de Taludes con bloques de césped	m2	12.410,00	\$ 16.712	\$ 207.410.962,00
Protección de taludes con tierra orgánica, semilla y lodos	m2	36.049,50	\$ 21.463	\$ 344.470.419,00
TRANSPORTES				
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m).	m3-km	1.314.252,10	\$ 900	\$ 1.182.826.890,00
Transporte de materiales provenientes de derrumbes	m3-km	78.434,00	\$ 900	\$ 70.590.600,00
ITEMS NO PREVISTOS				
Retiro de Defensas Metálicas	m	34,60	\$ 11.598	\$ 401.291,00
Cemento Asfáltico para MDC-1	Kg	2.149.377,40	\$ 1.585	\$ 3.406.763.179,00
Riego de Liga	m2	190.078,50	\$ 1.427	\$ 271.242.020,00
Micropilotes de ø=0.20m (no incluye acero de refuerzo)	m	2.557,50	\$ 257.799	\$ 659.320.943,00
Micropilotes de ø=0.30m (no incluye acero de refuerzo)	m	276,00	\$ 382.134	\$ 105.468.984,00
Malla Electrosoldada de 7,5 mm	kg	6.958,10	\$ 4.295	\$ 29.885.043,00
Tubería ranurada 4" para filtros	m	2.239,70	\$ 25.923	\$ 58.059.744,00
Implementación inclinómetro	Und	2,00	\$ 10.197.099	\$ 20.394.198,00
Implementación piezómetro	Und	2,00	\$ 11.382.013	\$ 22.764.026,00
Excavación en zonas de préstamo	m3	36.539,00	\$ 33.082	\$ 1.208.783.198,00
Cuneta reforzada en concreto clase E, (No incluye refuerzo)	m3	6.268,40	\$ 554.222	\$ 3.474.085.185,00
Micropilotes de ø 0.40 m (No incluye acero de refuerzo)	m	166,50	\$ 704.882	\$ 117.362.853,00
Pilote de concreto fundido in situ de ø 1.20 m concreto clase C (No incluye acero de refuerzo)	m	2.816,60	\$ 2.206.602	\$ 6.215.115.193,00
Pilote de concreto fundido in situ de ø 1.40 m concreto clase C (No incluye acero de refuerzo)	m	1.390,50	\$ 2.506.803	\$ 3.485.716.524,00
Dren horizontal de longitud mayor a 10 m (10 m) con tubería de 65 mm	m	2.406,00	\$ 172.000	\$ 413.972.000,00
Fabricación de estructura metálica	kg	1.661.297,10	\$ 8.232	\$ 13.679.726,00
Montaje estructura metálica	kg	1.661.357,60	\$ 5.405	\$ 9.000.894,00
Transporte de estructura metálica	kg	1.896.579,00	\$ 831	\$ 1.576.041,00
Anclajes Epóxicos diámetro 5/8". Longitud = 0.15 - 0.3 M (No incluye acero de refuerzo)	und	12.946,00	\$ 8.164	\$ 106.601,00
Apoyo Elastomérico dureza 60 (Sin platinos de refuerzo)	dm3	777,10	\$ 52.919	\$ 41.123,00
Junta de movimiento total M-50 para puentes	m	163,50	\$ 680.561	\$ 111.271.724,00
Mortero de nivelación grouting	dm3	3.059,00	\$ 8.300	\$ 25.389.700,00
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre cien metros (100m) y mil metros (1000m) de distancia.	m3-E	68.071,20	\$ 1.205	\$ 82.025.796,00
Tubería novafort diámetro 400 mm	m	6,80	\$ 160.761	\$ 1.093.175,00
Concreto Clase C, para placa superior puentes	m3	918,00	\$ 1.046.401	\$ 960.596.118,00
Concreto clase D para viga reticular estabilización de taludes	m3	263,50	\$ 833.000	\$ 219.928.700,00
Desmante puente peatonal existente Barrio Aranjuez	und	1,00	\$ 25.800.000	\$ 25.800.000,00
Suministro de aisladores sísmicos Tipo A	und	28,00	\$ 18.882.175	\$ 528.700.900,00
Instalación de aisladores sísmicos Tipo A	und	28,00	\$ 1.335.084	\$ 37.382.352,00
Suministro de aisladores sísmicos Tipo B	und	64,00	\$ 29.678.207	\$ 1.899.411.008,00
Instalación de aisladores sísmicos Tipo B	und	64,00	\$ 1.304.327	\$ 83.476.928,00
Suministro de aisladores sísmicos Tipo C	und	7,00	\$ 58.433.868	\$ 409.037.076,00
Instalación de aisladores sísmicos Tipo C	und	7,00	\$ 2.042.385	\$ 14.296.695,00
Lectura e interpretación de instrumentación geotécnica	Mes	5,00	\$ 9.954.425	\$ 49.772.125,00
Desmante de la estructura metálica del puente vehicular existente Jorge Leyva por el método de retiro de remaches	Kg	105.640,00	\$ 5.425	\$ 573.097.000,00
Pilote de concreto fundido in situ, de diámetro 1,4 m concreto clase D, (no incluye refuerzo)	m	1.046,00	\$ 2.412.337	\$ 2.544.224.502,00
Pilote de concreto fundido in situ, de diámetro 1,2 m concreto 250 kg/cm2, (no incluye refuerzo)	m	165,10	\$ 2.178.830	\$ 359.724.833,00
Concreto clase a para columnas y pedestales	m3	458,50	\$ 1.120.425	\$ 513.714.865,00
Cerramientos con tubería galvanizada 2" sobre superficie de concreto existente	m2	257,90	\$ 262.619	\$ 67.729.440,00
Cerramientos con tubería galvanizada 2" embebido en estructuras de concreto	m2	149,10	\$ 229.726	\$ 34.252.147,00
Cerramientos con parales de tubería galvanizada 2" x 3mm y tubería de 1" y 2" x 3mm. canal chec	m	237,30	\$ 249.051	\$ 59.099.803,00
Baranda metálica vehicular y peatonal	m	467,80	\$ 417.653	\$ 195.378.074,00
Apoyo elastomérico dureza 60 300*300*70mm + 4 laminas de acero de 5mm	un	10,00	\$ 835.889	\$ 8.358.890,00
Apoyo elastomérico dureza 60 350*350*70mm + 4 laminas de acero de 5mm	un	12,00	\$ 971.551	\$ 11.658.612,00
Apoyo elastomérico dureza 60 350*350*40mm + 3 laminas de acero de 5mm	un	38,00	\$ 551.801	\$ 20.968.438,00
Apoyo elastomérico dureza 60 600*500*50mm + 2 laminas de acero de 3mm	un	72,00	\$ 1.277.317	\$ 91.966.824,00
Apoyo elastomérico (600x600x200) mm, dureza 50 con 12 láminas de refuerzo	un	4,00	\$ 2.487.865	\$ 9.951.460,00
Apoyo elastomérico (600x600x212) mm, dureza 50 con 12 láminas de refuerzo	un	4,00	\$ 2.620.054	\$ 10.480.216,00
Apoyo elastomérico (700x920x280) mm, dureza 60 con 17 láminas de refuerzo	un	4,00	\$ 7.726.726	\$ 30.906.904,00
Tubería novafort diámetro 27"	m	128,50	\$ 372.625	\$ 47.882.313,00
Tubería novafort diámetro 24"	m	199,40	\$ 339.098	\$ 67.616.141,00
Tubería novafort diámetro 500mm	m	100,10	\$ 233.647	\$ 23.388.065,00
Tubería novafort diámetro 250mm	m	94,70	\$ 63.985	\$ 6.059.380,00
Tubería novafort diámetro 355mm	m	143,50	\$ 67.362	\$ 9.666.447,00
Suministro e instalación de tapa y cuello en polipropileno diámetro 70cm para comaras de alcantarillado (no incluye acero de refuerzo y placa en concreto)	un	16,00	\$ 584.686	\$ 9.354.976,00
Muro en bloque de concreto tipo split	m2	1.344,20	\$ 73.773	\$ 99.165.667,00
Suministro e instalación lamparas led de alta potencia para iluminación deprimido vial	un	52,00	\$ 1.897.418	\$ 98.665.716,00
Reparación señal elevada tipo bandera (cambio de reflectivo)	un	2,00	\$ 1.772.292	\$ 3.544.584,00
Traslado redes eléctricas sector Estambul	s.g	0,68	\$ 79.302.518	\$ 54.181.184,00

ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE SE ENCONTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Firma:

1ETM

[Handwritten signature]



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-17-FR-1
VERSION	1
PÁGINA	DE

FECHA
(Día) (Mes) (Año)

Suministro y aplicación base imprimante para líneas de demarcación sobre pavimento en concreto hidráulico	m	11.446,60	\$ 974	\$ 11.148.988,00
Suministro y aplicación base imprimante para marcas viales con pintura acrílica sobre pavimento en concreto hidráulico	m2	208,90	\$ 12.167	\$ 2.541.686,00
Suministro e instalación de señal tipo bandera sencilla con cinta alta intensidad 2,3mx1,12m	un	9,00	\$ 1.867.559	\$ 16.808.031,00
Cerramiento malla eslabonada con muros en ladrillo, postes de concreto y alambre de púas	m	50,00	\$ 123.845	\$ 6.192.200,00
Micropilotes de d=0,15m (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	m	218,00	\$ 178.364	\$ 38.883.552,00
Tubería Novafort 42"	m	12,00	\$ 1.016.057	\$ 12.192.684,00
TUBERÍA PTE 3" x 5mm	m	233,40	\$ 66.183	\$ 15.447.112,00
Traslado de paradero de bus existente	un	1,00	\$ 537.954	\$ 537.954,00
Anclaje activo con dos (2) cables o torones de 1/2"	m	1.710,00	\$ 299.607	\$ 512.327.970,00
Pintura de baranda metálica	m	534,90	\$ 15.291	\$ 8.179.156,00
Junta de dilatación Movimiento 100 +50mm	m	146,80	\$ 1.554.730	\$ 228.231.364,00
Fabricación de estructura metálica acero ASTM A572	kg	260.284,00	\$ 7.805	\$ 2.031.516.671,00
Fabricación de estructura metálica acero ASTM A500	kg	41.745,90	\$ 7.953	\$ 332.005.143,00
Montaje y pintura de estructura metálica	kg	302.556,80	\$ 4.808	\$ 1.454.891.094,00
Concreto lanzado (3000 psi) e= 0,12m	m3	131,40	\$ 780.822	\$ 102.600.011,00
Cerramiento malla eslabonada h=1,4m, postes galvanizados d=2" cada 1,5m.	m	251,30	\$ 228.279	\$ 57.366.513,00
Retiro cerramiento malla eslabonada existente	m	600,00	\$ 9.253	\$ 5.551.800,00
Anclaje pasivo con barra 1"	m	578,00	\$ 200.839	\$ 116.084.942,00
Traslado de redes de acueducto sector Estambul	s.g	1,00	\$ 140.387.755	\$ 140.387.755,00
Prueba de carga puente Pío XII	un	1,00	\$ 28.988.074	\$ 28.988.074,00
Sacos de suelo cemento 0,3x0,6x0,10	un	9.094,00	\$ 12.249	\$ 111.392.406,00
Postes iluminación de 12m brazo doble	un	15,00	\$ 2.184.478	\$ 32.767.170,00
Postes iluminación de 12m brazo sencillo	un	41,00	\$ 2.069.796	\$ 84.861.636,00
Trincha en madera inmunizada	m	0,00	\$ 60.670	\$ 0,00
Calchacrete FP-T	m2	1.320,00	\$ 92.809	\$ 122.507.880,00
Reguladores de tránsito	H-mes	82,50	\$ 1.835.991	\$ 151.469.259,00
Suministro e instalación de geomembrana 40mils	m2	1.524,60	\$ 15.486	\$ 23.609.957,00
Concreto clase A para vigas de apoyo	m3	485,40	\$ 1.293.242	\$ 627.739.668,00
Baranda Metálica Vehicular con dos tubos de 4", dos tubos de 1 1/2" y un tubo de 2"	m	1.710,50	\$ 579.020	\$ 990.413.711,00
Suministro e instalación de adoquín en concreto color rojo 0,20 X	m2	256,10	\$ 72.319	\$ 18.520.897,00
Suministro e instalación de bancas en concreto 1.5 m	un	17,00	\$ 411.318	\$ 6.992.424,00
Caneca en lámina en acero inoxidable (Puesta en obra)	un	4,00	\$ 655.265	\$ 2.621.061,00
Matera en concreto 0,8 x 0,8 h = 0,9 (Puesta en obra)	un	30,00	\$ 462.099	\$ 13.862.971,00
Suministro e instalación de lámina coprolosa 2" cal. 22	m2	2.201,60	\$ 43.586	\$ 95.958.939,00
Cambio de apoyos y traslado y de redes eléctricas	s.g	1,00	\$ 6.518.125	\$ 6.518.125,00
Suministro e instalación de señal tipo pasavía	un	3,00	\$ 11.714.367	\$ 35.143.101,00
Suministro e instalación bajantes aguas Lluvias PVC d=6" Glorieta	m	111,70	\$ 83.815	\$ 9.367.137,00
Suministro e instalación de Tachon plástico de 40"8"15 con	un	383,00	\$ 40.675	\$ 15.579.176,00
Suministro e instalación de pergolas metálicas según diseño	s.g	1,00	\$ 50.369.393	\$ 50.369.393,00
Jardinería (incluye tierra, abono, transporte y disposición final de escombros a 28 km). (Suministro y plantación de flores en materas) (Suministro y plantación de árboles)	s.g	1,00	\$ 24.880.494	\$ 24.880.494,00
Suministro e instalación de prelaborado piramidal, incluye losa en concreto clase F con espesor de 7cm y perfilado manual del terreno	m2	2.240,00	\$ 127.229	\$ 284.992.961,00
Prueba de carga puente peatonal Villamaría	un	1,00	\$ 28.070.928	\$ 28.070.928,00
SUBTOTAL OBRAS				\$ 135.844.732.566,00
AJUSTES				\$ 8.705.505.254,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA				
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES				\$ 144.550.237.818,00
VALOR IVA (OBRA)				\$ 870.136.629,00
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)				\$ 145.420.374.447,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 4.435.918.956,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 696.677.044,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 5.000.545.900,00
GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL				
Predios adquiridos				\$ 1.961.878.990,00
Costos fijos				\$ 231.339.037,00
IVA Costos fijos				\$ 28.131.941,00
VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA)				\$ 2.221.351.958,00
GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 16%)				\$ 511.124.447,00
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$ 153.203.396.842,00

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA (Relacionar de manera general) :

Revisión de diseños recibidos del Consorcio Constructor de la Prosperidad. Toma de muestras y elaboración de ensayos de materiales de construcción en laboratorio.
Revisión resultados de laboratorio presentados por el Consorcio Constructor. Verificación del estado del equipo empleado por el Consorcio Constructor. Presentación y elaboración de informes semanales de Interventoría. Seguimiento al contrato de obra, mediante visitas diarias a las obras ejecutadas. Asistencia a los comités técnicos semanales y comités de seguimiento con la participación de funcionarios del INVIA y del Contratista. Control de los procedimientos de construcción empleados por el Contratista. Verificación del pago de paralizaciones de obra mediante elaboración de cilindros. Elaboración informes específicos solicitados por el INVIA. Visitas técnicas a las obras con funcionarios de INVIA y del Consorcio Constructor.
Verificación y control de señalización implementada por el Contratista en los tramos intervenidos. Medición conjunta de cantidades de obra ejecutada. Garantizar el cumplimiento de las normas, especificaciones y procedimientos incluidos, que se establezcan en los planos de construcción. Comprobación de los diseños de obra para la construcción de los puentes.
Visitas técnicas a fuentes de materiales y plantas de producción materiales. Aprobación de diseños. Revisión del costo de las obras de obra civil y de los costos administrativos.
Revisión y aprobación de nuevos precios para ítems no previstos. Aprobación de actas de obra parciales.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	\$ 999.174.154,00
Valor total amortizado y/o legalizado:	\$ 999.174.154,00
Saldo por amortizar del Anticipo	\$

Firma:

(Firma)



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-17-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA
(Día) (Mes) (Año)

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORIA

Valor básico ejecutado: \$ 8.832.408.667,00
Valor IVA: \$ 1.415.547.761,00
Valor total ejecutado del contrato: \$ 10.247.956.428,00

Factor Multiplicador: 2,3

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

ACTA DE COSTOS No.	MES	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	ago-12	\$ 58.453.295	\$ 9.352.527	\$ 67.805.822
2	sep-12	\$ 62.930.695	\$ 10.088.911	\$ 72.999.606
3	oct-12	\$ 69.737.595	\$ 11.158.015	\$ 80.895.610
4	nov-12	\$ 87.545.111	\$ 14.007.218	\$ 101.552.329
5	dic-12	\$ 92.904.300	\$ 14.864.688	\$ 107.768.988
6	ene-13	\$ 101.841.303	\$ 16.294.608	\$ 118.135.911
7	feb-13	\$ 107.189.021	\$ 17.150.243	\$ 124.339.264
8	mar-13	\$ 41.525.986	\$ 6.644.158	\$ 48.170.144
9	abr-13	\$ 68.831.864	\$ 11.013.098	\$ 79.844.962
10	may-13	\$ 140.078.910	\$ 22.412.626	\$ 162.491.536
11	jun-13	\$ 153.227.825	\$ 24.516.452	\$ 177.744.277
12	jul-13	\$ 190.321.908	\$ 30.451.505	\$ 220.773.411
13	ago-13	\$ 191.003.540	\$ 30.560.566	\$ 221.564.106
14	sep-13	\$ 187.213.430	\$ 29.954.149	\$ 217.167.579
15	oct-13	\$ 178.103.627	\$ 28.496.580	\$ 206.600.207
16	nov-13	\$ 199.749.158	\$ 31.959.865	\$ 231.709.023
17	dic-13	\$ 207.515.157	\$ 33.202.425	\$ 240.717.582
18	ene-14	\$ 207.021.403	\$ 33.123.424	\$ 240.144.827
19	feb-14	\$ 212.148.423	\$ 33.943.748	\$ 246.092.171
20	mar-14	\$ 200.055.552	\$ 32.008.888	\$ 232.064.440
21	abr-14	\$ 189.635.486	\$ 30.341.678	\$ 219.977.164
22	may-14	\$ 195.236.414	\$ 31.237.826	\$ 226.474.240
23	jun-14	\$ 136.972.748	\$ 21.915.640	\$ 158.888.388
24	jul-14	\$ 49.112.795	\$ 7.858.047	\$ 56.970.843
25	ago-14	\$ 258.292.916	\$ 41.326.867	\$ 299.619.783
26	sep-14	\$ 219.409.381	\$ 35.105.501	\$ 254.514.882
27	oct-14	\$ 185.824.049	\$ 29.731.848	\$ 215.555.897
28	nov-14	\$ 163.019.240	\$ 26.083.078	\$ 189.102.318
29	dic-14	\$ 5.290.241	\$ 846.439	\$ 6.136.680
30	ene-15	\$ 4.849.257	\$ 775.881	\$ 5.625.138
31	feb-15	\$ 141.282.589	\$ 22.605.214	\$ 163.887.803
32	mar-15	\$ 141.894.089	\$ 22.703.054	\$ 164.597.143
33	abr-15	\$ 140.818.131	\$ 22.530.901	\$ 163.349.032
34	may-15	\$ 149.114.646	\$ 23.858.343	\$ 172.972.989
35	jun-15	\$ 167.665.691	\$ 26.826.511	\$ 194.492.202
36	jul-15	\$ 178.324.992	\$ 28.531.999	\$ 206.856.991
37	ago-15	\$ 177.911.436	\$ 28.465.830	\$ 206.377.268
38	sep-15	\$ 176.298.444	\$ 28.207.751	\$ 204.506.195
39	oct-15	\$ 176.926.077	\$ 28.308.172	\$ 205.234.249
40	nov-15	\$ 180.969.116	\$ 28.955.059	\$ 209.924.175
41	dic-15	\$ 192.651.746	\$ 30.824.279	\$ 223.476.025
42	ene-16	\$ 203.403.264	\$ 32.544.522	\$ 235.947.786
43	feb-16	\$ 193.166.300	\$ 30.906.608	\$ 224.072.908
44	mar-16	\$ 184.018.473	\$ 29.442.956	\$ 213.461.429
45	abr-16	\$ 219.504.465	\$ 35.120.714	\$ 254.625.179
46	may-16	\$ 190.106.282	\$ 30.417.005	\$ 220.523.287
47	jun-16	\$ 153.626.999	\$ 24.612.320	\$ 178.239.319
48	jul-16	\$ 205.161.369	\$ 32.825.819	\$ 237.987.188
49	ago-16	\$ 163.766.227	\$ 26.202.596	\$ 189.968.823
50	sep-16	\$ 151.592.404	\$ 24.254.785	\$ 175.847.189
51	oct-16	\$ 133.823.951	\$ 21.411.832	\$ 155.235.783
52	nov-16	\$ 117.639.144	\$ 18.822.263	\$ 136.461.407
53	dic-16	\$ 132.132.134	\$ 21.141.141	\$ 153.273.275
54	ene-17	\$ 128.381.145	\$ 20.540.983	\$ 148.922.128
55	feb-17	\$ 137.496.364	\$ 21.999.418	\$ 159.495.782
56	mar-17	\$ 124.383.297	\$ 19.801.328	\$ 144.184.625
57	abr-17	\$ 122.108.382	\$ 19.537.341	\$ 141.645.723
58	may-17	\$ 110.640.458	\$ 17.702.473	\$ 128.342.931
59	jun-17	\$ 93.614.565	\$ 14.078.330	\$ 107.692.895
60	jul-17	\$ 18.565.030	\$ 3.527.356	\$ 22.092.386
61	ago-17	\$ 60.180.829	\$ 11.434.358	\$ 71.615.187
TOTALES		\$ 8.832.408.667	\$ 1.415.547.761	\$ 10.247.956.428

ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Firma:

(FTR)

[Handwritten signature]



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-17-FR-1		
VERSION	1		
PÁGINA	DE		
FECHA	(Día)	(Mes)	(Año)

El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIA la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIA para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.

2. El Interventor debe entregar el Informe Final de Interventoría y documentos Anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre: Rodolfo Orlando Díaz Martínez
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: 18648

Firma

Nombre: Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 17202-25972

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.


ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Firma:

ETM



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



SRN81178

Bogotá D. C., 18 de abril de 2017

Doctor
RODRIGO ORLANDO DIAZ MARTINEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD
Carrera 15A No 112 - 77
3001565
Bogotá

Asunto: Respuesta a Solicitud de Certificación Contrato 622 de 2012. Corredor Honda Manizales Fase II radicado 133856 del 16 de febrero de 2017

Respetado Señor Rodrigo Díaz:

El Subdirector de la Red Nacional de Carreteras, en ejercicio de la función delegada por la Resolución No. 1785 del 18 de marzo de 2016, certifica que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, celebró el contrato de Interventoría número 622 de 2012.


Contratista: CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD NIT: 900.526.261-9
Integrado por: CONCIC S.A.S. - Nit. 900.378.119-5, D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S. NIT. 830.027.712-4, NELSON RAMÓN MOLINARES AMAYA C.C. 79.474.319 y RD INGENIEROS CIVILES S.A.S. NIT. 900.395.263-1.

El Consorcio Interventor está integrado por:

Integrantes	Porcentaje de participación
CONCIC S.A.S.	60%
D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S.	10%
NELSON RAMÓN MOLINARES AMAYA	20%
RD INGENIEROS CIVILES S.A.S.	10%



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



SRN 81178

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR HONDA-MANIZALES FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD"

Fecha de Inicio: 2 de agosto de 2012

Fecha de Terminación: 15 de marzo de 2017

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA:

Valor total del contrato (incluido IVA): \$ 10.262.883.029,00


Son: DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE PESOS CON 00/100 MIL

Que el contrato No. 622 de 2012 se encuentra terminado y en proceso de Liquidación.

Que revisada la base de datos de Procesos Administrativos Sancionatorios de la Oficina Asesora Jurídica no registra acto administrativo de declaratoria de multa o sanción en firme por incumplimiento, ni requerimientos de Siniestros por Estabilidad y/o calidad efectuados por la unidad ejecutora, según memorando No. OAJ 112141 del 23 de marzo de 2017, documento que hace parte integral de la presente certificación.




Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



SRN 81178

La información relacionada en la presente certificación fue verificada con los archivos que reposan en el Sistema de Información de Contratos - SICO.

Cordialmente,


JUAN JOSE OYUELA SOLER
Subdirector Técnico Red Nacional De Carreteras (e)

ANEXO 28 Folios
C.C. INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

Proyecto: NESTOR NIETO

Reviso: SERGIO ESTEBAN GUTIERREZ



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



SRN 84461

Bogotá D. C., 09 de mayo de 2017

Señor
JAVIER ALEJANDRO BAQUERO ALFONSO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO INTERENTORES PARA LA PROSPERIDAD
CARRERA 15 A No. 112 - 77
Teléfono: 30015464 - 3001565
EMAIL: prosperidadmanizales@gmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta a entrada No. 154678 con fecha 20/04/2017 - Certificación contrato No. 623-2012.

Respetado Señor Baquero:

EL SUBDIRECTOR DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS DE INVIAS (E), en ejercicio de la función delegada por la Resolución No. 1785 del 18 de marzo de 2016, certifica:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, suscribió el Contrato de INTERVENTORIA No. 623 de 2012.

Interventor: CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD con NIT. 900.526.261-9

INTEGRANTES CONSORCIO PARA LA PROSPERIDAD:

- a) CONCIC S.A.S. NIT. 900.378.119-5. – Participación 60%
- b) D & B INGENIEROS CIVILES S.A.S. NIT: 830.027.712-4. – Participación 10%
- c) NELSON RAMÓN MOLINARES AMAYA C.C. 79.474.319. – Participación 20%
- d) RD INGENIEROS CIVILES S.A.S. NIT: 900.395.263-1. – Participación 10%

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL CUSIANA FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD MÓDULO 4.





Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



SRN 84461

FECHA DE INICIACION: 31 de Julio de 2012.

FECHA DE TERMINACION: 31 de agosto de 2014.

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUIDO IVA) FUE \$ 3.121.715.915,00

Son: TRES MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.

VALOR EJECUTADO:

VALOR EJECUTADO (INCLUIDO IVA) FUE \$ 3.121.715.915,00

Son: TRES MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.

Qué de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el Decreto No. 1082 de 2015 y el Sistema de Codificación de las Naciones Unidas para estandarizar Productos y Servicios (UNSPSC), el objeto contractual corresponde al (los) siguiente Código (s):

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	CODIGO
F (Servicios)	81 (Servicios basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología)	10 (Servicios Profesionales de Ingeniería)	15(Ingeniería Civil)	10 (Ingeniería de Carreteras)	81101510

Las actividades de la Interventoría, son las contenidas en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría del Contrato No.623 de 2012, de fecha 18 de noviembre de 2014, la cual hace parte integral de esta certificación.

Las características y cantidades de obras intervenidas objeto de la interventoría, son las contenidas en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra del Contrato de obra No. 546 de 2012, de fecha 31 de octubre de 2014, cuyo Objeto fue: Mejoramiento, Gestión social, predial y ambiental del proyecto



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



SRN 84461

Transversal del Cusiana fase 2 para el programa corredores prioritarios para la prosperidad, la cual hace parte integral de esta certificación.


Según MEMORANDO No. No OAJ-GAS 122399 del 03 de mayo de 2017 expedido por la Oficina Asesora Jurídica, informa:

"(...) Que revisada la Base de Datos de Procesos Administrativos Sancionatorios de la Oficina Asesora Jurídica se encontró que el Contrato No. 623 de 2012 suscrito con el CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD Nit. 900.526.261-9, integrado por CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS Nit. 900.378.119-5, NELSON MOLINARES AMAYA C.C.79' 474.319, R.D.INGENIEROS CIVILES SAS Nit. 900.395.263-1, y D&B INGENIEROS CIVILES S. A.S Nit. 830.027.712-4. NO registra hasta la fecha procedimientos administrativos sancionatorios en curso, ni actos administrativos de declaratoria de multa o sanción, en firme por incumplimiento, ni requerimientos de SINIESTROS por Estabilidad y/o Calidad efectuados por la Unidad Ejecutora (...)"

Esta certificación se expidió por solicitud del señor Javier Alejandro Baquero Alfonso, según comunicación radicada en Invias con número 154678 del 20 de abril de 2017.

La información relacionada en la presente certificación fue verificada con los archivos que reposan en el Archivo Central de INVIAS y en el Sistema de Información de Contratos SICO.

Cordial saludo,


JUAN JOSE OYUELA SOLER
Subdirector Técnico Red Nacional De Carreteras (e)

ANEXO 10 Folios

Proyecto: JAIRO ALDEMAR GUAJE MIRANDA

Reviso: MARIA DEL PILAR CANDIA
MARTHA YANETH OTALORA SUAREZ

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MSE-FR-26		
		VERSIÓN	2		
		PAGINA	1	DE	4

FECHA 18 11 2014

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCION TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

623

DE

2012

OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL CUSIANA FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 3.121.715.915,00

(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

31

DE

JULIO

DE

2012

(Día)

(Mes)

(Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

VEINTICINCO (25,00) MESES.

(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO

AGOSTO 31 DE 2014

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD - CIPP

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSORCIO CORREDORES LAX 048

CONTRATO DE OBRA

Nº 546 DE 2012

(Indique en este espacio el número de contrato de obra que corresponde al contrato de Interventoría)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO (EN DÍAS)	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	623-01 - 2012	26	0,00	2.900.000.000,00
2	623-02 - 2012	5	0,00	2.900.000.000,00
3	623-03 - 2012	105	0,00	2.900.000.000,00
4	623-04 - 2012	46	0,00	2.900.000.000,00
5	623-05 - 2012	15	50.000.000,00	2.950.000.000,00
6	623-06 - 2012	46	171.715.915,00	3.121.715.915,00
7	623-07 - 2012	31	0,00	3.121.715.915,00

SUSENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL							

En la ciudad Yopal (Casanare), A los Dieciocho (18) días del mes de Noviembre del año 2014, se reunieron los siguientes: El Ingeniero RODRIGO ORLANDO DÍAZ MARTÍNEZ como representante legal o su apoderado de la firma interventora Consorcio Interventores Para La Prosperidad y el Gestor Técnico de Contrato por INVIAS el Ingeniero RICARDO ALONSO AVELLA CHAPARRO, con el fin de efectuar el recibo definitivo de la Interventoría objeto del contrato No 623 del año 2012.

CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA: Se efectuó la intervención para el remplazo de 13,49 Km de estructura de promedio pavimento, con un ancho promedio de banca pavimentada de 7,50 m, así:

- TRAMO 1: PR93+970 – PR94+400: Reciclaje estructura de pavimento existente: e = 0,20 m, Base en MDC-1: e = 0,07 m, Intermedia en MDC-1: e = 0,07 m, Rodadura en MSC-2: e = 0,06 m. PR94+400 – PR96+030: Reciclaje estructura de pavimento existente: e = 0,20 m, Base granular (para mezclar con reciclaje): e = 0,20 m, Base en MDC-1: e = 0,07 m, Intermedia en MDC-1: e = 0,07 m, Rodadura en MSC-2: e = 0,06 m.

- TRAMO 2: PR98+980 – PR101+020: Reciclaje estructura de pavimento existente: e = 0,20 m, Base granular (para mezclar con reciclaje): e = 0,20 m, Base en MDC-1: e = 0,07 m, Intermedia en MDC-1: e = 0,07 m, Rodadura en MSC-2: e = 0,06 m.

- TRAMO 3: PR102+980 – PR105+024: Reciclaje estructura de pavimento existente: e = 0,25 m, Base granular (para mezclar con reciclaje): e = 0,10 m, Base en MDC-1: e = 0,07 m, Intermedia en MDC-1: e = 0,07 m, Rodadura en MSC-2: e = 0,06 m. PR105+430 – PR105+690: Pavimento Asfáltico Recuperado (RAP): e = 0,10 m, de Reciclaje estructura pavimento existente: e = 0,25 m, Intermedia en MDC-1: e = 0,07 m, Rodadura en MSC-2: e = 0,06 m. PR106+990 – PR109+020: Fresado de carpeta e = 0,05 m, asfáltica existente: e = 0,05 m, Base en MDC-1: e = 0,07 m, Geomalla biaxial en fibra de vidrio: Una malla, Intermedia en MDC-1: e = 0,15 m (variable renovación), Rodadura en MSC-2: e = 0,06 m.

- TRAMO 4: PR113+450 – PR113+550: Reciclaje estructura pavimento existente: e = 0,25 m, Base granular (para mezclar con reciclaje): e = 0,10 m, Base en MDC-1: e = 0,07 m, Intermedia en MDC-1: e = 0,07 m, Rodadura en MSC-2: e = 0,06 m. PR113+550 – PR118+616: Reciclaje estructura de pavimento existente: e = 0,20 m, Base granular (para mezclar con reciclaje): e = 0,20 m, Base en MDC-1: e = 0,07 m, Rodadura en MSC-2: e = 0,06 m.

La capa de rodadura de todos los tramos intervenidos es Mezcla semidensa en caliente MSC-2, con asfalto modificada con polímeros Tipo III.

Obras de drenaje: Longitudinal en 15,49 Km de vía, filtros de 1,00 x 0,60 en material pétreo y geotextil, con cunetas en concreto de 140 Kg/ cm² y malla electrosoldada, zonas en zonas de acceso vehicular se construyeron cunetas y/o pasos vehiculares en concreto reforzado de 210 Kg/ cm², la sección de la cuneta se acomodó a las condiciones y exigencias hidráulicas particulares de cada sector. La sección típica de la cuneta es de 1,00 m de ancho y de 0,15 m de espesor. Entre los PR105 y PR107 la cuneta se construyó con espesor de 0,12 m.

Drenaje Transversal: alcantarillas en tubería reforzada de Ø 900 mm, sencillas o dobles, según el caso y cajones en concreto reforzado de diferente sección, según lo indicado en los estudios y Diseños o las condiciones hidráulicas particulares detectadas en cada sitio.

Estructuras de contención, mediante muros en concreto reforzado clase D, concreto ciclópeo clase G y con gaviones, con las dimensiones y longitud indicadas en los Estudios y Diseños o según las condiciones que se requerían en cada uno de los sitios que presentaban inestabilidad.

Señalización horizontal y vertical de acuerdo con las calidades exigidas en Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2007 y en las cantidades definidas definidas en los estudios de tránsito para garantizar la seguridad y confort de los usuarios de la vía, así como defensas metálicas y captafaros.

	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA				CÓDIGO		MSE-FR-26	
					VERSION		2	
					PAGINA		2	DE 4

						FECHA		18	11	2014
CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:										
ÍTEM	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL				
EXPLANACIONES										
1	1P	Localización y replanteo	Ha	14,00	510.631,00	7.148.834,00				
2	201.7	Demolición de Estructuras	m³	5.895,00	96.747,00	570.323.565,00				
3	201.15	Remoción de alcantarillas	m	224,00	40.265,00	9.019.360,00				
4	201.16	Remoción de cercas de alambre	m	40,00	2.557,00	102.280,00				
5	210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m³	9.777,00	46.209,00	451.785.393,00				
6	210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m³	10.710,00	5.858,00	62.739.180,00				
7	211.1	Remoción de Derrumbes	m³	24.844,00	5.135,00	127.573.940,00				
8	220.1	Terraplenes	m³	0,00	6.824,00	0,00				
9	221.1	Pedraplén compacto	m³	604,50	8.114,00	4.904.913,00				
10	230.2	Mejoramiento de la subrasante empleando únicamente material adicionado	m³	0,00	3.907,00	0,00				
11	231.1	Geotextil para separación suelos, subrasante y capas granla.	m²	0,00	10.101,00	0,00				
12	210.3P	Conformación de sitios de disposición de sobrantes	m³	47.340,00	1.835,00	86.868.900,00				
					Subtotal	1.320.466.365,00				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										
13	310.1	Conformación de la calzada existente	m²	9.805,00	486,00	4.765.230,00				
14	320.1	Subbase granular	m³	1.506,00	88.233,00	132.878.898,00				
15	330.1	Base granular	m³	32.148,00	94.766,00	3.046.537.368,00				
					Subtotal	3.184.181.496,00				
PAVIMENTOS ASFALTICOS										
16	420.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m²	267.838,40	2.358,00	631.562.947,00				
17	450.2 - 450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-2	m³	296,40	538.809,00	159.702.988,00				
18	460.1 - 460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m³	813,90	39.032,00	31.768.145,00				
19	461.1P	Reciclaje de pavimento asfáltico (Incluye céreo)	m³	18.715,60	31.177,00	583.496.261,00				
20	465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente	m³	0,00	40.677,00	0,00				
21	466	Sello de grietas	m	0,00	2.768,00	0,00				
					Subtotal	1.406.530.341,00				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
22	600.1	Excavaciones varias sin clasificar	m³	20.218,10	10.560,00	213.503.136,00				
23	600.2	Excavaciones varias en roca en seco	m³	3.637,40	68.933,00	250.736.894,00				
24	600.4	Excavaciones varias en material común en seco	m³	0,00	11.001,00	0,00				
25	600.5	Excavaciones varias en material común bajo agua	m³	0,00	51.814,00	0,00				
26	610.1	Rellenos para Estructuras	m³	12.854,70	86.270,00	1.108.974.969,00				
27	610.1	Relleno detrás de las cunetas con material de excavación	m³	3.620,80	19.852,00	71.880.120,00				
28	630.4	Concreto clase D	m³	2.065,15	413.816,00	854.592.112,00				
29	630.6	Concreto clase F	m³	882,10	291.699,00	257.307.688,00				
30	630.7	Concreto clase G	m³	2.430,10	317.181,00	770.781.548,00				
31	632.1	Baranda de concreto	m	0,00	176.634,00	0,00				
32	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg	141.164,70	3.372,00	476.007.368,00				
33	661.1	Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	726,60	393.010,00	285.561.066,00				
34	671.1	Cuneta de concreto fundida en el lugar	m³	5.379,73	322.521,00	1.735.076.266,00				
35	673.1	Material granular Filtrante	m³	7.407,10	86.563,00	641.180.797,00				
36	673.2	Geotextil	m²	47.159,50	6.999,00	330.069.341,00				
37	673.3	Material de cobertura	m³	2.259,50	76.767,00	173.455.037,00				
38	674.2	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	0,00	43.073,00	0,00				
39	681.1	Gavión	m³	10.287,70	162.353,00	1.670.238.958,00				
40	681.1	Gaviones fuera de la zona de vía	m³	1.567,20	174.555,00	273.562.596,00				
					Subtotal	9.112.927.896,00				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD										
41	700.1	Líneas de Demarcación con pintura en frío	m	53.200,00	1.732,00	92.142.400,00				
42	700.3	Marca Vial con pintura en frío	m²	1.716,00	23.258,00	39.910.728,00				
43	701.1	Tacha Reflectiva	Un	5.000,00	9.602,00	48.010.000,00				
44	710.1	Señal vertical de Tránsito Tipo I	Un	160,00	278.724,00	44.595.840,00				
45	710.1	Señal vertical de Tránsito Tipo IV	Un	376,00	212.994,00	80.085.744,00				
46	720.1	Poste de referencia	Un	4,00	135.584,00	542.336,00				
47	730.1	Defensa metálica	m	400,00	180.619,00	72.247.600,00				
48	730.2	Sección final	Un	20,00	80.001,00	1.600.020,00				
49	740.1	Captafaros	Un	200,00	12.989,00	2.597.800,00				
					Subtotal	381.732.468,00				
OBRAS VARIAS										
50	800.2	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	1.323,00	31.269,00	41.368.887,00				
51	801.6 - 801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	m	100,00	16.000,00	1.600.000,00				
52	810.2	Protección de taludes con tierra orgánica, semilla y lodos	m²	0,00	20.218,00	0,00				
					Subtotal	42.968.887,00				
TRANSPORTES										
53	900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m).	m³-Km	143.982,70	1.005,00	144.702.614,00				
54	900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes	m³-Km	331.269,00	1.005,00	332.925.345,00				
						477.627.959,00				
ITEMS NO PREVISTOS										
55	464.1 P	Suministro e instalación de Geomalla de fibra de vidrio	m²	16.396,00	14.237,00	233.429.852,00				
56	450.1 P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-1	m³	12.046,91	534.172,00	6.435.122.009,00				
57	450.5 P	Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC 2 con POLIMEROS TIPO III	m³	6.672,03	758.375,00	5.059.898.666,00				
58	900.1 P	Sobrecarreo de agregados para MSC 2	m³	6.671,53	116.534,00	777.459.757,00				
59	675 P	Cuneta con saco suelo en fique	Un	0,00	13.327,00	0,00				
60	675 P	Cuneta en saco suelo en polipropileno	Un	0,00	11.624,00	0,00				
61	675 P	Cunetas con saco suelo cemento en fique	Un	10.494,00	19.487,00	204.496.578,00				
62	675 P	Cunetas con saco suelo cemento en polipropileno	Un	1.528,00	17.784,00	27.173.952,00				
63	674.2	Dren horizontal diámetro 3" longitud mayor de diez (10) metros	m	1.500,00	155.263,00	232.894.500,00				
64	630.3	Concreto clase C	m³	126,90	541.952,00	68.773.709,00				
65	630.4 1P	Concreto clase F revestimiento de gaviones	m²	631,40	53.167,00	33.569.644,00				
66	630.4 2P	Realce estructuras existentes	m³	451,00	578.799,00	261.038.349,00				



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MSE-FR-26		
VERSION	2		
PAGINA	3	DE	4

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA		V. TOTAL
					18	11 2014	
67	801.8P	Recuperación de espesor de pared de tubería de concreto reforzado 900mm, L	Un	0,00			0,00
68	801.9P	Protección pared de tubería concreto reforzado 900 mm, L=1,00 m	Un	0,00			0,00
69	900.4 P	Trasiego de materiales de construcción con bulldozer y trineo	m³	568,10			49.524.686,00
70	900.5 P	Trasiego de material de excavación terraceo D ≤ 200	m³	15.674,00			11.606,00
71	640.3 P	Anclajes para realce de estructuras	Un	11.087,00			25.933,00
72	640.2	Malla Electrosoldada	Kg	38.448,66			3.587,00
73	663 P	Tubería perforada 6"	m	294,00			67.924,00
74	673.4 P	Geodren vial	m	142,00			54.932,00
75	673.5 P	Geodren Planar	m²	284,00			69.826,00
Subtotal							14.038.331.280,00

SUBTOTAL OBRA EJECUTADA							29.964.766.692,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS							0,00
IVA							180.239.198,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES E IVA							30.145.005.890,00
AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS							46.000.000,00
IVA AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS							7.360.000,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS							238.000.000,00
IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS							38.080.000,00
GESTION SOCIAL Y PREDIAL							0,00
IVA GESTION SOCIAL Y PREDIAL							0,00
GESTION AMBIENTAL							0,00
IVA GESTION AMBIENTAL							0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO							30.474.443.826,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO							32.554.612.273,00
SALDO DEL CONTRATO NO EJECUTADO							2.080.168.447,00

VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:

Valor total por actas de costos:	\$ 2.691.134.410,00
Valor IVA:	\$ 430.581.505,00
Valor total de la Interventoría :	\$ 3.121.715.915,00

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

El Gestor Técnico de Contrato No. 623 de 2012, deja constancia de que la Interventoria cumplió con el objeto del contrato de Interventoria.

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	\$ 466.490.725,00
Valor total amortizado y/o legalizado:	\$ 466.490.725,00

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE COSTOS No.	MES	VR BASICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	ago-12	77.462.504,00	12.394.001,00	89.856.505,00
2	sep-12	81.577.795,00	13.052.447,00	94.630.242,00
3	oct-12	101.558.995,00	16.249.439,00	117.808.434,00
4	nov-12	73.940.863,00	11.830.538,00	85.771.401,00
5	dic-12	88.705.765,00	14.192.922,00	102.898.687,00
6	ene-13	100.246.015,00	16.039.362,00	116.285.377,00
7	feb-13	90.704.215,00	14.512.674,00	105.216.889,00
8	mar-13	98.997.815,00	15.839.650,00	114.837.465,00
9	abr-13	9.211.530,00	1.473.845,00	10.685.375,00
9	abr-13	98.660.853,00	15.785.736,00	114.446.589,00
10	may-13	108.393.340,00	17.342.934,00	125.736.274,00
11	jun-13	121.491.940,00	19.438.710,00	140.930.650,00
12	jul-13	125.291.951,00	20.046.712,00	145.338.663,00
13	ago-13	122.703.630,00	19.632.581,00	142.336.211,00
14	sep-13	136.988.700,00	21.918.192,00	158.906.892,00
15	oct-13	142.143.574,00	22.742.972,00	164.886.546,00
16	nov-13	134.663.006,00	21.546.081,00	156.209.087,00
17	dic-13	127.582.403,00	20.413.184,00	147.995.587,00
18	ene-14	152.752.099,00	24.440.336,00	177.192.435,00
19	feb-14	152.822.893,00	24.451.663,00	177.274.556,00
20	feb-14	152.407.209,00	24.385.153,00	176.792.362,00
21	abr-14	98.206.829,00	15.713.093,00	113.919.922,00
22	may-14	96.294.523,00	15.407.124,00	111.701.647,00
23	jun-14	97.533.483,00	15.605.357,00	113.138.840,00
24	jul-14	70.554.737,00	11.288.758,00	81.843.495,00
25	ago-14	30.237.744,00	4.838.039,00	35.075.784,00
TOTALES		2.691.134.410,00	430.581.505,00	3.121.715.915,00



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MSE-FR-26		
VERSION	2		
PAGINA	4	DE	4

FECHA 18 11 2014

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 18 días del mes Noviembre de 2014
(Mes en que se firma el acta)

Firma

Nombre: RODRIGO ORLANDO DIAZ MARTINEZ

Representante Legal o Apoderado

CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD

Matricula No. : 18648 CND

Firma

Nombre: RICARDO ALONSO AVELLA CHAPARRO

Gestor Técnico de Contrato

Matricula No.: 25202-50047

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)

Copias : Unidad Ejecutora , Interventor y Dirección Territorial.

LA SUBSECRETARÍA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO

CERTIFICA

Que el CONSORCIO PLAN VIAL RIONEGRO con NIT 901.141.857-8, integrado por D&B Ingenieros Civiles S.A.S. Nit. 830.027.712-4 (75%) y Concic S.A.S. Nit. 900.378.119-5 (25%), suscribió el contrato de Consultoría No. 270 de 2017 con esta entidad en los siguientes términos:

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	06-270 de 2017
OBJETO	Interventoría de la Construcción, Ampliación, Rehabilitación de Vías y Obras Complementarias para los tramos de vías: Linda Granja - Comando de Policía El Porvenir - Tanque (Tramo 11) y Comando de Policía El Porvenir - Éxito (Tramo - 50).
Contratante	Municipio de Rionegro – Secretaría de Desarrollo Territorial
Plazo	Nueve (9) Meses
Valor del Contrato	\$2.348.220.210
Fecha de inicio	29 de diciembre de 2017
Fecha de terminación	28 de septiembre de 2018



Dirección: Calle 49 n.º 50-05 / Palacio Municipal / Rionegro, Antioquia
PBX: (+ 574) 520.40.60 / Código postal: 054040 / NIT: 890907317-2 /
Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co
Sitio web: www.rionegro.gov.co

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las siguientes cantidades fueron ejecutadas por los contratos 263 de 2017 y 264 de 2017, supervisadas y verificadas por el CONSORCIO PLAN VIAL RIONEGRO bajo el contrato de interventoría 270 de 2017.

Descripción del ítem	Cantidad	Unidad	Valor
Desmonte y limpieza en zona no boscosa	2,87	HA	\$ 3.816.124
Cerramiento en polisombra	2.418,45	ML	\$ 40.864.840
Excavación exterior en material común	25.139,72	M3	\$ 251.382.870
Transporte material de excavación	215.016,40	M³-KM	\$ 289.033.648
Concreto simple f'c=14 Mpa para limpieza	22,45	M3	\$ 7.528.215
Acero de refuerzo fy=420 MPa	49.418,57	KG	\$ 142.310.162
Arborización	323,00	UN	\$ 14.596.144
Tala y corte de árboles h=10-15 m	96,00	UN	\$ 22.581.044
Transporte material de excavación	4.161,84	M³-KM	\$ 5.594.512
Excavación mecánica o manual de 0-2 m de material heterogéneo húmedo a cualquier grado de humedad. Incluye transporte <1km	378,79	M3	\$ 4.797.784
Excavación mecánica o manual de 2-4 m de material heterogéneo húmedo a cualquier grado de humedad. Incluye transporte <1km	339,88	M3	\$ 5.985.967
Excavación mecánica de 4m en adelante de material heterogéneo húmedo a cualquier grado de humedad. Incluye transporte <1km	115,11	M3	\$ 2.703.013
Entibado temporal tablón/medio	925,45	M2	\$ 37.482.779
Relleno con arena de peña para redes	813,45	M3	\$ 45.727.482
Relleno con gravilla	61,80	M3	\$ 4.054.285
Relleno con material de excavación	189,47	M3	\$ 3.658.459
Transporte material granular	42.567,67	M³-KM	\$ 57.221.165
Geotextil NT 2000	36,00	m2	\$ 236.809
Tubería Novafort D=355 mm	135,49	ML	\$ 15.386.376
Suministro e instalación de Tubería PVC Alcantarillado Ø 200 mm (8")	54,39	ML	\$ 3.765.894
Retiro de parque de juegos infantiles	2,00	UN	\$ 1.100.000
Derecho de escombrera externa para disposición de material sobrante que cumpla con todos los requisitos legales y ambientales	25.139,72	M3	\$ 91.005.786
Tala y corte de árboles h=0-10 m	298,00	UN	\$ 62.833.917
Tala y corte de árboles h >15 m	14,00	UN	\$ 10.233.502
Trasplante de árboles 0-10 m	159,00	UN	\$ 216.240.000
Pilote de concreto de 28 Mpa vaciado in situ de 0 a 25 metros de profundidad, incluye excavación, anillos de concreto, concreto pilote, descabece, acero de refuerzo, no incluye disposición y transporte de material sobrante de excavación, ni acabado de pilote.	122,50	ML	\$ 346.071.643
Instalación de parques juegos infantiles (No incluye obras adicionales para adecuación del área donde se instalará el parque, como explanaciones o accesos, entre otros)	2,00	UN	\$ 3.603.094



Concreto reforzado fc=28Mpa para zarpas de muros bombeados con concreto tipo fluido, grava fina. (Incluye hasta 150 metros de tubería).	341,23	M3	\$ 246.920.013
			\$ 1.936.735.527
Administración	A	20%	\$ 387.347.105
Utilidad	U	5%	\$ 96.836.776
Impacto Comunitario	IC	5%	\$ 96.836.776
		Total	\$ 2.517.756.185

Tramo 50: Pagada hasta el acta de obra No. 4, las cuales fueron revisadas por el Consocio Plan Vial Rionegro con las siguientes actividades y con su respectivo aval:

Descripción del ítem	Cantidad	Unidad	Valor
Desmonte y limpieza en zona no boscosa	0,33	HA	\$ 493.662
Cerramiento en polisombra	1.707,61	ML	\$ 23.489.883
Excavación exterior en material común	1.846,53	M3	\$ 15.364.976
Transporte material de excavación	8.323,17	M³-KM	\$ 10.387.310
Transporte material granular	7.704,80	M³-KM	\$ 11.526.381
Base Granular	304,12	M3	\$ 30.000.830
Subbase granular	20,64	M3	\$ 1.471.900
Transporte material granular	3.135,00	M³-KM	\$ 4.689.960
Riego de imprimación con emulsión asfáltica 2 capas	6.457,49	M2	\$ 14.361.462
Transporte Mezcla Asfáltica	62.362,00	M³-KM	\$ 116.429.854
Bordillo barrera recto (BOBAR)	1.405,51	ML	\$ 69.186.230
Bordillo rectangular recto (BOREC)	999,99	ML	\$ 49.224.508
Mezcla Densa en Caliente MDC-25	41,72	M3	\$ 22.585.122
Base Granular	285,61	M3	\$ 28.174.855
Riego de imprimación con emulsión asfáltica 2 capas	704,40	M2	\$ 1.566.586
Transporte material granular	2.634,90	M³-KM	\$ 3.941.810
Transporte Mezcla Asfáltica	2.252,05	M³-KM	\$ 4.204.569
Tala y corte de árboles h=0-15 m	20,00	UN	\$ 5.829.380
Empadización zona verde	746,96	M2	\$ 9.790.405
Demolición de estructuras en concreto	114,54	M3	\$ 22.216.522
Excavación mecánica o manual de 0-2 m de material heterogéneo húmedo a cualquier grado de humedad. Incluye transporte <1km	347,14	M3	\$ 4.396.839
Entibado temporal tablón/medio	184,97	M2	\$ 7.491.655
Relleno con gravilla	52,29	M3	\$ 4.446.114
Relleno con material de excavación	281,42	M3	\$ 4.170.363
Transporte material granular	522,90	M³-KM	\$ 782.258
Tubería Novafort D=250 mm	81,58	ML	\$ 5.616.701



Tubería Novafort D=355 mm	160,73	ML	\$ 18.252.499
Placa circular base pozo D=1.2 m, E=0.20m	4,00	UN	\$ 1.616.900
Tapa pozo inspección incluye cargue	3,00	UN	\$ 1.427.430
Excavaciones varias sin clasificar	27,60	M3	\$ 286.074
Relleno con material de excavación	27,60	M3	\$ 409.004
Diseño de alcantarillado residuales y lluvias	0,65	GL	\$ 78.000.000
Recepción material producto de la excavación.	1.585,52	M3	\$ 4.534.587
Demolición de concreto asfáltico con fresadora (e Max=14cm). No incluye transporte.	6.697,90	M2	\$ 52.190.037
Mezcla asfáltica semidensa en caliente MSC-19 Y MSC-25	1.155,28	M3	\$ 371.405.191
Suministro cemento asfáltico	144.698,8	KG	\$ 261.760.165
			\$ 1.261.722.023
Administración	A	26,5%	\$ 334.356.336
Utilidad	U	5,0%	\$ 63.086.101
Impacto Comunitario	IC	5,0%	\$ 63.086.101
		Total	\$ 1.722.250.561

A solicitud del consorcio se certifica que las vías intervenidas fueron vías urbanas con un ancho de calzada de 7 mts.

Dado en Rionegro, Antioquia el día 14 de noviembre de 2019

Atentamente,


ANA MARÍA ECHEVERRI MONTOYA
Subsecretaria de Equipamiento Público
Municipio de Rionegro

Copia: Contrato 270 de 2017

Proyectó: Hugo Edison Grajales Roldán / Subsecretaría de Equipamiento Público / Apoyo a la Supervisión
Revisó: Juliana Herrera - / Apoyo jurídico - Subsecretaría de Equipamiento Público
Aprobó: Ana María Echeverri Montoya / Subsecretaría de Equipamiento Público



Dirección: Calle 49 n.º 50-05 / Palacio Municipal / Rionegro, Antioquia
PBX: (+ 574) 520 40.60 / Código postal: 054040 / NIT: 890907317-2 /
Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co
Sitio web: www.rionegro.gov.co

**LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR**

CERTIFICA:

Que el CONSORCIO INTERVIAL, representado legalmente por el Ingeniero RONALD GRANGER QUINTANA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 73.096.089 de Cartagena e Integrado por RONALD GRANGER QUINTANA (80%), RD INGENIEROS CIVILES S.A.S. (10%) y CONCIC S.A.S.(10%), ejerció para el Departamento de Bolívar a través del contrato No.SOP-984-2011, la INTERVENTORIA sobre los contratos de obras No:SOP-940-2011- MEJORAMIENTO DE LAS VIAS ALTOS DEL ROSARIO-ORILLAS DEL RIO MAGDALENA-SECTOR BOCAS DE LAS PALOMAS; BUENA VISTA ARENAL NOROSI; BARRANCO DE LOBA, SECTOR PORTUGAL- ALTOS DEL ROSARIO; SOP-941-2011 - MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN MARTIN DE LOBA-LA VICTORIA Y SOP-C-942-2011 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS ZAMBRANO, ZAMBRANO-ANTIGUO PUERTO FERRY; RIO VIEJO REGIDOR Y BARRANCO DE LOBA-SAN MARTIN DE LOBA.

VALOR DEL CONTRATO

\$910.000.000.00

PLAZO

SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIO

DICIEMBRE 14 DE 2011

FECHA DE SUSPENSION No.1

DICIEMBRE 15 DE 2011

FECHA DE REINICIO No.1

MAYO 02 DE 2012

FECHA DE SUSPENSION No.2

MAYO 30 DE 2012

FECHA DE REINICIO No.2

JULIO 2 DE 2012

FECHA DE SUSPENSION No.3

JULIO 16 DE 2012

FECHA DE REINICIO No.3

AGOSTO 15 DE 2012

FECHA DE SUSPENSION No.4

NOVIEMBRE 15 DE 2012

FECHA DE REINICIO No.4

FEBRERO 18 DE 2013

FECHA DE TERMINACION

MARZO 28 DE 2013

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

PAVIMENTOS ASFALTICO, BASE,
SUBASE, CONSTRUCCION
ALCANTARILLAS, TERRAPLENES,
LINEAS DE DEMARCACION, ANCHO
DE CALZADA 7.0 MT

CUMPLIMIENTO:

BUENO

MULTAS O SANCIONES:

NO HUBO






Bolívar Granador


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACION DE BOLIVAR

Para constancia, se firma el presente a los 25 días del mes de marzo de 2014.


DORA GRACE CARMONA BARROSO
Secretaria de Infraestructura

Proyectó: APT-PE.SI 





Señor
JAVIER BAQUERO ALFONSO
Consultores Interventores Colombianos S.A.S.
Carrera 15 A No. 112-77 - Bogotá, Colombia
Tel.: (1)3001564 - 3001565. Correo: rodrigo.d.ing@gmail.com

MEJORAMIENTO DE LA VIA "ALTOS DEL ROSARIO – ORILLA RIO MAGDALENA, SECTOR BOCA DE LAS PALOMAS"	SECUNDARIA – Altos del Rosario
MEJORAMIENTO DE LA VIA "BUENAVISTA – ARENAL – NOROSI"	SECUNDARIA – Departamento de Bolívar
MEJORAMIENTO DE LA VIA "BARRANCO DE LOBA, SECTOR PORTUGAL - ALTOS DEL ROSARIO"	SECUNDARIA - Departamento de Bolívar
MEJORAMIENTO DE LA VIA "BARRANCO DE LOBA – SAN MARTIN DE LOBA"	SECUNDARIA - Departamento de Bolívar
MEJORAMIENTO DE LA VIA "RIO VIEJO – REGIDOR"	SECUNDARIA - Departamento de Bolívar
MEJORAMIENTO DE LA VIA "ZAMBRANO – CORDOBA"	SECUNDARIA - Departamento de Bolívar






Secretaría de Infraestructura
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA "ZAMBRANO - ANTIGUO PUERTO FERRY"	SECUNDARIA - Departamento de Bolívar
MEJORAMIENTO DE LA VIA "HATILLO DE LOBA - LA VICTORIA"	SECUNDARIA - Departamento de Bolívar

Solamente se intervinieron estas vías en los contratos en los contratos SOP-C-940, 941 Y 942 el 2011, atendiendo el Plan Vial Departamental.

Atentamente,


DULIS GARRIDO RAAD
Secretario de Infraestructura.

PROYECTÓ: Ing. Efraín Marimón Matorel.- Prof. Esp. 

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
PROCESO PAF-INVIAS-I-088-2021

OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA"

PROponente: CONSORCIO INTERVIAL PANORAMA

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: D&B INGENIEROS CIVILES SAS
 NIT 830.027.712-4

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA


CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
1	INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR HONDA MANIZALES FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD.	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIAS PRIMARIAS	13911,68	INVIAS	02/08/2012	15/03/2017	10%
2	INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL CUSIANA FASE 2 EN EL PROGRAMA DE COREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD.	MEJORAMIENTO DE VIAS PRIMARIAS	5067,72	INVIAS	31/07/2012	31/08/2014	10%
3	INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABOILITACION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS TRAMOS DE VIAS: LINDA GRANJA- COMANDO DE POLICIA EL PORVENIR TANQUE (TRAMO 11) Y COMANDO DE POLICIA PORVENIR- ÉXITO (TRAMO 50)	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	3005,75	ALCALDIA MUNICIPIO DE RIONEGRO	29/12/2017	28/09/2018	75%
4	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA PARA LA PAVIMENTACION DEL VIA SIBERIA TENJO Y LA PAVIMENTACION DE LA VIA LA CASCAJERA	PAVIMENTACION DE VIAS SECUNDARIAS	237,99	MUNICIPIO DE TENJO	14/09/2011	30/08/2012	50%
5	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARMENIA - IBAGUE RUTA 4003 SECTORES ENTRE EL PR 19+0200 Y EL PR 22+040 DEPARTAMENTO DE QUINDIO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PRIMARIAS	636,09	INVIAS	16/12/2011	30/06/2012	40%



RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
C.C N° 80.135.811 de Bogotá
 Representante Legal Principal
D&B INGENIEROS CIVILES S A S



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



SRN81178

Bogotá D. C., 18 de abril de 2017

Doctor
RODRIGO ORLANDO DIAZ MARTINEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD
Carrera 15A No 112 - 77
3001565
Bogotá

Asunto: Respuesta a Solicitud de Certificación Contrato 622 de 2012. Corredor Honda Manizales Fase II radicado 133856 del 16 de febrero de 2017

Respetado Señor Rodrigo Díaz:

El Subdirector de la Red Nacional de Carreteras, en ejercicio de la función delegada por la Resolución No. 1785 del 18 de marzo de 2016, certifica que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, celebró el contrato de Interventoría número 622 de 2012.


Contratista: CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD NIT: 900.526.261-9
Integrado por: CONCIC S.A.S. - Nit. 900.378.119-5, D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S. NIT. 830.027.712-4, NELSON RAMÓN MOLINARES AMAYA C.C. 79.474.319 y RD INGENIEROS CIVILES S.A.S. NIT. 900.395.263-1.

El Consorcio Interventor está integrado por:

Integrantes	Porcentaje de participación
CONCIC S.A.S.	60%
D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S.	10%
NELSON RAMÓN MOLINARES AMAYA	20%
RD INGENIEROS CIVILES S.A.S.	10%



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



SRN 81178

Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR HONDA-MANIZALES FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD"

Fecha de Inicio: 2 de agosto de 2012

Fecha de Terminación: 15 de marzo de 2017

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA:

Valor total del contrato (incluido IVA): \$ 10.262.883.029,00


Son: DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE PESOS CON 00/100 MIL

Que el contrato No. 622 de 2012 se encuentra terminado y en proceso de Liquidación.

Que revisada la base de datos de Procesos Administrativos Sancionatorios de la Oficina Asesora Jurídica no registra acto administrativo de declaratoria de multa o sanción en firme por incumplimiento, ni requerimientos de Siniestros por Estabilidad y/o calidad efectuados por la unidad ejecutora, según memorando No. OAJ 112141 del 23 de marzo de 2017, documento que hace parte integral de la presente certificación.




Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



SRN 81178

La información relacionada en la presente certificación fue verificada con los archivos que reposan en el Sistema de Información de Contratos - SICO.

Cordialmente,


JUAN JOSE OYUELA SOLER
Subdirector Técnico Red Nacional De Carreteras (e)

ANEXO 28 Folios
C.C. INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

Proyecto: NESTOR NIETO

Reviso: SERGIO ESTEBAN GUTIERREZ



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-17-FR-1
VERSIÓN 1
PÁGINA DE

FECHA 28 11 2017
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 622 DE 2012
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYA PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR HONDA MANIZALES FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD

INTERVENTOR CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD

FECHA DE INICIO: 2/08/2012
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 31 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/03/2017
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 5.795.210.094,00

VALOR ACUMULADO: \$ 10.262.883.029,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE OBRA No: 570 DE 2012
(Indicar número y año)

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUCTOR DE LA PROSPERIDAD

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO	Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
622 DE 2012	26 JUN DE 2012	31 MESES	\$ 5.795.210.094,00	\$	5.795.210.094,00
622-01-2012 DE 2013	30 DIC DE 2013		\$ 300.000.000,00	\$	6.095.210.094,00
622-02-2012 DE 2013	31 DIC DE 2013		\$ 603.423.995,00	\$	6.698.634.089,00
622-03-2012 DE 2014	31 DIC DE 2014	HASTA 31 DE AGO DE 2015	\$ 50.000.000,00	\$	6.748.634.089,00
622-04-2012 DE 2015	15 MAR DE 2015	HASTA 31 DE DIC DE 2015	\$ 783.000.000,00	\$	7.531.634.089,00
622-05-2012 DE 2015	21 OCT DE 2015		\$ 436.962.000,00	\$	7.968.596.089,00
622-06-2012 DE 2015	31 DIC DE 2015	HASTA 29 DE FEB DE 2016	\$ 400.000.000,00	\$	8.368.596.089,00
622-07-2012 DE 2015	29 FEB DE 2016	HASTA 31 DE MAR DE 2016	\$	\$	8.368.596.089,00
622-08-2012 DE 2016	31 MAR DE 2016	HASTA 31 DE OCT DE 2016	\$ 1.306.652.767,00	\$	9.675.248.856,00
622-09-12 DE 2016		HASTA 31 DE DIC DE 2016	\$ 479.000.000,00	\$	10.154.248.856,00
622-10-2012 DE 2016	27 DIC DE 2016	HASTA 15 DE FEB DE 2017	\$	\$	10.154.248.856,00
622-11-2012 DE 2017	15 FEB DE 2017	HASTA 15 DE MAR DE 2017	\$ 108.634.173,00	\$	10.262.883.029,00

RELACIÓN SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

El proyecto corresponde al corredor Honda - Manizales; comienza en el municipio de Honda (Tolima) a 225 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 27°C para luego ascender al Alto de Letras a 3620 metros sobre el nivel del mar y comenzar a descender finalmente a 2150 metros sobre el nivel del mar en la Ciudad de Manizales capital del Departamento de Caldas, con una temperatura promedio de 18°C.

El corredor vial tiene una longitud aproximada de 142 km, en su mayoría se desarrolla sobre terreno montañoso y escarpado (desde el Alto de Letras hasta la ciudad de Manizales) y el terreno plano y ondulado (en el valle del Magdalena).

Los tramos originalmente a intervenir corresponden a los códigos del INVIA, 5005, 5006 y 5007, son consideradas como vías Troncales.

- PR 38+000 al PR 48+700 (Ruta 5006)
- PR 51+000 al PR 59+000 (Ruta 5006)
- PR 68+000 al PR 69+000 (Ruta 5006)
- PR 0+000 al PR 3+000 (Ruta 5007)
- PR 23+800 al PR 27+200 (Ruta 5005)
- PR 28+180 al PR 29+880 (Ruta 5005)
- PR 33+700 al PR 33+880 (Ruta 5005)

Los tramos son separados entre sí y los cuales están divididos en dos grupos: al primero se le realizará intervención de mejoramiento y al segundo se le realizará intervención de construcción de doble calzada e Intersecciones.

En el primer grupo se tienen los siguientes sectores: PR 38+0000 - PR 48+0700; PR 51+0000 - PR 59+0000; PR 68+0000 - PR 69+0000 (Padua). Estos tres (3) sectores están en la ruta 5006, cuyo origen está en Manizales (Puente La Libertad). PR 0+0000 - PR 3+0000 de la ruta 5007, siendo el PR 3+0000 la población de Fresno.

El segundo grupo está conformado por:

PR 23+0800 - PR 27+0200; PR 28+0180 - PR 29+0880 y finalmente PR 33+0700 - PR 33+0880.

Este segundo grupo está sobre la ruta 5005, siendo el Puente La Libertad el PR 33+0880.

Las principales poblaciones que se encuentran a lo largo del corredor son:

- Padua sobre la RUTA 5006 (departamento de Tolima)
- Fresno sobre la RUTA 5007 (departamento de Tolima)
- Manizales y Villamaría sobre la RUTA 5005 (departamento de Caldas)

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Los tramos intervenidos son:



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-17-FR-1
VERSION	1
PAGINA	DE

FECHA
(Día) (Mes) (Año)

RUTA 5005: CONSTRUCCION DE DOBLE CALZADA

En esta ruta los tramos son, PR 23+900 - PR4+240; PR 26+860 - PR27+630 y PR28+450 - PR29+715. Adicionalmente se efectuaron las estabilizaciones de los siguientes taludes: PR26+950 PR 27+210 y PR 29+700. Como obra adicional o complementaria se rehabilito la conectante entre la vía Panamericana y la Avenida Centenario, se construyo la doble calzada prolongando la existente en el sector del barrio Paraiso hasta la glorieta de la intersección La Fuente, así como también se rehabilito la doble calzada de la vía hacia Villamaria. En esta ruta se construyeron nueve (9) puentes vehiculares, dos (2) intersecciones viales y dos puentes (2) peatonales que se describen a continuación

PUENTES VEHICULARES CONSTRUIDOS

PUENTE ESTAMBUL
Numero de luces 2
Longitud 144 m
Número de carriles 2
Numero de vigas metálicas por luz 4
Tablero en concreto reforzado e=0,2 m
Capa de rodadura tipo MDC-2 e=0,05 m
Ancho Tablero 9,5m
Área tablero 1368 m ²
Andén 1,55 m
Cimentación Caissons de diámetro 1,4m y 1,2m
Longitud total de caissons 214 m

PUENTE ESTAMBUL (APROCHE)
Numero de luces 1
Longitud 23,7m
Número de carriles 2
Numero de vigas metálicas 4
Tablero en concreto reforzado e = 0,2m
Capa de rodadura tipo MDC-2 e=0,05m
Ancho Tablero 9,5m
Área tablero 225,15 m ²
Andén 1,55 m
Cimentación Caissons de diámetro 1,4m
Longitud total de caissons 30 m

PUENTE QUEBRADA CERVANTES
Numero de luces 1
Longitud 17,8m
Número de carriles 2
Numero de vigas en concreto postenzadas 4
Tablero en concreto reforzado e=0,2 m
Ancho Tablero 9,5m
Área tablero 169,1 m ²
Andén 1,4 m
Cimentación Caissons de diámetro 1,2m
Longitud total de caissons 95 m

PUENTE CAMBULOS
Numero de luces 9
Longitud 222m
Número de carriles 2
Numero de vigas metálicas por luz 4
Tablero en concreto reforzado e=0,2m
Capa de rodadura tipo MDC-2 e=0,05m
Ancho Tablero 9,5m
Área tablero 2109 m ²
Andén 1,4 m
Cimentación Caissons de diámetro 1,4m
Longitud total de caissons 390 m

PUENTE PIO XII - TIPO ARCO (METALICO)
Numero de luces 1
Longitud 127,7m
Número de carriles 2
Numero de vigas metálicas 2
Tablero en concreto reforzado e = 0,2 m
Capa de rodadura tipo MDC-2 e=0,05m
Ancho Tablero 9,5m
Área tablero 1213,15 m ²
Andén 1,4 m
Cimentación Caissons de diámetro 1,4m
Longitud total de caissons 180 m

PUENTE CHEC I (DERECHO)
Numero de luces 1
Longitud 20m
Número de carriles 2
Numero de vigas en concreto postenzadas 3
Tablero en concreto reforzado e =0,2m
Capa de rodadura tipo MDC-2 e=0,05m
Ancho Tablero 9,5m
Área tablero 190 m ²
Andén 1,4 m
Cimentación Caissons de diámetro 1,2m
Longitud total de caissons 96 m

PUENTE CHEC I (IZQUIERDO)
Numero de luces 1
Longitud 20m
Número de carriles 2
Numero de vigas en concreto postenzadas 3
Tablero en concreto reforzado e =0,2m
Capa de rodadura tipo MDC-2 e=0,05m
Ancho Tablero 9,5m
Área tablero 190 m ²
Cimentación Caissons de diámetro 1,2m
Longitud total de caissons 56 m

PUENTE CHEC II
Numero de luces 1
Longitud 20m
Número de carriles 4
Numero de vigas en concreto postenzadas 5
Tablero en concreto reforzado e =0,2m
Capa de rodadura tipo MDC-2 e=0,05m
Ancho de tablero variable (12,5 - 11,3) m
Área tablero 238 m ²
Andén 1,4 m
Cimentación Caissons de diámetro 1,2m
Longitud total de caissons 78 m

PUENTE LA PROSPERIDAD
Numero de luces 1
Longitud 50m
Numero de vigas metálicas 4
Número de carriles 2
Tablero en concreto reforzado e=0,2m
Capa de rodadura tipo MDC-2 e=0,05m
Ancho del tablero 9,5m
Área tablero 475 m ²
Andén 1,4 m
Cimentación Caissons de diámetro 1,4m
Longitud total de caissons 96 m

INTERSECCIONES VIALES CONSTRUIDAS

INTERSECCION LA FUENTE (glorieta elevada y 4 rampas)	
Glorieta Elevada	Rampas Glorieta
Diámetro (interno) =54m	Numero de Rampas 4 (3 rampas tipo puente y 1 rampa en terraplén)
Diámetro (externo) =81,7m	Longitud de rampas tipo puente 579 m
Tablero en concreto reforzado e=0,2m	Longitud rampa en terraplén 50 m
Área tablero 2868,95 m ²	Numero de luces de las rampas 30
Numero de luces 7	Número de carriles en rampas 2
Número de carriles 3	Numero de vigas en concreto postenzadas 131
Numero de vigas en concreto postenzadas 1	Ancho tablero en rampas variable (19,2m - 9,5m)
	Área tableros en rampas 5716 m ²
	Tablero en rampas en concreto reforzado e=0,2m
	Capa de rodadura tipo MDC-2 e=0,05m
	Andén 1,4 m
	Cimentación Glorieta y rampas en Caissons de diámetro 1,2m
	Longitud total de caissons 1783 m

INTERSECCION VILLAMARIA
Falso túnel (paso deprimido bajo la doble calzada de la vía Panamericana)
Longitud 50 m
Ancho del deprimido 7 m
Ancho Calzada 6 m
Losa superior en concreto reforzado
Losa inferior en concreto reforzado
Muros laterales tipo pantalla sobre caissons
Diámetro de caissons 1,4 m
Longitud total de caissons 1086 m

ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Firma:

(Firma)



FECHA
(Día) (Mes) (Año)

PUENTES PEATONALES CONSTRUIDOS

PUENTE PEATONAL VILLAMARIA (METALICO)	
Longitud 66,2 m	
Numero de luces 2	
Numero de rampas 4	
Losa de piso en concreto reforzado e=0,1m	
Longitud rampas 132,5 m	
Área Puente y rampas 380,55 m ²	
Cimentación micropilotes de diámetro 0,4m	
Longitud total de micropilotes 167 m	

EL GUAMAL (METALICO)	
Longitud 52,7 m	
Numero de luces 1	
Numero de rampas 3	
Numero de escaleras 1	
Losa de piso en concreto reforzado e=0,1m	
Longitud rampas 132,5 m	
Longitud escaleras 5,6 m	
Área puente y rampas 463 m ²	
Cimentación micropilotes de diámetro 0,2m	
Longitud total de micropilotes 460 m	

PAVIMENTOS En cuanto a la estructura del pavimento se tienen dos típicas dado el tipo seleccionado, siendo el rígido el de mayor área:

Pavimento rígido

Concreto hidráulico tipo MR42 e=21.5 cm
Carpeta asfáltica mezcla tipo MDC-2 e=5 cm
Subbase granular e=22.5 cm

Pavimento flexible

Mezcla asfáltica tipo MDC-2 e=14 cm
Base granular e=25 cm
Subbase granular e=25 cm

OBRAS DE ARTE: Se construyeron muros de contención con alturas variables desde h=1 m hasta h=9 m, usando diferentes tipos de cimentación tales como zapatas, micropilotes y caissons, en algunos muros se uso contrafuertes y en otros se emplearon anclajes (activos como pasivos). También se construyeron alcantarillas nuevas y otras fueron prolongaciones de las existentes para lo que se utilizó tubería en concreto reforzado de diámetro 36". Las alcantarillas cuentan con una caja en concreto reforzado a la entrada y la estructura de salida consiste en un cabezote y alcázar. Alcantarillas intervenidas 12.

Adicional a lo anterior se instaló la postería metálica de brazo doble, como sencillo de 12 m para el alumbrado público en los tramos PR 26+860 - PR27+630 y PR28+450 - PR29+715

RUTA 5006: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 12.7 Km

Los tramos intervenidos en esta Ruta fueron los siguientes: PR 38+000 - PR 48+700; PR51+000 - PR 53+000. En los cuales se hizo el reciclado del pavimento existente, adición de una capa de subbase granular y colocación de una carpeta asfáltica tipo MDC-2, construcción de filtros con material granular, cunetas en concreto reforzado, muros de contención fundados sobre zapatas o sobre caissons de diámetro 1,4m, construcción de 106 alcantarillas con tubería de 36" en concreto reforzado y construcción de 2 alcantarillas tipo cajón (Box Culvert) de sección de 2 x 2 m. Así mismo se construyó un puente cuya descripción es:

PUENTE PR 51	
Numero de luces 1	
Longitud 21,5m	
Numero de carriles 1	
Numero de vigas metálicas 4	
Tablero en concreto reforzado e=0,2m	
Capa de rodadura tipo MDC-2 e=0,05m	
Ancho del tablero 5,25m	
Área tablero 112,88 m ²	
Cimentación Caissons de diámetro 1,4m	
Longitud total de caissons 28 m	





En esta Ruta se efectuó la señalización horizontal y vertical en la zona escolar (Institución Educativa Juan XXIII) del municipio de Padua

RUTA 5007: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 0.3 Km

Se atendieron principalmente los siguientes puntos PR 2+150 y PR 2+300, por presentar afectación de la banca mediante la construcción de muros de contención fundados sobre micropilotes de diámetro 0,3 m para el primer punto y para el segundo sobre caissons de diámetro 1,4m. Adicionalmente se atendió la acción popular referente a la construcción de andenes y señalización por el paso urbano de Fresno.

En todos los tramos intervenidos se hizo la respectiva señalización horizontal como vertical.

A continuación se presentan las secciones típicas de la Glorieta de la Intersección La Fuente, La doble calzada de la vía Panamericana, Rampa a la Glorieta de la Fuente y del Tramo Rural



ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Firma:

(FTH)



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-17-FR-1	
VERSION	1	
PAGINA	DE	

FECHA
(Día) (Mes) (Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada del contrato de obra).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
EXPLANACIONES					
	Localización y replanteo	Ha	16,70	\$ 528.385	\$ 8.824.030,00
	Desmonte y limpieza en bosque	Ha	0,00	\$ 1.158.769	\$ 0,00
	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	1,80	\$ 822.756	\$ 1.480.961,00
	Demolición de Estructuras	m3	4.135,70	\$ 80.000	\$ 330.856.800,00
	Remoción de cercas de alambre	m	213,00	\$ 2.646	\$ 563.598,00
	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	1.234,80	\$ 56.062	\$ 69.225.148,00
	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	71.459,10	\$ 4.225	\$ 301.914.702,00
	Remoción de Derrumbes	m3	10.025,50	\$ 4.225	\$ 42.357.718,00
	Terraplenes	m3	37.261,40	\$ 6.801	\$ 253.414.783,00
	Pedraplen compacto	m3	127,80	\$ 8.356	\$ 1.071.009,00
	Mejoramiento de la subrasante empleando únicamente material adicionado	m3	178,50	\$ 3.895	\$ 695.258,00
	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	6.572,30	\$ 8.163	\$ 53.682.546,00
	Conformación de sitios de disposición de sobrantes	m3	54.163,10	\$ 2.499	\$ 135.549.224,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS					
	Conformación de la calzada existente	m2	1.457,00	\$ 486	\$ 708.102,00
	Afirmado	m3	733,90	\$ 115.000	\$ 84.368.500,00
	Subbase granular	m3	26.887,50	\$ 100.000	\$ 2.688.750.000,00
	Base granular	m3	29.025,90	\$ 130.000	\$ 3.773.366.700,00
	Suministro de cemento portland tipo 1 para la estabilización de bases granulares (incluye mezclado)	kg	0,00	\$ 560	\$ 0,00
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS					
	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m2	397.565,50	\$ 1.437	\$ 571.000.000,00
	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-1 para capa intermedia	m3	17.794,60	\$ 345.000	\$ 6.139.137.000,00
	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-2	m3	14.103,00	\$ 500.000	\$ 7.051.500.000,00
	Fresado de pavimento asfáltico	m3	6.628,80	\$ 44.200	\$ 293.992.960,00
	Reciclaje de pavimento asfáltico (incluye cerea)	m3	29.580,60	\$ 36.400	\$ 1.076.733.840,00
	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente	m3	12.332,40	\$ 48.851	\$ 602.450.074,00
	Sello de grietas	m	0,00	\$ 2.864	\$ 0,00
PAVIMENTOS DE CONCRETO					
	Pavimento de concreto Hidráulico	m3	4.189,30	\$ 786.427	\$ 3.294.578.632,00
	Pavimento de concreto Hidráulico acelerado a 7 días	m3	2.310,90	\$ 865.340	\$ 1.999.214.206,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES					
	Excavaciones varias sin clasificar	m3	45.439,70	\$ 17.687	\$ 803.691.975,00
	Excavaciones varias en roca en seco	m3	11.729,90	\$ 39.000	\$ 457.466.100,00
	Excavaciones varias en material común en seco	m3	25.858,20	\$ 18.144	\$ 469.171.182,00
	Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	0,00	\$ 60.375	\$ 0,00
	Rellenos para Estructuras	m3	23.568,20	\$ 100.000	\$ 2.356.820.000,00
	Relleno detrás de las cunetas con material de excavación	m3	3.563,20	\$ 22.570	\$ 80.421.424,00
	Anclaje activo con tres (3) cables o torones de 1/2"	m	1.564,00	\$ 307.477	\$ 480.894.028,00
	Anclaje activo con cuatro (4) cables o torones de 1/2"	m	4.229,00	\$ 316.261	\$ 1.337.877.770,00
	Anclaje activo con cinco (5) cables o torones de 1/2"	m	0,00	\$ 325.045	\$ 0,00
	Concreto clase A, para vigas puentes tipo 1.	m3	1.545,20	\$ 1.400.436	\$ 2.163.053.709,00
	Concreto clase A, para placa superior puentes tipo 1.	m3	3.777,80	\$ 1.442.775	\$ 5.442.775.150,00
	Concreto clase C	m3	5.755,60	\$ 603.068	\$ 3.471.016.100,00
	Concreto clase C para zapatas, Estribos y Aletas (No incluye refuerzo)	m3	3.635,70	\$ 603.069	\$ 2.193.473.964,00
	Concreto clase C para coisson (No incluye refuerzo)	m3	0,00	\$ 1.100.000	\$ 0,00
	Concreto clase D	m3	6.170,60	\$ 435.000	\$ 2.727.711.000,00
	Concreto clase F	m3	729,30	\$ 379.541	\$ 276.799.251,00
	Concreto clase G	m3	557,00	\$ 398.323	\$ 221.864.911,00
	Baranda Metálica	m	2.630,40	\$ 296.930	\$ 781.034.672,00
	Acero de refuerzo Fy=120 Mpa.	kg	3.943.925,57	\$ 3.384	\$ 13.350.188.067,140
	Junta de dilatación	m	29,00	\$ 112.798	\$ 3.271.142,00
	Acero de Presfuerzo	Ton-m	1.357.102,00	\$ 7.428	\$ 10.095.046.085,00
	Tubería de Concreto Reforzado de 900mm de diámetro interior	m	1.462,10	\$ 654.983	\$ 957.366.992.141,00
	Berma cuneta en concreto clase D (incluye sello de juntas)	m3	0,00	\$ 695.512	\$ 0,00
	Cuneta de concreto fundida en el lugar	m3	14,40	\$ 370.000	\$ 5.328.000,00
	Bordillos en concreto	m	0,00	\$ 59.540	\$ 0,00
	Material granular Filtrante	m3	10.218,80	\$ 106.091	\$ 1.084.122.711,00
	Geotextil	m2	51.345,50	\$ 7.487	\$ 384.423.759,00
	Material de cobertura	m3	140,10	\$ 80.000	\$ 11.208.000,00
	Geodren	m	118,00	\$ 50.963	\$ 6.013.764,00
	Geomalla	m2	3.495,00	\$ 14.704	\$ 51.390.480,00
	Gavión	m3	1.501,00	\$ 201.884	\$ 303.077.884,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD					
	Líneas de Demarcación con pintura en frío	m	295.847,90	\$ 1.969	\$ 582.524.515,00
	Marca Vial con pintura en frío	m2	6.027,30	\$ 25.131	\$ 151.473.585,00
	Tacha Reflectiva	u	7.241,00	\$ 12.270	\$ 88.485.020,00
	Señal vertical de Tránsito Tipo I	u	261,00	\$ 261.735	\$ 68.210.305,00
	Señal vertical de Tránsito Tipo IV	u	4,00	\$ 224.945	\$ 899.780,00
	Señal vertical de Tránsito Tipo V	u	1.387,00	\$ 325.461	\$ 451.114.407,00
	Poste de referencia	u	0,00	\$ 116.358	\$ 0,00
	Defensa metálica	m	4.494,40	\$ 170.000	\$ 764.048.000,00
	Sección final	u	201,00	\$ 67.911	\$ 13.650.111,00
	Captafaros	u	1.243,00	\$ 13.441	\$ 16.707.163,00
OBRAS VARIAS					
	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	5.535,50	\$ 17.650	\$ 97.701.575,00
	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	0,00	\$ 24.732	\$ 0,00
	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	m	0,00	\$ 19.884	\$ 0,00

ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE SE ENCONTRA EN LOS ARCHIVOS DE
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Firma:

LETN



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-17-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	DE	

FECHA	(Día)	(Mes)	(Año)

Protección de Taludes con bloques de césped	m2	12.410,00	\$ 16.712	\$ 207.410.962,00
Protección de taludes con tierra orgánica, semilla y lodos	m2	36.049,50	\$ 21.463	\$ 344.470.419,00
TRANSPORTES				
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m).	m3-km	1.314.252,10	\$ 900	\$ 1.182.826.890,00
Transporte de materiales provenientes de derrumbes	m3-km	78.434,00	\$ 900	\$ 70.590.600,00
ITEMS NO PREVISTOS				
Retiro de Defensas Metálicas	m	34,60	\$ 11.598	\$ 401.291,00
Cemento Asfáltico para MDC-1	Kg	2.149.377,40	\$ 1.585	\$ 3.406.763.179,00
Riego de Liga	m2	190.078,50	\$ 1.427	\$ 271.242.020,00
Micropilotes de ø=0.20m (no incluye acero de refuerzo)	m	2.557,50	\$ 257.799	\$ 659.320.943,00
Micropilotes de ø=0.30m (no incluye acero de refuerzo)	m	276,00	\$ 382.134	\$ 105.468.984,00
Malla Electrosoldada de 7,5 mm	kg	6.958,10	\$ 4.295	\$ 29.885.043,00
Tubería ranurada 4" para filtros	m	2.239,70	\$ 25.923	\$ 58.059.744,00
Implementación inclinómetro	Und	2,00	\$ 10.197.099	\$ 20.394.198,00
Implementación piezómetro	Und	2,00	\$ 11.382.013	\$ 22.764.026,00
Excavación en zonas de préstamo	m3	36.539,00	\$ 33.082	\$ 1.208.783.198,00
Cuneta reforzada en concreto clase E, (No incluye refuerzo)	m3	6.268,40	\$ 554.222	\$ 3.474.085.185,00
Micropilotes de ø 0.40 m (No incluye acero de refuerzo)	m	166,50	\$ 704.882	\$ 117.362.853,00
Pilote de concreto fundido in situ de ø 1.20 m concreto clase C (No incluye acero de refuerzo)	m	2.816,60	\$ 2.206.602	\$ 6.215.115.193,00
Pilote de concreto fundido in situ de ø 1.40 m concreto clase C (No incluye acero de refuerzo)	m	1.390,50	\$ 2.506.803	\$ 3.485.716.524,00
Dren horizontal de longitud mayor a 10 m (10 m) con tubería de 65 mm	m	2.406,00	\$ 172.000	\$ 413.972.000,00
Fabricación de estructura metálica	kg	1.661.297,10	\$ 8.232	\$ 13.679.726,00
Montaje estructura metálica	kg	1.661.357,60	\$ 5.405	\$ 9.000.894,00
Transporte de estructura metálica	kg	1.896.579,00	\$ 831	\$ 1.576.049,00
Anclajes Epóxicos diámetro 5/8". Longitud = 0.15 - 0.3 M (No incluye acero de refuerzo)	und	12.946,00	\$ 8.164	\$ 106.801,00
Apoyo Elastomérico dureza 60 (Sin platinos de refuerzo)	dm3	777,10	\$ 52.919	\$ 41.123,00
Junta de movimiento total M-50 para puentes	m	163,50	\$ 680.561	\$ 111.271.724,00
Mortero de nivelación grouting	dm3	3.059,00	\$ 8.300	\$ 25.389.700,00
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre cien metros (100m) y mil metros (1000m) de distancia.	m3-E	68.071,20	\$ 1.205	\$ 82.025.796,00
Tubería novafort diámetro 400 mm	m	6,80	\$ 160.761	\$ 1.093.175,00
Concreto Clase C, para placa superior puentes	m3	918,00	\$ 1.046.401	\$ 960.596.118,00
Concreto clase D para viga reticular estabilización de taludes	m3	263,50	\$ 833.000	\$ 219.328.700,00
Desmante puente peatonal existente Barrio Aranjuez	und	1,00	\$ 25.800.000	\$ 25.800.000,00
Suministro de aisladores sísmicos Tipo A	und	28,00	\$ 18.882.175	\$ 528.700.900,00
Instalación de aisladores sísmicos Tipo A	und	28,00	\$ 1.335.084	\$ 37.382.352,00
Suministro de aisladores sísmicos Tipo B	und	64,00	\$ 29.678.207	\$ 1.899.411.008,00
Instalación de aisladores sísmicos Tipo B	und	64,00	\$ 1.304.327	\$ 83.476.928,00
Suministro de aisladores sísmicos Tipo C	und	7,00	\$ 58.433.868	\$ 409.037.076,00
Instalación de aisladores sísmicos Tipo C	und	7,00	\$ 2.042.385	\$ 14.296.695,00
Lectura e interpretación de instrumentación geotécnica	Mes	5,00	\$ 9.954.425	\$ 49.772.125,00
Desmante de la estructura metálica del puente vehicular existente Jorge Leyva por el método de retiro de remaches	Kg	105.640,00	\$ 5.425	\$ 573.097.000,00
Pilote de concreto fundido in situ, de diámetro 1,4 m concreto clase D, (no incluye refuerzo)	m	1.046,00	\$ 2.412.337	\$ 2.544.224.502,00
Pilote de concreto fundido in situ, de diámetro 1,2 m concreto 250 kg/cm2, (no incluye refuerzo)	m	165,10	\$ 2.178.830	\$ 359.724.833,00
Concreto clase a para columnas y pedestales	m3	458,50	\$ 1.120.425	\$ 513.714.865,00
Cerramientos con tubería galvanizada 2" sobre superficie de concreto existente	m2	257,90	\$ 262.619	\$ 67.729.440,00
Cerramientos con tubería galvanizada 2" embebido en estructuras de concreto	m2	148,10	\$ 229.726	\$ 34.252.147,00
Cerramientos con parales de tubería galvanizada 2" x 3mm y tubería de 1" y 2" x 3mm. canal chec	m	237,30	\$ 249.051	\$ 59.099.803,00
Baranda metálica vehicular y peatonal	m	467,80	\$ 417.653	\$ 195.378.074,00
Apoyo elastomérico dureza 60 300*300*70mm + 4 laminas de acero de 5mm	un	10,00	\$ 835.889	\$ 8.358.890,00
Apoyo elastomérico dureza 60 350*350*70mm + 4 laminas de acero de 5mm	un	12,00	\$ 971.551	\$ 11.658.612,00
Apoyo elastomérico dureza 60 350*350*40mm + 3 laminas de acero de 5mm	un	38,00	\$ 551.801	\$ 20.968.438,00
Apoyo elastomérico dureza 60 600*500*50mm + 2 laminas de acero de 3mm	un	72,00	\$ 1.277.317	\$ 91.966.824,00
Apoyo elastomérico (600x600x200) mm, dureza 50 con 12 láminas de refuerzo	un	4,00	\$ 2.487.865	\$ 9.951.460,00
Apoyo elastomérico (600x600x212) mm, dureza 50 con 12 láminas de refuerzo	un	4,00	\$ 2.620.054	\$ 10.480.216,00
Apoyo elastomérico (700x920x280) mm, dureza 60 con 17 láminas de refuerzo	un	4,00	\$ 7.726.726	\$ 30.906.904,00
Tubería novafort diámetro 27"	m	128,50	\$ 372.625	\$ 47.882.313,00
Tubería novafort diámetro 24"	m	199,40	\$ 339.098	\$ 67.616.141,00
Tubería novafort diámetro 500mm	m	100,10	\$ 233.647	\$ 23.388.065,00
Tubería novafort diámetro 250mm	m	94,70	\$ 63.985	\$ 6.059.380,00
Tubería novafort diámetro 355mm	m	143,50	\$ 67.362	\$ 9.666.447,00
Suministro e instalacion de tapa y cuello en polipropileno diámetro 70cm para comaras de alcantarillado (no incluye acero de refuerzo y placa en concreto)	un	16,00	\$ 584.686	\$ 9.354.976,00
Muro en bloque de concreto tipo split	m2	1.344,20	\$ 73.773	\$ 99.165.667,00
Suministro e instalacion lamparas led de alta potencia para iluminacion deprimido villamaria	un	52,00	\$ 1.897.418	\$ 98.665.716,00
Reparacion señal elevada tipo bandera (cambio de reflectivo)	un	2,00	\$ 1.772.292	\$ 3.544.584,00
Traslado redes eléctricas sector Estambul	s.g	0,68	\$ 79.302.518	\$ 54.181.184,00

ES UNA COPIA DEL DOCUMENTO QUE SE ENCONTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Firma:

1ETM

[Handwritten signature]



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-17-FR-1
VERSION	1
PÁGINA	DE

FECHA
(Día) (Mes) (Año)

Suministro y aplicación base imprimante para líneas de demarcación sobre pavimento en concreto hidráulico	m	11.446,60	\$ 974	\$ 11.148.988,00
Suministro y aplicación base imprimante para marcas viales con pintura acrílica sobre pavimento en concreto hidráulico	m2	208,90	\$ 12.167	\$ 2.541.686,00
Suministro e instalación de señal tipo bandera sencilla con cinta alta intensidad 2,3mx1,12m	un	9,00	\$ 1.867.559	\$ 16.808.031,00
Cerramiento malla eslabonada con muros en ladrillo, postes de concreto y alambre de púas	m	50,00	\$ 123.845	\$ 6.192.200,00
Micropilotes de d=0,15m (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	m	218,00	\$ 178.364	\$ 38.883.552,00
Tubería Novafort 42"	m	12,00	\$ 1.016.057	\$ 12.192.684,00
TUBERIA PTE 3" x 5mm	m	233,40	\$ 66.183	\$ 15.447.112,00
Traslado de paradero de bus existente	un	1,00	\$ 537.954	\$ 537.954,00
Anclaje activo con dos (2) cables o torones de 1/2"	m	1.710,00	\$ 299.607	\$ 512.327.970,00
Pintura de baranda metálica	m	534,90	\$ 15.291	\$ 8.179.156,00
Junta de dilatación Movimiento 100 +50mm	m	146,80	\$ 1.554.730	\$ 228.231.364,00
Fabricación de estructura metálica acero ASTM A572	kg	260.284,00	\$ 7.805	\$ 2.031.516.671,00
Fabricación de estructura metálica acero ASTM A500	kg	41.745,90	\$ 7.953	\$ 332.005.143,00
Montaje y pintura de estructura metálica	kg	302.556,80	\$ 4.808	\$ 1.454.891.094,00
Concreto lanzado (3000 psi) e= 0,12m	m3	131,40	\$ 780.822	\$ 102.600.011,00
Cerramiento malla eslabonada h=1,4m, postes galvanizados d=2" cada 1,5m.	m	251,30	\$ 228.279	\$ 57.366.513,00
Retiro cerramiento malla eslabonada existente	m	600,00	\$ 9.253	\$ 5.551.800,00
Anclaje pasivo con barra 1"	m	578,00	\$ 200.839	\$ 116.084.942,00
Traslado de redes de acueducto sector Estambul	s.g	1,00	\$ 140.387.755	\$ 140.387.755,00
Prueba de carga puente Pío XII	un	1,00	\$ 28.988.074	\$ 28.988.074,00
Sacos de suelo cemento 0,3x0,6x0,10	un	9.094,00	\$ 12.249	\$ 111.392.406,00
Postes iluminación de 12m brazo doble	un	15,00	\$ 2.184.478	\$ 32.767.170,00
Postes iluminación de 12m brazo sencillo	un	41,00	\$ 2.069.796	\$ 84.861.636,00
Trincha en madera inmunizada	m	0,00	\$ 60.670	\$ 0,00
Calchacrete FP-T	m2	1.320,00	\$ 92.809	\$ 122.507.880,00
Reguladores de tránsito	H-mes	82,50	\$ 1.835.991	\$ 151.469.259,00
Suministro e instalación de geomembrana 40mils	m2	1.524,60	\$ 15.486	\$ 23.609.957,00
Concreto clase A para vigas de apoyo	m3	485,40	\$ 1.293.242	\$ 627.739.668,00
Baranda Metálica Vehicular con dos tubos de 4", dos tubos de 1 1/2" y un tubo de 2"	m	1.710,50	\$ 579.020	\$ 990.413.711,00
Suministro e instalación de adoquín en concreto color rojo 0,20 X	m2	256,10	\$ 72.319	\$ 18.520.897,00
Suministro e instalación de bancas en concreto 1.5 m	un	17,00	\$ 411.318	\$ 6.992.424,00
Caneca en lámina en acero inoxidable (Puesta en obra)	un	4,00	\$ 655.265	\$ 2.621.061,00
Matera en concreto 0.8 x 0.8 h = 0.9 (Puesta en obra)	un	30,00	\$ 462.099	\$ 13.862.971,00
Suministro e instalación de lámina coprolosa 2" cal. 22	m2	2.201,60	\$ 43.586	\$ 95.958.939,00
Cambio de apoyos y traslado y de redes eléctricas	s.g	1,00	\$ 6.518.125	\$ 6.518.125,00
Suministro e instalación de señal tipo pasavía	un	3,00	\$ 11.714.367	\$ 35.143.101,00
Suministro e instalación bajantes aguas Lluvias PVC d=6" Glorieta	m	111,70	\$ 83.815	\$ 9.367.137,00
Suministro e instalación de Tachon plástico de 40"8"15 con	un	383,00	\$ 40.675	\$ 15.579.176,00
Suministro e instalación de pergolas metálicas según diseño	s.g	1,00	\$ 50.369.393	\$ 50.369.393,00
Jardinería (incluye tierra, abono, transporte y disposición final de escombros a 28 km). (Suministro y plantación de flores en materas) (Suministro y plantación de árboles)	s.g	1,00	\$ 24.880.494	\$ 24.880.494,00
Suministro e instalación de prelaborado piramidal, incluye losa en concreto clase F con espesor de 7cm y perfilado manual del terreno	m2	2.240,00	\$ 127.229	\$ 284.992.961,00
Prueba de carga puente peatonal Villamaría	un	1,00	\$ 28.070.928	\$ 28.070.928,00
SUBTOTAL OBRAS				\$ 135.844.732.566,00
AJUSTES				\$ 8.705.505.254,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA				
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES				\$ 144.550.237.818,00
VALOR IVA (OBRA)				\$ 870.136.629,00
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)				\$ 145.420.374.447,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 4.435.918.956,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 696.677.044,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 5.070.545.940,00
GESTION SOCIAL Y PREDIAL				
Predios adquiridos				\$ 1.961.878.990,00
Costos fijos				\$ 231.339.037,00
IVA Costos fijos				\$ 28.131.941,00
VALOR TOTAL GESTION SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA)				\$ 2.221.351.958,00
GESTION AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 16%)				\$ 511.124.447,00
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$ 153.203.396.842,00

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA (Relacionar de manera general) :

Revisión de diseños recibidos del Consorcio Constructor de la Prosperidad. Toma de muestras y elaboración de ensayos de materiales de construcción en laboratorio.
Revisión resultados de laboratorio presentados por el Consorcio Constructor. Verificación del estado del equipo empleado por el Consorcio Constructor. Presentación y elaboración de informes semanales de Interventoría. Seguimiento al contrato de obra, mediante visitas diarias a las obras ejecutadas. Asistencia a los comités técnicos semanales y comités de seguimiento con la participación de funcionarios del INVIA y del Contratista. Control de los procedimientos de construcción empleados por el Contratista. Verificación del pago de paralizaciones de obra mediante elaboración de cilindros. Elaboración informes específicos solicitados por el INVIA. Visitas técnicas a las obras con funcionarios de INVIA y del Consorcio Constructor. Visitas técnicas a fuentes de materiales y plantas de producción materiales. Aprobación de diseños. Revisión del costo de las obras de obra civil y de los costos administrativos. Revisión y aprobación de nuevos precios para ítems no previstos. Aprobación de actas de obra parciales.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	\$	999.174.154,00
Valor total amortizado y/o legalizado:	\$	999.174.154,00
Saldo por amortizar del Anticipo	\$	

Firma:

(Firma)



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-17-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	DE		

FECHA _____
(Día) (Mes) (Año)

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORIA

Valor básico ejecutado: \$ 8.832.408.667,00
Valor IVA: \$ 1.415.547.761,00
Valor total ejecutado del contrato: \$ 10.247.956.428,00

Factor Multiplicador: 2,3

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

ACTA DE COSTOS No.	MES	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	ago-12	\$ 58.453.295	\$ 9.352.527	\$ 67.805.822
2	sep-12	\$ 62.930.695	\$ 10.088.911	\$ 72.999.606
3	oct-12	\$ 69.737.595	\$ 11.158.015	\$ 80.895.610
4	nov-12	\$ 87.545.111	\$ 14.007.218	\$ 101.552.329
5	dic-12	\$ 92.904.300	\$ 14.864.688	\$ 107.768.988
6	ene-13	\$ 101.841.303	\$ 16.294.608	\$ 118.135.911
7	feb-13	\$ 107.189.021	\$ 17.150.243	\$ 124.339.264
8	mar-13	\$ 41.525.986	\$ 6.644.158	\$ 48.170.144
9	abr-13	\$ 68.831.864	\$ 11.013.098	\$ 79.844.962
10	may-13	\$ 140.078.910	\$ 22.412.626	\$ 162.491.536
11	jun-13	\$ 153.227.825	\$ 24.516.452	\$ 177.744.277
12	jul-13	\$ 190.321.908	\$ 30.451.505	\$ 220.773.411
13	ago-13	\$ 191.003.540	\$ 30.560.566	\$ 221.564.106
14	sep-13	\$ 187.213.430	\$ 29.954.149	\$ 217.167.579
15	oct-13	\$ 178.103.627	\$ 28.496.580	\$ 206.600.207
16	nov-13	\$ 199.749.158	\$ 31.959.865	\$ 231.709.023
17	dic-13	\$ 207.515.157	\$ 33.202.425	\$ 240.717.582
18	ene-14	\$ 207.021.403	\$ 33.123.424	\$ 240.144.827
19	feb-14	\$ 212.148.423	\$ 33.943.748	\$ 246.092.171
20	mar-14	\$ 200.055.552	\$ 32.008.888	\$ 232.064.440
21	abr-14	\$ 189.635.486	\$ 30.341.678	\$ 219.977.164
22	may-14	\$ 195.236.414	\$ 31.237.826	\$ 226.474.240
23	jun-14	\$ 136.972.748	\$ 21.915.640	\$ 158.888.388
24	ago-14	\$ 49.112.795	\$ 7.858.047	\$ 56.970.843
25	sep-14	\$ 258.292.916	\$ 41.326.867	\$ 299.619.783
26	oct-14	\$ 219.409.381	\$ 35.105.501	\$ 254.514.882
27	nov-14	\$ 185.824.049	\$ 29.731.848	\$ 215.555.897
28	dic-14	\$ 163.019.240	\$ 26.083.078	\$ 189.102.318
29 AJUSTE	ago-14	\$ 5.290.241	\$ 846.439	\$ 6.136.680
30 AJUSTE	sep-14	\$ 4.849.257	\$ 775.881	\$ 5.625.138
31	oct-14	\$ 141.282.589	\$ 22.605.214	\$ 163.887.803
32	nov-14	\$ 141.894.089	\$ 22.703.054	\$ 164.597.143
33	dic-14	\$ 140.818.131	\$ 22.530.901	\$ 163.349.032
34	ene-15	\$ 149.114.646	\$ 23.858.343	\$ 172.972.989
35	feb-15	\$ 167.665.691	\$ 26.826.511	\$ 194.492.202
36	mar-15	\$ 178.324.992	\$ 28.531.999	\$ 206.856.991
37	abr-15	\$ 177.911.436	\$ 28.465.830	\$ 206.377.268
38	may-15	\$ 176.298.444	\$ 28.207.751	\$ 204.506.195
39	jun-15	\$ 176.926.077	\$ 28.308.172	\$ 205.234.249
40	jul-15	\$ 180.969.116	\$ 28.955.059	\$ 209.924.175
41	ago-15	\$ 192.651.746	\$ 30.824.279	\$ 223.476.025
42	sep-15	\$ 203.403.264	\$ 32.544.522	\$ 235.947.786
43	oct-15	\$ 193.166.300	\$ 30.906.608	\$ 224.072.908
44	nov-15	\$ 184.018.473	\$ 29.442.956	\$ 213.461.429
45	dic-15	\$ 219.504.465	\$ 35.120.714	\$ 254.625.179
46	ene-16	\$ 190.106.282	\$ 30.417.005	\$ 220.523.287
47	feb-16	\$ 153.626.999	\$ 24.612.320	\$ 178.239.319
48	mar-16	\$ 205.161.369	\$ 32.825.819	\$ 237.987.188
49	abr-16	\$ 163.766.227	\$ 26.202.596	\$ 189.968.823
50	may-16	\$ 151.592.404	\$ 24.254.785	\$ 175.847.189
51	jun-16	\$ 133.823.951	\$ 21.411.832	\$ 155.235.783
52	jul-16	\$ 117.639.144	\$ 18.822.263	\$ 136.461.407
53	ago-16	\$ 132.132.134	\$ 21.141.141	\$ 153.273.275
54	sep-16	\$ 128.381.145	\$ 20.540.983	\$ 148.922.128
55	oct-16	\$ 137.496.364	\$ 21.999.418	\$ 159.495.782
56	nov-16	\$ 124.383.297	\$ 19.801.328	\$ 144.184.625
57	dic-16	\$ 122.108.382	\$ 19.537.341	\$ 141.645.723
58	ene-17	\$ 110.640.458	\$ 17.702.473	\$ 128.342.931
59 A	feb-17	\$ 93.614.565	\$ 14.078.330	\$ 107.692.895
60 B	feb-17	\$ 18.565.030	\$ 3.527.356	\$ 22.092.386
61	mar-17	\$ 60.180.829	\$ 11.434.358	\$ 71.615.187
TOTALES		\$ 8.832.408.667	\$ 1.415.547.761	\$ 10.247.956.428

ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Firma: _____

(FTR)

[Handwritten signature]



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-17-FR-1		
VERSION	1		
PÁGINA	DE		
FECHA	(Día)	(Mes)	(Año)

El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIA la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIA para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.

2. El Interventor debe entregar el Informe Final de Interventoría y documentos Anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre: Rodolfo Orlando Díaz Martínez
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: 18648

Firma

Nombre: Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 17202-25972

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Firma:

(ETM)



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



SRN 84461

Bogotá D. C., 09 de mayo de 2017

Señor
JAVIER ALEJANDRO BAQUERO ALFONSO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO INTERENTORES PARA LA PROSPERIDAD
CARRERA 15 A No. 112 - 77
Teléfono: 30015464 - 3001565
EMAIL: prosperidadmanizales@gmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta a entrada No. 154678 con fecha 20/04/2017 - Certificación contrato No. 623-2012.

Respetado Señor Baquero:

EL SUBDIRECTOR DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS DE INVIAS (E), en ejercicio de la función delegada por la Resolución No. 1785 del 18 de marzo de 2016, certifica:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, suscribió el Contrato de INTERVENTORIA No. 623 de 2012.

Interventor: CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD con NIT. 900.526.261-9

INTEGRANTES CONSORCIO PARA LA PROSPERIDAD:

- a) CONCIC S.A.S. NIT. 900.378.119-5. – Participación 60%
- b) D & B INGENIEROS CIVILES S.A.S. NIT: 830.027.712-4. – Participación 10%
- c) NELSON RAMÓN MOLINARES AMAYA C.C. 79.474.319. – Participación 20%
- d) RD INGENIEROS CIVILES S.A.S. NIT: 900.395.263-1. – Participación 10%

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL CUSIANA FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD MÓDULO 4.





Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



SRN 84461

FECHA DE INICIACION: 31 de Julio de 2012.

FECHA DE TERMINACION: 31 de agosto de 2014.

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUIDO IVA) FUE \$ 3.121.715.915,00

Son: TRES MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.

VALOR EJECUTADO:

VALOR EJECUTADO (INCLUIDO IVA) FUE \$ 3.121.715.915,00

Son: TRES MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.

Qué de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el Decreto No. 1082 de 2015 y el Sistema de Codificación de las Naciones Unidas para estandarizar Productos y Servicios (UNSPSC), el objeto contractual corresponde al (los) siguiente Código (s):

GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	CODIGO
F (Servicios)	81 (Servicios basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología)	10 (Servicios Profesionales de Ingeniería)	15(Ingeniería Civil)	10 (Ingeniería de Carreteras)	81101510

Las actividades de la Interventoría, son las contenidas en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría del Contrato No.623 de 2012, de fecha 18 de noviembre de 2014, la cual hace parte integral de esta certificación.

Las características y cantidades de obras intervenidas objeto de la interventoría, son las contenidas en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra del Contrato de obra No. 546 de 2012, de fecha 31 de octubre de 2014, cuyo Objeto fue: Mejoramiento, Gestión social, predial y ambiental del proyecto



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia



SRN 84461

Transversal del Cusiana fase 2 para el programa corredores prioritarios para la prosperidad, la cual hace parte integral de esta certificación.


Según MEMORANDO No. No OAJ-GAS 122399 del 03 de mayo de 2017 expedido por la Oficina Asesora Jurídica, informa:

"(...) Que revisada la Base de Datos de Procesos Administrativos Sancionatorios de la Oficina Asesora Jurídica se encontró que el Contrato No. 623 de 2012 suscrito con el CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD Nit. 900.526.261-9, integrado por CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS Nit. 900.378.119-5, NELSON MOLINARES AMAYA C.C.79' 474.319, R.D.INGENIEROS CIVILES SAS Nit. 900.395.263-1, y D&B INGENIEROS CIVILES S. A.S Nit. 830.027.712-4. NO registra hasta la fecha procedimientos administrativos sancionatorios en curso, ni actos administrativos de declaratoria de multa o sanción, en firme por incumplimiento, ni requerimientos de SINIESTROS por Estabilidad y/o Calidad efectuados por la Unidad Ejecutora (...)"

Esta certificación se expidió por solicitud del señor Javier Alejandro Baquero Alfonso, según comunicación radicada en Invias con número 154678 del 20 de abril de 2017.

La información relacionada en la presente certificación fue verificada con los archivos que reposan en el Archivo Central de INVIAS y en el Sistema de Información de Contratos SICO.

Cordial saludo,


JUAN JOSE OYUELA SOLER
Subdirector Técnico Red Nacional De Carreteras (e)

ANEXO 10 Folios

Proyecto: JAIRO ALDEMAR GUAJE MIRANDA

Reviso: MARIA DEL PILAR CANDIA
MARTHA YANETH OTALORA SUAREZ

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MSE-FR-26		
		VERSIÓN	2		
		PAGINA	1	DE	4

FECHA 18 11 2014

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCION TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:

623

DE

2012

OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL CUSIANA FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 3.121.715.915,00

(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

31

DE

JULIO

DE

2012

(Día)

(Mes)

(Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

VEINTICINCO (25,00) MESES.

(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO

AGOSTO 31 DE 2014

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD - CIPP

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSORCIO CORREDORES LAX 048

CONTRATO DE OBRA

Nº 546 DE 2012

(Indique en este espacio el número de contrato de obra que corresponde al contrato de Interventoría)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO (EN DÍAS)	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	623-01 - 2012	26	0,00	2.900.000.000,00
2	623-02 - 2012	5	0,00	2.900.000.000,00
3	623-03 - 2012	105	0,00	2.900.000.000,00
4	623-04 - 2012	46	0,00	2.900.000.000,00
5	623-05 - 2012	15	50.000.000,00	2.950.000.000,00
6	623-06 - 2012	46	171.715.915,00	3.121.715.915,00
7	623-07 - 2012	31	0,00	3.121.715.915,00

SUSENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL							

En la ciudad Yopal (Casanare), A los Dieciocho (18) días del mes de Noviembre del año 2014, se reunieron los siguientes: El Ingeniero RODRIGO ORLANDO DÍAZ MARTÍNEZ como representante legal o su apoderado de la firma interventora Consorcio Interventores Para La Prosperidad y el Gestor Técnico de Contrato por INVIAS el Ingeniero RICARDO ALONSO AVELLA CHAPARRO, con el fin de efectuar el recibo definitivo de la Interventoría objeto del contrato No 623 del año 2012.

CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA: Se efectuó la intervención para el remplazo de 13,49 Km de estructura de promedio pavimento, con un ancho promedio de banca pavimentada de 7,50 m, así:

- TRAMO 1: PR93+970 – PR94+400: Reciclaje estructura de pavimento existente: e = 0,20 m, Base en MDC-1: e = 0,07 m, Intermedia en MDC-1: e = 0,07 m, Rodadura en MSC-2: e = 0,06 m. PR94+400 – PR96+030: Reciclaje estructura de pavimento existente: e = 0,20 m, Base granular (para mezclar con reciclaje): e = 0,20 m, Base en MDC-1: e = 0,07 m, Intermedia en MDC-1: e = 0,07 m, Rodadura en MSC-2: e = 0,06 m.

- TRAMO 2: PR98+980 – PR101+020: Reciclaje estructura de pavimento existente: e = 0,20 m, Base granular (para mezclar con reciclaje): e = 0,20 m, Base en MDC-1: e = 0,07 m, Intermedia en MDC-1: e = 0,07 m, Rodadura en MSC-2: e = 0,06 m.

- TRAMO 3: PR102+980 – PR105+024: Reciclaje estructura de pavimento existente: e = 0,25 m, Base granular (para mezclar con reciclaje): e = 0,10 m, Base en MDC-1: e = 0,07 m, Intermedia en MDC-1: e = 0,07 m, Rodadura en MSC-2: e = 0,06 m. PR105+430 – PR105+690: Pavimento Asfáltico Recuperado (RAP): e = 0,10 m, de Reciclaje estructura pavimento existente: e = 0,25 m, Intermedia en MDC-1: e = 0,07 m, Rodadura en MSC-2: e = 0,06 m. PR106+990 – PR109+020: Fresado de carpeta e = 0,05 m, asfáltica existente: e = 0,05 m, Base en MDC-1: e = 0,07 m, Geomalla biaxial en fibra de vidrio: Una malla, Intermedia en MDC-1: e = 0,15 m (variable renovación), Rodadura en MSC-2: e = 0,06 m.

- TRAMO 4: PR113+450 – PR113+550: Reciclaje estructura pavimento existente: e = 0,25 m, Base granular (para mezclar con reciclaje): e = 0,10 m, Base en MDC-1: e = 0,07 m, Intermedia en MDC-1: e = 0,07 m, Rodadura en MSC-2: e = 0,06 m. PR113+550 – PR118+616: Reciclaje estructura de pavimento existente: e = 0,20 m, Base granular (para mezclar con reciclaje): e = 0,20 m, Base en MDC-1: e = 0,07 m, Rodadura en MSC-2: e = 0,06 m.

La capa de rodadura de todos los tramos intervenidos es Mezcla semidensa en caliente MSC-2, con asfalto modificada con polímeros Tipo III.

Obras de drenaje: Longitudinal en 15,49 Km de vía, filtros de 1,00 x 0,60 en material pétreo y geotextil, con cunetas en concreto de 140 Kg/ cm² y malla electrosoldada, zonas en zonas de acceso vehicular se construyeron cunetas y/o pasos vehiculares en concreto reforzado de 210 Kg/ cm², la sección de la cuneta se acomodó a las condiciones y exigencias hidráulicas particulares de cada sector. La sección típica de la cuneta es de 1,00 m de ancho y de 0,15 m de espesor. Entre los PR105 y PR107 la cuneta se construyó con espesor de 0,12 m.

Drenaje Transversal: alcantarillas en tubería reforzada de Ø 900 mm, sencillas o dobles, según el caso y cajones en concreto reforzado de diferente sección, según lo indicado en los estudios y Diseños o las condiciones hidráulicas particulares detectadas en cada sitio.

Estructuras de contención, mediante muros en concreto reforzado clase D, concreto ciclópeo clase G y con gaviones, con las dimensiones y longitud indicadas en los Estudios y Diseños o según las condiciones que se requerían en cada uno de los sitios que presentaban inestabilidad.

Señalización horizontal y vertical de acuerdo con las calidades exigidas en Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2007 y en las cantidades definidas definidas en los estudios de tránsito para garantizar la seguridad y confort de los usuarios de la vía, así como defensas metálicas y captafaros.

	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA					CÓDIGO		MSE-FR-26			
						VERSION		2			
						PAGINA		2	DE	4	
						FECHA		18	11	2014	
CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:											
ÍTEM	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL					
EXPLANACIONES											
1	1P	Localización y replanteo	Ha	14,00	510.631,00	7.148.834,00					
2	201.7	Demolición de Estructuras	m³	5.895,00	96.747,00	570.323.565,00					
3	201.15	Remoción de alcantarillas	m	224,00	40.265,00	9.019.360,00					
4	201.16	Remoción de cercas de alambre	m	40,00	2.557,00	102.280,00					
5	210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m³	9.777,00	46.209,00	451.785.393,00					
6	210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m³	10.710,00	5.858,00	62.739.180,00					
7	211.1	Remoción de Derrumbes	m³	24.844,00	5.135,00	127.573.940,00					
8	220.1	Terraplenes	m³	0,00	6.824,00	0,00					
9	221.1	Pedraplén compacto	m³	604,50	8.114,00	4.904.913,00					
10	230.2	Mejoramiento de la subrasante empleando únicamente material adicionado	m³	0,00	3.907,00	0,00					
11	231.1	Geotextil para separación suelos, subrasante y capas granla.	m²	0,00	10.101,00	0,00					
12	210.3P	Conformación de sitios de disposición de sobrantes	m³	47.340,00	1.835,00	86.868.900,00					
					Subtotal	1.320.466.365,00					
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS											
13	310.1	Conformación de la calzada existente	m²	9.805,00	486,00	4.765.230,00					
14	320.1	Subbase granular	m³	1.506,00	88.233,00	132.878.898,00					
15	330.1	Base granular	m³	32.148,00	94.766,00	3.046.537.368,00					
					Subtotal	3.184.181.496,00					
PAVIMENTOS ASFALTICOS											
16	420.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m²	267.838,40	2.358,00	631.562.947,00					
17	450.2 - 450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-2	m³	296,40	538.809,00	159.702.988,00					
18	460.1 - 460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m³	813,90	39.032,00	31.768.145,00					
19	461.1P	Reciclaje de pavimento asfáltico (Incluye céreo)	m³	18.715,60	31.177,00	583.496.261,00					
20	465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente	m³	0,00	40.677,00	0,00					
21	466	Sello de grietas	m	0,00	2.768,00	0,00					
					Subtotal	1.406.530.341,00					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								0,00			
22	600.1	Excavaciones varias sin clasificar	m³	20.218,10	10.560,00	213.503.136,00					
23	600.2	Excavaciones varias en roca en seco	m³	3.637,40	68.933,00	250.736.894,00					
24	600.4	Excavaciones varias en material común en seco	m³	0,00	11.001,00	0,00					
25	600.5	Excavaciones varias en material común bajo agua	m³	0,00	51.814,00	0,00					
26	610.1	Rellenos para Estructuras	m³	12.854,70	86.270,00	1.108.974.969,00					
27	610.1	Relleno detrás de las cunetas con material de excavación	m³	3.620,80	19.852,00	71.880.120,00					
28	630.4	Concreto clase D	m³	2.065,15	413.816,00	854.592.112,00					
29	630.6	Concreto clase F	m³	882,10	291.699,00	257.307.688,00					
30	630.7	Concreto clase G	m³	2.430,10	317.181,00	770.781.548,00					
31	632.1	Baranda de concreto	m	0,00	176.634,00	0,00					
32	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg	141.164,70	3.372,00	476.007.368,00					
33	661.1	Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	726,60	393.010,00	285.561.066,00					
34	671.1	Cuneta de concreto fundida en el lugar	m³	5.379,73	322.521,00	1.735.076.266,00					
35	673.1	Material granular Filtrante	m³	7.407,10	86.563,00	641.180.797,00					
36	673.2	Geotextil	m²	47.159,50	6.999,00	330.069.341,00					
37	673.3	Material de cobertura	m³	2.259,50	76.767,00	173.455.037,00					
38	674.2	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	0,00	43.073,00	0,00					
39	681.1	Gavión	m³	10.287,70	162.353,00	1.670.238.958,00					
40	681.1	Gaviones fuera de la zona de vía	m³	1.567,20	174.555,00	273.562.596,00					
					Subtotal	9.112.927.896,00					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD											
41	700.1	Líneas de Demarcación con pintura en frío	m	53.200,00	1.732,00	92.142.400,00					
42	700.3	Marca Vial con pintura en frío	m²	1.716,00	23.258,00	39.910.728,00					
43	701.1	Tacha Reflectiva	Un	5.000,00	9.602,00	48.010.000,00					
44	710.1	Señal vertical de Tránsito Tipo I	Un	160,00	278.724,00	44.595.840,00					
45	710.1	Señal vertical de Tránsito Tipo IV	Un	376,00	212.994,00	80.085.744,00					
46	720.1	Poste de referencia	Un	4,00	135.584,00	542.336,00					
47	730.1	Defensa metálica	m	400,00	180.619,00	72.247.600,00					
48	730.2	Sección final	Un	20,00	80.001,00	1.600.020,00					
49	740.1	Captafaros	Un	200,00	12.989,00	2.597.800,00					
					Subtotal	381.732.468,00					
OBRAS VARIAS											
50	800.2	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	1.323,00	31.269,00	41.368.887,00					
51	801.6 - 801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	m	100,00	16.000,00	1.600.000,00					
52	810.2	Protección de taludes con tierra orgánica, semilla y lodos	m²	0,00	20.218,00	0,00					
					Subtotal	42.968.887,00					
TRANSPORTES											
53	900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m).	m³-Km	143.982,70	1.005,00	144.702.614,00					
54	900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes	m³-Km	331.269,00	1.005,00	332.925.345,00					
						477.627.959,00					
ITEMS NO PREVISTOS											
55	464.1 P	Suministro e instalación de Geomalla de fibra de vidrio	m²	16.396,00	14.237,00	233.429.852,00					
56	450.1 P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-1	m³	12.046,91	534.172,00	6.435.122.009,00					
57	450.5 P	Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC 2 con POLIMEROS TIPO III	m³	6.672,03	758.375,00	5.059.898.666,00					
58	900.1 P	Sobrecarreo de agregados para MSC 2	m³	6.671,53	116.534,00	777.459.757,00					
59	675 P	Cuneta con saco suelo en fique	Un	0,00	13.327,00	0,00					
60	675 P	Cuneta en saco suelo en polipropileno	Un	0,00	11.624,00	0,00					
61	675 P	Cunetas con saco suelo cemento en fique	Un	10.494,00	19.487,00	204.496.578,00					
62	675 P	Cunetas con saco suelo cemento en polipropileno	Un	1.528,00	17.784,00	27.173.952,00					
63	674.2	Dren horizontal diámetro 3" longitud mayor de diez (10) metros	m	1.500,00	155.263,00	232.894.500,00					
64	630.3	Concreto clase C	m³	126,90	541.952,00	68.773.709,00					
65	630.4 1P	Concreto clase F revestimiento de gaviones	m²	631,40	53.167,00	33.569.644,00					
66	630.4 2P	Realce estructuras existentes	m³	451,00	578.799,00	261.038.349,00					



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MSE-FR-26		
VERSION	2		
PAGINA	3	DE	4

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA		V. TOTAL
					18	11 2014	
67	801.8P	Recuperación de espesor de pared de tubería de concreto reforzado 900mm, L	Un	0,00			0,00
68	801.9P	Protección pared de tubería concreto reforzado 900 mm, L=1,00 m	Un	0,00			0,00
69	900.4 P	Trasiego de materiales de construcción con bulldozer y trineo	m³	568,10			49.524.686,00
70	900.5 P	Trasiego de material de excavación terraceo D ≤ 200	m³	15.674,00			11.606,00
71	640.3 P	Anclajes para realce de estructuras	Un	11.087,00			25.933,00
72	640.2	Malla Electrosoldada	Kg	38.448,66			3.587,00
73	663 P	Tubería perforada 6"	m	294,00			67.924,00
74	673.4 P	Geodren vial	m	142,00			54.932,00
75	673.5 P	Geodren Planar	m²	284,00			69.826,00
Subtotal							14.038.331.280,00

SUBTOTAL OBRA EJECUTADA							29.964.766.692,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS							0,00
IVA							180.239.198,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES E IVA							30.145.005.890,00
AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS							46.000.000,00
IVA AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS							7.360.000,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS							238.000.000,00
IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS							38.080.000,00
GESTION SOCIAL Y PREDIAL							0,00
IVA GESTION SOCIAL Y PREDIAL							0,00
GESTION AMBIENTAL							0,00
IVA GESTION AMBIENTAL							0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO							30.474.443.826,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO							32.554.612.273,00
SALDO DEL CONTRATO NO EJECUTADO							2.080.168.447,00

VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:

Valor total por actas de costos:	\$ 2.691.134.410,00
Valor IVA:	\$ 430.581.505,00
Valor total de la Interventoría :	\$ 3.121.715.915,00

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

El Gestor Técnico de Contrato No. 623 de 2012, deja constancia de que la Interventoria cumplió con el objeto del contrato de Interventoria.

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	\$ 466.490.725,00
Valor total amortizado y/o legalizado:	\$ 466.490.725,00

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE COSTOS No.	MES	VR BASICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	ago-12	77.462.504,00	12.394.001,00	89.856.505,00
2	sep-12	81.577.795,00	13.052.447,00	94.630.242,00
3	oct-12	101.558.995,00	16.249.439,00	117.808.434,00
4	nov-12	73.940.863,00	11.830.538,00	85.771.401,00
5	dic-12	88.705.765,00	14.192.922,00	102.898.687,00
6	ene-13	100.246.015,00	16.039.362,00	116.285.377,00
7	feb-13	90.704.215,00	14.512.674,00	105.216.889,00
8	mar-13	98.997.815,00	15.839.650,00	114.837.465,00
9	abr-13	9.211.530,00	1.473.845,00	10.685.375,00
9	abr-13	98.660.853,00	15.785.736,00	114.446.589,00
10	may-13	108.393.340,00	17.342.934,00	125.736.274,00
11	jun-13	121.491.940,00	19.438.710,00	140.930.650,00
12	jul-13	125.291.951,00	20.046.712,00	145.338.663,00
13	ago-13	122.703.630,00	19.632.581,00	142.336.211,00
14	sep-13	136.988.700,00	21.918.192,00	158.906.892,00
15	oct-13	142.143.574,00	22.742.972,00	164.886.546,00
16	nov-13	134.663.006,00	21.546.081,00	156.209.087,00
17	dic-13	127.582.403,00	20.413.184,00	147.995.587,00
18	ene-14	152.752.099,00	24.440.336,00	177.192.435,00
19	feb-14	152.822.893,00	24.451.663,00	177.274.556,00
20	feb-14	152.407.209,00	24.385.153,00	176.792.362,00
21	abr-14	98.206.829,00	15.713.093,00	113.919.922,00
22	may-14	96.294.523,00	15.407.124,00	111.701.647,00
23	jun-14	97.533.483,00	15.605.357,00	113.138.840,00
24	jul-14	70.554.737,00	11.288.758,00	81.843.495,00
25	ago-14	30.237.744,00	4.838.039,00	35.075.784,00
TOTALES		2.691.134.410,00	430.581.505,00	3.121.715.915,00



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MSE-FR-26		
VERSION	2		
PAGINA	4	DE	4

FECHA 18 11 2014

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 18 días del mes Noviembre de 2014
(Mes en que se firma el acta)

Firma

Nombre: RODRIGO ORLANDO DIAZ MARTINEZ

Representante Legal o Apoderado

CONSORCIO INTERVENTORES PARA LA PROSPERIDAD

Matricula No. : 18648 CND

Firma

Nombre: RICARDO ALONSO AVELLA CHAPARRO

Gestor Técnico de Contrato

Matricula No.: 25202-50047

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)

Copias : Unidad Ejecutora , Interventor y Dirección Territorial.

LA SUBSECRETARÍA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO

CERTIFICA

Que el CONSORCIO PLAN VIAL RIONEGRO con NIT 901.141.857-8, integrado por D&B Ingenieros Civiles S.A.S. Nit. 830.027.712-4 (75%) y Concic S.A.S. Nit. 900.378.119-5 (25%), suscribió el contrato de Consultoría No. 270 de 2017 con esta entidad en los siguientes términos:

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	06-270 de 2017
OBJETO	Interventoría de la Construcción, Ampliación, Rehabilitación de Vías y Obras Complementarias para los tramos de vías: Linda Granja - Comando de Policía El Porvenir - Tanque (Tramo 11) y Comando de Policía El Porvenir - Éxito (Tramo - 50).
Contratante	Municipio de Rionegro – Secretaría de Desarrollo Territorial
Plazo	Nueve (9) Meses
Valor del Contrato	\$2.348.220.210
Fecha de inicio	29 de diciembre de 2017
Fecha de terminación	28 de septiembre de 2018



Dirección: Calle 49 n.º 50-05 / Palacio Municipal / Rionegro, Antioquia
PBX: (+ 574) 520.40.60 / Código postal: 054040 / NIT: 890907317-2 /
Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co
Sitio web: www.rionegro.gov.co

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las siguientes cantidades fueron ejecutadas por los contratos 263 de 2017 y 264 de 2017, supervisadas y verificadas por el CONSORCIO PLAN VIAL RIONEGRO bajo el contrato de interventoría 270 de 2017.

Descripción del ítem	Cantidad	Unidad	Valor
Desmonte y limpieza en zona no boscosa	2,87	HA	\$ 3.816.124
Cerramiento en polisombra	2.418,45	ML	\$ 40.864.840
Excavación exterior en material común	25.139,72	M3	\$ 251.382.870
Transporte material de excavación	215.016,40	M³-KM	\$ 289.033.648
Concreto simple f'c=14 Mpa para limpieza	22,45	M3	\$ 7.528.215
Acero de refuerzo fy=420 MPa	49.418,57	KG	\$ 142.310.162
Arborización	323,00	UN	\$ 14.596.144
Tala y corte de árboles h=10-15 m	96,00	UN	\$ 22.581.044
Transporte material de excavación	4.161,84	M³-KM	\$ 5.594.512
Excavación mecánica o manual de 0-2 m de material heterogéneo húmedo a cualquier grado de humedad. Incluye transporte <1km	378,79	M3	\$ 4.797.784
Excavación mecánica o manual de 2-4 m de material heterogéneo húmedo a cualquier grado de humedad. Incluye transporte <1km	339,88	M3	\$ 5.985.967
Excavación mecánica de 4m en adelante de material heterogéneo húmedo a cualquier grado de humedad. Incluye transporte <1km	115,11	M3	\$ 2.703.013
Entibado temporal tablón/medio	925,45	M2	\$ 37.482.779
Relleno con arena de peña para redes	813,45	M3	\$ 45.727.482
Relleno con gravilla	61,80	M3	\$ 4.054.285
Relleno con material de excavación	189,47	M3	\$ 3.658.459
Transporte material granular	42.567,67	M³-KM	\$ 57.221.165
Geotextil NT 2000	36,00	m2	\$ 236.809
Tubería Novafort D=355 mm	135,49	ML	\$ 15.386.376
Suministro e instalación de Tubería PVC Alcantarillado Ø 200 mm (8")	54,39	ML	\$ 3.765.894
Retiro de parque de juegos infantiles	2,00	UN	\$ 1.100.000
Derecho de escombrera externa para disposición de material sobrante que cumpla con todos los requisitos legales y ambientales	25.139,72	M3	\$ 91.005.786
Tala y corte de árboles h=0-10 m	298,00	UN	\$ 62.833.917
Tala y corte de árboles h >15 m	14,00	UN	\$ 10.233.502
Trasplante de árboles 0-10 m	159,00	UN	\$ 216.240.000
Pilote de concreto de 28 Mpa vaciado in situ de 0 a 25 metros de profundidad, incluye excavación, anillos de concreto, concreto pilote, descabece, acero de refuerzo, no incluye disposición y transporte de material sobrante de excavación, ni acabado de pilote.	122,50	ML	\$ 346.071.643
Instalación de parques juegos infantiles (No incluye obras adicionales para adecuación del área donde se instalará el parque, como explanaciones o accesos, entre otros)	2,00	UN	\$ 3.603.094



Concreto reforzado fc=28Mpa para zarpas de muros bombeados con concreto tipo fluido, grava fina. (Incluye hasta 150 metros de tubería).	341,23	M3	\$ 246.920.013
			\$ 1.936.735.527
Administración	A	20%	\$ 387.347.105
Utilidad	U	5%	\$ 96.836.776
Impacto Comunitario	IC	5%	\$ 96.836.776
		Total	\$ 2.517.756.185

Tramo 50: Pagada hasta el acta de obra No. 4, las cuales fueron revisadas por el Consocio Plan Vial Rionegro con las siguientes actividades y con su respectivo aval:

Descripción del ítem	Cantidad	Unidad	Valor
Desmonte y limpieza en zona no boscosa	0,33	HA	\$ 493.662
Cerramiento en polisombra	1.707,61	ML	\$ 23.489.883
Excavación exterior en material común	1.846,53	M3	\$ 15.364.976
Transporte material de excavación	8.323,17	M³-KM	\$ 10.387.310
Transporte material granular	7.704,80	M³-KM	\$ 11.526.381
Base Granular	304,12	M3	\$ 30.000.830
Subbase granular	20,64	M3	\$ 1.471.900
Transporte material granular	3.135,00	M³-KM	\$ 4.689.960
Riego de imprimación con emulsión asfáltica 2 capas	6.457,49	M2	\$ 14.361.462
Transporte Mezcla Asfáltica	62.362,00	M³-KM	\$ 116.429.854
Bordillo barrera recto (BOBAR)	1.405,51	ML	\$ 69.186.230
Bordillo rectangular recto (BOREC)	999,99	ML	\$ 49.224.508
Mezcla Densa en Caliente MDC-25	41,72	M3	\$ 22.585.122
Base Granular	285,61	M3	\$ 28.174.855
Riego de imprimación con emulsión asfáltica 2 capas	704,40	M2	\$ 1.566.586
Transporte material granular	2.634,90	M³-KM	\$ 3.941.810
Transporte Mezcla Asfáltica	2.252,05	M³-KM	\$ 4.204.569
Tala y corte de árboles h=0-15 m	20,00	UN	\$ 5.829.380
Empadización zona verde	746,96	M2	\$ 9.790.405
Demolición de estructuras en concreto	114,54	M3	\$ 22.216.522
Excavación mecánica o manual de 0-2 m de material heterogéneo húmedo a cualquier grado de humedad. Incluye transporte <1km	347,14	M3	\$ 4.396.839
Entibado temporal tablón/medio	184,97	M2	\$ 7.491.655
Relleno con gravilla	52,29	M3	\$ 4.446.114
Relleno con material de excavación	281,42	M3	\$ 4.170.363
Transporte material granular	522,90	M³-KM	\$ 782.258
Tubería Novafort D=250 mm	81,58	ML	\$ 5.616.701



Tubería Novafort D=355 mm	160,73	ML	\$ 18.252.499
Placa circular base pozo D=1.2 m, E=0.20m	4,00	UN	\$ 1.616.900
Tapa pozo inspección incluye cargue	3,00	UN	\$ 1.427.430
Excavaciones varias sin clasificar	27,60	M3	\$ 286.074
Relleno con material de excavación	27,60	M3	\$ 409.004
Diseño de alcantarillado residuales y lluvias	0,65	GL	\$ 78.000.000
Recepción material producto de la excavación.	1.585,52	M3	\$ 4.534.587
Demolición de concreto asfáltico con fresadora (e Max=14cm). No incluye transporte.	6.697,90	M2	\$ 52.190.037
Mezcla asfáltica semidensa en caliente MSC-19 Y MSC-25	1.155,28	M3	\$ 371.405.191
Suministro cemento asfáltico	144.698,8	KG	\$ 261.760.165
			\$ 1.261.722.023
Administración	A	26,5%	\$ 334.356.336
Utilidad	U	5,0%	\$ 63.086.101
Impacto Comunitario	IC	5,0%	\$ 63.086.101
		Total	\$ 1.722.250.561

A solicitud del consorcio se certifica que las vías intervenidas fueron vías urbanas con un ancho de calzada de 7 mts.

Dado en Rionegro, Antioquia el día 14 de noviembre de 2019

Atentamente,



ANA MARÍA ECHEVERRI MONTOYA
Subsecretaria de Equipamiento Público
Municipio de Rionegro

Copia: Contrato 270 de 2017

Proyectó: Hugo Edison Grajales Roldán / Subsecretaría de Equipamiento Público / Apoyo a la Supervisión
Revisó: Juliana Herrera - / Apoyo jurídico - Subsecretaría de Equipamiento Público
Aprobó: Ana María Echeverri Montoya / Subsecretaría de Equipamiento Público



Dirección: Calle 49 n.º 50-05 / Palacio Municipal / Rionegro, Antioquia
PBX: (+ 574) 520 40.60 / Código postal: 054040 / NIT: 890907317-2 /
Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co
Sitio web: www.rionegro.gov.co




**Departamento de Cundinamarca
Municipio de Tenjo
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

**CERTIFICACION
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 211 DE AGOSTO 08 DE 2011**

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TENJO
CONTRATISTA	CONSORCIO D Y B D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S 50% RODRIGO ORLANDO DIAZ MARTINEZ 50%
IDENTIFICACIÓN	NIT.900.455.818-5
SUPERVISOR	Arq. WILSON BERNAL Srio Infraestructura hasta el 30 diciembre de 2011 y el Ing. JOHN JAIR SALAZAR ORTIZ - Srio Infraestructura desde el 01 de enero de 2012
OBJETO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA y FINANCIERA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA VIA SIBERIA TENJO Y LA PAVIMENTACION DE LA VIA LA CASCAJERA.
VALOR INICIAL	\$ 99.929.360,00
PLAZO	OCHO PUNTO CINCO MESES (8.5) MESES
FECHA DE INICIO	SEPTIEMBRE 14 DE 2011
ACTA PARCIAL No. 01	DICIEMBRE 14 DE 2011
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	FEBRERO 03 DE 2012
PLAZO SUSPENSIÓN No. 01	CATORCE (14) DIAS
ACTA DE REINICIO No. 01	FEBRERO 17 DE 2012
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02	MAYO 02 DE 2012
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 02	TREINTA (30) DIAS
ACTA DE REINICIO No. 02	JUNIO 01 DE 2012
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03	JUNIO 22 DE 2012
PLAZO SUSPENSIÓN No. 03	DOS (02) MESES
ACTA DE REINICIO No. 03	AGOSTO 09 DE 2012
OTRO SI MODIFICATORIO No. 01	AGOSTO 09 DE 2012
ADICIÓN EN VALOR	\$ 34.938.861,00
ADICIÓN EN TIEMPO	TRES (03) MESES

"HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD"

Calle 3a. No. 3-86 Teléfonos 864 6471 - 864 6804 fax: 8646163
www.municipiodetenjo.gov.co



**Departamento de Cundinamarca
Municipio de Tenjo
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

VALOR TOTAL	\$ 134.867.221,00
FECHA DE TERMINACION	AGOSTO 30 DE 2012
ESTADO DEL CONTRATO:	LIQUIDADO
ACTIVIDADES DESTACADAS:	PAVIMENTO RECICLADO EN FRIO, RIEGO DE IMPRIMACION, MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2, LIMPIEZA DE CUNETAS, BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330), SUB-BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320), CONCRETO ASFALTICO, DEMOLICION CONCRETO SIMPLE, BORDILLO, CONCRETO CLASE D, SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO. LAS ANTERIORES VIAS SON VIAS SECUNDARIAS.

La presente certificación se expide en el Municipio de Tenjo a los once (11) días del mes de Diciembre de Dos Mil Trece (2013).


JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor

Proyectó y elaboró: Yolanda urrego A. Auxiliar administrativo
Revisó y aprobó: Ing. John Salazar Ortiz-Srio. infraestructura



EL SUBDIRECTOR DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

En ejercicio de la facultad delegada mediante el artículo 4º de la Resolución No. 02614 del 2 de junio de 2011

CERTIFICA:

Que el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**, celebro el siguiente Contrato de **INTERVENTORIA**

Contrato numero: **2010 de 2011**

Interventor: **CONSORCIO D&B, NIT: 900.478.011-8 (Integrado por: D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S., NIT. 830.027.712-4 - RODRIGO ORLANDO DIAZ MARTINEZ, C.C. 19.226.349)**

Que la participación de los miembros del Consorcio D&B, de acuerdo con la carta de información presentada en la propuesta, es la siguiente:

D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S. NIT. 830.027.712-4	40%
RODRIGO ORLANDO DIAZ MARTINEZ C.C. N° 19.226.349	60%

Objeto: **INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARMENIA-IBAGUE, RUTA 4003, SECTORES ENTRE EL PR19+0200 y el PR22+0400, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.**

Fecha de iniciación: 16 de diciembre de 2011.

Fecha de terminación: 30 de junio de 2012.

DESCRIPCIÓN:

Las características de las obras ejecutadas se encuentran en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría del Contrato N° 2010 de 2011, de fecha julio 5 de 2012, que hace parte de esta certificación.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO INCLUIDA ADICIONES E IVA : \$ 360.472.900,00 ✓

Son: TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE.

VALOR EJECUTADO:

VALOR TOTAL EJECUTADO INCLUIDO INCLUIDA ADICIONES E IVA : \$ 360.472.899,00 ✓

Son: TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE.



Que de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el Decreto 734 de 2012 y el Sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) versión 4.0, el objeto contractual corresponde a la(s) siguiente(s) actividad(es) y especialidad(es):

Sección	División	Grupo	Clase	Descripción de la clase
M	71	711	7110	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Este Contrato fue liquidado mediante Acta de Liquidación Final N° 050 del 19 de Junio de 2013.

Consultada la Base de Datos de Procesos Administrativos Sancionatorios, no registra, hasta la fecha Acto Administrativo de declaratoria de multa o sanción en firme, ni requerimiento de siniestro de estabilidad, efectuados por la unidad ejecutora posteriores a la ejecución del plazo del Contrato N° 2010 de 2011, según memorando No. OAJ 61031 de Septiembre 20 de 2013, expedido por la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS.

La presente certificación se expide a solicitud del Representante Legal del Consorcio D&B, Ing. Rodrigo Diaz Benjumea mediante documento radicado INVIAS 85435 de septiembre 2 de 2013, a los


CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Subdirector de la Red Nacional de Carreteras Encargado

ANEXO: LO ANUNCIADO


Elaboró: Ing. Alberto Arias Salazar
Revisó: Ing. Nancy Fuentes Medina
Revisó: Abogado Sergio Esteban Gutierrez
Fecha elaboración: Noviembre 8 De 2013



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO MSE-FR-26
VERSIÓN 2
PAGINA 1 DE 3

FECHA 5 7 2012

UNIDAD EJECUTORA SUB DIRECCION DE LA RED NACIONAL

DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

2010 DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARMENIA - IBAGUE RUTA 4003 SECTORES ENTRE EL PR19+0200 Y EL PR22+0400 DEPARTAMENTO DE QUINDIO.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 360.472.900

(Indique en este espacio el valor total incluyendo adicionales en números)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

16 DE 12 DE 2011

(Día)

(Mes)

(Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

6,5 MESES

(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO

Junio 30 de 2012

INTERVENTOR:

CONSORCIO D&B (RODRIGO DIAZ MARTINEZ 60%, D&B 40%)

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSORCIO VIAL EJ-1

CONTRATO DE OBRA

1637 DE 2011

(Indique en este espacio el número de contrato de obra que corresponda al contrato de Interventoría)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PROROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	2010 de 2011	Dic 31 de 2011	\$ 244.472.900,0	\$ 244.472.900
2	2010 de 2011	Abril 15 de 2012	\$ -	\$ 244.472.900
3	2010 de 2011	Junio 30 de 2012	\$ 116.000.000	\$ 360.472.900

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
1							
2							
3							
4							
TOTAL							

En la ciudad de Armenia, a los 5 días del mes de Julio, del año 2012, se reunieron los siguientes: Ing. RODRIGO A. DIAZ BENJUMEA . como representante legal del CONSORCIO D&B y el Gestor Técnico de Contrato por INVIAS Ing. HERNAN BARRETO AGUDELO , con el fin de efectuar el recibo definitivo de la Interventoría objeto del contrato No.:2010 del año 2011

CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARMENIA - IBAGUE RUTA 4003 SECTORES ENTRE EL PR19+0200 Y EL PR22+0400 DEPARTAMENTO DE QUINDIO.

TRAMO	PR (INICIO)	PR (TERMINA)	COSTADO
Tramo#01	K21 +800,00	K22 +155,00	DER
Tramo#02	K21 +782,00	K21 +875,00	IZQ
Tramo#03	K21 +263,00	K21 +374,00	IZQ
Tramo#03A	K21 +235,00	K21 +323,00	DER
Tramo#04	K20 +700,00	K21 +060,00	DER
Tramo#05	K20 +550,00	K20 +700,00	DER
Tramo#05A	K20 +420,00	K20 +500,00	DER
Tramo#06	K20 +096,20	K20 +183,50	IZQ
Tramo#06A	K20 +040,00	K20 +110,00	DER
Tramo#07	K19 +800,00	K19 +958,00	DER
Tramo#08	K21 +347,00	K21 +570,00	DER
Tramo#09	K20 +455,00	K20 +643,70	IZQ
Tramo#10	K19 +437,00	K19 +550,00	IZQ

Pavimento flexible tipo MDC-2 2.184,31 m3, equivalentes a 2,06 km con un ancho promedio de 7,06 m

Filtros 573,82 m3, equivalentes a 0,87 km

Cunetas 468,95 m3, equivalentes a 1,42 km

Alcantarillas (prolongación de alcantarillas tubería 90 cm) 29,5 m

Señalización horizontal y vertical 3,2 km



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO
MSE-FR-26
VERSIÓN
2
PAGINA
2 DE 3

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:

ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL
1	210-07	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	15.740,00	\$ 5.000	\$ 78.700.000,00
2	210-07	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	1.862,60	\$ 6.000	\$ 11.175.600,00
3	211-07	REMOCION DE DERRUMBES	M3	4.448,00	\$ 4.000	\$ 17.792.000,00
4	320-07	SUBBASE GRANULAR	M3	5.123,76	\$ 96.000	\$ 491.880.960,00
5	330-07	BASE GRANULAR	M3	6.442,01	\$ 108.000	\$ 695.736.700,00
6	465-07	EXCAVACION PARA REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE	M3	53,78	\$ 49.000	\$ 2.635.220,00
7	450.9P	MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO	M3	-	\$ 540.000	\$ -
8	450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE tipo MDC-2	M3	2.184,31	\$ 507.200	\$ 1.107.882.032,00
9	460.1P	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	214,76	\$ 51.443	\$ 11.047.898,68
10	610-07	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	1.331,14	\$ 40.732	\$ 54.219.994,48
11	600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	1.405,52	\$ 22.586	\$ 31.745.074,72
12	630-07	CONCRETO CLASE D	M3	809,79	\$ 470.000	\$ 380.601.300,00
13	630-07	CONCRETO CLASE F	M3	13,55	\$ 321.111	\$ 4.351.054,05
14	630-07	CONCRETO CLASE G	M3	-	\$ 305.520	\$ -
15	640-07	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	KG	36.102,45	\$ 3.607	\$ 130.221.537,15
16	673-07	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	573,82	\$ 69.204	\$ 39.710.639,28
17	666 P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) DE 36 PULGADAS	M	29,50	\$ 1.296.038	\$ 38.233.121,00
18	673-07	GEOTEXTIL	M2	2.074,00	\$ 5.725	\$ 11.873.650,00
19	900-07	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRETAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL (1.000) METROS	M3-KM	441.998,38	\$ 1.203	\$ 531.724.051,14
29	900-07	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES PARA DISTANCIAS MAYORES A MIL (1.000) METROS	M3-KM	120.440,56	\$ 1.000	\$ 120.440.560,00
21	700-07	LINEA DE DEMARCAION CON PINTURA EN FRIJO	M	14.039,00	\$ 1.200	\$ 16.846.800,00
22	700-07	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIJO	M2	230,00	\$ 17.000	\$ 3.910.000,00
23	701-07	TACHA REFLECTIVA	U	800,00	\$ 6.500	\$ 5.200.000,00
24	710-07	SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO 90 CM	U	10,00	\$ 250.000	\$ 2.500.000,00
25	710-07	SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO TIPO DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL	U	170,00	\$ 250.000	\$ 42.500.000,00
26	201-07	DEMOLICION CUNETAS	M	1.043,00	\$ 28.676	\$ 29.909.068,00
27	201-07	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO	M3	131,14	\$ 113.959	\$ 14.944.583,26
28	232-07	GEOTEXTIL	M2	2.234,00	\$ 9.718	\$ 21.710.012,00
29	474-07	GEOMALLA	M2	2.617,20	\$ 11.389	\$ 29.807.290,80
30	730-1P	DEFENSA METALICA	M	73,00	\$ 186.219	\$ 13.593.987,00
31	320-07	SUBBASE GRANULAR DE CBR =30% (No incluye el valor de la subbase)	M3	152,00	\$ 20.457	\$ 3.109.464,00
32	610-07	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (Con material seleccionado y/o adecuado de préstamo)	M3	475,69	\$ 22.024	\$ 10.476.596,56
SUBTOTAL						\$ 3.954.479.196,12
Provisión (PAGA, Obras Complementarias y Ajustes)						\$ 166.370.538,80
Valor Basico (Obras y Provisiones)						\$ 4.120.849.734,92
I.V.A. Obras (16% , Sobre Utilidad)						\$ 25.359.076,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS						\$ 166.370.538,80
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$ 4.120.849.734,92

VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:

Valor total por actas de costos: \$ 310.752.500,00
Valor IVA: \$ 49.720.399,00
Valor total de la Interventoría : \$ 360.472.899,00

CONCEPTO DEL GESTOR TÉCNICO DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

El Gestor Técnico de Contrato No 2010 de 2011, deja constancia de que la Interventoría cumplió con el objeto del contrato de Interventoría.

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: \$ -
Valor total amortizado y/o legalizado: \$ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE COSTOS No.	MES	VR BASICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Enero	\$ 1.702.357,00	\$ 272.377,00	\$ 1.974.734,00
2	Febrero	\$ 82.615.298,00	\$ 13.218.448,00	\$ 95.833.746,00
3	Marzo	\$ 75.138.270,00	\$ 12.022.123,00	\$ 87.160.393,00
4	Abril	\$ 47.320.259,00	\$ 7.571.241,00	\$ 54.891.500,00
5	Mayo	\$ 55.840.632,00	\$ 8.934.501,00	\$ 64.775.133,00
6	Junio	\$ 32.598.059,00	\$ 5.215.689,00	\$ 37.813.748,00
7	Julio	\$ 15.537.625,00	\$ 2.486.020,00	\$ 18.023.645,00
TOTALES		\$ 310.752.500,00	\$ 49.720.399,00	\$ 360.472.899,00




Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MSE-FR-26		
VERSIÓN	2		
PAGINA	3	DE	3

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al INVIA la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al INVIA para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presenten fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

DOCUMENTOS ENTREGADOS:
Informe final de Interventoría.
Original de la Bitácora.
Documentos soportes

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los CINCO (5) días del mes de Julio de 2012



Firma
Nombre: RODRIGO DIAZ BENJUMEA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría: CONSORCIO D&B
Matrícula No. :25202-180130 CND



Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Gestor Técnico de Contrato
Matrícula No.: 63202-13454 QND

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora , Interventor y Dirección Territorial.