



PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS

Referencia: **CONVOCATORIA**
No PAF-INVIAS-I-088-2021

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.

CONSORCIO INGEPROS - GMC

INDICE

2.1.1.1 Carta de Presentación	2 - 5
2.1.1.2 Existencia y representación legal	6 - 24
2.1.1.3 Constitución del proponente plural	25 - 28
2.1.1.4 Cédula de ciudadanía de representantes	29 - 31
2.1.1.5 Certificado de Responsabilidad Fiscal Contraloría de la República	32 - 36
2.1.1.6 Certificado Antecedentes Procuraduría General de la Nación	37 - 41
2.1.1.7 Registro Nacional de Medidas Correctivas de representantes	42 - 48
2.1.1.8 Garantía de seriedad de propuesta.	49 - 58
2.1.1.9 Registro único Tributario RUT	59 - 68
2.1.1.10 Certificado Cumplimiento de pagos de seguridad social	69 - 78
2.1.1.11 Requerimiento de titulación	79 - 83
2.1.1.12 No aplica (Aval de la propuesta)	
2.1.1.13 No aplica (Sociedades Anónimas)	
2.1.1.14 Registro Único de Proponentes RUP	84 - 246
2.1.1.15 Lista restrictivas (Con la presentación de la propuesta)	
2.1.2 Certificación de Cupo de Crédito.	247 - 248
2.1.3 Experiencia del proponente	249 - 300
2.1.4 Actas de liquidación y/o recibo de contratos findeter	301 - 317

2.1.1.1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

FORMATO 1**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bogotá, diciembre 23 de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-INVÍAS-I-088-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO INGEPROS - GMC**

Documento de identidad o NIT: **Cédula de ciudadanía 79.383.524**

Representante Legal **OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO**

País de Origen del Proponente: **GRUPO METRO COLOMBIA SAS NIT.830.010.109-8 e INGENIERÍA DE PROYECTOS AML SAS empresas de COLOMBIA.**

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección del Consorcio:

Carrera 20 # 39-69 Bogotá D.C. Bogotá – Colombia

Representante Legal del Consorcio:

OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO

Domicilio del interesado:

Carrera 20 # 39-69 Bogotá D.C. Bogotá – Colombia

Teléfono:

2474098-3176812822

Correo Electrónico:

mauricio.op12@hotmail.com

dmgalan@hotmail.com

comercial@grupometrocolombia.com

Integrantes:

Dirección GRUPO METRO COLOMBIA SAS

Carrera 20 # 39-69 Bogotá D.C. Bogotá – Colombia

Representante Legal

OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO

Domicilio del interesado

Carrera 20 # 39-69 Bogotá D.C. Bogotá – Colombia

Porcentaje de participación:

50%

Dirección INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS
Representante Legal
Domicilio del interesado
Porcentaje de participación:

Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 405 Bogotá – Colombia
DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI
CALLE 151 No. 18 A – 34 Bogotá – Colombia
50%

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA


(ACERTO)

Oscar Alfredo Montoya Castro
c.c. 79.383.524 de Bogotá D.C.
Representante Legal

CONSORCIO INGEPROS - GMC
Ingeniero Civil. MP.25202-29573

2.1.1.2

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/13

HORA: 09:26:24

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DQFIMi9ZEM

OPERACION: AB21702995

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en www.ccb.org.co/certificadosselectronicos

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

SIGLA : GMC INGENIEROS S.A.S

N.I.T. : 830.010.109-8

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/13

HORA: 09:26:24

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DQFIMi9ZEM

OPERACION: AB21702995

PAGINA: 2

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

MATRICULA NO: 00668044 DEL 10 DE OCTUBRE DE 1995

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :17 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

ACTIVO TOTAL : 5,990,644,731

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 20 39 69

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : financiera@grupometrocolombia.com

DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 20 # 39 69

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : financiera@grupometrocolombia.com

CERTIFICA:

Escritura Pública No. 2.913, Notaría 41 de Santafé de Bogotá del 27 de septiembre de 1.995, inscrita el 10 de octubre de 1.995 bajo el No. 511.976 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: GMC INGENIEROS LTDA.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 672 de la Notaría 62 de Bogotá D.C. Del 10 de marzo de 2010, y Escritura Pública Aclaratoria No. 989 del 06 de abril de 2010, inscritas el 09 de abril de 2010 bajo el número 1374614 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: GMC INGENIEROS S A, por el de: GRUPO METRO COLOMBIA S.A., pudiendo utilizar la sigla GMC INGENIEROS S A.

CERTIFICA:

Que por Acta No. 143 de la Asamblea de Accionistas del 17 de octubre de 2018, inscrita el 22 de noviembre de 2018 bajo el número 02397541 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: GRUPO METRO COLOMBIA S.A., pudiendo utilizar la sigla GMC INGENIEROS S A, por el de: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S pudiendo utilizar la sigla: GMC

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/13

HORA: 09:26:24

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DQFIMi9ZEM

OPERACION: AB21702995

PAGINA: 3

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

INGENIEROS S.A.S.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 0007436 de la Notaría 29 de Bogotá D.C., del 07 de mayo de 2007, inscrita el 05 de junio de 2007 bajo el número 01136121 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad anónima bajo el nombre de: GMC INGENIEROS S.A.

CERTIFICA:

Que por Acta No 143 de la Asamblea de Accionistas, del 17 de octubre de 2018, inscrito el 22 de noviembre de 2018 bajo el número 02397541 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S que podrá utilizar la sigla GMC INGENIEROS S.A.S.

CERTIFICA:

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0001915 del 25 de junio de 1997 de la Notaría 41 de Bogotá D.C.	00596176 del 4 de agosto de 1997 del Libro IX
E. P. No. 0002688 del 13 de octubre de 1998 de la Notaría 41 de Bogotá D.C.	00654419 del 26 de octubre de 1998 del Libro IX
E. P. No. 0002717 del 18 de diciembre de 2000 de la Notaría 41 de Bogotá D.C.	00757835 del 22 de diciembre de 2000 del Libro IX
E. P. No. 0007436 del 25 de mayo de 2007 de la Notaría 29 de Bogotá D.C.	01136102 del 5 de junio de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0007436 del 25 de mayo	01136103 del 5 de junio de

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/13

HORA: 09:26:24

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DQFIMi9ZEM

OPERACION: AB21702995

PAGINA: 4

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

de 2007 de la Notaría 29 de Bogotá 2007 del Libro IX
D.C.

E. P. No. 0007436 del 25 de mayo 01136106 del 5 de junio de
de 2007 de la Notaría 29 de Bogotá 2007 del Libro IX
D.C.

E. P. No. 0007436 del 25 de mayo 01136121 del 5 de junio de
de 2007 de la Notaría 29 de Bogotá 2007 del Libro IX
D.C.

E. P. No. 672 del 10 de marzo de 01374614 del 9 de abril de
2010 de la Notaría 62 de Bogotá 2010 del Libro IX
D.C.

E. P. No. 5494 del 26 de diciembre 01538915 del 27 de diciembre
de 2011 de la Notaría 62 de Bogotá de 2011 del Libro IX
D.C.

Acta No. 143 del 17 de octubre de 02397541 del 22 de noviembre
2018 de la Asamblea de Accionistas de 2018 del Libro IX

CERTIFICA:

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

CERTIFICA:

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades:
A. El ejercicio de la profesión de ingenieros y arquitectos en todas sus manifestaciones tales como la asesoría, la consultoría, el diseño, la construcción, el montaje y la interventoría de toda clase de proyectos, especialmente en lo relacionado con proyectos de infraestructura vial, asociaciones público-privadas, concesiones, aeroportuaria, espacio público, edificaciones, urbanismo, generación, transmisión, distribución y consumo de energía eléctrica, canalizaciones y redes telefónicas, de acueducto y alcantarillado, y de todo tipo de obras y edificaciones. B. Asesoría en el diseño,

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/13

HORA: 09:26:24

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DQFIMi9ZEM

OPERACION: AB21702995

PAGINA: 5

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

desarrollo e implantación de procesos empresariales, especialmente en lo relacionado con planeación, organización y manejo de recursos humanos. C. La comercialización de la energía en todas sus formas. D. La inversión en bienes inmuebles urbanos y/o rurales y la adquisición, administración, arrendamiento, venta, gravamen o enajenación de los mismos. E. La inversión en bonos, valores bursátiles y partes de interés en sociedades comerciales, así como la negociación de toda clase de derechos de crédito. F. La compra venta, distribución, importación y exportación de toda clase de mercancías, productos materias primas y/o artículos necesarios para el sector manufacturero, de servicios, de bienes de capital, la construcción y el comercio en general. G. La representación comercial y agenciamiento de firmas nacionales o extranjeras. H. La participación directa o como asociada en el negocio de fabricación, producción, distribución, venta de productos y/o artículos metálicos, de plástico, de papel o cartón, de vidrio o de caucho, de maderas y/o de cualquier material y/o sus combinaciones. I. La compra, venta o alquiler de todo tipo de maquinaria de equipos o de medios de transporte. J. La administración de derechos de crédito, títulos valores, créditos activos o pasivos, dinero bonos, valores bursátiles, acciones y cuotas o partes de interés en sociedades comerciales de propiedad de los socios o de terceras personas naturales o jurídicas. En general la sociedad puede ejecutar todo acto o celebrar todo contrato lícito que se considere conveniente para el logro del objeto social, con empresas y entidades del sector público y del sector privado. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá asociarse con otra u otras personas naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o similar objeto que se relacione directa o indirectamente con este. La sociedad podrá cumplir su objeto social en Colombia y en el exterior. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/13

HORA: 09:26:24

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DQFIMi9ZEM

OPERACION: AB21702995

PAGINA: 6

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

OTRAS ACTIVIDADES:

7111 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA)

CERTIFICA:

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$600.000.000,00

No. de acciones : 6.000,00

Valor nominal : \$100.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$600.000.000,00

No. de acciones : 6.000,00

Valor nominal : \$100.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$600.000.000,00

No. de acciones : 6.000,00

Valor nominal : \$100.000,00

CERTIFICA:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/13

HORA: 09:26:24

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DQFIMi9ZEM

OPERACION: AB21702995

PAGINA: 7

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien podrá tener suplentes, designado por la Asamblea General de Accionistas.

CERTIFICA:

Mediante Acta No. 141 del 11 de julio de 2016, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de julio de 2016 con el No. 02121999 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del	Hernandez Bonilla	C.C. No. 000000052107201
Gerente	Marisol	

Mediante Acta No. 143 del 17 de octubre de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de noviembre de 2018 con el No. 02397541 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante	Montoya Castro Oscar	C.C. No. 000000079383524
Legal	Alfredo	

CERTIFICA:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, mediante Acta No. 145 de la Asamblea de Accionistas, del 05 de diciembre de 2018, inscrita el 11 de diciembre de 2018, bajo el No. 02403404 del libro IX, se removió la designación de Hernandez Bonilla Marisol como suplente del Gerente.

CERTIFICA:

La sociedad será regentada, administrada y representada legalmente

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/13

HORA: 09:26:24

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DQFIMi9ZEM

OPERACION: AB21702995

PAGINA: 8

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

ante terceros por el representante legal, quien no tiene limitaciones para comprometer la sociedad. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad sin límite alguno. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

CERTIFICA:

Mediante Acta No. 6 del 25 de junio de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de julio de 2020 con el No. 02589036 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	DAVID PERDOMO	N.I.T. No. 000009004495344
Persona	CONTADORES	Y
Juridica	CONSULTORES SAS	

Mediante Documento Privado No. SIN NUM del 26 de junio de 2020, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de julio de 2020 con el No. 02589037 del Libro IX, se designó a:

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/13

HORA: 09:26:24

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DQFIMi9ZEM

OPERACION: AB21702995

PAGINA: 9

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Perdomo Bonilla David	C.C. No. 000000083228689 T.P. No. 91814-T

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 28 DE MARZO DE 2017

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 24 DE MARZO DE
2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/13

HORA: 09:26:24

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DQFIMi9ZEM

OPERACION: AB21702995

PAGINA: 10

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES Mediana

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$6,880,672,510

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **

** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/12/13

HORA: 09:26:24

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: DQFIMi9ZEM

OPERACION: AB21702995

PAGINA: 11

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2021 Hora: 19:36:12

Recibo No. AB21720967

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21720967A761A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS
Sigla: INGEPROS SAS
Nit: 900.538.341-1 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02234497
Fecha de matrícula: 16 de julio de 2012
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 26 de marzo de 2021
Grupo NIIF: GRUPO II

El empresario se acogió al beneficio que establece el artículo 7 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:

El empresario INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS realizó la renovación en la fecha: 26 de marzo de 2021.

El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 2.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 406
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: ingepros2012@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 5498600
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 406

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2021 Hora: 19:36:12

Recibo No. AB21720967

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21720967A761A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: ingepros2012@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 5498600
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Constitución: Que por Documento Privado de Asamblea de Accionistas del 12 de julio de 2012, inscrita el 16 de julio de 2012 bajo el número 01650733 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto, el desarrollo de las siguientes actividades: 1) Ejecución de obras civiles, proyectos, interventorías, asesorías, diseños. Construcciones y todo lo relacionado con la profesión de la ingeniería civil y arquitectura. 2) Asociación con otras profesionales, ingenieros civiles, arquitectos, y otras ramas afines y complementarias de la ingeniería. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá asociarse con otra u otras personas naturales o jurídicas, que desarrollen el mismo o similar objeto o que se relacionen directamente o indirectamente con este, en general, la sociedad puede ejecutar todo acto y celebrar todo contrato lícito, que el socio gestor considere conveniente para el logro de su objeto social. 3) Representaciones comerciales y

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2021 Hora: 19:36:12

Recibo No. AB21720967

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21720967A761A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

operaciones de compra, y venta de materiales, especialmente de construcción. 4) Ofrecer servicios de transporte de materiales. 5) Alquilar maquinaria y equipos. 6) La sociedad podrá invertir con carácter transitorio recursos de la empresa en acciones, bonos, títulos de participación, certificado de abono tributario, o en cualquier otro título valor, o depositar dichos recursos en cuentas de ahorro o en depósitos a término fijo. 7) Prestar servicios profesionales en el campo de la arquitectura, ingenierías y asesoría jurídica en todo en todos los aspectos inmobiliarios. 8) Promocionar la venta de bienes muebles e inmuebles. 9) Dar o recibir en arrendamiento toda clase de muebles, bienes inmuebles, urbanos o rurales. Las decisiones correspondientes al objeto social serán tomadas de mutuo acuerdo por las partes la sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad, todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social.

CAPITAL

Capital:

**** Capital Autorizado ****

Valor : \$1,200,000,000.00
No. de acciones : 1,200,000.00
Valor nominal : \$1,000.00

**** Capital Suscrito ****

Valor : \$1,200,000,000.00
No. de acciones : 1,200,000.00
Valor nominal : \$1,000.00

**** Capital Pagado ****

Valor : \$1,200,000,000.00
No. de acciones : 1,200,000.00
Valor nominal : \$1,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La representación legal de la sociedad y la

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2021 Hora: 19:36:12

Recibo No. AB21720967

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21720967A761A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

gestión de los negocios sociales estarán a cargo de cualquiera de las siguientes personas: El gerente y el subgerente y sus respectivos suplentes.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: El Gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: A) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. E) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. H) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

** Nombramientos **

Que por Documento Privado de Asamblea de Accionistas del 12 de julio de 2012, inscrita el 16 de julio de 2012 bajo el número 01650733 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre

Identificación

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2021 Hora: 19:36:12

Recibo No. AB21720967

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21720967A761A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

GERENTE

GALAN ECHEVERRI DIEGO MAURICIO

C.C. 000000079945120

SUBGERENTE

GALAN ECHEVERRI GUILLERMO ANDRES

C.C. 000000079784164

REVISORES FISCALES

**** Revisor Fiscal ****

Que por Acta no. 3 de Asamblea de Accionistas del 27 de septiembre de 2018, inscrita el 3 de octubre de 2018 bajo el número 02382384 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
MARTINEZ LOPEZ NELLY ESPERANZA	C.C. 000000051611736
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
PALACIO ESTRADA NORA LUZ	C.C. 000000042108958

REFORMAS DE ESTATUTOS

Reformas:

Documento	No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
001	2012/12/20	Asamblea de Accionist	2012/12/26	01692993	
04	2013/12/17	Asamblea de Accionist	2013/12/27	01794024	
3-2019	2019/08/26	Asamblea de Accionist	2019/08/26	02499496	

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2021 Hora: 19:36:12

Recibo No. AB21720967

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21720967A761A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 4210
Otras actividades Código CIIU: 4112, 7112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 6.778.401.107

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 19 de julio de 2012. Fecha de envío de información a Planeación : 30 de noviembre de 2021. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 15 de diciembre de 2021 Hora: 19:36:12

Recibo No. AB21720967

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21720967A761A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



2.1.1.3

CONSTITUCIÓN DE PROPONENTE PLURAL CONSORCIO



DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO

CONSORCIO INGEPROS-GMC

Bogotá D.C., Diciembre 23 de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER INVIAS

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

FINDETER

Teléfono: 6230311 – Bogotá Colombia

Convocatorias_at@findeter.gov.co

PROCESO: PAF-INVIAS-I-088-2021

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA..

Los suscritos, DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI identificado con C.C. No. 79.945.120 de Bogotá y OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO identificado con C.C. No. 79.383.524 de Bogotá, debidamente autorizados para actuar en Nombre y Representación de INGENIERÍA DE PROYECTOS AML SAS Nit. No. 900.538.341-1 y GRUPO METRO COLOMBIA SAS Nit. No. 830.010.109-8 respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de la referencia y presentar propuesta en los siguientes términos:

PRIMERO. El objeto del proceso en referencia es: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.

SEGUNDO. La duración del CONSORCIO es igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

TERCERO. Los integrantes y sus respectivos porcentajes de participación son:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%) (*)
INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS NIT.900.538.341-1	50%
GRUPO METRO COLOMBIA SAS NIT.830.010.109-8	50%

(*) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

CUARTO. El Consorcio se denominará CONSORCIO INGEPROS-GMC

CONSORCIO INGEPROS-GMC



QUINTO. El integrante líder del consorcio es la persona jurídica GRUPO METRO COLOMBIA SAS..

SEPTIMO. Una vez constituido el CONSORCIO, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél. En caso de ser necesario la realización de algún tipo de modificación, una vez se haya suscrito el contrato, requerirá autorización escrita de la CONTRATANTE.

OCTAVO. Los integrantes del CONSORCIO responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidación; De igual forma para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

NOVENO. El representante legal del Consorcio es OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.383.524 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. El Representante Legal Suplente del consorcio es DIEGO MAURICIO GALÁN ECHEVERRI, identificado con C.C. No. 79.945.120 de Bogotá, quien tendrá las mismas facultades del Representante Legal y podrá actuar en caso de ausencia parcial o definitiva del mismo.

DECIMO. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará el CONSORCIO INGEPROS-GMC

Dirección del Consorcio:	<u>Carrera 20 # 39-69 Bogotá D.C. Bogotá – Colombia</u>
Representante Legal del Consorcio:	<u>OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO</u>
Domicilio del interesado:	<u>Carrera 20 # 39-69 Bogotá D.C. Bogotá – Colombia</u>
Teléfono:	<u>2474098-3176812822</u>
Correo Electrónico:	<u>mauricio.op12@hotmail.com</u>
	<u>dmgalan@hotmail.com</u>
	<u>comercial@grupometrocolombia.com</u>

Dirección GRUPO METRO COLOMBIA SAS	<u>Carrera 20 # 39-69 Bogotá D.C. Bogotá – Colombia</u>
Representante Legal	<u>OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO</u>
Domicilio del interesado	<u>Carrera 20 # 39-69 Bogotá D.C. Bogotá – Colombia</u>

Dirección INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS	<u>Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 405 Bogotá – Colombia</u>
Representante Legal	<u>DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI</u>
Domicilio del interesado	<u>CALLE 151 No. 18 A - 34 Bogotá – Colombia</u>

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de diciembre de 2021.

{fiduprevisora)


 (ACEPTO)

 GRUPO METRO COLOMBIA SAS
 NIT 830.010.109-8

 Oscar Alfredo Montoya Castro
 c.c. 79.383.524 de Bogotá D.C.
 Carrera 20 # 39-69 Bogotá D.C.

comercial@grupometrocolombia.com


 (ACEPTO)

 INGENIERÍA DE PROYECTOS AML S.A.S.
 NIT 900.538.341-1

 Diego Mauricio Galán Echeverri
 c.c. 79.945.120 de Bogotá D.C.
 Calle 151 # 18 A - 34 Oficina 405 Bogotá D.C.

dmgalan@hotmail.com

ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y SUPLENTES:


 (ACEPTO)

 Oscar Alfredo Montoya Castro
 c.c. 79.383.524 de Bogotá D.C.
 Representante Legal
 CONSORCIO INGEPROS-GMC


 (ACEPTO)

 Diego Mauricio Galán Echeverri
 c.c. 79.945.120 de Bogotá D.C.
 Representante Legal Suplente
 CONSORCIO INGEPROS-GMC

2.1.1.4

CÉDULAS DE CIUDADANIA DE REPRESENTANTES LEGALES

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.945.120**

APELLIDOS **GALAN ECHEVERRI**

NOMBRES **DIEGO MAURICIO**

FIRMA *Diego Mauricio Galan E.*

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-OCT-1977**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

12-DIC-1995 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00170389-M-0079945120-20090818 0015070571A 1 1350104505

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.383.524**

MONTOYA CASTRO

APELLIDOS

OSCAR ALFREDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-ABR-1966****BOGOTA D.C.**
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.81

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

13-JUL-1984 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00130321-M-0079383524-20081120

0006560329A 1

1510025492

2.1.1.5

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL CONTRALORIA DE LA REPÚBLICA



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 14 de diciembre de 2021, a las 16:06:34, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79945120
Código de Verificación	79945120211214160634

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 10 de diciembre de 2021, a las 15:20:03, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8300101098
Código de Verificación	8300101098211210152003

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 14 de diciembre de 2021, a las 16:07:35, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9005383411
Código de Verificación	9005383411211214160735

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 10 de diciembre de 2021, a las 15:19:40, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79383524
Código de Verificación	79383524211210151940

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



2.1.1.6

CERTIFICADO ANTECEDENTES
PROCURADURIA GENERAL DE
LA NACIÓN



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 184640745

WEB

16:08:19

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 14 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79945120:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 184360227

WEB

15:21:38

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 10 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GRUPO METRO COLOMBIA S.A identificado(a) con NIT número 8300101098:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 184640969

WEB

16:09:43

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 14 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS identificado(a) con NIT número 9005383411:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 184360164

WEB

15:21:13

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 10 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79383524:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

2.1.1.7

ANTECEDENTES JUDICIALES Y
REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:10:46 PM horas del 14/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79945120**

Apellidos y Nombres: **GALAN ECHEVERRI DIEGO MAURICIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:22:25 PM horas del 10/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79383524**

Apellidos y Nombres: **MONTOYA CASTRO OSCAR ALFREDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.





Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial,
barrio Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am
a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de la
República



Ministerio de Defensa
Nacional



Portal Único de
Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en Línea





Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC


 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 14/12/2021 04:13:02 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79945120** y Nombre: **DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **28031803**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 10/12/2021 03:24:11 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79383524** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. **27942963** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

2.1.1.8

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL NORTE						COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-45-101136989		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
21 12 2021			23 12 2021			00:00	23 05 2022			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO INGEPROS - GMC	IDENTIFICACIÓN NAD: 291.595-0
DIRECCIÓN: CL 151 NRO. 18 A - 34 OF 405	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 5498600

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMOFINDETER INVIAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4448172

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA PRESENTADA A LA CONVOCATORIA NRO PAF-INVIAS-I-088-2021 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURIDICA) A LA REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VIA PANORAMA (MEDIACANOA ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VIA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA

LA PRESENTE GARANTIA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	23/12/2021	23/05/2022	\$460,326,035.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 23/01/2022

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	830010109-8	50.00
INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS	900538341-1	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****368,260.00	\$ *****8,000.00	\$ *****71,489.00	\$ *****447,750.00	\$ *****460,326,035.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

15-45-101136989

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL NORTE				COD.SUC 15		NO.POLIZA 15-45-101136989		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
21 12 2021			23 12 2021			00:00	23 05 2022			23:59	EMISION ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO INGEPROS - GMC								IDENTIFICACIÓN NAD: 291.595-0	
DIRECCIÓN: CL 151 NRO. 18 A - 34 OF 405						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 5498600	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMOFINDETER INVIAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3	
DIRECCIÓN: CL 72 NRO. 10 - 03						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 4448172	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELÉFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.

15-45-101136989

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

ADRIANABERNALC



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
NO. _____ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015**

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECCIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS



NIT. 860.009.578-6

EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGUROESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA



NIT. 860.009.578-6

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.



NIT. 860.009.578-6

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL



NIT. 860.009.578-6

EFFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ () DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No.
150181194

Nit. 860009578-6

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE		
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	23/12/2021	52848	MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA		
RECIBIMOS DE: CONSORCIO INGEPROS - GMC					NIT. 291.595		
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.*****							
POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA							
SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO			PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
NORTE - CU. PARTICULAR. - 101136989 - 0			368,260.83	8,000.00	71,489.56	0.00	447,750.39
OTROS CONCEPTOS DE PAGO							VALOR
APROVECHAMIENTOS							-0.39
FORMA DE PAGO							
BD 51872664 7-BANCOLOMBIA S.A. 447,750.00					EFFECTIVO:	0.00	
					CHEQUE:	0.00	
					TARJETA:	0.00	
					BD:	447,750.00	
					OTROS:	0.00	
TRANSACCION 150278942				TOTAL:		447,750.00	
CAJERO: OLGAVALENCIA							



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No.
150181194

7

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE		
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	23/12/2021	52848	MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA		
RECIBIMOS DE: CONSORCIO INGEPROS - GMC					NIT. 291.595		
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.*****							
POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA							
SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO			PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
NORTE - CU. PARTICULAR. - 101136989 - 0			368,260.83	8,000.00	71,489.56	0.00	447,750.39
OTROS CONCEPTOS DE PAGO							VALOR
APROVECHAMIENTOS							-0.39
FORMA DE PAGO							
BD 51872664 7-BANCOLOMBIA S.A. 447,750.00					EFFECTIVO:	0.00	
					CHEQUE:	0.00	
					TARJETA:	0.00	
					BD:	447,750.00	
					OTROS:	0.00	
TRANSACCION 150278942				TOTAL:		447,750.00	
CAJERO: OLGAVALENCIA							

2.1.1.9

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14772084396



(415)7707212489984(8020) 000001477208439 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 1 0 1 0 9

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

GMC INGENIEROS S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 20 39 69

42. Correo electrónico

financiera@grupometrocolombia.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 4 7 4 0 9 8

45. Teléfono 2

3 1 8 2 4 3 2 3 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 5, 0 9, 2 7

Actividad secundaria

48. Código

4 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 5, 0 9, 2 7

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 07 - 15 / 15 : 13: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONTOYA CASTRO OSCAR ALFREDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14772084396



(415)7707212489984(8020) 000001477208439 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 1 0 1 0 9

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 5

72. Número

2 9 1 3

73. Fecha

1 9 9 5 0 9 2 7

74. Número de notaría

4 1

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

1 9 9 5 1 0 1 0

77. No. Matrícula mercantil

0 0 6 6 8 0 4 4

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

0 1

1 4 3

2 0 1 8 1 0 1 7

0 3

2 0 1 8 1 1 2 2

0 0 6 8 0 4 4

1 1

4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1	-	-
2			-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14772084396



(415)7707212489984(8020) 000001477208439 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 1 0 1 0 9

8

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 1 8 1 1 2 2

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadan

1 3

101. Número de identificación

7 9 3 8 3 5 2 4

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

MONTOYA

105. Segundo apellido

CASTRO

106. Primer nombre

OSCAR

107. Otros nombres

ALFREDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14772084396



(415)7707212489984(8020) 000001477208439 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 1 0 1 0 9 | 8

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 9 3 8 3 5 2 4	113. DV 1 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido MONTOYA	116. Segundo apellido CASTRO	117. Primer nombre OSCAR	118. Otros nombres ALFREDO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 7 0 5 2 5	123. Fecha de retiro 2 0 1 8 1 1 2 2	
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14772084396



(415)7707212489984(8020) 000001477208439 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 1 0 1 0 9

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 3 2 2 8 6 8 9		9 1 8 1 4 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	PERDOMO	BONILLA	DAVID	
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	9 0 0 4 4 9 5 3 4	4	DAVID PERDOMO CONTADORES Y CONSULTORES S.A.S	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 0 0 6 2 5			
Contador	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
Contador	159. Fecha de nombramiento			

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14795260631



(415)7707212489984(8020) 000001479526063 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 3 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

INGEPROS S.A.S.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 151 18 A 34 AP 406

42. Correo electrónico

ingepros2012@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 4 9 8 6 0 0

45. Teléfono 2

3 1 0 3 2 0 2 9 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 2 0 7 1 2

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 2 0 7 1 2

Otras actividades

50. Código

4 2 2 0

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 11 - 02 / 09 : 05: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:



Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GALAN ECHEVERRI DIEGO MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14795260631



(415)7707212489984(8020) 000001479526063 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 3 8 3 4 1 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

1 6 5 0 7 3 3

73. Fecha

2 0 1 2 0 7 1 2

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 2 0 7 1 6

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 2 2 3 4 4 9 7

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 2 0 7 1 7	-	-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1	-	-
3			-	-
4			-	-
5			-	-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14795260631



(415)7707212489984(8020) 000001479526063 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 5 3 8 3 4 1

1

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 1 2 0 7 1 6

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadan

1 3

101. Número de identificación

7 9 9 4 5 1 2 0

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

GALAN

105. Segundo apellido

ECHEVERRI

106. Primer nombre

DIEGO

107. Otros nombres

MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

REPRS LEGAL SUPL

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 1 2 0 7 1 6

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadan

1 3

101. Número de identificación

7 9 7 8 4 1 6 4

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

GALAN

105. Segundo apellido

ECHEVERRI

106. Primer nombre

GUILLERMO

107. Otros nombres

ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14795260631



(415)7707212489984(8020) 000001479526063 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 3 8 3 4 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 5 1 6 1 1 7 3 6	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 7 8 8 2 6 T
	128. Primer apellido MARTINEZ	129. Segundo apellido LOPEZ	130. Primer nombre NELLY	131. Otros nombres ESPERANZA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 1 0 0 1			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

2.1.1.10

CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

FORMATO 2CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 23 de Diciembre de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA”

Yo, Nelly Esperanza Martínez López, identificada con cédula de ciudadanía 51.611.736 de Bogotá D.C., y con Tarjeta Profesional No. 78826-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal X de la sociedad INGENIERÍA DE PROYECTOS AML S.A.S., identificada con NIT 900.538.341-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud

Adicionalmente certificamos que; a la fecha de cierre del presente proceso de selección, INGENIERÍA DE PROYECTOS AML S.A.S. identificada con NIT 900.538.341-1, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Dada en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de Diciembre de 2021.

Cordialmente,

NELLY ESPERANZA MARTÍNEZ LÓPEZ

c.c. 51.611.736 de Bogotá D.C.

Revisor Fiscal Ingepros S.A.S

T.P. 78826-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F7099702A7E7E7A7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NELLY ESPERANZA MARTINEZ LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51611736 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 78826-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

78826-T

NELLY ESPERANZA
MARTINEZ TOPEZ
C.C. 51814788
RESOLUCION INSCRIPCION 64
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

FECHA 10/08/2001

PRESIDENTE *James A. Hernandez*
JAMES A. HERNANDEZ M.

88010

14/2001-250341

Yolky E. Martinez L.

FIRMA DEL TITULAR 107941

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.611.736**

MARTINEZ LOPEZ

APELLIDOS
NELLY ESPERANZA

NOMBRES

Nelly E. Martinez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-ABR-1959**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.59
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

06-DIC-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00005201-F-0051611736-20080401 0000128804A 1 1160000059

MINISTERIO DEL ESTADO CIVIL

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. Diciembre 23 de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021**

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, DAVID PERDOMO BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía número 82.288.689 de Rivera Huila, en mi condición de REVISOR FISCAL [X] de GRUPO METRO COLOMBIA SAS identificada con NIT 830.010.109-8 debidamente inscrito en la Cámara de comercio de Bogotá.

Certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014



DAVID PERDOMO BONILLA

CC. 83.228.689 de Rivera

Revisor Fiscal TP-91814-T

Grupo Metro Colombia S.A.S NIT 830.010.109-8

ANEXO

REVISOR FISCAL

DAVID PERDOMO BONILLA
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **83.228.689**

PERDOMO BONILLA
APELLIDOS

DAVID
NOMBRES





REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-JUL-1972**


RIVERA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.74
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

23-OCT-1990 RIVERA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00129915-M-0083228689-20081119 0006425311A 2 1520038562

REGISTRO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

91814-T

DAVID PERDOMO BONILLA
C.C. 83228689
RES. INSCRIPCION 10 DEL 13/03/2003
UNIVERSIDAD CENTRAL

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

282468 101349

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6318FA36A0BEP787

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAVID PERDOMO BONILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 83228689 de RIVERA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 91814-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2.1.1.11

REQUERIMIENTO DE TITULACIÓN

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2021-1147162

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79383524, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-29573 desde el 15 de Septiembre de 1988, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 113.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRICULA No. 2520229573CND

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Montoya Castro

NOMBRES

Oscar Alfredo

C.C. 79.383.524

UNIVERSIDAD

De Los Andes

César Villagómez
Presidente del Consejo

NOTARIA 47 DEL CIRCULO DE
SANTA FE DE BOGOTA, D.C.

Como Notario 47 de este Circulo hago
constar que esta copia coincide con
el documento original presentado para
su autenticación. Fecha

19 01 1995

RICARDO CUBIDES TERREROS
NOTARIO CUARENTA Y SIETE

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2021-1135666

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 79945120, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-086010 desde el 17 de Mayo de 2001, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2402.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los tres (03) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



MATRICULA No. 25202086010CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 2001/05/17
APELLIDOS
GALAN ECHEVERRI
NOMBRES
DIEGO MAURICIO
C.C. 79.945.120
UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

Presidente del Consejo

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.945.120**

GALAN ECHEVERRI

APELLIDOS

DIEGO MAURICIO

NOMBRES

Diego Mauricio Galan E.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

01-OCT-1977

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

12-DIC-1995 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00170389-M-0079945120-20090818

0015070571A 1

1350104505

2.1.1.14

REGISTRO ÚNICO DE
PROPONENTES RUP

GRUPO METRO COLOMBIA
SAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 1 DE 52

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
 DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
 WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
 OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
 CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
 WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE
 PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
 ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
 LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

NIT: 00000830010109-8

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00008699

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/12/04

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
 2021/04/09

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
 DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

ESCRITURA PÚBLICA NO. 2.913, NOTARÍA 41 DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ DEL 27 DE
 SEPTIEMBRE DE 1.995, INSCRITA EL 10 DE OCTUBRE DE 1.995 BAJO EL NO.
 511.976 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA:
 GMC INGENIEROS LTDA.

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 672 DE LA NOTARÍA 62 DE BOGOTÁ D.C. DEL
 10 DE MARZO DE 2010, Y ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA NO. 989 DEL 06 DE

ABRIL DE 2010, INSCRITAS EL 09 DE ABRIL DE 2010 BAJO EL NÚMERO 1374614 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: GMC INGENIEROS S A, POR EL DE: GRUPO METRO COLOMBIA S.A., PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 143 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 17 DE OCTUBRE DE 2018, INSCRITA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02397541 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: GRUPO METRO COLOMBIA S.A., PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A, POR EL DE: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA: GMC INGENIEROS S.A.S.

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0007436 DE LA NOTARÍA 29 DE BOGOTÁ D.C., DEL 07 DE MAYO DE 2007, INSCRITA EL 05 DE JUNIO DE 2007 BAJO EL NÚMERO 01136121 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANÓNIMA BAJO EL NOMBRE DE: GMC INGENIEROS S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO 143 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 17 DE OCTUBRE DE 2018, INSCRITO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02397541 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S QUE PODRÁ UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S.A.S.

LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN PODRÁ TENER SUPLENTE, DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.MEDIANTE ACTA NO. 141 DEL 11 DE JULIO DE 2016, DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 13 DE JULIO DE 2016 CON EL NO. 02121999 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL GERENTE	HERNANDEZ BONILLA MARISOL	C.C. NO. 000000052107201

MEDIANTE ACTA NO. 143 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2018, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 CON EL NO. 02397541 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	MONTOYA CASTRO OSCAR ALFREDO	C.C. NO. 000000079383524

SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MEDIANTE ACTA NO. 145 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2018, INSCRITA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2018, BAJO EL NO. 02403404 DEL LIBRO IX, SE REMOVIÓ LA DESIGNACIÓN DE HERNANDEZ BONILLA MARISOL COMO SUPLENTE DEL GERENTE.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 2 DE 52

* * * * *

FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ REGENTADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TIENE LIMITACIONES PARA COMPROMETER LA SOCIEDAD. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD SIN LÍMITE ALGUNO. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CARRERA 20 # 39 69

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: SOLEDAD

TELEFONO 1: 2852111

TELEFONO 2: 3185480743

CELULAR: 3182432330

CORREO ELECTRONICO: FINANCIERA@GRUPOMETROCOLOMBIA.COM

A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CARRERA 20 39 69

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: SOLEDAD

TELEFONO 1: 2474098

TELEFONO 2: 3185480743

CELULAR: 3182432330

CORREO ELECTRONICO: FINANCIERA@GRUPOMETROCOLOMBIA.COM

A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE: \$5.941.472.471,00

ACTIVO TOTAL: \$5.990.644.731,00

PASIVO CORRIENTE: \$677.794.752,00

PASIVO TOTAL: \$677.794.752,00

PATRIMONIO: \$5.312.849.979,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$2.983.679.744,00

GASTOS DE INTERESES: \$118.485,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE: \$5.057.478.506,00

ACTIVO TOTAL: \$5.122.868.229,00

PASIVO CORRIENTE: \$502.562.476,00

PASIVO TOTAL: \$502.562.476,00

PATRIMONIO: \$4.620.305.753,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$2.273.154.995,00

GASTOS DE INTERESES: \$135.100,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018

ACTIVO CORRIENTE: \$4.525.460.035,00

ACTIVO TOTAL: \$4.548.270.610,00

PASIVO CORRIENTE: \$380.017.933,00

PASIVO TOTAL: \$380.017.933,00

PATRIMONIO: \$4.168.252.677,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.243.260.417,00

GASTOS DE INTERESES: \$55.400,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 8,76

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,11

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 25.181,91

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 3 DE 52

* * * * *

INDICE DE LIQUIDEZ:	10,06
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,09
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	16.825,72

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	11,90
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,08
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	22.441,52

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,56
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,49

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,49
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,44

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,29
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,27

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS

ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROponente REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D
				E SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 4 DE 52

* * * * *

	30		14		15		00		AISLAMIENTO TÉRMICO	
	30		14		16		00		AISLAMIENTO ESPECIAL	
	30		14		17		00		CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
	30		15		15		00		MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
	30		15		16		00		ACCESORIOS PARA TEJADOS	
	30		15		17		00		CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
	30		15		18		00		MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
									EXTERIOR	
	30		15		19		00		MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	
	30		15		20		00		CERCADO	
	30		15		21		00		SUPERFICIE	
	30		16		15		00		MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
	30		16		16		00		MATERIALES PARA TECHOS	
	30		16		17		00		SUELOS	
	30		16		18		00		EBANISTERÍA	
	30		16		19		00		MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA	
	30		16		20		00		MOLDURAS Y CARPINTERÍA	
	30		16		21		00		LAMINADOS INTERIORES	
	30		16		22		00		MOSTRADORES	
	30		16		23		00		ACCESORIOS PARA GABINETES	
	30		16		24		00		MUROS DIVISORIOS	
	30		17		15		00		PUERTAS	
	30		17		16		00		VENTANAS	

	30		17		18		00		CLARABOYAS	
	30		17		19		00		MARCOS DE VENTANAS	
	30		17		20		00		PUERTAS	
	30		17		21		00		PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES	
	30		18		15		00		PORCELANA SANITARIA	
	30		18		16		00		INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
	30		18		17		00		GRIFOS	
	30		18		18		00		CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G	
									RIFOS Y DUCHAS	
	30		19		15		00		ESCALERAS Y ANDAMIOS	
	30		19		16		00		ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
	30		19		17		00		COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN	
	30		19		18		00		EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
									MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
	30		24		15		00		COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS	
									PORTÁTILES	
	30		24		16		00		COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD	
									AS Y ESCALERA	
	30		24		17		00		COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS,	
									CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA	
	30		25		15		00		ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR	
									A	
	30		26		15		00		BARRAS DE LATÓN	
	30		26		16		00		LÁMINAS DE LATÓN	
	30		26		17		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E LATÓN	
	30		26		18		00		BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO	
	30		26		19		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E MAGNESIO	
	30		26		20		00		BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO	
	30		26		21		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E TITANIO	

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 5 DE 52

* * * * *

	30		26		22		00		BARRAS DE COBRE	
=====										
	30		26		23		00		LÁMINAS DE COBRE	
=====										
	30		26		24		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E COBRE	
=====										
	30		26		25		00		BARRAS DE BRONCE	
=====										
	30		26		26		00		LÁMINAS DE BRONCE	
=====										
	30		26		27		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E BRONCE	
=====										
	30		26		28		00		BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC	
=====										
	30		26		29		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E ZINC	
=====										
	30		26		30		00		BARRAS DE ESTAÑO	
=====										
	30		26		31		00		LÁMINAS DE ESTAÑO	
=====										
	30		26		32		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E ESTAÑO	
=====										
	30		26		33		00		BARRAS DE PLOMO	
=====										
	30		26		34		00		LÁMINAS DE PLOMO	
=====										
	30		26		35		00		LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D	
									E PLOMO	
=====										
	30		26		36		00		BARRAS DE ACERO AL CARBÓN	
=====										
	30		26		37		00		BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO	
=====										
	30		26		38		00		BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA	
=====										
	30		26		39		00		BARRAS DE ACERO ESPECIAL	
=====										
	30		26		41		00		LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO	
=====										
	30		26		45		00		BARRAS DE ACERO INOXIDABLE	

	30		26		46		00		LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE	
	30		26		47		00		ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE	
	30		26		49		00		BARRAS DE ALUMINIO	
	30		26		50		00		LÁMINAS DE ALUMINIO	
	30		26		53		00		BARRAS DE HIERRO	
	30		26		59		00		ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO	
	39		10		16		00		LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
	39		10		18		00		COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
	39		10		19		00		BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L	
									ÁMPARAS	
	39		11		16		00		ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
	40		10		15		00		VENTILACIÓN	
	40		10		16		00		CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS	
	40		10		17		00		ENFRIAMIENTO	
	40		10		19		00		CONTROL DE HUMEDAD	
	40		14		16		00		VÁLVULAS	
	40		14		17		00		MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS	
	40		14		19		00		CONDUCTOS	
	40		14		20		00		MANGUERAS	
	40		14		22		00		REGULADORES DE GAS Y FLUIDO	
	40		14		25		00		INTERCEPTORES Y COLADORES	
	40		15		15		00		BOMBAS	
	40		15		16		00		COMPRESORES	
	40		15		17		00		PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA	
	40		17		16		00		TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES	
	40		17		17		00		ADAPTADORES DE TUBOS	
	40		17		18		00		ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS	
	40		17		19		00		BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS	
	40		17		20		00		DEFLECTORES PARA TUBOS	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 6 DE 52

* * * * *

40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS	
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS	
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS	
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS	
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS	
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS	
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS	
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS	
40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS	
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS	
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS	
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS	
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES	
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES	
40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES	
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES	
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES	
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS	
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS	
40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS	
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS	
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	

70	15	17	00	COSECHA FORESTAL	
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
70	17	15	00	DESARROLLO	
70	17	16	00	VIGILANCIA	
70	17	17	00	RIEGO	
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA	
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES	
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES	
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS	
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES	
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS	
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 7 DE 52

* * * * *

72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
				SAICOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
				NAS Y PUERTAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
				ÁMINAS DE METAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
				NCRETO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
				IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	

72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA

SEDE VIRTUAL

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 8 DE 52

* * * * *

	81		10		27		00		SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
									S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
	81		14		15		00		CONTROL DE CALIDAD	
	81		14		18		00		ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
	81		15		16		00		CARTOGRAFÍA	
	83		10		15		00		SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
	83		10		18		00		SERVICIOS ELÉCTRICOS	
	83		11		15		00		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LAR	
									GA DISTANCIA	
	84		10		15		00		ASISTENCIA DE DESARROLLO	
	84		11		15		00		SERVICIOS CONTABLES	
	84		11		16		00		SERVICIOS DE AUDITORÍA	
	93		10		15		00		CUERPOS POLÍTICOS	
	93		14		20		00		DESARROLLO URBANO	
	93		15		16		00		FINANZAS PÚBLICAS	
	95		10		15		00		LOTES RESIDENCIALES	
	95		10		16		00		LOTES COMERCIALES	
	95		11		15		00		VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
	95		11		16		00		VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
	95		12		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
									TRETENIMIENTO	
	95		12		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
	95		12		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
	95		12		19		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	

				ADMINISTRACIÓN	
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV AS	
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT IVOS Y PESCA	
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS	
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS TRIALES PORTÁTILES	
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID ENCIALES	
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER CIALES E INDUSTRIALES	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIA AL LLANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 651,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	16	00
72	15	31	00	72	15	32	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 9 DE 52

* * * * *

83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GMC-CS INGENIEROS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.240,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 25 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CIUDAD BOLIVAR 2003

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.659,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	32	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OMEGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.925,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 10 DE 52

* * * * *

72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	16	00
77	10	16	00
78	11	18	00
80	10	17	00
81	10	22	00
84	11	15	00
93	15	16	00
95	12	17	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	15	32	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00
84	11	16	00
95	11	16	00
95	12	25	00
72	14	10	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	20	00
80	10	16	00
81	10	15	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 742,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	16	00
70	15	18	00
70	17	17	00
72	12	14	00
72	14	12	00
72	15	32	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
77	10	15	00

77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00
84	11	16	00
95	11	16	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDAD BOLIVAR 2001

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.698,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	16	00
77	10	16	00
78	11	18	00
80	11	16	00
81	14	15	00
84	11	16	00
95	11	16	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 11 DE 52

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 602,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 26 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMERICAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.345,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 39,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 12 DE 52

* * * * *

93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO PARQUES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE LA RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 735,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 432,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL DORADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 847,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 11 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 13 DE 52

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GMC-CS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMM LV: 459,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	31	00	72	15	32	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00	77	10	20	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	25	00								

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 567,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 14 DE 52

* * * * *

77	10	16	00
80	10	16	00
81	10	22	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	12	16	00
77	10	18	00
80	11	16	00
81	14	15	00
84	11	15	00
93	15	16	00
95	12	17	00
77	10	20	00
81	10	15	00
81	15	16	00
84	11	16	00
95	11	16	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.303,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	15	31	00	72	15	32	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	16	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00	95	12	25	00				

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANDENES 202

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 858,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	31	00	72	15	32	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	23	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 15 DE 52

* * * * *

72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	32	00
80	10	17	00
81	10	22	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	12	16	00
95	12	25	00

72	10	33	00
72	14	11	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00
84	11	15	00
93	15	16	00
95	12	17	00

72	12	14	00
72	15	31	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	15	16	00
84	11	16	00
95	11	16	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METROPARQUES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE LA RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.736,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	18	00
70	17	17	00
72	12	14	00
72	14	12	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	15	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00

77 10 20 00	78 11 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE CALLE 80

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.081,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU

* * * * *

=====				=====				=====			
SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
=====				=====				=====			
30	11	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
=====				=====				=====			
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	15	00
=====				=====				=====			
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	11	00
=====				=====				=====			
72	14	12	00	77	10	15	00	77	10	16	00
=====				=====				=====			
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
=====				=====				=====			
78	11	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
=====				=====				=====			
80	10	17	00	80	11	16	00	81	10	15	00
=====				=====				=====			
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	16	00
=====				=====				=====			
84	11	15	00	84	11	16	00	93	10	15	00
=====				=====				=====			
93	14	20	00	93	15	16	00	95	11	16	00
=====				=====				=====			
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	23	00
=====				=====				=====			
95	12	25	00								
=====				=====				=====			

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 31 00	72 15 32 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.141,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 15 31 00	72 15 32 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 17 DE 52

* * * * *

81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 222,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.359,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	32	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	16	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00	95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	15	31	00	72	15	32	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 18 DE 52

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 11 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====

81	15	16	00	83	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	16	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO GRB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 723,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	31	00
72	15	32	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	14	15	00	81	15	16	00	83	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	20	00
93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00	95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 306,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 19 DE 52

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.270,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00

72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 11 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 20 DE 52

* * * * *

```
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 318,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 78 | 11 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 25 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTOS URBANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 21 DE 52

* * * * *

72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00
84	11	15	00
93	15	16	00
95	12	17	00
72	14	11	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	15	16	00
84	11	16	00
95	11	16	00
95	12	23	00
72	15	32	00
77	10	17	00
78	11	18	00
80	10	17	00
81	10	22	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	12	16	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 434,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	32	00
80	10	17	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	17	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
80	10	15	00
80	11	16	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	18	00
70	17	17	00
72	12	14	00
72	15	31	00
80	10	16	00
81	10	15	00

81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 557,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
72 15 32 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISTRITAL DE INTERVENTORIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.581,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 22 DE 52

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	31	00
72	15	32	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	11	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	16	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	23	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA BOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.324,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	17	00	70	15	18	00

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 31 00	72 15 32 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.245,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 23 DE 52

* * * * *

83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CINCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.189,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	23	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CINCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.671,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	31	00
72	15	32	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
78	11	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	16	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	23	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CINCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.100,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 24 DE 52

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ORIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 788,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.034,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 25 DE 52

* * * * *

93	15	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00	95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESAROLLO URBANO-IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.370,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	31	00
72	15	32	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	16	00
83	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	93	15	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	23	00
95	12	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECTOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 609,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 26 DE 52

* * * * *

81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 556,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
72 15 32 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 417,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 434,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 27 DE 52

* * * * *

80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
72 15 32 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
95 12 25 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPUENTES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.015,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 28 DE 52

* * * * *

72	14	10	00
72	15	32	00
80	10	17	00
81	10	22	00
83	10	15	00
93	15	16	00
95	12	17	00
72	14	11	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00
84	11	15	00
95	11	16	00
95	12	23	00
72	15	31	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	15	16	00
93	14	20	00
95	12	16	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 553,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00
84	11	15	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	17	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	15	31	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	15	16	00
84	11	16	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	18	00
70	17	17	00
72	12	14	00
72	15	32	00
80	10	17	00
81	10	22	00
83	10	15	00
93	14	20	00

=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO GRUPO GL - DINACOL2013

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.270,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.130,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 29 DE 52

* * * * *

70	17	16	00
72	10	29	00
72	14	10	00
72	14	16	00
77	10	15	00
77	10	20	00
80	10	17	00
81	10	22	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	12	16	00
70	17	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	15	31	00
77	10	16	00
78	11	18	00
80	11	16	00
81	14	15	00
84	11	15	00
93	15	16	00
95	12	17	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	32	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	15	16	00
84	11	16	00
95	11	16	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO CINCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.789,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
70	15	18	00
70	17	17	00
72	12	14	00
72	14	15	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00

72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 25 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 30 DE 52

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS AV 63

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑO AV 63

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO CINCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.351,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 31 DE 52

* * * * *

77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL META

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.850,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====

80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO MALLA VIAL POPAYAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MOVILIDAD FUTURA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.552,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 11 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 32 DE 52

* * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.886,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	32	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	16	00
83	10	15	00	84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO VIAS CP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.175,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.392,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 33 DE 52

* * * * *

72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 11 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
83 10 15 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO VIAS CP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.119,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00

72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 11 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
83 10 15 00	84 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCION FIDUCIARIA IRIS CENTRO COMERCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 830,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
30 10 36 00	30 10 38 00	30 10 39 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 34 DE 52

* * * * *

30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 24 17 00	30 25 15 00
30 26 15 00	30 26 16 00	30 26 17 00
30 26 18 00	30 26 19 00	30 26 20 00
30 26 21 00	30 26 22 00	30 26 23 00
30 26 24 00	30 26 25 00	30 26 26 00
30 26 27 00	30 26 28 00	30 26 29 00
30 26 30 00	30 26 31 00	30 26 32 00
30 26 33 00	30 26 34 00	30 26 35 00
30 26 36 00	30 26 37 00	30 26 38 00
30 26 39 00	30 26 41 00	30 26 45 00
30 26 46 00	30 26 47 00	30 26 49 00
30 26 50 00	30 26 53 00	30 26 59 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00

39 11 16 00	40 10 15 00	40 10 16 00
=====	=====	=====
40 10 17 00	40 10 19 00	40 14 16 00
=====	=====	=====
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
=====	=====	=====
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
=====	=====	=====
40 15 16 00	40 15 17 00	40 17 16 00
=====	=====	=====
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
=====	=====	=====
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
=====	=====	=====
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
=====	=====	=====
40 17 28 00	40 17 35 00	40 18 15 00
=====	=====	=====
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
=====	=====	=====
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
=====	=====	=====
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
=====	=====	=====
40 18 25 00	40 18 27 00	40 18 28 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 35 DE 52

* * * * *

84 11 15 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO VIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.682,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	78 11 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 15 16 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ORIENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.025,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 16 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO CONCESIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.370,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 36 DE 52

* * * * *

72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 328,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====

78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO INTERBUGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.431,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 37 DE 52

* * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMPRESARIAL-GRUPO METRO COLOMBIA GMC INGENIEROS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.104,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 11 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE

EDUCACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
=====	=====	=====
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 35 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 10 38 00	30 10 39 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
=====	=====	=====
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00
=====	=====	=====
30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
=====	=====	=====
30 14 17 00	30 15 15 00	30 15 16 00
=====	=====	=====
30 15 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
=====	=====	=====
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
=====	=====	=====
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
=====	=====	=====
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
=====	=====	=====
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 18 00
=====	=====	=====
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
=====	=====	=====
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
=====	=====	=====
30 18 18 00	30 19 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	30 24 17 00	30 25 15 00
=====	=====	=====
30 26 15 00	30 26 16 00	30 26 17 00
=====	=====	=====
30 26 18 00	30 26 19 00	30 26 20 00
=====	=====	=====
30 26 21 00	30 26 22 00	30 26 23 00
=====	=====	=====
30 26 24 00	30 26 25 00	30 26 26 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 38 DE 52

* * * * *

30 26 27 00	30 26 28 00	30 26 29 00
30 26 30 00	30 26 31 00	30 26 32 00
30 26 33 00	30 26 34 00	30 26 35 00
30 26 36 00	30 26 37 00	30 26 38 00
30 26 39 00	30 26 41 00	30 26 45 00
30 26 50 00	30 26 53 00	30 26 59 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 16 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 10 19 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 15 17 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 35 00	40 18 15 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
40 18 25 00	40 18 27 00	40 18 28 00
40 18 31 00	72 10 15 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00

72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 20 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 247,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 39 DE 52

* * * * *

77	10	17	00
78	11	18	00
80	10	17	00
81	10	22	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	12	16	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO URBANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.987,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	32	00
77	10	17	00
78	11	18	00

80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
95 12 25 00	72 14 15 00	72 14 16 00
80 11 17 00	84 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 476,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
95 12 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 40 DE 52

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OMV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.054,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO PARQUES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.618,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 41 DE 52

* * * * *

80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO VIAS CP-GRUPO METRO COLOMBIA GMC INGENIEROS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.000,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00

81 15 16 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METROVIAS CP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.746,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 32 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	84 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 42 DE 52

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 997,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 15 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.050,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 32 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 11 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.234,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 43 DE 52

* * * * *

77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00
81	10	15	00
81	15	16	00
84	11	15	00
93	15	16	00
95	12	17	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	22	00
83	10	15	00
84	11	16	00
95	11	16	00
95	12	23	00
78	11	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
81	14	15	00
84	10	15	00
93	14	20	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO ANDINA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.897,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	15	32	00
77	10	17	00
78	11	18	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	15	18	00
70	17	17	00
72	12	14	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	17	15	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00

80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO CINCO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.661,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 31 00
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 15 16 00	83 10 15 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 25 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 44 DE 52

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA ASESORIAS COMERCIO E INVERSIONES LIMITADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.630,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	17	00	40	14	16	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	15	25	00
81	10	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	13	16	00
95	14	16	00	95	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO URBANO - GRUPO METRO COLOMBIA S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.967,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 31 00
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 16 00	83 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 20 00
93 15 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
95 12 23 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE USME

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 45 DE 52

* * * * *

81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	84 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO MALLA VIAL POPAYÁN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN "MOVILIDAD FUTURA S.A.S."

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.552,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00

83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
95 12 25 00	72 14 15 00	72 14 16 00
80 11 17 00	84 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONCESIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.054,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
95 12 25 00	72 14 15 00	72 14 16 00
80 11 17 00	84 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 46 DE 52

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO VIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.926,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	84 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METROVIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.223,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	84 10 15 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 517,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 47 DE 52

* * * * *

72	14	10	00
72	15	32	00
77	10	17	00
78	11	18	00
80	10	17	00
81	10	22	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	12	16	00
95	12	25	00
80	11	17	00
72	14	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00
84	11	15	00
93	15	16	00
95	12	17	00
72	14	15	00
84	10	15	00
72	15	31	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	15	16	00
84	11	16	00
95	11	16	00
95	12	23	00
72	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 735,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
70	17	15	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
70	15	17	00
70	17	16	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	15	31	00
70	15	18	00
70	17	17	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	32	00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 25 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.189,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 15 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 33 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 10 15 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 48 DE 52

* * * * *

95	12	23	00	95	12	25	00
----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METRO GC&Q

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.819,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00	70	15	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	31	00	72	15	32	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	78	11	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	16	00
83	10	15	00	84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00	93	15	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00	95	12	25	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00302538 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00344997 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE JULIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00371045 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE JULIO DE 2011.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00384323 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00402643 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00424097 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438234 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480029 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2014.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 49 DE 52

* * * * *

QUE EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00488376 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE JUNIO DE 2014.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00522973 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00552159 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00595698 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00635828 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00647438 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00649344 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00671961 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703866 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00739618 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CVP-CTO-583-2018

FECHA DE ADJUDICACION: 2018/09/17

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 608.855.898,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/26

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653262

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-46-2009

FECHA DE ADJUDICACION: 2009/09/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 806.147.821,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313275

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 046 DE 2014

FECHA INICIO: 2014/06/09

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 841.097.440,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766 PÁGINA: 50 DE 52
* * * * *

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00489431
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 12000144-OH
 FECHA INICIO: 2012/10/01
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 426.206.040,00
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7414 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/26
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00422899
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1403-2017
 FECHA INICIO: 2017/11/27
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 240.651.915,00
 CLASIFICACION CONTRATO 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00617023
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1552-2017
 FECHA INICIO: 2018/02/23
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 495.804.813,00
 CLASIFICACION CONTRATO 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622455
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1900-2014
 FECHA INICIO: 2015/01/29
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.404.521.925,00
 CLASIFICACION CONTRATO 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506004
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1027-2020
FECHA INICIO: 2020/08/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.535.850.890,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/06/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00708575

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1322-2014

FECHA INICIO: 2014/10/27

FECHA TERMINACION: 2016/03/01

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 640.686.498,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498156

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1516-2017

FECHA INICIO: 2018/01/29

FECHA TERMINACION: 2020/08/19

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.097.378.977,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622421

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1782-2014

FECHA INICIO: 2014/12/26

FECHA TERMINACION: 2016/12/05

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 493.532.392,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/10

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00503035

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1798-2013

FECHA INICIO: 2014/01/27

FECHA TERMINACION: 2014/10/27

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 696.099.339,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766

PÁGINA: 51 DE 52

* * * * *

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
 81101513 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463819
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-18-2012
 FECHA INICIO: 2012/11/14
 FECHA TERMINACION: 2014/03/04
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 625.396.827,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO
 4530 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
 95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 4530 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/16
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00421968
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-2-2013
 FECHA INICIO: 2013/03/21
 FECHA TERMINACION: 2014/03/04
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.613.355.914,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO
 7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
 95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/02/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00431664
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-44-2011
 FECHA INICIO: 2012/10/24
 FECHA TERMINACION: 2013/08/09
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 327.885.689,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO
 21004 GESTION DE PROYECTOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390634

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-56-2012
 FECHA INICIO: 2013/03/22
 FECHA TERMINACION: 2014/02/28
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 447.530.896,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429804
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-57-2011
 FECHA INICIO: 2012/09/01
 FECHA TERMINACION: 2014/08/19
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 706.628.762,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO
 21004 GESTION DE PROYECTOS
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390634
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-930-2013
 FECHA INICIO: 2013/09/09
 FECHA TERMINACION: 2015/06/12
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.098.043.041,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
 DEL DANE
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
 DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00450776

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
 ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
 POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
 LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
 ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
 CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
 VALOR : \$ 53,000

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
 INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
 COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
 SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21651766BD2E2

29 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 15:07:07

AB21651766 PÁGINA: 52 DE 52

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

2.1.1.14

REGISTRO ÚNICO DE
PROPONENTES RUP

INGENIERÍA DE PROYECTOS
AML SAS – INGEPROS SAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 1 DE 29

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS

NIT: 00000900538341-1

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00052512

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/08/17

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:
 2021/03/31

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCIÓN: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE JULIO DE 2012, INSCRITA EL 16 DE JULIO DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01650733 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS.

DURACIÓN: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: EL GERENTE Y EL SUBGERENTE Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTE. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE JULIO DE 2012, INSCRITA EL 16 DE JULIO DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01650733 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	
GALAN ECHEVERRI DIEGO MAURICIO	C.C. 000000079945120
SUBGERENTE	
GALAN ECHEVERRI GUILLERMO ANDRES	C.C. 000000079784164

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. SERÁN FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEMÁS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARÁ LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES Y EN ESTOS ESTATUTOS. EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 151 # 18 A - 34 OFICINA 406
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 5498600
CORREO ELECTRONICO: INGEPROS2012@HOTMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 151 # 18 A - 34 OFICINA 406
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 2 DE 29

* * * * *

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: LAS MARGARITAS
 TELEFONO 1: 5498600
 CORREO ELECTRONICO: INGEPROS2012@HOTMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$4.456.207.480,00
ACTIVO TOTAL:	\$4.985.580.490,00
PASIVO CORRIENTE:	\$742.768.724,00
PASIVO TOTAL:	\$1.099.922.771,00
PATRIMONIO:	\$3.885.657.719,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$1.109.838.068,00
GASTOS DE INTERESES:	\$57.907.668,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$3.223.700.421,00
ACTIVO TOTAL:	\$3.325.850.187,00
PASIVO CORRIENTE:	\$433.977.255,00
PASIVO TOTAL:	\$775.709.420,00
PATRIMONIO:	\$2.550.140.767,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$706.516.012,00
GASTOS DE INTERESES:	\$47.548.760,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$3.085.664.587,00
ACTIVO TOTAL:	\$3.203.241.109,00
PASIVO CORRIENTE:	\$11.111.961,00
PASIVO TOTAL:	\$1.057.546.318,00
PATRIMONIO:	\$2.145.694.791,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$492.416.869,00
GASTOS DE INTERESES:	\$42.369.131,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,99
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,22
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	19,16

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	7,42
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,23
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	14,85

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	277,68
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,33
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	11,62

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,28
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,22

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,27
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,21

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 3 DE 29

* * * * *

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	15	20	00	SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	32	00	ENREJADO

	30		10		36		00		PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
	30		11		15		00		CONCRETO Y MORTEROS	
	30		11		16		00		CEMENTO Y CAL	
	30		11		18		00		AGREGADOS	
	30		11		19		00		ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
	30		12		15		00		DERIVADOS BITUMINOSOS	
	30		12		16		00		ASFALTOS	
	30		12		17		00		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
									RILERAS	
	30		12		18		00		MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
	30		12		19		00		MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
									E SUELOS	
	30		13		15		00		BLOQUES	
	30		13		16		00		LADRILLOS	
	30		15		18		00		MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
									EXTERIOR	
	30		16		15		00		MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES	
	30		16		16		00		MATERIALES PARA TECHOS	
	30		16		17		00		SUELOS	
	30		17		15		00		PUERTAS	
	30		17		17		00		PRODUCTOS DE CRISTAL	
	30		18		15		00		PORCELANA SANITARIA	
	30		18		16		00		INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS	
	30		18		17		00		GRIFOS	
	39		10		16		00		LÁMPARAS Y BOMBILLAS	
	39		10		18		00		COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA	
	39		10		19		00		BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L	
									ÁMPARAS	
	39		11		18		00		ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	
	39		12		13		00		CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID	
									AD	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 4 DE 29

* * * * *

40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES	
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS	
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO	
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
52	17	10	00	TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO	
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN	
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	14	16	00	PROTECCIÓN DE CULTIVOS	
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES	
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INSTALACIONES	
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				INFRAESTRUCTURA	
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME	
				RCIALES Y DE OFICINA	
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL	
				ICOS ESPECIALIZADOS	

72 14 10 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C	
	ARRETERAS	
=====		
72 14 11 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y	
	PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====		
72 14 12 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====		
72 14 15 00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====		
72 14 16 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
	ÁNSITO MASIVO	
=====		
72 14 17 00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
	UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====		
72 15 12 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
	E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
	ONDICIONADO	
=====		
72 15 13 00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
	DE COLGADURA	
=====		
72 15 14 00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
	DE MUROS	
=====		
72 15 15 00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====		
72 15 16 00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
	UNICACIÓN	
=====		
72 15 17 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
	URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
=====		
72 15 19 00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====		
72 15 20 00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
=====		
72 15 21 00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
=====		
72 15 22 00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
	SAICOS	
=====		
72 15 23 00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
=====		
72 15 24 00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
	NAS Y PUERTAS	
=====		
72 15 25 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
=====		
72 15 26 00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
	ÁMINAS DE METAL	
=====		
72 15 27 00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
	NCRETO	
=====		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 5 DE 29

* * * * *

72 15 29 00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72 15 30 00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72 15 32 00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
	IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72 15 34 00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72 15 36 00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
	REMODELACIÓN	
72 15 40 00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
	ERCIOS	
73 12 18 00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE	
	RALES NO METÁLICOS	
73 15 17 00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	
73 15 18 00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN	
76 11 15 00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED	
	IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
76 11 16 00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI	
	FICIOS	
77 10 15 00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
77 10 16 00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
77 10 17 00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
77 10 18 00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
77 10 20 00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL	
77 11 15 00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
77 11 16 00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
77 12 16 00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	
78 10 18 00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	

	80		10		15		00		SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
									NISTRACIÓN CORPORATIVA	
	80		10		16		00		GERENCIA DE PROYECTOS	
	80		10		17		00		GERENCIA INDUSTRIAL	
	80		11		16		00		SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
	80		16		15		00		SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
	81		10		15		00		INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
	81		10		16		00		INGENIERÍA MECÁNICA	
	81		10		17		00		INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
	81		10		22		00		INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
	81		14		15		00		CONTROL DE CALIDAD	
	81		14		16		00		MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
	81		14		18		00		ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
	81		15		16		00		CARTOGRAFÍA	
	81		15		17		00		GEOLOGÍA	
	81		15		18		00		OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
	84		11		15		00		SERVICIOS CONTABLES	
	84		11		16		00		SERVICIOS DE AUDITORÍA	
	86		12		15		00		ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS	
	93		14		20		00		DESARROLLO URBANO	
	95		10		16		00		LOTES COMERCIALES	
	95		11		15		00		VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
	95		11		16		00		VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
	95		12		15		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
									TRETENIMIENTO	
	95		12		16		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
	95		12		17		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
	95		12		19		00		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
									ADMINISTRACIÓN	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 6 DE 29

* * * * *

95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER
				CIALES E INDUSTRIALES

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIA LETICIA - TARAPACA (VIAS Y CANALES S.A.S. 99%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAL - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39.880,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	12	16	23	00	22	10	16	00
22	10	17	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	17	00	40	17	15	00
70	15	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	27	00	73	12	18	00
77	10	15	00	78	10	18	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.914,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	12	16	23	00	22	10	16	00
22	10	17	00	30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	40	18	30	00	40	18	31	00
70	11	15	00	70	17	18	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	27	00
81	10	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUILLERMO GALAN VYC (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAL - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.671,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	24	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	70	17	18	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
81	14	15	00	95	11	16	00				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 7 DE 29

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 33%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.330,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	12	15	00
30	12	16	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	15	13	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y CANALES PROEZA (VIAS Y CANALES S.A.S. 65%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.266,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00

30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUILLERMO GALAN GOMEZ - VYC (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.890,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	12 16 23 00	22 10 16 00
22 10 17 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 29 00	30 11 15 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
40 17 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
72 10 29 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 13 00
72 15 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 8 DE 29

* * * * *

95	11	16	00	95	12	16	00
----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.382,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	13	15	00	40	17	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	27	00	81	14	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN-VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.064,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	11	15	00

=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.607,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.032,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 15 00	30 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 9 DE 29

* * * * *

72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	81	14	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL 2007 (VIAS Y CANALES S.A.S. 20%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30.605,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	13	15	00	30	13	16	00	40	17	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	27	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	11	16	00

81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.116,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	11	15	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
40	17	15	00	40	18	30	00	40	18	31	00
70	11	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	17	00	72	15	13	00	72	15	27	00
78	10	18	00	81	14	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 30%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.521,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	40	17	15	00	72	14	10	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 10 DE 29

* * * * *

72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 887,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
72	14	11	00	72	15	13	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.428,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	19	00	30	12	15	00

30 12 16 00	30 12 17 00	40 17 15 00
70 11 15 00	70 15 15 00	72 10 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 27 00	77 10 17 00
77 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.183,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	12 16 23 00	22 10 16 00
22 10 17 00	30 10 24 00	30 11 15 00
30 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	81 14 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN-VIAS Y CANALES-PROEZA (VIAS Y CANALES S.A.S. 46%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 821,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 46,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 11 DE 29

* * * * *

30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	40 17 15 00
=====	=====	=====
40 18 30 00	40 18 31 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 18 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUILLERMO GALAN - VYC (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.730,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 11 15 00	30 11 18 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 27 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN - VYC (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 792,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	70 17 18 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.839,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	30 11 15 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.673,85



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 12 DE 29

* * * * *

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	11	15	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
81	14	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LEON BENTLEY (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.721,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	24	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	40	17	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	27	00	78	10	18	00	95	11	15	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
95 12 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	78 10 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.384,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 11 18 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES S.A.S.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 13 DE 29

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.800,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	12	15	00
30	12	16	00	72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	27	00
81	14	15	00	95	11	15	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SIMON BOLIVAR (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.624,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
78	10	18	00	81	10	15	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCARAVAN (VIAS Y CANALES S.A.S. 90%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.647,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
72	14	11	00	72	15	13	00	81	14	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAMA - VYC (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.517,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	10	36	00	30	11	15	00	40	17	15	00
40	18	30	00	40	18	31	00	49	24	15	00
70	11	17	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	95	12	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 14 DE 29

* * * * *

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.233,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 29 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 11 19 00
=====	=====	=====
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	49 24 15 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 17 18 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	95 12 15 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROEZA VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.677,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL G2 (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.396,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.667,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 40%)



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 15 DE 29

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y
DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.101,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL (VIAS Y
CANALES S.A.S. 40%)NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y
DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.160,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 40%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 18 00	81 10 15 00	81 14 15 00
84 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2006 (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 516,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
80	10	16	00
84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 25%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00
84	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 16 DE 29

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROEZA VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00
84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS (VIAS Y CANALES S.A.S. 70%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
80	10	16	00
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES S.A.S. 40%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 703,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GALAN VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES S.A.S. 50%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 298,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL G3 (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.089,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 17 DE 29

* * * * *

22	10	16	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
40	18	30	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	27	00
78	10	18	00
81	10	22	00
81	15	17	00
95	12	16	00
22	10	17	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
70	11	15	00
72	10	29	00
72	14	12	00
72	15	13	00
73	12	18	00
80	11	16	00
81	14	15	00
81	15	18	00
30	10	24	00
30	11	18	00
30	12	16	00
40	17	15	00
70	17	18	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	19	00
77	10	15	00
81	10	15	00
81	14	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.186,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
30	11	15	00
22	10	16	00
30	11	16	00
30	10	28	00
30	12	15	00

30	12	16	00
72	14	10	00
78	10	18	00
95	11	16	00

30	12	19	00
72	14	11	00
81	10	15	00
95	12	16	00

72	10	15	00
72	15	13	00
81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 809,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
72	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	15	00
72	15	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUILLERMO GALAN - VYC (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.976,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	12	16	00
72	14	15	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	17	00
72	14	10	00
72	15	13	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	15	00
72	14	11	00
78	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OMEGA (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34.399,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 18 DE 29

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
40 17 15 00	40 18 30 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 29 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 27 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.143,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	30 10 24 00	30 10 29 00
=====	=====	=====

30	11	15	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	27	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MACAYEPO (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.014,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	12	17	00	40	18	30	00
72	14	15	00	72	15	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.000,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00	70	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS DEL SUR (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MONTERIA CIUDAD AMABLE SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.313,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 19 DE 29

* * * * *

30	10	24	00	30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	27	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TOLIMA (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACA (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VIAS Y CANALES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMIJACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 925,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 20 DE 29

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS CORTISSOZ (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.483,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 16 00	30 10 17 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 29 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 13 15 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
=====	=====	=====
30 17 15 00	30 17 17 00	30 18 15 00
=====	=====	=====
30 18 16 00	30 18 17 00	39 10 16 00
=====	=====	=====
39 10 18 00	39 10 19 00	39 11 18 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	40 18 30 00	52 17 10 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 10 15 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 15 18 00	76 11 15 00
=====	=====	=====

76	11	16	00	81	10	15	00	95	12	16	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.015,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	14	16	00	84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MATECAÑA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.400,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	72	10	33	00	72	14	15	00
72	15	13	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y PROYECTOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 893,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 21 DE 29

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 17 00	72 14 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 14 11 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	55 12 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 10 22 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 25 00	73 12 18 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	72 14 10 00	72 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRONCALES TRANSMILENIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.072,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROEZA - VIAS Y CANALES (VIAS Y

CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y CANALES (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL QUINDIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.409,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	70	11	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	27	00	81	14	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GUILLERMO GALAN - VYC (VIAS Y CANALES SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.962,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	12	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 22 DE 29

* * * * *

30 12 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	78 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FERROVIAL 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
25 12 17 00	70 14 16 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDAD MILAGRO 009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - AMABLE E.I.C.E.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.693,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====

30 10 28 00	30 10 32 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
=====	=====	=====
30 13 15 00	30 13 16 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	73 12 18 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GESTION VIAL NACIONAL (VIAS Y CANALES SAS 19%)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.886,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TOLIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.242,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 23 DE 29

* * * * *

22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SIGMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====

81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AML-MEDIR 04

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA MESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.823,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	40	17	15	00	40	18	30	00
40	18	31	00	70	11	15	00	70	15	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	27	00	77	10	15	00	77	10	16	00
78	10	18	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	14	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AIM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEREIRA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 24 DE 29

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.343,10
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	12	16	23	00
22	10	16	00	22	10	17	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
40	17	15	00	40	18	30	00	46	16	15	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	27	00	73	12	18	00
78	10	18	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 791,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
=====	=====	=====
30 13 16 00	40 17 15 00	40 18 30 00
=====	=====	=====
40 18 31 00	70 11 15 00	70 15 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
78 10 18 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO K14

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.302,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 79,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
=====	=====	=====
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 25 DE 29

* * * * *

30	13	16	00
40	18	31	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
77	11	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00
95	12	16	00
40	17	15	00
70	11	15	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	13	00
77	10	15	00
77	11	16	00
81	10	15	00
81	14	16	00
40	18	30	00
70	15	15	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	19	00
77	10	16	00
78	10	18	00
81	10	22	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO G

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
77	10	18	00
81	10	15	00
81	14	16	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	16	00
80	10	16	00
81	10	22	00
81	15	17	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	17	00
80	11	16	00
81	14	15	00
81	15	18	00

| 84 | 11 | 15 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.382,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	20	00	10	16	15	00	10	17	15	00
10	17	16	00	10	17	18	00	11	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	15	15	00	70	15	18	00
72	10	29	00	72	14	15	00	72	14	17	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	16	00
78	10	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AML - MEDIR 007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.995,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	17	18	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 26 DE 29

* * * * *

72	15	32	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
84	11	16	00
95	10	16	00
95	12	19	00
72	15	34	00
73	15	17	00
77	10	17	00
77	11	15	00
80	10	17	00
81	10	16	00
81	14	18	00
86	12	15	00
95	12	15	00
95	14	17	00
72	15	36	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	15	17	00
93	14	20	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 826,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	15	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	17	00
30	13	16	00
40	18	31	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
30	10	32	00
30	12	15	00
30	12	19	00
40	17	15	00
70	15	15	00
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
30	11	15	00
30	12	16	00
30	13	15	00
40	18	30	00
70	17	18	00

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	95 11 16 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	12 16 23 00	22 10 16 00
=====	=====	=====
22 10 17 00	30 10 36 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	78 10 18 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUR TOLIMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83.634,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22 10 16 00	30 11 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	72 14 10 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	95 11 16 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 27 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	55 12 17 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 10 22 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
73 12 18 00	78 10 18 00	11 11 15 00
=====	=====	=====
11 11 16 00	12 16 23 00	22 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 16 00	30 12 15 00	30 12 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 27 DE 29

* * * * *

30 13 15 00	30 13 16 00	40 17 15 00
40 18 30 00	40 18 31 00	70 11 15 00
70 15 15 00	70 17 18 00	72 10 29 00
72 15 19 00	77 10 16 00	77 11 15 00
77 11 16 00	80 11 16 00	81 14 15 00
81 14 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MATECAÑA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.400,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 11 15 00	11 11 16 00	12 16 23 00
22 10 16 00	22 10 17 00	30 10 24 00
30 10 29 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
40 17 15 00	40 18 30 00	46 16 15 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 17 18 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00

72	14	15	00	72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	27	00	73	12	18	00	78	10	18	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	95	12	16	00	30	11	19	00
72	15	13	00	70	11	15	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00412605 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00437980 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00452105 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE AGOSTO DE 2013.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00479956 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00508649 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00513027 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2015.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21720967E455E

15 DE DICIEMBRE DE 2021 HORA 19:36:11

AB21720967

PÁGINA: 28 DE 29

* * * * *

QUE EL DIA 07 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00530840 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE JULIO DE 2015.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ENERO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00547084 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ENERO DE 2016.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00551406 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00574443 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00585079 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00585776 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00588488 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00613062 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626510 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ENERO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00658539 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ENERO DE 2019.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00660911 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00681469 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703787 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738164 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: JBB-CT-639-2015

FECHA INICIO: 2015/04/07

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 833.278.796,00

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Rentería". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'C' and a distinct 'R'.

2.1.2

CERTIFICADO DE CUPO DE CRÉDITO

BANCO DE OCCIDENTE

CERTIFICA

Que la sociedad INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS con Nit 900.538.341, tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de Novecientos veinte millones seiscientos cincuenta y tres mil pesos (\$920.653.000,00), destinado para Convocatoria No. PAF-INVIAS-I-088-2021 que tiene por objeto "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA – ANSERMANUEVO – LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO – CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA".

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria No. PAF-INVIAS-I-088-2021.

Contacto: Juan Sebastián Mosquera Salamanca, Teléfono 746 20 60 Ext.15530 Email: jmosqueras@bancodeoccidente.com.co

La presente certificación no compromete ni obliga al Banco de Occidente con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete al Banco de Occidente a la expedición de la Carta de Cupo de Crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Banco de Occidente, y al cumplimiento por parte de la sociedad INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Banco de Occidente no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la Sociedad por la no aprobación del Cupo de Crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre aprobado o por el uso que haga la Sociedad de la presente carta. Igualmente, el Banco de Occidente se reserva el derecho de modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la Sociedad.

Se expide en Bogotá a los 16 días del mes de diciembre de 2021.

Cordialmente,

FRANCISCO

JAVIER MONROY

GUERRERO

Firmado digitalmente por

FRANCISCO JAVIER

MONROY GUERRERO

Fecha: 2021.12.16

12:41:42 -05'00'

Francisco Javier Monroy Guerrero

C.C. 19.453.464 de Bogotá

Vicepresidente de Banca Empresas 1

Representante Legal

BANCO DE OCCIDENTE

FTO-COL-1567
Versión 2
18/08/2017



@Bco_Occidente



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

Mod. Ene. 2014


2.1.3

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PROCESO: CONVOCATORIA No PAF-INVIAS-I-088-2021

OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, DE SOSTENIBILIDAD, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA VÍA PANORAMA (MEDIACANOA - ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA) Y DE LA VÍA ANSERMANUEVO - CARTAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE DEL CAUCA Y RISARALDA..
PROPONENTE	CONSORCIO GMC - INGEPROS

ORDEN	CONTRATO	INTEGRANTE QUE APORTA	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	VALOR TOTAL SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	VALOR AFECTADO POR % SMMLV
1	081-12	INGENIERÍA DE PROYECTOS AML S.A.S	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ - IDU	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO: TRONCALES DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES: GRUPO 1: TRONCAL AUTOPISTA NORTE, COMPRENDIDA ENTRE LOS HEROES Y LA CALLE 183 Y RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES LOCALIDAD DE USAQUEN Y CHAPINERO	INTERVENTORIA A CONSERVACIÓN DE VÍAS URBANAS	11/03/2013	25/07/2014	2.072,10	50%	1.036,05
2	MC-IT-01-2013	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	METRO CALI S.A	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO" GRUPOS 1, 2 Y 3 SANTIAGO DE CALI ESPECIFICAMENTE EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION Y PRECONSTRUCCION	INTERVENTORIA A MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO E HIDRÁULICO DE VÍAS URBANAS	6/09/2013	31/03/2015	7.351,85	90%	6.616,67


 OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
 Representante Legal



STMST

20153660344781

Al responder cite este número

EL DIRECTOR TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO DESARROLLO URBANO:

CERTIFICA

CONTRATO No: IDU 081 de 2012.

OBJETO: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, Social y Ambiental para la Conservación de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público: Troncales del Sistema Transmilenio y Rutas Auxiliares, Alimentadoras, Complementarias y Especiales: GRUPO 1: Troncal Autopista Norte, comprendida entre Los Héroes y La Calle 183 y Rutas Auxiliares, Alimentadoras, Complementarias y especiales Localidad de Usaquén y Chapinero en Bogotá D.C.

INTERVENTOR: Consorcio Troncales Transmilenio – NIT: 900.580.761-9.

INTEGRANTES: INGENIERIA DE PROYECTOS AML S.A.S – NIT: 900.538.341-1 - Participación: 50%, CODIPRO INGENIERIA LTDA – NIT: 800.172.033-2 - Participación: 30% y VIAS ALFA EU – NIT: 900.020.279-8 - Participación: 20%.

VALOR INICIAL: **\$615.076.082,00** (Seiscientos quince millones setenta y seis mil ochenta y dos pesos m/cte.), incluido IVA.

ADICIONAL 1: **\$ 307.538.041,00** (Trescientos siete millones quinientos treinta y ocho mil cuarenta y un pesos m/cte.), incluido IVA.

ADICIONAL 2: **\$ 192.211.276,00** (Ciento noventa y dos millones, doscientos once mil doscientos setenta y seis pesos m/cte.), incluido IVA.

ADICIONAL 3: **\$ 161.586.212,00** (Ciento sesenta y un millones quinientos ochenta y seis mil doscientos doce pesos m/cte.), incluido IVA.

VALOR FINAL: **\$1.276.411.611,00** (Mil doscientos setenta y seis millones

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANA



STMST

20153660344781

Al responder cite este número

cuatrocientos once mil seiscientos once pesos m/cte.), incluido IVA.

PLAZO INICIAL: Ocho (8) meses.

PRORROGA 1: Cuatro (4) meses.

PRORROGA 2: Dos (2) meses y quince (15) días.

PRORROGA 3: Dos (2) meses.

PLAZO FINAL: Dieciséis meses (16) meses y quince (15) días.

FECHA DE INICIO: 11 de marzo de 2013.

SUSPENSIONES: Ninguna.

FECHA DE TERMINACION: 25 de julio de 2014.

ESTADO DEL CONTRATO: Terminado en proceso de Liquidación

SANCIONES: En desarrollo del contrato, el interventor cumplió con las obligaciones a cargo y a la fecha, no existe proceso alguno de sanción, multa o cualquier siniestro.

A continuación, se enuncian las actividades que se ejecutaron a través del contrato de Obra IDU-083-212, y de las cuales el Consorcio Troncales Transmilenio realizó la interventoría durante la etapa de PRELIMINARES Y DE EJECUCIÓN.

- Levantamiento de fallas (auscultación visual).
- Inspección de redes de alcantarillado, mediante vehículo con cámara RST OMNI II y equipo de succión.
- Diagnósticos de vías. Incluyendo informe, determinación de tipos de intervención, estructuras de pavimento y demás parámetros necesarios.
- Revisión y ajustes a estudios y diseños existentes.
- Elaboración de estudios y diseños de vías, para tramos naranjas y rojos.

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANA



STMST

20153660344781

Al responder cite este número

Los FRENTE DE OBRA fueron los siguientes:

- Intervenciones sobre losas de concreto (carril solo bus Transmilenio y carriles mixtos) y sobre pavimento flexible calzadas mixtas paralelas.
- Mantenimiento pavimento asfáltico sobre el puente vehicular de la Calle 92, costado occidental.
- Mantenimiento pavimento asfáltico paralela occidental entre Calle 102 y Calle 106.
- Empradización autopista norte, entre Calle 128c y Calle 131 costado occidental. Se pasó de zona dura a zona blanda.
- Construcción pompeyano, calle 95 costado oriental.
- Mantenimiento de Puentes Peatonales metálicos (pisos en aluminio). (Estación Virrey, Calle 100, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Alcalá, Cardio Infantil y Toberin).
- Ampliación pavimento rígido, carriles de aproximación, estación Virrey, vagón 1 Transmilenio, incluyó la construcción de pilotes y un pontón, para la protección de Box Couvert existente.
- Mantenimiento de vallados (poda y limpieza), costado oriental y occidental, entre Calles 102 y 170.
- Mantenimiento capa asfáltica, Calle 140 entre Carreras 11 y 12.
- Construcción pavimento flexible, Barrio Codito Carrera 2° entre Calle 193 y Calle 187C (Carrera 1E) y Carrera 4° entre Calles 189 y 193.
- Construcción Pavimento rígido, Barrio San Antonio **tramo 1** - Calle 187 entre Carrera 16 y 15.
- Construcción Pavimento Asfáltico, Barrio San Antonio **tramo 2**: Calle 188 entre Carrera 9 y 11, **tramo 3**: Carrera 11 entre Calle 187 y Calle 188, **tramo 4**: Calle 187 entre Carrera 9 y 11 y **Tramo 5**: Calle 187 entre Carrera 19 A y 19.
- Construcción Pavimento Asfáltico, Barrio San Antonio, cruce de la Calle 187 con Carrera 16.

Se expide a solicitud del interesado, en Bogotá D.C. el Trece (13) de Marzo de 2015.

Cordialmente

MAURICIO HERNÁN CESPEDES SOLANO
Director Técnico de Mantenimiento

V/Bo: Anny Yirles Arias Salazar - Asesora DTM
Revisó: Luis Ernesto Bernal Rivera - S/T de Mantenimiento Subistema de Transporte
Revisó: Gloria Yaneth Arevalo - DTM
Revisó: Jennifer Guevara Mejía - Supervisora Técnica - STMST
Proyecto: Daniel Gustavo Galindo - Supervisor Apoyo Técnico-STMST

PBX: 3386660 - 3445000
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
www.idu.gov.co
Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANANA

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CÓDIGO FO-CI-16	PROCESO CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN 1.0	
Fecha 1 Diciembre 2015 DD MM AA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO			
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE			
ACTA No. <u>20</u> DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
A. DATOS GENERALES			
CONTRATO No <u>081</u> DE <u>2012</u> (Número de Contrato) Año de suscripción)			
LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS		CONTRATACIÓN DIRECTA IDU-CMA-SGI-007-2012 (Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)	
OBJETO DEL CONTRATO			
EL INTERVENTOR SE COMPROMETE PARA CON EL IDU, A REALIZAR A PRECIO GLOBAL, LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO: TRONCALES DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES: GRUPO 1: TRONCAL AUTOPISTA NORTE, COMPRENDIDA ENTRE LOS HÉROES Y LA CALLE 183 Y RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES LOCALIDAD DE USAQUÉN Y CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C.			
INTERVENTOR <u>CONSORCIO TRONCALES TRANSMILENIO</u> (Escriba el nombre o razón social del Interventor)		NIT <u>900.580.761-9</u> (Escriba el NIT del Interventor)	
SUPERVISOR <u>JENIFER LIZETH GUEVARA MEJÍA</u> (Escriba el nombre o razón social del Coordinador)			
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO <u>IDU 083 DE 2012</u> (Indique en este espacio el numero de contrato(s) de obra asociado(s))			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO <u>TRONCAL AUTOPISTA NORTE, COMPRENDIDA ENTRE LOS HÉROES Y LA CALLE 183 Y RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES LOCALIDAD DE USAQUÉN Y CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C.</u> (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)			
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO <u>OCHO (8) MESES</u> (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)			
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO <u>11</u> DE <u>MARZO</u> DE <u>2013</u> (Día) (Mes) (Año)			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO <u>\$615,076,082.00</u> (Indique en este espacio el valor inicial del contrato)			
B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES			
PRORROGAS		FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
1		08/11/2013	120
2		10/03/2014	75
3		26/05/2014	60
SUSPENSIONES Y AMPL.		FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N.A.		N.A.	N.A.
ADICIONES		FECHA	VALOR
1		08/11/2013	\$307,538,041.00
2		10/03/2014	\$192,211,276.00
3		26/05/2014	\$161,586,212.00
OTROSI		FECHA	DESCRIPCION
N.A.		N.A.	N.A.
VALOR FINAL DEL CONTRATO <u>\$1,276,411,611.00</u> (Indique en este espacio el valor final del contrato)			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO <u>25</u> DE <u>JULIO</u> DE <u>2014</u> (Día) (Mes) (Año)			

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CÓDIGO FO-CI-16	PROCESO CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN 1.0	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO
Fecha 1 Diciembre 2015 DD MM AA		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE			

ACTA No. 20 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En Bogotá D.C. ; a los Un (1) días del mes DICIEMBRE de 2015
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)
 se reunieron DIEGO MAURICIO GALÁN ECHEVERRI representante legal
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)
 de la interventoría y JENIFER LIZETH GUEVARA MEJÍA Supervisor IDU, con el fin de recibir y liquidar el
(Nombre del Supervisor IDU)
 contrato de interventoría anteriormente citado.

El cual fue terminado el día VEINTICINCO 25 de JULIO de 2014
(Indique el día, mes y año en que el contratista terminó el objeto contratado)
 según acta No. 12
(Indique el número del acta de terminación suscrita)

C. ESTADO FINANCIERO

1. Disponibilidad y reservas presupuestales

Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Disponibilidades Presupuestales

No.	Fecha	Código	Rubro (Descripción)	Valor
4522	26/07/2012	33 11402190543188	Ampliación e Integración de Troncales	\$335,282,140.00
4530	26/07/2012	33 11402190543189	Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público SITP	\$279,805,124.00
4012	11/10/2013	33 11402190543189	Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público SITP	\$139,899,766.00
4042	16/10/2013	33 11402190543188	Ampliación e Integración de Troncales	\$167,638,275.00
583	04/03/2014	33 11402190543188	Ampliación e Integración de Troncales	\$192,211,276.00
2004	22/05/2014	33 11402190543188	Ampliación e Integración de Troncales	\$161,586,212.00

Reservas Presupuestales

No.	Fecha	Código	Rubro (Descripción)	Valor
5516	31/12/2012	33 11402190543188	Ampliación e Integración de Troncales	\$335,276,549.00
5519	31/12/2012	33 11402190543189	Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público SITP	\$279,799,533.00
3486	12/11/2013	33 11402190543189	Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público SITP	\$139,899,766.00
3487	12/11/2013	33 11402190543188	Ampliación e Integración de Troncales	\$167,638,275.00
432	10/03/2014	33 11402190543188	Ampliación e Integración de Troncales	\$192,211,276.00
1703	26/05/2014	33 11402190543188	Ampliación e Integración de Troncales	\$161,586,212.00

2. Ordenes de Pago

El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación

Acta No.	Mes Ejecución	Orden de Pago No.	Fecha	Valor
2	11-Marzo-2013 a 10-Abril-2013	1549	20/08/2013	\$22,955,538.00
3	11-Abril-2013 a 10-Mayo-2013	1545	20/08/2013	\$23,537,199.00
4	11-Mayo-2013 a 10-Junio-2013	1842	16/10/2013	\$43,030,904.00
5	11-Junio-2013 a 10-Julio-2013	2044	18/11/2013	\$41,494,113.00
6	11-Julio-2013 a 10-Agosto-2013	2228	18/12/2013	\$46,904,522.00

FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DESARROLLO URBANO
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CÓDIGO FO-CI-16	PROCESO CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN 1.0	
Fecha 1 Diciembre 2015 DD MM AA		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	
		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	

ACTA No. 20 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes Ejecución	Orden de Pago No.	Fecha	Valor
7	11-Agosto-2013 a 10-Septiembre-2013	2293	20/12/2013	\$62.120.737,00
8	11-Septiembre-2013 a 10-Octubre-2013	3755	17/03/2014	\$66.025.320,00
9	11-Octubre-2013 a 10-Noviembre-2013	11461	12/06/2014	\$79.957.312,00
10	11-Noviembre-2013 a 10-Diciembre-2013	12308	16/07/2014	\$68.641.398,00
11	11-Diciembre-2013 a 10-Enero-2014	12312	16/07/2014	\$100.251.862,00
12	11-Enero-2014 a 10-Febrero-2014	13068	22/08/2014	\$76.133.194,00
14	11-Febrero-2014 a 10-Marzo-2014	13643	21/10/2014	\$64.593.933,00
15	11-Marzo-2014 a 10-Abril-2014	13623	21/10/2014	\$80.726.366,00
16	11-Abril-2014 a 10-Mayo-2014	13952	14/11/2014	\$82.651.790,00
17	11-Mayo-2014 a 10-Junio-2014	13956	14/11/2014	\$91.597.471,00
18	11-Junio-2014 a 10-Julio-2014	14183	12/12/2014	\$69.974.117,00
19	11-Julio-2014 a 10-Agosto-2014	14186	12/12/2014	\$126.940.489,00
20	Acta liquidacion			\$128.446.042,00
VALOR TOTAL				\$1.275.982.307,00

Nota: Con el perfeccionamiento del Acta de Liquidacion No. 20 se dara tramite al pago del 10% contra liquidacion, de acuerdo a lo previsto en el Contrato IDU-81-2012, clausula 3 - FORMA DE PAGO

3. Balance Financiero

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$615.076.082,00		
ADICIONES	\$661.335.529,00		
AJUSTES		\$38.302.447,00	
ECUACIÓN CONTRACTUAL (*)			
INTERVENTORIA EJECUTADA		\$1.237.679.860,00	\$1.147.536.265,00
VALOR NO EJECUTADO (a liberar o liberado)	\$429.304		
VALOR PENDIENTE DE PAGO			\$128.446.042,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$1.275.982.307,00	\$1.275.982.307,00	\$1.275.982.307,00

(*) Aplica en caso de reconocimiento por reestablecimiento del equilibrio económico.

Nota: El valor no ejecutado correspondiente de \$ 429.304 se liberará una vez se suscriba la presente acta.

D. ESTADO LEGAL

1. Garantías

Compañía de Seguro	Riesgo	Póliza No.	Vigencia	Cert. Modif. Vigencia	Valor Asegurado
Nacional de Seguros	Cumplimiento del Contrato	400000166	11/03/2013-11/03/2018	Anexo 3	\$382.923.483,00
Nacional de Seguros	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	400000166	11/03/2013 - 25/07/2017	Anexo 3	\$63.820.581,00
Nacional de Seguros	Calidad del Servicio	400000166	11/03/2013-11/03/2018	Anexo 3	\$382.923.483,00

2. Relación de Actas Suscritas

Acta No.	Objeto	Fecha
No. 1	Iniciación de Interventoría	11/03/2013
No. 2	Pago Mensual de Interventoría No. 1	30/07/2013
No. 3	Pago Mensual de Interventoría No. 2	08/08/2013
No. 4	Pago Mensual de Interventoría No. 3	07/10/2013
No. 5	Pago Mensual de Interventoría No. 4	07/11/2013
No. 6	Pago Mensual de Interventoría No. 5	09/12/2013

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CÓDIGO FO-CI-16	PROCESO CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN 1.0	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTRUMENTO DESARROLLO URBANO
Fecha 1 Diciembre 2015 DD MM AA		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	

ACTA No. 20 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Objeto	Fecha
No. 7	Pago Mensual de Interventoría No. 6	09/12/2013
No. 8	Pago Mensual de Interventoría No. 7	05/03/2014
No. 9	Pago Mensual de Interventoría No. 8	24/04/2014
No. 10	Pago Mensual de Interventoría No. 9	27/06/2014
No. 11	Pago Mensual de Interventoría No. 10	27/06/2014
No. 12	Terminación de Contrato de Interventoría	28/07/2014
No. 12	Pago Mensual de Interventoría No. 11	12/08/2014
No. 14	Pago Mensual de Interventoría No. 12	12/09/2014
No. 15	Pago Mensual de Interventoría No. 13	17/09/2014
No. 16	Pago Mensual de Interventoría No. 14	21/10/2014
No. 17	Pago Mensual de Interventoría No. 15	21/10/2014
No. 18	Pago Mensual de Interventoría No. 16	27/11/2014
No. 19	Pago Mensual de Interventoría No. 17	27/11/2014
No. 20	Recibo Final y Liquidación de Contrato de Interventoría	01/12/2015

3. Sanciones

Durante la ejecución y desarrollo del contrato IDU 081 de 2012, NO se sancionó o multó a la interventoría CONSORCIO TRONCALES TRANSMILENIO

Descripción Sanciones		
RESOLUCION QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO	RESOLUCION QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR OBJETO DE SANCION O MULTA
N.A	N.A	N.A

Mediante correo electronico del día 27/11/2015 la DTGC informó que una vez revisado el Sistema de Acompañamiento Contractual - SIAC de los ultimos 14 años, no se encontro acto administrativo en firme que decretara multa o sancion alguna en desarrollo del contrato IDU-81-2012

4. Relación de Acciones Judiciales en proceso

Clase	Etapas Procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A



Mediante correo electronico del día 30/11/2015 la DTGJ informó que una vez revisada la base de datos de SIPROJWEB se establecio que en la actualidad el IDU no adelanta ningun proceso relacionado con el contrato IDU-081-2012

E. ESTADO TECNICO

1. Recibo de Documentos

Se deja constancia que el interventor hace entrega al IDU, de los siguientes documentos:

Descripción	Cant.	Clase de Documento	Radicado IDU de Aprobación	Fecha
Informe Mensual de Interventoría No. 1	1	INFORME	STMST 20133661184871	26/07/2013
Informe Mensual de Interventoría No. 2	1	INFORME	STMST 20133661314231	02/08/2013
Informe Mensual de Interventoría No. 3	1	INFORME	STMST 20133661456911	07/10/2013
Informe Mensual de Interventoría No. 4	1	INFORME	STMST 20133661519591	07/11/2013
Informe Mensual de Interventoría No. 5	1	INFORME	STMST 20133661612851	09/12/2013
Informe Mensual de Interventoría No. 6	1	INFORME	STMST 20133661623551	13/12/2013
Informe Mensual de Interventoría No. 7	1	INFORME	STMST 20143660136471	24/02/2014
Informe Mensual de Interventoría No. 8	1	INFORME	STMST 20143660272391	03/04/2013
Informe Mensual de Interventoría No. 9	1	INFORME	STMST 20143660640011	27/06/2014
Informe Mensual de Interventoría No. 10	1	INFORME	STMST 20143660640011	27/06/2014
Informe Mensual de Interventoría No. 11	1	INFORME	STMST 20143660829661	31/07/2014
Informe Mensual de Interventoría No. 12	1	INFORME	STMST 20143661021951	22/08/2014
Informe Mensual de Interventoría No. 13	1	INFORME	STMST 20143661147351	17/09/2014
Informe Mensual de Interventoría No. 14	1	INFORME	STMST 20143661196891	30/09/2014
Informe Mensual de Interventoría No. 15	1	INFORME	STMST 20143661302711	14/10/2014
Informe Mensual de Interventoría No. 16	1	INFORME	STMST 20143661475471	12/11/2014
Informe Mensual de Interventoría No. 17	1	INFORME	STMST 20143661639491	19/11/2014

FORMATO				
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
CÓDIGO FO-CI-16	PROCESO CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	VERSION 1.0	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	
Fecha 1 Diciembre 2015 DD MM AA		SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE				
ACTA No. 20 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
Descripción	Cant.	Clase de Documento	Radicado IDU de Aprobación	Fecha
Informe Social Final ✓	1	INFORME	DTM 20153550217661 ✓	05/02/2015 ✓
Informe Final de Seguridad y Salud en el Trabajo ✓	1	INFORME	STMST 20153660262041 ✓	18/02/2015 ✓
Informe Final Técnico ✓	1	INFORME	STMST 20153660802241 ✓	14/05/2015 ✓
Informe Final Ambiental ✓	1	INFORME	STMST 20153660842461 ✓	15/05/2015 ✓
Notas: 1) El valor pendiente de pago corresponde a \$ 128.446.042 y el valor no ejecutado corresponde a \$ 429.304 m/cte que será liberado una vez suscrita la presente acta. 2) Garantías: Dando cumplimiento a lo consagrado en la cláusula 12-GARANTÍA ÚNICA-PARÁGRAFO PRIMERO, el interventor se obliga a presentar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente acta de liquidación, la actualización de la garantía única con los valores asegurados y las vigencias ajustadas al valor final de contrato según la presente acta de liquidación. Una vez la DTGC apruebe la respectiva garantía se procederá al pago señalado en la nota No.1, previo cumplimiento del PARÁGRAFO PRIMERO de la Cláusula 3 del contrato FORMA DE PAGO. 3) Según se establece en la Clausula tercera (3) del contrato de Interventoria IDU 081 de 2012. Forma de pago numeral tres (3) se deja constancia que el contrato de obra IDU 083 de 2012 fue liquidado el 30 de Noviembre de 2015, según acta de liquidacion No. 23 4) La liquidación del contrato no releva al interventor, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los				
Un (1) días del mes de DICIEMBRE de 2015 (Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)				
(Firma)  Diego MAURICIO GALÁN ECHEVERRI Representante Legal de Interventoría Consorcio Troncales Transmilenio		(Firma)  JENIFER LIZETH GUEVARA MEJÍA Supervisora STMST Instituto de Desarrollo Urbano - IDU		
(Firma)  FELIPE AUGUSTO FRANCO LEANO Subdirector Técnico de Mantenimiento del Subsistema de Transporte (E) - IDU		(Firma)  LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA Director Técnico de Mantenimiento (E) - IDU		
(Firma)  CAROLINA JACKELIN BARBANTI MANSILLA Subdirectora General de Infraestructura (E) - IDU				
Original: Dirección Técnica de Gestión Contractual 1ra copia: Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad 2da copia: Interventor. 3ra copia: Dependencia responsable del contrato.				

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA					
CODIGO FO-EO-184	PROCESO CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	VERSION 2.0			
CONTRATO No. <u>083 de 2012</u>					
ACTA No. <u>22</u> DE RECIBO FINAL DE OBRA					
CONTRATO No. <u>83</u> DE <u>2012</u>					
OBJETO DEL CONTRATO					
CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO TRONCAL DEL SISTEMA DE TRANSMILENIO AUTOPISTA NORTE COMPRENDIDA ENTRE LOS HEROES Y LA CALLE 183. Y RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES. LOCALIDAD DE USAQUEN Y CHAPINERO, EN BOGOTA D.C. GRUPO 1					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO					
Bogotá D.C., Autopista Norte desde los Héroes hasta la Calle 183 Calle 140, Barrio El Códito y Barrio San Antonio Norte					
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
DIECISEIS (16) MESES y QUINCE (15) DÍAS					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO					
11 DE marzo DE 2013					
A. PRORROGAS					
CONTRATO ADICIONAL No.		TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)			
1 08/11/2013		Ciento veinte (120) días			
2 10/03/2014		Setenta y cinco (75) días			
3 26/05/2014		Sesenta (60) días			
B. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN					
ACTAS No.		TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)			
Ninguna		Ninguna			
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO					
25 DE julio DE 2014					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO					
\$ 7.338.145.305 00					
C. VALOR ADICIONES					
CONTRATO ADICIONAL No.		VALOR (\$)			
1		\$ 1.082.352.379 00			
2		\$ 790.000.000 00			
3		\$ 600.000.000 00			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 9.810.497.684 00			
CONTRATISTA					
UNION TEMPORAL BOL					
INTERVENTOR					
CONSORCIO TRONCALES TRANSMILENIO					
COORDINADOR					
ING JENNIFER GUEVARA MEJIA					
En Bogotá D.C., a los <u>veintidos (22)</u> días del mes <u>diciembre</u> de <u>2014</u>					
se reunieron <u>BERNARDO A. OSSA LOPEZ</u> representante					
legal del contratista, <u>DIEGO MAURICIO GALAN ECHEVERRI</u> representante legal de la interventoría					
con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Interventoría las obras ejecutadas					
Dichas obras fueron terminadas el día <u>veintidós (25)</u> días del mes <u>julio</u> de <u>2014</u>					
según el Acta No. <u>16</u> de terminación de contrato de obra					
D. OBRA EJECUTADA					
TRONCAL AUTOPISTA NORTE: entre los Héroes y la calle 183.					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
LOSAS (Solo Bus y carriles Mixtos) y calzadas mixtas paralelas					
2003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	1 83	\$ 4.772 00	\$ 8.733 00
3001	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue)	M3	2569 70	\$ 142.168 00	\$ 365.329.808 00
3003	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable Incluye Cargue)	M2	100 97	\$ 5.287 00	\$ 533.828 00
3005	Demolición de relleno fluido e=0,30 (no incluye disposición final de escombros, incluye cargue)	M3	0 35	\$ 47.888 00	\$ 16.761 00
5007	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)	M3	2648 27	\$ 702.786 00	\$ 1.861.170.534 00
5019	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1 (Suministro Barrido Superficie y Riego)	M2	12354 45	\$ 2.444 00	\$ 30.194.278 00
7002	DEMARCAÇÃO LINEA CONTINUA A=0 12m (e=2 3mm, Termoplástica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl Microesfera)	ML	2887 96	\$ 6.565 00	\$ 18.959.457 00
7005	DEMARCAÇÃO LINEA DISCONTINUA A=0 12m (e=2 3mm Termoplástica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl Microesfera)	ML	170 60	\$ 6.565 00	\$ 1.119.983 00
7020	Retiro, suministro e instalación de separador de carril Transmilenio en concreto L=1.65 (incluye pintura acrílica con microesferas, incluye mortero epoxico para anclaje y disposición final)	UN	764 00	\$ 156.900 00	\$ 119.871.600 00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA							
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN					
FO-EQ-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0					
CONTRATO No 083 de 2012							
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
7021	Retiro, suministro e instalación de tachones en resina poliéster L=0.40 (0.14x0.08) tipo Transmileno (incluye pintura acrílica con microesferas, incluye mortero epoxico para anclaje de 2 pernos y disposición final)	UN	228.00	\$	78,919.00	\$ 17,993,532.00	
16001	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)	M3	2571.88	\$	21,358.00	\$ 54,930,318.00	
17016	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.10m	M2	185.85	\$	97,126.00	\$ 18,050,867.00	
NP - 05	Corte de hierros existentes en losas Autopista Norte menor 1"	UND	6149.00	\$	1,270.00	\$ 7,809,230.00	
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los ítems ambientales. (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	5.62	\$	1,413,378.00	\$ 7,943,184.00	
20009	Alquiler de baño móvil	UN/MES	6.16	\$	490,498.00	\$ 3,019,506.00	
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	UN/MES	6.25	\$	78,877.00	\$ 492,981.00	
21002	Volantes 21 x 13 cms en propalcole 90 pr 1 x 0 líneas completamente terminado (fotocopia)	Unidad	16000.00	\$	89.00	\$ 1,424,000.00	
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	2.39	\$	5,327,254.00	\$ 12,732,137.00	
22006	LEVANTAMIENTO DE FALLAS (AUSCULTACION VISUAL) PARA DETERMINAR EL PCI NORMA ASTM D 6433-07	SEGMETO VIAL(CIV)/CAL	152.00	\$	68,101.00	\$ 10,351,352.00	
SUBTOTAL						\$ 2,631,952,095.00	
MANTENIMIENTO PAVIMENTO ASFALTICO PUENTE VEHICULAR CALLE 92 Costado Occidental.							
1005	TRANSPORTE A ESCOMBRERA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	2785.34	\$	871.00	\$ 2,426,031.00	
5001	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO Profundidad de Fresado 0 - 18 cm (Incluye Cargue)	M2	3121.91	\$	3,429.00	\$ 10,705,029.00	
5006	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	181.16	\$	667,629.00	\$ 120,947,670.00	
5019	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro Barrido Superficie y Riego)	M2	3121.91	\$	2,444.00	\$ 7,629,948.00	
7002	DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm,Termoplástica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microesferas)	ML	678.80	\$	6,565.00	\$ 4,456,322.00	
7005	DEMARCAION LINEA DISCONTINUA A=0.12m (e=2.3mm,Termoplástica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microesfera	ML	148.20	\$	6,565.00	\$ 972,933.00	
7014	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm,Termoplástica Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Microesferas)	UN	1.00	\$	90,643.00	\$ 90,643.00	
7016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm,Termoplástica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microesferas)	UN	6.00	\$	49,894.00	\$ 299,364.00	
7018	PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)	M2	114.00	\$	41,579.00	\$ 4,740,006.00	
7020	Retiro, suministro e instalación de separador de carril Transmileno en concreto L=1.65 (incluye pintura acrílica con microesferas incluye mortero epoxico para anclaje y disposición final)	UN	95.00	\$	156,900.00	\$ 14,905,500.00	
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los ítems ambientales. (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	0.27	\$	1,413,378.00	\$ 381,612.00	
20009	Alquiler de baño móvil	UN/MES	0.27	\$	490,498.00	\$ 132,434.00	
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	UN/MES	0.27	\$	78,877.00	\$ 21,297.00	
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	0.20	\$	5,327,254.00	\$ 1,065,451.00	
SUBTOTAL						\$ 168,774,240.00	
MANTENIMIENTO PAVIMENTO ASFALTICO PARALELA OCCIDENTAL ENTRE CALLE 102 Y CALLE 106							
1005	TRANSPORTE A ESCOMBRERA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	4115.92	\$	871.00	\$ 3,584,966.00	
5001	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO Profundidad de Fresado 0 - 18 cm (Incluye Cargue)	M2	2966.43	\$	3,429.00	\$ 10,171,888.00	
5006	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	296.68	\$	667,629.00	\$ 198,072,172.00	
5019	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	2966.43	\$	2,444.00	\$ 7,249,955.00	
7002	DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm,Termoplástica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microesferas)	ML	116.10	\$	6,565.00	\$ 762,197.00	
7005	DEMARCAION LINEA DISCONTINUA A=0.12m (e=2.3mm,Termoplástica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microesfera	ML	42.00	\$	6,565.00	\$ 275,730.00	
17006	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE M3 CON MD12	M3	7.45	\$	843,112.00	\$ 6,281,184.00	
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los ítems ambientales (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	0.30	\$	1,413,378.00	\$ 424,013.00	
20009	Alquiler de baño móvil	UN/MES	0.37	\$	490,498.00	\$ 181,484.00	
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	UN/MES	0.37	\$	78,877.00	\$ 29,184.00	
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	0.32	\$	5,327,254.00	\$ 1,704,721.00	
SUBTOTAL						\$ 228,737,494.00	

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No. 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
EMPRADIZACIÓN AUTOPISTA NORTE ENTRE CALLE 128C Y CALLE 131 costado occidental. Se pasó de zona dura a zona blanda.						
1005	TRANSPORTE A ESCOMBRERA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	2593.17	\$	871.00	\$ 2,258,651.00
3002	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)	ML	6.45	\$	3,758.00	\$ 24,239.00
3003	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable Incluye Cargue)	M2	33.11	\$	5,287.00	\$ 175,053.00
4020	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	541.00	\$	51,340.00	\$ 27,774,940.00
4029	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1242.73	\$	33,144.00	\$ 41,189,043.00
5001	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO Profundidad de Fresado 0 - 18 cm (Incluye Cargue)	M2	1496.78	\$	3,429.00	\$ 5,132,459.00
5028	CORTE DE PAVIMENTO	ML	220.72	\$	3,870.00	\$ 854,186.00
8033	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	110.36	\$	70,465.00	\$ 7,776,517.00
9021	SIEMBRA DE GRAMA (incluye Suministro e Instalación Incluye 10cm de Tierra Negra)	M2	3333.83	\$	14,801.00	\$ 49,344,018.00
16001	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)	M3	8.80	\$	21,358.00	\$ 187,950.00
20002	Cerramiento tipo 2: Consta de postes rollizos de 1.9 m de altura libre, enterrados mínimo 0.3 m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcación de peligro calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro", además de una franja de tela verde para cerramiento cubriendo la mitad inferior de la altura libre del poste y una franja de polsombra al 47% situada en la mitad superior de la mitad de la altura libre del poste. Separación entre postes de máxima cuatro (4) metros	ml/mes	703.80	\$	5,998.00	\$ 4,221,392.00
20004	Protección a árboles. Consta de cuatro soportes hechos con durmiente de 2.90 X 0.04 X 0.04 dispuestos alrededor del árbol a proteger y uniendo dicha varas debe utilizarse polsombra al 47% de tal manera que garantice la protección al individuo vegetal	un/mes	6.00	\$	26,193.00	\$ 157,158.00
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los ítems ambientales. (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	0.90	\$	1,413,378.00	\$ 1,272,040.00
20012	Señalización piso (dos unidades)	UND	7.00	\$	30,149.00	\$ 211,043.00
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	0.27	\$	5,327,254.00	\$ 1,438,359.00
SUBTOTAL					\$	142,017,048.00
CONSTRUCCIÓN POMPEYANO CALLE 95 COSTADO ORIENTAL						
2002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	2.18	\$	53,069.00	\$ 114,629.00
2004	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	0.66	\$	25,305.00	\$ 16,701.00
3003	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable Incluye Cargue)	M2	50.74	\$	5,287.00	\$ 268,262.00
5007	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación manual y Compactación)	M3	2.21	\$	702,786.00	\$ 1,553,157.00
5023	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	51.29	\$	1,703.00	\$ 87,347.00
5024	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	14.01	\$	638,324.00	\$ 8,942,919.00
5027	ESTAMPADO EN LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye suministro y aplicación de Endurecedor en polvo fotoreistente y alcaliresistente, Desmoldante pigmentado, Sellador acrílico, Retardante de Evaporación y Estampado con textura de adoquín de 10cm * 20cm en espina de pescado)	M2	51.29	\$	50,994.00	\$ 2,615,482.00
5028	CORTE DE PAVIMENTO	ML	22.82	\$	3,870.00	\$ 88,313.00
5030	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	22.82	\$	8,819.00	\$ 201,250.00
6003	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG	142.06	\$	3,931.00	\$ 558,438.00
8017	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación No incluye material de base)	ML	36.23	\$	61,176.00	\$ 2,216,406.00
11011	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCION PARA TUBERIA Ø 10" NORMA EAAB NS-090 3v.2	ML	1.50	\$	133,070.00	\$ 199,605.00
16001	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)	M3	10.81	\$	21,358.00	\$ 230,880.00
NP - 34	Instalación de capa granular con material de fresado suministrado por el IDU (Incluye Humectación, extendido, nivelación y compactación, no incluye transporte)	M3	4.28	\$	12,679.00	\$ 54,266.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No. 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
NP - 50	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA 250 mm (10") INCLUYE HIDROSELLOS	ML	2.90	\$	65,661.00	\$ 190,417.00
SUBTOTAL					\$	17,338,072.00
MANTENIMIENTO PUENTES PEATONALES METALICOS (Estación Virrey, Calle 100, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Alcalá, Cardio Infantil y Toberin,)						
9019	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PASOS EN ALUMINIO PARA REPOSICIÓN EN ESCALERAS EN PUENTES PEATONALES EN ESTACIONES DE TRANSMILENIO	ML	375.92	\$	149,204.00	\$ 56,088,768.00
9020	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS EN ALUMINIO PARA REPOSICIÓN EN PUENTES PEATONALES	M2	3621.75	\$	389,793.00	\$ 1,411,733,655.00
NP - 17	Cargue, descargue y transporte de láminas de Aluminio usadas en puentes peatonales a sitio de acopio autorizada por el IDU	M2	3769.71	\$	6,975.00	\$ 26,293,727.00
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los ítems ambientales. (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	3.00	\$	1,413,378.00	\$ 4,240,134.00
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	UN/MES	3.43	\$	78,977.00	\$ 270,548.00
20014	Elementos de protección personal básicos para 15 personas	UND/MES	1.20	\$	1,608,734.00	\$ 1,925,118.00
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	1.37	\$	5,327,254.00	\$ 7,298,338.00
SUBTOTAL					\$	1,507,850,288.00
AMPLIACIÓN PAVIMENTO RIGIDO, CARRILES DE APROXIMACIÓN, ESTACIÓN VIRREY, VAGÓN 1 TRANSMILENIO.						
1005	TRANSPORTE A ESCOMBRERA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	4808.08	\$	871.00	\$ 4,187,841.00
1006	CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y triturado de 3/4"	M3	0.07	\$	327,921.00	\$ 23,610.00
2001	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (e=0.1m. Incluye Cargue)	M2	636.90	\$	729.00	\$ 464,300.00
2002	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	250.82	\$	53,069.00	\$ 13,310,537.00
2003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	M3	761.92	\$	4,772.00	\$ 3,635,882.00
2004	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	8.59	\$	25,305.00	\$ 217,417.00
3001	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue)	M3	43.36	\$	142,158.00	\$ 6,164,404.00
3002	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)	ML	293.00	\$	3,758.00	\$ 1,101,094.00
3003	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)	M2	14.69	\$	5,287.00	\$ 77,666.00
4015	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	260.63	\$	858.00	\$ 223,621.00
4029	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBRO COMPACTADOR)	M3	24.48	\$	33,144.00	\$ 811,365.00
4034	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	2.48	\$	92,361.00	\$ 228,847.00
5002	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	499.00	\$	3,057.00	\$ 1,525,443.00
5007	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)	M3	107.52	\$	702,786.00	\$ 75,563,551.00
5023	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	635.76	\$	1,703.00	\$ 1,082,699.00
5024	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	168.10	\$	638,324.00	\$ 107,302,284.00
5028	CORTE DE PAVIMENTO	ML	272.90	\$	3,870.00	\$ 1,056,123.00
5029	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML	387.94	\$	5,423.00	\$ 2,103,799.00
5030	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	387.94	\$	8,819.00	\$ 3,421,243.00
6001	ACERO DE REFUERZO (incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	25461.72	\$	3,517.00	\$ 89,548,869.00
8026	SARDINEL H=0.25m. e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Hecho en Obra, Inc. Sumin. Formateo y Const.)	ML	296.50	\$	24,886.00	\$ 7,378,699.00
9021	SIEMBRA DE GRAMA (incluye Suministro e Instalación Incluye 10cm de Tierra Negra)	M2	210.33	\$	14,801.00	\$ 3,113,094.00
13003	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Andén Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)	UN	1.00	\$	456,866.00	\$ 456,866.00
13019	NORMA CS220 1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación No Incluye Rellenos)	ML	29.00	\$	10,267.00	\$ 297,743.00
16001	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)	M3	63.13	\$	21,358.00	\$ 1,348,331.00
16002	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	775.39	\$	27,459.00	\$ 21,291,434.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA							
CÓDIGO	PROCESO	VERSION					
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0					
CONTRATO No 083 de 2012							
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
NP - 04	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION DE LOSAS EXISTENTES (selecciónada, trasiego, extendido, nivelación actividades manuales y compactación)	M3	84.35	\$	25,093.00	\$ 2,116,595.00	
NP - 05	CORTE DE HIERROS EXISTENTES EN LOSAS AUTOPISTA NORTE MENOR 1"	UN	1726.00	\$	1,270.00	\$ 2,192,020.00	
NP - 07	Suministro y encamisado de tubería de 6" tipo TDP para protección red fibra óptica existente de estación del Virrey	ML	134.00	\$	31,803.00	\$ 4,261,602.00	
NP - 10	PRUEBA DE ESCANER PARA BOX COULVERT EXISTENTE ESTACION VIRREY TRANSMILENIO	UN/DIA	1.00	\$	1,508,174.00	\$ 1,508,174.00	
NP - 11	PRUEBA DE ESCLEROMETRO PARA BOX COULVERT PARA ESTACION VIRREY	UN	25.00	\$	87,730.00	\$ 2,193,250.00	
NP - 12	Suministro y colocación de concreto de 4000 psi (280 kg/cm2) para losa tablero, vigas, viguetas, cabezal y demás componentes estructurales del pontón para protección, incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaletas, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para la correcta construcción (no incluye refuerzo)	M3	32.40	\$	780,041.00	\$ 25,273,328.00	
NP - 13	Pilote en concreto 4000 psi tremie, fundido en sitio d=0.40 m (incluye excavación con equipo manual para pilotaje, transporte interno de sobrantes y cargue. No incluye refuerzo, retiro ni disposición final de sobrantes)	ML	192.00	\$	251,894.00	\$ 48,363,648.00	
NP - 16	Suministro e instalación tachón metálico de canalización tipo 1 (T-1) elaborado en lamina A-36 calibre 1/4 acabado superficial en pintura en polvo seco TGIC poliéster color amarillo con anclaje 3/4" (incluye epóxido), utilizado en zonas de aproximación de Estaciones Transmilenio	UN	24.00	\$	255,847.00	\$ 6,140,328.00	
NP - 18	EXTRACCIÓN DE NUCLEOS EN CONCRETO DE 6" PARA DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONCRETO SOBRE BOX COULVERT EN CANAL VIRREY H=0.36 M	UN	60.00	\$	290,494.00	\$ 17,429,640.00	
NP - 32	Anclaje de hierro 1/2" con epoxido para amarrar losa nueva con existente profundidad 30 cm para las estaciones el virrey (incluye perforación con taladro, no incluye acero)	UN	418.00	\$	22,746.00	\$ 9,462,336.00	
NP - 33	ARMADO CANASTAS PARA PILOTES DE PONTON EL VIRREY	KG	2946.72	\$	395.00	\$ 1,163,954.00	
NP - 36	ARMADO CANASTILLAS DOVELAS LOSAS VIRREY INCLUYE SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8" Y MANO DE OBRA	KG	2295.03	\$	554.00	\$ 1,271,446.00	
NP - 40	Subbase granular SBG-A con reciclado de concreto hidráulico (suministro, extendido manual, humectación y compactación). Especificación IDU 2011, sección 400-11	M3	55.88	\$	133,859.00	\$ 7,480,041.00	
NP - 41	Base Granular BG-A con reciclado de concreto hidráulico (Suministro, extendido manual, humectación y compactación). Especificación IDU 2011, sección 400-11.	M3	55.88	\$	147,823.00	\$ 8,260,349.00	
NP - 42	Subbase granular SBG-C con reciclado de concreto hidráulico (Suministro, extendido manual, humectación y compactación). Especificación IDU 2011, sección 400-11	M3	66.70	\$	128,577.00	\$ 8,576,086.00	
20001	Cerramiento tipo 1. Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte separados entre si como máximo 2 metros. Entre señalizadores debe disponerse de triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas adicionalmente entre señalizadores debe disponerse de tela verde para cerramiento con una altura igual a la del señalizador tubular. Este cerramiento debe emplearse únicamente en la protección lateral del sendero peatonal que se dispone transversal al eje mientras se efectúan labores de construcción y como cerramiento en los trabajos de construcción de andenes	m/mes	1000.00	\$	6,524.00	\$ 6,524,000.00	
20002	Cerramiento tipo 2. Consta de postes rollizos de 1.9 m de altura libre, enterrados mínimo 0.3 m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcación de peligro calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro", además de una franja de tela verde para cerramiento cubriendo la mitad inferior de la altura libre del poste y una franja de polisombra al 47% situada en la mitad superior de la mitad de la altura libre del poste. Separación entre postes de máxima cuatro (4) metros.	m/mes	568.00	\$	5,998.00	\$ 3,406,864.00	
20004	Protección a árboles. Consta de cuatro soportes hechos con durmiente de 2.90 X 0.04 X 0.04 dispuestos alrededor del árbol a proteger y uniendo dicha varas debe utilizarse polisombra al 47% de tal manera que garantice la protección al individuo vegetal	un/mes	4.20	\$	26,193.00	\$ 110,011.00	
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los ítems ambientales. (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	4.43	\$	1,413,378.00	\$ 6,261,265.00	
20006	Cubrimiento de materiales granulares (bases subbases arenas escombros) con plástico calibre 6	m²/mes	84.00	\$	2,904.00	\$ 243,936.00	
20009	Alquiler de baño móvil	UN/MES	8.38	\$	490,498.00	\$ 4,102,198.00	
20010	Alquiler de carpas vestier con techo y laterales de 2x2	MES	3.73	\$	81,699.00	\$ 304,737.00	
20012	Señalización siso (dos unidades)	UND	4.00	\$	30,149.00	\$ 120,596.00	
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	UN/MES	4.10	\$	78,877.00	\$ 323,659.00	
20014	Elementos de protección personal básicos para 15 personas	UND/MES	3.85	\$	1,608,734.00	\$ 6,209,713.00	

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA							
CÓDIGO	PROCESO	VERSION					
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0					
CONTRATO No. 083 de 2012							
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
21005	Alquiler de punto crea incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	0.97	\$	5,327,254.00	\$ 5,167,436.00	
21007	Levantamiento de actas de vecindad (incluye personal, logística, papelería, fotografía y video)	Unidad Predial/di	2.00	\$	20,146.00	\$ 40,292.00	
22005	PERFORACION SONDEO PARA TOMA DE ESPESORES, ENSAYOS Y CALIBRACION GEORRADAR	ML	50.00	\$	187,668.00	\$ 9,383,400.00	
22011	LIMITES DE CONSISTENCIA (LIQUIDO Y PLASTICO) Y HUMEDAD	UN	21.00	\$	66,309.00	\$ 1,392,489.00	
22012	GRANULOMETRIA POR TAMIZADO SIN LAVADO	UN	21.00	\$	72,565.00	\$ 1,523,865.00	
SUBTOTAL						\$ 536,744,000.00	
MANTENIMIENTO DE VALLADOS (PODA Y LIMPIEZA), COSTADO ORIENTAL Y OCCIDENTAL, ENTRE CALLES 102 Y 170.							
1005	TRANSPORTE A ESCOMBRERA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	67426.03	\$	871.00	\$ 58,728,073.00	
1006	DISPOSICION FINAL DE LODOS (no incluye certificados tramites) distancia 21-28 km	M3	116.00	\$	75,093.00	\$ 8,710,788.00	
2002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	4875.63	\$	53,069.00	\$ 258,744,808.00	
12104	Sondeo de tuberías y/o pozos con Equipo Vector (No incluye transportes ni disposicion final de lodos)	HORA	135.00	\$	324,642.00	\$ 43,826,670.00	
NP - 03	Podar de Césped paredes vallados inclinación 60° (Incluye cargue y retiro a sitio autorizado)	M2	27080.95	\$	377.00	\$ 10,209,518.00	
NP - 06	Trasiego manual de material de excavación de canal existente desde el fondo hasta via paralela Autonorte para su cargue utilizando lonas de polipropileno (no incluye el cargue ni transporte)	M3	4875.63	\$	36,353.00	\$ 177,243,793.00	
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los items ambientales. (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	6.50	\$	1,413,378.00	\$ 9,186,957.00	
20009	Alquiler de baño móvil	un/mes	4.47	\$	490,498.00	\$ 2,192,526.00	
20010	Alquiler de carpa vestier con techo y laterales de 2x2	MES	4.27	\$	81,699.00	\$ 348,855.00	
20012	Señalización piso (dos unidades)	UND	3.00	\$	30,149.00	\$ 90,447.00	
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	UND/MES	6.97	\$	78,877.00	\$ 549,773.00	
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	1.49	\$	5,327,254.00	\$ 7,937,608.00	
23001	Limpieza de vallados, incluye retiro y disposición del material en escombrera autorizada por la Entidad Ambiental Competente	ML	7329.91	\$	17,154.00	\$ 125,737,276.00	
SUBTOTAL VALLADOS						\$ 703,507,092.00	
SUBTOTAL OBRAS TRONCAL AUTOPISTA NORTE						\$ 5,836,920,329.00	
VALOR GLOBAL PARA MANEJO DE TRAFICO Y SEÑALIZACION						\$ 91,360,810.00	
DESCUENTOS AREA DE GESTIÓN SOCIAL POR CALIFICACION						\$ -3,206,356.00	
DESCUENTOS AREA DE GESTIÓN SISOMA POR CALIFICACION						\$ -3,688,754.00	
DESCUENTOS GESTION DE TRAFICO POR CALIFICACION						\$ -16,073,554.00	
SUBTOTAL TRONCAL AUTOPISTA NORTE SIN DESCUENTOS						\$ 5,928,281,139.00	
DESCUENTOS AREA DE GESTIÓN SOCIAL, SISOMA Y TRAFICO POR CALIFICACION						\$ -22,968,704.00	
SUBTOTAL TRONCAL AUTOPISTA NORTE CON DESCUENTOS						\$ 5,905,312,435.00	
% AUI						28.27%	
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA TRONCAL AUTOPISTA NORTE SIN DESCUENTOS						\$ 5,928,281,139.00	
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA TRONCAL AUTOPISTA NORTE CON DESCUENTOS						\$ 5,905,312,435.00	
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS TRONCAL AUTOPISTA NORTE						\$ 94,078,003.00	
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES TRONCAL AUTOPISTA NORTE SIN DESCUENTOS						\$ 6,022,387,142.00	
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES TRONCAL AUTOPISTA NORTE CON DESCUENTOS						\$ 5,999,388,438.00	

RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO: Prioridad 1, 2 y 3.						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
PRIORIDAD 1: CALLE 140 entre carreras 11 y 12. Mantenimiento capa asfáltica						
1002	SELLO DE GRIETAS	ML	586.14	\$ 8,608.00	\$	5,045,493.00
12011	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	8.00	\$ 54,608.00	\$	436,864.00
17007	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.12m	M2	462.12	\$ 112,146.00	\$	51,824,495.00
NP - 02	Inspección de redes de alcantarillado de 14" A 20" vehiculo con cámara RST OMNI II y equipo de succión colmatación no mayor al 30%	ML	276.70	\$ 47,162.00	\$	13,049,725.00
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los ítems ambientales. (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	0.16	\$ 1,418,567.00	\$	231,699.00
20007	Protección a sumideros con polisombra azul 47% de 4 x 100	un/mes	7.00	\$ 1,501.00	\$	10,507.00
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	UN/MES	0.16	\$ 79,167.00	\$	12,931.00
20014	Elementos de protección personal básicos para 15 personas	UND/MES	0.94	\$ 1,614,641.00	\$	1,512,380.00
21001	Volantes (Inicio de obra), en papel propalcote de 90 grs. policromia, tamaño media carta a 4x0 tintas	Unidad	154.00	\$ 253.00	\$	38,962.00
21002	Volantes 21 x 13 cms en propalcote 90 gr 1 x 0 tintas completamente terminado (fotocopia)	Unidad	473.00	\$ 89.00	\$	42,097.00
21003	Afiche en propalcote 1115 gr 70x50cm impreso a 4x0 tintas	Unidad	5.00	\$ 1,025.00	\$	5,125.00
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	1.38	\$ 5,346,814.00	\$	7,378,603.00
21006	Alquiler de video Beem (incluye transporte, instalación y desmonte)	Un / Dia	3.00	\$ 117,141.00	\$	351,423.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA							
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN					
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0					
CONTRATO No 083 de 2012							
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
21007	Levantamiento de actas de vecindad (incluye personal, logística, papelería, fotografía y video)	Unidad Predial/día	64.00	\$	20,219.00	\$ 1,294,016.00	
22003	DEFLEXIÓN PUNTO FWD	UN	20.00	\$	18,836.00	\$ 376,720.00	
22005	PERFORACION SONDEO PARA TOMA DE ESPESORES, ENSAYOS Y CALIBRACION GEORRADAR	ML	5.40	\$	188,357.00	\$ 1,017,128.00	
22006	LEVANTAMIENTO DE FALLAS (AUSCULTACION VISUAL) PARA DETERMINAR EL PCI. NORMA ASTM D 6433-07	SEGMENTO VIAL(CIV)/CALZADA	1.00	\$	68,352.00	\$ 68,352.00	
22007	PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIAGNOSTICOS, INCLUYE INFORME, DETERMINACION DE TIPOS DE INTERVENCION, ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO Y DEMAS PARAMETROS NECESARIOS	SEGMENTO VIAL(CIV)/CALZADA	1.00	\$	85,277.00	\$ 85,277.00	
22010	CBR - MUESTRA INALTERADA CON HUMEDAD NATURAL E INMERSION	UN	4.00	\$	198,403.00	\$ 793,612.00	
22011	LIMITES DE CONSISTENCIA (LIQUIDO Y PLASTICO) Y HUMEDAD	UN	15.00	\$	66,553.00	\$ 998,295.00	
22012	GRANULOMETRIA POR TAMIZADO SIN LAVADO	UN	15.00	\$	72,832.00	\$ 1,092,480.00	
22013	AFORADOR DE TRAFICO ESTIMACION TPD(TURNO 24 HORAS)	TRURNO 24 HORAS	2.00	\$	323,135.00	\$ 646,270.00	
SUBTOTAL						\$ 86,312,454.00	
PRIORIDAD 2: CODITO Carrera 2° entre calle 193 y calle 187C (carrera 1E) y Carrera 4° entre calles 189 y 193							
1003	SOBRECARPETA: RODADURA ASFALTICA e=0.05m	M2	7139.30	\$	36,465.00	\$ 260,334,575.00	
1005	TRANSPORTE A ESCOMBRA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	72490.35	\$	875.00	\$ 63,429,056.00	
2002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	428.73	\$	53,264.00	\$ 22,835,875.00	
2003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	2419.17	\$	4,790.00	\$ 11,587,824.00	
2004	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0 - 2m (Incluye Cargue)	M3	279.85	\$	25,397.00	\$ 7,107,350.00	
3002	DEMOLICION MANUAL DE SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)	ML	5.65	\$	3,771.00	\$ 21,306.00	
3003	DEMOLICION DE PAVIMENTO ESFALTICO (Espesor variable, Incluye cargue)	M2	3.67	\$	5,307.00	\$ 19,477.00	
4014	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	10.86	\$	65,242.00	\$ 708,528.00	
4015	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	7187.04	\$	861.00	\$ 6,188,041.00	
4020	SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)	M3	50.58	\$	51,529.00	\$ 2,606,337.00	
4037	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	M3	6.79	\$	106,536.00	\$ 723,379.00	
5017	PAVIMENTO ASF. RECICLADO-Emulsión CRL-1 5% (Inc. Sum. Recic. Humed. Ext. Nivel y Compact. No Inc. Agregados de Adición)	M3	2106.87	\$	241,758.00	\$ 509,352,677.00	
6001	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	5114.05	\$	3,531.00	\$ 18,057,711.00	
6003	MALLA ELECTROSOLDADA 0 15x0.15m, D=6mm, 6mm (Incluye Suministro, Fijación e Instalación)	KG	1643.89	\$	3,946.00	\$ 6,486,790.00	
7002	DEMARCAION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm, Termoplástica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microesferas)	ML	997.00	\$	6,589.00	\$ 6,569,233.00	
7014	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm, Termoplástica Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo, Inc. Microesferas)	UN	4.00	\$	90,975.00	\$ 363,900.00	
7016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm, Termoplástica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microesferas)	UN	7.00	\$	50,078.00	\$ 350,546.00	
7018	PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)	M2	309.18	\$	41,731.00	\$ 12,902,391.00	
7027	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) (Incluye Suministro e Instalación)	UN	14.00	\$	283,633.00	\$ 3,970,862.00	
8030	SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio. Concreto Premezclado Inc. Sumin. Formateo y Const.)	ML	1118.29	\$	36,171.00	\$ 40,449,668.00	
8033	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	36.56	\$	70,724.00	\$ 2,585,669.00	
8038	INSTALACION SARDINEL TIPO A10 SOBRE 3 CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA (INCLUYE EXCAVACION RECEBO DE BASE Y ATRAQUE)	ML	10.50	\$	11,533.00	\$ 121,097.00	
8060	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) HECHO EN OBRA e=0.10m (Incluye Mezcla, Formateado, Fundida y Curado)	M2	34.40	\$	58,541.00	\$ 2,013,810.00	
9021	SIEMBRA DE GRAMA (Incluye suministro e instalación. Incluye 10 cm de Tierra Negra)	M2	244.22	\$	14,801.00	\$ 3,614,700.00	
10017	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	35.60	C	8,813.00	\$ 313,743.00	
12002	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras. Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	0.55	\$	488,493.00	\$ 2,711,136.00	
12010	ENTIBADO TIPO ED1 DISCONTINUO EN MADERA (Incluye Suministro e Instalación)	M2	21.25	\$	29,076.00	\$ 617,865.00	

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA							
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN					
FO-EQ-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0					
CONTRATO No. 083 de 2012							
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
12011	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2.00	\$	54,608.00	\$ 109,216.00	
12017	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC (Prefabricada Incluye Suministro e Instalación Incluye Tapa)	UN	3.00	\$	1,028,805.00	\$ 3,086,415.00	
16002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	2699.02	\$	27,560.00	\$ 74,384,991.00	
18002	CONSTRUCCION DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE BORDILLO	M2	23.19	\$	154,520.00	\$ 3,583,319.00	
NP - 04	Estabilización de Subrasante con material proveniente de demolición de losas existentes (selecciónada, trasiego, extendido, nivelación, actividades manuales y compactación)	M3	42.23	\$	25,093.00	\$ 1,059,677.00	
NP - 09	INVENTARIO FORESTAL POR ESPECIE (Incluye ficha por cada elemento)	UND	46.00	\$	19,774.00	\$ 909,604.00	
NP - 15	Transporte de pavimento fresado de patio IDU a frentes de obra (material suelto)	M3/KM	56348.34	\$	856.00	\$ 48,234,179.00	
NP - 34	Instalación de capa granular con material de fresado suministrado por el IDU (Incluye Humectación, extendido, nivelación y compactación, no incluye transporte)	M3	133.65	\$	12,679.00	\$ 1,694,548.00	
NP - 52	Canal en concreto premezclado de 3000 psi, H externa =0.60 M, H interna = 50 M, A externo = 1.00 M y A interna=0.80 M, espesor 0.10 M, no incluye acero de refuerzo	ML	234.54	\$	183,230.00	\$ 42,974,764.00	
NP - 56	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR 0.10 m	M2	495.80	\$	59,497.00	\$ 29,498,613.00	
NP - 57	Desarenador en concreto de 4000 psi impermeabilizado incluye hierro y rejilla (RE-017)	UND	2.00	\$	4,382,608.00	\$ 8,765,216.00	
NP - 60	Placa de cubierta Pozo tipo EAAB D= 1.00 m (prefabricada, incluye suministro e instalación Incluye Tapa D=0.70 m).	und	8.00	\$	675,528.00	\$ 5,404,224.00	
NP - 61	Concreto premezclado de 3000 psi para muro de contención. Incluye suministro, formateo y colocación. No incluye refuerzo	m3	42.97	\$	675,882.00	\$ 29,042,650.00	
NP - 67	Bandas sonoras en termoplastico como reductor de velocidad (Incluye gravilla 3/4", mortero y pintura termoplastica con esferas).	m2	32.76	\$	357,962.00	\$ 11,726,835.00	
NP - 69	Baranda Metálica M-80 (Instalada y pintada)	ML	10.50	\$	184,752.00	\$ 1,939,896.00	
20002	Cerramiento tipo 2. Consta de postes rollizos de 1.9 m de altura libre enterrados mínimo 0.3 m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcación de peligro calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro", además de una franja de tela verde para cerramiento cubriendo la mitad inferior de la altura libre del poste y una franja de polisombra al 47% situada en la mitad superior de la mitad de la altura libre del poste. Separación entre postes de máxima cuatro (4) metros	m2/mes	455.90	\$	6,020.00	\$ 2,744,518.00	
20003	Cerramiento tipo 3. Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros	m2/mes	140.00	\$	4,638.00	\$ 649,320.00	
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los ítems ambientales (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	9.70	\$	1,418,567.00	\$ 13,760,100.00	
20006	Cubrimiento de materiales granulares (bases, subbases, arenas, escombros) con plástico calibre 6	m2/mes	120.00	\$	2,914.00	\$ 349,680.00	
20007	Protección a sumideros con polisombra azul 47% de 4 X 100	Un/mes	10.00	\$	1,501.00	\$ 15,010.00	
20008	Alquiler de baño fijo (incluye limpieza)	MES	7.80	\$	84,828.00	\$ 661,658.00	
20012	Señalización siso (dos unidades)	UND	14.00	\$	30,259.00	\$ 423,626.00	
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	UN/MES	7.76	\$	79,167.00	\$ 614,336.00	
21001	Volantes (Inicio de obra), en papel propalcote de 90 grs, policromia, tamaño media carta, a 4x0 tintas	Unidad	194.00	\$	253.00	\$ 49,082.00	
21002	Volantes 21 x 13 cms en propalcote 90 gr 1 x 0 tintas completamente terminado (fotocopia)	Unidad	756.00	\$	89.00	\$ 67,284.00	
21003	Afiche en propalcote 1115 gr 70x50cm impreso a 4x0 tintas	Unidad	1.00	\$	1,025.00	\$ 1,025.00	
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	2.04	\$	5,346,814.00	\$ 10,907,501.00	
21006	Alquiler de video Beem (incluye transporte, instalación y desmonte)	Un / Dia	8.00	\$	117,141.00	\$ 937,128.00	
21007	Levantamiento de actas de vecindad (incluye personal, logística, papelería, fotografía y video)	Unidad Predial/dia	80.00	\$	20,219.00	\$ 1,617,520.00	
22001	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRAMOS NARANJAS (NO INCLUYE DISEÑOS DE ANDENES NI REDES DE SSPP)	M2	6804.51	\$	8,772.00	\$ 59,689,162.00	
22005	PERFORACION SONDEO PARA TOMA DE ESPESORES, ENSAYOS Y CALIBRACION GEORRADAR	ML	22.66	\$	188,357.00	\$ 4,268,170.00	
22010	CBR - MUESTRA INALTERADA CON HUMEDAD NATURAL E INMERCION	UN	6.00	\$	198,403.00	\$ 1,190,418.00	
22011	LIMITES DE CONSISTENCIA (LIQUIDO Y PLASTICO) Y HUMEDAD	UN	19.00	\$	66,553.00	\$ 1,264,507.00	
22012	GRANULOMETRIA POR TAMIZADO SIN LAVADO	UN	19.00	\$	72,832.00	\$ 1,383,808.00	
SUBTOTAL						\$ 1,349,051,546.00	
PRIORIDAD 3: SAN ANTONIO TRAMO 1 - Calle 187 entre Cra 16 y 15 PAVIMENTO RIGIDO							
1005	TRANSPORTE A ESCOMBRERA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	45107.26	\$	875.00	\$ 39,468,853.00	

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA							
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN					
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0					
CONTRATO No 083 de 2012							
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
1007	CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1:3:5 con arena y grava de río)	M3	1.90	\$	335,861.00	\$ 638,136.00	
2002	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	5.87	\$	53,264.00	\$ 312,660.00	
2003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	M3	2170.61	\$	4,790.00	\$ 10,397,222.00	
2004	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0 - 2m (Incluye Cargue)	M3	179.66	\$	25,397.00	\$ 4,562,825.00	
2006	EXCAVACIÓN MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	228.69	\$	4,790.00	\$ 1,095,425.00	
3001	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue)	M3	406.13	\$	142,690.00	\$ 57,950,690.00	
3002	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)	ML	469.91	\$	3,771.00	\$ 1,772,031.00	
3004	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable Incluye Cargue)	M2	378.77	\$	5,577.00	\$ 2,112,400.00	
4037	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	M3	189.66	\$	106,536.00	\$ 20,205,618.00	
5023	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	2592.50	\$	1,709.00	\$ 4,430,593.00	
5024	LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formateado, Colocación y Acabado. No Incluye Acero, Curado, Juntas)	M3	596.06	\$	640,668.00	\$ 381,876,568.00	
5028	CORTE DE PAVIMENTO	ML	399.40	\$	3,884.00	\$ 1,551,270.00	
5029	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML	1819.65	\$	5,442.00	\$ 9,902,535.00	
5030	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	1793.56	\$	8,852.00	\$ 15,876,593.00	
6001	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	10974.69	\$	3,531.00	\$ 38,751,630.00	
7002	DEMARCAÇÃO LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo, Incl. Microesferas)	ML	831.30	\$	6,589.00	\$ 5,477,436.00	
7005	DEMARCAÇÃO LINEA DISCONTINUA A=0.12m (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo, Incl. Microesfera)	ML	18.10	\$	6,589.00	\$ 119,261.00	
7008	DEMARCAÇÃO PASO PEATONAL-CEBRA (e=2.3mm, Termoplástica Inc. Suministro y Aplicación con Equipo, Incl. Microesferas)	M2	91.84	\$	41,731.00	\$ 3,832,575.00	
7014	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo Incl. Microesferas)	UN	4.00	\$	90,975.00	\$ 363,900.00	
7016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo, Incl. Microesferas)	UN	4.00	\$	50,078.00	\$ 200,312.00	
7018	PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm Incluye Suministro y Aplicación con Equipo, Incluye Microesferas)	M2	236.46	\$	41,731.00	\$ 9,867,712.00	
8025	SARDINEL H=0.20m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formateo, y Const.)	ML	101.44	\$	21,873.00	\$ 2,218,797.00	
8027	SARDINEL H=0.25m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formateo, y Const.)	ML	264.32	\$	25,459.00	\$ 6,729,323.00	
8061	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI (210Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formateo, Fundido y Curado)	M2	309.54	\$	59,821.00	\$ 18,516,992.00	
11003	CARCAMO DE PROTECCION DE TUBERIA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML	24.70	\$	470,521.00	\$ 11,621,869.00	
12001	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m Incluye Suministro y Construcción Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañueta)	UN	1.00	\$	338,240.00	\$ 338,240.00	
12002	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	14.24	\$	488,493.00	\$ 6,956,140.00	
12009	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	UN	2.00	\$	93,124.00	\$ 186,248.00	
12017	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada Incluye Suministro e Instalación Incluye Tapa)	UN	19.00	\$	1,028,805.00	\$ 19,547,295.00	
12018	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio Incl. Sumin. Formateo, Ref. Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	10.00	\$	606,738.00	\$ 6,067,380.00	
12085	TUBERIA PVC EXT. CORRUGADO/INT. LISO TIPO NOVAFORT D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	23.70	\$	31,935.00	\$ 756,860.00	
12086	TUBERIA PVC EXT. CORRUGADO/INT. LISO Norma NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	276.51	\$	44,847.00	\$ 12,400,644.00	
14010	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación No Incluye Rellenos)	ML	8.04	\$	64,771.00	\$ 520,759.00	
14026	CARCAMO DOCE DUCTOS ETB	ML	8.10	\$	199,849.00	\$ 1,618,777.00	
14028	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA REPARADUCTO REFERENCIA 14065 x 2.9 ml PARA DUCTERIA TELEFONICA Y/O ELECTRICA EXISTENTE DE 4"	ML	58.20	\$	112,474.00	\$ 6,545,987.00	
14058	CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	9.75	\$	290,212.00	\$ 2,829,567.00	
15001	CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	4.13	\$	392,649.00	\$ 1,621,640.00	

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No 083 de 2012						
ACTA No. 22		DE RECIBO FINAL DE OBRA				
15002	CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Premezclado Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	2.20	\$	492,514.00	\$ 1,083,531.00
16001	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)	M3	30.95	\$	21,436.00	\$ 663,444.00
16002	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	2397.09	\$	27,560.00	\$ 66,063,800.00
NP - 01	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE 8" A 12" VEHICULO CON CÁMARA RST OMNI II Y EQUIPO DE SUCCIÓN COLMATACIÓN NO MAYOR AL 30%	ML	291.20	\$	42,342.00	\$ 12,329,990.00
NP - 02	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE 14" A 20" VEHICULO CON CÁMARA RST OMNI II Y EQUIPO DE SUCCIÓN COLMATACIÓN NO MAYOR AL 30%	ML	269.70	\$	47,162.00	\$ 12,719,591.00
NP - 04	Estabilización de Subrasante con material proveniente de demolición de losas existentes (selecciónada, trasiego extendido, nivelación, actividades manuales y compactación)	M3	851.16	\$	25,093.00	\$ 21,358,158.00
NP - 15	Transporte de pavimento fresado de patio IDU a frentes de obra (material suelto)	M3/KM	32638.87	\$	856.00	\$ 27,938,873.00
NP - 34	Instalación de capa granular con material de fresado suministrado por el IDU (Incluye Humectación, extendido, nivelación y compactación, no incluye transporte)	M3	1547.05	\$	12,679.00	\$ 19,615,047.00
NP - 46	Suministro e instalación de tubería PVC Pared Interior Lisa y exterior corrugada 500 mm (20") Incluye hidrosellos	ML	45.42	\$	242,421.00	\$ 11,010,762.00
NP - 48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA 355 mm (14") INCLUYE HIDROSELLOS	ML	145.36	\$	108,776.00	\$ 15,811,679.00
NP - 49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA 315 mm (12") INCLUYE HIDROSELLOS	ML	150.27	\$	94,101.00	\$ 14,140,557.00
NP - 51	Suministro e instalación YEE en PVC 8" x 6"	UN	32.00	\$	159,436.00	\$ 5,101,952.00
NP - 53	Suministro e instalación Codo 45° PVC 6"x 6"	UND	33.00	\$	59,861.00	\$ 1,975,413.00
NP - 54	Sumidero Tipo Cañón de L=1.90 x A= 2.20 x H= 1.70 m, espesor muros 0.20 m, incluye concreto de 4000 psi impermeabilizado, incluye hierro de 1/2" cada 0.20 m, tapa de pozo D=0.67 m en polipropileno, aro. 2 rejillas sumidero vehicular (RE009) y marco en ángulo de 2" (RAS - EAAB y NTC 3676, NTC 4109)	UND	10.00	\$	5,464,256.00	\$ 54,642,560.00
NP - 58	Suministro de sub-base granular asfáltica (No incluye transporte ni instalación)	M3	820.00	\$	64,156.00	\$ 52,607,920.00
NP - 59	Suministro e instalación de banda en caucho Neopreno de 15 cm x 1 cm, para proteger diámetro externo tuberías de las estructuras de los pozos	ml	21.54	\$	59,294.00	\$ 1,277,193.00
NP - 64	Demolición manual de pozos en mampostería incluye cargue cod. 4290	m2	14.47	\$	21,878.00	\$ 316,575.00
20002	Cerramiento tipo 2. Consta de postes rollizos de 1.9 m de altura libre enterrados mínimo 0.3 m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcación de peligro calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro", además de una franja de tela verde para cerramiento cubriendo la mitad inferior de la altura libre del poste y una franja de polisombra al 47% situada en la mitad superior de la mitad de la altura libre del poste. Separación entre postes de máxima cuatro (4) metros	m/mes	2184.48	\$	6,020.00	\$ 13,150,570.00
20003	Cerramiento tipo 3. Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros	m/mes	1455.00	\$	4,638.00	\$ 6,748,290.00
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los ítems ambientales (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	6.48	\$	1,418,567.00	\$ 9,192,314.00
20006	Cubrimiento de materiales granulares (bases, subbases, arenas, escombros) con plástico calibre 6	m²/mes	335.00	\$	2,914.00	\$ 976,190.00
20007	Protección a sumideros con polisombra azul 47% de 4 X 100	Un/mes	26.00	\$	1,501.00	\$ 39,026.00
20009	Alquiler de baño móvil	UN/MES	4.24	\$	492,299.00	\$ 2,087,348.00
20010	Alquiler de carpa vestier con techo y laterales de 2x2	MES	4.20	\$	81,999.00	\$ 344,396.00
20011	Plafonado de pozos, no incluye señalización (pagado por m2)	M2/MES	2.40	\$	35,601.00	\$ 87,842.00
20012	Señalización sisó (dos unidades)	UND	25.00	\$	30,259.00	\$ 756,475.00
20013	Kil de emergencias (con extintores de 10 lbs)	Un/mes	3.87	\$	79,167.00	\$ 306,376.00
21002	Volantes 21 x 13 cms en propakote 90 gr 1 x 0 tintas completamente terminado (fotocopia)	Unidad	4775.00	\$	89.00	\$ 424,975.00
21003	Afiche en propakote 1115 gr 70x50cm impreso a 4x0 tintas	Unidad	2.00	\$	1,025.00	\$ 2,050.00
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	1.12	\$	5,346,814.00	\$ 5,988,432.00
21006	Alquiler de video Beem (incluye transporte, instalación y desmonte)	Un / Dia	7.00	\$	117,141.00	\$ 819,967.00
21007	Levantamiento de actas de vecindad (incluye personal logística, papelería, fotografía y video)	Unidad Predial/dia	39.00	\$	20,219.00	\$ 788,541.00
22002	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRAMOS ROJOS (NO INCLUYE DISEÑOS DE ANDENES)	M2	2591.01	\$	12,238.00	\$ 31,708,780.00
22003	DEFLEXION PUNTO FWD	UN	7.00	\$	18,636.00	\$ 131,852.00
22005	PERFORACIÓN SONDEO PARA TOMA DE ESPESORES ENSAYOS Y CALIBRACIÓN GEORRADAR	ML	11.30	\$	188,357.00	\$ 2,128,434.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
22010	CBR - MUESTRA INALTERADA CON HUMEDAD NATURAL E INMERCION	UN	7.00	\$	198,403.00	\$ 1,388,821.00
22011	LIMITES DE CONSISTENCIA (LIQUIDO Y PLASTICO) Y HUMEDAD	UN	19.00	\$	66,553.00	\$ 1,264,507.00
22012	GRANULOMETRIA POR TAMIZADO SIN LAVADO	UN	19.00	\$	72,832.00	\$ 1,383,808.00
SUBTOTAL						\$ 1,107,618,812.00
PRIORIDAD 3: SAN ANTONIO TRAMO 2 - Calle 188 entre Cra 9 y 11						
1005	TRANSPORTE A ESCOMBRERA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	8780.36	\$	875.00	\$ 7,682,815.00
1007	CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1.3.5 con arena y gravilla de río)	M3	0.54	\$	335,861.00	\$ 181,365.00
2002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	164.18	\$	53,264.00	\$ 8,744,884.00
2003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	491.24	\$	4,790.00	\$ 2,353,040.00
2004	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	22.93	\$	25,397.00	\$ 582,353.00
2006	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	31.78	\$	4,790.00	\$ 152,226.00
3003	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable incluye Cargue)	M2	542.65	\$	5,307.00	\$ 2,879,844.00
4034	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	2.70	\$	92,361.00	\$ 249,375.00
4037	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	M3	44.53	\$	106,536.00	\$ 4,744,048.00
5002	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	518.64	\$	3,067.00	\$ 1,590,669.00
5007	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)	M3	51.86	\$	705,366.00	\$ 36,583,102.00
5019	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	518.64	\$	2,453.00	\$ 1,272,224.00
7002	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo, Incl. Microesferas)	ML	85.00	\$	6,589.00	\$ 560,065.00
7014	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm, Termoplástica, Inc. Sumin y Aplic. con Equipo, Inc. Microesferas)	UN	1.00	\$	90,975.00	\$ 90,975.00
7018	PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm Incluye Suministro y Aplicación con Equipo Incluye Microesferas)	M2	43.27	\$	41,731.00	\$ 1,805,700.00
8015	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	42.31	\$	63,235.00	\$ 2,675,473.00
8018	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1:5)	UN	24.00	\$	51,517.00	\$ 1,236,406.00
8033	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	135.32	\$	70,724.00	\$ 9,570,372.00
10017	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	693.00	\$	8,813.00	\$ 6,107,409.00
11001	CAJA PARA VALVULA Ø 4x0.4m H=0.8m (Incluye Marco y Tapa)	UN	4.00	\$	167,726.00	\$ 670,904.00
11023	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (Suministro e Instalación)	ML	131.00	\$	1,979.00	\$ 259,249.00
11052	UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (Suministro e Instalación)	UN	56.00	\$	4,150.00	\$ 232,400.00
12002	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pañeta Impermeab.)	ML	4.36	\$	488,493.00	\$ 2,129,829.00
12009	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	UN	2.00	\$	93,124.00	\$ 186,248.00
12017	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada, Incluye Suministro e Instalación Incluye Tapa)	UN	4.00	\$	1,028,805.00	\$ 4,115,220.00
12018	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio Incl. Sumin. Formateo, Ref. Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	3.00	\$	606,738.00	\$ 1,820,214.00
12085	TUBERIA PVC EXT CORRUGADO/INT LISO Norma NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	13.80	\$	31,935.00	\$ 440,703.00
14065	CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	30.45	\$	261,053.00	\$ 7,949,064.00
14068	CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	6.50	\$	290,212.00	\$ 1,886,378.00
15001	CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	1.45	\$	392,649.00	\$ 569,341.00
15002	CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Premezclado Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	0.66	\$	492,514.00	\$ 325,059.00
16002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	578.51	\$	27,560.00	\$ 15,943,736.00
NP - 04	Estabilización de Subrasante con material proveniente de demolición de losas existentes (seleccionada, trasiego, extendido, nivelación actividades manuales y compactación)	M3	237.29	\$	25,093.00	\$ 5,954,318.00
NP - 15	Transporte de pavimento fresado de patio IDU a frentes de obra (material suelto)	M3/Km	10803.93	\$	856.00	\$ 9,248,164.00
NP - 34	Instalación de capa granular con material de fresado suministrado por el IDU (Incluye Humectación, extendido, nivelación y compactación no incluye transporte)	M3	602.81	\$	12,679.00	\$ 7,643,028.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA							
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN					
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0					
CONTRATO No. 083 de 2012							
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
NP - 49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA 315 mm (12") INCLUYE HIDROSELLOS	ML	99.00	\$	94,101.00	\$	9,315,999.00
NP - 53	Suministro e instalación Codo 45° PVC 6"x 6"	UND	8.00	\$	59,861.00	\$	478,888.00
NP - 54	Sumidero Tipo Cajón de L=1.90 x A= 2.20 x H= 1.70 m, espesor muros 0.20 m, incluye concreto de 4000 psi impermeabilizado, incluye hierro de 1/2" cada 0.20 m, tapa de pozo D=0.67 m en polipropileno, aro, 2 rejillas sumidero vehicular (RE009) y marco en ángulo de 2" (RAS - EAAB y NTC 3676, NTC 4109).	UND	3.00	\$	5,464,256.00	\$	16,392,768.00
NP - 59	Suministro e instalación de banda en caucho Neopreno de 15 cm x 1 cm, para proteger diámetro externo tuberías de las estructuras de los pozos	ml	9.59	\$	59,294.00	\$	568,629.00
NP - 64	Demolición manual de pozos en mampostería incluye cargue cod 4290.	m2	5.61	\$	21,878.00	\$	122,736.00
NP - 65	Suministro de mezcla asfáltica con asfalto modificado con grano de caucho reciclado adicionado por vía húmeda, gradación tipo I especificación IDU-ET-2011 (Suministro, extendido, nivelación y compactación)	M3	31.12	\$	1,019,799.00	\$	31,736,145.00
20002	Cerramiento tipo 2: Consta de postes rollizos de 1.9 m de altura libre, enterrados mínimo 0.3 m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcación de peligro calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro", además de una franja de tela verde para cerramiento cubriendo la mitad inferior de la altura libre del poste y una franja de polisombra al 47% situada en la mitad superior de la mitad de la altura libre del poste. Separación entre postes de máxima cuatro (4) metros	ml/mes	192.00	\$	6,020.00	\$	1,155,840.00
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los ítems ambientales (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	1.00	\$	1,418,567.00	\$	1,418,567.00
20007	Protección a sumideros con polisombra azul 47% de 4 X 100	un/mes	15.00	\$	1,501.00	\$	22,515.00
20009	Alquiler de baño móvil	UN/MES	1.00	\$	492,299.00	\$	492,299.00
20010	Alquiler de carpa vestier con techo y laterales de 2x2	MES	1.00	\$	81,999.00	\$	81,999.00
20011	Plafonado de pozos, no incluye señalización (pagado por m2)	M2/MES	4.51	\$	36,601.00	\$	165,071.00
20013	Kil de emergencias (con extintores de 10 lbs)	UN/MES	1.00	\$	79,167.00	\$	79,167.00
21002	Volantes 21 x 13 cms en propalote 90 gr 1 x 0 tintas completamente terminado (fotocopia)	Unidad	16.00	\$	89.00	\$	1,424.00
21005	Alquiler de punto crea, incluye local PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	0.20	\$	5,346,814.00	\$	1,069,363.00
22002	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRAMOS ROJOS (NO INCLUYE DISEÑOS DE ANDENES)	M2	574.19	\$	12,238.00	\$	7,026,937.00
SUBTOTAL						\$	218,564,549.00
PRIORIDAD 3: SAN ANTONIO TRAMO 3 - Carrera 11 entre calle 187 y calle 188							
1005	TRANSPORTE A ESCOMBRERA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	9064.56	\$	875.00	\$	7,931,490.00
1007	CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1:3:5 con arena y gravilla de río)	M3	0.38	\$	335,861.00	\$	127,627.00
2003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	764.84	\$	4,790.00	\$	3,663,584.00
2004	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0 - 2m (Incluye Cargue)	M3	101.52	\$	25,397.00	\$	2,578,303.00
2006	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	139.78	\$	4,790.00	\$	669,546.00
3002	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)	ML	156.40	\$	3,771.00	\$	589,784.00
3003	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable Incluye Cargue)	M2	664.68	\$	5,307.00	\$	3,527,457.00
3004	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable Incluye Cargue)	M2	86.09	\$	5,577.00	\$	480,124.00
4037	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	M3	78.94	\$	106,536.00	\$	8,196,880.00
5002	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro Barrido Superficie y Riego)	M2	600.41	\$	3,067.00	\$	1,841,457.00
5004	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación y Compactación)	M3	36.02	\$	626,813.00	\$	22,577,804.00
5006	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	17.92	\$	670,080.00	\$	12,007,834.00
5007	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)	M3	10.22	\$	705,366.00	\$	7,208,841.00
5019	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	774.24	\$	2,453.00	\$	1,899,211.00
7002	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Inc. Microesferas)	ML	289.50	\$	6,589.00	\$	1,907,516.00
7016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm, Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Inc. Microesferas)	UN	2.00	\$	50,078.00	\$	100,156.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA							
CÓDIGO	PROCESO	VERSION					
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0					
CONTRATO No. 083 de 2012							
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
7018	PINTURA TERMOPLÁSTICA (e=2.3mm Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)	M2	39.46	\$	41,731.00	\$	1,646,705.00
8015	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	47.70	\$	63,235.00	\$	3,016,310.00
8033	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	92.45	\$	70,724.00	\$	6,536,434.00
8061	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formateo, Fundida y Curado)	M2	6.87	\$	59,821.00	\$	410,970.00
10017	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	750.93	\$	8,813.00	\$	6,617,946.00
11003	CARCAMO DE PROTECCION DE TUBERIA Ø 12" NORMA EAAB NS-090 V. 1.2	ML	5.20	\$	470,521.00	\$	2,446,709.00
12001	CAJA DE INSPECCION DE 0.6x0.6m (H=0.6m Incluye Suministro y Construcción Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañueta)	UN	7.00	\$	338,240.00	\$	2,367,680.00
12002	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	4.34	\$	488,493.00	\$	2,120,060.00
12009	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	UN	3.00	\$	93,124.00	\$	279,372.00
12017	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación Incluye Tapa)	UN	3.00	\$	1,028,805.00	\$	3,086,415.00
12018	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio Incl. Sumin. Formateo, Ref. Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	3.00	\$	606,738.00	\$	1,820,214.00
12085	TUBERIA PVC EXT. CORRUGADO/INT. LISO TIPO NOVAFORT D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	53.70	\$	31,935.00	\$	1,714,910.00
12086	TUBERIA PVC EXT. CORRUGADO/INT. LISO TIPO NOVAFORT D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	5.60	\$	44,847.00	\$	251,143.00
14026	CARCAMO DOCE DUCTOS ETB	ML	3.40	\$	199,649.00	\$	679,487.00
14065	CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	ML	7.80	\$	261,053.00	\$	2,036,213.00
15001	CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	3.23	\$	392,649.00	\$	1,268,256.00
15002	CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Premezclado Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	0.66	\$	482,514.00	\$	325,059.00
16001	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)	M3	43.40	\$	21,436.00	\$	930,322.00
16002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	13.13	\$	27,560.00	\$	361,863.00
18001	CONSTRUCCION DE ANDEN EN ADOQUIN DE ARCILLA SOBRE ARENA. NO INCLUYE BORDILLO	M2	3.48	\$	142,571.00	\$	496,147.00
18002	CONSTRUCCION DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE BORDILLO	M2	72.27	\$	154,520.00	\$	11,167,160.00
NP - 04	Estabilización de Subrasante con material proveniente de demolición de losas existentes (seleccionada, trasiego, extendido, nivelación, actividades manuales y compactación)	M3	246.10	\$	25,093.00	\$	6,175,387.00
NP - 15	Transporte de pavimento fresado de patio IDU a frentes de obra (material suelto)	M3/KM	12952.06	\$	856.00	\$	11,086,963.00
NP - 34	Instalación de capa granular con material de fresado suministrado por el IDU (Incluye Humectación, extendido, nivelación y compactación, no incluye transporte)	M3	546.47	\$	12,679.00	\$	6,928,693.00
NP - 46	Suministro e instalación de tubería PVC Pared Interior Lisa y exterior corrugada 500 mm (20"). Incluye hidrosellos.	ML	91.32	\$	242,421.00	\$	22,137,886.00
NP - 49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA 315 mm (12") INCLUYE HIDROSELLOS	ML	8.40	\$	94,101.00	\$	790,448.00
NP - 50	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA 250 mm (10") INCLUYE HIDROSELLOS	ML	102.40	\$	65,661.00	\$	6,723,686.00
NP - 51	Suministro e instalación YEE en PVC 8" x 6".	UND	13.00	\$	159,436.00	\$	2,072,668.00
NP - 53	Suministro e instalación Codo 45° PVC 6" x 6".	UND	18.00	\$	59,861.00	\$	1,077,496.00
NP - 54	Sumidero Tipo Cajón de L=1.90 x A= 2.20 x H= 1.70 m, espesor muros 0.20 m, incluye concreto de 4000 psi impermeabilizado, incluye hierro de ½" cada 0.20 m, tapa de pozo D=0.67 m en polipropileno, aro, 2 rejillas sumidero vehicular (RE009) y marco en ángulo de 2" (RAS - EAAB y NTC 3676 NTC 4109)	UND	2.00	\$	5,464,256.00	\$	10,928,512.00
NP - 55	Tapa de protección carcamo tubería de lluvias ancho = 2 mtrs, E=0.15 concreto de 3000 psi premezclado incluye acero de refuerzo d=1/2" c/15 en ambos sentidos	ML	46.00	\$	247,144.00	\$	11,368,624.00
NP - 59	Suministro e instalación de banda en caucho Neopreno de 15 cm x 1 cm, para proteger diámetro externo tuberías de las estructuras de los pozos.	ml	18.65	\$	59,294.00	\$	1,105,833.00
NP - 63	Suministro e instalación de tubería PVC Pared Interior Lisa y exterior corrugada (24") Incluye hidrosellos	ML	4.00	\$	371,369.00	\$	1,485,476.00
NP - 64	Demolición manual de pozos en mampostería incluye cargue cod. 4290	m2	8.01	\$	21,878.00	\$	175,243.00
NP - 65	Suministro de mezcla asfáltica con asfalto modificado con grano de caucho reciclado adicionado por vía húmeda gradación tipo I especificación IDU-ET-2011 (Suministro, extendido, nivelación y compactación)	M3	14.41	\$	1,019,799.00	\$	14,695,304.00




FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No. 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
20002	Cerramiento tipo 2. Consta de postes rollizos de 1,9 m de altura libre, enterrados mínimo 0,3 m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcación de peligro calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro", además de una franja de tela verde para cerramiento cubriendo la mitad inferior de la altura libre del poste y una franja de polisombra al 47% situada en la mitad superior de la mitad de la altura libre del poste. Separación entre postes de máxima cuatro (4) metros.	m/mes	265.16	\$	6,020.00	\$ 1.596.263,00
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los items ambientales (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	1.50	\$	1,418,567.00	\$ 2,127,851.00
20007	Protección a sumideros con polisombra azul 47% de 4 X 100	Un/mes	5.00	\$	1,501.00	\$ 7,505.00
20009	Alquiler de baño móvil	UN/MES	1.00	\$	492,299.00	\$ 492,299.00
20010	Alquiler de carpa vestier con techo y laterales de 2x2	MES	1.00	\$	81,999.00	\$ 81,999.00
20012	Señalización sisó (dos unidades)	UND	8.00	\$	30,259.00	\$ 242,072.00
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	Un/mes	1.20	\$	79,167.00	\$ 95,000.00
21002	Volantes 21 x 13 cms en propalcole 90 pr 1 x 0 línas completamente terminado (fotocopia)	Unidad	40.00	\$	89.00	\$ 3,560.00
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	0.73	\$	5,346,814.00	\$ 3,903,174.00
21006	Alquiler de video Beam (incluye transporte, instalación y desmonte)	Un / Día	2.00	\$	117,141.00	\$ 234,282.00
21007	Levantamiento de actas de vecindad (incluye personal, logística, papelería, fotografía y video)	Unidad Predial/día	9.00	\$	20,219.00	\$ 181,971.00
22002	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRAMOS ROJOS (NO INCLUYE DISEÑOS DE ANDENES)	M2	726.10	\$	12,238.00	\$ 8,886,012.00
SUBTOTAL					\$	239,493,198.00
PRIORIDAD 3: SAN ANTONIO TRAMO 4 - Calle 187 entre Cra 9 y 11						
1005	TRANSPORTE A ESCOMBREIRA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	15886.72	\$	875.00	\$ 13,900,880.00
1007	CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1:3:5 con arena y gravilla de río)	M3	0.76	\$	335,861.00	\$ 255,254.00
2003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	1080.49	\$	4,790.00	\$ 5,175,547.00
2004	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0 - 2m (Incluye Cargue)	M3	62.91	\$	25,397.00	\$ 1,597,725.00
2006	EXCAVACIÓN MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	58.50	\$	4,790.00	\$ 280,215.00
3002	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)	ML	27.40	\$	3,771.00	\$ 103,325.00
3003	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)	M2	704.25	\$	5,307.00	\$ 3,737,455.00
4037	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro, Extendido y Compactación)	M3	54.56	\$	106,536.00	\$ 5,812,604.00
5002	IMPRMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	788.26	\$	3,067.00	\$ 2,417,593.00
5004	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación y Compactación)	M3	78.84	\$	626,813.00	\$ 49,417,937.00
5019	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	788.26	\$	2,453.00	\$ 1,933,602.00
7002	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl Microesferas)	ML	311.90	\$	6,589.00	\$ 2,055,109.00
7016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm, Termoplástica. Inc. Suministro y Aplicación con Equipo. Incl Microesferas)	UN	2.00	\$	50,078.00	\$ 100,156.00
7018	PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)	M2	7.63	\$	41,731.00	\$ 318,408.00
8015	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1.5)	ML	37.29	\$	63,235.00	\$ 2,358,033.00
8018	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPAS TIPO A (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1.5)	UN	9.00	\$	51,517.00	\$ 463,653.00
8033	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1.5)	ML	91.85	\$	70,724.00	\$ 6,495,999.00
10017	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin e Instalación)	M2	969.00	\$	8,813.00	\$ 8,539,797.00
12001	CAJA DE INSPECCION DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	UN	5.00	\$	338,240.00	\$ 1,691,200.00
12002	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras. Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	4.75	\$	488,493.00	\$ 2,320,342.00
12009	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	UN	3.00	\$	93,124.00	\$ 279,372.00
12017	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	4.00	\$	1,028,805.00	\$ 4,115,220.00
12018	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin. Formateo. Ref. Ins. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	4.00	\$	606,738.00	\$ 2,426,952.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0				
CONTRATO No. 083 de 2012						
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA						
12085	TUBERIA PVC EXT CORRUGADO/INT. LISO TIPO NOVAFORT D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	36.00	\$	31,935.00	\$ 1,149,660.00
12086	TUBERIA PVC EXT CORRUGADO/INT. LISO TIPO NOVAFORT D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	99.95	\$	44,847.00	\$ 4,482,458.00
15002	CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Premezclado. Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	0.88	\$	492,514.00	\$ 433,412.00
16001	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)	M3	44.45	\$	21,436.00	\$ 952,830.00
16002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	1201.90	\$	27,560.00	\$ 33,124,364.00
NP - 04	Estabilización de Subrasante con material proveniente de demolición de losas existentes (seleccionada, trasiego, extendido, nivelación, actividades manuales y compactación)	M3	330.50	\$	25,093.00	\$ 8,293,237.00
NP - 15	Transporte de pavimento fresado de patio IDU a frentes de obra (material suelto)	M3/KM	16083.10	\$	856.00	\$ 13,767,134.00
NP - 34	Instalación de capa granular con material de fresado suministrado por el IDU (Incluye Humectación, extendido, nivelación y compactación, no incluye transporte)	M3	711.95	\$	12,679.00	\$ 9,026,814.00
NP - 49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA 315 mm (12") INCLUYE HIDROSELLOS	ML	86.30	\$	94,101.00	\$ 8,120,916.00
NP - 51	Suministro e instalación YEE en PVC 8" x 6"	UN	5.00	\$	159,436.00	\$ 797,180.00
NP - 54	Sumidero Tipo Cajón de L=1.90 x A= 2.20 x H= 1.70 m, espesor muros 0.20 m, incluye concreto de 4000 psi impermeabilizado, incluye hierro de 1/2" cada 0.20 m, tapa de pozo D=0.67 m en polipropileno, aro, 2 rejillas sumidero vehicular (RE009) y marco en ángulo de 2" (RAS - EAAB y NTC 3676, NTC 4109)	UND	4.00	\$	5,464,256.00	\$ 21,857,024.00
NP - 59	Suministro e instalación de banda en caucho Neopreno de 15 cm x 1 cm, para proteger diámetro externo tuberías de las estructuras de los pozos	ml	5.44	\$	59,294.00	\$ 322,559.00
NP - 65	Suministro de mezcla asfáltica con asfalto modificado con grano de caucho reciclado adicionado por vía húmeda, gradación tipo I especificación IDU-ET-2011 (Suministro, extendido, nivelación y compactación)	M3	63.06	\$	1,019,799.00	\$ 64,308,525.00
20002	Cerramiento tipo 2. Consta de postes rollizos de 1.9 m de altura libre, enterrados mínimo 0.3 m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcación de peligro calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro", además de una franja de tela verde para cerramiento cubriendo la mitad inferior de la altura libre del poste y una franja de polisombra al 47% situada en la mitad superior de la mitad de la altura libre del poste. Separación entre postes de máxima cuatro (4) metros.	ml/mes	180.40	\$	6,020.00	\$ 1,086,008.00
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los ítems ambientales. (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	0.73	\$	1,418,567.00	\$ 1,035,554.00
20007	Protección a sumideros con polisombra azul 47% de 4 X 100	Un/mes	8.80	\$	1,501.00	\$ 13,209.00
20008	Alquiler de baño fijo (incluye limpieza)	MES	0.23	\$	84,828.00	\$ 19,510.00
20009	Alquiler de baño móvil	UN/MES	0.50	\$	492,299.00	\$ 246,150.00
20010	Alquiler de carpa vestier con techo y laterales de 2x2	MES	1.00	\$	81,999.00	\$ 81,999.00
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	Un/mes	0.73	\$	79,187.00	\$ 57,792.00
21002	Volantes 21 x 13 cms en propalcole 90 gr 1 x 0 tintas completamente terminado (fotocopia)	Unidad	168.00	\$	89.00	\$ 14,952.00
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	0.45	\$	5,346,814.00	\$ 2,406,066.00
21006	Alquiler de video Beem (incluye transporte, instalación y desmonte)	Un / Dia	4.00	\$	117,141.00	\$ 468,564.00
22002	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRAMOS ROJOS (NO INCLUYE DISEÑOS DE ANDENES)	M2	798.67	\$	12,238.00	\$ 9,774,123.00
SUBTOTAL						\$ 297,636,418.00
PRIORIDAD 3: SAN ANTONIO TRAMO 5 - Calle 187 entre Cra 19 A y 19						
1005	TRANSPORTE A ESCOMBREIRA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	15688.58	\$	875.00	\$ 13,727,508.00
1007	CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra 1.3:5 con arena y gravilla de río)	M3	0.42	\$	335,861.00	\$ 141,062.00
2003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	1280.02	\$	4,790.00	\$ 6,131,296.00
2004	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0 - 2m (Incluye Cargue)	M3	27.14	\$	25,397.00	\$ 689,275.00
2006	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	31.53	\$	4,790.00	\$ 151,029.00
3002	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (Incluye Cargue)	ML	103.13	\$	3,771.00	\$ 388,903.00
3003	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Espesor Variable. Incluye Cargue)	M2	999.42	\$	5,307.00	\$ 5,303,922.00
3004	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (Espesor variable. Incluye Cargue)	M2	9.55	\$	5,577.00	\$ 53,260.00
4037	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (Suministro. Extendido y Compactación)	M3	20.61	\$	106,536.00	\$ 2,195,707.00
5002	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barido Superficie y Riego)	M2	991.06	\$	3,067.00	\$ 3,039,581.00

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA							
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN					
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0					
CONTRATO No. 083 de 2012							
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
5004	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	99.11	\$	626,813.00	\$ 62,123,436.00	
5019	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	991.07	\$	2,453.00	\$ 2,431,095.00	
7002	DEMARCAÇÃO LINEA CONTINUA A=0.12m (e=2.3mm,Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microesferas)	ML	490.30	\$	6,589.00	\$ 3,230,587.00	
7014	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (e=2.3mm,Termoplástica, Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo Incl. Microesferas)	UN	2.00	\$	90,975.00	\$ 181,950.00	
7016	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (e=2.3mm,Termoplástica, Inc. Suministro y Aplicación con Equipo Incl. Microesferas)	UN	1.00	\$	50,078.00	\$ 50,078.00	
7018	PINTURA TERMOPLASTICA (e=2.3mm, Incluye Suministro y Aplicación con Equipo Incluye Microesferas)	M2	12.90	\$	41,731.00	\$ 538,330.00	
8015	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	12.77	\$	63,235.00	\$ 807,511.00	
8018	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1:5)	UN	6.00	\$	51,517.00	\$ 309,102.00	
8033	SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 1:5)	ML	87.89	\$	70,724.00	\$ 6,215,932.00	
8061	ANDEN CONCRETO 3000 PSI (210 Kg/cm2) PREMEZCLADO e=0.10m (Incluye Suministro, Formateo, Fundida y Curado)	M2	9.55	\$	59,821.00	\$ 571,291.00	
10017	GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	1102.70	\$	8,813.00	\$ 9,718,095.00	
12002	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	3.75	\$	488,493.00	\$ 1,831,849.00	
12009	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)	UN	2.00	\$	93,124.00	\$ 186,248.00	
12017	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada, Incluye Suministro e Instalación Incluye Tapa)	UN	3.00	\$	1,028,805.00	\$ 3,086,415.00	
12018	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio Incl. Sumin. Formateo, Ref. Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	2.00	\$	606,738.00	\$ 1,213,476.00	
12047	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. II SIN REFUERZO (Incluye Suministro e Instalación)	ML	21.40	\$	84,928.00	\$ 1,817,459.00	
12085	TUBERIA PVC EXT. CORRUGADO/INT. LISO TIPO NOVAFORT D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	3.95	\$	31,935.00	\$ 126,143.00	
12086	TUBERIA PVC EXT. CORRUGADO/INT. LISO TIPO NOVAFORT D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	38.80	\$	44,847.00	\$ 1,740,064.00	
14026	CARCAMO DOCE DUCTOS ETB	ML	13.50	\$	199,849.00	\$ 2,697,962.00	
15001	CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Hecho en Obra Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	0.71	\$	392,649.00	\$ 278,781.00	
15002	CONCRETO 2500 PSI PARA ANCLAJE TUBERIA (Premezclado, Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	0.44	\$	492,514.00	\$ 216,706.00	
16001	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km)	M3	8.25	\$	21,436.00	\$ 176,847.00	
16002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	1438.63	\$	27,560.00	\$ 39,648,643.00	
NP - 04	Estabilización de Subrasante con material proveniente de demolición de losas existentes (seleccionada, trasiego, extendido, nivelación, actividades manuales y compactación)	M3	437.90	\$	25,093.00	\$ 10,988,225.00	
NP - 15	Transporte de pavimento fresado de patio IDU a frentes de obra (material suelto)	M3/KM	17236.80	\$	856.00	\$ 14,754,701.00	
NP - 34	Instalación de capa granular con material de fresado suministrado por el IDU (Incluye Humectación, extendido, nivelación y compactación, no incluye transporte)	M3	876.42	\$	12,679.00	\$ 11,112,129.00	
NP - 50	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA 250 mm(10") INCLUYE HIROSELLOS	ML	9.90	\$	65,661.00	\$ 650,044.00	
NP - 51	Suministro e instalación YEE en PVC 8" x 6"	UN	4.00	\$	159,436.00	\$ 637,744.00	
NP - 53	Suministro e instalación Codo 45° PVC 6"x 6"	UND	2.00	\$	59,861.00	\$ 119,722.00	

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA							
CÓDIGO	PROCESO	VERSION					
FO-EO-184	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2.0					
CONTRATO No. 083 de 2012							
ACTA No. 22 DE RECIBO FINAL DE OBRA							
NP - 54	Sumidero Tipo Cajón de L=1.90 x A= 2.20 x H= 1.70 m, espesor muros 0.20 m, incluye concreto de 4000 psi impermeabilizado, incluye hierro de 1/2" cada 0.20 m, tapa de pozo D=0.67 m en polipropileno, aro, 2 rejillas sumidero vehicular (RE009) y marco en ángulo de 2" (RAS - EAAB y NTC 3676, NTC 4109)	UND	2.00	\$ 5,464,256.00	\$ 10,928,512.00		
NP - 64	Demolición manual de pozos en mampostería incluye cargue cod. 4290	m2	25.21	\$ 21,876.00	\$ 551,544.00		
NP - 65	Suministro de mezcla asfáltica con asfalto modificado con grano de caucho reciclado adicionado por vía húmeda, gradación tipo I especificación IDU-ET-2011 (Suministro, extendido, nivelación y compactación)	M3	59.46	\$ 1,019,799.00	\$ 60,637,249.00		
20002	Cerramiento tipo 2. Consta de postes rollizos de 1.9 m de altura libre, enterrados mínimo 0.3 m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcación de peligro calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro", además de una franja de tela verde para cerramiento cubriendo la mitad inferior de la altura libre del poste y una franja de polisombra al 47% situada en la mitad superior de la mitad de la altura libre del poste. Separación entre postes de máxima cuatro (4) metros	ml/mes	220.30	\$ 6,020.00	\$ 1,326,206.00		
20003	Cerramiento tipo 3. Consta de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte, entre señalizadores debe disponerse triple cinta de demarcación de peligro, calibre 4, con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Separación entre señalizadores de máximo dos (2) metros.	ml/mes	250.00	\$ 4,638.00	\$ 1,159,500.00		
20005	Suministro de personal de brigada y aseo SISOMA necesario para la implementación y mantenimiento de todos los ítems ambientales. (incluye herramienta menor)	Hombre/mes	1.50	\$ 1,418,567.00	\$ 2,127,851.00		
20006	Cubrimiento de materiales granulares (bases, subbases, arenas escombros) con plástico calibre 6	m²/mes	180.00	\$ 2,914.00	\$ 524,520.00		
20007	Protección a sumideros con polisombra azul 47% de 4 X 100	Un/mes	50.00	\$ 1,501.00	\$ 75,050.00		
20009	Alquiler de baño móvil	UN/MES	1.00	\$ 492,299.00	\$ 492,299.00		
20010	Alquiler de carpa vestier con techo y laterales de 2x2	MES	1.00	\$ 81,999.00	\$ 81,999.00		
20013	Kit de emergencias (con extintores de 10 lbs)	Un/mes	1.00	\$ 79,167.00	\$ 79,167.00		
21005	Alquiler de punto crea, incluye local, PC, sillas, pago servicios públicos y personal de atención al ciudadano	Un/mes	0.70	\$ 5,346,814.00	\$ 3,742,770.00		
22002	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRAMOS ROJOS (NO INCLUYE DISEÑOS DE ANDENES)	M2	992.83	\$ 12,238.00	\$ 12,150,254.00		
SUBTOTAL					\$ 303,169,029.00		
PRIORIDAD 3: CRUCE CLL 187 X CRA 16							
1005	TRANSPORTE A ESCOMBRERA KILOMETROS ADICIONALES (SUELTO)	M3	290.91	\$ 875.00	\$ 254,546.00		
2003	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)	M3	23.31	\$ 4,790.00	\$ 111,655.00		
3001	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue)	M3	44.34	\$ 142,690.00	\$ 6,326,875.00		
5002	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	135.86	\$ 3,067.00	\$ 416,683.00		
5006	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación)	M3	6.82	\$ 670,080.00	\$ 4,569,946.00		
5007	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación)	M3	32.97	\$ 705,366.00	\$ 23,255,930.00		
5017	PAVIMENTO ASF. REICLADO-Emulsión CRL-1 5% (Inc. Sum, Recic, Húmed, Ext. Nivel y Compact. No Inc Agregados de Adición)	M3	17.06	\$ 241,758.00	\$ 4,124,391.00		
10017	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 kN/m PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Inc. Sumin. e Instalación)	M2	120.34	\$ 8,813.00	\$ 1,060,556.00		
11017	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCION PARA TUBERIA Ø 27" NORMA EAAB NS-090 3v2	ML	3.90	\$ 239,767.00	\$ 935,091.00		
12002	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	1.20	\$ 488,493.00	\$ 586,192.00		
12017	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPÉC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	4.00	\$ 1,028,805.00	\$ 4,115,220.00		
16002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	67.65	\$ 27,560.00	\$ 1,864,434.00		
NP - 04	Estabilización de Subrasante con material proveniente de demolición de losas existentes (seleccionada, trasiego, extendido, nivelación, actividades manuales y compactación)	M3	10.80	\$ 25,093.00	\$ 271,004.00		
NP-15	Transporte de pavimento fresado de patio IDU a frentes de obra (material suelto)	M3/KM	364.66	\$ 856.00	\$ 312,149.00		
21002	Volantes 21 x 13 cms en propalote 90 gr 1 x 0 tintas completamente terminado (fotocopia)	Unidad	4556.00	\$ 89.00	\$ 405,484.00		
SUBTOTAL					\$ 48,610,156.00		
SUBTOTAL OBRAS RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO					\$ 3,650,446,162.00		
VALOR GLOBAL PARA MANEJO DE TRAFICO Y SENALIZACION					\$ 49,994,197.00		
DESCUENTOS AREA DE GESTION SOCIAL POR CALIFICACION					\$ -2,947,171.00		

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO FO-EQ-184	PROCESO CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN 2.0	
CONTRATO No. <u>083 de 2012</u>			
ACTA No. <u>22</u> DE RECIBO FINAL DE OBRA			
DESCUENTOS AREA DE GESTIÓN SISOMA POR CALIFICACIÓN		\$	-3,464,972.00
DESCUENTOS GESTIÓN DE TRAFICO POR CALIFICACIÓN		\$	-9,707,857.00
SUBTOTAL RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO SIN DESCUENTOS		\$	3,700,440,359.00
DESCUENTOS AREA DE GESTIÓN SOCIAL, SISOMA Y TRAFICO POR CALIFICACIÓN		\$	-16,120,000.00
SUBTOTAL TRONCAL AUTOPISTA NORTE CON DESCUENTOS		\$	3,684,320,359.00
% AIU			28.27%
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO SIN DESCUENTOS		\$	3,700,440,359.00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO CON DESCUENTOS		\$	3,684,320,359.00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO		\$	72,416,544.00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO SIN DESCUENTOS		\$	3,772,856,903.00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO CON DESCUENTOS		\$	3,756,736,903.00
TOTAL TRONCAL AUTOPISTA NORTE + RUTAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO			
1	VALOR DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$	171,368,833.00
2	VALOR OBRAS DE CONSERVACION (INCLUYE OBLIGACIONES DE GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y AIU 28.27%)	\$	9,315,997,858.00
3	VALOR GLOBAL MANEJO DE TRAFICO Y SENALIZACION	\$	141,355,007.00
4	VALOR AJUSTES CAUSADOS	\$	166,492,547.00
5 = 1+2+3+4	VALOR TOTAL EJECUTADO (Sin descuentos por calificaciones)	\$	9,795,214,045.00
6	Descuentos por calificaciones: AREAS DE GESTIÓN SOCIAL, SISOMA, Y MANEJO DE TRAFICO Y SENALIZACION	\$	-39,088,704.00
7 = 5 + 6	VALOR TOTAL EJECUTADO (Con descuentos por calificaciones)	\$	9,756,125,341.00
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS			
NOTA 1: Previo al recibo de las obras, la interventoria obligatoriamente deberá realizar un recorrido para verificar el acabado de las obras			
Mediante comunicación 219 oficina 2014 con radicado IDU No. 20145262119892 del 17 de diciembre de 2014, la interventoria presentó en el IDU los planos Record del contrato IDU 083- 2012, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el manual IDU SCAD GIS, y el inventario vial unificado, de todos los frentes de obra de las Rutas del SITP, con MEMORANDO DTE 20142150666883 y STMST 20143660687463			
NOTA 2: Mediante comunicación 212 oficina 2014 con radicado IDU No. 20145262068842 del 11 de diciembre de 2014, la interventoria presentó en el IDU los planos Record del contrato IDU 083- 2012, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el manual IDU SCAD GIS, y el inventario vial unificado, de todos los frentes de obra de la TRONCAL AUTOPISTA NORTE, con MEMORANDO STMST 20145262068842 y DTE 20142150687833			
NOTA 3: Mediante comunicación 207 oficina 2014 con radicado IDU No. 20145262037872 del 5 de diciembre de 2014; comunicación 198 oficina 2014 con radicado IDU No. 20145261995422 del 1° de diciembre de 2014 y comunicación 154 oficina 2014 con radicado IDU No. 20145261784262 del 28 de octubre de 2014, y luego de realizar la verificación de la condición de recibo final del pavimento y transferencia de cargas, la Interventoria verificó que se cumple con lo estipulado en los numerales 2.22 1.1 "Verificación de la condición de recibo del pavimento" y 2.22 1.2 "Transferencia de cargas" del anexo técnico separable correspondiente a la licitación pública No IDU-LP-SGI-017-2012, y se ajusta a lo planteado en el diseño inicial aprobado y por lo tanto no se realiza ningún descuento económico al contratista Unión Temporal BOL, sobre las estructuras de pavimento			
NOTA 4: Mediante comunicación 220 oficina 2014 con radicado IDU No. 20145262116892 del 17 de diciembre de 2014, y Mediante comunicación 195 oficina 2014 con radicado IDU No. 20145261988242 del 28 de noviembre de 2014, y de acuerdo a lo estipulado en el numeral 2.24.4 "REPORTES DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO" (en el recibo final) del anexo técnico separable, correspondiente a la licitación pública No IDU-LP-SGI-017-2012, la Interventoria presentó al IDU la relación final y los análisis de ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el contratista y los realizados por la Interventoria como medio de comprobación y verificación que las obras ejecutadas cumplen con las especificaciones IDU-ET-2011 y con lo establecido en los diseños			
ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES			
La interventoria presentó y fueron tramitadas		discusión	(16)
y de ajustes correspondientes a la ejecución de		marzo	de 2013 a julio
de 2014		por un valor total de \$ 9,589,632,794.00	
S 166,492,547.00 por ajustes		por obra ejecutada y de	
NOTA 5: Las obras pendientes por pagar al contratista Unión Temporal BOL, incluidas en las obras ejecutadas de la presente acta No 22 de recibo final de obra por \$1 096.206.387, corresponden al acta No 21 de recibo parcial de obra No 16 (suscrita el 10 de octubre de 2014, por \$1.072.883.050), y al acta de ajustes No 16 correspondiente al acta de recibo parcial de obra No 16 (suscrita el 21 de octubre de 2014, por \$23.323.337), las cuales serán canceladas cuando se suscriba el acta de liquidación del contrato de obra. En atención a la CLAUSULA 3.2 Literal b El saldo para completar el 100% correspondiente a los costos inherentes a la construcción, se pagará una vez se cumpla con la totalidad de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, previa facturación y suscripción del Acta de Liquidación del Contrato de Obra.			

FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA				VERSIÓN 2.0	
CÓDIGO FO-EO-184	PROCESO CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA				
CONTRATO No. <u>083 de 2012</u>					
ACTA No. <u>22</u> DE RECIBO FINAL DE OBRA					
E. PÓLIZA DE ESTABILIDAD					
El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:					
Compañía	Riesgo	Póliza o Cert.	Modificat. No.	Vigencia	Valor Asegurado
Mundial de Seguros	CUMPLIMIENTO, MULTAS Y CLAUSULA PENAL	NB-100026013 Anexo 10		Hasta la Liquidación del contrato	\$ 2,943,149,305.20
Mundial de Seguros	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NB-100026013 Anexo 10		Hasta la Liquidación del contrato	\$ 802,660,057.48
Mundial de Seguros	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	NB-100026013 Anexo 10		Plazo de ejecución y 3 años mas	\$ 490,524,884.20
Mundial de Seguros	CALIDAD DEL SERVICIO	NB-100026013 Anexo 10		2 años a partir de la radicación en el IDU de los productos	\$ 127,234,404.67
Mundial de Seguros	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	NB-100026013 Anexo 10		5 años a partir del acta de recibo final de la obra	\$ 2,943,149,305.20
Mundial de Seguros	RESPONSABILIDAD CIVIL	NR-100002162 Anexo 9		Durante el periodo de ejecución	\$ 2,943,149,305.20
F. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS					
Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista y del interventor, se constató que a la fecha <u>(22)</u> de <u>diciembre</u> de <u>2014</u>					
los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo, literal D- OBRA EJECUTADA- y la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor					
El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes					
El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los <u>veintidos</u> (<u>22</u>) días del mes de <u>diciembre</u> de <u>2014</u>					
(Firma)	(Firma)				
					
BERNARDO A. OSSA LÓPEZ Contratista	DIEGO MAURICIO GALÁN ECHEVERRÍ Interventor				
					
JENNIFER GUEVARA MEJÍA Coordinador					
Original	Sección Técnica de Contratación				
Para copia	Interventoría				
Para copia	Contrato				
Para copia	Sección Técnica de Contratación				

ANEXO

**SOPORTE DE EXPERIENCIA
GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S**

RUP061

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE METRO
CALI S.A.

CERTIFICA

1. Que el **CONSORCIO METRO CINCO**, con participación de **GRUPO METRO COLOMBIA**, el 90% y **OSCAR MONTOYA CASTRO**, el 10%, suscribió con METRO CALI S.A. el contrato de interventoría No. MC-IT-01-13, el 11 de julio de 2013, así:

No. Contrato	MT-IT-01-13
Objeto	Interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental para la adecuación de la condición funcional vial de los corredores pretroncales y alimentadores del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO, grupos 1, 2 y 3 de Santiago de Cali.
Valor Inicial del Contrato	\$4.112.791.751
Adición según modificadorio II	\$ 146.220.376
Contrato adicional No. 1	\$ 74.851.268
Adición según modificadorio No. 3	\$ 403.298.975
Valor total contrato:	\$4.737.162.370
Fecha Acta de Iniciación	6 de septiembre de 2013
Fecha de Terminación del Contrato	31 de marzo de 2015

2. Que los contratos de obra a los cuales el **CONSORCIO METRO CINCO**, les ejerció la interventoría, fueron:

- Contrato MC-OP-01-13, Pavcol S.A.S., grupo 1
- Contrato MC-OP-02-13, Constructora Meco S.A. Sucursal Colombia, grupo 2
- Contrato MC-OP-03-13, Conalvias Construcciones S.A.S., grupo 3






3. Que las áreas de intervención en pavimentos, rígido y flexible, para cada uno de los contratos, se registran en la siguiente tabla:

GRUPO	CONTRATO DE OBRA No.	AREA DE INTERVENCION PAVIMENTO FLEXIBLE (Bacheos, parcheos, fresados) M ²	AREA DE INTERVENCION PAVIMENTO RIGIDO (Reemplazo losas) M ²
1	MC-OP-01-13	74.040,39	48.630,89
2	MC-OP-02-13	180.066,85	30.527,41
3	MC-OP-03-13	119.323,46	7.483,02
SUMA		373.430,70	86.641,32

NOTA: Doble calzada con un ancho de 7,5 metros aproximadamente cada una

4. Que el CONSORCIO METRO CINCO, cumplió con la entrega de la información en plataforma SIG y con la entrega de los planos record.


Dado en Santiago de Cali, a los catorce (14) días del mes de octubre de 2016


MARIA ANGELICA BUSTILLO ADACHI
 Jefe Oficina de Gestión Contractual

Elaboró: - Ing. Adriana V. Plazas Ch., profesional especializada Dirección de Infraestructura

Revisó: - Ing. Viviana Alturo, Ingeniera Topográfica, especialista plataforma SIG

- Ing. Cecilia Muñoz Salamanca, Directora de Infraestructura





GMC-N° 094-G1-390-14

Página 1 de 1

Santiago de Cali, 16 de Diciembre de 2014

Señores:

METRO CALI S.A.

Atn.: Ing. WILLIAM BOTERO

Jefe Oficina de Construcción

AV. Vásquez Cobo N° 23N - 59

Ciudad

Ref.: CONTRATO N° MC-OP-01-13. ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO. GRUPO 1 CENTRO - NORTE.


Asunto: Acta de Terminación de Contrato MC-OP-01-13.

Respetado Ingeniero:

Para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos remitir a ustedes el Acta de Terminación del Contrato de la referencia, para lo cual se anexa el documento original en cinco (5) folios, revisada por parte de la Interventoría y debidamente diligenciada por las partes.

Sin otro particular nos suscribimos.

Cordialmente,



Ing. DIEGO FELIPE ACEVEDO.
Residente de Interventoría
CONSORCIO METRO CINCO

Copia: Ing. Julián Barrera (PAVCOL)

Archivo Metro Cinco

Anexo: Lo enunciado en cinco (5) folios.



**LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL (E)
DE
METRO CALI S.A.
CERTIFICA:**

1. Que **CONSORCIO METRO CINCO** identificado con el Nit 900.585.054-2, se encuentra ejecutando para **METRO CALI S.A.** el **Contrato de Interventoría MC-IT-01-13** bajo las siguientes consideraciones:

CONTRATISTA	CONSORCIO METRO CINCO
Integrantes:	Grupo Metro Colombia GMC Ingenieros S.A. 90% ✓ Oscar Alfredo Montoya Castro 10%
No. Contrato:	MC-IT-01-13 del 11 de julio de 2013
Objeto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental para la adecuación de los corredores troncales y alimentadores del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO.
Modalidad de Contratación:	Contrato de interventoría de obras a precio global fijo sin ajuste.
Valor Inicial del contrato:	\$ 4.112.791.751
Valor Contrato adicional 1:	\$ 74.851.268
Valor Modificadorio 2:	\$ 146.220.376
Valor Modificadorio 3:	\$ 403.298.975
Valor final del contrato:	\$ 4.737.162.370
Valor ejecutado y facturado Según acta 19 de enero /15	\$ 4.539.581.069 ✓
Plazo de ejecución (Inicial):	Trece (13) meses
Fecha Acta de iniciación:	6 de septiembre de 2013 ✓
Fecha de terminación (Inicial):	5 de octubre de 2014 ✓
Modificadorio 1 Prórroga:	Hasta el 19 de octubre de 2014
Adicional No. 1:	Hasta el 30 de noviembre de 2014
Modificadorio 3, Adición y prórroga:	Hasta el 31 de marzo de 2015
Fecha de terminación (final):	31 de marzo de 2015 ✓

M2 - Puntos telefónicos de contacto: "Ve al lado de la secretaría"

Atención al Cliente: 011-5555555

TEL: 562.70.71 FAX: 562.70.14 - www.metrocali.com.co



2. Que el contrato de interventoría MC-IT-01-13, se encuentre actualmente en ejecución y hasta la fecha sobre él, no se han surtido procesos de multas ni sanciones.
3. Que en desarrollo del contrato de interventoría MC-IT-01-13, el contratista CONSORCIO METRO CINCO ejecutó las siguientes actividades:

Interventoría de la etapa de preconstrucción: En las actividades preliminares de la etapa de construcción necesarias para la gestión ambiental y social, seguimiento y aprobación de los estudios de determinación de la zona de influencia de la obra, inventario de información primaria, actas de vecindad, actas de fachada, actas de mobiliario público, reuniones de inicio de obra, instalación de los puntos de atención a la comunidad - PAC -, el aislamiento de equipos de construcción y transporte, contratación de personal y demás contenidos en las fichas de manejo del Plan de Manejo Ambiental, PMA, y el Plan de Gestión Social, PGS.

Interventoría de la etapa de construcción: En la ejecución de las actividades de obra establecidas en el pliego de condiciones, especificaciones técnicas, cronograma de obras y demás documentos técnicos; la interventoría de las obras pretroncales, tiene que ver con excavaciones, demoliciones, rellenos con material seleccionado, pavimento flexible, pavimento rígido en las calzadas de la malla vial arterial con ancho promedio de 3,50 metros por carril, en 250,26 km de vías pretroncales y alimentadoras del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali (SITM-MIO).

En constancia se firma en Santiago de Cali a los 5 días del mes de marzo de 2015

SONIA ANDREA SIERRA MANCILLA
Secretaría General (E)

Preparó: Ing. Adriana V. Pinzas, Profesional Especializado, coordinadora obras pretroncales
Revisó: Ing. William Esteban Botero, Jefe Oficina de Construcción, Dirección de Infraestructura
Vo. Bo.: Ing. Francisco J. Ortiz Quevedo, Director de Infraestructura

MIO - Masivo Integrado de Occidente, "de modo en movilidad"

Asociación Vial Cali No. 174 - 55

Por: 2015-03-05 15:15 - 15:15

Contratación Contrato MC-IT-01-13
CONSORCIO METRO CINCO

Página 2 de 2



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR SOCIAL

INTERVENIOR

LÍDER DE PROYECTO

OBRA

MC-OP-01-13

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. (ANTES PAVCOL S.A.S.)

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO.

SANTO DOMEZ CALI VALLE DEL CAUCA

DOCE (12) MESES

20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

229.492.073.382,00

COMERCIO METRO CINCO

ABRARA VICTORIA PLAZA CHIVARRO

CONTRATO DE INTERVENTORA No.

MC-IT-01-13

PROBORA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	

ACTA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	

ADICION No.	VALOR
1	
2	
3	
4	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	DOCE (12) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	19/09/2014
VALOR ACTUAL	229.492.073.382,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA
EN EL SIGUIENTE ESTADO:

19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1.01	ESTACIÓN DE AFORO DE TRÁFICO VEHICULAR PARA ESTIMACIÓN DE TIPO DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE ANEXO 01 Y 06 (3 DÍAS Y 16 HORAS POR DÍA)	UH	35	100%			
1.02	APIQUE POR ZONA DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE ANEXO 01 Y 06 (INCLUYE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DE LOS MATERIALES)	UH	383	100%			
2.01	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE M2 (GRADO DE COMPACTACIÓN AL 99%)	M2	38854,89114	100%			
2.02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA BACHEO (GRADO DE COMPACTACIÓN AL 99%)	M2	26765,30880	100%			
2.03	SUBBASE GRANULAR PARA BACHEO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDOREMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2	5408,544040	100%			
2.04	BASE GRANULAR PARA BACHEO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDOREMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2	9,39125	100%			
2.05	BASE GRANULAR (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDOREMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2	5323,548882	100%			
3.01	CORTE, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE OBRAS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	18388,67170	100%			
3.02	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO HASTA 0.30 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE OBRAS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	6716,612674	100%			
3.03	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	188891,2220	100%			
3.04	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	43373,54884	100%			
3.05	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 PARA BACHEO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN)	M2	10867,71880	100%			
3.06	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-3 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN)	M2	2742,728410	100%			
3.07	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-1, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M2	1088,388916	100%			
3.08	MEZCLA ASFÁLTICA DE ALTO MÓDULO (HMA), INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M2	738,888914	100%			
3.09	GEOTEXTIL REPAV 450 O SIMILAR PARA PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	3894,4	100%			
3.10	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA DE 0,4m x 0,3m (INCLUYE CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI, ACERO, FORMALETA METÁLICA Y CURADO)	ML	6	100%			



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL

INTERVENTOR

LÍDER DE PROYECTO

OBRA

MC-CP-01-13

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. (ANTES PAVCOL S.A.S.)

ASOCIACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITMA-BO.

SANTAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA

DOCE (12) MESES

20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

USD.482.073.382,00

CONSORCIO METRO CINCO

ADRIANA VICTORIA PLAZAS CHARRINO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

MC-IT-01-13

4.01	CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	MB	4828,278078	100%		
4.02	CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO PARA PAVIMENTOS - MRS A ACERADO A 3 DÍAS (INCLUYE FORMATEADO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CURADO, SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA DE CARGA)	MB	4391,88888	100%		
4.03	ACERO DE REFUERZOS PARA LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO, REVISOR DE CORROSIÓN, PIGURADO Y PUNCIÓN)	Rg	88875,891	100%		
5.01	RESELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO RÍGIDO MENORES A 12 MM DE ANCHO. INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTELA Y SELLO DE SILICONA	ML	0	100%		
5.02	SELLADO GRIETAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS CON ANCHO ENTRE 3MM A 20MM USANDO ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS (TIPO POLYBIT O SIMILAR) INCLUYE LIMPIEZA DE LA GRIETA Y RUTEADO	ML	39871,9	100%		
5.03	SELLADO DE FISURAS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES CON ANCHOS MENORES A 20MM USANDO ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS (TIPO POLYBIT O SIMILAR) INCLUYE LIMPIEZA DE LA FISURA Y RUTEADO	ML	38821,3	100%		
5.01	REALCE DE CÁMERA DE CILINDRO TIPO B, A NIVEL DE RASANTE SEGÚN NORMA EMCALI (INCLUYE ESCALONES Y ACTIVO PARA ADHERENCIA DE CONCRETO)	UN	3	100%		
5.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA Y TAPA PREFABRICADA PARA CÁMERA DE INSPECCIÓN TIPO B SEGÚN NORMA EMCALI	UN	28	100%		
5.03	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO BENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F _o = 3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS)	UN	182	100%		
5.04	SUMINISTRO DE CAJA DE CONTADOR EN CONCRETO - DIÁMETRO 14", 3/4" Y 1" (INCLUYE TAPA METÁLICA)	UN	20	100%		
5.05	TAPA CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA (INCLUYE NIVELACIÓN DE LA CAJA)	UN	0	100%		
5.06	TAPA CÁMERA PARA REDES SECAS 1m x 0,8m	UN	0	100%		
5.07	NIVELACIÓN CONTRAMARCO CAJA DE REDES SECAS	UN	0	100%		
5.08	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍAS ACUEDUCTO QUE COMPRENDE ENTRE 6" DE DIÁMETRO HASTA 12" (INCLUYE CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y CURADO)	ML	34,85	100%		
5.09	LIMPIEZA DE SUMIDROS PUNTUALES, INCLUYE RETIRO EN VOLQUETA	UN	157	100%		
5.10	LIMPIEZA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBREVANTES)	UN	3	100%		
5.11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN SIMPLE CLASE B UNIÓN CAUCHO DIÁMETRO 8" (INCLUYE ACARREO)	ML	7,53	100%		
5.12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN SIMPLE CLASE B UNIÓN CAUCHO DIÁMETRO 10" (INCLUYE ACARREO)	ML	0	100%		
5.13	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN SIMPLE CLASE B UNIÓN CAUCHO DIÁMETRO 12" (INCLUYE ACARREO)	ML	0	100%		
5.14	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 D=6" (INCLUYE ACCESORIOS, ORIENTACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA)	ML	0	100%		
5.15	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 D=6" (INCLUYE ACCESORIOS, ORIENTACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA)	ML	0	100%		
5.16	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE D=1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA)	ML	0	100%		



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

MC-OP-01-13

CONTRATISTA

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. (ANTES PAVCOL S.A.S.)

OBJETO

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-IBIO.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA

PLAZO INICIAL

DOCE (12) MESES

FECHA DE INICIACIÓN

20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

VALOR INICIAL

USD.482.073.382,00

INTERVENIENTOR

CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.

MC-IT-01-13

LÍDER DE PROYECTO

ADRIANA VICTORIA PLAZAS CHIMBORRO

7.01	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL A=0,12 M, e=2,3MM, PINTURA TERMOPLÁSTICA (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	ML	94891,883	100%		
7.02	LÍNEA DISCONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL A=0,12 M, e=2,3MM, PINTURA TERMOPLÁSTICA (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	ML	21705,43	100%		
7.03	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL CARRIL "SOLO BUS" A=0,25 M, e=2,3MM, PINTURA TERMOPLÁSTICA (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	ML	0	100%		
7.04	MARCAS VIALES PARA PICTOGRAMA, CEBRAS, FLECHAS, BENDEROS, ETC CON PINTURA ACRÍLICA BASE ASMA (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	130,5080004	0%	Se ejecuto en menor cantidad en razon a que de acuerdo con lo hablado en los distintos comites, para el caso de los tramos de bacheo y parcheo no se debia de marcar todo el corredor y ademas debia ser con pintura sin microesferas (40-20). De igual manera la asociacion de tranvito estaba realizando trabajos de demarcacion vial que se cruzaban con algunas zonas de los corredores intervenidos.	I
7.05	DEMARCACIÓN DE ZONA DE PARADA MIO, LONGITUD DE 15 METROS SEGUN GUIA DE DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO DE LAS PARADAS - ANEXO 05 (INCLUYE LIMPIEZA, REPLANTEO)	UN	514	99%	Se ejecuto en menor cantidad pues habia algunos puntos de parada que presentaban el pavimento en mal estado y otros por temas sociales ya conocidos por la interventoria y la entidad contratante	I
7.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES REGLAMENTARIAS Y PREVENTIVAS DE 0,70Mx0,70M SEGUN ESPECIFICACIÓN	UN	382	99%	En ello se determino que habia un gran numero de señales que primero estaban en buenas condiciones por lo que no se requeria instalarlas nuevamente y segundo porque ya habia puntos de parada con las respectivas señales verticales igualmente en buenas condiciones.	I
8.01	DEMOLICIÓN DE SARDINELES EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M	4252,44	100%		
8.02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDEHES EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	13889,45	100%		
8.03	EXCAVACIONES VIVAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MÍNIMO (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE EXCAVACIÓN)	M3	1876,3	100%		
8.04	SUBBASE GRANULAR PARA ANDEH (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1587,46	100%		
8.05	RESALCE DE SARDINEL (INCLUYE CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI, FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, CURADO Y EPÓXICO DE ANCLAJE)	ML	188,5	100%		
8.06	ANDEHES EN CONCRETO REFORZADO H = 10 CM, ACABADO TEXTURIZADO SEGUN GUIA DE DISEÑO (INCLUYE FORMALETA, CURADO, MALLA ELÉCTRICA 100 SOLDADA @ 10"x10", D=4MM Y CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI)	M2	13837,885	100%		
8.07	RAMPA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI H = 12 CM, INCLUYE VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, PAVILLA DE REFUERZO @ 20"x20 CM @ 200mm	M2	1708,888888	100%		
8.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN LOSETA PREFABRICADA (ACABADA O ALUBA) 40cmx40cm COLOR AMARILLO INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3 Y ARENA DE BELLO	M2	1021,58	100%		
8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOGADOR TIPO 1 SEGUN GUIA DE DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO DE LAS PARADAS - ANEXO 05 (INCLUYE TRANSPORTE, CIMENTACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS Y PLACA BRAILLE)	UN	438	100%		
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOGADOR TIPO 2 SEGUN GUIA DE DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO DE LAS PARADAS - ANEXO 05 (INCLUYE TRANSPORTE, CIMENTACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS Y PLACA BRAILLE)	UN	88	100%		
8.13	SEÑALÉTICA PARA MOGADOR TIPO 1 (INCLUYE ARTE GRÁFICO, IMPRESIÓN, PINTURA BRIL, RECLAMAMIENTO REFLECTIVO, LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE VHILO DE FÁCIL REMOCIÓN Y ANTIGRAFITI)	UN	438	100%		
8.14	SEÑALÉTICA PARA MOGADOR TIPO 2 (INCLUYE ARTE GRÁFICO, IMPRESIÓN, LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE VHILO DE FÁCIL REMOCIÓN Y ANTIGRAFITI)	UN	88	100%		
8.16	BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO SEGUN GUIA DE DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO DE LAS PARADAS, ANEXO 05 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN)	UN	178	100%		
8.18	BOLARDO BAJO OVALADO PREFABRICADO SEGUN GUIA DE DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO DE LAS PARADAS, ANEXO 05 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN)	UN	357	100%		



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE VIGENCIA

VALOR INICIAL

INTERVENTOR

LIDER DE PROYECTO

OBRA

MC-CP-01-13

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. (ANTES PAVCOL S.A.S.)

ADSCRIPCION DE LA CONDICION FUNCIONAL VAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA

DOCE (12) MESES

20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

COP. 482.073.382.00

CONSORCIO METRO CINCO

ADRIANA VICTORIA PLAZAS CHARRINO

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.

MC-IT-01-13

8.19	ALCORQUE Y CONTENEDOR DE RAICES PARA ARBOLES EXISTENTES (INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI)	ML	126,576250	21%	Para este ítem en particular las condiciones halladas en los puntos de parada intervenidos no requieren de la implementación o construcción de elementos nuevos de esta naturaleza:		
8.2	PRADO TRENZA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ME	0	100%			
8.21	PODA DE COPA Y RAMOS DE ARBOLES (INCLUYE CORTAZANTE, FERTILIZANTE, RETRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL RESULTANTE)	UN	2	100%			
AD-1	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL)	M3	10311,47574	100%			
AD-2	SARDINEL 0,2m X 0,20m (INCLUYE CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI, FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, CURADO)	ML	888,04	100%			
AD-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIVIAL P-8X11 DE REFUERZO	ME	8833,883	100%			
AD-4	ALCORQUE (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI)	ML	888,22	100%			
AD-5	REALCE DE CAJA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO HASTA 0,20 m	UND	81,2	100%			
AD-6	CONSTRUCCIÓN DE RESALTO EN CONCRETO HIDRAULICO	ML	0	100%			
AD-7	RESALTO EN MEZCLA ASFALTICO TIPO MDG-2	ML	36,8	100%			
AD-8	JUNTA DE DILATACIÓN ANDÉN	ML	0	100%			
AD-10	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO (INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN)	MB	1387,785780	100%			
AD-11	CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO PARA PAVIMENTOS - MRS9 ACELERADO A 1 DIA (INCLUYE FORMALETEADO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CURADO, SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA DE CARGA)	MB	884,88837	100%			
AD-12	ROCA MUERTA MECÁNICA (INCLUYE: SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	MB	1088,48184	100%			
AD-13	REPLANTEO PUNTOS DE PARADA SITM - MIO	UND	2	100%			
AD-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA FIBRA DE VIDRIO	ME	8888,877385	100%			
AD-16	TAPA CON ANILLO METALICO PARA LOSA CAMARA DE ALCANTARILLADO	UND	31	100%			
AD-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS	UND	436	100%			
AD-18	CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE FORMALETEADO Y CURADO)	M3	34,48	100%			
AD-19	SUMINISTRO SEÑAL DE VILLA VIAL 88-88FORMATORIA DE 0,8 X 1M	UND	14	100%			
AD-21	CIMENTACIÓN POSTE DE CIMENTACIÓN EUCOL	UND	6	100%			
AD-22	AD - 22 BARRANDA DE PROTECCIÓN H=1,20	ML	17,8	100%			



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

MC-OP-01-13

CONTRATISTA

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. (ANTES PAVCOL S.A.S.)

OBJETO

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO.
SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA
DOCE (12) MESES

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR SOCIAL

20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

COP 482.073.382,00

INTERVENTOR

COMERCIO METRO CINCO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

MC-IT-01-13

LÍDER DE PROYECTO

ADRIANA VICTORIA PLAZAS CHAMARRO

AD-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARACALLE 6,0 X 1 M	UND	14	100%		
AD-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISORES PLÁSTICOS	UND	94	100%		
AD-25	MARCAS VIALES PARA PICTOGRAMA, CEBRAS, FLECHAS, SENDEROS, ETC CON PINTURA ACRILICA BASE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON BOLPO)	M2	7557,488	100%		
AD-26	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMER EN PAVIMENTOS RIGIDOS	ML	15214,53	100%		
AD-27	REUBICACIÓN DE BORDADO	UND	3	100%		
AD-28	REUBICACIÓN MOSAIDOR TIPO 1	UND	8	100%		
AD-29	REUBICACIÓN MOSAIDOR TIPO 2	UND	3	100%		
AD-33	SEÑALES TIPO DIAMANTE	UND	288	100%		
9.01	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y FICHAS ESPECIFICADAS EN EL ANEXO 11 - PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (PGA)	GL	1	00,73%	No se alcanzó la totalidad de ejecución del plan de gestión social, ya que no se agotaron los recursos disponibles.	I
10.01	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y FICHAS ESPECIFICADAS EN EL ANEXO 10 - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	GL	1	00,73%	No se alcanzó la totalidad de ejecución del plan de medio ambiente, ya que no se agotaron los recursos disponibles.	I
11.01	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO 09 - PARAMETROS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)	GL	1	00,73%	No se alcanzó la totalidad de ejecución del plan de manejo de tránsito, ya que no se agotaron los recursos disponibles.	I

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA

CUMPLIÓ

CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (S) A QUE HAY LUGAR, SE VAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA

10

DEL MES DE

SEPTIEMBRE

DEL AÑO

2014

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (S), SE VAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA

N/A

DEL MES DE

N/A

DEL AÑO

N/A

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

LOS ÍTEMS O ACTIVIDADES DENOTADOS CON "N/A", NO CORRESPONDEN A ACTIVIDADES INCONCLUSAS O CON PENDIENTES DE EJECUCIÓN; LA CIRCUNSTANCIA QUE LLEVARON A LA NO EJECUCIÓN DE CANTIDADES Y RECURSOS ASOCIADOS A ESTOS ÍTEMS NO SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

FIRMA

NOMBRE: LUIS ENRIQUE LÓPEZ JARAMILLO
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: JORGE DOMÍNGUEZ CASTRO
REP. LEGAL INTERVENTORIA O APODERADO



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL

INTERVENTOR

LIDER DE PROYECTO

OBRA

MC-OP-02-13

CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL COLOMBIA

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

SITM-MIO, GRUPO 2

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA

DOCE (12) MESES

20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

\$29.854.470.307,00

CONSORCIO METRO CINCO

ADRIANA VICTORIA PLAZAS CHAVARRO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

MC-IT-01-13

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No	TIEMPO
1	56 DIAS
2	12 DIAS
3	53 DIAS
4	

SUSENSIONES

ACTA No	TIEMPO
1	
2	
3	
4	

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
1	632.083.570,00
2	5.761.413.930,00
3	
4	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	DIEZ Y SIETE (17) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2015
VALOR ACTUAL	36.247.967.807,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA
EN EL SIGUIENTE ESTADO:

28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL	CANTIDAD FINAL EJECUTADA	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1,01	ESTACIÓN DE AFORO DE TRAFICO VEHICULAR PARA ESTIMACIÓN DE TPD DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE ANEXO 01 Y 06 (3 DIAS Y 18 HORAS POR DIA)	UN	23,00	23,00	100,00%			
1,02	APIQUE POR ZONA DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE ANEXO 01 Y 06 (INCLUYE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DE LOS MATERIALES)	UN	316,00	316,00	100,00%			
2,01	ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE M2 (GRADO DE COMPACTACION AL 95%PM)	M2	70.535,07	70.535,07	100,00%			
2,02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA BACHEO (GRADO DE COMPACTACIÓN AL 95%PM)	M2	72.391,86	72.391,86	100,00%			
2,03	SUBBASE GRANULAR PARA BACHEO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	7.884,40	7.884,40	100,00%			
2,04	BASE GRANULAR PARA BACHEO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	306,55	306,55	100,00%			
2,05	BASE GRANULAR (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	16.190,09	16.190,09	100,00%			
3,01	CORTE, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE, (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	8.796,14	8.796,14	100,00%			
3,02	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO HASTA 0.30 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	15.663,33	15.663,33	100,00%			
3,03	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	81.184,02	81.184,02	100,00%			
3,04	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	116.174,90	116.174,90	100,00%			
3,05	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 PARA BACHEO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN)	M3	8.079,29	8.079,29	100,00%		R	
3,06	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2, (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN)	M3	5.070,97	5.070,97	100,00%			
3,07	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-1, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	3.505,78	3.505,78	100,00%			
3,08	MEZCLA ASFÁLTICA DE ALTO MÓDULO (MAM), INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	579,38	579,38	100,00%			
3,09	GEOTEXTIL REPAV 450 O SIMILAR PARA PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	12.687,60	12.687,60	100,00%			
3,10	CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL DE 0.4m*0.2m (INCLUYE CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI, ACERO, FORMALETA METÁLICA Y CURADO)	ML	258,55	258,55	100,00%			
4,01	CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	5.673,35	5.673,35	100,00%			



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL

INTERVENTOR

LÍDER DE PROYECTO

OBRA

MC-OP-02-13

CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL COLOMBIA

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

SITM-MIO. GRUPO 2

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA

DOCE (12) MESES

20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

\$29.854.470.307,00

CONSORCIO METRO CINCO

ADRIANA VICTORIA PLAZAS CHAVARRO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

MC-IT-01-13

4.02	CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO PARA PAVIMENTOS - MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (INCLUYE FORMATEADO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CURADO, SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA DE CARGA)	M3	6.604,62	6.604,62	100,00%		
4.03	ACERO DE REFUERZOS PARA LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO, INHIBIDOR DE CORROSIÓN, FIGURADO Y FIJACIÓN)	Kg	51.758,60	51.758,60	100,00%		
5.01	RESELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO RÍGIDO MENORES A 12 MM DE ANCHO. INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTILLA Y SELLO DE SILICONA	ML	693,03	693,03	100,00%		
5.02	SELLADO GRIETAS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS CON ANCHO ENTRE 3MM A 20MM USANDO ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS (TIPO POLYBIT O SIMILAR) INCLUYE LIMPIEZA DE LA GRIETA Y RUTEADO	ML	16.667,30	16.667,30	100,00%		
5.03	SELLADO DE FISURAS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES CON ANCHOS MENORES A 20MM USANDO ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS (TIPO POLYBIT O SIMILAR) INCLUYE LIMPIEZA DE LA FISURA Y RUTEADO	ML	8.955,14	8.955,14	100,00%		
6.01	REALCE DE CÁMARA DE CILINDRO TIPO B, A NIVEL DE RASANTE SEGÚN NORMA EM CALI (INCLUYE ESCALONES Y ADITIVO PARA ADHERENCIA DE CONCRETO)	UN	41,00	41,00	100,00%		R
6.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA Y TAPA PREFABRICADA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B SEGÚN NORMA EM CALI	UN	183,00	183,00	100,00%		
6.03	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F'c = 3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS)	UN	251,00	251,00	100,00%		R
6.04	SUMINISTRO DE CAJA DE CONTADOR EN CONCRETO - DIÁMETRO 1/2", 3/4" Y 1" (INCLUYE TAPA METÁLICA)	UN	117,00	117,00	100,00%		
6.05	TAPA CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA (INCLUYE NIVELACIÓN DE LA CAJA)	UN	156,00	156,00	100,00%		
6.06	TAPA CÁMARA PARA REDES SECAS 1m*0,8m	UN	72,00	72,00	100,00%		
6.07	NIVELACIÓN CONTRAMARCO CAJA DE REDES SECAS	UN	89,00	89,00	100,00%		
6.08	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍAS ACUEDUCTO QUE COMPRENDE ENTRE 6" DE DIÁMETRO HASTA 12" (INCLUYE CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y CURADO)	ML	76,11	76,11	100,00%		
6.09	LIMPIEZA DE SUMIDEROS PUNTUALES, INCLUYE RETIRO EN VOLQUETA	UN	216,00	216,00	100,00%		
6.10	LIMPIEZA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES)	UN	97,00	97,00	100,00%		
6.13	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN SIMPLE CLASE II UNIÓN CAUCHO DIÁMETRO 12" (INCLUYE ACARREO)	ML	0,00	0,00	100,00%		
6.14	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 D=4" (INCLUYE ACCESORIOS, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA)	ML	0,00	0,00	100,00%		
6.15	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 21 D=6" (INCLUYE ACCESORIOS, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA)	ML	0,00	0,00	100,00%		
6.16	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE D=1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA)	ML	0,00	0,00	100,00%		
7.01	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCAÇÃO VIAL A=0,12 M, e=2,3MM, PINTURA TERMOPLÁSTICA (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	ML	34.375,37	34.375,37	100,00%		
7.02	LÍNEA DISCONTINUA DE DEMARCAÇÃO VIAL A=0,12 M, e=2,3MM, PINTURA TERMOPLÁSTICA (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	ML	9.717,81	9.717,81	100,00%		
7.05	DEMARCAÇÃO DE ZONA DE PARADA MIO, LONGITUD DE 15 METROS SEGÚN GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO DE LAS PARADAS - ANEXO G5 (INCLUYE LIMPIEZA, REPLANTEO)	UN	314,00	314,00	100,00%		
7.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES REGLAMENTARIAS Y PREVENTIVAS DE 0,75M*0,75M, SEGÚN ESPECIFICACIÓN	UN	75,00	75,00	100,00%		



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL

INTERVENTOR

LÍDER DE PROYECTO

OBRA

MC-OP-02-13

CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL COLOMBIA

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO. GRUPO 2

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA

DOCE (12) MESES

20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

\$29.854.470.307,00

CONSORCIO METRO CINCO

ADRIANA VICTORIA PLAZAS CHAVARRO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

MC-IT-01-13

8,01	DEMOLICIÓN DE SARDINELES EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	ML	9.791,16	9.791,16	100,00%		
8,02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	14.024,95	14.024,95	100,00%		
8,03	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE EXCAVACIÓN)	M3	2.636,36	2.636,36	100,00%		
8,04	SUBBASE GRANULAR PARA ANDEN (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1.789,43	1.789,43	100,00%		
8,05	REALCE DE SARDINEL (INCLUYE CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI, FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, CURADO Y EPÓXICO DE ANCLAJE)	ML	4.049,17	4.049,17	100,00%		
8,06	ANDENES EN CONCRETO REFORZADO H = 10 CM, ACABADO TEXTURIZADO SEGÚN GUÍA DE DISEÑO (INCLUYE FORMALETA, CURADO, MALLA ELECTRO M2 SOLDADA 0.15"X0.15M, D=6MM Y CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI)	M2	13.869,40	13.869,40	100,00%		
8,07	RAMPA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI H = 12 CM, INCLUYE VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, PARRILLA DE REFUERZO 0.25"X0.25 D#3 PDR50	M2	2.594,35	2.594,35	100,00%		
8,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN LOSETA PREFABRICADA (ACANALADA O ALERTA) 40cm*40cm COLOR AMARILLO INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:2 Y ARENA DE SELLO	M2	969,13	969,13	100,00%		
8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOGADOR TIPO 1 SEGÚN GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO DE LAS PARADAS - ANEXO 05 (INCLUYE TRANSPORTE, CIMENTACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS Y PLACA BRAILLE)	UN	238,00	238,00	100,00%		
8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOGADOR TIPO 2 SEGÚN GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO DE LAS PARADAS - ANEXO 05 (INCLUYE TRANSPORTE, CIMENTACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS Y PLACA BRAILLE)	UN	51,00	51,00	100,00%		
8,13	SEÑALÉTICA PARA MOGADOR TIPO 1 (INCLUYE ARTE GRÁFICO, IMPRESIÓN, PINTURA SEÑAL, RECUBRIMIENTO REFLECTIVO, LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE VINOLO DE FÁCIL REMOCIÓN Y ANTIGRAFITI)	UN	238,00	238,00	100,00%		
8,14	SEÑALÉTICA PARA MOGADOR TIPO 2 (INCLUYE ARTE GRÁFICO, IMPRESIÓN, LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE VINOLO DE FÁCIL REMOCIÓN Y ANTIGRAFITI)	UN	51,00	51,00	100,00%		
8,16	BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO SEGÚN GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO DE LAS PARADAS, ANEXO 05 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN)	UN	151,00	151,00	100,00%		
8,18	BOLARDO BAJO OVALADO PREFABRICADO SEGÚN GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO DE LAS PARADAS, ANEXO 05 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN)	UN	681,00	681,00	100,00%		
8,19	ALCORQUE Y CONTENEDOR DE RAÍCES PARA ARBOLES EXISTENTES (INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI)	ML	196,78	196,78	100,00%		
8,2	PRADO TRENZA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0,00	0,00	100,00%		
8,21	PODA DE COPA Y RAÍCES DE ARBOLES (INCLUYE CICATRIZANTE, FERTILIZANTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL RESULTANTE)	UN	7,00	7,00	100,00%		
NP 01	GEOMALLA BIAXIAL 50 KN ENTRE SOBRESANTE Y GRANULARES	M2	2.763,48	2.763,48	100,00%		
NP 02	EXCAVACIÓN A MAQUINA (INCLUYE CORTE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	19.229,44	19.229,44	100,00%		
NP 04	FILTRO FRANCÉS CRA 7 C SECCIÓN PROMEDIO DE 0.70 x 1.50 Mts	ML	79,10	79,10	100,00%		
NP 05	CORTE EN ANDEN EXISTENTE CON CORTADORA	ML	1.198,94	1.198,94	100,00%		
NP 06	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE ALTURA PROMEDIO ENTRE 0.15 Y 0.25 (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI, ACERO, FORMALETA METÁLICA Y CURADO)	ML	5.658,93	5.658,93	100,00%		
NP 07	ALCORQUE ALTURA 10 Cms	ML	391,09	391,09	100,00%		



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL

INTERVENTOR

LÍDER DE PROYECTO

OBRA

MC-OP-02-13

CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL COLOMBIA

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

SITM-MIO, GRUPO 2

SANTIAGO DE CALÍ, VALLE DEL CAUCA

DOCE (12) MESES

20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

\$29.854.470.307,00

CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

MC-IT-01-13

ADRIANA VICTORIA PLAZAS CHAVARRO

NP 08	PROTECCION Y ADECUACION DE TUBERIA DE COBRE D=1/2" (INCLUYE UNION TRES PARTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA)	ML	43,33	43,33	100,00%		
NP 09	PROTECCION Y ADECUACION DE TUBERIA DE COBRE D=3/4" (INCLUYE UNION TRES PARTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA)	ML	1,30	1,30	100,00%		
NP 10	PROTECCION Y ADECUACION DE TUBERIA DE COBRE D=1" (INCLUYE UNION TRES PARTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA)	ML	4,40	4,40	100,00%		
NP 11	ADECUACION EN TUBERIA NOVAFORT D=6" (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA Y ANILLO EN CONCRETO PARA EMPALME A RED EXISTENTE EN HS.)	ML	72,80	72,80	100,00%		
NP 12	ADECUACION EN TUBERIA NOVAFORT D=10" (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA Y ANILLO EN CONCRETO PARA EMPALME A RED EXISTENTE EN HS.)	ML	9,75	9,75	100,00%		
NP 13	ESTACION MAESTRA DE TRAFICO VEHICULAR	UN	2,00	2,00	100,00%		
NP 14	VALLA MOVIL BASE CANECA DE 55 GL Y LAMINA CON ARTE SEGÚN DISEÑO	UN	15,00	15,00	100,00%		
NP 15	SUMINISTRO INSTALACION PORTA SEÑAL BRAILE PARA MOGADOR TIPO 1	UN	238,00	238,00	100,00%		
NP 16	PASACALLES METRO CALI DISCULPE LA MOLESTIA INCLUYE MONTAJE Y DESMONTE	UN	15,00	15,00	100,00%		
NP 17	REDUCTOR DE VELOCIDAD CON MEZCLA ASFALTICA	ML	10,40	10,40	100,00%		
NP 18	DESMONTE DE COBERTIZO CON DEPOSITO EN TALLERES DEL MUNICIPIO	UN	3,00	3,00	100,00%		
NP 19	MARCAS VIALES PARA PICTOGRAMA, CEBRAS, FLECHAS, SENDEROS, ETC, CON PINTURA ACRILICA BASE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO)	M2	1.915,05	1.915,05	100,00%		
NP 20	CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO PARA PAVIMENTOS - MR45 A 28 DIAS (INCLUYE FORMATEADO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CURADO, SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA DE CARGA).	M3	596,87	596,87	100,00%		
NP 21	REPARACIONES DE DAÑOS SEMAFOROS EN VIAS INTERVENIDAS	GLB	1,00	1,00	100,00%		
NP 22	REPARACION TEMPORAL DAÑOS REDES TELEFONICAS CARRERA 42 B CON CALLE 42	GLB	1,00	1,00	100,00%		
NP 23	REPARACION DEFINITIVA DAÑOS REDES TELEFONICAS CARRERA 42 B CON CALLE 42	GLB	1,00	1,00	100,00%		
NP 24	IMPRIMANTE PARA DEMARCACION EN CONCRETO HIDRAULICO	ML	4.739,22	4.739,22	100,00%		
NP 27	IMPRIMANTE PARA DEMARCACION EN CONCRETO POR M2	M2	1.435,16	1.435,16	100,00%		
NP 39	CONSTRUCCION DE CARTERAS PARA SUMIDEROS	UN	251,00	251,00	100,00%		
NP 40	DEMOLICION BOLARDOS	UN	2,00	2,00	100,00%		
NP 41	REHUBICACION MOGADOR TIPO 1	UN	1,00	1,00	100,00%		
9,01	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y FICHAS ESPECIFICADAS EN EL ANEXO 11 - PLAN DE GESTION SOCIAL (PGA)	GL	1,00	1,00	100,00%		
10,01	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y FICHAS ESPECIFICADAS EN EL ANEXO 10 - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	GL	1,00	1,00	100,00%		
11,01	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO 09 - PARAMETROS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	GL	1,00	1,00	100,00%		
12,01	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO PARA REDES, ENTRE 0- 2m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE CORTE Y REMOCION DE RAICES) SIN RETIRO	M3	595,03	595,03	100,00%		
12,03	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95% P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30 M. DE ESPESOR, SEGÚN NORMA INVIAS E-220; CBR>=5%, LL<40%, PASA 200<= 35%, TAMAÑO MÁXIMO 2", CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%.	M3	279,02	279,02	100,00%		
12,04	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO -EN BANCO- DE 10 A 20Km. CON ACARREO INTERNO EN OBRA INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL	M3	595,03	595,03	100,00%		
12,05	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA EN SOGA O TIZÓN (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 Km. Y ACARREO INTERNO)	M2	50,91	50,91	100,00%		



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL

INTERVENTOR

LIDER DE PROYECTO

OBRA

MC-OP-02-13

CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL COLOMBIA

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

SITM-MIO, GRUPO 2

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA

DOCE (12) MESES

20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

\$29.854.470.307,00

CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

MC-IT-01-13

ADRIANA VICTORIA PLAZAS CHAVARRO

12,06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITURADO O GRAVA DE RÍO, PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS Y FILTROS. COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE ACARREO)	M3	203,08	203,08	100,00%	
12,07	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ MÍNIMA PS 14PSI), 0=6" (160mm) (INCLUYE ACARREO INTERNO) (NO INCLUYE SILLA YEE, EMPARA A CÁMARAS NI A TUBERÍAS, GEOTEXTIL NI FILTRO PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA)	ML	106,61	106,61	100,00%	
12,08	EMPATE DE TUBERÍA 6" A 24" A CÁMARA EXISTENTE TIPO "A" O "B" (INCLUYE DEMOLICIÓN).	UND	38,00	38,00	100,00%	
12,09	EMPATE DE TUBERÍA 27" A 30" A CÁMARA EXISTENTE TIPO "A" O "B" (INCLUYE DEMOLICIÓN).	UND	1,00	1,00	100,00%	
12,10	EMPATE DE TUBERÍA 33" A 36" A CÁMARA EXISTENTE TIPO "A" O "B" (INCLUYE DEMOLICIÓN).	UND	6,00	6,00	100,00%	
12,11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ MÍNIMA PS 14PSI), 0=8" (200 mm) (INCLUYE ACARREO INTERNO) (NO INCLUYE SILLA YEE, EMPARA A CÁMARAS NI A TUBERÍAS, GEOTEXTIL NI FILTRO PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA)	ML	4,00	4,00	100,00%	
12,12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ MÍNIMA PS 14PSI), 0=10" (250 mm) (INCLUYE ACARREO INTERNO) (NO INCLUYE SILLA YEE, EMPARA A CÁMARAS NI A TUBERÍAS, GEOTEXTIL NI FILTRO PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA)	ML	199,28	199,28	100,00%	
12,13	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ MÍNIMA PS 14PSI), 0=12" (315mm) (INCLUYE ACARREO INTERNO) (NO INCLUYE SILLA YEE, EMPARA A CÁMARAS NI A TUBERÍAS, GEOTEXTIL NI FILTRO PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA)	ML	0,00	0,00	0,00%	
12,14	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ MÍNIMA PS 14PSI), 0=20" (500mm) (INCLUYE ACARREO INTERNO, NI EMPATES A CÁMARAS O TUBERÍAS, NI GEOTEXTIL)	ML	0,00	0,00	0,00%	
12,15	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ MÍNIMA PS 14PSI), 0=16" (400mm) (INCLUYE ACARREO INTERNO, NI EMPATES A CÁMARAS O TUBERÍAS, NI GEOTEXTIL)	ML	114,81	114,81	100,00%	
12,16	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN REFORZADO, CLASE II 0=33". (SEGÚN NORMA ICONTEC 401, INCLUYE ACARREO)	ML	122,55	105,06	85,73%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA
12,17	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN REFORZADO, CLASE II 0=36". (SEGÚN NORMA ICONTEC 401, INCLUYE ACARREO)	ML	54,20	51,21	94,48%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA
12,18	CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, ALTURA DE CILINDRO DE 1.51 A 2.00 (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES, FORMALETA, CONCRETO DE 3.000 PSI, ACERO DE REFUERZO, MORTERO PARA CAÑUELAS Y MANO DE OBRA)	UND	13,00	13,00	100,00%	
12,19	CONSTRUCCIÓN CAJA DOMICILIAR SENCILLA MEDIDAS INTERIORES 0.70 X 1.20 m EN CONCRETO, SEGÚN NORMAS DE EMCALI (INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO Y RETIRO DE SOBANTES HASTA 20 KM. Y ACARREO INTERNO).	UND	37,00	29,00	78,38%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA
12,2	CONSTRUCCIÓN SUMIDERO SENCILLO TIPO "B", SEGÚN NORMAS DE EMCALI. INCLUYE REJILLA Y TAPA PREFABRICADAS, EXCAVACIÓN, RELLENO DE MATERIAL IMPORTADO Y RETIRO DE SOBANTES HASTA 20 KM. Y ACARREO INTERNO	UND	17,00	10,00	58,82%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA
12,21	INSPECCIÓN CON CÁMARA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA RECIBO DE OBRA DE REDES DE ALCANTARILLADO 8" A 36"	ML	535,78	302,00	56,37%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA
12,22	LAVADO CON EQUIPO VACTOR DE TUBERÍAS DESDE 8" HASTA 36" (NO INCLUYE CARROTANQUE NI AGUA)	ML	445,20	302,00	67,83%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA
12,23	CONSTRUCCIÓN CÁMARA ESPECIAL TIPO I, SEGÚN DISEÑO EMCALI Y ALTURA DE CILINDRO ENTRE 1.50- 2.00 m. (INCLUYE EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBANTES HASTA 20 Km.)	UND	3,00	3,00	100,00%	
12,24	CONSTRUCCIÓN CÁMARA ESPECIAL TIPO I, SEGÚN DISEÑO EMCALI Y ALTURA DE CILINDRO ENTRE 2.01- 2.50 m. (INCLUYE EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBANTES HASTA 20 Km.)	UND	1,00	0,00	0,00%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL

INTERVENTOR

LIDER DE PROYECTO

OBRA

MC-OP-02-13

CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL COLOMBIA

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

SITM-MIO. GRUPO 2

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA

DOCE (12) MESES

20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

\$29.854.470.307,00

CONSORCIO METRO CINCO

ADRIANA VICTORIA PLAZAS CHAVARRO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

MC-IT-01-13

12,25	CONSTRUCCIÓN CÁMARA ESPECIAL TIPO II ESPECIAL, SEGÚN DISEÑO EMCALI Y ALTURA DE CILINDRO ENTRE 2.01- 2.50 m. (INCLUYE EXCAVACIÓN RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, ACARREOS Y RETIROS DE SOBANTES HASTA 20 Km.)	UND	1,00	1,00	100,00%		
12,26	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	UND	33,00	18,00	54,55%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA	
12,27	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 16"	UND	4,00	3,00	75,00%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA	
12,28	RETIRO DE RAICES PARA ARBOLES ESPECIALES MAYORES DE 14 Mts	UND	10,00	10,00	100,00%		
12,29	MANEJO DE AGUAS	GLB	1,00	1,00	100,00%		
12,30	DEMOLICION CAMARAS TIPO A o B ALTURA DE CILINDRO 2.01m Y 2.5m (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM)	UND	6,00	5,00	83,33%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA	
12,31	DEMOLICIÓN Y RETIRO HASTA 20 Km. TUBERÍA HORMIGÓN SIMPLE DIAMETRO 6", 8" Y 10" SIN EXCAVACIÓN (INCLUYE ACARREO)	ML	259,00	36,73	14,18%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA	
12,32	DEMOLICIÓN Y RETIRO HASTA 20 Km. TUBERÍA HORMIGÓN SIMPLE DIAMETRO 12", 14", 15" Y 16" SIN EXCAVACIÓN (INCLUYE ACARREO)	ML	191,05	190,91	99,93%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA	
12,33	DEMOLICIÓN Y RETIRO HASTA 20 Km. TUBERÍA HORMIGÓN SIMPLE DIAMETRO 18", 20", 21" Y 24" SIN EXCAVACIÓN (INCLUYE ACARREO)	ML	235,00	157,72	67,11%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA	
12,35	CONSTRUCCIÓN CÁMARA TIPO I (LADRILLO TIZÓN), ALTURA ENTRE 1.51 Y 2.00 m. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO.	UND	2,00	1,00	50,00%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA	
12,36	RETIRO, SUMINISTRO INSTALACION CAJA CONTADOR DE ACUEDUCTO	UND	29,00	28,00	96,55%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA	
12,37	REPARACIONES EN REDES DE ACUEDUCTO DE 8" TUBERÍA A.C.	UND	10,00	2,00	20,00%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA	
13,01	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M2	574,63	574,63	100,00%		
13,02	EXCAVACIONES VARIAS A MANO EN SECO EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M3	58,21	58,21	100,00%		
13,03	SUBBASE GRANULAR PARA ANDENES EN REDES	M3	80,00	65,02	81,28%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA	
13,05	ANDEN EN CONCRETO REFORZADO H=10 CM	M2	336,13	336,13	100,00%		
13,06	RAMPA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI H = 12 CM, INCLUYE VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, PARRILLA DE REFUERZO 0.25"X0.25 DI#3 POR60	M2	151,23	151,23	100,00%		
13,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN LOSETA PREFABRICADA (ALERTA) 40cm*40cm COLOR AMARILLO. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:2 Y ARENA DE SELLO	ML	280,00	79,74	28,48%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA	
13,08	BOLARDO BAJO OVALADO PREFABRICADO. SEGÚN GUIA DE DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO DE LAS PARADAS, ANEXO 05 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN)	UND	44,00	0,00	0,00%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA	
13,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN LOSETA PREFABRICADA (TIPO GUIA) 40cm*40cm COLOR AMARILLO. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:2 Y ARENA DE SELLO	ML	272,00	136,05	50,02%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA	
13,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN LOSETA PREFABRICADA (LISA) 40cm*40cm COLOR AMARILLO. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:2 Y ARENA DE SELLO	ML	452,19	0,00	0,00%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA	
NP 25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ MINIMA PS 14PSI), Ø=24" (INCLUYE ACARREO INTERNO, NO EMPATES A CAMARAS O TUBERIAS, NI GEOTEXTIL)	ML	68,75	68,75	100,00%		
NP 26	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 24"	UN	8,00	8,00	100,00%		
NP 27 A	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE CONCRETO 8 x 510 DI	UN	3,00	3,00	100,00%		
NP 29	RETIRO E INSTALACION DE CABLE 3Nº 4/0 + 1 Nº 1/0 ACSR	ML	250,00	120,00	48,00%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA	
NP 30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DOBLE TERMINAL BT DE CUATRO PUESTOS	UN	2,00	1,00	50,00%	SE CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN OBRA	
NP 32	REHUBICACION DE LUMINARIA	UN	4,00	4,00	100,00%		
NP 33	RETIRO POSTE DE CONCRETO 8 x 510	UN	4,00	4,00	100,00%		
NP 34	RETIRO DE ESTRUCTURA DE PASO DE BAJA TENSION	UN	4,00	4,00	100,00%		
NP 36	DEMOLICION CAJA DOMICILIAR SENCILLA (70x70x120) INCLUYE RETIRO HASTA 20 KM DE ACARREO	UN	29,00	29,00	100,00%		



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO No.
CONTRATISTA

OBRA

MC-OP-02-13

CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL COLOMBIA

ADECUACION DE LA CONDICION FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

SITM-MIO. GRUPO 2

OBJETO

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA

LOCALIZACION DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

DOCE (12) MESES

FECHA DE INICIACIÓN

20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

VALOR INICIAL

\$29.854.470.307,00

INTERVENTOR

CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

MC-IT-01-13

LIDER DE PROYECTO

ADRIANA VICTORIA PLAZAS CHAVARRO

NP 37	DEMOLICION SUMIDERO SENCILLO TIPO B INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM	UN	10,00	10,00	100,00%		
NP 38	CONSTRUCCION SUMIDERO LATERAL SENCILLO SEGUN NORMA EMCALI, INCLUYE TAPA PREFABRICADA, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, RETIRO DE SOBANTES HASTA 20 KM Y ACARREO INTERNO	UN	5,00	5,00	100,00%		
NP 42	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA CORRIDO DE ST DE UN PUESTO	UN	4,00	4,00	100,00%		
NP 43	RETIRO E INSTALACION DE RETENIDA POSTE A POSTE	UN	1,00	1,00	100,00%		
NP 44	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENTORCHADO 3N° 4/0 + 1 N° 1/0 ACSR	ML	130,00	130,00	100,00%		
NP 45	RETIRO DE RED ABIERTA DE CABLE 3N° 4/0 + 1 N° 1/0 ACSR	ML	130,00	130,00	100,00%		
15,01	PMA CALLE 59	GL	1,00	1,00	78,47%	No se alcanza la totalidad de ejecucion del plan de medio ambiente, ya que no se agotaron los recursos disponibles.	
16,01	PGS CALLE 59	GL	1,00	1,00	78,47%	No se alcanza la totalidad de ejecucion del plan de gestion social, ya que no se agotaron los recursos disponibles.	
17,01	PMT CALLE 59	GL	1,00	1,00	78,47%	No se alcanza la totalidad de ejecucion del plan de manejo de transito, ya que no se agotaron los recursos disponibles.	
18.3.01	CORTE, DEMOLICION Y EXCAVACION PARA REPARACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE, (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	3.479,74	3.479,74	100,00%		
18.3.02	FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO HASTA 0.30 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	3.940,59	3.940,59	100,00%		
18.3.03	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	13.346,08	13.346,08	100,00%		
18.3.04	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	57.949,73	57.949,73	100,00%		
18.3.05	MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 PARA BACHEO, (INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION, NIVELACION MANUAL Y COMPACTACION.)	M3	3.532,06	3.532,06	100,00%		
18.3.06	MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION.	M3	1.087,20	1.087,20	100,00%		
18.3.07	MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-1, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION.	M3	1.246,29	1.246,29	100,00%		
18.4.01	CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	0,44	0,44	100,00%		
18.NP.02	EXCAVACION A MAQUINA (INCLUYE CORTE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	4.008,12	4.008,12	100,00%		
18.NP.17	REDUCTOR DE VELOCIDAD CON MEZCLA ASFALTICA	ML	45,00	45,00	100,00%		
18.6.01	REALCE DE CAMARA DE CILINDRO TIPO B, A NIVEL DE RASANTE SEGUN NORMA EMCALI (INCLUYE ESCALONES Y ADITIVO PARA ADHERENCIA DE CONCRETO)	UN	1,00	1,00	100,00%		R
18.6.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA Y TAPA PREFABRICADA PARA CAMARA DE INSPECCION TIPO B SEGUN NORMA EMCALI	UN	1,00	1,00	100,00%		
18.6.03	REALCE Y REPARACION DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F'c = 3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS)	UN	80,00	80,00	100,00%		R
18.6.09	LIMPIEZA DE SUMIDROS PUNTUALES, INCLUYE RETIRO EN VOLQUETA	UN	80,00	80,00	100,00%		
18.6.10	LIMPIEZA DE CAMARAS DE INSPECCION (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBANTES)	UN	1,00	1,00	100,00%		
18.12.20	CONSTRUCCION SUMIDERO SENCILLO TIPO "B", SEGUN NORMAS DE EMCALI, INCLUYE REJILLA Y TAPA PREFABRICADAS, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL IMPORTADO Y RETIRO DE SOBANTES HASTA 20 KM. Y ACARREO INTERNO.	UN	1,00	1,00	100,00%		
18.7.01	LINEA CONTINUA DE DEMARCAACION VIAL A=0,12M, E=2,3MM, PINTURA TERMOPLASTICA (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	ML	26.281,02	26.281,02	100,00%		
18.7.02	LINEA DISCONTINUA DE DEMARCAACION VIAL A=0,12M, E=2,3MM, PINTURA TERMOPLASTICA (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	ML	6.185,33	6.185,33	100,00%		
18.7.05	DEMARCAACION DE ZONA DE PARADA MIO, LONGITUD DE 15 METROS SEGUN GUIA DE DISEÑO DE ESPACIO PUBLICO DE LAS PARADAS - ANEXO 05 (INCLUYE LIMPIEZA, REPLANTEO)	M2	234,00	234,00	100,00%		
18.NP.19	MARCAS VIALES PARA PICTOGRAMA, CEBRAS, FLECHAS, SENDEROS, ETC, CON PINTURA ACRILICA BASE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION CON EQUIPO)	M2	3.013,59	3.013,59	100,00%		
18.NP.24	IMPRIMANTE PARA DEMARCAACION EN CONCRETO HIDRAULICO	ML	3.246,82	3.246,82	100,00%		
18.NP.27	IMPRIMANTE PARA DEMARCAACION EN CONCRETO POR M2	M2	304,97	304,97	100,00%		



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL

INTERVENTOR

LÍDER DE PROYECTO

OBRA

MC-OP-02-13

CONSTRUCTORA MECO S.A. SUCURSAL COLOMBIA

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

SITM-MIO, GRUPO 2

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA

DOCE (12) MESES

20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

\$29.854.470.307,00

CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

MC-IT-01-13

ADRIANA VICTORIA PLAZAS CHAVARRO

18.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOGADOR TIPO 1 SEGÚN GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO DE LAS PARADAS - ANEXO 05 (INCLUYE TRANSPORTE, CIMENTACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS Y PLACA BRAILLE).	UN	230,00	230,00	100,00%			
18.8.13	SEÑALÉTICA PARA MOGADOR TIPO 1 (INCLUYE ARTE GRÁFICO, IMPRESIÓN, PINTURA SEÑAL, RECUBRIMIENTO REFLECTIVO, LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE VINILO DE FÁCIL REMOCIÓN Y ANTIGRAFFITI)	UN	230,00	230,00	100,00%			
18.NP.15	SUMINISTRO INSTALACION PORTA SEÑAL BRAILLE PARA MOGADOR TIPO 1	UN	230,00	230,00	100,00%			
18.NP.39	CONSTRUCCION DE CARTERAS PARA SUMIDERS	UN	80,00	80,00	100,00%			
19,01	PMA MODIFICATORIO 3	GL	1,00	1,00	100,00%			
20,01	PGS MODIFICATORIO 3	GL	1,00	1,00	100,00%			
21,01	PMT MODIFICATORIO 3	GL	1,00	1,00	100,00%			

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA

CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA.

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA

19 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA

N.A DEL MES DE N.A DEL AÑO N.A

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

LOS ÍTEMES O ACTIVIDADES DENOTADOS CON UNA "I", NO CORRESPONDEN A ACTIVIDADES INCONCLUSAS O CON PENDIENTES DE EJECUCIÓN; LA CIRCUNSTANCIAS QUE LLEVARON A LA NO EJECUCIÓN DE CANTIDADES Y RECURSOS ASOCIADOS A ESTOS ÍTEMES NO SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

FIRMA

NOMBRE: RICARDO PRIETO RICO

DIRECTOR DE OBRA CONSTRUCTORA MECO S.A. SUC. COLOMBIA - CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE JORGE DOMINGUEZ CASTRO

REP. LEGAL INTERVENTORIA O APODERADO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 Radicado N°: 000603
 Código Asunto: 142
 CORREDORES PRETRONCALES Y
 ALIMENTACION DEL SISTEMA
 0010 - CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 Fecha: 30/09/2014 Hora: 10:54
 CONALVIAS CONSTRUCCIONES-CALI

CONSORCIO
METRO

GMC-N° 094-G3-291-14

Página 1 de 1

Santiago de Cali, 30 de septiembre de 2014

Señores:

METRO CALI S.A.

Atn.: Ing. FRANCISCO JAVIER ORTIZ

Director de Infraestructura

AV. Vásquez Cobo N° 23N - 59

Ciudad

Ref.: CONTRATO N° MC-IT-01-13. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO.

Asunto: ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO MC-OP-03-13 ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO GRUPO 3

Respetado Ingeniero:

La presente es con el fin de remitir a la entidad el Acta de terminación del contrato en original, debidamente firmada por las partes, del contrato MC-OP-03-13 ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO GRUPO 3.

Cordialmente,

Ing. JORGE H. DOMINGUEZ C.

Director de Interventoría

CONSORCIO METRO CINCO

Copia: Ing. Gabriel Valencia. Conalvias Construcciones S.A.S.

Copia: Archivo Metro Cinco

Anexo: lo enunciado en tres folios.



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL

INTERVENIOR

LÍDER DE PROYECTO

OBRA

MC-OP-03-13

CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO (GRUPO 3)

SANTIAGO DE CALI

12 MESES

20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

\$ 27.312.751.645.00

CONSORCIO METRO CINCO

ING. ADRIANA VICTORIA PLAZAS CH.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

MC-IT-01-13

PRÓRROGAS	
PRÓRROGA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	

SUSENSIONES	
ACTA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	

ADICIONES	
ADICION No.	VALOR
1	0
2	0
3	0
4	0

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	12 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE SEPTIEMBRE 2014
VALOR ACTUAL	\$ 27.312.751.645.00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA
EN EL SIGUIENTE ESTADO:

19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1.01	ESTACIÓN DE AFORO DE TRÁFICO VEHICULAR PARA ESTIMACIÓN DE TPD DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE ANEXO 01 Y 06 (3 DÍAS Y 18 HORAS POR DÍA)	UN	35,00	100%			
1.02	APIQUE POR ZONA DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE ANEXO 01 Y 06 (INCLUYE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DE LOS MATERIALES)	UN	337,00	100%			
2.01	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE (GRADO DE COMPACTACIÓN AL 95%PM)	M2	55.982,96	100%			
2.02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA BACHEO (GRADO DE COMPACTACIÓN AL 95%PM)	M2	35.086,90	100%			
2.03	SUBBASE GRANULAR PARA BACHEO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	11.163,82	100%			
2.04	BASE GRANULAR PARA BACHEO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	10.312,06	100%			
2.05	BASE GRANULAR (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	6.251,90	100%			
3.01	CORTE, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	15.408,13	100%			
3.02	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO HASTA 0.30 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	9.085,42	100%			
3.03	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	54.396,75	100%			
3.04	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	28.341,53	100%			
3.05	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 PARA BACHEO. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN)	M3	5.504,50	100%			
3.06	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	2.996,77	100%			
3.08	MEZCLA ASFÁLTICA DE ALTO MÓDULO (MAM), INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	166,70	100%			
3.09	GEOTEXTIL REPAV 450 O SIMILAR PARA PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	1.055,99	100%			
3.10	CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL DE 0,4m*0,2m (INCLUYE CONCRETO-PREMEZCLADO DE 3000 PSI, ACERO, FORMALETA METÁLICA Y CURADO)	ML	16,30	100%			
4.01	CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	9.092,26	100%			
4.02	CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO PARA PAVIMENTOS - MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (INCLUYE FORMALETEADO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CURADO, SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA DE CARGA)	M3	11.546,76	100%			
4.03	ACERO DE REFUERZOS PARA LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO, INHIBIDOR DE CORROSIÓN, FORJADO Y FUNCIÓN)	KG	54.711,37	100%			
5.03	SELLADO DE FISURAS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES CON ANCHOS MENORES A 20MM USANDO ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS (TIPO POLYBIT O SIMILAR) INCLUYE LIMPIEZA DE LA FISURA Y RUTADO	ML	6.138,45	100%			
6.01	REALCE DE CÁMARA DE CILINDRO TIPO B, A NIVEL DE RASANTE SEGÚN NORMA EMCALI	UN	181,00	100%			
6.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA Y TAPA PREFABRICADA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B SEGÚN NORMA EMCALI	UN	187,00	100%			
6.03	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F c = 3000 Psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS)	UN	250,00	100%			
6.05	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍAS AGUEDUCTO QUE COMPRENDE, ENTRE 6" DE DIÁMETRO HASTA 12" (INCLUYE CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y CURADO)	ML	3,50	100%			
6.05	LIMPIEZA DE SUMIDROS PUNTUALES, INCLUYE RETIRO EN VOLQUETA	UN	237,00	100%			



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:
CONTRATO No.
CONTRATISTA:

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL

INTERVENTOR

LIDER DE PROYECTO

OBRA

MC-OP-03-13

CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL, VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM - MID (GRUPO 3)

SANTIAGO DE CALI

12 MESES

20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

\$ 27.312.751.645,00

CONSORCIO METRO CINCO

ING. ADRIANA VICTORIA PLAZAS CH

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

MC-01-01-13

6.18	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE D=1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA)	ML	45,50	100%		
7.01	LINEA CONTINUA DE DEMARCAÇÃO VIAL A=0,12 M, a=2,3MM, PINTURA TERMOPLÁSTICA (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	ML	95.730,32	100%		
7.02	LINEA DISCONTINUA DE DEMARCAÇÃO VIAL A=0,12 M, a=2,3MM, PINTURA TERMOPLÁSTICA (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	ML	11.190,50	100%		
7.04	MARCAS VIALES PARA PICTOGRAMA, CEBRAS, FLECHAS, SENDEROS, ETC CON PINTURA ACRILICA BASE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	5.378,90	100%		
7.05	DEMARCACIÓN DE ZONA DE PARADA MID, LONGITUD DE 15 METROS SEGÚN GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO DE LAS PARADAS - ANEXO 05 (INCLUYE LIMPIEZA, REPLANTEO)	UN	570,00	100%		
7.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES REGLAMENTARIAS Y PREVENTIVAS DE 0,75Mx0,75M, SEGÚN ESPECIFICACIÓN	UN	582,00	100%		
8.01	DEMOLICIÓN DE SARDINELES EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	ML	4.551,53	100%		
8.02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	8.908,15	100%		
8.03	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE EXCAVACIÓN)	M3	2.809,55	100%		
8.04	SUBBASE GRANULAR PARA ANDEN (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1.603,67	100%		
8.05	REALCE DE SARDINEL (INCLUYE CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI, FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, CURADO Y EPOXICO DE ANCLAJE)	ML	2.148,62	100%		
8.06	ANDENES EN CONCRETO REFORZADO H = 10 CM, ACABADO TEXTURIZADO SEGÚN GUÍA DE DISEÑO (INCLUYE FORMALETA, CURADO, MALLA ELECTRO SOLDADA 0,15"0, 15M, Ø=6MM Y CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI)	M2	13.776,99	100%		
8.07	RAMPAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI H = 12 CM, INCLUYE VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, PARRILLA DE REFUERZO 0,25"0, 25 CMx3 CMx50	M2	1.187,07	100%		
8.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN LOSETA PREFABRICADA (ACANALADA O ALERTA) 40cmx40cm COLORES AMARILLO, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:2 Y ARENA DE SELLO	M2	997,77	100%		
8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOGADOR TIPO 1 SEGÚN GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO DE LAS PARADAS - ANEXO 05 (INCLUYE TRANSPORTE, CIMENTACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS Y PLACA BRAILLE)	UN	526,00	100%		
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOGADOR TIPO 2 SEGÚN GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO DE LAS PARADAS - ANEXO 05 (INCLUYE TRANSPORTE, CIMENTACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS Y PLACA BRAILLE)	UN	65,00	100%		
8.13	SEÑALÉTICA PARA MOGADOR TIPO 1 (INCLUYE ARTE GRÁFICO, IMPRESIÓN, PINTURA SEÑAL, RECUBRIMIENTO REFLECTIVO, LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE VINILO DE FÁCIL REMOCIÓN Y ANTIGRAFITI)	UN	526,00	100%		
8.14	SEÑALÉTICA PARA MOGADOR TIPO 2 (INCLUYE ARTE GRÁFICO, IMPRESIÓN, LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE VINILO DE FÁCIL REMOCIÓN Y ANTIGRAFITI)	UN	55,00	100%		
8.16	BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO SEGÚN GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO DE LAS PARADAS - ANEXO 05 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN)	UN	216,00	100%		
8.18	BOLARDO BAJO OVALADO PREFABRICADO SEGÚN GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO DE LAS PARADAS - ANEXO 05 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN)	UN	57,00	100%		
9.01	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y FICHAS ESPECIFICADAS EN EL ANEXO 11 - PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (PGA)	GL	1,00	100%		
10.01	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y FICHAS ESPECIFICADAS EN EL ANEXO 10 - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	GL	1,00	100%		
11.01	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES EN EL ANEXO 09 - PARAMETROS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)	GL	1,00	100%		
ADC-01	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO SIN CORTE, (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	15.908,87	100%		
ADC-02	CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL 0,20 x 0,20 (INCLUYE CONCRETO PREMEZCLADO 3.000 PSI, FORMALETA, ACERO REFUERZO, CURADO)	ML	5.952,85	100%		
ADC-03	CONSTRUCCIÓN DE ALICORTE PROTECTOR BAJO (INCLUYE CONCRETO, FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, CURADO)	ML	897,72	100%		
ADC-05	REDUCTOR DE VELOCIDAD DE 2,70 ML X ANCHO DE VIA VARIABLE (ML)	ML	193,30	100%		
ADC-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTASEÑAL SEÑALIZACIÓN BRAILLE	UN	526,00	100%		



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO N°:

CONTRATISTA:

OBJETO:

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIACIÓN:

VALOR INICIAL:

INTERVENTOR:

LÍDER DE PROYECTO:

OBRA:

MC-OP-03-13

CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S.

ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO (GRUPO 3).

SANTIAGO DE CALÍ

12 MESES

20 DE SEPTIEMBRE DE 2013

\$ 27.312.751.645,00

CONSORCIO METRO CINCO

ING. ADRIANA VICTORIA PLAZAS CH.

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:

MC-IT-01-13

ADC-14	RETIRO DE LOSETA EXISTENTE	M2	20,00	100%		
ADC-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASACALLES SEGÚN DISEÑO	UN	21,00	100%		
ADC-16	CONSTRUCCIÓN MUÑO-CANALETA	ML	30,00	100%		
ADC-17	LÍNEA DE DEMARCAÇÃO CON PINTURA ACRILICA BASE AGUA E=0,12m. PARA IMPRIMACIÓN, NO INCLUYE MICROESFERAS	ML	19.282,18	100%		
ADC-20	CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL 7/8 0,16 A 0,20 M X ALTURA VARIABLE HASTA 0,20M (CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, CURADO)	ML	3.177,10	100%		
ADC-21	DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRILICA BASE AGUA, PARA IMPRIMACIÓN Y BORRADO DEMARCACIÓN EXISTENTE	M2	1.751,53	100%		
ADC-23	REUBICACIÓN CIMENTACIÓN PARA MOGADOR TIPO 1, SEGÚN GUIA DE DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO DE LAS PARADAS - INCLUYE TRANSPORTE, CIMENTACIÓN, RETIRO DE SOBANTES	UN	6,00	100%		

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES Y ACTIVIDADES, SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA

CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA

LAS REPARACIONES O Y A QUE HAY LUGAR, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD COMO ESTIPULADO EN EL CONTRATO

FIRMA

NOMBRE: GABRIEL MAURICIO VALENCIA VALENCIA
APODERADO
CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S.

19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014

FIRMA

NOMBRE: JORGE HERNÁN DOMÍNGUEZ CASTRO
APODERADO DEL REPRESENTANTE
CONSORCIO METRO CINCO

2.1.4

ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y/O
RECIBO DE CONTRATOS
FINDETER


Fiduciaria Bogotá

Findeter
 Financiera del Desarrollo

ACTA DE LIQUIDACIÓN AL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO METRO INTERBUGA Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDER, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA CONVOCATORIA PAF-CHB-001-2014, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE BOLÍVAR E INTERVENCIÓN SOBRE LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 4ª Y 1ª EN EL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA"

NÚMERO CONVOCATORIA:	PAF-CHB-002-2014
CLASE:	Interventoría
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO INTERBUGA
NIT:	900.718.703-7
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 655.739.300
ADICIÓN 1:	\$ 134.148.200
ADICIÓN 2:	\$ 11.334.058
ADICIÓN 3:	\$ 80.736.000
ADICIÓN 4:	\$ 40.368.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 922.325.558
PLAZO DEL CONTRATO:	8 meses y medio
PRORROGA 1:	3 meses y medio
PRORROGA 2:	2 meses
PRORROGA 3:	1 mes y medio
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	15 meses y medio
OTROSÍ:	Otrosí No. 1 del 30 de diciembre de 2014 Otrosí No. 2 del 2 de Marzo de 2015 Otrosí No. 3 del 27 de abril de 2015 Otrosí No. 4 del 19 de junio de 2015
FECHA DE FIRMA CONTRATO:	7 de Abril de 2014
FECHA INICIO CONTRATO:	30 de Abril de 2014
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	15 de Agosto de 2015

Entre los suscritos, **CAROLINA LOZANO OSTOS** identificada con C.C.39.692.985 de Bogotá en representación del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA -FINDER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.** y por otra parte **MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número. 41.659.878 expedida en Bogotá, quien obra en condición de Representante Legal de **CONSORCIO METRO INTERBUGA**, Nit. 900.718.703-7, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, mediante el presente documento manifiestan su voluntad de terminar y liquidar el contrato de **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA**



Fiduciaria Bogotá**Findeter**
Financiera del Desarrollo

RESULTANTE DE LA CONVOCATORIA PAF-CHB-001-2014, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE BOLÍVAR E INTERVENCIÓN SOBRE LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 4ª Y 1ª EN EL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA", suscrito el siete (7) de abril de dos mil catorce (2014), teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Que el MINISTERIO DE CULTURA Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER, suscribieron Contrato Interadministrativo N° 2717/13 el día 27 de diciembre de 2013, con el objeto de: *"Prestar el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para la intervención y recuperación de los centros comunitarios y espacios públicos que hacen parte de los bienes de interés cultural"*.

SEGUNDA.- Que la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER S.A. y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA suscribieron el 23 de diciembre de 2014 el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 5955 (en adelante el CONTRATO) en virtud del cual se dio origen al FIDEICOMISO P.A. ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.

TERCERA. – Que de acuerdo con lo establecido en el literal i de la cláusula décima segunda (12ª) del CONTRATO, el FIDEICOMISO P.A. ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER actuando a través de su vocera FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. y conforme a la instrucción impartida por FINDETER S.A. en su calidad de Fideicomitente, en el Comité Fiduciario No. 003 de fecha 27 de marzo de 2014, suscribió el contrato cuyo objeto es la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA CONVOCATORIA PAF-CHB-001-2014, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE BOLÍVAR E INTERVENCIÓN SOBRE LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 4ª Y 1ª EN EL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA", el día siete (7) de Abril de dos mil catorce (2014) con el CONSORCIO METRO INTERBUGA.

CUARTA.- Que mediante comunicación de fecha 19 de Enero de 2016, FINDETER S.A. instruyó a Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria para que en su calidad de vocera del FIDEICOMISO iniciara las actividades tendientes a la liquidación del contrato mencionado en la consideración segunda anterior por el total cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.

QUINTA.- Que por documento privado del veintinueve (29) de abril de 2016 Fiduciaria Bancolombia S.A. cede desde la mencionada fecha su posición contractual a la Fiduciaria Bogotá S.A dentro del contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos.

Fiduciaria Bogotá

Findeter
 Financiera del Desarrollo
 

Adicionalmente y como resultado de la mencionada cesión del contrato fiduciario, la Fiduciaria Bancolombia S.A., cedió a la Fiduciaria Bogotá S.A la posición contractual de los contratos derivados suscritos como vocera y administradora del Patrimonio Asistencia Técnica Findeter, entre los cuales se encuentra el contrato No. PAF-CHB-001-2014, tal y como consta en el anexo A del contrato de cesión del 29 de abril de 2016.

Que la ejecución del presente contrato se dio a cabo entre el 30 de Abril de 2014 y el 15 de Agosto de 2015, administrado por Fiduciaria Bancolombia vocera y administradora del P.A. ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.

QUINTA.- Que conforme al objeto contractual y a la información entregada a Fiduciaria Bogotá por la FIDUCIARIA CEDENTE se realizaron los pagos autorizados a favor del CONTRATISTA así:

VALOR DEL CONTRATO			922.325.558,00
Fecha de Pago	No. Operación	Valor	Detalle del Pago
12-sep-14	14	\$ 38,572,900	PAGO ACTA PARCIAL N° 1 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
26-sep-14	22	\$ 38,572,900	PAGO ACTA PARCIAL N° 2 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
28-oct-14	32	\$ 46,389,312	PAGO ACTA PARCIAL N° 3 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
12-dic-14	44	\$ 42,061,433	PAGO ACTA PARCIAL N° 4 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
12-dic-14	45	\$ 38,572,900	PAGO ACTA PARCIAL N° 5 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
12-dic-14	53	\$ 61,313,939	PAGO ACTA PARCIAL N° 6 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
26-ene-15	69	\$ 38,572,900	PAGO ACTA PARCIAL N° 7 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA

Fiduciaria Bogotá

Findeter
Financiera del Desarrollo

17-abr-15	99	\$ 55,045,071	PAGO ACTA PARCIAL N° 8 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
12-jun-15	141	\$ 73,692,656	PAGO ACTA PARCIAL N° 9 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
12-jun-15	142	\$ 80,833,239	PAGO ACTA PARCIAL N° 10 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
16-sep-15	189	\$ 24,004,598	PAGO ACTA PARCIAL N° 11 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
16-sep-15	194	\$ 57,732,690	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
28-sep-15	200	\$ 44,129,201	PAGO ACTA PARCIAL N° 13 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
28-sep-15	201	\$ 47,094,985	PAGO ACTA PARCIAL N° 14 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
27-nov-15	241	\$ 133,412,278	PAGO ACTA PARCIAL N° 15 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
21-dic-15	247	\$ 10,092,000	PAGO ACTA PARCIAL N° 16 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
28-ene-16	294	\$92,232,556	PAGO ACTA PARCIAL N° 17 CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA BUGA
VALOR EJECUTADO		\$ 922,325,558	

imp
Am

Fiduciaria Bogotá


Findeter
 Financiera del Desarrollo
 

CONTRATO	
-----------------	--

SEXTA .- Que el día 30 de julio del 2015 se firma el acta de terminación del contrato, por parte de la Interventoría CONSORCIO METRO INTERBUGA, representada legalmente por MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO y VANESSA JIMENEZ en calidad de Supervisora designada por FINDETER.

SEPTIMA.- Que mediante la comunicación de fecha 23 de diciembre de 2015 GMC-099-146-2015 con radicado FINDETER 15-1-E-035775, la interventoría **CONSORCIO METRO INTERBUGA** envía a la Entidad el Informe Final aprobado presentado por EL CONTRATISTA, donde se encuentran las actividades ejecutadas durante la vigencia del contrato.

OCTAVA.- Que el día 14 de enero del 2016 se firma el acta entrega y recibo a satisfacción de los productos objetos del contrato, por parte del Supervisor de FINDETER Ing. VANESSA JIMENEZ y MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO Representante Legal del CONSORCIO METRO INTERBUGA.

NOVENA.- Que las partes de común acuerdo declaran que se encuentran a Paz y Salvo y deciden suscribir la presente Acta de Liquidación del contrato de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA CONVOCATORIA PAF-CHB-001-2014, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE BOLÍVAR E INTERVENCIÓN SOBRE LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 4ª Y 1ª EN EL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA", suscrito el siete (7) de abril de dos mil catorce (2014), previa las siguientes cláusulas.

CLÁUSULAS

PRIMERA: El objeto del presente documento es liquidar el CONTRATO de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA CONVOCATORIA PAF-CHB-001-2014, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE BOLÍVAR E INTERVENCIÓN SOBRE LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 4ª Y 1ª EN EL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA", suscrito el siete (7) de abril de dos mil catorce (2014).

SEGUNDA: Con la suscripción de la presente Acta de Liquidación las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y libre de toda responsabilidad relacionada, derivada o asociada con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA CONVOCATORIA PAF-CHB-001-2014, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE


Fiduciaria Bogotá
Findeter
 Financiera del Desarrollo
 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE BOLÍVAR E INTERVENCIÓN SOBRE LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 4ª Y 1ª EN EL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA", suscrito el siete (7) de abril de dos mil catorce (2014), manifestando que renuncian recíprocamente a toda reclamación o acción judicial, extrajudicial, administrativa o a través de Tribunal de Arbitramento, relacionada con el cumplimiento de dichas obligaciones y por lo tanto quedan eximidas de cualquier obligación o responsabilidad por este concepto a partir de la fecha de firma de esta Acta de terminación y liquidación.

TERCERA: Que el CONTRATISTA declara que durante toda la vigencia del Contrato de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA CONVOCATORIA PAF-CHB-001-2014, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE BOLÍVAR E INTERVENCIÓN SOBRE LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 4ª Y 1ª EN EL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA", el día siete (7) de Abril de dos mil catorce (2014) con el CONSORCIO METRO INTERBUGA. Suscrito el siete (7) de abril de dos mil catorce (2014), dio cumplimiento a (i) las obligaciones en cabeza suya frente a los aportes parafiscales y a (ii) los pagos a favor de los trabajadores y subcontratistas que participaron en la ejecución del citado contrato por concepto de salario o remuneración pactada.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta de Acuerdo en la ciudad de Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de abril de dos mil dieciséis (2016).

POR EL FIDEICOMISO



CAROLINA LOZANO OSTOS

Representante Legal FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como Administradora y Vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDER

POR EL CONTRATISTA



MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO
 Representante Legal
 CONSORCIO METRO INTERBUGA



Fiduciaria Bogotá

Revisó: **ANA MILENA ZABALETA** Supervisión FINDETER.

Esta hoja hace parte integral del Acta de Liquidación del Contrato de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA CONVOCATORIA PAF-CHB-002-2014, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE BOLÍVAR E INTERVENCIÓN SOBRE LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 4ª Y 1ª EN EL CENTRO HISTÓRICO DE GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA".

CONSORCIO METRO-INTERBUGA

Bogotá ,9 de noviembre de 2014
METROBUGA-LIQ-2014

Señora
ADRIANA ROCIO MERCHÁN MÉNDEZ
Analista De Gestión
Unidad de Findeter
Vicepresidencia de Gestión Fiduciaria
Fiduciaria Bogotá
CII 12b No. 8A-30 Piso 10



REF: Convocatoria No PAF-CHAB-002-2014

Respetado Señores:

Atentamente nos permitimos hacerle llegar en siete (7) folios el ORIGINAL del Acta Liquidación del contrato en la referencia, debidamente firmado por la Representante Legal

Cordialmente,


Ing. **MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO**
Representante Legal
CONSORCIO METRO INTERBUGA

Anexo: Lo anunciado

Fiduciaria Bogotá


Findeter
 Banca de Desarrollo Territorial

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**
Código: CON-FO-043
Versión: 1
Fecha de aprobación:
 25-Sep-2020

CIUDAD	Bogotá D.C.,
CONTRATO No.	PAF-EUC-I-018-2019
OBJETO DEL CONTRATO	"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ACANTO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOACHA. NIT: 901.307.113-1 Representante Legal: Juan Carlos Morales Rivera (C.C. 79.955.903) Participación: GITAI GROUP S.A.S NIT. 900.247.262-9, (50%) INGENIERÍA DE PROYECTOS AML S.A.S NIT 900.538.341-1, (50%)
SUPERVISOR DESIGNADO	LUZ MARINA SANJUAN DURÁN C.C. 60.399.220

Entre los suscritos, **ANDRÉS NOGUERA RICAURTE**, identificado con C.C. No. 80.503.834 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, sociedad comercial anónima de carácter privado sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, constituida por escritura pública No.3178 del 30 de septiembre de 1991 de la notaría 11 de Bogotá D.C. con autorización de funcionamiento otorgada por resolución SB 3615 del 4 de octubre de 1991, que a su vez actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**; **JUAN CARLOS MORALES RIVERA**, identificado con C.C. No. 79.955.903, en calidad de representante legal del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOACHA, en adelante el "Contratista"; y **LUZ MARINA SANJUAN DURÁN**, identificada con C.C. No. 60.399.220, en calidad de Supervisora, se reunieron con el objeto de liquidar el Contrato de Interventoría No. **PAF-EUC-I-018-2019**, en adelante el "Contrato", dado que se terminó y liquidó la obra relacionada con el Contrato de Obra suscrito entre el CONSORCIO OA COLEGIOS y LA CORPORACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL-RESPONDER, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:
I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"

1. El día **treinta (30) de julio del 2019** el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS y el "Contratista" suscribieron el "Contrato", por un plazo inicial de **trece (13) meses**, cuyo detalle por proyectos es el siguiente:

Fiduciaria Bogotá

Findeter

Banco de Desarrollo Territorial

ACTA LIQUIDACIÓN FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

Código: CON-FO-043

Versión: 1

Fecha de aprobación:

25-Sep-2020

No	Nombre Proyecto	Plazo Inicial
1	"LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ACANTO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	TRECE (13) MESES

2. El objeto del "Contrato", tuvo como alcance la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre el Contrato de Obra que se relaciona, así:

No. Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Objeto	Fecha Acta Liquidación Contrato(s) objeto de Interventoría	Fecha Acta Liquidación Parcial Interventoría
CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL- RESPONDER Y EL CONSORCIO OA COLEGIOS	OBRA	CONSORCIO OA COLEGIOS	"El contratista se compromete con el contratante por la modalidad de precio global fijo, con autonomía técnica y administrativa, a la construcción de la infraestructura del plantel oficial de educación primaria y secundaria, en el Municipio de Soacha-Cundinamarca".	29/12/2020	N/A

3. La obra del proyecto relacionado en el numeral anterior, se encuentra debidamente terminada, liquidada y recibida por el cliente a satisfacción.
4. Que el "Contrato" tuvo los siguientes documentos contractuales:

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE INICIO	16/08/2019	

Fiduciaria Bogotá


Findeter
 Banca de Desarrollo Territorial

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

Código: CON-FO-043

Versión: 1

Fecha de aprobación:

25-Sep-2020

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
		Suscripción acta de inicio del "Contrato".
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	24/03/2020	"SUSPENDER la ejecución del CONTRATO, por el término señalado en el artículo 1 del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, es decir, 19 días calendario a partir del 25 de marzo de 2020 y hasta el 13 de abril de 2020 o por el término que establezca las normas que lo modifiquen o adicionen".
ACTA DE REINICIO No. 1	11/05/2020	Suscripción acta de reinicio del "Contrato".
OTROSÍ No. 1 - PRÓRROGA DEL PLAZO Y ADICIÓN EN VALOR	05/08/2020	"Prorrogar el plazo del Contrato de Interventoría No. PAF-EUC-I-018-2019 por el término de un (1) mes hasta el 3 de noviembre de 2020". (sic). -Adición en valor del contrato de interventoría en la suma de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$33.202.282).
ACTA DE TERMINACIÓN	02/12/2020	Suscripción acta de terminación del "Contrato".
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	23/02/2021	Suscripción acta de entrega y recibo final del "Contrato"

II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

PÓLIZA INICIAL			
No. Fase / Etapa	N/A		
Compañía de Seguros	Aseguradora Solidaria de Colombia		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Póliza	376-45-994000004280	No. Póliza	376-74-994000003083

¹ La prórroga del plazo de conformidad con el Otrosí No.1, debía contabilizarse hasta el 02/12/2020. La fecha señalada correspondió a un error involuntario en la minuta.

Fiduciaria Bogotá

Findeter
 Banca de Desarrollo Territorial

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

 Código: CON-FO-043
 Versión: 1
 Fecha de aprobación:
 25-Sep-2020

No. Anexo	2	No. Anexo	2
Fecha Expedición	16/08/2019	Fecha Expedición	16/08/2019

ULTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA			
Compañía de Seguros	Aseguradora Solidaria de Colombia		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Anexo	10	No. Anexo	9
Fecha Expedición	16/03/2021	Fecha Expedición	06/01/2021
Fecha Aprobación	19/03/2021	Fecha Aprobación	23/02/2021

AMPAROS ULTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	\$209.244.877,50	16/08/2019 – 02/06/2021
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$69.748.292,50	16/08/2019 – 02/12/2023
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$139.496.585	16/08/2019 – 02/04/2021
Calidad del Servicio	\$209.244.877,50	16/08/2019 – 02/12/2023

(*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS administrado por FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula DÉCIMA QUINTA - GARANTÍAS del "Contrato".

III. BALANCE FINANCIERO DEL "CONTRATO"

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUBOGOTÁ según registro en la herramienta PRISA del 27/04/2021 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según registro en la herramienta PRISA del 27/04/2021. Lo anterior, a partir del contenido del cuadro "detalle de pagos" de enero de 2021 presentado por la Interventoría. (Anexo 4).

VALOR "CONTRATO"	\$664.280.643,00
(+) Otrosí No. 1	\$33.202.282,00
VALOR FINAL "CONTRATO"	\$697.482.925,00
Valor ejecutado según acta de entrega y recibo	\$ 697.482.925,00

Fiduciaria Bogotá

Findeter
 Banco de Desarrollo Territorial

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

Código: CON-FO-043

Versión: 1

Fecha de aprobación:

25-Sep-2020

SALDO A FAVOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	\$ 0,00
Saldo pendiente por pago	\$69.748.288.87

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO	AMORTIZ ANTICIP O	RETEGARANTÍA
01/11/2019	3	Acta de interventoría 1	02/12/2019	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$46.195.098,00	N/A	N/A
02/01/2020	7	Acta de interventoría 2	30/01/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$52.917.618,00	N/A	N/A
04/03/2020	12	Acta de interventoría 3	01/04/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$59.029.000,00	N/A	N/A
31/03/2020	14	Acta de interventoría 4	01/04/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$59.374.426,00	N/A	N/A
31/03/2020	15	Acta de interventoría 5	01/04/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$39.738.290,00	N/A	N/A
30/06/2020	16	Acta de interventoría 6	16/07/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$61.500.124,00	N/A	N/A
30/06/2020	17	Acta de interventoría 7	07/07/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$46.859.379,00	N/A	N/A
04/08/2020	18	Acta de interventoría 8	28/08/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$36.709.171,00	N/A	N/A
31/08/2020	19	Acta de interventoría 9	28/08/2020	Contrato interadministrativo	\$43.139.407,00	N/A	N/A

Fiduciaria Bogotá

Findeter
 Banca de Desarrollo Territorial

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

 Código: CON-FO-043
 Versión: 1
 Fecha de aprobación:
 25-Sep-2020

FECHA FACTUR A	FACTUR A	CONCEPT O	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO	AMORTIZ ANTICIP O	RETEGARANTÍ A
				o No. 330 de 2015			
31/10/2020	20	Acta de interventoría a 10	29/10/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$46.115.385,00	N/A	N/A
02/12/2020	FEV-1	Acta de interventoría a 11	10/12/2020	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$45.371.390,61	N/A	N/A
19/01/2021	FEV-4	Acta de interventoría a 12	26/01/2021	Contrato interadministrativo No. 330 de 2015	\$90.785.347,52	N/A	N/A
TOTALES					\$627.734.636,13	N/A	N/A
VALOR A PAGAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN					\$69.748.288,87	N/A	N/A

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el "Contrato" No. PAF-EUC-I-018-2019, suscrito entre el "Contratista" y el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, y, en consecuencia, declarar además que cesan las actividades de interventoría sobre el Contrato de Obra suscrito entre el CONSORCIO OA COLEGIOS y LA CORPORACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL-RESPONDER.

De igual manera, el "Contratista" asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INDEMNIDAD del "Contrato"; así como el "Contratista" acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el citado contrato de obra como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del "Contrato".

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del "Contratista" la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 87/100 (\$ 69.748.288,87) M/CTE, por concepto de 10% valor a pagar contra acta de liquidación una vez se suscriba la presente acta de liquidación por las partes, y previa presentación por el "Contratista" y aprobación del Supervisor

Fiduciaria Bogotá


Findeter
 Banca de Desarrollo Territorial

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

Código: CON-FO-043

Versión: 1

Fecha de aprobación:

25-Sep-2020

designado por FINDETER, de la documentación requerida para el efecto ante la Gerencia de Infraestructura de FINDETER.

CLÁUSULA TERCERA: CUMPLIMIENTO. El supervisor del "Contrato" declara que el "Contratista" cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el "Contrato", verificando que fuera ejecutado con la calidad y oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del "Contrato" se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

De igual manera, el Supervisor del "Contrato" deja constancia que el "Contratista" adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del contrato de Obra citado; así como, los soportes de la gestión adelantada por el "Contratista" con relación al contrato de Obra en mención, reposan en el archivo del proyecto respectivo.

CLÁUSULA CUARTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato" en tal virtud, el supervisor del "Contrato" verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

CLÁUSULA QUINTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del "Contrato" que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

CLÁUSULA SEXTA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

- | | |
|-------------|--|
| Anexo No. 1 | Copia del "Contrato" y su Otrosí modificatorio. |
| Anexo No. 2 | Actas de Inicio, Suspensión, Reinicio, Terminación y Recibo Final . |
| Anexo No. 3 | Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios. |
| Anexo No. 4 | Balance financiero del "Contrato". |
| Anexo No. 5 | Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del "Contratista" con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. |
| Anexo No. 6 | Copia del Acta de Liquidación del Contrato de obra. |

Fiduciaria Bogotá

Findeter
 Banca de Desarrollo Territorial

**ACTA LIQUIDACIÓN FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**
Código: CON-FO-043
Versión: 1
Fecha de aprobación:
 25-Sep-2020


- Anexo No. 7 Acta de Costos Final de Interventoría.
- Anexo No. 8 Documento de Constitución del Consorcio
- Anexo No. 9 Informe Final de Interventoría debidamente firmado en medio magnético.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., **30 ABR 2021**


EL CONTRATISTA INTERVENTOR

EL CONTRATANTE


JUAN CARLOS MORALES RIVERA,
 REPRESENTANTE LEGAL
 Consorcio Infraestructura Soacha


MB
ANDRÉS NOGUERA RICAURTE
 V.R. REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como
 Administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.

EL SUPERVISOR TÉCNICO DE FINDETER


LUZ MARINA SANJUAN

Proyectó: Contratista de Interventoría: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOACHA.
 Revisó: Profesional Coordinación Contratación Derivada - Leonardo Andres Gomez Motta.
 Aprobó: Abogado Coordinación Contratación Derivada - Carlos Andrés Rúa Pérez.
 Coordinador Contratación Derivada - Iván Alirio Ramírez Rusipaque.