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**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                              
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                              
                          IDENTIFICACION
 
QUE: GAB INGENIERIA SAS
NIT: 00000900591649-9
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00054387
                             CERTIFICA:                              
                     INSCRIPCION Y RENOVACION
 
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/07/08
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2021/04/16
                             CERTIFICA:                              
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
 
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
 
                      INFORMACION CONSTITUCION.
 
POR  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2012 DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS,  INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 3 DE DICIEMBRE DE
2012,  CON  EL NO. 01685792 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE
NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA GAB INGENIERIA SAS.
LA  PERSONA  JURÍDICA  NO  SE  ENCUENTRA  DISUELTA  Y  SU  DURACIÓN ES
INDEFINIDA.
 
 

Signature Not Verified



 
 
 
 
 
               REPRESENTACION LEGAL
 
LA  REPRESENTACIÓN  LEGAL  DE  LA  SOCIEDAD  POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ESTARÁ  A  CARGO  DE  UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO,
QUIEN  TENDRÁ  SUPLENTE  DESIGNADO  PARA  UN  TÉRMINO DE UN AÑO POR LA
ASAMBLEA  GENERAL  DE  ACCIONISTAS.POR  ACTA  NO. 7 DEL 28 DE ENERO DE
2019, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITA  EN  ESTA  CÁMARA DE COMERCIO EL 28 DE FEBRERO DE 2019 CON EL
NO. 02430018 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
REPRESENTANTE     GERMAN          ANTONIO   C.C. NO. 000000019138735 
LEGAL             BALLESTAS BERDEJO                                  
 
POR  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE NOVIEMBRE DE 2012, DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS,  INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 3 DE DICIEMBRE DE
2012 CON EL NO. 01685792 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
REPRESENTANTE     GERMAN          ANTONIO   C.C. NO. 000000019138735 
LEGAL SUPLENTE    BALLESTAS BERDEJO                                  
 
                    FACULTADES:
LA  SOCIEDAD  SERÁ  GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE
ANTE   TERCEROS   POR   EL   REPRESENTANTE   LEGAL,  QUIEN  NO  TENDRÁ
RESTRICCIONES  DE  CONTRATACIÓN  POR  RAZÓN  DE LA NATURALEZA NI DE LA
CUANTÍA  DE  LOS  ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL
REPRESENTANTE  LEGAL  PODRÁ  CELEBRAR  O  EJECUTAR  TODOS  LOS ACTOS Y
CONTRATOS  COMPRENDIDOS  EN  EL  OBJETO  SOCIAL  O  QUE  SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE  CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL
REPRESENTANTE  LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES
PARA  ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON
EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE
HUBIEREN  RESERVADO  LOS  ACCIONISTAS.  EN  LAS  RELACIONES  FRENTE  A
TERCEROS,  LA  SOCIEDAD  QUEDARÁ  OBLIGADA  POR  LOS ACTOS Y CONTRATOS
CELEBRADOS   POR   EL   REPRESENTANTE  LEGAL.  LE  ESTÁ  PROHIBIDO  AL
REPRESENTANTE  LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR
SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD
JURÍDICA  PRÉSTAMOS  POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA
SOCIEDAD  AVAL,  FIANZA  O  CUALQUIER  OTRO  TIPO  DE  GARANTÍA DE SUS
OBLIGACIONES PERSONALES.
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
                             DOMICILIO
 
DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 70 A NO. 110 10
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: MORATO
TELEFONO 1: 2539531
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CORREO ELECTRONICO: OFICINAMB516@HOTMAIL.COM
A.A.: 0
 
DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 70 A NO. 110 10
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: MORATO
TELEFONO 1: 2539531
CORREO ELECTRONICO: OFICINAMB516@HOTMAIL.COM
A.A.: 0
 
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
 
QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
 
PEQUEÑA EMPRESA
                             CERTIFICA:                              
                       INFORMACION FINANCIERA
 
QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:                           $2.695.179.180,00
ACTIVO TOTAL:                               $3.213.899.162,00
PASIVO CORRIENTE:                           $96.245.610,00
PASIVO TOTAL:                               $1.436.937.417,00
PATRIMONIO:                                 $1.776.961.745,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $300.046.702,00
GASTOS DE INTERESES:                        $702.670,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:                           $2.361.296.316,00
ACTIVO TOTAL:                               $2.880.016.298,00
PASIVO CORRIENTE:                           $388.327.177,00
PASIVO TOTAL:                               $1.294.423.923,00
PATRIMONIO:                                 $1.585.592.375,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $699.637.227,00
GASTOS DE INTERESES:                        $2.301.369,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:                           $691.532.142,00
 
 



 
 
 
 
ACTIVO TOTAL:                               $1.246.056.512,00
PASIVO CORRIENTE:                           $119.512.012,00
PASIVO TOTAL:                               $119.512.012,00
PATRIMONIO:                                 $1.126.544.500,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $205.019.480,00
GASTOS DE INTERESES:                        $1.298.788,00
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD FINANCIERA
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         28,00
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,44
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           427,00
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         6,08
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,44
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           304,00
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         5,78
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,09
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           157,85
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,16
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,09
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,44
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,24
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,18
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RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,16
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                            CLASIFICACION
 
QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:
 
===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE         |
===================================================================
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN                     |
===================================================================
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS                                       |
===================================================================
| 30 | 10 | 20 | 00 | HOJA                                        |
===================================================================
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 23 | 00 | PERFILES                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES                     |
===================================================================
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS                         |
===================================================================
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL                               |
===================================================================
 
 



 
 
 
 
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS                                   |
===================================================================
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |
===================================================================
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS                                    |
===================================================================
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO                                       |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |
===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |
===================================================================
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |
|    |    |    |    | FAMILIARES                                  |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |
===================================================================
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST |
|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |
|    |    |    |    | ARRETERAS                                   |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           |
===================================================================
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |
===================================================================
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |
|    |    |    |    |  DE COLGADURA                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS |
|    |    |    |    |  DE MUROS                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
|    |    |    |    | UNICACIÓN                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |
===================================================================
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL             |
===================================================================
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO        |
===================================================================
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO |
|    |    |    |    | SAICOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA                    |
===================================================================
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| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |
|    |    |    |    | NAS Y PUERTAS                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
|    |    |    |    | ÁMINAS DE METAL                             |
===================================================================
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |
|    |    |    |    | NCRETO                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |
===================================================================
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA           |
===================================================================
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
|    |    |    |    | LÉTICAS Y RECREATIVAS                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
|    |    |    |    | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |
===================================================================
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE      |
===================================================================
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |
|    |    |    |    |  REMODELACIÓN                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |
|    |    |    |    | CCIÓN                                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE |
|    |    |    |    |  ACCESORIOS PARA TUBERÍAS                   |
===================================================================
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |
|    |    |    |    | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS             |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
 
 



 
 
 
 
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERÍA AERONÁUTICA                      |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA                      |
===================================================================
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES           |
===================================================================
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO                    |
===================================================================
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
|    |    |    |    | ADMINISTRACIÓN                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES    |
===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================
 
                             CERTIFICA:                              
                             EXPERIENCIA
  
QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO GAB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.631,72
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS GAB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.934,88
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PISTAS GAB
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.169,16
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA REDES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.096,78
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                              
 
QUE  EL  DIA  08  DEL  MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00489549 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO
DE 2014.
 
QUE  EL  DIA  19  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00511945 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MARZO
DE 2015.
 
QUE  EL  DIA  16  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00559321 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL
DE 2016.
 
QUE  EL  DIA  05  DEL  MES  DE  JUNIO  DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00604934 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE JUNIO
DE 2017.
 
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21657311B9CA7 
 
                          30 DE NOVIEMBRE DE 2021    HORA 15:41:28
 
                          AB21657311               PÁGINA: 6 DE 7
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
QUE  EL  DIA  18  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00635236 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL
DE 2018.
 
QUE  EL  DIA  13  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00673907 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL
DE 2019.
 
QUE  EL  DIA  13  DEL  MES  DE  JULIO  DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00716159 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE JULIO
DE 2020.
 
QUE  EL  DIA  16  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00745929 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL
DE 2021.
 
LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                              
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.
 
QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:
 
CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2948-2017
FECHA INICIO: 2017/10/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 499.800.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00617696
 
 



 
 
 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1822-2014
FECHA INICIO: 2015/01/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.223.967.808,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505974
ENTIDAD  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 205 FIP DE 2019
FECHA INICIO: 2019/03/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.846.200.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500   SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  DE  NEGOCIOS  Y  ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/05/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00681350
ENTIDAD  CONTRATANTE:  UNIDAD  ADMINISTRATIVA  ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 17001679H4
FECHA INICIO: 2018/01/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.003.990.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00623473
 
CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1703-2014
FECHA INICIO: 2014/12/11
FECHA TERMINACION: 2015/12/11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 522.281.779,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00500682
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1888-2014
FECHA INICIO: 2015/02/05
FECHA TERMINACION: 2017/01/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 525.887.960,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
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1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505997
 
LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 53,000
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                              
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                              
                          IDENTIFICACION
 
QUE: GV GARCIA VILLA INGENIEROS S.A.S.
NIT: 00000830118698-1
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00034720
                             CERTIFICA:                              
                     INSCRIPCION Y RENOVACION
 
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/05/18
                             CERTIFICA:                              
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
 
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
 
                      INFORMACION CONSTITUCION.
 
CONSTITUCIÓN:  QUE  POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0001216 DE NOTARÍA 42 DE
BOGOTÁ  D.C.  DEL  20 DE MARZO DE 2003, INSCRITA EL 4 DE ABRIL DE 2003
BAJO  EL  NÚMERO  00873915  DEL  LIBRO  IX,  SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA GV GARCIA VILLA INGENIEROS Y CIA LTDA.
                              CERTIFICA:                             
QUE  POR  ACTA  NO.  6  DE  JUNTA  DE  SOCIOS DEL 26 DE JULIO DE 2016,
INSCRITA  EL 3 DE AGOSTO DE 2016 BAJO EL NÚMERO 02128568 DEL LIBRO IX,
LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE: GV GARCIA VILLA INGENIEROS Y CIA LTDA
 
 

Signature Not Verified



 
 
 
 
POR EL DE: GV GARCIA VILLA INGENIEROS S.A.S..
QUE  POR  E.P.  NO.  1399 DEL 1 DE ABRIL DEL 2003, DE LA NOTARÍA 42 DE
BOGOTÁ, SE ADICIONA LA CONSTITUCIÓN.
QUE  POR  ACTA  NO.  6 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 26 DE JULIO DE 2016,
INSCRITA EL 3 DE AGOSTO DE 2016, BAJO EL NÚMERO 02128568 DEL LIBRO IX,
LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD  POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GV GARCIA VILLA
INGENIEROS S.A.S.
DURACIÓN:  QUE  LA  SOCIEDAD  NO  SE  HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES
INDEFINIDA.
 
               REPRESENTACION LEGAL
 
REPRESENTACIÓN  LEGAL:  LA  SOCIEDAD TENDRÁ UN (1) REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL  QUE  SERÁ  EL  GERENTE  Y  DOS  (2)  REPRESENTANTES LEGALES
SUPLENTES,  QUIENES  LO  REEMPLAZARÁN  SIEMPRE  QUE  SE  REQUIERA.  **
NOMBRAMIENTOS **
QUE  POR  ACTA  NO.  6  DE  JUNTA  DE  SOCIOS DEL 26 DE JULIO DE 2016,
INSCRITA  EL 3 DE AGOSTO DE 2016 BAJO EL NÚMERO 02128568 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACIÓN
GERENTE
  GARCIA ZAMUDIO OTTO HARRY                  C.C. 000000019307559
QUE  POR  ACTA  NO.  10  DE  JUNTA  DE SOCIOS DEL 26 DE MARZO DE 2019,
INSCRITA  EL 26 DE MARZO DE 2019 BAJO EL NÚMERO 02439588 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACIÓN
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
  GARCIA VILLA OTTO SANTIAGO                 C.C. 000001020735739
QUE  POR ACTA NO. 8 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE ENERO DE 2017,
INSCRITA EL 3 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NÚMERO 02182690 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL GERENTE
  VILLA BRAND BEATRIZ EUGENIA                C.C. 000000041781236
                    FACULTADES:
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL: EL GERENTE Y SU SUPLENTE PODRÁN
CELEBRAR  TODA  CLASE DE CONTRATOS Y ACTOS COMO REPRESENTANTES LEGALES
DE  LA  SOCIEDAD, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. ADEMÁS DE INTERVENIR EN TODOS
LOS  ACTOS  Y  CONTRATOS DONDE LA SOCIEDAD DEBE ESTAR REPRESENTADA, EL
GERENTE  PRINCIPAL  Y EL SUPLENTE TENDRÁN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A)
LLEVAR  LA  REPRESENTACIÓN  LEGAL  DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS Y
CONTRATOS,  JUDICIALES  Y  EXTRAJUDICIALES  EN QUE ELLA INTERVENGA. B)
DIRIGIR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS,
CONFORME A LAS ESTIPULACIONES ESTATUTARIAS Y A LAS DISPOSICIONES DE LA
ASAMBLEA  GENERAL  DE  ACCIONISTAS. C) CREAR LOS CARGOS INDISPENSABLES
PARA  LA  ADMINISTRACIÓN  DE LA SOCIEDAD, FIJAR SUS FUNCIONES, SEÑALAR
LAS  ASIGNACIONES  Y  NOMBRAR  Y  REMOVER  A LAS PERSONAS QUE HAYAN DE
DESEMPEÑARLOS.  D)  PRESENTAR  A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EL BALANCE
GENERAL  DE  FIN  DE  EJERCICIO,  CON  EL  INFORME  SOBRE SU GESTIÓN Y
RENDIRLE CUENTAS CUANDO ÉSTA LO PIDA O LA LEY LO EXIJA, E) REALIZAR DE
MANERA  CONJUNTA  O SEPARADA, TODOS LOS ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS
COMPRENDIDOS  EN  EL OBJETO SOCIAL, QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES
PARA  QUE  LA  SOCIEDAD  CUMPLA  SUS  FINES  A  CABALIDAD.  F) NOMBRAR
APODERADOS  PARA CASOS ESPECIALES Y CONFIARLES TODAS LAS FUNCIONES QUE
LA  SITUACIÓN  REQUIERA.  G)  LAS  DEMÁS  FUNCIONES  QUE  LA LEY O LOS
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ESTATUTOS  LE OTORGUEN, LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS LE ASIGNE Y LAS QUE
POR SU NATURALEZA LE CORRESPONDAN.
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
                             DOMICILIO
 
DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 15 NO. 84-24 OF 508
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 4727951
CORREO ELECTRONICO: GARCIAVILLAING@YAHOO.COM
A.A.: 0
 
DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 15 NO. 84-24 OF 508
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 4727951
CORREO ELECTRONICO: GARCIAVILLAING@YAHOO.COM
A.A.: 0
 
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
 
QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
 
MEDIANA EMPRESA
                             CERTIFICA:                              
                       INFORMACION FINANCIERA
 
QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:                           $2.201.649.495,00
ACTIVO TOTAL:                               $2.431.949.501,00
PASIVO CORRIENTE:                           $851.053.436,00
PASIVO TOTAL:                               $996.553.890,00
PATRIMONIO:                                 $1.435.395.611,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $315.963.205,00
GASTOS DE INTERESES:                        $8.553.852,00
 
 



 
 
 
 
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:                           $1.648.598.062,00
ACTIVO TOTAL:                               $1.865.772.482,00
PASIVO CORRIENTE:                           $385.486.413,00
PASIVO TOTAL:                               $583.632.536,00
PATRIMONIO:                                 $1.282.139.946,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $170.685.924,00
GASTOS DE INTERESES:                        $0,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:                           $1.313.909.835,00
ACTIVO TOTAL:                               $1.313.909.835,00
PASIVO CORRIENTE:                           $145.643.535,00
PASIVO TOTAL:                               $145.643.535,00
PATRIMONIO:                                 $1.168.266.300,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $279.288.064,00
GASTOS DE INTERESES:                        $0,00
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD FINANCIERA
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         2,58
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,40
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           36,93
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         4,27
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,31
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           INDETERMINADO
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         9,02
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,11
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           INDETERMINADO
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,22
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RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,12
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,09
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,21
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                            CLASIFICACION
 
QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:
 
===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 10 | 16 | 15 | 00 | ÁRBOLES Y ARBUSTOS                          |
===================================================================
| 11 | 10 | 17 | 00 | METALES DE BASE                             |
===================================================================
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA                              |
===================================================================
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA                                      |
===================================================================
| 11 | 11 | 17 | 00 | ARENA                                       |
===================================================================
| 11 | 11 | 18 | 00 | ARCILLAS                                    |
===================================================================
| 11 | 12 | 16 | 00 | MADERA                                      |
===================================================================
| 11 | 16 | 21 | 00 | TEJIDOS O TELAS ESPECIALES                  |
===================================================================
| 12 | 16 | 25 | 00 | ROMPEDORES DE EMULSIÓN                      |
 
 



 
 
 
 
===================================================================
| 13 | 10 | 17 | 00 | ELASTÓMEROS                                 |
===================================================================
| 13 | 10 | 20 | 00 | PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS                    |
===================================================================
| 13 | 11 | 10 | 00 | RESINAS                                     |
===================================================================
| 20 | 14 | 29 | 00 | TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES         |
===================================================================
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN                     |
===================================================================
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN                          |
===================================================================
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE  |
|    |    |    |    | EDIFICIOS                                   |
===================================================================
| 24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS        |
===================================================================
| 26 | 12 | 15 | 00 | ALAMBRE ELÉCTRICO                           |
===================================================================
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS              |
===================================================================
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS                                       |
===================================================================
| 30 | 10 | 18 | 00 | CONDUCTOS                                   |
===================================================================
| 30 | 10 | 20 | 00 | HOJA                                        |
===================================================================
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 23 | 00 | PERFILES                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 31 | 00 | RIELES                                      |
===================================================================
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES                     |
===================================================================
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS                         |
===================================================================
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL                               |
===================================================================
| 30 | 11 | 17 | 00 | YESOS                                       |
===================================================================
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS                                   |
===================================================================
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |
===================================================================
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| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS                                    |
===================================================================
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |
|    |    |    |    | RILERAS                                     |
===================================================================
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA     |
===================================================================
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |
|    |    |    |    | E SUELOS                                    |
===================================================================
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES                                     |
===================================================================
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS                                   |
===================================================================
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS                         |
===================================================================
| 30 | 14 | 15 | 00 | AISLAMIENTO TÉRMICO                         |
===================================================================
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS              |
===================================================================
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS                     |
===================================================================
| 30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS            |
===================================================================
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y  |
|    |    |    |    | EXTERIOR                                    |
===================================================================
| 30 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS        |
===================================================================
| 30 | 16 | 15 | 00 | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES         |
===================================================================
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS                                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 18 | 00 | EBANISTERÍA                                 |
===================================================================
| 30 | 16 | 19 | 00 | MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA             |
===================================================================
| 30 | 16 | 21 | 00 | LAMINADOS INTERIORES                        |
===================================================================
| 30 | 16 | 22 | 00 | MOSTRADORES                                 |
===================================================================
| 30 | 16 | 24 | 00 | MUROS DIVISORIOS                            |
===================================================================
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
 
 



 
 
 
 
| 30 | 17 | 16 | 00 | VENTANAS                                    |
===================================================================
| 30 | 17 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE CRISTAL                        |
===================================================================
| 30 | 17 | 19 | 00 | MARCOS DE VENTANAS                          |
===================================================================
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA                         |
===================================================================
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS   |
===================================================================
| 30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS                                      |
===================================================================
| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |
|    |    |    |    | RIFOS Y DUCHAS                              |
===================================================================
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS                        |
===================================================================
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE         |
===================================================================
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN      |
===================================================================
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
|    |    |    |    | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO           |
===================================================================
| 30 | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD |
|    |    |    |    | AS Y ESCALERA                               |
===================================================================
| 30 | 26 | 36 | 00 | BARRAS DE ACERO AL CARBÓN                   |
===================================================================
| 31 | 10 | 18 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS POR MOLDEO EN CÁSCARA       |
===================================================================
| 31 | 11 | 15 | 00 | EXTRUSIONES DE PERFILES                     |
===================================================================
| 31 | 15 | 22 | 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO    |
===================================================================
| 31 | 16 | 16 | 00 | PERNOS                                      |
===================================================================
| 31 | 16 | 21 | 00 | ANCLAS                                      |
===================================================================
| 31 | 16 | 24 | 00 | FIJADORES VARIOS                            |
===================================================================
| 31 | 16 | 30 | 00 | EMBRAGUES                                   |
===================================================================
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS                       |
===================================================================
| 31 | 21 | 16 | 00 | ADITIVOS PARA PINTURAS                      |
===================================================================
| 31 | 21 | 17 | 00 | ACABADOS EN GENERAL                         |
===================================================================
| 31 | 21 | 18 | 00 | DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS      |
===================================================================
| 31 | 21 | 19 | 00 | APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI |
|    |    |    |    | NTAR                                        |
===================================================================
| 31 | 23 | 14 | 00 | SUPLEMENTOS                                 |
===================================================================
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| 31 | 24 | 17 | 00 | ESPEJOS                                     |
===================================================================
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS                        |
===================================================================
| 39 | 10 | 18 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA         |
===================================================================
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L |
|    |    |    |    | ÁMPARAS                                     |
===================================================================
| 39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS      |
===================================================================
| 39 | 11 | 16 | 00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS           |
===================================================================
| 39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN                   |
===================================================================
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN |
|    |    |    |    |  DE ALIMENTACIÓN                            |
===================================================================
| 39 | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 39 | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID |
|    |    |    |    | AD                                          |
===================================================================
| 39 | 12 | 14 | 00 | LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI |
|    |    |    |    | NALES                                       |
===================================================================
| 39 | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ |
|    |    |    |    | N DE CIRCUITOS                              |
===================================================================
| 39 | 12 | 17 | 00 | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS          |
===================================================================
| 39 | 12 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC |
|    |    |    |    | TRICA                                       |
===================================================================
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS       |
===================================================================
| 39 | 13 | 15 | 00 | MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA M |
|    |    |    |    | ARCAR ALAMBRE                               |
===================================================================
| 39 | 13 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE       |
===================================================================
| 39 | 13 | 17 | 00 | CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE |
|    |    |    |    | S AÉREOS                                    |
===================================================================
 
 



 
 
 
 
| 40 | 10 | 15 | 00 | VENTILACIÓN                                 |
===================================================================
| 40 | 10 | 16 | 00 | CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  |
===================================================================
| 40 | 10 | 17 | 00 | ENFRIAMIENTO                                |
===================================================================
| 40 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS |
===================================================================
| 40 | 10 | 19 | 00 | CONTROL DE HUMEDAD                          |
===================================================================
| 40 | 14 | 16 | 00 | VÁLVULAS                                    |
===================================================================
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS         |
===================================================================
| 40 | 14 | 19 | 00 | CONDUCTOS                                   |
===================================================================
| 40 | 14 | 20 | 00 | MANGUERAS                                   |
===================================================================
| 40 | 14 | 22 | 00 | REGULADORES DE GAS Y FLUIDO                 |
===================================================================
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS                                      |
===================================================================
| 40 | 16 | 15 | 00 | FILTROS                                     |
===================================================================
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES                |
===================================================================
| 40 | 17 | 17 | 00 | ADAPTADORES DE TUBOS                        |
===================================================================
| 40 | 17 | 19 | 00 | BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS               |
===================================================================
| 40 | 17 | 21 | 00 | CODOS PARA TUBOS                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 25 | 00 | CONECTORES DE TUBOS                         |
===================================================================
| 40 | 17 | 26 | 00 | ACOPLES DE TUBOS                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 28 | 00 | CODOS DE TUBOS                              |
===================================================================
| 40 | 17 | 46 | 00 | T PARA TUBOS                                |
===================================================================
| 40 | 17 | 49 | 00 | UNIONES PARA TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 52 | 00 | Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 53 | 00 | ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUB |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 40 | 18 | 18 | 00 | TUBOS DE ACERO SOLDADOS                     |
===================================================================
| 40 | 18 | 30 | 00 | TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO               |
===================================================================
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS                         |
===================================================================
| 41 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS |
===================================================================
| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR |
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|    |    |    |    | ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO       |
===================================================================
| 41 | 10 | 33 | 00 | EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS               |
===================================================================
| 41 | 10 | 45 | 00 | ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS         |
===================================================================
| 41 | 10 | 46 | 00 | HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS          |
===================================================================
| 41 | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL  |
|    |    |    |    | CAUDAL DE FLUIDOS                           |
===================================================================
| 45 | 11 | 16 | 00 | PROYECTORES Y SUMINISTROS                   |
===================================================================
| 46 | 15 | 15 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE MASAS                  |
===================================================================
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO                          |
===================================================================
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE  |
|    |    |    |    | AGUA                                        |
===================================================================
| 49 | 22 | 15 | 00 | ACCESORIOS PARA DEPORTE                     |
===================================================================
| 49 | 24 | 15 | 00 | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES                |
===================================================================
| 52 | 14 | 15 | 00 | ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA               |
===================================================================
| 52 | 17 | 10 | 00 | TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO               |
===================================================================
| 53 | 10 | 19 | 00 | TRAJES                                      |
===================================================================
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN                                |
===================================================================
| 55 | 12 | 18 | 00 | DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN                |
===================================================================
| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES                              |
===================================================================
| 56 | 10 | 15 | 00 | MUEBLES                                     |
===================================================================
| 56 | 10 | 16 | 00 | MUEBLES PARA EL EXTERIOR                    |
===================================================================
| 70 | 11 | 15 | 00 | PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES              |
===================================================================
| 70 | 11 | 16 | 00 | PLANTAS DE FLOR                             |
===================================================================
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                 |
 
 



 
 
 
 
===================================================================
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO          |
===================================================================
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO             |
===================================================================
| 70 | 14 | 15 | 00 | PRODUCCIÓN DE CULTIVOS                      |
===================================================================
| 70 | 14 | 16 | 00 | PROTECCIÓN DE CULTIVOS                      |
===================================================================
| 70 | 15 | 15 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES              |
===================================================================
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL          |
===================================================================
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE                        |
===================================================================
| 71 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA |
===================================================================
| 71 | 10 | 17 | 00 | EXTRACCIÓN                                  |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |
===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |
===================================================================
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |
|    |    |    |    | MILIARES                                    |
===================================================================
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |
|    |    |    |    | FAMILIARES                                  |
===================================================================
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME |
|    |    |    |    | RCIALES Y DE OFICINA                        |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |
===================================================================
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |
|    |    |    |    | ARRETERAS                                   |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA            |
===================================================================
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |
|    |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |
===================================================================
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F |
|    |    |    |    | ACILIDADES DE DETENCIÓN                     |
===================================================================
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |
===================================================================
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR |
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|    |    |    |    | ÁNSITO MASIVO                               |
===================================================================
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           |
===================================================================
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |
===================================================================
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |
|    |    |    |    |  DE COLGADURA                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS |
|    |    |    |    |  DE MUROS                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
|    |    |    |    | UNICACIÓN                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG |
|    |    |    |    | URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                  |
===================================================================
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |
===================================================================
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL             |
===================================================================
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO        |
===================================================================
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO |
|    |    |    |    | SAICOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |
|    |    |    |    | NAS Y PUERTAS                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
|    |    |    |    | ÁMINAS DE METAL                             |
===================================================================
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |
|    |    |    |    | NCRETO                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |
===================================================================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA           |
===================================================================
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
|    |    |    |    | LÉTICAS Y RECREATIVAS                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
|    |    |    |    | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |
===================================================================
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |
|    |    |    |    | CCIÓN                                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |
===================================================================
| 73 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE |
|    |    |    |    | RALES NO METÁLICOS                          |
===================================================================
| 73 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONVERSIÓN                     |
===================================================================
| 73 | 18 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MAQUINADO                      |
===================================================================
| 73 | 18 | 11 | 00 | SERVICIOS DE REVESTIMIENTO                  |
===================================================================
| 73 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SOLDADURA                      |
===================================================================
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |
|    |    |    |    | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS             |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
===================================================================
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA           |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |
===================================================================
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA                                 |
===================================================================
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| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA                                    |
===================================================================
| 82 | 10 | 15 | 00 | PUBLICIDAD IMPRESA                          |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS                        |
===================================================================
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES                         |
===================================================================
| 92 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE GUARDIAS                       |
===================================================================
| 92 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD          |
===================================================================
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO                    |
===================================================================
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
|    |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |
===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
|    |    |    |    | ADMINISTRACIÓN                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES    |
===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================
| 95 | 13 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS |
|    |    |    |    | TRIALES PORTÁTILES                          |
===================================================================
 
                             CERTIFICA:                              
                             EXPERIENCIA
  
QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 
 



 
 
 
 
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ISABEL 2012
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.109,12
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 18 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 16 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 10 | 00 |  | 24 | 11 | 18 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 23 | 14 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |  | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 15 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 17 | 10 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 18 | 00 |  | 73 | 18 | 10 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 
 



 
 
 
 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.290,89
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 18 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 23 | 14 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 25 | 00 |  | 45 | 11 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 73 | 18 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GV GARCIA VILLA INGENIEROS Y CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION MINUTO DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.455,66
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 18 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 23 | 14 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 45 | 11 | 16 | 00 |  | 52 | 17 | 10 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 18 | 00 |  | 73 | 15 | 18 | 00 |  | 73 | 18 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAIPA 2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.694,44
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GV GARCIA VILLA INGENIEROS Y CIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION MINUTO DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.133,84
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 11 | 25 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TARASIO 2011
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.272,87
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 16 | 21 | 00 |  | 12 | 16 | 25 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 13 | 00 |  | 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 15 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 18 | 00 |  | 40 | 10 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 18 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 92 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIVIENDA ESCOLAR 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 836,56
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 20 | 00 |  | 20 | 14 | 29 | 00 |  | 24 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 22 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 24 | 00 |  | 31 | 16 | 30 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 24 | 17 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 13 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 22 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 52 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 25 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 52 | 14 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 18 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GV AP SAN BERNARDO
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.846,29
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 52 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOERIA GV.E
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 490,55
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN PABLO 2013
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO DE ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.327,95
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LEON MAGNO 2012
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,07
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISTRITAL
 
 



 
 
 
 
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 605,97
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 25 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 18 | 00 |  | 40 | 10 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GV-PRIETO-ARBORIZADORA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 592,90
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 25 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GV-ECOFLORA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,01
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARIA 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28.393,01
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 42,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 15 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.835,70
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 18 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 25 | 00 |  | 20 | 14 | 29 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 52 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 53 | 10 | 19 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 82 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.731,53
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 26 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ROSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.399,00
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 11 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 11 | 15 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                              
 
QUE  EL  DIA  18  DEL  MES  DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00752380 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MAYO
DE 2021.
 
LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                              
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.
 
QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:
 
CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DISTRITAL  PARA  LA  RECREACIÓN Y EL
DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-1039-2011
 
 



 
 
 
 
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/03/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.217.347.859,00
CLASIFICACION CONTRATO
10403  REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
10405  PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
10410  INSTALACIONES INTERIORES PARA EDIFICACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00361467
 
CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-OBRA-1129-2008
FECHA INICIO: 2009/01/30
FECHA TERMINACION: 2009/10/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 152.842.156,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 207.840.415,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
10403  REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
10404  RESTAURACION DE EDIFICACIONES
32501  MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00353906
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1257-2017
FECHA INICIO: 2017/09/25
FECHA TERMINACION: 2019/03/08
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 6.626.742.978,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72103300  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00616641
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1862-2014
FECHA INICIO: 2015/02/10
FECHA TERMINACION: 2017/03/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 15.673.342.885,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505982
ENTIDAD  CONTRATANTE:  FONDO  FINANCIERO  DE  PROYECTOS  DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2112350
FECHA INICIO: 2012/03/05
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FECHA TERMINACION: 2012/09/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 779.181.434,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00398591
ENTIDAD  CONTRATANTE:  FONDO  FINANCIERO  DE  PROYECTOS  DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2112343
FECHA INICIO: 2012/03/06
FECHA TERMINACION: 2012/10/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 618.092.241,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
21005  SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
7110  ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110  ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00405121
 
LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 53,000
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
 
 



 
 
 
 
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                              
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                              
                          IDENTIFICACION
 
QUE: HACE INGENIEROS S A S
NIT: 00000800129789-1
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00003737
                             CERTIFICA:                              
                     INSCRIPCION Y RENOVACION
 
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/11/26
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2021/04/28
                             CERTIFICA:                              
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
 
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
 
                      INFORMACION CONSTITUCION.
 
CONSTITUCION: E.P. NO. 328, NOTARIA 28 DE BOGOTA DEL 10 DE ABRIL-
DE 1.991, INSCRITA EL 8 DE MAYO DE 1.991 BAJO EL NUMERO 325.614 -
DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA:  --
HACE INGENIEROS LTDA
QUE  POR  ACTA  NO.  2  DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 18 DE MARZO DE 2011,
INSCRITA  EL 25 DE MARZO DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01464241 DEL LIBRO IX,
 
 

Signature Not Verified



 
 
 
 
LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: HACE INGENIEROS LTDA. POR EL
DE: HACE INGENIEROS S A S 
QUE  POR  ACTA  DE  LA  JUNTA DE SOCIOS NO. 2 DEL 18 DE MARZO DE 2011,
INSCRITA  EL 25 DE MARZO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01464241 DEL LIBRO IX,
LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD  POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: HACE INGENIEROS
S A S
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DE 2070
 
               REPRESENTACION LEGAL
 
REPRESENTACION LEGAL: LOS REPRESENTANTES LEGALES SON: EL GERENTE-
Y EL SUPLENTE. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE  POR  ACTA  NO.  0000002 DEL 7 DE ABRIL DE 1993, INSCRITA EL 18 DE
MAYO  DE 1993 BAJO EL NUMERO 00405992 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO
(S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
GERENTE
  SANCHEZ TORRES ANTONIO ESTEBAN             C.C. 000000006775962
QUE  POR  ACTA NO. 0000002 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 17 DE ABRIL DE 1996,
INSCRITA  EL 19 DE ABRIL DE 1996 BAJO EL NUMERO 00534843 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE
  SANCHEZ TORRES MIGUEL ARTURO               C.C. 000000007163606
                    FACULTADES:
FACULTADES  DEL  GERENTE:  SE ENTIENDE QUE EL GERENTE PODRÁ CELEBRAR O
EJECUTAR  TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL
O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO
DE   LA  SOCIEDAD  SIN  LÍMITE  DE  CUANTÍA.  EL  GERENTE  LLEVARÁ  LA
REPRESENTACIÓN  LEGAL  DE  LA  SOCIEDAD  EN  TODOS  LOS ACTOS Y TENDRÁ
FACULTAD  EXPRESA  PARA  ENAJENAR,  ADQUIRIR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD.  PODRÁ  PRESENTAR  A  LA COMPAÑÍA EN TODO TIPO DE LICITACIÓN
PÚBLICA  O  PRIVADA  Y CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS
NECESARIOS  PARA  GARANTIZAR  EL  DESARROLLO  DEL OBJETO SOCIAL; PODRÁ
IGUALMENTE  EL  GERENTE DESIGNARÁ APODERADOS CUANDO ELLOS SE REQUIERA,
DAR  O  RECIBIR EN MUTUO, NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y, EN
GENERAL,  EJECUTAR  TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE
LA SOCIEDAD. EL SUPLENTE TENDRÁ LAS MISMAS FUNCIONES DEL GERENTE.
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
                             DOMICILIO
 
DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
AV EL DORADO NO. 68C-61 OF 417
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SALITRE
TELEFONO 1: 4059509
TELEFONO 2: 6092192
CELULAR: 6091363
CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDAD2016@HACEINGENIEROS.COM
A.A.: 0
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DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
AV EL DORADO NO. 68C-61 OF 417
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SALITRE
TELEFONO 1: 4059509
TELEFONO 2: 6092192
CELULAR: 6091363
CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDAD2016@HACEINGENIEROS.COM
A.A.: 0
 
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
 
QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
 
PEQUEÑA EMPRESA
                             CERTIFICA:                              
                       INFORMACION FINANCIERA
 
QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:                           $3.236.661.692,00
ACTIVO TOTAL:                               $3.254.903.846,00
PASIVO CORRIENTE:                           $352.793.077,00
PASIVO TOTAL:                               $958.206.280,00
PATRIMONIO:                                 $2.296.697.566,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $176.185.615,00
GASTOS DE INTERESES:                        $129.852,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:                           $3.385.580.152,00
ACTIVO TOTAL:                               $3.514.982.294,00
PASIVO CORRIENTE:                           $365.996.372,00
PASIVO TOTAL:                               $1.263.382.033,00
PATRIMONIO:                                 $2.251.600.261,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $230.148.617,00
GASTOS DE INTERESES:                        $17.230.624,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:                           $4.552.379.184,00
 
 



 
 
 
 
ACTIVO TOTAL:                               $4.887.403.057,00
PASIVO CORRIENTE:                           $1.740.877.458,00
PASIVO TOTAL:                               $2.795.674.932,00
PATRIMONIO:                                 $2.091.728.125,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $277.548.925,00
GASTOS DE INTERESES:                        $1.746.553,37
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD FINANCIERA
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         9,17
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,29
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           1.356,81
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         9,25
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,35
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           13,35
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         2,61
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,57
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           158,91
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,07
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,05
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,06
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,13
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RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,05
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                            CLASIFICACION
 
QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:
 
===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 10 | 14 | 15 | 00 | TALABARTERÍA                                |
===================================================================
| 11 | 10 | 19 | 00 | PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS |
|    |    |    |    |  Y REFINADOS                                |
===================================================================
| 20 | 10 | 20 | 00 | SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO        |
===================================================================
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE         |
===================================================================
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN                     |
===================================================================
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO                |
===================================================================
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN                          |
===================================================================
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE  |
|    |    |    |    | EDIFICIOS                                   |
===================================================================
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 23 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE |
|    |    |    |    | RÁMICA Y SIMILARES                          |
===================================================================
| 24 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS                |
===================================================================
| 24 | 10 | 17 | 00 | TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS                |
===================================================================
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS                                       |
 
 



 
 
 
 
===================================================================
| 30 | 10 | 18 | 00 | CONDUCTOS                                   |
===================================================================
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS                         |
===================================================================
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL                               |
===================================================================
| 30 | 11 | 17 | 00 | YESOS                                       |
===================================================================
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS                                   |
===================================================================
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |
===================================================================
| 30 | 12 | 15 | 00 | DERIVADOS BITUMINOSOS                       |
===================================================================
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS                                    |
===================================================================
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |
|    |    |    |    | RILERAS                                     |
===================================================================
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA     |
===================================================================
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |
|    |    |    |    | E SUELOS                                    |
===================================================================
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS                        |
===================================================================
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE         |
===================================================================
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN      |
===================================================================
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
|    |    |    |    | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO           |
===================================================================
| 31 | 15 | 18 | 00 | ALAMBRE MECÁNICO                            |
===================================================================
| 31 | 18 | 18 | 00 | CUBIERTAS AUTOMOTRICES                      |
===================================================================
| 31 | 21 | 17 | 00 | ACABADOS EN GENERAL                         |
===================================================================
| 31 | 21 | 19 | 00 | APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI |
|    |    |    |    | NTAR                                        |
===================================================================
| 31 | 26 | 17 | 00 | CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES  |
===================================================================
| 32 | 15 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD        |
===================================================================
| 41 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS |
===================================================================
| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR |
|    |    |    |    | ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO       |
===================================================================
| 41 | 10 | 41 | 00 | CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ES |
|    |    |    |    | PECÍMENES, Y SUMINISTROS                    |
===================================================================
| 41 | 10 | 45 | 00 | ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS         |
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===================================================================
| 41 | 10 | 46 | 00 | HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS          |
===================================================================
| 41 | 10 | 50 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO  |
|    |    |    |    | PARA LABORATORIO                            |
===================================================================
| 41 | 11 | 15 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO           |
===================================================================
| 41 | 11 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR |
|    |    |    |    |  O DISTANCIA                                |
===================================================================
| 41 | 11 | 22 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL |
|    |    |    |    | OR                                          |
===================================================================
| 43 | 22 | 25 | 00 | EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED                  |
===================================================================
| 43 | 22 | 26 | 00 | EQUIPO DE SERVICIO DE RED                   |
===================================================================
| 43 | 23 | 15 | 00 | SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA |
===================================================================
| 43 | 23 | 16 | 00 | SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRE |
|    |    |    |    | SARIALES (ERP) Y CONTABILIDAD FINANCIERA    |
===================================================================
| 43 | 23 | 22 | 00 | SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS           |
===================================================================
| 43 | 23 | 23 | 00 | SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS    |
===================================================================
| 43 | 23 | 24 | 00 | PROGRAMAS DE DESARROLLO                     |
===================================================================
| 43 | 23 | 26 | 00 | SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA       |
===================================================================
| 43 | 23 | 27 | 00 | SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED             |
===================================================================
| 43 | 23 | 28 | 00 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES         |
===================================================================
| 43 | 23 | 29 | 00 | SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES              |
===================================================================
| 43 | 23 | 30 | 00 | SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO               |
===================================================================
| 43 | 23 | 34 | 00 | SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y |
|    |    |    |    |  UTILIDADES                                 |
===================================================================
| 43 | 23 | 35 | 00 | SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN      |
===================================================================
| 43 | 23 | 37 | 00 | SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS      |
 
 



 
 
 
 
===================================================================
| 46 | 10 | 16 | 00 | MUNICIÓN                                    |
===================================================================
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO                          |
===================================================================
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE  |
|    |    |    |    | AGUA                                        |
===================================================================
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO          |
===================================================================
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO         |
===================================================================
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO                                       |
===================================================================
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE                        |
===================================================================
| 71 | 10 | 17 | 00 | EXTRACCIÓN                                  |
===================================================================
| 71 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO |
===================================================================
| 71 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO      |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |
===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |
===================================================================
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |
|    |    |    |    | MILIARES                                    |
===================================================================
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |
|    |    |    |    | FAMILIARES                                  |
===================================================================
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU |
|    |    |    |    | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS                   |
===================================================================
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME |
|    |    |    |    | RCIALES Y DE OFICINA                        |
===================================================================
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM |
|    |    |    |    | OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO            |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |
===================================================================
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |
|    |    |    |    | ARRETERAS                                   |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA            |
===================================================================
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| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |
===================================================================
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR |
|    |    |    |    | ÁNSITO MASIVO                               |
===================================================================
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           |
===================================================================
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |
===================================================================
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
|    |    |    |    | ONDICIONADO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |
|    |    |    |    |  DE COLGADURA                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |
===================================================================
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL             |
===================================================================
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO        |
===================================================================
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO |
|    |    |    |    | SAICOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |
|    |    |    |    | NAS Y PUERTAS                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
|    |    |    |    | ÁMINAS DE METAL                             |
===================================================================
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |
|    |    |    |    | NCRETO                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |
===================================================================
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA           |
===================================================================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
|    |    |    |    | LÉTICAS Y RECREATIVAS                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
|    |    |    |    | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |
===================================================================
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |
|    |    |    |    |  EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO             |
===================================================================
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |
|    |    |    |    |  REMODELACIÓN                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R |
|    |    |    |    | EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ |
|    |    |    |    | UEADEROS                                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |
|    |    |    |    | CCIÓN                                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |
===================================================================
| 73 | 13 | 15 | 00 | PROCESAMIENTO DE BEBIDAS                    |
===================================================================
| 73 | 13 | 16 | 00 | PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MA |
|    |    |    |    | RISCOS                                      |
===================================================================
| 76 | 10 | 15 | 00 | DESINFECCIÓN                                |
===================================================================
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |
|    |    |    |    | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS             |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
===================================================================
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
===================================================================
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL              |
===================================================================
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL            |
===================================================================
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL                    |
===================================================================
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO                     |
===================================================================
| 78 | 11 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA       |
===================================================================
| 78 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES    |
===================================================================
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| 78 | 14 | 16 | 00 | INSPECCIÓN                                  |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL                         |
===================================================================
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS              |
===================================================================
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |
===================================================================
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL                   |
===================================================================
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA         |
===================================================================
| 81 | 10 | 18 | 00 | INGENIERÍA QUÍMICA                          |
===================================================================
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS               |
===================================================================
| 81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERÍA DE MINAS                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERÍA AERONÁUTICA                      |
===================================================================
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
|    |    |    |    | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE           |
===================================================================
| 81 | 11 | 16 | 00 | PROGRAMADORES DE COMPUTADOR                 |
===================================================================
 
 



 
 
 
 
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS       |
===================================================================
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C |
|    |    |    |    | OMPONENTES DE SISTEMAS                      |
===================================================================
| 81 | 11 | 19 | 00 | SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN     |
===================================================================
| 81 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE DATOS                          |
===================================================================
| 81 | 11 | 22 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE         |
===================================================================
| 81 | 11 | 23 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMP |
|    |    |    |    | UTADOR                                      |
===================================================================
| 81 | 12 | 16 | 00 | SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS             |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |
===================================================================
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS             |
===================================================================
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES             |
===================================================================
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA                                 |
===================================================================
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA                                    |
===================================================================
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA                   |
===================================================================
| 81 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES             |
===================================================================
| 82 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO               |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS                 |
===================================================================
| 83 | 10 | 19 | 00 | CONSERVACIÓN DE ENERGÍA                     |
===================================================================
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES                         |
===================================================================
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA                      |
===================================================================
| 92 | 11 | 15 | 00 | MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNA |
|    |    |    |    | CIONALES                                    |
===================================================================
| 92 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE DETECTIVES                     |
===================================================================
| 92 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA               |
===================================================================
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO                           |
===================================================================
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO                    |
===================================================================
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
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|    |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |
===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |
===================================================================
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS         |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
|    |    |    |    | ADMINISTRACIÓN                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS       |
===================================================================
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES    |
===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES        |
===================================================================
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA          |
===================================================================
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID |
|    |    |    |    | ENCIALES                                    |
===================================================================
 
                             CERTIFICA:                              
                             EXPERIENCIA
  
QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTECNICOS - HACE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.123,58
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVALLE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.934,41
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 12,50%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 78 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.668,65
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,40%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  CONSORCIO  ANTONIO  VALVUENA  R.  -  HACE
INGENIEROS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,40
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.403,32
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,08
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.581,35
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,78
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANDENES 2002
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 858,37
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,11
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,03
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,20
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 31 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AH
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,82
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPUENTES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,31
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 987,84
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,04
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HEY
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 444,08
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER DISEÑOS AUTO NORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,78
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PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |  | 43 | 23 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.364,86
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 13 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 273,72
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CODITO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,08
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANTEJARDINES 2004
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,53
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REHABILITANDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 380,99
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 71 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAR - JPS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.196,63
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERESTUDIOS GRUPO 37
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.989,26
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 13,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |  | 43 | 23 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 35 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 37 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,17
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 330,51
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
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CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS BOYACA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.718,01
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO H Y H
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.304,33
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.567,37
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 890,26
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
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NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 510,82
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
 
 



 
 
 
 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 384,02
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 71 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,41
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217355247D80D 
 
                          20 DE DICIEMBRE DE 2021    HORA 14:13:31
 
                          AB21735524               PÁGINA: 24 DE 65
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPISTAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,79
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 12 | 16 | 00 |  | 92 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,46
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,82
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR MORAVIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EPM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.686,85
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS INTERMEDIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.024,70
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,76
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,13
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE   DEL  CONTRATISTA:  CONSORCIO  INFRAESTRUCTURA  DEMOLEDORA  DE
MEDELLIN
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  SOCIAL  DE VIVIENDA Y HABITAT DE
MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.914,07
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 38,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 33 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 615,99
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217355247D80D 
 
                          20 DE DICIEMBRE DE 2021    HORA 14:13:31
 
                          AB21735524               PÁGINA: 28 DE 65
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y PAVIMENTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 464,03
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS AV. 63
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,92
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
 
 



 
 
 
 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS AV. 63
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 676,92
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.141,03
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 37,50%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================
 
 
 



 
 
 
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HACERVIAS 2003
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,45
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
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CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AVENIDA COMUNEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 411,38
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,66
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HACE 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.426,09
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.303,82
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 35 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SANTANDER 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.359,21
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
 
 



 
 
 
 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |  | 43 | 23 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 16 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 650,86
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
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| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 414,75
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  SECRETARIA  DE  SALUD DISTRITAL HOSPITAL DE
KENNEDY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 606,64
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================
 
 



 
 
 
 
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HACE INGENIEROS - JESUS ELQUIN
HERNANDEZ ROJAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.927,57
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 342,79
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HACEAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.731,67
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 23 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HACEAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.013,28
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES 97
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.015,93
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,10
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO USME 2000
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.847,45
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDAD BOLIVAR 2001
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.698,98
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 920,62
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 627,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.401,09
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 795,06
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PHE 2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.402,11
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
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O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO G4
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.866,94
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.609,34
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA TRES ESQUINAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DINSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.598,95
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS LOCALES 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.431,40
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS GRUPO 1
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.854,76
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,91
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PHE 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.995,05
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 73 | 13 | 15 | 00 |  | 73 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 33 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIA
NOMBRE    DEL   CONTRATANTE:   UNIDAD   ADMINISTRATIVA   ESPECIAL   DE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.407,40
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27.105,73
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO
LOZANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 904,92
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
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NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO  DE  ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 623,90
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,07
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS CND
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   FONDO  DE  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  DE
CUNDINAMARCA "FONDECUN"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.036,55
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.324,94
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPISTAS COLOMBIA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 840,46
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,20
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 432,34
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HR-HACE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.724,04
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
 
 



 
 
 
 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HR CHOCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 999,27
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PHE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.256,98
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 10 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES 2014 - FASE II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.111,66
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |  | 43 | 23 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 35 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,57
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 16 | 00 |  | 24 | 10 | 17 | 00 |  | 31 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 19 | 00 |  | 31 | 26 | 17 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.106,19
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 988,94
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SANTANDER 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 720,41
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 854,40
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INFICALDAS
 
 



 
 
 
 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 557,51
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HACE VALLE 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,48
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AVANTE SETP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 373,96
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CERROS ORIENTALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 393,12
 
 



 
 
 
 
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS AVENIDA BOYACA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.410,69
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IH2 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.919,93
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HACE RED TERCIARIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 247,71
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HACE ADMINISTRACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.059,76
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HACE ADMINISTRACIÓN 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.518,19
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 400,98
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEANDRO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,26
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES LA CABUYA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 318,56
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HACE UMV
NOMBRE    DEL   CONTRATANTE:   UNIDAD   ADMINISTRATIVA   ESPECIAL   DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 975,68
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HACE BOLIVAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 968,98
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 365,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA 1003
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,83
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JHG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.740,29
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARIA 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31.548,26
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSORCIO  INTERVENTORIA AEROPUERTO PALMIRA
2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.433,94
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 43 | 22 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 25 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 11 | 18 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 78 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 275,40
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |  | 43 | 22 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.753,33
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |  | 43 | 22 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS 2017
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.243,39
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 27 | 00 |  | 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 918,48
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LAS PALMAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.545,64
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |  | 43 | 22 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 26 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 10 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 27 | 00 |  | 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO APC - HACE 1248 H3
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,14
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.223,84
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 71 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HACE INGENIEROS S A S
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415,58
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 43 | 23 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.175,73
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSORCIO INTERVENTORÍA AEROPUERTO DE PASTO
2018
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.040,32
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR HS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,18
 
 



 
 
 
 
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 37 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |  | 43 | 23 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HACE GRESING
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 843,01
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B217355247D80D 
 
                          20 DE DICIEMBRE DE 2021    HORA 14:13:31
 
                          AB21735524               PÁGINA: 56 DE 65
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 11 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ITAGUI 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.189,31
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
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=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRONCAL AMÉRICAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.954,30
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRONCAL CARACAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.124,35
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMB 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 606,25
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REFORZAMIENTO DE PUENTES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.118,40
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 27 | 00 |  | 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 30 | 00 |  | 43 | 23 | 34 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 37 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTACIÓN UDEM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 882,85
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
 
 



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HACE-FRANCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 306,12
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA 20-HB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,79
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 



 
 
 
 
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 45 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |  | 41 | 10 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 16 | 00 |  | 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |  | 43 | 23 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 23 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTUDIOS HB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.763,03
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 41 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 50 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 10 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 41 | 10 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 23 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 32 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 22 | 25 | 00 |  | 43 | 22 | 26 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 24 | 00 |  | 43 | 23 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 27 | 00 |  | 43 | 23 | 28 | 00 |  | 43 | 23 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 34 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 29 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 43 | 23 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 22 | 00 |  | 43 | 23 | 37 | 00 |
=====================  =====================
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
 
 



 
 
 
 
*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                              
 
QUE  EL DIA 26 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00347303 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 26 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2010.
 
QUE  EL  DIA  13  DEL  MES DE JULIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00369403 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE JULIO
DE 2011.
 
QUE  EL  DIA  11  DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00383069 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 11 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2011.
 
QUE  EL  DIA  23  DEL  MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00399956 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL
DE 2012.
 
QUE  EL  DIA  26  DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00422911 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 26 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2012.
 
QUE  EL  DIA  08  DEL  MES  DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00439324 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MAYO
DE 2013.
 
QUE EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO
UNICO  DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480497 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
PROPONENTES,  QUE  ESTA  INSCRIPCION  SE  PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2014.
 
QUE EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00495195 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 05 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2014.
 
QUE  EL  DIA  29 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00499727 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 29 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2014.
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QUE  EL  DIA  01  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00513045 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL
DE 2015.
 
QUE  EL  DIA  26  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00561632 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL
DE 2016.
 
QUE  EL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00581397 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 13 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2016.
 
QUE  EL  DIA  18  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00594879 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL
DE 2017.
 
QUE  EL  DIA  25  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00636651 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL
DE 2018.
 
QUE  EL  DIA  15  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00674043 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ABRIL
DE 2019.
 
QUE EL DIA 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00689599 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 10 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2019.
 
QUE  EL  DIA  06  DEL  MES  DE  JULIO  DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00710735 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
 
 



 
 
 
 
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JULIO
DE 2020.
 
QUE  EL  DIA  28  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00749760 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL
DE 2021.
 
QUE EL DIA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00760973 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 23 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2021.
 
LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                              
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.
 
QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:
 
CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-23-2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/07/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.347.267.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004  GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00338827
ENTIDAD  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 727 DE 2019
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/10/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 364.798.020,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500   SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  DE  NEGOCIOS  Y  ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00691814
 
CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 83-2012
FECHA INICIO: 2013/01/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.450.700.596,00
CLASIFICACION CONTRATO
20105  INFRAESTRUCTURA FISICA
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FECHA DE INSCRIPCION: 2013/04/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00436403
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1092-2016
FECHA INICIO: 2017/02/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 11.611.881.074,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141000  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00616699
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1379-2017
FECHA INICIO: 2017/12/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 13.254.206.106,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00617011
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1862-2014
FECHA INICIO: 2015/02/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 15.673.342.885,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200  INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72103300  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505983
ENTIDAD  CONTRATANTE:  INSTITUTO  SOCIAL  DE  VIVIENDA  Y  HABITAT  DE
MEDELLIN-ISVIMED
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 107
FECHA INICIO: 2010/03/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.520.494.119,00
CLASIFICACION CONTRATO
10409  ESTRUCTURAS DE MADERA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/04/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00323550
 
 



 
 
 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1110-2016
FECHA INICIO: 2017/01/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.580.415.585,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00616692
 
CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600067177 DE 2016
FECHA INICIO: 2016/11/28
FECHA TERMINACION: 2017/06/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 132.360.060,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 203.172.809,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/01/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00584310
ENTIDAD  CONTRATANTE:  UNIDAD  ADMINISTRATIVA  ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 9000330-OH
FECHA INICIO: 2010/02/10
FECHA TERMINACION: 2010/11/06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 386.657.232,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 386.657.232,00
CLASIFICACION CONTRATO
20708  AEROPUERTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/02/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00355768
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1009-2014
FECHA INICIO: 2014/10/23
FECHA TERMINACION: 2016/07/21
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.826.033.570,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498136
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1287-2014
FECHA INICIO: 2014/11/13
FECHA TERMINACION: 2015/06/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 4.582.395.589,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
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CLASIFICACION CONTRATO
72103300  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498151
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1109-2016
FECHA INICIO: 2017/01/26
FECHA TERMINACION: 2019/10/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 5.430.440.766,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/12/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00696963
ENTIDAD  CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION
Y MANTENIMIENTO VIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 359-2015
FECHA INICIO: 2016/01/27
FECHA TERMINACION: 2016/08/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 348.835.440,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 2.953.335.677,00
CLASIFICACION CONTRATO
72103300  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72141000  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72141100  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00537066
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2018-SS-20-0006
FECHA INICIO: 2020/08/26
FECHA TERMINACION: 2020/08/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 689.040.615,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 689.040.615,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/08/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00723217
 
 



 
 
 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM 679 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/07/31
FECHA TERMINACION: 2018/09/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 743.315.650,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 743.315.650,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/08/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00722914
 
SANCIONES  POR  INCUMPLIMIENTO  DE LAS QUE TRATA LA LEY 1537 DE 2012 Y
SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS
QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACIÓN CON LAS
SANCIONES  EN FIRME POR INCUMPLIMIENTO DE LAS QUE TRATA LA LEY 1537 DE
2012 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS, ES LA SIGUIENTE:
 
SANCIONES
ENTIDAD QUE REPORTO LA SANCION: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DOCUMENTO, NUMERO Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LA IMPUSO: 1744
2019/05/06
DOCUMENTO, NUMERO Y FECHA DE EJECUTORIA: 3067
2019/07/08
NUMERO DEL CONTRATO AFECTADO: IDU-1092-2016
DESCRIPCION DE LA SANCION:
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO
Y SE HACE EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA PACTADA EN LA CLAUSULA
VIG?SIMA CUARTA
LA SANCION ES INCUMPLIMIENTO (SI O NO): SI
ES  UN  CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y
DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI
LA SANCIÓN ES INCUMPLIMIENTO (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015)
(SI O NO): NO
FECHA DE VIGENCIA DE LA SANCION: 2022/07/08
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/07/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00685182
LA  INFORMACIÓN  RELATIVA A LAS SANCIONES REPORTADAS POR LAS ENTIDADES
PERMANECERÁN EN ESTE CERTIFICADO POR EL TÉRMINO DE LA SANCIÓN.
LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES  EN VIRTUD DEL ARTÍCULO
2.2.1.1.1.5.7.  DEL  DECRETO  1082  DE 2015 Y DECRETO 1516 DE 2016, NO
SERÁ  VERIFICADA  POR  LAS  CÁMARAS  DE  COMERCIO,  POR  LO TANTO, LAS
CONTROVERSIAS  RESPECTO  DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES,
DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE
ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.
LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 53,000
 
**********************************************************************
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PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
 
 


