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 1. GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO. 1 

El contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en este pliego de condiciones, en lo que respecta a la 2 

gestión ambiental del proyecto. 3 

De acuerdo con la legislación ambiental aplicable, el Decreto 1076 de 2015, o aquellos que los sustituyan, y sus 4 

reglamentarios, especialmente lo estipulado en los artículos 2.2.2.5.1.1 y 2.2.5.4.3, así como la Ley 1682 de 5 

2013, Decretos 769 y 770 de 2014, el Contratista deberá  revisar y analizar el alcance de las obras contratadas 6 

con el objeto de tener claridad si el proyecto se ejecuta bajo los lineamientos generales de las Guías de Manejo 7 

Ambiental de Proyectos de Infraestructura (elaboración del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA), 8 

y/o bajo los lineamientos de Licenciamiento Ambiental, en cuyo caso el Contratista debe elaborar los estudios 9 

ambientales necesarios (Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA, Estudio de Impacto Ambiental –EIA, 10 

entre otros) y realizar la gestión necesaria  para la obtención de la respectiva Licencia Ambiental haciéndose 11 

responsable del cumplimiento de la misma; conforme al alcance y contenido señalados en los reglamentos sobre 12 

licencias expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad Nacional de Licencias 13 

Ambientales: Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 (o aquellos que los sustituyan o modifiquen), y los términos 14 

de referencia que establezca la autoridad ambiental, hasta el recibo a satisfacción por parte de la misma, previa 15 

aprobación de la Interventoría.  16 

En este orden, debe precisar claramente el alcance de la gestión ambiental para el proyecto, del cual, 17 

establecerá los instrumentos aplicables (EIA, PMA), conservando un criterio de unidad territorial, ecológica y 18 

paisajística, según el resultado de los estudios y evaluaciones realizados en concordancia con la normatividad 19 

ambiental vigente y los términos de referencia emitidos por la autoridad ambiental competente. 20 

El proponente teniendo en cuenta el alcance y localización del proyecto, de manera previa a la ejecución de 21 

actividades constructivas, debe evaluar, identificar, tramitar y obtener oportunamente dentro de los plazos 22 

contractuales establecidos, todos los permisos de carácter ambiental. En caso de requerir licencia ambiental, 23 

establecerá los instrumentos aplicables (EIA, PMA), conservando un criterio de unidad territorial, ecológica y 24 

paisajística, según el resultado de los estudios y evaluaciones realizados en concordancia con la normatividad 25 

ambiental vigente y los términos de referencia emitidos por la autoridad ambiental competente, así mismo, 26 

deberá obtener todos los permisos de carácter ambiental adicionales a la licencia ambiental que condicionen la 27 

obtención de la misma, tales como levantamiento de veda (regional o nacional), Sustracción de Reservas 28 

Forestales y las demás que demande la normatividad ambiental vigente. 29 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Contratista es el responsable del trámite y obtención de los respectivos 30 

permisos ambientales y/u obtención oportuna de la licencia ambiental, las demoras producidas por información 31 

faltante o sin el lleno de los requisitos serán de estricta responsabilidad del Contratista, por lo cual asumirá todos 32 

los efectos contractuales derivados que origine atraso en la obra por esta causa.  33 

El Contratista debe realizar una revisión técnico-jurídica de los actos administrativos que otorgue la Autoridad 34 

Ambiental competente y evaluar oportunamente junto con la Interventoría la necesidad o no, de presentar 35 

recurso de reposición al mismo. Es obligación del Contratista dar cumplimiento a los programas, actividades y 36 

obras de manejo socio ambiental y a las obligaciones derivadas de la obtención de permisos y/o licencia 37 

ambiental; la ejecución de medidas de compensación, programas y obras debe ser simultáneas a la ejecución 38 

de las obras del contrato y dentro del plazo contractual. 39 
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El contratista deberá adelantar los trámites correspondientes ante la Autoridad Ambiental competente con 1 

suficiente antelación, cuando se requieran efectuar modificaciones, cambios y/o ajustes que impliquen el 2 

mejoramiento de sus especificaciones técnicas iniciales, con la generación de nuevos impactos ambientales a 3 

los contemplados inicialmente. 4 

El INVIAS como contratante podrá requerir las aclaraciones técnicas y jurídicas que considere con respecto a 5 

los documentos ambientales que deban ser presentados por el Contratista a las autoridades ambientales, previa 6 

verificación y aprobación por parte de la interventoría respectiva. 7 

Con el fin que el contratista pueda ejecutar su objeto contractual y cuando la obtención de la licencia no dependa 8 

contractualmente de él, deberá recibir en cesión los derechos y obligaciones de la Licencia Ambiental 9 

correspondiente por parte de la entidad o de un tercero.  10 

Cabe aclarar que el caso en el que el Instituto considere no viable la cesión de la licencia ambiental al contratista, 11 

este deberá acatar las obligaciones establecidas en la mencionada licencia de acuerdo con el alcance 12 

contractual que establezca la Entidad a pesar de no ser el beneficiario de esta. 13 

Al finalizar el contrato de obra, el Instituto podrá solicitar al contratista que trámite la cesión de la Licencia 14 

Ambiental a un tercero o a la misma entidad, lo cual dependerá de la evaluación conjunta con la interventoría, 15 

con base en el resultado del Balance Ambiental y Social a la terminación del contrato de obra. El contratista está 16 

obligado a acatar la decisión que tome al INVIAS al respecto. 17 

En el caso que la entidad considere necesaria la cesión parcial de la Licencia y modificatorias, adicional a la 18 

entrega del balance ambiental y social del contrato de obra, el contratista deberá entregar el anexo técnico y 19 

demás documentación requerida en el artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015 (o aquellos que lo sustituyan 20 

o modifiquen). 21 

El Contratista es responsable de acatar y dar a conocer entre sus subalternos y subcontratistas el contenido de 22 

la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 23 

disposiciones”, la cual faculta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y demás autoridades 24 

ambientales del orden regional y nacional, para ejercer las actividades preventivas y sancionatorias que 25 

considere, en caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten 26 

contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Código de Recursos 27 

Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demás 28 

disposiciones que las sustituyan o modifiquen, y el contenido de los actos administrativos emanados de la 29 

autoridad ambiental competente. 30 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas de manejo ambiental establecidas o de infracciones 31 

ambientales de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1333 de 2009, así como la imposición de multas por la 32 

autoridad ambiental competente, el Contratista será sujeto de la aplicación de las sanciones correspondientes, 33 

de acuerdo con los procedimientos establecidos por INVIAS; el oportuno pago de la multa será de absoluta 34 

responsabilidad del Contratista y a su costa, en ningún concepto se aceptará que se reconozcan por el contrato, 35 

incluyendo medidas adicionales cuando éstas resultaren del no acatamiento de la normatividad ambiental o del 36 

no acatamiento de los actos administrativos emitidos por la autoridad competente conforme a lo conceptúe la 37 

Autoridad Ambiental competente en el acto administrativo que las imponga. 38 
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Es obligación del Contratista dar cumplimiento a los programas, actividades y obras de manejo ambiental y a 1 

las obligaciones derivadas de la obtención de permisos. La ejecución de medidas de compensación, programas 2 

y obras debe ser simultáneas a la ejecución de las obras del contrato y dentro del plazo contractual. El 3 

Contratista se obliga a aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades ambientales 4 

competentes (Certificados de cierre ambiental y entes competentes de los permisos ambientales otorgados para 5 

el proyecto, entre otros), como soporte del formato de Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra, 6 

del Manual de Interventoría de obra pública vigente. 7 

El Contratista debe determinar viabilidad o no, con concepto aprobatorio de la Interventoría, para ejecutar lo 8 

establecido en la Resolución INVIAS 6725 del 28 de septiembre de 20161, “Por medio de la cual se crea el 9 

programa de arborización Escuelas Verdes”, el cual, de acuerdo con el artículo segundo, “…será aplicable a 10 

todos los contratos suscritos por el Instituto Nacional de Vías, incluyendo convenios con otras entidades.” Para 11 

la ejecución de este programa se debe considerar lo establecido en el parágrafo del artículo segundo, “...no 12 

obstante la Unidad Ejecutora evaluará la pertinencia de su ejecución, según la disponibilidad de recursos de los 13 

contratos”. Igualmente, de acuerdo con el artículo séptimo de dicha Resolución “… de ninguna manera, podrá 14 

considerarse como parte de las medidas compensatorias que impongan las autoridades ambientales, por la 15 

ejecución de proyectos viales”.  16 

El Contratista es responsable de entregar para aprobación de la Interventoría y remisión por parte de esta a la 17 

Subdirección de Sostenibilidad – SS del INVIAS, un plan de trabajo de gestión ambiental en donde se 18 

identifiquen las actividades ambientales y/o gestiones administrativas relacionadas, discriminadas a partir de la 19 

fecha del acta de inicio (Obtención de información de línea base para la elaboración del PAGA y/o PMA, entrega 20 

del PAGA y/o PMA , obtención de permisos, gestión de permisos, ejecución de cada ficha, y demás relacionados 21 

con el área ambiental) con su cronograma factible de ejecución. Dicho plan de trabajo de requerirse su 22 

actualización por el desarrollo del proyecto deberá ser remitido de nuevo al Instituto bajo aprobación de 23 

interventoría con la correspondiente justificación del cambio en su desarrollo. 24 

 25 

Se sugiere el siguiente Plan de Trabajo, no sin antes aclarar que el mismo debe contener la información 26 

suficiente para el correcto seguimiento del proyecto por parte de Interventoría:  27 

1. Información General para el seguimiento de la Subdirección de Sostenibilidad: 28 

 29 

1.1. Personal Ambiental del contratista e información de contacto. 30 

1.2. Dedicación del Personal Ambiental del Contratista. 31 

1.3. Recursos asignados para la ejecución del PMA o el PAGA, según corresponda.  32 

1.4. Corporación Autónoma Regional o Autoridad Ambiental competente en el área del proyecto e información 33 

de contacto. 34 

 35 

2. Cronograma de cumplimiento con la siguiente información diligenciada de conformidad con los plazos 36 

establecidos en los pliegos de obra e interventoría. 37 

 38 

• Remisión de Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1" Acta de radicación y actualización ambiental de 39 

proyectos" del Manual de Interventoría de la Entidad vigente o aquel que lo sustituya y/o el que se 40 

encuentre vigente en el Sistema de Gestión de Calidad. 41 
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• Entrega del documento Licencia Ambiental – EIA/PMA y/o PAGA, según corresponda, por parte del 1 

contratista de obra a la Interventoría y posterior remisión con concepto de aprobación a la Subdirección 2 

de Sostenibilidad. 3 

• Entrega de informes ambientales mensuales del contrato de obra a la Interventoría, con la información 4 

suficiente que le permita a esta cumplir con lo solicitado por el Manual de Interventoría. 5 

• Entrega de Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA’s del contratista a la interventoría en medio 6 

magnético. 7 

• Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1 “Balance Ambiental a la terminación del Contrato de Obra” del Manual 8 

de Interventoría de la Entidad vigente en el Sistema de Gestión de Calidad. 9 

 10 

3. Para el acompañamiento, seguimiento y monitoreo de la ejecución de actividades ambientales, el contratista 11 

definirá: 12 

 13 

3.1. Cronograma con proyección de actividades de seguimiento, acompañamiento en campo a las actividades 14 

constructivas, realización de comités ambientales con participación del Personal Ambiental de Obra e 15 

Interventoría, entre otros aspectos. 16 

3.2. Análisis de las tendencias de la calidad del medio en el que se desarrolla el proyecto, identificadas en la 17 

visita de campo de reconocimiento durante la etapa precontractual del mismo (no copiar EOT, POT u otra 18 

documentación oficial). 19 

3.3. Actividades de coordinación del seguimiento ambiental, tras la verificación del inicio del proyecto. 20 

3.4. Identificación de áreas pertenecientes al “Sistema Nacional de Áreas protegidas”, en el área de influencia 21 

del proyecto, según lo establecido en la Resolución 2372 de 2010, tales como: 22 

 23 

• Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales (y sus áreas de amortiguación). 24 

• Las Reservas Forestales Protectoras. 25 

• Los Parques Naturales Regionales. 26 

• Los Distritos de Manejo Integrado. 27 

• Los Distritos de Conservación de Suelos. 28 

• Las Áreas de Recreación. 29 

• Áreas Protegidas Privadas: Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 30 

• Otras áreas sensibles, no presentes en la Resolución citada, tales como las “Reservas de la Biósfera”, 31 

sitios RAMSAR, AICAS y RHRAP, o de consideración especial, en virtud de la presencia de especies 32 

amenazadas entre otros. 33 

 34 

3.5. Indicar según corresponda (PAGA o PMA), la necesidad de adelantar toma de muestras y/o análisis de 35 

laboratorio de calidad de aire, agua y ruido, cuando las mismas sean requerimiento por la Autoridad Ambiental, 36 

para lo cual la Interventoría deberá emitir concepto dirigido a la Subdirección de Sostenibilidad con copia a la 37 

Unidad Ejecutora y Dirección Territorial correspondiente. 38 

 39 

El contratista se obliga a dar cumplimiento de manera integral, a la metodología con los instructivos y formatos 40 

que integran el Manual de Interventoría de Obra Pública, adoptado por el Director General del INVIAS mediante 41 

Resolución 319 del 26 de enero de 2022, o aquel que se encuentre vigente, donde se relacionan las actividades 42 

de seguimiento, control y coordinación por parte de la interventoría a la gestión ambiental, social, predial y de 43 
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sostenibilidad, desarrollada por el contratista, así como al seguimiento por parte del Instituto al cumplimiento de 1 

los requerimientos establecidos por las autoridades ambientales competentes.  2 

El contratista en ningún caso puede adelantar actividades constructivas sin contar con los permisos y/o licencia 3 

ambiental y/o autorizaciones ambientales que lo requieran, por lo tanto, la interventoría debe verificar el estado 4 

de estos, previo al inicio de la obra y de ser necesario ordenar la suspensión inmediata y adelantar las acciones 5 

pertinentes. 6 

El contratista debe identificar y evaluar las actividades y pagos que se requieran para subsanar pasivos y demás 7 

obligaciones ambientales en el corredor vial a intervenir, que se deriven de actos administrativos debidamente 8 

ejecutoriados por las autoridades ambientales, que correspondan a permisos, autorizaciones y/o licencias 9 

ambientales que estén a nombre de INVIAS.  Una vez identificadas las obligaciones serán objeto de revisión y 10 

verificación por parte de la Interventoría, quienes, de acuerdo con dicha revisión, aprobarán el reconocimiento 11 

de las obligaciones, estableciendo el rubro para el reconocimiento, de acuerdo con la naturaleza de la actividad. 12 

La Interventoría remitirá lo concepto y soportes a la Subdirección de Sostenibilidad con copia a la Unidad 13 

Ejecutora, para análisis de posible reconocimiento dentro del rubro de gestión ambiental u otro rubro del 14 

contrato.  15 

El contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos y/o pendientes ambientales, según definición 16 

del Manual de Interventoría; en caso de identificarse pasivos por la no ejecución de algunos de los programas, 17 

proyectos y/o medidas establecidas, el Interventor debe ordenar su ejecución como requisito para el recibo a 18 

satisfacción de la obra. Para la liquidación del contrato previamente se deberá tramitar por parte del contratista 19 

y la interventoría el respectivo Balance Ambiental a la terminación del contrato de Obra, anexando los soportes 20 

establecidos en el formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1 del Manual de Interventoría, en caso de que algún anexo no 21 

aplique, se debe presentar la respectiva justificación, la cual debe contar con la aprobación por parte de la 22 

Interventoría. 23 

El contratista es el responsable del pago de multas, sanciones y otras medidas impuestas y ejecutoriadas por 24 

las autoridades ambientales, cuando éstas resultaren del no acatamiento de la normatividad ambiental o de las 25 

obligaciones impuestas en los actos administrativos emitidos por la autoridad competente. Estos pagos se 26 

realizarán a su costa, en ningún concepto se aceptará que se reconozcan por el contrato. 27 

Será obligación del contratista informar a la Interventoría en un término no mayor de 3 días hábiles posterior a 28 

la notificación, todos los actos administrativos o cualquier requerimiento ambiental realizado por las autoridades 29 

ambientales. El contratista deberá presentar oportunamente el respectivo recurso a que haya lugar en caso de 30 

que las obligaciones impuestas por la autoridad ambiental no sean proporcionales, no correspondan a criterios 31 

técnicos, su cumplimiento supere los tiempos contractuales o sean lesivas para el contratista e INVIAS en 32 

materia financiera y jurídica. De lo anterior será obligación de la interventoría informar a la Subdirección de 33 

Sostenibilidad. 34 

En caso de omisión de lo anteriormente expuesto, el contratista asumirá las medidas u obligaciones impuestas 35 

de los actos administrativos que queden en firme, sin que no haya lugar a la aplicación del procedimiento para 36 

imposición de multas y sanciones acorde a lo establecido en la Resolución 718 de 01 de marzo de 2022 y sus 37 

actos administrativos modificatorios. 38 
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El Contratista se compromete a garantizar que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 1 

técnicos, reglamentarios y contractuales, que no generará daño o perjuicio ambiental a nombre del INVIAS o de 2 

terceros por esta causa y que adicionalmente no se generarán pasivos ambientales; por tanto las sanciones que 3 

por este concepto impongan las autoridades ambientales competentes estarán a cargo única y exclusivamente 4 

por el contratista, las cuales serán canceladas por este sin acción a impetrar al INVIAS por sus acciones. El 5 

contratista como titular y beneficiario de los derechos y obligaciones vinculantes de las licencias, permisos y/o 6 

autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo a su nombre, responderá de conformidad con lo 7 

establecido en la ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se 8 

dictan otras disposiciones” y normas concordantes que la adicionen y/o modifiquen según el caso. 9 

 10 

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL –EIA- 11 

 12 

En el caso de no requerir pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA), 13 

o una vez surtido dicho procedimiento, se deberá radicar ante la autoridad ambiental competente el Estudio de 14 

Impacto Ambiental, elaborado de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.5.1 del decreto 1076 de 2015, y 15 

se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 2.2.2.3.6.2 del decreto 1076 de 2015, donde se contempla 16 

lo siguiente: 17 

 18 

• Junto al Estudio de Impacto Ambiental se debe anexar la documentación solicitada en los numerales 19 

del artículo 2.2.2.3.6.2 del decreto 1076 de 2015. 20 

• A partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos, la autoridad 21 

ambiental competente procederá a expedir acto administrativo de inicio de trámite de licencia ambiental, 22 

que será comunicado y publicado en los términos de Ley.  23 

• Expedido el acto administrativo de inicio de trámite, la autoridad ambiental competente evaluará que el 24 

estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos establecidos, y se realizará visita al proyecto, 25 

cuando la naturaleza del mismo lo requiera. Cuando se considere pertinente, la autoridad ambiental 26 

competente realizará una reunión con el fin de solicitar por única vez la información adicional que se 27 

considere pertinente.  28 

• La información adicional deberá ser allegada en los términos establecidos, y deberá ser exclusivamente 29 

la solicitada en el requerimiento efectuado por la autoridad ambiental, y solo podrá ser aportada por 30 

única vez. La autoridad ambiental podrá solicitar a otras autoridades o entidades los conceptos técnicos 31 

o informaciones pertinentes, continuando con la evaluación de la solicitud.  32 

• Recibida la información o vencido el término de requerimiento de informaciones a otras autoridades o 33 

entidades, la autoridad ambiental expedirá el acto administrativo de trámite que declare reunida toda la 34 

información requerida para expedir la resolución que otorga o niega la Licencia Ambiental, decisión que 35 

será notificada y publicada. 36 

 37 

3.FORMATO ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL.[2] 38 

 39 

Contendrá los datos del solicitante, datos y localización del proyecto, impactos sobre áreas de manejo especial 40 

y/o áreas de especial importancia ecológica, relación de permisos y trámites ambientales requeridos, entre otros. 41 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Finvias-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fftrujillo_invias_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F7d6a1bd75f3b4a2cb6a6a149d0bad65a&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=7DE0859F-9080-0000-71E1-55BFDDB1DAD8&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1603295445133&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=485241ca-4202-4644-89f0-7610f1739af2&usid=485241ca-4202-4644-89f0-7610f1739af2&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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Adicionalmente deberá anexar el formato para la verificación preliminar de la documentación que conforma la 1 

solicitud de la licencia ambiental y el Estudio de Impacto Ambiental, el cual deberá presentarse de acuerdo con 2 

la metodología para la presentación de estudios ambientales[3] vigente o la que la sustituya, y la documentación 3 

relacionada en el artículo 2.2.2.3.6.2 del decreto 1076 de 2015, donde se contempla: 4 

 5 

a. Localización del proyecto mediante coordenadas y planos según Modelo de Almacenamiento 6 

Geográfico según lo dispuesto en la Resolución 2182 de 2016 o la que la sustituya, modifique o derogue 7 

y planos que soporten el EIA de acuerdo a lo descrito en los términos de referencia utilizados para la 8 

elaboración del Estudio Ambiental. 9 

b. Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 10 

c. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.  11 

d. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para las 12 

solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la autoliquidación previo a la presentación de la 13 

solicitud de licencia ambiental. En caso de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de 14 

evaluación la liquidación realizada por la autoridad ambiental competente, ésta deberá ser solicitada 15 

por lo menos con quince (15) días hábiles de antelación a la presentación de la solicitud de 16 

licenciamiento ambiental. 17 

e. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica.  18 

f. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de 19 

territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 20 

2013. (Dicha certificación deberá demostrar coincidencia entre el área de influencia y el nombre del 21 

proyecto propuesto en el EIA o PMA). 22 

g. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia 23 

(ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 2008. (El documento 24 

radicado ante el ICANH deberá corresponder con el nombre del proyecto propuesto en el EIA o PMA). 25 

h. Certificación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, en la que se 26 

indique si sobre el área de influencia del proyecto se sobrepone un área macrofocalizada y/o 27 

microfocalizada por dicha Unidad, o si se ha solicitado por una particular inclusión en el registro de 28 

tierras despojadas o abandonadas forzosamente, que afecte alguno de los predios. 29 

i. Copia de radicado del EIA ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Regional(es), para proyectos de 30 

competencia de la ANLA. 31 

j. Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica 32 

con fines de Elaboración de Estudios Ambientales Decreto 3016 de 2013 o la norma que lo modifique o 33 

sustituya.[4] 34 

k. Formato para la Verificación Preliminar de la Documentación que conforma la solicitud de la licencia 35 

ambiental. 36 

 37 

 38 
[2] http://www.anla.gov.co/documentos/tramites_servicios/Anexo_1_Formulario_Unico_Solicitud_o_Modificaci%C3%B3n_Licencia_Ambiental.xlsx  39 
[3] http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/resoluciones/ Resolución No. 1402 de 2018 40 
[4] http://www.anla.gov.co/permiso-estudio-recoleccion-especimenes-especies-silvestres-diversidad-biologica-fines-elaboracion 41 
 42 

 43 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Finvias-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fftrujillo_invias_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F7d6a1bd75f3b4a2cb6a6a149d0bad65a&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=7DE0859F-9080-0000-71E1-55BFDDB1DAD8&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1603295445133&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=485241ca-4202-4644-89f0-7610f1739af2&usid=485241ca-4202-4644-89f0-7610f1739af2&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Finvias-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fftrujillo_invias_gov_co%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F7d6a1bd75f3b4a2cb6a6a149d0bad65a&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=7DE0859F-9080-0000-71E1-55BFDDB1DAD8&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1603295445133&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=485241ca-4202-4644-89f0-7610f1739af2&usid=485241ca-4202-4644-89f0-7610f1739af2&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn3
http://www.anla.gov.co/documentos/tramites_servicios/Anexo_1_Formulario_Unico_Solicitud_o_Modificaci%C3%B3n_Licencia_Ambiental.xlsx
http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/resoluciones/
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/ce-Resoluci%C3%B3n_1402_de_2018.zip
http://www.anla.gov.co/permiso-estudio-recoleccion-especimenes-especies-silvestres-diversidad-biologica-fines-elaboracion
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 1 

Los términos de referencia y alcance de los estudios tanto de DAA como de EIA, y los formatos y formulario 2 

único para solicitud de licencia ambiental, están disponibles en la ventanilla integral de trámites ambientales en 3 

línea – VITAL en los respectivos portales Web del Ministerio de Ambiente y de las autoridades ambientales 4 

competentes. 5 

 6 

Los plazos establecidos para la realización de los estudios, presentación y concepto de la autoridad ambiental 7 

son de absoluta responsabilidad del contratista y deben corresponder a una cuidadosa planeación y ejecución 8 

de los mismos, para lograr productos de óptima calidad que faciliten la respuesta de las autoridades ambientales. 9 

Así mismo, en el evento que el tramo a ejecutarse requiera modificaciones, cambios y/o ajustes que impliquen 10 

el mejoramiento de sus especificaciones técnicas iniciales y se generen nuevos impactos ambientales y sociales, 11 

el Contratista deberá informar y/o adelantar los trámites correspondientes ante las autoridades competentes con 12 

suficiente anticipación.  13 

 14 

En caso de requerirse, el contratista deberá modificar o actualizar el Plan de Manejo Ambiental, según el alcance 15 

que establezca la ANLA, para lo cual tendrá que disponer del personal profesional requerido para dicha labor. 16 

 17 

4. PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL.  18 

 19 

El establecimiento del presupuesto reconocido como Plan de Inversión Ambiental, debe partir de la verificación 20 

de cuáles responsabilidades hacen parte del AIU del proyecto y cuáles están contenidas en las Especificaciones 21 

Generales de Construcción que establecen el cumplimiento de la legislación ambiental, social, de seguridad y 22 

salud en el trabajo, de obligatorio cumplimiento por los contratistas lo cual se reconoce a cargo de la 23 

Administración del proyecto, y por lo tanto debe estar incluida en la propuesta económica presentada. 24 

 25 

Las actividades ambientales que se relacionan a continuación, deben estar contenidas por el contratista en su 26 

porcentaje (%) de administración del costo directo de las obras presentado en su propuesta, con el fin de dar 27 

cumplimiento a la normatividad vigente y cumplir con el objeto contractual: i) Personal ambiental vinculado al 28 

proyecto; ii) Gestión para la obtención de permisos y autorizaciones para el uso de recursos naturales; iii) Pagos 29 

evaluación y seguimiento de permisos y autorizaciones por parte de la autoridad ambiental competente de 30 

carácter regional, exceptuando los permisos de aprovechamiento forestal y de ocupación de cauce; iv) Los 31 

monitoreos ambientales, exceptuando los establecidos por la autoridad ambiental competente por permisos de 32 

ocupación de cauce; v) Todas las actividades relacionadas con el manejo de residuos líquidos y sólidos; vi) 33 

Todas las actividades requeridas para el funcionamiento y manejo de campamentos e infraestructura temporal; 34 

vii) Las relacionadas con el cumplimiento de Salud ocupacional (seguridad y salud en el trabajo) y viii) Transporte 35 

del personal ambiental en obra.  36 

Las compensaciones derivadas y la gestión necesaria para los permisos de emisiones atmosféricas, 37 

concesiones de aguas, permisos de vertimientos, licencias ambientales de autorizaciones mineras (actividades 38 

industriales), así como los monitores isocinéticos, monitoreo en fuentes hídricas requeridos en los permisos de 39 

vertimientos, concesión de aguas, y demás obligaciones con autoridades ambientales que se requieran para el 40 
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funcionamiento de las instalaciones temporales, y para el suministro de los productos contratados como ítem de 1 

obra, que acorde a las especificaciones generales de construcción determinan no solo las características 2 

técnicas para los materiales sino que también incluyen insumos y las actividades del proceso de transformación 3 

de material, deben estar inmersos dentro de dichos ítem de obra y/o la administración del proyecto según 4 

corresponda. 5 

Las cantidades y valores consignados del Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad exclusiva del 6 

Contratista de Obra e Interventoría, verificando así mismo que los valores de los impuestos y gravámenes 7 

aplicables estén contenidos en los valores totales reportados. 8 

Las compensaciones ambientales derivadas de los permisos de aprovechamiento forestal y ocupación de cauce 9 

serán analizadas por la interventoría para su reconocimiento en la provisión estimada como Actividades 10 

Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”), en el presupuesto oficial, siguiendo los procedimientos 11 

establecidos por el Instituto. 12 

Por otra parte, serán objeto de análisis específico aquellas actividades NO incluidas en las Especificaciones 13 

Generales, ítem de obra o en el AIU del proyecto; Para su reconocimiento, se utilizará la provisión establecida 14 

como Actividades Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”), contemplada en el presupuesto oficial. 15 

Para el reconocimiento por este rubro, la interventoría realizará el análisis de las actividades de obligatorio 16 

cumplimiento requeridas por Autoridades Ambientales, para lo cual se aplicará el procedimiento establecido por 17 

el Instituto en el Manual de Interventoría de Obra Pública. Presentando para aprobación de la interventoría todos 18 

los formatos y soportes técnicos contractuales y jurídicos (cotizaciones, actos administrativos, especificaciones 19 

particulares, conceptos), que evidencien la decisión de reconocimiento propuesto; para el establecimiento y 20 

mantenimiento de reforestaciones resultado de compensaciones, deben incluir el análisis de los reconocimientos 21 

que se pretendan realizar con las justificaciones suficientes.   22 

 23 

Para algunos casos específicos, la Interventoría evaluará y revisará la posibilidad excepcional de reconocer bajo 24 

la modalidad de reembolso de gastos las actividades de carácter prioritario, que no cumplan los criterios 25 

establecidos para los ítems no previstos ambientales. La figura de reconocimiento por reembolso de gastos no 26 

tendrá ningún reconocimiento adicional, dado que corresponde aún reintegro de dinero según los gastos 27 

causados del respectivo reembolso, siendo debidamente soportados (cotizaciones, actos administrativos, 28 

especificaciones particulares, entre otros) y previamente aprobados por la interventoría. 29 

 30 

El contratista podrá requerir el reconocimiento de los pagos de seguimiento necesarios dentro de la licencia 31 

ambiental del corredor vial, así como de la sustracción de reserva, levantamiento de veda, según aplique, como 32 

reembolso de gastos, presentando el acto administrativo por el cual se establece el valor a cancelar. 33 

 34 

De acuerdo con lo anterior, Contratista e Interventoría deben efectuar un control al presupuesto ambiental, desde 35 

el inicio del contrato de obra, durante la ejecución y finalización del mismo, para lo cual, el contratista deberá 36 

diligenciar los siguientes formatos (o aquellos que modifiquen o sustituyan) y presentarlos a la Interventoría para 37 

su revisión y aprobación:  Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 - Plan de Inversión Ambiental, Formato MASPS-38 

MN1-IN-1-FR-3 - Pre-Acta Mensual de Inversión Ambiental; los cuales son anexos del Formato MASPS-MN1-39 

IN-1-FR-4 Informe Estado Ambiental del Proyecto.  40 
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 1 

De acuerdo con las especificaciones técnicas, la tala de árboles es considerada parte de una actividad técnica, 2 

por tanto, el costo no se contempla en la provisión estimada como Actividades Ambientales (denominada como 3 

“Gestión Ambiental”) en el presupuesto oficial establecido. 4 

 5 

Al respecto se precisa que la actividad de Tala genera altos impactos en el Ambiente y que en todos los casos 6 

debe minimizarse su implementación. En el caso de ejecutarse la actividad, una vez autorizada por la autoridad 7 

ambiental competente, deberán tomarse todas las medidas del caso para minimizar el impacto generado en el 8 

entorno inmediato, implementando medidas que eviten daños adicionales, evitando prácticas tales como caída 9 

libre del árbol que, deteriorando cobertura vegetal o infraestructura aledaña, y en todos los casos realizando las 10 

actividades de manejo de especies menores y fauna a que haya lugar. 11 

En conclusión, en ningún caso se aceptará reconocer pagos por manejo ambiental que estén incluidos en las 12 

especificaciones generales de construcción o en el AIU del contrato. El costo de las medidas de manejo 13 

ambiental correspondiente a reconocimiento económico será por la figura de ítem no previsto y en algunos casos 14 

excepcionales por reembolso de gastos, esta última figura de reconocimiento económico no tendrá un 15 

reconocimiento adicional por administración, y deberá seguir los procedimientos establecidos por el Instituto, 16 

siendo debidamente soportados y previamente aprobados por la interventoría. Su costo total no debe superar 17 

la provisión estimada como Actividades Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”) en el presupuesto 18 

oficial establecido, toda vez que esta provisión debe ser destinada exclusivamente para cubrir el pago de los 19 

requerimientos ambientales exigidos por autoridades ambientales como son: Medidas de compensación 20 

ambiental por intervenciones en el corredor vial (por permisos de aprovechamiento forestal, ocupación de 21 

cauce), o sustracción de reserva y levantamiento de veda, en el desarrollo de proyectos, o medidas que 22 

correspondan a manejo o compensaciones sociales por efecto de los impactos atribuidos al proyecto como ya 23 

se ha descrito. 24 

El reconocimiento por las actividades ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”), corresponderá al 25 

valor pactado y aprobado por la Interventoría en el año en el cual se realiza el análisis de precios unitarios, por 26 

lo tanto, el pago por las actividades ambientales no será sujeto de ajuste. 27 

El Plan de inversión ambiental inicial (No. 1), debe entregarse durante el plazo establecido en los documentos 28 

contractuales y que no supere el 15% del plazo contractual, la segunda versión y versiones posteriores del plan 29 

de inversión ambiental deberá entregarse con concepto de aprobación por la Interventoría procurando no 30 

superar el 40% del plazo contractual como periodo máximo. 31 

La elaboración de informes ambientales del contrato e Informes de cumplimiento Ambiental (ICA’s), y 32 

documentos técnicos de cesión o giro ordinario de la licencia están contemplados dentro del reconocimiento de 33 

la Administración del proyecto. 34 

 35 

En todo caso el reconocimiento de las actividades ambientales al igual que las demás actividades del contrato, 36 

están sujetas a las disposiciones establecidas en el Manual de interventoría vigente del INVIAS o aquel que lo 37 

sustituya y demás documentos contractuales. 38 

 39 
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5.FUENTES DE MATERIALES 1 

 2 

El contratista es el único responsable de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción 3 

necesarias para la ejecución de la obra contratada y se obliga a conseguir legal y oportunamente todos los 4 

materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente 5 

una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. Deberá cumplir a cabalidad con las normas 6 

legales y reglamentarias tanto del Código de Minas, sus reformas y sus normas reglamentarias; como lo 7 

pertinente de la ley 1682 de 2013; Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, así como el Decreto Único 8 

1076 de 2015, y lo establecido sobre este aspecto en la respectiva Licencia Ambiental del Proyecto.  9 

 10 

En lo pertinente al Pacto Intersectorial Madera Legal, el contratista debe cumplir a cabalidad con lo establecido 11 

en la Resolución 1909 de 2017, Resolución 1971 de 2019,  las cuales hacen referencia a salvoconducto Único 12 

Nacional en Línea, para la movilización de especímenes de diversidad biológica, y registro en el Libro de 13 

Operaciones Forestales en Línea. 14 

 15 

El contratista debe prever que los precios a reconocer por el INVIAS deberán cubrir, entre otros, todos los costos 16 

de explotación incluidos costos por monitoreos, evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y/o 17 

permisos, tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, 18 

cargue transporte y descargue. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la 19 

construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que 20 

se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse con tecnología 21 

limpia. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras. El Instituto no 22 

aceptará ningún reclamo del contratista, por sobre - costos, escasez de materiales o elementos de construcción 23 

ni transporte diferente a lo presupuestado en ítems de pago de las obras. 24 

 25 

6.  BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS 26 

 27 

Mediante la Resolución 1428 de 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible modifica algunos 28 

artículos de la Resolución 256 de 2018, por medio de la cual adopta la actualización del Manual de 29 

Compensaciones Ambientales del componente biótico, aplicable a los proyectos, obras, o actividades sujetas a 30 

licenciamiento ambiental de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Así las 31 

cosas, este Manual es aplicable de manera obligatoria a aquellos usuarios que sean sujetos de compensación 32 

del componente biótico del proceso de licenciamiento ambiental, permisos o autorizaciones de aprovechamiento 33 

forestal único de bosque natural y sustracción temporal y definitiva de reservas forestales nacionales o 34 

regionales, por cambio en el uso del suelo. 35 

  36 

El Plan de Compensación deberá integrarse en el trámite de solicitud de licencia ambiental y hace parte de los 37 

componentes de evaluación del EIA; de esta manera se garantizará la implementación del Plan de 38 

Compensación, el cual deberá implementarse en tiempo oportuno dentro del tiempo contractual establecido. 39 

 40 
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Previo a la ejecución de las medidas compensatorias debe estructurarse el respectivo Plan Operativo de 1 

Establecimiento, Mantenimiento y/o Aislamiento, el cual debe ser aprobado por la Interventoría y contener, 2 

además de las exigencias técnicas de la autoridad ambiental competente, los siguientes aspectos: introducción, 3 

antecedentes, localización geo-referenciada, cronograma de ejecución de actividades, número de hectáreas a 4 

reforestar y densidad de siembra, especies a plantar, altura de las plantas al momento de la siembra, 5 

condiciones técnicas para la siembra, abonos, fertilizantes, hidroretenedor y demás insumos a utilizar, 6 

porcentaje de reposición contemplada, costos discriminados o estudios de costos, actas de compromiso 7 

suscritas con el propietario del predio beneficiado por el proyecto forestal a ejecutar en la que manifiesta la 8 

aceptación en conceder el área para la compensación y a su vez se garantice la sostenibilidad de la plantación. 9 

 10 

Una vez sea ejecutada la medida compensatoria, debe realizarse un informe ejecutivo que contenga, además 11 

de la información solicitada por la autoridad ambiental competente, los siguientes aspectos: Introducción, 12 

antecedentes, cronograma de ejecución, localización georreferenciada, inventario de la plantación existente, 13 

condiciones técnicas implementadas, nombre y número de las especies sembradas, fertilizantes y demás 14 

insumos utilizados, porcentaje de reposición, informe  presupuestal, registro fotográfico detallado y panorámica 15 

por lote sembrado, plan de mantenimiento de las siembras conforme los requerimientos de la autoridad 16 

ambiental competente,  actas de visita de campo y conceptos técnicos de la autoridad ambiental competente, 17 

acta de compromiso suscrita con el  propietario del predio reforestado en la que garantice la sostenibilidad de la 18 

plantación, actas de recibo de obra, soportes como comprobantes de egresos, facturas con valores desglosados 19 

(material vegetal, herramientas, insumos, transporte, mano de obra, etc.), constancia y/o certificación por parte 20 

de la autoridad ambiental competente del establecimiento y los mantenimientos realizados a la fecha, resultados, 21 

conclusiones  y la información que se considere pertinente; así mismo por lotes de siembra se deben elaborar 22 

y adjuntar las siguientes tablas: 23 

• “Registro promedio porcentual de alturas por especie” teniendo en cuenta especie, cantidad, altura 24 

promedio, porcentaje por especie, promedio altura por especie. 25 

• “Registro especies sembradas de tardío crecimiento” teniendo en cuenta especie cantidad actual, 26 

sembradas, altura promedio, fecha de siembra, estado fitosanitario, vigor vegetativo y observaciones si es 27 

del caso. 28 

• “Registro de especies resembradas que presentan tardío crecimiento”, teniendo en cuenta especie, cantidad 29 

actual, sembradas, altura promedio, fecha siembra, estado fitosanitario, vigor vegetativo. 30 

• “Registro general de especies que presentan tardío crecimiento” teniendo en cuenta especie cantidad, altura 31 

promedio, estado fitosanitario, vigor vegetativo. 32 

El informe ejecutivo, además de contener los requerimientos antes solicitados, debe contemplar un cuadro de 33 

seguimiento a los mantenimientos realizados a la fecha, es decir, se debe reportar por fechas el número de 34 

mantenimientos realizados, los que se encuentran pendientes por ejecutar, número de plantas sembradas 35 

inicialmente, plantas existentes y la información que se considere pertinente. 36 

Cuando aplique, y previo al establecimiento de cobertura vegetal en los taludes que se requieran, el Contratista 37 

debe estructurar y presentar el correspondiente Plan operativo teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 38 
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antecedentes, localización, extensión del área a proteger, cronograma de actividades, costo por metro cuadrado 1 

(m2), método (semilla, cespedón, estolones) y condiciones técnicas a implementar, nombre de la gramínea a 2 

emplear, frecuencia de riego, si es del caso metro cúbico (M3) de tierra que se aplicará al suelo, registro 3 

fotográfico del área a empradizar y la información que se considere pertinente. 4 

Si el proyecto de obra para su ejecución requiere la tala árboles, se debe levantar el inventario forestal o levantar 5 

la ficha correspondiente, y una vez aprobado por la interventoría y según aplique de acuerdo con la normatividad 6 

que rige la materia y a lo indicado por la Autoridad Ambiental en el acto administrativo que otorgó la Licencia 7 

Ambiental. 8 

El Contratista previo a la ejecución de las actividades silviculturales, debe estructurar el plan de manejo, teniendo 9 

en cuenta las exigencias indicadas en el Acto administrativo que otorgó la Licencia Ambiental y los aspectos 10 

que se listan a continuación: Antecedentes, inventario forestal, cronograma de trabajo, costo, condiciones 11 

técnicas a implementar, maquinaria y/o equipos a utilizar, medidas de control y seguridad, elementos de 12 

señalización y protección personal, destino de la madera utilizable y escombros y la información que se 13 

considere importante para su seguimiento. 14 

Sera condición indispensable consultar y realizar los reportes a que haya lugar en el REAA El Registro único de 15 

Ecosistemas y Áreas Ambientales –REAA- el cual identifica y prioriza ecosistemas y áreas ambientales del 16 

territorio nacional, con excepción de las áreas protegidas registradas en el Registro Único Nacional de Área 17 

Protegidas (RUNAP), en las que se podrán implementar Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y otros 18 

incentivos y/o instrumentos orientados a la conservación. 19 

 20 

Adjunto al Informe Estado Ambiental del Proyecto – Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4, se deben presentar los 21 

informes parciales de las actividades silviculturales que se realicen (reforestaciones, tala, poda, empradización, 22 

entre otros), los cuales deben contemplar: Antecedentes, condiciones técnicas implementadas, cuadro de 23 

inversión, soportes de pago, materiales e insumos utilizados, resultados, conclusiones, actas de visita de campo, 24 

registro fotográfico, así como la información que se considere pertinente en medio físico y magnético (se deberá 25 

garantizar en todo caso que el archivo digital pueda ser abierto y leído) so pena de sanciones al respecto.  26 

Finalmente, en aras de hacer seguimiento a la fauna existente en el Área de Influencia Directa del proyecto y 27 

considerando la importancia de la información obtenida en campo, el contratista debe realizar el registro de los 28 

individuos de fauna que son atropellados en la vía que hace parte del proyecto constructivo, capturando 29 

información a través del aplicativo SUKUBUN en el tiempo de ejecución del contrato. Para tener acceso al 30 

aplicativo el contratista deberá solicitar al grupo de Sostenibilidad de la Subdirección de Sostenibilidad, a más 31 

tardar a los ocho días del acta de inicio el usuario, la clave e instructivo para realizar el debido diligenciamiento 32 

de este. Es obligación del contratista registrar durante el tiempo de ejecución del contrato los eventos y 33 

atropellamiento de avistamiento de fauna en el corredor vial del proyecto.   34 

 35 

Para la obtención de productos forestales que sean utilizados en actividades de obra o en actividades de 36 

compensación forestal, el contratista deberá exigir a los proveedores o propietarios del material el salvoconducto 37 

que ampara la movilización y/o adquisición de los productos, acreditando su procedencia legal.  38 

 39 
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Es obligación del contratista abstenerse de adquirir productos forestales que no estén amparados con el 1 

respectivo salvoconducto o autorización de la Autoridad Ambiental, conforme a lo establecido en el Decreto 2 

1076 de 2015, Resolución 1909 de 2017, Resolución 1971 de 2019, obligándose a mantener indemne al Instituto 3 

Nacional de Vías (INVIAS), por los daños antijurídicos que se ocasionen”. 4 

 5 

7. GESTION AMBIENTAL:  INICIAL, DURANTE Y FINAL  6 

 7 

7.1 GESTIÓN INICIAL. 8 

La gestión ambiental de los proyectos Licenciados del INVIAS se basa en la información consignada en los 9 

siguientes formatos, los cuales se fundamentan especialmente en el cumplimiento al respectivo Plan de Manejo 10 

y Licencia Ambiental, además de los actos administrativos emitidos por la autoridad ambiental competente:  11 

 12 

MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos 13 

 14 

MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental. 15 

 16 

Previo al inicio de las actividades constructivas el Contratista debe entregar a la Interventoría estos formatos 17 

debidamente diligenciados, acorde a lo establecido en el Instructivo MEPI-MN1-IN-1 del Manual de Interventoría 18 

de Obra Pública vigente. 19 

 20 

El Plan de inversión ambiental inicial (No. 1), debe entregarse durante el plazo establecido en los documentos 21 

contractuales y que no supere el 15% del plazo contractual, la segunda versión y versiones posteriores del plan 22 

de inversión ambiental deberá entregarse con concepto de aprobación por la Interventoría procurando no 23 

superar el 40% del plazo contractual como periodo máximo. 24 

 25 

7.2 GESTION DURANTE LA EJECUCIÓN  26 

El seguimiento a la gestión ambiental durante la ejecución de los proyectos licenciados del INVIAS, se 27 

fundamentan especialmente en el cumplimiento al respectivo Plan de Manejo y Licencia Ambiental, además de 28 

los actos administrativos emitidos por la autoridad ambiental competente, cuya información se consigna por 29 

parte del contratista en el siguiente formato: 30 

 31 

Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 - Informe Estado Ambiental del Proyecto.   32 

 33 

Se deben presentar los anexos indicados en los numerales 5.1 y 5.2 del formato en mención, acorde a lo 34 

establecido en el Instructivo MEPI-MN1-IN-1 del Manual de Interventoría de Obra Pública vigente. 35 

 36 

El contratista debe entregar a la Interventoría el Informe Estado Ambiental del Proyecto de manera mensual a 37 

los cinco (5) días calendario del vencimiento del periodo respectivo. La información contenida en los informes 38 
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mensuales del contratista se constituye en insumo fundamental para el diligenciamiento por parte de la 1 

Interventoría del formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 - Informe Estado Ambiental del Proyecto, el cual debe remitir 2 

la Interventoría de manera trimestral.  3 

 4 

Todos los informes de avance presentados por el contratista, deben generar concepto y aprobación por parte 5 

de la interventoría. 6 

El contratista de obra deberá ceñirse a todas las obligaciones y requerimientos que determine la autoridad 7 

ambiental en la licencia ambiental y las modificaciones que le sean realizadas.  8 

 9 

El contratista tiene la obligación de diligenciar y entregar a la autoridad ambiental los informes de avance 10 

corresponderán a los informes de cumplimiento ambiental – ICA, con los respectivos soportes y lineamientos 11 

exigidos por la autoridad ambiental; deben contar con la aprobación de la interventoría previa radicación ante la 12 

autoridad ambiental y en los informes mensuales adjuntar el ICA y los soportes de radicación ante la Autoridad 13 

Ambiental.  14 

 15 

Es importante recordar que toda la información que debe ser consignada en los Informes de Cumplimiento 16 

Ambiental (ICA) que disponga la Autoridad Ambiental, no exime la presentación de los formatos señalados en 17 

el presente instructivo los cuales deben estar alineados y ser consistentes entre sí. 18 

 19 

El seguimiento a la gestión ambiental del proyecto se basa en la información consignada en las obligaciones de 20 

la Licencia Ambiental y Plan de Manejo Ambiental y otros actos administrativos modificatorios y de permisos 21 

obtenidos de manera independiente a la Licencia Ambiental. El contratista está obligado a diligenciar los 22 

formatos establecidos en el instructivo MEPI-MN1-IN-1 del manual de interventoría o aquel que modifique o 23 

sustituya, los cuales serán remitidos oportunamente a la interventoría para su revisión y aprobación. El 24 

contratista brindará a la interventoría la información y documentación que le permita a esta diligenciar los 25 

formatos establecidos en el instructivo MASPS-MN1-IN-2 del manual de interventoría o aquel que modifique o 26 

sustituya. Para ambos instructivos, el contratista debe aportar la información y documentación solicitada en el 27 

campo Anexos, de cada uno de los formatos. El interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la 28 

veracidad de la información contenida. 29 

 30 

En los informes de seguimiento se deben adjuntar los informes parciales de las actividades silviculturales que 31 

se realicen (reforestaciones, tala, poda, empradización, entre otros), la información parcial deberá aportar 32 

información suficiente para facilitar la elaboración del informe final de las actividades silviculturales que debe 33 

entregarse en el balance ambiental a la terminación del contrato de obra, el cual debe contemplar: Introducción, 34 

antecedentes, cronograma de ejecución, localización georeferenciada, inventario de la plantación existente, 35 

condiciones técnicas implementadas, nombre y número de las especies sembradas, fertilizantes y demás 36 

insumos utilizados, porcentaje de reposición, informe  presupuestal, registro fotográfico detallado y panorámica 37 

por lote sembrado, plan de mantenimiento de las siembras conforme los requerimientos,  actas de visita de 38 

campo y conceptos técnicos de la Autoridad Ambiental, acta de compromiso suscrita con el  propietario del 39 

predio reforestado en la que garantice la sostenibilidad de la plantación, actas de recibo de obra, soportes como 40 

comprobantes de egresos, facturas con valores desglosados (material vegetal, herramientas, insumos, 41 

transporte, mano de obra, etc.), constancia y/o certificación por parte de la Corporación o Autoridad Ambiental 42 
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competente del establecimiento y los mantenimientos realizados a la fecha, resultados, conclusiones  y la 1 

información que se considere pertinente. 2 

 3 

Así mismo por lotes de siembra se deben elaborar y adjuntar las siguientes tablas: 4 

 5 

“Registros de altura promedio” teniendo en cuenta la especie, cantidad, altura, estado fitosanitario, porcentaje 6 

de mortalidad, vigor vegetativo y observaciones si es del caso. 7 

 8 

“Registro promedio porcentual de alturas por especie” teniendo en cuenta especie, cantidad, altura promedio, 9 

porcentaje por especie, promedio altura por especie. 10 

 11 

“Registro especies sembradas de tardío crecimiento” teniendo en cuenta especie cantidad actual, sembradas, 12 

altura promedio, fecha de siembra, estado fitosanitario, vigor vegetativo y observaciones si es del caso. 13 

 14 

“Registro de especies resembradas que presentan tardío crecimiento”, teniendo en cuenta especie, cantidad 15 

actual, sembradas, altura promedio, fecha siembra, estado fitosanitario, vigor vegetativo. 16 

 17 

“Registro general de especies que presentan tardío crecimiento” teniendo en cuenta especie cantidad, altura 18 

promedio, estado fitosanitario, vigor vegetativo. 19 

 20 

Los informes de mantenimiento, además de contener los requerimientos antes solicitados, debe contemplar un 21 

cuadro de seguimiento a los mantenimientos realizados a la fecha, es decir, se debe reportar por fechas el 22 

número de mantenimientos realizados, los que se encuentran pendientes por ejecutar, número de plantas 23 

sembradas inicialmente, plantas existentes y la información que se considere pertinente para garantizar 24 

información suficiente del componente silvicultural. 25 

 26 

En caso de posible incumplimiento en la entrega de los informes ambientales por parte del contratista de obra, 27 

la interventoría dará aviso inmediato, a través de comunicación dirigida a la Subdirección de Sostenibilidad con 28 

copia a la unidad ejecutora, informando además las acciones emprendidas al respecto. 29 

  30 

7.3 GESTION FINAL  31 

Etapa en la que la Interventoría consolida y finaliza su labor de seguimiento y supervisión al contrato de obra a 32 

través del procedimiento establecido en el instructivo MASPS-MN1-IN-2- Instructivo Balance Ambiental a la 33 

Terminación del Contrato de Obra.  34 

 35 

Los formatos establecidos en este instructivo deben ser diligenciados oportunamente por el Contratista dentro 36 

del plazo establecido contractualmente y remitidos a la Interventoría para su revisión y aprobación de la 37 

información diligenciada siendo responsabilidad directa del Contratista.  La información se consigna en el 38 

siguiente formato: 39 

    40 
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Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1 – Balance Ambiental a la terminación del contrato de obra. 1 

 2 

Se deben presentar los anexos indicados en los numeral 6 del formato en mención, acorde a lo establecido en 3 

el Instructivo MEPI-MN1-IN-2 del Manual de Interventoría de Obra Pública vigente. 4 

 5 

 6 

Para la entrega del Último Informe Estado Ambiental del Proyecto e ICA, en caso que la fecha de terminación 7 

de las obras no coincida, el contratista debe entregar a la interventoría para revisión y aprobación los informes 8 

de manera parcial del mes o meses correspondientes a la fecha de terminación del contrato. 9 

 10 

Al finalizar el contrato de obra a más tardar a los quince (15) días calendario de dicha finalización, el contratista 11 

debe presentar a la interventoría para su revisión, complemento y aprobación la documentación establecida en 12 

el Balance Ambiental a la terminación del contrato de obra en formato físico y magnético en Disco Duro externo 13 

(según lo establecido en el “Instructivo Balance Ambiental a la terminación del contrato de obra”), la cual será el 14 

soporte de cumplimiento final de las obligaciones ambientales (se deberá garantizar en todo caso que el archivo 15 

digital pueda ser abierto y leído so pena de sanciones al respecto). La interventoría a los diez (10) días 16 

calendario, remitirá el formato y sus anexos en original debidamente firmados con los demás anexos digitales a 17 

la Subdirección de Sostenibilidad, allegando copia del radicado a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial. 18 

 19 

De acuerdo con lo establecido en el Instructivo Balance Ambiental a la terminación del contrato de obra, el 20 

contratista debe anexar los siguientes documentos, junto al formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1, debidamente 21 

diligenciado y firmado para revisión, complemento y aprobación de la interventoría: 22 

 23 

• Anexo 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos 24 

Administrativos 25 

• Anexo 2. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA o PAGA 26 

• Anexo 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental  27 

• Anexo 4.  Certificado Autoridad(es) Ambiental(es) y Entidad(es) Competentes(s) (Que certifica que 28 

el contrato de obra. No presenta Procesos en curso) 29 

• Anexo 5. Paz y Salvo de Proveedores.  Para el caso de los proveedores de productos forestales 30 

empleados en el proyecto, se debe adjuntar la certificación de registro del Libro de Operaciones 31 

Forestales (LOF) y la certificación del cumplimiento de los reportes anuales del Libro de Operaciones 32 

Forestales. 33 

• Anexo 6. Certificados de cierre ambiental y entes competentes de los permisos otorgados por el uso 34 

y aprovechamiento de los recursos naturales para el proyecto 35 

 36 

• Anexo 7. Certificación de la interventoría, acerca de la NO generación de pasivos ambientales por 37 

concepto de las actividades del proyecto. 38 
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• Anexo 8. Constancias de pago por regalías, tasas por uso y aprovechamiento de los recursos 1 

naturales debidamente suscritas por las entidades competentes, de los permisos otorgados para el 2 

proyecto. 3 

• Anexo 9. Cronograma de actividades forestales (actividades ejecutadas y actividades por ejecutar). 4 

• Anexo 10. Certificado de paz y salvo Empresas autorizadas por disposición final de residuos 5 

ordinarios y peligrosos (Incluye cantidad final dispuesto, periodo y trazabilidad  6 

• Anexo 11. Documentación Ambiental del Contrato de Obra e Interventoría - Disco duro externo 7 

(Incluir Listado de Contenido Específico). 8 

 9 

Nota: Dentro del informe final y documentos anexos necesarios para la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo 10 

de Interventoría deben entregar el Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra en el formato MASPS-MN1-IN-11 

2-FR-1 con el respectivo pronunciamiento de la Subdirección de Sostenibilidad.  12 

 13 

9. NORMATIVIDAD AMBIENTAL 14 

Las obligaciones para el cumplimiento ambiental se enmarcan en la normatividad vigente en la materia, citada 15 

a continuación, no obstante, el hecho de no encontrarse citada alguna norma promulgada antes del cierre de la 16 

licitación, no exime al contratista de su conocimiento y aplicabilidad, bajo su entera responsabilidad: 17 

La Constitución Política de Colombia. 18 

Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 19 

Protección al Medio Ambiente. 20 

Decreto 1449 de 1977. Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la 21 

Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974. 22 

Decreto 1608 de 1978. Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 23 

de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre. 24 

Decreto 1541 de 1978. Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974: "De las 25 

aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. 26 

Decreto 1715 de 1978. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 27 

y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje. 28 

Ley 09 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 29 

Decreto 2858 de 1981. Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 56 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y se 30 

modifica el Decreto 1541 de 1978. 31 

Decreto 02 de 1982. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 32 
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2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. 1 

Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales 2 

en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra. 3 

Ley 52 de 1993. Por medio de cual se aprueba el convenio 167 y la recomendación No. 175 sobre seguridad y 4 

salud en la construcción; adoptados por la 75ª reunión de la conferencia general de la OIT, Ginebra de 1988. 5 

Ley 55 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre 6 

la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo”, adoptados por la 77a. Reunión de la 7 

Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990. 8 

Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado 9 

de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 10 

Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 11 

Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. 12 

Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. 13 

Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras 14 

disposiciones. 15 

Resolución 1083 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por el cual se regula la utilización de fibra natural 16 

en obras y actividades. 17 

Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por medio del cual se regula el cargue, descargue, 18 

transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 19 

sueltos de construcción de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 20 

Resolución 898 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se regula los criterios ambientales de 21 

calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en 22 

motores de combustión interna de automotores. 23 

Decreto 948 de 1995. Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 24 

76 del Decreto-ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9ª de 1979; y la Ley 99 de 25 

1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del 26 

aire. 27 

Decreto 2107 de 1995. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el 28 

Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. 29 

Decreto 605 de 1996. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la prestación del servicio 30 

público domiciliario de aseo. Vigente solo el capítulo sancionatorio. 31 

Ley 299 de 1996. Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos y se dictan 32 
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otras disposiciones. 1 

Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 2 

Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. 3 

Decreto 1697 de 1997. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que contiene el 4 

Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. 5 

Resolución 273 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen las tarifas mínimas de las 6 

tasas retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros, demandas bioquímicas de oxígeno (DBO) y 7 

sólidos suspendidos totales (SST). 8 

Resolución 372 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se actualizan las tarifas mínimas de las 9 

tasas retributivas por vertimientos líquidos y se dictan disposiciones. 10 

Resolución 415 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se prohíbe la quema de llantas, baterías, 11 

plásticos y otros materiales que puedan generar emisiones tóxicas al aire. 12 

Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con 13 

el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. 14 

Decreto 321 de 1999. Relacionado con el Plan Nacional de Contingencias contra derrames accidentales de 15 

hidrocarburos o cualquier otra sustancia nociva para la salud, en el sentido de que en cada actividad a realizar 16 

se debe realizar una evaluación de las posibles contingencias que puedan presentarse y tomar las acciones 17 

correctivas o preventivas según sea del caso. 18 

Decreto 1552 de 2000. Mediante el cual se modifica el art. 38 del Decreto 948 de 1995, modificado por el artículo 19 

3 del Decreto 2107 de 1995, relacionado con las emisiones de vehículos Diesel. 20 

Ley 685 de 2001. Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. 21 

Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. 22 

Decreto 1530 de 2002. Por el cual se modifica el artículo 40 del Decreto 948 de 1995, modificado por el artículo 23 

2º del Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto 2622 de 2000, respecto del contenido de plomo en los 24 

combustibles. 25 

Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, 26 

en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 27 

en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 28 

Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 29 

Decreto 155 de 2004. Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización 30 
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de aguas y se adoptan otras disposiciones. 1 

Decreto 3440 de 2004. Modifica parcialmente el Decreto 3100 de 2003. 2 

Resolución 1197 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la cual se 3 

establece las zonas compatibles de minería en la Sabana de Bogotá. 4 

Resolución 1565 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se modifica 5 

parcialmente la resolución 898 de 1995, que regulan los criterios ambientales de calidad de los combustibles 6 

líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en motores de combustión 7 

interna de vehículos automotores. 8 

Decreto 838 de 2005. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos 9 

y se dictan otras disposiciones. 10 

Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o 11 

desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 12 

Decreto 4742 de 2005. Por el cual se modifica el artículo 12 del decreto 155 de 2004 y se reglamenta el artículo 13 

43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de agua. 14 

Resolución 1023 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se adoptan 15 

las guías ambientales como instrumento de autocontrol y autorregulación. 16 

Oficio 526974 de 28 de diciembre de 2005 concepto de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y 17 

Energía. Obligación de gestionar y obtener licencia ambiental en los procesos de autorización temporal para 18 

materiales de construcción de carreteras. 19 

Resolución 349 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establece el 20 

porcentaje de gastos de administración que cobrarán las autoridades ambientales en relación con los servicios 21 

de evaluación y seguimiento ambiental. 22 

Resolución 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establece la 23 

norma de calidad de aire o nivel de inmisión para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. 24 

Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establece la 25 

norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 26 

Resolución 1402 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se desarrolla 27 

parcialmente el decreto 4711 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos. 28 

Resolución 2202 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se adoptan 29 
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los Formularios Únicos Nacionales. 1 

Decreto 979 de 2006. Por el cual se modifican los artículos 7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995. 2 

Circular 2000-2-44593 del 19 de mayo de 2006 del Viceministerio de Ambiente. Lineamientos para la aplicación 3 

de tasas ambientales. 4 

Oficio 2400-E-2-70830 del 4 de septiembre de 2006 concepto de la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites 5 

Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Obligación de gestionar y obtener licencia 6 

ambiental en los procesos de autorización temporal para materiales de construcción de carreteras. 7 

Decreto 330 de 2007. Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el Decreto 8 

2762 de 2005. 9 

Decreto 1575 de 2007. Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua 10 

para Consumo Humano. 11 

Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la cual se 12 

señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad 13 

del agua para consumo humano. 14 

Resolución 910 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se reglamenta 15 

los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se 16 

reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se toman otras disposiciones. 17 

Ley 1333 de 2009. Sobre el Régimen Sancionatorio Ambiental. 18 

Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el 19 

Capítulo II – Parte III – Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de agua y residuos líquidos y se 20 

dictan otras disposiciones. 21 

Decreto 4728 de 2010. reforma el Decreto 3930 de 2010. Permiso para Vertimientos al Recurso Hídrico, al Suelo 22 

y a los Alcantarillados. 23 

Decreto 2667 de 2012. Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua 24 

como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones. 25 

Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. 26 

Decreto 2041 de 2014. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. 27 

Decreto 769 de 2014. Por la cual se listan las actividades de mejoramiento en proyectos de infraestructura de 28 

transporte. 29 

Decreto 770 de 2014. Por la cual se establece un listado de cambios menores o ajustes normales en proyectos 30 
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del sector de infraestructura de transporte que cuente con licencia o su equivalente. 1 

Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y 2 

desarrollo sostenible. 3 

Decreto 2220 de 2015. Por el cual se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con las 4 

licencias y permisos ambientales para Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINE). 5 

Resolución 324 de 2015 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Por la cual se fijan las tarifas para 6 

el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 7 

demás instrumentos de control y manejo ambiental. 8 

Resolución 6725 de 2016 del Instituto Nacional de Vías. Por medio de la cual se crea el programa de arborización 9 

“Escuelas Verdes”. 10 

Resolución 2182 de 2016 por la cual se modifica y consolida el Modelo de Almacenamiento Geográfico 11 

contenido en la Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales y en el Manual de 12 

Seguimiento Ambiental de Proyectos. 13 

Decreto 870 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por la cual se establece el pago por 14 

Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación. 15 

Decreto 1007 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Mediante el cual se reglamenta los 16 

componentes generales del incentivo de pago por servicios ambientales y la adquisición y mantenimiento de 17 

predios en áreas y ecosistemas estratégicos que tratan el Decreto Ley 870 de 2017. 18 

Resolución 1909 de septiembre de 2017, establece Salvoconducto Único Nacional en Línea, para la 19 

movilización de especímenes de diversidad biológica.  20 

Ley 1882 de 2018. Por el cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 21 

contratación pública en Colombia, La Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones. 22 

Decreto 050 del 2018. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1076-2015, en relación a los 23 

Consejos Ambientales Regionales de Microcuencas (CARMAC), el ordenamiento del Recurso Hídrico y 24 

Vertimientos y se dictan otras disposiciones. 25 

Resolución 1402 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por la cual se adopta la 26 

Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales. 27 

Resolución 1971 de 2019, por la cual se establece el Libro de Operaciones Forestales en Línea y se dictan otras 28 

disposiciones  29 

 30 

Resolución 319 del 26 de enero de 2022, “Por la cual se adopta el Manual de Interventoría de Obra Pública del 31 

Instituto Nacional de Vías – INVIAS” 32 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Anexo Gestión Ambiental 
 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 26 

Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial. (Versión 2022). 1 

Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Marítimo y Fluvial. (Versión 2022). 2 


