

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N° PAF-JU-I-001-2017

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOÁ, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”.

INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN Y ASIGNACION DE PUNTAJE

De conformidad con el Capítulo II, Subcapítulo IV, Numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, y teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 8, los proponentes podían formular observaciones al Informe de Evaluación Económica publicado el día veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018) hasta el veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018), y que durante este periodo se presentaron observaciones respondiendo bajo los siguientes términos:

Observación: GINNA CAROLA ROJAS, representante legal de VR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S, radicado el día 28 de febrero de 2018.

Por medio de la presente y de acuerdo a la publicación de las ofertas económicas habilitadas durante la apertura del sobre N° 2 el día 20 de febrero me permito presentar las siguientes observaciones:

1. Proponente: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO.

1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOÁ, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR MINIMO	% RESPECTO AL MIN	Diferencia (Vir Mínimo - Vir Ofertado)
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS	\$ 24.473.365	\$ 27.830.133	87,9%	\$ 3.356.768,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	\$ 1.179.083	\$ 1.340.807	87,9%	\$ 161.724,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	\$ 1.530.292	\$ 1.740.187	87,9%	\$ 209.895,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	\$ 2.292.984	\$ 2.607.490	87,9%	\$ 314.506,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	\$ 847.579	\$ 963.833	87,9%	\$ 116.254,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	\$ 555.764	\$ 631.993	87,9%	\$ 76.229,00

Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	\$ 14.013.733	\$ 15.935.856	87,9%	\$ 1.922.123,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	\$ 3.285.286	\$ 3.735.896	87,9%	\$ 450.610,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	\$ 768.644	\$ 874.071	87,9%	\$ 105.427,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE ETAPA I	\$ 4.649.940			
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 29.123.305	\$ 27.830.133		

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || "OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR MINIMO	% RESPECTO AL MIN	Diferencia (Vlr Mínimo - Vlr Ofertado)
A	VALOR DIRECTO OBRAS DE ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO	\$ 164.496.730	\$ 187.059.096	87,9%	\$ 22.562.366,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	\$ 7.925.163	\$ 9.012.178	87,9%	\$ 1.087.015,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	\$ 10.285.793	\$ 11.696.592	87,9%	\$ 1.410.799,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	\$ 15.412.201	\$ 17.526.138	87,9%	\$ 2.113.937,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	\$ 5.696.971	\$ 6.478.367	87,9%	\$ 781.396,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	\$ 3.735.546	\$ 4.247.914	87,9%	\$ 512.368,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	\$ 94.192.733	\$ 107.112.205	87,9%	\$ 12.919.472,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	\$ 22.081.912	\$ 25.110.666	87,9%	\$ 3.028.754,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	\$ 5.166.411	\$ 5.875.036	87,9%	\$ 708.625,00
	VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE ETAPA II	\$ 31.254.379			
	2. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 195.751.109	\$ 187.059.096		

De acuerdo al cálculo anterior, y teniendo en cuenta el numeral 1.3 presupuesto estimado, en la página 30 dice: "...La **propuesta económica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podrá ser inferior al valor mínimo ni superior al valor máximo del presupuesto estimado para la convocatoria, así mismo, la propuesta corregida de cada una de las etapas no podrá ser inferior al valor mínimo ni**

superior al valor máximo del presupuesto establecido para la respectiva etapa”..., en las páginas 31 y 32 de los términos de referencia, la entidad se permite consignar claramente los valores mínimo de los ítems de cada etapa que podían ofertar los proponentes.

En la causal de rechazo establecen: **1.37.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.**

Si bien es cierto, que el valor total ofertado \$ 224.874.414 , está dentro del rango establecido como mínimo y máximo, el valor individual de los ítems (por IE), analizando la oferta económica presentada por el proponente JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO es claro que los valores individuales de los ítems están por debajo de los valores mínimos establecidos, por lo que solicito su oferta sea rechazada, en cumplimiento al documento Términos de Referencia.

2. Proponente: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOCHA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR MINIMO	% RESPECTO AL MIN	Diferencia (Vir Minimo - Vir Ofertado)
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS	\$ 25.572.020	\$ 27.830.133	91,9%	\$ 2.258.113,38
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	\$ 1.232.014,64	\$ 1.340.807	91,9%	\$ 108.792,36
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	\$ 1.598.989,66	\$ 1.740.187	91,9%	\$ 141.197,34
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	\$ 2.395.920,46	\$ 2.607.490	91,9%	\$ 211.569,54
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	\$ 885.628,80	\$ 963.833	91,9%	\$ 78.204,20
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	\$ 580.713,28	\$ 631.993	91,9%	\$ 51.279,72
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	\$ 14.642.834,91	\$ 15.935.856	91,9%	\$ 1.293.021,09
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	\$ 3.432.768,22	\$ 3.735.896	91,9%	\$ 303.127,78
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	\$ 803.149,65	\$ 874.071	91,9%	\$ 70.921,35
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE ETAPA I	\$ 4.858.684,00			
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 30.430.704	\$ 27.830.133		

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || “OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR MINIMO	% RESPECTO AL MIN	Diferencia (Vir Mínimo - Vir Ofertado)
A	VALOR DIRECTO OBRAS DE ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO	\$ 165.011.759	\$ 187.059.096	88,2%	\$ 22.047.336,66
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	\$ 7.949.976,04	\$ 9.012.178	88,2%	\$ 1.062.201,96
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	\$ 10.317.996,91	\$ 11.696.592	88,2%	\$ 1.378.595,09
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	\$ 15.460.455,96	\$ 17.526.138	88,2%	\$ 2.065.682,04
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	\$ 5.714.807,91	\$ 6.478.367	88,2%	\$ 763.559,09
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	\$ 3.747.241,98	\$ 4.247.914	88,2%	\$ 500.672,02
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	\$ 94.487.644,57	\$ 107.112.205	88,2%	\$ 12.624.560,43
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	\$ 22.151.048,86	\$ 25.110.666	88,2%	\$ 2.959.617,14
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	\$ 5.182.587,11	\$ 5.875.036	88,2%	\$ 692.448,89
	VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE ETAPA II	\$ 31.352.234			
	2. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 196.363.994	\$ 187.059.096		

De acuerdo al cálculo anterior, y teniendo en cuenta el numeral 1.3 presupuesto estimado, en la página 30 dice: “...**La propuesta económica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podrá ser inferior al valor mínimo ni superior al valor máximo del presupuesto estimado para la convocatoria, así mismo, la propuesta corregida de cada una de las etapas no podrá ser inferior al valor mínimo ni superior al valor máximo del presupuesto establecido para la respectiva etapa**”..., en las páginas 31 y 32 de los términos de referencia, la entidad se permite consignar claramente los valores mínimo de los ítems de cada etapa que podían ofertar los proponentes.

En la causal de rechazo establecen: **1.37.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.**

Si bien es cierto, que el valor total ofertado \$ **226.794.697**, está dentro del rango establecido como mínimo y máximo, el valor individual de los ítems (por IE), analizando la oferta económica presentada por el proponente INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S es claro que los valores individuales de los ítems están por debajo de los valores mínimos establecidos, por lo que solicito su oferta sea rechazada, en cumplimiento al documento Términos de Referencia.

3. Proponente: CONSORCIO MOCOA J&J 2018

1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR MINIMO	% RESPECTO AL MIN	Diferencia (Vlr Mínimo - Vlr Ofertado)
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS	\$ 23.646.517	\$ 27.830.133	85,0%	\$ 4.183.615,53
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	\$ 1.139.247,35	\$ 1.340.807	85,0%	\$ 201.559,65
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	\$ 1.478.590,18	\$ 1.740.187	85,0%	\$ 261.596,82
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	\$ 2.215.514,29	\$ 2.607.490	85,0%	\$ 391.975,71
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	\$ 818.943,41	\$ 963.833	85,0%	\$ 144.889,59
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	\$ 536.987,18	\$ 631.993	85,0%	\$ 95.005,82
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	\$ 13.540.270,06	\$ 15.935.856	85,0%	\$ 2.395.585,94
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	\$ 3.174.290,29	\$ 3.735.896	85,0%	\$ 561.605,71
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	\$ 742.674,71	\$ 874.071	85,0%	\$ 131.396,29
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE ETAPA I	\$ 4.492.838,32			
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 28.139.355,8	\$ 27.830.133		

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || “OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR MINIMO	% RESPECTO AL MIN	Diferencia (Vlr Mínimo - Vlr Ofertado)
A	VALOR DIRECTO OBRAS DE ADECUACION Y/O	\$ 166.852.472	\$ 187.059.096	89,2%	\$ 20.206.624,12

MEJORAMIENTO				
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	\$ 8.414.731,93	\$ 9.012.178	93,4%	\$ 597.446,07
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	\$ 10.375.128,02	\$ 11.696.592	88,7%	\$ 1.321.463,98
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	\$ 15.546.061,05	\$ 17.526.138	88,7%	\$ 1.980.076,95
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSÓCOCHA	\$ 5.746.451,01	\$ 6.478.367	88,7%	\$ 731.915,99
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	\$ 3.767.990,59	\$ 4.247.914	88,7%	\$ 479.923,41
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	\$ 95.010.826,01	\$ 107.112.205	88,7%	\$ 12.101.378,99
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	\$ 22.780.000,00	\$ 25.110.666	90,7%	\$ 2.330.666,00
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	\$ 5.211.283,27	\$ 5.875.036	88,7%	\$ 663.752,73
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE ETAPA II	\$ 31.701.970			
2. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 198.554.442	\$ 187.059.096		

De acuerdo al cálculo anterior, y teniendo en cuenta el numeral 1.3 presupuesto estimado, en la página 30 dice: **“...La propuesta económica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podrá ser inferior al valor mínimo ni superior al valor máximo del presupuesto estimado para la convocatoria, así mismo, la propuesta corregida de cada una de las etapas no podrá ser inferior al valor mínimo ni superior al valor máximo del presupuesto establecido para la respectiva etapa”...**, en las páginas 31 y 32 de los términos de referencia, la entidad se permite consignar claramente los valores mínimo de los ítems de cada etapa que podían ofertar los proponentes.

En la causal de rechazo establecen: **1.37.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.**

Si bien es cierto, que el valor total ofertado \$ 226.693.797, está dentro del rango establecido como mínimo y máximo, el valor individual de los ítems (por IE), analizando la oferta económica presentada por el proponente CONSORCIO MOCOJA J&J 2018 es claro que los valores individuales de los ítems están por debajo de los valores mínimos establecidos, por lo que solicito su oferta sea rechazada, en cumplimiento al documento Términos de Referencia.

4. CONSORCIO GYG - INVER COLEGIOS 2018

1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR MINIMO	% RESPECTO AL MIN	Diferencia (Vlr Mínimo - Vlr Ofertado)
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS	\$ 24.496.232	\$ 27.830.133	88,0%	\$ 3.333.901,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	\$ 1.180.185,00	\$ 1.340.807	88,0%	\$ 160.622,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	\$ 1.531.722,00	\$ 1.740.187	88,0%	\$ 208.465,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	\$ 2.295.127,00	\$ 2.607.490	88,0%	\$ 312.363,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	\$ 848.371,00	\$ 963.833	88,0%	\$ 115.462,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	\$ 556.283,00	\$ 631.993	88,0%	\$ 75.710,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	\$ 14.026.827,00	\$ 15.935.856	88,0%	\$ 1.909.029,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	\$ 3.288.355,00	\$ 3.735.896	88,0%	\$ 447.541,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	\$ 769.362,00	\$ 874.071	88,0%	\$ 104.709,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE ETAPA I	\$ 4.654.284,08			
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 29.150.516,1	\$ 27.830.133		

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || “OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”

De acuerdo al cálculo anterior, y teniendo en cuenta el numeral 1.3 presupuesto estimado, en la página 30 dice: “...**La propuesta económica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podrá ser inferior al valor mínimo ni superior al valor máximo del presupuesto estimado para la convocatoria, así mismo, la propuesta corregida de cada una de las etapas no podrá ser inferior al valor mínimo ni superior al valor máximo del presupuesto establecido para la respectiva etapa**”..., en las páginas 31 y 32 de los términos de referencia, la entidad se permite consignar claramente los valores mínimo de los ítems de cada etapa que podían ofertar los proponentes.

En la causal de rechazo establecen: **1.37.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.**

Si bien es cierto, que el valor total ofertado \$ **225.084.528**, está dentro del rango establecido como mínimo y máximo, el valor individual de los ítems (por IE), analizando la oferta económica presentada por el proponente **CONSORCIO GYG - INVER COLEGIOS 2018** es claro que los valores individuales de los ítems están por debajo de los valores mínimos establecidos, por lo que solicito su oferta sea rechazada, en cumplimiento al documento Términos de Referencia.

5. CONSORCIO COLEGIOS MOCOA

1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR MINIMO	% RESPECTO AL MIN	Diferencia (Vir Mínimo - Vir Ofertado)
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS	\$ 24.675.545	\$ 27.830.133	88,7%	\$ 3.154.588,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	\$ 1.213.460,00	\$ 1.340.807	90,5%	\$ 127.347,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	\$ 1.558.000,00	\$ 1.740.187	89,5%	\$ 182.187,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	\$ 2.321.880,00	\$ 2.607.490	89,0%	\$ 285.610,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	\$ 863.875,00	\$ 963.833	89,6%	\$ 99.958,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	\$ 568.730,00	\$ 631.993	90,0%	\$ 63.263,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	\$ 13.909.700,00	\$ 15.935.856	87,3%	\$ 2.026.156,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	\$ 3.477.800,00	\$ 3.735.896	93,1%	\$ 258.096,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	\$ 762.100,00	\$ 874.071	87,2%	\$ 111.971,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE ETAPA I	\$ 4.688.354			
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 29.363.899	\$ 27.830.133		

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || “OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR MINIMO	% RESPECTO AL MIN	Diferencia (Vir Mínimo - Vir Ofertado)
------	-------------	----------------	--------------	-------------------	---

A	VALOR DIRECTO OBRAS DE ADECUACION MEJORAMIENTO Y/O				
		\$ 165.336.125	\$ 187.059.096	88,4%	\$ 21.722.971,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	\$ 8.105.375,00	\$ 9.012.178	89,9%	\$ 906.803,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	\$ 10.901.025,00	\$ 11.696.592	93,2%	\$ 795.567,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	\$ 15.904.740,00	\$ 17.526.138	90,7%	\$ 1.621.398,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	\$ 5.634.250,00	\$ 6.478.367	87,0%	\$ 844.117,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	\$ 3.878.600,00	\$ 4.247.914	91,3%	\$ 369.314,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	\$ 93.485.035,00	\$ 107.112.205	87,3%	\$ 13.627.170,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	\$ 21.991.000,00	\$ 25.110.666	87,6%	\$ 3.119.666,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	\$ 5.436.100,00	\$ 5.875.036	92,5%	\$ 438.936,00
	VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE ETAPA II	\$ 31.413.864			
	2. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 196.749.989	\$ 187.059.096		

De acuerdo al cálculo anterior, y teniendo en cuenta el numeral 1.3 presupuesto estimado, en la página 30 dice: **“...La propuesta económica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podrá ser inferior al valor mínimo ni superior al valor máximo del presupuesto estimado para la convocatoria, así mismo, la propuesta corregida de cada una de las etapas no podrá ser inferior al valor mínimo ni superior al valor máximo del presupuesto establecido para la respectiva etapa”...**, en las páginas 31 y 32 de los términos de referencia, la entidad se permite consignar claramente los valores mínimo de los ítems de cada etapa que podían ofertar los proponentes.

En la causal de rechazo establecen: **1.37.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.**

Si bien es cierto, que el valor total ofertado \$ 226.113.888, está dentro del rango establecido como mínimo y máximo, el valor individual de los ítems (por IE), analizando la oferta económica presentada por el proponente CONSORCIO COLEGIOS MOCOCHA es claro que los valores individuales de los ítems están por debajo de los valores mínimos establecidos, por lo que solicito su oferta sea rechazada, en cumplimiento al documento Términos de Referencia.

Es importante señalar que el VR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S., cumplió a cabalidad con lo establecido en los Términos de Referencia de la convocatoria (Valores mínimos y máximos) y las causales de rechazo.

1.37.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.37.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

El valor de la oferta económica VR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S, se encuentra por encima de los valores mínimos establecidos y se dejó la salvedad o anotación que el valor total de la propuesta incluya IVA, y se manejó el formato publicado en el que se presenta **la propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.**

A continuación el cálculo que demuestra que la oferta presentada se encuentra por encima de los valores mínimos establecidos.

1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE “DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOCHA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”

DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR MINIMO	% RESPECTO AL MIN	Diferencia (Vir Mínimo - Vir Ofertado)
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS	\$ 30.379.376	\$ 27.830.133	109,2%	-\$ 2.549.243,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	\$ 1.463.625	\$ 1.340.807	109,2%	-\$ 122.818,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	\$ 1.899.589	\$ 1.740.187	109,2%	-\$ 159.402,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	\$ 2.846.336	\$ 2.607.490	109,2%	-\$ 238.846,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	\$ 1.052.121	\$ 963.833	109,2%	-\$ 88.288,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	\$ 689.884	\$ 631.993	109,2%	-\$ 57.891,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	\$ 17.395.581	\$ 15.935.856	109,2%	-\$ 1.459.725,00

At

Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	\$ 4.078.104	\$ 3.735.896	109,2%	-\$ 342.208,00
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	\$ 954.136	\$ 874.071	109,2%	-\$ 80.065,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE ETAPA I				
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 30.379.376	\$ 27.830.133		

2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA || "OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR MINIMO	% RESPECTO AL MIN	Diferencia (Vlr Mínimo - Vlr Ofertado)
A	VALOR DIRECTO OBRAS DE ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO	\$ 204.193.713	\$ 187.059.096	109,2%	-\$ 17.134.617,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	\$ 9.837.694,00	\$ 9.012.178	109,2%	-\$ 825.516,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	\$ 12.768.000,00	\$ 11.696.592	109,2%	-\$ 1.071.408,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	\$ 19.131.533,00	\$ 17.526.138	109,2%	-\$ 1.605.395,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	\$ 7.071.786,00	\$ 6.478.367	109,2%	-\$ 593.419,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	\$ 4.637.023,00	\$ 4.247.914	109,2%	-\$ 389.109,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	\$116.923.683,00	\$ 107.112.205	109,2%	-\$ 9.811.478,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	\$ 27.410.804,00	\$ 25.110.666	109,2%	-\$ 2.300.138,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	\$ 6.413.190,00	\$ 5.875.036	109,2%	-\$ 538.154,00
	VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE ETAPA II				
	2. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 204.193.713	\$ 187.059.096		
	3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)	\$ 234.573.089	\$ 214.889.229		

Como se evidencia en el escáner de la oferta económica presentada por VR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S., el valor ofertado incluye IVA, costos, gastos,

impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen dentro del desarrollo del contrato.

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

1. ETAPA 1. INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE "DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS		\$ 30.379.376
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL		\$ 1.463.625
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI		\$ 1.899.589
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO		\$ 2.846.336
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA		\$ 1.052.121
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS		\$ 689.884
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL		\$ 17.395.581
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL		\$ 4.078.104
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO		\$ 954.136
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE ETAPA I		
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ 30.379.376 ✓
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA "OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
A	VALOR DIRECTO OBRAS DE ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO	\$ 204.193.713 ✓
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	\$ 9.837.694

En aras de evitar ser objeto de rechazo por no colocar el valor del IVA, VR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S, coloca una nota adicional del formato en el que ratifica nuestro compromiso que dentro del valor total ofertado se incluye el IVA del 19% (Vigente).

Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	\$ 12.768.000
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	\$ 19.131.533
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	\$ 7.071.786
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	\$ 4.637.023
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	\$ 116.923.689
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	\$ 27.470.804
Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	\$ 5.473.190
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE ETAPA II	
2. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 204.193.713
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)	\$ 234.573.089

NOTA: EL VALOR TOTAL OFERTADO EN LA PRESENTE PROPUESTA INCLUYE EL VALOR DEL IVA DEL 19%.

Por lo anteriormente descrito, solicito respetuosamente a la entidad, rechazar a los proponentes que no cumplieron con los valores mínimos establecidos, incurriendo en causal de rechazo.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

En revisión de la observación del oferente VR CONSTRUCCIONES Y SERVISION SAS:

Se informa que una vez revisada la observación y verificando la evaluación económica realizada, se evidencia que las propuestas que su documento menciona y solicita que sean rechazadas, no incurren en una falta y consideración de rechazo, ya que en el INFORME DE EVALUACION ECONOMICA, se comprobaron los valores sin IVA y valores con IVA en cada una de las propuestas de acuerdo con el FORMATO 4 publicado para la presentación de la oferta económica, los cuales fueron comparados con los valores mínimos y máximos que se ubican en los términos de referencian de la presente convocatoria.

De acuerdo con lo anterior, en el informe de evaluación económica, que fue publicado el 26 de febrero de 2018, en el cual se puede verificar cada uno de los valores ofertados por los proponentes conforme el formato No. 4.

Por lo anterior no será tenido en cuenta la solicitud del proponente (...) *solicito respetuosamente a la entidad, rechazar a los proponentes que no cumplieron con los valores mínimos establecidos, incurriendo en causal de rechazo. (...)*.

De igual forma y en aras del cumplimiento de los principios de transparencia y selección objetiva, así como de publicidad se realiza la siguiente aclaración sobre un error involuntario dentro del En el Informe de Evaluación Económica publicado el día 26 de Febrero de 2018, sobre el proponente No. 8 JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO, se le asignó un VALOR TOTAL de la propuesta económica por \$28.123.306,00, donde se cometió un error de transcripción de dicho valor. Por lo tanto se hace la aclaración y se corrige el VALOR TOTAL de la evaluación económica, de acuerdo con la Propuesta presentada por el Oferente quedando el VALOR TOTAL (Etapa 1 + Etapa 2) por \$ 224.874.413,00. Quedando de la siguiente manera:

NOMBRE PROPONENTE: 8. JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO							
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"							
CONVOCATORIA No. PAF-JU-I-001-2017							
FORMATO No. 4							
1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALORES CON IVA INCLUIDO	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS	\$ 24.473.365,00		27.830.133,00		30.922.369,00		
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	1.179.083,00	1.403.109	1.340.807,00	SI	1.489.785,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	1.530.292,00	1.821.047	1.740.187,00	SI	1.933.541,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	2.292.984,00	2.728.651	2.607.490,00	SI	2.897.211,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	847.579,00	1.008.619	963.833,00	SI	1.070.926,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	555.764,00	661.359	631.993,00	SI	702.214,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	14.013.733,00	16.676.342	15.935.856,00	SI	17.706.507,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	3.285.286,00	3.909.490	3.735.896,00	SI	4.150.995,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	768.644,00	914.686	874.071,00	SI	971.190,00	SI	
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA I	\$ 4.649.939,00						
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 29.123.304,00		27.830.133,00	SI	30.922.369,00	SI	
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA "OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALORES CON IVA INCLUIDO	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)
A	VALOR DIRECTO OBRAS DE ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO	\$ 164.496.730,00		187.059.096,00		207.843.440,00	
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	7.925.163,00	9.430.944,0	9.012.178,00	SI	10.013.531,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	10.285.793,00	12.240.094,0	11.696.592,00	SI	12.996.213,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	15.412.201,00	18.340.519,0	17.526.138,00	SI	19.473.487,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	5.696.971,00	6.779.395,0	6.478.367,00	SI	7.198.186,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	3.735.546,00	4.445.300,0	4.247.914,00	SI	4.719.904,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	94.192.733,00	112.089.352,0	107.112.205,00	SI	119.013.561,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	22.081.912,00	26.277.475,0	25.110.666,00	SI	27.900.740,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	5.166.411,00	6.148.029,0	5.875.036,00	SI	6.527.818,00	SI
	VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA II	\$ 31.254.379,00					
	2. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 195.751.109,00		187.059.096,00	SI	207.843.440,00	SI
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)		\$ 224.874.413,00		214.889.229,00	SI	238.765.809,00	SI
SE REALIZA LA VERIFICACION DE LAS SUMAS Y LOS VALORES DE IVA, Y SE ENCUENTRA QUE EN EL VALOR TOTAL DE LA ETAPA I, QUE PRESENTA EL VALOR DE \$29.123.306,00, DEBE SER CORREGIDO A \$29.123.304,00; ESTA CORRECCION AFECTAN EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA QUEDANDO EN: \$224.874.413							
LOS ANTERIORES CAMBIOS SE HACEN DEACUERDO AL PUNTO 4.1.1 EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA, NUMERAL 6. En caso de error en la sumas, el resultado total correcto será el que se obtenga de revisar dichas sumas, se tomará como valor de la propuesta económica, el valor de la propuesta corregida, igualmente se realizará rectificación de los errores aritméticos sobre el valor de la oferta presentada cuyo valor total será la suma del valor antes de IVA más el valor del IVA.							
NOTA: Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a ajustar el valor que no lo esté, redondeando por exceso o por defecto al peso.							
				CUMPLE		CUMPLE	

En consecuencia, y conforme a lo previsto en el Numeral 3.2. “Criterios de Evaluación y Calificación de las Propuestas”, Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas”, Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, el criterio tenido en cuenta para la asignación de puntaje es el siguiente:

“4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTA.

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

De conformidad con lo señalado en el Numeral 9, del Numeral 4.1.1., Subcapítulo IV de los Términos de Referencia, para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al informe de evaluación económica. El método de ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados Términos.

Así las cosas, conforme el cronograma de la convocatoria, el plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación Económica venció el día veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018) y la TRM publicada por la Superintendencia Financiera que rige para el día dos (02) de Marzo de dos mil dieciocho (2018) fue de **DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 5/100 M/CTE (\$2.879,05)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMETICA..**

En este orden de ideas a continuación se presenta el puntaje obtenido por los proponentes y el consecuente orden de elegibilidad para la presente convocatoria:

A. CALIFICACIÓN ECONÓMICA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

La calificación económica y orden de elegibilidad al aplicar el método de ponderación se presenta a continuación:

Orden Elegibilidad	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	
1	INGENIERIA DE PROYECTOS SAS	226.794.698,00	99,7532338	99,7532338
2	CONSORCIO MOCOA J&J 2018	226.693.796,00	99,7088531	99,7088531
3	CONSORCIO COLEGIOS MOCOA	226.113.888,00	99,4537867	99,4537867
4	CONSORCIO GYG-INVER COLEGIOS 2018	225.084.528,00	99,0010337	99,0010337
5	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	224.874.413,00	98,90861686	98,9086169
6	VR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS	234.573.088,00	93,6510484	93,6510484

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.

Para constancia se expide a los seis (06) días del mes de Marzo de dos mil dieciocho (2018).

PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

NOMBRE PROPONENTE: 1. CONSORCIO COLEGIOS MOCOA							
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"							
CONVOCATORIA No. PAF-JU-I-001-2017 FORMATO No. 4							
1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALORES CON IVA INCLUIDO	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS	\$ 24.675.545,00		27.830.133,00		30.922.369,00		
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	1.213.460,00	1.444.017	1.340.807,00	SI	1.489.785,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	1.558.000,00	1.854.020	1.740.187,00	SI	1.933.541,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	2.321.880,00	2.763.037	2.607.490,00	SI	2.897.211,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	863.875,00	1.028.011	963.833,00	SI	1.070.926,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	568.730,00	676.789	631.993,00	SI	702.214,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	13.909.700,00	16.552.543	15.935.856,00	SI	17.706.507,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	3.477.800,00	4.138.582	3.735.896,00	SI	4.150.995,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	762.100,00	906.899	874.071,00	SI	971.190,00	SI	
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA I	\$ 4.688.354,00						
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 29.363.899,00		27.830.133,00	SI	30.922.369,00	SI	
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA "OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALORES CON IVA INCLUIDO	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)
A	VALOR DIRECTO OBRAS DE ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO	\$ 165.336.125,00		187.059.096,00		207.843.440,00	
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	\$ 8.105.375,00	9.645.396	9.012.178,00	SI	10.013.531,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	\$ 10.901.025,00	12.972.220	11.696.592,00	SI	12.996.213,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	\$ 15.904.740,00	18.926.641	17.526.138,00	SI	19.473.487,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	\$ 5.634.250,00	6.704.758	6.478.367,00	SI	7.198.186,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	\$ 3.878.600,00	4.615.534	4.247.914,00	SI	4.719.904,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	\$ 93.485.035,00	111.247.192	107.112.205,00	SI	119.013.561,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	\$ 21.991.000,00	26.169.290	25.110.666,00	SI	27.900.740,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	\$ 5.436.100,00	6.468.959	5.875.036,00	SI	6.527.818,00	SI
	VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA II	\$ 31.413.864,00					
	2. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 196.749.989,00		187.059.096,00	SI	207.843.440,00	SI
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)		\$ 226.113.888,00		214.889.229,00	SI	238.765.809,00	SI
			CUMPLE	CUMPLE			

NOMBRE PROPONENTE: 3. VR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS							
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"							
CONVOCATORIA No. PAF-JU-I-001-2017 FORMATO No. 4							
1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALORES CON IVA INCLUIDO	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS	\$ 25.528.887,00		27.830.133,00		30.922.369,00		
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	1.229.937	1.463.625	1.340.807,00	SI	1.489.785,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	1.596.293	1.899.589	1.740.187,00	SI	1.933.541,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	2.391.879	2.846.336	2.607.490,00	SI	2.897.211,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	884.135	1.052.121	963.833,00	SI	1.070.926,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	579.734	689.884	631.993,00	SI	702.214,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	14.618.135	17.395.581	15.935.856,00	SI	17.706.507,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	3.426.978	4.078.104	3.735.896,00	SI	4.150.995,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	801.795	954.136	874.071,00	SI	971.190,00	SI	
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA I	\$ 4.850.489,00						
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 30.379.376,00		27.830.133,00	SI	30.922.369,00	SI	
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA "OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALORES CON IVA INCLUIDO	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)
A	VALOR DIRECTO OBRAS DE ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO	\$ 171.591.355,00		187.059.096,00		207.843.440,00	
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	\$ 8.266.970,00	9.837.694	9.012.178,00	SI	10.013.531,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	\$ 10.729.412,00	12.768.000	11.696.592,00	SI	12.996.213,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	\$ 16.076.918,00	19.131.532	17.526.138,00	SI	19.473.487,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	\$ 5.942.677,00	7.071.786	6.478.367,00	SI	7.198.186,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	\$ 3.896.658,00	4.637.023	4.247.914,00	SI	4.719.904,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	\$ 98.255.196,00	116.923.683	107.112.205,00	SI	119.013.561,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	\$ 23.034.289,00	27.410.804	25.110.666,00	SI	27.900.740,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	\$ 5.389.235,00	6.413.190	5.875.036,00	SI	6.527.818,00	SI
	VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA II	\$ 32.602.357,00					
	2. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 204.193.712,00		187.059.096,00	SI	207.843.440,00	SI
	3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)	\$ 234.573.088,00		214.889.229,00	SI	238.765.809,00	SI
SE REALIZA LA VERIFICACION DE LAS SUMAS Y LOS VALORES DE IVA, Y SE ENCUENTRA QUE EN EL VALOR DE LA IE RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO, QUE PRESENTA EL VALOR DE \$19.131.533, DEBE SER CORREGIDO A \$19.131.532, SIENDO ACORDE AL I.V.A INCLUIDO; ESTA CORRECCION AFECTA EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA QUEDANDO EN: \$234.573.088.							
LOS ANTERIORES CAMBIOS SE HACEN DEACUERDO AL PUNTO 4.1.1 EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA, NUMERAL 6. En caso de error en la sumas, el resultado total correcto será el que se obtenga de revisar dichas sumas, se tomará como valor de la propuesta económica, el valor de la propuesta corregida, igualmente se realizará rectificación de los errores aritméticos sobre el valor de la oferta presentada cuyo valor total será la suma del valor antes de IVA más el valor del IVA.				CUMPLE		CUMPLE	

NOMBRE PROPONENTE: 5. CONSORCIO GYG-INVER COLEGIOS 2018							
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"							
CONVOCATORIA No. PAF-JU-I-001-2017 FORMATO No. 4							
1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALORES CON IVA INCLUIDO	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS	\$ 24.496.232,00		27.830.133,00		30.922.369,00		
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	1.180.185,00	1.404.420	1.340.807,00	SI	1.489.785,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	1.531.722,00	1.822.749	1.740.187,00	SI	1.933.541,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	2.295.127,00	2.731.201	2.607.490,00	SI	2.897.211,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	848.371,00	1.009.561	963.833,00	SI	1.070.926,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	556.283,00	661.977	631.993,00	SI	702.214,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	14.026.827,00	16.691.924	15.935.856,00	SI	17.706.507,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	3.288.355,00	3.913.142	3.735.896,00	SI	4.150.995,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	769.362,00	915.541	874.071,00	SI	971.190,00	SI	
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA I	\$ 4.654.284,00						
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 29.150.516,00		27.830.133,00	SI	30.922.369,00	SI	
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA "OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALORES CON IVA INCLUIDO	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)
A	VALOR DIRECTO OBRAS DE ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO	\$ 164.650.430,00		187.059.096,00		207.843.440,00	
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	\$ 7.932.568,00	9.439.756	9.012.178,00	SI	10.013.531,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	\$ 10.295.403,00	12.251.530	11.696.592,00	SI	12.996.213,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	\$ 15.426.602,00	18.357.656	17.526.138,00	SI	19.473.487,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	\$ 5.702.294,00	6.785.730	6.478.367,00	SI	7.198.186,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	\$ 3.739.037,00	4.449.454	4.247.914,00	SI	4.719.904,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	\$ 94.280.743,00	112.194.084	107.112.205,00	SI	119.013.561,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	\$ 22.102.544,00	26.302.027	25.110.666,00	SI	27.900.740,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	\$ 5.171.239,00	6.153.774	5.875.036,00	SI	6.527.818,00	SI
	VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA II	\$ 31.283.582,00					
2. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 195.934.012,00		187.059.096,00	SI	207.843.440,00	SI	
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)	\$ 225.084.528,00		214.889.229,00	SI	238.765.809,00	SI	
SE REALIZA LA VERIFICACION DE LAS SUMAS Y LOS VALORES DE IVA, Y SE ENCUENTRA QUE EN EL VALOR TOTAL DE LA ETAPA I, QUE PRESENTA EL VALOR DE \$29.150.517, DEBE SER CORREGIDO A \$29.150.516, Y EL VALOR TOTAL DE LA ETAPA II, QUE PRESENTA EL VALOR DE \$195.934.011, DEBE SER CORREGIDO A \$195.934.012 ; ESTAS CORRECCIONES AFECTAN EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA QUEDANDO EN: \$225.084.528.							
LOS ANTERIORES CAMBIOS SE HACEN DEACUERDO AL PUNTO 4.1.1 EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA, NUMERAL 6. En caso de error en la sumas, el resultado total correcto será el que se obtenga de revisar dichas sumas, se tomará como valor de la propuesta económica, el valor de la propuesta corregida, igualmente se realizará rectificación de los errores aritméticos sobre el valor de la oferta presentada cuyo valor total será la suma del valor antes de IVA más el valor del IVA.			CUMPLE		CUMPLE		

NOMBRE PROPONENTE: 6. INGENIERIA DE PROYECTOS SAS							
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"							
CONVOCATORIA No. PAF-JU-I-001-2017 FORMATO No. 4							
1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALORES CON IVA INCLUIDO	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS	\$ 25.572.020,00		27.830.133,00		30.922.369,00		
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	1.232.015,00	1.466.098	1.340.807,00	SI	1.489.785,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	1.598.990,00	1.902.798	1.740.187,00	SI	1.933.541,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	2.395.920,00	2.851.145	2.607.490,00	SI	2.897.211,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	885.629,00	1.053.899	963.833,00	SI	1.070.926,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	580.713,00	691.048	631.993,00	SI	702.214,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	14.642.835,00	17.424.974	15.935.856,00	SI	17.706.507,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	3.432.768,00	4.084.994	3.735.896,00	SI	4.150.995,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	803.150,00	955.749	874.071,00	SI	971.190,00	SI	
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA I	\$ 4.858.684,00						
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 30.430.704,00		27.830.133,00	SI	30.922.369,00	SI	
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA "OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALORES CON IVA INCLUIDO	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)
A	VALOR DIRECTO OBRAS DE ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO	\$ 165.011.760,00		187.059.096,00		207.843.440,00	
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	7.949.976,00	9.460.471	9.012.178,00	SI	10.013.531,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	10.317.997,00	12.278.416	11.696.592,00	SI	12.996.213,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	15.460.456,00	18.397.943	17.526.138,00	SI	19.473.487,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	5.714.808,00	6.800.622	6.478.367,00	SI	7.198.186,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	3.747.242,00	4.459.218	4.247.914,00	SI	4.719.904,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	94.487.645,00	112.440.298	107.112.205,00	SI	119.013.561,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	22.151.049,00	26.359.748	25.110.666,00	SI	27.900.740,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	5.182.587,00	6.167.279	5.875.036,00	SI	6.527.818,00	SI
	VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA II	\$ 31.352.234,00					
2. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 196.363.994,00		187.059.096,00	SI	207.843.440,00	SI	
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)	\$ 226.794.698,00		214.889.229,00	SI	238.765.809,00	SI	
SE REALIZA LA VERIFICACION DE LAS SUMAS Y LOS VALORES DE IVA, Y SE ENCUENTRA QUE EN EL VALOR TOTAL DE LA ETAPA II, QUE PRESENTA EL VALOR DE \$165.011.760, DEBE SER CORREGIDO A \$ \$165.011.759; ESTA CORRECCION AFECTAN EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA QUEDANDO EN: \$226.794.698 . LOS ANTERIORES CAMBIOS SE HACEN DE ACUERDO AL PUNTO 4.1.1 EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA, NUMERAL 6. En caso de error en la sumas, el resultado total correcto será el que se obtenga de revisar dichas sumas, se tomará como valor de la propuesta económica, el valor de la propuesta corregida, igualmente se realizará rectificación de los errores aritméticos sobre el valor de la oferta presentada cuyo valor total será la suma del valor antes de IVA más el valor del IVA.			CUMPLE		CUMPLE		
NOTA: Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a ajustar el valor que no lo esté, redondeando por exceso o por defecto al peso.							

NOMBRE PROPONENTE: 7. CONSORCIO MOCOA J&J 2018							
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"							
CONVOCATORIA No. PAF-JU-I-001-2017 FORMATO No. 4							
1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALORES CON IVA INCLUIDO	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS	\$ 23.646.516,00		27.830.133,00		30.922.369,00		
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	1.139.247,00	1.355.704	1.340.807,00	SI	1.489.785,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	1.478.590,00	1.759.522	1.740.187,00	SI	1.933.541,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	2.215.514,00	2.636.462	2.607.490,00	SI	2.897.211,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	818.943,00	974.542	963.833,00	SI	1.070.926,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	536.987,00	639.015	631.993,00	SI	702.214,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	13.540.270,00	16.112.921	15.935.856,00	SI	17.706.507,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	3.174.290,00	3.777.405	3.735.896,00	SI	4.150.995,00	SI	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	742.675,00	883.783	874.071,00	SI	971.190,00	SI	
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA I	\$ 4.492.838,00						
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 28.139.354,00		27.830.133,00	SI	30.922.369,00	SI	
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA "OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALORES CON IVA INCLUIDO	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)
A	VALOR DIRECTO OBRAS DE ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO	\$ 166.852.472,00		187.059.096,00		207.843.440,00	
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	8.414.732,00	10.013.531	9.012.178,00	SI	10.013.531,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	10.375.128,00	12.346.402	11.696.592,00	SI	12.996.213,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	15.546.061,00	18.499.813	17.526.138,00	SI	19.473.487,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	5.746.451,00	6.838.277	6.478.367,00	SI	7.198.186,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	3.767.991,00	4.483.909	4.247.914,00	SI	4.719.904,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	95.010.826,00	113.062.883	107.112.205,00	SI	119.013.561,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	22.780.000,00	27.108.200	25.110.666,00	SI	27.900.740,00	SI
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	5.211.283,00	6.201.427	5.875.036,00	SI	6.527.818,00	SI
	VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA II	\$ 31.701.970,00					
2. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 198.554.442,00		187.059.096,00	SI	207.843.440,00	SI	
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)	\$ 226.693.796,00		214.889.229,00	SI	238.765.809,00	SI	
SE REALIZA LA VERIFICACION DE LAS SUMAS Y LOS VALORES DE IVA, Y SE ENCUENTRA QUE EN EL VALOR TOTAL DE LA ETAPA I, QUE PRESENTA EL VALOR DE \$28.139.355,00, DEBE SER CORREGIDO A \$28.139.354,00; ESTA CORRECCION AFECTAN EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA QUEDANDO EN: \$226.693.796. LOS ANTERIORES CAMBIOS SE HACEN DEACUERDO AL PUNTO 4.1.1 EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA, NUMERAL 6. En caso de error en la sumas, el resultado total correcto será el que se obtenga de revisar dichas sumas, se tomará como valor de la propuesta económica, el valor de la propuesta corregida, igualmente se realizará rectificación de los errores aritméticos sobre el valor de la oferta presentada cuyo valor total será la suma del valor antes de IVA más el valor del IVA.			CUMPLE		CUMPLE		
NOTA: Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a ajustar el valor que no lo esté, redondeando por exceso o por defecto al peso.							

NOMBRE PROPONENTE: 8. JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO						
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIEN-TAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUC-CIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIO-NES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCA-CIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"						
CONVOCATORIA No. PAF-JU-I-001-2017 FORMATO No. 4						
1. ETAPA 1. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"						
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALORES CON IVA INCLUIDO	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS	\$ 24.473.365,00		27.830.133,00		30.922.369,00	
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	1.179.083,00	1.403.109	1.340.807,00	SI	1.489.785,00	SI
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	1.530.292,00	1.821.047	1.740.187,00	SI	1.933.541,00	SI
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	2.292.984,00	2.728.651	2.607.490,00	SI	2.897.211,00	SI
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	847.579,00	1.008.619	963.833,00	SI	1.070.926,00	SI
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	555.764,00	661.359	631.993,00	SI	702.214,00	SI
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	14.013.733,00	16.676.342	15.935.856,00	SI	17.706.507,00	SI
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	3.285.286,00	3.909.490	3.735.896,00	SI	4.150.995,00	SI
Interventoría a la Elaboración de Diagnóstico, Estudios y Diseños para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	768.644,00	914.686	874.071,00	SI	971.190,00	SI
VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA I	\$ 4.649.939,00					
1. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 29.123.304,00		27.830.133,00	SI	30.922.369,00	SI
2. ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA "OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALORES CON IVA INCLUIDO	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR
A	VALOR DIRECTO OBRAS DE ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO	\$ 164.496.730,00		187.059.096,00		207.843.440,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE PRINCIPAL	7.925.163,00	9.430.944	9.012.178,00	SI	10.013.531,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE INTERNADO NUKANCHIPÁ WAMBRAKUNAPA WASI	10.285.793,00	12.240.094	11.696.592,00	SI	12.996.213,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA YUNGUILLO	15.412.201,00	18.340.519	17.526.138,00	SI	19.473.487,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA OSOCOCHA	5.696.971,00	6.779.395	6.478.367,00	SI	7.198.186,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA SAN LUIS LAS VEGAS	3.735.546,00	4.445.300	4.247.914,00	SI	4.719.904,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUEBLO VIEJO SEDE PRINCIPAL	94.192.733,00	112.089.352	107.112.205,00	SI	119.013.561,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL PUERTO LIMON SEDE PRINCIPAL	22.081.912,00	26.277.475	25.110.666,00	SI	27.900.740,00
	Construcción de Adecuaciones y/o Mejoramientos priorizadas por El MEN para la I.E. RURAL ALTO AFAN SEDE 15 DE MAYO	5.166.411,00	6.148.029	5.875.036,00	SI	6.527.818,00
	VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA II	\$ 31.254.379,00				
2. VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 195.751.109,00		187.059.096,00	SI	207.843.440,00	SI
3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)	\$ 224.874.413,00		214.889.229,00	SI	238.765.809,00	SI
SE REALIZA LA VERIFICACION DE LAS SUMAS Y LOS VALORES DE IVA, Y SE ENCUENTRA QUE EN EL VALOR TOTAL DE LA ETAPA I, QUE PRESENTA EL VALOR DE \$29.123.306,00, DEBE SER CORREGIDO A \$29.123.304,00; ESTA CORRECCION AFECTAN EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA QUEDANDO EN: \$224.874.413,00 . LOS ANTERIORES CAMBIOS SE HACEN DEACUERDO AL PUNTO 4.1.1 EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA, NUMERAL 6. En caso de error en la sumas, el resultado total correcto será el que se obtenga de revisar dichas sumas, se tomará como valor de la propuesta económica, el valor de la propuesta corregida, igualmente se realizará rectificación de los errores aritméticos sobre el valor de la oferta presentada cuyo valor total será la suma del valor antes de IVA más el valor del IVA.			CUMPLE		CUMPLE	
NOTA: Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a ajustar el valor que no lo esté, redondeando por exceso o por defecto al peso.						