

3

# CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GUAJIRA

---

## PROPUESTA ECONOMICA

---

CALLE 72A No. 20<sup>a</sup>-15 OFICINA 302 Bogotá (Colombia)

Tel. 7166820 -3125600656-3105504175

[craingltda@yahoo.es](mailto:craingltda@yahoo.es)

FORMATO 4

PROPUESTA ECONÓMICA

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

| PROYECTO                            |  |  |                              |                      |                          |                          |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| N°.                                 | NOMBRE DEL PROYECTO  | DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA                    | VALOR ETAPA ANTES DE IVA (A) | VALOR IVA (19%) (B)  | VALOR TOTAL ETAPA (A+B)  | VR TOTAL PROYECTO        |
| 1                                   | INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO                        | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | \$ 12.931.270,00             | \$ 2.456.941,00      | \$ 15.388.211,00         | \$ 101.383.667,00        |
|                                     |  | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra  | \$ 72.265.089,00             | \$ 13.730.367,00     | \$ 85.995.456,00         |                          |
| 2                                   | INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRPECUARIA ANAURIO MANJARRÉZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR   | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | \$ 5.657.431,00              | \$ 1.074.912,00      | \$ 6.732.343,00          | \$ 44.355.354,00         |
|                                     |  | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra  | \$ 31.615.976,00             | \$ 6.007.035,00      | \$ 37.623.011,00         |                          |
| 3                                   | INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS                             | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | \$ 1.616.409,00              | \$ 307.118,00        | \$ 1.923.527,00          | \$ 12.672.969,00         |
|                                     |  | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra  | \$ 9.033.136,00              | \$ 1.716.286,00      | \$ 10.749.422,00         |                          |
| 4                                   | INSTITUCIÓN EDUCATIVA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN  | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | \$ 3.232.817,00              | \$ 614.235,00        | \$ 3.847.052,00          | \$ 25.345.914,00         |
|                                     |  | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra  | \$ 18.066.271,00             | \$ 3.432.591,00      | \$ 21.498.862,00         |                          |
| 5                                   | INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO                | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | \$ 3.232.817,00              | \$ 614.235,00        | \$ 3.847.052,00          | \$ 25.345.914,00         |
|                                     |  | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra  | \$ 18.066.271,00             | \$ 3.432.591,00      | \$ 21.498.862,00         |                          |
| 6                                   | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDOLA ROBLES, SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA      | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | \$ 9.698.453,00              | \$ 1.842.706,00      | \$ 11.541.159,00         | \$ 76.037.750,00         |
|                                     |  | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra  | \$ 54.198.816,00             | \$ 10.297.775,00     | \$ 64.496.591,00         |                          |
| 7                                   | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA, JAWAO, MUNICIPIO DE URBIA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | \$ 12.931.270,00             | \$ 2.456.941,00      | \$ 15.388.211,00         | \$ 101.383.667,00        |
|                                     |  | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra  | \$ 72.265.089,00             | \$ 13.730.367,00     | \$ 85.995.456,00         |                          |
| 8                                   | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA                | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | \$ 8.082.044,00              | \$ 1.535.588,00      | \$ 9.617.632,00          | \$ 63.384.792,00         |
|                                     |  | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra  | \$ 45.165.681,00             | \$ 8.581.479,00      | \$ 53.747.160,00         |                          |
| 9                                   | INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I No 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO                          | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | \$ 11.314.862,00             | \$ 2.149.824,00      | \$ 13.464.686,00         | \$ 88.710.710,00         |
|                                     |  | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra  | \$ 63.231.953,00             | \$ 12.014.071,00     | \$ 75.246.024,00         |                          |
| <b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA</b> |  |  | <b>\$ 452.605.655</b>        | <b>\$ 85.995.072</b> | <b>\$ 538.600.727,00</b> | <b>\$ 538.600.727,00</b> |

ING. SIGIFREDO OSPINA CASTRO  
 CC. 79.396.360 Bogota  
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GUAJIRA