PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

CONVOCATORIA N° PAF-JU-I-006-2018

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PLAZO GENERAL DE EJECUCIÓN: Nueve punto cinco (9.5) meses
VALOR PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA: $ 568.924.404,00

Conforme con el Capítulo II *"Disposiciones Generales"*, Subcapítulo IV "*Evaluación y Calificación de las Propuestas*", Numeral 4.1.1 "*Evaluación Propuesta Económica*" de los Términos de Referencia, y teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 9 ibídem, los proponentes podían formular observaciones al Informe de Evaluación Económica publicado el día veintidós (22) del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018) hasta el veintiséis (26) de marzo de dos mil dieciocho (2018), durante este periodo establecido en el cronograma de los términos de referencia de la convocatoria, no se presentaron observaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad no asigna puntaje al proponente CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS, toda vez que si bien por error mecanográfico en la evaluación de su propuesta económica, se omitió incluir la palabra "NO" en el resultado definitivo, es claro, cómo se deduce de la nota en la misma que éste proponente está en causal de exclusión toda vez que:

> *"NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró que los valores totales de la etapa 1 y el presupuesto estimado del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN está por encima de los valores máximos establecidos en los términos de referencia, Por lo anterior el proponente incurre en la siguiente causal de rechazo:1.37.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa."*

En consecuencia, y conforme a lo previsto en el Numeral 4.1. *"Criterios de Evaluación y Calificación de las Propuestas*", Subcapítulo IV "*Evaluación y Calificación de las Propuestas"*, Capítulo II *"Disposiciones Generales"* de los Términos de Referencia, el criterio tenido en cuenta para la asignación de puntaje es el siguiente:

"4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTA.

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	***PUNTAJE***
Evaluación Económica	*100*
TOTAL	***100 PUNTOS***

(…)".

A continuación, se relacionan los resultados de la evaluación obtenidos por los proponentes según el criterio establecido:

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

De conformidad con lo señalado en el Numeral 9, del Numeral 4.1.1., Subcapítulo IV de los Términos de Referencia, para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al informe de evaluación económica. El método de ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados Términos.

Así las cosas, conforme el cronograma de la convocatoria, el plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación Económica venció el día veintiséis (26) de marzo de dos mil dieciocho (2018) y la TRM publicada por la Superintendencia Financiera que rige para el día veintiocho (28) de marzo de dos mil dieciocho (2018) fue de **DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON 04/100 M/CTE ($2.780,04);** en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMETICA.**

En este orden de ideas a continuación se presenta el puntaje obtenido por los proponentes y el consecuente orden de elegibilidad para la presente convocatoria:

A. CALIFICACIÓN ECONÓMICA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

La calificación económica y orden de elegibilidad al aplicar el método de ponderación se presenta a continuación:

				Puntaje Parcial Obtenido	TOTAL Puntaje Obtenido
Orden Elegibilidad	Consecutivo Interno	Proponente	Valor Propuesta Económica	Evaluación Económica	
1	16	CONSORCIO EDU-GUAJIRA	535,813,001.00	99.8343038	99.8343038
2	11	INGENIERA DE PROYECTOS SAS	534,875,151.00	99.6595608	99.6595608
3	10	ING INGENIERIA SAS	534,617,139.00	99.6114872	99.6114872
4	3	CONSORCIO GP 2018	537,974,918.00	99.5257625	99.5257625
5	5	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GUAJIRA	538,600,727.00	99.2925572	99.2925572
6	9	CONSORCIO BY GUAJIRA 2018	532,323,850.00	99.1841946	99.1841946
7	15	CONSORCIO COLEGIOS GUAJIRA	539,767,750.00	98.8576707	98.8576707
8	7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GUAJIRA 006	527,904,955.00	98.3608527	98.3608527
9	8	CONSORCIO EDUCATIVO VELNEC-JPS	548,443,175.00	95.6248077	95.6248077

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.

Para constancia se expide a los tres (03) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018).

PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

EVALUACIÓN ECONOMICA #15. CONSORCIO EDU-GUAJIRA

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

			VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO,							
1.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO		$ 15,454,000.00					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,986,554.62	$ 12,986,554.62					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,467,445.38	$ 2,467,445.38					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,454,000.00**	**$ 15,454,000.00**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO		$ 86,550,000					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 72,731,092.44	$ 72,731,092.44					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,818,907.56	$ 13,818,907.56					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 86,550,000.00**	**$ 86,550,000.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 102,004,000.00**	**$ 102,004,000.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR							
2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR		$ 6,811,370					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,723,840.34	$ 5,723,840.34					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,087,529.66	$ 1,087,529.66					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 6,811,370.00**	**$ 6,811,370.00**	**6,400,241.10**	SI	**7,111,379.00**	SI	**CUMPLE**
2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR		$ 37,540,000					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 31,546,218.49	$ 31,546,218.49					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 5,993,781.51	$ 5,993,781.51					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 37,540,000.00**	**$ 37,540,000.00**	**35,767,097.10**	SI	**39,741,219.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 44,351,370.00**	**$ 44,351,370.01**	**42,167,338.20**	SI	**46,852,598.00**	SI	**CUMPLE**
3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS							
3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS		$ 1,900,000					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,596,638.66	$ 1,596,638.66					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 303,361.34	$ 303,361.35					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 1,900,000.00**	**$ 1,900,000.01**	**1,828,640.70**	SI	**2,031,823.00**	SI	**CUMPLE**
3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS		$ 10,500,000					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,823,529.41	$ 8,823,529.41					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,676,470.59	$ 1,676,470.59					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,500,000.00**	**$ 10,500,000.00**	**10,219,170.60**	SI	**11,354,634.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,400,000.00**	**$ 12,400,000.00**	**12,047,811.30**	SI	**13,386,457.00**	SI	**CUMPLE**
4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN							
4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN		$ 3,756,000					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,156,302.52	$ 3,156,302.52					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 599,697.48	$ 599,697.48					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,756,000.00**	**$ 3,756,000.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**
4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN		$ 20,990,000					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,638,655.46	$ 17,638,655.46					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,351,344.54	$ 3,351,344.54					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 20,990,000.00**	**$ 20,990,000.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 24,746,000.00**	**$ 24,746,000.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**
5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO							
5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO		$ 3,965,200					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,332,100.84	$ 3,332,100.84					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 633,099.16	$ 633,099.16					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,965,200.00**	**$ 3,965,200.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**
5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO		$ 21,000,000					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,647,058.82	$ 17,647,058.82					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,352,941.18	$ 3,352,941.18					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,000,000.00**	**$ 21,000,000.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 24,965,200.00**	**$ 24,965,200.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**

6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA							
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA		$ 11,250,000					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 9,453,781.51	$ 9,453,781.51					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,796,218.49	$ 1,796,218.49					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 11,250,000.00**	**$ 11,250,000.00**		**10,971,842.40**	SI	**12,190,936.00**	SI	CUMPLE
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA		$ 64,550,000					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 54,243,697.48	$ 54,243,697.48					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,306,302.52	$ 10,306,302.52					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 64,550,000.00**	**$ 64,550,000.00**		**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 75,800,000.00**	**$ 75,800,000.00**		**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	CUMPLE
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA							
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA		$ 15,535,000					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 13,054,621.85	$ 13,054,621.85					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,480,378.15	$ 2,480,378.15					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,535,000.00**	**$ 15,535,000.00**		**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	CUMPLE
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA		$ 86,565,890					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 72,744,445.38	$ 72,744,445.38					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,821,444.62	$ 13,821,444.62					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 86,565,890.00**	**$ 86,565,890.00**		**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 102,100,890.00**	**$ 102,100,890.00**		**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	CUMPLE
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA							
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA		$ 9,587,410					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 8,056,647.06	$ 8,056,647.06					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,530,762.94	$ 1,530,762.94					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 9,587,410.00**	**$ 9,587,410.00**		**9,143,201.70**	SI	**10,159,113.00**	SI	CUMPLE
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA		$ 54,444,100					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 45,751,344.54	$ 45,751,344.54					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,692,755.46	$ 8,692,755.46					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 54,444,100.00**	**$ 54,444,100.00**		**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 64,031,510.00**	**$ 64,031,510.00**		**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	CUMPLE
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO							
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO		$ 13,589,800					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,420,000.00	$ 11,420,000.00					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,169,800.00	$ 2,169,800.00					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 13,589,800.00**	**$ 13,589,800.00**		**12,800,483.10**	SI	**14,222,759.00**	SI	CUMPLE
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO		$ 75,778,980					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 63,679,815.13	$ 63,679,815.13					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 12,099,164.87	$ 12,099,164.87					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 75,778,980.00**	**$ 75,778,980.00**		**71,534,194.20**	SI	**79,482,438.00**	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 89,368,780.00**	**$ 89,368,780.00**		**84,334,677.30**	SI	**93,705,197.00**	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 539,767,750.00**	**$ 539,767,750.00**	valor corregido	**512,031,964.00**	SI	**568,924,404.00**	SI	CUMPLE
					SI		**CUMPLE**	

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

EVALUACIÓN ECONOMICA #16. CONSORCIO EDU-GUAJIRA

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO,

1.1. ETAPA 1, INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 15,308,563	$ 15,308,563					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,864,339	$ 12,864,339					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,444,224	$ 2,444,224					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,308,563**	**$ 15,308,563**	14,629,122.90	SI	16,254,581.00	SI	CUMPLE

1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 85,550,354	$ 85,550,354					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 71,891,054	$ 71,891,054					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,659,300	$ 13,659,300					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 85,550,354.00**	**$ 85,550,354.00**	81,753,364.80	SI	90,837,072.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 100,858,917.00**	**$ 100,858,917.00**	96,382,487.70	SI	107,091,653.00	SI	CUMPLE

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR

2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 6,697,497	$ 6,697,497					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,628,149	$ 5,628,149					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,069,348	$ 1,069,348					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 6,697,497.00**	**$ 6,697,497.00**	6,400,241.10	SI	7,111,379.00	SI	CUMPLE

2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 37,428,280	$ 37,428,280					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 31,452,336	$ 31,452,336					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 5,975,944	$ 5,975,944					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 37,428,280.00**	**$ 37,428,280.00**	35,767,097.10	SI	39,741,219.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 44,125,777.00**	**$ 44,125,777.00**	42,167,338.20	SI	46,852,598.00	SI	CUMPLE

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS

3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 1,913,571	$ 1,913,571					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,608,043	$ 1,608,043					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 305,528	$ 305,528					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 1,913,571.00**	**$ 1,913,571.00**	1,828,640.70	SI	2,031,823.00	SI	CUMPLE

3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 10,693,795	$ 10,693,795					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,986,382	$ 8,986,382					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,707,413	$ 1,707,413					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,693,795.00**	**$ 10,693,795.00**	10,219,170.60	SI	11,354,634.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,607,366.00**	**$ 12,607,366.00**	12,047,811.30	SI	13,386,457.00	SI	CUMPLE

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN

4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 3,827,141	$ 3,827,141					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,216,085	$ 3,216,085					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 611,056	$ 611,056					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,827,141.00**	**$ 3,827,141.00**	3,657,280.50	SI	4,063,645.00	SI	CUMPLE

4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 21,387,588	$ 21,387,588					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,972,763	$ 17,972,763					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,414,825	$ 3,414,825					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,387,588.00**	**$ 21,387,588.00**	20,438,340.30	SI	22,709,267.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 25,214,729.00**	**$ 25,214,729.00**	24,095,620.80	SI	26,772,912.00	SI	CUMPLE

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO

5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 3,827,141	$ 3,827,141					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,216,085	$ 3,216,085					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 611,056	$ 611,056					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,827,141.00**	**$ 3,827,141.00**	3,657,280.50	SI	4,063,645.00	SI	CUMPLE

5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 21,387,588	$ 21,387,588					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,972,763	$ 17,972,763					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,414,825	$ 3,414,825					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,387,588.00**	**$ 21,387,588.00**	20,438,340.30	SI	22,709,267.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 25,214,729.00**	**$ 25,214,729.00**	24,095,620.80	SI	26,772,912.00	SI	CUMPLE

6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA								
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 11,481,423	$ 11,481,423						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 9,648,255	$ 9,648,255						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,833,168	$ 1,833,168						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 11,481,423.00**	**$ 11,481,423.00**	**10,971,842.40**	SI	**12,190,936.00**	SI	**CUMPLE**	
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 64,162,765	$ 64,162,765						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 53,918,290	$ 53,918,290						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,244,475	$ 10,244,475						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 64,162,765.00**	**$ 64,162,765.00**	**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**	
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 75,644,188.00**	**$ 75,644,188.00**	**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**	
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA								
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 15,308,563	$ 15,308,563						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,864,339	$ 12,864,339						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,444,224	$ 2,444,224						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,308,563.00**	**$ 15,308,563.00**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**	
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 85,550,354	$ 85,550,354						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 71,891,054	$ 71,891,054						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,659,300	$ 13,659,300						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 85,550,354.00**	**$ 85,550,354.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**	
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 100,858,917.00**	**$ 100,858,917.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**	
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA								
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 9,567,853	$ 9,567,853						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 8,040,213	$ 8,040,213						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,527,640	$ 1,527,640						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 9,567,853.00**	**$ 9,567,853.00**	**9,143,201.70**	SI	**10,159,113.00**	SI	**CUMPLE**	
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 53,468,972	$ 53,468,972						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 44,931,909	$ 44,931,909						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,537,063	$ 8,537,063						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 53,468,972.00**	**$ 53,468,972.00**	**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**	
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 63,036,825.00**	**$ 63,036,825.00**	**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**	
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO								
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 13,394,993	$ 13,394,993						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,256,297	$ 11,256,297						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,138,696	$ 2,138,696						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 13,394,993.00**	**$ 13,394,993.00**	**12,800,483.10**	SI	**14,222,759.00**	SI	**CUMPLE**	
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 74,856,560	$ 74,856,560						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 62,904,672	$ 62,904,672						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 11,951,888	$ 11,951,888						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 74,856,560.00**	**$ 74,856,560.00**	**71,534,194.20**	SI	**79,482,438.00**	SI	**CUMPLE**	
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 88,251,553.00**	**$ 88,251,553.00**	**84,334,677.30**	SI	**93,705,197.00**	SI	**CUMPLE**	
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 535,813,001.00**	**$ 535,813,001.00**	**512,031,964.00**	SI	**568,924,404.00**	SI	**CUMPLE**	
				SI		**CUMPLE**		

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

EVALUACIÓN ECONOMICA #12. CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO								
1.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**		**VR MINIMO INDICADO TDR**	**CUMPLE (SI/NO)**	**VR MAXIMO INDICADO TDR**	**CUMPLE (SI/NO)**	**CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)**
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO		$ 14,629,122.90						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,293,380.59	$ 12,293,380.59						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,335,742.31	$ 2,335,742.31						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 14,629,122.90**	**$ 14,629,122.90**		**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO		$ 81,753,364.79						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 68,700,306.55	$ 68,700,306.55						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,053,058.25	$ 13,053,058.24						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 81,753,364.80**	**$ 81,753,364.79**		**81,753,364.80**	FALSO	**90,837,072.00**	SI	**NO CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 96,382,487.70**	**$ 96,382,487.70**		**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR								
2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR		$ 6,400,241.11						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,378,353.87	$ 5,378,353.87						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,021,887.23	$ 1,021,887.24						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 6,400,241.10**	**$ 6,400,241.11**		**6,400,241.10**	SI	**7,111,379.00**	SI	**CUMPLE**
2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR		$ 35,767,097.10						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 30,056,384.12	$ 30,056,384.12						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 5,710,712.98	$ 5,710,712.98						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 35,767,097.10**	**$ 35,767,097.10**		**35,767,097.10**	SI	**39,741,219.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 42,167,338.20**	**$ 42,167,338.21**		**42,167,338.20**	SI	**46,852,598.00**	SI	**CUMPLE**
3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS								
3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS		$ 1,828,640.70						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,536,672.86	$ 1,536,672.86						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 291,967.84	$ 291,967.84						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 1,828,640.70**	**$ 1,828,640.70**		**1,828,640.70**	SI	**2,031,823.00**	SI	**CUMPLE**
3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS		$ 10,219,170.60						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,587,538.32	$ 8,587,538.32						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,631,632.28	$ 1,631,632.28						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,219,170.60**	**$ 10,219,170.60**		**10,219,170.60**	SI	**11,354,634.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,047,811.30**	**$ 12,047,811.30**		**12,047,811.30**	SI	**13,386,457.00**	SI	**CUMPLE**
4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN								
4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN		$ 4,352,162.38						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,657,279.31	$ 3,657,279.31						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1.19	$ 694,883.07						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,657,280.50**	**$ 4,352,162.38**	No cumple el maximo	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	FALSO	**NO CUMPLE**
4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN		$ 20,438,340.30						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,175,075.88	$ 17,175,075.88						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,263,264.42	$ 3,263,264.42						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 20,438,340.30**	**$ 20,438,340.30**		**20,438,340.30**	FALSO	**22,709,267.00**	SI	**NO CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 24,095,620.80**	**$ 24,790,502.68**		**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**
5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO								
5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO		$ 3,657,280.50						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,073,344.96	$ 3,073,344.96						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 583,935.54	$ 583,935.54						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,657,280.50**	**$ 3,657,280.50**		**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**
5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO		$ 20,438,340.30						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,175,075.88	$ 17,175,075.88						

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,263,264.42	$ 3,263,264.42					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 20,438,340.30**	**$ 20,438,340.30**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 24,095,620.80**	**$ 24,095,620.80**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**
6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA							
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA		$ 10,971,842.40					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 9,220,035.63	$ 9,220,035.63					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,751,806.77	$ 1,751,806.77					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 10,971,842.40**	**$ 10,971,842.40**	**10,971,842.40**	SI	**12,190,936.00**	SI	**CUMPLE**
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA		$ 61,315,022.70					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 51,525,229.16	$ 51,525,229.16					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 9,789,793.54	$ 9,789,793.54					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 61,315,022.70**	**$ 61,315,022.70**	**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 72,286,865.10**	**$ 72,286,865.10**	**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA							
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA		$ 14,629,122.90					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,293,380.59	$ 12,293,380.59					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,335,742.31	$ 2,335,742.31					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 14,629,122.90**	**$ 14,629,122.90**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA		$ 81,753,365					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 68,700,306.55	$ 68,700,306.55					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,053,058.25	$ 13,053,058.24					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 81,753,364.80**	**$ 81,753,364.79**	**81,753,364.80**	FALSO	**90,837,072.00**	SI	**NO CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 96,382,487.70**	**$ 96,382,487.70**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA							
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA		$ 9,143,202					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 7,683,362.77	$ 7,683,362.77					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,459,838.93	$ 1,459,838.93					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 9,143,201.70**	**$ 9,143,201.70**	**9,143,201.70**	SI	**10,159,113.00**	SI	**CUMPLE**
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA		$ 51,095,853.00					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 42,937,691.60	$ 42,937,691.60					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,158,161.40	$ 8,158,161.40					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 51,095,853.00**	**$ 51,095,853.00**	**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 60,239,054.70**	**$ 60,239,054.70**	**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO							
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO		$ 12,800,483.10					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 10,756,708.49	$ 10,756,708.49					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,043,774.61	$ 2,043,774.61					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 12,800,483.10**	**$ 12,800,483.10**	**12,800,483.10**	SI	**14,222,759.00**	SI	**CUMPLE**
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO		$ 71,534,194.21					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 60,112,768.24	$ 60,112,768.24					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 11,421,425.96	$ 11,421,425.97					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 71,534,194.20**	**$ 71,534,194.21**	**71,534,194.20**	SI	**79,482,438.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 84,334,677.30**	**$ 84,334,677.31**	**84,334,677.30**	SI	**93,705,197.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 512,031,963.61**	**$ 512,726,845.49**	**512,031,964.00**	SI	**568,924,404.00**	SI	**CUMPLE**
				SI		**CUMPLE**	

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró que los valores totales de la etapa 1 y el presupuesto estimado del proyectoINSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN esta por encima de los valores maximos establecidos en los términos de referencia

Por lo anterior el proponente incurre en la siguiente causal de rechazo:

1.37.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

EVALUACIÓN ECONOMICA #11.INGENIERA DE PROYECTOS SAS

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE

1.1. ETAPA 1, INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 16,222,072	$ 16,222,072					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 13,631,993	$ 13,631,993					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,590,079	$ 2,590,079					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 16,222,072**	**$ 16,222,072**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**

1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 84,460,310	$ 84,460,310					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 70,975,050	$ 70,975,050					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,485,260	$ 13,485,260					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 84,460,310.00**	**$ 84,460,310.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 100,682,382.00**	**$ 100,682,382.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR

2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 7,097,156	$ 7,097,156					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,963,997	$ 5,963,997					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,133,159	$ 1,133,159					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 7,097,156.00**	**$ 7,097,156.00**	**6,400,241.10**	SI	**7,111,379.00**	SI	**CUMPLE**

2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 36,951,385	$ 36,951,385					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 31,051,584	$ 31,051,584					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 5,899,801	$ 5,899,801					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 36,951,385.00**	**$ 36,951,385.00**	**35,767,097.10**	SI	**39,741,219.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 44,048,541.00**	**$ 44,048,541.00**	**42,167,338.20**	SI	**46,852,598.00**	SI	**CUMPLE**

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS

3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 2,027,759	$ 2,027,759					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,703,999	$ 1,703,999					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 323,760	$ 323,760					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 2,027,759.00**	**$ 2,027,759.00**	**1,828,640.70**	SI	**2,031,823.00**	SI	**CUMPLE**

3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 10,557,538	$ 10,557,538					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,871,881	$ 8,871,881					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,685,657	$ 1,685,657					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,557,538.00**	**$ 10,557,538.00**	**10,219,170.60**	SI	**11,354,634.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,585,297.00**	**$ 12,585,297.00**	**12,047,811.30**	SI	**13,386,457.00**	SI	**CUMPLE**

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN

4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 4,055,518	$ 4,055,518					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,407,998	$ 3,407,998					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 647,520	$ 647,520					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 4,055,518.00**	**$ 4,055,518.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**

4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 21,115,077	$ 21,115,077					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,743,762	$ 17,743,762					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,371,315	$ 3,371,315					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,115,077.00**	**$ 21,115,077.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 25,170,595.00**	**$ 25,170,595.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO

5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 4,055,518	$ 4,055,518					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,407,998	$ 3,407,998					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 647,520	$ 647,520					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 4,055,518.00**	**$ 4,055,518.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**

5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 21,115,077	$ 21,115,077					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,743,762	$ 17,743,762					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,371,315	$ 3,371,315					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,115,077.00**	**$ 21,115,077.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 25,170,595.00**	**$ 25,170,595.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**

6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA							
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 12,166,554	$ 12,166,554					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 10,223,995	$ 10,223,995					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,942,559	$ 1,942,559					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 12,166,554.00**	**$ 12,166,554.00**		**10,971,842.40**	SI	**12,190,936.00**	SI	**CUMPLE**
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 63,345,232	$ 63,345,232					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 53,231,287	$ 53,231,287					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,113,945	$ 10,113,945					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 63,345,232.00**	**$ 63,345,232.00**		**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 75,511,786.00**	**$ 75,511,786.00**		**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA							
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 16,222,072	$ 16,222,072					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 13,631,993	$ 13,631,993					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,590,079	$ 2,590,079					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 16,222,072.00**	**$ 16,222,072.00**		**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 84,460,310	$ 84,460,310					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 70,975,050	$ 70,975,050					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,485,260	$ 13,485,260					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 84,460,310.00**	**$ 84,460,310.00**		**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 100,682,382.00**	**$ 100,682,382.00**		**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA							
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 10,138,795	$ 10,138,795					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 8,519,996	$ 8,519,996					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,618,799	$ 1,618,799					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 10,138,795.00**	**$ 10,138,795.00**		**9,143,201.70**	SI	**10,159,113.00**	SI	**CUMPLE**
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 52,787,693	$ 52,787,693					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 44,359,406	$ 44,359,406					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,428,287	$ 8,428,287					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 52,787,693.00**	**$ 52,787,693.00**		**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 62,926,488.00**	**$ 62,926,488.00**		**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO							
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 14,194,314	$ 14,194,314					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,927,995	$ 11,927,995					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,266,319	$ 2,266,319					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 14,194,314.00**	**$ 14,194,314.00**		**12,800,483.10**	SI	**14,222,759.00**	SI	**CUMPLE**
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 73,902,771	$ 73,902,771					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 62,103,169	$ 62,103,169					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 11,799,602	$ 11,799,602					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 73,902,771.00**	**$ 73,902,771.00**		**71,534,194.20**	SI	**79,482,438.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 88,097,085.00**	**$ 88,097,085.00**		**84,334,677.30**	SI	**93,705,197.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 534,875,151.00**	**$ 534,875,151.00**		**512,031,964.00**	SI	**568,924,404.00**	SI	**CUMPLE**
					SI		**CUMPLE**

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

EVALUACIÓN ECONOMICA #10.ING INGENIERIA SAS

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL							
1.1. ETAPA 1, INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 15,274,364	$ 15,274,364					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,835,600	$ 12,835,600					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,438,764	$ 2,438,764					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,274,364**	**$ 15,274,364**	14,629,122.90	SI	16,254,581.00	SI	CUMPLE
1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 85,359,533	$ 85,359,533					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 71,730,700	$ 71,730,700					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,628,833	$ 13,628,833					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 85,359,533.00**	**$ 85,359,533.00**	81,753,364.80	SI	90,837,072.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 100,633,897.00**	**$ 100,633,897.00**	96,382,487.70	SI	107,091,653.00	SI	CUMPLE
2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR							
2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 6,682,445	$ 6,682,445					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,615,500	$ 5,615,500					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,066,945	$ 1,066,945					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 6,682,445.00**	**$ 6,682,445.00**	6,400,241.10	SI	7,111,379.00	SI	CUMPLE
2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 37,344,818	$ 37,344,818					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 31,382,200	$ 31,382,200					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 5,962,618	$ 5,962,618					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 37,344,818.00**	**$ 37,344,818.00**	35,767,097.10	SI	39,741,219.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 44,027,263.00**	**$ 44,027,263.00**	42,167,338.20	SI	46,852,598.00	SI	CUMPLE
3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS							
3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 1,909,236	$ 1,909,236					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,604,400	$ 1,604,400					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 304,836	$ 304,836					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 1,909,236.00**	**$ 1,909,236.00**	1,828,640.70	SI	2,031,823.00	SI	CUMPLE
3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 10,669,897	$ 10,669,897					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,966,300	$ 8,966,300					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,703,597	$ 1,703,597					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,669,897.00**	**$ 10,669,897.00**	10,219,170.60	SI	11,354,634.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,579,133.00**	**$ 12,579,133.00**	12,047,811.30	SI	13,386,457.00	SI	CUMPLE
4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN							
4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 3,818,591	$ 3,818,591					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,208,900	$ 3,208,900					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 609,691	$ 609,691					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,818,591.00**	**$ 3,818,591.00**	3,657,280.50	SI	4,063,645.00	SI	CUMPLE
4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 21,339,794	$ 21,339,794					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,932,600	$ 17,932,600					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,407,194	$ 3,407,194					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,339,794.00**	**$ 21,339,794.00**	20,438,340.30	SI	22,709,267.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 25,158,385.00**	**$ 25,158,385.00**	24,095,620.80	SI	26,772,912.00	SI	CUMPLE
5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO							
5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 3,818,591	$ 3,818,591					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,208,900	$ 3,208,900					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 609,691	$ 609,691					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,818,591.00**	**$ 3,818,591.00**	3,657,280.50	SI	4,063,645.00	SI	CUMPLE
5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 21,339,794	$ 21,339,794					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,932,600	$ 17,932,600					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,407,194	$ 3,407,194					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,339,794.00**	**$ 21,339,794.00**	20,438,340.30	SI	22,709,267.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 25,158,385.00**	**$ 25,158,385.00**	24,095,620.80	SI	26,772,912.00	SI	CUMPLE

6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA							
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 11,455,773	$ 11,455,773					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 9,626,700	$ 9,626,700					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,829,073	$ 1,829,073					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 11,455,773.00**	**$ 11,455,773.00**	**10,971,842.40**	SI	**12,190,936.00**	SI	**CUMPLE**
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 64,019,620	$ 64,019,620					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 53,798,000	$ 53,798,000					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,221,620	$ 10,221,620					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 64,019,620.00**	**$ 64,019,620.00**	**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 75,475,393.00**	**$ 75,475,393.00**	**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA							
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 15,274,364	$ 15,274,364					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,835,600	$ 12,835,600					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,438,764	$ 2,438,764					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,274,364.00**	**$ 15,274,364.00**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 85,359,533	$ 85,359,533					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 71,730,700	$ 71,730,700					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,628,833	$ 13,628,833					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 85,359,533.00**	**$ 85,359,533.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 100,633,897.00**	**$ 100,633,897.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA							
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 9,546,418	$ 9,546,418					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 8,022,200	$ 8,022,200					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,524,218	$ 1,524,218					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 9,546,418.00**	**$ 9,546,418.00**	**9,143,201.70**	SI	**10,159,113.00**	SI	**CUMPLE**
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 53,349,723	$ 53,349,723					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 44,831,700	$ 44,831,700					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,518,023	$ 8,518,023					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 53,349,723.00**	**$ 53,349,723.00**	**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 62,896,141.00**	**$ 62,896,141.00**	**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO							
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 13,365,009	$ 13,365,009					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,231,100	$ 11,231,100					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,133,909	$ 2,133,909					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 13,365,009.00**	**$ 13,365,009.00**	**12,800,483.10**	SI	**14,222,759.00**	SI	**CUMPLE**
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 74,689,636	$ 74,689,636					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 62,764,400	$ 62,764,400					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 11,925,236	$ 11,925,236					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 74,689,636.00**	**$ 74,689,636.00**	**71,534,194.20**	SI	**79,482,438.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 88,054,645.00**	**$ 88,054,645.00**	**84,334,677.30**	SI	**93,705,197.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 534,617,139.00**	**$ 534,617,139.00**	**512,031,964.00**	SI	**568,924,404.00**	SI	**CUMPLE**
				SI		**CUMPLE**	

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

EVALUACIÓN ECONOMICA #9.CONSORCIO BY GUAJIRA 2018

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

			VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO,							
1.1. ETAPA 1, INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 15,190,697	$ 15,190,697					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,765,292	$ 12,765,292					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,425,405	$ 2,425,405					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,190,697**	**$ 15,190,697**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 84,996,249	$ 84,996,249					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 71,425,419	$ 71,425,419					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,570,830	$ 13,570,830					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 84,996,249.00**	**$ 84,996,249.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 100,186,946.00**	**$ 100,186,946.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR							
2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 6,654,117	$ 6,654,117					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,591,695	$ 5,591,695					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,062,422	$ 1,062,422					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 6,654,117.00**	**$ 6,654,117.00**	**6,400,241.10**	SI	**7,111,379.00**	SI	**CUMPLE**
2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 37,185,859	$ 37,185,859					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 31,248,621	$ 31,248,621					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 5,937,238	$ 5,937,238					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 37,185,859.00**	**$ 37,185,859.00**	**35,767,097.10**	SI	**39,741,219.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 43,839,976.00**	**$ 43,839,976.00**	**42,167,338.20**	SI	**46,852,598.00**	SI	**CUMPLE**
3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS							
3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 1,901,177	$ 1,901,177					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,597,628	$ 1,597,628					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 303,549	$ 303,549					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 1,901,177.00**	**$ 1,901,177.00**	**1,828,640.70**	SI	**2,031,823.00**	SI	**CUMPLE**
3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 10,624,531	$ 10,624,531					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,928,177	$ 8,928,177					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,696,354	$ 1,696,354					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,624,531.00**	**$ 10,624,531.00**	**10,219,170.60**	SI	**11,354,634.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,525,708.00**	**$ 12,525,708.00**	**12,047,811.30**	SI	**13,386,457.00**	SI	**CUMPLE**
4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN							
4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 3,802,352	$ 3,802,352					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,195,254	$ 3,195,254					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 607,098	$ 607,098					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,802,352.00**	**$ 3,802,352.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**
4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 21,249,061	$ 21,249,061					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,856,354	$ 17,856,354					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,392,707	$ 3,392,707					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,249,061.00**	**$ 21,249,061.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 25,051,413.00**	**$ 25,051,413.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**
5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO							
5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 3,802,352	$ 3,802,352					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,195,254	$ 3,195,254					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 607,098	$ 607,098					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,802,352.00**	**$ 3,802,352.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**
5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 21,249,061	$ 21,249,061					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,856,354	$ 17,856,354					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,392,707	$ 3,392,707					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,249,061.00**	**$ 21,249,061.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 25,051,413.00**	**$ 25,051,413.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**

6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA							
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 11,407,059	$ 11,407,059					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 9,585,764	$ 9,585,764					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,821,295	$ 1,821,295					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 11,407,059.00**	**$ 11,407,059.00**	**10,971,842.40**	SI	**12,190,936.00**	SI	**CUMPLE**
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 63,747,185	$ 63,747,185					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 53,569,063	$ 53,569,063					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,178,122	$ 10,178,122					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 63,747,185.00**	**$ 63,747,185.00**	**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 75,154,244.00**	**$ 75,154,244.00**	**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA							
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 15,209,411	$ 15,209,411					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,781,018	$ 12,781,018					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,428,393	$ 2,428,393					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,209,411.00**	**$ 15,209,411.00**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 84,996,249	$ 84,996,249					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 71,425,419	$ 71,425,419					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,570,830	$ 13,570,830					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 84,996,249.00**	**$ 84,996,249.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 100,205,660.00**	**$ 100,205,660.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA							
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 9,505,882	$ 9,505,882					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 7,988,136	$ 7,988,136					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,517,746	$ 1,517,746					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 9,505,882.00**	**$ 9,505,882.00**	**9,143,201.70**	SI	**10,159,113.00**	SI	**CUMPLE**
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 53,122,656	$ 53,122,656					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 44,640,887	$ 44,640,887					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,481,769	$ 8,481,769					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 53,122,656.00**	**$ 53,122,656.00**	**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 62,628,538.00**	**$ 62,628,538.00**	**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO							
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 13,308,235	$ 13,308,235					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,183,391	$ 11,183,391					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,124,844	$ 2,124,844					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 13,308,235.00**	**$ 13,308,235.00**	**12,800,483.10**	SI	**14,222,759.00**	SI	**CUMPLE**
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 74,371,717	$ 74,371,717					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 62,497,241	$ 62,497,241					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 11,874,476	$ 11,874,476					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 74,371,717.00**	**$ 74,371,717.00**	**71,534,194.20**	SI	**79,482,438.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 87,679,952.00**	**$ 87,679,952.00**	**84,334,677.30**	SI	**93,705,197.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 532,323,850.00**	**$ 532,323,850.00**	**512,031,964.00**	SI	**568,924,404.00**	SI	**CUMPLE**
				SI		**CUMPLE**	

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

EVALUACIÓN ECONOMICA #8.CONSORCIO EDUCATIVO VELNEC-JPS

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO.

1.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 15,669,417	$ 15,669,417					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 13,167,577	$ 13,167,577					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,501,840	$ 2,501,840					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,669,417**	**$ 15,669,417**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**

1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 87,566,938	$ 87,566,938					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 73,585,662	$ 73,585,662					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,981,276	$ 13,981,276					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 87,566,938.00**	**$ 87,566,938.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 103,236,355.00**	**$ 103,236,355.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR

2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 6,855,370	$ 6,855,370					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,760,815	$ 5,760,815					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,094,555	$ 1,094,555					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 6,855,370.00**	**$ 6,855,370.00**	**6,400,241.10**	SI	**7,111,379.00**	SI	**CUMPLE**

2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 38,310,535	$ 38,310,535					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 32,193,727	$ 32,193,727					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 6,116,808	$ 6,116,808					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 38,310,535.00**	**$ 38,310,535.00**	**35,767,097.10**	SI	**39,741,219.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 45,165,905.00**	**$ 45,165,905.00**	**42,167,338.20**	SI	**46,852,598.00**	SI	**CUMPLE**

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS

3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 1,958,677	$ 1,958,677					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,645,947	$ 1,645,947					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 312,730	$ 312,730					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 1,958,677.00**	**$ 1,958,677.00**	**1,828,640.70**	SI	**2,031,823.00**	SI	**CUMPLE**

3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 10,945,868	$ 10,945,868					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 9,198,208	$ 9,198,208					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,747,660	$ 1,747,660					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,945,868.00**	**$ 10,945,868.00**	**10,219,170.60**	SI	**11,354,634.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,904,545.00**	**$ 12,904,545.00**	**12,047,811.30**	SI	**13,386,457.00**	SI	**CUMPLE**

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN

4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 3,917,354	$ 3,917,354					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,291,894	$ 3,291,894					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 625,460	$ 625,460					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,917,354.00**	**$ 3,917,354.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**

4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 21,891,734	$ 21,891,734					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 18,396,415	$ 18,396,415					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,495,319	$ 3,495,319					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,891,734.00**	**$ 21,891,734.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 25,809,088.00**	**$ 25,809,088.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO

5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 3,917,354	$ 3,917,354					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,291,894	$ 3,291,894					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 625,460	$ 625,460					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,917,354.00**	**$ 3,917,354.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**

5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 21,891,734	$ 21,891,734					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 18,396,415	$ 18,396,415					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,495,319	$ 3,495,319					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,891,734.00**	**$ 21,891,734.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 25,809,088.00**	**$ 25,809,088.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**

6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA								
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 11,752,063	$ 11,752,063						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 9,875,683	$ 9,875,683						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,876,380	$ 1,876,380						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 11,752,063.00**	**$ 11,752,063.00**		**10,971,842.40**	SI		**12,190,936.00**	SI	**CUMPLE**
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 65,675,202	$ 65,675,202						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 55,189,245	$ 55,189,245						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,485,957	$ 10,485,957						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 65,675,202.00**	**$ 65,675,202.00**		**61,315,022.70**	SI		**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 77,427,265.00**	**$ 77,427,265.00**		**72,286,865.10**	SI		**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA								
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 15,669,417	$ 15,669,417						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 13,167,577	$ 13,167,577						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,501,840	$ 2,501,840						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,669,417.00**	**$ 15,669,417.00**		**14,629,122.90**	SI		**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 87,566,938	$ 87,566,938						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 73,585,662	$ 73,585,662						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,981,276	$ 13,981,276						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 87,566,938.00**	**$ 87,566,938.00**		**81,753,364.80**	SI		**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 103,236,355.00**	**$ 103,236,355.00**		**96,382,487.70**	SI		**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA								
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 9,793,385	$ 9,793,385						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 8,229,735	$ 8,229,735						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,563,650	$ 1,563,650						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 9,793,385.00**	**$ 9,793,385.00**		**9,143,201.70**	SI		**10,159,113.00**	SI	**CUMPLE**
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 54,729,336	$ 54,729,336						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 45,991,039	$ 45,991,039						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,738,297	$ 8,738,297						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 54,729,336.00**	**$ 54,729,336.00**		**51,095,853.00**	SI		**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 64,522,721.00**	**$ 64,522,721.00**		**60,239,054.70**	SI		**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO								
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 13,710,740	$ 13,710,740						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,521,630	$ 11,521,630						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,189,110	$ 2,189,110						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 13,710,740.00**	**$ 13,710,740.00**		**12,800,483.10**	SI		**14,222,759.00**	SI	**CUMPLE**
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 76,621,113	$ 76,621,113						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 64,387,490	$ 64,387,490						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 12,233,623	$ 12,233,623						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 76,621,113.00**	**$ 76,621,113.00**		**71,534,194.20**	SI		**79,482,438.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 90,331,853.00**	**$ 90,331,853.00**		**84,334,677.30**	SI		**93,705,197.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 548,443,175.00**	**$ 548,443,175.00**		**512,031,964.00**	SI		**568,924,404.00**	SI	**CUMPLE**
					SI			**CUMPLE**

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

EVALUACIÓN ECONOMICA #7. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GUAJIRA 006

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO,

1.1. ETAPA 1, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL		VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 12,674,475	$ 12,674,475						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,674,475	$ 12,674,475						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,408,150	$ 2,408,150						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,082,626**	**$ 15,082,625**	VALOR CORREC	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**

1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 70,830,016	$ 70,830,016						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 70,830,016	$ 70,830,016						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,457,703	$ 13,457,703						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 84,287,719.00**	**$ 84,287,719.00**		**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 99,370,345.00**	**$ 99,370,344.00**	VALOR CORREC	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR

2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 5,545,083	$ 5,545,083						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,545,083	$ 5,545,083						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,053,566	$ 1,053,566						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 6,598,649.00**	**$ 6,598,649.00**		**6,400,241.10**	SI	**7,111,379.00**	SI	**CUMPLE**

2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 30,988,132	$ 30,988,132						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 30,988,132	$ 30,988,132						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 5,887,745	$ 5,887,745						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 36,875,877.00**	**$ 36,875,877.00**		**35,767,097.10**	SI	**39,741,219.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 43,474,526.00**	**$ 43,474,526.00**		**42,167,338.20**	SI	**46,852,598.00**	SI	**CUMPLE**

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS

3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 1,584,310	$ 1,584,310						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,584,310	$ 1,584,310						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 301,019	$ 301,019						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 1,885,329.00**	**$ 1,885,329.00**		**1,828,640.70**	SI	**2,031,823.00**	SI	**CUMPLE**

3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 8,853,752	$ 8,853,752						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,853,752	$ 8,853,752						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,682,213	$ 1,682,213						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,535,965.00**	**$ 10,535,965.00**		**10,219,170.60**	SI	**11,354,634.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,421,293.00**	**$ 12,421,294.00**	VALOR CORREC	**12,047,811.30**	SI	**13,386,457.00**	SI	**CUMPLE**

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN

4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 3,168,619	$ 3,168,619						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,168,619	$ 3,168,619						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 602,038	$ 602,038						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,770,656.00**	**$ 3,770,657.00**	VALOR CORREC	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**

4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 17,707,503	$ 17,707,503						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,707,503	$ 17,707,503						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,364,426	$ 3,364,426						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,071,929.00**	**$ 21,071,929.00**		**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 24,842,585.00**	**$ 24,842,586.00**	VALOR CORREC	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO

5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 3,168,619	$ 3,168,619						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,168,619	$ 3,168,619						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 602,038	$ 602,038						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,770,656.00**	**$ 3,770,657.00**	VALOR CORREC	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**

5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 17,707,503	$ 17,707,503						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,707,503	$ 17,707,503						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,364,426	$ 3,364,426						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,071,929.00**	**$ 21,071,929.00**		**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 24,842,585.00**	**$ 24,842,586.00**	VALOR CORREC	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**
6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA								
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 9,505,857	$ 9,505,857						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 9,505,857	$ 9,505,857						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,806,113	$ 1,806,113						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 11,311,970.00**	**$ 11,311,970.00**		**10,971,842.40**	SI	**12,190,936.00**	SI	**CUMPLE**
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 53,122,511	$ 53,122,511						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 53,122,511	$ 53,122,511						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,093,277	$ 10,093,277						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 63,215,788.00**	**$ 63,215,788.00**		**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 74,527,758.00**	**$ 74,527,758.00**		**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA								
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 12,674,475	$ 12,674,475						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,674,475	$ 12,674,475						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,408,150	$ 2,408,150						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,082,626.00**	**$ 15,082,625.00**	valor corregido	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 70,830,016	$ 70,830,016						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 70,830,016	$ 70,830,016						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,457,703	$ 13,457,703						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 84,287,719.00**	**$ 84,287,719.00**		**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 99,370,345.00**	**$ 99,370,344.00**	valor corregido	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA								
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 7,921,547	$ 7,921,547						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 7,921,547	$ 7,921,547						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,505,094	$ 1,505,094						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 9,426,641.00**	**$ 9,426,641.00**		**9,143,201.70**	SI	**10,159,113.00**	SI	**CUMPLE**
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 44,268,760	$ 44,268,760						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 44,268,760	$ 44,268,760						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,411,064	$ 8,411,064						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 52,679,824.00**	**$ 52,679,824.00**		**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 62,106,465.00**	**$ 62,106,465.00**		**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO								
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 11,090,166	$ 11,090,166						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,090,166	$ 11,090,166						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,107,132	$ 2,107,132						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 13,197,298.00**	**$ 13,197,298.00**		**12,800,483.10**	SI	**14,222,759.00**	SI	**CUMPLE**
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 61,976,264	$ 61,976,264						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 61,976,264	$ 61,976,264						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 11,775,490	$ 11,775,490						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 73,751,754.00**	**$ 73,751,754.00**		**71,534,194.20**	SI	**79,482,438.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 86,949,052.00**	**$ 86,949,052.00**		**84,334,677.30**	SI	**93,705,197.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 527,904,954.00**	**$ 527,904,955.00**	valor corregido	**512,031,964.00**	SI	**568,924,404.00**	SI	**CUMPLE**
					SI		**CUMPLE**	

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar corrección aritmetica a los valores presentados en la etapa 1 y etapa 2 para cada una de las instituciones.

De conformidad con lo anterior el Total Presupuesto Total interventorias, una vez realizados los ajustes correspondientes, se obtiene un valor corregido de $ 527.904955,00 y no de $527.904.954,00 como lo indicó el proponente en su oferta.

EVALUACIÓN ECONOMICA #6. GNG INGENIERIA SAS

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL

1.1. ETAPA 1, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 16,254,513	$ 16,254,513					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 13,659,255	$ 13,659,255					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,595,258	$ 2,595,258					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 16,254,513**	**$ 16,254,513**	14,629,122.90	SI	16,254,581.00	SI	CUMPLE

1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 70,976,644	$ 70,976,644					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 59,644,239	$ 59,644,239					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 11,332,405	$ 11,332,405					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 70,976,644.00**	**$ 70,976,644.00**	81,753,364.80	FALSO	90,837,072.00	SI	NO CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 87,231,157.00**	**$ 87,231,157.00** NO CUMPLE	96,382,487.70	FALSO	107,091,653.00	SI	NO CUMPLE

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR

2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 7,111,327	$ 7,111,327					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,975,905	$ 5,975,905					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,135,422	$ 1,135,422					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 7,111,327.00**	**$ 7,111,327.00**	6,400,241.10	SI	7,111,379.00	SI	CUMPLE

2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 39,740,307	$ 39,740,307					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 33,395,216	$ 33,395,216					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 6,345,091	$ 6,345,091					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 39,740,307.00**	**$ 39,740,307.00**	35,767,097.10	SI	39,741,219.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 46,851,634.00**	**$ 46,851,634.00**	42,167,338.20	SI	46,852,598.00	SI	CUMPLE

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS

3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 2,031,725	$ 2,031,725					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,707,332	$ 1,707,332					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 324,393	$ 324,393					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 2,031,725.00**	**$ 2,031,725.00**	1,828,640.70	SI	2,031,823.00	SI	CUMPLE

3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 11,345,124	$ 11,345,124					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 9,533,718	$ 9,533,718					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,811,406	$ 1,811,406					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 11,345,124.00**	**$ 11,345,124.00**	10,219,170.60	SI	11,354,634.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 13,376,849.00**	**$ 13,376,849.00**	12,047,811.30	SI	13,386,457.00	SI	CUMPLE

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN

4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 4,063,579	$ 4,063,579					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,414,772	$ 3,414,772					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 648,807	$ 648,807					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 4,063,579.00**	**$ 4,063,579.00**	3,657,280.50	SI	4,063,645.00	SI	CUMPLE

4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 22,708,561	$ 22,708,561					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 19,082,824	$ 19,082,824					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,625,737	$ 3,625,737					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 22,708,561.00**	**$ 22,708,561.00**	20,438,340.30	SI	22,709,267.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 26,772,140.00**	**$ 26,772,140.00**	24,095,620.80	SI	26,772,912.00	SI	CUMPLE

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO

5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 4,063,579	$ 4,063,579					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,414,772	$ 3,414,772					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 648,807	$ 648,807					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 4,063,579.00**	**$ 4,063,579.00**	3,657,280.50	SI	4,063,645.00	SI	CUMPLE

5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 22,708,646	$ 22,708,646
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 19,082,896	$ 19,082,896
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,625,750	$ 3,625,750

VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 22,708,646.00**	**$ 22,708,646.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 26,772,225.00**	**$ 26,772,225.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**
6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA							
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 12,190,756	$ 12,190,756					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 10,244,333	$ 10,244,333					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,946,423	$ 1,946,423					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 12,190,756.00**	**$ 12,190,756.00**	**10,971,842.40**	SI	**12,190,936.00**	SI	**CUMPLE**
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 64,855,988	$ 64,855,988					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 54,500,830	$ 54,500,830					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,355,158	$ 10,355,158					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 64,855,988.00**	**$ 64,855,988.00**	**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 77,046,744.00**	**$ 77,046,744.00**	**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA							
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 16,254,513	$ 16,254,513					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 13,659,255	$ 13,659,255					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,595,258	$ 2,595,258					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 16,254,513.00**	**$ 16,254,513.00**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 90,836,420	$ 90,836,420					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 76,333,126	$ 76,333,126					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 14,503,294	$ 14,503,294					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 90,836,420.00**	**$ 90,836,420.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 107,090,933.00**	**$ 107,090,933.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA							
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 10,158,364	$ 10,158,364					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 8,536,440	$ 8,536,440					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,621,924	$ 1,621,924					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 10,158,364.00**	**$ 10,158,364.00**	**9,143,201.70**	SI	**10,159,113.00**	SI	**CUMPLE**
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 54,914,909	$ 54,914,909					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 46,146,982	$ 46,146,982					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,767,927	$ 8,767,927					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 54,914,909.00**	**$ 54,914,909.00**	**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 65,073,273.00**	**$ 65,073,273.00**	**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO							
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 14,222,681	$ 14,222,681					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,951,833	$ 11,951,833					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,270,848	$ 2,270,848					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 14,222,681.00**	**$ 14,222,681.00**	**12,800,483.10**	SI	**14,222,759.00**	SI	**CUMPLE**
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 69,919,836	$ 69,919,836					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 58,756,165	$ 58,756,165					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 11,163,671	$ 11,163,671					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 69,919,836.00**	**$ 69,919,836.00**	**71,534,194.20**	FALSO	**79,482,438.00**	SI	**NO CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 84,142,517.00**	**$ 84,142,517.00**	**84,334,677.30**	FALSO	**93,705,197.00**	SI	**NO CUMPLE**
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 534,357,472.00**	**$ 534,357,472.00**	**512,031,964.00**	SI	**568,924,404.00**	SI	**CUMPLE**
				FALSO		**NO CUMPLE**	

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró que los valores totales de la etapa 2 y el presupuesto estimado del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO esta por debajo de los valores mínimos establecidos en los términos de referencia y se encontró que los valores totales de la etapa 2 y el presupuesto estimado del proyectoI.E. C.E.I. No. 03 IPAURE esta por debajo de los valores mínimos establecidos en los términos de referencia

Por lo anterior el proponente incurre en la siguiente causal de rechazo:

1.37.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

EVALUACIÓN ECONOMICA #5. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GUAJIRA

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL							
1.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**	**VR MINIMO INDICADO TDR**	**CUMPLE (SI/NO)**	**VR MAXIMO INDICADO TDR**	**CUMPLE (SI/NO)**	**CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)**
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 15,388,211	$ 15,388,211					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,931,270	$ 12,931,270					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,456,941	$ 2,456,941					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,388,211**	**$ 15,388,211**	**14,629,122.00**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
1.2. ETAPA 2, INTERVENTORA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 85,995,456	$ 85,995,456					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 72,265,089	$ 72,265,089					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,730,367	$ 13,730,367					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 85,995,456.00**	**$ 85,995,456.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 101,383,667.00**	**$ 101,383,667.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR							
2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 6,732,343	$ 6,732,343					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,657,431	$ 5,657,431					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,074,912	$ 1,074,912					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 6,732,343.00**	**$ 6,732,343.00**	**6,400,241.10**	SI	**7,111,379.00**	SI	**CUMPLE**
2.2. ETAPA 2, INTERVENTORA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 37,623,011	$ 37,623,011					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 31,615,976	$ 31,615,976					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 6,007,035	$ 6,007,035					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 37,623,011.00**	**$ 37,623,011.00**	**35,767,097.10**	SI	**39,741,219.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURO MANJARREZ:	**$ 44,355,354.00**	**$ 44,355,354.00**	**42,167,338.20**	SI	**46,852,598.00**	SI	**CUMPLE**
3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS							
3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 1,923,527	$ 1,923,527					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,616,409	$ 1,616,409					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 307,118	$ 307,118					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 1,923,527.00**	**$ 1,923,527.00**	**1,828,640.70**	SI	**2,031,823.00**	SI	**CUMPLE**
3.2. ETAPA 2, INTERVENTORA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 10,749,432	$ 10,749,432					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 9,033,136	$ 9,033,136					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,716,296	$ 1,716,296					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,749,432.00**	**$ 10,749,432.00**	**10,219,170.60**	SI	**11,354,634.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,672,959.00**	**$ 12,672,959.00**	**12,047,811.30**	SI	**13,386,457.00**	SI	**CUMPLE**
4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN							
4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 3,847,052	$ 3,847,052					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,232,817	$ 3,232,817					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 614,235	$ 614,235					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,847,052.00**	**$ 3,847,052.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**
4.2. ETAPA 2, INTERVENTORA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 21,498,862	$ 21,498,862					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 18,066,271	$ 18,066,271					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,432,591	$ 3,432,591					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,498,862.00**	**$ 21,498,862.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA:	**$ 25,345,914.00**	**$ 25,345,914.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**
5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO							
5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 3,847,052	$ 3,847,052					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,232,817	$ 3,232,817					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 614,235	$ 614,235					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,847,052.00**	**$ 3,847,052.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**
5.2. ETAPA 2, INTERVENTORA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 21,498,862	$ 21,498,862					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 18,066,271	$ 18,066,271					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,432,591	$ 3,432,591					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,498,862.00**	**$ 21,498,862.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN:	**$ 25,345,914.00**	**$ 25,345,914.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**
6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA							
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 11,541,159	$ 11,541,159					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 9,698,453	$ 9,698,453					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,842,706	$ 1,842,706					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 11,541,159.00**	**$ 11,541,159.00**	**10,571,842.40**	SI	**12,190,936.00**	SI	**CUMPLE**
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 64,496,591	$ 64,496,591					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 54,198,816	$ 54,198,816					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,297,775	$ 10,297,775					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 64,496,591.00**	**$ 64,496,591.00**	**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 76,037,750.00**	**$ 76,037,750.00**	**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA							
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 15,388,211	$ 15,388,211					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,931,270	$ 12,931,270					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,456,941	$ 2,456,941					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,388,211.00**	**$ 15,388,211.00**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 85,995,456	$ 85,995,456					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 72,265,089	$ 72,265,089					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,730,367	$ 13,730,367					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 85,995,456.00**	**$ 85,995,456.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 101,383,667.00**	**$ 101,383,667.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA							
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 9,617,632	$ 9,617,632					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 8,082,044	$ 8,082,044					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,535,588	$ 1,535,588					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 9,617,632.00**	**$ 9,617,632.00**	**9,143,201.70**	SI	**10,159,113.00**	SI	**CUMPLE**
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 53,747,160	$ 53,747,160					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 45,165,681	$ 45,165,681					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,581,479	$ 8,581,479					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 53,747,160.00**	**$ 53,747,160.00**	**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 63,364,792.00**	**$ 63,364,792.00**	**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO							
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 13,464,686	$ 13,464,686					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,314,862	$ 11,314,862					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,149,824	$ 2,149,824					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 13,464,686.00**	**$ 13,464,686.00**	**12,800,483.10**	SI	**14,222,759.00**	SI	**CUMPLE**
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 75,246,024	$ 75,246,024					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 63,231,953	$ 63,231,953					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 12,014,071	$ 12,014,071					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 75,246,024.00**	**$ 75,246,024.00**	**71,534,194.20**	SI	**79,482,438.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 88,710,710.00**	**$ 88,710,710.00**	**84,334,677.30**	SI	**93,705,197.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 538,600,727.00**	**$ 538,600,727.00**	**512,031,964.00**	SI	**568,924,404.00**	SI	**CUMPLE**
				SI		CUMPLE	

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

EVALUACIÓN ECONOMICA #4. CONSORCIO J&J GUAJIRA 2018

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO

1.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL		VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 14,791,700	$ 14,257,720						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,981,277	$ 11,981,277						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,810,423	$ 2,276,443	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 14,791,700**	**$ 14,257,720**	VALOR CORREGIDO	**14,629,122.90**	FALSO	**16,254,581.00**	SI	**NO CUMPLE**

1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 84,000,000	$ 80,967,600						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 68,040,000	$ 68,040,000						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 15,960,000	$ 12,927,600	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 84,000,000.00**	**$ 80,967,600.00**	VALOR CORREGIDO	**81,753,364.80**	FALSO	**90,837,072.00**	SI	**NO CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 98,791,700.00**	**$ 95,225,320.00**	VALOR CORREGIDO	**96,382,487.70**	FALSO	**107,091,653.00**	SI	**NO CUMPLE**

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR

2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 6,471,300	$ 6,237,686						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,241,753	$ 5,241,753						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,229,547	$ 995,933	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 6,471,300.00**	**$ 6,237,686.00**	VALOR CORREGIDO	**6,400,241.10**	FALSO	**7,111,379.00**	SI	**NO CUMPLE**

2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 36,000,000	$ 36,000,000						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 29,160,000	$ 29,160,000						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 6,840,000	$ 5,540,400	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 36,000,000.00**	**$ 34,700,400.00**	VALOR CORREGIDO	**35,767,097.10**	FALSO	**39,741,219.00**	SI	**NO CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 42,471,300.00**	**$ 40,938,086.00**	VALOR CORREGIDO	**42,167,338.20**	FALSO	**46,852,598.00**	SI	**NO CUMPLE**

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS

3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 1,848,900	$ 1,782,155						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,497,609	$ 1,497,609						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 351,291	$ 284,546	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 1,848,900.00**	**$ 1,782,155.00**	VALOR CORREGIDO	**1,828,640.70**	FALSO	**2,031,823.00**	SI	**NO CUMPLE**

3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 10,900,400	$ 10,506,896						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,829,324	$ 8,829,324						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 2,071,076	$ 1,677,572	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,900,400.00**	**$ 10,506,896.00**	VALOR CORREGIDO	**10,219,170.60**	SI	**11,354,634.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,749,300.00**	**$ 12,289,051.00**	VALOR CORREGIDO	**12,047,811.30**	SI	**13,386,457.00**	SI	**CUMPLE**

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN

4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 3,697,900	$ 3,564,406						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,995,299	$ 2,995,299						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 702,601	$ 569,107	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,697,900.00**	**$ 3,564,406.00**	VALOR CORREGIDO	**3,657,280.50**	FALSO	**4,063,645.00**	SI	**NO CUMPLE**

4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 20,000,000	$ 19,278,000						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 16,200,000	$ 16,200,000						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,800,000	$ 3,078,000	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 20,000,000.00**	**$ 19,278,000.00**	VALOR CORREGIDO	**20,438,340.30**	FALSO	**22,709,267.00**	SI	**NO CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 23,697,900.00**	**$ 22,842,406.00**	VALOR CORREGIDO	**24,095,620.80**	FALSO	**26,772,912.00**	SI	**NO CUMPLE**

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO

5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 3,697,900	$ 3,564,406						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,995,299	$ 2,995,299	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 702,601	$ 569,107	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,697,900.00**	**$ 3,564,406.00**		**3,657,280.50**	FALSO	**4,063,645.00**	SI	**NO CUMPLE**

5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 21,000,000	$ 20,241,900
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,010,000	$ 17,010,000

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,990,000	$ 3,231,900	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,000,000.00**	**$ 20,241,900.00**	VALOR CORREGIDO	**20,438,340.30**	FALSO	**22,709,267.00**	SI	**NO CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 24,697,900.00**	**$ 23,806,306.00**	VALOR CORREGIDO	**24,095,620.80**	FALSO	**26,772,912.00**	SI	**NO CUMPLE**
6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA								
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 11,093,700	$ 10,693,217						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 8,985,897	$ 8,985,897						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,107,803	$ 1,707,320	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 11,093,700.00**	**$ 10,693,217.00**	VALOR CORREGIDO	**10,971,842.40**	FALSO	**12,190,936.00**	SI	**NO CUMPLE**
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 65,000,000	$ 62,653,500						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 52,650,000	$ 52,650,000						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 12,350,000	$ 10,003,500	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 65,000,000.00**	**$ 62,653,500.00**	VALOR CORREGIDO	**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 76,093,700.00**	**$ 73,346,717.00**	VALOR CORREGIDO	**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA								
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 14,000,000	$ 13,494,600						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,340,000	$ 11,340,000						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,660,000	$ 2,154,600	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 14,000,000.00**	**$ 13,494,600.00**	VALOR CORREGIDO	**14,629,122.90**	FALSO	**16,254,581.00**	SI	**NO CUMPLE**
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 85,000,000	$ 81,931,500						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 68,850,000	$ 68,850,000						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 16,150,000	$ 13,081,500	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 85,000,000.00**	**$ 81,931,500.00**	VALOR CORREGIDO	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 99,000,000.00**	**$ 95,426,100.00**	VALOR CORREGIDO	**96,382,487.70**	FALSO	**107,091,653.00**	SI	**NO CUMPLE**
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA								
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 9,244,700	$ 8,910,963						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 7,488,204	$ 7,488,204						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,756,493	$ 1,422,759	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 9,244,700.00**	**$ 8,910,963.00**	VALOR CORREGIDO	**9,143,201.70**	FALSO	**10,159,113.00**	SI	**NO CUMPLE**
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 54,000,000	$ 52,050,600						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 43,740,000	$ 43,740,000						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,260,000	$ 8,310,600	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 54,000,000.00**	**$ 52,050,600.00**	VALOR CORREGIDO	**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 63,244,700.00**	**$ 60,961,563.00**	VALOR CORREGIDO	**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO								
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 12,942,700	$ 12,475,469						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 10,483,587	$ 10,483,587						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,459,113	$ 1,991,882	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 12,942,700.00**	**$ 12,475,469.00**	VALOR CORREGIDO	**12,800,483.10**	FALSO	**14,222,759.00**	SI	**NO CUMPLE**
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 76,520,000	$ 73,757,628						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 61,981,200	$ 61,981,200						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 14,538,800	$ 11,776,428	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 76,520,000.00**	**$ 73,757,628.00**	VALOR CORREGIDO	**71,534,194.20**	SI	**79,482,438.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 89,462,700.00**	**$ 86,233,097.00**	VALOR CORREGIDO	**84,334,677.30**	SI	**93,705,197.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 530,209,200.00**	**$ 511,068,646.00**	VALOR CORREGIDO	**512,031,964.00**	FALSO	**568,924,404.00**	SI	**NO CUMPLE**
					FALSO		**NO CUMPLE**	

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar la corrección aritmetica a los valores de iva presentados para la etapa 1 y para la etapa 2 de cada una de las instituciones, evidenciando lo siguiente:
1. Los valores corregidos totales de la etapa 1, la etapa 2 y el prespuesto estimado del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO esta por debajo de los valores mínimos establecidos en los términos de referencia
2.Los valores corregidos totales de la etapa 1, la etapa 2 y el prespuesto estimado del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR esta por debajo de los valores mínimos establecidos en los términos de referencia
3.Los valores corregidos totales de la etapa 1 del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS, esta por debajo de los valores mínimos establecidos en los términos de referencia
4. Los valores corregidos totales de la etapa 1, la etapa 2 y el prespuesto estimado del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN esta por debajo de los valores mínimos establecidos en los términos de referencia
5. Los valores corregidos totales de la etapa 1, la etapa 2 y el prespuesto estimado del proyectoINSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO esta por debajo de los valores mínimos establecidos en los términos de referencia
6.Los valores corregidos totales de la etapa 1, la etapa 2 y el prespuesto estimado del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA esta por debajo de los valores mínimos establecidos en los términos de referencia
7. Los valores corregidos totales de la etapa 1 del proyecto I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO esta por debajo de los valores mínimos establecidos en los términos de referencia
Adicionalmente, el prespuesto total interventorias corregido esta por debajo del valor minimo establecido en los términos de referencia
Por lo anterior el proponente incurre en la siguiente causal de rechazo:
1.37.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

EVALUACIÓN ECONOMICA #3. CONSORCIO GP 2018

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

			VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL							
1.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 12,916,245	$ 12,916,245					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,916,245	$ 12,916,245					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,454,087	$ 2,454,087					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,370,332**	**$ 15,370,332**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 72,181,122	$ 72,181,122					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 72,181,122	$ 72,181,122					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,714,413	$ 13,714,413					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 85,895,535.00**	**$ 85,895,535.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 101,265,867.00**	**$ 101,265,867.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR							
2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 5,650,857	$ 5,650,857					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,650,857	$ 5,650,857					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,073,663	$ 1,073,663					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 6,724,520.00**	**$ 6,724,520.00**	**6,400,241.10**	SI	**7,111,379.00**	SI	**CUMPLE**
2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ. MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 31,579,241	$ 31,579,241					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 31,579,241	$ 31,579,241					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 6,000,056	$ 6,000,056					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 37,579,297.00**	**$ 37,579,297.00**	**35,767,097.10**	SI	**39,741,219.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 44,303,817.00**	**$ 44,303,817.00**	**42,167,338.20**	SI	**46,852,598.00**	SI	**CUMPLE**
3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS							
3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 1,614,531	$ 1,614,531					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,614,531	$ 1,614,531					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 306,761	$ 306,761					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 1,921,292.00**	**$ 1,921,292.00**	**1,828,640.70**	SI	**2,031,823.00**	SI	**CUMPLE**
3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 9,022,640	$ 9,022,640					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 9,022,640	$ 9,022,640					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,714,302	$ 1,714,302					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,736,942.00**	**$ 10,736,942.00**	**10,219,170.60**	SI	**11,354,634.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,658,234.00**	**$ 12,658,234.00**	**12,047,811.30**	SI	**13,386,457.00**	SI	**CUMPLE**
4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN							
4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 3,229,061	$ 3,229,061					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,229,061	$ 3,229,061					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 613,522	$ 613,522					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,842,583.00**	**$ 3,842,583.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**
4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 18,045,280	$ 18,045,280					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 18,045,280	$ 18,045,280					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,428,603	$ 3,428,603					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,473,883.00**	**$ 21,473,883.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 25,316,466.00**	**$ 25,316,466.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**
5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO							
5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 3,229,061	$ 3,229,061					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,229,061	$ 3,229,061					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 613,522	$ 613,522					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,842,583.00**	**$ 3,842,583.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**
5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 18,045,280	$ 18,045,280					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 18,045,280	$ 18,045,280					

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,428,603	$ 3,428,603						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,473,883.00**	**$ 21,473,883.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 25,316,466.00**	**$ 25,316,466.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**
6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL. MUNICIPIO DE DIBULLA							
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 9,687,184	$ 9,687,184					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 9,687,184	$ 9,687,184					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,840,565	$ 1,840,565					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 11,527,749.00**	**$ 11,527,749.00**	**10,971,842.40**	SI	**12,190,936.00**	SI	**CUMPLE**
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 54,135,841	$ 54,135,841					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 54,135,841	$ 54,135,841					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,285,810	$ 10,285,810					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 64,421,651.00**	**$ 64,421,651.00**	**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 75,949,400.00**	**$ 75,949,400.00**	**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA							
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 12,916,245	$ 12,916,245					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,916,245	$ 12,916,245					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,454,087	$ 2,454,087					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,370,332.00**	**$ 15,370,332.00**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 72,181,122	$ 72,181,122					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 72,181,122	$ 72,181,122					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,714,413	$ 13,714,413					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 85,895,535.00**	**$ 85,895,535.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 101,265,867.00**	**$ 101,265,867.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA							
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 8,072,653	$ 8,072,653					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 8,072,653	$ 8,072,653					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,533,804	$ 1,533,804					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 9,606,457.00**	**$ 9,606,457.00**	**9,143,201.70**	SI	**10,159,113.00**	SI	**CUMPLE**
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 45,113,201	$ 45,113,201					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 45,113,201	$ 45,113,201					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,571,508	$ 8,571,508					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 53,684,709.00**	**$ 53,684,709.00**	**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 63,291,166.00**	**$ 63,291,166.00**	**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO							
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 11,301,715	$ 11,301,715					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,301,715	$ 11,301,715					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,147,326	$ 2,147,326					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 13,449,041.00**	**$ 13,449,041.00**	**12,800,483.10**	SI	**14,222,759.00**	SI	**CUMPLE**
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 63,158,482	$ 63,158,482					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 63,158,482	$ 63,158,482					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 12,000,112	$ 12,000,112					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 75,158,594.00**	**$ 75,158,594.00**	**71,534,194.20**	SI	**79,482,438.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 88,607,635.00**	**$ 88,607,635.00**	**84,334,677.30**	SI	**93,705,197.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 537,974,918.00**	**$ 537,974,918.00**	**512,031,964.00**	SI	**568,924,404.00**	SI	**CUMPLE**
				SI		**CUMPLE**	

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

PAF-JU-I-006-2018

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

4/04/2018

Orden Elegibilidad	Consecutivo Interno	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido Evaluación Económica	TOTAL Puntaje Obtenido
1	16	CONSORCIO EDU-GUAJIRA	535.813.001,00	98,5019944	98,5019944
2	11	INGENIERA DE PROYECTOS SAS	534.875.151,00	98,6796494	98,6796494
3	10	ING INGENIERIA SAS	534.617.139,00	98,7285242	98,7285242
4	3	CONSORCIO GP 2018	537.974.918,00	98,0924667	98,0924667
5	5	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GUAJIRA	538.600.727,00	97,9739209	97,9739209
6	9	CONSORCIO BY GUAJIRA 2018	532.323.850,00	99,1629374	99,1629374
7	15	CONSORCIO COLEGIOS GUAJIRA	539.767.750,00	97,7528540	97,7528540
8	7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GUAJIRA 006	527.904.955,00	100,0000000	100,0000000
9	8	CONSORCIO EDUCATIVO VELNEC-JPS	548.443.175,00	96,1094853	96,1094853

Observación: Ninguna

EVALUACIÓN ECONOMICA #15. CONSORCIO EDU-GUAJIRA

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

			VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO,							
1.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO		$ 15,454,000.00					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,986,554.62	$ 12,986,554.62					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,467,445.38	$ 2,467,445.38					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,454,000.00**	**$ 15,454,000.00**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO		$ 86,550,000					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 72,731,092.44	$ 72,731,092.44					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,818,907.56	$ 13,818,907.56					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 86,550,000.00**	**$ 86,550,000.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 102,004,000.00**	**$ 102,004,000.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR							
2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR		$ 6,811,370					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,723,840.34	$ 5,723,840.34					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,087,529.66	$ 1,087,529.66					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 6,811,370.00**	**$ 6,811,370.00**	**6,400,241.10**	SI	**7,111,379.00**	SI	**CUMPLE**
2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR		$ 37,540,000					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 31,546,218.49	$ 31,546,218.49					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 5,993,781.51	$ 5,993,781.51					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 37,540,000.00**	**$ 37,540,000.00**	**35,767,097.10**	SI	**39,741,219.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 44,351,370.00**	**$ 44,351,370.01**	**42,167,338.20**	SI	**46,852,598.00**	SI	**CUMPLE**
3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS							
3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS		$ 1,900,000					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,596,638.66	$ 1,596,638.66					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 303,361.34	$ 303,361.35					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 1,900,000.00**	**$ 1,900,000.01**	**1,828,640.70**	SI	**2,031,823.00**	SI	**CUMPLE**
3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS		$ 10,500,000					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,823,529.41	$ 8,823,529.41					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,676,470.59	$ 1,676,470.59					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,500,000.00**	**$ 10,500,000.00**	**10,219,170.60**	SI	**11,354,634.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,400,000.00**	**$ 12,400,000.00**	**12,047,811.30**	SI	**13,386,457.00**	SI	**CUMPLE**
4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN							
4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN		$ 3,756,000					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,156,302.52	$ 3,156,302.52					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 599,697.48	$ 599,697.48					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,756,000.00**	**$ 3,756,000.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**
4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN		$ 20,990,000					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,638,655.46	$ 17,638,655.46					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,351,344.54	$ 3,351,344.54					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 20,990,000.00**	**$ 20,990,000.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 24,746,000.00**	**$ 24,746,000.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**
5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO							
5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO		$ 3,965,200					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,332,100.84	$ 3,332,100.84					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 633,099.16	$ 633,099.16					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,965,200.00**	**$ 3,965,200.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**
5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO		$ 21,000,000					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,647,058.82	$ 17,647,058.82					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,352,941.18	$ 3,352,941.18					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,000,000.00**	**$ 21,000,000.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 24,965,200.00**	**$ 24,965,200.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**

6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA							
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA		$ 11,250,000					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 9,453,781.51	$ 9,453,781.51					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,796,218.49	$ 1,796,218.49					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 11,250,000.00**	**$ 11,250,000.00**		**10,971,842.40**	SI	**12,190,936.00**	SI	CUMPLE
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA		$ 64,550,000					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 54,243,697.48	$ 54,243,697.48					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,306,302.52	$ 10,306,302.52					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 64,550,000.00**	**$ 64,550,000.00**		**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 75,800,000.00**	**$ 75,800,000.00**		**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	CUMPLE
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA							
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA		$ 15,535,000					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 13,054,621.85	$ 13,054,621.85					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,480,378.15	$ 2,480,378.15					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,535,000.00**	**$ 15,535,000.00**		**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	CUMPLE
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA		$ 86,565,890					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 72,744,445.38	$ 72,744,445.38					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,821,444.62	$ 13,821,444.62					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 86,565,890.00**	**$ 86,565,890.00**		**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 102,100,890.00**	**$ 102,100,890.00**		**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	CUMPLE
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA							
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA		$ 9,587,410					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 8,056,647.06	$ 8,056,647.06					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,530,762.94	$ 1,530,762.94					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 9,587,410.00**	**$ 9,587,410.00**		**9,143,201.70**	SI	**10,159,113.00**	SI	CUMPLE
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA		$ 54,444,100					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 45,751,344.54	$ 45,751,344.54					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,692,755.46	$ 8,692,755.46					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 54,444,100.00**	**$ 54,444,100.00**		**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 64,031,510.00**	**$ 64,031,510.00**		**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	CUMPLE
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO							
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO		$ 13,589,800					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,420,000.00	$ 11,420,000.00					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,169,800.00	$ 2,169,800.00					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 13,589,800.00**	**$ 13,589,800.00**		**12,800,483.10**	SI	**14,222,759.00**	SI	CUMPLE
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO		$ 75,778,980					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 63,679,815.13	$ 63,679,815.13					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 12,099,164.87	$ 12,099,164.87					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 75,778,980.00**	**$ 75,778,980.00**		**71,534,194.20**	SI	**79,482,438.00**	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 89,368,780.00**	**$ 89,368,780.00**		**84,334,677.30**	SI	**93,705,197.00**	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 539,767,750.00**	**$ 539,767,750.00**	valor corregido	**512,031,964.00**	SI	**568,924,404.00**	SI	CUMPLE
					SI		**CUMPLE**	

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

EVALUACIÓN ECONOMICA #16. CONSORCIO EDU-GUAJIRA

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO,

1.1. ETAPA 1, INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 15,308,563	$ 15,308,563					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,864,339	$ 12,864,339					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,444,224	$ 2,444,224					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,308,563**	**$ 15,308,563**	14,629,122.90	SI	16,254,581.00	SI	CUMPLE

1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 85,550,354	$ 85,550,354					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 71,891,054	$ 71,891,054					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,659,300	$ 13,659,300					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 85,550,354.00**	**$ 85,550,354.00**	81,753,364.80	SI	90,837,072.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 100,858,917.00**	**$ 100,858,917.00**	96,382,487.70	SI	107,091,653.00	SI	CUMPLE

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR

2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 6,697,497	$ 6,697,497					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,628,149	$ 5,628,149					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,069,348	$ 1,069,348					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 6,697,497.00**	**$ 6,697,497.00**	6,400,241.10	SI	7,111,379.00	SI	CUMPLE

2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 37,428,280	$ 37,428,280					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 31,452,336	$ 31,452,336					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 5,975,944	$ 5,975,944					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 37,428,280.00**	**$ 37,428,280.00**	35,767,097.10	SI	39,741,219.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 44,125,777.00**	**$ 44,125,777.00**	42,167,338.20	SI	46,852,598.00	SI	CUMPLE

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS

3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 1,913,571	$ 1,913,571					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,608,043	$ 1,608,043					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 305,528	$ 305,528					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 1,913,571.00**	**$ 1,913,571.00**	1,828,640.70	SI	2,031,823.00	SI	CUMPLE

3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 10,693,795	$ 10,693,795					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,986,382	$ 8,986,382					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,707,413	$ 1,707,413					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,693,795.00**	**$ 10,693,795.00**	10,219,170.60	SI	11,354,634.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,607,366.00**	**$ 12,607,366.00**	12,047,811.30	SI	13,386,457.00	SI	CUMPLE

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN

4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 3,827,141	$ 3,827,141					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,216,085	$ 3,216,085					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 611,056	$ 611,056					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,827,141.00**	**$ 3,827,141.00**	3,657,280.50	SI	4,063,645.00	SI	CUMPLE

4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 21,387,588	$ 21,387,588					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,972,763	$ 17,972,763					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,414,825	$ 3,414,825					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,387,588.00**	**$ 21,387,588.00**	20,438,340.30	SI	22,709,267.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 25,214,729.00**	**$ 25,214,729.00**	24,095,620.80	SI	26,772,912.00	SI	CUMPLE

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO

5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 3,827,141	$ 3,827,141					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,216,085	$ 3,216,085					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 611,056	$ 611,056					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,827,141.00**	**$ 3,827,141.00**	3,657,280.50	SI	4,063,645.00	SI	CUMPLE

5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 21,387,588	$ 21,387,588					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,972,763	$ 17,972,763					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,414,825	$ 3,414,825					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,387,588.00**	**$ 21,387,588.00**	20,438,340.30	SI	22,709,267.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 25,214,729.00**	**$ 25,214,729.00**	24,095,620.80	SI	26,772,912.00	SI	CUMPLE

6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA								
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 11,481,423	$ 11,481,423						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 9,648,255	$ 9,648,255						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,833,168	$ 1,833,168						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 11,481,423.00**	**$ 11,481,423.00**	**10,971,842.40**	SI	**12,190,936.00**	SI	**CUMPLE**	
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 64,162,765	$ 64,162,765						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 53,918,290	$ 53,918,290						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,244,475	$ 10,244,475						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 64,162,765.00**	**$ 64,162,765.00**	**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**	
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 75,644,188.00**	**$ 75,644,188.00**	**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**	
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA								
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 15,308,563	$ 15,308,563						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,864,339	$ 12,864,339						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,444,224	$ 2,444,224						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,308,563.00**	**$ 15,308,563.00**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**	
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 85,550,354	$ 85,550,354						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 71,891,054	$ 71,891,054						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,659,300	$ 13,659,300						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 85,550,354.00**	**$ 85,550,354.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**	
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 100,858,917.00**	**$ 100,858,917.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**	
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA								
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 9,567,853	$ 9,567,853						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 8,040,213	$ 8,040,213						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,527,640	$ 1,527,640						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 9,567,853.00**	**$ 9,567,853.00**	**9,143,201.70**	SI	**10,159,113.00**	SI	**CUMPLE**	
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 53,468,972	$ 53,468,972						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 44,931,909	$ 44,931,909						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,537,063	$ 8,537,063						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 53,468,972.00**	**$ 53,468,972.00**	**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**	
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 63,036,825.00**	**$ 63,036,825.00**	**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**	
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO								
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 13,394,993	$ 13,394,993						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,256,297	$ 11,256,297						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,138,696	$ 2,138,696						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 13,394,993.00**	**$ 13,394,993.00**	**12,800,483.10**	SI	**14,222,759.00**	SI	**CUMPLE**	
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 74,856,560	$ 74,856,560						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 62,904,672	$ 62,904,672						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 11,951,888	$ 11,951,888						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 74,856,560.00**	**$ 74,856,560.00**	**71,534,194.20**	SI	**79,482,438.00**	SI	**CUMPLE**	
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 88,251,553.00**	**$ 88,251,553.00**	**84,334,677.30**	SI	**93,705,197.00**	SI	**CUMPLE**	
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 535,813,001.00**	**$ 535,813,001.00**	**512,031,964.00**	SI	**568,924,404.00**	SI	**CUMPLE**	
				SI		**CUMPLE**		

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

EVALUACIÓN ECONOMICA #12. CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO								
1.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**		**VR MINIMO INDICADO TDR**	**CUMPLE (SI/NO)**	**VR MAXIMO INDICADO TDR**	**CUMPLE (SI/NO)**	**CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)**
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO		$ 14,629,122.90						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,293,380.59	$ 12,293,380.59						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,335,742.31	$ 2,335,742.31						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 14,629,122.90**	**$ 14,629,122.90**		**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO		$ 81,753,364.79						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 68,700,306.55	$ 68,700,306.55						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,053,058.25	$ 13,053,058.24						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 81,753,364.80**	**$ 81,753,364.79**		**81,753,364.80**	FALSO	**90,837,072.00**	SI	**NO CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 96,382,487.70**	**$ 96,382,487.70**		**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR								
2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR		$ 6,400,241.11						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,378,353.87	$ 5,378,353.87						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,021,887.23	$ 1,021,887.24						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 6,400,241.10**	**$ 6,400,241.11**		**6,400,241.10**	SI	**7,111,379.00**	SI	**CUMPLE**
2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR		$ 35,767,097.10						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 30,056,384.12	$ 30,056,384.12						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 5,710,712.98	$ 5,710,712.98						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 35,767,097.10**	**$ 35,767,097.10**		**35,767,097.10**	SI	**39,741,219.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 42,167,338.20**	**$ 42,167,338.21**		**42,167,338.20**	SI	**46,852,598.00**	SI	**CUMPLE**
3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS								
3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS		$ 1,828,640.70						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,536,672.86	$ 1,536,672.86						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 291,967.84	$ 291,967.84						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 1,828,640.70**	**$ 1,828,640.70**		**1,828,640.70**	SI	**2,031,823.00**	SI	**CUMPLE**
3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS		$ 10,219,170.60						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,587,538.32	$ 8,587,538.32						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,631,632.28	$ 1,631,632.28						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,219,170.60**	**$ 10,219,170.60**		**10,219,170.60**	SI	**11,354,634.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,047,811.30**	**$ 12,047,811.30**		**12,047,811.30**	SI	**13,386,457.00**	SI	**CUMPLE**
4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN								
4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN		$ 4,352,162.38						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,657,279.31	$ 3,657,279.31						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1.19	$ 694,883.07						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,657,280.50**	**$ 4,352,162.38**	No cumple el maximo	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	FALSO	**NO CUMPLE**
4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN		$ 20,438,340.30						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,175,075.88	$ 17,175,075.88						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,263,264.42	$ 3,263,264.42						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 20,438,340.30**	**$ 20,438,340.30**		**20,438,340.30**	FALSO	**22,709,267.00**	SI	**NO CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 24,095,620.80**	**$ 24,790,502.68**		**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**
5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO								
5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO		$ 3,657,280.50						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,073,344.96	$ 3,073,344.96						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 583,935.54	$ 583,935.54						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,657,280.50**	**$ 3,657,280.50**		**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**
5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO		$ 20,438,340.30						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,175,075.88	$ 17,175,075.88						

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,263,264.42	$ 3,263,264.42					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 20,438,340.30**	**$ 20,438,340.30**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 24,095,620.80**	**$ 24,095,620.80**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**
6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA							
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA		$ 10,971,842.40					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 9,220,035.63	$ 9,220,035.63					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,751,806.77	$ 1,751,806.77					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 10,971,842.40**	**$ 10,971,842.40**	**10,971,842.40**	SI	**12,190,936.00**	SI	**CUMPLE**
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA		$ 61,315,022.70					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 51,525,229.16	$ 51,525,229.16					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 9,789,793.54	$ 9,789,793.54					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 61,315,022.70**	**$ 61,315,022.70**	**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 72,286,865.10**	**$ 72,286,865.10**	**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA							
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA		$ 14,629,122.90					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,293,380.59	$ 12,293,380.59					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,335,742.31	$ 2,335,742.31					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 14,629,122.90**	**$ 14,629,122.90**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA		$ 81,753,365					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 68,700,306.55	$ 68,700,306.55					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,053,058.25	$ 13,053,058.24					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 81,753,364.80**	**$ 81,753,364.79**	**81,753,364.80**	FALSO	**90,837,072.00**	SI	**NO CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 96,382,487.70**	**$ 96,382,487.70**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA							
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA		$ 9,143,202					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 7,683,362.77	$ 7,683,362.77					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,459,838.93	$ 1,459,838.93					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 9,143,201.70**	**$ 9,143,201.70**	**9,143,201.70**	SI	**10,159,113.00**	SI	**CUMPLE**
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA		$ 51,095,853.00					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 42,937,691.60	$ 42,937,691.60					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,158,161.40	$ 8,158,161.40					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 51,095,853.00**	**$ 51,095,853.00**	**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 60,239,054.70**	**$ 60,239,054.70**	**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO							
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO		$ 12,800,483.10					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 10,756,708.49	$ 10,756,708.49					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,043,774.61	$ 2,043,774.61					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 12,800,483.10**	**$ 12,800,483.10**	**12,800,483.10**	SI	**14,222,759.00**	SI	**CUMPLE**
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO		$ 71,534,194.21					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 60,112,768.24	$ 60,112,768.24					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 11,421,425.96	$ 11,421,425.97					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 71,534,194.20**	**$ 71,534,194.21**	**71,534,194.20**	SI	**79,482,438.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 84,334,677.30**	**$ 84,334,677.31**	**84,334,677.30**	SI	**93,705,197.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 512,031,963.61**	**$ 512,726,845.49**	**512,031,964.00**	SI	**568,924,404.00**	SI	**CUMPLE**
				SI		**CUMPLE**	

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró que los valores totales de la etapa 1 y el presupuesto estimado del proyectoINSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN esta por encima de los valores maximos establecidos en los términos de referencia

Por lo anterior el proponente incurre en la siguiente causal de rechazo:

1.37.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

EVALUACIÓN ECONOMICA #11.INGENIERA DE PROYECTOS SAS

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE

1.1. ETAPA 1, INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 16,222,072	$ 16,222,072					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 13,631,993	$ 13,631,993					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,590,079	$ 2,590,079					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 16,222,072**	**$ 16,222,072**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**

1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 84,460,310	$ 84,460,310					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 70,975,050	$ 70,975,050					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,485,260	$ 13,485,260					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 84,460,310.00**	**$ 84,460,310.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 100,682,382.00**	**$ 100,682,382.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR

2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 7,097,156	$ 7,097,156					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,963,997	$ 5,963,997					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,133,159	$ 1,133,159					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 7,097,156.00**	**$ 7,097,156.00**	**6,400,241.10**	SI	**7,111,379.00**	SI	**CUMPLE**

2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 36,951,385	$ 36,951,385					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 31,051,584	$ 31,051,584					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 5,899,801	$ 5,899,801					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 36,951,385.00**	**$ 36,951,385.00**	**35,767,097.10**	SI	**39,741,219.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 44,048,541.00**	**$ 44,048,541.00**	**42,167,338.20**	SI	**46,852,598.00**	SI	**CUMPLE**

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS

3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 2,027,759	$ 2,027,759					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,703,999	$ 1,703,999					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 323,760	$ 323,760					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 2,027,759.00**	**$ 2,027,759.00**	**1,828,640.70**	SI	**2,031,823.00**	SI	**CUMPLE**

3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 10,557,538	$ 10,557,538					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,871,881	$ 8,871,881					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,685,657	$ 1,685,657					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,557,538.00**	**$ 10,557,538.00**	**10,219,170.60**	SI	**11,354,634.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,585,297.00**	**$ 12,585,297.00**	**12,047,811.30**	SI	**13,386,457.00**	SI	**CUMPLE**

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN

4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 4,055,518	$ 4,055,518					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,407,998	$ 3,407,998					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 647,520	$ 647,520					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 4,055,518.00**	**$ 4,055,518.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**

4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 21,115,077	$ 21,115,077					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,743,762	$ 17,743,762					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,371,315	$ 3,371,315					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,115,077.00**	**$ 21,115,077.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 25,170,595.00**	**$ 25,170,595.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO

5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 4,055,518	$ 4,055,518					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,407,998	$ 3,407,998					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 647,520	$ 647,520					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 4,055,518.00**	**$ 4,055,518.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**

5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 21,115,077	$ 21,115,077					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,743,762	$ 17,743,762					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,371,315	$ 3,371,315					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,115,077.00**	**$ 21,115,077.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 25,170,595.00**	**$ 25,170,595.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**

6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA							
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 12,166,554	$ 12,166,554					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 10,223,995	$ 10,223,995					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,942,559	$ 1,942,559					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 12,166,554.00**	**$ 12,166,554.00**		**10,971,842.40**	SI	**12,190,936.00**	SI	**CUMPLE**
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 63,345,232	$ 63,345,232					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 53,231,287	$ 53,231,287					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,113,945	$ 10,113,945					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 63,345,232.00**	**$ 63,345,232.00**		**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 75,511,786.00**	**$ 75,511,786.00**		**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA							
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 16,222,072	$ 16,222,072					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 13,631,993	$ 13,631,993					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,590,079	$ 2,590,079					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 16,222,072.00**	**$ 16,222,072.00**		**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 84,460,310	$ 84,460,310					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 70,975,050	$ 70,975,050					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,485,260	$ 13,485,260					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 84,460,310.00**	**$ 84,460,310.00**		**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 100,682,382.00**	**$ 100,682,382.00**		**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA							
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 10,138,795	$ 10,138,795					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 8,519,996	$ 8,519,996					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,618,799	$ 1,618,799					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 10,138,795.00**	**$ 10,138,795.00**		**9,143,201.70**	SI	**10,159,113.00**	SI	**CUMPLE**
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 52,787,693	$ 52,787,693					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 44,359,406	$ 44,359,406					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,428,287	$ 8,428,287					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 52,787,693.00**	**$ 52,787,693.00**		**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 62,926,488.00**	**$ 62,926,488.00**		**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO							
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 14,194,314	$ 14,194,314					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,927,995	$ 11,927,995					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,266,319	$ 2,266,319					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 14,194,314.00**	**$ 14,194,314.00**		**12,800,483.10**	SI	**14,222,759.00**	SI	**CUMPLE**
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 73,902,771	$ 73,902,771					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 62,103,169	$ 62,103,169					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 11,799,602	$ 11,799,602					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 73,902,771.00**	**$ 73,902,771.00**		**71,534,194.20**	SI	**79,482,438.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 88,097,085.00**	**$ 88,097,085.00**		**84,334,677.30**	SI	**93,705,197.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 534,875,151.00**	**$ 534,875,151.00**		**512,031,964.00**	SI	**568,924,404.00**	SI	**CUMPLE**
					SI		**CUMPLE**

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

EVALUACIÓN ECONOMICA #10.ING INGENIERIA SAS

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL							
1.1. ETAPA 1, INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 15,274,364	$ 15,274,364					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,835,600	$ 12,835,600					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,438,764	$ 2,438,764					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,274,364**	**$ 15,274,364**	14,629,122.90	SI	16,254,581.00	SI	CUMPLE
1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 85,359,533	$ 85,359,533					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 71,730,700	$ 71,730,700					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,628,833	$ 13,628,833					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 85,359,533.00**	**$ 85,359,533.00**	81,753,364.80	SI	90,837,072.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 100,633,897.00**	**$ 100,633,897.00**	96,382,487.70	SI	107,091,653.00	SI	CUMPLE
2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR							
2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 6,682,445	$ 6,682,445					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,615,500	$ 5,615,500					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,066,945	$ 1,066,945					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 6,682,445.00**	**$ 6,682,445.00**	6,400,241.10	SI	7,111,379.00	SI	CUMPLE
2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 37,344,818	$ 37,344,818					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 31,382,200	$ 31,382,200					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 5,962,618	$ 5,962,618					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 37,344,818.00**	**$ 37,344,818.00**	35,767,097.10	SI	39,741,219.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 44,027,263.00**	**$ 44,027,263.00**	42,167,338.20	SI	46,852,598.00	SI	CUMPLE
3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS							
3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 1,909,236	$ 1,909,236					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,604,400	$ 1,604,400					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 304,836	$ 304,836					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 1,909,236.00**	**$ 1,909,236.00**	1,828,640.70	SI	2,031,823.00	SI	CUMPLE
3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 10,669,897	$ 10,669,897					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,966,300	$ 8,966,300					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,703,597	$ 1,703,597					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,669,897.00**	**$ 10,669,897.00**	10,219,170.60	SI	11,354,634.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,579,133.00**	**$ 12,579,133.00**	12,047,811.30	SI	13,386,457.00	SI	CUMPLE
4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN							
4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 3,818,591	$ 3,818,591					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,208,900	$ 3,208,900					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 609,691	$ 609,691					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,818,591.00**	**$ 3,818,591.00**	3,657,280.50	SI	4,063,645.00	SI	CUMPLE
4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 21,339,794	$ 21,339,794					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,932,600	$ 17,932,600					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,407,194	$ 3,407,194					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,339,794.00**	**$ 21,339,794.00**	20,438,340.30	SI	22,709,267.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 25,158,385.00**	**$ 25,158,385.00**	24,095,620.80	SI	26,772,912.00	SI	CUMPLE
5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO							
5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 3,818,591	$ 3,818,591					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,208,900	$ 3,208,900					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 609,691	$ 609,691					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,818,591.00**	**$ 3,818,591.00**	3,657,280.50	SI	4,063,645.00	SI	CUMPLE
5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 21,339,794	$ 21,339,794					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,932,600	$ 17,932,600					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,407,194	$ 3,407,194					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,339,794.00**	**$ 21,339,794.00**	20,438,340.30	SI	22,709,267.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 25,158,385.00**	**$ 25,158,385.00**	24,095,620.80	SI	26,772,912.00	SI	CUMPLE

6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA							
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 11,455,773	$ 11,455,773					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 9,626,700	$ 9,626,700					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,829,073	$ 1,829,073					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 11,455,773.00**	**$ 11,455,773.00**	**10,971,842.40**	SI	**12,190,936.00**	SI	**CUMPLE**
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 64,019,620	$ 64,019,620					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 53,798,000	$ 53,798,000					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,221,620	$ 10,221,620					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 64,019,620.00**	**$ 64,019,620.00**	**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 75,475,393.00**	**$ 75,475,393.00**	**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA							
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 15,274,364	$ 15,274,364					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,835,600	$ 12,835,600					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,438,764	$ 2,438,764					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,274,364.00**	**$ 15,274,364.00**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 85,359,533	$ 85,359,533					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 71,730,700	$ 71,730,700					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,628,833	$ 13,628,833					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 85,359,533.00**	**$ 85,359,533.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 100,633,897.00**	**$ 100,633,897.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA							
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 9,546,418	$ 9,546,418					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 8,022,200	$ 8,022,200					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,524,218	$ 1,524,218					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 9,546,418.00**	**$ 9,546,418.00**	**9,143,201.70**	SI	**10,159,113.00**	SI	**CUMPLE**
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 53,349,723	$ 53,349,723					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 44,831,700	$ 44,831,700					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,518,023	$ 8,518,023					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 53,349,723.00**	**$ 53,349,723.00**	**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 62,896,141.00**	**$ 62,896,141.00**	**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO							
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 13,365,009	$ 13,365,009					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,231,100	$ 11,231,100					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,133,909	$ 2,133,909					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 13,365,009.00**	**$ 13,365,009.00**	**12,800,483.10**	SI	**14,222,759.00**	SI	**CUMPLE**
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 74,689,636	$ 74,689,636					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 62,764,400	$ 62,764,400					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 11,925,236	$ 11,925,236					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 74,689,636.00**	**$ 74,689,636.00**	**71,534,194.20**	SI	**79,482,438.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 88,054,645.00**	**$ 88,054,645.00**	**84,334,677.30**	SI	**93,705,197.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 534,617,139.00**	**$ 534,617,139.00**	**512,031,964.00**	SI	**568,924,404.00**	SI	**CUMPLE**
				SI		**CUMPLE**	

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

EVALUACIÓN ECONOMICA #9.CONSORCIO BY GUAJIRA 2018

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

			VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO,							
1.1. ETAPA 1, INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 15,190,697	$ 15,190,697					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,765,292	$ 12,765,292					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,425,405	$ 2,425,405					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,190,697**	**$ 15,190,697**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 84,996,249	$ 84,996,249					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 71,425,419	$ 71,425,419					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,570,830	$ 13,570,830					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 84,996,249.00**	**$ 84,996,249.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 100,186,946.00**	**$ 100,186,946.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR							
2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 6,654,117	$ 6,654,117					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,591,695	$ 5,591,695					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,062,422	$ 1,062,422					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 6,654,117.00**	**$ 6,654,117.00**	**6,400,241.10**	SI	**7,111,379.00**	SI	**CUMPLE**
2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 37,185,859	$ 37,185,859					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 31,248,621	$ 31,248,621					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 5,937,238	$ 5,937,238					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 37,185,859.00**	**$ 37,185,859.00**	**35,767,097.10**	SI	**39,741,219.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 43,839,976.00**	**$ 43,839,976.00**	**42,167,338.20**	SI	**46,852,598.00**	SI	**CUMPLE**
3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS							
3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 1,901,177	$ 1,901,177					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,597,628	$ 1,597,628					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 303,549	$ 303,549					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 1,901,177.00**	**$ 1,901,177.00**	**1,828,640.70**	SI	**2,031,823.00**	SI	**CUMPLE**
3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 10,624,531	$ 10,624,531					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,928,177	$ 8,928,177					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,696,354	$ 1,696,354					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,624,531.00**	**$ 10,624,531.00**	**10,219,170.60**	SI	**11,354,634.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,525,708.00**	**$ 12,525,708.00**	**12,047,811.30**	SI	**13,386,457.00**	SI	**CUMPLE**
4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN							
4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 3,802,352	$ 3,802,352					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,195,254	$ 3,195,254					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 607,098	$ 607,098					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,802,352.00**	**$ 3,802,352.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**
4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 21,249,061	$ 21,249,061					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,856,354	$ 17,856,354					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,392,707	$ 3,392,707					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,249,061.00**	**$ 21,249,061.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 25,051,413.00**	**$ 25,051,413.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**
5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO							
5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 3,802,352	$ 3,802,352					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,195,254	$ 3,195,254					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 607,098	$ 607,098					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,802,352.00**	**$ 3,802,352.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**
5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 21,249,061	$ 21,249,061					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,856,354	$ 17,856,354					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,392,707	$ 3,392,707					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,249,061.00**	**$ 21,249,061.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 25,051,413.00**	**$ 25,051,413.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**

6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA							
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 11,407,059	$ 11,407,059					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 9,585,764	$ 9,585,764					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,821,295	$ 1,821,295					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 11,407,059.00**	**$ 11,407,059.00**	**10,971,842.40**	SI	**12,190,936.00**	SI	**CUMPLE**
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 63,747,185	$ 63,747,185					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 53,569,063	$ 53,569,063					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,178,122	$ 10,178,122					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 63,747,185.00**	**$ 63,747,185.00**	**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 75,154,244.00**	**$ 75,154,244.00**	**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA							
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 15,209,411	$ 15,209,411					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,781,018	$ 12,781,018					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,428,393	$ 2,428,393					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,209,411.00**	**$ 15,209,411.00**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 84,996,249	$ 84,996,249					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 71,425,419	$ 71,425,419					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,570,830	$ 13,570,830					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 84,996,249.00**	**$ 84,996,249.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 100,205,660.00**	**$ 100,205,660.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA							
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 9,505,882	$ 9,505,882					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 7,988,136	$ 7,988,136					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,517,746	$ 1,517,746					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 9,505,882.00**	**$ 9,505,882.00**	**9,143,201.70**	SI	**10,159,113.00**	SI	**CUMPLE**
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 53,122,656	$ 53,122,656					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 44,640,887	$ 44,640,887					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,481,769	$ 8,481,769					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 53,122,656.00**	**$ 53,122,656.00**	**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 62,628,538.00**	**$ 62,628,538.00**	**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO							
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 13,308,235	$ 13,308,235					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,183,391	$ 11,183,391					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,124,844	$ 2,124,844					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 13,308,235.00**	**$ 13,308,235.00**	**12,800,483.10**	SI	**14,222,759.00**	SI	**CUMPLE**
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 74,371,717	$ 74,371,717					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 62,497,241	$ 62,497,241					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 11,874,476	$ 11,874,476					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 74,371,717.00**	**$ 74,371,717.00**	**71,534,194.20**	SI	**79,482,438.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 87,679,952.00**	**$ 87,679,952.00**	**84,334,677.30**	SI	**93,705,197.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 532,323,850.00**	**$ 532,323,850.00**	**512,031,964.00**	SI	**568,924,404.00**	SI	**CUMPLE**
				SI		**CUMPLE**	

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

EVALUACIÓN ECONOMICA #8.CONSORCIO EDUCATIVO VELNEC-JPS

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO.

1.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 15,669,417	$ 15,669,417					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 13,167,577	$ 13,167,577					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,501,840	$ 2,501,840					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,669,417**	**$ 15,669,417**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**

1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 87,566,938	$ 87,566,938					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 73,585,662	$ 73,585,662					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,981,276	$ 13,981,276					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 87,566,938.00**	**$ 87,566,938.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 103,236,355.00**	**$ 103,236,355.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR

2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 6,855,370	$ 6,855,370					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,760,815	$ 5,760,815					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,094,555	$ 1,094,555					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 6,855,370.00**	**$ 6,855,370.00**	**6,400,241.10**	SI	**7,111,379.00**	SI	**CUMPLE**

2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 38,310,535	$ 38,310,535					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 32,193,727	$ 32,193,727					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 6,116,808	$ 6,116,808					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 38,310,535.00**	**$ 38,310,535.00**	**35,767,097.10**	SI	**39,741,219.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 45,165,905.00**	**$ 45,165,905.00**	**42,167,338.20**	SI	**46,852,598.00**	SI	**CUMPLE**

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS

3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 1,958,677	$ 1,958,677					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,645,947	$ 1,645,947					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 312,730	$ 312,730					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 1,958,677.00**	**$ 1,958,677.00**	**1,828,640.70**	SI	**2,031,823.00**	SI	**CUMPLE**

3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 10,945,868	$ 10,945,868					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 9,198,208	$ 9,198,208					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,747,660	$ 1,747,660					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,945,868.00**	**$ 10,945,868.00**	**10,219,170.60**	SI	**11,354,634.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,904,545.00**	**$ 12,904,545.00**	**12,047,811.30**	SI	**13,386,457.00**	SI	**CUMPLE**

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN

4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 3,917,354	$ 3,917,354					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,291,894	$ 3,291,894					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 625,460	$ 625,460					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,917,354.00**	**$ 3,917,354.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**

4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 21,891,734	$ 21,891,734					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 18,396,415	$ 18,396,415					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,495,319	$ 3,495,319					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,891,734.00**	**$ 21,891,734.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 25,809,088.00**	**$ 25,809,088.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO

5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 3,917,354	$ 3,917,354					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,291,894	$ 3,291,894					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 625,460	$ 625,460					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,917,354.00**	**$ 3,917,354.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**

5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 21,891,734	$ 21,891,734					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 18,396,415	$ 18,396,415					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,495,319	$ 3,495,319					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,891,734.00**	**$ 21,891,734.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 25,809,088.00**	**$ 25,809,088.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**

6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA								
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 11,752,063	$ 11,752,063						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 9,875,683	$ 9,875,683						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,876,380	$ 1,876,380						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 11,752,063.00**	**$ 11,752,063.00**		**10,971,842.40**	SI		**12,190,936.00**	SI	**CUMPLE**
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 65,675,202	$ 65,675,202						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 55,189,245	$ 55,189,245						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,485,957	$ 10,485,957						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 65,675,202.00**	**$ 65,675,202.00**		**61,315,022.70**	SI		**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 77,427,265.00**	**$ 77,427,265.00**		**72,286,865.10**	SI		**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA								
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 15,669,417	$ 15,669,417						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 13,167,577	$ 13,167,577						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,501,840	$ 2,501,840						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,669,417.00**	**$ 15,669,417.00**		**14,629,122.90**	SI		**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 87,566,938	$ 87,566,938						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 73,585,662	$ 73,585,662						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,981,276	$ 13,981,276						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 87,566,938.00**	**$ 87,566,938.00**		**81,753,364.80**	SI		**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 103,236,355.00**	**$ 103,236,355.00**		**96,382,487.70**	SI		**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA								
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 9,793,385	$ 9,793,385						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 8,229,735	$ 8,229,735						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,563,650	$ 1,563,650						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 9,793,385.00**	**$ 9,793,385.00**		**9,143,201.70**	SI		**10,159,113.00**	SI	**CUMPLE**
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 54,729,336	$ 54,729,336						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 45,991,039	$ 45,991,039						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,738,297	$ 8,738,297						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 54,729,336.00**	**$ 54,729,336.00**		**51,095,853.00**	SI		**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 64,522,721.00**	**$ 64,522,721.00**		**60,239,054.70**	SI		**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO								
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 13,710,740	$ 13,710,740						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,521,630	$ 11,521,630						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,189,110	$ 2,189,110						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 13,710,740.00**	**$ 13,710,740.00**		**12,800,483.10**	SI		**14,222,759.00**	SI	**CUMPLE**
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 76,621,113	$ 76,621,113						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 64,387,490	$ 64,387,490						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 12,233,623	$ 12,233,623						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 76,621,113.00**	**$ 76,621,113.00**		**71,534,194.20**	SI		**79,482,438.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 90,331,853.00**	**$ 90,331,853.00**		**84,334,677.30**	SI		**93,705,197.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 548,443,175.00**	**$ 548,443,175.00**		**512,031,964.00**	SI		**568,924,404.00**	SI	**CUMPLE**
					SI			**CUMPLE**

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

EVALUACIÓN ECONOMICA #7. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GUAJIRA 006

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO,

1.1. ETAPA 1, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL		VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 12,674,475	$ 12,674,475						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,674,475	$ 12,674,475						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,408,150	$ 2,408,150						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,082,626**	**$ 15,082,625**	VALOR CORREC	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**

1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 70,830,016	$ 70,830,016						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 70,830,016	$ 70,830,016						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,457,703	$ 13,457,703						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 84,287,719.00**	**$ 84,287,719.00**		**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 99,370,345.00**	**$ 99,370,344.00**	VALOR CORREC	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR

2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 5,545,083	$ 5,545,083						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,545,083	$ 5,545,083						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,053,566	$ 1,053,566						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 6,598,649.00**	**$ 6,598,649.00**		**6,400,241.10**	SI	**7,111,379.00**	SI	**CUMPLE**

2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 30,988,132	$ 30,988,132						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 30,988,132	$ 30,988,132						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 5,887,745	$ 5,887,745						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 36,875,877.00**	**$ 36,875,877.00**		**35,767,097.10**	SI	**39,741,219.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 43,474,526.00**	**$ 43,474,526.00**		**42,167,338.20**	SI	**46,852,598.00**	SI	**CUMPLE**

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS

3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 1,584,310	$ 1,584,310						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,584,310	$ 1,584,310						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 301,019	$ 301,019						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 1,885,329.00**	**$ 1,885,329.00**		**1,828,640.70**	SI	**2,031,823.00**	SI	**CUMPLE**

3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 8,853,752	$ 8,853,752						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,853,752	$ 8,853,752						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,682,213	$ 1,682,213						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,535,965.00**	**$ 10,535,965.00**		**10,219,170.60**	SI	**11,354,634.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,421,293.00**	**$ 12,421,294.00**	VALOR CORREC	**12,047,811.30**	SI	**13,386,457.00**	SI	**CUMPLE**

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN

4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 3,168,619	$ 3,168,619						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,168,619	$ 3,168,619						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 602,038	$ 602,038						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,770,656.00**	**$ 3,770,657.00**	VALOR CORREC	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**

4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 17,707,503	$ 17,707,503						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,707,503	$ 17,707,503						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,364,426	$ 3,364,426						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,071,929.00**	**$ 21,071,929.00**		**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 24,842,585.00**	**$ 24,842,586.00**	VALOR CORREC	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO

5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 3,168,619	$ 3,168,619						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,168,619	$ 3,168,619						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 602,038	$ 602,038						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,770,656.00**	**$ 3,770,657.00**	VALOR CORREC	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**

5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 17,707,503	$ 17,707,503						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,707,503	$ 17,707,503						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,364,426	$ 3,364,426						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,071,929.00**	**$ 21,071,929.00**		**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**

PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 24,842,585.00**	**$ 24,842,586.00**	VALOR CORREC	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**
6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA								
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 9,505,857	$ 9,505,857						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 9,505,857	$ 9,505,857						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,806,113	$ 1,806,113						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 11,311,970.00**	**$ 11,311,970.00**		**10,971,842.40**	SI	**12,190,936.00**	SI	**CUMPLE**
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 53,122,511	$ 53,122,511						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 53,122,511	$ 53,122,511						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,093,277	$ 10,093,277						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 63,215,788.00**	**$ 63,215,788.00**		**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 74,527,758.00**	**$ 74,527,758.00**		**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA								
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 12,674,475	$ 12,674,475						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,674,475	$ 12,674,475						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,408,150	$ 2,408,150						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,082,626.00**	**$ 15,082,625.00**	valor corregido	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 70,830,016	$ 70,830,016						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 70,830,016	$ 70,830,016						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,457,703	$ 13,457,703						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 84,287,719.00**	**$ 84,287,719.00**		**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 99,370,345.00**	**$ 99,370,344.00**	valor corregido	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA								
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 7,921,547	$ 7,921,547						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 7,921,547	$ 7,921,547						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,505,094	$ 1,505,094						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 9,426,641.00**	**$ 9,426,641.00**		**9,143,201.70**	SI	**10,159,113.00**	SI	**CUMPLE**
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 44,268,760	$ 44,268,760						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 44,268,760	$ 44,268,760						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,411,064	$ 8,411,064						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 52,679,824.00**	**$ 52,679,824.00**		**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 62,106,465.00**	**$ 62,106,465.00**		**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO								
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 11,090,166	$ 11,090,166						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,090,166	$ 11,090,166						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,107,132	$ 2,107,132						
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 13,197,298.00**	**$ 13,197,298.00**		**12,800,483.10**	SI	**14,222,759.00**	SI	**CUMPLE**
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 61,976,264	$ 61,976,264						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 61,976,264	$ 61,976,264						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 11,775,490	$ 11,775,490						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 73,751,754.00**	**$ 73,751,754.00**		**71,534,194.20**	SI	**79,482,438.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 86,949,052.00**	**$ 86,949,052.00**		**84,334,677.30**	SI	**93,705,197.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 527,904,954.00**	**$ 527,904,955.00**	valor corregido	**512,031,964.00**	SI	**568,924,404.00**	SI	**CUMPLE**
					SI		**CUMPLE**	

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar corrección aritmetica a los valores presentados en la etapa 1 y etapa 2 para cada una de las instituciones.

De conformidad con lo anterior el Total Presupuesto Total interventorias, una vez realizados los ajustes correspondientes, se obtiene un valor corregido de $ 527.904955,00 y no de $527.904.954,00 como lo indicó el proponente en su oferta.

EVALUACIÓN ECONOMICA #6. GNG INGENIERIA SAS

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL

1.1. ETAPA 1, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL	VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 16,254,513	$ 16,254,513					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 13,659,255	$ 13,659,255					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,595,258	$ 2,595,258					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 16,254,513**	**$ 16,254,513**	14,629,122.90	SI	16,254,581.00	SI	CUMPLE

1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 70,976,644	$ 70,976,644					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 59,644,239	$ 59,644,239					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 11,332,405	$ 11,332,405					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 70,976,644.00**	**$ 70,976,644.00**	81,753,364.80	FALSO	90,837,072.00	SI	NO CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 87,231,157.00**	**$ 87,231,157.00** NO CUMPLE	96,382,487.70	FALSO	107,091,653.00	SI	NO CUMPLE

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR

2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 7,111,327	$ 7,111,327					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,975,905	$ 5,975,905					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,135,422	$ 1,135,422					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 7,111,327.00**	**$ 7,111,327.00**	6,400,241.10	SI	7,111,379.00	SI	CUMPLE

2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 39,740,307	$ 39,740,307					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 33,395,216	$ 33,395,216					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 6,345,091	$ 6,345,091					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 39,740,307.00**	**$ 39,740,307.00**	35,767,097.10	SI	39,741,219.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 46,851,634.00**	**$ 46,851,634.00**	42,167,338.20	SI	46,852,598.00	SI	CUMPLE

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS

3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 2,031,725	$ 2,031,725					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,707,332	$ 1,707,332					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 324,393	$ 324,393					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 2,031,725.00**	**$ 2,031,725.00**	1,828,640.70	SI	2,031,823.00	SI	CUMPLE

3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 11,345,124	$ 11,345,124					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 9,533,718	$ 9,533,718					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,811,406	$ 1,811,406					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 11,345,124.00**	**$ 11,345,124.00**	10,219,170.60	SI	11,354,634.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 13,376,849.00**	**$ 13,376,849.00**	12,047,811.30	SI	13,386,457.00	SI	CUMPLE

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN

4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 4,063,579	$ 4,063,579					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,414,772	$ 3,414,772					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 648,807	$ 648,807					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 4,063,579.00**	**$ 4,063,579.00**	3,657,280.50	SI	4,063,645.00	SI	CUMPLE

4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 22,708,561	$ 22,708,561					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 19,082,824	$ 19,082,824					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,625,737	$ 3,625,737					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 22,708,561.00**	**$ 22,708,561.00**	20,438,340.30	SI	22,709,267.00	SI	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 26,772,140.00**	**$ 26,772,140.00**	24,095,620.80	SI	26,772,912.00	SI	CUMPLE

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO

5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 4,063,579	$ 4,063,579					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,414,772	$ 3,414,772					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 648,807	$ 648,807					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 4,063,579.00**	**$ 4,063,579.00**	3,657,280.50	SI	4,063,645.00	SI	CUMPLE

5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 22,708,646	$ 22,708,646
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 19,082,896	$ 19,082,896
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,625,750	$ 3,625,750

VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 22,708,646.00**	**$ 22,708,646.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 26,772,225.00**	**$ 26,772,225.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**
6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA							
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 12,190,756	$ 12,190,756					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 10,244,333	$ 10,244,333					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,946,423	$ 1,946,423					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 12,190,756.00**	**$ 12,190,756.00**	**10,971,842.40**	SI	**12,190,936.00**	SI	**CUMPLE**
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 64,855,988	$ 64,855,988					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 54,500,830	$ 54,500,830					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,355,158	$ 10,355,158					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 64,855,988.00**	**$ 64,855,988.00**	**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 77,046,744.00**	**$ 77,046,744.00**	**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA							
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 16,254,513	$ 16,254,513					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 13,659,255	$ 13,659,255					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,595,258	$ 2,595,258					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 16,254,513.00**	**$ 16,254,513.00**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 90,836,420	$ 90,836,420					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 76,333,126	$ 76,333,126					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 14,503,294	$ 14,503,294					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 90,836,420.00**	**$ 90,836,420.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 107,090,933.00**	**$ 107,090,933.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA							
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 10,158,364	$ 10,158,364					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 8,536,440	$ 8,536,440					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,621,924	$ 1,621,924					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 10,158,364.00**	**$ 10,158,364.00**	**9,143,201.70**	SI	**10,159,113.00**	SI	**CUMPLE**
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 54,914,909	$ 54,914,909					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 46,146,982	$ 46,146,982					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,767,927	$ 8,767,927					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 54,914,909.00**	**$ 54,914,909.00**	**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 65,073,273.00**	**$ 65,073,273.00**	**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO							
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 14,222,681	$ 14,222,681					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,951,833	$ 11,951,833					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,270,848	$ 2,270,848					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 14,222,681.00**	**$ 14,222,681.00**	**12,800,483.10**	SI	**14,222,759.00**	SI	**CUMPLE**
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 69,919,836	$ 69,919,836					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 58,756,165	$ 58,756,165					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 11,163,671	$ 11,163,671					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 69,919,836.00**	**$ 69,919,836.00**	**71,534,194.20**	FALSO	**79,482,438.00**	SI	**NO CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 84,142,517.00**	**$ 84,142,517.00**	**84,334,677.30**	FALSO	**93,705,197.00**	SI	**NO CUMPLE**
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 534,357,472.00**	**$ 534,357,472.00**	**512,031,964.00**	SI	**568,924,404.00**	SI	**CUMPLE**
				FALSO		**NO CUMPLE**	

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró que los valores totales de la etapa 2 y el presupuesto estimado del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO esta por debajo de los valores mínimos establecidos en los términos de referencia y se encontró que los valores totales de la etapa 2 y el presupuesto estimado del proyectoI.E. C.E.I. No. 03 IPAURE esta por debajo de los valores mínimos establecidos en los términos de referencia

Por lo anterior el proponente incurre en la siguiente causal de rechazo:

1.37.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

EVALUACIÓN ECONOMICA #5. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GUAJIRA

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL							
1.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**	**VR MINIMO INDICADO TDR**	**CUMPLE (SI/NO)**	**VR MAXIMO INDICADO TDR**	**CUMPLE (SI/NO)**	**CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)**
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 15,388,211	$ 15,388,211					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,931,270	$ 12,931,270					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,456,941	$ 2,456,941					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,388,211**	**$ 15,388,211**	**14,629,122.00**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
1.2. ETAPA 2, INTERVENTORA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 85,995,456	$ 85,995,456					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 72,265,089	$ 72,265,089					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,730,367	$ 13,730,367					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 85,995,456.00**	**$ 85,995,456.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 101,383,667.00**	**$ 101,383,667.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR							
2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 6,732,343	$ 6,732,343					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,657,431	$ 5,657,431					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,074,912	$ 1,074,912					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 6,732,343.00**	**$ 6,732,343.00**	**6,400,241.10**	SI	**7,111,379.00**	SI	**CUMPLE**
2.2. ETAPA 2, INTERVENTORA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 37,623,011	$ 37,623,011					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 31,615,976	$ 31,615,976					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 6,007,035	$ 6,007,035					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 37,623,011.00**	**$ 37,623,011.00**	**35,767,097.10**	SI	**39,741,219.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURO MANJARREZ:	**$ 44,355,354.00**	**$ 44,355,354.00**	**42,167,338.20**	SI	**46,852,598.00**	SI	**CUMPLE**
3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS							
3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 1,923,527	$ 1,923,527					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,616,409	$ 1,616,409					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 307,118	$ 307,118					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 1,923,527.00**	**$ 1,923,527.00**	**1,828,640.70**	SI	**2,031,823.00**	SI	**CUMPLE**
3.2. ETAPA 2, INTERVENTORA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 10,749,432	$ 10,749,432					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 9,033,136	$ 9,033,136					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,716,296	$ 1,716,296					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,749,432.00**	**$ 10,749,432.00**	**10,219,170.60**	SI	**11,354,634.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,672,959.00**	**$ 12,672,959.00**	**12,047,811.30**	SI	**13,386,457.00**	SI	**CUMPLE**
4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN							
4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 3,847,052	$ 3,847,052					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,232,817	$ 3,232,817					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 614,235	$ 614,235					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,847,052.00**	**$ 3,847,052.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**
4.2. ETAPA 2, INTERVENTORA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 21,498,862	$ 21,498,862					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 18,066,271	$ 18,066,271					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,432,591	$ 3,432,591					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,498,862.00**	**$ 21,498,862.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA:	**$ 25,345,914.00**	**$ 25,345,914.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**
5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO							
5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 3,847,052	$ 3,847,052					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,232,817	$ 3,232,817					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 614,235	$ 614,235					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,847,052.00**	**$ 3,847,052.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**
5.2. ETAPA 2, INTERVENTORA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 21,498,862	$ 21,498,862					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 18,066,271	$ 18,066,271					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,432,591	$ 3,432,591					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,498,862.00**	**$ 21,498,862.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN:	**$ 25,345,914.00**	**$ 25,345,914.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**
6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA							
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 11,541,159	$ 11,541,159					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 9,698,453	$ 9,698,453					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,842,706	$ 1,842,706					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 11,541,159.00**	**$ 11,541,159.00**	**10,571,842.40**	SI	**12,190,936.00**	SI	**CUMPLE**
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 64,496,591	$ 64,496,591					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 54,198,816	$ 54,198,816					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,297,775	$ 10,297,775					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 64,496,591.00**	**$ 64,496,591.00**	**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 76,037,750.00**	**$ 76,037,750.00**	**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA							
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 15,388,211	$ 15,388,211					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,931,270	$ 12,931,270					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,456,941	$ 2,456,941					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,388,211.00**	**$ 15,388,211.00**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 85,995,456	$ 85,995,456					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 72,265,089	$ 72,265,089					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,730,367	$ 13,730,367					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 85,995,456.00**	**$ 85,995,456.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 101,383,667.00**	**$ 101,383,667.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA							
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 9,617,632	$ 9,617,632					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 8,082,044	$ 8,082,044					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,535,588	$ 1,535,588					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 9,617,632.00**	**$ 9,617,632.00**	**9,143,201.70**	SI	**10,159,113.00**	SI	**CUMPLE**
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 53,747,160	$ 53,747,160					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 45,165,681	$ 45,165,681					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,581,479	$ 8,581,479					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 53,747,160.00**	**$ 53,747,160.00**	**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 63,364,792.00**	**$ 63,364,792.00**	**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO							
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 13,464,686	$ 13,464,686					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,314,862	$ 11,314,862					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,149,824	$ 2,149,824					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 13,464,686.00**	**$ 13,464,686.00**	**12,800,483.10**	SI	**14,222,759.00**	SI	**CUMPLE**
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 75,246,024	$ 75,246,024					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 63,231,953	$ 63,231,953					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 12,014,071	$ 12,014,071					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 75,246,024.00**	**$ 75,246,024.00**	**71,534,194.20**	SI	**79,482,438.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 88,710,710.00**	**$ 88,710,710.00**	**84,334,677.30**	SI	**93,705,197.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 538,600,727.00**	**$ 538,600,727.00**	**512,031,964.00**	SI	**568,924,404.00**	SI	**CUMPLE**
				SI		CUMPLE	

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

EVALUACIÓN ECONOMICA #4. CONSORCIO J&J GUAJIRA 2018

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO

1.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL		VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 14,791,700	$ 14,257,720						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,981,277	$ 11,981,277						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,810,423	$ 2,276,443	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 14,791,700**	**$ 14,257,720**	VALOR CORREGIDO	**14,629,122.90**	FALSO	**16,254,581.00**	SI	**NO CUMPLE**

1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 84,000,000	$ 80,967,600						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 68,040,000	$ 68,040,000						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 15,960,000	$ 12,927,600	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 84,000,000.00**	**$ 80,967,600.00**	VALOR CORREGIDO	**81,753,364.80**	FALSO	**90,837,072.00**	SI	**NO CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 98,791,700.00**	**$ 95,225,320.00**	VALOR CORREGIDO	**96,382,487.70**	FALSO	**107,091,653.00**	SI	**NO CUMPLE**

2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR

2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 6,471,300	$ 6,237,686						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,241,753	$ 5,241,753						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,229,547	$ 995,933	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 6,471,300.00**	**$ 6,237,686.00**	VALOR CORREGIDO	**6,400,241.10**	FALSO	**7,111,379.00**	SI	**NO CUMPLE**

2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 36,000,000	$ 36,000,000						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 29,160,000	$ 29,160,000						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 6,840,000	$ 5,540,400	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 36,000,000.00**	**$ 34,700,400.00**	VALOR CORREGIDO	**35,767,097.10**	FALSO	**39,741,219.00**	SI	**NO CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 42,471,300.00**	**$ 40,938,086.00**	VALOR CORREGIDO	**42,167,338.20**	FALSO	**46,852,598.00**	SI	**NO CUMPLE**

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS

3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 1,848,900	$ 1,782,155						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,497,609	$ 1,497,609						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 351,291	$ 284,546	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 1,848,900.00**	**$ 1,782,155.00**	VALOR CORREGIDO	**1,828,640.70**	FALSO	**2,031,823.00**	SI	**NO CUMPLE**

3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 10,900,400	$ 10,506,896						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,829,324	$ 8,829,324						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 2,071,076	$ 1,677,572	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,900,400.00**	**$ 10,506,896.00**	VALOR CORREGIDO	**10,219,170.60**	SI	**11,354,634.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,749,300.00**	**$ 12,289,051.00**	VALOR CORREGIDO	**12,047,811.30**	SI	**13,386,457.00**	SI	**CUMPLE**

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN

4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 3,697,900	$ 3,564,406						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,995,299	$ 2,995,299						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 702,601	$ 569,107	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,697,900.00**	**$ 3,564,406.00**	VALOR CORREGIDO	**3,657,280.50**	FALSO	**4,063,645.00**	SI	**NO CUMPLE**

4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 20,000,000	$ 19,278,000						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 16,200,000	$ 16,200,000						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,800,000	$ 3,078,000	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 20,000,000.00**	**$ 19,278,000.00**	VALOR CORREGIDO	**20,438,340.30**	FALSO	**22,709,267.00**	SI	**NO CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 23,697,900.00**	**$ 22,842,406.00**	VALOR CORREGIDO	**24,095,620.80**	FALSO	**26,772,912.00**	SI	**NO CUMPLE**

5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO

5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 3,697,900	$ 3,564,406						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,995,299	$ 2,995,299	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 702,601	$ 569,107	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,697,900.00**	**$ 3,564,406.00**		**3,657,280.50**	FALSO	**4,063,645.00**	SI	**NO CUMPLE**

5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 21,000,000	$ 20,241,900
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 17,010,000	$ 17,010,000

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,990,000	$ 3,231,900	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,000,000.00**	**$ 20,241,900.00**	VALOR CORREGIDO	**20,438,340.30**	FALSO	**22,709,267.00**	SI	**NO CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 24,697,900.00**	**$ 23,806,306.00**	VALOR CORREGIDO	**24,095,620.80**	FALSO	**26,772,912.00**	SI	**NO CUMPLE**
6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA								
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 11,093,700	$ 10,693,217						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 8,985,897	$ 8,985,897						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,107,803	$ 1,707,320	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 11,093,700.00**	**$ 10,693,217.00**	VALOR CORREGIDO	**10,971,842.40**	FALSO	**12,190,936.00**	SI	**NO CUMPLE**
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 65,000,000	$ 62,653,500						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 52,650,000	$ 52,650,000						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 12,350,000	$ 10,003,500	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 65,000,000.00**	**$ 62,653,500.00**	VALOR CORREGIDO	**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 76,093,700.00**	**$ 73,346,717.00**	VALOR CORREGIDO	**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA								
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 14,000,000	$ 13,494,600						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,340,000	$ 11,340,000						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,660,000	$ 2,154,600	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 14,000,000.00**	**$ 13,494,600.00**	VALOR CORREGIDO	**14,629,122.90**	FALSO	**16,254,581.00**	SI	**NO CUMPLE**
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 85,000,000	$ 81,931,500						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 68,850,000	$ 68,850,000						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 16,150,000	$ 13,081,500	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 85,000,000.00**	**$ 81,931,500.00**	VALOR CORREGIDO	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 99,000,000.00**	**$ 95,426,100.00**	VALOR CORREGIDO	**96,382,487.70**	FALSO	**107,091,653.00**	SI	**NO CUMPLE**
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA								
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 9,244,700	$ 8,910,963						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 7,488,204	$ 7,488,204						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,756,493	$ 1,422,759	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 9,244,700.00**	**$ 8,910,963.00**	VALOR CORREGIDO	**9,143,201.70**	FALSO	**10,159,113.00**	SI	**NO CUMPLE**
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 54,000,000	$ 52,050,600						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 43,740,000	$ 43,740,000						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,260,000	$ 8,310,600	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 54,000,000.00**	**$ 52,050,600.00**	VALOR CORREGIDO	**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 63,244,700.00**	**$ 60,961,563.00**	VALOR CORREGIDO	**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO								
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 12,942,700	$ 12,475,469						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 10,483,587	$ 10,483,587						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,459,113	$ 1,991,882	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 12,942,700.00**	**$ 12,475,469.00**	VALOR CORREGIDO	**12,800,483.10**	FALSO	**14,222,759.00**	SI	**NO CUMPLE**
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS								
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL						
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 76,520,000	$ 73,757,628						
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 61,981,200	$ 61,981,200						
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 14,538,800	$ 11,776,428	VALOR CORREGIDO					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 76,520,000.00**	**$ 73,757,628.00**	VALOR CORREGIDO	**71,534,194.20**	SI	**79,482,438.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 89,462,700.00**	**$ 86,233,097.00**	VALOR CORREGIDO	**84,334,677.30**	SI	**93,705,197.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 530,209,200.00**	**$ 511,068,646.00**	VALOR CORREGIDO	**512,031,964.00**	FALSO	**568,924,404.00**	SI	**NO CUMPLE**
					FALSO		**NO CUMPLE**	

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar la corrección aritmetica a los valores de iva presentados para la etapa 1 y para la etapa 2 de cada una de las instituciones, evidenciando lo siguiente:
1. Los valores corregidos totales de la etapa 1, la etapa 2 y el prespuesto estimado del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO esta por debajo de los valores mínimos establecidos en los términos de referencia
2.Los valores corregidos totales de la etapa 1, la etapa 2 y el prespuesto estimado del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR esta por debajo de los valores mínimos establecidos en los términos de referencia
3.Los valores corregidos totales de la etapa 1 del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS, esta por debajo de los valores mínimos establecidos en los términos de referencia
4. Los valores corregidos totales de la etapa 1, la etapa 2 y el prespuesto estimado del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN esta por debajo de los valores mínimos establecidos en los términos de referencia
5. Los valores corregidos totales de la etapa 1, la etapa 2 y el prespuesto estimado del proyectoINSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO esta por debajo de los valores mínimos establecidos en los términos de referencia
6.Los valores corregidos totales de la etapa 1, la etapa 2 y el prespuesto estimado del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA esta por debajo de los valores mínimos establecidos en los términos de referencia
7. Los valores corregidos totales de la etapa 1 del proyecto I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO esta por debajo de los valores mínimos establecidos en los términos de referencia
Adicionalmente, el prespuesto total interventorias corregido esta por debajo del valor minimo establecido en los términos de referencia
Por lo anterior el proponente incurre en la siguiente causal de rechazo:
1.37.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

EVALUACIÓN ECONOMICA #3. CONSORCIO GP 2018

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

			VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL							
1.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 12,916,245	$ 12,916,245					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,916,245	$ 12,916,245					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,454,087	$ 2,454,087					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,370,332**	**$ 15,370,332**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL PRESENTADO EN LA OFERTA**	**VALOR TOTAL**					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA HELIODORO ALFREDO, MUNICIPIO DE EL MOLINO	$ 72,181,122	$ 72,181,122					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 72,181,122	$ 72,181,122					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,714,413	$ 13,714,413					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 85,895,535.00**	**$ 85,895,535.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. HELIODORO ALFREDO:	**$ 101,265,867.00**	**$ 101,265,867.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR							
2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto IINSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 5,650,857	$ 5,650,857					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 5,650,857	$ 5,650,857					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,073,663	$ 1,073,663					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 6,724,520.00**	**$ 6,724,520.00**	**6,400,241.10**	SI	**7,111,379.00**	SI	**CUMPLE**
2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ. MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	$ 31,579,241	$ 31,579,241					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 31,579,241	$ 31,579,241					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 6,000,056	$ 6,000,056					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 37,579,297.00**	**$ 37,579,297.00**	**35,767,097.10**	SI	**39,741,219.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ:	**$ 44,303,817.00**	**$ 44,303,817.00**	**42,167,338.20**	SI	**46,852,598.00**	SI	**CUMPLE**
3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS							
3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 1,614,531	$ 1,614,531					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,614,531	$ 1,614,531					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 306,761	$ 306,761					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 1,921,292.00**	**$ 1,921,292.00**	**1,828,640.70**	SI	**2,031,823.00**	SI	**CUMPLE**
3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN, MUNICIPIO DE BARRANCAS	$ 9,022,640	$ 9,022,640					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 9,022,640	$ 9,022,640					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 1,714,302	$ 1,714,302					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 10,736,942.00**	**$ 10,736,942.00**	**10,219,170.60**	SI	**11,354,634.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. JOSE AGUSTIN:	**$ 12,658,234.00**	**$ 12,658,234.00**	**12,047,811.30**	SI	**13,386,457.00**	SI	**CUMPLE**
4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN							
4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 3,229,061	$ 3,229,061					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,229,061	$ 3,229,061					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 613,522	$ 613,522					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,842,583.00**	**$ 3,842,583.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**
4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	$ 18,045,280	$ 18,045,280					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 18,045,280	$ 18,045,280					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,428,603	$ 3,428,603					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,473,883.00**	**$ 21,473,883.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA	**$ 25,316,466.00**	**$ 25,316,466.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**
5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO							
5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 3,229,061	$ 3,229,061					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 3,229,061	$ 3,229,061					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 613,522	$ 613,522					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 3,842,583.00**	**$ 3,842,583.00**	**3,657,280.50**	SI	**4,063,645.00**	SI	**CUMPLE**
5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HATONUEVO	$ 18,045,280	$ 18,045,280					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 18,045,280	$ 18,045,280					

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 3,428,603	$ 3,428,603						
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 21,473,883.00**	**$ 21,473,883.00**	**20,438,340.30**	SI	**22,709,267.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	**$ 25,316,466.00**	**$ 25,316,466.00**	**24,095,620.80**	SI	**26,772,912.00**	SI	**CUMPLE**
6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL. MUNICIPIO DE DIBULLA							
6.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 9,687,184	$ 9,687,184					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 9,687,184	$ 9,687,184					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,840,565	$ 1,840,565					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 11,527,749.00**	**$ 11,527,749.00**	**10,971,842.40**	SI	**12,190,936.00**	SI	**CUMPLE**
6.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	$ 54,135,841	$ 54,135,841					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 54,135,841	$ 54,135,841					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 10,285,810	$ 10,285,810					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 64,421,651.00**	**$ 64,421,651.00**	**61,315,022.70**	SI	**68,127,803.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES , SEDE PRINICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	**$ 75,949,400.00**	**$ 75,949,400.00**	**72,286,865.10**	SI	**80,318,739.00**	SI	**CUMPLE**
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA							
7.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 12,916,245	$ 12,916,245					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 12,916,245	$ 12,916,245					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,454,087	$ 2,454,087					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 15,370,332.00**	**$ 15,370,332.00**	**14,629,122.90**	SI	**16,254,581.00**	SI	**CUMPLE**
7.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO, MUNICIPIO DE URIBIA	$ 72,181,122	$ 72,181,122					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 72,181,122	$ 72,181,122					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 13,714,413	$ 13,714,413					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 85,895,535.00**	**$ 85,895,535.00**	**81,753,364.80**	SI	**90,837,072.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA JAWAO	**$ 101,265,867.00**	**$ 101,265,867.00**	**96,382,487.70**	SI	**107,091,653.00**	SI	**CUMPLE**
8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA							
8.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 8,072,653	$ 8,072,653					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 8,072,653	$ 8,072,653					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 1,533,804	$ 1,533,804					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 9,606,457.00**	**$ 9,606,457.00**	**9,143,201.70**	SI	**10,159,113.00**	SI	**CUMPLE**
8.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR, MUNICIPIO DE RIOHACHA	$ 45,113,201	$ 45,113,201					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 45,113,201	$ 45,113,201					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 8,571,508	$ 8,571,508					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 53,684,709.00**	**$ 53,684,709.00**	**51,095,853.00**	SI	**56,773,170.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR	**$ 63,291,166.00**	**$ 63,291,166.00**	**60,239,054.70**	SI	**66,932,283.00**	SI	**CUMPLE**
9. INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO							
9.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 11,301,715	$ 11,301,715					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 11,301,715	$ 11,301,715					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	$ 2,147,326	$ 2,147,326					
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 13,449,041.00**	**$ 13,449,041.00**	**12,800,483.10**	SI	**14,222,759.00**	SI	**CUMPLE**
9.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS							
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL					
Interventoría a la ejecución y puesta en funcionamiento de las obras del proyecto INSTITUCIÓN EDUCATIVA C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	$ 63,158,482	$ 63,158,482					
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 63,158,482	$ 63,158,482					
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	$ 12,000,112	$ 12,000,112					
VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS	**$ 75,158,594.00**	**$ 75,158,594.00**	**71,534,194.20**	SI	**79,482,438.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2) I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE	**$ 88,607,635.00**	**$ 88,607,635.00**	**84,334,677.30**	SI	**93,705,197.00**	SI	**CUMPLE**
PRESUPUESTO TOTAL INTERVENTORÍAS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9):	**$ 537,974,918.00**	**$ 537,974,918.00**	**512,031,964.00**	SI	**568,924,404.00**	SI	**CUMPLE**
				SI		**CUMPLE**	

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

PAF-JU-I-006-2018

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

4/04/2018

Orden Elegibilidad	Consecutivo Interno	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido Evaluación Económica	TOTAL Puntaje Obtenido
1	16	CONSORCIO EDU-GUAJIRA	535.813.001,00	99,8343038	99,8343038
2	11	INGENIERA DE PROYECTOS SAS	534.875.151,00	99,6595608	99,6595608
3	10	ING INGENIERIA SAS	534.617.139,00	99,6114872	99,6114872
4	3	CONSORCIO GP 2018	537.974.918,00	99,5257625	99,5257625
5	5	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GUAJIRA	538.600.727,00	99,2925572	99,2925572
6	9	CONSORCIO BY GUAJIRA 2018	532.323.850,00	99,1841946	99,1841946
7	15	CONSORCIO COLEGIOS GUAJIRA	539.767.750,00	98,8576707	98,8576707
8	7	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GUAJIRA 006	527.904.955,00	98,3608527	98,3608527
9	8	CONSORCIO EDUCATIVO VELNEC-JPS	548.443.175,00	95,6248077	95,6248077

Observación: Ninguna