



**Señores  
FINDETER  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

**CONVOCATORIA N° PAF-JU-I-007-2017**

**TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA  
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,  
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS  
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE  
LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS  
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS  
POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL  
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”**

**PROPONENTE:  
CONSORCIO GP 2018**

**DIRECCIÓN  
Calle 119 N° 14A – 25 Oficina 504  
Bogotá - Colombia**

**TELEFONO: (1) 712 1329**

**CORREO ELECTRÓNICO  
[gerencia@prodiarq.com.co](mailto:gerencia@prodiarq.com.co)**

**SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA  
ORIGINAL**

PROPONENTE : CONSORCIO GP 2018  
 FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

Nº.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR ETAPA ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19% ) (B)	VALOR TOTAL ETAPA (A+B)	VR TOTAL PROYECTO
1	I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 6.673.003,00	\$ 1.267.870,57	\$ 7.940.873,57	\$ 39.538.162,01
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 26.552.343,23	\$ 5.044.945,21	\$ 31.597.288,44	
2	I.E. JOSE AGUSTIN SOLANO, MUNICIPIO DE BARRANCAS.	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 7.597.974,00	\$ 1.443.615,06	\$ 9.041.589,06	\$ 45.018.700,79
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 30.232.867,00	\$ 5.744.244,73	\$ 35.977.111,73	
3	I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN.	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 10.339.850,00	\$ 1.964.571,50	\$ 12.304.421,50	\$ 61.264.577,22
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 41.142.988,00	\$ 7.817.167,72	\$ 48.960.155,72	
4	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 9.943.434,00	\$ 1.889.252,46	\$ 11.832.686,46	\$ 58.915.775,45
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 39.565.621,00	\$ 7.517.467,99	\$ 47.083.088,99	
5	I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 6.028.827,00	\$ 1.145.477,13	\$ 7.174.304,13	\$ 35.721.359,31
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 23.989.122,00	\$ 4.557.933,18	\$ 28.547.055,18	
6	I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 6.227.035,00	\$ 1.183.136,65	\$ 7.410.171,65	\$ 36.895.759,60
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 24.777.805,00	\$ 4.707.782,95	\$ 29.485.587,95	
7	I.E. C.E.I. No. 03 IPAURÉ, MUNICIPIO DE MAICAO	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 1.734.320,00	\$ 329.520,80	\$ 2.063.840,80	\$ 10.276.007,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 6.900.980,00	\$ 1.311.186,20	\$ 8.212.166,20	
8	I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 8.754.187,00	\$ 1.663.295,53	\$ 10.417.482,53	\$ 51.869.371,33
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 34.833.520,00	\$ 6.618.368,80	\$ 41.451.888,80	
9	I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	\$ 7.664.043,00	\$ 1.456.168,17	\$ 9.120.211,17	\$ 45.410.166,76
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	\$ 30.495.761,00	\$ 5.794.194,59	\$ 36.289.955,59	
<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA</b>						<b>\$ 384.909.879,47</b>



CONSORCIO GP 2018  
 Representante Legal  
 Andres Humberto Martínez Vesga  
 C.C. 79,780,393 de Bogotá D.C.