

**INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
(ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

PROGRAMA JORNADA ÚNICA - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CONVOCATORIA No. PAF-JU-I-007-2018

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco Punto Cinco (5.5) Meses.

PRESUPUESTO CONVOCATORIA: \$ 412.993.429,00

FECHA COMITÉ FIDUCIARIO: 16 de abril de 2018.

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 8 ibidem, que prevé la publicación del “(...) informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

CONSORCIO VELNEC-JPS GUAJIRA

CONSORCIO GP 2018

CONSORCIO GUAJIRA 07

CONSORCIO KMF

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

CONSORCIO EJM-ARG

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

Conforme con el Capítulo II “Disposiciones Generales”, Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas”, Numeral 4.1.1 “Evaluación Propuesta Económica” de los Términos de Referencia, y teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 8 ibidem, los proponentes podían formular observaciones al Informe de Evaluación Económica publicado el día cuatro (04) del mes de abril de dos mil dieciocho (2018), hasta el día seis (06) de abril de dos mil dieciocho (2018), durante este periodo establecido en el cronograma de los términos de referencia de la convocatoria, no se presentaron observaciones.

En consecuencia, y conforme a lo previsto en el Numeral 4.1. “Criterios de Evaluación y Calificación de las Propuestas”, Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas”, Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, el criterio tenido en cuenta para la asignación de puntaje es el siguiente:

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

A continuación, se relacionan los resultados de la evaluación obtenidos por los proponentes según el criterio establecido:

4.1.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

De conformidad con lo señalado en el Numeral 11, Numeral 4.1.1., Subcapítulo IV de los Términos de Referencia, para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al informe de evaluación económica. El método de ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados Términos.

Así las cosas, conforme el cronograma de la convocatoria, el plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación Económica era hasta el día seis (06) de abril de dos mil dieciocho (2018), y la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día diez (10) de abril de dos mil dieciocho (2018), fue de **DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$2.781,95)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MENOR VALOR** y el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

Orden Elegibilidad	Proponente	Valor Propuesta Económica	TOTAL Puntaje Obtenido
1	CONSORCIO GUAJIRA 07	383.880.401,00	100,000000
2	CONSORCIO KMF	384.496.884,00	99,8394075
2	CONSORCIO EJM-ARG	384.496.884,00	99,8394075
3	CONSORCIO GP 2018	384.909.881,00	99,7318227
4	INGENIERIA DE PROYECTOS SAS	388.229.484,00	98,8670734
5	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	390.278.790,00	98,3332337
6	CONSORCIO VELNEC-JPS GUAJIRA	390.691.784,00	98,2256497

Al presente informe se anexa la evaluación de la propuesta económica que forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide a los once (11) días del mes de abril dos mil dieciocho (2018).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PROPONENTE JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO FORMATO PROPUESTA ECONOMICA							
Nº.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE IVA (A)	VALOR CORREGIDO ETAPA ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL ETAPA (A+B)	VR TOTAL PROYECTO
1	I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	6.766.081	6.766.081,00	1.285.555,00	8.051.636,00	40.089.660,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	26.922.709	26.922.709,00	5.115.315,00	32.038.024,00	
2	I.E. JOSE AGUSTIN SOLANO, MUNICIPIO DE BARRANCAS	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	7.703.954	7.703.954,00	1.463.751,00	9.167.705,00	45.646.643,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	30.654.570	30.654.570,00	5.824.368,00	36.478.938,00	
3	I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN.	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	10.484.075	10.484.075,00	1.991.974,00	12.476.049,00	62.119.125,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	41.716.871	41.716.871,00	7.926.205,00	49.643.076,00	
4	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	10.082.130	10.082.130,00	1.915.605,00	11.997.735,00	59.737.562,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	40.117.502	40.117.502,00	7.622.325,00	47.739.827,00	
5	I.E. ADOLFO MINDOLA ROBLES -SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	6.112.920	6.112.920,00	1.161.455,00	7.274.375,00	36.219.618,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	24.323.734	24.323.734,00	4.621.509,00	28.945.243,00	
6	I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR -SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	6.313.893	6.313.893,00	1.199.640,00	7.513.533,00	37.410.400,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	25.123.418	25.123.418,00	4.773.449,00	29.896.867,00	
7	I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	1.758.511	1.758.511,00	334.117,00	2.092.628,00	10.419.341,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	6.997.238	6.997.238,00	1.329.475,00	8.326.713,00	
8	I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DEL SUR -SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	8.876.294	8.876.294,00	1.686.496,00	10.562.790,00	52.592.870,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	35.319.395	35.319.395,00	6.710.685,00	42.030.080,00	
9	I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	7.770.945	7.770.945,00	1.476.480,00	9.247.425,00	46.043.571,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	30.921.131	30.921.131,00	5.875.015,00	36.796.146,00	
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA			327.965.371	327.965.371,00	62.313.419,00	390.278.790,00	390.278.790,00

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
7.668.225,00	SI	8.520.250,00	SI	CUMPLE
30.512.403,00	SI	33.902.670,00	SI	CUMPLE
8.731.148,00	SI	9.701.275,00	SI	CUMPLE
34.741.846,00	SI	38.602.051,00	SI	CUMPLE
11.881.952,00	SI	13.202.169,00	SI	CUMPLE
47.279.120,00	SI	52.532.356,00	SI	CUMPLE
11.426.414,00	SI	12.696.016,00	SI	CUMPLE
45.466.502,00	SI	50.518.336,00	SI	CUMPLE
6.927.976,00	SI	7.697.751,00	SI	CUMPLE
27.566.898,00	SI	30.629.887,00	SI	CUMPLE
7.155.745,00	SI	7.950.828,00	SI	CUMPLE
28.473.207,00	SI	31.636.897,00	SI	CUMPLE
1.992.979,00	SI	2.214.421,00	SI	CUMPLE
7.930.203,00	SI	8.811.337,00	SI	CUMPLE
10.059.800,00	SI	11.177.556,00	SI	CUMPLE
40.028.648,00	SI	44.476.275,00	SI	CUMPLE
8.807.071,00	SI	9.785.634,00	SI	CUMPLE
35.043.948,00	SI	38.937.720,00	SI	CUMPLE

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar corrección aritmética a algunos valores presentados tanto en etapa 1 como en etapa 2, esto para cada una de las instituciones. No obstante, el VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA, una vez realizados los ajustes correspondientes se mantiene en \$390.278.790,00.

CONTRATAR LA "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PROPONENTE CONSORCIO EJM-ARG FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA							
Nº.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE IVA (A)	VALOR CORREGIDO ETAPA ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL ETAPA (A+B)	VR TOTAL PROYECTO
1	I.E. AGROPECUARIA ANAURIÓ MARIÁRREZ MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	6.665.843	6.665.843,00	1.266.510,00	7.932.353,00	39.495.739,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	26.523.854	26.523.854,00	5.039.532,00	31.563.386,00	
2	I.E. JOSE AGUSTIN SOLANO MUNICIPIO DE BARRANCAS	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	7.589.821	7.589.821,00	1.442.066,00	9.031.887,00	44.970.396,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	30.200.428	30.200.428,00	5.738.081,00	35.938.509,00	
3	I.E. MARCO TH MESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	10.328.756	10.328.756,00	1.962.464,00	12.291.220,00	61.198.843,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	41.098.843	41.098.843,00	7.808.780,00	48.907.623,00	
4	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	9.932.765	9.932.765,00	1.887.225,00	11.819.990,00	58.852.561,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	39.523.169	39.523.169,00	7.509.402,00	47.032.571,00	
5	I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES - SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE DIBULLA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	6.022.358	6.022.358,00	1.144.248,00	7.166.606,00	35.683.031,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	23.963.382	23.963.382,00	4.553.043,00	28.516.425,00	
6	I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	6.220.354	6.220.354,00	1.181.867,00	7.402.221,00	36.856.172,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	24.751.219	24.751.219,00	4.702.732,00	29.453.951,00	
7	I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	1.732.459	1.732.459,00	329.167,00	2.061.626,00	10.264.980,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	6.893.575	6.893.575,00	1.309.779,00	8.203.354,00	
8	I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE VILLANUEVA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	8.744.794	8.744.794,00	1.661.511,00	10.406.305,00	51.813.718,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	34.796.145	34.796.145,00	6.611.268,00	41.407.413,00	
9	I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	7.655.820	7.655.820,00	1.454.606,00	9.110.426,00	45.361.444,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	30.463.040	30.463.040,00	5.787.978,00	36.251.018,00	
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA			323.106.625	323.106.625,00	61.390.259,00	384.496.884,00	384.496.884,00

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
7.668.225,00	SI	8.520.250,00	SI	CUMPLE
30.512.403,00	SI	33.902.670,00	SI	CUMPLE
8.731.148,00	SI	9.701.275,00	SI	CUMPLE
34.741.846,00	SI	38.602.051,00	SI	CUMPLE
11.881.952,00	SI	13.202.169,00	SI	CUMPLE
47.279.120,00	SI	52.532.356,00	SI	CUMPLE
11.426.414,00	SI	12.696.016,00	SI	CUMPLE
45.466.502,00	SI	50.518.336,00	SI	CUMPLE
6.927.976,00	SI	7.697.751,00	SI	CUMPLE
27.566.898,00	SI	30.629.887,00	SI	CUMPLE
7.155.745,00	SI	7.950.828,00	SI	CUMPLE
28.473.207,00	SI	31.636.897,00	SI	CUMPLE
1.992.979,00	SI	2.214.421,00	SI	CUMPLE
7.930.203,00	SI	8.811.337,00	SI	CUMPLE
10.059.800,00	SI	11.177.556,00	SI	CUMPLE
40.028.648,00	SI	44.476.275,00	SI	CUMPLE
8.807.071,00	SI	9.785.634,00	SI	CUMPLE
35.043.948,00	SI	38.937.720,00	SI	CUMPLE

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar corrección aritmética a algunos valores presentados tanto en etapa 1 como en etapa 2, esto para cada una de las instituciones, lo que incide en el valor total por proyecto. De conformidad con lo anterior, el VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA, una vez realizados los ajustes correspondientes pasa de \$384.496.882,00 cifra presentada por el respectivo oferente, a \$384.496.884,00, cifra obtenida una vez efectuadas las correcciones.

CONTRATAR LA "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PROPONENTE INGENIERIA DE PROYECTOS SAS FORMATO PROPUESTA ECONOMICA							
Nº.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE IVA (A)	VALOR CORREGIDO ETAPA ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL ETAPA (A+B)	VR TOTAL PROYECTO
1	I.E. AGROPECUARIA ANAURI MANABARRÉZ MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	7.124.791	7.124.791,00	1.353.710,00	8.478.501,00	39.879.154,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	26.387.103	26.387.103,00	5.013.550,00	31.400.653,00	
2	I.E. JOSE AGUSTIN SOLANO MUNICIPIO DE BARRANCO	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	8.112.386	8.112.386,00	1.541.353,00	9.653.739,00	45.406.968,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	30.044.722	30.044.722,00	5.708.497,00	35.753.219,00	
3	I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARZA MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	11.039.898	11.039.898,00	2.097.581,00	13.137.479,00	61.792.947,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	40.886.948	40.886.948,00	7.768.520,00	48.655.468,00	
4	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	10.616.643	10.616.643,00	2.017.162,00	12.633.805,00	59.423.887,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	39.319.397	39.319.397,00	7.470.685,00	46.790.082,00	
5	I.E. ADOLFO MINDOLA ROBLES -SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE DIBULLA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	6.437.002	6.437.002,00	1.223.030,00	7.660.032,00	36.029.433,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	23.839.833	23.839.833,00	4.529.568,00	28.369.401,00	
6	I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	6.648.629	6.648.629,00	1.263.240,00	7.911.869,00	37.213.963,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	24.623.608	24.623.608,00	4.678.486,00	29.302.094,00	
7	I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	1.851.740	1.851.740,00	351.831,00	2.203.571,00	10.364.631,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	6.858.034	6.858.034,00	1.303.026,00	8.161.060,00	
8	I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE VILLANUEVA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	9.346.879	9.346.879,00	1.775.907,00	11.122.786,00	52.316.711,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	34.616.744	34.616.744,00	6.577.181,00	41.193.925,00	
9	I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	8.182.928	8.182.928,00	1.554.756,00	9.737.684,00	45.801.800,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	30.305.980	30.305.980,00	5.758.136,00	36.064.116,00	
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA			326.243.265	326.243.265,00	61.986.219,00	388.229.484,00	388.229.484,00

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
7.668.225,00	SI	8.520.250,00	SI	CUMPLE
30.512.403,00	SI	33.902.670,00	SI	CUMPLE
8.731.148,00	SI	9.701.275,00	SI	CUMPLE
34.741.846,00	SI	38.602.051,00	SI	CUMPLE
11.881.952,00	SI	13.202.169,00	SI	CUMPLE
47.279.120,00	SI	52.532.356,00	SI	CUMPLE
11.426.414,00	SI	12.696.016,00	SI	CUMPLE
45.466.502,00	SI	50.518.336,00	SI	CUMPLE
6.927.976,00	SI	7.697.751,00	SI	CUMPLE
27.566.898,00	SI	30.629.887,00	SI	CUMPLE
7.155.745,00	SI	7.950.828,00	SI	CUMPLE
28.473.207,00	SI	31.636.897,00	SI	CUMPLE
1.992.979,00	SI	2.214.421,00	SI	CUMPLE
7.930.203,00	SI	8.811.337,00	SI	CUMPLE
10.059.800,00	SI	11.177.556,00	SI	CUMPLE
40.028.648,00	SI	44.476.275,00	SI	CUMPLE
8.807.071,00	SI	9.785.634,00	SI	CUMPLE
35.043.948,00	SI	38.937.720,00	SI	CUMPLE

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar corrección aritmética a algunos valores presentados tanto en etapa 1 como en etapa 2, esto para cada una de las instituciones, lo que incide en el valor total por proyecto. De conformidad con lo anterior, el VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA, una vez realizados los ajustes correspondientes pasa de \$388.229.485,00 cifra presentada por el respectivo oferente, a \$388.229.484,00, cifra obtenida una vez efectuadas las correcciones.

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PROPONENTE CONSORCIO KMF FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA							
Nº.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE IVA (A)	VALOR CORREGIDO ETAPA ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL ETAPA (A+B)	VR TOTAL PROYECTO
1	I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	6.665.842,86	6.665.843,00	1.266.510,00	7.932.353,00	39.495.739,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	26.523.853,78	26.523.854,00	5.039.532,00	31.563.386,00	
2	I.E. JOSE AGUSTIN SOLANO, MUNICIPIO DE BARRANCAS	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	7.589.821,01	7.589.821,00	1.442.066,00	9.031.887,00	44.970.396,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	30.200.427,73	30.200.428,00	5.738.081,00	35.938.509,00	
3	I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN.	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	10.328.755,46	10.328.755,00	1.962.463,00	12.291.218,00	61.198.841,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	41.098.842,86	41.098.843,00	7.808.780,00	48.907.623,00	
4	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	9.932.765,55	9.932.766,00	1.887.226,00	11.819.992,00	58.852.563,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	39.523.168,91	39.523.169,00	7.509.402,00	47.032.571,00	
5	I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	6.022.357,98	6.022.358,00	1.144.248,00	7.166.606,00	35.683.031,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	23.963.382,35	23.963.382,00	4.553.043,00	28.516.425,00	
6	I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	6.220.353,78	6.220.354,00	1.181.867,00	7.402.221,00	36.856.172,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	24.751.219,33	24.751.219,00	4.702.732,00	29.453.951,00	
7	I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	1.732.458,82	1.732.459,00	329.167,00	2.061.626,00	10.264.981,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	6.893.575,63	6.893.576,00	1.309.779,00	8.203.355,00	
8	I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	8.744.794,12	8.744.794,00	1.661.511,00	10.406.305,00	51.813.718,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	34.796.144,54	34.796.145,00	6.611.268,00	41.407.413,00	
9	I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	7.655.819,33	7.655.819,00	1.454.606,00	9.110.425,00	45.361.443,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	30.463.039,50	30.463.040,00	5.787.978,00	36.251.018,00	
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA			323.106.623,54	323.106.625,00	61.390.259,00	384.496.884,00	384.496.884,00

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
7.668.225,00	SI	8.520.250,00	SI	CUMPLE
30.512.403,00	SI	33.902.670,00	SI	CUMPLE
8.731.148,00	SI	9.701.275,00	SI	CUMPLE
34.741.846,00	SI	38.602.051,00	SI	CUMPLE
11.881.952,00	SI	13.202.169,00	SI	CUMPLE
47.279.120,00	SI	52.532.356,00	SI	CUMPLE
11.426.414,00	SI	12.696.016,00	SI	CUMPLE
45.466.502,00	SI	50.518.336,00	SI	CUMPLE
6.927.976,00	SI	7.697.751,00	SI	CUMPLE
27.566.898,00	SI	30.629.887,00	SI	CUMPLE
7.155.745,00	SI	7.950.828,00	SI	CUMPLE
28.473.207,00	SI	31.636.897,00	SI	CUMPLE
1.992.979,00	SI	2.214.421,00	SI	CUMPLE
7.930.203,00	SI	8.811.337,00	SI	CUMPLE
10.059.800,00	SI	11.177.556,00	SI	CUMPLE
40.028.648,00	SI	44.476.275,00	SI	CUMPLE
8.807.071,00	SI	9.785.634,00	SI	CUMPLE
35.043.948,00	SI	38.937.720,00	SI	CUMPLE

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar redondeo al peso para los valores antes de IVA, tal cual lo permiten los terminos de referencia del proceso de interés, esto para cada una de las instituciones, lo que incide en el valor total por proyecto.
De conformidad con lo anterior, el VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA, una vez realizados los ajustes correspondientes pasa de \$384.496.882,00 cifra presentada por el respectivo oferente, a \$384.496.884,00, cifra obtenida una vez efectuadas las correcciones.

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PROponente Consorcio Guajira 07 FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA							
Nº.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE IVA (A)	VALOR CORREGIDO ETAPA ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL ETAPA (A+B)	VR TOTAL PROYECTO
1	I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	6.650.807	6.650.807,00	1.263.653,00	7.914.460,00	39.406.650,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	26.464.025	26.464.025,00	5.028.165,00	31.492.190,00	
2	I.E. JOSE AGUSTIN SOLANO, MUNICIPIO DE BARRANCAS	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	7.572.701	7.572.701,00	1.438.813,00	9.011.514,00	44.868.969,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	30.132.307	30.132.307,00	5.725.138,00	35.857.445,00	
3	I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN.	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	10.305.458	10.305.458,00	1.958.037,00	12.263.495,00	61.060.800,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	41.006.139	41.006.139,00	7.791.166,00	48.797.305,00	
4	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	9.910.361	9.910.361,00	1.882.969,00	11.793.330,00	58.719.813,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	39.434.019	39.434.019,00	7.492.464,00	46.926.483,00	
5	I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	6.008.774	6.008.774,00	1.141.667,00	7.150.441,00	35.602.543,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	23.909.329	23.909.329,00	4.542.773,00	28.452.102,00	
6	I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	6.206.323	6.206.323,00	1.179.201,00	7.385.524,00	36.773.038,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	24.695.390	24.695.390,00	4.692.124,00	29.387.514,00	
7	I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	1.728.551	1.728.551,00	328.425,00	2.056.976,00	10.241.827,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	6.878.026	6.878.026,00	1.306.825,00	8.184.851,00	
8	I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	8.725.069	8.725.069,00	1.657.763,00	10.382.832,00	51.947.647,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	34.928.416	34.928.416,00	6.636.399,00	41.564.815,00	
9	I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	7.638.551	7.638.551,00	1.451.325,00	9.089.876,00	45.269.124,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	30.394.326	30.394.326,00	5.774.922,00	36.169.248,00	
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA			322.588.572	322.588.572,00	61.291.829,00	383.880.401,00	383.880.401,00

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)
7.668.225,00	SI
30.512.403,00	SI
8.731.148,00	SI
34.741.846,00	SI
11.881.952,00	SI
47.279.120,00	SI
11.426.414,00	SI
45.466.502,00	SI
6.927.976,00	SI
27.566.898,00	SI
7.155.745,00	SI
28.473.207,00	SI
1.992.979,00	SI
7.930.203,00	SI
10.059.800,00	SI
40.028.648,00	SI
8.807.071,00	SI
35.043.948,00	SI

VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
8.520.250,00	SI	CUMPLE
33.902.670,00	SI	CUMPLE
9.701.275,00	SI	CUMPLE
38.602.051,00	SI	CUMPLE
13.202.169,00	SI	CUMPLE
52.532.356,00	SI	CUMPLE
12.696.016,00	SI	CUMPLE
50.518.336,00	SI	CUMPLE
7.697.751,00	SI	CUMPLE
30.629.887,00	SI	CUMPLE
7.950.828,00	SI	CUMPLE
31.636.897,00	SI	CUMPLE
2.214.421,00	SI	CUMPLE
8.811.337,00	SI	CUMPLE
11.177.556,00	SI	CUMPLE
44.476.275,00	SI	CUMPLE
9.785.634,00	SI	CUMPLE
38.937.720,00	SI	CUMPLE

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta no fue objeto de correcciones, ajustandose a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PROPONENTE CONSORCIO GP 2018 FORMATO PROPUESTA ECONOMICA							
N°.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE IVA (A)	VALOR CORREGIDO ETAPA ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL ETAPA (A+B)	VR TOTAL PROYECTO
1	I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	6.673.003,00	6.673.003,00	1.267.871,00	7.940.874,00	39.538.162,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	26.552.343,23	26.552.343,00	5.044.945,00	31.597.288,00	
2	I.E. JOSE AGUSTIN SOLANO, MUNICIPIO DE BARRANCAS	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	7.597.974,00	7.597.974,00	1.443.615,00	9.041.589,00	45.018.701,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	30.232.867,00	30.232.867,00	5.744.245,00	35.977.112,00	
3	I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION.	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	10.339.850,00	10.339.850,00	1.964.572,00	12.304.422,00	61.264.578,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	41.142.988,00	41.142.988,00	7.817.168,00	48.960.156,00	
4	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	9.943.434,00	9.943.434,00	1.889.252,00	11.832.686,00	58.915.775,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	39.565.621,00	39.565.621,00	7.517.468,00	47.083.089,00	
5	I.E. ADOLFO MINDOLA ROBLES - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	6.028.827,00	6.028.827,00	1.145.477,00	7.174.304,00	35.721.359,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	23.989.122,00	23.989.122,00	4.557.933,00	28.547.055,00	
6	I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	6.227.035,00	6.227.035,00	1.183.137,00	7.410.172,00	36.896.760,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	24.777.805,00	24.777.805,00	4.707.783,00	29.485.588,00	
7	I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	1.734.320,00	1.734.320,00	329.521,00	2.063.841,00	10.276.007,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	6.900.980,00	6.900.980,00	1.311.186,00	8.212.166,00	
8	I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	8.754.187,00	8.754.187,00	1.663.296,00	10.417.483,00	51.869.372,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	34.833.520,00	34.833.520,00	6.618.369,00	41.451.889,00	
9	I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	7.664.043,00	7.664.043,00	1.456.168,00	9.120.211,00	45.410.167,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	30.495.761,00	30.495.761,00	5.794.195,00	36.289.956,00	
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA			323.453.680,23	323.453.680,00	61.456.201,00	384.909.881,00	384.909.881,00

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
7.668.225,00	SI	8.520.250,00	SI	CUMPLE
30.512.403,00	SI	33.902.670,00	SI	CUMPLE
8.731.148,00	SI	9.701.275,00	SI	CUMPLE
34.741.846,00	SI	38.602.051,00	SI	CUMPLE
11.881.952,00	SI	13.202.169,00	SI	CUMPLE
47.279.120,00	SI	52.532.356,00	SI	CUMPLE
11.426.414,00	SI	12.696.016,00	SI	CUMPLE
45.466.502,00	SI	50.518.336,00	SI	CUMPLE
6.927.976,00	SI	7.697.751,00	SI	CUMPLE
27.566.898,00	SI	30.629.887,00	SI	CUMPLE
7.155.745,00	SI	7.950.828,00	SI	CUMPLE
28.473.207,00	SI	31.636.897,00	SI	CUMPLE
1.992.979,00	SI	2.214.421,00	SI	CUMPLE
7.930.203,00	SI	8.811.337,00	SI	CUMPLE
10.059.800,00	SI	11.177.556,00	SI	CUMPLE
40.028.648,00	SI	44.476.275,00	SI	CUMPLE
8.807.071,00	SI	9.785.634,00	SI	CUMPLE
35.043.948,00	SI	38.937.720,00	SI	CUMPLE


NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar redondeo al peso para los valores presentados por el oferente, tal cual lo permiten los terminos de referencia del proceso de interes, esto para cada una de las instituciones, lo que inside en el valor total por proyecto.
De conformidad con lo anterior, el VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA, una vez realizados los ajustes correspondientes pasa de \$384.909.879,47 cifra presentada por el respectivo oferente, a \$384.909.881,00, cifra obtenida una vez efectuadas las correcciones.

CONTRATAR LA "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PROponente Consorcio VELNEC-JPS GUAJIRA							
FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA							
Nº.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	VALOR PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE IVA (A)	VALOR CORREGIDO ETAPA ANTES DE IVA (A)	VALOR IVA (19%) (B)	VALOR TOTAL ETAPA (A+B)	VR TOTAL PROYECTO
1	I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANSABARRÉZ MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	6.773.241,00	6.773.241,00	1.286.916,00	8.060.157,00	40.132.083,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	26.951.198,00	26.951.198,00	5.120.728,00	32.071.926,00	
2	I.E. JOSE AGUSTIN SOLANO MUNICIPIO DE BARRANCAS	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	7.712.106,00	7.712.106,00	1.465.300,00	9.177.406,00	45.694.946,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	30.687.008,00	30.687.008,00	5.830.532,00	36.517.540,00	
3	I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARZA MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	10.495.170,00	10.495.170,00	1.994.082,00	12.489.252,00	62.184.861,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	41.761.016,00	41.761.016,00	7.934.593,00	49.695.609,00	
4	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	10.092.799,00	10.092.799,00	1.917.632,00	12.010.431,00	59.800.776,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	40.159.954,00	40.159.954,00	7.630.391,00	47.790.345,00	
5	I.E. ADOLFO MINDOLA ROBLES -SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE DIBULLA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	6.119.388,00	6.119.388,00	1.162.684,00	7.282.072,00	36.257.945,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	24.349.473,00	24.349.473,00	4.626.400,00	28.975.873,00	
6	I.E. CENTRO INTEGRACION POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	6.320.574,00	6.320.574,00	1.200.909,00	7.521.483,00	37.449.988,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	25.150.004,00	25.150.004,00	4.778.501,00	29.928.505,00	
7	I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE MUNICIPIO DE MAICAO	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	1.760.372,00	1.760.372,00	334.471,00	2.094.843,00	10.430.368,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	7.004.643,00	7.004.643,00	1.330.882,00	8.335.525,00	
8	I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE VILLANUEVA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	8.885.687,00	8.885.687,00	1.688.281,00	10.573.968,00	52.648.524,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	35.356.770,00	35.356.770,00	6.717.786,00	42.074.556,00	
9	I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA	ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños.	7.779.168,00	7.779.168,00	1.478.042,00	9.257.210,00	46.092.293,00
		ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra	30.953.851,00	30.953.851,00	5.881.232,00	36.835.083,00	
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA			328.312.422,00	328.312.422,00	62.379.362,00	390.691.784,00	390.691.784,00

VR MINIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	VR MAXIMO INDICADO TDR	CUMPLE (SI/NO)	CUMPLE EN GENERAL (SI/NO)
7.668.225,00	SI	8.520.250,00	SI	CUMPLE
30.512.403,00	SI	33.902.670,00	SI	CUMPLE
8.731.148,00	SI	9.701.275,00	SI	CUMPLE
34.741.846,00	SI	38.602.051,00	SI	CUMPLE
11.881.952,00	SI	13.202.169,00	SI	CUMPLE
47.279.120,00	SI	52.532.356,00	SI	CUMPLE
11.426.414,00	SI	12.696.016,00	SI	CUMPLE
45.466.502,00	SI	50.518.336,00	SI	CUMPLE
6.927.976,00	SI	7.697.751,00	SI	CUMPLE
27.566.898,00	SI	30.629.887,00	SI	CUMPLE
7.155.745,00	SI	7.950.828,00	SI	CUMPLE
28.473.207,00	SI	31.636.897,00	SI	CUMPLE
1.992.979,00	SI	2.214.421,00	SI	CUMPLE
7.930.203,00	SI	8.811.337,00	SI	CUMPLE
10.059.800,00	SI	11.177.556,00	SI	CUMPLE
40.028.648,00	SI	44.476.275,00	SI	CUMPLE
8.807.071,00	SI	9.785.634,00	SI	CUMPLE
35.043.948,00	SI	38.937.720,00	SI	CUMPLE

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta no fue objeto de correcciones, ajustándose a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.



PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

PAF-JU-I-007-2018

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

11/04/2018

Orden Elegibilidad	Consecutivo Interno	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	
				Evaluación Económica	TOTAL Puntaje Obtenido
1	4	CONSORCIO GUAJIRA 07	383.880.401,00	100,0000000	100,0000000
2	5	CONSORCIO KMF	384.496.884,00	99,8394075	99,8394075
2	7	CONSORCIO EJM-ARG	384.496.884,00	99,8394075	99,8394075
3	3	CONSORCIO GP 2018	384.909.881,00	99,7318227	99,7318227
4	6	INGENIERIA DE PROYECTOS SAS	388.229.484,00	98,8670734	98,8670734
5	9	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	390.278.790,00	98,3332337	98,3332337
6	2	CONSORCIO VELNEC-JPS GUAJIRA	390.691.784,00	98,2256497	98,2256497

Observación: Ninguna