

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

INFORME DE CALIFICACIÓN Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

CONVOCATORIA N° PAF-JU-I-010-2016

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA N° 6 DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA

Valor Presupuesto de la Convocatoria: \$372.223.200,00

Etapa 1 de estudios y diseños: \$82.588.590,00

Etapa 2 de construcción y puesta en funcionamiento de la obra: 289.634.610,00

ITEM	DESCRIPCION DE LA ETAPA	Valor Mínimo de la Etapa	Valor Máximo de la Etapa
A	INTERVENTORIA A LA ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$74.329.731,00	Hasta la suma de \$82.588.590,00
B	INTERVENTORIA A LA ETAPA 2 DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA	\$260.671.149,00	Hasta la suma de \$289.634.610,00
C	PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO – PE (Etapa I + Etapa II)	\$335.000.880,00	Hasta la suma de \$372.223.200,00

De conformidad con el Capítulo II, Subcapítulo IV, Numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, y teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 8 ibídem, los proponentes podían formular observaciones al Informe de Evaluación Económica publicado el día treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) hasta el dos (02) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), sin que en dicho periodo se hubieran presentado observaciones, el Evaluador procede a ratificar el Informe de Evaluación y Calificación Económica en los siguientes términos:

“De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo IV “Calificación de las Propuestas” del Capítulo II de los Términos de Referencia, así como en el numeral 8 ibídem, que prevé la publicación del “(...) informe de evaluación económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

- 1) CONSORCIO INTERINSTITUCIONAL GUAJIRA
- 2) ELSA TORRES ARENALES
- 3) INGENOBRAS S.A.S.
- 4) INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.
- 5) GNG INGENEIRÍA S.A.S.
- 6) MARIO DE JESÚS GIL CARDONA

7) ING INGENIERÍA S.A.S.”

En consecuencia, y conforme a lo previsto en el Numeral 4.1. “Criterios de Evaluación y Calificación de las Propuestas”, Subcapítulo IV “Calificación de las Propuestas”, Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, el criterio tenido en cuenta para la asignación de puntaje es el siguiente:

“4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

(...)“.

4.1.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

De conformidad con lo señalado en el Numeral 9, del Numeral 4.1.1., Subcapítulo IV de los Términos de Referencia, para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al informe de evaluación económica. El método de ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados Términos.

Así las cosas, conforme el cronograma de la convocatoria, el plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación Económica venció el día dos (02) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) y la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día seis (06) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) fue de **TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 47/100 M/CTE (\$3.049,47)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMÉTICA ALTA**.

En este orden de ideas a continuación se presenta el puntaje obtenido por los proponentes y el consecuente orden de elegibilidad para la presente convocatoria:

A. CALIFICACIÓN ECONÓMICA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

La calificación económica y orden de elegibilidad al aplicar el método de ponderación se presenta a continuación:

Orden Elegibilidad	Consecutivo Interno	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	TOTAL Puntaje Obtenido
				Evaluación Económica	
1	9	ING INGENIERIA SAS	356.217.440,00	99,57	99,57
2	6	GNG INGENIERIA SAS	352.725.550,00	99,23	99,23

3	3	INGENOBRAS SAS	352.118.000,00	99,06	99,06
4	2	ELSA TORRES ARENALES	351.437.950,00	98,87	98,87
5	1	CONSORCIO INTERINSTITUCIONAL GUAJIRA	360.815.726,00	96,99	96,99
6	5	INGENIERIA DE PROYECTOS SAS	342.432.000,00	96,33	96,33
7	7	MARIO DE JESÚS GIL CARDONA	335.000.880,00	94,24	94,24

Nota: El valor de la Propuesta Económica aquí registrado, ya contiene la rectificación de los errores aritméticos para los casos en que aplique, de acuerdo al Informe de Evaluación Económica publicado el día treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), el cual se anexa. Así mismo se anexa la validación por la Gerencia de Infraestructura en la que se verifica la regla de No Concentración de Contratos y la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia en la que consta la TRM que rige para el día seis (06) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), los cuales forman parte integral del presente Informe.

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.

Para constancia se expide a los nueve (09) días del mes de diciembre de dos mil dieciséis (2016).

PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

INFORME DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

PROGRAMA JORNADA ÚNICA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA No. PAF-JU-I-010-2016

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA N° 6 DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA”.

Valor Presupuesto oficial de la Convocatoria (A+B): \$ 372.223.200,00

(A) Etapa 1 de estudios y diseños: \$82.588.590,00

(B) Etapa 2 de construcción y puesta en funcionamiento de la obra: 289.634.610,00

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo IV “Calificación de las Propuestas” del Capítulo II de los Términos de Referencia, así como en el numeral 8 ibídem, que prevé la publicación del “(...) informe de evaluación económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

- 1) **CONSORCIO INTERINSTITUCIONAL GUAJIRA**
- 2) **ELSA TORRES ARENALES**
- 3) **INGENOBRAS S.A.S.**
- 4) **INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.**
- 5) **GNG INGENEIRÍA S.A.S.**
- 6) **MARIO DE JESÚS GIL CARDONA**
- 7) **ING INGENIERÍA SA.S.**

Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe Evaluación Económica hasta el día dos (02) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta.

Forma parte integral del presente informe, la evaluación de las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados.

Para constancia, se expide a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)

INFORME DE VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

01. CONSORCIO INTERINSTITUCIONAL GUAJIRA

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.			VERIFICACION				
OFERTA ECONOMICA AJUSTADA							
ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MINIMO)	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MAXIMO)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto Centro Educativo Indígena N° 6 de Paraguachón, municipio de Maicao - La Guajira							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	\$ 64,078,000,00	\$ 64,078,000,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Estudios y Diseños (16%):	\$ 10,252,480,00	\$ 10,252,480,00					
VALOR TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1:	\$ 74,330,480,00	\$ 74,330,480,00	-	\$ 74,329,731,00	\$ 82,588,590,00	\$ 74,330,480,00	CUMPLE
ETAPA 2 INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA							
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la construcción y puesta en funcionamiento de la obra							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A EJECUCIÓN DE OBRA:	\$ 246,970,040,00	\$ 246,970,040,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Ejecución de Obra (16%):	\$ 39,515,206,40	\$ 39,515,206,00					
VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2:	\$ 286,485,246,40	\$ 286,485,246,00	0,40	\$ 260,671,149,00	\$ 289,634,610,00	\$ 286,485,246,00	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2):	\$ 360,815,726,40	\$ 360,815,726,00	0,40	\$ 335,000,880,00	\$ 372,223,200,00	\$ 360,815,726,00	CUMPLE

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

INFORME DE VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

02. ELSA TORRES ARENALES

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.			VERIFICACION				
OFERTA ECONOMICA AJUSTADA			AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MINIMO)	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MAXIMO)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto Centro Educativo Indígena N° 6 de Paraguachón, municipio de Maicao - La Guajira							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	\$ 67,443,750,00	\$ 67,443,750,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Estudios y Diseños (16%):	\$ 10,791,000,00	\$ 10,791,000,00					
VALOR TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1:	\$ 78,234,750,00	\$ 78,234,750,00	-	\$ 74,329,731,00	\$ 82,588,590,00	\$ 78,234,750,00	CUMPLE
ETAPA 2 INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA							
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la construcción y puesta en funcionamiento de la obra							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A EJECUCIÓN DE OBRA:	\$ 235,520,000,00	\$ 235,520,000,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Ejecución de Obra (16%):	\$ 37,683,200,00	\$ 37,683,200,00					
VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2:	\$ 273,203,200,00	\$ 273,203,200,00	-	\$ 260,671,149,00	\$ 289,634,610,00	\$ 273,203,200,00	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2):	\$ 351,437,950,00	\$ 351,437,950,00	-	\$ 335,000,880,00	\$ 372,223,200,00	\$ 351,437,950,00	CUMPLE

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

INFORME DE VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

03. INGENOBRAS SAS

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
OFERTA ECONOMICA AJUSTADA		
ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto Centro Educativo Indígena N° 6 de Paraguachón, municipio de Maicao - La Guajira		
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	\$ 65,350,000,00	\$ 65,350,000,00
Valor IVA sobre la Interventoría a Estudios y Diseños (16%):	\$ 10,456,000,00	\$ 10,456,000,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1:	\$ 75,806,000,00	\$ 75,806,000,00
ETAPA 2 INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO
Interventoría a la construcción y puesta en funcionamiento de la obra		
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A EJECUCIÓN DE OBRA:	\$ 238,200,000,00	\$ 238,200,000,00
Valor IVA sobre la Interventoría a Ejecución de Obra (16%):	\$ 38,112,000,00	\$ 38,112,000,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2:	\$ 276,312,000,00	\$ 276,312,000,00
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2):	\$ 352,118,000,00	\$ 352,118,000,00

VERIFICACION				
AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MINIMO)	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MAXIMO)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
-	\$ 74,329,731,00	\$ 82,588,590,00	\$ 75,806,000,00	CUMPLE
-	\$ 260,671,149,00	\$ 289,634,610,00	\$ 276,312,000,00	CUMPLE
-	\$ 335,000,880,00	\$ 372,223,200,00	\$ 352,118,000,00	CUMPLE

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

INFORME DE VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

05. INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.			VERIFICACION				
OFERTA ECONOMICA AJUSTADA							
ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MINIMO)	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MAXIMO)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto Centro Educativo Indígena N° 6 de Paraguachón, municipio de Maicao - La Guajira							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	\$ 65,500,000,00	\$ 65,500,000,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Estudios y Diseños (16%):	\$ 10,480,000,00	\$ 10,480,000,00					
VALOR TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1:	\$ 75,980,000,00	\$ 75,980,000,00	-	\$ 74,329,731,00	\$ 82,588,590,00	\$ 75,980,000,00	CUMPLE
ETAPA 2 INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA							
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la construcción y puesta en funcionamiento de la obra							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A EJECUCIÓN DE OBRA:	\$ 229,700,000,00	\$ 229,700,000,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Ejecución de Obra (16%):	\$ 36,752,000,00	\$ 36,752,000,00					
VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2:	\$ 266,452,000,00	\$ 266,452,000,00	-	\$ 260,671,149,00	\$ 289,634,610,00	\$ 266,452,000,00	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2):	\$ 342,432,000,00	\$ 342,432,000,00	-	\$ 335,000,880,00	\$ 372,223,200,00	\$ 342,432,000,00	CUMPLE

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

INFORME DE VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

06. GNG INGENIERIA SAS

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.			VERIFICACION				
OFERTA ECONOMICA AJUSTADA			AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MINIMO)	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MAXIMO)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto Centro Educativo Indígena N° 6 de Paraguachón, municipio de Maicao - La Guajira							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	\$ 67,473,750,00	\$ 67,473,750,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Estudios y Diseños (16%):	\$ 10,795,800,00	\$ 10,795,800,00					
VALOR TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1:	\$ 78,269,550,00	\$ 78,269,550,00	-	\$ 74,329,731,00	\$ 82,588,590,00	\$ 78,269,550,00	CUMPLE
ETAPA 2 INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA							
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la construcción y puesta en funcionamiento de la obra							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A EJECUCIÓN DE OBRA:	\$ 236,600,000,00	\$ 236,600,000,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Ejecución de Obra (16%):	\$ 37,856,000,00	\$ 37,856,000,00					
VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2:	\$ 274,456,000,00	\$ 274,456,000,00	-	\$ 260,671,149,00	\$ 289,634,610,00	\$ 274,456,000,00	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2):	\$ 352,725,550,00	\$ 352,725,550,00	-	\$ 335,000,880,00	\$ 372,223,200,00	\$ 352,725,550,00	CUMPLE

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

INFORME DE VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

07. MARIO DE JESÚS GIL

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.			VERIFICACION				
OFERTA ECONOMICA AJUSTADA							
ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MINIMO)	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MAXIMO)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto Centro Educativo Indígena N° 6 de Paraguachón, municipio de Maicao - La Guajira							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	\$ 64,077,354,00	\$ 64,077,354,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Estudios y Diseños (16%):	\$ 10,252,377,00	\$ 10,252,377,00					
VALOR TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1:	\$ 74,329,731,00	\$ 74,329,731,00	-	\$ 74,329,731,00	\$ 82,588,590,00	\$ 74,329,731,00	CUMPLE
ETAPA 2 INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA							
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la construcción y puesta en funcionamiento de la obra							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A EJECUCIÓN DE OBRA:	\$ 224,716,508,00	\$ 224,716,508,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Ejecución de Obra (16%):	\$ 35,954,641,00	\$ 35,954,641,00					
VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2:	\$ 260,671,149,00	\$ 260,671,149,00	-	\$ 260,671,149,00	\$ 289,634,610,00	\$ 260,671,149,00	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2):	\$ 335,000,880,00	\$ 335,000,880,00	-	\$ 335,000,880,00	\$ 372,223,200,00	\$ 335,000,880,00	CUMPLE

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

INFORME DE VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

09. ING INGENIERIA SAS

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.			VERIFICACION				
OFERTA ECONOMICA AJUSTADA							
ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MINIMO)	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MAXIMO)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto Centro Educativo Indígena N° 6 de Paraguachón, municipio de Maicao - La Guajira							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	\$ 68,135,500,00	\$ 68,135,500,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Estudios y Diseños (16%):	\$ 10,901,680,00	\$ 10,901,680,00					
VALOR TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1:	\$ 79,037,180,00	\$ 79,037,180,00	-	\$ 74,329,731,00	\$ 82,588,590,00	\$ 79,037,180,00	CUMPLE
ETAPA 2 INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA							
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la construcción y puesta en funcionamiento de la obra							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A EJECUCIÓN DE OBRA:	\$ 238,948,500,00	\$ 238,948,500,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Ejecución de Obra (16%):	\$ 38,231,760,00	\$ 38,231,760,00					
VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2:	\$ 277,180,260,00	\$ 277,180,260,00	-	\$ 260,671,149,00	\$ 289,634,610,00	\$ 277,180,260,00	CUMPLE
PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2):	\$ 356,217,440,00	\$ 356,217,440,00	-	\$ 335,000,880,00	\$ 372,223,200,00	\$ 356,217,440,00	CUMPLE

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Resolución Externa N° 08 de 2000, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, la metodología establecida por el Banco mediante Circular Reglamentaria Externa DODM - 146, el Artículo 93 del Decreto 4327 del 25 de Noviembre de 2005, Resolución Número 0416 del 03 de marzo de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA:

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado es la siguiente para los días señalados:

<p style="text-align: center;">06-dic-2016 3,049,47 TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 47/100 M/CTE</p>

Expedida en Bogotá, D. C el 5 de diciembre de 2016

Este es un facsímil de la Certificación de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, tiene un carácter informativo y por lo tanto no es válido como certificación

ERNESTO MURILLO LEÓN
Subdirector de Análisis e Información

INFORMATIVO

Las tasas relacionadas a continuación son únicamente ilustrativas del comportamiento del mercado y, por tanto, no hacen parte de la certificación que se encuentra en la parte superior de este formato.

Tasa Promedio Ponderada de Compra (base para el cálculo de la tasa de cambio representativa del mercado) **3,048,39**

Tasa Promedio Ponderada de Venta (base para el cálculo de la tasa de cambio representativa del mercado) **3,050,55**

Tasa Promedio Ponderada de Compra (Ventanilla) **2,946,32**

Tasa Promedio Ponderada de Venta (Ventanilla) **3,018,59**

Volatilidad de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado **17,580 %** *σ_{VT}*

CONVOCATORIA N° PAF-JU-I-010-2016						NO CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS (MÁX 3 CONVOCATORIAS)		
#	PROPONENTE	INTEGRANTES	INTEGRANTES CONSORCIO	NIT	PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA	1	2	3
1	CONSORCIO INTERINSTITUCIONAL GUAJIRA	2	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	9050725	60%			
			ORLANDO ENRIQUE TORRES PEDROZA	19593389	40%			
2	ELSA TORRES ARENALES	1	ELSA TORRES ARENALES	63323375	100%			
3	INGENOBRAS SAS	1	INGENOBRAS SAS	824004441-2	100%			
4	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	1	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	900157444-6	100%			
5	INGENIERIA DE PROYECTOS SAS	1	INGENIERIA DE PROYECTOS SAS	890116722-8	100%	PAF-JU12-G01IDC-2015 Con 6 proyectos en ejecución		
6	GNG INGENIERIA SAS	1	GNG INGENIERIA SAS	830515117-5	100%	PAF-MME-021-015 terminado	PAF-EUC-006-2015 En ejecución etapa II	
7	MARIO DE JESUS GIL CARDONA	1	MARIO DE JESUS GIL CARDONA	8291216	100%			
8	ARIA INTERAMERICANA SAS	1	ARIA INTERAMERICANA SAS	830145943-4	100%			
9	ING INGENIERIA SAS	1	ING INGENIERIA SAS	890405995-1	100%	PAF-MME-021-015 terminado	PAF-EUC-006-2015 En ejecución etapa II	

10	ARQ SAS	1	ARQ SAS	800168477-3	100%	PAF-EUC-012-2015 En ejecución etapa II	PAF-EUC-003-2015 En ejecución etapa II	
----	---------	---	---------	-------------	------	--	--	--