

## INFORME DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

### PROGRAMA JORNADA ÚNICA

### PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

### CONVOCATORIA No. PAF-JU-I-010-2016

**OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA N° 6 DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA”.**

**Valor Presupuesto oficial de la Convocatoria (A+B): \$ 372.223.200,00**

**(A) Etapa 1 de estudios y diseños: \$82.588.590,00**

**(B) Etapa 2 de construcción y puesta en funcionamiento de la obra: 289.634.610,00**

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo IV “Calificación de las Propuestas” del Capítulo II de los Términos de Referencia, así como en el numeral 8 ibídem, que prevé la publicación del “(...) informe de evaluación económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

- 1) **CONSORCIO INTERINSTITUCIONAL GUAJIRA**
- 2) **ELSA TORRES ARENALES**
- 3) **INGENOBRAS S.A.S.**
- 4) **INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.**
- 5) **GNG INGENEIRÍA S.A.S.**
- 6) **MARIO DE JESÚS GIL CARDONA**
- 7) **ING INGENIERÍA SA.S.**

Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe Evaluación Económica hasta el día dos (02) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta.

Forma parte integral del presente informe, la evaluación de las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados.

Para constancia, se expide a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)**

**INFORME DE VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA**

**01. CONSORCIO INTERINSTITUCIONAL GUAJIRA**

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.			VERIFICACION				
OFERTA ECONOMICA AJUSTADA							
ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MINIMO)	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MAXIMO)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto Centro Educativo Indígena N° 6 de Paraguachón, municipio de Maicao - La Guajira							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	\$ 64,078,000,00	\$ 64,078,000,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Estudios y Diseños (16%):	\$ 10,252,480,00	\$ 10,252,480,00					
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1:</b>	<b>\$ 74,330,480,00</b>	<b>\$ 74,330,480,00</b>	-	\$ 74,329,731,00	\$ 82,588,590,00	\$ 74,330,480,00	CUMPLE
ETAPA 2 INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA							
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la construcción y puesta en funcionamiento de la obra							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A EJECUCIÓN DE OBRA:	\$ 246,970,040,00	\$ 246,970,040,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Ejecución de Obra (16%):	\$ 39,515,206,40	\$ 39,515,206,00					
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2:</b>	<b>\$ 286,485,246,40</b>	<b>\$ 286,485,246,00</b>	0,40	\$ 260,671,149,00	\$ 289,634,610,00	\$ 286,485,246,00	CUMPLE
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2):</b>	<b>\$ 360,815,726,40</b>	<b>\$ 360,815,726,00</b>	0,40	\$ 335,000,880,00	\$ 372,223,200,00	\$ 360,815,726,00	CUMPLE

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

INFORME DE VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

02. ELSA TORRES ARENALES

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.			VERIFICACION				
OFERTA ECONOMICA AJUSTADA			AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MINIMO)	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MAXIMO)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto Centro Educativo Indígena N° 6 de Paraguachón, municipio de Maicao - La Guajira							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	\$ 67,443,750,00	\$ 67,443,750,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Estudios y Diseños (16%):	\$ 10,791,000,00	\$ 10,791,000,00					
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1:</b>	<b>\$ 78,234,750,00</b>	<b>\$ 78,234,750,00</b>	-	\$ 74,329,731,00	\$ 82,588,590,00	\$ 78,234,750,00	CUMPLE
ETAPA 2 INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA							
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la construcción y puesta en funcionamiento de la obra							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A EJECUCIÓN DE OBRA:	\$ 235,520,000,00	\$ 235,520,000,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Ejecución de Obra (16%):	\$ 37,683,200,00	\$ 37,683,200,00					
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2:</b>	<b>\$ 273,203,200,00</b>	<b>\$ 273,203,200,00</b>	-	\$ 260,671,149,00	\$ 289,634,610,00	\$ 273,203,200,00	CUMPLE
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2):</b>	<b>\$ 351,437,950,00</b>	<b>\$ 351,437,950,00</b>	-	\$ 335,000,880,00	\$ 372,223,200,00	\$ 351,437,950,00	CUMPLE

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

INFORME DE VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

03. INGENOBRAS SAS

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
OFERTA ECONOMICA AJUSTADA		
ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto Centro Educativo Indígena N° 6 de Paraguachón, municipio de Maicao - La Guajira		
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	\$ 65,350,000,00	\$ 65,350,000,00
Valor IVA sobre la Interventoría a Estudios y Diseños (16%):	\$ 10,456,000,00	\$ 10,456,000,00
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1:</b>	<b>\$ 75,806,000,00</b>	<b>\$ 75,806,000,00</b>
ETAPA 2 INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO
Interventoría a la construcción y puesta en funcionamiento de la obra		
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A EJECUCIÓN DE OBRA:	\$ 238,200,000,00	\$ 238,200,000,00
Valor IVA sobre la Interventoría a Ejecución de Obra (16%):	\$ 38,112,000,00	\$ 38,112,000,00
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2:</b>	<b>\$ 276,312,000,00</b>	<b>\$ 276,312,000,00</b>
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2):</b>	<b>\$ 352,118,000,00</b>	<b>\$ 352,118,000,00</b>

VERIFICACION				
AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MINIMO)	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MAXIMO)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
-	\$ 74,329,731,00	\$ 82,588,590,00	\$ 75,806,000,00	CUMPLE
-	\$ 260,671,149,00	\$ 289,634,610,00	\$ 276,312,000,00	CUMPLE
-	\$ 335,000,880,00	\$ 372,223,200,00	\$ 352,118,000,00	CUMPLE

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

INFORME DE VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

05. INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.			VERIFICACION				
OFERTA ECONOMICA AJUSTADA			AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MINIMO)	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MAXIMO)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto Centro Educativo Indígena N° 6 de Paraguachón, municipio de Maicao - La Guajira							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	\$ 65,500,000,00	\$ 65,500,000,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Estudios y Diseños (16%):	\$ 10,480,000,00	\$ 10,480,000,00					
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1:</b>	<b>\$ 75,980,000,00</b>	<b>\$ 75,980,000,00</b>	-	\$ 74,329,731,00	\$ 82,588,590,00	\$ 75,980,000,00	CUMPLE
ETAPA 2 INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA							
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la construcción y puesta en funcionamiento de la obra							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A EJECUCIÓN DE OBRA:	\$ 229,700,000,00	\$ 229,700,000,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Ejecución de Obra (16%):	\$ 36,752,000,00	\$ 36,752,000,00					
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2:</b>	<b>\$ 266,452,000,00</b>	<b>\$ 266,452,000,00</b>	-	\$ 260,671,149,00	\$ 289,634,610,00	\$ 266,452,000,00	CUMPLE
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2):</b>	<b>\$ 342,432,000,00</b>	<b>\$ 342,432,000,00</b>	-	\$ 335,000,880,00	\$ 372,223,200,00	\$ 342,432,000,00	CUMPLE

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

**INFORME DE VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA**

**06. GNG INGENIERIA SAS**

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.			VERIFICACION				
OFERTA ECONOMICA AJUSTADA							
ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MINIMO)	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MAXIMO)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto Centro Educativo Indígena N° 6 de Paraguachón, municipio de Maicao - La Guajira							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	\$ 67,473,750,00	\$ 67,473,750,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Estudios y Diseños (16%):	\$ 10,795,800,00	\$ 10,795,800,00					
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1:</b>	<b>\$ 78,269,550,00</b>	<b>\$ 78,269,550,00</b>	-	\$ 74,329,731,00	\$ 82,588,590,00	\$ 78,269,550,00	CUMPLE
ETAPA 2 INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA							
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la construcción y puesta en funcionamiento de la obra							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A EJECUCIÓN DE OBRA:	\$ 236,600,000,00	\$ 236,600,000,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Ejecución de Obra (16%):	\$ 37,856,000,00	\$ 37,856,000,00					
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2:</b>	<b>\$ 274,456,000,00</b>	<b>\$ 274,456,000,00</b>	-	\$ 260,671,149,00	\$ 289,634,610,00	\$ 274,456,000,00	CUMPLE
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2):</b>	<b>\$ 352,725,550,00</b>	<b>\$ 352,725,550,00</b>	-	\$ 335,000,880,00	\$ 372,223,200,00	\$ 352,725,550,00	CUMPLE

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

**INFORME DE VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA**

**07. MARIO DE JESÚS GIL**

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.			VERIFICACION				
OFERTA ECONOMICA AJUSTADA							
ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MINIMO)	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MAXIMO)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto Centro Educativo Indígena N° 6 de Paraguachón, municipio de Maicao - La Guajira							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	\$ 64,077,354,00	\$ 64,077,354,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Estudios y Diseños (16%):	\$ 10,252,377,00	\$ 10,252,377,00					
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1:</b>	<b>\$ 74,329,731,00</b>	<b>\$ 74,329,731,00</b>	-	\$ 74,329,731,00	\$ 82,588,590,00	\$ 74,329,731,00	CUMPLE
ETAPA 2 INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA							
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la construcción y puesta en funcionamiento de la obra							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A EJECUCIÓN DE OBRA:	\$ 224,716,508,00	\$ 224,716,508,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Ejecución de Obra (16%):	\$ 35,954,641,00	\$ 35,954,641,00					
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2:</b>	<b>\$ 260,671,149,00</b>	<b>\$ 260,671,149,00</b>	-	\$ 260,671,149,00	\$ 289,634,610,00	\$ 260,671,149,00	CUMPLE
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2):</b>	<b>\$ 335,000,880,00</b>	<b>\$ 335,000,880,00</b>	-	\$ 335,000,880,00	\$ 372,223,200,00	\$ 335,000,880,00	CUMPLE

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

**INFORME DE VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA**

**09. ING INGENIERIA SAS**

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO, AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.			VERIFICACION				
OFERTA ECONOMICA AJUSTADA							
ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			AJUSTES	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MINIMO)	PRESUPUESTO OFICIAL(VALOR MAXIMO)	VALOR OFERTA AJUSTE ARITMETICO	PRESUPUESTO ESTA EN EL RANGO
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto Centro Educativo Indígena N° 6 de Paraguachón, municipio de Maicao - La Guajira							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS	\$ 68,135,500,00	\$ 68,135,500,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Estudios y Diseños (16%):	\$ 10,901,680,00	\$ 10,901,680,00					
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS - ETAPA 1:</b>	<b>\$ 79,037,180,00</b>	<b>\$ 79,037,180,00</b>	-	\$ 74,329,731,00	\$ 82,588,590,00	\$ 79,037,180,00	CUMPLE
ETAPA 2 INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA							
DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL AJUSTADO					
Interventoría a la construcción y puesta en funcionamiento de la obra							
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA DE INTERVENTORIA A EJECUCIÓN DE OBRA:	\$ 238,948,500,00	\$ 238,948,500,00					
Valor IVA sobre la Interventoría a Ejecución de Obra (16%):	\$ 38,231,760,00	\$ 38,231,760,00					
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORIA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2:</b>	<b>\$ 277,180,260,00</b>	<b>\$ 277,180,260,00</b>	-	\$ 260,671,149,00	\$ 289,634,610,00	\$ 277,180,260,00	CUMPLE
<b>PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (ETAPA 1 + ETAPA 2):</b>	<b>\$ 356,217,440,00</b>	<b>\$ 356,217,440,00</b>	-	\$ 335,000,880,00	\$ 372,223,200,00	\$ 356,217,440,00	CUMPLE

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.