



ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2

CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-JU-I-013-2020

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ - MUNICIPIO INZA - CAUCA".

Siendo las 11:19 a.m. del día veintidós (22) de mayo de 2.020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 de la Convocatoria Publica No. PAF-JU-I-013-2020 de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual "PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Dichas propuestas deberán encontrarse en sobre sellado; de esta entrega se dejará constancia en acta respectiva. PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), mantendrá en custodia una (1) copia del sobre No. 2 de cada propuesta.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptarán los mecanismos de publicidad que permitan garantizar la transparencia del proceso y se realizará en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura de los sobres No. 2 que contienen las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día veintiún (21) de mayo de 2.020, los cuales se encuentran debidamente sellados y se procede a la apertura de dichos sobres.

PROPONENTE
CONSORCIO INTERINZA
CONSORCIO SAN MARTÍN 2020
CONSORCIO INTERVENTORES INZA
CONSORCIO A&C

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes, no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán sellados, son las siguientes:

PROPONENTE
CONSORCIO INTERVENTORES DE CAUCA
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
GUSTAVO ADOLFOACOSTA ORTEGA

Por último, se deja constancia y hace parte integral de la presente acta, la lista de asistencia.

En constancia de lo anterior, se da por finalizada la audiencia a las 11:36 a.m.

**FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ - MUNICIPIO INZA - CAUCA		
1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.		
ETAPA 1 – INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de estudios y diseños, obtención de licencias y permisos		24.009.168,00
VALOR TOTAL IVA	19%	4.561.742,00
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.		28.570.910,00
2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL		
ETAPA 2 – INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual		83.253.652,00
VALOR TOTAL IVA	19%	15.818.194,00
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL		99.071.846,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA ETAPA 1 Y 2:		127.642.756,00




JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
Representante Legal CONSORCIO SAN MARTIN 2020

**FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ - MUNICIPIO INZA - CAUCA		
1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.		
ETAPA 1 – INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
Interventoría a la ejecución de estudios y diseños, obtención de licencias y permisos	\$	22,049,236.00
VALOR TOTAL IVA	19%	\$ 4,189,355.00
		-
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$	26,238,591.00
		-
2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL		
ETAPA 2 – INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$	76,457,435.00
VALOR TOTAL IVA	19%	\$ 14,526,913.00
		-
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$	90,984,348.00
		-
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA ETAPA 1 Y 2:	\$	117,222,939.00-


 ANDRES FELIPE ARDILA ARANGO
 C.C. 1.026.577.860 DE BOGOTA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO INTERVENTORES INZA

CONTENIDO

CONVOCATORIA PAF-JU-I-013-2020
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ - MUNICIPIO INZA -
CAUCA

ITEM	DESCRIPCION	PAGINAS	
		DESDE	HASTA
1	PROPUESTA ECONOMICA	2	3



PROPUESTA ECONOMICA



CONSORCIO INTERINZA
Calle 97 No. 42F-43 Apto 315 Torre 4 Mirador del Mar II – Barranquilla
licingarqsas@gmail.com

FORMATO 4
PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ - MUNICIPIO INZA - CAUCA		
1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.		
ETAPA 1 – INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de estudios y diseños, obtención de licencias y permisos		\$ 23.800.925
VALOR TOTAL IVA	19%	\$ 4.522.176
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.		\$ 28.323.101
2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL		
ETAPA 2 – INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual		\$ 82.531.554
VALOR TOTAL IVA	19%	\$ 15.680.995
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL		\$ 98.212.549
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA ETAPA 1 Y 2:		\$ 126.535.650



PAULO CESAR HUERTAS CESPEDES

REP. LEGAL CONSORCIO INTERINZA



CONSORCIO INTERINZA
Calle 97 No. 42F-43 Apto 315 Torre 4 Mirador del Mar II – Barranquilla
licingarqsas@gmail.com

PROPUESTA ECONÓMICA

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ - MUNICIPIO INZA - CAUCA			
1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.			
ETAPA 1 – INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
Interventoría a la ejecución de estudios y diseños, obtención de licencias y permisos		\$	22.708.204
VALOR TOTAL IVA	19%	\$	5.326.616
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.		\$	28.034.820
2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL			
ETAPA 2 – INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual		\$	78.742.445
VALOR TOTAL IVA	19%	\$	18.470.450
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL		\$	97.212.895
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA ETAPA 1 Y 2:			125.247.715



MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES
C.C 87.104.987
Representante Legal Consorcio A&C