

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
(ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER.
FIDUCIARIA BOGOTÁ
CONVOCATORIA No. PAF-JU-I-013-2020**

OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ - MUNICIPIO INZA - CAUCA”.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 DE MAYO DE 2020

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
TOTAL	100 PUNTOS

PRIMERO: De conformidad con lo señalado en el Numeral 10 Numeral 3.1.1., Subcapítulo III de los Términos de Referencia, para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y Sobre No. 2, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

SEGUNDO: Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día veintitrés (23) de abril de dos mil veinte (2020) fue **CUATRO MIL TREINTA Y SIETE CON NOVENTA CINCO CENTAVOS (\$4.037,95)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MENOR VALOR**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD**, obtenido por cuatro (4) proponentes habilitados.

TERCERO: Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el **28 de mayo de 2020 a las 5:00 pm para la presentación de observaciones en el correo:** convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co.

Para constancia, se expide a los veintisiete (27) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020)

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-JU-I-013-2020

Objeto:

"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ - MUNICIPIO INZA - CAUCA".

Fecha de diligenciamiento:

23/05/2020

Proponentes:

CONSORCIO INTERINZA

CONSORCIO SAN MARTÍN 2020

CONSORCIO INTERVENTORES INZA

CONSORCIO A&C

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	CONSORCIO INTERINZA	CONSORCIO SAN MARTÍN 2020	CONSORCIO INTERVENTORES INZA	CONSORCIO A&C
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 130.247.710,00	\$ 117.222.939,00	\$ 130.247.710,00	\$ 126.535.650,00	\$ 127.642.756,00	\$ 117.222.939,00	\$ 120.726.273,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 126.535.650,00	\$ 127.642.756,00	\$ 117.222.939,00	\$ 125.247.715,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
23/04/2020	\$ 4.037,95

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 23/05/2020 19:56:43
 Refrescar - Imprimir - Exportar

I "SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	20 de abril de 2020 Hora: 03:00 p.m. A través de los correos electrónicos isilva@fidubogota.com y grodriguezj@fidubogota.com
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	24 de abril de 2020
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 24 al 30 de abril de 2020. A través del correo electrónico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co . Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	30 de abril de 2020
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	04 de mayo de 2020 Hora: 03:00 p.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	06 de mayo de 2020

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el tercer (3er) día hábil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-JU-I-013-2020

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 130.247.710,00	P. MAYOR:	127.642.756,00
Fecha evaluación:	23/05/2020	P. MENOR:	117.222.939,00

12/05/2020 **4037,95**

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 123.031.904,50
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 125.337.330,25
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 122.957.738,86
MENOR VALOR (4):	\$ 117.222.939,00

Metodo de PONDERACION: 4 - MENOR VALOR

VER TABLA DE RANGO
95
95
4

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA

PROPONENTE	PRESUPUESTO	Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4	TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
CONSORCIO INTERINZA	\$ 126.535.650,00	94,30	98,09	94,18	92,6402472	92,6402472	126.535.650,00
CONSORCIO SAN MARTÍN 2020	\$ 127.642.756,00	92,50	96,32	92,38	91,8367345	91,8367345	127.642.756,00
CONSORCIO INTERVENTORES INZA	\$ 117.222.939,00	95,28	93,53	95,34	100,0000000	100,0000000	-
CONSORCIO A&C	\$ 120.726.273,00	98,13	96,32	98,19	97,0981180	97,0981180	-

I	\$ 492.127.618,00
n=	4,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 123.031.904,50
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 123.031.904,50
Vmax=	127.642.756,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 125.337.330,25
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 122.957.738,86
MAX:	\$ 127.642.756,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 117.222.939,00

PAF-JU-I-013-2020

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ - MUNICIPIO INZA - CAUCA”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
3	CONSORCIO INTERINZA	\$ 126.535.650,00	92,6402472	0,0000000	92,6402472
4	CONSORCIO SAN MARTÍN 2020	\$ 127.642.756,00	91,8367345	0,0000000	91,8367345
<u>1</u>	<u>CONSORCIO INTERVENTORES INZA</u>	<u>\$ 117.222.939,00</u>	<u>100,0000000</u>	<u>0,0000000</u>	<u>100,0000000</u>
2	CONSORCIO A&C	\$ 120.726.273,00	97,0981180	0,0000000	97,0981180

Observación: No se aplican descuento conforme el numeral **10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma **CONSORCIO INTERVENTORES INZA** con un puntaje de **100.0000000** y un valor ofertado de **\$117.222.939,00**

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ - MUNICIPIO INZA - CAUCA”.

PROPONENTE: CONSORCIO INTERINZA

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de estudios y diseños, obtención de licencias y permisos	\$ 23.800.925,00	\$ 23.800.925,00
VALOR TOTAL IVA 19%	\$ 4.522.176,00	\$ 4.522.176,00
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 28.323.101,00	\$ 28.323.101,00

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 82.531.554,00	\$ 82.531.554,00
VALOR TOTAL IVA 19%	\$ 15.680.995,00	\$ 15.680.995,00
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 98.212.549,00	\$ 98.212.549,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA ETAPA 1 Y 2:	\$ 126.535.650,00	\$ 126.535.650,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.238.591,00	\$ 29.153.990,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 90.984.348,00	\$ 101.093.720,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 117.222.939,00	\$ 130.247.710,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ - MUNICIPIO INZA - CAUCA”.

PROPONENTE: CONSORCIO SAN MARTÍN 2020

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de estudios y diseños, obtención de licencias y permisos	\$ 24.009.168,00	\$ 24.009.168,00
VALOR TOTAL IVA 19%	\$ 4.561.742,00	\$ 4.561.742,00
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 28.570.910,00	\$ 28.570.910,00

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 83.253.652,00	\$ 83.253.652,00
VALOR TOTAL IVA 19%	\$ 15.818.194,00	\$ 15.818.194,00
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 99.071.846,00	\$ 99.071.846,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA ETAPA 1 Y 2:	\$ 127.642.756,00	\$ 127.642.756,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.238.591,00	\$ 29.153.990,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 90.984.348,00	\$ 101.093.720,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 117.222.939,00	\$ 130.247.710,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ - MUNICIPIO INZA - CAUCA”.

PROPONENTE: CONSORCIO INTERVENTORES INZA

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de estudios y diseños, obtención de licencias y permisos	\$ 22.049.236,00	\$ 22.049.236,00
VALOR TOTAL IVA 19%	\$ 4.189.355,00	\$ 4.189.355,00
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 26.238.591,00	\$ 26.238.591,00

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 76.457.435,00	\$ 76.457.435,00
VALOR TOTAL IVA 19%	\$ 14.526.913,00	\$ 14.526.913,00
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 90.984.348,00	\$ 90.984.348,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA ETAPA 1 Y 2:	\$ 117.222.939,00	\$ 117.222.939,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.238.591,00	\$ 29.153.990,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 90.984.348,00	\$ 101.093.720,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 117.222.939,00	\$ 130.247.710,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo.

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ - MUNICIPIO INZA - CAUCA”.

PROPONENTE: CONSORCIO A&C

1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la ejecución de estudios y diseños, obtención de licencias y permisos	\$ 22.708.204,00	\$ 22.708.204,00
VALOR TOTAL IVA 19%	\$ 4.314.559,00	\$ 5.326.616,00
VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS.	\$ 27.022.763,00	\$ 28.034.820,00

2. ETAPA 2, INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO
Interventoría a la construcción, puesta en funcionamiento y proceso de cierre contractual	\$ 78.742.445,00	\$ 78.742.445,00
VALOR TOTAL IVA 19%	\$ 14.961.065,00	\$ 18.470.450,00
VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 93.703.510,00	\$ 97.212.895,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA ETAPA 1 Y 2:	\$ 120.726.273,00	\$ 125.247.715,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 26.238.591,00	\$ 29.153.990,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 90.984.348,00	\$ 101.093.720,00	CUMPLE	CUMPLE
\$ 117.222.939,00	\$ 130.247.710,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: Una vez verificada la propuesta económica, se realizó corrección aritmética al valor del IVA de las etapas I y II, si bien se indica en un porcentaje del 19%, el valor está mal calculado, por lo anterior los valores corregidos quedan de la siguiente manera:

- VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 1: \$ 4.314.559,00 y no de \$ 5.326.616,00 como lo indicó el proponente en su propuesta.
- VALOR TOTAL IVA 19% ETAPA 2: \$ 14.961.065,00 y no de \$ 18.470.450,00 como lo indicó el proponente en su propuesta.

Por lo anterior los valores totales de las etapas I y II, sufrieron modificaciones quedando con unos valores de \$ 27.022.763,00 y \$ 93.703.510,00 respectivamente.

En consecuencia el valor total de la oferta (etapa I + etapa II) da como resultado un valor de \$ 120.726.273,00 y no de \$ 125.247.715,00, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.