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PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 

 
CONVOCATORIA N° PAF-JU-I-047-2018 

 
OBJETO: CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) “TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE 
JAMUNDÍ – VALLE DEL CAUCA Y UNIÓN PANAMERICANA – CHOCÓ, EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS I.E. ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE MERCEDES ABREGO, JAMUNDÍ – VALLE DEL 
CAUCA, I.E. ALFREDO BONILLA MONTAÑO SEDE MARÍA INMACULADA, JAMUNDÍ – VALLE DEL 
CAUCA, I.E. SIXTO MARÍA ROJAS, JAMUNDÍ – VALLE DEL CAUCA Y I.E. AGROECOL SAN RAFAEL EL 
DOS SEDE COL AGROECOL SAN RAFAEL EL DOS, UNIÓN PANAMERICANA - CHOCÓ”. 
 

INFORMACIÓN ACLARATORIA 
 
Se informa a todos los interesados en la presente convocatoria que, por dificultades técnicas, algunos anexos 
técnicos no se encontraban disponibles para consulta a partir de la publicación de los Términos de Referencia, 
ya que por su tamaño no era posible su cargue en la página web de la convocatoria.  
 
Por lo anterior, la Entidad procedió a publicar el día 8 de agosto de 2018, los archivos que a continuación se 
relacionan:  
 

DENOMINACIÓN ARCHIVO 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte22.pdf 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte21.pdf 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte20.pdf 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte19.pdf 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte18.pdf 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte17.pdf 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte16.pdf 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte15.pdf 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte14.pdf 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte13.pdf 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte12.pdf 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte11.pdf 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte10.pdf 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte9.pdf 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte8.pdf 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte7.pdf 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte6.pdf 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte5.pdf 
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PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte4.pdf 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte3.pdf 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte2.pdf 

PAF-JU-I-047-2018 INFORME FINAL INT_Parte1.pdf 

 
 
Así las cosas, la Entidad ajustará el cronograma de la presente convocatoria mediante Adenda N° 1, con el fin 
de garantizar a todos los interesados la oportunidad procesal para presentar observaciones a los términos de 
referencia y documentos anexos. Ver Adenda   

 
En lo demás los Términos de Referencia y demás documentos del proceso, permanecen sin modificación.  
 
Para constancia, se expide a los ocho (8) días del mes de agosto de dos mil dieciocho (2018).  
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A.). 


