



**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA  
BOGOTÁ S.A.**

**ASUNTO: CONVOCATORIA N° PAF-JU-I-054-2018** cuyo objeto es contratar “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 1”.

**PROPONENTE: CONSORCIO NUQUI 54  
REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ NICOLÁS ORTEGÓN  
SOBRE 2. PROPUESTA ECONOMICA  
DIRECCIÓN: CALLE 114 A # 53 - 26  
TELÉFONO: 5333717  
CORREO ELECTRÓNICO: [asistentesolingtec@gmail.com](mailto:asistentesolingtec@gmail.com)**

**SOBRE No. 2**

**CONTIENE: PROPUESTA ECONÓMICA ORIGINAL Y MEDIO MAGNÉTICO**

**BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE 2018**

**FORMATO 4  
PROPUESTA ECONÓMICA**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.


<b>PRESUPUESTO</b>			
<b>LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS PARA EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO</b>			
<b>1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA SEDE PRINCIPAL DE BAHIA SOLANO</b>			
<b>1.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>VALOR TOTAL</b>
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto			\$6.199.800
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS			19% \$1.177.962
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>			<b>\$7.377.762</b>
<b>1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>VALOR TOTAL</b>
Interventoría a la ejecución de las obras del proyecto			\$18.008.400
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS			19% \$3.421.596
<b>VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS</b>			<b>\$21.429.996</b>
<b>VALOT TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :</b>			<b>\$28.807.758</b>
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORÍA:</b>			<b>\$28.807.758</b>
<b>2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL VALLE SEDE PRINCIPAL DE BAHIA SOLANO</b>			
<b>2.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>VALOR TOTAL</b>
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto			\$7.981.300
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS			19% \$1.516.447

<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>				<b>\$9.497.747</b>
<b>2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS</b>				
<b>DESCRIPCIÓN</b>				<b>VALOR TOTAL</b>
Interventoría a la ejecución de las obras del proyecto				\$23.254.100
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS			19%	\$4.418.279
<b>VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS</b>				<b>\$27.672.379</b>
<b>VALOT TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :</b>				<b>\$37.170.126</b>
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORÍA:</b>				<b>\$37.170.126</b>
<b>3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INMACULADO CORAZON DE MARIA DE BAHIA SOLANO</b>				
<b>3.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>				
<b>DESCRIPCIÓN</b>				<b>VALOR TOTAL</b>
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto				\$6.769.900
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS			19%	\$1.286.281
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>				<b>\$8.056.181</b>
<b>3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS</b>				
<b>DESCRIPCIÓN</b>				<b>VALOR TOTAL</b>
Interventoría a la ejecución de las obras del proyecto				\$19.664.400
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS			19%	\$3.736.236
<b>VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS</b>				<b>\$23.400.636</b>
<b>VALOT TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :</b>				<b>\$31.456.817</b>
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORÍA:</b>				<b>\$31.456.817</b>
<b>4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROQUE DE LA FRONTERA DE JURADO</b>				
<b>4.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>				
<b>DESCRIPCIÓN</b>				<b>VALOR TOTAL</b>
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto				\$5.665.300
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS			19%	\$1.076.407
<b>VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>				<b>\$6.741.707</b>

4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS			
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de las obras del proyecto			\$16.456.000
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS		19%	\$3.126.640
VALOR TOTAL DE LA ETAPA INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS			\$19.582.640
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :			\$26.324.347
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA:			\$26.324.347
5. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUNTA DE ARUSI SEDE RUSO DE NUQUI			
5.1. ETAPA 1, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de estudios, diseños integrales del proyecto			\$5.225.900
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS		19%	\$992.921
VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$6.218.821
5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS			
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL
Interventoría a la ejecución de las obras del proyecto			\$15.179.500
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS		19%	\$2.884.105
VALOR TOTAL DE LA ETAPA INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS			\$18.063.605
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) :			\$24.282.426
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA:			\$24.282.426

<b>VALOR TOTAL INTERVENTORÍA OFERTA</b>	<b>\$148.041.474</b>
-----------------------------------------	----------------------

Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a ajustar el valor que no lo este, redondeándolo por exceso o por defecto al peso.

  
**JOSÉ NICOLÁS ORTEGÓN**  
**CONSORCIO NUQUI 54**  
**C.C No. 80.822.553**