

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA	
	PAF-JU-064-2019
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL DIAGNOSTICO , AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI, UBIADA EN E MUNICIPIO DE NUQUI - CHOCO
Fecha de diligenciamiento:	16/01/2020
Proponentes:	BSV INGENIERIA SAS
	CONSORCIO INTERBAS NUQUI 2019
	CONSORCIO VALLE
	DONAL BOGOTA BAUTISTA CONSORCIO PACIFICO 20

Propuesta Económica

PROYECTO	ITEM	Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor mínimo de la interventoría	Valor máximo de Interventoría	BSV INGENIERIA SAS	CONSORCIO INTERBAS NUQUI 2019	CONSORCIO VALLE	DONAL BOGOTA BAUTISTA	CONSORCIO PACIFICO 20
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL DIAGNOSTICO , AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI, UBIADA EN E MUNICIPIO DE NUQUI - CHOCO	A	VALOR OFERTADO CORREGIDO ETAPA 1: Diagnóstico	\$ 20.144.560,00	\$ 18.130.104,00	\$ 20.144.560,00	\$ 18.804.380,00	\$ 18.200.000,00	\$ 18.130.105,00	\$ 19.072.869,00	\$ 19.060.773,00
	B	VALOR OFERTADO CORREGIDO ETAPA 1: Ajuste y complementación	\$ 41.724.450,00	\$ 37.552.005,00	\$ 41.724.450,00	\$ 39.417.084,00	\$ 38.080.000,00	\$ 37.552.005,00	\$ 39.504.708,00	\$ 39.479.674,00
	C	VALOR OFERTADO CORREGIDO ETAPA 2: Ejecución de obra	\$ 242.061.520,00	\$ 217.855.368,00	\$ 242.061.520,00	\$ 232.621.200,00	\$ 238.000.000,00	\$ 217.855.368,00	\$ 229.183.847,00	\$ 229.038.610,00
	D	VALOR OFERTADO CORREGIDO ETAPA 2: Liquidación	\$ 18.183.060,00	\$ 16.364.754,00	\$ 18.183.060,00	\$ 16.493.400,00	\$ 16.422.000,00	\$ 16.364.754,00	\$ 17.215.720,00	\$ 17.204.811,00
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B) CORREGIDO INCLUYE IVA	\$ 322.113.590,00	\$ 289.902.231,00	\$ 322.113.590,00	\$ 307.336.064,00	\$ 310.702.000,00	\$ 289.902.232,00	\$ 304.977.144,00	\$ 304.783.867,00
		Valor Total de la Oferta Presentada (Etapa 1 + Etapa 2) Incluye IVA				\$ 307.336.064,00	\$ 310.702.000,00	\$ 289.902.232,00	\$ 304.977.144,00	\$ 304.783.867,00
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL DIAGNOSTICO , AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ECOTURISTICA LITORAL PACIFICO DE NUQUI, UBIADA EN E MUNICIPIO DE NUQUI - CHOCO		VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR TOTAL DE LA OFERTA CORREGIDA				\$ 307.336.064,00	\$ 310.702.000,00	\$ 289.902.232,00	\$ 304.977.144,00	\$ 304.783.868,00
		VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (ETAPA 1) Diagnóstico				\$ 15.802.000,00	\$ 15.294.117,65	\$ 15.235.382,00	\$ 16.027.621,00	\$ 16.017.456,00
		VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 1) Diagnóstico				\$ 15.802.000,00	\$ 15.294.118,00	\$ 15.235.382,00	\$ 16.027.621,00	\$ 16.017.456,00
		VALOR IVA (19%) (B) (ETAPA 1) Diagnóstico				\$ 3.002.380,00	\$ 2.905.882,00	\$ 2.894.723,00	\$ 3.045.248,00	\$ 3.043.317,00
		VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO Diagnóstico				\$ 18.804.380,00	\$ 18.200.000,00	\$ 18.130.105,00	\$ 19.072.869,00	\$ 19.060.773,00
		VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA ETAPA 1 Diagnóstico				ok	ok	ok	ok	ok
		VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (ETAPA 1) : Ajuste y complementación				\$ 33.123.600,00	\$ 32.000.000,00	\$ 31.556.307,00	\$ 33.197.234,00	\$ 33.176.197,00
		VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 1) : Ajuste y complementación				\$ 33.123.600,00	\$ 32.000.000,00	\$ 31.556.307,00	\$ 33.197.234,00	\$ 33.176.197,00
		VALOR IVA (19%) (B) (ETAPA 1)				\$ 6.293.484,00	\$ 6.080.000,00	\$ 5.995.698,00	\$ 6.307.474,00	\$ 6.303.477,00
		VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO				\$ 39.417.084,00	\$ 38.080.000,00	\$ 37.552.005,00	\$ 39.504.708,00	\$ 39.479.674,00
		VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA ETAPA 1 : Ajuste y complementación				ok	ok	ok	ok	ok
		VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (ETAPA 2) Ejecución de obra				\$ 195.480.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 183.071.738,00	\$ 192.591.468,00	\$ 192.469.420,00
		VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 2)				\$ 195.480.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 183.071.738,00	\$ 192.591.468,00	\$ 192.469.420,00
		VALOR IVA (19%) (B) (ETAPA 2)				\$ 37.141.200,00	\$ 38.000.000,00	\$ 34.783.630,00	\$ 36.592.379,00	\$ 36.569.190,00
		VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO				\$ 232.621.200,00	\$ 238.000.000,00	\$ 217.855.368,00	\$ 229.183.847,00	\$ 229.038.610,00
	VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA ETAPA 2 Ejecución de obra				ok	ok	ok	ok	ok	
	VALOR OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (ETAPA 2) Liquidación				\$ 13.860.000,00	\$ 13.800.000,00	\$ 13.751.894,00	\$ 14.466.992,00	\$ 14.457.824,00	
	VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 2)				\$ 13.860.000,00	\$ 13.800.000,00	\$ 13.751.894,00	\$ 14.466.992,00	\$ 14.457.824,00	
	VALOR IVA (19%) (B) (ETAPA 2) LIQUIDACION				\$ 2.633.400,00	\$ 2.622.000,00	\$ 2.612.860,00	\$ 2.748.728,00	\$ 2.746.987,00	
	VALOR TOTAL (A+B) CORREGIDO				\$ 16.493.400,00	\$ 16.422.000,00	\$ 16.364.754,00	\$ 17.215.720,00	\$ 17.204.811,00	
	VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS VALOR DE LA OFERTA ETAPA 2 Liquidación				ok	ok	ok	ok	ok	

OBSERVACIONES	Proponente 2: En la Etapa 1 Fase 1 se le hizo ajuste por redondeo sin que afecte el valor total de la etapa.
<hr/> <p data-bbox="251 410 376 478">Evaluador Técnico Guilomar Lamilla Durán C.C. 52.472.276 TP 25202 - 087816 CND</p>	