

## INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

### PROGRAMA JORNADA UNICA -INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

#### PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

#### CONVOCATORIA No. PAF-JU-I-081-2017

**OBJETO:** CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOCHA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”

De conformidad con el Capítulo II “Disposiciones Generales”, Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas”, Numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica” de los Términos de Referencia, y teniendo en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 8 ibídem, los proponentes podían formular observaciones al Informe de Evaluación Económica publicado el día dos (02) de enero de dos mil dieciocho (2018) hasta el día cuatro (04) de enero de dos mil dieciocho (2018), sin que en dicho periodo se hubieran presentado observaciones, el Evaluador procede a ratificar el Informe de Evaluación Económica en los siguientes términos:

*“De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 8 ibídem, que prevé la publicación del “(...) informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:*

**CONSORCIO INTERMOCOCHA IDJ  
ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA  
CONSORCIO EDUCATIVO MOCOCHA  
CONSORCIO MAB-ORTEGA  
DICONSULTORIA S.A.**

En consecuencia, y conforme a lo previsto en el Numeral 4.1. “Criterios de Evaluación y Calificación de las Propuestas”, Subcapítulo IV “Calificación de las Propuestas”, Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, el criterio tenido en cuenta para la asignación de puntaje es el siguiente:

#### **“4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta

contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

| FACTOR DE CALIFICACIÓN | PUNTAJE           |
|------------------------|-------------------|
| Evaluación Económica   | 100               |
| <b>TOTAL</b>           | <b>100 PUNTOS</b> |

A continuación se relacionan los resultados de la evaluación obtenidos por los proponentes según el criterio establecido:

#### 4.1.1. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

De conformidad con lo señalado en el Numeral 9, Numeral 4.1.1., Subcapítulo IV de los Términos de Referencia, para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al Informe de Evaluación Económica. El método de ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados Términos.

Así las cosas, conforme el cronograma de la convocatoria, el plazo para presentar observaciones al Informe de Evaluación Económica venció el día cuatro (04) de enero de dos mil dieciocho (2018) y la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el nueve (09) de enero de dos mil dieciocho (2018) fue de **DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$2.898,32)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMETICA ALTA** y el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

| ORDEN DE ELEGIBILIDAD | PROPONENTE.                    | PUNTAJE. |
|-----------------------|--------------------------------|----------|
| No. 1                 | ANDRES HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA | 99,60    |
| No. 2                 | DICONSULTORÍA S.A.             | 99,21    |
| No. 3                 | CONSORCIO MAB-ORTEGA           | 99,13    |
| No. 4                 | CONSORCIO EDUCATIVO MOCOA      | 98,99    |
| No. 5                 | CONSORCIO INTERMOCOA IDJ       | 98,98    |

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide a los once (11) días del mes de enero de dos mil dieciocho (2018).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)**

FORMATO 4 OFERTA ECONOMICA  
 PROCESO PAF-JU-I-081-2017

PROPONENTE: 1. CONSORCIO INTERMOCCA IDJ

| ITEM  | DESCRIPCION DE LA ETAPA  | VALOR ETAPA ANTES DE IVA (A) | VALOR IVA (19%) (B)   | VALOR TOTAL (A+B)     |
|---|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INSTITUCION EDUCATIVA PIO XII (SEDE PRINCIPAL)</b>       |  |                              |                       |                       |
| A   | ETAPA I: Intervención estudios y diseños                           | 45.298.288,00                | 8.606.675,00          | 53.904.963,00         |
| B   | ETAPA II: Intervención ejecución de obra                           | 173.449.610,00               | 32.955.426,00         | 206.405.036,00        |
| C   | <b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>                              | <b>218.747.898,00</b>        | <b>41.562.101,00</b>  | <b>260.309.999,00</b> |
| <b>INSTITUCION EDUCATIVA ALTO AFÁN (SEDE PRINCIPAL)</b>     |  |                              |                       |                       |
| D   | ETAPA I: Intervención estudios y diseños                           | 46.378.122,00                | 8.811.843,00          | 55.189.965,00         |
| E   | ETAPA II: Intervención ejecución de obra                           | 195.406.954,00               | 37.127.321,00         | 232.534.275,00        |
| F   | <b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>                              | <b>241.785.076,00</b>        | <b>45.939.164,00</b>  | <b>287.724.240,00</b> |
| <b>INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR (SEDE PRINCIPAL)</b> |  |                              |                       |                       |
| G   | ETAPA I: Intervención estudios y diseños                           | 65.174.074,00                | 12.383.074,00         | 77.557.148,00         |
| H   | ETAPA II: Intervención ejecución de obra                           | 256.150.023,00               | 48.668.504,00         | 304.818.527,00        |
| I   | <b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>                              | <b>321.324.097,00</b>        | <b>61.051.578,00</b>  | <b>382.375.675,00</b> |
| J   | <b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA ETAPA I Y II 3 PROYECTOS + IVA</b> | <b>781.857.071,00</b>        | <b>148.552.843,00</b> | <b>930.409.914,00</b> |

| VR MINIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | VR MAXIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | CUMPLE EN GENERAL (SI/NO) |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|
|                        |                |                        |                |                           |
| 51.842.772,00          | SI             | 57.603.080,00          | SI             | CUMPLE                    |
| 198.508.797,00         | SI             | 220.565.330,00         | SI             | CUMPLE                    |
| <b>250.351.569,00</b>  |                | <b>278.168.410,00</b>  |                |                           |
|                        |                |                        |                |                           |
| 53.078.616,00          | SI             | 58.976.240,00          | SI             | CUMPLE                    |
| 223.638.435,00         | SI             | 248.487.150,00         | SI             | CUMPLE                    |
| <b>276.717.051,00</b>  |                | <b>307.463.390,00</b>  |                |                           |
|                        |                |                        |                |                           |
| 74.590.119,00          | SI             | 82.877.910,00          | SI             | CUMPLE                    |
| 293.157.378,00         | SI             | 325.730.420,00         | SI             | CUMPLE                    |
| <b>367.747.497,00</b>  |                | <b>408.608.330,00</b>  |                |                           |
| <b>894.816.117,00</b>  | SI             | <b>994.240.130,00</b>  | SI             | CUMPLE                    |

|  |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VALOR TOTAL OFERTA VERIFICADA Y CORREGIDA</b> | <b>781.857.071,00</b> | <b>148.552.843,00</b> | <b>930.409.914,00</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

|                                      |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA</b> |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|

NOTA: Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a ajustar el valor que no lo esté, redondeando por exceso o por defecto al peso.

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

FORMATO 4 OFERTA ECONOMICA  
 PROCESO PAF-JU-I-081-2017

PROponente: ANDRES MARTINEZ

| ITEM  | DESCRIPCION DE LA ETAPA  | VALOR ETAPA ANTES DE IVA (A) | VALOR IVA (19%) (B)   | VALOR TOTAL (A+B)     | VR MINIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | VR MAXIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | CUMPLE EN GENERAL (SI/NO) |
|---|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>INSTITUCION EDUCATIVA PIO XII (SEDE PRINCIPAL)</b>       |  |                              |                       |                       |                        |                |                        |                |                           |
| A   | ETAPA I: Intervención estudios y diseños                           | 45.858.267,00                | 8.713.071,00          | 54.571.338,00         | 51.842.772,00          | SI             | 57.603.080,00          | SI             | CUMPLE                    |
| B   | ETAPA II: Intervención ejecución de obra                           | 175.593.805,00               | 33.362.823,00         | 208.956.628,00        | 198.508.797,00         | SI             | 220.565.330,00         | SI             | CUMPLE                    |
| C   | <b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>                              | <b>221.452.072,00</b>        | <b>42.075.894,00</b>  | <b>263.527.966,00</b> | <b>250.351.569,00</b>  |                | <b>278.168.410,00</b>  | SI             |                           |
| <b>INSTITUCION EDUCATIVA ALTO AFÁN (SEDE PRINCIPAL)</b>     |  |                              |                       |                       |                        |                |                        |                |                           |
| D   | ETAPA I: Intervención estudios y diseños                           | 46.951.452,00                | 8.920.776,00          | 55.872.228,00         | 53.078.616,00          | SI             | 58.976.240,00          | SI             | CUMPLE                    |
| E   | ETAPA II: Intervención ejecución de obra                           | 197.822.587,00               | 37.586.292,00         | 235.408.879,00        | 223.638.435,00         | SI             | 248.487.150,00         | SI             | CUMPLE                    |
| F   | <b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>                              | <b>244.774.039,00</b>        | <b>46.507.068,00</b>  | <b>291.281.107,00</b> | <b>276.717.051,00</b>  |                | <b>307.463.390,00</b>  | SI             |                           |
| <b>INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR (SEDE PRINCIPAL)</b> |  |                              |                       |                       |                        |                |                        |                |                           |
| G   | ETAPA I: Intervención estudios y diseños                           | 65.979.760,00                | 12.536.154,00         | 78.515.914,00         | 74.590.119,00          | SI             | 82.877.910,00          | SI             | CUMPLE                    |
| H   | ETAPA II: Intervención ejecución de obra                           | 259.316.566,00               | 49.270.148,00         | 308.586.714,00        | 293.157.378,00         | SI             | 325.730.420,00         | SI             | CUMPLE                    |
| I   | <b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>                              | <b>325.296.326,00</b>        | <b>61.806.302,00</b>  | <b>387.102.628,00</b> | <b>367.747.497,00</b>  |                | <b>408.608.330,00</b>  | SI             |                           |
| J   | <b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA ETAPA I Y II 3 PROYECTOS + IVA</b> | 791.522.437,00               | 150.389.264,00        | 941.911.701,00        | 894.816.117,00         | SI             | 994.240.130,00         | SI             | CUMPLE                    |
| <b>VALOR TOTAL OFERTA VERIFICADA Y CORREGIDA</b>            |  | <b>791.522.437,00</b>        | <b>150.389.264,00</b> | <b>941.911.701,00</b> |                        |                |                        |                |                           |
| <b>VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA</b>                        |  |                              |                       | <b>941.911.700,00</b> |                        |                |                        |                |                           |

NOTA: Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a ajustar el valor que no lo esté, redondeando por exceso o por defecto al peso.

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

FORMATO 4 OFERTA ECONOMICA  
 PROCESO PAF-JU-I-081-2017

PROPONENTE: CONSORCIO EDUCATIVO MOCOA

| ITEM     | DESCRIPCION DE LA ETAPA  | VALOR ETAPA ANTES DE IVA (A) | VALOR IVA (19%) (B)   | VALOR TOTAL (A+B)     |
|----------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          | <b>INSTITUCION EDUCATIVA PIO XII (SEDE PRINCIPAL)</b>              |                              |                       |                       |
| A        | ETAPA I: Interventoría de Estudios y Diseños                       | 44.800.000,00                | 8.512.000,00          | 53.312.000,00         |
| B        | ETAPA II: Interventoría Ejecución de Obra                          | 175.648.000,00               | 33.373.120,00         | 209.021.120,00        |
| <b>C</b> | <b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>                              | <b>220.448.000,00</b>        | <b>41.885.120,00</b>  | <b>262.333.120,00</b> |
|          | <b>INSTITUCION EDUCATIVA ALTO AFÁN (SEDE PRINCIPAL)</b>            |                              |                       |                       |
| D        | ETAPA I: Interventoría de Estudios y Diseños                       | 45.500.000,00                | 8.645.000,00          | 54.145.000,00         |
| E        | ETAPA II: Interventoría Ejecución de Obra                          | 195.416.000,00               | 37.129.040,00         | 232.545.040,00        |
| <b>F</b> | <b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>                              | <b>240.916.000,00</b>        | <b>45.774.040,00</b>  | <b>286.690.040,00</b> |
|          | <b>INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR (SEDE PRINCIPAL)</b>        |                              |                       |                       |
| G        | ETAPA I: Interventoría de Estudios y Diseños                       | 64.800.000,00                | 12.312.000,00         | 77.112.000,00         |
| H        | ETAPA II: Interventoría Ejecución de Obra                          | 255.810.000,00               | 48.603.900,00         | 304.413.900,00        |
| <b>I</b> | <b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>                              | <b>320.610.000,00</b>        | <b>60.915.900,00</b>  | <b>381.525.900,00</b> |
| <b>J</b> | <b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA ETAPA I Y II 3 PROYECTOS + IVA</b> | <b>781.974.000,00</b>        | <b>148.575.060,00</b> | <b>930.549.060,00</b> |

| VR MINIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | VR MAXIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | CUMPLE EN GENERAL (SI/NO) |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|
|                        |                |                        |                |                           |
| 51.842.772,00          | SI             | 57.603.080,00          | SI             | CUMPLE                    |
| 198.508.797,00         | SI             | 220.565.330,00         | SI             | CUMPLE                    |
| <b>250.351.569,00</b>  |                | <b>278.168.410,00</b>  |                |                           |
|                        |                |                        |                |                           |
| 53.078.616,00          | SI             | 58.976.240,00          | SI             | CUMPLE                    |
| 223.638.435,00         | SI             | 248.487.150,00         | SI             | CUMPLE                    |
| <b>276.717.051,00</b>  |                | <b>307.463.390,00</b>  |                |                           |
|                        |                |                        |                |                           |
| 74.590.119,00          | SI             | 82.877.910,00          | SI             | CUMPLE                    |
| 293.157.378,00         | SI             | 325.730.420,00         | SI             | CUMPLE                    |
| <b>367.747.497,00</b>  |                | <b>408.608.330,00</b>  |                |                           |
| <b>894.816.117,00</b>  | SI             | <b>994.240.130,00</b>  | SI             | CUMPLE                    |

|  |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VALOR TOTAL OFERTA VERIFICADA Y CORREGIDA</b> | <b>781.974.000,00</b> | <b>148.575.060,00</b> | <b>930.549.060,00</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

|                                      |  |  |                       |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------|
| <b>VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA</b> |  |  | <b>930.549.060,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------|

NOTA: Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a ajustar el valor que no lo esté, redondeando por exceso o por defecto al peso.

Se verifica que la propuesta económica NO ESTA INCURSA en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.

FORMATO 4 OFERTA ECONOMICA  
 PROCESO PAF-JU-I-081-2017

PROponente: CONSORCIO MAB-ORTEGA

| ITEM | DESCRIPCION DE LA ETAPA  | VALOR ETAPA ANTES DE IVA (A) | VALOR IVA (19%) (B)   | VALOR TOTAL (A+B)     | VR MINIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | VR MAXIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | CUMPLE EN GENERAL (SI/NO) |
|------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|
|      | <b>INSTITUCION EDUCATIVA PIO XII (SEDE PRINCIPAL)</b>              |                              |                       |                       |                        |                |                        |                |                           |
| A    | ETAPA I: Interventoría de Estudios y Diseños                       | 45.984.200,00                | 8.736.998,00          | 54.721.198,00         | 51.842.772,00          | SI             | 57.603.080,00          | SI             | CUMPLE                    |
| B    | ETAPA II: Interventoría Ejecución de Obra                          | 175.759.147,00               | 33.394.238,00         | 209.153.385,00        | 198.508.797,00         | SI             | 220.565.330,00         | SI             | CUMPLE                    |
| C    | <b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>                              | <b>221.743.347,00</b>        | <b>42.131.236,00</b>  | <b>263.874.583,00</b> | <b>250.351.569,00</b>  |                | <b>278.168.410,00</b>  |                |                           |
|      | <b>INSTITUCION EDUCATIVA ALTO AFÁN (SEDE PRINCIPAL)</b>            |                              |                       |                       |                        |                |                        |                |                           |
| D    | ETAPA I: Interventoría de Estudios y Diseños                       | 47.080.385,00                | 8.945.273,00          | 56.025.658,00         | 53.078.616,00          | SI             | 58.976.240,00          | SI             | CUMPLE                    |
| E    | ETAPA II: Interventoría Ejecución de Obra                          | 198.365.830,00               | 37.689.508,00         | 236.055.338,00        | 223.638.435,00         | SI             | 248.487.150,00         | SI             | CUMPLE                    |
| F    | <b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>                              | <b>245.446.215,00</b>        | <b>46.634.781,00</b>  | <b>292.080.996,00</b> | <b>276.717.051,00</b>  |                | <b>307.463.390,00</b>  |                |                           |
|      | <b>INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR (SEDE PRINCIPAL)</b>        |                              |                       |                       |                        |                |                        |                |                           |
| G    | ETAPA I: Interventoría de Estudios y Diseños                       | 66.160.948,00                | 12.570.580,00         | 78.731.528,00         | 74.590.119,00          | SI             | 82.877.910,00          | SI             | CUMPLE                    |
| H    | ETAPA II: Interventoría Ejecución de Obra                          | 260.028.678,00               | 49.405.449,00         | 309.434.127,00        | 293.157.378,00         | SI             | 325.730.420,00         | SI             | CUMPLE                    |
| I    | <b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>                              | <b>326.189.626,00</b>        | <b>61.976.029,00</b>  | <b>388.165.655,00</b> | <b>367.747.497,00</b>  |                | <b>408.608.330,00</b>  |                |                           |
| J    | <b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA ETAPA I Y II 3 PROYECTOS + IVA</b> | <b>793.379.188,00</b>        | <b>150.742.046,00</b> | <b>944.121.234,00</b> | <b>894.816.117,00</b>  | SI             | <b>994.240.130,00</b>  | SI             | CUMPLE                    |

|  |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VALOR TOTAL OFERTA VERIFICADA Y CORREGIDA</b> | <b>793.379.188,00</b> | <b>150.742.046,00</b> | <b>944.121.234,00</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

|                                      |  |  |                       |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------|
| <b>VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA</b> |  |  | <b>944.121.234,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------|

NOTA: Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a ajustar el valor que no lo esté, redondeando por exceso o por defecto al peso.

Se verifica que la propuesta económica NO ESTA INCURSA en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.



FORMATO 4 OFERTA ECONOMICA  
 PROCESO PAF-JU-I-081-2017

PROPONENTE: DICONSULTORIA S.A

| ITEM     | DESCRIPCION DE LA ETAPA  | VALOR ETAPA ANTES DE IVA (A) | VALOR IVA (19%) (B)   | VALOR TOTAL (A+B)     | VR MINIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | VR MAXIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | CUMPLE EN GENERAL (SI/NO) |
|----------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|
|          | <b>INSTITUCION EDUCATIVA PIO XII (SEDE PRINCIPAL)</b>              |                              |                       |                       |                        |                |                        |                |                           |
| A        | ETAPA I: Intervención estudios y diseños                           | 45.404.781,00                | 8.626.908,00          | 54.031.689,00         | 51.842.772,00          | SI             | 57.603.080,00          | SI             | CUMPLE                    |
| B        | ETAPA II: Intervención ejecución de obra                           | 173.857.378,00               | 33.032.902,00         | 206.890.280,00        | 198.508.797,00         | SI             | 220.565.330,00         | SI             | CUMPLE                    |
| <b>C</b> | <b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO (A+B)</b>                              | <b>219.262.159,00</b>        | <b>41.659.810,00</b>  | <b>260.921.969,00</b> | <b>250.351.569,00</b>  |                | <b>278.168.410,00</b>  |                |                           |
|          | <b>INSTITUCION EDUCATIVA ALTO AFÁN (SEDE PRINCIPAL)</b>            |                              |                       |                       |                        |                |                        |                |                           |
| D        | ETAPA I: Intervención estudios y diseños                           | 46.487.154,00                | 8.832.559,00          | 55.319.713,00         | 53.078.616,00          | SI             | 58.976.240,00          | SI             | CUMPLE                    |
| E        | ETAPA II: Intervención ejecución de obra                           | 195.866.342,00               | 37.214.605,00         | 233.080.947,00        | 223.638.435,00         | SI             | 248.487.150,00         | SI             | CUMPLE                    |
| <b>F</b> | <b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO (D+E)</b>                              | <b>242.353.496,00</b>        | <b>46.047.164,00</b>  | <b>288.400.660,00</b> | <b>276.717.051,00</b>  |                | <b>307.463.390,00</b>  |                |                           |
|          | <b>INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR (SEDE PRINCIPAL)</b>        |                              |                       |                       |                        |                |                        |                |                           |
| G        | ETAPA I: Intervención estudios y diseños                           | 65.327.294,00                | 12.412.186,00         | 77.739.480,00         | 74.590.119,00          | SI             | 82.877.910,00          | SI             | CUMPLE                    |
| H        | ETAPA II: Intervención ejecución de obra                           | 256.752.214,00               | 48.782.921,00         | 305.535.135,00        | 293.157.378,00         | SI             | 325.730.420,00         | SI             | CUMPLE                    |
| <b>I</b> | <b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO (G+H)</b>                              | <b>322.079.508,00</b>        | <b>61.195.107,00</b>  | <b>383.274.615,00</b> | <b>367.747.497,00</b>  |                | <b>408.608.330,00</b>  |                |                           |
| <b>J</b> | <b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA ETAPA I Y II 3 PROYECTOS + IVA</b> | <b>783.695.163,00</b>        | <b>148.902.081,00</b> | <b>932.597.244,00</b> | <b>894.816.117,00</b>  | SI             | <b>994.240.130,00</b>  | SI             | CUMPLE                    |

|  |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VALOR TOTAL OFERTA VERIFICADA Y CORREGIDA</b> | <b>783.695.163,00</b> | <b>148.902.081,00</b> | <b>932.597.244,00</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

|                                      |  |  |                       |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------|
| <b>VALOR TOTAL OFERTA PRESENTADA</b> |  |  | <b>932.597.244,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------|

NOTA: Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a ajustar el valor que no lo esté, redondeando por exceso o por defecto al peso.

Se verifica que la propuesta económica **NO ESTA INCURSA** en ninguna de las siguientes causales de rechazo:

1.36. CAUSALES DE RECHAZO

1.36.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA

1.36.4. Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa.